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01 Opdrachtgever
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Scherpenzeel

Bezoekadres Stationsweg 389a 3925 ZJ Scherpenzeel
Postadres : postbus 100 3925 CC Scherpenzeel
Telefoon : 033-2772324

02 Directie
De directie zal door of namens de opdrachtgever worden gevoerd.

Voor de aanvang van het werk zal de opdrachtgever aan de aannemer mededelen welke
personen gerechtigd zijn om als directie op te treden.

03 Locatie
Het uit te voeren werk is gelegen in de gehele gemeente Scherpenzeel

04 Algemene beschrijving
Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
a. Onkruidbestriiding op de verhardingen op frequentie (3.700 are);
b. Vegen van wegen op frequentie (4.400 are);
C. Reinigen van Kolken (3.750st).

Mutaties van de openbare ruimte binnen de gemeente Scherpenzeel ziin onderdeel van het
bestek en worden volgens de eenheidsprijzen verrekend.

05 Tiidsbepaling
De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van 4 jaar.
De overeenkomst bestaat uit een vaste onderhoudsperiode die loopt van 1 maart 2024 tot
en met 31 december 2027 met geen optie tot verlening.

Het bedrag van de korting, als bedoeld in paragraaf 42, lid 2 van de UAV 2012,
bedraagt €500,- (viifhonderd euro) per werkdag bij het niet nakomen van de tiidsplanning.

06 Onderhoudstermiin
De onderhoudstermiin, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van van de UAV 2012, is niet van
toepassing.

07 Kwaliteitsborging
Van de aannemer wordt verlangd dat hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat
betrekking heeft op de aard van het werk overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.01
van de Standaard
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2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens
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01 Tekeningen
Bii dit bestek behoort de volgende tekening:

Gemeente Scherpenzeel
AO Overszicht verhardingen blad1l t/m AO Overszicht verhardingen blad41

02 Peilen en hoofdafmetingen
N.v.t.

03 Kwaliteitsborging
Bii het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02
van de Standaard, rekening houden met de volgende stoppunten per ronde:
1. eerste 100 m2 onkruidbeheersing;
2. eerste 100 m1 veegbeheer.

De stoppunten ziin per ronde en dienen als gelegenheid tot controle.

04 Bijlagen
De volgende bijlagen behoren tot het bestek:
- Inschriivingsbiliet;
- Inschrijvingsstaat;
- Bijlage V&G plan
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2.2 Nadere beschrijving
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01 Verklaring van de hierna volgende staat
In de hierna volgende staat is een nadere beschriiving van het uit te voeren werk
opgenomen.
02 Kenmerk resultaatsverplichting
Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid
resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1
van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstiqg paragraaf 39 van de UAV
2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.
Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid
resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwiikingen worden
verrekend overeenkomstiq paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012.
Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking
hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van
de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die
nauwkeuriq is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij
het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te
verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en
aannemer wordt vastgesteld.
03 Hoeveelheid ter inlichting

04

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter
inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwiiken van die, af te leiden uit de
resultaatsverplichting, ziin deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid
bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid
bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid
ter inlichting betreft niet ziinde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd
dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een ‘H’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een
hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van
schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een
hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken
van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering ziin globaal. De directie
is bevoeqgd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in
de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor
biibetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende
posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.
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EEN-
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RESULTAATS-
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INLICHTING

1

100

1000

100010

1010

1030

101010(518202

518202

Onkruidbeheersing verhardingen
Elementenverharding

Gebakken klinkers
Aanwezige oppervilakte: 49.155 m2

Onkruidvrii maken elementverharding.
Betreft gebakken klinkers

Situering: conform tekening.

Binnen de bebouwde kom

Inclusief onkruidbeheersing rondom obstakels
Betreft: verharding bestaande uit
straatbakstenen, betonstraatstenen en andere
elementen met een gemiddelde voeglengte
groter dan of gelijk aan 15 m/m?2

Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4
Methode van onkruidvrij maken ter keuze van
de aannemer

Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per
jaar

9Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
inrichting met een door het bevoead gezag
verleende omgevingsverqgunning
Acceptatiekosten voor rekening van de
aannemer

Betonstraatstenen
Aanwezige oppervlakte 209.097 m2
(inclusief dikformaten)

Onkruidvrii maken elementverharding.
Betreft betonstraatstenen

Situering: conform tekening.

Binnen de bebouwde kom

Inclusief onkruidbeheersing rondom obstakels
en drempels

Betreft: verharding bestaande uit
straatbakstenen, betonstraatstenen en andere
elementen met een gemiddelde voeglengte
groter dan of gelijk aan 15 m/m2

Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4
Methode van onkruidvrii maken ter keuze van
de aannemer

Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per
jaar

..... 9Vrijgekomen materialen vervoeren naar een

inrichting met een door het bevoead gezag
verleende omgevingsverqunning
Acceptatiekosten voor rekening van de
aannemer

Tegelverharding
Aanwezige oppervlakte: 111.894 m2

are

are

15.729,60

66.911,04V

Vv
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NUMMER

103010

1070

1080

107010(518203

108010|518204

518202

Onkruidvrii maken elementverharding.
Betreft: betonteqgels die hoofdzakelijk
afmetingen 30*30 en 20*20 bevatten
Situering: conform tekening.

Binnen de bebouwde kom

Inclusief onkruidbeheersing rondom obstakels
Betreft: verharding bestaande uit tegels en
andere elementen met een gemiddelde
voeglengte van 5 tot 15 m/m2

Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4
Methode van onkruidvrij maken ter keuze van
de aannemer

Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per
jaar

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
inrichting met een door het bevoead gezag
verleende omgevingsverqgunning
Acceptatiekosten voor rekening van de
aannemer

Halfverharding
Aanwezige opperlvakte: 320 m2

Onkruidvrii maken ongebonden verharding.
Betreft: halfverharde paden en wegen
Situering: conform tekening.

Binnen de bebouwde kom

Inclusief onkruidbeheersing rondom obstakels
Betreft: ongebonden verharding

Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4
Methode van onkruidvrii maken ter keuze van

de aannemer
Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per

jaar

..... 9Vrijgekomen materialen vervoeren naar een

inrichting met een door bevoeqd gezaqg

verleende omgevingsvergunning
Acceptatiekosten voor rekening van de

aannemer

Goten langs wegen
Aanwezige gootlengte: 61.521 m1

Onkruidvrii maken goten.

Betreft goten langswegen

Situering: conform tekening.

Binnen de bebouwde kom

Methode van onkruidvrii maken ter keuze van
de aannemer

Gerekend is met 7 onderhoudsbeurt(en) per
jaar exclusief randstroken langs private
terreinen

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
inrichting met een door het bevoeagd gezag
verleende omgevingsverqgunning
Acceptatiekosten voor rekening van de
aannemer

are

are

35.806,08

102,40

1.722.388,

00

\Y

Vv

\Y
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108020

518204

Onkruidvrii maken goten.

Betreft goten langswegen

Situering: conform tekening.

Binnen de bebouwde kom

Werkzaamheden uitvoeren voor bouwvak i.o.m.
directie.

Onkruidvrij maken door middel van
onkruidborstel

Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per
jaar exclusief randstroken langs private
terreinen

Vriijgekomen materialen vervoeren naar een
inrichting met een door het bevoead gezag
verleende omgevingsverqunning
Acceptatiekosten voor rekening van de
aannemer

246.084,00

\Y
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2

2000

200010501311

200020501399

1:2:3:4:5:6

Veegbeheer

Vegen wegen inclusief goten en trottoirs
Betreft: het vegen van wegen en goten inclusief
goten en trottoirs binnen de gemeentegrenzen
van de gemeente Scherpenzeel

Aanwezige oppervlakte: 441.563 m2

Verwiideren veegvuil.

Situering: conform tekening.

Betreft: het vegen van wegen inclusief goot en

trottoir

Betreft: het vegen van alle voorkomende typen

veegvuil zoals: natuurlijk-, fijn- en grofzwerfafval

Betreft: weq inclusief goot en trottoir

Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per

jaar op aanwiizing van de directie

Na een periode van 1 jaar, dient de aannemer

een evaluatie moment in te plannen met de

directie.

De aannemer dient van het evaluatie moment

een diqgitaal verslag te maken en op te sturen

naar de directie binnen 10 werkdagen na de het
evaluatie moment.

4Vrijgekomen materialen vervoeren naar een

recyclingbedriif met een door het bevoeqd

gezaqg verleende omagevingsvergunning ter

scheiding en hergebruik van het materiaal

Reinigen van waterpasserende verharding
Situering: conform tekening.

Betreft: het reinigen van verharding door middel
van Zoab reiniger.

Betreft: het reinigen van water passerende
elementverharding.

Betreft: weq inclusief goot en trottoir
Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per
jaar op aanwiizing van de directie

. |Incl. leveren en opnieuw invevegen split in

. |voegen.

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
recyclingbedriif met een door het bevoeqd
gezaqg verleende omgevingsvergunning ter
scheiding en hergebruik van het materiaal

are

are

m3

141.300,16

13,56V

Vv

6,78 L
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3

300

3000

300010

300020

300030

102201

257521

257521

Kolk beheer
Schoonhouden kolken

Schoonhouden kolken

Betreft: het schoonhouden van kolken binnen
de gemeentegrenzen van de gemeente
Scherpenzeel.

Te onderhouden aantal: 3.750 st.

Voor het reinigen van kolken dient de goot eerst
geveeaqd te ziin

Opnemen bestaande toestand terreinen en
objecten.

Betreft het opnemen van alle kolken in de
gemeente Scherpenzeel.

Totaal aantal kolken: 3.750 st

Betreft het opnemen en reqgistreren van de
toestand van kolken .

Opname middels GPS meting, inclusief koppeling
gegevens van de toestand van de kolken
Rapportage digitaal aanleveren binnen 5
werkdagen na opname

Reinigen kolken.

Betreft het reinigen van kolken, nadat de goot
geveeqd is.

Straat- en trottoirkolken hoeveelheid te
onderhouden: 3.750 st

Machinaal reinigen 2 keer per jaar reinigen in
het vooriaar en naiaar in overleg met de directie
Registratie van kolken digitaal vastleggen
gekoppeld aan locatiebepaling en verwerken in
het beheersysteem

Vrijgekomen materialen verzamelen en
vervoeren naar een erkende eind
verwerkingsinrichting.

Eventuele vervoers- en acceptatiekosten
vervallen naar de aannemer

Reinigen kolken.

Betreft het reinigen van kolken

Straat- en trottoirkolken 120

Handmatig reinigen 2 keer per jaar reinigen in
het vooriaar en naiaar in overleg met de directie
Registratie van kolken digitaal vastleggen
gekoppeld aan locatiebepaling en verwerken in
het beheersysteem

Vrijgekomen materialen verzamelen en
vervoeren naar een erkende eind
verwerkingsinrichting.

Eventuele vervoers- en acceptatiekosten
vervallen naar de aannemer

EUR

st

st

30.000,00

960,00

Vv

\Y
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4

4000

400010

501199

Veegronde oud en nieuw
Verwiideren vuurwerkresten

Betreft het verwiideren van vuurwerkresten
Vegen op de eerste werkbare dag na oud en
nieuw

Indien 2 januari op een zondag valt, dan 3
januari vegen. Indien nodig extra rondes i.v.m
weersomstandigheden. Op 2 januari of de
eerste werkdag na 2 januari dient om 17:00 de
gemeente vrii te ziin van vuurwerkresten.
E.e.a. op aanwijzing van directie.

Gerekend dient te worden met één dag (8 uur)
één veegwagen incl bediening.

Vrijgekomen materialen verzamelen en
vervoeren naar een erkende eind
verwerkingsinrichting.

Eventuele vervoers- en acceptatiekosten
vervallen naar de aannemer

keer
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Algemene werkzaamheden

Inzetten werknemers

De in te zetten posten dienen binnen 5
werkdagen gereed te kunnen staan in de
gemeente Scherpenzeel na oproep

Inzetten van werknemer.

Ten behoeve van niet voorziene werkzaamheden
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van
nader door de directie op te dragen
werkzaamheden

Werknemers: all round vakbekwaam hovenier
met diploma beroepsbeoefenaar, inclusief
vervoermiddel en handgereedschap zoals
bosmaaier en bladblazer.

Werknemers in te zetten als koppel

Ten behoeve van niet voorziene werkzaamheden
Betreft het type veegwagen: RAVO 10 ton of
gelijkwaardiq

Inclusief bediening

Ten behoeve van het reinigen van (ZOAB) asfalt
Betreft het type veegwagen: 300 serie of
gelijkwaardiq

Inclusief bediening

uur

uur

uur

160,00

32,00

32,00
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..... Op de stelpost worden verrekend de uitgaven
..... ter zake van:

9. . ... Door de directie op te dragen kleine leveringen
..... en werkzaamheden, zoals leveren en
..... aanbrengen inveegsplit.
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Algemeen en administratief
Algemene bepalingen
Van toepassing ziinde bepalingen

Op dit werk ziin van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals
laatstelijk gewiizigd in september 2022, hierna te noemen ‘de Standaard’
uitgegeven door de Stichting CROW.

Tot de Standaard behoort mede, als ware zii er letterlijk in opgenomen, de door de
Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de
uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.

De Standaard is tegen betaling verkriigbaar bii de Stichting CROW. Bestellingen
uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl.

De Wiiziging september 2022 is afzonderliik in pdf gratis te downloaden van de
RAW-website: www.raw.nl.

De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website:

www.raw.nl.

Inschriiving

In afwijking van de standaard RAW is niet toegestaan om onder hoofdstuk 91 een
korting te geven. Bestekspost 919990 mag dient opgegeven worden. Door in te
schrijven conformeert de inschrijver zich met deze paragraaf.

Beslechting van geschillen

Paragraaf 49 van de U.A.V. 2012 is niet van toepassing.

Ook een geschil welke slechts door één van de partijen als zodanig wordt
beschouwd, zal volgens de hierna benoemde procedure behandeld worden.

Alle geschillen die naar aanleiding van de overeenkomst, of van de overeenkomsten
die daarvan een uitvloeisel ziin, tussen de opdrachtgever en aannemer ontstaan,
worden beslecht door mediation.

Komen partijien niet via mediation tot een oplossing dan wordt het geschil
voorgelegd aan de burgerlijke rechter.

Een geschil kan tot uiterliik 6 weken na de door de opdrachtgever genomen
beslissing over de eindafrekening aanhangig gemaakt worden.
Vertegewoordiging aannemer

De voertaal in dit werk is Nederlands. Alle schriftelijke en mondelinge communicatie

dient in deze taal te geschieden.

Tiidens de uitvoering in het werk dient ten alle tijden een Nederlandstalig
aanspreekpunt op het werk aanweziq te ziin.
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Onderaanneming

Indien de opdrachtnemer gebruik gaat maken van onderaanneming dient dit eerst
ter goedkeuring aan de opdrachtgever voorgelegd te worden. De opdrachtgever
geeft akkoord voor de onderaanneming of niet. Indien de opdrachtgever geen
akkoord geeft dan dient de onderaannemende partii geen werkzaamheden te
verrichten op de werkzaamheden van dit bestek.

Aanvullende en afwiikende bepalingen op de U.A.V.

In aanvulling op paragraaf 5 lid 6 van de U.A.V. 2012 dient de aannemer dagelijks
voor 17.00 uur vriigekomen materialen voortkomend uit het bestek te verzamelen en
af te voeren naar een erkende eind verwerkingsinrichting, tenzij anders vermeld in
deel 2.2 of in deel 3.

In afwijking van het bepaalde in paragraaf 7 de leden 01 en 02 van de U.A.V. 2012
mag de aannemer niet eerder met een opgedragen werk beginnen dan na
toestemming van de directie, waarvan aantekening wordt gemaakt in de
bouwvergadering.

In aanvulling op paragraaf 4 van de U.A.V. 2012 dient de aannemer een vast
contactpersoon toe te wijzen voor het contact met de directie.

Meer- en minderwerk

In aanvulling op paragraaf 35 en verder van de U.A.V. 2012 wordt bepaald, dat
meer- of minderwerk niet mag worden uitgevoerd zonder schriftelijke toestemming
van de opdrachtgever. Mondelinge afspraken, alsmede stilzwijgend toegelaten
afwijkingen van tekeningen en/of bestek worden niet als meerwerk geaccepteerd.

De aannemer dient voor elk meerwerk en/of elke declaratie, voorafgaand aan de in
lid 01 bedoelde schriftelijke toestemming, een aparte gespecificeerde priis ter
goedkeuring bij de directie in. Meerwerkrekeningen waarvoor geen door de directie
getekende opdracht kan worden getoond, komen niet voor verrekening in
aanmerking.

Indien door omvorming en/of uitbreiding het areaal wordt veranderd c.qg. vergroot,
zal de aannemer het betreffende areaal onderhouden. Aanpassing van de
inschriifbedragen wordt berekend uitgaande van de priizen zoals te herleiden op de
inschriifbedragen in de inschrijvingsstaat.

Indien door onwerkbare omstandigheden het werk moet worden opgeschort, meldt
de aannemer dit aan de opdrachtgever. Na schriftelijke toestemming van de
opdrachtgever kan het desbetreffende werk worden opgeschort tot het moment dat
de omstandigheden het toelaten dat het werk wordt hervat. Het extra werk dat de
aannemer heeft met het op orde brengen van de betreffende beheervakken wordt
niet vergoed door de opdrachtgever. Het voordeel van de periode dat de aannemer
het werk niet hoeft te verzorgen wordt geacht evenredig te zijn aan de extra
inspanning die geleverd moet worden om het onderhoudsniveau te herstellen.

Toevoeging areaal gegevens
Onder de scope vallen ook de nieuw opgeleverde woonwiiken.

Indien het voorkomt dat er tijdens de contractperiode woonwijken worden
toegevoeqd aan het areaal, wordt dit in het werkbestek gewiiziad.

Betalingsregelingen: aannemingssom
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01 02 01 Betaling
02 Facturen kunnen alleen betaalbaar worden gesteld indien de directie de
onderliggende termijnstaten heeft goedgekeurd.
03 De laatste betalingstermiin verschiint nadat het werk is opgeleverd op de laatste
werkdaqg voor 31 december.
01 02 03 Grootte van de betalingstermiin
02 De aantekeningen betreffende de vordering en de stand van het werk als genoemd
in paragraaf 27 lid 1 van de U.A.V. 2012 moeten worden weergegeven in
productie-opgave-staten. Deze staten moeten alle tekstregels zoals deze
voorkomen op de bij het bestek behorende inschriifstaat bevatten. De
productie-opgave-staten moeten weergeven:
- de tot de betreffende week verwerkte hoeveelheid;
- de in de betreffende week verwerkte hoeveelheid;
- de totaal verwerkte hoeveelheid;
- de financiéle consequenties van de verwerkingen.
04 Nadat de termiinberekening door de aannemer en de directie is ondertekend,
ontvangt de directie 1 exemplaar. De aannemer behoudt ook 1 exemplaar.
01 04 Betalingsregelingen: Risicoregeling
01 04 02 Loonkosten- en brandstoffenbestanddelen
01 Op wiizigingen in loonkosten, kosten van brandstofgroepen en kosten van
bouwstofgroepen geschiedt in het eerste jaar van het contract geen verrekening.
Het bepaalde in paragraaf 01.04 van de Standaard is niet van toepassing. Na het
eerste jaar vind een jaarlijkse indexering plaats op basis van CPB grond-, weg-, en
waterbouw (GWW) inputprijsindex 2015 = 100
01 05 Betalingsregelingen: Declaraties
01 05 01 Indienen declaraties
01 De declaraties moeten, in enkelvoud, worden ingediend bii:
Gemeente Scherpenzeel, afdeling Leefomgeving.
Op de declaratie het besteknummer vermelden en als biilage een door de directie
goedgekeurde en ondertekende termijnstaat toevoegen en verzenden aan
crediteuren@scherpenzeel.nl
01 08 Biidragen
01 08 01 Biidrage RAW-systematiek

01

11

01

Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard,
wordt verlangd.

Verband met andere werken
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Werken, die in elkander griipen

In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de U.A.V. 2012 wordt de
aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander griipen:

- Het door derden uitvoeren van civieltechnische werkzaamheden;

- Het door derden uitvoeren van leggen en/of repareren kabels en/of leidingen;
- Het door derden uitvoeren van griis- en groentechnische werkzaamheden;

- Het door derden uitvoeren van huisvuilinzamelingswerkzaamheden;

- Het door derden uitvoeren van groenonderhoud en onderhoud bomen.

Bovengenoemde werken kunnen geheel of gedeeltelijk gelijktiidig met het werk
worden uitgevoerd.

Wiijzigingen in data van door derden uit te voeren werken geven de aannemer geen
aanspraak op verrekening, bijbetaling of schadevergoeding.

In verband met de door derden uit te voeren werken is de directie bevoegd, voor de
uitvoering van bepaalde onderdelen van het werk een periode te stellen of deze te
doen uitstellen zonder dat dit de aannemer aanspraak geeft op verrekening,
biibetaling of schadevergoeding.

De door derden te verrichten werken mogen in geen enkel opzicht hinder
ondervinden van de werkzaamheden volgens dit bestek.

Maatregelen in het belang van het verkeer
Algemeen

Onder het bereikbaar houden van aanliggende percelen c.a. wordt verstaan:

Het treffen van maatregelen voor de duur van het werk of gedeelte daarvan, die de
bereikbaarheid van de woningen, bedrijven en openbare gebouwen alsmede ten
behoeve van de toegankelijkheid voor politie, brandweer, ziekenvervoer
(ambulance), overige hulpdiensten en dergelijke op een kwalitatief verantwoorde
wiize garanderen.

De maatregelen voor de bereikbaarheid dienen in overleg en met toestemming van
de directie te geschieden.

Alle verkeersmaatregelen op de werkplek zelf dienen door de aannemer verzorqgt te
worden, incl. de zorg voor genoeg materialen die aan alle wettelijke eisen voldoen.

Indien een omleiding of verkeerslichten noodzakelijk ziin zal dit door of vanwege de
opdrachtgever uitgevoerd worden. Hiermee verband houdende kosten zijn voor
rekening van de opdrachtgever.

Voor een volledige wegafsluiting is toestemming van de directie nodig. Dit zal alleen
toegestaan worden als er geen alternatieve mogelijkheden ziin. Een volledige
afsluiting dient minimaal 2 weken voor de afsluiting goed gekeurd te worden, zodat
e.e.a. met de betrokkenen partijen gecommuniceerd kan worden. Deze
communicatie zal door de opdrachtgever uitgevoerd worden.

Verzekeringen
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Verzekeringen door de aannemer

Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de aannemer
dient deze, mede ten behoeve van de opdrachtgever, te verzekeren en verzekerd te
houden gedurende de looptiid van het werk, de aansprakelijkheid van de aannemer
en van de opdrachtgever voor door derden geleden schade door, voortvloeiende uit
en/of verband houdende met de uitvoering van het in dit bestek omschreven werk.

De aannemer zal bij de uitvoering van een werk alleen gebruik maken van (gehuurd)
materieel, waarvan de burgerrechtelijke aansprakelijkheid, waartoe dit materieel
aanleiding kan geven, gedekt is door een verzekering (WAM). Indien gebruik wordt
gemaakt van zodanig materieel dient tevens de aansprakeliikheid van de
opdrachtgever, de directie en de huurder te ziin meeverzekerd en mag de schade
aan ondergrondse kabels en leidingen en dergeliike niet ziin uitgesloten.

Schaden, welke niet door voornoemde verzekeringen ziin gedekt, alsmede het
geldende eigen risico, zullen ten laste komen van de partii voor wiens risico de
schaden zijn.

De aannemer dient de bewijsstukken, waaruit het sluiten van de verzekering(en)
blijkt, binnen veertien dagen na aanvang van het werk, aan de directie ter
goedkeuring en ter bewaring over te leggen.

Vriijgekomen materialen

Vriigekomen materialen

Alle bij het werk, onkruidbestriiding en vegen op verharding, vriijgekomen materialen
dienen door de opdrachtnemer te worden afgevoerd naar een erkende
verwerkingsinrichting. Vervoers- en acceptatiekosten ziin voor rekening aannemer.
Vervoeren van vriigekomen materialen naar een inrichting

Vervoers- en acceptatiekosten van de ingevolge van het bestek naar door het
bevoead gezaqg erkende (eind) verwerkingsinrichting af te voeren materialen, ziin
voor verrekening van de aannemer.

Ook wanneer in de bestekspost niet expliciet de aard van het vrilikomende materiaal
en/of de hoeveelheid aangeduid wordt, ziin de vervoers- en acceptatiekosten voor

rekening van de aannemer.

Alle uit dit werk vrijkomende composteerbare materialen voldoen aan de cateqorie
schoon, conform het bouwstoffenbesluit.

Alle af te voeren vrijkomende materialen dienen elke werkdag 17:00 uur afgevoerd
te ziin. De aannemer mag geen gebruik maken van tussendepots en er is binnen de
gemeente geen depot en/of verzamelplaats beschikbaar.

Bescherming te handhaven vegetatie
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Bescherming te handhaven bomen

De aannemer dient zich te houden aan de richtliinen:
"Boombescherming op bouwlocaties" van de Vereniging Stadswerk.

Voor beschadiging toegebracht aan bomen, wordt het schadebedrag aan bomen

door de Opdrachtgever en Opdrachtnemer gezamenliik vastgelegd aan de hand van
de richtlijnen van de Nederlandse Vereniqging van Taxateurs van Bomen (NVTB), zoals
deze drie maanden voor de dag van aanbesteding gelden. De richtlijnen zijn
verkriigbaar bii NVTB. Indien de boom wordt vervangen, worden de aanschafkosten
in mindering gebracht op het schadebedraqg. Indien geen overeenstemming wordt
bereikt over de soort schade dan wel de hoogte van het schadebedrag, zal de soort
schade en het schadebedrag worden vastgelegd door een beédigd of gereqgistreerd
taxateur van de NVTB. De taxatiekosten ziin voor gezamenliike rekening van de
Opdrachtgever en Opdrachtnemer.

Schadevergoeding i.v.m. beschadigingen

In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 01.18 van de Standaard bedraaqgt de
schadeverqgoeding voor beschadiging toegebracht aan struiken, vaste planten of
grassen en kruiden: € 50,-- per struik of vaste plant; € 10,-- per m2 gras- of
kruidenvegetatie.

Herstellen van de schade komt voor rekening van de aannemer.

In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 01.08 van de Standaard bedraaqgt de
schade vergoeding bij lichte beschadigingen aan bomen: € 500,-- per boom per
geval. Bii matige en zware schade wordt de schadevergoeding bepaald conform de
richtliinen van de NVTB. Het herstellen van de schade en de schadevergoeding
komen voor rekening van de aannemer.

Arbeidsomstandigheden
Veiligheids- en gezondheidscoordinatie

Van de in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit genoemde kennisgeving ontvangt de aannemer een
afschrift. De coérdinator voor de uitvoeringsfase, zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid
01 van de Standaard, brengt dit afschrift zichtbaar op de bouwplaats aan en draaqgt
zorg voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.27 lid 2 van hoofdstuk 2, afdeling
5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.

Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan
en het dossier, als bedoeld in artikel 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bii de oplevering worden overgedragen aan
de directie.

Bescherming te handhaven verhardingen
Schadevergoeding i.v.m. beschadigingen

Schade aan elementverhardingen wordt verrekend tegen een tarief van € 20,-- per
m2. Indien de aannemer zelf zorqgt voor herstel zullen de oppervlakten die tot
genoegen van de directie hersteld ziin niet in rekening gebracht worden. Schades
melden bij de toezichthouder van de opdrachtgever.

Schade aan asfaltverharding wordt verrekend tegen een tarief van € 75,-- per m2.
Deze schade wordt door of vanwege de opdrachtgever hersteld. De herstelkosten
worden geacht in de genoemde eenheidspriis gegrepen te ziin. Schades melden bij
de toezichthouder van de opdrachtgever.

Besteksadministratie
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De bouwvergadering

In de eerste bouwvergadering wordt aangegeven wie namens de opdrachtgever de
directie voert en wie als plaatsvervanger is aangewezen bij afwezigheid van de
directievoerder. Tevens geeft de aannemer aan wie namens de aannemer ziin
aangewezen als uitvoerder, diens vervanger en wie nhamens de aannemer
beslissingsbevoeadheid heeft.

De bouwvergadering heeft tot doel om de gedurende een bepaalde periode
gemaakte afspraken vast te leggen en de komende periode te bespreken.
De eerste bouwvergadering is voor aanvang van het werk.

De erop volgende data, als regel eens in de maand, worden per vergadering
vastgesteld. De vergadering wordt voorgezeten en genotuleerd door de
projectleider of diens vervanger van de aannemer.

De directie verstuurt de notulen binnen tien werkdagen na de vergadering naar alle
aan- afwezigen.

De aannemer is verplicht de (bouw)vergaderingen bii te wonen mits deze drie
werkdagen van te voren ziin aangekondiqgd.

De kosten die voortvloeien uit deze bepaling worden geacht te ziin verwerkt in de
post uitvoeringskosten.

Werkomstandigheden
Eisen aan materieel

In aanvulling op het bepaalde in de circulaire "Bouwlawaai" van de Minister van
Volksgezondheid en Milieuhygiene van 1991, nr. 208399 DGMH/G, aan o.m. de
gemeentebesturen, wordt het volgende bepaald:

De te gebruiken machines, e.d. moeten op ruime afstand van de bestaande

bebouwing worden opgesteld en zodaniqg ziin afgeschermd, dat:

- de geluidsterkte van 07.00 uur tot 18.00 uur op 7 meter afstand van de
geluidsbron niet meer is dan 80 dB(a)

De verbranding in de motoren van onkruidbestrijdingsmachines e.d. moet volledig
ziin, de uitlaatgassen van bovengenoemde hulpwerktuigen moeten het milieu zo min
moagqeliik verontreinigen.

Een kopie van de desbetreffende circulaire "Bouwlawaai" is desgevraaqd bij het
Ministerie te verkriigen.

Werken in de openbare ruimte

Zonder uitdrukkeliike toestemmming of verlangen van de directie mag uitsluitend
gewerkt worden op werkdagen van 07.00 uur tot 18.00 uur. Op zaterdagen mag
uitsluitend gewerkt worden in overleg met de directie. Op zondagen dienen er geen
werkzaamheden plaats te vinden in de gemeente Scherpenzeel.

Het is niet toegestaan muziek op het werk af te spelen of op andere wijze niet met
het werk in verband staande geluidsoverlast te veroorzaken.

Kortingen
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01 30 01 Kortingen

01 Voor het niet nakomen van in het bestek opgenomen bepalingen en planningen
bedraagt een korting € 1.000,-- per geval per werkbare werkdag.

02 Kortingen als bedoeld onder lid 1 kunnen worden verrekend zonder dat hiervoor een
ingebrekestelling is versterkt.

03 De korting word bij de eerstvolgende betalingstermiijn en zo nodig bij de volgende
termiinen van betaling ingehouden of op andere wiize op de aannemer verhaald.
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TECHNISCHE BEPALINGEN GROENVOORZIENINGEN
Groenvoorzieningen, algemeen

Begrippen

Algemeen

Onder vegen en onkruid vrijmaken wordt verstaan het in één of meerdere
werkgangen verwiideren van onkruid op verhardingen en het verwiideren van
veegvuil, grof en fijn zwerfvuil en zand dat aanwezig is op de verharding.

Bii begripsbepaling te vegen vuil is te verstaan onder:
- Natuurlijk afval: blad(resten), bloesem(resten), gras(resten) en overig natuurliik
afval dat in de openbare ruimte voor komt.

- Veeqgvuil: afval met een hoogte, breedte, lengte en of diameter kleiner dan 0,01m.
- Zwerfafval: afval dat door mensen is weggeqooid of achtergelaten op plaatsen die
daar niet voor bestemd zijin en afval dat door indirect toedoen of nalatigheid van

mensen op zulke plaatsen terecht is gekomen.

- Fiin zwerfafval: afval, niet zijnde kauwgom met een hooaqte, breedte, lengte en of
diameter kleiner dan 0,10m en groter of gelijk aan 0,01m.

- Grof zwerfafval: afval met een hoogte, breedte,lengte of diameter groter dan of
gelijk aan 0,10m, niet zijnde grofvuil.

- Grofvuil: afval van particuliere afkomst met een gewicht groter of gelijk aan 10 kg
en of een inhoud groter dan of gelijk aan 25 I.

- Onkruidbeheersing: voor dit beqrip wordt verwezen naar art. 51.82.03, 51.82.04
en 51.82.05 van de Standaard en de 'Kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2018',
voor kwaliteitsniveau A+B.

Bii begripsbepaling te vegen wegen en fietspaden is te verstaan onder:

- Molgoot: onderdeel van de verharding met een waterafvoerende functie.

- Opsluiting: een technische constructie met als functie de versteviging van de
kanten van de verharding/wegq.

Onkruid en natuurlijk afval op verharding
Onkruid en natuurliik afval op verharding: eisen en uitvoering
Onkruidbeheersing op verhardingen

Onder onkruidbeheersing op verhardingen wordt verstaan het verwiideren van alle
vegetatie, exclusief mossen. Dood onkruid wordt beschouwd als onkruid.

Methode van onkruid beheersing is ter keuze van de aannemer. Echter behoudt de
opdrachtgever zich het recht om bij droogte ( minimaal een aaneengesloten week
geen neerslag en temperaturen van 25 graden of hoger) de methode branden en
hetelucht te verbieden. De aannemer dient dan een andere methode toe te passen.

Het bestrijden van onkruid op parkeerplaatsen is inbegrepen in het bestek.
Om schade te voorkomen dient er binnen een halve meter van een geparkeerde
auto geen onkruid bestreden te worden.

Onderhoud onkruidbeheersing wordt tevens verstaan het schoonhouden achter de
varkensruggen op de parkeerplaatsen en andere locaties.

Bijkomende verplichtingen
Kosten gemoeid met waterinname, vergunningen e.d. dienen in de aanneemsom

begrepen te ziin. De aannemer is zelf verantwoordelijk voor de benodigde
vergunningen.



' soemeente | Gemeente Scherpenzeel
+ Bestek: onkruid- en veegbeheer 2024-2027
RAW1470-143152 Besteknummer: 2023-Scherpenzeel-02 | Green Engineers BV

Bladnr. 26 van 28
Afdrukdatum:
06-12-2023

HFD PAR ART LID
51 82 08 Eisen gesteld aan onkruidbeheersing op verharding
02 De te behandelen oppervlakken t.b.v. onkruidbeheersing bestaan uit alle goten,

rijpanen, rabbatstroken, winkelstraten en verkeerstechnische voorzieningen zoals
middengeleiders, drempels en fiets- en voetpaden.
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VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING
Algemeen

Risicoverdeling en garantie bij werk in uitvoering
Algemeen

De aannemer dient zorg te dragen voor het onderhoud van de voorzieningen als
bedoeld in paragraaf 30 lid 1 van de U.A.V. 2012, waarbij het volgende van
toepassing is:

a) de aannemer draagt zorg voor het zo spoedig mogeliik ook buiten werktiid,
herstellen, vervangen, herplaatsen of terugzetten van de aangebrachte
voorzieningen;

b) de aannemer moet op eerste aanzeqging van de directie of de politie
geconstateerde gebreken herstellen;

c) ten behoeve van de werkzaamheden als bedoeld onder a) verstrekt de
aannemer aan de directie: naam, adres en telefoonnummers(s) van één of meer
werknemers belast met de uitvoering van deze werkzaamheden. De hier
bedoelde werknemer(s) moet(en) binnen 30 minuten bij de voorzieningen
aanwezig kunnen ziin.

Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land door of vanwege de directie
gegeven opdrachten niet nakomt, kan per geval en per dag een korting van
viifhonderd EURO (€ 500,00) worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd
zonder dat een ingebrekestelling nodiq is.

Biibehorende verplichtingen bii werk in uitvoering
Maatregelen in het belang van het verkeer

In afwijking van paragraaf 30, lid 1 van de U.A.V. 2012 treft de opdrachtnemer de
nodige voorzieningen ten behoeve van het verkeer en draaat hij tevens zorqg voor
het beheer en onderhoud daarvan. Deze verkeersvoorziening dient te voldoen aan
de CROW publicatie 96b "Maatregelen bii werken in uitvoering op
niet-autosnelwegen en wegen binnen de bebouwde kom"

De aannemer dient de door hem te treffen verkeers- maatregelen te melden bii de
directievoerder, voor de aanvang van de werkzaamheden

De aannemer levert tevens een plan van de te treffen verkeersmaatregelen aan
voor aanvang van de werkzaamheden

De aannemer draagt zorg voor een regelmatige en voldoende controle op de
wegbebakeningen en afzettingen, ook na werktiiden.
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Behoort bij: 2023-Scherpenzeel-02

INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:

B)
gevestiqd te:
KVK-nummer:

()]
gevestiqd te:
KVK-nummer:

(Bii een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bii een rechtspersoon de statutaire
naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor:
2023-Scherpenzeel-02

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschriivend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoeqgde percelen of het geheel van de percelen
waar het inschrijvingsbiliet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraaqt:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschriiver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschriivingsbiliet gevoegde ontleding van
de aannemingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen
(Standaard 2020).

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de
inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle
zakenin het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te
vertegenwoordigen.

De inschriiver(s) verklaart (verklaren) deze inschriiving te doen overeenkomstig de
bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing ziinde
aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals
deze ziin omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te (plaats).
De inschrijver(s)

A) (handtekening)
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(naam)
(functie)

B) (handtekening)

(naam)
(functie)

(@) (handtekening)

(naam)
(functie)
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Behoort bii: 2023-Scherpenzeel-02

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen
(Standaard 2020) behorende bii het inschrijvingsbiliet van de ondergetekende(n):

A)

gevestigd te:
B)

gevestiqd te:
()]

gevestiqd te:

(Bii een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bii een rechtspersoon de statutaire
naam; bij een natuurliijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
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BESTEKS-

EEN-

HOEVEELHEID

PRIJS

[TOTAAL BEDRAG

POST- OMSCHRIIVING HEID RESULTAATS- IPER EENHEID [N EURO
NUMMER ERPLICHTING IN EURO
1 Onkruidbeheersing verhardingen
100 Elementenverharding
1000 Gebakken klinkers
100010 |Onkruidvrii maken elementverharding. are 15.729,60
1010 Betonstraatstenen
101010 |Onkruidvrii maken elementverharding. are 66.911,04
1030 |Tegelverharding
103010 |Onkruidvrii maken elementverharding. are 35.806,08
1070 Halfverharding
107010 |Onkruidvrii maken ongebonden verharding. are 102,40
1080 Goten langs wegen
108010 |Onkruidvrii maken goten. m 1.722.388,
108020 |Onkruidvrii maken goten. m 246.084,00
2 Veegbeheer
2000 Vegen wegen inclusief goten en trottoirs
200010 |Verwiideren veeqgvuil. are 141.300,16
200020 |Reinigen van waterpasserende verharding are 13,56
3 Kolk beheer
300 Schoonhouden kolken
3000 Schoonhouden kolken
300010 |Opnemen bestaande toestand terreinen en EUR

objecten.
300020 |Reinigen kolken. st 30.000,00V
300030 |Reinigen kolken. st 960,00V
4 Veegronde oud en nieuw
4000 |Verwiideren vuurwerkresten
400010 |Verwiideren vuurwerkresten keer 4,00V
3 Algemene werkzaamheden
801 Inzetten werknemers
801010 |Inzetten werknemer koppel. uur 160,00V
801020 |Inzetten grote veegwagen uur 32,00V
801030 |Inzetten kleine veegwagen uur 32,00V

SUBTOTAAL
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TRANSPORT SUBTOTAAL
9 Staartposten
91 Eenmalige kosten
910010 [iriiiiiiriiiiiiiii e EUR N
1S 010 2 O EUR N
910030 [ceeieiii i EUR N
910040 [iveiiiiriiiiii e EUR N
919980 |Overige eenmalige kosten EUR N
919990 |Korting EUR N
92 Uitvoeringskosten
929990 |Uitvoeringskosten EUR N
93 Algemene kosten
939990 |Algemene kosten EUR N
94 Winst en risico
949990 (Winst en risico EUR N
95 Stelposten
950010 |Stelpost. EUR 20.000,00V
96 Biidragen
960010 |Biidrage RAW-systematiek (0,15%) EUR N

Aannemingssom, de omzetbelasting niet EUR

inbegrepen

Gedaan te

De 20..

De inschrijver(s),




