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Behoort bij: 1&V 12-2023
Reconstructie 5 VRI's
INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij
het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)

gevestigd te:
B)

gevestigd te:
®)

gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk
persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
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Reconstructie 5 VRI's v1.1
&V 12-2023

OMSCHRIJVING

VERKEERSREGELINSTALLATIE (VRI) 804

VERKEERSREGELTOESTEL

Leveren + aanbrengen iTLC

Leveren documentatie TLC

Aanbrengen verkeersregelprogramma.

Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens.

DETECTIE
Leveren+aanbrengen detectielussen asfalt.
Aansluiten detectielus op grondkabel.

STRAATMEUBILAIR

Rechtzetten unimast.

Leveren en aanbrengen drukknopmast.

Leveren en aanbrengen unimast.

Leveren en aanbrengen portaal (ligger=25m).
Conserveren unimast en opzetstukken

Overzetten van opzetstukken

Leveren en aanbrengen neiginrichting tbv vklantaarn.
Leveren en aanbrengen neiginrichting t.b.v. matrixsignaalgever
Leveren en aanbrengen klemmenstrook

Aanbrengen codering op grondkabels en snoeren.
Leveren en aanbrengen akoestische signaalgever.
Leveren en aanbrengen drukknopschakelaar+ws
Leveren en aanbrengen aanduiding bij drukknop.
Overzetten bebording.

VERKEERSLANTAARNS

Leveren+aanbrengen verkeerslantaarn 3x300 mm hoog.
Leveren+aanbrengen verkeerslantaarn 3x300 mm laag.
Leveren + aanbrengen matrixsignaalgever
Leveren+aanbrengen verkeerslantaarn 3x200 mm laag.
Leveren+aanbrengen verkeerslantaarn 2x200 mm laag.
Leveren+aanbrengen verkeerslantaarn 3x80 mm
Levr.+aanbr. achtergrondschild vk-lantaarn (3x300mm)
Levr.+aanbr. achtergrondschild vk-lantaarn (3x200mm)

SLEUVEN EN GRONDWERK

Vooronderzoek bodemgesteldheid

Bodemonderzoek

Werken in vervuilde grond.

Graven proefsleuf.

Graven proefsleuf.

Maken pneumatische boring: staal.

Opstellen boorplan pneumatische boring.

Graven en aanvullen sleuf (diepte tot 1 m).

Leveren en aanbrengen PE-buis.

Leveren en aanbrengen tegelplateau t.b.v. verkeersregeltoestel
Herstraten tegelplateau t.b.v. verkeersregeltoestel
Leveren en aanbrengen opsluitbanden t.b.v. tegelplateau
Afwerken zandbed.

Graven en aanvullen werkgat/-put.

Leveren en aanbrengen trekput

VERHARDINGEN

Opbreken geleidebanden tbv betonverharding.

Opbreken Leiconbanden.

Opnieuw stellen trottoirbanden van beton.
Leveren+aanbrengen trottoirbanden van rechte trottoirbanden

EEN-
HEID

st
keer
st
EUR

st

st
st
st
st
EUR
st
st

st
EUR
st
st
st
EUR

st
st
st
st
st
st
st
st

EUR
EUR
dag
st

st

EUR
m2
m2

m2
st

3333

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

1,00V
1,00 v
2,00V

1.500,00 V
80,00V

12,00V
4,00V
2,00V
1,00V
N

2,00 V
12,00V
1,00V
12,00V
N
4,00|V
8,00 V
8,00 V
N

12,00V
10,00V
1,00V
4,00V
4,00V
4,00V
22,00V
4,00V

N
N

1,00V
5,00V
14,00 V
52,00V
N
900,00V
60,00V
10,00V
10,00V
20,00 V
20,00V
5,00V
5,00 V

115,00V
60,00V
57,50 |V
95,00 V

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

Bladnr. 2 van 11
23-08-2023

TOTAAL BEDRAG
IN EURO



RAW1293-141593

BESTEKS-
POST-
NUMMER

150050
150060
150070
150080
150090
150100
150110

16

160010
160020
160030
160040
160050
160060
160070
160080

17

170010
170020
170030
170040
170050
170060
170070
170080
170090
170100
170110
170120

18

180010
180020
180030
180040
180050
180060
180070

19

190010
190020
190030
190040
190050
190060
190070
190080
190090

20

200010
200030
200040
200050
200060

Reconstructie 5 VRI's v1.1
&V 12-2023

OMSCHRIJVING

Leveren+aanbrengen van gebogen trottoirbanden
Verwijderen vuilnis/puin.

Opbreken ongewapende rode betonverharding.
Afwerken zandbed.

Leveren + aanbrengen onderlegmateriaal.
Aanbrengen verhardingslaag van beton in 1 laag.
Zagen betonverharding.

GRONDKABELS

Levr.+aanbr. grondkabel tussen VRI-kast en masten
Levr.+aanbr. grondkabel tussen VRI-kast en masten
Levr.+aanbr. grondkabel tussen VRI-kast en masten
Levr.+aanbr. grondkabel tussen VRI-kast en masten
Levr+aanbr. grondkabel tussen VRI-kast en detectie
Levr+aanbr. grondkabel tussen VRI-kast en detectie
Levr+aanbr. grondkabel tussen VRI-kast en detectie
Levr+aanbr. grondkabel tussen VRI-kast en detectie

VERWIIDEREN VRI

Verwijderen verkeersregeltoestel.
Verwijderen staander.

Verwijderen ligger van portaal.
Verwijderen drukknopmast.
Verwijderen verkeerslantaarn laag.
Verwijderen onderlichten.
Verwijderen verkeerslantaarn hoog.
Verwijderen drukknop.

Verwijderen bestickering bij drukknop voetganger.
Verwijderen bekabeling VRI.
Verwijderen rateltikkers.
Verwijderen klemmenstroken.

OVERIGE WERKZAAMHEDEN
Uitvoeren FAT en iFAT

Uitvoeren SAT

Uitvoeren iSAT

Communiceren met derden.
Schoonmaken asfalt voor oplevering
Dichtlassen gat in mast.

Uitvoeren KLIC-melding

VERKEERSMAATREGELEN EN TBS.
Opstellen werkplan tijdelijke verkeersmaatregelen.

. (4ad)
. (8ad)
. (12ad)
. (16ad)
. (2ad)
. (4ad)
. (2ad)
. (4ad)

Toepassen afzetting(en) op kruispunten en rotondes
Inzetten verkeersregelaars volgens Plan van Aanpak (EMVI)

Inzetten verkeersregelaar.

Inzetten elektromonteur of kabellasser
Inzetten regeltechnisch programmeur.
T.B.S. Hoogwerker.

Inzetten vrachtauto.

Inzetten compressor.

VERKEERSREGELINSTALLATIE (VRI) 805

VERKEERSREGELTOESTEL

Leveren + aanbrengen iTLC
Overzetten apparatuur t.b.v. detectie.
Leveren documentatie TLC
Aanbrengen verkeersregelprogramma.

Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens.
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OMSCHRIJVING

DETECTIE

Leveren+aanbrengen detectielussen asfalt.
Aansluiten detectielus op grondkabel.
Overzetten radar.

STRAATMEUBILAIR

Rechtzetten unimast.

Leveren en aanbrengen drukknopmast.

Leveren en aanbrengen mast.

Leveren en aanbrengen zweepmast.

Conserveren unimast en opzetstukken
Conserveren portaal.

Leveren en aanbrengen opzetstuk type 2.
Leveren en aanbrengen knieopzetstuk type I.
Leveren en aanbrengen neiginrichting tbv vklantaarn.
Staanders afvullen

Leveren en aanbrengen drukknopschakelaar+ws
Leveren en aanbrengen aanduiding bij drukknop.
Overzetten bebording.

Leveren en aanbrengen klemmenstrook
Aanbrengen codering op grondkabels en snoeren.
Leveren en aanbrengen akoestische signaalgever.

VERKEERSLANTAARNS

Leveren+aanbrengen verkeerslantaarn 3x300 mm hoog.
Leveren+aanbrengen verkeerslantaarn 3x300 mm laag.
Leveren+aanbrengen verkeerslantaarn 3x200 mm laag.
Leveren+aanbrengen verkeerslantaarn 2x200 mm laag.
Leveren+aanbrengen verkeerslantaarn 3x80 mm
Levr.+aanbr. achtergrondschild vk-lantaarn (3x300mm)
Levr.+aanbr. achtergrondschild vk-lantaarn (3x200mm)

SLEUVEN EN GRONDWERK
Vooronderzoek bodemgesteldheid
Bodemonderzoek

Werken in vervuilde grond

Graven proefsleuf.

Graven proefsleuf.

Maken pneumatische boring: staal.
Opstellen boorplan pneumatische boring.
Graven en aanvullen sleuf (diepte tot 1 m).
Leveren en aanbrengen PE-buis.
Herstraten betontegels

Leveren en aanbrengen tegelplateau t.b.v. verkeersregeltoestel

Leveren en aanbrengen opsluitbanden t.b.v. tegelplateau
Afwerken zandbed.

Graven en aanvullen werkgat/-put.

Leveren en aanbrengen trekput

VERHARDINGEN
Opbreken geleidebanden tbv betonverharding.

Leveren+aanbrengen trottoirbanden van rechte trottoirbanden

Opnieuw stellen trottoirbanden van beton.
Leveren+aanbrengen van gebogen trottoirbanden
Verwijderen vuilnis/puin.

Opbreken ongewapende rode betonverharding.
Afwerken zandbed.

Leveren + aanbrengen onderlegmateriaal.
Aanbrengen verhardingslaag van beton in 1 laag.

EEN- HOEVEELHEID
HEID RESULTAATS-
VERPLICHTING

m 1.000,00 Vv
st 51,00V
st 1,00V
st 7,00V
st 3,00V
st 1,00V
st 1,00V
EUR N
st 1,00V
st 1,00V
st 1,00V
st 7,00V
st 2,00V
st 9,00V
st 9,00V
EUR N
st 9,00V
EUR N
st 4,00V
st 7,00V
st 5,00V
st 3,00V
st 6,00V
st 3,00V
st 12,00V
st 3,00V
EUR N
EUR N
dag 1,00V
st 5,00V
st 20,00V
m 12,00|V
EUR N
m 750,00|V
m 25,00V
m2 15,00|V
m2 5,00V
m 10,00|V
m2 20,00V
st 1,00V
st 1,00V
m 40,00V
m 20,00V
m 20,00V
m 6,00 V
m3 10,00|V
m2 50,00 V
m2 50,00V
m2 50,00 V
m2 50,00V

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

Bladnr. 4 van 11
23-08-2023

TOTAAL BEDRAG

IN EURO



RAW1293-141593

BESTEKS-
POST-
NUMMER

250100

26

260010
260020
260030
260040
260050
260060

27

270010
270020
270030
270040
270050
270060
270070
270080
270090
270100
270110
270120

28

280010
280020
280030
280040
280070
280080

29

290010
290020
290030
290040
290050
290060
290070
290080
290090

30

300010
300030
300040
300050

31
310010
310020

32

320010
320020
320030
320040

Reconstructie 5 VRI's v1.1
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OMSCHRIJVING

Zagen betonverharding.

GRONDKABELS

Levr.+aanbr. grondkabel tussen VRI-kast en masten. (4ad)
Levr.+aanbr. grondkabel tussen VRI-kast en masten. (8ad)
Levr.+aanbr. grondkabel tussen VRI-kast en masten. (12ad)
Levr.+aanbr. grondkabel tussen VRI-kast en masten. (16ad)
Levr+aanbr. grondkabel tussen VRI-kast en detectie. (2ad)
Levr+aanbr. grondkabel tussen VRI-kast en detectie. (4ad)

VERWIJDEREN VRI

Verwijderen verkeersregeltoestel.
Verwijderen mast.

Verwijderen knieopzetstuk I.
Verwijderen drukknopmast.
Verwijderen verkeerslantaarn laag.
Verwijderen onderlichten.
Verwijderen verkeerslantaarn hoog.
Verwijderen drukknop.

Verwijderen bestickering bij drukknop voetganger
Verwijderen bekabeling VRI.
Verwijderen rateltikkers
Verwijderen klemmenstroken.

OVERIGE WERKZAAMHEDEN
Uitvoeren FAT en iFAT

Uitvoeren SAT

Uitvoeren iSAT

Schoonmaken asfalt voor oplevering
Communiceren met derden.
Uitvoeren KLIC-melding

VERKEERSMAATREGELEN EN TBS.

Opstellen werkplan tijdelijke verkeersmaatregelen.
Toepassen afzetting(en) op kruispunten en rotondes
Inzetten verkeersregelaars volgens Plan van Aanpak (EMVI)
Inzetten verkeersregelaar.

Inzetten elektromonteur of kabellasser

Inzetten regeltechnisch programmeur.

T.B.S. Hoogwerker.

Inzetten vrachtauto.

Inzetten compressor.

VERKEERSREGELINSTALLATIE (VRI) 818

VERKEERSREGELTOESTEL

Leveren + aanbrengen iTLC

Leveren documentatie TLC

Aanbrengen verkeersregelprogramma.

Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens.

DETECTIE
Leveren+aanbrengen detectielussen asfalt.
Aansluiten detectielus op grondkabel.

STRAATMEUBILAIR

Rechtzetten mast.

Leveren en aanbrengen drukknopmast.
Leveren en aanbrengen mast.

Leveren en aanbrengen opzetstuk type I.
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OMSCHRIJVING

Conserveren unimast en opzetstukken
Conserveren portaal

Leveren+aanbrengen drukknopschakelaar+ws
Leveren en aanbrengen aanduiding bij drukknop.
Leveren+aanbrengen neiginrichting tbv vklantaarn.
Overzetten bebording.

Leveren en aanbrengen klemmenstrook
Aanbrengen codering op grondkabels en snoeren.

VERKEERSLANTAARNS

Leveren+aanbrengen verkeerslantaarn 3x300 mm hoog.
Leveren+aanbrengen verkeerslantaarn 3x300 mm laag.
Leveren+aanbrengen verkeerslantaarn 3x200 mm laag.
Leveren+aanbrengen verkeerslantaarn 3x80 mm
Levr.+aanbr. achtergrondschild vk-lantaarn (3x300mm)
Levr.+aanbr. achtergrondschild vk-lantaarn (3x200mm)
Leveren + aanbrengen voorwaarschuwingssein 1x300.

SLEUVEN EN GRONDWERK
Vooronderzoek bodemgesteldheid
Bodemonderzoek

Werken in vervuilde grond

Graven proefsleuf.

Graven proefsleuf.

Maken pneumatische boring: staal.
Opstellen boorplan pneumatische boring.
Graven en aanvullen sleuf (diepte tot 1 m).
Leveren en aanbrengen PE-buis.

Leveren en aanbrengen tegelplateau t.b.v. verkeersregeltoestel

Herstraten tegelplateau t.b.v. verkeersregeltoestel
Leveren en aanbrengen opsluitbanden t.b.v. tegelplateau
Afwerken zandbed.

Graven en aanvullen werkgat/-put.

Leveren en aanbrengen trekput

VERHARDINGEN

Opbreken geleidebanden tbv betonverharding.
Opbreken Leiconbanden.

Opnieuw stellen trottoirbanden van beton.

Leveren en aanbrengen trottoirbanden van rechte trottoirbanden

Leveren en aanbrengen van gebogen trottoirbanden
Verwijderen vuilnis/puin.

Opbreken ongewapende rode betonverharding.
Afwerken zandbed.

Leveren + aanbrengen onderlegmateriaal.
Aanbrengen verhardingslaag van beton in 1 laag.
Zagen betonverharding.

GRONDKABELS

Levr.+aanbr. grondkabel tussen VRI-kast en masten. (4ad)
Levr.+aanbr. grondkabel tussen VRI-kast en masten. (4ad)
Levr.+aanbr. grondkabel tussen VRI-kast en masten. (8ad)
Levr.+aanbr. grondkabel tussen VRI-kast en masten. (12ad)
Levr+aanbr. grondkabel tussen VRI-kast en detectie. (2ad)
Levr+aanbr. grondkabel tussen VRI-kast en detectie. (4ad)

VERWIJDEREN VRI
Verwijderen verkeersregeltoestel.
Verwijderen opzetstuk
Verwijderen knieopzetstuk
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OMSCHRIJVING

Verwijderen drukknopmast.
Verwijderen verkeerslantaarn laag.
Verwijderen onderlichten.
Verwijderen verkeerslantaarn hoog.
Verwijderen drukknop.

Verwijderen bekabeling VRI.
Verwijderen klemmenstroken.
Verwijderen voorwaarschuwingssein.

OVERIGE WERKZAAMHEDEN

Uitvoeren FAT en iFAT

Uitvoeren SAT

Uitvoeren iSAT

Schoonmaken asfalt voor oplevering

Volledig verwijderen markering van de stopstreep
Leveren+aanbrengen markering -thermoplastisch materiaal-
stopstreep

Afdichten gaten

Communiceren met derden.

Uitvoeren KLIC-melding

VERKEERSMAATREGELEN EN TBS.

Opstellen werkplan tijdelijke verkeersmaatregelen.
Toepassen afzetting(en) op kruispunten en rotondes
Inzetten verkeersregelaars volgens Plan van Aanpak (EMVI)
Inzetten verkeersregelaar.

Inzetten elektromonteur of kabellasser

Inzetten regeltechnisch programmeur.

T.B.S. Hoogwerker.

Inzetten vrachtauto.

Inzetten compressor.

VERKEERSREGELINSTALLATIE (VRI) 831

VERKEERSREGELTOESTEL

Leveren + aanbrengen iTLC

Leveren documentatie TLC

Aanbrengen verkeersregelprogramma.

Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens.

DETECTIE
Leveren+aanbrengen detectielussen asfalt.
Aansluiten detectielus op grondkabel.

STRAATMEUBILAIR

Rechtzetten mast.

Conserveren unimast en opzetstukken
Conserveren drukknopmasten

Conserveren portaal

Leveren+aanbrengen drukknopschakelaar+ws
Leveren en aanbrengen aanduiding bij drukknop.
Leveren+aanbrengen neiginrichting tbv vklantaarn.
Leveren en aanbrengen klemmenstrook
Aanbrengen codering op grondkabels en snoeren.

VERKEERSLANTAARNS

Leveren+aanbrengen verkeerslantaarn 3x300 mm hoog.
Leveren+aanbrengen verkeerslantaarn 3x300 mm laag.
Leveren+aanbrengen verkeerslantaarn 3x200 mm laag.
Leveren+aanbrengen verkeerslantaarn 3x80 mm
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OMSCHRIJVING

Levr.+aanbr. achtergrondschild vk-lantaarn (3x300mm)
Levr.+aanbr. achtergrondschild vk-lantaarn (3x200mm)
Leveren + aanbrengen voorwaarschuwingssein 1x300.

SLEUVEN EN GRONDWERK
Vooronderzoek bodemgesteldheid
Bodemonderzoek

Werken in vervuilde grond

Graven proefsleuf.

Graven proefsleuf.

Maken pneumatische boring: staal.
Opstellen boorplan pneumatische boring.
Graven en aanvullen sleuf (diepte tot 1 m).
Leveren en aanbrengen PE-buis.
Herstraten tegelplateau t.b.v. verkeersregeltoestel

Leveren en aanbrengen tegelplateau t.b.v. verkeersregeltoestel

Leveren en aanbrengen opsluitbanden t.b.v. tegelplateau
Afwerken zandbed.

Graven en aanvullen werkgat/-put.

Leveren en aanbrengen trekput

VERHARDINGEN

Opbreken geleidebanden tbv betonverharding.
Opbreken Leiconbanden.

Opnieuw stellen trottoirbanden van beton.

Leveren en aanbrengen trottoirbanden van rechte trottoirbanden

Leveren en aanbrengen van gebogen trottoirbanden
Verwijderen vuilnis/puin.

Opbreken ongewapende rode betonverharding.
Afwerken zandbed.

Leveren + aanbrengen onderlegmateriaal.
Aanbrengen verhardingslaag van beton in 1 laag.
Zagen betonverharding.

GRONDKABELS

Levr.+aanbr. grondkabel tussen VRI-kast en masten. (4ad)
Levr.+aanbr. grondkabel tussen VRI-kast en masten. (4ad)
Levr.+aanbr. grondkabel tussen VRI-kast en masten. (8ad)
Levr.+aanbr. grondkabel tussen VRI-kast en masten. (12ad)
Levr.+aanbr. grondkabel tussen VRI-kast en masten. (16ad)
Levr+aanbr. grondkabel tussen VRI-kast en detectie. (2ad)
Levr+aanbr. grondkabel tussen VRI-kast en detectie. (4ad)

VERWIIDEREN VRI

Verwijderen verkeersregeltoestel.

Verwijderen verkeerslantaarn laag.

Verwijderen onderlichten.

Verwijderen verkeerslantaarn hoog.
Verwijderen drukknop.

Verwijderen bebording aanduiding bij drukknop.
Verwijderen voorwaarschuwingssein.
Verwijderen bekabeling VRI.

Verwijderen klemmenstroken.

OVERIGE WERKZAAMHEDEN
Uitvoeren FAT en iFAT

Uitvoeren SAT

Uitvoeren iSAT

Schoonmaken asfalt voor oplevering
Communiceren met derden.
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OMSCHRIJVING

Uitvoeren KLIC-melding

VERKEERSMAATREGELEN EN TBS.

Opstellen werkplan tijdelijke verkeersmaatregelen.
Toepassen afzetting(en) op kruispunten en rotondes
Inzetten verkeersregelaars volgens Plan van Aanpak (EMVI)
Inzetten verkeersregelaar.

Inzetten elektromonteur of kabellasser

Inzetten regeltechnisch programmeur.

T.B.S. Hoogwerker.

Inzetten vrachtauto.

Inzetten compressor.

VERKEERSREGELINSTALLATIE (VRI) 846

VERKEERSREGELTOESTEL

Leveren + aanbrengen iTLC

Leveren documentatie TLC

Aanbrengen verkeersregelprogramma.

Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens.

DETECTIE
Leveren+aanbrengen detectielussen asfalt.
Aansluiten detectielus op grondkabel.

STRAATMEUBILAIR

Rechtzetten mast.

Rechtzetten portaal.

Leveren en aanbrengen drukknopmast.
Conserveren unimast en opzetstukken
Conserveren portaal

Leveren+aanbrengen drukknopschakelaar+ws
Leveren en aanbrengen aanduiding bij drukknop.
Leveren+aanbrengen neiginrichting tbv vklantaarn.
Overzetten bebording.

Leveren en aanbrengen klemmenstrook
Aanbrengen codering op grondkabels en snoeren.

VERKEERSLANTAARNS

Leveren+aanbrengen verkeerslantaarn 3x300 mm hoog.
Leveren+aanbrengen verkeerslantaarn 3x300 mm laag.
Leveren+aanbrengen verkeerslantaarn 3x200 mm laag.
Leveren+aanbrengen verkeerslantaarn 3x80 mm
Levr.+aanbr. achtergrondschild vk-lantaarn (3x300mm)
Levr.+aanbr. achtergrondschild vk-lantaarn (3x200mm)
Leveren + aanbrengen voorwaarschuwingssein 1x300.

SLEUVEN EN GRONDWERK

Vooronderzoek bodemgesteldheid

Bodemonderzoek

Werken in vervuilde grond

Graven proefsleuf.

Graven proefsleuf.

Maken pneumatische boring: staal.

Opstellen boorplan pneumatische boring.

Graven en aanvullen sleuf (diepte tot 1 m).

Herstraten tegelplateau t.b.v. verkeersregeltoestel
Leveren en aanbrengen tegelplateau t.b.v. verkeersregeltoestel
Leveren en aanbrengen opsluitbanden t.b.v. tegelplateau
Afwerken zandbed.
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NUMMER VERPLICHTING IN EURO
55 VERHARDINGEN

550010 |Opbreken geleidebanden tbv betonverharding. m 200,00V
550020 |Opbreken Leiconbanden. m 20,00V
550030 |Opnieuw stellen trottoirbanden van beton. m 100,00V
550040 |Leveren en aanbrengen trottoirbanden van rechte trottoirbanden m 120,00V
m

550050 |Leveren en aanbrengen van gebogen trottoirbanden 15,00V
550060 |Opbreken betonstraatstenen. m2 625,00V
550070 |Afwerken zandbed. m2 625,00(V
550080 |Herstraten betonstraatstenen. m2 625,00V
56 GRONDKABELS
560010 |Levr.+aanbr. grondkabel tussen VRI-kast en masten. (4ad) m 1.250,00 |V
560020 |Levr.+aanbr. grondkabel tussen VRI-kast en masten. (4ad) m 450,00V
560030 |Levr.+aanbr. grondkabel tussen VRI-kast en masten. (8ad) m 650,00V
560040 |Levr.+aanbr. grondkabel tussen VRI-kast en masten. (12ad) m 150,00|V
560050 |Levr.+aanbr. grondkabel tussen VRI-kast en masten. (16ad) m 200,00V
560060 |Levr+aanbr. grondkabel tussen VRI-kast en detectie. (2ad) m 3.100,00|V
560070 |Levr+aanbr. grondkabel tussen VRI-kast en detectie. (4ad) m 2.200,00|V
57 VERWIJDEREN VRI
570010 |Verwijderen verkeersregeltoestel. st 1,00V
570020 |Verwijderen drukknopmast. st 10,00V
570030 |Verwijderen verkeerslantaarn laag. st 18,00V
570040 |Verwijderen verkeerslantaarn hoog. st 8,00V
570050 |Verwijderen drukknopmast. st 10,00V
570080 |Verwijderen bekabeling VRI. EUR N
570090 |Verwijderen klemmenstroken. st 20,00 N
570100 |Verwijderen voorwaarschuwingssein. st 3,00V
58 OVERIGE WERKZAAMHEDEN
580010 |Uitvoeren FAT en iFAT st 1,00V
580020 |Uitvoeren SAT st 1,00V
580030 |Uitvoeren iSAT st 1,00V
580040 |Schoonmaken asfalt voor oplevering keer 1,00V
580050 |Lev+aanbrengen overige markering -thermoplastisch materiaal- 'm2 3,60V
580060 |Lev+aanbrengen lengtemarkering -thermoplastisch materiaal- in  |km 0,02|V
km.
580070 |Communiceren met derden. EUR N
580080 |Uitvoeren KLIC-melding st 1,00V
59 VERKEERSMAATREGELEN EN TBS.
590010 |Opstellen werkplan tijdelijke verkeersmaatregelen. keer 1,00|V
590020 |[Toepassen afzetting(en) op kruispunten en rotondes EUR N
590030 |Inzetten verkeersregelaars volgens Plan van Aanpak (EMVI) EUR N
590040 |Inzetten verkeersregelaar. uur 20,00V
590050 |Inzetten elektromonteur of kabellasser uur 8,00V
590060 |Inzetten regeltechnisch programmeur. uur 8,00V
590070 |T.B.S. Hoogwerker. uur 10,00V
590080 |Inzetten vrachtauto. uur 10,00V
590090 |Inzetten compressor. uur 10,00V

SUBTOTAAL
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TRANSPORT SUBTOTAAL
STAARTPOSTEN

EENMALIGE KOSTEN

Overige eenmalige kosten
Korting

UITVOERINGSKOSTEN
Uitvoeringskosten

ALGEMENE KOSTEN
Algemene kosten

WINST EN RISICO
Winst en risico

STELPOSTEN

Stelpost kleine leveringen.
Stelpost aarding.

Stelpost nuts en communicatie.
Stelpost beheercentrale.
BIJDRAGEN

Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)
Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving (0,15%)

Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen

Gedaan te
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