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01 OPDRACHTGEVER

Provincie Zeeland
afdeling Infrastructuur en Vastgoed
Abdij 6
Postbus 524
4330 AM Middelburg
Tel.: 0118-631011

02 DIRECTIE

De directie wordt namens de opdrachtgever door de secretaris directeur van de Provincie Zeeland aangewezen.

03 LOCATIE

Kruispunt N661 - Sloeweg te Vlissingen (VRI 804)
Kruispunt N661 - President Rooseveltlaan te Vlissingen (VRI805)
Kruispunt N666 - Vierwegen te Kapelle (VRI818)
Kruispunt N286 - N659 Oesterdam te Tholen (VRI831)
Kruispunt N290 - Spuiweg - Maassingel te Terneuzen (VRI846)

04 ALGEMENE BESCHRIJVING

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
a. Het uitvoeren van een KLIC-melding;
b. Het demonteren en afvoeren van de bestaande verkeersregeltoestellen;
c. Het verwijderen van een portaal, (drukknop)masten, signaalgevers, verkeerslantaarns, opzetstukken, 
neiginrichtingen, drukknopmasten, drukknoppen, rateltikkers, klemmenstroken en bekabeling;
d. Het aanbrengen van ITS-applicaties en fallback-applicaties;
e. Het graven en aanvullen van sleuven;
f. Het opbreken van beton, banden, het verwijderen van puin, het leveren en opnieuw stellen van banden, het 
leveren en aanbrengen van beton;
g. Het uitvoeren van horizontaal gestuurde persingen t.b.v. nieuwe mantelbuizen;
h. Het leveren en aanbrengen van detectielussen;
i. Het leveren en aanbrengen van mantelbuizen en trek- en lasputten t.b.v. de bekabeling;
j. Het leveren en aanbrengen van grondkabels;
k. Het leveren en plaatsen van nieuwe intelligente verkeersregeltoestellen (iVRI);
l. Het leveren en aanbrengen van één portaal en één zweepmast;
m. Het leveren en aanbrengen van (drukknop)masten, verkeerslantaarns, achtergrondschilden, neiginrichtingen, 
opzetstukken, druknopmasten, drukknoppen, rateltikkers, klemmenstroken, bekabeling en een matrixsignaalgever;
n. Het leveren, installeren en bedrijfsklaar opleveren van KAR-apparatuur met toebehoren t.b.v. (bus, nood- en 
hulpdiensten) prioriteit;
o. Het afsluiten en het aansluiten op het energienet (betreft verhuizing);
p. Het overzetten van routers;
q. Het installeren en bedrijfsklaar opleveren van de verkeersregelinstallaties;
r. Het kruispunt schoonvegen middels een veegmachine; 
s. Het inmeten van de digitale revisietekeningen en het leveren van sets van gedrukte revisietekeningen;
t. Het aansluiten van de verkeersregelautomaten op de IVERA-centrale van de provincie Zeeland, waarmee 
verkeerstellingen en V-log bestanden op afstand benaderbaar zijn;
u. Het laten toevoegen van de iVRI's aan de NMS-centrale (MobiMaestro) van provincie Zeeland, inclusief het 
leveren van kruispuntplaatjes (bmp-formaat), betreft coördinatiewerkzaamheden;
v. Het uitvoeren van de benodigde tijdelijke verkeersmaatregelen conform CROW-publicatie "Werk in Uitvoering"; 
w. Het instellen en leveren van verkeerstellingen naar de netwerkmanagement centrale (MobiMaestro);
x. Het automatisch uploaden van de V-logbestanden  naar de netwerkmanagement centrale (MobiMaestro).

05 TIJDSBEPALING

Het werk opleveren op 28 juni 2024.

1. Per VRI gelden de volgende uitvoeringstermijnen:
VRI 804: maart en april 2024
VRI 805: maart en april 2024
VRI 818: maart en april 2024
VRI 831: april 2024, SAT uiterlijk op 19 april. In de weken 17 en 18 van 2024 mag er niet aan de VRI worden 
gewerkt.
VRI 846: mei 2024. Tot en met 5 mei 2024 mogen er geen werkzaamheden plaatsvinden.

Aan één (1) installatie mag maximaal drie (3) aaneengesloten weken worden gewerkt. De inbedrijfstelling/SAT valt 
binnen deze periode. Het is niet toegestaan om de werkzaamheden in deelfases uit te voeren. De bestaande VRI 
mag binnen deze periode eenmalig maximaal 7 aaneengesloten dagen worden uitgeschakeld. Opdrachtnemer dient 
zich in te spannen om de werkzaamheden (en het uitschakelen van de VRI) in een zo kort mogelijke periode uit te 
voeren.

Conserveringswerkzaamheden mogen na de SAT plaatsvinden.
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Buiten de periode dat de VRI is uitgeschakeld dienen werkzaamheden uitgevoerd te worden die geen invloed hebben 
op de verkeersafwikkeling van de bestaande of nieuwe (i)VRI.

Een inbedrijfstelling, SAT of iSAT begint om 10:00 uur.

Een inbedrijfstelling, SAT of iSAT mag niet in het weekend plaatsvinden.

Een SAT en iSAT vinden niet tegelijkertijd plaats.

Het moment van de iSAT dient met alle betrokken partijen te worden afgestemd.

2. Indien een verkeersregelinstallatie niet tijdig geSAT en/of opgeleverd kan worden, wordt een korting toegepast 
van € 500,00 per uur met een maximum van 50% van de opdrachtsom van de werkzaamheden aan de betreffende 
verkeersregelinstallatie.

06 ONDERHOUDSTERMIJN

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, bedraagt 52 weken per installatie.
De onderhoudstermijn van een installatie gaat in na oplevering en geldt voor de gehele installatie inclusief 
montagewerk.                  

Het onderhoud van de verkeersregelinstallaties wordt na de onderhoudstermijn als benoemd in paragraaf 11 lid 1 
van de UAV 2012 uitgevoerd door opdrachtnemer conform het bijgevoegde onderhoudscontract. Gedurende de 
looptijd van het onderhoudscontract voert opdrachtnemer preventief en correctief onderhoud aan het 
verkeersregeltoestel uit. Ook voert opdrachtnemer tijdens de looptijd van het onderhoudscontract tweedelijns 
correctief onderhoud aan de verkeersregeltoestellen uit.

Na de garantieperiode wordt de verkeersregelinstallatie overgedragen aan de bestaande onderhoudsaannemer. Na 
de garantieperiode dient het verkeersregeltoestel onderhouden te worden conform het gestelde in bijgevoegd 
tweedelijns onderhoudscontract.
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2. BESCHRIJVING

2.1. ALGEMENE GEGEVENS
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01 TEKENINGEN

De volgende bestekstekeningen behoren tot het bestek:

Omschrijving: Tekeningnr. en versie: Datum:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kruispunt N661 - Sloeweg (VRI 804) VRI804 V1.0 30-03-2023
Kruispunt N661 - Pr. Rooseveltlaan (VRI805) VRI805 V1.0 23-03-2023
Kruispunt N666 - Vierwegen (VRI818) VRI818 V1.0 23-03-2023
Kruispunt N286 - N659 Oesterdam (VRI831) VRI831 V1.0 22-03-2023
Kruispunt N290 - Spuiweg - Maassingel (VRI846) VRI846 V1.0 22-03-2023

De volgende revisietekeningen behoren tot het bestek:

Omschrijving: Tekeningnr. en versie: Datum:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vlissingen K251 N661/Sloeweg A1*31590 V1.4 24-06-2021
Nwe. Vlissingseweg/Sloeweg V--598-042 23-08-1999
Vlissingen Nieuwe Vlissingseweg/Pres. Rooseveltlaan A1-*309888 V1.2 11-12-2003
Vlissingen Krp. President Rooseveltlaan-S13 V0598040 08-06-2006
Kapelle N66/Vierwegen A2-*31144 V1.2 06-10-2004
Kruispunt "Vierweg" Kapelle R-18089/110 14-12-1989
Tholen K250 N286/N659 Oesterdam A2-*31589 V1.2 06-02-2007
VRI831 FR940250 N286-N659 Oesterdam Tholen 

kabelloop ingemeten VRI's NOORD o.a. VRI831
Terneuzen Sint Anna/N61/Spuiweg/St. Annapolder A2-*22694 V1.12 13-10-2006
Rijksweg Zeeuws-Vlaanderen, St. Annapolder ZLWD.2002-00474 juli 2002
VRI846 722427 VRI-tekening Spuiweg Sint Anna Terneuzen

02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN

Indien gewenst stelt de opdrachtgever (een) digitale situatietekening(en) en gegevens inzake hoogtekenmerken ter 
beschikking aan de aannemer.

03 KWALITEITSBORGING

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard, 
rekening houden met de volgende stoppunten per verkeersregelinstallatie:

1. goedkeuring van de tekeningen t.b.v. verkeersmaatregelen;
2. controle kabelplan;
3. controle mastberekeningen (mastenboek);
4. positie bepalen van alle onderdelen van de verkeersregelinstallatie (uitzetten);
5. keuring verkeersregeltoestel in het bedrijf van de leverancier (FAT en iFAT);
6. keuring en beproeving van de verkeersregelinstallatie op locatie (SAT en iSAT).

04 BIJLAGEN

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:
bijlage A I&V13-2021 V&G-plan;
bijlage A1 RI&E I&V13-2021
bijlage B I&V13-2021 Modelovereenkomst OH VRI;
bijlage C Standaard Verwerkersovereenkomst TLC-faciliteit
bijlage C1 Bijlage bij Standaard verwerkersovereenkomst TLC-faciliteit
bijlage D I&V13-2021 Functionele beschrijving VRI 804 (wordt na gunning aangeleverd);
bijlage E I&V13-2021 Functionele beschrijving VRI 805 (wordt na gunning aangeleverd);
bijlage F I&V13-2021 Functionele beschrijving VRI 818 (wordt na gunning aangeleverd);
bijlage G I&V13-2021 Functionele beschrijving VRI 831 (wordt na gunning aangeleverd);
bijlage H I&V13-2021 Functionele beschrijving VRI 846 (wordt na gunning aangeleverd);
bijlage I Eisen aanbrengen detectielussen en het inmeten van Provinciaal Eigendom;
bijlage J Technische eisen trek- en lasputten.
bijlage K ICO-report
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2.2. NADERE BESCHRIJVING
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01 VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare 
hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend 
overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard. 
Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet 
verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 
2012.
Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te 
accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen 
hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op 
basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te 
verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 HOEVEELHEID TER INLICHTING

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. 
Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.
Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die 
door de aannemer moet worden geleverd.
Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die 
door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.
Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft 
niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter 
beschikking wordt gesteld.
Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die 
zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.
Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die 
na bewerking kan worden hergebruikt.
Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de 
desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 GRENZEN VAN DE SITUERING

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de 
voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel 
binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de 
daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.



RAW1293-141593

24-08-2023

Bladnr. 8 van 112Reconstructie 5 VRI's v1.1
I&V 12-2023

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

1 VERKEERSREGELINSTALLATIE (VRI) 804 
(N661 - Sloeweg te Vlissingen)

10 VERKEERSREGELTOESTEL

100010 351001 Aanbrengen verkeersregeltoestel. st 1,00 V

Betreft het leveren en aanbrengen van een 42V iTLC.

1 Verkeersregeltoestel st 1,00 L

Inclusief invullen TLC-gedeelte iVRI koppelvlak configuratie
formulier, zoals aangeleverd door de opdrachtgever.
Inclusief verzorgen van maatregelen om te voldoen aan provinciale
beveiligingseisen (BIO), aan de zijde van het verkeersregeltoestel
(zoals firewall, intern netwerk, etc.)
Inclusief consolidatie
Laatst bekende versie van het IVERA-protocol volledig
geïmplementeerd in de iTLC.
Inclusief afstemming met overige betrokken leveranciers van iVRI
componenten ten aanzien van het komen tot een succesvolle
implementatie van de iVRI-keten.

Inclusief leveren bewijs van afdracht voor iVRI bij CROW st 1,00 L

In het toestel dient een verwarmingselement met thermostaat te
worden geplaatst. De overige eigenschappen van het
verkeersregeltoestel zijn aangegeven in de posten 100011 t/m
100025.

100011 351002 Aanbrengen verkeersregelprogramma. st 1,00 I

Betreft het compileren en implementeren van het
verkeersregelprogramma in de TLC.

1 Met toepassing van door de opdrachtgever ter beschikking gestelde
broncode van het verkeersregelprogramma

st 1,00 T

Verkeersregelprogramma in CCOL
Conform de functionele specificatie behorend bij de applicatie.
Het aangeleverde verkeersregelprogramma is gecertificeerd
volgens laatst vastgestelde standaarden en voorzien van volledige
ondersteuning van IVERA-APP, inclusief consolidatie.
Inclusief afstemming met overige betrokken leveranciers van iVRI
componenten ten aanzien van het komen tot een succesvolle
implementatie van de iVRI-keten.

100012 351002 Aanbrengen verkeersregelprogramma. st 1,00 I

Betreft het configureren van de ITS-applicatie in de TLC.

1 Met toepassing van door de opdrachtgever ter beschikking gestelde
broncode van het verkeersregelprogramma

st 1,00 T

De ITS-applicatie draait in de cloud.
Conform de wegbeheerderkaders behorend bij de applicatie.
Het aangeleverde verkeersregelprogramma is gecertificeerd
volgens laatst vastgestelde standaarden en voorzien van volledige
ondersteuning van IVERA-APP, inclusief consolidatie.
Inclusief afstemming met overige betrokken leveranciers van iVRI
componenten ten aanzien van het komen tot een succesvolle
implementatie van de iVRI-keten.

100013 351003 Aanbrengen voorzieningen t.b.v. signaalgroep. st 22,00 I

Betreft het leveren en aanbrengen van een set voorzieningen t.b.v.
signaalgroepen in de TLC.

In het verkeersregeltoestel dient een extra reserve
signaalgroepenkaart te worden aangebracht. Er is uitgegaan van 4
signaalgroepen.

st 1,00 L

1 Signaalgroep 18+4

2 Signaalgroepspanning 42 Volt

Met spanningsstabilisatie

100014 351004 Aanbrengen apparatuur t.b.v. detectie. set 1,00 I
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

Betreft het leveren en aanbrengen van een set voorzieningen ten
behoeve van detectielussen en drukknoppen in de TLC

1 T.b.v. het volgende aantal detectielussen: 80 + 8 reserve
Inclusief het instellen van de lusgevoeligheid in de TLC

1 T.b.v. het volgende aantal drukknoppen: 8

100015 351005 Aanbrengen apparatuur t.b.v. selectieve detectie. set 1,00 I

Betreft leveren, installeren en bedrijfsklaar opleveren van alle
benodigde hardware om vanaf een afstand van 600 meter van de
automaatkast KAR berichten te ontvangen en te verwerken.

9 KAR-antenne voor selectieve detectie st 1,00 L

1 KAR-modem voor selectieve detectie voor de richtingen: alle auto-
en openbaar vervoerrichtingen.

st 1,00 L

100016 351008 Aanbrengen apparatuur t.b.v. communicatie. st 1,00 I

1 Met een modem voor een vaste telefoonverbinding st 1,00 T

Communicatie via een vaste telefoonverbinding Inclusief het
overzetten van de bestaande router uit het oude
verkeersregeltoestel naar het nieuwe verkeersregeltoestel en
bedrijfsklaar opleveren.

100017 351010 Aanbrengen voorzieningen t.b.v. uitgangen. set 1,00 I

1 T.b.v. uitgang voor aansluiting matrixsignaalgever

Aantal uitgangen: 1

1 T.b.v. uitgang voor aansluiting akoestische signaalgever

Aantal uitgangen: 4  De voorzieningen moeten zodanige technische
eigenschappen hebben, dat de bedrijfstijden van de akoestische
signaalgevers (mechanische rateltikkers) instelbaar kunnen zijn.
Ook dient het geluidsniveau dimbaar te zijn.

1 T.b.v. uitgang voor wachtsignalering

Aantal uitgangen: 8

100018 351011 Aanbrengen voorzieningen t.b.v. ingangen. set 1,00 I

1 T.b.v. ingang voor het dimmen van de installatie Betreft het
leveren en aanbrengen van voorzieningen in het
verkeersregeltoestel t.b.v. het dimmen van de  verkeerslantaarns.

9 Met toepassing van een Astro-klok.

2 Synchroniseren van de installatie via de centrale Betreft de IVERA-
centrale van de provincie Zeeland.

100019 351012 Aanbrengen voorzieningen t.b.v. bewaking. set 1,00 I

Per individuele verkeerslantaarn dient met het lantaarnnummer
aangegeven te worden of de rode, gele of groene lamp defect is.

1 T.b.v. bewaking van alle rode lampen, klasse CD1 volgens NEN-EN
12675:2017

1 T.b.v. bewaking van alle groene en gele lampen, klasse CE1
volgens NEN-EN 12675:2017

100021 351013 Aanbrengen programmatuur t.b.v. het registreren van
verkeersgegevens.

st 1,00 I

In de TLC moet voldoende geheugencapaciteit beschikbaar zijn om
voor twee weken aan verkeersgegevens op te slaan.

1 Registreren verkeersintensiteitsgegevens per rijstrook en per
signaalgroep

1 Per signaalgroep registreren van roodlichtrijders met bijbehorende
roodlichttijdoverschrijding en deze in verschillende tijdsklassen
sorteren

1 Registreren passagegegevens van voertuigen die gebruik maken
van selectieve detectie

1 Registreren verkeersgegevens t.b.v. van verwerking door een
centrale verkeerskundige voorziening Betreft VLOG (file-based en
streaming VLOG).
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100022 356002 Aansluiten van een verkeersregelinstallatie.

Inclusief het aansluiten van alle grondkabels op de
verkeersregelinstallatie.

Exclusief kosten die een netwerkbeheerder in rekening brengt voor
het aansluiten

Verwezen wordt naar bestekspostnr(s). 950030

1 Aansluiten op het energienetwerk

Betreft het afkoppelen van de energie aansluiting van de oude
verkeersregelinstallatie en het aansluiten daarvan op de nieuwe
verkeersregelinstallatie. Inclusief het aanvragen van de verhuizing
bij de energie-leverancier.

1 Aansluiten op het communicatienetwerk

Betreft het overzetten van de bestaande router in het oude
verkeersregeltoestel naar het nieuwe verkeersregeltoestel.

100023 351015 Aanbrengen kast t.b.v. verkeersregeltoestel. st 1,00 I

Betreft het leveren en aanbrengen van de apparatuurkast t.b.v. de
TLC op locatie zoals is aangegeven op de bestekstekening. Het
bedieningsluik moet zodanig zijn gepositioneerd dat er goed zicht is
op de kruising.
Het kruispuntplaatje moet zodanig zijn gepositioneerd zodat deze
overeenkomt met het zicht.

1 Kast met kastvoet voor buitenopstelling st 1,00 L

1 Kleur van de kast: RAL 7032

9 conform sleutelsysteem van het oude verkeersregeltoestel
Inclusief overzetten van slotensysteem in het nieuwe
verkeersregeltoestel. Exclusief deur van apparatuurgedeelte.
Op de deur van het apparatuurgedeelte dient het slotensysteem
van de leverancier te worden gehanteerd.

9 De apparatuurkast dient voorzien te zijn van een anti-wildplak
systeem van de firma CAS.
Zonder onderhoudscontract.

100024 351099 Leveren en aanbrengen extra elektriciteitsgroep
Betreft het leveren en bedrijfsklaar opleveren van alle
voorzieningen in een iTLC t.b.v. een extra elektriciteitsgroep in het
energiegedeelte van de kast.
Betreft een reserve elektriciteitsgroep.
Inclusief leveren en aanbrengen benodigd installatiemateriaal.

st 1,00 I

Elektriciteitsgroep. st 1,00 L

Zekeringswaarde: 16 Ampère

100025 351014 Aanbrengen bedieningspaneel. st 1,00 I

Het bedieningspaneel dient te worden uitgevoerd als
aanrakingsgevoelig TFT-scherm en conform het gestelde in deel 3
van dit bestek.
De schakelaars genoemd in lid 01 van artikel 35.12.04 van de
standaard moeten als hardware-schakelaars in het compartiment
van het bedieningspaneel aanwezig zijn.

1 Bedieningspaneel
Er is een pincode vereist bij het openen van het politiepaneel. De
pincode dient uit 4 cijfers te bestaan en begint met een nul (0) en
daarna de 3 cijfers van het VRI-nummer.

st 1,00 L

3 Lichtindicatie roodlichtbewaking en lampbewaking

1 Met situatietekening

Met lichtindicatie signaalgroepen en detectie De actuele kleur van
de signaalgroepen en de toestand van de detectie-onderdelen
wordt met lichtindicaties aangegeven in de situatietekening. De
kleuren rood, geel en groen van de signaalgroepen komen overeen
met de getoonde kleuren van de lichtindicaties op het
bedieningspaneel.

1 Overige lichtindicaties: Conform de functionele specificatie
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100030 356099 Leveren documentatie TLC
Betreft het leveren van alle documentatie behorende bij de TLC.
Actuele documentatie analoog aanleveren:
- Logkaart ten behoeve van storingen
- Hardware kastpakket TLC, inclusief aansluitlijsten
- Merk
- Type
- Versienummer hardware
- Versienummer firmware
- Afschrift afdracht CROW
- iVRI certificaat
- Gevoeligheidsinstellingen detectie
- Autonome bewakingstest
- Bedieningshandleiding
- Ondertekend iFAT formulier
- Ondertekend iSAT formulier
- Ondertekend procesverbaal van oplevering
- NEN 3384 certificering
- Tijdelijke inlogcode bedienpaneel
Aantal sets documentatie: 2
Documentatie op papier aanleveren, Ingebonden in een 4-rings
ordner, voorzien van inhoudsopgave en tabbladen.
tekeningen in plastic hoezen.
Conform het gestelde in deel 3
Bij de inbedrijfstelling van de VRI aan de directie leveren 1 concept
exemplaar van de volledige documentatie in een 4 rings ordner.
Documentatie digitaal aanleveren, betreft bovenstaande
documentatie, aangevuld met iVRI koppelvlak configuratie
formulier.
Digitaal leveren van zowel de bronbestanden (bewerkbare
bestanden) als in pdf.
Leveren aan de directie conform het gestelde in de UAV, binnen 30
dagen na oplevering van het werk. Het iVRI koppelvlak
configuratieformulier dient alleen digitaal aangeleverd te worden.
Alle documentatie via mail met een link naar een beveiligde
omgeving.

keer 1,00 V

100040 351002 Aanbrengen verkeersregelprogramma. st 2,00 V

Betreft het compileren en implementeren van een aangepast
verkeersregelprogramma in de TLC binnen een periode van een
jaar in de garantieperiode.
De aannemer kan er hierbij vanuit gaan dat er hierbij geen
wijzigingen zijn in de conflictbewaking en de I/O.

1 Met toepassing van door de opdrachtgever ter beschikking gestelde
broncode van het verkeersregelprogramma

st 2,00 T

100050 344002 Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens. EUR N

1 Betreft: Inmeten en aanleveren van alle revisiegegevens van de
verkeersregelinstallatie. Inmeten meetgegevens conform het
gestelde in deel 3 en bijlage 8. De revisietekening dient geschikt te
zijn om er op een later moment een ITF-bestand van te maken.

2 Digitaal inmeten aan Rijksdriehoeknet inclusief de exacte ligging
van de stopstrepen en overige wegmarkering.

2 Gegevens vastleggen op topografische ondergrond, digitaal Betreft
een door de gemeente of provincie aangeleverde BGT-ondergrond.

1 Bij de revisiegegevens tevens gebruikte materialen vermelden

4 Gegevens analoog in 2 voud verstrekken 1 in de kast, 1 in het
provinciehuis.

Gegevens digitaal verstrekken in 2 voud, via mailing of via een link
naar een beveiligde omgeving.
dwg-, dxf en pdf-formaat en Excel-bestanden.

Uiterlijk 4 weken na het gereedkomen van de werkzaamheden

11 DETECTIE
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110010 352001 Aanbrengen lussen t.b.v. niet-selectieve detectie. m 1.500,00 V

De afmetingen en locaties van de detectielussen zijn aangegeven
op de bestekstekening. Aanbrengen lussen conform bijlage "Eisen
v.w.b. het aanbrengen van detectielussen en het inmeten van
Provinciaal Eigendom"

Aantal lussen: 80

1 In asfaltverharding 80

4 Slijplengte: 1500 m

9 Toe te passen lusdraad: 6x1,5mm2

1 Dekking boven bovenste lusdraad ten minste 45 mm

1 Zaagsnede afgieten met bitumen gietmassa

110020 352004 Aansluiten detectielus op grondkabel. st 80,00 V

Betreft het aansluiten van lussen op nieuwe grondkabels zoals
aangegeven op de bestekstekening.

1 Lus t.b.v. niet-selectieve detectie

3 M.b.v. een spuitgietmof met twee-componenten vulmassa of een
gietmof met twee-componenten vulmassa ter keuze van de
aannemer

st 80,00 L

12 STRAATMEUBILAIR

120010 353099 Rechtzetten unimast.
Betreft het rechtzetten van een unimast in elementverharding of in
vaste grond.

st 12,00 V

120020 353005 Aanbrengen drukknopmast. st 4,00 V

Betreft het aanbrengen van een drukknopmast op de locatie zoals
aangegeven op de bestekstekening.

1 Drukknopmast t.b.v. voetgangers/fietsers st 4,00 L

Inclusief klemmenstrook

2 Mast van thermisch verzinkt staal

1 Conservering

1 Mast afvullen met draineerzand

tot 10 cm boven maaiveld, inclusief leveren draineerzand.

1 Grondstukbescherming st 4,00 L

120030 353001 Aanbrengen mast. st 2,00 V

Betreft het leveren en aanbrengen van een unimast op de locatie
zoals aangegeven op de bestekstekening.

1 Mast geschikt voor de montage van een opzetstuk st 2,00 L

Inclusief klemmenstrook

2 Materiaal: thermisch verzinkt staal

1 Conservering boven 2,20 m boven het maaiveld:

Kleur van de conservering: RAL 7032

1 Mast zonder gaten t.b.v. een drukknop

1 Mast afvullen met draineerzand

tot 10 cm boven maaiveld, inclusief leveren draineerzand.

1 Grondstukbescherming st 2,00 L

120040 353003 Aanbrengen portaal. st 1,00 V

Betreft het leveren, aaanbrengen en bedrijfsklaar opleveren van
een portaal voor het monteren van verkeerslantaarns,
bewegwijzering en openbare verlichting. De locatie van het portaal
staat aangegeven op de bestekstekening.
Het portaal dient geschikt te zijn om de bestaande OVL en BWW
armaturen over te zetten.

Inclusief het leveren van opzetstukken, inclusief afneembare
uithouders t.b.v. openbare verlichting.
Nominale lichtpunthoogte: 10 m
Uithouderlengte: 1,5 m
Diameter: 60 mm
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Inclusief aansluitnokken t.b.v. bewegwijzeringsvlaggen. st 5,00 L

2 Portaal van thermisch verzinkt staal st 1,00 L

Inclusief klemmenstroken

Lengte van de ligger: 25 m

Inclusief overzetten van de bestaande bewegwijzeringsvlaggen in
dezelfde windrichtingen.

st 5,00 L

Inclusief het overzetten en aansluiten van de armaturen en
aansluitsnoeren naar het nieuwe portaal.

st 3,00 I

Inclusief het overzetten van de verkeersborden en
straatnaamborden van het oude portaal naar het nieuwe portaal.

st 2,00 I

1 Conservering boven 2,20 m boven het maaiveld:

Kleur van de conservering: RAL 7032

1 Staanders afvullen met draineerzand

tot 10 cm boven maaiveld, inclusief leveren draineerzand.

1 Staanders voorzien van vaste grondankers Aantal ankers per
staander: 2

Staander dient afdoende gestabiliseerd te worden met cement of
beton. Fundatie is ter keuze van de aannemer.

1 Grondstukbescherming st 2,00 L

Twee stabilisatievinnen met een oppervlakte per vin van tenminste
0,06 m2.

120041 340601 Aanbrengen aansluitvoorziening. st 2,00 I

1 Aansluitvoorziening: st 2,00 L

1 Met inbegrip van  de volgende werkzaamheden: Het eventueel
verlengen, invoegen en aansluiten van de grondkabels ten behoeve
van openbare verlichting en bewegwijzeringsvlaggen.

120050 353099 Conserveren unimast en opzetstukken EUR N

Betreft het conserveren van een unimast en opzetstukken, zoals
aangegeven op bestekstekening.
Inclusief leveren benodigde materialen.
Kleur conservering: RAL 7032 boven de 2.20m
Conserveren conform het gestelde in de Standaard RAW-
bepalingen.

Unimast st 12,00 L

Opzetstuk type 1 st 10,00 I

Opzetstuk type 2 st 4,00 I

120070 353099 Overzetten van opzetstukken st 2,00 V

Betreft het overzetten van 2 opzetstukken t.b.v. verkeerslantaarns.
Betreft opzetstuk type I bij lantaarn 07.1
Betreft opzetstuk type II bij lantaarns 26.1 en 35.2

st 2,00 H

120080 353008 Aanbrengen neiginrichting t.b.v verkeerslantaarn. st 12,00 V

Betreft het leveren en aanbrengen van een neiginrichting t.b.v. een
verkeerslantaarn aan een ligger van en portaal.
Diameter ligger opmeten in het werk

1 Neiginrichting t.b.v. verkeerslantaarn st 12,00 L

Geschikt voor een verkeerslantaarn van 3x300mm
De neiginrichting dient gebrorgd te worden middels een borgpen in
de ligger te boren, zodat deze niet kan verdraaien.

2 Neiginrichting van thermisch verzinkt staal

9 Conservering gehele neiginrichting
Kleur van de conservering: RAL 7032

120090 353099 Leveren en aanbrengen neiginrichting t.b.v. matrixsignaalgever st 1,00 V

Betreft het leveren en aanbrengen van een neiginrichting t.b.v. een
verkeerslantaarn aan een ligger van een portaal.
De neiginrichting dient gebrorgd te worden middels een borgpen in
de mast te boren, zodat deze niet kan verdraaien.
Diameter ligger opmeten in het werk

Neigrichting t.b.v. een matrixsignaalgever st 1,00 L
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120100 354099 Leveren en aanbrengen klemmenstrook
Betreft het leveren en aanbrengen van klemmenstroken in de te
handhaven en te verplaatsten masten. Inclusief aansluiten van
verkeerslantaarns, drukknoppen, grondkabels en overige
voorzieningen.

st 12,00 V

Klemmenstrook st 12,00 L

120110 354012 Aanbrengen codering op grondkabels en snoeren. EUR N

Betreft het leveren en aanbrengen van coderingen op alle nieuw
aangebrachte (aansluit-)snoeren en grondkabels.

1 Codering op grondkabels

om de 3 meter

1 Codering op snoeren

120120 354005 Aanbrengen akoestische signaalgever. st 4,00 V

Betreft het leveren, aanbrengen en bedrijfsklaar opleveren
van rateltikkers, inclusief aansluitsnoer.

3 Mechanische rateltikker st 4,00 L

Inbouwen in de mast

2 Aansluiten vanuit het verkeersregelstoestel via software

120130 354006 Aanbrengen drukknopschakelaar. st 8,00 V

Betreft het leveren en aanbrengen van een drukknopschakelaar op
de locatie zoals is aangegeven op de bestekstekening.

2 Drukknopschakelaar met ingebouwd wachtsignaal st 8,00 L

Type: Vialis BrightButton of gelijkwaardig.
Betreft drukknopschakelaars met terugmelding.

120140 354010 Aanbrengen aanduiding bij drukknop. st 8,00 V

1 Type aanduiding: sticker st 8,00 L

9 Afbeelding: fietser st 4,00 I

Afbeelding: voetganger binnen kanalisatiestrepen st 4,00 I

120150 321399 Overzetten bebording.
Betreft het overzetten van de bestaande bebording op een mast of
staander. Inclusief het leveren en aanbrengen van
bevestigingsmaterialen en rubbers.

EUR N

13 VERKEERSLANTAARNS

130010 354001 Aanbrengen verkeerslantaarn. st 12,00 V

Betreft het leveren, aanbrengen en bedrijfsklaar opleveren van
verkeerslantaarns aan neiginrichting.

1 Drielichts verkeerslantaarn st 12,00 L

Inclusief leveren en aanbrengen van aansluitsnoeren conform
bestekstekening.

1 Kleur achterzijde van de lantaarn: RAL 7032

3 Lens met een diameter van 300 mm

9 Sjabloonfiguren op lens: linksaf pijl st 2,00 L

Sjabloonfiguren op lens: volle lens st 8,00 L

Sjabloonfiguren op lens: rechtsaf pijl st 2,00 L

6 Lamptype: LED klasse II

130020 354001 Aanbrengen verkeerslantaarn. st 10,00 V

Betreft het leveren, aanbrengen en bedrijfsklaar opleveren van
verkeerslantaarns op mast.

1 Drielichts verkeerslantaarn st 10,00 L

Inclusief leveren en aanbrengen van aansluitsnoeren conform
bestekstekening.

1 Kleur achterzijde van de lantaarn: RAL 7032
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3 Lens met een diameter van 300 mm

9 Sjabloonfiguren op lens: linksaf pijl st 2,00 L

Sjabloonfiguur op lens: volle lens st 4,00 L

Sjabloonfiguren op lens: rechtsaf pijl st 4,00 L

6 Lamptype: LED klasse II

130030 354099 Leveren + aanbrengen matrixsignaalgever
Betreft het leveren, aanbrengen en bedrijfsklaar opleveren van
een matrixsignaalgever aan portaal op locatie zoals aangegeven op
de bestekstekening. Inclusief het leveren en aanbrengen van de
benodigde bevestingsmaterialen en aansluitsnoer.

st 1,00 V

Matrixsignaalgever st 1,00 L

Matrixsignaalgever met de volgende eigenschappen:
- 42v
- afmetingen (HxBxD in mm): 600x600x150
- figuratie op matrixsignaalgever: J15
- automatische dimming op basis van dimsignaal uit het
verkeersregeltoestel
- aansturing d.m.v. potentiaal vrije contacten
- voldoet aan EN12966: L3(*), B3, C2, R3,, P2, WL7, DSL0, TBD2

130040 354001 Aanbrengen verkeerslantaarn. st 4,00 V

Betreft het leveren, aanbrengen en bedrijfsklaar opleveren van
verkeerslantaarns op mast (3x200).

1 Drielichts verkeerslantaarn st 4,00 L

Inclusief leveren en aanbrengen van aansluitsnoeren conform
bestekstekening.

1 Kleur achterzijde van de lantaarn: RAL 7032

2 Lens met een diameter van 200 mm

2 Sjabloonfiguren op lens: fietser st 4,00 L

6 Lamptype: LED klasse II

130050 354001 Aanbrengen verkeerslantaarn. st 4,00 V

Betreft het leveren, aanbrengen en bedrijfsklaar opleveren van
verkeerslantaarns op mast (2x200).

2 Tweelichts verkeerslantaarn st 4,00 L

Inclusief leveren en aanbrengen van aansluitsnoeren en
lantaarnnummering conform bestekstekening.

1 Kleur achterzijde van de lantaarn: RAL 7032

2 Lens met een diameter van 200 mm

3 Sjabloonfiguren op lens: voetganger st 4,00 L

6 Lamptype: LED klasse II

130060 354001 Aanbrengen verkeerslantaarn. st 4,00 V

Betreft het leveren, aanbrengen en bedrijfsklaar opleveren van een
onderlicht

1 Drielichts verkeerslantaarn st 4,00 L

Inclusief leveren en aanbrengen van aansluitsnoeren.

1 Lens met een diameter van 80 mm

9 Sjabloonfiguren op lens:

Fietser st 4,00 L

9 Lamptype: LED 42V

130070 354003 Aanbrengen achtergrondschild t.b.v. verkeerslantaarn. st 22,00 V

Betreft het leveren en aanbrengen van een achtergrondschild voor
een verkeerslantaarns van 3x300mm, inclusief lantaarnnummering
zoals aangegeven op de bestekstekening.

1 Achtergrondschild st 22,00 L

3 Geschikt voor een verkeerslantaarn met 3 lichten

2 Lichten met een lensdiameter van 300 mm

1 Kleur achterzijde: RAL 7032

1 Voorzien van retroreflecterende rand
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130080 354003 Aanbrengen achtergrondschild t.b.v. verkeerslantaarn. st 4,00 V

Betreft het leveren en aanbrengen van een achtergrondschild voor
een verkeerslantaarns van 3x200mm, inclusief lantaarnnummering
zoals aangegeven op de bestekstekening.

1 Achtergrondschild st 4,00 L

3 Geschikt voor een verkeerslantaarn met 3 lichten

1 Lichten met een lensdiameter van 200 mm

1 Kleur achterzijde: RAL 7032

1 Voorzien van retroreflecterende rand

14 SLEUVEN EN GRONDWERK

140010 172199 Vooronderzoek bodemgesteldheid
Betreft het uitvoeren van een vooronderzoek naar de
bodemgesteldheid conform NEN 5725 en CROW-publicatie 400
binnen een straal van 150 meter van het kruisingsvlak (in openbare
ruimte).
Inclusief opleveren rapportage.

EUR N

140020 102199 Bodemonderzoek
Betreft het uitvoeren van een bodem(verontreinigings-)onderzoek
naar de kwaliteit en de gesteldheid van de bodem.
Hierbij dient ten minste een milieuhygienisch grondonderzoek te
worden uitgevoerd waarbij o.a. het volgende wordt bepaald.
- P80 waarde;
- Verontreinigingsklasse;
- Vervolg op constateringen vooronderzoek.
De aannemmer bepaalt het aantal uit te voeren boring/monsters,
alsmede de locaties hiervan.
Inclusief aanleveren rapportage.
Resultaten dienen door de opdrachtnemer op de
bodemkwaliteitskaart te worden opgenomen

EUR N

140030 170199 Werken in vervuilde grond.
Betreft alle aanvullende (veiligheids)maatregelen die de aannemer
moet regelen, uitvoeren, leveren en gebruiken voor een dag
werken in vervuilde grond.
Uitgaande van de hoogste vervuilingsklasse conform CROW-
publicatie 400.
Toepassing van deze bestekspost is afhankelijk van de resultaten
van de uit te voeren bodemonderzoek.

dag 1,00 V

140040 102101 Graven proefsleuf. st 5,00 V

De proefsleuven worden gegraven binnen het werkgebied en
dienen in overleg met de directie te worden vastgesteld.

Opbouw van de ondergrond: vaste grond

Gemiddelde sleufdiepte: 0,6 m.

1 Grondsoorten gescheiden ontgraven

3 Na het vaststellen van de ligging van kabels en leidingen
grondsoorten in de oorspronkelijke volgorde terugbrengen

2 Sleufbedekking opnemen en na aanvullen sleuf terug aanbrengen

140050 102101 Graven proefsleuf. st 14,00 V

Situering: t.p.v. uiteinden mantelbuis
proefsleuven t.b.v. analyseren over mogelijk hergebruik en
localiseren de te gebruiken mantelbuizen. Inclusief rapportage aan
de directie.
Aantal mantelbuizen: 7

Opbouw van de ondergrond: vaste grond

Gemiddelde sleufdiepte: 1,0 m

1 Grondsoorten gescheiden ontgraven

3 Na het vaststellen van de ligging van kabels en leidingen
grondsoorten in de oorspronkelijke volgorde terugbrengen
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2 Sleufbedekking opnemen en na aanvullen sleuf terug aanbrengen

140060 242141 Maken pneumatische boring: staal. m 52,00 V

Afhankelijk van de resultaten van de proefsleuven naar de
toegankelijkheid van de bestaande mantelbuizen zoals benoemd in
bestekspost 140050.

Grondsoort: vaste grond

1 Gelaste stalen buis, staalkwaliteit St S325 st 13,00 L

9 Binnendiameter: 125 mm

1 1 Wanddikte: 3,2 mm

5 Fabrieksstandaardlengte

Gerekend is met een buislengte van 4 m

140070 242199 Opstellen boorplan pneumatische boring.
Betreft het opstellen van een boorplan t.b.v. pneumatische
boringen.
Toepassing van de bestekspost is afhankelijk van de resultaten van
het mantelbuisonderzoek zoals benoemd in bestekspost 140050.
Het boorplan dient inzicht te verschaffen in:
- uitvoeringstechniek
- toe te passen materialen
- toe te passen hulpconstructies
- trillingsprognose
- benodigde berekeningen en tekening
- risico inventarisatie
Het boorplan dient ter goedkeuring worden voorgelegd aan de
opdrachtgever.

EUR N

140080 240201 Graven en aanvullen sleuf. m 900,00 V

3 In vaste grond

5 Sleufdiepte 0,60 m

9 Sleufbreedte: niet breder dan noodzakelijk voor het aanbrengen
van het kabelbed.

2 Betreft bestaand kabel- of leidingtracé

2 Tijdens het aanvullen beschermingsmateriaal aanbrengen

Kunststofband m 900,00 L

140090 283113 Aanbrengen PE-buis. m 60,00 V

Leveren en aanbrengen buis t.b.v. te leggen grondkabels.
Drukklasse: PN4

9 9 Binnendiameter: 125 mm

5 Buis op haspel m 60,00 L

140100 831113 Aanbrengen betontegels. m2 10,00 V

Betreft het leveren en aanbrengen van extra bestrating rondom het
verkeersregeltoestel.
Inclusief leveren en aanbrengen van fundering en/of zandbed.

9 Totale breedte 1 meter rondom de kast(en)

1 In halfsteensverband

2 Op zandbed

3 Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN
1339:2003/C1:2006)  inclusief pastegels

st 90,00 L

Kleur: grijs
Rekeninghoudend met 5% breuk. Eventuele breuk herstellen met
gelijkwaardige tegels en/of opsluitbanden.

4 Afstrooien en invegen met zand
Inclusief leveren zand.

140110 831403 Herstraten betontegels. m2 10,00 V

Betreft het herstraten van de bestaande tegelbestrating rondom
het verkeersregeltoestel.
Inclusief leveren en aanbrengen van fundering en/of zandbed.

9 Totale breedte 1 meter rondom de kast(en)
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1 In halfsteensverband

2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare betontegels.

3 Betontegels 300 x 300 x 60 mm, inclusief pastegels

4 Afstrooien en invegen met zand
Inclusief leveren zand

140130 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 20,00 V

Betreft het leveren en aanbrengen van extra opsluitbanden ten
behoeve van het tegelplateau voor het verkeersregeltoestel en
bijbehorende hoekstukken.

2 Op zandbed

5 Profiel 100 x 200 mm  x 1000 mm st 20,00 L

140140 830101 Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen
verhardingslaag.

m2 20,00 V

Situering: voor alle werkzaamheden waar herstraat dient te
worden.

Het zandbed direct voor het aanbrengen van de verhardingslaag
verdichten, zo nodig onder toevoeging van water en afwerken.

1 Afwerken tot 0.1 m buiten de daarop aan te brengen
verhardingslaag

1 Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden gesteld is 0,20
m

9 Verdichtingsgraad volgens artikel 22.02.07 van de Standaard RAW
Bepalingen

140150 240206 Graven en aanvullen werkgat/-put. st 5,00 V

tbv het aanbrengen van trek-/lasputten.
Opdrachtnemer dient er rekening mee te houden dat het ontgraven
in puin gebeurt.

3 In vaste grond

3 Hoeveelheid per gat: van 1 tot 2 m3

1 Tijdens het aanvullen het uitgekomen beschermingsmateriaal
opnieuw aanbrengen

140160 262199 Leveren en aanbrengen trekput st 5,00 V

Trekput afm. 800x800 mm st 5,00 L

hoogte 700 mm inclusief deksel
Type CrossCube of gelijkwaardig
Het type put moet ter goedkeuring aan de directie worden
voorgelegd

Met putafdekkingen en voorzien van deksel st 5,00 L

Belasting 400 kN volgens EN-124

Aansluitingen met afsluitdop aanwezig voor het aansluiten van de
PVC ribbeldrain met gladde binnenkant

st 80,00 L

Put met ten minste 4 st aansluitingen per zijde van de put (2 x
ø125 mm en 2 x ø75 mm).

15 VERHARDINGEN

150010 831799 Opbreken geleidebanden tbv betonverharding.
Betreft het opbreken van de opsluitbanden rondom de
betonverharding.
Situering: rondom de middengeleiders.
Uitgaande dat 50% wordt hergebruikt

m 115,00 V

150020 831711 Opbreken betonbanden. m 60,00 V

Betreft het opbreken van leiconbanden.
40 x 240 x 350 mm
Situering: rondom de middengeleiders.

3 Inclusief steunrug

Afmetingen en materiaal steunrug: ca 15l/m1
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9 Leiconband 40x240x350 mm

7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

150030 831405 Opnieuw stellen trottoirbanden van beton. m 57,50 V

Betreft het opnieuw stellen van trottoirbanden van beton die
vrijgekomen zijn bij bestekspost 150010. Uitgaande van 50%
hergebruik.

2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen
banden

150040 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 95,00 V

Betreft het leveren en aanbrengen van rechte trottoirbanden profiel
180/200mm

6 In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van
steunrug van  stampbeton

6 Profiel 180/200 x 250 mm
Kleur wit, recht profiel.

st 95,00 L

150050 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 15,00 V

Betreft het leveren en aanbrengen van gebogen trottoirbanden
profiel 180/200mm

6 In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van
steunrug van  stampbeton

m3 0,22 L

6 Profiel 180/200 x 250 mm
Kleur wit, gebogen profiel.
Gebogen trottoirbanden aanbrengen zoals aangegeven op de
bestekstekening.

st 20,00 L

150060 221142 Verwijderen vuilnis/puin. m3 55,00 V

Betreft het verwijderen van het vrijgekomen puin van het
opgebroken beton in de middengeleiders.
Situering: middengeleiders.

2 Betreft puin Na het verwijderen van het puin afvullen met zand.
Inclusief leveren en aanbrengen van zand.

1 Materiaal verzamelen; verzamelde materiaal vervoeren naar een
inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning.

150070 827101 Opbreken ongewapende betonverharding. m2 260,00 V

Situering: verkeersgeleiders ten behoeve van aanbrengen trek- en
lasputten en grondkabelwerkzaamheden.

9 Totale breedte tussen de 2,5 m en 3,5 m.

1 Dikte gemiddeld van 0,10 tot 0,12 m

1 Op zandbed

7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

150080 800101 Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen
verhardingslaag.

m2 260,00 V

Werkzaamheden uitvoeren tussen puin.
Inclusief leveren en aanbrengen van zand

Het zandbed direct voor het aanbrengen van de verhardingslaag
verdichten, zo nodig onder toevoeging van water en afwerken

1 Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden gesteld is 0,60
m

9 Verdichtingsgraad volgens artikel 22.02.07 van de Standaard RAW
Bepalingen

150090 820501 Aanbrengen onderlegmateriaal. m2 260,00 V

2 Folie: t.b.v. afdekken zand en betonbanden tegen uittredend water
uit beton

m2 260,00 L

Folie ter keuze van de aannemer
Breedte ca. 2,50-3,50 m
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9 Aanbrengen op zandbed verkeersgeleider, tevens afdekking van de
betonbanden
Na uitharden beton: uitstekende randen van folie verwijderen
d.m.v. afbranden
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

150100 820502 Aanbrengen verhardingslaag van beton in één laag. m2 260,00 V

Situering: verkeersgeleiders t.p.v. de opgebroken betonverharding
volgens bestekspostnr. 150070

1 Ongewapende betonverharding

5 Op een inlage aangebracht volgens bestekspostnr. 150090

1 Laagdikte 0.10 m

Betonspecie: Milieuklasse  X0

Consistentieklasse ter keuze van de aannemer

Maximum korrelafmeting D(max): 15mm

Sterkteklasse C 12/15 (karakteristieke druksterkte conform NEN-EN
206+NEN 8005:2017)

Cementtype volgens NEN-EN 206+NEN 8005:2017, ter keuze van
de aannemer

1 Toe te passen hulpstof: Rode kleurstof

150110 820301 Zagen van betonverharding. m 165,00 V

Betreft aanbrengen schijnvoegen h.o.h. 2,50 m

1 Betonverharding

1 2 Zaagdiepte 30 mm

1 Zaagsnede breed 3 mm

16 GRONDKABELS

160010 266001 Aanbrengen grondkabel tussen VRI-kast en masten. m 1.000,00 V

Inclusief aanbrengen codering en aansluiten in de mast

1 Grondkabel: Geschikt voor spanning tot 240 V Kleur buitenmantel:
grijs

m 1.000,00 L

YMeKaszh of gelijkwaardig.

1 Buitenmantel en aderisolatie van polyethyleen

1 4-aderige kabel

1 Aderdoorsnede: 1,5 mm2

1 Aderkleuren: rood, oranje, groen, blauw. Markering op
buitenmantel: blauwe langsstrepen.

160020 266001 Aanbrengen grondkabel tussen VRI-kast en masten. m 250,00 V

Inclusief aanbrengen codering en aansluiten in de mast

1 Grondkabel: Geschikt voor spanning tot 240 V Kleur buitenmantel:
grijs

m 250,00 L

YMeKaszh of gelijkwaardig.

1 Buitenmantel en aderisolatie van polyethyleen

2 8 aderige kabel

1 Aderdoorsnede: 1,5 mm2

1 Aderkleuren: rood, oranje, groen, blauw. Markering op
buitenmantel: blauwe langsstrepen.

160030 266001 Aanbrengen grondkabel tussen VRI-kast en masten. m 650,00 V

Inclusief aanbrengen codering en aansluiten in de mast.

1 Grondkabel: Geschikt voor spanning tot 240 V Kleur buitenmantel:
grijs

m 650,00 L

YMeKaszh of gelijkwaardig.

1 Buitenmantel en aderisolatie van polyethyleen

3 12-aderige kabel

1 Aderdoorsnede: 1,5 mm2

1 Aderkleuren: rood, oranje, groen, blauw. Markering op
buitenmantel: blauwe langsstrepen.
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160040 266001 Aanbrengen grondkabel tussen VRI-kast en masten. m 300,00 V

Inclusief aanbrengen codering en aansluiten in de mast

1 Grondkabel: Geschikt voor spanning tot 240 V Kleur buitenmantel:
grijs

m 300,00 L

YMeKaszh of gelijkwaardig.

1 Buitenmantel en aderisolatie van polyethyleen

4 16-aderige kabel

1 Aderdoorsnede: 1,5 mm2

1 Aderkleuren: rood, oranje, groen, blauw. Markering op
buitenmantel: blauwe langsstrepen.

160050 266002 Aanbrengen grondkabel tussen VRI-kast en detectie
lussen/drukkknoppen.

m 2.100,00 V

Inclusief aanbrengen codering

2 Grondkabel: Geschikt voor spanning tot 240 V m 2.100,00 L

Kleur buitenmantel: groen

Type: YMeKaszh of gelijkwaardig.

1 Buitenmantel en aderisolatie van polyethyleen

1 2-aderige grondkabel

2 Aderdoorsnede: 1,5 mm2

1 Markering op buitenmantel: zwarte langsstrepen

160060 266002 Aanbrengen grondkabel tussen VRI-kast en detectie
lussen/drukkknoppen.

m 4.300,00 V

Inclusief aanbrengen codering

2 Grondkabel: Geschikt voor spanning tot 240 V m 4.300,00 L

Kleur buitenmantel: groen

Type: YMeKaszh of gelijkwaardig.

1 Buitenmantel en aderisolatie van polyethyleen

2 4-aderige grondkabel

2 Aderdoorsnede: 1,5 mm2

1 Markering op buitenmantel: zwarte langsstrepen

160070 266002 Aanbrengen grondkabel tussen VRI-kast en detectie
lussen/drukkknoppen.

m 650,00 V

Inclusief aanbrengen codering

2 Grondkabel: Geschikt voor spanning tot 240 V m 650,00 L

Kleur buitenmantel: groen

Type: YMeKaszh of gelijkwaardig.

1 Buitenmantel en aderisolatie van polyethyleen

1 2-aderige grondkabel

3 Aderdoorsnede: 2,5 mm2

1 Markering op buitenmantel: zwarte langsstrepen

160080 266002 Aanbrengen grondkabel tussen VRI-kast en detectie
lussen/drukkknoppen.

m 600,00 V

Inclusief aanbrengen codering

2 Grondkabel: Geschikt voor spanning tot 240 V m 600,00 L

Kleur buitenmantel: groen

Type: YMeKaszh of gelijkwaardig.

1 Buitenmantel en aderisolatie van polyethyleen

2 4-aderige grondkabel

3 Aderdoorsnede: 2,5 mm2

1 Markering op buitenmantel: zwarte langsstrepen

17 VERWIJDEREN VRI

170010 355008 Verwijderen verkeersregeltoestel. st 1,00 V
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Betreft het verwijderen van het bestaande verkeersregeltoestel.
Elektriciteitsaansluitingen en communicatieaansluiting overzetten
naar het nieuwe verkeersregeltoestel.
Inclusief het overzetten van de router naar het nieuwe
verkeersregeltoestel.

9 Verkeersregeltoestel.
Inclusief verwijderen tegelplateau inclusief fundering.

1 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

170020 355005 Verwijderen staander. st 2,00 V

Betreft het verwijderen van de staanders van een portaal, ter
hoogte van de noordelijke kruispunttak.

1 Staander van portaal

1 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

170030 355003 Verwijderen ligger van portaal. st 1,00 V

Betreft het verwijderen van de ligger van een portaal, ter hoogte
van de noordelijke kruispunttak.

2 Lengteklasse vanaf 12 m

Lengte ligger: ca 25 m

1 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

170040 355006 Verwijderen drukknopmast. st 4,00 V

Betreft het verwijderen van een drukknopmast.

1 Drukknopmast t.b.v. voetgangers/fietsers

1 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

170050 355001 Verwijderen verkeerslantaarn. st 16,00 V

Betreft het verwijderen van alle bestaande lage verkeerslantaarns
(inclusief aansluitsnoer) op of aan mast, incl. bevestigingen. De
locaties van de verkeerslantaarns staan op de revisietekening.

1 Verkeerslantaarn op mast

1 Inclusief demonteren achtergrondschild

1 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

170060 355001 Verwijderen verkeerslantaarn. st 5,00 V

Betreft het verwijderen van onderlichten (inclusief aansluitsnoer)
aan mast.

2 Verkeerslantaarn aan mast

1 Verkeerslantaarn met lensdiameter van 80 mm

1 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

170070 355001 Verwijderen verkeerslantaarn. st 12,00 V

Betreft het verwijderen van alle bestaande hoge verkeerslantaarns
aan neiginrichting. De locaties van de verkeerslantaarns staan op
de revisietekening

3 Verkeerslantaarn aan portaalligger

1 Inclusief demonteren achtergrondschild

1 Inclusief demonteren neiginrichting

1 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

170080 355099 Verwijderen drukknop.
Betreft het verwijderen van alle bestaande drukknoppen.
De locaties van de drukknoppen staan op de revisietekening
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

st 8,00 V

170090 355099 Verwijderen bestickering bij drukknop voetganger.
Betreft het verwijderen van de bestaande bestickering bij
drukknoppen.
De locaties van de drukknoppen staan op de revisietekening
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

st 4,00 V

170100 266099 Verwijderen bekabeling VRI. EUR N
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170100 266099 Verwijderen bekabeling VRI.

Betreft het verwijderen van alle bestaande grondkabels ten
behoeve van de VRI zoals is aangegeven op de revisietekening.
Laagspanningskabels
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

EUR N

170110 266099 Verwijderen rateltikkers.
Betreft het verwijderen van de bestaande rateltikkers (inclusief
aansluitsnoer).
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

st 4,00 N

170120 266099 Verwijderen klemmenstroken.
Betreft het verwijderen van de klemmenstroken in masten die
blijven gehandhaafd.
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

st 12,00 N

18 OVERIGE WERKZAAMHEDEN

180010 356099 Uitvoeren FAT en iFAT
Betreft het uitvoeren van een Factory Acceptance Test (FAT) en
iFAT
ten behoeve van het verkeersregeltoestel, conform het gestelde in
deel 3 van dit bestek.
De FAT vindt plaats conform het laatst vastgestelde protocol
van CROW.

st 1,00 V

180020 356099 Uitvoeren SAT
Betreft het uitvoeren van een Site Acceptance Test (SAT) ten
behoeve van de verkeersregelinstallatie, conform het gestelde in
deel 3 van dit bestek.
De SAT vindt plaats conform het laatst vastgestelde protocol van
CROW.
Conform het gestelde in bepaling 01.13.09 in deel 3 van dit bestek.

st 1,00 V

180030 356099 Uitvoeren iSAT
Betreft het uitvoeren van een iSAT volgens het laatst vastgestelde
iSAT - afnameprotocol van de landelijke standaarden.
De iSAT zal nader bepaald worden in overleg met alle betrokken
partijen.

st 1,00 V

180040 102301 Communiceren met derden. EUR N

Betreft het uitvoeren van alle coördinatiewerkzaamheden met
betrokken partijen t.b.v. de uitvoering van de werkzaamheden
aan VRI 804.
Coördineren met:
- Movensis t.b.v. fallbackregelingen
- RHDHV t.b.v. ITS-applicatie.
- Netwerkbeheerder energieaansluiting (Stedin)
- Netwerkbeheerder communicatie (Vialis)
- Beheerder NMS-systeem (Technolution)
- Gemeente Vlissingen
- Communicatie met omgeving middels een brief omschreven
volgens 01 13 06 lid 4 in deel 3

180050 356099 Schoonmaken asfalt voor oplevering
Betreft het schoonmaken van het asfalt op het kruispunt en waar
werkzaamheden zijn uitgevoerd na het gereedkomen van de
werkzaamheden met een ZOAB-cleaner.

keer 1,00 V

180060 353099 Dichtlassen gat in mast.
Betreft het dichtlassen van een gat in een mast als gevolg van het
verwijderen van een onderlicht bij lantaarn 7.1.

st 1,00 V
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180070 240299 Uitvoeren KLIC-melding
Betreft het uitvoeren van een KLIC-melding ten aanzien van het
ontvangen van de bestaande kabel- en leidinggegevens t.b.v. de
werkzaamheden bij deze kruising

st 1,00 V

19 VERKEERSMAATREGELEN EN TBS.

190010 620399 Opstellen werkplan tijdelijke verkeersmaatregelen.
Betreft: opstellen, coördineren en vaststellen van een werkplan
betreffende "tijdelijke verkeersmaatregelen" tbv alle
werkzaamheden voor VRI 804 in dit bestek.
Betreft een verdere uitwerking van het Plan van aanpak als bedoeld
in het kader van EMVI zoals gevraagd bij inschrijving (zie
inschrijvingsleidraad van dit bestek).
Verrekening vindt plaats per volledig gereed en door directie
goedgekeurd plan.
Inclusief het opstellen van benodigde (faserings-)tekeningen tbv
het verkeersmaatregelenplan.
Aantal uit te werken fases: afhankelijk van het uitvoeringsplan van
de aannemer
Tekeningen aanleveren op schaal 1:1000
Formaat van de tekeningen: A0
Tekeningen uitwerken in kleur
Tekeningen digitaal aanleveren
- Concept
- Definitief
Digitaal in PDF (in kleur)
Het verkeersplan en bijbehorende tekeningen dienen te
voldoen aan CROW-publicatiereeks 'Werk in uitvoering' en
aan de gestelde eisen eisen in deel 3 van dit bestek

keer 1,00 V

190020 620106 Toepassen afz.(en) op kruispunten en rotondes. EUR N

Ten behoeve van:

2 Afzetting volgens tekeningnummer(s). zoals opgesteld in
bestekspost 190010.
Betreft alle verkeersmaatregelen op en nabij het kruispunt.
Inclusief het dagelijks digitaal per mail rapporteren aan de directie
Inclusief het op- en afdraaien van de op grond van deze
bestekspost genomen verkeersmaatregelen op en nabij het
kruispunt.

2 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 50 km/h

2 Met materiaal van de aannemer

190030 100599 Inzetten verkeersregelaars volgens Plan van Aanpak (EMVI)
Gecertificeerde verkeersregelaar, zoals uitgewerkt in het werkplan
conform bestekspost 190010
Werknemers: Verkeersregelaar
Verkeersregelaars dienen te zijn opgeleid en aangesteld
overeenkomstig de op de dag van aanbesteding van dit
bestek geldende 'Regeling Verkeersregelaars'. Voor eisen
t.a.v. verkeersregelaars zie artikel 62.02.03 van deel 3 van
dit bestek.

EUR N

190040 100501 Inzetten van werknemer. uur 20,00 V

Gecertificeerde verkeersregelaar, aanvullend op de uitwerking in
het werkplan.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

1 Werknemers: Verkeersregelaar
Verkeersregelaars dienen te zijn opgeleid en aan- gesteld
overeenkomstig de op de dag van aan- besteding van dit
bestek geldende 'Regeling Verkeersregelaars'. Voor eisen
t.a.v. verkeersregelaars zie artikel 62.02.03 van deel 3 van
dit bestek.
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190050 100501 Inzetten van werknemer. uur 8,00 V

Betreft: het ter beschikking stellen van een op een adequate
wijze gecertificeerde elektromonteur of kabellasser

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

1 Werknemers: elektromonteur II of kabellasser II

190060 100501 Inzetten van werknemer. uur 8,00 V

Betreft: het ter beschikking stellen van een op een adequate
wijze gecertificeerde regeltechnisch programmeur

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

1 Werknemers: regeltechnisch programmeur

190070 100599 T.B.S. Hoogwerker.
Betreft: het ter beschikking stellen van een hoogwerker (hoogte en
reikwijdte minimaal 10 meter), inclusief bediening en monteur
De hoogwerker moet bedienbaar zijn vanuit de bak en vanaf de
grond

uur 10,00 V

190080 100516 Inzetten van een vrachtauto. uur 10,00 V

Vrachtauto, inclusief chauffeur en bediening.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

1 Laadvermogen: ten minste 5 ton

1 Zelflossend

190090 100533 Inzetten van een compressor. uur 10,00 V

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

1 Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)
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2 VERKEERSREGELINSTALLATIE (VRI) 805 
(N661 - President Rooseveltlaan te Vlissingen)

20 VERKEERSREGELTOESTEL

200010 351001 Aanbrengen verkeersregeltoestel. st 1,00 V

Betreft het leveren en aanbrengen van een 42V iTLC.

1 Verkeersregeltoestel st 1,00 L

Inclusief invullen TLC-gedeelte iVRI koppelvlak configuratie
formulier, zoals aangeleverd door de opdrachtgever.
Inclusief verzorgen van maatregelen om te voldoen aan provinciale
beveiligingseisen (BIO), aan de zijde van het verkeersregeltoestel
(zoals firewall, intern netwerk, etc.)
Inclusief consolidatie
Laatst bekende versie van het IVERA-protocol volledig
geïmplementeerd in de iTLC.
Inclusief afstemming met overige betrokken leveranciers van iVRI
componenten ten aanzien van het komen tot een succesvolle
implementatie van de iVRI-keten.

Inclusief leveren bewijs van afdracht voor iVRI bij CROW st 1,00 L

In het toestel dient een verwarmingselement met thermostaat te
worden geplaatst. De overige eigenschappen van het
verkeersregeltoestel zijn aangegeven in de posten 200011 t/m
200025.

200011 351002 Aanbrengen verkeersregelprogramma. st 1,00 I

Betreft het compileren en implementeren van het
verkeersregelprogramma in de TLC.

1 Met toepassing van door de opdrachtgever ter beschikking gestelde
broncode van het verkeersregelprogramma

st 1,00 T

Verkeersregelprogramma in CCOL
Conform de functionele specificatie behorend bij de applicatie.
Het aangeleverde verkeersregelprogramma is gecertificeerd
volgens laatst vastgestelde standaarden en voorzien van volledige
ondersteuning van IVERA-APP, inclusief consolidatie.
Inclusief afstemming met overige betrokken leveranciers van iVRI
componenten ten aanzien van het komen tot een succesvolle
implementatie van de iVRI-keten.

200012 351002 Aanbrengen verkeersregelprogramma. st 1,00 I

Betreft het configureren van de ITS-applicatie in de TLC.

1 Met toepassing van door de opdrachtgever ter beschikking gestelde
broncode van het verkeersregelprogramma

st 1,00 T

De ITS-applicatie draait in de cloud.
Conform de wegbeheerderkaders behorend bij de applicatie.
Het aangeleverde verkeersregelprogramma is gecertificeerd
volgens laatst vastgestelde standaarden en voorzien van volledige
ondersteuning van IVERA-APP, inclusief consolidatie.
Inclusief afstemming met overige betrokken leveranciers van iVRI
componenten ten aanzien van het komen tot een succesvolle
implementatie van de iVRI-keten.

200013 351003 Aanbrengen voorzieningen t.b.v. signaalgroep. st 17,00 I

Betreft het leveren en aanbrengen van een set voorzieningen t.b.v.
signaalgroepen in de TLC.

In het verkeersregeltoestel dient een extra reserve
signaalgroepenkaart te worden aangebracht. Er is uitgegaan van 4
signaalgroepen.

st 1,00 L

1 Signaalgroep 17

2 Signaalgroepspanning 42 Volt

Met spanningsstabilisatie

200014 351004 Aanbrengen apparatuur t.b.v. detectie. set 1,00 I
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Betreft het leveren en aanbrengen van een set voorzieningen ten
behoeve van detectielussen en drukknoppen in de TLC

1 T.b.v. het volgende aantal detectielussen:  51 + 8 reserve
Inclusief het instellen van de lusgevoeligheid in de TLC

1 T.b.v. het volgende aantal drukknoppen: 8

1 T.b.v. het volgende aantal radardetecties: 1

200015 351005 Aanbrengen apparatuur t.b.v. selectieve detectie. set 1,00 I

Betreft leveren, installeren en bedrijfsklaar opleveren van alle
benodigde hardware om vanaf een afstand van 600 meter van de
automaatkast KAR berichten te ontvangen en te verwerken.

9 KAR-antenne voor selectieve detectie st 1,00 L

1 KAR-modem voor selectieve detectie voor de richtingen: alle auto-
en openbaar vervoerrichtingen.

st 1,00 L

200016 351008 Aanbrengen apparatuur t.b.v. communicatie. st 1,00 I

1 Met een modem voor een vaste telefoonverbinding st 1,00 T

Communicatie via een vaste telefoonverbinding Inclusief het
overzetten van de bestaande router uit het oude
verkeersregeltoestel naar het nieuwe verkeersregeltoestel en
bedrijfsklaar opleveren.

200017 351010 Aanbrengen voorzieningen t.b.v. uitgangen. set 1,00 I

1 T.b.v. uitgang voor aansluiting akoestische signaalgever

Aantal uitgangen: 4  De voorzieningen moeten zodanige technische
eigenschappen hebben, dat de bedrijfstijden van de akoestische
signaalgevers (mechanische rateltikkers) instelbaar kunnen zijn.
Ook dient het geluidsniveau dimbaar te zijn.

1 T.b.v. uitgang voor wachtsignalering

Aantal uitgangen: 9

200018 351011 Aanbrengen voorzieningen t.b.v. ingangen. set 1,00 I

1 T.b.v. ingang voor het dimmen van de installatie Betreft het
leveren en aanbrengen van voorzieningen in het
verkeersregeltoestel t.b.v. het dimmen van de  verkeerslantaarns.

9 Met toepassing van een Astro-klok.

2 Synchroniseren van de installatie via de centrale Betreft de IVERA-
centrale van de provincie Zeeland.

200019 351012 Aanbrengen voorzieningen t.b.v. bewaking. set 1,00 I

Per individuele verkeerslantaarn dient met het lantaarnnummer
aangegeven te worden of de rode, gele of groene lamp defect is.

1 T.b.v. bewaking van alle rode lampen, klasse CD1 volgens NEN-EN
12675:2017

1 T.b.v. bewaking van alle groene en gele lampen, klasse CE1
volgens NEN-EN 12675:2017

200021 351013 Aanbrengen programmatuur t.b.v. het registreren van
verkeersgegevens.

st 1,00 I

In de TLC moet voldoende geheugencapaciteit beschikbaar zijn om
voor twee weken aan verkeersgegevens op te slaan.

1 Registreren verkeersintensiteitsgegevens per rijstrook en per
signaalgroep

1 Per signaalgroep registreren van roodlichtrijders met bijbehorende
roodlichttijdoverschrijding en deze in verschillende tijdsklassen
sorteren

1 Registreren passagegegevens van voertuigen die gebruik maken
van selectieve detectie

1 Registreren verkeersgegevens t.b.v. van verwerking door een
centrale verkeerskundige voorziening Betreft VLOG (file-based en
streaming VLOG).

200022 356002 Aansluiten van een verkeersregelinstallatie.
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Inclusief het aansluiten van alle grondkabels op de
verkeersregelinstallatie.

Exclusief kosten die een netwerkbeheerder in rekening brengt voor
het aansluiten

Verwezen wordt naar bestekspostnr(s). 950030

1 Aansluiten op het energienetwerk

Betreft het afkoppelen van de energie aansluiting van de oude
verkeersregelinstallatie en het aansluiten daarvan op de nieuwe
verkeersregelinstallatie. Inclusief het aanvragen van de verhuizing
bij de energie-leverancier.

1 Aansluiten op het communicatienetwerk

Betreft het overzetten van de bestaande router in het oude
verkeersregeltoestel naar het nieuwe verkeersregeltoestel.

200023 351015 Aanbrengen kast t.b.v. verkeersregeltoestel. st 1,00 I

Betreft het leveren en aanbrengen van de apparatuurkast t.b.v. de
TLC op locatie zoals is aangegeven op de bestekstekening. Het
bedieningsluik moet zodanig zijn gepositioneerd dat er goed zicht is
op de kruising.
Het kruispuntplaatje moet zodanig zijn gepositioneerd zodat deze
overeenkomt met het zicht.

1 Kast met kastvoet voor buitenopstelling st 1,00 L

1 Kleur van de kast: RAL 7032

9 conform sleutelsysteem van het oude verkeersregeltoestel
Inclusief overzetten van slotensysteem in het nieuwe
verkeersregeltoestel. Exclusief deur van apparatuurgedeelte.
Op de deur van het apparatuurgedeelte dient het slotensysteem
van de leverancier te worden gehanteerd.

9 De apparatuurkast dient voorzien te zijn van een anti-wildplak
systeem van de firma CAS.
Zonder onderhoudscontract.

200024 351099 Leveren en aanbrengen extra elektriciteitsgroep
Betreft het leveren en bedrijfsklaar opleveren van alle
voorzieningen in een iTLC t.b.v. een extra elektriciteitsgroep in het
energiegedeelte van de kast.
Betreft een reserve elektriciteitsgroep en een extra
elektriciteitsgroep voor een roodlichtcamera.
Inclusief leveren en aanbrengen benodigd installatiemateriaal.

st 2,00 I

Elektriciteitsgroep. st 2,00 L

Zekeringswaarde: 16 Ampère

200025 351014 Aanbrengen bedieningspaneel. st 1,00 I

Het bedieningspaneel dient te worden uitgevoerd als
aanrakingsgevoelig TFT-scherm en conform het gestelde in deel 3
van dit bestek.
De schakelaars genoemd in lid 01 van artikel 35.12.04 van de
standaard moeten als hardware-schakelaars in het compartiment
van het bedieningspaneel aanwezig zijn.

1 Bedieningspaneel
Er is een pincode vereist bij het openen van het politiepaneel. De
pincode dient uit 4 cijfers te bestaan en begint met een nul (0) en
daarna de 3 cijfers van het VRI-nummer.

st 1,00 L

3 Lichtindicatie roodlichtbewaking en lampbewaking

1 Met situatietekening

Met lichtindicatie signaalgroepen en detectie De actuele kleur van
de signaalgroepen en de toestand van de detectie-onderdelen
wordt met lichtindicaties aangegeven in de situatietekening. De
kleuren rood, geel en groen van de signaalgroepen komen overeen
met de getoonde kleuren van de lichtindicaties op het
bedieningspaneel.

1 Overige lichtindicaties: Conform de functionele specificatie

200030 351004 Aanbrengen apparatuur t.b.v. detectie. set 1,00 V
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Betreft het overzetten van de bestaande unit t.b.v. radardetectie
vanuit het oude verkeersregeltoestel in het nieuwe
verkeersregeltoestel op locatie.

1 T.b.v. het volgende aantal radardetecties: 1 set 1,00 H

200040 356099 Leveren documentatie TLC
Betreft het leveren van alle documentatie behorende bij de TLC.
Actuele documentatie analoog aanleveren:
- Logkaart ten behoeve van storingen
- Hardware kastpakket TLC, inclusief aansluitlijsten
- Merk
- Type
- Versienummer hardware
- Versienummer firmware
- Afschrift afdracht CROW
- iVRI certificaat
- Gevoeligheidsinstellingen detectie
- Autonome bewakingstest
- Bedieningshandleiding
- Ondertekend iFAT formulier
- Ondertekend iSAT formulier
- Ondertekend procesverbaal van oplevering
- NEN 3384 certificering
- Tijdelijke inlogcode bedienpaneel
Aantal sets documentatie: 2
Documentatie op papier aanleveren, Ingebonden in een 4-rings
ordner, voorzien van inhoudsopgave en tabbladen.
tekeningen in plastic hoezen.
Conform het gestelde in deel 3
Bij de inbedrijfstelling van de VRI aan de directie leveren 1 concept
exemplaar van de volledige documentatie in een 4 rings ordner.
Documentatie digitaal aanleveren, betreft bovenstaande
documentatie, aangevuld met iVRI koppelvlak configuratie
formulier.
Digitaal leveren van zowel de bronbestanden (bewerkbare
bestanden) als in pdf.
Leveren aan de directie conform het gestelde in de UAV, binnen 30
dagen na oplevering van het werk. Het iVRI koppelvlak
configuratieformulier dient alleen digitaal aangeleverd te worden.
Alle documentatie via mail met een link naar een beveiligde
omgeving.

keer 1,00 V

200050 351002 Aanbrengen verkeersregelprogramma. st 2,00 V

Betreft het compileren en implementeren van een aangepast
verkeersregelprogramma in de TLC binnen een periode van een
jaar in de garantieperiode.
De aannemer kan er hierbij vanuit gaan dat er hierbij geen
wijzigingen zijn in de conflictbewaking en de I/O.

1 Met toepassing van door de opdrachtgever ter beschikking gestelde
broncode van het verkeersregelprogramma

st 2,00 T

200060 344002 Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens. EUR N

1 Betreft: Inmeten en aanleveren van alle revisiegegevens van de
verkeersregelinstallatie. Inmeten meetgegevens conform het
gestelde in deel 3 en bijlage 8. De revisietekening dient geschikt te
zijn om er op een later moment een ITF-bestand van te maken.

2 Digitaal inmeten aan Rijksdriehoeknet inclusief de exacte ligging
van de stopstrepen en overige wegmarkering.

2 Gegevens vastleggen op topografische ondergrond, digitaal Betreft
een door de gemeente of provincie aangeleverde BGT-ondergrond.

1 Bij de revisiegegevens tevens gebruikte materialen vermelden

4 Gegevens analoog in 2 voud verstrekken 1 in de kast, 1 in het
provinciehuis.

Gegevens digitaal verstrekken in 2 voud, via mailing of via een link
naar een beveiligde omgeving.
dwg-, dxf en pdf-formaat en Excel-bestanden.
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Uiterlijk 4 weken na het gereedkomen van de werkzaamheden

21 DETECTIE

210010 352001 Aanbrengen lussen t.b.v. niet-selectieve detectie. m 1.000,00 V

De afmetingen en locaties van de detectielussen zijn aangegeven
op de bestekstekening. Aanbrengen lussen conform bijlage "Eisen
v.w.b. het aanbrengen van detectielussen en het inmeten van
Provinciaal Eigendom"

Aantal lussen: 51

1 In asfaltverharding

4 Slijplengte: 1000 m

9 Toe te passen lusdraad: 6x1,5mm2

1 Dekking boven bovenste lusdraad ten minste 45 mm

1 Zaagsnede afgieten met bitumen gietmassa

210020 352004 Aansluiten detectielus op grondkabel. st 51,00 V

Betreft het aansluiten van lussen op nieuwe grondkabels zoals
aangegeven op de bestekstekening.

1 Lus t.b.v. niet-selectieve detectie

3 M.b.v. een spuitgietmof met twee-componenten vulmassa of een
gietmof met twee-componenten vulmassa ter keuze van de
aannemer

st 51,00 L

210030 352099 Overzetten radar.
Betreft het overzetten van een radardetector
De locatie van de radardetector is aangegeven op de
bestekstekening.
Inclusief bevestigingsmaterialen en inregelen van de radar.

st 1,00 V

22 STRAATMEUBILAIR

220010 353099 Rechtzetten unimast.
Betreft het rechtzetten van een unimast in elementverharding of in
vaste grond.

st 7,00 V

220020 353005 Aanbrengen drukknopmast. st 3,00 V

Betreft het aanbrengen van een drukknopmast op de locatie zoals
aangegeven op de bestekstekening.

1 Drukknopmast t.b.v. voetgangers/fietsers st 3,00 L

Inclusief klemmenstrook

2 Mast van thermisch verzinkt staal

1 Conservering

1 Mast afvullen met draineerzand

tot 10 cm boven maaiveld, inclusief leveren draineerzand.

1 Grondstukbescherming st 3,00 L

220030 353001 Aanbrengen mast. st 1,00 V

Betreft het leveren en aanbrengen van een unimast op de locatie
zoals aangegeven op de bestekstekening.

1 Mast geschikt voor de montage van een opzetstuk st 1,00 L

Inclusief klemmenstrook

2 Materiaal: thermisch verzinkt staal

1 Conservering boven 2,20 m boven het maaiveld:

Kleur van de conservering: RAL 7032

1 Mast zonder gaten t.b.v. een drukknop

1 Mast afvullen met draineerzand

tot 10 cm boven maaiveld, inclusief leveren draineerzand.

1 Grondstukbescherming st 1,00 L

220040 353002 Aanbrengen zweepmast. st 1,00 V
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Betreft het leveren en aanbrengen van een zweepmast op locatie
zoals aangegeven op de bestekstekening.

2 Zweepmast van thermisch verzinkt staal st 1,00 L

Inclusief klemmenstrook

Lengte van de uithouder: 7.5 m

1 Conservering boven 2,20 m boven het maaiveld:

Kleur van de conservering: RAL 7032

1 Staander zonder gaten t.b.v. een drukknop

1 Staander afvullen met draineerzand

tot 10 cm boven maaiveld, inclusief leveren draineerzand.

1 Staander voorzien van vaste grondankers Aantal ankers: 2

1 Grondstukbescherming st 1,00 L

220050 353099 Conserveren unimast en opzetstukken EUR N

Betreft het conserveren van een unimast en opzetstukken, zoals
aangegeven op bestekstekening.
Inclusief leveren benodigde materialen.
Kleur conservering: RAL 7032 boven de 2.20m
Conserveren conform het gestelde in de Standaard RAW-
bepalingen.

Unimast st 7,00 L

Opzetstuk type 1 st 3,00 I

Opzetstuk type 2 st 4,00 I

220070 353099 Conserveren portaal. st 1,00 V

Betreft het conserveren van een portaal, zoals aangegeven op
bestekstekening.
Inclusief leveren benodigde materialen.
Kleur conservering: RAL 7032 boven de 2.20m
Conserveren conform het gestelde in de Standaard RAW-
bepalingen.

st 1,00 R

220080 353006 Aanbrengen opzetstuk. st 1,00 V

Betreft het leveren en aanbrengen van een nieuw opzetstuk type
op mast.

2 Opzetstuk geschikt voor de montage van 2 verkeerslantaarns st 1,00 L

2 Opzetstuk van thermisch verzinkt staal

1 Conservering

Kleur van de conservering: RAL 7032

220090 353007 Aanbrengen knieopzetstuk. st 1,00 V

Betreft het leveren en aanbrengen van een nieuw opzetstuk type
op mast.

1 Knieopzetstuk geschikt voor het aanbrengen van 1
verkeerslantaarn

st 1,00 L

2 Opzetstuk van thermisch verzinkt staal

1 Conservering

Kleur van de conservering: RAL 7032

2 Bevestigen m.b.v. een beugel

220100 353008 Aanbrengen neiginrichting t.b.v verkeerslantaarn. st 7,00 V

Betreft het leveren en aanbrengen van een neiginrichting t.b.v. een
verkeerslantaarn aan een ligger van en portaal.
Diameter ligger opmeten in het werk

1 Neiginrichting t.b.v. verkeerslantaarn st 7,00 L

Geschikt voor een verkeerslantaarn van 3x300mm
De neiginrichting dient gebrorgd te worden middels een borgpen in
de mast te boren, zodat deze niet kan verdraaien.

2 Neiginrichting van thermisch verzinkt staal

9 Conservering gehele neiginrichting
Kleur van de conservering: RAL 7032
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220110 355099 Staanders afvullen
Betreft het afvullen van de staanders van het portaal met
draineerzand tot 10 cm boven maaiveld, inclusief leveren
draineerzand.

st 2,00 V

Draineerzand m3 0,20 L

220120 354006 Aanbrengen drukknopschakelaar. st 9,00 V

Betreft het leveren en aanbrengen van een drukknopschakelaar op
de locatie zoals is aangegeven op de bestekstekening.

2 Drukknopschakelaar met ingebouwd wachtsignaal st 9,00 L

Type: Vialis BrightButton of gelijkwaardig.
Betreft drukknopschakelaars met terugmelding.

220130 354010 Aanbrengen aanduiding bij drukknop. st 9,00 V

1 Type aanduiding: sticker st 9,00 L

9 Afbeelding: fietser st 3,00 I

Afbeelding: voetganger binnen kanalisatiestrepen st 6,00 I

220140 321399 Overzetten bebording.
Betreft het overzetten van de bestaande bebording op een mast of
staander. Inclusief het leveren en aanbrengen van
bevestigingsmaterialen en rubbers.

EUR N

220150 354099 Leveren en aanbrengen klemmenstrook
Betreft het leveren en aanbrengen van klemmenstroken in de te
handhaven en te verplaatsten masten en staanders. Inclusief
aansluiten van verkeerslantaarns, drukknoppen, grondkabels en
overige voorzieningen.

st 9,00 V

Klemmenstrook st 9,00 L

220160 354012 Aanbrengen codering op grondkabels en snoeren. EUR N

Betreft het leveren en aanbrengen van coderingen op alle nieuw
aangebrachte (aansluit-)snoeren en grondkabels.

1 Codering op grondkabels

Om de 3 meter

1 Codering op snoeren

220170 354005 Aanbrengen akoestische signaalgever. st 4,00 V

Betreft het leveren, aanbrengen en bedrijfsklaar opleveren
van rateltikkers, inclusief aansluitsnoer.

3 Mechanische rateltikker st 4,00 L

Inbouwen in de mast

2 Aansluiten vanuit het verkeersregelstoestel via software

23 VERKEERSLANTAARNS

230010 354001 Aanbrengen verkeerslantaarn. st 7,00 V

Betreft het leveren, aanbrengen en bedrijfsklaar opleveren van
verkeerslantaarns aan neiginrichting.

1 Drielichts verkeerslantaarn st 7,00 L

Inclusief leveren en aanbrengen van aansluitsnoeren conform
bestekstekening.

1 Kleur achterzijde van de lantaarn: RAL 7032

3 Lens met een diameter van 300 mm

9 Sjabloonfiguren op lens: linksaf pijl st 3,00 L

Sjabloonfiguren op lens: volle lens st 4,00 L

6 Lamptype: LED klasse II

230020 354001 Aanbrengen verkeerslantaarn. st 5,00 V

Betreft het leveren, aanbrengen en bedrijfsklaar opleveren van
verkeerslantaarns op mast.

1 Drielichts verkeerslantaarn st 5,00 L
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Inclusief leveren en aanbrengen van aansluitsnoeren conform
bestekstekening.

1 Kleur achterzijde van de lantaarn: RAL 7032

3 Lens met een diameter van 300 mm

1 Sjabloonfiguren op lens: richtingpijl st 5,00 L

Pijl naar rechts

6 Lamptype: LED klasse II

230040 354001 Aanbrengen verkeerslantaarn. st 3,00 V

Betreft het leveren, aanbrengen en bedrijfsklaar opleveren van
verkeerslantaarns op mast (3x200).

1 Drielichts verkeerslantaarn st 3,00 L

Inclusief leveren en aanbrengen van aansluitsnoeren conform
bestekstekening.

1 Kleur achterzijde van de lantaarn: RAL 7032

2 Lens met een diameter van 200 mm

2 Sjabloonfiguren op lens: fietser st 3,00 L

6 Lamptype: LED klasse II

230050 354001 Aanbrengen verkeerslantaarn. st 6,00 V

Betreft het leveren, aanbrengen en bedrijfsklaar opleveren van
verkeerslantaarns op mast (2x200).

2 Tweelichts verkeerslantaarn st 6,00 L

Inclusief leveren en aanbrengen van aansluitsnoeren en
lantaarnnummering conform bestekstekening.

1 Kleur achterzijde van de lantaarn: RAL 7032

2 Lens met een diameter van 200 mm

3 Sjabloonfiguren op lens: voetganger st 6,00 L

6 Lamptype: LED klasse II

230060 354001 Aanbrengen verkeerslantaarn. st 3,00 V

Betreft het leveren, aanbrengen en bedrijfsklaar opleveren van een
onderlicht

1 Drielichts verkeerslantaarn st 3,00 L

Inclusief leveren en aanbrengen van aansluitsnoeren.

1 Lens met een diameter van 80 mm

9 Sjabloonfiguren op lens:

Fietser st 3,00 L

9 Lamptype: LED 42V

230070 354003 Aanbrengen achtergrondschild t.b.v. verkeerslantaarn. st 12,00 V

Betreft het leveren en aanbrengen van een achtergrondschild voor
een verkeerslantaarns van 3x300mm, inclusief lantaarnnummering
zoals aangegeven op de bestekstekening.

1 Achtergrondschild st 12,00 L

3 Geschikt voor een verkeerslantaarn met 3 lichten

2 Lichten met een lensdiameter van 300 mm

1 Kleur achterzijde: RAL 7032

1 Voorzien van retroreflecterende rand

230080 354003 Aanbrengen achtergrondschild t.b.v. verkeerslantaarn. st 3,00 V

Betreft het leveren en aanbrengen van een achtergrondschild voor
een verkeerslantaarns van 3x200mm, inclusief lantaarnnummering
zoals aangegeven op de bestekstekening.

1 Achtergrondschild st 3,00 L

3 Geschikt voor een verkeerslantaarn met 3 lichten

1 Lichten met een lensdiameter van 200 mm

1 Kleur achterzijde: RAL 7032

1 Voorzien van retroreflecterende rand

24 SLEUVEN EN GRONDWERK
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240010 172199 Vooronderzoek bodemgesteldheid
Betreft het uitvoeren van een vooronderzoek naar de
bodemgesteldheid conform NEN 5725 en CROW-publicatie 400
binnen een straal van 150 meter van het kruisingsvlak (in openbare
ruimte).
Inclusief opleveren rapportage.

EUR N

240020 102199 Bodemonderzoek
Betreft het uitvoeren van een bodem(verontreinigings-)onderzoek
naar de kwaliteit en de gesteldheid van de bodem.
Hierbij dient ten minste een milieuhygienisch grondonderzoek te
worden uitgevoerd waarbij o.a. het volgende wordt bepaald.
- P80 waarde;
- Verontreinigingsklasse;
- Vervolg op constateringen vooronderzoek.
De aannemmer bepaalt het aantal uit te voeren boring/monsters,
alsmede de locaties hiervan.
Inclusief aanleveren rapportage.
Resultaten dienen door de opdrachtnemer op de
bodemkwaliteitskaart te worden opgenomen

EUR N

240030 170199 Werken in vervuilde grond
Betreft alle aanvullende (veiligheids)maatregelen die de aannemer
moet regelen, uitvoeren, leveren en gebruiken voor een dag
werken in vervuilde grond.
Uitgaande van de hoogste vervuilingsklasse conform CROW-
publicatie 400.
Toepassing van deze bestekspost is afhankelijk van de resultaten
van de uit te voeren bodemonderzoek.

dag 1,00 V

240040 102101 Graven proefsleuf. st 5,00 V

De proefsleuven worden gegraven binnen het werkgebied en
dienen in overleg met de directie te worden vastgesteld.

Opbouw van de ondergrond: vaste grond

Gemiddelde sleufdiepte: 0,6 m.

1 Grondsoorten gescheiden ontgraven

3 Na het vaststellen van de ligging van kabels en leidingen
grondsoorten in de oorspronkelijke volgorde terugbrengen

2 Sleufbedekking opnemen en na aanvullen sleuf terug aanbrengen

240050 102101 Graven proefsleuf. st 20,00 V

Situering: t.p.v. uiteinden mantelbuis
proefsleuven t.b.v. analyseren over mogelijk hergebruik en
localiseren de te gebruiken mantelbuizen. Inclusief rapportage aan
de directie.
Aantal mantelbuizen: 10

Opbouw van de ondergrond: vaste grond

Gemiddelde sleufdiepte: 1,0 m

1 Grondsoorten gescheiden ontgraven

3 Na het vaststellen van de ligging van kabels en leidingen
grondsoorten in de oorspronkelijke volgorde terugbrengen

2 Sleufbedekking opnemen en na aanvullen sleuf terug aanbrengen

240060 242141 Maken pneumatische boring: staal. m 12,00 V

Afhankelijk van de resultaten van de proefsleuven naar de
toegankelijkheid van de bestaande mantelbuizen zoals benoemd in
bestekspost 240050.

Grondsoort: vaste grond

1 Gelaste stalen buis, staalkwaliteit St S325 st 3,00 L

9 Binnendiameter: 125 mm

1 1 Wanddikte: 3,2 mm

5 Fabrieksstandaardlengte

Gerekend is met een buislengte van 4 m
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240070 242199 Opstellen boorplan pneumatische boring.
Betreft het opstellen van een boorplan t.b.v. pneumatische
boringen.
Toepassing van de bestekspost is afhankelijk van de resultaten van
het mantelbuisonderzoek zoals benoemd in bestekspost 240050.
Het boorplan dient inzicht te verschaffen in:
- uitvoeringstechniek
- toe te passen materialen
- toe te passen hulpconstructies
- trillingsprognose
- benodigde berekeningen en tekening
- risico inventarisatie
Het boorplan dient ter goedkeuring worden voorgelegd aan de
opdrachtgever.

EUR N

240080 240201 Graven en aanvullen sleuf. m 750,00 V

3 In vaste grond

5 Sleufdiepte 0,60 m

9 Sleufbreedte: niet breder dan noodzakelijk voor het aanbrengen
van het kabelbed.

2 Betreft bestaand kabel- of leidingtracé

2 Tijdens het aanvullen beschermingsmateriaal aanbrengen

Kunststofband m 750,00 L

240090 283113 Aanbrengen PE-buis. m 25,00 V

Leveren en aanbrengen buis t.b.v. te leggen grondkabels.
Drukklasse: PN4

9 9 Binnendiameter: 125 mm

5 Buis op haspel m 25,00 L

240110 831403 Herstraten betontegels. m2 15,00 V

Betreft het herstraten van het bestaande tegelplateau
Inclusief leveren en aanbrengen van fundering en/of zandbed.

9 Totale breedte 3 tegels breed.

1 In halfsteensverband

2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare betontegels.

3 Betontegels 300 x 300 x 60 mm, inclusief pastegels

inclusief opsluitbanden

4 Afstrooien en invegen met zand
Inclusief leveren zand

240120 831113 Aanbrengen betontegels. m2 5,00 V

Betreft het leveren en aanbrengen van extra bestrating rondom het
verkeersregeltoestel.
Inclusief leveren en aanbrengen van fundering en/of zandbed.

9 Totale breedte 1 meter rondom de kast(en)

1 In halfsteensverband

2 Op zandbed

3 Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN
1339:2003/C1:2006)  inclusief pastegels

st 45,00 L

Kleur: grijs
Rekeninghoudend met 5% breuk. Eventuele breuk herstellen met
gelijkwaardige tegels en/of opsluitbanden.

4 Afstrooien en invegen met zand
Inclusief leveren zand.

240130 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 10,00 V

Betreft het leveren en aanbrengen van extra opsluitbanden ten
behoeve van het tegelplateau voor het verkeersregeltoestel en
bijbehorende hoekstukken.

2 Op zandbed

5 Profiel 100 x 200 mm  x 1000 mm st 10,00 L
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240150 830101 Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen
verhardingslaag.

m2 20,00 V

Situering: voor alle werkzaamheden waar herstraat dient te
worden.

Het zandbed direct voor het aanbrengen van de verhardingslaag
verdichten, zo nodig onder toevoeging van water en afwerken.

1 Afwerken tot 0.10 m buiten de daarop aan te brengen
verhardingslaag

1 Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden gesteld is 0,20
m

9 Verdichtingsgraad volgens artikel 22.02.07 van de Standaard RAW
Bepalingen

240160 240206 Graven en aanvullen werkgat/-put. st 1,00 V

tbv het aanbrengen van trek-/lasputten.
Opdrachtnemer dient er rekening mee te houden dat het ontgraven
in puin gebeurt.

3 In vaste grond

3 Hoeveelheid per gat: van 1 tot 2 m3

1 Tijdens het aanvullen het uitgekomen beschermingsmateriaal
opnieuw aanbrengen

240170 262199 Leveren en aanbrengen trekput st 1,00 V

Trekput afm. 800x800 mm st 1,00 L

hoogte 700 mm inclusief deksel
Type CrossCube of gelijkwaardig
Het type put moet ter goedkeuring aan de directie worden
voorgelegd

Met putafdekkingen en voorzien van deksel st 1,00 L

Belasting 400 kN volgens EN-124

Aansluitingen met afsluitdop aanwezig voor het aansluiten van de
PVC ribbeldrain met gladde binnenkant

st 16,00 L

Put met ten minste 4 st aansluitingen per zijde van de put (2 x
ø125 mm en 2 x ø75 mm).

25 VERHARDINGEN

250010 831799 Opbreken geleidebanden tbv betonverharding.
Betreft het opbreken van de opsluitbanden rondom de
betonverharding.
Situering: rondom de middengeleiders.
Uitgaande dat 50% wordt hergebruikt

m 40,00 V

250020 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 20,00 V

Betreft het leveren en aanbrengen van rechte trottoirbanden profiel
180/200mm

6 In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van
steunrug van  stampbeton

6 Profiel 180/200 x 250 mm
Kleur wit, recht profiel.

st 20,00 L

250030 831405 Opnieuw stellen trottoirbanden van beton. m 20,00 V

Betreft het opnieuw stellen van trottoirbanden van beton die
vrijgekomen zijn bij bestekspost 250010. Uitgaande van 50%
hergebruik.

2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen
banden

250040 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 6,00 V

Betreft het leveren en aanbrengen van gebogen trottoirbanden
profiel 180/200mm
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6 In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van
steunrug van  stampbeton

6 Profiel 180/200 x 250 mm
Kleur wit, gebogen profiel.
Gebogen trottoirbanden aanbrengen zoals aangegeven op de
bestekstekening.

st 6,00 L

250050 221142 Verwijderen vuilnis/puin. m3 10,00 V

Betreft het verwijderen van het vrijgekomen puin van het
opgebroken beton in de middengeleiders.
Situering: middengeleiders.

2 Betreft puin Na het verwijderen van het puin afvullen met zand.
Inclusief leveren en aanbrengen van zand.

1 Materiaal verzamelen; verzamelde materiaal vervoeren naar een
inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning.

250060 827101 Opbreken ongewapende betonverharding. m2 50,00 V

Situering: verkeersgeleiders ten behoeve van aanbrengen trek- en
lasputten en grondkabelwerkzaamheden.

9 Totale breedte tussen de 2,5 m en 3,5 m.

1 Dikte gemiddeld van 0,10 tot 0,12 m

1 Op zandbed

7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

250070 800101 Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen
verhardingslaag.

m2 50,00 V

Werkzaamheden uitvoeren tussen puin.
Inclusief leveren en aanbrengen van zand

Het zandbed direct voor het aanbrengen van de verhardingslaag
verdichten, zo nodig onder toevoeging van water en afwerken

1 Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden gesteld is 0,6
m

9 Verdichtingsgraad volgens artikel 22.02.07 van de Standaard RAW
Bepalingen

250080 820501 Aanbrengen onderlegmateriaal. m2 50,00 V

2 Folie: t.b.v. afdekken zand en betonbanden tegen uittredend water
uit beton

m2 50,00 L

Folie ter keuze van de aannemer
Breedte ca. 2,50-3,50 m

9 Aanbrengen op zandbed verkeersgeleider, tevens afdekking van de
betonbanden
Na uitharden beton: uitstekende randen van folie verwijderen
d.m.v. afbranden
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

250090 820502 Aanbrengen verhardingslaag van beton in één laag. m2 50,00 V

Situering: verkeersgeleiders t.p.v. de opgebroken betonverharding
volgens bestekspostnr. 250060

1 Ongewapende betonverharding

5 Op een inlage aangebracht volgens bestekspostnr. 250080

1 Laagdikte 0.10 m

Betonspecie: Milieuklasse  X0

Consistentieklasse ter keuze van de aannemer

Maximum korrelafmeting D(max): 15mm

Sterkteklasse C 12/15 (karakteristieke druksterkte conform NEN-EN
206+NEN 8005:2017)

Cementtype volgens NEN-EN 206+NEN 8005:2017, ter keuze van
de aannemer

1 Toe te passen hulpstof: Rode kleurstof

250100 820301 Zagen van betonverharding. m 25,00 V
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Betreft aanbrengen schijnvoegen h.o.h. 2,50 m

1 Betonverharding

1 2 Zaagdiepte 30 mm

1 Zaagsnede breed 3 mm

26 GRONDKABELS

260010 266001 Aanbrengen grondkabel tussen VRI-kast en masten. m 100,00 V

Inclusief aanbrengen codering en aansluiten in de mast

1 Grondkabel: Geschikt voor spanning tot 240 V Kleur buitenmantel:
grijs

m 100,00 L

YMeKaszh of gelijkwaardig.

1 Buitenmantel en aderisolatie van polyethyleen

1 4-aderige kabel

1 Aderdoorsnede: 1,5 mm2

1 Aderkleuren: rood, oranje, groen, blauw. Markering op
buitenmantel: blauwe langsstrepen.

260020 266001 Aanbrengen grondkabel tussen VRI-kast en masten. m 250,00 V

Inclusief aanbrengen codering en aansluiten in de mast

1 Grondkabel: Geschikt voor spanning tot 240 V Kleur buitenmantel:
grijs

m 250,00 L

YMeKaszh of gelijkwaardig.

1 Buitenmantel en aderisolatie van polyethyleen

2 8 aderige kabel

1 Aderdoorsnede: 1,5 mm2

1 Aderkleuren: rood, oranje, groen, blauw. Markering op
buitenmantel: blauwe langsstrepen.

260030 266001 Aanbrengen grondkabel tussen VRI-kast en masten. m 400,00 V

Inclusief aanbrengen codering en aansluiten in de mast

1 Grondkabel: Geschikt voor spanning tot 240 V Kleur buitenmantel:
grijs

m 400,00 L

YMeKaszh of gelijkwaardig.

1 Buitenmantel en aderisolatie van polyethyleen

3 12-aderige kabel

1 Aderdoorsnede: 1,5 mm2

1 Aderkleuren: rood, oranje, groen, blauw. Markering op
buitenmantel: blauwe langsstrepen.

260040 266001 Aanbrengen grondkabel tussen VRI-kast en masten. m 75,00 V

Inclusief aanbrengen codering en aansluiten in de mast

1 Grondkabel: Geschikt voor spanning tot 240 V Kleur buitenmantel:
grijs

m 75,00 L

YMeKaszh of gelijkwaardig.

1 Buitenmantel en aderisolatie van polyethyleen

4 16-aderige kabel

1 Aderdoorsnede: 1,5 mm2

1 Aderkleuren: rood, oranje, groen, blauw. Markering op
buitenmantel: blauwe langsstrepen.

260050 266002 Aanbrengen grondkabel tussen VRI-kast en detectie
lussen/drukkknoppen.

m 1.700,00 V

Inclusief aanbrengen codering

2 Grondkabel: Geschikt voor spanning tot 240 V m 1.700,00 L

Kleur buitenmantel: groen

Type: YMeKaszh of gelijkwaardig.

1 Buitenmantel en aderisolatie van polyethyleen

1 2-aderige grondkabel

2 Aderdoorsnede: 1,5 mm2

1 Markering op buitenmantel: zwarte langsstrepen
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260060 266002 Aanbrengen grondkabel tussen VRI-kast en detectie
lussen/drukkknoppen.

m 2.200,00 V

Inclusief aanbrengen codering

2 Grondkabel: Geschikt voor spanning tot 240 V m 2.200,00 L

Kleur buitenmantel: groen

Type: YMeKaszh of gelijkwaardig.

1 Buitenmantel en aderisolatie van polyethyleen

2 4-aderige grondkabel

2 Aderdoorsnede: 1,5 mm2

1 Markering op buitenmantel: zwarte langsstrepen

27 VERWIJDEREN VRI

270010 355008 Verwijderen verkeersregeltoestel. st 1,00 V

Betreft het verwijderen van het bestaande verkeersregeltoestel.
Elektriciteitsaansluitingen en communicatieaansluiting overzetten
naar het nieuwe verkeersregeltoestel.
Inclusief het overzetten van de router naar het nieuwe
verkeersregeltoestel.

9 Verkeersregeltoestel.
Inclusief verwijderen tegelplateau inclusief fundering.

1 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

m.u.v. de interface voor de thermische camera. Deze dient
overgezet te worden.

270020 355004 Verwijderen mast. st 1,00 V

Betreft het verwijderen van 1 unimast met opzetstuk, zoals
aangegeven op de bestekstekening.

3 Inclusief opzetstuk voor 3 verkeerslantaarns

2 Mast van thermisch verzinkt staal

1 Verwijderen uit onverharde oppervlakte

1 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

270030 355099 Verwijderen knieopzetstuk I.
Betreft het verwijderen van een knieopzetstuk, type I op mast.
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

st 1,00 V

270040 355006 Verwijderen drukknopmast. st 3,00 V

Betreft het verwijderen van een drukknopmast.

1 Drukknopmast t.b.v. voetgangers/fietsers

1 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

270050 355001 Verwijderen verkeerslantaarn. st 16,00 V

Betreft het verwijderen van alle bestaande lage verkeerslantaarns
op of aan mast, incl. bevestigingen. De locaties van de
verkeerslantaarns staan op de revisietekening.

1 Verkeerslantaarn op mast

1 Inclusief demonteren achtergrondschild

1 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

270060 355001 Verwijderen verkeerslantaarn. st 5,00 V

Betreft het verwijderen van onderlichten aan mast.

2 Verkeerslantaarn aan mast

1 Verkeerslantaarn met lensdiameter van 80 mm

1 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

270070 355001 Verwijderen verkeerslantaarn. st 5,00 V

Betreft het verwijderen van alle bestaande hoge verkeerslantaarns
aan neiginrichting. De locaties van de verkeerslantaarns staan op
de revisietekening.
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3 Verkeerslantaarn aan portaalligger

1 Inclusief demonteren achtergrondschild

1 Inclusief demonteren neiginrichting

1 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

270080 355099 Verwijderen drukknop.
Betreft het verwijderen van alle bestaande drukknoppen.
De locaties van de drukknoppen staan op de revisietekening
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

st 9,00 V

270090 355099 Verwijderen bestickering bij drukknop voetganger
Betreft het verwijderen van de bestaande bestickering bij
drukknoppen voor voetganger.
De locaties van de drukknoppen staan op de revisietekening
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

st 5,00 V

270100 266099 Verwijderen bekabeling VRI.
Betreft het verwijderen van alle bestaande grondkabels ten
behoeve van de VRI zoals is aangegeven op de bestekstekening.
Het kabeltracé staat aangegeven op de revisietekening
Laagspanningskabels
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

EUR N

270110 266099 Verwijderen rateltikkers.
Betreft het verwijderen van de bestaande rateltikkers.
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

st 4,00 N

270120 266099 Verwijderen klemmenstroken.
Betreft het verwijderen van de klemmenstroken in masten die
worden gehandhaafd.
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

st 9,00 N

28 OVERIGE WERKZAAMHEDEN

280010 356099 Uitvoeren FAT en iFAT
Betreft het uitvoeren van een Factory Acceptance Test (FAT) en
iFAT
ten behoeve van het verkeersregeltoestel, conform het gestelde in
deel 3 van dit bestek.
De FAT vindt plaats conform het laatst vastgestelde protocol
van CROW.

st 1,00 V

280020 356099 Uitvoeren SAT
Betreft het uitvoeren van een Site Acceptance Test (SAT) ten
behoeve van de verkeersregelinstallatie, conform het gestelde in
deel 3 van dit bestek.
De SAT vindt plaats conform het laatst vastgestelde protocol van
CROW.
Conform het gestelde in bepaling 01.13.09 in deel 3 van dit bestek.

st 1,00 V

280030 356099 Uitvoeren iSAT
Betreft het uitvoeren van een iSAT volgens het laatst vastgestelde
iSAT - afnameprotocol van de landelijke standaarden.
De iSAT zal nader bepaald worden in overleg met alle betrokken
partijen.

st 1,00 V

280040 356099 Schoonmaken asfalt voor oplevering
Betreft het schoonmaken van het asfalt op het kruispunt en waar
werkzaamheden zijn uitgevoerd na het gereedkomen van de
werkzaamheden met een ZOAB-cleaner.

keer 1,00 V

280070 102301 Communiceren met derden. EUR N
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Betreft het uitvoeren van alle coördinatiewerkzaamheden met
betrokken partijen t.b.v. de uitvoering van de werkzaamheden
aan VRI 805.
Coördineren met:
- Movensis t.b.v. fallbackregelingen
- RHDHV t.b.v. ITS-applicatie.
- Netwerkbeheerder energieaansluiting (Stedin)
- Netwerkbeheerder communicatie (Vialis)
- Beheerder NMS-systeem (Technolution)
- Gemeente Vlissingen
- Communicatie met omgeving middels een brief omschreven
volgens 01 13 06 lid 4 in deel 3

280080 240299 Uitvoeren KLIC-melding
Betreft het uitvoeren van een KLIC-melding ten aanzien van het
ontvangen van de bestaande kabel- en leidinggegevens t.b.v. de
werkzaamheden bij deze kruising

st 1,00 V

29 VERKEERSMAATREGELEN EN TBS.

290010 620399 Opstellen werkplan tijdelijke verkeersmaatregelen.
Betreft: opstellen, coördineren en vaststellen van een werkplan
betreffende "tijdelijke verkeersmaatregelen" tbv alle
werkzaamheden voor VRI 805 in dit bestek.
Betreft een verdere uitwerking van het Plan van aanpak als bedoeld
in het kader van EMVI zoals gevraagd bij inschrijving (zie
inschrijvingsleidraad van dit bestek).
Verrekening vindt plaats per volledig gereed en door directie
goedgekeurd plan.
Inclusief het opstellen van benodigde (faserings-)tekeningen tbv
het verkeersmaatregelenplan.
Aantal uit te werken fases: afhankelijk van het uitvoeringsplan van
de aannemer
Tekeningen aanleveren op schaal 1:1000
Formaat van de tekeningen: A0
Tekeningen uitwerken in kleur
Tekeningen digitaal aanleveren
- Concept
- Definitief
Digitaal in PDF (in kleur)
Het verkeersplan en bijbehorende tekeningen dienen te
voldoen aan CROW-publicatiereeks 'Werk in uitvoering' en
aan de gestelde eisen eisen in deel 3 van dit bestek

keer 1,00 V

290020 620106 Toepassen afz.(en) op kruispunten en rotondes. EUR N

Ten behoeve van:

2 Afzetting volgens tekeningnummer(s). zoals opgesteld in
bestekspost 290010.
Betreft alle verkeersmaatregelen op en nabij het kruispunt.
Inclusief het dagelijks digitaal per mail rapporteren aan de directie
Inclusief het op- en afdraaien van de op grond van deze
bestekspost genomen verkeersmaatregelen op en nabij het
kruispunt.
Met materiaal van de aannemer

2 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 50 km/h

2 Met materiaal van de aannemer

290030 100599 Inzetten verkeersregelaars volgens Plan van Aanpak (EMVI)
Gecertificeerde verkeersregelaar, zoals uitgewerkt in het werkplan
conform bestekspost 290010
Werknemers: Verkeersregelaar
Verkeersregelaars dienen te zijn opgeleid en aangesteld
overeenkomstig de op de dag van aanbesteding van dit
bestek geldende 'Regeling Verkeersregelaars'. Voor eisen
t.a.v. verkeersregelaars zie artikel 62.02.03 van deel 3 van
dit bestek.

EUR N
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290040 100501 Inzetten van werknemer. uur 20,00 V

Gecertificeerde verkeersregelaar, aanvullend op de uitwerking in
het werkplan.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

1 Werknemers: Verkeersregelaar
Verkeersregelaars dienen te zijn opgeleid en aan- gesteld
overeenkomstig de op de dag van aan- besteding van dit
bestek geldende 'Regeling Verkeersregelaars'. Voor eisen
t.a.v. verkeersregelaars zie artikel 62.02.03 van deel 3 van
dit bestek.

290050 100501 Inzetten van werknemer. uur 8,00 V

Betreft: het ter beschikking stellen van een op een adequate
wijze gecertificeerde elektromonteur of kabellasser

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

1 Werknemers: elektromonteur II of kabellasser II

290060 100501 Inzetten van werknemer. uur 8,00 V

Betreft: het ter beschikking stellen van een op een adequate
wijze gecertificeerde regeltechnisch programmeur

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

1 Werknemers: regeltechnisch programmeur

290070 100599 T.B.S. Hoogwerker.
Betreft: het ter beschikking stellen van een hoogwerker (hoogte en
reikwijdte minimaal 10 meter), inclusief bediening en monteur
De hoogwerker moet bedienbaar zijn vanuit de bak en vanaf de
grond

uur 10,00 V

290080 100516 Inzetten van een vrachtauto. uur 10,00 V

Vrachtauto, inclusief chauffeur en bediening.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

1 Laadvermogen: ten minste 5 ton

1 Zelflossend

290090 100533 Inzetten van een compressor. uur 10,00 V

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

1 Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)
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3 VERKEERSREGELINSTALLATIE (VRI) 818 
(N666 - Vierwegen te Kapelle)

30 VERKEERSREGELTOESTEL

300010 351001 Aanbrengen verkeersregeltoestel. st 1,00 V

Betreft het leveren en aanbrengen van een 42V iTLC.

1 Verkeersregeltoestel st 1,00 L

Inclusief invullen TLC-gedeelte iVRI koppelvlak configuratie
formulier, zoals aangeleverd door de opdrachtgever.
Inclusief verzorgen van maatregelen om te voldoen aan provinciale
beveiligingseisen (BIO), aan de zijde van het verkeersregeltoestel
(zoals firewall, intern netwerk, etc.)
Inclusief consolidatie
Laatst bekende versie van het IVERA-protocol volledig
geïmplementeerd in de iTLC.
Inclusief afstemming met overige betrokken leveranciers van iVRI
componenten ten aanzien van het komen tot een succesvolle
implementatie van de iVRI-keten.

Inclusief leveren bewijs van afdracht voor iVRI bij CROW st 1,00 L

In het toestel dient een verwarmingselement met thermostaat te
worden geplaatst. De overige eigenschappen van het
verkeersregeltoestel zijn aangegeven in de posten 300011 t/m
300025.

300011 351002 Aanbrengen verkeersregelprogramma. st 1,00 I

Betreft het compileren en implementeren van het
verkeersregelprogramma in de TLC.

1 Met toepassing van door de opdrachtgever ter beschikking gestelde
broncode van het verkeersregelprogramma

st 1,00 T

Verkeersregelprogramma in CCOL
Conform de functionele specificatie behorend bij de applicatie.
Het aangeleverde verkeersregelprogramma is gecertificeerd
volgens laatst vastgestelde standaarden en voorzien van volledige
ondersteuning van IVERA-APP, inclusief consolidatie.
Inclusief afstemming met overige betrokken leveranciers van iVRI
componenten ten aanzien van het komen tot een succesvolle
implementatie van de iVRI-keten.

300012 351002 Aanbrengen verkeersregelprogramma. st 1,00 I

Betreft het configureren van de ITS-applicatie in de TLC.

1 Met toepassing van door de opdrachtgever ter beschikking gestelde
broncode van het verkeersregelprogramma

st 1,00 T

De ITS-applicatie draait in de cloud.
Conform de wegbeheerderkaders behorend bij de applicatie.
Het aangeleverde verkeersregelprogramma is gecertificeerd
volgens laatst vastgestelde standaarden en voorzien van volledige
ondersteuning van IVERA-APP, inclusief consolidatie.
Inclusief afstemming met overige betrokken leveranciers van iVRI
componenten ten aanzien van het komen tot een succesvolle
implementatie van de iVRI-keten.

300013 351003 Aanbrengen voorzieningen t.b.v. signaalgroep. st 19,00 I

Betreft het leveren en aanbrengen van een set voorzieningen t.b.v.
signaalgroepen in de TLC.

In het verkeersregeltoestel dient een extra reserve
signaalgroepenkaart te worden aangebracht. Er is uitgegaan van 4
signaalgroepen

st 1,00 L

1 Signaalgroep

2 Signaalgroepspanning 42 Volt

Met spanningsstabilisatie

300014 351004 Aanbrengen apparatuur t.b.v. detectie. set 1,00 I
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Betreft het leveren en aanbrengen van een set voorzieningen ten
behoeve van detectielussen en drukknoppen in de TLC

1 T.b.v. het volgende aantal detectielussen: 51 + 8 reserve
Inclusief het instellen van de lusgevoeligheid in de TLC

1 T.b.v. het volgende aantal drukknoppen: 7

300015 351005 Aanbrengen apparatuur t.b.v. selectieve detectie. set 1,00 I

Betreft leveren, installeren en bedrijfsklaar opleveren van alle
benodigde hardware om vanaf een afstand van 600 meter van de
automaatkast KAR berichten te ontvangen en te verwerken.

9 KAR-antenne voor selectieve detectie st 1,00 L

1 KAR-modem voor selectieve detectie voor de richtingen: alle auto-
en openbaar vervoerrichtingen.

st 1,00 L

300016 351008 Aanbrengen apparatuur t.b.v. communicatie. st 1,00 I

1 Met een modem voor een vaste telefoonverbinding st 1,00 T

Communicatie via een vaste telefoonverbinding Inclusief het
overzetten van de bestaande router uit het oude
verkeersregeltoestel naar het nieuwe verkeersregeltoestel en
bedrijfsklaar opleveren.

300017 351010 Aanbrengen voorzieningen t.b.v. uitgangen. set 1,00 I

9 T.b.v. uitgang voor aansluiting voorwaarschuwingssein
Aantal uitgangen: 4

1 T.b.v. uitgang voor wachtsignalering

Aantal uitgangen: 7

300018 351011 Aanbrengen voorzieningen t.b.v. ingangen. set 1,00 I

1 T.b.v. ingang voor het dimmen van de installatie Betreft het
leveren en aanbrengen van voorzieningen in het
verkeersregeltoestel t.b.v. het dimmen van de  verkeerslantaarns.

9 Met toepassing van een Astro-klok.

2 Synchroniseren van de installatie via de centrale Betreft de IVERA-
centrale van de provincie Zeeland.

300019 351012 Aanbrengen voorzieningen t.b.v. bewaking. set 1,00 I

Per individuele verkeerslantaarn dient met het lantaarnnummer
aangegeven te worden of de rode, gele of groene lamp defect is.

1 T.b.v. bewaking van alle rode lampen, klasse CD1 volgens NEN-EN
12675:2017

1 T.b.v. bewaking van alle groene en gele lampen, klasse CE1
volgens NEN-EN 12675:2017

300021 351013 Aanbrengen programmatuur t.b.v. het registreren van
verkeersgegevens.

st 1,00 I

In de TLC moet voldoende geheugencapaciteit beschikbaar zijn om
voor twee weken aan verkeersgegevens op te slaan.

1 Registreren verkeersintensiteitsgegevens per rijstrook en per
signaalgroep

1 Per signaalgroep registreren van roodlichtrijders met bijbehorende
roodlichttijdoverschrijding en deze in verschillende tijdsklassen
sorteren

1 Registreren passagegegevens van voertuigen die gebruik maken
van selectieve detectie

1 Registreren verkeersgegevens t.b.v. van verwerking door een
centrale verkeerskundige voorziening Betreft VLOG (file-based en
streaming VLOG).

300022 356002 Aansluiten van een verkeersregelinstallatie.

Inclusief het aansluiten van alle grondkabels op de
verkeersregelinstallatie.

Exclusief kosten die een netwerkbeheerder in rekening brengt voor
het aansluiten
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Verwezen wordt naar bestekspostnr(s). 950030

1 Aansluiten op het energienetwerk

Betreft het afkoppelen van de energie aansluiting van de oude
verkeersregelinstallatie en het aansluiten daarvan op de nieuwe
verkeersregelinstallatie. Inclusief het aanvragen van de verhuizing
bij de energie-leverancier.

1 Aansluiten op het communicatienetwerk

Betreft het overzetten van de bestaande router in het oude
verkeersregeltoestel naar het nieuwe verkeersregeltoestel.

300023 351015 Aanbrengen kast t.b.v. verkeersregeltoestel. st 1,00 I

Betreft het leveren en aanbrengen van de apparatuurkast t.b.v. de
TLC op locatie zoals is aangegeven op de bestekstekening. Het
bedieningsluik moet zodanig zijn gepositioneerd dat er goed zicht is
op de kruising.
Het kruispuntplaatje moet zodanig zijn gepositioneerd zodat deze
overeenkomt met het zicht.

1 Kast met kastvoet voor buitenopstelling st 1,00 L

1 Kleur van de kast: RAL 7032

9 conform sleutelsysteem van het oude verkeersregeltoestel
Inclusief overzetten van slotensysteem in het nieuwe
verkeersregeltoestel. Exclusief deur van apparatuurgedeelte.
Op de deur van het apparatuurgedeelte dient het slotensysteem
van de leverancier te worden gehanteerd.

9 De apparatuurkast dient voorzien te zijn van een anti-wildplak
systeem van de firma CAS.
Zonder onderhoudscontract.

300024 351099 Leveren en aanbrengen extra elektriciteitsgroep
Betreft het leveren en bedrijfsklaar opleveren van alle
voorzieningen in een iTLC t.b.v. een extra elektriciteitsgroep in het
energiegedeelte van de kast.
Betreft een reserve elektriciteitsgroep.
Inclusief leveren en aanbrengen benodigd installatiemateriaal.

st 1,00 I

Elektriciteitsgroep. st 1,00 L

Zekeringswaarde: 16 Ampère

300025 351014 Aanbrengen bedieningspaneel. st 1,00 I

Het bedieningspaneel dient te worden uitgevoerd als
aanrakingsgevoelig TFT-scherm en conform het gestelde in deel 3
van dit bestek.
De schakelaars genoemd in lid 01 van artikel 35.12.04 van de
standaard moeten als hardware-schakelaars in het compartiment
van het bedieningspaneel aanwezig zijn.

1 Bedieningspaneel
Er is een pincode vereist bij het openen van het politiepaneel. De
pincode dient uit 4 cijfers te bestaan en begint met een nul (0) en
daarna de 3 cijfers van het VRI-nummer.

st 1,00 L

3 Lichtindicatie roodlichtbewaking en lampbewaking

1 Met situatietekening

Met lichtindicatie signaalgroepen en detectie De actuele kleur van
de signaalgroepen en de toestand van de detectie-onderdelen
wordt met lichtindicaties aangegeven in de situatietekening. De
kleuren rood, geel en groen van de signaalgroepen komen overeen
met de getoonde kleuren van de lichtindicaties op het
bedieningspaneel.

1 Overige lichtindicaties: Conform de functionele specificatie



RAW1293-141593

24-08-2023

Bladnr. 46 van 112Reconstructie 5 VRI's v1.1
I&V 12-2023

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

300030 356099 Leveren documentatie TLC
Betreft het leveren van alle documentatie behorende bij de TLC.
Actuele documentatie analoog aanleveren:
- Logkaart ten behoeve van storingen
- Hardware kastpakket TLC, inclusief aansluitlijsten
- Merk
- Type
- Versienummer hardware
- Versienummer firmware
- Afschrift afdracht CROW
- iVRI certificaat
- Gevoeligheidsinstellingen detectie
- Autonome bewakingstest
- Bedieningshandleiding
- Ondertekend iFAT formulier
- Ondertekend iSAT formulier
- Ondertekend procesverbaal van oplevering
- NEN 3384 certificering
- Tijdelijke inlogcode bedienpaneel
Aantal sets documentatie: 2
Documentatie op papier aanleveren, Ingebonden in een 4-rings
ordner, voorzien van inhoudsopgave en tabbladen.
tekeningen in plastic hoezen.
Conform het gestelde in deel 3
Bij de inbedrijfstelling van de VRI aan de directie leveren 1 concept
exemplaar van de volledige documentatie in een 4 rings ordner.
Documentatie digitaal aanleveren, betreft bovenstaande
documentatie, aangevuld met iVRI koppelvlak configuratie
formulier.
Digitaal leveren van zowel de bronbestanden (bewerkbare
bestanden) als in pdf.
Leveren aan de directie conform het gestelde in de UAV, binnen 30
dagen na oplevering van het werk. Het iVRI koppelvlak
configuratieformulier dient alleen digitaal aangeleverd te worden.
Alle documentatie via mail met een link naar een beveiligde
omgeving.

keer 1,00 V

300040 351002 Aanbrengen verkeersregelprogramma. st 2,00 V

Betreft het compileren en implementeren van een aangepast
verkeersregelprogramma in de TLC binnen een periode van een
jaar in de garantieperiode.
De aannemer kan er hierbij vanuit gaan dat er hierbij geen
wijzigingen zijn in de conflictbewaking en de I/O.

1 Met toepassing van door de opdrachtgever ter beschikking gestelde
broncode van het verkeersregelprogramma

st 2,00 T

300050 344002 Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens. EUR N

1 Betreft: Inmeten en aanleveren van alle revisiegegevens van de
verkeersregelinstallatie. Inmeten meetgegevens conform het
gestelde in deel 3 en bijlage 8. De revisietekening dient geschikt te
zijn om er op een later moment een ITF-bestand van te maken.

2 Digitaal inmeten aan Rijksdriehoeknet inclusief de exacte ligging
van de stopstrepen en overige wegmarkering.

2 Gegevens vastleggen op topografische ondergrond, digitaal Betreft
een door de gemeente of provincie aangeleverde BGT-ondergrond.

1 Bij de revisiegegevens tevens gebruikte materialen vermelden

4 Gegevens analoog in 2 voud verstrekken 1 in de kast, 1 in het
provinciehuis.

Gegevens digitaal verstrekken in 2 voud, via mailing of via een link
naar een beveiligde omgeving.
dwg-, dxf en pdf-formaat en Excel-bestanden.

Uiterlijk 4 weken na het gereedkomen van de werkzaamheden

31 DETECTIE
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310010 352001 Aanbrengen lussen t.b.v. niet-selectieve detectie. m 975,00 V

De afmetingen en locaties van de detectielussen zijn aangegeven
op de bestekstekening. Aanbrengen lussen conform bijlage "Eisen
v.w.b. het aanbrengen van detectielussen en het inmeten van
Provinciaal Eigendom"

Aantal lussen: 41

1 In asfaltverharding

4 Slijplengte: 975 m

9 Toe te passen lusdraad: 6x1,5mm2

1 Dekking boven bovenste lusdraad ten minste 45 mm

1 Zaagsnede afgieten met bitumen gietmassa

310020 352004 Aansluiten detectielus op grondkabel. st 51,00 V

Betreft het aansluiten van lussen op nieuwe grondkabels zoals
aangegeven op de bestekstekening.

1 Lus t.b.v. niet-selectieve detectie

3 M.b.v. een spuitgietmof met twee-componenten vulmassa of een
gietmof met twee-componenten vulmassa ter keuze van de
aannemer

st 51,00 L

32 STRAATMEUBILAIR

320010 353099 Rechtzetten mast.
Betreft het rechtzetten van een mast in elementverharding of in
vaste grond. Betreft het rechtzetten van een mast of een mast t.b.v
een voorwaarschuwingssein.

st 20,00 V

320020 353005 Aanbrengen drukknopmast. st 7,00 V

Betreft het aanbrengen van een drukknopmast op de loatie zoals
aangegeven op de bestekstekening.

1 Drukknopmast t.b.v. voetgangers/fietsers st 7,00 L

Inclusief klemmenstrook

2 Mast van thermisch verzinkt staal

1 Conservering

1 Mast afvullen met draineerzand

tot 10 cm boven maaiveld, inclusief leveren draineerzand.

1 Grondstukbescherming st 7,00 L

320030 353001 Aanbrengen mast. st 1,00 V

Betreft het leveren en aanbrengen van een unimast met lantaarn
01.1, op de locatie zoals aangegeven op de bestekstekening.

1 Mast geschikt voor de montage van een opzetstuk st 1,00 L

Inclusief klemmenstrook

2 Materiaal: thermisch verzinkt staal

1 Conservering boven 2,20 m boven het maaiveld:

Kleur van de conservering: RAL 7032

1 Mast zonder gaten t.b.v. een drukknop

1 Mast afvullen met draineerzand

tot 10 cm boven maaiveld, inclusief leveren draineerzand.

1 Grondstukbescherming st 1,00 L

320040 353006 Aanbrengen opzetstuk. st 2,00 V

Betreft het leveren van een opzetstuk voor het type op mast.

1 Opzetstuk geschikt voor de montage van 1 verkeerslantaarn st 2,00 L

2 Opzetstuk van thermisch verzinkt staal

1 Conservering

Kleur van de conservering: RAL 7032

320050 353099 Conserveren unimast en opzetstukken st 13,00 V
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Betreft het conserveren van een unimast en opzetstukken, zoals
aangegeven op bestekstekening.
Inclusief leveren benodigde materialen.
Kleur conservering: RAL 7032 boven de 2.20m
Conserveren conform het gestelde in de Standaard RAW-
bepalingen.

st 13,00 R

Opzetstuk 1 st 11,00 I

Opzetstuk 2 st 2,00 I

320060 353099 Conserveren portaal st 2,00 V

Betreft het conserveren van een portaal , zoals aangegeven op
bestekstekening.
Inclusief leveren benodigde materialen.
Kleur conservering: RAL 7032 boven de 2.20m
Conserveren conform het gestelde in de Standaard RAW-
bepalingen.

st 2,00 R

320070 354006 Aanbrengen drukknopschakelaar. st 7,00 V

Betreft het leveren en aanbrengen van een drukknopschakelaar op
de locatie zoals is aangegeven op de bestekstekening.

2 Drukknopschakelaar met ingebouwd wachtsignaal st 7,00 L

Type: Vialis BrightButton of gelijkwaardig.
Betreft drukknopschakelaars met terugmelding.

320080 354010 Aanbrengen aanduiding bij drukknop. st 7,00 V

1 Type aanduiding: sticker st 7,00 L

9 Afbeelding: fietser st 7,00 I

320100 353008 Aanbrengen neiginrichting t.b.v verkeerslantaarn. st 5,00 V

Betreft het leveren en aanbrengen van een neiginrichting t.b.v. een
verkeerslantaarn aan een ligger van een kokerportaal.
Diameter ligger opmeten in het werk.
Betreft kokerportaal.

1 Neiginrichting t.b.v. verkeerslantaarn st 5,00 L

Geschikt voor een verkeerslantaarn van 3x300mm
De neiginrichting dient gebrorgd te worden middels een borgpen in
de mast te boren, zodat deze niet kan verdraaien.

2 Neiginrichting van thermisch verzinkt staal

9 Conservering gehele neiginrichting
Kleur van de conservering: RAL 7032

320110 321399 Overzetten bebording.
Betreft het overzetten van de bestaande bebording op een mast of
staander. Inclusief het leveren en aanbrengen van
bevestigingsmaterialen en rubbers.

EUR N

320120 354099 Leveren en aanbrengen klemmenstrook
Betreft het leveren en aanbrengen van klemmenstroken in de te
handhaven en te verplaatsten masten en staanders. Inclusief
aansluiten van verkeerslantaarns, drukknoppen, grondkabels en
overige voorzieningen.

st 16,00 V

Klemmenstrook st 16,00 L

320130 354012 Aanbrengen codering op grondkabels en snoeren. EUR N

Betreft het leveren en aanbrengen van coderingen op alle nieuw
aangebrachte (aansluit-)snoeren en grondkabels.

1 Codering op grondkabels

Om de 3 meter

1 Codering op snoeren

33 VERKEERSLANTAARNS
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330010 354001 Aanbrengen verkeerslantaarn. st 5,00 V

Betreft het leveren, aanbrengen en bedrijfsklaar opleveren van
verkeerslantaarns aan neiginrichting.

1 Drielichts verkeerslantaarn st 5,00 L

Inclusief leveren en aanbrengen van aansluitsnoeren conform
bestekstekening.

1 Kleur achterzijde van de lantaarn: RAL 7032

3 Lens met een diameter van 300 mm

9 Sjabloonfiguren op lens: linksaf pijl st 1,00 L

Sjabloonfiguren op lens: volle lens st 4,00 L

6 Lamptype: LED klasse II

330020 354001 Aanbrengen verkeerslantaarn. st 8,00 V

Betreft het leveren, aanbrengen en bedrijfsklaar opleveren van
verkeerslantaarns op mast.

1 Drielichts verkeerslantaarn st 8,00 L

Inclusief leveren en aanbrengen van aansluitsnoeren conform
bestekstekening.

1 Kleur achterzijde van de lantaarn: RAL 7032

3 Lens met een diameter van 300 mm

9 Sjabloonfiguren op lens: linksaf pijl st 3,00 L

Sjabloonfiguur op lens: volle lens st 3,00 L

Sjabloonfiguren op lens: rechtsaf pijl st 2,00 L

6 Lamptype: LED klasse II

330030 354001 Aanbrengen verkeerslantaarn. st 7,00 V

Betreft het leveren, aanbrengen en bedrijfsklaar opleveren van
verkeerslantaarns op mast (3x200).

1 Drielichts verkeerslantaarn st 7,00 L

Inclusief leveren en aanbrengen van aansluitsnoeren conform
bestekstekening.

1 Kleur achterzijde van de lantaarn: RAL 7032

2 Lens met een diameter van 200 mm

2 Sjabloonfiguren op lens: fietser st 7,00 L

6 Lamptype: LED klasse II

330040 354001 Aanbrengen verkeerslantaarn. st 7,00 V

Betreft het leveren, aanbrengen en bedrijfsklaar opleveren van een
onderlicht

1 Drielichts verkeerslantaarn st 7,00 L

Inclusief leveren en aanbrengen van aansluitsnoeren.

1 Lens met een diameter van 80 mm

9 Sjabloonfiguren op lens:

Fietser st 7,00 L

9 Lamptype: LED 42V

330050 354003 Aanbrengen achtergrondschild t.b.v. verkeerslantaarn. st 13,00 V

Betreft het leveren en aanbrengen van een achtergrondschild voor
een verkeerslantaarns van 3x300mm, inclusief lantaarnnummering
zoals aangegeven op de bestekstekening.

1 Achtergrondschild st 13,00 L

3 Geschikt voor een verkeerslantaarn met 3 lichten

2 Lichten met een lensdiameter van 300 mm

1 Kleur achterzijde: RAL 7032

1 Voorzien van retroreflecterende rand

330060 354003 Aanbrengen achtergrondschild t.b.v. verkeerslantaarn. st 7,00 V

Betreft het leveren en aanbrengen van een achtergrondschild voor
een verkeerslantaarns van 3x200mm, inclusief lantaarnnummering
zoals aangegeven op de bestekstekening.

1 Achtergrondschild st 7,00 L
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3 Geschikt voor een verkeerslantaarn met 3 lichten

1 Lichten met een lensdiameter van 200 mm

1 Kleur achterzijde: RAL 7032

1 Voorzien van retroreflecterende rand

330070 353004 Aanbrengen voorwaarschuwingssein. st 4,00 V

Betreft het leveren en aanbrengen van een voorwaarschuwingssein
met een aan mast bevestiging.
Inclusief leveren en aanbrengen van LED-aspect (kleur geel),
zonnekap, aansluitsnoeren en lantaarnnummering conform
bestekstekening.

2 Voorwaarschuwingssein st 4,00 L

Inclusief klemmenstrook

Voorzien van een licht met een diameter van 300 mm Inclusief het
overzetten van de bestaande bebording en daarvoor benodigde
bevestigingsmaterialen.

34 SLEUVEN EN GRONDWERK

340010 172199 Vooronderzoek bodemgesteldheid
Betreft het uitvoeren van een vooronderzoek naar de
bodemgesteldheid conform NEN 5725 en CROW-publicatie 400
binnen een straal van 350 meter van het kruisingsvlak (in openbare
ruimte).
Inclusief opleveren rapportage.

EUR N

340020 102199 Bodemonderzoek
Betreft het uitvoeren van een bodem(verontreinigings-)onderzoek
naar de kwaliteit en de gesteldheid van de bodem.
Hierbij dient ten minste een milieuhygienisch grondonderzoek te
worden uitgevoerd waarbij o.a. het volgende wordt bepaald.
- P80 waarde;
- Verontreinigingsklasse;
- Vervolg op constateringen vooronderzoek.
De aannemmer bepaalt het aantal uit te voeren boring/monsters,
alsmede de locaties hiervan.
Inclusief aanleveren rapportage.
Resultaten dienen door de opdrachtnemer op de
bodemkwaliteitskaart te worden opgenomen

EUR N

340030 170199 Werken in vervuilde grond
Betreft alle aanvullende (veiligheids)maatregelen die de aannemer
moet regelen, uitvoeren, leveren en gebruiken voor een dag
werken in vervuilde grond.
Uitgaande van de hoogste vervuilingsklasse conform CROW-
publicatie 400.
Toepassing van deze bestekspost is afhankelijk van de resultaten
van de uit te voeren bodemonderzoek.

dag 1,00 V

340040 102101 Graven proefsleuf. st 5,00 V

De proefsleuven worden gegraven binnen het werkgebied en
dienen in overleg met de directie te worden vastgesteld.

Opbouw van de ondergrond: vaste grond

Gemiddelde sleufdiepte: 0,6 m.

1 Grondsoorten gescheiden ontgraven

3 Na het vaststellen van de ligging van kabels en leidingen
grondsoorten in de oorspronkelijke volgorde terugbrengen

2 Sleufbedekking opnemen en na aanvullen sleuf terug aanbrengen

340050 102101 Graven proefsleuf. st 30,00 V
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Situering: t.p.v. uiteinden mantelbuis
proefsleuven t.b.v. analyseren over mogelijk hergebruik en
localiseren de te gebruiken mantelbuizen. Inclusief rapportage aan
de directie.
Aantal mantelbuizen: 15

Opbouw van de ondergrond: vaste grond

Gemiddelde sleufdiepte: 1,0 m

1 Grondsoorten gescheiden ontgraven

3 Na het vaststellen van de ligging van kabels en leidingen
grondsoorten in de oorspronkelijke volgorde terugbrengen

2 Sleufbedekking opnemen en na aanvullen sleuf terug aanbrengen

340060 242141 Maken pneumatische boring: staal. m 4,00 V

Afhankelijk van de resultaten van de proefsleuven naar de
toegankelijkheid van de bestaande mantelbuizen zoals benoemd in
bestekspost 340050.

Grondsoort: vaste grond

1 Gelaste stalen buis, staalkwaliteit St S325 st 1,00 L

9 Binnendiameter: 125 mm

1 1 Wanddikte: 3,2 mm

5 Fabrieksstandaardlengte

Gerekend is met een buislengte van 4 m

340070 242199 Opstellen boorplan pneumatische boring.
Betreft het opstellen van een boorplan t.b.v. pneumatische
boringen.
Toepassing van de bestekspost is afhankelijk van de resultaten van
het mantelbuisonderzoek zoals benoemd in bestekspost 340050.
Het boorplan dient inzicht te verschaffen in:
- uitvoeringstechniek
- toe te passen materialen
- toe te passen hulpconstructies
- trillingsprognose
- benodigde berekeningen en tekening
- risico inventarisatie
Het boorplan dient ter goedkeuring worden voorgelegd aan de
opdrachtgever.

EUR N

340080 240201 Graven en aanvullen sleuf. m 1.500,00 V

3 In vaste grond

5 Sleufdiepte 0,60 m

9 Sleufbreedte: niet breder dan noodzakelijk voor het aanbrengen
van het kabelbed.

2 Betreft bestaand kabel- of leidingtracé

2 Tijdens het aanvullen beschermingsmateriaal aanbrengen

Kunststofband m 1.500,00 L

340090 283113 Aanbrengen PE-buis. m 30,00 V

Leveren en aanbrengen buis t.b.v. te leggen grondkabels.
Drukklasse: PN4

9 9 Binnendiameter: 125 mm

5 Buis op haspel m 30,00 L

340100 831113 Aanbrengen betontegels. m2 4,00 V

Betreft het leveren en aanbrengen van extra bestrating rondom het
verkeersregeltoestel.
Inclusief leveren en aanbrengen van fundering en/of zandbed.

9 Totale breedte 1 meter rondom de kast(en)

1 In halfsteensverband

2 Op zandbed

1 Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse (NEN-EN
1339:2003/C1:2006)  incusief pastegels

st 48,00 L
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Kleur: grijs
Rekeninghoudend met 5% breuk. Eventuele breuk herstellen met
gelijkwaardige tegels en/of opsluitbanden.

4 Afstrooien en invegen met zand
Inclusief leveren zand.

340110 831403 Herstraten betontegels. m2 11,00 V

Betreft het herstraten van de bestaande tegelbestrating rondom
het verkeersregeltoestel.
Inclusief leveren en aanbrengen van fundering en/of zandbed.

9 Totale breedte 1 meter rondom de kast(en)

1 In halfsteensverband

2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare betontegels.

3 Betontegels 300 x 300 x 60 mm, inclusief pastegels

Rekeninghoudend met 5% breuk. Eventuele breuk herstellen met
gelijkwaardige tegels en/of opsluitbanden.

4 Afstrooien en invegen met zand
Inclusief leveren zand

340120 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 10,00 V

Betreft het leveren en aanbrengen van extra opsluitbanden ten
behoeve van het tegelplateau voor het verkeersregeltoestel en
bijbehorende hoekstukken.

2 Op zandbed

5 Profiel 100 x 200 mm  x 1000 mm st 10,00 L

340130 830101 Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen
verhardingslaag.

m2 15,00 V

Situering: voor alle werkzaamheden waar herstraat dient te
worden.

Het zandbed direct voor het aanbrengen van de verhardingslaag
verdichten, zo nodig onder toevoeging van water en afwerken.

1 Afwerken tot 0,10 m buiten de daarop aan te brengen
verhardingslaag

1 Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden gesteld is 0,20
m

9 Verdichtingsgraad volgens artikel 22.02.07 van de Standaard RAW
Bepalingen

340150 240206 Graven en aanvullen werkgat/-put. st 2,00 V

tbv het aanbrengen van trek-/lasputten.
Opdrachtnemer dient er rekening mee te houden dat het ontgraven
in puin gebeurt.

3 In vaste grond

3 Hoeveelheid per gat: van 1 tot 2 m3

1 Tijdens het aanvullen het uitgekomen beschermingsmateriaal
opnieuw aanbrengen

340160 262199 Leveren en aanbrengen trekput st 2,00 V

Trekput afm. 800x800 mm st 2,00 L

hoogte 700 mm inclusief deksel
Type CrossCube of gelijkwaardig
Het type put moet ter goedkeuring aan de directie worden
voorgelegd

Met putafdekkingen en voorzien van deksel st 2,00 L

Belasting 400 kN volgens EN-124

Aansluitingen met afsluitdop aanwezig voor het aansluiten van de
PVC ribbeldrain met gladde binnenkant

st 32,00 L

Put met ten minste 4 st aansluitingen per zijde van de put (2 x
ø125 mm en 2 x ø75 mm).

35 VERHARDINGEN
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350010 831799 Opbreken geleidebanden tbv betonverharding.
Betreft het opbreken van de opsluitbanden rondom de
betonverharding.
Situering: rondom de middengeleiders.
Uitgaande dat 50% wordt hergebruikt

m 70,00 V

350020 831711 Opbreken betonbanden. m 55,00 V

Betreft het opbreken van leiconbanden.
40 x 240 x 350 mm
Situering: rondom de middengeleiders.

3 Inclusief steunrug

Afmetingen en materiaal steunrug: ca 15l/m1
Banden ontdoen van betonresten.

9 Leiconband 40x240x350 mm

7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

350030 831405 Opnieuw stellen trottoirbanden van beton. m 35,00 V

Betreft het opnieuw stellen van trottoirbanden van beton die
vrijgekomen zijn bij bestekspost 350010. Uitgaande van 50%
hergebruik.

2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen
banden

350040 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 35,00 V

Betreft het leveren en aanbrengen van rechte trottoirbanden profiel
180/200mm

6 In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van
steunrug van  stampbeton

6 Profiel 180/200 x 250 mm
Kleur grijs, recht profiel.

st 35,00 L

350050 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 16,00 V

Betreft het leveren en aanbrengen van gebogen trottoirbanden
profiel 180/200mm

6 In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van
steunrug van  stampbeton

6 Profiel 180/200 x 250 mm
Kleur grijs, gebogen profiel.
Gebogen trottoirbanden aanbrengen zoals aangegeven op de
bestekstekening.

st 16,00 L

350060 221142 Verwijderen vuilnis/puin. m3 30,00 V

Betreft het verwijderen van het vrijgekomen puin van het
opgebroken beton in de middengeleiders.
Situering: middengeleiders.

2 Betreft puin Na het verwijderen van het puin afvullen met zand.
Inclusief leveren en aanbrengen van zand.

1 Materiaal verzamelen; verzamelde materiaal vervoeren naar naar
een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning.

350070 827101 Opbreken ongewapende betonverharding. m2 150,00 V

Situering: verkeersgeleiders ten behoeve van aanbrengen trek- en
lasputten en grondkabelwerkzaamheden.

9 Totale breedte tussen de 2,5 m en 3,5 m.

1 Dikte gemiddeld van 0,10 tot 0,12 m

1 Op zandbed

7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

350080 800101 Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen
verhardingslaag.

m2 150,00 V
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Werkzaamheden uitvoeren tussen puin.
Inclusief leveren en aanbrengen van zand

Het zandbed direct voor het aanbrengen van de verhardingslaag
verdichten, zo nodig onder toevoeging van water en afwerken

1 Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden gesteld is 0,60
m

9 Verdichtingsgraad volgens artikel 22.02.07 van de Standaard RAW
Bepalingen

350090 820501 Aanbrengen onderlegmateriaal. m2 150,00 V

2 Folie: t.b.v. afdekken zand en betonbanden tegen uittredend water
uit beton

m2 150,00 L

Folie ter keuze van de aannemer
Breedte ca. 2,50-3,50 m

9 Aanbrengen op zandbed verkeersgeleider, tevens afdekking van de
betonbanden
Na uitharden beton: uitstekende randen van folie verwijderen
d.m.v. afbranden
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

350100 820502 Aanbrengen verhardingslaag van beton in één laag. m2 150,00 V

Situering: verkeersgeleiders t.p.v. de opgebroken betonverharding
volgens bestekspostnr. 350070

1 Ongewapende betonverharding

5 Op een inlage aangebracht volgens bestekspostnr. 350090

1 Laagdikte 0.10 m

Betonspecie: Milieuklasse  X0

Consistentieklasse ter keuze van de aannemer

Maximum korrelafmeting D(max): 15mm

Sterkteklasse C 12/15 (karakteristieke druksterkte conform NEN-EN
206+NEN 8005:2017)

Cementtype volgens NEN-EN 206+NEN 8005:2017, ter keuze van
de aannemer

1 Toe te passen hulpstof: Rode kleurstof

350110 820301 Zagen van betonverharding. m 90,00 V

Betreft aanbrengen schijnvoegen h.o.h. 2,50 m

1 Betonverharding

1 2 Zaagdiepte 30 mm

1 Zaagsnede breed 3 mm

36 GRONDKABELS

360010 266001 Aanbrengen grondkabel tussen VRI-kast en masten. m 1.500,00 V

Inclusief aanbrengen codering en aansluiten in de mast.
Betreft bekabeling t.b.v. voorwaarschuwingssein.

1 Grondkabel: Geschikt voor spanning tot 240 V Kleur buitenmantel:
grijs

m 1.500,00 L

YMeKaszh of gelijkwaardig.

1 Buitenmantel en aderisolatie van polyethyleen

5 Aantal aders: 4

2 Aderdoorsnede: 2,5 mm2

1 Aderkleuren: rood, oranje, groen, blauw. Markering op
buitenmantel: blauwe langsstrepen.

360020 266001 Aanbrengen grondkabel tussen VRI-kast en masten. m 500,00 V

Inclusief aanbrengen codering en aansluiten in de mast

1 Grondkabel: Geschikt voor spanning tot 240 V Kleur buitenmantel:
grijs

m 500,00 L

YMeKaszh of gelijkwaardig.

1 Buitenmantel en aderisolatie van polyethyleen

1 4-aderige kabel
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1 Aderdoorsnede: 1,5 mm2

1 Aderkleuren: rood, oranje, groen, blauw. Markering op
buitenmantel: blauwe langsstrepen.

360030 266001 Aanbrengen grondkabel tussen VRI-kast en masten. m 500,00 V

Inclusief aanbrengen codering en aansluiten in de mast

1 Grondkabel: Geschikt voor spanning tot 240 V Kleur buitenmantel:
grijs

m 500,00 L

YMeKaszh of gelijkwaardig.

1 Buitenmantel en aderisolatie van polyethyleen

2 8 aderige kabel

1 Aderdoorsnede: 1,5 mm2

1 Aderkleuren: rood, oranje, groen, blauw. Markering op
buitenmantel: blauwe langsstrepen.

360040 266001 Aanbrengen grondkabel tussen VRI-kast en masten. m 250,00 V

Inclusief aanbrengen codering en aansluiten in de mast

1 Grondkabel: Geschikt voor spanning tot 240 V Kleur buitenmantel:
grijs

m 250,00 L

YMeKaszh of gelijkwaardig.

1 Buitenmantel en aderisolatie van polyethyleen

3 12-aderige kabel

1 Aderdoorsnede: 1,5 mm2

1 Aderkleuren: rood, oranje, groen, blauw. Markering op
buitenmantel: blauwe langsstrepen.

360050 266002 Aanbrengen grondkabel tussen VRI-kast en detectie
lussen/drukkknoppen.

m 2.025,00 V

Inclusief aanbrengen codering

2 Grondkabel: Geschikt voor spanning tot 240 V m 2.025,00 L

Kleur buitenmantel: groen

Type: YMeKaszh of gelijkwaardig.

1 Buitenmantel en aderisolatie van polyethyleen

1 2-aderige grondkabel

2 Aderdoorsnede: 1,5 mm2

1 Markering op buitenmantel: zwarte langsstrepen

360060 266002 Aanbrengen grondkabel tussen VRI-kast en detectie
lussen/drukkknoppen.

m 2.000,00 V

Inclusief aanbrengen codering

2 Grondkabel: Geschikt voor spanning tot 240 V m 2.000,00 L

Kleur buitenmantel: groen

Type: YMeKaszh of gelijkwaardig.

1 Buitenmantel en aderisolatie van polyethyleen

2 4-aderige grondkabel

2 Aderdoorsnede: 1,5 mm2

1 Markering op buitenmantel: zwarte langsstrepen

37 VERWIJDEREN VRI

370010 355008 Verwijderen verkeersregeltoestel. st 1,00 V

Betreft het verwijderen van het bestaande verkeersregeltoestel.
Elektriciteitsaansluitingen en communicatieaansluiting overzetten
naar het nieuwe verkeersregeltoestel.
Inclusief het overzetten van de router naar het nieuwe
verkeersregeltoestel.

9 Verkeersregeltoestel.
Inclusief verwijderen tegelplateau inclusief fundering.

1 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

370020 355099 Verwijderen opzetstuk
Betreft het verwijderen van een opzetstuk type II van lantaarn 28.1

st 1,00 V
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materialen.

370030 355099 Verwijderen knieopzetstuk
Betreft het verwijderen van een knieopzetstuk type I van lantaarn
01.2. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.

st 1,00 V

370040 355006 Verwijderen drukknopmast. st 7,00 V

Betreft het verwijderen van een drukknopmast.

1 Drukknopmast t.b.v. voetgangers/fietsers

1 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

370050 355001 Verwijderen verkeerslantaarn. st 16,00 V

Betreft het verwijderen van alle bestaande lage verkeerslantaarns
op of aan mast, incl. bevestigingen. De locaties van de
verkeerslantaarns staan op de revisietekening.

1 Verkeerslantaarn op mast of aan staander portaal

1 Inclusief demonteren achtergrondschild

1 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

370060 355001 Verwijderen verkeerslantaarn. st 9,00 V

Betreft het verwijderen van onderlichten aan mast.

2 Verkeerslantaarn aan mast

1 Verkeerslantaarn met lensdiameter van 80 mm

1 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

370070 355001 Verwijderen verkeerslantaarn. st 5,00 V

Betreft het verwijderen van alle bestaande hoge verkeerslantaarns
aan neiginrichting. De locaties van de verkeerslantaarns staan op
de revisietekening

3 Verkeerslantaarn aan portaalligger

1 Inclusief demonteren achtergrondschild

1 Inclusief demonteren neiginrichting

1 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

370080 355099 Verwijderen drukknop.
Betreft het verwijderen van alle bestaande drukknoppen.
De locaties van de drukknoppen staan op de revisietekening
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

st 7,00 V

370090 266099 Verwijderen bekabeling VRI.
Betreft het verwijderen van alle bestaande grondkabels ten
behoeve van de VRI zoals is aangegeven op de bestekstekening.
Het kabeltracé staat aangegeven op de revisietekening
Laagspanningskabels
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

EUR N

370100 266099 Verwijderen klemmenstroken.
Betreft het verwijderen van de klemmenstroken in masten die
worden gehandhaafd.
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

st 16,00 N

370110 355007 Verwijderen voorwaarschuwingssein. st 4,00 V

Betreft het verwijderen van bestaande voorwaarschuwingsseinen.
Inclusief handhaven van de mast en het overzetten van de
bebording

1 Inclusief demonteren van een verkeerslantaarn

1 Inclusief demonteren van het achtergrondschild

9 Inclusief het demonteren en opnieuw aanbrengen van de
bestaande bebording ten behoeve van het voorwaarschuwingssein.

1 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
verkeerslantaarn en achtergrondschild
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38 OVERIGE WERKZAAMHEDEN

380010 356099 Uitvoeren FAT en iFAT
Betreft het uitvoeren van een Factory Acceptance Test (FAT) en
iFAT
ten behoeve van het verkeersregeltoestel, conform het gestelde in
deel 3 van dit bestek.
De FAT vindt plaats conform het laatst vastgestelde protocol
van CROW.

st 1,00 V

380020 356099 Uitvoeren SAT
Betreft het uitvoeren van een Site Acceptance Test (SAT) ten
behoeve van de verkeersregelinstallatie, conform het gestelde in
deel 3 van dit bestek.
De SAT vindt plaats conform het laatst vastgestelde protocol van
CROW.
Conform het gestelde in bepaling 01.13.09 in deel 3 van dit bestek.

st 1,00 V

380030 356099 Uitvoeren iSAT
Betreft het uitvoeren van een iSAT volgens het laatst vastgestelde
iSAT - afnameprotocol van de landelijke standaarden.
De iSAT zal nader bepaald worden in overleg met alle betrokken
partijen.

st 1,00 V

380040 356099 Schoonmaken asfalt voor oplevering
Betreft het schoonmaken van het asfalt op het kruispunt en waar
werkzaamheden zijn uitgevoerd na het gereedkomen van de
werkzaamheden met een ZOAB-cleaner.

keer 1,00 V

380050 320141 Volledig verwijderen van een markering. m2 4,00 V

Betreft het verwijderen van de stopstreep zoals aangegeven op de
revisietekening.
- stopstreep bij richting 01

9 Stopstreep

2 Op een open bitumineuze ondergrond

4 Verwijderen door middel van waterstralen

1 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een
inrichting. Inrichting geschikt voor milieuvriendelijke verwerking
van afvalmaterialen.

380060 320112 Aanbrengen overige markering van thermoplastisch
markeringsmateriaal.

m2 4,00 V

Betreft: het leveren en aanbrengen van stopstreep markering
300mm van thermoplast op een asfaltverharding.
Situering: volgens bestekstekening

2 Dwarsmarkering: stopstreep breedte 300 mm

9 Op een asfaltverharding; ter plaatse van de aan te brengen
markering een voorstrijkmiddel (hechtprimer) toepassen ter keuze
van de aannemer.

1 Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal,
laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid van  7 kg/m2

kg 28,00 L

1 Kleur markeringsmateriaal: wit

380070 353099 Afdichten gaten
Betreft het dichtlassen van de niet meer te gebruiken gaten van de
verwijderde onderlichten bij 5.1 en 6.1 in de bestaande mast.

st 2,00 V

380080 102301 Communiceren met derden. EUR N
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Betreft het uitvoeren van alle coördinatiewerkzaamheden met
betrokken partijen t.b.v. de uitvoering van de werkzaamheden
aan VRI 818
Coördineren met:
- Movensis t.b.v. fallbackregelingen
- RHDHV t.b.v. ITS-applicatie.
- Netwerkbeheerder energieaansluiting (Stedin)
- Netwerkbeheerder communicatie (Vialis)
- Beheerder NMS-systeem (Technolution)
- Gemeente Kapelle.
- Rijkswaterstaat
- Aannemer van de openbare verlichting.
- Communicatie met omgeving middels een brief omschreven
volgens 01 13 06 lid 4 in deel 3

380090 240299 Uitvoeren KLIC-melding
Betreft het uitvoeren van een KLIC-melding ten aanzien van het
ontvangen van de bestaande kabel- en leidinggegevens t.b.v. de
werkzaamheden bij deze kruising

st 1,00 V

39 VERKEERSMAATREGELEN EN TBS.

390010 620399 Opstellen werkplan tijdelijke verkeersmaatregelen.
Betreft: opstellen, coördineren en vaststellen van een werkplan
betreffende "tijdelijke verkeersmaatregelen" tbv alle
werkzaamheden voor VRI 818 in dit bestek.
Betreft een verdere uitwerking van het Plan van aanpak als bedoeld
in het kader van EMVI zoals gevraagd bij inschrijving (zie
inschrijvingsleidraad van dit bestek).
Verrekening vindt plaats per volledig gereed en door directie
goedgekeurd plan.
Inclusief het opstellen van benodigde (faserings-)tekeningen tbv
het verkeersmaatregelenplan.
Aantal uit te werken fases: afhankelijk van het uitvoeringsplan van
de aannemer
Tekeningen aanleveren op schaal 1:1000
Formaat van de tekeningen: A0
Tekeningen uitwerken in kleur
Tekeningen digitaal aanleveren
- Concept
- Definitief
Digitaal in PDF (in kleur)
Het verkeersplan en bijbehorende tekeningen dienen te
voldoen aan CROW-publicatiereeks 'Werk in uitvoering' en
aan de gestelde eisen eisen in deel 3 van dit bestek

keer 1,00 V

390020 620106 Toepassen afz.(en) op kruispunten en rotondes. EUR N

Ten behoeve van:

2 Afzetting volgens tekeningnummer(s). zoals opgesteld in
bestekspost 390010.
Betreft alle verkeersmaatregelen op en nabij het kruispunt.
Inclusief het dagelijks digitaal per mail rapporteren aan de directie
Inclusief het op- en afdraaien van de op grond van deze
bestekspost genomen verkeersmaatregelen op en nabij het
kruispunt.

2 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = ....50. km/h

2 Met materiaal van de aannemer
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390030 100599 Inzetten verkeersregelaars volgens Plan van Aanpak (EMVI)
Gecertificeerde verkeersregelaar, zoals uitgewerkt in het werkplan
conform bestekspost 390010
Werknemers: Verkeersregelaar
Verkeersregelaars dienen te zijn opgeleid en aangesteld
overeenkomstig de op de dag van aanbesteding van dit
bestek geldende 'Regeling Verkeersregelaars'. Voor eisen
t.a.v. verkeersregelaars zie artikel 62.02.03 van deel 3 van
dit bestek.

EUR N

390040 100501 Inzetten van werknemer. uur 20,00 V

Gecertificeerde verkeersregelaar, aanvullend op de uitwerking in
het werkplan.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

1 Werknemers: Verkeersregelaar
Verkeersregelaars dienen te zijn opgeleid en aan- gesteld
overeenkomstig de op de dag van aan- besteding van dit
bestek geldende 'Regeling Verkeersregelaars'. Voor eisen
t.a.v. verkeersregelaars zie artikel 62.02.03 van deel 3 van
dit bestek.

390050 100501 Inzetten van werknemer. uur 8,00 V

Betreft: het ter beschikking stellen van een op een adequate
wijze gecertificeerde elektromonteur of kabellasser

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

1 Werknemers: elektromonteur II of kabellasser II

390060 100501 Inzetten van werknemer. uur 8,00 V

Betreft: het ter beschikking stellen van een op een adequate
wijze gecertificeerde regeltechnisch programmeur

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

1 Werknemers: regeltechnisch programmeur

390070 100599 T.B.S. Hoogwerker.
Betreft: het ter beschikking stellen van een hoogwerker (hoogte en
reikwijdte minimaal 10 meter), inclusief bediening en monteur
De hoogwerker moet bedienbaar zijn vanuit de bak en vanaf de
grond

uur 10,00 V

390080 100516 Inzetten van een vrachtauto. uur 10,00 V

Vrachtauto, inclusief chauffeur en bediening.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

1 Laadvermogen: ten minste 5 ton

1 Zelflossend

390090 100533 Inzetten van een compressor. uur 10,00 V

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

1 Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)
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4 VERKEERSREGELINSTALLATIE (VRI) 831 
(N286 - N659 - Oesterdam te Tholen)

40 VERKEERSREGELTOESTEL

400010 351001 Aanbrengen verkeersregeltoestel. st 1,00 V

Betreft het leveren en aanbrengen van een 42V iTLC.

1 Verkeersregeltoestel st 1,00 L

Inclusief invullen TLC-gedeelte iVRI koppelvlak configuratie
formulier, zoals aangeleverd door de opdrachtgever.
Inclusief verzorgen van maatregelen om te voldoen aan provinciale
beveiligingseisen (BIO), aan de zijde van het verkeersregeltoestel
(zoals firewall, intern netwerk, etc.)
Inclusief consolidatie
Laatst bekende versie van het IVERA-protocol volledig
geïmplementeerd in de iTLC.
Inclusief afstemming met overige betrokken leveranciers van iVRI
componenten ten aanzien van het komen tot een succesvolle
implementatie van de iVRI-keten.

Inclusief leveren bewijs van afdracht voor iVRI bij CROW st 1,00 L

In het toestel dient een verwarmingselement met thermostaat te
worden geplaatst. De overige eigenschappen van het
verkeersregeltoestel zijn aangegeven in de posten 400011 t/m
400025.

400011 351002 Aanbrengen verkeersregelprogramma. st 1,00 I

Betreft het compileren en implementeren van het
verkeersregelprogramma in de TLC.

1 Met toepassing van door de opdrachtgever ter beschikking gestelde
broncode van het verkeersregelprogramma

st 1,00 T

Verkeersregelprogramma in CCOL
Conform de functionele specificatie behorend bij de applicatie.
Het aangeleverde verkeersregelprogramma is gecertificeerd
volgens laatst vastgestelde standaarden en voorzien van volledige
ondersteuning van IVERA-APP, inclusief consolidatie.
Inclusief afstemming met overige betrokken leveranciers van iVRI
componenten ten aanzien van het komen tot een succesvolle
implementatie van de iVRI-keten.

400012 351002 Aanbrengen verkeersregelprogramma. st 1,00 I

Betreft het configureren van de ITS-applicatie in de TLC.

1 Met toepassing van door de opdrachtgever ter beschikking gestelde
broncode van het verkeersregelprogramma

st 1,00 T

De ITS-applicatie draait in de cloud.
Conform de wegbeheerderkaders behorend bij de applicatie.
Het aangeleverde verkeersregelprogramma is gecertificeerd
volgens laatst vastgestelde standaarden en voorzien van volledige
ondersteuning van IVERA-APP, inclusief consolidatie.
Inclusief afstemming met overige betrokken leveranciers van iVRI
componenten ten aanzien van het komen tot een succesvolle
implementatie van de iVRI-keten.

400013 351003 Aanbrengen voorzieningen t.b.v. signaalgroep. st 17,00 I

Betreft het leveren en aanbrengen van een set voorzieningen t.b.v.
signaalgroepen in de TLC.

In het verkeersregeltoestel dient een extra reserve
signaalgroepenkaart te worden aangebracht. Er is uitgegaan van 4
signaalgroepen.

st 1,00 L

1 Signaalgroep

2 Signaalgroepspanning 42 Volt

Met spanningsstabilisatie

400014 351004 Aanbrengen apparatuur t.b.v. detectie. set 1,00 I
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Betreft het leveren en aanbrengen van een set voorzieningen ten
behoeve van detectielussen en drukknoppen in de TLC

1 T.b.v. het volgende aantal detectielussen: 44 + 8 reserve
Inclusief het instellen van de lusgevoeligheid in de TLC

1 T.b.v. het volgende aantal drukknoppen: 8

400015 351005 Aanbrengen apparatuur t.b.v. selectieve detectie. set 1,00 I

Betreft leveren, installeren en bedrijfsklaar opleveren van alle
benodigde hardware om vanaf een afstand van 600 meter van de
automaatkast KAR berichten te ontvangen en te verwerken.

9 KAR-antenne voor selectieve detectie st 1,00 L

1 KAR-modem voor selectieve detectie voor de richtingen: alle auto-
en openbaar vervoerrichtingen.

st 1,00 L

400016 351008 Aanbrengen apparatuur t.b.v. communicatie. st 1,00 I

1 Met een modem voor een vaste telefoonverbinding st 1,00 T

Communicatie via een vaste telefoonverbinding Inclusief het
overzetten van het bestaande modem uit het oude
verkeersregeltoestel naar het nieuwe verkeersregeltoestel en
bedrijfsklaar opleveren.

400017 351010 Aanbrengen voorzieningen t.b.v. uitgangen. set 1,00 I

9 T.b.v. uitgang voor aansluiting voorwaarschuwingssein
Aantal uitgangen: 3

1 T.b.v. uitgang voor wachtsignalering

Aantal uitgangen: 8

400018 351011 Aanbrengen voorzieningen t.b.v. ingangen. set 1,00 I

1 T.b.v. ingang voor het dimmen van de installatie Betreft het
leveren en aanbrengen van voorzieningen in het
verkeersregeltoestel t.b.v. het dimmen van de  verkeerslantaarns.

9 Met toepassing van een Astro-klok.

2 Synchroniseren van de installatie via de centrale Betreft de IVERA-
centrale van de provincie Zeeland.

400019 351012 Aanbrengen voorzieningen t.b.v. bewaking. set 1,00 I

Per individuele verkeerslantaarn dient met het lantaarnnummer
aangegeven te worden of de rode, gele of groene lamp defect is.

1 T.b.v. bewaking van alle rode lampen, klasse CD1 volgens NEN-EN
12675:2017

1 T.b.v. bewaking van alle groene en gele lampen, klasse CE1
volgens NEN-EN 12675:2017

400021 351013 Aanbrengen programmatuur t.b.v. het registreren van
verkeersgegevens.

st 1,00 I

In de TLC moet voldoende geheugencapaciteit beschikbaar zijn om
voor twee weken aan verkeersgegevens op te slaan.

1 Registreren verkeersintensiteitsgegevens per rijstrook en per
signaalgroep

1 Per signaalgroep registreren van roodlichtrijders met bijbehorende
roodlichttijdoverschrijding en deze in verschillende tijdsklassen
sorteren

1 Registreren passagegegevens van voertuigen die gebruik maken
van selectieve detectie

1 Registreren verkeersgegevens t.b.v. van verwerking door een
centrale verkeerskundige voorziening Betreft VLOG (file-based en
streaming VLOG).

400022 356002 Aansluiten van een verkeersregelinstallatie.

Inclusief het aansluiten van alle grondkabels op de
verkeersregelinstallatie.

Exclusief kosten die een netwerkbeheerder in rekening brengt voor
het aansluiten
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Verwezen wordt naar bestekspostnr(s). 950030

1 Aansluiten op het energienetwerk

Betreft het afkoppelen van de energie aansluiting van de oude
verkeersregelinstallatie en het aansluiten daarvan op de nieuwe
verkeersregelinstallatie. Inclusief het aanvragen van de verhuizing
bij de energie-leverancier.

1 Aansluiten op het communicatienetwerk

Betreft het overzetten van de bestaande router in het oude
verkeersregeltoestel naar het nieuwe verkeersregeltoestel.

400023 351015 Aanbrengen kast t.b.v. verkeersregeltoestel. st 1,00 I

Betreft het leveren en aanbrengen van de apparatuurkast t.b.v. de
TLC op locatie zoals is aangegeven op de bestekstekening. Het
bedieningsluik moet zodanig zijn gepositioneerd dat er goed zicht is
op de kruising.
Het kruispuntplaatje moet zodanig zijn gepositioneerd zodat deze
overeenkomt met het zicht.

1 Kast met kastvoet voor buitenopstelling st 1,00 L

1 Kleur van de kast: RAL 7032

9 conform sleutelsysteem van het oude verkeersregeltoestel
Inclusief overzetten van slotensysteem in het nieuwe
verkeersregeltoestel. Exclusief deur van apparatuurgedeelte.
Op de deur van het apparatuurgedeelte dient het slotensysteem
van de leverancier te worden gehanteerd.

9 De apparatuurkast dient voorzien te zijn van een anti-wildplak
systeem van de firma CAS.
Zonder onderhoudscontract.

400024 351099 Leveren en aanbrengen extra elektriciteitsgroep
Betreft het leveren en bedrijfsklaar opleveren van alle
voorzieningen in een iTLC t.b.v. een extra elektriciteitsgroep in het
energiegedeelte van de kast.
Betreft een reserve elektriciteitsgroep en een extra
elektriciteitsgroep voor een roodlichtcamera.
Inclusief leveren en aanbrengen benodigd installatiemateriaal.

st 2,00 I

Elektriciteitsgroep. st 2,00 L

Zekeringswaarde: 16 Ampère

400025 351014 Aanbrengen bedieningspaneel. st 1,00 I

Het bedieningspaneel dient te worden uitgevoerd als
aanrakingsgevoelig TFT-scherm en conform het gestelde in deel 3
van dit bestek.
De schakelaars genoemd in lid 01 van artikel 35.12.04 van de
standaard moeten als hardware-schakelaars in het compartiment
van het bedieningspaneel aanwezig zijn.

1 Bedieningspaneel
Er is een pincode vereist bij het openen van het politiepaneel. De
pincode dient uit 4 cijfers te bestaan en begint met een nul (0) en
daarna de 3 cijfers van het VRI-nummer.

st 1,00 L

3 Lichtindicatie roodlichtbewaking en lampbewaking

1 Met situatietekening

Met lichtindicatie signaalgroepen en detectie De actuele kleur van
de signaalgroepen en de toestand van de detectie-onderdelen
wordt met lichtindicaties aangegeven in de situatietekening. De
kleuren rood, geel en groen van de signaalgroepen komen overeen
met de getoonde kleuren van de lichtindicaties op het
bedieningspaneel.

1 Overige lichtindicaties: Conform de functionele specificatie
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400030 356099 Leveren documentatie TLC
Betreft het leveren van alle documentatie behorende bij de TLC.
Actuele documentatie analoog aanleveren:
- Logkaart ten behoeve van storingen
- Hardware kastpakket TLC, inclusief aansluitlijsten
- Merk
- Type
- Versienummer hardware
- Versienummer firmware
- Afschrift afdracht CROW
- iVRI certificaat
- Gevoeligheidsinstellingen detectie
- Autonome bewakingstest
- Bedieningshandleiding
- Ondertekend iFAT formulier
- Ondertekend iSAT formulier
- Ondertekend procesverbaal van oplevering
- NEN 3384 certificering
- Tijdelijke inlogcode bedienpaneel
Aantal sets documentatie: 2
Documentatie op papier aanleveren, Ingebonden in een 4-rings
ordner, voorzien van inhoudsopgave en tabbladen.
tekeningen in plastic hoezen.
Conform het gestelde in deel 3
Bij de inbedrijfstelling van de VRI aan de directie leveren 1 concept
exemplaar van de volledige documentatie in een 4 rings ordner.
Documentatie digitaal aanleveren, betreft bovenstaande
documentatie, aangevuld met iVRI koppelvlak configuratie
formulier.
Digitaal leveren van zowel de bronbestanden (bewerkbare
bestanden) als in pdf.
Leveren aan de directie conform het gestelde in de UAV, binnen 30
dagen na oplevering van het werk. Het iVRI koppelvlak
configuratieformulier dient alleen digitaal aangeleverd te worden.
Alle documentatie via mail met een link naar een beveiligde
omgeving.

keer 1,00 V

400040 351002 Aanbrengen verkeersregelprogramma. st 2,00 V

Betreft het compileren en implementeren van een aangepast
verkeersregelprogramma in de TLC binnen een periode van een
jaar in de garantieperiode.
De aannemer kan er hierbij vanuit gaan dat er hierbij geen
wijzigingen zijn in de conflictbewaking en de I/O.

1 Met toepassing van door de opdrachtgever ter beschikking gestelde
broncode van het verkeersregelprogramma

st 2,00 T

400050 344002 Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens. EUR N

1 Betreft: Inmeten en aanleveren van alle revisiegegevens van de
verkeersregelinstallatie. Inmeten meetgegevens conform het
gestelde in deel 3 en bijlage 8. De revisietekening dient geschikt te
zijn om er op een later moment een ITF-bestand van te maken.

2 Digitaal inmeten aan Rijksdriehoeknet inclusief de exacte ligging
van de stopstrepen en overige wegmarkering.

2 Gegevens vastleggen op topografische ondergrond, digitaal Betreft
een door de gemeente of provincie aangeleverde BGT-ondergrond.

1 Bij de revisiegegevens tevens gebruikte materialen vermelden

4 Gegevens analoog in 2 voud verstrekken 1 in de kast, 1 in het
provinciehuis.

Gegevens digitaal verstrekken in 2 voud, via mailing of via een link
naar een beveiligde omgeving.
dwg-, dxf en pdf-formaat en Excel-bestanden.

Uiterlijk 4 weken na het gereedkomen van de werkzaamheden

41 DETECTIE
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410010 352001 Aanbrengen lussen t.b.v. niet-selectieve detectie. m 750,00 V

De afmetingen en locaties van de detectielussen zijn aangegeven
op de bestekstekening. Aanbrengen lussen conform bijlage "Eisen
v.w.b. het aanbrengen van detectielussen en het inmeten van
Provinciaal Eigendom"

Aantal lussen: 44

1 In asfaltverharding

4 Slijplengte: 750 m

9 Toe te passen lusdraad: 6x1,5mm2

1 Dekking boven bovenste lusdraad ten minste 45 mm

1 Zaagsnede afgieten met bitumen gietmassa

410020 352004 Aansluiten detectielus op grondkabel. st 44,00 V

Betreft het aansluiten van lussen op nieuwe grondkabels zoals
aangegeven op de bestekstekening.

1 Lus t.b.v. niet-selectieve detectie

3 M.b.v. een spuitgietmof met twee-componenten vulmassa of een
gietmof met twee-componenten vulmassa ter keuze van de
aannemer

st 44,00 L

42 STRAATMEUBILAIR

420010 353099 Rechtzetten mast.
Betreft het rechtzetten van een mast in elementverharding of in
vaste grond. Betreft het rechtzetten van een mast of een mast t.b.v
een voorwaarschuwingssein.

st 12,00 V

420020 353099 Conserveren unimast en opzetstukken st 12,00 V

Betreft het conserveren van een unimast en opzetstukken, zoals
aangegeven op bestekstekening.
Inclusief leveren benodigde materialen.
Kleur conservering: RAL 7032 boven de 2.20m
Conserveren conform het gestelde in de Standaard RAW-
bepalingen.

st 12,00 R

Opzetstuk type 1 st 6,00 I

Opzetstuk type 2 st 2,00 I

Knieopzetstuk type 1 st 1,00 I

420030 353099 Conserveren drukknopmasten st 4,00 V

Betreft het conserveren van de verlengde drukknopmasten, zoals
aangegeven op bestekstekening.
Inclusief leveren benodigde materialen.
Kleur conservering: RAL 9017
Conserveren conform het gestelde in de Standaard RAW-
bepalingen.

st 4,00 R

420040 353099 Conserveren portaal st 1,00 V

Betreft het conserveren van een portaal , zoals aangegeven op
bestekstekening.
Inclusief leveren benodigde materialen.
Kleur conservering: RAL 7032 boven de 2.20m
Conserveren conform het gestelde in de Standaard RAW-
bepalingen.
Inclusief 1 stuks knieopzetsuk type 1 conserveren.

st 1,00 R

420050 354006 Aanbrengen drukknopschakelaar. st 8,00 V

Betreft het leveren en aanbrengen van een drukknopschakelaar op
de locatie zoals is aangegeven op de bestekstekening.

2 Drukknopschakelaar met ingebouwd wachtsignaal st 8,00 L

Type: Vialis BrightButton of gelijkwaardig.
Betreft drukknopschakelaars met terugmelding.

420060 354010 Aanbrengen aanduiding bij drukknop. st 8,00 V
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1 Type aanduiding: sticker st 8,00 L

9 Afbeelding: fietser st 4,00 I

Afbeelding: ruiter st 4,00 I

420080 353008 Aanbrengen neiginrichting t.b.v verkeerslantaarn. st 6,00 V

Betreft het leveren en aanbrengen van een neiginrichting t.b.v. een
verkeerslantaarn aan een ligger van een kokerportaal.
Diameter ligger opmeten in het werk.
Betreft kokerportaal.

1 Neiginrichting t.b.v. verkeerslantaarn st 6,00 L

Geschikt voor een verkeerslantaarn van 3x300mm
De neiginrichting dient gebrorgd te worden middels een borgpen in
de mast te boren, zodat deze niet kan verdraaien.

2 Neiginrichting van thermisch verzinkt staal

9 Conservering gehele neiginrichting
Kleur van de conservering: RAL 7032

420090 354099 Leveren en aanbrengen klemmenstrook
Betreft het leveren en aanbrengen van klemmenstroken in de te
handhaven en te verplaatsten masten en staanders. Inclusief
aansluiten van verkeerslantaarns, drukknoppen, grondkabels en
overige voorzieningen.

st 15,00 V

Klemmenstrook st 15,00 L

420100 354012 Aanbrengen codering op grondkabels en snoeren. EUR N

Betreft het leveren en aanbrengen van coderingen op alle nieuw
aangebrachte (aansluit-)snoeren en grondkabels.

1 Codering op grondkabels

Om de 3 meter

1 Codering op snoeren

43 VERKEERSLANTAARNS

430010 354001 Aanbrengen verkeerslantaarn. st 6,00 V

Betreft het leveren, aanbrengen en bedrijfsklaar opleveren van
verkeerslantaarns aan neiginrichting.

1 Drielichts verkeerslantaarn st 6,00 L

Inclusief leveren en aanbrengen van aansluitsnoeren conform
bestekstekening.

1 Kleur achterzijde van de lantaarn: RAL 7032

3 Lens met een diameter van 300 mm

9 Sjabloonfiguren op lens: linksaf pijl st 2,00 L

Sjabloonfiguren op lens: volle lens st 2,00 L

Sjabloonfiguren op lens: rechtsaf pijl st 2,00 L

6 Lamptype: LED klasse II

430020 354001 Aanbrengen verkeerslantaarn. st 8,00 V

Betreft het leveren, aanbrengen en bedrijfsklaar opleveren van
verkeerslantaarns op mast.

1 Drielichts verkeerslantaarn st 8,00 L

Inclusief leveren en aanbrengen van aansluitsnoeren conform
bestekstekening.

1 Kleur achterzijde van de lantaarn: RAL 7032

3 Lens met een diameter van 300 mm

9 Sjabloonfiguren op lens: linksaf pijl st 2,00 L

Sjabloonfiguur op lens: volle lens st 3,00 L

Sjabloonfiguren op lens: rechtsaf pijl st 3,00 L

6 Lamptype: LED klasse II

430030 354001 Aanbrengen verkeerslantaarn. st 4,00 V

Betreft het leveren, aanbrengen en bedrijfsklaar opleveren van
verkeerslantaarns op mast (3x200).
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1 Drielichts verkeerslantaarn st 4,00 L

Inclusief leveren en aanbrengen van aansluitsnoeren conform
bestekstekening.

1 Kleur achterzijde van de lantaarn: RAL 7032

2 Lens met een diameter van 200 mm

6 Lamptype: LED klasse II

430040 354001 Aanbrengen verkeerslantaarn. st 4,00 V

Betreft het leveren, aanbrengen en bedrijfsklaar opleveren van een
onderlicht

1 Drielichts verkeerslantaarn st 4,00 L

Inclusief leveren en aanbrengen van aansluitsnoeren.

1 Lens met een diameter van 80 mm

9 Lamptype: LED 42V

430050 354003 Aanbrengen achtergrondschild t.b.v. verkeerslantaarn. st 14,00 V

Betreft het leveren en aanbrengen van een achtergrondschild voor
een verkeerslantaarns van 3x300mm, inclusief lantaarnnummering
zoals aangegeven op de bestekstekening.

1 Achtergrondschild st 14,00 L

3 Geschikt voor een verkeerslantaarn met 3 lichten

2 Lichten met een lensdiameter van 300 mm

1 Kleur achterzijde: RAL 7032

1 Voorzien van retroreflecterende rand

430060 354003 Aanbrengen achtergrondschild t.b.v. verkeerslantaarn. st 4,00 V

Betreft het leveren en aanbrengen van een achtergrondschild voor
een verkeerslantaarns van 3x200mm, inclusief lantaarnnummering
zoals aangegeven op de bestekstekening.

1 Achtergrondschild st 4,00 L

3 Geschikt voor een verkeerslantaarn met 3 lichten

1 Lichten met een lensdiameter van 200 mm

1 Kleur achterzijde: RAL 7032

1 Voorzien van retroreflecterende rand

430070 353004 Aanbrengen voorwaarschuwingssein. st 3,00 V

Betreft het leveren en aanbrengen van een voorwaarschuwingssein
met een aan mast bevestiging.
Inclusief leveren en aanbrengen van LED-aspect (kleur geel),
zonnekap, aansluitsnoeren en lantaarnnummering conform
bestekstekening.

2 Voorwaarschuwingssein st 3,00 L

Inclusief klemmenstrook

Voorzien van een licht met een diameter van 300 mm

Inclusief het leveren en aanbrengen van verkeersborden J32 (type
II) en OB401-300m borden (type II) aan mast, inclusief
bevestigingsmateriaal.

st 6,00 L

44 SLEUVEN EN GRONDWERK

440010 172199 Vooronderzoek bodemgesteldheid
Betreft het uitvoeren van een vooronderzoek naar de
bodemgesteldheid conform NEN 5725 en CROW-publicatie 400
binnen een straal van 350 meter van het kruisingsvlak (in openbare
ruimte).
Inclusief opleveren rapportage.

EUR N
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440020 102199 Bodemonderzoek
Betreft het uitvoeren van een bodem(verontreinigings-)onderzoek
naar de kwaliteit en de gesteldheid van de bodem.
Hierbij dient ten minste een milieuhygienisch grondonderzoek te
worden uitgevoerd waarbij o.a. het volgende wordt bepaald.
- P80 waarde;
- Verontreinigingsklasse;
- Vervolg op constateringen vooronderzoek.
De aannemmer bepaalt het aantal uit te voeren boring/monsters,
alsmede de locaties hiervan.
Inclusief aanleveren rapportage.
Resultaten dienen door de opdrachtnemer op de
bodemkwaliteitskaart te worden opgenomen

EUR N

440030 170199 Werken in vervuilde grond
Betreft alle aanvullende (veiligheids)maatregelen die de aannemer
moet regelen, uitvoeren, leveren en gebruiken voor een dag
werken in vervuilde grond.
Uitgaande van de hoogste vervuilingsklasse conform CROW-
publicatie 400.
Toepassing van deze bestekspost is afhankelijk van de resultaten
van de uit te voeren bodemonderzoek.

dag 1,00 V

440040 102101 Graven proefsleuf. st 5,00 V

De proefsleuven worden gegraven binnen het werkgebied en
dienen in overleg met de directie te worden vastgesteld.

Opbouw van de ondergrond: vaste grond

Gemiddelde sleufdiepte: 0,6 m.

1 Grondsoorten gescheiden ontgraven

3 Na het vaststellen van de ligging van kabels en leidingen
grondsoorten in de oorspronkelijke volgorde terugbrengen

2 Sleufbedekking opnemen en na aanvullen sleuf terug aanbrengen

440050 102101 Graven proefsleuf. st 12,00 V

Situering: t.p.v. uiteinden mantelbuis
proefsleuven t.b.v. analyseren over mogelijk hergebruik en
localiseren de te gebruiken mantelbuizen. Inclusief rapportage aan
de directie.
Aantal mantelbuizen: 6

Opbouw van de ondergrond: vaste grond

Gemiddelde sleufdiepte: 1,0 m

1 Grondsoorten gescheiden ontgraven

3 Na het vaststellen van de ligging van kabels en leidingen
grondsoorten in de oorspronkelijke volgorde terugbrengen

2 Sleufbedekking opnemen en na aanvullen sleuf terug aanbrengen

440060 242141 Maken pneumatische boring: staal. m 20,00 V

Afhankelijk van de resultaten van de proefsleuven naar de
toegankelijkheid van de bestaande mantelbuizen zoals benoemd in
bestekspost 440050.

Grondsoort: vaste grond

1 Gelaste stalen buis, staalkwaliteit St S325 st 5,00 L

9 Binnendiameter: 125 mm

1 1 Wanddikte: 3,2 mm

5 Fabrieksstandaardlengte

Gerekend is met een buislengte van 4 m
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440070 242199 Opstellen boorplan pneumatische boring.
Betreft het opstellen van een boorplan t.b.v. pneumatische
boringen.
Toepassing van de bestekspost is afhankelijk van de resultaten van
het mantelbuisonderzoek zoals benoemd in bestekspost 440050.
Het boorplan dient inzicht te verschaffen in:
- uitvoeringstechniek
- toe te passen materialen
- toe te passen hulpconstructies
- trillingsprognose
- benodigde berekeningen en tekening
- risico inventarisatie
Het boorplan dient ter goedkeuring worden voorgelegd aan de
opdrachtgever.

EUR N

440080 240201 Graven en aanvullen sleuf. m 1.450,00 V

3 In vaste grond

5 Sleufdiepte 0,60 m

9 Sleufbreedte: niet breder dan noodzakelijk voor het aanbrengen
van het kabelbed.

2 Betreft bestaand kabel- of leidingtracé

2 Tijdens het aanvullen beschermingsmateriaal aanbrengen

Kunststofband m 1.450,00 L

440090 283113 Aanbrengen PE-buis. m 40,00 V

Leveren en aanbrengen buis t.b.v. te leggen grondkabels.
Drukklasse: PN4

9 9 Binnendiameter: 125 mm

5 Buis op haspel m 40,00 L

440100 831403 Herstraten betontegels. m2 18,00 V

Betreft het herstraten van de bestaande tegelbestrating rondom
het verkeersregeltoestel.
Inclusief leveren en aanbrengen van fundering en/of zandbed.

9 Totale breedte 1 meter rondom de kast(en)

1 In halfsteensverband

2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare betontegels.

3 Betontegels 300 x 300 x 60 mm, inclusief pastegels

Rekeninghoudend met 5% breuk. Eventuele breuk herstellen met
gelijkwaardige tegels en/of opsluitbanden.

4 Afstrooien en invegen met zand
Inclusief leveren zand

440110 831113 Aanbrengen betontegels. m2 5,00 V

Betreft het leveren en aanbrengen van extra bestrating rondom het
verkeersregeltoestel.
Inclusief leveren en aanbrengen van fundering en/of zandbed.

9 Totale breedte 1 meter rondom de kast(en)

1 In halfsteensverband

2 Op zandbed

3 Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN
1339:2003/C1:2006)  inclusief pastegels

st 45,00 L

Kleur: grijs
Rekeninghoudend met 5% breuk. Eventuele breuk herstellen met
gelijkwaardige tegels en/of opsluitbanden.

4 Afstrooien en invegen met zand
Inclusief leveren zand.

440120 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 8,00 V

Betreft het leveren en aanbrengen van extra opsluitbanden ten
behoeve van het tegelplateau voor het verkeersregeltoestel en
bijbehorende hoekstukken.

2 Op zandbed



RAW1293-141593

24-08-2023

Bladnr. 69 van 112Reconstructie 5 VRI's v1.1
I&V 12-2023

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

5 Profiel 100 x 200 mm  x 1000 mm st 8,00 L

440140 830101 Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen
verhardingslaag.

m2 23,00 V

Situering: voor alle werkzaamheden waar herstraat dient te
worden.

Het zandbed direct voor het aanbrengen van de verhardingslaag
verdichten, zo nodig onder toevoeging van water en afwerken.

1 Afwerken tot 0,10 m buiten de daarop aan te brengen
verhardingslaag

1 Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden gesteld is 0,20
m

9 Verdichtingsgraad volgens artikel 22.02.07 van de Standaard RAW
Bepalingen

440150 240206 Graven en aanvullen werkgat/-put. st 4,00 V

tbv het aanbrengen van trek-/lasputten.
Opdrachtnemer dient er rekening mee te houden dat het ontgraven
in puin gebeurt.

3 In vaste grond

3 Hoeveelheid per gat: van 1 tot 2 m3

1 Tijdens het aanvullen het uitgekomen beschermingsmateriaal
opnieuw aanbrengen

440160 262199 Leveren en aanbrengen trekput st 4,00 V

Trekput afm. 800x800 mm st 4,00 L

hoogte 700 mm inclusief deksel
Type CrossCube of gelijkwaardig
Het type put moet ter goedkeuring aan de directie worden
voorgelegd

Met putafdekkingen en voorzien van deksel st 4,00 L

Belasting 400 kN volgens EN-124

Aansluitingen met afsluitdop aanwezig voor het aansluiten van de
PVC ribbeldrain met gladde binnenkant

st 64,00 L

Put met ten minste 4 st aansluitingen per zijde van de put (2 x
ø125 mm en 2 x ø75 mm).

45 VERHARDINGEN

450010 831799 Opbreken geleidebanden tbv betonverharding.
Betreft het opbreken van de opsluitbanden rondom de
betonverharding.
Situering: rondom de middengeleiders.
Uitgaande dat 50% wordt hergebruikt

m 110,00 V

450020 831711 Opbreken betonbanden. m 15,00 V

Betreft het opbreken van leiconbanden.
40 x 240 x 350 mm
Situering: rondom de middengeleiders.

3 Inclusief steunrug

Afmetingen en materiaal steunrug: ca 15l/m1

9 Leiconband 40x240x350 mm

7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

450030 831405 Opnieuw stellen trottoirbanden van beton. m 55,00 V

Betreft het opnieuw stellen van trottoirbanden van beton die
vrijgekomen zijn bij bestekspost 450010. Uitgaande van 50%
hergebruik.

2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen
banden

450040 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 60,00 V
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Betreft het leveren en aanbrengen van rechte trottoirbanden profiel
180/200mm

6 In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van
steunrug van  stampbeton

6 Profiel 180/200 x 250 mm
Kleur wit, recht profiel.

st 60,00 L

450050 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 15,00 V

Betreft het leveren en aanbrengen van gebogen trottoirbanden
profiel 180/200mm

6 In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van
steunrug van  stampbeton

6 Profiel 180/200 x 250 mm
Kleur wit, gebogen profiel.
Gebogen trottoirbanden aanbrengen zoals aangegeven op de
bestekstekening.

st 15,00 L

450060 221142 Verwijderen vuilnis/puin. m3 25,00 V

Betreft het verwijderen van het vrijgekomen puin van het
opgebroken beton in de middengeleiders.
Situering: middengeleiders.

2 Betreft puin Na het verwijderen van het puin afvullen met zand.
Inclusief leveren en aanbrengen van zand.

1 Materiaal verzamelen; verzamelde materiaal vervoeren naar een
inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning.

450070 827101 Opbreken ongewapende betonverharding. m2 120,00 V

Situering: verkeersgeleiders ten behoeve van aanbrengen trek- en
lasputten en grondkabelwerkzaamheden.

9 Totale breedte tussen de 2,5 m en 3,5 m.

1 Dikte gemiddeld van 0,10 tot 0,12 m

1 Op zandbed

7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

450080 800101 Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen
verhardingslaag.

m2 120,00 V

Werkzaamheden uitvoeren tussen puin.
Inclusief leveren en aanbrengen van zand

Het zandbed direct voor het aanbrengen van de verhardingslaag
verdichten, zo nodig onder toevoeging van water en afwerken

1 Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden gesteld is 0,60
m

9 Verdichtingsgraad volgens artikel 22.02.07 van de Standaard RAW
Bepalingen

450090 820501 Aanbrengen onderlegmateriaal. m2 120,00 V

2 Folie: t.b.v. afdekken zand en betonbanden tegen uittredend water
uit beton

m2 120,00 L

Folie ter keuze van de aannemer
Breedte ca. 2,50-3,50 m

9 Aanbrengen op zandbed verkeersgeleider, tevens afdekking van de
betonbanden
Na uitharden beton: uitstekende randen van folie verwijderen
d.m.v. afbranden
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

450100 820502 Aanbrengen verhardingslaag van beton in één laag. m2 120,00 V

Situering: verkeersgeleiders t.p.v. de opgebroken betonverharding
volgens bestekspostnr. 450070

1 Ongewapende betonverharding

5 Op een inlage aangebracht volgens bestekspostnr. 450090

1 Laagdikte 0.10 m
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Betonspecie: Milieuklasse  X0

Consistentieklasse ter keuze van de aannemer

Maximum korrelafmeting D(max): 15mm

Sterkteklasse C 12/15 (karakteristieke druksterkte conform NEN-EN
206+NEN 8005:2017)

Cementtype volgens NEN-EN 206+NEN 8005:2017, ter keuze van
de aannemer

1 Toe te passen hulpstof: Rode kleurstof

450110 820301 Zagen van betonverharding. m 60,00 V

Betreft aanbrengen schijnvoegen h.o.h. 2,50 m

1 Betonverharding

1 2 Zaagdiepte 30 mm

1 Zaagsnede breed 3 mm

46 GRONDKABELS

460010 266001 Aanbrengen grondkabel tussen VRI-kast en masten. m 1.200,00 V

Inclusief aanbrengen codering en aansluiten in de mast.
Betreft bekabeling t.b.v. voorwaarschuwingssignalering.

1 Grondkabel: Geschikt voor spanning tot 240 V Kleur buitenmantel:
grijs

m 1.200,00 L

YMeKaszh of gelijkwaardig.

1 Buitenmantel en aderisolatie van polyethyleen

5 Aantal aders: 4

2 Aderdoorsnede: 2,5 mm2

1 Aderkleuren: rood, oranje, groen, blauw. Markering op
buitenmantel: blauwe langsstrepen.

460020 266001 Aanbrengen grondkabel tussen VRI-kast en masten. m 400,00 V

Inclusief aanbrengen codering en aansluiten in de mast

1 Grondkabel: Geschikt voor spanning tot 240 V Kleur buitenmantel:
grijs

m 400,00 L

YMeKaszh of gelijkwaardig.

1 Buitenmantel en aderisolatie van polyethyleen

1 4-aderige kabel

1 Aderdoorsnede: 1,5 mm2

1 Aderkleuren: rood, oranje, groen, blauw. Markering op
buitenmantel: blauwe langsstrepen.

460030 266001 Aanbrengen grondkabel tussen VRI-kast en masten. m 200,00 V

Inclusief aanbrengen codering en aansluiten in de mast

1 Grondkabel: Geschikt voor spanning tot 240 V Kleur buitenmantel:
grijs

m 200,00 L

YMeKaszh of gelijkwaardig.

1 Buitenmantel en aderisolatie van polyethyleen

2 8 aderige kabel

1 Aderdoorsnede: 1,5 mm2

1 Aderkleuren: rood, oranje, groen, blauw. Markering op
buitenmantel: blauwe langsstrepen.

460040 266001 Aanbrengen grondkabel tussen VRI-kast en masten. m 150,00 V

Inclusief aanbrengen codering en aansluiten in de mast

1 Grondkabel: Geschikt voor spanning tot 240 V Kleur buitenmantel:
grijs

m 150,00 L

YMeKaszh of gelijkwaardig.

1 Buitenmantel en aderisolatie van polyethyleen

3 12-aderige kabel

1 Aderdoorsnede: 1,5 mm2

1 Aderkleuren: rood, oranje, groen, blauw. Markering op
buitenmantel: blauwe langsstrepen.
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460050 266001 Aanbrengen grondkabel tussen VRI-kast en masten. m 60,00 V

Inclusief aanbrengen codering en aansluiten in de mast

1 Grondkabel: Geschikt voor spanning tot 240 V Kleur buitenmantel:
grijs

m 60,00 L

YMeKaszh of gelijkwaardig.

1 Buitenmantel en aderisolatie van polyethyleen

4 16-aderige kabel

1 Aderdoorsnede: 1,5 mm2

1 Aderkleuren: rood, oranje, groen, blauw. Markering op
buitenmantel: blauwe langsstrepen.

460060 266002 Aanbrengen grondkabel tussen VRI-kast en detectie
lussen/drukkknoppen.

m 2.500,00 V

Inclusief aanbrengen codering

2 Grondkabel: Geschikt voor spanning tot 240 V m 2.500,00 L

Kleur buitenmantel: groen

Type: YMeKaszh of gelijkwaardig.

1 Buitenmantel en aderisolatie van polyethyleen

1 2-aderige grondkabel

2 Aderdoorsnede: 1,5 mm2

1 Markering op buitenmantel: zwarte langsstrepen

460070 266002 Aanbrengen grondkabel tussen VRI-kast en detectie
lussen/drukkknoppen.

m 1.100,00 V

Inclusief aanbrengen codering

2 Grondkabel: Geschikt voor spanning tot 240 V m 1.100,00 L

Kleur buitenmantel: groen

Type: YMeKaszh of gelijkwaardig.

1 Buitenmantel en aderisolatie van polyethyleen

2 4-aderige grondkabel

2 Aderdoorsnede: 1,5 mm2

1 Markering op buitenmantel: zwarte langsstrepen

47 VERWIJDEREN VRI

470010 355008 Verwijderen verkeersregeltoestel. st 1,00 V

Betreft het verwijderen van het bestaande verkeersregeltoestel.
Elektriciteitsaansluitingen en communicatieaansluiting overzetten
naar het nieuwe verkeersregeltoestel.
Inclusief het overzetten van de router naar het nieuwe
verkeersregeltoestel.

9 Verkeersregeltoestel.
Inclusief verwijderen tegelplateau inclusief fundering.

1 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

470020 355001 Verwijderen verkeerslantaarn. st 8,00 V

Betreft het verwijderen van alle bestaande lage verkeerslantaarns
op of aan mast, incl. bevestigingen. De locaties van de
verkeerslantaarns staan op de revisietekening.

1 Verkeerslantaarn op mast

1 Inclusief demonteren achtergrondschild

1 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

470030 355001 Verwijderen verkeerslantaarn. st 4,00 V

Betreft het verwijderen van onderlichten aan mast.

2 Verkeerslantaarn aan mast

1 Verkeerslantaarn met lensdiameter van 80 mm

1 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

470040 355001 Verwijderen verkeerslantaarn. st 6,00 V
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Betreft het verwijderen van alle bestaande hoge verkeerslantaarns
aan neiginrichting. De locaties van de verkeerslantaarns staan op
de revisietekening.

3 Verkeerslantaarn aan portaalligger

1 Inclusief demonteren achtergrondschild

1 Inclusief demonteren neiginrichting

1 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

470050 355099 Verwijderen drukknop.
Betreft het verwijderen van alle bestaande drukknoppen.
De locaties van de drukknoppen staan op de revisietekening.
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.

st 8,00 V

470060 355099 Verwijderen bebording aanduiding bij drukknop.
Betreft het verwijderen van de bestaande bebording VR01
aanduidiging bij drukknoppen.
De locaties van de drukknoppen staan op de revisietekening.
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.

st 4,00 V

470070 355007 Verwijderen voorwaarschuwingssein. st 3,00 V

Betreft het verwijderen van bestaande voorwaarschuwingsseinen
en bebording.
Inclusief handhaven van de mast .

1 Inclusief demonteren van een verkeerslantaarn

1 Inclusief demonteren van het achtergrondschild

9 Inclusief het demonteren van de bestaande bebording st 6,00 I

1 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

470080 266099 Verwijderen bekabeling VRI.
Betreft het verwijderen van alle bestaande grondkabels ten
behoeve van de VRI zoals is aangegeven op de bestekstekening.
Het kabeltracé staat aangegeven op de revisietekening.
Laagspanningskabels
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.

EUR N

470090 266099 Verwijderen klemmenstroken.
Betreft het verwijderen van de klemmenstroken in masten die
worden gehandhaafd.
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.

st 12,00 N

48 OVERIGE WERKZAAMHEDEN

480010 356099 Uitvoeren FAT en iFAT
Betreft het uitvoeren van een Factory Acceptance Test (FAT) en
iFAT
ten behoeve van het verkeersregeltoestel, conform het gestelde in
deel 3 van dit bestek.
De FAT vindt plaats conform het laatst vastgestelde protocol
van CROW.

st 1,00 V

480020 356099 Uitvoeren SAT
Betreft het uitvoeren van een Site Acceptance Test (SAT) ten
behoeve van de verkeersregelinstallatie, conform het gestelde in
deel 3 van dit bestek.
De SAT vindt plaats conform het laatst vastgestelde protocol van
CROW.
Conform het gestelde in bepaling 01.13.09 in deel 3 van dit bestek.

st 1,00 V

480030 356099 Uitvoeren iSAT
Betreft het uitvoeren van een iSAT volgens het laatst vastgestelde
iSAT - afnameprotocol van de landelijke standaarden.
De iSAT zal nader bepaald worden in overleg met alle betrokken
partijen.

st 1,00 V

480040 356099 Schoonmaken asfalt voor oplevering keer 1,00 V
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480040 356099 Schoonmaken asfalt voor oplevering
Betreft het schoonmaken van het asfalt op het kruispunt en waar
werkzaamheden zijn uitgevoerd na het gereedkomen van de
werkzaamheden met een ZOAB-cleaner.

keer 1,00 V

480050 102301 Communiceren met derden. EUR N

Betreft het uitvoeren van alle coördinatiewerkzaamheden met
betrokken partijen t.b.v. de uitvoering van de werkzaamheden
aan VRI 831.
Coördineren met:
- Movensis t.b.v. fallbackregelingen
- RHDHV t.b.v. ITS-applicatie
- Netwerkbeheerder energieaansluiting
- Netwerkbeheerder communicatie (Vialis)
- Beheerder NMS-systeem (Technolution)
- Gemeente Tholen
- Aannemer van het asfalt
- Communicatie met omgeving middels een brief omschreven
volgens 01 13 06 lid 4 in deel 3

480060 240299 Uitvoeren KLIC-melding
Betreft het uitvoeren van een KLIC-melding ten aanzien van het
ontvangen van de bestaande kabel- en leidinggegevens t.b.v. de
werkzaamheden bij deze kruising

st 1,00 V

49 VERKEERSMAATREGELEN EN TBS.

490010 620399 Opstellen werkplan tijdelijke verkeersmaatregelen.
Betreft: opstellen, coördineren en vaststellen van een werkplan
betreffende "tijdelijke verkeersmaatregelen" tbv alle
werkzaamheden voor VRI 831 in dit bestek.
Betreft een verdere uitwerking van het Plan van aanpak als bedoeld
in het kader van EMVI zoals gevraagd bij inschrijving (zie
inschrijvingsleidraad van dit bestek).
Verrekening vindt plaats per volledig gereed en door directie
goedgekeurd plan.
Inclusief het opstellen van benodigde (faserings-)tekeningen tbv
het verkeersmaatregelenplan.
Aantal uit te werken fases: afhankelijk van het uitvoeringsplan van
de aannemer
Tekeningen aanleveren op schaal 1:1000
Formaat van de tekeningen: A0
Tekeningen uitwerken in kleur
Tekeningen digitaal aanleveren
- Concept
- Definitief
Digitaal in PDF (in kleur)
Het verkeersplan en bijbehorende tekeningen dienen te
voldoen aan CROW-publicatiereeks 'Werk in uitvoering' en
aan de gestelde eisen eisen in deel 3 van dit bestek

keer 1,00 V

490020 620106 Toepassen afz.(en) op kruispunten en rotondes. EUR N

Ten behoeve van:

2 Afzetting volgens tekeningnummer(s). zoals opgesteld in
bestekspost 490010.
Betreft alle verkeersmaatregelen op en nabij het kruispunt.
Inclusief het dagelijks digitaal per mail rapporteren aan de directie
Inclusief het op- en afdraaien van de op grond van deze
bestekspost genomen verkeersmaatregelen op en nabij het
kruispunt.

2 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = ....50. km/h

2 Met materiaal van de aannemer
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490030 100599 Inzetten verkeersregelaars volgens Plan van Aanpak (EMVI)
Gecertificeerde verkeersregelaar, zoals uitgewerkt in het werkplan
conform bestekspost 490010
Werknemers: Verkeersregelaar
Verkeersregelaars dienen te zijn opgeleid en aangesteld
overeenkomstig de op de dag van aanbesteding van dit
bestek geldende 'Regeling Verkeersregelaars'. Voor eisen
t.a.v. verkeersregelaars zie artikel 62.02.03 van deel 3 van
dit bestek.

EUR N

490040 100501 Inzetten van werknemer. uur 20,00 V

Gecertificeerde verkeersregelaar, aanvullend op de uitwerking in
het werkplan.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

1 Werknemers: Verkeersregelaar
Verkeersregelaars dienen te zijn opgeleid en aan- gesteld
overeenkomstig de op de dag van aan- besteding van dit
bestek geldende 'Regeling Verkeersregelaars'. Voor eisen
t.a.v. verkeersregelaars zie artikel 62.02.03 van deel 3 van
dit bestek.

490050 100501 Inzetten van werknemer. uur 8,00 V

Betreft: het ter beschikking stellen van een op een adequate
wijze gecertificeerde elektromonteur of kabellasser

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

1 Werknemers: elektromonteur II of kabellasser II

490060 100501 Inzetten van werknemer. uur 8,00 V

Betreft: het ter beschikking stellen van een op een adequate
wijze gecertificeerde regeltechnisch programmeur

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

1 Werknemers: regeltechnisch programmeur

490070 100599 T.B.S. Hoogwerker.
Betreft: het ter beschikking stellen van een hoogwerker (hoogte en
reikwijdte minimaal 10 meter), inclusief bediening en monteur
De hoogwerker moet bedienbaar zijn vanuit de bak en vanaf de
grond

uur 10,00 V

490080 100516 Inzetten van een vrachtauto. uur 10,00 V

Vrachtauto, inclusief chauffeur en bediening.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

1 Laadvermogen: ten minste 5 ton

1 Zelflossend

490090 100533 Inzetten van een compressor. uur 10,00 V

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

1 Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)



RAW1293-141593

24-08-2023

Bladnr. 76 van 112Reconstructie 5 VRI's v1.1
I&V 12-2023

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

5 VERKEERSREGELINSTALLATIE (VRI) 846 
(N290 - Spuiweg - Maassingel te Terneuzen)

50 VERKEERSREGELTOESTEL

500010 351001 Aanbrengen verkeersregeltoestel. st 1,00 V

Betreft het leveren en aanbrengen van een 42V iTLC.

1 Verkeersregeltoestel st 1,00 L

Inclusief invullen TLC-gedeelte iVRI koppelvlak configuratie
formulier, zoals aangeleverd door de opdrachtgever.
Inclusief verzorgen van maatregelen om te voldoen aan provinciale
beveiligingseisen (BIO), aan de zijde van het verkeersregeltoestel
(zoals firewall, intern netwerk, etc.)
Inclusief consolidatie
Laatst bekende versie van het IVERA-protocol volledig
geïmplementeerd in de iTLC.
Inclusief afstemming met overige betrokken leveranciers van iVRI
componenten ten aanzien van het komen tot een succesvolle
implementatie van de iVRI-keten.

Inclusief leveren bewijs van afdracht voor iVRI bij CROW st 1,00 L

In het toestel dient een verwarmingselement met thermostaat te
worden geplaatst. De overige eigenschappen van het
verkeersregeltoestel zijn aangegeven in de posten 500011 t/m
500025.

500011 351002 Aanbrengen verkeersregelprogramma. st 1,00 I

Betreft het compileren en implementeren van het
verkeersregelprogramma in de TLC.

1 Met toepassing van door de opdrachtgever ter beschikking gestelde
broncode van het verkeersregelprogramma

st 1,00 T

Verkeersregelprogramma in CCOL
Conform de functionele specificatie behorend bij de applicatie.
Het aangeleverde verkeersregelprogramma is gecertificeerd
volgens laatst vastgestelde standaarden en voorzien van volledige
ondersteuning van IVERA-APP, inclusief consolidatie.
Inclusief afstemming met overige betrokken leveranciers van iVRI
componenten ten aanzien van het komen tot een succesvolle
implementatie van de iVRI-keten.

500012 351002 Aanbrengen verkeersregelprogramma. st 1,00 I

Betreft het configureren van de ITS-applicatie in de TLC.

1 Met toepassing van door de opdrachtgever ter beschikking gestelde
broncode van het verkeersregelprogramma

st 1,00 T

De ITS-applicatie draait in de cloud.
Conform de wegbeheerderkaders behorend bij de applicatie.
Het aangeleverde verkeersregelprogramma is gecertificeerd
volgens laatst vastgestelde standaarden en voorzien van volledige
ondersteuning van IVERA-APP, inclusief consolidatie.
Inclusief afstemming met overige betrokken leveranciers van iVRI
componenten ten aanzien van het komen tot een succesvolle
implementatie van de iVRI-keten.

500013 351003 Aanbrengen voorzieningen t.b.v. signaalgroep. st 24,00 I

Betreft het leveren en aanbrengen van een set voorzieningen t.b.v.
signaalgroepen in de TLC.

In het verkeersregeltoestel dient een extra reserve
signaalgroepenkaart te worden aangebracht. Er is uitgegaan van 4
signaalgroepen.

st 1,00 L

1 Signaalgroep

2 Signaalgroepspanning 42 Volt

Met spanningsstabilisatie

500014 351004 Aanbrengen apparatuur t.b.v. detectie. set 1,00 I
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Betreft het leveren en aanbrengen van een set voorzieningen ten
behoeve van detectielussen en drukknoppen in de TLC

1 T.b.v. het volgende aantal detectielussen: 64 + 8 reserve
Inclusief het instellen van de lusgevoeligheid in de TLC

1 T.b.v. het volgende aantal drukknoppen: 10

500015 351005 Aanbrengen apparatuur t.b.v. selectieve detectie. set 1,00 I

Betreft leveren, installeren en bedrijfsklaar opleveren van alle
benodigde hardware om vanaf een afstand van 600 meter van de
automaatkast KAR berichten te ontvangen en te verwerken.

9 KAR-antenne voor selectieve detectie st 1,00 L

1 KAR-modem voor selectieve detectie voor de richtingen: alle auto-
en openbaar vervoerrichtingen.

st 1,00 L

500016 351008 Aanbrengen apparatuur t.b.v. communicatie. st 1,00 I

1 Met een modem voor een vaste telefoonverbinding st 1,00 T

Communicatie via een vaste telefoonverbinding Inclusief het
overzetten van de bestaande router uit het oude
verkeersregeltoestel naar het nieuwe verkeersregeltoestel en
bedrijfsklaar opleveren.

500017 351010 Aanbrengen voorzieningen t.b.v. uitgangen. set 1,00 I

9 T.b.v. uitgang voor aansluiting voorwaarschuwingssein
Aantal uitgangen: 3

1 T.b.v. uitgang voor wachtsignalering

Aantal uitgangen: 10

500018 351011 Aanbrengen voorzieningen t.b.v. ingangen. set 1,00 I

1 T.b.v. ingang voor het dimmen van de installatie Betreft het
leveren en aanbrengen van voorzieningen in het
verkeersregeltoestel t.b.v. het dimmen van de  verkeerslantaarns.

9 Met toepassing van een Astro-klok.

2 Synchroniseren van de installatie via de centrale Betreft de IVERA-
centrale van de provincie Zeeland.

500019 351012 Aanbrengen voorzieningen t.b.v. bewaking. set 1,00 I

Per individuele verkeerslantaarn dient met het lantaarnnummer
aangegeven te worden of de rode, gele of groene lamp defect is.

1 T.b.v. bewaking van alle rode lampen, klasse CD1 volgens NEN-EN
12675:2017

1 T.b.v. bewaking van alle groene en gele lampen, klasse CE1
volgens NEN-EN 12675:2017

500021 351013 Aanbrengen programmatuur t.b.v. het registreren van
verkeersgegevens.

st 1,00 I

In de TLC moet voldoende geheugencapaciteit beschikbaar zijn om
voor twee weken aan verkeersgegevens op te slaan.

1 Registreren verkeersintensiteitsgegevens per rijstrook en per
signaalgroep

1 Per signaalgroep registreren van roodlichtrijders met bijbehorende
roodlichttijdoverschrijding en deze in verschillende tijdsklassen
sorteren

1 Registreren passagegegevens van voertuigen die gebruik maken
van selectieve detectie

1 Registreren verkeersgegevens t.b.v. van verwerking door een
centrale verkeerskundige voorziening Betreft VLOG (file-based en
streaming VLOG).

500022 356002 Aansluiten van een verkeersregelinstallatie.

Inclusief het aansluiten van alle grondkabels op de
verkeersregelinstallatie.

Exclusief kosten die een netwerkbeheerder in rekening brengt voor
het aansluiten
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Verwezen wordt naar bestekspostnr(s). 950030

1 Aansluiten op het energienetwerk

Betreft het afkoppelen van de energie aansluiting van de oude
verkeersregelinstallatie en het aansluiten daarvan op de nieuwe
verkeersregelinstallatie. Inclusief het aanvragen van de verhuizing
bij de energie-leverancier.

1 Aansluiten op het communicatienetwerk

Betreft het overzetten van de bestaande router in het oude
verkeersregeltoestel naar het nieuwe verkeersregeltoestel.

500023 351015 Aanbrengen kast t.b.v. verkeersregeltoestel. st 1,00 I

Betreft het leveren en aanbrengen van de apparatuurkast t.b.v. de
TLC op locatie zoals is aangegeven op de bestekstekening. Het
bedieningsluik moet zodanig zijn gepositioneerd dat er goed zicht is
op de kruising.
Het kruispuntplaatje moet zodanig zijn gepositioneerd zodat deze
overeenkomt met het zicht.

1 Kast met kastvoet voor buitenopstelling st 1,00 L

1 Kleur van de kast: RAL 7032

9 conform sleutelsysteem van het oude verkeersregeltoestel
Inclusief overzetten van slotensysteem in het nieuwe
verkeersregeltoestel. Exclusief deur van apparatuurgedeelte.
Op de deur van het apparatuurgedeelte dient het slotensysteem
van de leverancier te worden gehanteerd.

9 De apparatuurkast dient voorzien te zijn van een anti-wildplak
systeem van de firma CAS.
Zonder onderhoudscontract.

500024 351099 Leveren en aanbrengen extra elektriciteitsgroep
Betreft het leveren en bedrijfsklaar opleveren van alle
voorzieningen in een iTLC t.b.v. een extra elektriciteitsgroep in het
energiegedeelte van de kast.
Betreft een reserve elektriciteitsgroep.
Inclusief leveren en aanbrengen benodigd installatiemateriaal.

st 1,00 I

Elektriciteitsgroep.
Zekeringswaarde: 16 Ampère

st 1,00 L

500025 351014 Aanbrengen bedieningspaneel. st 1,00 I

Het bedieningspaneel dient te worden uitgevoerd als
aanrakingsgevoelig TFT-scherm en conform het gestelde in deel 3
van dit bestek.
De schakelaars genoemd in lid 01 van artikel 35.12.04 van de
standaard moeten als hardware-schakelaars in het compartiment
van het bedieningspaneel aanwezig zijn.

1 Bedieningspaneel
Er is een pincode vereist bij het openen van het politiepaneel. De
pincode dient uit 4 cijfers te bestaan en begint met een nul (0) en
daarna de 3 cijfers van het VRI-nummer.

st 1,00 L

3 Lichtindicatie roodlichtbewaking en lampbewaking

1 Met situatietekening

Met lichtindicatie signaalgroepen en detectie De actuele kleur van
de signaalgroepen en de toestand van de detectie-onderdelen
wordt met lichtindicaties aangegeven in de situatietekening. De
kleuren rood, geel en groen van de signaalgroepen komen overeen
met de getoonde kleuren van de lichtindicaties op het
bedieningspaneel.

1 Overige lichtindicaties: Conform de functionele specificatie



RAW1293-141593

24-08-2023

Bladnr. 79 van 112Reconstructie 5 VRI's v1.1
I&V 12-2023

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

500030 356099 Leveren documentatie TLC
Betreft het leveren van alle documentatie behorende bij de TLC.
Actuele documentatie analoog aanleveren:
- Logkaart ten behoeve van storingen
- Hardware kastpakket TLC, inclusief aansluitlijsten
- Merk
- Type
- Versienummer hardware
- Versienummer firmware
- Afschrift afdracht CROW
- iVRI certificaat
- Gevoeligheidsinstellingen detectie
- Autonome bewakingstest
- Bedieningshandleiding
- Ondertekend iFAT formulier
- Ondertekend iSAT formulier
- Ondertekend procesverbaal van oplevering
- NEN 3384 certificering
- Tijdelijke inlogcode bedienpaneel
Aantal sets documentatie: 2
Documentatie op papier aanleveren, Ingebonden in een 4-rings
ordner, voorzien van inhoudsopgave en tabbladen.
tekeningen in plastic hoezen.
Conform het gestelde in deel 3
Bij de inbedrijfstelling van de VRI aan de directie leveren 1 concept
exemplaar van de volledige documentatie in een 4 rings ordner.
Documentatie digitaal aanleveren, betreft bovenstaande
documentatie, aangevuld met iVRI koppelvlak configuratie
formulier.
Digitaal leveren van zowel de bronbestanden (bewerkbare
bestanden) als in pdf.
Leveren aan de directie conform het gestelde in de UAV, binnen 30
dagen na oplevering van het werk. Het iVRI koppelvlak
configuratieformulier dient alleen digitaal aangeleverd te worden.
Alle documentatie via mail met een link naar een beveiligde
omgeving.

keer 1,00 V

500040 351002 Aanbrengen verkeersregelprogramma. st 2,00 V

Betreft het compileren en implementeren van een aangepast
verkeersregelprogramma in de TLC binnen een periode van een
jaar in de garantieperiode.
De aannemer kan er hierbij vanuit gaan dat er hierbij geen
wijzigingen zijn in de conflictbewaking en de I/O.

1 Met toepassing van door de opdrachtgever ter beschikking gestelde
broncode van het verkeersregelprogramma

st 2,00 T

500050 344002 Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens. EUR N

1 Betreft: Inmeten en aanleveren van alle revisiegegevens van de
verkeersregelinstallatie. Inmeten meetgegevens conform het
gestelde in deel 3 en bijlage 8. De revisietekening dient geschikt te
zijn om er op een later moment een ITF-bestand van te maken.

2 Digitaal inmeten aan Rijksdriehoeknet inclusief de exacte ligging
van de stopstrepen en overige wegmarkering.

2 Gegevens vastleggen op topografische ondergrond, digitaal Betreft
een door de gemeente of provincie aangeleverde BGT-ondergrond.

1 Bij de revisiegegevens tevens gebruikte materialen vermelden

4 Gegevens analoog in 2 voud verstrekken 1 in de kast, 1 in het
provinciehuis.

Gegevens digitaal verstrekken in 2 voud, via mailing of via een link
naar een beveiligde omgeving.
dwg-, dxf en pdf-formaat en Excel-bestanden.

Uiterlijk 4 weken na het gereedkomen van de werkzaamheden

51 DETECTIE
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510010 352001 Aanbrengen lussen t.b.v. niet-selectieve detectie. m 1.200,00 V

De afmetingen en locaties van de detectielussen zijn aangegeven
op de bestekstekening. Aanbrengen lussen conform bijlage "Eisen
v.w.b. het aanbrengen van detectielussen en het inmeten van
Provinciaal Eigendom"

Aantal lussen: 63

1 In asfaltverharding

4 Slijplengte: 1200 m

9 Toe te passen lusdraad: 6x1,5mm2

1 Dekking boven bovenste lusdraad ten minste 45 mm

1 Zaagsnede afgieten met bitumen gietmassa

510020 352004 Aansluiten detectielus op grondkabel. st 64,00 V

Betreft het aansluiten van lussen op nieuwe grondkabels zoals
aangegeven op de bestekstekening.

1 Lus t.b.v. niet-selectieve detectie

3 M.b.v. een spuitgietmof met twee-componenten vulmassa of een
gietmof met twee-componenten vulmassa ter keuze van de
aannemer

st 64,00 L

52 STRAATMEUBILAIR

520010 353099 Rechtzetten mast.
Betreft het rechtzetten van een mast in elementverharding of in
vaste grond. Betreft het rechtzetten van een unimast of een mast
t.b.v. een voorwaarschuwingssein.

st 19,00 V

520020 353099 Rechtzetten portaal.
Betreft het rechtzetten van een portaal in elementverharding of in
vaste grond. Betreft het portaal met signaalgroepnummers
01/02/03.

st 1,00 V

520030 353005 Aanbrengen drukknopmast. st 10,00 V

Betreft het aanbrengen van een drukknopmast op de locatie zoals
aangegeven op de bestekstekening.

1 Drukknopmast t.b.v. voetgangers/fietsers st 10,00 L

Inclusief klemmenstrook

2 Mast van thermisch verzinkt staal

1 Conservering

1 Mast afvullen met draineerzand

tot 10 cm boven maaiveld, inclusief leveren draineerzand.

1 Grondstukbescherming st 10,00 L

520040 353099 Conserveren unimast en opzetstukken st 19,00 V

Betreft het conserveren van een unimast en opzetstukken, zoals
aangegeven op bestekstekening.
Inclusief leveren benodigde materialen.
Kleur conservering: RAL 7032 boven de 2.20m
Conserveren conform het gestelde in de Standaard RAW-
bepalingen.

st 19,00 R

Opzetstuk type 1 st 14,00 I

Opzetstuk type 2 st 2,00 I

520050 353099 Conserveren portaal st 2,00 V

Betreft het conserveren van een portaal , zoals aangegeven op
bestekstekening.
Inclusief leveren benodigde materialen.
Kleur conservering: RAL 7032 boven de 2.20m
Conserveren conform het gestelde in de Standaard RAW-
bepalingen.

st 2,00 R

520060 354006 Aanbrengen drukknopschakelaar. st 10,00 V
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Betreft het leveren en aanbrengen van een drukknopschakelaar op
de locatie zoals is aangegeven op de bestekstekening.

2 Drukknopschakelaar met ingebouwd wachtsignaal st 10,00 L

Type: Vialis BrightButton of gelijkwaardig.
Betreft drukknopschakelaars met terugmelding.

520070 354010 Aanbrengen aanduiding bij drukknop. st 10,00 V

1 Type aanduiding: sticker st 10,00 L

9 Afbeelding: fietser st 10,00 I

520080 353008 Aanbrengen neiginrichting t.b.v verkeerslantaarn. st 8,00 V

Betreft het leveren en aanbrengen van een neiginrichting t.b.v. een
verkeerslantaarn aan een ligger van een kokerportaal.
Diameter ligger opmeten in het werk

1 Neiginrichting t.b.v. verkeerslantaarn st 8,00 L

Geschikt voor een verkeerslantaarn van 3x300mm
De neiginrichting dient gebrorgd te worden middels een borgpen in
de mast te boren, zodat deze niet kan verdraaien.

2 Neiginrichting van thermisch verzinkt staal

9 Conservering gehele neiginrichting
Kleur van de conservering: RAL 7032

520090 321399 Overzetten bebording.
Betreft het overzetten van de bestaande bebording op een mast of
staander. Inclusief het leveren en aanbrengen van
bevestigingsmaterialen en rubbers.

EUR N

520100 354099 Leveren en aanbrengen klemmenstrook
Betreft het leveren en aanbrengen van klemmenstroken in de te
handhaven en te verplaatsten masten en staanders. Inclusief
aansluiten van verkeerslantaarns, drukknoppen, grondkabels en
overige voorzieningen.

st 20,00 V

Klemmenstrook st 20,00 L

520110 354012 Aanbrengen codering op grondkabels en snoeren. EUR N

Betreft het leveren en aanbrengen van coderingen op alle nieuw
aangebrachte (aansluit-)snoeren en grondkabels.

1 Codering op grondkabels

Om de 3 meter

1 Codering op snoeren

53 VERKEERSLANTAARNS

530010 354001 Aanbrengen verkeerslantaarn. st 8,00 V

Betreft het leveren, aanbrengen en bedrijfsklaar opleveren van
verkeerslantaarns aan neiginrichting.

1 Drielichts verkeerslantaarn st 8,00 L

Inclusief leveren en aanbrengen van aansluitsnoeren conform
bestekstekening.

1 Kleur achterzijde van de lantaarn: RAL 7032

3 Lens met een diameter van 300 mm

9 Sjabloonfiguren op lens: linksaf pijl st 2,00 L

Sjabloonfiguren op lens: volle lens st 4,00 L

Sjabloonfiguren op lens: rechtsaf pijl st 2,00 L

6 Lamptype: LED klasse II

530020 354001 Aanbrengen verkeerslantaarn. st 8,00 V

Betreft het leveren, aanbrengen en bedrijfsklaar opleveren van
verkeerslantaarns op mast.

1 Drielichts verkeerslantaarn st 8,00 L

Inclusief leveren en aanbrengen van aansluitsnoeren conform
bestekstekening.
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1 Kleur achterzijde van de lantaarn: RAL 7032

3 Lens met een diameter van 300 mm

9 Sjabloonfiguren op lens: linksaf pijl st 2,00 L

Sjabloonfiguur op lens: volle lens st 2,00 L

Sjabloonfiguren op lens: rechtsaf pijl st 4,00 L

6 Lamptype: LED klasse II

530030 354001 Aanbrengen verkeerslantaarn. st 10,00 V

Betreft het leveren, aanbrengen en bedrijfsklaar opleveren van
verkeerslantaarns op mast (3x200).

1 Drielichts verkeerslantaarn st 10,00 L

Inclusief leveren en aanbrengen van aansluitsnoeren conform
bestekstekening.

1 Kleur achterzijde van de lantaarn: RAL 7032

2 Lens met een diameter van 200 mm

2 Sjabloonfiguren op lens: fietser st 10,00 L

6 Lamptype: LED klasse II

530040 354001 Aanbrengen verkeerslantaarn. st 10,00 V

Betreft het leveren, aanbrengen en bedrijfsklaar opleveren van een
onderlicht

1 Drielichts verkeerslantaarn st 10,00 L

Inclusief leveren en aanbrengen van aansluitsnoeren.

1 Lens met een diameter van 80 mm

2 Sjabloonfiguren op lens: fietser st 10,00 I

9 Lamptype: LED 42V

530050 354003 Aanbrengen achtergrondschild t.b.v. verkeerslantaarn. st 16,00 V

Betreft het leveren en aanbrengen van een achtergrondschild voor
een verkeerslantaarns van 3x300mm, inclusief lantaarnnummering
zoals aangegeven op de bestekstekening.

1 Achtergrondschild st 16,00 L

3 Geschikt voor een verkeerslantaarn met 3 lichten

2 Lichten met een lensdiameter van 300 mm

1 Kleur achterzijde: RAL 7032

1 Voorzien van retroreflecterende rand

530060 354003 Aanbrengen achtergrondschild t.b.v. verkeerslantaarn. st 10,00 V

Betreft het leveren en aanbrengen van een achtergrondschild voor
een verkeerslantaarns van 3x200mm, inclusief lantaarnnummering
zoals aangegeven op de bestekstekening.

1 Achtergrondschild st 10,00 L

3 Geschikt voor een verkeerslantaarn met 3 lichten

1 Lichten met een lensdiameter van 200 mm

1 Kleur achterzijde: RAL 7032

1 Voorzien van retroreflecterende rand

530070 353004 Aanbrengen voorwaarschuwingssein. st 3,00 V

Betreft het leveren en aanbrengen van een voorwaarschuwingssein
met een aan mast bevestiging.
Inclusief leveren en aanbrengen van LED-aspect (kleur geel),
zonnekap, aansluitsnoeren en lantaarnnummering conform
bestekstekening.

2 Voorwaarschuwingssein st 3,00 L

Inclusief klemmenstrook

Voorzien van een licht met een diameter van 300 mm Inclusief het
overzetten van de bestaande bebording en daarvoor benodigde
bevestigingsmaterialen.

54 SLEUVEN EN GRONDWERK
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540010 172199 Vooronderzoek bodemgesteldheid
Betreft het uitvoeren van een vooronderzoek naar de
bodemgesteldheid conform NEN 5725 en CROW-publicatie 400
binnen een straal van 350 meter van het kruisingsvlak (in openbare
ruimte).
Inclusief opleveren rapportage.

EUR N

540020 102199 Bodemonderzoek
Betreft het uitvoeren van een bodem(verontreinigings-)onderzoek
naar de kwaliteit en de gesteldheid van de bodem.
Hierbij dient ten minste een milieuhygienisch grondonderzoek te
worden uitgevoerd waarbij o.a. het volgende wordt bepaald.
- P80 waarde;
- Verontreinigingsklasse;
- Vervolg op constateringen vooronderzoek.
De aannemmer bepaalt het aantal uit te voeren boring/monsters,
alsmede de locaties hiervan.
Inclusief aanleveren rapportage.
Resultaten dienen door de opdrachtnemer op de
bodemkwaliteitskaart te worden opgenomen

EUR N

540030 170199 Werken in vervuilde grond
Betreft alle aanvullende (veiligheids)maatregelen die de aannemer
moet regelen, uitvoeren, leveren en gebruiken voor een dag
werken in vervuilde grond.
Uitgaande van de hoogste vervuilingsklasse conform CROW-
publicatie 400.
Toepassing van deze bestekspost is afhankelijk van de resultaten
van de uit te voeren bodemonderzoek.

dag 1,00 V

540040 102101 Graven proefsleuf. st 5,00 V

De proefsleuven worden gegraven binnen het werkgebied en
dienen in overleg met de directie te worden vastgesteld.

Opbouw van de ondergrond: vaste grond

Gemiddelde sleufdiepte: 0,6 m.

1 Grondsoorten gescheiden ontgraven

3 Na het vaststellen van de ligging van kabels en leidingen
grondsoorten in de oorspronkelijke volgorde terugbrengen

2 Sleufbedekking opnemen en na aanvullen sleuf terug aanbrengen

540050 102101 Graven proefsleuf. st 34,00 V

Situering: t.p.v. uiteinden mantelbuis
proefsleuven t.b.v. analyseren over mogelijk hergebruik en
localiseren de te gebruiken mantelbuizen. Inclusief rapportage aan
de directie.
Aantal mantelbuizen: 17

Opbouw van de ondergrond: vaste grond

Gemiddelde sleufdiepte: 1,0 m

1 Grondsoorten gescheiden ontgraven

3 Na het vaststellen van de ligging van kabels en leidingen
grondsoorten in de oorspronkelijke volgorde terugbrengen

2 Sleufbedekking opnemen en na aanvullen sleuf terug aanbrengen

540060 242141 Maken pneumatische boring: staal. m 8,00 V

Afhankelijk van de resultaten van de proefsleuven naar de
toegankelijkheid van de bestaande mantelbuizen zoals benoemd in
bestekspost 540050.

Grondsoort: vaste grond

1 Gelaste stalen buis, staalkwaliteit St S325 st 2,00 L

9 Binnendiameter: 125 mm

1 1 Wanddikte: 3,2 mm

5 Fabrieksstandaardlengte

Gerekend is met een buislengte van 4 m
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540070 242199 Opstellen boorplan pneumatische boring.
Betreft het opstellen van een boorplan t.b.v. pneumatische
boringen.
Toepassing van de bestekspost is afhankelijk van de resultaten van
het mantelbuisonderzoek zoals benoemd in bestekspost 540050.
Het boorplan dient inzicht te verschaffen in:
- uitvoeringstechniek
- toe te passen materialen
- toe te passen hulpconstructies
- trillingsprognose
- benodigde berekeningen en tekening
- risico inventarisatie
Het boorplan dient ter goedkeuring worden voorgelegd aan de
opdrachtgever.

EUR N

540080 240201 Graven en aanvullen sleuf. m 1.300,00 V

3 In vaste grond

5 Sleufdiepte 0,60 m

9 Sleufbreedte: niet breder dan noodzakelijk voor het aanbrengen
van het kabelbed.

2 Betreft bestaand kabel- of leidingtracé

2 Tijdens het aanvullen beschermingsmateriaal aanbrengen

Kunststofband m 1.300,00 L

540110 831403 Herstraten betontegels. m2 35,00 V

Betreft het herstraten van de bestaande tegelbestrating rondom
het verkeersregeltoestel.
Inclusief leveren en aanbrengen van fundering en/of zandbed.

9 Totale breedte 1 meter rondom de kast(en)

1 In halfsteensverband

2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare betontegels.

3 Betontegels 300 x 300 x 60 mm, inclusief pastegels m2 35,00 H

4 Afstrooien en invegen met zand
Inclusief leveren zand

540120 831113 Aanbrengen betontegels. m2 5,00 V

Betreft het leveren en aanbrengen van extra bestrating rondom het
verkeersregeltoestel.
Inclusief leveren en aanbrengen van fundering en/of zandbed.

9 Totale breedte 1 meter rondom de kast(en)

1 In halfsteensverband

2 Op zandbed

3 Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN
1339:2003/C1:2006)  inclusief pastegels

st 45,00 L

Kleur: grijs
Rekeninghoudend met 5% breuk. Eventuele breuk herstellen met
gelijkwaardige tegels en/of opsluitbanden.

4 Afstrooien en invegen met zand
Inclusief leveren zand.

540130 831305 Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 8,00 V

Betreft het leveren en aanbrengen van extra opsluitbanden ten
behoeve van het tegelplateau voor het verkeersregeltoestel en
bijbehorende hoekstukken.

2 Op zandbed

5 Profiel 100 x 200 mm  x 1000 mm st 8,00 L

540140 830101 Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen
verhardingslaag.

m2 40,00 V

Situering: voor alle werkzaamheden waar herstraat dient te
worden.

Het zandbed direct voor het aanbrengen van de verhardingslaag
verdichten, zo nodig onder toevoeging van water en afwerken.
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1 Afwerken tot 0,10 m buiten de daarop aan te brengen
verhardingslaag

1 Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden gesteld is 0,20
m

9 Verdichtingsgraad volgens artikel 22.02.07 van de Standaard RAW
Bepalingen

55 VERHARDINGEN

550010 831799 Opbreken geleidebanden tbv betonverharding.
Betreft het opbreken van de opsluitbanden rondom de
betonverharding.
Situering: rondom de middengeleiders.
Uitgaande dat 50% wordt hergebruikt

m 200,00 V

550020 831711 Opbreken betonbanden. m 20,00 V

Betreft het opbreken van leiconbanden.
40 x 240 x 350 mm
Situering: rondom de middengeleiders.

3 Inclusief steunrug

Afmetingen en materiaal steunrug: ca 15l/m1

9 Leiconband 40x240x350 mm

7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

550030 831405 Opnieuw stellen trottoirbanden van beton. m 100,00 V

Betreft het opnieuw stellen van trottoirbanden van beton die
vrijgekomen zijn bij bestekspost 550010. Uitgaande van 50%
hergebruik.

2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen
banden

550040 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 120,00 V

Betreft het leveren en aanbrengen van rechte trottoirbanden profiel
180/200mm

6 In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van
steunrug van  stampbeton

6 Profiel 180/200 x 250 mm
Kleur grijs, recht profiel.

st 120,00 L

550050 831304 Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 15,00 V

Betreft het leveren en aanbrengen van gebogen trottoirbanden
profiel 180/200mm

6 In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van
steunrug van  stampbeton

6 Profiel 180/200 x 250 mm
Kleur grijs, gebogen profiel.
Gebogen trottoirbanden aanbrengen zoals aangegeven op de
bestekstekening.

st 15,00 L

550060 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 625,00 V

3 Totale breedte van 3,0 m en meer

2 Betonstraatstenen standaard dikformaat; dikte 7 mm

1 Inclusief oppervlakbehandeling

9 Stenen dienen hergebruikt te worden

7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

550070 800101 Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen
verhardingslaag.

m2 625,00 V

Inclusief leveren en aanbrengen van zand

Het zandbed direct voor het aanbrengen van de verhardingslaag
verdichten, zo nodig onder toevoeging van water en afwerken
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1 Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden gesteld is 0,60
m

9 Verdichtingsgraad volgens artikel 22.02.07 van de Standaard RAW
Bepalingen

550080 831402 Herstraten betonstraatstenen. m2 625,00 V

Hergebruik verwijderde stenen van 550060 rekening houdend met
5 % breuk en 5% verlies van de totale oppervlakte.
Inclusief leveren en aanbrengen van fundering en/of zandbed.

3 Totale breedte van 3,00 m en meer

1 In halfsteensverband

4 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, niet te
herstraten materialen

1 Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten

2 Betonstraatstenen: standaard dikformaat m2 625,00 H

5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

56 GRONDKABELS

560010 266001 Aanbrengen grondkabel tussen VRI-kast en masten. m 1.250,00 V

Inclusief aanbrengen codering en aansluiten in de mast.
Betreft bekabeling t.b.v. voorwaarschuwingsseinen.

1 Grondkabel: Geschikt voor spanning tot 240 V Kleur buitenmantel:
grijs

m 1.250,00 L

YMeKaszh of gelijkwaardig.

1 Buitenmantel en aderisolatie van polyethyleen

5 Aantal aders: 4

2 Aderdoorsnede: 2,5 mm2

1 Aderkleuren: rood, oranje, groen, blauw. Markering op
buitenmantel: blauwe langsstrepen.

560020 266001 Aanbrengen grondkabel tussen VRI-kast en masten. m 450,00 V

Inclusief aanbrengen codering en aansluiten in de mast

1 Grondkabel: Geschikt voor spanning tot 240 V Kleur buitenmantel:
grijs

m 450,00 L

YMeKaszh of gelijkwaardig.

1 Buitenmantel en aderisolatie van polyethyleen

1 4-aderige kabel

1 Aderdoorsnede: 1,5 mm2

1 Aderkleuren: rood, oranje, groen, blauw. Markering op
buitenmantel: blauwe langsstrepen.

560030 266001 Aanbrengen grondkabel tussen VRI-kast en masten. m 650,00 V

Inclusief aanbrengen codering en aansluiten in de mast

1 Grondkabel: Geschikt voor spanning tot 240 V Kleur buitenmantel:
grijs

m 650,00 L

YMeKaszh of gelijkwaardig.

1 Buitenmantel en aderisolatie van polyethyleen

2 8 aderige kabel

1 Aderdoorsnede: 1,5 mm2

1 Aderkleuren: rood, oranje, groen, blauw. Markering op
buitenmantel: blauwe langsstrepen.

560040 266001 Aanbrengen grondkabel tussen VRI-kast en masten. m 150,00 V

Inclusief aanbrengen codering en aansluiten in de mast

1 Grondkabel: Geschikt voor spanning tot 240 V Kleur buitenmantel:
grijs

m 150,00 L

YMeKaszh of gelijkwaardig.

1 Buitenmantel en aderisolatie van polyethyleen

3 12-aderige kabel

1 Aderdoorsnede: 1,5 mm2
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1 Aderkleuren: rood, oranje, groen, blauw. Markering op
buitenmantel: blauwe langsstrepen.

560050 266001 Aanbrengen grondkabel tussen VRI-kast en masten. m 200,00 V

Inclusief aanbrengen codering en aansluiten in de mast

1 Grondkabel: Geschikt voor spanning tot 240 V Kleur buitenmantel:
grijs

m 200,00 L

YMeKaszh of gelijkwaardig.

1 Buitenmantel en aderisolatie van polyethyleen

4 16-aderige kabel

1 Aderdoorsnede: 1,5 mm2

1 Aderkleuren: rood, oranje, groen, blauw. Markering op
buitenmantel: blauwe langsstrepen.

560060 266002 Aanbrengen grondkabel tussen VRI-kast en detectie
lussen/drukkknoppen.

m 3.100,00 V

Inclusief aanbrengen codering

2 Grondkabel: Geschikt voor spanning tot 240 V m 3.100,00 L

Kleur buitenmantel: groen

Type: YMeKaszh of gelijkwaardig.

1 Buitenmantel en aderisolatie van polyethyleen

1 2-aderige grondkabel

2 Aderdoorsnede: 1,5 mm2

1 Markering op buitenmantel: zwarte langsstrepen

560070 266002 Aanbrengen grondkabel tussen VRI-kast en detectie
lussen/drukkknoppen.

m 2.200,00 V

Inclusief aanbrengen codering

2 Grondkabel: Geschikt voor spanning tot 240 V m 2.200,00 L

Kleur buitenmantel: groen

Type: YMeKaszh of gelijkwaardig.

1 Buitenmantel en aderisolatie van polyethyleen

2 4-aderige grondkabel

2 Aderdoorsnede: 1,5 mm2

1 Markering op buitenmantel: zwarte langsstrepen

57 VERWIJDEREN VRI

570010 355008 Verwijderen verkeersregeltoestel. st 1,00 V

Betreft het verwijderen van het bestaande verkeersregeltoestel.
Elektriciteitsaansluitingen en communicatieaansluiting overzetten
naar het nieuwe verkeersregeltoestel.
Inclusief het overzetten van de router naar het nieuwe
verkeersregeltoestel.

9 Verkeersregeltoestel.
Inclusief verwijderen tegelplateau inclusief fundering.

1 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

570020 355006 Verwijderen drukknopmast. st 10,00 V

Betreft het verwijderen van een drukknopmast, inclusief bebording.

1 Drukknopmast t.b.v. voetgangers/fietsers

1 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

570030 355001 Verwijderen verkeerslantaarn. st 18,00 V

Betreft het verwijderen van alle bestaande lage verkeerslantaarns
op of aan mast, incl. bevestigingen. De locaties van de
verkeerslantaarns staan op de revisietekening.

1 Verkeerslantaarn op mast

1 Inclusief demonteren achtergrondschild

1 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
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570040 355001 Verwijderen verkeerslantaarn. st 8,00 V

Betreft het verwijderen van alle bestaande hoge verkeerslantaarns
aan neiginrichting. De locaties van de verkeerslantaarns staan op
de revisietekening

3 Verkeerslantaarn aan portaalligger

1 Inclusief demonteren achtergrondschild

1 Inclusief demonteren neiginrichting

1 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

570050 355006 Verwijderen drukknopmast. st 10,00 V

1 Drukknopmast t.b.v. voetgangers/fietsers

Inclusief verwijderen bebording

1 Inclusief demonteren één drukknop

9 Verwijderen uit onverharde oppervlakte of elementenverharding

1 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

570080 266099 Verwijderen bekabeling VRI.
Betreft het verwijderen van alle bestaande grondkabels ten
behoeve van de VRI zoals is aangegeven op de bestekstekening.
Het kabeltracé staat aangegeven op de revisietekening
Laagspanningskabels
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

EUR N

570090 266099 Verwijderen klemmenstroken.
Betreft het verwijderen van de klemmenstroken in masten die
worden gehandhaafd.
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

st 20,00 N

570100 355007 Verwijderen voorwaarschuwingssein. st 3,00 V

Betreft het verwijderen van bestaande voorwaarschuwingsseinen.
Inclusief handhaven van de mast en het overzetten van de
bebording

1 Inclusief demonteren van een verkeerslantaarn

1 Inclusief demonteren van het achtergrondschild

9 Inclusief het demonteren en opnieuw aanbrengen van de
bestaande bebording ten behoeve van het voorwaarschuwingssein.

1 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
verkeerslantaarn en achtergrondschild

58 OVERIGE WERKZAAMHEDEN

580010 356099 Uitvoeren FAT en iFAT
Betreft het uitvoeren van een Factory Acceptance Test (FAT) en
iFAT
ten behoeve van het verkeersregeltoestel, conform het gestelde in
deel 3 van dit bestek.
De FAT vindt plaats conform het laatst vastgestelde protocol
van CROW.

st 1,00 V

580020 356099 Uitvoeren SAT
Betreft het uitvoeren van een Site Acceptance Test (SAT) ten
behoeve van de verkeersregelinstallatie, conform het gestelde in
deel 3 van dit bestek.
De SAT vindt plaats conform het laatst vastgestelde protocol van
CROW.
Conform het gestelde in bepaling 01.13.09 in deel 3 van dit bestek.

st 1,00 V

580030 356099 Uitvoeren iSAT
Betreft het uitvoeren van een iSAT volgens het laatst vastgestelde
iSAT - afnameprotocol van de landelijke standaarden.
De iSAT zal nader bepaald worden in overleg met alle betrokken
partijen.

st 1,00 V
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580040 356099 Schoonmaken asfalt voor oplevering
Betreft het schoonmaken van het asfalt op het kruispunt en waar
werkzaamheden zijn uitgevoerd na het gereedkomen van de
werkzaamheden met een ZOAB-cleaner.

keer 1,00 V

580050 320112 Aanbrengen overige markering van thermoplastisch
markeringsmateriaal.

m2 3,60 V

Betreft: het leveren en aanbrengen van stopstreep 200mm van
thermoplast op een asfaltverharding.
Situering: volgens bestekstekening (fc22, fc25, fc81, fc82, fc85,
fc86)

2 Dwarsmarkering: stopstreep enkel 200 mm

9 Op een asfaltverharding; ter plaatse van de aan te brengen
markering een voorstrijkmiddel (hechtprimer) toepassen ter keuze
van de aannemer.

1 Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal,
laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid van  7 kg/m2

kg 25,20 L

1 Kleur markeringsmateriaal: wit

580060 320102 Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch
markeringsmateriaal in km.

km 0,02 V

Betreft het leveren en aanbrengen van een lengtemarkering ter
hoogte van de fietsoversteken zoals aangegeven op de
bestekstekening.

1 Ononderbroken streep

2 Breedte: 0,10 m

9 Op een asfaltverharding; ter plaatse van de aan te brengen
markering een voorstrijkmiddel (hechtprimer) toepassen ter keuze
van de aannemer.

1 Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal,
laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid van 7 kg/m2

kg 14,35 L

1 Kleur markeringsmateriaal: wit

580070 102301 Communiceren met derden. EUR N

Betreft het uitvoeren van alle coördinatiewerkzaamheden met
betrokken partijen t.b.v. de uitvoering van de werkzaamheden
aan VRI 831.
Coördineren met:
- Movensis t.b.v. fallbackregelingen
- RHDHV t.b.v. ITS-applicatie
- Netwerkbeheerder energieaansluiting (Stedin)
- Netwerkbeheerder communicatie (Vialis)
- Beheerder NMS-systeem (Technolution)
- Gemeente Terneuzen
- Rijkswaterstaat
- Aannemer asfalt werkzaamheden
- Communicatie met omgeving middels een brief omschreven
volgens 01 13 06 lid 4 in deel 3

580080 240299 Uitvoeren KLIC-melding
Betreft het uitvoeren van een KLIC-melding ten aanzien van het
ontvangen van de bestaande kabel- en leidinggegevens t.b.v. de
werkzaamheden bij deze kruising

st 1,00 V

59 VERKEERSMAATREGELEN EN TBS.
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590010 620399 Opstellen werkplan tijdelijke verkeersmaatregelen.
Betreft: opstellen, coördineren en vaststellen van een werkplan
betreffende "tijdelijke verkeersmaatregelen" tbv alle
werkzaamheden voor VRI 846 in dit bestek.
Betreft een verdere uitwerking van het Plan van aanpak als bedoeld
in het kader van EMVI zoals gevraagd bij inschrijving (zie
inschrijvingsleidraad van dit bestek).
Verrekening vindt plaats per volledig gereed en door directie
goedgekeurd plan.
Inclusief het opstellen van benodigde (faserings-)tekeningen tbv
het verkeersmaatregelenplan.
Aantal uit te werken fases: afhankelijk van het uitvoeringsplan van
de aannemer
Tekeningen aanleveren op schaal 1:1000
Formaat van de tekeningen: A0
Tekeningen uitwerken in kleur
Tekeningen digitaal aanleveren
- Concept
- Definitief
Digitaal in PDF (in kleur)
Het verkeersplan en bijbehorende tekeningen dienen te
voldoen aan CROW-publicatiereeks 'Werk in uitvoering' en
aan de gestelde eisen eisen in deel 3 van dit bestek

keer 1,00 V

590020 620106 Toepassen afz.(en) op kruispunten en rotondes. EUR N

Ten behoeve van:

2 Afzetting volgens tekeningnummer(s). zoals opgesteld in
bestekspost 590010.
Betreft alle verkeersmaatregelen op en nabij het kruispunt.
Inclusief het dagelijks digitaal per mail rapporteren aan de directie
Inclusief het op- en afdraaien van de op grond van deze
bestekspost genomen verkeersmaatregelen op en nabij het
kruispunt.

2 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = ....50. km/h

2 Met materiaal van de aannemer

590030 100599 Inzetten verkeersregelaars volgens Plan van Aanpak (EMVI)
Gecertificeerde verkeersregelaar, zoals uitgewerkt in het werkplan
conform bestekspost 590010
Werknemers: Verkeersregelaar
Verkeersregelaars dienen te zijn opgeleid en aangesteld
overeenkomstig de op de dag van aanbesteding van dit
bestek geldende 'Regeling Verkeersregelaars'. Voor eisen
t.a.v. verkeersregelaars zie artikel 62.02.03 van deel 3 van
dit bestek.

EUR N

590040 100501 Inzetten van werknemer. uur 20,00 V

Gecertificeerde verkeersregelaar, aanvullend op de uitwerking in
het werkplan.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

1 Werknemers: Verkeersregelaar
Verkeersregelaars dienen te zijn opgeleid en aan- gesteld
overeenkomstig de op de dag van aan- besteding van dit
bestek geldende 'Regeling Verkeersregelaars'. Voor eisen
t.a.v. verkeersregelaars zie artikel 62.02.03 van deel 3 van
dit bestek.

590050 100501 Inzetten van werknemer. uur 8,00 V

Betreft: het ter beschikking stellen van een op een adequate
wijze gecertificeerde elektromonteur of kabellasser

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

1 Werknemers: elektromonteur II of kabellasser II

590060 100501 Inzetten van werknemer. uur 8,00 V
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING
590060 100501 Inzetten van werknemer. uur 8,00 V

Betreft: het ter beschikking stellen van een op een adequate
wijze gecertificeerde regeltechnisch programmeur

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

1 Werknemers: regeltechnisch programmeur

590070 100599 T.B.S. Hoogwerker.
Betreft: het ter beschikking stellen van een hoogwerker (hoogte en
reikwijdte minimaal 10 meter), inclusief bediening en monteur
De hoogwerker moet bedienbaar zijn vanuit de bak en vanaf de
grond

uur 10,00 V

590080 100516 Inzetten van een vrachtauto. uur 10,00 V

Vrachtauto, inclusief chauffeur en bediening.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

1 Laadvermogen: ten minste 5 ton

1 Zelflossend

590090 100533 Inzetten van een compressor. uur 10,00 V

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

1 Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

9 STAARTPOSTEN

95 STELPOSTEN

950010 100399 Stelpost kleine leveringen.
Stelpost.
Ten behoeve van Provincie Zeeland.
Door de directie op te dragen kleine leveringen en werkzaamheden

EUR 25.000,00 V

950020 100399 Stelpost aarding.
Stelpost.
Ten behoeve van Provincie Zeeland.
De kosten die een extern bedrijf in rekening brengt voor het
doormeten en eventueel het slaan van een nieuwe aarding.

EUR 10.000,00 V

950030 100399 Stelpost nuts en communicatie.
Stelpost.
Ten behoeve van Provincie Zeeland.
De kosten die de netwerkbeheerders in rekening brengen
voor het aan- en afkoppelen van nuts- en
communicatieaansluitingen

EUR 5.000,00 V

950040 100399 Stelpost beheercentrale.
Stelpost.
Ten behoeve van Provincie Zeeland.
De kosten die door Technolution in rekening gebracht worden om
het verkeersregeltoestel en aanpassingen op te nemen in de
NMS-centrale.

EUR 1.000,00 V
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01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF

01 01 ALGEMENE BEPALINGEN

01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN

01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk gewijzigd in september 2022, 
hierna te noemen 'de Standaard' uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven 
Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.

02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: 
www.raw.nl. 
De Wijziging september 2022 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.

03  In aanvulling op de Standaard en NEN-normen zijn de volgende normen en bepalingen van toepassing:
- Regeling Verkeerslichten;
- ASOV 2020;
- NEN-1010, veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties;
- NEN-3140, aanvullende Nederlandse bepalingen voor laagspanningsinstallaties;
- NEN-3322, aanvullende eisen verkeerslantaarns van verkeersregelinstallaties;
- NEN-3384, aanvullende eisen verkeersregelinstallaties;
- NEN-EN 12368 en NEN-EN 12675, eisen aan verkeersregelinstallaties;
- CROW-publicatie "Werk in Uitvoering".

04 Indien door of vanwege de opdrachtgever, na opdrachtverlening, aan de aannemer een "Werkbestek" wordt 
verstrekt (bestek waarin de nota van inlichtingen is opgenomen) dient dit "Werkbestek" slechts als hulpmiddel te 
worden beschouwd waaraan door de opdrachtgever en door de aannemer jegens elkander geen rechten kunnen 
worden ontleend. De door de opdrachtgever bij de opdrachtverlening aan de aannemer verstrekte gewaarmerkte 
versie van het bestek en de nota van inlichtingen dienen te worden beschouwd als het bestek in de zin van de UAV 
2012.

01 01 03 INSCHRIJVINGSSTAAT

01 Ten behoeve van de werkadministratie dient de aannemer, aan wie de opdrachtgever voornemens is het werk op te 
dragen, binnen 5 werkdagen een ingevulde inschrijfstaat (sluitende op het bedrag waarvoor het werk is 
aangenomen) als ZSX-bestand in bij de directie. 

02 De aannemer, aan wie de opdrachtgever voornemens is het werk op te dragen, dient binnen 5 werkdagen een 
volledig onderbouwde detailbegroting van alle besteksposten met subposten aan te leveren die inzicht geeft in uren 
/ kosten voor materieel, materiaal en personeel en eventuele onderaannemersbedragen.

01 01 04 KEUZE ONDERAANNEMER

01 De aannemer heeft overeenkomstig paragraaf 6 lid 26 van de UAV 2012 de schriftelijke toestemming van de directie 
nodig, alvorens een overeenkomst met een onderaannemer aan te gaan. Als aanvulling op paragraaf 6 lid 26 van de 
UAV 2012 geldt dat deze toestemming door de directie geweigerd kan worden als de onderaannemer zich bevindt in 
één van de omstandigheden, genoemd in de inschrijvingssleidraad artikel 3.4 Uitsluitingsgronden behorende bij dit 
bestek.

01 01 10 OVERIGE ALGEMENE BEPALINGEN

01 Aan artikel 01.01.10 lid 03 van de Standaard toegevoegen:
"Schade aan materieel en de hieruit voortvloeiende bedrijfsschade welke het gevolg zijn van het aantreffen of 
opruimen van de in de leden 01 t/m 03 bedoelde voorwerpen of stoffen, zijn voor rekening van de aannemer."

01 02 BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM

01 02 01 BETALING

01 De aannemer maakt termijnstaten overeenkomstig met de Standaard art. 01.05.01 lid 02 op. Elke termijnstaat 
behoeft de goedkeuring van de directie.
De aannemer dient voor het maken van termijnstaten gebruik te maken van het softwareprogramma 
GWWBesteksadministratie van IBIS (KPD).

02 Declaraties van termijnstaten dienen per VRI gescheiden te worden ingediend. Daarnaast dient op iedere declaratie 
duidelijk te zijn vermeld van welke VRI werkzaamheden worden gefactureerd.

www.raw.nl
www.raw.nl
www.raw.nl
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03 Indien de declaratie niet voldoet aan bovenstaande voorwaarden zal deze niet in behandeling worden genomen en 
aan u worden geretourneerd. De declaratie dient vervolgens hersteld te worden en opnieuw te worden ingezonden.

01 02 02 EMVI-BOETE

01 EMVI-sanctie
Indien de Opdrachtnemer op (onderdelen van) kwaliteit- of prestatiecriteria die zijn gesteld in het kader van de 
aanbesteding van deze opdracht (EMVI-beoordeling), minder realiseert dan bij zijn inschrijving aangeboden zal hij 
schriftelijk in gebreke worden gesteld. Indien de opdrachtnemer ten aanzien van die criteria desondanks uiteindelijk 
minder realiseert dan hij aangeboden heeft zal een EMVI-sanctie worden opgelegd. Deze EMVI-sanctie is een 
inhouding op het inschrijvingsbedrag vermeld op het inschrijvingsbiljet ter grootte van anderhalf (1,5) maal het 
verschil tussen de bij de EMVI beoordeling behaalde kwaliteitswaarde en de gerealiseerde kwaliteitswaarde, 
berekend conform de EMVI-beoordelingsmethodiek.

01 03 BETALINGSREGELINGEN, AFWIJKING VAN VERREKENBARE HOEVEELHEDEN

01 03 03 VERREKENPRIJZEN VOOR AFWIJKINGEN VAN VERREKENBARE HOEVEELHEDEN

01 Uit de jurisprudentie die is gepubliceerd in Bouwrecht 1995 pagina 1025 blijkt, en wordt hiermede bepaald, dat 
verrekenprijzen, ook na onder- of overschrijding van de 10% grens zoals genoemd in de UAV 2012 par. 39 lid 2, 
slechts worden herzien indien de vragende partij kan aantonen dat de marktprijzen inmiddels aanmerkelijk zijn 
gewijzigd.
Alleen het aantoonbare (aankoop)verschil wordt mogelijk verrekend en niet de normale stijging of daling van kosten.

01 04 BETALINGSREGELING: RISICOREGELING

01 04 01 ALGEMEEN

01 Op wijzigingen in de prijzen van loonkosten, van bouwstofgroepen en van brandstofgroepen geschiedt geen 
verrekening. Het bepaalde in paragraaf 01.04 van de Standaard met betrekking tot verrekening van wijzigingen in 
loonkosten, de kosten van bouwstofgroepen en van brandstofgroepen is niet van toepassing.

01 05 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES

01 05 01 INDIENEN DECLARATIES

01 Er wordt pas overgegaan tot verrekening, als de door de aannemer gemaakte declaratie door de directie is 
ontvangen. De aannemer dient de factuur in onder vermelding van het op de opdrachtbon vermelde zaaknummer en 
de contactpersoon.

02 Voor facturatie geldt per VRI het volgende facturatieschema:
- 60% van de opdrachtsom na de FAT
- 25% van de opdrachtsom na de SAT
- 15% van de opdrachtsom na oplevering
In afwijking van 01.05.01 lid 2 van de Standaard dient de declaratie, met de bijbehorende akkoordverklaring van de 
directie, onder vermelding van de contactpersoon en het referentienummer als genoemd in de opdrachtverlening te 
worden verzonden aan facturen@zeeland.nl. Zie artikel 01.02.01.

03 De opdrachtgever zal de aannemer steeds zo spoedig mogelijk, in ieder geval binnen 10 werkdagen nadat een 
periode is verstreken, opgave verstrekken van het bedrag waarvoor hij de bedoelde declaratie kan inzenden. Het 
bedrag van bedoelde declaraties wordt verhoogd met de te vergoeden omzetbelasting.

01 07 ZEKERHEIDSSTELLING

01 07 01 WAARDE ZEKERHEIDSSTELLING

01 De zekerheid als bedoeld in artikel 01.07.01 lid 01 van de Standaard wordt niet verlangd.

01 08 BIJDRAGEN

01 08 01 BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK

01 Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt verlangd.

01 08 02 BIJDRAGE FONDS FYSIEKE LEEFOMGEVING

01 Een 'bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving', als bedoeld in artikel 01.08.02 van de Standaard, wordt verlangd.



RAW1293-141593

24-08-2023

Bladnr. 96 van 112Reconstructie 5 VRI's v1.1
I&V 12-2023

HFD  PAR  ART LID

01 09 KABELS EN LEIDINGEN

01 09 02 VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER

01 In het kader van de Wet Informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken" (WIBON), 
ook wel grondroerdersregeling genoemd, dient de aannemer zodra zij kabels en/of leidingen in eigendom of beheer 
van de provincie Zeeland roert of buiten werking stelt, revisie gegevens van de kabels en/of leidingen aan te leveren 
bij de provincie Zeeland.

01 10 VERGUNNINGEN

01 10 01 ONTHEFFINGEN

01 De aannemer zorgt voor de ontheffingen voor het berijden van provinciale wegen met daarop reglementair niet 
toegestane voertuigen/werktuigen, welke ingezet worden voor de volgens het bestek uit te voeren werken.
Deze ontheffingen kunnen worden aangevraagd bij:
Provincie Zeeland, Afdeling Infrastructuur en Vastgoed, Postbus 6001, 4330 LA te Middelburg, telefoon 0118 -
631011

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN

01 11 01 WERKEN DIE IN ELKAAR GRIJPEN

01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de 
navolgende werken in elkander grijpen:
- werkzaamheden in verband met kabels en leidingen op het werk door derden;
- aanbrengen bekabeling t.b.v. de verkeersregelinstallaties op de hoofdrijbanen;
- het onderhoudsbestek (asfalt);
- het elektrotechnische onderhoudsbestek;
- het maaibestek regio;
- het markeringsbestek.
- vervangingsproject openbare verlichting conform lid 03 van dit artikel.
- het configureren van 2 roodlichtcamera's, conform lid 04 van dit artikel.
- asfalteringswerkzaamheden bij VRI's 818 en 831.

02 In alle gevallen waarbij er coördinatie met derden nodig is in verband met het werk, heeft de aannemer een 
coördinatieverpliching.

03 Tijdens de werkzaamheden van VRI831 bij Tholen wordt de openbare verlichting op het kruispunt ook vervangen. 
De OV-aannemer dient gebruik te maken van de getroffen verkeersmaatregelen met betrekking tot de ombouw van 
de VRI. De VRI-aannemer heeft hierin een coördinerende rol en stemt alle werkzaamheden met de OV-aannemer af. 
De contactgegevens van de OV-aannemer volgen te zijner tijd.

04 De op het kruispunt aanwezige roodlichtcamera dient na vervanging van de verkeerslantaarns opnieuw 
geconfigureerd te worden. De opdrachtnemer van dit bestek dient uiterlijk één week na gunning van dit bestek met 
de leverancier van de roodlichtcamera contact op te nemen en te informeren over de voorgenomen werkzaamheden.
Na gunning worden de betreffende contactgegevens aan de opdrachtnemer van dit bestek ter beschikking gesteld.

05 Ten behoeve van werkzaamheden aan VRI818 en VRI846 en bijhorende verkeersmaatregelen en verkeershinder 
heeft opdrachtnemer een coördinatieverplichting met de civiele aannemer en Rijkswaterstaat. 

01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER

01 12 06 WEGVERKEER

01 De aannemer overhandigt conform art. 62.05.01 lid 01 van dit bestek een Verkeersplan waarin opgenomen de te 
nemen maatregelen t.b.v. tijdelijke afzettingen, bebakening en eventueel omleidingsroute.

02 Het Verkeersplan wordt aangemerkt als een gedetailleerd werkplan in de zin van par. 26 lid 6 van de UAV 2012.

03 Indien de aannemer de, door of namens de directie, terzake van het verkeer te land gegeven opdrachten niet 
nakomt of de in het bestek gegeven voorschriften niet naleeft, zal per geval en per dag een korting worden 
toegepast van € 500,00 (vijfhonderd euro). Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling 
nodig is.

04 Hekken en borden die worden toegepast ten behoeve van verkeersmaatregelen mogen niet voor reclame doeleinden 
worden gebruikt.
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05 Het op- en afrijden van de voor de uitvoering van de in dit bestek omschreven werkzaamheden bestemde (werk-
)terreinen moet plaatsvinden via, door de directie vooraf goed te keuren dan wel door haar aan te wijzen, in-en/of 
uitritten.

06 In incidentele gevallen kunnen, buiten de in het bestek omschreven maatregelen, verkeersmaatregelen van de 
aannemer worden verlangd. In die gevallen moet de aannemer waarschuwingsborden en geleidehekken plaatsen, 
verplaatsen, schilderen, onderhouden, repareren en deze van een half uur na zonsondergang tot een half uur voor 
zonsopgang en bij slecht zicht mede overdag, elektrisch verlichten. In ongerede geraakte verlichting en/of afzetting 
dient (dienen) zowel overdag als 's nachts hersteld te worden. De kosten voor het beschikbaar stellen, plaatsen, 
verplaatsen, verlichten, schilderen, onderhouden en bedienen van de verkeers-, waarschuwingsborden, 
geleidehekken enz. alsmede de kosten van de in opdracht van de directie geleverde borden, evenals het aanbrengen 
en verwijderen van portaalconstructies zullen als meerwerk worden verrekend. Niet als meerwerk zullen worden 
verrekend de maatregelen die nodig worden geacht tijdens het transport van eigen materieel over voor het 
openbaar verkeer opengestelde wegen, noch de kosten van incidentele, noodzakelijk geachte maatregelen voor in- 
en uitrijden van werkterreinen en dergelijke.

07 De aannemer dient te allen tijde te voorkomen dat zand, grond, modder e.d. op de hoofdrijbaan, de parallelweg of 
het fietspad terecht komen. In het geval dit toch gebeurt dient de aannemer de rijbaan onmiddellijk schoon te 
maken met een ZOAB-cleaner (indien nodig), anders zal een boete worden opgelegd van € 500,00 (vijfhonderd 
euro) per gebeurtenis.

08 Verkeersborden en afzettingen dienen zodanig te worden geplaatst dat zowel de voorzijde als de achterzijde 
voorzien zijn van reflecterende voorzieningen.

01 12 07 VEILIGHEID

01 Er wordt nadrukkelijk op gewezen, dat de volledige verantwoordelijkheid voor het treffen van veiligheidsmaatregelen 
en voor het handhaven van de veiligheid op het werk overeenkomstig de wettelijke en daarmee gelijk te stellen 
voorschriften, provinciale verorderingen en collectieve arbeidsovereenkomste(en), bij de aannemer berust. De zorg 
van de aannemer voor de veiligheid dient zich uit te strekken tot alle personen, die zich op het werk bevinden. 

02 De opdrachten, door de directie in het belang van de veiligheid opgegeven, dienen onmiddellijk te worden 
opgevolgd. Dit geldt tevens voor de aanwijzingen van de directie met betrekking tot het dragen van 
veiligheidshelmen, -petten, -schoenen, -vesten, -brillen, etc. 

03 De aannemer zal zich ter zake van de veiligheid op het werk nimmer kunnen beroepen op de omstandigheid, dat de 
directie over een eigen veiligheidsinspecteur beschikt en dat door de directie aanwijzingen en/of voorschriften voor 
de veiligheid zijn of worden gegeven.

04 In aanvulling op paragraaf 6 van de U.A.V. 2012 wordt bepaald, dat de aannemer van de op het werk of in verband 
met het werk plaatshebbende ongevallen of rampen, ongeacht van welke aard, onverwijld kennis te geven aan de 
directie en dat de aannemer gehouden is, alle verlangde inlichtingen daaromtrent te verschaffen.

05 Voordat groot materieel en mechanische gereedschap op het werk worden aangevoerd en voordat hulpconstructies 
op het werk in gebruik worden genomen, dienen deze aan het oordeel van de directie te worden geworpen.
Keurings- en onderhoudscertificaten dienen op eerste verzoek van de directie ter inzage te worden verstrekt. 

06 De aannemer dient voor de feitelijke aanvang van het werk aan de directie op te geven welk personeelslid belast is 
met de veiligheid op het werk.

07 De aannemer is gehouden om na een daartoe ontvangen verzoek van de directie terstond het werk op veiligheid te 
doen controleren door een door de directie aan te geven instantie.
Een afschrift van het door die instantie uit te brengen veiligheidsrapport dient de aannemer aan de directie ter hand 
te stellen. De aan dat onderzoek verbonden kosten zullen aan de aannemer worden vergoed op basis van een door 
de aannemer in te dienen declaratie. 

08 Voor het opslaan van vaste, vloeibare en gasvormige brandstoffen, brandbare materialen en hulpmiddelen dienen 
afzonderlijke bovengrondse opslagplaatsen te worden ingericht, welke moeten voldoen aan de gestelde voorschriften 
en overeenkomstig de aanwijzingen van de gemeentelijke Brandweer.

01 13 ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN EN DERGELIJKE

01 13 06 ALGEMEEN TIJDSCHEMA

01 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de UAV 2012, verlangd. Dit 
schema indienen bij de directie, digitaal in PDF formaat. In afwijking van paragraaf 26 lid 02 legt de aannemer het 
algemene tijdschema uiterlijk op de twintigste werkdag aan de directie voor na opdrachtverlening.
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02 Gelijktijdig met dit tijdschema dienen de te volgen routes voor de aan- en afvoer van materiaal en materieel ter 
goedkeuring aan de directie te worden voorgelegd. 

03 De aannemer dient bij het samenstellen van een algemeen tijdschema rekening te houden met de benodigde tijd 
voor door derden uit te voeren werkzaamheden aan kabels en leidingen. Uit het algemeen tijdschema moet blijken 
dat de hiervoor genoemde werkzaamheden ongehinderd voortgang kunnen vinden.

04 De aannemer informeert de bewoners en bedrijven per brief over het tijdstip van de werkzaamheden. Hij is 
aanspreekpunt voor de bewoners en bedrijven tijdens de werkzaamheden. De aannemer verzorgt het opstellen van 
de brief en legt deze tenminste 6 weken voorafgaand aan de uitvoeringsdatum ter goedkeuring voor aan de directie. 
Na goedkeuring zorgt de aannemer tenminste 3 weken voorafgaand aan de uitvoering voor de verspreiding van de 
brief.

05 De uitvoering van de opdracht, volgens bestek moet geschieden in de periode zoals aangegeven in deel 1 H05 van 
dit bestek of in artikel 01 13 09 van deel 3 van dit bestek. In deze periode is inbegrepen het uitvoeren van de iSAT 
testen en weghalen van alle verkeersmaatregelen e.d. en het schoonmaken van het kruispunt. De iSite Acceptance 
Test omvat het definitief testen en in bedrijfstellen van de installaties waarbij het systeem formeel door de 
opdrachtgever wordt geaccepteerd. 

06 Gedurende de gestelde periode in lid 05 van dit Artikel mag een verkeersregelinstallatie, ten behoeve van de 
ombouw en gedurende de vastgestelde werktijden buiten bedrijf zijn.

07 Ten behoeve van de werkzaamheden dient de inschrijver rekening te houden met tenminste 3 
afstemmingsoverleggen per VRI met de directie. Waaronder te verstaan één startoverleg, een voortgangsoverleg bij 
de FAT's en een opleverings-/evaluatieoverleg na inbedrijfsnames. Tot de verplichtingen van de aannemer behoort 
het bijwonen van deze vergaderingen en -incidenteel- andere besprekingen waarbij volgens de directie zijn 
aanwezigheid is vereist, alsmede het verrichten van de secretariaatswerkzaamheden, zoals het maken en 
verspreiden van verslagen, voortgangsrapportages en dergelijke. De verslagen dienen binnen een kalenderweek na 
de betreffende bespreking bij de betrokkenen aanwezig te zijn. 

01 13 09 WERKTIJDEN

01 De aannemer dient zich te houden aan de normale 5-daagse werkweek, tenzij aantoonbaar is dat een gedeelte van 
het werk alleen uitvoerbaar is als er langer gewerkt wordt. Afwijkingen behoeven toestemming van de directie.

02 De tijden dat er gewerkt mag worden is gesteld tussen 07:00 en 19:00 uur. In bijzondere omstandigheden kan, na 
overleg en met toestemming van, dan wel op aanwijzing van de directie van deze bepaling worden afgeweken.

03 Voor alle VRI’s/kruispunten geldt dat het verkeer te allen tijde doorgang dient te krijgen.

04 Alle getroffen verkeersmaatregelen dienen bij openstelling volledig van een kruispunt te zijn verwijderd. Hieronder 
vallen ook eventuele materialen in de omgeving van het kruispunt zoals in o.a. bermen.

01 14 BOUWSTOFFEN

01 14 02 KEURING VAN BOUWSTOFFEN (GECERTIFICEERDE BOUWSTOFFEN)

01 Bouwstoffen die drie maanden voor de dag van aanbesteding leverbaar zijn met:
- KOMO-(attest met-) productcertificaat;
- KIWA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van waterleidingen;
- KEMA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van kabelwerk;
- GASTEC QA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van gasleidingen;
dienen met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden, geleverd te worden met deze 
kwaliteitsverklaringen.

02 Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 01 kan worden verkregen:
- voor het KOMO-keur bij de Stichting Bouwkwaliteit te Rijswijk;
- voor het KIWA-keur bij KIWA NV te Rijswijk;
- voor het KEMA-keur bij KEMA NV te Arnhem;
- voor het GASTEC QA-keur bij GASTEC NV te Apeldoorn.

03 Bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen als bedoeld in lid 01, dienen de voorschriften welke 
daaromtrent in het bestek zijn opgenomen gevolgd te worden, alsmede, voorzover daarmede niet in strijd, de 
richtlijnen vermeld in de kwaliteitsverklaringen.

04 Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 mogelijk is, 
wenst te betrekken van een producent die deze bouwstoffen niet met deze kwaliteitsverklaring levert, worden de 
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betreffende bouwstoffen door of vanwege de directie gekeurd overeenkomstig paragraaf 18 van de UAV 2012, met 
dien verstande dat de hieraan verbonden kosten voor rekening van de aannemer komen. De directie kan verlangen 
dat de aannemer deze bouwstoffen voor zijn rekening laat keuren door een door de directie aan te wijzen 
keuringsinstituut. In dat geval dient de aannemer een afschrift van het keuringsrapport aan de directie over te 
leggen.

06 Bouwstoffen die met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 worden geleverd, worden geacht te zijn gekeurd in 
de zin van paragraaf 18 van de UAV 2012 indien het betreffende document aan de directie is afgegeven en de 
bouwstoffen door de directie op het werk zijn geïnspecteerd.

08 Tenzij anders vermeld, moeten de te leveren bouwstoffen van kwaliteit A c.q. van eerste kwaliteit zijn.

01 14 07 TRANSPORT VAN BOUWSTOFFEN

01 Transport van bouwstoffen dient hoofdzakelijk plaats te vinden over Rijks- en Provinciale wegen. Indien de 
aannemer voor het transport van bouwstoffen gebruik wil maken van wegen die niet in beheer zijn bij het Rijk of de 
Provincie dient hiervoor toestemming van de directie verkregen te worden.

01 15 GARANTIE

01 15 01 ALGEMEEN

01 De garantie genoemd in lid 01.15.01 van de Standaard geldt voor de gehele opdracht. De garantieperiode bedraagt 
12 maanden na oplevering van een VRI.

01 16 VERZEKERINGEN

01 16 02 C.A.R.-VERZEKERING

01 Door de opdrachtnemer zal een Constructie All Risks-verzekering (CAR-verzekering) worden afgesloten tot het
bedrag van de aannemingssom, verhoogd met de kosten van werken door derden, honoraria en directiekosten. 
Verzekerden zullen zijn: opdrachtgever, hoofdaannemer, onderaannemers, 
architecten, (technische) adviseurs, constructeurs, alsmede hun ondergeschikten indien en voorzover een van
de genoemde partijen voor hen aansprakelijk is.
Een kopie van de polis van deze verzekering is opvraagbaar bij opdrachtnemer.

02 De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer(s), voortvloeiende uit overeenkomst en/of de wet, wordt niet
beperkt of gewijzigd door het feit dat de opdrachtnemer de genoemde verzekering heeft afgesloten. De
opdrachtnemer is verplicht met het oog op aard en omvang van het uit te voeren werk voldoende verzekerd te
zijn tegen wettelijke aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van het werk, conform artikel 01.16.03 van deel 
3 van dit bestek.

03  De verzekering zal vanaf de datum van aanvang van het werk tot het einde van de termijn van de algemene
onderhoudsverplichting de navolgende dekking bieden:
a. het werk tegen materiële schade, ontstaan op of in de directe nabijheid van het (de) bouwterrein(en);
b. het risico van aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van het werk;
c. schade aan de bestaande eigendommen van de opdrachtgever door het werk;
d. schade aan eigendommen van directie en/of personeel door het werk.

Alle rubrieken zijn primair dekkend van aard voor alle verzekerde partijen op de polis. Onder de rubriek 'het werk' 
dient een onderhoudstermijn meeverzekerd te zijn, indien deze in het bestek voorgeschreven is, inclusief schade die 
haar oorsprong vindt voor aanvang van de onderhoudstermijn.

04 Ongeacht de overige bepalingen biedt de verzekering in elk geval geen dekking voor:
a. schade aan aannemersmaterieel, zoals gereedschappen, keten, kranen, bulldozers, loodsen, de inventaris
daarvan, machines etc. voor zover deze geen eigendom zijn van de opdrachtgever of de verzekeringsplicht niet
rust bij de opdrachtgever;
b. bedrijfsschade, zoals schade door stilstand of vertraging van de werkzaamheden, waarvoor de ene
verzekerde partij tegenover de andere aansprakelijk mocht zijn.

05 De in de CAR-verzekering gestelde eigen risicobedragen, evenals de kosten die voortvloeien uit niet onder de
CAR-verzekering gedekte schade, zijn voor rekening van de opdrachtnemer, indien en voor zover de
opdrachtnemer aansprakelijk is voor de betreffende schade ingevolge de wet en/of overeenkomst.

06 De aannemer(s) is/zijn gehouden de verplichtingen uit hoofde van de polis opgelegd, na te leven en hun
medewerking te verlenen bij het afwikkelen van schade. De aannemer(s) is/zijn aansprakelijk voor de schade
die de opdrachtgever lijdt ten gevolge van het niet naleven van deze verplichtingen.
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07 Naast deze verzekering dient/dienen de hoofdaannemer, zowel als de mede- en onderaannemer(s), zich voor
eigen rekening te verzekeren tegen schade ten gevolge van aansprakelijkheid welke voortvloeit uit het gebruik
van voertuigen/vaartuigen en aannemersmaterieel, bij de uitvoering van het werk. Objecten, waarvoor een
verzekeringsplicht krachtens de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (W.A.M.) geldt, dienen 
overeenkomstig de voorschriften van die wet, alsmede tegen het werkrisico, verzekerd te zijn.

08 Eventuele schade-uitkeringen uit hoofde van de CAR-verzekering zullen uitsluitend aan de opdrachtgever
plaatsvinden en welke door de opdrachtgever worden uitbetaald aan de opdrachtnemer die de schade herstelt
of voor wiens rekening de schade in eerste aanleg kwam, een en ander naar gelang de voortgang en de
kwaliteit van het (herstel)werk.

09 De verzekerde sommen per gebeurtenis, voor de in lid 03 genoemde rubrieken, moeten minimaal
bedragen:
a. het bedrag van de aanneemsom verhoogd met 15%. De verhoging met 15% biedt dekking voor opruimingskosten 
ten behoeve van het herstel, voor de wederopbouw van het werk noodzakelijke sloop- en demontagekosten, 
alsmede voor honoraria van technisch adviseurs.
b. € 1.000.000,-
c. € 500.000,- (o.a. wegmeubilair, asfalt, groenvoorziening, kabels en leidingen)
d. € 50.000,-

01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 17 01 ALGEMEEN

01 De aannemer dient aan te tonen, dat de vereiste procedures o.a. in het kader van de Wet Milieubeheer, de Wet 
Verontreiniging Oppervlaktewater en de milieuverordeningen van de betreffende gemeente zijn doorlopen alvorens 
tot afvoer wordt overgegaan. Hiertoe dient de correspondentie met de betrokken instanties en bedrijven overgelegd 
te worden aan de directie.

03 Indien de aannemer niet voldoet aan het gestelde in het goedgekeurde plan genoemd in artikel 01.17.07 van de 
Standaard, zal per geval en per keer een korting worden toegepast van  € 500,00 (vijfhonderd euro). Deze korting 
wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.

01 17 05 PLAN VOOR OMGAAN MET VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 Een plan voor omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van de Standaard, wordt 
verlangd voor alle vrijgekomen materialen.

02 Voor vrijkomende grond wordt een grondstromenkaart verlangd. Deze kaart dient de goedkeuring aan het bevoegd 
gezag (Provincie Zeeland) te verkrijgen. Bij het opstellen van deze kaart rekening houden met de kwaliteit van de 
vrijkomende grond en de bestemming waar de grond mogelijk wordt verwerkt, e.e.a. mede op basis van de 
bodemkwaliteitskaart van de gemeente. 

01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

01 19 02 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSCOÖRDINATIE

01 Het aanstellen van de in de artikelen 2.33 en 2.34 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het 
Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde coördinator(en) voor de uitvoeringsfase geschiedt door de aannemer.
Deze coördinator(en) wordt (worden) ook aangesteld als coördinator(en) voor de uitvoeringsfase van bestekken 
genoemd in artikel 01.11.01 van deel 3 van dit bestek.

02 De aannemer is verplicht om binnen tien werkdagen na de datum van de opdracht de directie te informeren wie 
door hem is aangewezen als coördinator voor de uitvoeringsfase.

03 De in artikel 2.26 lid 1 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde kennisgeving 
wordt door de opdrachtgever verzonden. Van deze kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift.
De in lid 01 bedoelde coördinator brengt dit afschrift zichtbaar aan en draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld 
in artikel 2.26 lid 2 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.

04 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in 
artikel 2.34 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden 
overgedragen aan de directie.

01 19 03 VERANTWOORDELIJKHEDEN EN BEVOEGDHEDEN M.B.T. NEN 3140

01 Alle personen die elektrotechnische werkzaamheden verrichten in het kader van dit bestek, dienen op verzoek te 
kunnen aantonen, dat zij zijn gecertificeerd als laagspanningsdeskundige of werken onder diens begeleiding.
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02 Aanvullend op het gestelde in lid 01, is het toegestaan een collega in opleiding te laten assisteren.

01 19 05 WET ARBEID VREEMDELINGEN

01 Onder verwijzing naar paragraaf 6 lid 11 van de UAV 2012 wordt de opdrachtnemer geacht bekend te zijn met 
hetgeen in de Wet arbeid vreemdelingen (Wav) is bepaald omtrent het verbod om vreemdelingen in Nederland 
arbeid te laten verrichten zonder tewerkstellingsvergunning, alsmede met de overige verplichtingen die uit de Wav 
voortvloeien. De opdrachtnemer leeft de bepalingen van de Wav na.
De opdrachtnemer zorgt er tevens voor dat zijn zelfstandige hulppersonen, onderaannemers en leveranciers op de 
bepalingen van de Wav gewezen worden.

02 De aannemer dient erop toe te zien dat op het werk aanwezige personen die behoren tot zijn personeel, zijn 
onderaannemers of zijn leveranciers in het bezit zijn van een geldig en origineel identiteitsdocument zoals 
aangegeven in de Wet op de identificatieplicht.

03 De aannemer dient er zorg voor te dragen dat de opdrachtgever beschikt over kopieën van geldige en originele 
identiteitsdocumenten en van geldige tewerkstellings- vergunningen van op het werk aanwezige personen die 
behoren tot zijn personeel of het personeel van zijn onderaannemers of zijn leveranciers.

04 De opdrachtgever houdt een administratie bij van alle op het werkterrein aanwezige vreemdelingen. Deze 
administratie voldoet aan artikel 15 van de Wav. Deze administratie bevat afschriften van alle noodzakelijke 
documenten, zoals de identiteitsbewijzen en tewerkstellingsvergunningen van alle op het werkterrein aanwezige 
vreemdelingen. De documenten dienen, indien nodig, te worden geactualiseerd en dienen mede namens de 
opdrachtgever door de opdrachtnemer te worden bewaard. Opdrachtnemer levert deze gegevens bij aanvang van 
het werk en gedurende de wettelijke bepaalde periode (5 jaar) op verzoek van opdrachtgever aan.

05 De aan de naleving verbonden gevolgen en kosten zijn voor rekening van degene die de kosten maakt: 
opdrachtgever of opdrachtnemer.

06 Tijdens de duur van het werk neemt de aannemer op verzoek van de opdrachtgever onmiddellijk steekproeven ten 
aanzien van het beschikken over de vereiste tewerkstellingsvergunning inzake alle op het werk aanwezige personen, 
die behoren tot het eigen personeel en/of het personeel van onderaannemers of leveranciers. Dat deze controle 
heeft plaatsgevonden dient te blijken uit de administratie van opdrachtnemer. Indien onregelmatigheden of 
wijzigingen uit de steekproeven volgen, informeert opdrachtnemer direct de opdrachtgever. De controle ten aanzien 
van het vaststellen van de identiteit berust bij opdrachtgever.

07 Ten behoeve van de administratie kan door de opdrachtnemer gebruik worden gemaakt van elektronische middelen.

08 De aannemer dient aan te tonen dat de bepalingen uit de Wav worden nageleefd. De aannemer dient wekelijks aan 
de opdrachtgever een lijst te overhandigen met daarop alle wijzigingen inzake op het werk aanwezige personen, die 
behoren tot het eigen personeel en/of het personeel van onderaannemers of leveranciers, en personen die over een 
tewerkstellingsvergunning dienen te beschikken. Tevens dient de aannemer de directie een kopie te verstrekken van 
de wijzigingen in de identiteitsdocumenten en de tewerkstellingsvergunningen.

09 De aannemer dient de opdrachtgever te vrijwaren tegen de gevolgen van het niet of onvolledig naleven van de Wav 
die veroorzaakt zijn door nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen van de aannemer, zijn personeel, 
zijn onderaannemers of zijn leveranciers. Aan de Provincie opgelegde boetes die het gevolg zijn van de in dit lid 
genoemde oorzaken zullen op de aannemer verhaald worden. Indien de aannemer de boete niet aan de Provincie 
voldoet binnen vijf weken na de dagtekening van het boetebesluit zal het boetebedrag in mindering gebracht 
worden op de aannemingssom.

10 Door de Provincie ontvangen boeteaanzeggingen en boetebesluiten inzake de aannemer, zijn onderaannemers of 
zijn leveranciers zullen per omgaande aan de aannemer worden verzonden. Indien de aannemer namens zichzelf, 
zijn onderaannemers of zijn leveranciers verweer wenst te voeren tegen een aan de Provincie opgelegde boete, 
komen de kosten van deze procedure(s) en van de juridische bijstand geheel voor rekening van de aannemer.

11 Indien opdrachtgever constateert dat de aannemer zijn verplichtingen ingevolge de Wav voor wat betreft personen 
die behoren tot zijn personeel, het personeel van zijn onderaannemers of zijn leveranciers niet naleeft, zal per geval 
en per dag een korting worden toegepast van € 1.000,00 (duizend euro's). Deze korting wordt verbeurd zonder dat 
deswege een 
ingebrekestelling nodig is. Tevens dient de aannemer de personen die niet over de vereiste in dit artikel genoemde 
identiteitsdocumenten en/of tewerkstellingsvergunningen beschikken en behoren tot zijn eigen personeel, het 
personeel van zijn onderaannemers en leveranciers onmiddellijk van het werk te verwijderen.

01 23 DOOR DE AANNEMER TE VERSTREKKEN GEGEVENS

01 23 02 METINGEN EN BEREKENINGEN T.B.V. VERREKENBARE HOEVEELHEDEN
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02 Het tijdstip van (in)meting wordt door de aannemer bepaald en ten minste één werkdag van tevoren ter kennis 
gebracht van de directie. Indien de aannemer geen melding dan wel niet tijdig melding doet van voornoemd tijdstip, 
waardoor de directie niet in staat is om de meting van de aannemer te controleren, zullen de kosten van een 
naderhand door de directie uit te voeren controlemeting voor rekening van de aannemer komen. De verrekenbare 
hoeveelheid resultaatsverplichting zal eerst worden verrekend nadat de controlemeting door de directie is verricht en 
de directie heeft geconstateerd dat de door de aannemer opgegeven hoeveelheid juist is.

03 Ten behoeve van metingen, zowel door de aannemer als door de directie, moet het werk zo nodig worden 
onderbroken. Deze onderbreking geeft de aannemer geen recht op schadevergoeding en/of bijbetaling en ontheft 
hem niet van zijn verplichting het werk tijdig op te leveren.

04 Indien een door de aannemer opgegeven verrekenbare hoeveelheid resultaatsverplichting naar het oordeel van de 
directie niet aanvaardbaar is, wordt de hoeveelheid vastgesteld door een gezamenlijke herberekening en zo nodig en 
zo mogelijk door een gezamenlijke hermeting.
Het tijdstip van deze hermeting wordt in overleg met de aannemer door de directie bepaald.

05 De kosten van de in lid 04 bedoelde hermeting komen voor rekening van de opdrachtgever, tenzij bij deze hermeting 
blijkt dat de door de aannemer opgegeven hoeveelheid resultaatsverplichting het gevolg is van onvoldoend werk 
zoals genoemd in paragraaf 6 lid 7 van de UAV 2012. In dit geval komen de kosten voor rekening van de aannemer.

02 ALGEMENE CONFEISEN ARCHITECTUUR INFORMATIEBEVEILIGING EN PRIVACY

02 01 CONFEISEN

02 01 01 KADERSTELLENDE EISEN: ARCHITECTUUR EN DIENSTVERLENING

01 Ten aanzien van gegevens gelden de volgende eisen:
* Opdrachtgever blijft te allen tijde, onafhankelijk van de opslaglocatie, eigenaar van gegevens;
* Opdrachtgever houdt regie op beheer en opslaglocatie van bronhoudergegevens. In geval van externe opslag is op 
verzoek van Opdrachtgever onverwijld een zo actueel mogelijke archiefwaardige kopie van de gegevens 
beschikbaar;
* Indien Opdrachtnemer in het kader van de Overeenkomst gegevens verwerkt beschikt Opdrachtnemer over 
operationeel geborgde processen voor het vernietigen van gegevens en programmatuur van Opdrachtgever op 
apparatuur en back-up media van Opdrachtnemer. Opdrachtgever is te allen tijde bevoegd om Opdrachtnemer 
opdracht te geven tot overdracht of vernietiging van gegevens;
* Indien Opdrachtnemer in het kader van de overeenkomst gegevens verwerkt worden gegevens uitgewisseld in een 
formaat dat voldoet aan de Open standaarden. Voorbeelden van open bestandsformaten zijn Comma-Separated 
Values (CSV), JavaScript Object Notation (JSON). Geografische informatie wordt uitgewisseld op basis van open 
standaard GeoPackage formaat.

02 Opdrachtnemer is verplicht om te voldoen aan de Open standaarden en deze toe te passen conform het 'Pas toe of 
leg uit'-beleid van Forum Standaardisatie.

03 Indien Clouddiensten onderdeel zijn van de Prestatie dient de Prestatie gedurende de gehele looptijd van het 
Contract aantoonbaar te voldoen aan de wettelijke vigerende DigiToegankelijkheidseisen.  Voor meer informatie: zie 
www.digitoegankelijk.nl

04 Indien Clouddiensten onderdeel zijn van de Prestatie dienen deze browseronafhankelijk te zijn, indien van toepassing 
ook geschikt voor mobiele devices (responsive design):
* ECMA-script: versie 5 of hoger
* CSS: versie 3
* Html: 5

Daarnaast dient de nieuwe versie van Microsoft Edge met Chromium engine en Safari (standaard browser op IOS) 
volledig te worden ondersteund.

Java Plugins zijn niet toegestaan i.v.m. issues t.a.v. beveiliging en certificaten.

05 Indien meerdere medewerkers van Opdrachtgever toegang moeten krijgen tot een Clouddienst dient Opdrachtnemer 
de wijze van (automatisch) inloggen af te stemmen met Opdrachtgever.

Bij breder gebruik hanteert Opdrachtgever het volgende principe: Toegang tot voorzieningen/applicaties verloopt 
zoveel mogelijk via Single Sign On op basis van het medewerkeraccount uit Active Directory en/of Azure AD 
Opdrachtgever.

06 Indien een Clouddienst onderdeel is van de Prestatie dient Autorisatiebeheer opgezet te kunnen worden op basis 
van het concept rolgebaseerd  Deze rechten worden gekoppeld aan de rol die een medewerker heeft en zijn 
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gebaseerd op het “need-to-know” principe.

07 Indien een Clouddienst onderdeel is van de Prestatie waarbij een licentiestructuur aan de orde is worden de 
eventueel benodigde licenties door Opdrachtnemer geregeld. Deze licenties zijn integraal onderdeel van de Prestatie.

08 Indien maatwerksoftware als onderdeel van de Prestatie wordt ontwikkeld is de broncode eigendom van 
Opdrachtgever. Deze code wordt door Opdrachtnemer beschikbaar gesteld en gepubliceerd op het publicatieplatform 
van Opdrachtgever op basis van een open source licentie. Voor wat betreft de licentievorm geldt: “EUPL, tenzij”. 
Indien omstandigheden een meer permissieve licentie vereisen wordt de “MIT licentievorm” toegepast, dit wordt 
voorafgaand aan de definitieve gunning tussen Opdrachtnemer en Opdrachtnemer onderling afgestemd en 
vastgesteld.

09 De Prestatie dient naadloos aan te sluiten op de architectuur van Opdrachtgever. Eén van de randvoorwaarden voor 
definitieve gunning van de Opdracht is dat de Prestatie voldoet aan de gestelde eisen inzake architectuur

10 Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de continuïteit en beschikbaarheid van de digitale oplossing(en). De 
afspraken met Opdrachtnemer worden voor het moment van definitieve gunning onderling afgestemd en vastgelegd 
in een Service Level Agreement document (SLA). Opdrachtnemer wordt gevraagd om bij de offerte een concept 
voorstel voor de SLA aan te leveren.

02 01 02 KADERSTELLENDE EISEN: INFORMATIEVEILIGHEID

12 Indien in het kader van de overeenkomst gegevens worden verwerkt worden alle gegevens inclusief back-ups 
gedurende de gehele contractperiode opgeslagen in landen binnen de Economische Europese Ruimte (EER). Dit zijn 
alle landen binnen de EU plus de landen Liechtenstein, Noorwegen en IJsland. Opdrachtnemer verklaart schriftelijk 
dat er geen ‘verwerking’ plaatsvindt buiten de EER en dat ook geen technische toegang mogelijk is tot de data van 
buiten de EER (denk hierbij bijvoorbeeld aan technische support).

13 De Hosting-partij(en) van Opdrachtnemer in het kader van informatiebeveiliging beschik(t)(en) over een ISO/IEC 
27001 certificering voor het ontwikkelen, leveren, implementeren en beheren van de Prestatie. De Hosting-partij(en) 
behouden deze certificering gedurende de gehele contractperiode en toont jaarlijks, d.m.v. een extern auditrapport, 
aan dat de informatiebeveiliging van de online dienst is gewaarborgd. In het auditrapport dienen reeds getroffen 
maatregelen conform ISO 27001 en de restrisico’s te zijn opgenomen.

14 Opdrachtnemer beschikt aantoonbaar over helder en toetsbaar beleid t.a.v. integriteit van personeel, 
wachtwoordbeleid en Logische Toegangsbeveiliging.

15 Voor de digitale oplossing(en) die ingezet worden voor de diensten van de opdrachten is de Baseline 
Informatieveiligheid Overheid (BIO) van toepassing. 

16 Eén van de randvoorwaarden voor definitieve gunning van de Opdracht is dat de Prestatie voldoet aan de gestelde 
eisen inzake informatieveiligheid.

17 Opdrachtnemer is verplicht om te voldoen aan relevante informatiebeveiligingseisen die zijn voorgeschreven in de 
Baseline Informatieveiligheid Overheid (BIO). Deze eisen zijn opgenomen in het Bestek, zie bijlage 
‘Invulformulier Inkoopeisen Cybersecurity Overheid’. Beoogd Opdrachtnemer dient dit formulier volledig in te 
vullen en als bijlage toe te voegen aan de Offerte. 
Het invulformulier is aangemaakt met behulp van de ICO wizard. Meer informatie over de ICO wizard vindt u op 
https://bio-overheid.nl/ico-wizard en het testtool https://www.internet.nl.
De ingevulde antwoorden worden getoetst door Opdrachtgever. Indien uit deze toets blijkt dat door Opdrachtnemer 
aanvullende maatregelen moeten worden getroffen om niet-aanvaardbare risico’s te mitigeren, treden 
Opdrachtgever en Opdrachtnemer in overleg over de in redelijkheid te treffen maatregelen en oplevertermijn. Pas 
nadat Opdrachtnemer en Opdrachtgever in overleg zijn getreden en afstemming hebben bereikt over de nog te 
treffen maatregelen en oplevertermijn kan tot definitieve gunning van de Opdracht worden overgegaan.

Per dienst kunt u de bijbehorende eisen vinden via de volgende link: https://bio-overheid.nl/ico-wizard 

02 01 03 KADERSTELLENDE EISEN: PRIVACYLet op: onderstaande eisen zijn niet altijd van toepassing. Dit zal altijd 
maatwerk zijn en afhankelijk van de inhoud van de opdracht welke privacy eisen in een bepaald geval van 
toepassing zijn. Zorg dus altijd dat dit is afgestemd met de senior jurist privacy. 

19 Opdrachtnemer toont aan te voldoen aan de landelijke vastgestelde standaarden ten aanzien van iVRI’s. Deze 
standaarden betreffen alle iVRI standaarden zoals vastgesteld door de Strategic Committee en door CROW 
gepubliceerd op de kennisbank van het CROW.

Opdrachtnemer toont dit aan middels documentatie dat zij voldoet aan de meest actuele landelijke vastgestelde 
standaarden ten aanzien iVRI's.
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20 Opdrachtnemer toont aan dat de geleverde iVRI-component (TLC) privacyvriendelijk is ingericht dan wel kan worden 
ingericht en voldoet aan de principes “privacy by design” en “privacy by default” conform de vereisten van de AVG. 

Opdrachtnemer toont dit aan middels documentatie dat de door haar te leveren iVRI-component (TLC) voldoet aan 
de principes "privacy by design" en "privacy by default". Dit kan door middel van een duidelijke uitleg waaronder een 
handleiding over hoe de iVRI-component en de applicatie als geheel rechtmatig gegevens conform AVG kan 
verwerken.  

21 Opdrachtnemer toont aan dat de geleverde iVRI-component (TLC), gelet op onze wensen en het beoogde gebruik 
van de TLC door de Provincie Zeeland, conform de vereisten van de AVG kan worden gebruikt.

Inschrijver toont dit aan middels documentatie dat de door haar te leveren iVRI-component voldoet aan de vereisten 
van de AVG. Dit kan door middel van een duidelijke uitleg waaronder een handleiding over hoe de iVRI-component 
en de applicatie als geheel rechtmatig gegevens conform AVG kan verwerken.   

22 Opdrachtnemer gaat akkoord met het standaardmodel verwerkersovereenkomst van het I&W Programma Talking 
Traffic met een enkele aanpassing ten aanzien van de onderdelen die specifiek zijn aan de organisatie (denk aan de 
meldingsprocedure voor datalekken) om in aanmerking te komen voor gunning van de opdracht voor de 
verwerkingen waarbij zij de rol als verwerker heeft.

Toelichting: In het geval bij de uitvoering van de opdracht ten behoeve van Provincie Zeeland persoonsgegevens 
worden verwerkt door de inschrijver, is Provincie Zeeland verplicht een verwerkersovereenkomst af te sluiten met de 
opdrachtnemer. In deze verwerkersovereenkomst maakt Provincie Zeeland met de opdrachtnemer nadere afspraken 
over het verwerken van de persoonsgegevens en zien op een zorgvuldige en veilige omgang van deze gegevens. 
Provincie Zeeland hanteert de model verwerkersovereenkomst zoals opgenomen in bijlage xx Standaard 
verwerkersovereenkomst. De verwerkersovereenkomst maakt onlosmakelijk onderdeel uit van de overeenkomst en 
zal door de opdrachtnemer moeten worden aanvaard, wil opdrachtnemer in aanmerking komen voor gunning van de 
opdracht. De verwerkersovereenkomst moet na voorlopige gunning worden aangeleverd. 

23 Indien bij de Prestatie sprake is van verwerking van persoonsgegevens en er volgens Opdrachtgever een Data 
Protection Impact Assessment (DPIA) moet worden uitgevoerd, geldt het volgende: Opdrachtnemer verleent 
kosteloos zijn volledige medewerking aan de uitvoering van een Data Protection Impact Assessment (DPIA). Hiermee 
wordt gestart na de voorlopige gunning van de Opdracht dan wel opdrachtverstrekking, maar vóór de ingebruikname 
van de Prestatie. Indien uit de DPIA blijkt dat door Opdrachtnemer aanvullende maatregelen moeten worden 
getroffen om niet-aanvaardbare risico’s te mitigeren, treden Opdrachtgever en Opdrachtnemer in overleg over de in 
redelijkheid te treffen maatregelen en de oplevertermijn. Pas nadat Opdrachtnemer en Opdrachtgever in overleg zijn 
getreden en afstemming hebben bereikt over de nog te treffen maatregelen en oplevertermijn kan tot definitieve 
gunning van de Opdracht dan wel opdrachtverstrekking of ingebruikname van de Prestatie worden overgegaan. 

22 TECHNISCHE BEPALINGEN GRONDWERKEN

22 0 GRONDWERKEN, ALGEMEEN

22 02 EISEN EN UITVOERING GRONDWERK, ALGEMEEN

22 02 01 ALGEMEEN

01 Het vullen van sleuven dient, voorzover deze onder de aan te leggen verhardingen vallen, uitgevoerd te worden met 
zand en overigens met daarvoor geschikte grond.

22 02 03 VERVOEREN GROND

01 Grondtransport over fietspaden mag alleen plaatsvinden met toestemming van de directie.

22 02 05 VERWERKEN GROND

01 De aangebrachte grond voor bermaanvullingen dient direct na het aanbrengen onder profiel afgewerkt en verdicht te 
worden.

02 Teelaarde, afkomstig van af te graven bekleding, dient verwerkt te worden in de bovenste aanvullaag van de in 
cultuur te brengen gronden.

24 SLEUF- EN SLEUFLOZE TECHNIEKEN

24 0 GRONDWERKEN

24 02 EISEN EN UITVOERING
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24 02 02 KABEL- OF LEIDINGAFDEKMATERIAAL EN WAARSCHUWINGSLINT

04 Op een aangebrachte grondkabel ten behoeve van verkeersregelinstallaties moet eerst een laag zand van
0,1m dikte worden aangebracht, waarop een kunststof kabelbeschermingsband in de kleuren rood, geel en
groen met om de 3 meter de tekst "Verkeerslichten" worden aangebracht.

05 Bij het beschadigen van de aanwezige kunststof beschermingsband, zoals benoemd in lid 04, door de
opdrachtnemer dient deze band op kosten van de opdrachtnemer vervangen te worden.

24 02 04 VERDICHTINGSGRAAD VAN ZAND IN GRONDVERBETERING

01 Van zand dat in grondverbetering is verwerkt, moet de verdichtingsgraad (proef 3) ten minste 93% bedragen. De 
gemiddelde verdichtingsgraad (proef 3) moet ten minste 98% bedragen.

24 02 05 VERDICHTINGSGRAAD VAN ZAND IN AANVULLING

01 Van zand dat in aanvulling is verwerkt indien geen verharding is geprojecteerd of dat moet worden verwerkt op een 
diepte van meer dan 1,0 m beneden het oppervlak van het toekomstige wegdek, moet de verdichtingsgraad (proef 
3) ten minste 93% bedragen. De gemiddelde verdichtingsgraag (proef 3) moet ten minste 98% bedragen.

02 Van zand dat in aanvulling is verwerkt op een diepte van minder dan 1,0 m beneden het oppervlak van het 
toekomstige wegdek, moet de verdichtingsgraad (proef 3) ten minste 95% bedragen. De gemiddelde 
verdichtingsgraag (proef 3) moet ten minste 100% bedragen.

24 02 07 GRONDWERKEN T.B.V. VERKEERSREGELINSTALLATIES

01 In aanvulling op het gestelde in artikel 24.02.07 lid 01 van de Standaard geldt, dat sleuven langs rijbanen na het 
beëindigen van de ontgravingen per werkdag aangevuld en verdicht moeten zijn.

24 03 INFORMATIEOVERDRACHT

24 03 01 UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN

04 In afwijking op paragraaf 5 lid 1d van de U.A.V. 2012 wordt bepaald, dat de aannemer vooraf de start van de 
werkzaamheden een KLIC-melding maakt voor de locaties van kabels en leidingen in het werkgebied.

24 2 HORIZONTALE BORINGEN

24 23 INFORMATIE-OVERDRACHT HORIZONTALE BORINGEN

24 23 01 BOORPLAN

01 De aannemer stelt een boorplan (boorplannen) op voor door hem uit te voeren boringen.

25 TECHNISCHE BEPALINGEN LEIDINGWERK

25 0 DEELHOOFDSTUK 25.0

25 02 EISEN EN UITVOERING LEIDINGWERK, ALGEMEEN

25 02 01 RESTMATERIALEN PVC-, PE-, EN PP- LEIDINGEN

01 Opgegraven en vrijgekomen restmaterialen van PVC- PE-en PP-leidingsystemen dienen ontdaan te worden van 
aanhangend vuil en grond en vrij van chemische verontreiniging afgevoerd te worden naar een erkend verwerker 
van kunststof leidingmateriaal. Dat kan met gebruikmaking van het door BureauLeiding te Den Haag gecoördineerde 
landelijke 
inzamelsysteem "Buizen Inzamel Systeem" (BIS) ten behoeve van een gesloten ketenbeheer en recycling.
BureauLeiding is te bereiken via telefoon: 070 - 4440650, fax: 070 - 4440661, of per e-mail: bis@bureauleiding.nl.

35 TECHNISCHE EISEN VERKEERSREGELINSTALLATIES

35 0 VERKEERSREGELINSTALLATIES, ALGEMEEN

35 02 EISEN EN UITVOERINGEN

35 02 02 IN WERKING STELLEN VAN EEN VERKEERSREGELINSTALLATIE

02 De inbedrijfstelling van de verkeersregelinstallaties zal 1 dag in beslag nemen. Tijdens de inbedrijfstelling dienen alle 
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nodige test- en meetapparatuur werkend aanwezig te zijn. Daarbij biedt aannemer ondersteuning aan directie om 
eventueel blijkende gebreken aan de installatie en de besturingsprogrammatuur van het regeltoestel direct te 
kunnen herstellen. 
Aannemer dient elk gewenst KAR-bericht op 600 meter afstand vanaf het regeltoestel op elke kruispuntarm te 
simuleren. Tevens dienen de verkeerslantaarns, ook die aan zweepmasten en portalen, zonodig direct te kunnen 
worden bijgericht. De SAT wordt uitgevoerd conform het meest recent vastgestelde SAT-protocol van CROW.

03 De iSAT zal op een later moment plaats vinden in overleg met alle betrokken partijen. De aannemer heeft een 
coördinerende rol hierin. 

35 03 INFORMATIE-OVERDRACHT VERKEERSREGELINSTALLATIES, ALGEMEEN

35 03 02 INFORMATIE OVER DE VERKEERSREGELINSTALLATIES

01 De aannemer dient het kruispunt uiterlijk 20 werkdagen voor de datum van aanvang gedateerd en ondertekend, in 
tweevoud bij de directie in:
a. bekabelings- en opstellingstekeningen;
b. installatieschema's waarop op schematische wijze de gehele elektrische installatie is aangegeven;
c. specificatielijst van toe te passen onderdelen met hun coderingen, fabrikaat en type-aanduidingen;
d. lijst van toe te passen verkeerslantaarns, waarin is aangegeven: de nummering, (pijl)sjablonen, toegepaste lamp, 
lampspanning en of het geel van de lamp knippert tijdens de toestand van geel knipperen;
e. lijst van toe te passen detectielussen, waarin is aangegeven: de nummering, de lengte van de lus, de breedte van 
de lus, de lengte van het passieve gedeelte van de lus, de afstand tot de stopstreep, het aantal windingen en het 
type detectielusdraad;
f. lijst van toe te passen grondkabels, waarin is aangegeven: het kabeltype, het aantal aders, de aderdikte, het 
lusnummer, het drukknopnummer, het nummer van de verkeerslantaarn en de kabellengte. 

02 De directie beoordeelt de in lid 01 bedoelde bescheiden binnen 10 werkdagen na ontvangst daarvan en deelt de 
resultaten van deze beoordeling schriftelijk aan de aannemer mee. Als de directie de resultaten van deze beoordeling 
niet binnen de hiervoor bedoelde 10 werkdagen heeft verzonden, worden de in de lid 01 bedoelde bescheiden 
geacht te zijn goedgekeurd.

35 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES VERKEERSREGELINSTALLATIES, ALGEMEEN

35 04 01 ONDERHOUDS- EN SERVICETERMIJN

01 De onderhouds- of servicetermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012 bedraagt 52 weken.

02 De opdrachtnemer/leverancier verplicht zich onderdelen en delen van het systeem voor de duur van 15 jaar na 
oplevering te kunnen leveren.

03 Na afloop van de garantieperiode van het verkeersregeltoestel, wordt de verkeersregelinstallatie onderhouden 
conform het bijgevoegde onderhoudscontract. Aannemer dient op de stippelijn een jaarlijkse prijs op te geven voor 
uitvoering van het correctief en preventief onderhoud. 

35 04 02 GARANTIE LED-ASPECTEN

01 De aannemer garandeert schriftelijk, uiterlijk bij de oplevering van de vervanging, LED-aspecten voor een periode 
van 5 jaar. In afwijking van paragraaf 22 lid 4 van de U.A.V. 2012 geldt de garantie vanaf de datum van oplevering.
Defecte LED-aspecten worden in die 5 jaar na de datum van oplevering vervangen door de aannemer, waarbij alle 
kosten, zoals materiaal- en arbeidskosten, maar ook kosten voor verkeersmaatregelen en dergelijke, voor het 
vervangen van een LED-aspect in de verkeersregelinstallatie, voor rekening zijn van de aannemer. De aannemer 
vervangt een LED-aspect door een nieuw exemplaar met hetzelfde uiterlijk en dezelfde technische eigenschappen als 
het defecte exemplaar.

02 De aannemer vervangt een LED-aspect door een nieuw exemplaar met hetzelfde uiterlijk en dezelfde technische 
eigenschappen als het defecte exemplaar.

03 Een LED-aspect is defect als deze niet meer functioneert zoals beschreven in de 'Grensvlakdefinities' of de norm 
NEN-EN 12368 inclusief aanvullingen.
Bij toepassing van LED-laspecteen waarin de afzonderlijke LED's zichtbaar zijn geldt bovendien dat de LED-lamp 
defect is als meer dan 10% van het aantal LED's defect is.

04 De responsetijd op een melding van een defecte LED-aspect is, binnen de onderhoudsperiode na oplevering,  gelijk 
aan de responsetijd op de melding van storingen zoals is vermeld in het onderhoudscontract voor het regeltoestel. 
Als de defecte LED-aspect heeft geleid tot geelknipperen of doven van de installatie is de defecte LED-aspect door 
de aannemer vervangen door een nieuw werkend exemplaar binnen de responsetijd van 4 uren. Als de defecte LED-
lamp niet heeft geleid tot uitschakeling van de installatie is de defecte LED-aspect door de aannemer vervangen door 
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een nieuw werkend exemplaar binnen de responsetijd van 12 uren.

05 De aannemer levert uiterlijk bij de oplevering van de installatie een schriftelijke garantieverklaring aan de directie.

35 07 MEET- EN VERREKENMETHODEN

35 07 02 OPNEMING EN OPLEVERING VAN HET WERK

01 In aanvulling op artikel 35.07.02 lid 02 van de Standaard is de directie gerechtigd de te maken onkosten van 
materiaal, werkloon en toezicht van de nog te vervallen betalingstermijnen af te trekken indien de (kleine) gebreken 
en restpunten niet binnen 30 werkdagen na datum van oplevering zijn hersteld.

35 1 VERKEERSREGELTOESTEL

35 12 EISEN EN UITVOERING

35 12 03 VERKEERSREGELPROGRAMMA

07 De directie levert 2 regelingen aan de aannemer. Dit betreft een ITS applicatie in de cloud (FlowTack) en een CCOL 
fallbackregeling. De aannemer draagt zorg voor het compileren en implementeren van beide 
verkeersregelprogramma's per iVRI. 

35 12 04 BEDIENING EN COMMUNICATIE

06 De in artikel 35.12.04 lid 06 van de Standaard bedoelde driestandenschakelaars moeten softwarematig
zijn te bedienen.

08 Op het bedieningspaneel in het compartiment voor de bediening moeten twee direct zichtbare lichtindicaties
met de teksten 'roodlichtbewaking' en 'detectiebewaking' aanwezig zijn, die bij een storingsmelding moeten branden. 
Daarbij moet zonder gebruik te maken van externe apparatuur op eenvoudige en functionele wijze kunnen worden 
afgelezen voor welke lampen de 'roodlichtbewaking' of 'lampbewaking' een storingsmelding geeft. Daarnaast moet 
een door de directie goed te keuren situatietekening worden aangebracht. De tekening moet worden georiënteerd 
ten opzichte van het kruispunt. Op deze tekening moet met een minimale verversing van tweemaal per seconde 
zichtbaar zijn:
- voor elke richting het verloop van de externe en (standaard CCOL) interne fasecyclus voor de 

fallbackregeling;
- het aanwezig zijn van een melding van elke detector en in- en uitgangsignaal in kleur.
De kleuren moeten zo zijn gekozen dat er een goed onderscheid is tussen fasecycli en detectie. Het 
bedieningspaneel dient te allen tijde goed afleesbaar te zijn en zo opgezet dat het maken van onbedoelde, foute 
aanrakingshandelingen onmogelijk is.

09 De nieuwste versie van het iVRI-koppelvlakconfiguratie formulier moet volledig in het verkeersregeltoestel worden 
geïmplementeerd. De hardware- en de sofwarevoorzieningen voor de aansluiting van het verkeersregeltoestel op 
een communicatieverbinding met de IVERA-centrale moeten aanwezig zijn. De aannemer moet tijdig maatregelen 
treffen voor het verkrijgen van een licentie voor het gebruik van het iVRI-koppelvlakconfiguratie formulier. De 
licentie moet worden gesteld op naam van een door de directie op te geven beheerder. De aannemer dient een 
keuringsrapport te overleggen van de IVERA-stichting waaruit blijkt, dat de meest recente versie correct is 
geïmplementeerd in de te leveren verkeersregeltoestellen.

10 Het protocol voor het verzamelen van verkeerskundige gegevens ten behoeve van verwerking met behulp van
centrale verkeerskundige voorzieningen moet volledig in het verkeersregeltoestel worden geïmplementeerd.
Voor verkeerskundige gegevens moet ten minste 32 MB opslagruimte aanwezig zijn. Deze opslagruimte moet
gedefragmenteerd volledig beschikbaar en direct bereikbaar zijn.

11 Het bedieningspaneel is geschikt voor zowel het de ITSapp als het fallbackprogramma.
Op het bedieningspaneel dient door middel van een softwareknop te kunnen worden geschakeld tussen de 
applicaties. Bij het openen van het luik voor de bediening dient het bedieningspaneel de applicatie te tonen dat in 
control is.

35 12 05 C-ITS / IVRI

01 Het verkeersregeltoestel moet functioneren conform de iVRI-architectuur zoals vastgelegd in de meest recente versie 
van de deliverables conform het Programma Talking Traffic. Deze zijn beschikbaar via de volgende weblink: 
https://www.crow.nl/thema-s/verkeersmanagement/landelijke-ivri-standaarden
Het verkeersregeltoestel moet gebruik maken van de voor het verkeersregeltoestel gedefinieerde koppelvlakken, te 
weten de TLC-FI (specifiek: TLC-FI-S), RIS-FI (specifiek: RIS-FI-S) en IVERA-TLC. Op verzoek van opdrachtgever 
dient een update van deze protocollen plaats te vinden. De leverancier van het
verkeersregeltoestel moet de aanwezige koppelvlakken testen en de correcte werking conform de iVRI-architectuur 

https://www.crow.nl/thema-s/verkeersmanagement/landelijke-ivri-standaarden
https://www.crow.nl/thema-s/verkeersmanagement/landelijke-ivri-standaarden
https://www.crow.nl/thema-s/verkeersmanagement/landelijke-ivri-standaarden
https://www.crow.nl/thema-s/verkeersmanagement/landelijke-ivri-standaarden
https://www.crow.nl/thema-s/verkeersmanagement/landelijke-ivri-standaarden
https://www.crow.nl/thema-s/verkeersmanagement/landelijke-ivri-standaarden
https://www.crow.nl/thema-s/verkeersmanagement/landelijke-ivri-standaarden
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eenmalig aantonen middels een testrapport. Het verkeersregeltoestel dient volledig te zijn gecertificeerd conform 
iVRI-certificering.

02 De ITS-applicatiemodule dient gebruik te kunnen maken van de koppelvlakken TLC-FI (specifiek TLC-FIS), RIS-FI 
(specifiek: RIS-FI-S), V-LOG 3.0 of hoger en IVERA-APP. De TLC leverancier dient te voorzien in een faciliteit om de 
ITS-applicatie van afstand te kunnen laden. De licentiekosten voor deze faciliteit dient inbegrepen te zijn in uw 
aanbieding. Er dient een lokale back-up regeling in het verkeersregeltoestel te kunnen functioneren, die automatisch 
regelt indien er geen aansturing door de ITS-applicatie plaatsvindt.

03 Het verkeersregeltoestel dient te beschikken over een RIS (Roadside ITS Station) met zowel 4G/5G functionaliteiten 
als Wifi-p functionaliteiten. De RIS (in de cloud) wordt aangeleverd door RHDHV. Het verkeersregeltoestel dient de 
communicatie tussen de ITS- applicatie en de RIS te faciliteren conform de laatste versie van de daarvoor bestemde 
deliverables. Deze zijn beschikbaar via de volgende weblink:
https://www.crow.nl/thema-s/verkeersmanagement/landelijke-ivri-standaarden
Het verkeersregeltoestel en de RIS dienen te kunnen communiceren middels het RIS-FI (specifiek: RIS-FI-S) 
koppelvlak. De RIS dient data te sturen naar het iVRI-overnamepunt. Ze dient tevens data te ontvangen van het 
iVRI-overnamepunt en beschikbaar te stellen aan de ITS-applicatie via RIS-FI (Specifiek RIS-FI-S). Alle kosten voor 
de configuratie van deze aansluiting dienen onderdeel te zijn van de aanbieding. De definitieve koppelvlakken dienen 
in ieder geval te voldoen aan de landelijke iVRI-architectuur, die nog in ontwikkeling is. De RIS dient te voldoen aan 
de laatst vastgestelde eisen van de CVN.

35 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN VERKEERSREGELTOESTEL

35 15 01 REVISIETEKENINGEN, ONDERHOUDS- EN BEDIENINGSVOORSCHRIFTEN

01 De in artikel 35.15.02 van de Standaard bedoelde revisietekeningen, onderhoudsvoorschriften en 
bedieningsvoorschriften moeten digitaal aan de directie worden verstrekt.

02 De revisietekeningen moeten voldoen aan de volgende eisen;
- de tekeningen moeten voldoen aan de eisen die gesteld worden op Topoportal m.n. de 300m eis.
- de opdrachtnemer dient van de bestekstekening de gegevens over te nemen en daarna de As-built gegevens erop 
te vermelden.
- de opdrachtgever ontvangt 2 tekeningen met een BGT-ondergrond, met daarop:

- een ondergrondse tekening met o.a. VKL's, detectielussen, kabelloop, mantelbuizen, trekputten, 
detectortabel, etc. 
- een bovengrondse tekening met o.a. masten, lantaarns, drukknoppen, camera's, detectielussen etc. 

35 15 02 PROGRAMMATUUR T.B.V. HET REGISTREREN VAN VERKEERSGEGEVENS

02 Bij het uitvallen van de spanning moeten de geregistreerde verkeersgegevens gedurende ten minste één week 
worden bewaard.
Het instellen van de bedoelde registraties (tijdstip van opstarten, eindigen, interval, frequentie, en dergelijke) moet 
op een gebruiksvriendelijke wijze, bij voorkeur menu gestuurd, kunnen plaatsvinden. In te stellen periodes moeten 
aan elkaar gekoppeld kunnen worden.
De bedoelde registraties moet per item en per totaal op een gebruiksvriendelijke manier zijn uit te lezen.
De gegevens moeten in tabelvorm beschikbaar zijn.
De gegevens moeten op een eenvoudige wijze naar een ander opslagmedium kunnen worden verplaatst.
De opslag dient plaats te vinden op het netwerkmanagementsysteem, Mobimaestro.

35 15 04 RELATIE MET ENERGIE- EN TELECOMMUNICATIEBEDRIJVEN

01 De aannemer treft maatregelen voor het afkoppelen en aansluiten van het verkeersregeltoestel op het 
elektriciteitsnet. De aansluiting m.b.t. de verkeersregelinstallatie wordt op naam gesteld van de in het bestek 
vermelde beheerder.

02 De aannemer treft maatregelen voor het afkoppelen van het verkeersregeltoestel op het elektriciteitsnet. De 
aansluiting dient na de ombouw aangesloten te worden op de bestaande aansluiting.

03 De aannemer treft maatregelen voor het afkoppelen van het verkeersregeltoestel op het communicatienetwerk. De 
aansluiting dient na de ombouw aangesloten te worden op de bestaande communicatie aansluiting.  De aannemer 
zet het modem uit het huidige verkeersregeltoestel over in het nieuwe verkeersregeltoestel en levert deze 
bedrijfsklaar op.

35 15 07 BEWAKINGEN

01 De bewaking klasse CD1 (rode lampen) volgens NEN-EN 12675 'Verkeersregelinstallaties. Functionele- en 
veiligheidseisen' moet voor alle verkeerslichten in het regeltoestel zijn opgenomen.

https://www.crow.nl/thema-s/verkeersmanagement/landelijke-ivri-standaarden
https://www.crow.nl/thema-s/verkeersmanagement/landelijke-ivri-standaarden
https://www.crow.nl/thema-s/verkeersmanagement/landelijke-ivri-standaarden
https://www.crow.nl/thema-s/verkeersmanagement/landelijke-ivri-standaarden
https://www.crow.nl/thema-s/verkeersmanagement/landelijke-ivri-standaarden
https://www.crow.nl/thema-s/verkeersmanagement/landelijke-ivri-standaarden
https://www.crow.nl/thema-s/verkeersmanagement/landelijke-ivri-standaarden


RAW1293-141593

24-08-2023

Bladnr. 109 van 112Reconstructie 5 VRI's v1.1
I&V 12-2023

HFD  PAR  ART LID

02 De bewaking klasse CE1 (groene en gele lampen) volgens NEN-EN 12675 'Verkeersregelinstallaties. Functionele- en 
veiligheidseisen' moet voor alle verkeerslichten in het regeltoestel zijn opgenomen.

03 Voor de lampen in verkeerslichten met een lensdiameter van ongeveer 80 mm (onderlichten of secundaire lichten) 
zijn de bewakingen klasse CD1 (rode lampen) en klasse CE1 (groene en gele lampen) volgens NEN-EN 12675 
'Verkeersregelinstallaties. Functionele- en veiligheidseisen' niet van toepassing.

04 Voor de lampen in tram-/buslichten geldt, dat deze per individuele lamp in het negenoog worden bewaakt.

35 16 BOUWSTOFFEN VERKEERSREGELTOESTEL

35 16 01 KASTEN

01 De afzonderlijke sloten moeten tevens met één aparte moedersleutel zijn te openen en te sluiten.

02 Elke deur moet zijn voorzien van een deugdelijke windhaak.

03 Elke deur, met uitzondering van de deur van het compartiment voor de bediening, moet zijn voorzien van 
spanjoletsluitingen.

04 De kast is zodanig gesitueerd, dat het zicht op het kruispunt vanaf de geopende kast goed is. Het kruispuntplaatje 
op het bedieningspaneel dient overeen te komen met het uitzicht op het kruispunt.

05 Met uitzondering van het apparatuurgedeelte zet de aannemer de cilinders van het huidige verkeersregeltoestel over 
naar het nieuwe verkeersregeltoestel 

06 In het compartiment voor de apparatuur dient voldoende ruimte beschikbaar te zijn om op een later moment 1 
applicatiemodule ten behoeve van een ITS-applicatie aan te brengen.

07 Indien de kast niet al in het trottoir staat, dient rondom de kast dient bestrating te worden aangebracht voor een 
plateau met een breedte van ten minste 1 m aan alle zijden van de kast en een pad van ten minste 0,6 m breed 
naar de dichtstbijzijnde verharding. Deze bestrating dient gelegd te worden in halfsteensverband, te bestaan uit 
betonnen tegels van 0,30 x 0,30 x 0,06 m en opgesloten te worden met betonnen opsluitbanden 0,06 x 0,20 x 1 m.

35 17 MEET- EN VERREKENMETHODEN VERKEERSREGELTOESTEL

35 17 01 KEURING EN BEPROEVING VAN EEN VERKEERSREGELTOESTEL

05 Een verkeersregeltoestel zoals deze op straat geplaatst zal worden zal gedurende 1 dag worden gekeurd, zowel de 
fabrieksafname test (FAT) als de iFAT.  Het door de fabrikant ingevulde iFAT-formulier, van de keuring en 
beproeving zoals bedoeld in artikel 35.17.01 lid 01 van de Standaard dient 5 werkdagen voor de FAT te worden 
ingediend bij de directie.

06 Tijdens de iFAT geldt dat indien bij een VRI bijvoorbeeld selectieve detectie (zoals KAR), matrixsignaalgevers, 
elektronische tikkers, drukknoppen met terugmelding of een ander specifiek product wordt gebruikt, de aannemer 
deze producten beschikbaar stelt om de juiste werking te kunnen controleren. Indien dit niet mogelijk is, dient de 
betreffende apparatuur op eenvoudige wijze gesimuleerd te kunnen worden. De directie dient hiervan tijdig op de 
hoogte gesteld te worden.

07 Ten tijde van de iFAT dient de gehele tijd een vertegenwoordiger van de leverancier aanwezig te zijn, die 
ondersteuning biedt aan de directie voor vragen, tests of om eventueel blijkende hard- of softwareproblemen direct 
te kunnen herstellen.

08 Tijdens de iFAT vindt een test plaats van de communicatie tussen het verkeersregeltoestel en alle aanwezige 
centrale systemen, zoals IVERA-centrale, UDAP, FlowTack en verkeerskundige systemen. Alle verbindingen dienen te 
werken tijdens de iFAT.

35 17 04 AANSLUITEN VAN VERKEERSREGELINSTALLATIES

01 De kosten die de netbeheerder bij de aannemer in rekening brengt voor het aansluiten van de 
verkeersregelinstallaties op het elektriciteitsnetwerk worden verrekend op stelpost.

02 De kosten die de beheerder van het telecommunicatienetwerk bij de aannemer in rekening brengt voor het 
aansluiten van de verkeersregelinstallaties op het telecommunicatienetwerk worden verrekend op stelpost.

35 3 DEELHOOFDSTUK 35.3

35 35 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN ONDERGRONDSE VOORZIENINGEN
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35 35 01 AANSLUITEN VAN GRONDKABEKS

01 Het is niet toegestaan één grondkabel toe te passen voor verkeerslantaarns op meerdere masten, per mast dient 
een separate grondkabel toegepast te worden.

02 In aanvulling op de Standaard dient alle bekabeling afzonderlijk via verbinders op de klemmenstrook te worden 
aangesloten, conform het gestelde in het SAT-protocol van CROW.

35 4 BOVENGRONDSE VOORZIENINGEN

35 45 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN BOVENGRONDSE VOORZIENINGEN

35 45 01 AANBRENGEN CODERING OP ACHTERGRONDSCHILDEN

01 Op de voorzijde van de achtergrondschilden moet de codering van de lantaarns met witte karakters worden 
aangebracht, zoals weergegeven op de bij het bestek behorende tekening. De hoogte van de gebruikte karakters 
voor verkeerslantaarns moet 70 mm bij 300 mm lantaarns en 50 mm bij 200 mm lantaarns bedragen. Bij 
ruimtegebrek mag hiervan worden afgeweken. Als geen achtergrondschild wordt toegepast, moet de codering op de 
verkeerslantaarn worden aangebracht.

04 De materialen moeten tegen transportschade worden beschermd. Na montage moeten eventuele beschadigingen 
terstond worden bijgewerkt met het oorspronkelijke verfsysteem. Als ook de zinklaag beschadigd is, moet het 
materiaal eerst met voldoende lagen zinkstofcompound worden behandeld, e.e.a. ter beoordeling van de directie. 

05 Het volume van de akoestische signaalgevers dient op eenvoudige ingesteld te kunnen worden. Dit wil zeggen dat 
hiervoor gebruikelijk gereedschap gebruikt kan worden. Het leveren van afstandsbedieningen en dergelijke bij de 
akoestische signaalgevers is niet toegestaan.

62 VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING

62 0 ALGEMEEN

62 02 EISEN EN UITVOERINGEN VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING

62 02 03 EISEN T.A.V. VERKEERSREGELAARS

01 De aannemer dient aan te tonen dat de in te zetten verkeersregelaars die voor de in dit bestek omschreven 
werkzaamheden worden ingezet zijn opgeleid en aangesteld volgens de op de dag van aanbesteding geldende 
'Regeling Verkeersregelaars'. De aannemer dient hiertoe aan de directie een kopie van het 'aanstellingsbesluit' van in 
te zetten verkeersregelaars over te leggen.

02 De aannemer draagt er zorg voor dat de in lid 01 genoemde verkeersregelaars voor de uitoefening van hun taak zijn 
uitgerust zoals omschreven in de op de dag van aanbesteding van dit bestek geldende 'Regeling Verkeersregelaars'.

03 De aannemer draagt er zorg voor dat de in lid 01 genoemde verkeersregelaars zijn verzekerd tegen wettelijke 
aansprakelijkheid tot een bedrag, dat ten minste even hoog is als de som waarvoor de wettelijke 
aansprakelijkheidsverzekering, bedoeld in de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen, ten minste moet zijn 
afgesloten. Dit kan zijn een 'Aansprakelijkheidsvoorziening voor bedrijven (AVB)'  met werkgeversaansprakelijkheid. 
In deze polis behoort de Provincie Zeeland als opdrachtgever mede verzekerd te zijn. Verder dient in deze polis het 
regelen van verkeer expliciet als dekkingsonderdeel opgenomen te zijn. De aannemer dient hiertoe minimaal één 
week voordat de in lid 01 bedoelde verkeersregelaars worden ingezet de betreffende polis ter goedkeuring aan de 
directie voor te leggen.

62 02 04 TE GEBRUIKEN HULPMIDDELEN

01 Alle toe te passen borden, afzethekken, geleidebakens en borden met opdruk moeten worden uitgevoerd in 
materiaal retro-reflectieklasse III.

62 03 INFORMATIE-OVERDRACHT VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING

62 03 01 ALGEMEEN

03 Wanneer er geen werkzaamheden op en of nabij het kruispunt plaatsvinden moet de weg over zijn gehele breedte 
voor het verkeer beschikbaar zijn.

04 Tijdens de uitvoering van de in het bestek omschreven werkzaamheden dient de aannemer er zorg voor te dragen 
dat de toegang tot de langs het werk gelegen percelen steeds mogelijk is. De aannemer dient daartoe de nodige 
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maatregelen te treffen, zoals het leggen en onderhouden van rijplaten e.d.

05 Indien het verkeer over een weggedeelte wordt geleid, waarvan de bermen nog niet zijn aangevuld en afgewerkt, 
moeten geleidebakens geplaatst worden op een onderlinge afstand van 50 m. Tevens dient een bord conform model 
J37 met onderbord conform model 0608 geplaatst te worden op een onderlinge afstand van 400 m en na iedere 
zijweg.

06 Indien het verkeer over een weggedeelte wordt geleid, waarop de verkeersstrepen nog niet zijn aangebracht, 
moeten geleidebakens geplaatst worden op een onderlinge afstand van 50 m. Tevens dient een bord conform model 
J37 met onderbord conform model 0606 geplaatst te worden op een onderlinge afstand van 400 m en na iedere 
zijweg.

07 In de situatie waarin het genoemde in de leden 05 en 06 gelijktijdig plaatsvindt komen de onderborden genoemd in 
lid 05, conform model 0608 te vervallen.

62 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING

62 04 01 ALGEMEEN

01 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land door of vanwege de directie gegeven opdrachten niet 
nakomt, kan per geval en per dag een korting van € 500,--(vijfhonderd euro's) worden toegepast. Deze korting 
wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.

02 Uitdrukkelijk wordt erop gewezen, dat niet met werkzaamheden mag worden begonnen voordat de nodige 
verkeersvoorzieningen zijn getroffen en goedkeuring van de directie verkregen is.

62 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING

62 05 01 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER

01 Voor werkzaamheden op bestaande, voor het verkeer opengestelde wegen moet de aannemer in verband met de te 
nemen verkeersmaatregelen, ten minste zes weken voor de aanvang van het desbetreffende onderdeel een 
verkeersplan ter goedkeuring bij de directie indienen. In dit plan moeten tot in details zijn aangegeven:
A. de wijze van uitvoering (inclusief fasering);
B. de te nemen verkeersmaatregelen.
De directie beoordeelt het plan binnen een termijn van twee weken.
Door de directie verlangde wijzigingen zullen schriftelijk aan de aannemer worden meegedeeld en moeten binnen 
een door de directie te stellen termijn door de aannemer worden aangebracht. Als de aannemer zich met de 
voorgestelde wijzigingen niet kan verenigen, deelt hij dit schriftelijk aan de directie mee.
Pas na schriftelijke goedkeuring van het plan mag met de uitvoering van de daarin beschreven verkeersmaatregelen 
worden begonnen.

02 De te treffen verkeersmaatregelen dienen te voldoen aan de vigerende normen en voorschriften, CROW 96b.

03 Zonder toestemming van de directie mogen de getroffen verkeersmaatregelen niet worden gewijzigd.

04 Het op- en afrijden van een gesloten weggedeelte door werkverkeer naar en van bij openbaar verkeer in gebruik 
zijnde rijstroken mag uitsluitend plaatsvinden via de door de directie aan te wijzen tijdelijke toegangen c.q. 
uitgangen.

05 Twee weken voor aanvang van werkzaamheden op een kruispunt dienen informatieve vooraankondigingsborden 
(voor de werkzaamheden) aan de rechterzijde langs de rijbaan geplaatst te worden met informatie over wanneer de 
werkzaamheden worden uitgevoerd en hinder. Bij aanvang van de werkzaamheden dienen deze borden te zijn 
verwijderd.
Deze borden mogen op zijn vroegst 1 uur voor de werkzaamheden worden verwijderd.

06 Alle toe te passen borden, afzethekken, kegels, geleidebakens en borden met opdruk moeten worden uitgevoerd in 
materiaal retro-reflectieklasse RVV III.

07 Bij aanvang van de werkzaamheden dient op iedere tak van het kruispunt een bord J37 met onderbord met tekst 
"Verkeerslichten buiten werking" en een bord met snelheidsbeperking (A0150) geplaatst te worden. Deze borden 
mogen uiterlijk 1 uur voor de werkzaamheden worden geplaatst.
Als extra attentie dat de verkeerslichten buiten werking zijn dienen bij de borden gele knipperbollen geplaatst te 
worden.

08 De toepassing van de verkeersmaatregelen dient zodanig te zijn dat indien nodig de rijbanen worden versmald tot 
één rijstrook, waarbij verkeersregelaars het verkeer van de verschillende takken om en om regelen.
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09 Inzet van verkeersregelaars is verplicht.

10 Vanaf het moment dat de verkeersregelinstallatie buiten werking is gesteld dienen, tussen 06:00 en 19:00, per tak 
één verkeersregelaar het verkeer te regelen. Inzet verkeersregelaars uitsluitend conform het door de opdrachtnemer 
opgestelde werk-/verkeersplan en in overleg met directie.

11 Wanneer er geen werkzaamheden op en of nabij het kruispunt plaatsvinden moet de weg over zijn gehele breedte 
voor het verkeer beschikbaar zijn.

12 Fietsers, bromfietsers en of voetgangers dienen altijd doorgang te krijgen op het kruispunt.

13 Openbaar vervoer en hulpdiensten dienen altijd doorgang te krijgen (alle richtingen op het kruispunt).

14 Ten tijde van de afzetting en met toepassing van de juiste afzetting, mag de hele dag binnen de afzetting en in de 
bermen worden gewerkt, zolang de doorstroming gegarandeerd is.

15 Het wegverkeer op het kruispunt dient te allen tijde doorgang te krijgen.

16 Het vervangen van het portaal van VRI804 N288 Sloeweg/ N661 Nieuwe Vlissingseweg dient in de avond-/nachturen 
tussen 20:00 uur en 5:00 uur uitgevoerd te worden. Hiervoor zijn verkeersstops toegestaan. Een verkeersstop mag 
maximaal 15 minuten duren. De minimale tijd tussen twee verkeersstops is 10 minuten.  

17 Voor het plaatsen van de zweepmast bij VRI805 N661 Nieuwe Vlissingseweg / President Rooseveltlaan Vlissingen, 
zijn verkeersstops overdag buitenom de spits toegestaan. Een verkeersstop mag maximaal 15 minuten duren. De 
minimale tijd tussen twee verkeersstops is 10 minuten. 

18 Voor het plaatsen van verkeersmaatregelen op wegen van andere wegbeheerder, overheden zoals gemeentes, 
Waterschap en Rijkswaterstaat dient afstemming plaats te vinden met de desbetreffende wegbeheerder. Pas na 
schriftelijke goedkeuring van het verkeersplan, door de directie mag met de uitvoering van de daarin beschreven 
verkeersmaatregelen worden begonnen.

19 Na afloop van de inbedrijfstelling of SAT van een VRI dient het kruispunt schoongemaakt te zijn met een ZOAB 
cleaner.

62 06 EISEN EN UITVOERING

62 06 01 BOTSABSORBERS

01 Toe te passen mobiele botsabsorbers dienen in overeenstemming te zijn met de aan mobiele botsabsorbers gestelde 
eisen in bijlage "A.3 Botsabsorbers" van de "RWS-richtlijn voor verkeersmaatregelen bij wegwerkzaamheden op 
rijkswegen, uitgave januari 2005" inclusief het "Erratum, publicatiedatum: 27 maart 2007".

62 06 02 INFORMATIEWAGENS

01 Toe te passen informatiewagens (voorheen tekstwagens) dienen in overeenstemming te zijn met de aan 
informatiewagens gestelde eisen in bijlage "A.2 Tekstwagens" van de "RWS-richtlijn voor verkeersmaatregelen bij 
wegwerkzaamheden op rijkswegen, uitgave januari 2005" inclusief het "Erratum, publicatiedatum: 27 maart 2007".

62 06 03 MOBIELE RIJSTROOKSIGNALERING (MRS)

01 Toe te passen mobiele rijstrooksignalering (MRS) dient in overeenstemming te zijn met de aan mobiele 
rijstrooksignalering gestelde eisen in bijlage "A.8 Mobiele Rijstrooksignalering van de RWS-richtlijn voor 
verkeersmaatregelen bij wegwerkzaamheden op rijkswegen, uitgave januari 2005" inclusief het "Erratum, 
publicatiedatum: 27 maart 2007".
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