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Reconstructie 5 VRI's v1.2
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Bladnr. 1 van 12RAW1293-141593

Behoort bij: I&V 12-2023 

Reconstructie 5 VRI's

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij 
het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)  
gevestigd te:  

B)  
gevestigd te:  

C)  
gevestigd te:  

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk 
persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

TOTAAL BEDRAG
IN EURO

1 VERKEERSREGELINSTALLATIE (VRI) 804

10 VERKEERSREGELTOESTEL

100010 Leveren + aanbrengen iTLC st 1,00 V

100030 Leveren documentatie TLC keer 1,00 V

100040 Aanbrengen verkeersregelprogramma. st 2,00 V

100050 Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens. EUR N

11 DETECTIE

110010 Leveren+aanbrengen detectielussen asfalt. m 1.500,00 V

110020 Aansluiten detectielus op grondkabel. st 80,00 V

12 STRAATMEUBILAIR

120010 Rechtzetten unimast. st 12,00 V

120020 Leveren en aanbrengen drukknopmast. st 4,00 V

120030 Leveren en aanbrengen unimast. st 2,00 V

120040 Leveren en aanbrengen portaal (ligger=25m). st 1,00 V

120050 Conserveren unimast en opzetstukken EUR N

120070 Overzetten van opzetstukken st 2,00 V

120080 Leveren en aanbrengen neiginrichting tbv vklantaarn. st 12,00 V

120090 Leveren en aanbrengen neiginrichting t.b.v.
matrixsignaalgever

st 1,00 V

120100 Leveren en aanbrengen klemmenstrook st 12,00 V

120110 Aanbrengen codering op grondkabels en snoeren. EUR N

120120 Leveren en aanbrengen akoestische signaalgever. st 4,00 V

120130 Leveren en aanbrengen drukknopschakelaar+ws st 8,00 V

120140 Leveren en aanbrengen aanduiding bij drukknop. st 8,00 V

120150 Overzetten bebording. EUR N

13 VERKEERSLANTAARNS

130010 Leveren+aanbrengen verkeerslantaarn 3x300 mm hoog. st 12,00 V

130020 Leveren+aanbrengen verkeerslantaarn 3x300 mm laag. st 10,00 V

130030 Leveren + aanbrengen matrixsignaalgever st 1,00 V

130040 Leveren+aanbrengen verkeerslantaarn 3x200 mm laag. st 4,00 V

130050 Leveren+aanbrengen verkeerslantaarn 2x200 mm laag. st 4,00 V

130060 Leveren+aanbrengen verkeerslantaarn 3x80 mm st 4,00 V

130070 Levr.+aanbr. achtergrondschild vk-lantaarn (3x300mm) st 22,00 V

130080 Levr.+aanbr. achtergrondschild vk-lantaarn (3x200mm) st 4,00 V

14 SLEUVEN EN GRONDWERK

140010 Vooronderzoek bodemgesteldheid EUR N

140020 Bodemonderzoek EUR N

140030 Werken in vervuilde grond. dag 1,00 V

140040 Graven proefsleuf. st 5,00 V

140050 Graven proefsleuf. st 14,00 V

140060 Maken pneumatische boring: staal. m 52,00 V

140070 Opstellen boorplan pneumatische boring. EUR N

140080 Graven en aanvullen sleuf (diepte tot 1 m). m 900,00 V

140090 Leveren en aanbrengen PE-buis. m 60,00 V

140100 Leveren en aanbrengen tegelplateau t.b.v.
verkeersregeltoestel

m2 10,00 V

140110 Herstraten tegelplateau t.b.v. verkeersregeltoestel m2 10,00 V

140130 Leveren en aanbrengen opsluitbanden t.b.v. tegelplateau m 20,00 V

140140 Afwerken zandbed. m2 20,00 V

140150 Graven en aanvullen werkgat/-put. st 5,00 V

140160 Leveren en aanbrengen trekput st 5,00 V

15 VERHARDINGEN
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150010 Opbreken geleidebanden tbv betonverharding. m 115,00 V

150020 Opbreken Leiconbanden. m 60,00 V

150030 Opnieuw stellen trottoirbanden van beton. m 57,50 V

150040 Leveren+aanbrengen trottoirbanden van rechte
trottoirbanden

m 95,00 V

150050 Leveren+aanbrengen van gebogen trottoirbanden m 15,00 V

150060 Verwijderen vuilnis/puin. m3 55,00 V

150070 Opbreken ongewapende rode betonverharding. m2 260,00 V

150080 Afwerken zandbed. m2 260,00 V

150090 Leveren + aanbrengen onderlegmateriaal. m2 260,00 V

150100 Aanbrengen verhardingslaag van beton in 1 laag. m2 260,00 V

150110 Zagen betonverharding. m 165,00 V

16 GRONDKABELS

160010 Levr.+aanbr. grondkabel tussen VRI-kast en masten. (4ad) m 1.000,00 V

160020 Levr.+aanbr. grondkabel tussen VRI-kast en masten. (8ad) m 250,00 V

160030 Levr.+aanbr. grondkabel tussen VRI-kast en masten. (12ad) m 650,00 V

160040 Levr.+aanbr. grondkabel tussen VRI-kast en masten. (16ad) m 300,00 V

160050 Levr+aanbr. grondkabel tussen VRI-kast en detectie. (2ad) m 2.100,00 V

160060 Levr+aanbr. grondkabel tussen VRI-kast en detectie. (4ad) m 4.300,00 V

160070 Levr+aanbr. grondkabel tussen VRI-kast en detectie. (2ad) m 650,00 V

160080 Levr+aanbr. grondkabel tussen VRI-kast en detectie. (4ad) m 600,00 V

17 VERWIJDEREN VRI

170010 Verwijderen verkeersregeltoestel. st 1,00 V

170020 Verwijderen staander. st 2,00 V

170030 Verwijderen ligger van portaal. st 1,00 V

170040 Verwijderen drukknopmast. st 4,00 V

170050 Verwijderen verkeerslantaarn laag. st 16,00 V

170060 Verwijderen onderlichten. st 5,00 V

170070 Verwijderen verkeerslantaarn hoog. st 12,00 V

170080 Verwijderen drukknop. st 8,00 V

170090 Verwijderen bestickering bij drukknop voetganger. st 4,00 V

170100 Verwijderen bekabeling VRI. EUR N

170110 Verwijderen rateltikkers. st 4,00 N

170120 Verwijderen klemmenstroken. st 12,00 N

18 OVERIGE WERKZAAMHEDEN

180010 Uitvoeren FAT en iFAT st 1,00 V

180020 Uitvoeren SAT st 1,00 V

180030 Uitvoeren iSAT st 1,00 V

180040 Communiceren met derden. EUR N

180050 Schoonmaken asfalt voor oplevering keer 1,00 V

180060 Dichtlassen gat in mast. st 1,00 V

180070 Uitvoeren KLIC-melding st 1,00 V

19 VERKEERSMAATREGELEN EN TBS.

190010 Opstellen werkplan tijdelijke verkeersmaatregelen. keer 1,00 V

190020 Toepassen afzetting(en) op kruispunten en rotondes EUR N

190030 Inzetten verkeersregelaars volgens Plan van Aanpak (EMVI) EUR N

190040 Inzetten verkeersregelaar. uur 20,00 V

190050 Inzetten elektromonteur of kabellasser uur 8,00 V

190060 Inzetten regeltechnisch programmeur. uur 8,00 V

190070 T.B.S. Hoogwerker. uur 10,00 V

190080 Inzetten vrachtauto. uur 10,00 V

190090 Inzetten compressor. uur 10,00 V

2 VERKEERSREGELINSTALLATIE (VRI) 805
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20 VERKEERSREGELTOESTEL

200010 Leveren + aanbrengen iTLC st 1,00 V

200030 Overzetten apparatuur t.b.v. detectie. set 1,00 V

200040 Leveren documentatie TLC keer 1,00 V

200050 Aanbrengen verkeersregelprogramma. st 2,00 V

200060 Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens. EUR N

21 DETECTIE

210010 Leveren+aanbrengen detectielussen asfalt. m 1.000,00 V

210020 Aansluiten detectielus op grondkabel. st 51,00 V

210030 Overzetten radar. st 1,00 V

22 STRAATMEUBILAIR

220010 Rechtzetten unimast. st 7,00 V

220020 Leveren en aanbrengen drukknopmast. st 3,00 V

220030 Leveren en aanbrengen mast. st 1,00 V

220040 Leveren en aanbrengen zweepmast. st 1,00 V

220050 Conserveren unimast en opzetstukken EUR N

220070 Conserveren portaal. st 1,00 V

220080 Leveren en aanbrengen opzetstuk type 2. st 1,00 V

220090 Leveren en aanbrengen knieopzetstuk type I. st 1,00 V

220100 Leveren en aanbrengen neiginrichting tbv vklantaarn. st 7,00 V

220110 Staanders afvullen st 2,00 V

220120 Leveren en aanbrengen drukknopschakelaar+ws st 9,00 V

220130 Leveren en aanbrengen aanduiding bij drukknop. st 9,00 V

220140 Overzetten bebording. EUR N

220150 Leveren en aanbrengen klemmenstrook st 9,00 V

220160 Aanbrengen codering op grondkabels en snoeren. EUR N

220170 Leveren en aanbrengen akoestische signaalgever. st 4,00 V

23 VERKEERSLANTAARNS

230010 Leveren+aanbrengen verkeerslantaarn 3x300 mm hoog. st 7,00 V

230020 Leveren+aanbrengen verkeerslantaarn 3x300 mm laag. st 5,00 V

230040 Leveren+aanbrengen verkeerslantaarn 3x200 mm laag. st 3,00 V

230050 Leveren+aanbrengen verkeerslantaarn 2x200 mm laag. st 6,00 V

230060 Leveren+aanbrengen verkeerslantaarn 3x80 mm st 3,00 V

230070 Levr.+aanbr. achtergrondschild vk-lantaarn (3x300mm) st 12,00 V

230080 Levr.+aanbr. achtergrondschild vk-lantaarn (3x200mm) st 3,00 V

24 SLEUVEN EN GRONDWERK

240010 Vooronderzoek bodemgesteldheid EUR N

240020 Bodemonderzoek EUR N

240030 Werken in vervuilde grond dag 1,00 V

240040 Graven proefsleuf. st 5,00 V

240050 Graven proefsleuf. st 20,00 V

240060 Maken pneumatische boring: staal. m 12,00 V

240070 Opstellen boorplan pneumatische boring. EUR N

240080 Graven en aanvullen sleuf (diepte tot 1 m). m 750,00 V

240090 Leveren en aanbrengen PE-buis. m 25,00 V

240110 Herstraten betontegels m2 15,00 V

240120 Leveren en aanbrengen tegelplateau t.b.v.
verkeersregeltoestel

m2 5,00 V

240130 Leveren en aanbrengen opsluitbanden t.b.v. tegelplateau m 10,00 V

240150 Afwerken zandbed. m2 20,00 V

240160 Graven en aanvullen werkgat/-put. st 1,00 V

240170 Leveren en aanbrengen trekput st 1,00 V
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25 VERHARDINGEN

250010 Opbreken geleidebanden tbv betonverharding. m 40,00 V

250020 Leveren+aanbrengen trottoirbanden van rechte
trottoirbanden

m 20,00 V

250030 Opnieuw stellen trottoirbanden van beton. m 20,00 V

250040 Leveren+aanbrengen van gebogen trottoirbanden m 6,00 V

250050 Verwijderen vuilnis/puin. m3 10,00 V

250060 Opbreken ongewapende rode betonverharding. m2 50,00 V

250070 Afwerken zandbed. m2 50,00 V

250080 Leveren + aanbrengen onderlegmateriaal. m2 50,00 V

250090 Aanbrengen verhardingslaag van beton in 1 laag. m2 50,00 V

250100 Zagen betonverharding. m 25,00 V

26 GRONDKABELS

260010 Levr.+aanbr. grondkabel tussen VRI-kast en masten. (4ad) m 100,00 V

260020 Levr.+aanbr. grondkabel tussen VRI-kast en masten. (8ad) m 250,00 V

260030 Levr.+aanbr. grondkabel tussen VRI-kast en masten. (12ad) m 400,00 V

260040 Levr.+aanbr. grondkabel tussen VRI-kast en masten. (16ad) m 75,00 V

260050 Levr+aanbr. grondkabel tussen VRI-kast en detectie. (2ad) m 1.700,00 V

260060 Levr+aanbr. grondkabel tussen VRI-kast en detectie. (4ad) m 2.200,00 V

27 VERWIJDEREN VRI

270010 Verwijderen verkeersregeltoestel. st 1,00 V

270020 Verwijderen mast. st 1,00 V

270030 Verwijderen knieopzetstuk I. st 1,00 V

270040 Verwijderen drukknopmast. st 3,00 V

270050 Verwijderen verkeerslantaarn laag. st 16,00 V

270060 Verwijderen onderlichten. st 5,00 V

270070 Verwijderen verkeerslantaarn hoog. st 5,00 V

270080 Verwijderen drukknop. st 9,00 V

270090 Verwijderen bestickering bij drukknop voetganger st 5,00 V

270100 Verwijderen bekabeling VRI. EUR N

270110 Verwijderen rateltikkers st 4,00 N

270120 Verwijderen klemmenstroken. st 9,00 N

28 OVERIGE WERKZAAMHEDEN

280010 Uitvoeren FAT en iFAT st 1,00 V

280020 Uitvoeren SAT st 1,00 V

280030 Uitvoeren iSAT st 1,00 V

280040 Schoonmaken asfalt voor oplevering keer 1,00 V

280070 Communiceren met derden. EUR N

280080 Uitvoeren KLIC-melding st 1,00 V

29 VERKEERSMAATREGELEN EN TBS.

290010 Opstellen werkplan tijdelijke verkeersmaatregelen. keer 1,00 V

290020 Toepassen afzetting(en) op kruispunten en rotondes EUR N

290030 Inzetten verkeersregelaars volgens Plan van Aanpak (EMVI) EUR N

290040 Inzetten verkeersregelaar. uur 20,00 V

290050 Inzetten elektromonteur of kabellasser uur 8,00 V

290060 Inzetten regeltechnisch programmeur. uur 8,00 V

290070 T.B.S. Hoogwerker. uur 10,00 V

290080 Inzetten vrachtauto. uur 10,00 V

290090 Inzetten compressor. uur 10,00 V

3 VERKEERSREGELINSTALLATIE (VRI) 818

30 VERKEERSREGELTOESTEL

300010 Leveren + aanbrengen iTLC st 1,00 V
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300030 Leveren documentatie TLC keer 1,00 V

300040 Aanbrengen verkeersregelprogramma. st 2,00 V

300050 Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens. EUR N

31 DETECTIE

310010 Leveren+aanbrengen detectielussen asfalt. m 975,00 V

310020 Aansluiten detectielus op grondkabel. st 51,00 V

32 STRAATMEUBILAIR

320010 Rechtzetten mast. st 20,00 V

320020 Leveren en aanbrengen drukknopmast. st 7,00 V

320030 Leveren en aanbrengen mast. st 1,00 V

320040 Leveren en aanbrengen opzetstuk type I. st 2,00 V

320050 Conserveren unimast en opzetstukken st 13,00 V

320060 Conserveren portaal st 2,00 V

320070 Leveren+aanbrengen drukknopschakelaar+ws st 7,00 V

320080 Leveren en aanbrengen aanduiding bij drukknop. st 7,00 V

320100 Leveren+aanbrengen neiginrichting tbv vklantaarn. st 5,00 V

320110 Overzetten bebording. EUR N

320120 Leveren en aanbrengen klemmenstrook st 16,00 V

320130 Aanbrengen codering op grondkabels en snoeren. EUR N

33 VERKEERSLANTAARNS

330010 Leveren+aanbrengen verkeerslantaarn 3x300 mm hoog. st 5,00 V

330020 Leveren+aanbrengen verkeerslantaarn 3x300 mm laag. st 8,00 V

330030 Leveren+aanbrengen verkeerslantaarn 3x200 mm laag. st 7,00 V

330040 Leveren+aanbrengen verkeerslantaarn 3x80 mm st 7,00 V

330050 Levr.+aanbr. achtergrondschild vk-lantaarn (3x300mm) st 13,00 V

330060 Levr.+aanbr. achtergrondschild vk-lantaarn (3x200mm) st 7,00 V

330070 Leveren + aanbrengen voorwaarschuwingssein 1x300. st 4,00 V

34 SLEUVEN EN GRONDWERK

340010 Vooronderzoek bodemgesteldheid EUR N

340020 Bodemonderzoek EUR N

340030 Werken in vervuilde grond dag 1,00 V

340040 Graven proefsleuf. st 5,00 V

340050 Graven proefsleuf. st 30,00 V

340060 Maken pneumatische boring: staal. m 4,00 V

340070 Opstellen boorplan pneumatische boring. EUR N

340080 Graven en aanvullen sleuf (diepte tot 1 m). m 1.500,00 V

340090 Leveren en aanbrengen PE-buis. m 30,00 V

340100 Leveren en aanbrengen tegelplateau t.b.v.
verkeersregeltoestel

m2 4,00 V

340110 Herstraten tegelplateau t.b.v. verkeersregeltoestel m2 11,00 V

340120 Leveren en aanbrengen opsluitbanden t.b.v. tegelplateau m 10,00 V

340130 Afwerken zandbed. m2 15,00 V

340150 Graven en aanvullen werkgat/-put. st 2,00 V

340160 Leveren en aanbrengen trekput st 2,00 V

35 VERHARDINGEN

350010 Opbreken geleidebanden tbv betonverharding. m 70,00 V

350020 Opbreken Leiconbanden. m 55,00 V

350030 Opnieuw stellen trottoirbanden van beton. m 35,00 V

350040 Leveren en aanbrengen trottoirbanden van rechte
trottoirbanden

m 35,00 V

350050 Leveren en aanbrengen van gebogen trottoirbanden m 16,00 V

350060 Verwijderen vuilnis/puin. m3 30,00 V

350070 Opbreken ongewapende rode betonverharding. m2 150,00 V
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350080 Afwerken zandbed. m2 150,00 V

350090 Leveren + aanbrengen onderlegmateriaal. m2 150,00 V

350100 Aanbrengen verhardingslaag van beton in 1 laag. m2 150,00 V

350110 Zagen betonverharding. m 90,00 V

36 GRONDKABELS

360010 Levr.+aanbr. grondkabel tussen VRI-kast en masten. (4ad) m 1.500,00 V

360020 Levr.+aanbr. grondkabel tussen VRI-kast en masten. (4ad) m 500,00 V

360030 Levr.+aanbr. grondkabel tussen VRI-kast en masten. (8ad) m 500,00 V

360040 Levr.+aanbr. grondkabel tussen VRI-kast en masten. (12ad) m 250,00 V

360050 Levr+aanbr. grondkabel tussen VRI-kast en detectie. (2ad) m 2.025,00 V

360060 Levr+aanbr. grondkabel tussen VRI-kast en detectie. (4ad) m 2.000,00 V

37 VERWIJDEREN VRI

370010 Verwijderen verkeersregeltoestel. st 1,00 V

370020 Verwijderen opzetstuk st 1,00 V

370030 Verwijderen knieopzetstuk st 1,00 V

370040 Verwijderen drukknopmast. st 7,00 V

370050 Verwijderen verkeerslantaarn laag. st 16,00 V

370060 Verwijderen onderlichten. st 9,00 V

370070 Verwijderen verkeerslantaarn hoog. st 5,00 V

370080 Verwijderen drukknop. st 7,00 V

370090 Verwijderen bekabeling VRI. EUR N

370100 Verwijderen klemmenstroken. st 16,00 N

370110 Verwijderen voorwaarschuwingssein. st 4,00 V

38 OVERIGE WERKZAAMHEDEN

380010 Uitvoeren FAT en iFAT st 1,00 V

380020 Uitvoeren SAT st 1,00 V

380030 Uitvoeren iSAT st 1,00 V

380040 Schoonmaken asfalt voor oplevering keer 1,00 V

380050 Volledig verwijderen markering van de stopstreep m2 4,00 V

380060 Leveren+aanbrengen markering -thermoplastisch materiaal-
stopstreep

m2 4,00 V

380070 Afdichten gaten st 2,00 V

380080 Communiceren met derden. EUR N

380090 Uitvoeren KLIC-melding st 1,00 V

39 VERKEERSMAATREGELEN EN TBS.

390010 Opstellen werkplan tijdelijke verkeersmaatregelen. keer 1,00 V

390020 Toepassen afzetting(en) op kruispunten en rotondes EUR N

390030 Inzetten verkeersregelaars volgens Plan van Aanpak (EMVI) EUR N

390040 Inzetten verkeersregelaar. uur 20,00 V

390050 Inzetten elektromonteur of kabellasser uur 8,00 V

390060 Inzetten regeltechnisch programmeur. uur 8,00 V

390070 T.B.S. Hoogwerker. uur 10,00 V

390080 Inzetten vrachtauto. uur 10,00 V

390090 Inzetten compressor. uur 10,00 V

4 VERKEERSREGELINSTALLATIE (VRI) 831

40 VERKEERSREGELTOESTEL

400010 Leveren + aanbrengen iTLC st 1,00 V

400030 Leveren documentatie TLC keer 1,00 V

400040 Aanbrengen verkeersregelprogramma. st 2,00 V

400050 Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens. EUR N

41 DETECTIE
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410010 Leveren+aanbrengen detectielussen asfalt. m 750,00 V

410020 Aansluiten detectielus op grondkabel. st 44,00 V

42 STRAATMEUBILAIR

420010 Rechtzetten mast. st 12,00 V

420020 Conserveren unimast en opzetstukken st 12,00 V

420030 Conserveren drukknopmasten st 4,00 V

420040 Conserveren portaal st 1,00 V

420050 Leveren+aanbrengen drukknopschakelaar+ws st 8,00 V

420060 Leveren en aanbrengen aanduiding bij drukknop. st 8,00 V

420080 Leveren+aanbrengen neiginrichting tbv vklantaarn. st 6,00 V

420090 Leveren en aanbrengen klemmenstrook st 15,00 V

420100 Aanbrengen codering op grondkabels en snoeren. EUR N

43 VERKEERSLANTAARNS

430010 Leveren+aanbrengen verkeerslantaarn 3x300 mm hoog. st 6,00 V

430020 Leveren+aanbrengen verkeerslantaarn 3x300 mm laag. st 8,00 V

430030 Leveren+aanbrengen verkeerslantaarn 3x200 mm laag. st 4,00 V

430040 Leveren+aanbrengen verkeerslantaarn 3x80 mm st 4,00 V

430050 Levr.+aanbr. achtergrondschild vk-lantaarn (3x300mm) st 14,00 V

430060 Levr.+aanbr. achtergrondschild vk-lantaarn (3x200mm) st 4,00 V

430070 Leveren + aanbrengen voorwaarschuwingssein 1x300. st 3,00 V

44 SLEUVEN EN GRONDWERK

440010 Vooronderzoek bodemgesteldheid EUR N

440020 Bodemonderzoek EUR N

440030 Werken in vervuilde grond dag 1,00 V

440040 Graven proefsleuf. st 5,00 V

440050 Graven proefsleuf. st 12,00 V

440060 Maken pneumatische boring: staal. m 20,00 V

440070 Opstellen boorplan pneumatische boring. EUR N

440080 Graven en aanvullen sleuf (diepte tot 1 m). m 1.450,00 V

440090 Leveren en aanbrengen PE-buis. m 40,00 V

440100 Herstraten tegelplateau t.b.v. verkeersregeltoestel m2 18,00 V

440110 Leveren en aanbrengen tegelplateau t.b.v.
verkeersregeltoestel

m2 5,00 V

440120 Leveren en aanbrengen opsluitbanden t.b.v. tegelplateau m 8,00 V

440140 Afwerken zandbed. m2 23,00 V

440150 Graven en aanvullen werkgat/-put. st 4,00 V

440160 Leveren en aanbrengen trekput st 4,00 V

45 VERHARDINGEN

450010 Opbreken geleidebanden tbv betonverharding. m 110,00 V

450020 Opbreken Leiconbanden. m 15,00 V

450030 Opnieuw stellen trottoirbanden van beton. m 55,00 V

450040 Leveren en aanbrengen trottoirbanden van rechte
trottoirbanden

m 60,00 V

450050 Leveren en aanbrengen van gebogen trottoirbanden m 15,00 V

450060 Verwijderen vuilnis/puin. m3 25,00 V

450070 Opbreken ongewapende rode betonverharding. m2 120,00 V

450080 Afwerken zandbed. m2 120,00 V

450090 Leveren + aanbrengen onderlegmateriaal. m2 120,00 V

450100 Aanbrengen verhardingslaag van beton in 1 laag. m2 120,00 V

450110 Zagen betonverharding. m 60,00 V

46 GRONDKABELS

460010 Levr.+aanbr. grondkabel tussen VRI-kast en masten. (4ad) m 1.200,00 V

460020 Levr.+aanbr. grondkabel tussen VRI-kast en masten. (4ad) m 400,00 V



30-08-2023

Reconstructie 5 VRI's v1.2
I&V 12-2023

Bladnr. 9 van 12RAW1293-141593

BESTEKS-
POST-
NUMMER

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

TOTAAL BEDRAG
IN EURO

460030 Levr.+aanbr. grondkabel tussen VRI-kast en masten. (8ad) m 200,00 V

460040 Levr.+aanbr. grondkabel tussen VRI-kast en masten. (12ad) m 150,00 V

460050 Levr.+aanbr. grondkabel tussen VRI-kast en masten. (16ad) m 60,00 V

460060 Levr+aanbr. grondkabel tussen VRI-kast en detectie. (2ad) m 2.500,00 V

460070 Levr+aanbr. grondkabel tussen VRI-kast en detectie. (4ad) m 1.100,00 V

47 VERWIJDEREN VRI

470010 Verwijderen verkeersregeltoestel. st 1,00 V

470020 Verwijderen verkeerslantaarn laag. st 8,00 V

470030 Verwijderen onderlichten. st 4,00 V

470040 Verwijderen verkeerslantaarn hoog. st 6,00 V

470050 Verwijderen drukknop. st 8,00 V

470060 Verwijderen bebording aanduiding bij drukknop. st 4,00 V

470070 Verwijderen voorwaarschuwingssein. st 3,00 V

470080 Verwijderen bekabeling VRI. EUR N

470090 Verwijderen klemmenstroken. st 12,00 N

48 OVERIGE WERKZAAMHEDEN

480010 Uitvoeren FAT en iFAT st 1,00 V

480020 Uitvoeren SAT st 1,00 V

480030 Uitvoeren iSAT st 1,00 V

480040 Schoonmaken asfalt voor oplevering keer 1,00 V

480050 Communiceren met derden. EUR N

480060 Uitvoeren KLIC-melding st 1,00 V

49 VERKEERSMAATREGELEN EN TBS.

490010 Opstellen werkplan tijdelijke verkeersmaatregelen. keer 1,00 V

490020 Toepassen afzetting(en) op kruispunten en rotondes EUR N

490030 Inzetten verkeersregelaars volgens Plan van Aanpak (EMVI) EUR N

490040 Inzetten verkeersregelaar. uur 20,00 V

490050 Inzetten elektromonteur of kabellasser uur 8,00 V

490060 Inzetten regeltechnisch programmeur. uur 8,00 V

490070 T.B.S. Hoogwerker. uur 10,00 V

490080 Inzetten vrachtauto. uur 10,00 V

490090 Inzetten compressor. uur 10,00 V

5 VERKEERSREGELINSTALLATIE (VRI) 846

50 VERKEERSREGELTOESTEL

500010 Leveren + aanbrengen iTLC st 1,00 V

500030 Leveren documentatie TLC keer 1,00 V

500040 Aanbrengen verkeersregelprogramma. st 2,00 V

500050 Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens. EUR N

51 DETECTIE

510010 Leveren+aanbrengen detectielussen asfalt. m 1.200,00 V

510020 Aansluiten detectielus op grondkabel. st 64,00 V

52 STRAATMEUBILAIR

520010 Rechtzetten mast. st 19,00 V

520020 Rechtzetten portaal. st 1,00 V

520030 Leveren en aanbrengen drukknopmast. st 10,00 V

520040 Conserveren unimast en opzetstukken st 19,00 V

520050 Conserveren portaal st 2,00 V

520060 Leveren+aanbrengen drukknopschakelaar+ws st 10,00 V

520070 Leveren en aanbrengen aanduiding bij drukknop. st 10,00 V

520080 Leveren+aanbrengen neiginrichting tbv vklantaarn. st 8,00 V

520090 Overzetten bebording. EUR N
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520100 Leveren en aanbrengen klemmenstrook st 20,00 V

520110 Aanbrengen codering op grondkabels en snoeren. EUR N

53 VERKEERSLANTAARNS

530010 Leveren+aanbrengen verkeerslantaarn 3x300 mm hoog. st 8,00 V

530020 Leveren+aanbrengen verkeerslantaarn 3x300 mm laag. st 8,00 V

530030 Leveren+aanbrengen verkeerslantaarn 3x200 mm laag. st 10,00 V

530040 Leveren+aanbrengen verkeerslantaarn 3x80 mm st 10,00 V

530050 Levr.+aanbr. achtergrondschild vk-lantaarn (3x300mm) st 16,00 V

530060 Levr.+aanbr. achtergrondschild vk-lantaarn (3x200mm) st 10,00 V

530070 Leveren + aanbrengen voorwaarschuwingssein 1x300. st 3,00 V

54 SLEUVEN EN GRONDWERK

540010 Vooronderzoek bodemgesteldheid EUR N

540020 Bodemonderzoek EUR N

540030 Werken in vervuilde grond dag 1,00 V

540040 Graven proefsleuf. st 5,00 V

540050 Graven proefsleuf. st 34,00 V

540060 Maken pneumatische boring: staal. m 8,00 V

540070 Opstellen boorplan pneumatische boring. EUR N

540080 Graven en aanvullen sleuf (diepte tot 1 m). m 1.300,00 V

540110 Herstraten tegelplateau t.b.v. verkeersregeltoestel m2 35,00 V

540120 Leveren en aanbrengen tegelplateau t.b.v.
verkeersregeltoestel

m2 5,00 V

540130 Leveren en aanbrengen opsluitbanden t.b.v. tegelplateau m 8,00 V

540140 Afwerken zandbed. m2 40,00 V

55 VERHARDINGEN

550010 Opbreken geleidebanden tbv betonverharding. m 200,00 V

550020 Opbreken Leiconbanden. m 20,00 V

550030 Opnieuw stellen trottoirbanden van beton. m 100,00 V

550040 Leveren en aanbrengen trottoirbanden van rechte
trottoirbanden

m 120,00 V

550050 Leveren en aanbrengen van gebogen trottoirbanden m 15,00 V

550060 Opbreken betonstraatstenen. m2 625,00 V

550070 Afwerken zandbed. m2 625,00 V

550080 Herstraten betonstraatstenen. m2 625,00 V

56 GRONDKABELS

560010 Levr.+aanbr. grondkabel tussen VRI-kast en masten. (4ad) m 1.250,00 V

560020 Levr.+aanbr. grondkabel tussen VRI-kast en masten. (4ad) m 450,00 V

560030 Levr.+aanbr. grondkabel tussen VRI-kast en masten. (8ad) m 650,00 V

560040 Levr.+aanbr. grondkabel tussen VRI-kast en masten. (12ad) m 150,00 V

560050 Levr.+aanbr. grondkabel tussen VRI-kast en masten. (16ad) m 200,00 V

560060 Levr+aanbr. grondkabel tussen VRI-kast en detectie. (2ad) m 3.100,00 V

560070 Levr+aanbr. grondkabel tussen VRI-kast en detectie. (4ad) m 2.200,00 V

57 VERWIJDEREN VRI

570010 Verwijderen verkeersregeltoestel. st 1,00 V

570020 Verwijderen drukknopmast. st 10,00 V

570030 Verwijderen verkeerslantaarn laag. st 18,00 V

570040 Verwijderen verkeerslantaarn hoog. st 8,00 V

570050 Verwijderen drukknopmast. st 10,00 V

570080 Verwijderen bekabeling VRI. EUR N

570090 Verwijderen klemmenstroken. st 20,00 N

570100 Verwijderen voorwaarschuwingssein. st 3,00 V

58 OVERIGE WERKZAAMHEDEN
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580010 Uitvoeren FAT en iFAT st 1,00 V

580020 Uitvoeren SAT st 1,00 V

580030 Uitvoeren iSAT st 1,00 V

580040 Schoonmaken asfalt voor oplevering keer 1,00 V

580050 Lev+aanbrengen overige markering -thermoplastisch
materiaal-

m2 3,60 V

580060 Lev+aanbrengen lengtemarkering -thermoplastisch materiaal
- in km.

km 0,02 V

580070 Communiceren met derden. EUR N

580080 Uitvoeren KLIC-melding st 1,00 V

59 VERKEERSMAATREGELEN EN TBS.

590010 Opstellen werkplan tijdelijke verkeersmaatregelen. keer 1,00 V

590020 Toepassen afzetting(en) op kruispunten en rotondes EUR N

590030 Inzetten verkeersregelaars volgens Plan van Aanpak (EMVI) EUR N

590040 Inzetten verkeersregelaar. uur 20,00 V

590050 Inzetten elektromonteur of kabellasser uur 8,00 V

590060 Inzetten regeltechnisch programmeur. uur 8,00 V

590070 T.B.S. Hoogwerker. uur 10,00 V

590080 Inzetten vrachtauto. uur 10,00 V

590090 Inzetten compressor. uur 10,00 V

SUBTOTAAL
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TRANSPORT SUBTOTAAL

9 STAARTPOSTEN

91 EENMALIGE KOSTEN

910010 ................................... EUR N

910020 ................................... EUR N

910030 ................................... EUR N

910040 ................................... EUR N

910050 ................................... EUR N

919980 Overige eenmalige kosten EUR N

919990 Korting EUR N

92 UITVOERINGSKOSTEN

929990 Uitvoeringskosten EUR N

93 ALGEMENE KOSTEN

939990 Algemene kosten EUR N

94 WINST EN RISICO

949990 Winst en risico EUR N

95 STELPOSTEN

950010 Stelpost kleine leveringen. EUR 25.000,00 V

950020 Stelpost aarding. EUR 10.000,00 V

950030 Stelpost nuts en communicatie. EUR 5.000,00 V

950040 Stelpost beheercentrale. EUR 1.000,00 V

96 BIJDRAGEN

960010 Bijdrage RAW-systematiek (0,15%) EUR N

960020 Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving (0,15%) EUR N

Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen

Gedaan te

De

De inschrijver(s),
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