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1 Projectscope

1.1 Inleiding en probleemstelling

Deze raamovereenkomst bestaat uit drie delen.
1. Klein onderhoud aan riolering
Het uitvoeren van herstelwerkzaamheden aan de riolering en randvoorzieningen in gemeente
Ede. Het doel is om het oorspronkelijke functioneren te herstellen en de levensduur mogelijk te
verlengen.
2. Maken nieuwe huisaansluitingen voor riolering
Het aanleggen van nieuwe rioolaansluitingen als gevolg van bouwen of verbouwen van woningen
en bedrijven. Herstel- en aansluitwerkzaamheden aan de mechanische riolering vallen hierbuiten.
3. Het maken van proefsleuven.
Het graven van proefsleuven en inmeten en intekenen van de kabels en leidingen.

1.2 Projectdoelen en randvoorwaarden opdracht

De volgende doelstellingen, in willekeurige volgorde, ziin voor de opdrachtgever van belang:

Hoofddoelstellingen:

1. Het z.s.m. herstellen van geconstateerde gebreken aan de riolering, voornamelijk vrij verval, die
vervolgens conform de gestelde eisen worden hersteld.

2. Hettevreden houden en stellen van inwoners van de gemeente Ede doordat betrokkenen bij de
overeenkomst op een adequate wijze handelen op geconstateerde gebreken.

3. Het op een adequate wijze aanleggen van rioolaansluitingen voor woningen, utiliteitsbouw en
bedrijfspanden.

4. Het op de juiste wijze rapporteren van de uitkomsten na het graven van proefsleuven.

Overige doelstellingen:

1. Bij en door de opdrachtnemer worden door de processen en werkwijzen de
duurzaamheidsaspecten en circulariteit, in de breedste zin van het woord, bevorderd. De
opdrachtgever wordt hierin meegenomen. Aan de aspecten duurzaamheid en circulariteit worden
in alle fasen van de opdracht zichtbaar vormgegeven;

2. Bewoners, bedrijven, weggebruikers etc. ondervinden geen overlast als gevolg van de
werkzaamheden die verbonden zijn aan deze opdracht;

3. De opdrachtgever verwacht van de opdrachtnemer tijdens de gehele opdracht op alle fronten een
proactieve houding en daarbij behorend gedrag;

Transparantie en samenwerken is daarbij essentieel en de opdrachtnemer acteert op alle fronten
zodanig dat de doelstellingen in ruime mate worden behaald;

4. In het verlengde van de pro activiteit is opdrachtgever altijd op de hoogte van uit te voeren en
uitgevoerde werkzaamheden;

5. Voorkomen van faalkosten als gevolg van handelen door opdrachtgever dan wel opdrachtnemer;

6. Tijdens de uitvoering van enige werkzaamheden voortviloeiend uit deze opdracht staat veiligheid
voorop, van wie 0ok;

7. Voorkomen van schade aan bestaande flora en fauna;

8. Informatieverstrekking en afstemming naar/met alle betrokkenen tijdens de gehele opdracht is te
allen tijde gewaarborgd in het proces van de opdrachtnemer;

De volgende randvoorwaarden, in willekeurige volgorde, zijn voor de opdrachtgever van

belang:
1. Zie het bestek;
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1.3 Projectresultaat
Na uitvoering van de werkzaamheden:
o Herstellen gebreken, aanleg huisaansluitingen en maken van proefsleuven.

1.4 Projectafbakening
1.4.1 Het projectgebied wordt begrenst door:

o Werkzaamheden vallen binnen gemeente Ede.

1.4.2 Wat hoort wel bij het project?

o Al het klein onderhoud van de riolering die niet binnen projecten vallen. Dit zijn vaak gaten in
de riolering of kolken.

¢ Het maken van huisaansluitingen voor nieuwe woningen of bedrijven, of aanpassingen in de
huisaansluitingen door verbouwing.

¢ Het maken van proefsleuven om in de voorbereidingsfase van projecten rekening te houden
met de ligging van kabels en leidingen.

1.4.3 Wat hoort niet bij het project;

¢ Onderhoud aan riolering en de aanleg van huisaansluitingen die binnen de werkgrenzen van
andere projecten vallen, als deze onderdeel uitmaken van dat project.
e Onderhoud en aansluitingen op mechanische riolering.

1.4.4 Relaties met andere (ruimtelijke) projecten

e In principe is er geen relatie met andere projecten. Omdat het kleine onderhoud en de
aanvraag van huisaansluitingen niet te voorspellen is kan het gebeuren dat er een project in
de buurt is en afstemming over bijvoorbeeld verkeersmatregelen gezocht moet worden.

1.4.5 Beschikbare informatie

De opdrachtgever stelt onderstaande informatie, na opdracht, beschikbaar:
¢ Revisiegegevens bestaande riolering.

Wie kan ons helpen bij het repareren van
riolering en het maken van
huisaansluitingen?
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