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Aanbesteding: 22343 | Redlisatie Rijkskantoor The Spark Amsterdam
Aanbestedende Dienst: Rijksvastgoedbedrijf

Referentie: 22343

Toelichting:

Publicatie van de nota van inlichtingen van de aanmel dingsfase van aanbesteding 22343 |
Realisatie Rijkskantoor The Spark Amsterdam. De uiterlijke datum voor het stellen van
notavragen was 22 november om 17:00.

Ref.nr. Onderwer p:
1 Omvang project
Vraag:

Kunt u ons meer informatie geven betreffende de omvang van het project?

Antwoord:

De omvang van de werkzaamheden zijn op hoofdlijnen beschreven onder
hoofdstuk 00.01.01 van het bestek en de overige technische hoofdstukken.
Samengevat betekent dat de werkzaamheden omvatten oa. dat het gebouw
zelf, beveiligd moet worden door het verhogen van de bouwkundige
weerstand (RC waarden) tot de te beschermen belangen. Onderdeel van de
bouwkundige werken voor die verhoogde weerstand , is het plaatsen van
puien en tourniquets. Daarnaast moeten de technische
beveiligingsmaatregelen, daar waar noodzakelijk, worden aangepast,
uitgebreid of vervangen worden. Tevens zal het klimaat in de entreehal
worden verbeterd en de gecombineerde receptie- en beveiligerswerkplek zal
worden vernieuwd.

Percelen: P1 Realisatie Rijkskantoor The Spark Amsterdam
Beantwoord op: 24 nov. 2023
Label: Inhoud
Ref.nr. Onderwerp:
2 Kerncompetentie 2
Vraag:

U vraagt om ervaring met bouwkundige en beveiligingsinstallatie-technische
ervaring in een in gebruik zijnd gebouw. U merkt op dat met hoofdelijke
aansprakelijkheid niet wordt bedoeld dat a het werk aan n partij is
uitbesteed. Begrijpen we goed dat u zoekt naar een hoofdaannemer die
verantwoordelijk was voor meerdere aanpassingen op gebied van
beveiliging? Waarbij het geen probleem is dat het hier (slechts)
hoofdaanneming betreft?

Antwoord:
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Wij zoeken een marktpartij die de cordinatieplicht over het gehele werk had,
als hoofdaannemer of combinatie met hoofdelijke aansprakelijkheid voor de
gehele opdracht. De marktpartij was a's hoof daannemer of combinatie met
hoofdelijke aansprakelijkheid verantwoordelijk voor in ieder geval
installatietechni sche werkzaamheden op het gebied van beveiliging en
bouwkundige werkzaamheden. Een hoofdaannemer die verantwoordelijk
was voor aanpassingen aan installaties op het gebied van beveiliging kan
hieraan voldoen, mits ook aan alle andere aspecten uit geschiktheidseis 2
wordt voldaan.

Percelen: P1 Realisatie Rijkskantoor The Spark Amsterdam
Beantwoord op: 21 nov. 2023
Label: Proces
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