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Aanbesteding: 22343 | Realisatie Rijkskantoor The Spark Amsterdam
Aanbestedende Dienst: Rijksvastgoedbedrijf
Referentie: 22343

Toelichting:
Publicatie van de nota van inlichtingen van de aanmeldingsfase van aanbesteding 22343 | 
Realisatie Rijkskantoor The Spark Amsterdam. De uiterlijke datum voor het stellen van 
notavragen was 22 november om 17:00.

Ref.nr. Onderwerp:
1 Omvang project

Vraag:
Kunt u ons meer informatie geven betreffende de omvang van het project?

Antwoord:
De omvang van de werkzaamheden zijn op hoofdlijnen beschreven onder 
hoofdstuk 00.01.01 van het bestek en de overige technische hoofdstukken. 
Samengevat betekent dat de werkzaamheden omvatten oa. dat het gebouw 
zelf, beveiligd moet worden door het verhogen van de bouwkundige 
weerstand (RC waarden) tot de te beschermen belangen. Onderdeel van de 
bouwkundige werken voor die verhoogde weerstand , is het plaatsen van 
puien en tourniquets. Daarnaast moeten de technische 
beveiligingsmaatregelen, daar waar noodzakelijk, worden aangepast, 
uitgebreid of vervangen worden. Tevens zal het klimaat in de entreehal 
worden verbeterd en de gecombineerde receptie- en beveiligerswerkplek zal 
worden vernieuwd.

Percelen: P  1 Realisatie Rijkskantoor The Spark Amsterdam
Beantwoord op: 24 nov. 2023
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
2 Kerncompetentie 2

Vraag:
U vraagt om ervaring met bouwkundige en beveiligingsinstallatie-technische 
ervaring in een in gebruik zijnd gebouw. U merkt op dat met hoofdelijke 
aansprakelijkheid niet wordt bedoeld dat al het werk aan n partij is 
uitbesteed. Begrijpen we goed dat u zoekt naar een hoofdaannemer die 
verantwoordelijk was voor meerdere aanpassingen op gebied van 
beveiliging? Waarbij het geen probleem is dat het hier (slechts) 
hoofdaanneming betreft?

Antwoord:
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Wij zoeken een marktpartij die de cordinatieplicht over het gehele werk had, 
als hoofdaannemer of combinatie met hoofdelijke aansprakelijkheid voor de 
gehele opdracht. De marktpartij was als hoofdaannemer of combinatie met 
hoofdelijke aansprakelijkheid verantwoordelijk voor in ieder geval 
installatietechnische werkzaamheden op het gebied van beveiliging en 
bouwkundige werkzaamheden. Een hoofdaannemer die verantwoordelijk 
was voor aanpassingen aan installaties op het gebied van beveiliging kan 
hieraan voldoen, mits ook aan alle andere aspecten uit geschiktheidseis 2 
wordt voldaan.

Percelen: P  1 Realisatie Rijkskantoor The Spark Amsterdam
Beantwoord op: 21 nov. 2023
Label: Proces


