Nota van Inlichtingen 3. Europese openbare aanbesteding A08.151 Levering Leidse lantaarns en lichtmasten
Datum: 12 april 2023

Op 12 april 2023 vragen n.a.v. nota 27 maart toegevoegd (vraag 48 tot 52).

%<8 Leiden

Op 17 april 2023 vragen n.a.v. nota 27 maart toegevoegd (vraag 53 tot 58)

Ref. ([Label Onderwerp Vraag Antwoord
nr.
1 Juridisch  |Gunningscriterium Gunningscriterium SROI: Ten aanzien van het gunningscriterium SROI vraagt u geen |[We hebbben inderdaad geen vast percentage bepaald, dit doet de gemeente wel
SROI SROI percentage uit. De toelichtende beoordelingsparagraaf roept hierbij vragen op. |met Werken (infra en bouw) van een bepaalde omvang en een langere duur.
Kunt u het beoordelingskader van dit gunningscriterium verduidelijken? Hoe gaat u dit |Omdat dit leveringen betreffen hanteren we niet deze standaard maar vragen we
criterium beoordelen, in ogenschouw nemend gelijke kansen voor inschrijvers? aan de Inschrijvers hoe zij dat willen inregelen.
Wij waarderen onderscheidende en innovatieve voorstellen die meerwaarde
bieden voor Leiden en haar burgers. Naarmate een plan meer concreet en
meetbaar is gemaakt, duidelijke contractbeloften bevat en het aangetoond kan
worden met recente opdrachten van Inschijvers, waarderen wij dat hoger.
2 Inhoud Duur looptijd Leidraad, 1.3. Hier schrijft u: De initiéle duur van de raamovereenkomsten bedraagt 4 |Dit is inderdaad niet duidelijk. Het gaat hier om maximaal 8 jaar. Initi€le looptijd is
raamovereenkomst?  |jaar met de optie tot verlenging van twee maal twee jaar. In de leidraad onder 1.1. 4 jaar met de optie tot verlenging van 2 maal 2 jaar. Dit is ook in de concept
schreef u eerder: contractduur van 4 jaar en de optie tot verlenging van eenmaal 4 overeenkomst opgenomen onder artikel 2.1.
jaar en eenmaal 2 jaar (maximaal 10 jaar).
Welke is correct?
3 Inhoud Fout in leidraad? In de aanbestedingsleidraad onder GC 2: zero emissie, schrijft u: “De uitwerking van |Dat is inderdaad niet juist, u kunt hier maximaal 3 A4 indienen.
dit sub- Gunningscriterium mag uit maximaal 2 A4 bestaan, lettertype Arial 10”.
Verderop in deze alinea schrijft u “worden alleen de eerste 3 pagina’s beoordeeld”.
Wij vermoeden hier een typefout. Kunt u dit herstellen?
4 Proces Verruiming EMVI Voor het beantwoorden van de gunningscriteria mogen inschrijvers in totaal 6 A4 Dat is akkoord en wordt verhoogd naar maximaal 3 A4.
criterium indienen. Ten aanzien van criterium 1: leveringscontinuiteit, zouden wij graag
leveringscontinuiteit verruiming zien met 1 A4. Is dit akkoord? In totaal voor alle drie de gunningscriteria dus 8 A4.
5 Juridisch  |Vraag n.a.v. schouw Bij de bezichtiging van de producten viel op dat de naam van de leverancier van deze |Nee, opdrachtgever sluit geen partijen uit van deelname. De huidige
producten duidelijk zichtbaar was. Bent u bereid om deze partij in het kader van het  |contractpartij is niet betrokken bij (de voorbereiding van) deze aanbesteding. De
gelijke speelveld uit te sluiten van verdere deelname aan de voorkennis in dit hoofdstuk ziet hem op kennis anders dan is gedeeld in deze
aanbestedingsprocedure? Wij verwijzen hierbij ook naar hetgeen u heeft opgenomen |aanbestedingsprocedure.
in paragraaf 4.9 van de Aanbestedingsleidraad.
6 Juridisch  |Meer tijd i.v.m. te Bent u bereid om meer tijd te laten tussen verzending van de gunningsbeslissing en |Zie antwoord op vraag 14. Het termijn van testen na de definitieve gunning wordt
ontwikkelen de periode voor het toetsen van het nieuwe armatuur en ombouwmodel? De geboden |verlengd tot 6 weken. Van 6 juli tot 18 augustus 2023.
armatuur/ombouwmod |[ruimte is te beperkt voor nieuwe leveranciers om een nieuw armatuur en
el ombouwmodel te ontwerpen en bouwen.
7 Proces Extra Nota van Kunt u een extra Nota van Inlichtingen ronde opnemen in de aanbesteding? Tot 3 april 12:00 uur is er gelegenheid tot stellen van vragen over de antwoorden
Inlichtingen in nota 1. Zie tevens de aangepaste planning.
8 Proces Leidraad, pag 30, par [Diverse bewijstukken hebben een lange realisatietijd nodig. De gestelde eis van 1 Zie de aangepaste planning voor het verificatietermijn. Zie tevens antwoord op
6.1 week na gunning is daarbij te kort. We vragen AD deze termijn ruimschoots te vraag 6.
verlengen.
9 Contract [Raamovereenkomst, |De raamovereenkomst is geschreven vanuit standpunt Koper. We verzoeken voor de [Opdrachtgever gaat hier niet mee akkoord.
Algemeen raamovereenkomst een extra vragenronde toe te voegen en/of ruimte te bieden voor
nadere invulling na gunning.
10 Inhoud PVE Lantaarns en Mag ervanuit gegaan worden dat de gemeente regulier onderhoud verricht aan de N.a.v. inspecties vinden er reguliere onderhoudsrondes plaatst

Lichtmasten algemeen

verlichtingsinstallatie?




11 Inhoud Geschikheidseisen, Er zijn zelden bestekken op de markt, waarbij een dergelijk groot maatwerk-areaal "Ervaring met het leveren van een continu aantal armaturen voor één
pag 1, par A wordt gevraagd. Het is in het kader van het proportionaliteitsbeginsel een te zware opdrachtgever binnen een raamovereenkomst of een andere vorm van
referentieprojecten 1 eis. Hierdoor vallen maatwerkspecialisten af. langdurige samenwerking".
Opdrachtgever past deze kerncompetentie alsvolgt aan:
Het is wel realistisch als eis te stellen: het leveren van niet standaard armaturen voor |Onder leveren van een continu aantal wordt verstaan een gemiddelde van 200
een project binnen één gemeente van minimaal 250 stuks in één jaar. armaturen per jaar. Dit mogen ook standaard armaturen zijn. Onder een
langdurige samenwerking verstaan wij een samenwerking van minimaal 2 jaar
(niet verplicht binnen een raamovereenkomst).
12 Inhoud PVE Lantaarns, 2.1 Wat wordt door AD bedoelt met registratie van het armatuur? Wat wordt bedoelt door [Het moet herleidbaar zijn wat de instellingen van de driver/led combinatie zijn. En
AD met registratie van de driver? type leds/driver gebruikt.
13 Inhoud PVE Lantaarns, 1.13 |De aanbesteding betreft een nieuw te realiseren maatwerk armatuur en optiek. Het is [De gevraagde stukken dienen binnen 6 weken na het verzoek van
onmogelijk hier vooraf een ENEC plus certificering op te krijgen. Daarnaast past de  |Opdrachtgever te worden ingediend, anders wordt de inschrijver uitgesloten van
doorlooptijd van een dergelijk certificeringsproces niet binnen de kaders van de gunning.”
gestelde planning. Indien de bewijstukken LM-79 enTM-21 rapportage niet binnen de gestelde
termijn kunnen worden ingediend, dient aangegeven te worden wanneer de LM-
Mogelijk belangrijker, een dergelijke certificering lijkt niet logisch of passend bij de 79 enTM-21 rapportage wel kunnen worden aangeleverd en aantonen dat het
uitvraag van een maatwerkproduct. We vragen AD dan ook om deze eis te laten proces hiertoe is gestart (in opdracht is gegeven/planning uitvoering).
vervallen De eis voor ENEC plus komt te vervallen, andere documenten kunnen later,
maar uiterlijk in het eerste contractjaar worden opgeleverd. Bij de ingang van het
contract moet er een bewijs zijn dat de certificering in gang is gezet.
14 Proces Leidraad, pag 12, par |Periode tussen beschikbaar stellen van Nota van Inlichtingen en indienen van de Hier gaat opdrachtgever in mee. Zie aangepaste planning op Tenderned.
3.4 inschrijving is slechts 3 weken, terwijl er veel input van inschrijver wordt gevraagd.
Verzoek aan AD is om deze periode met 3 weken te verruimen.
15 Inhoud PVE Lantaarns, 9.5 Wanneer er meerdere bestellingen van max 30 stuks allen in een periode van 90 Opdrachtgever verwacht niet dat deze situatie zich zal voordoen maar dan kan
dagen vallen, geldt dan tevens dat levertijden in overleg afgestemd mogen worden? |er inderdaad in overleg worden afgeweken.
16 Inhoud PVE Lantaarns, 11 Dienen bij het ombouwen van de armaturen naar Led de kunststof panelen in de Dit is geen eis.
daken ook vervangen te worden door polycarbonaat panelen? Dit staat nu niet
benoemd.
17 Inhoud Leidraad, pag 22, par |Waar dient het btw-tarief opgegeven te worden? In de inschrijfstaat is hier verder De fictieve opdrachtwaarde wordt gegund op een bedrag exclusief BTW. Wij
4.12a geen kolom voor opgenomen. nemen aan dat op alle producten een btw tarief van 21% geldt, deze hoeft niet te
worden opgenomen. Uiteraard rekent Opdrachtgever af met BTW.
18 Inhoud PVE Lichtmasten, 1.1 |Op gietijzeren Lichtmasten is geen CE markering mogelijk. We vragen AD deze eis te [Het CE-merkteken moet worden aangebracht op het product of een daarop
laten vervallen. aanwezig gegevensplaatje. Is dit technisch niet uitvoerbaar, dan mag men de CE]
markering aanbrengen op de productverpakking of op een begeleidend
document.
19 Inhoud PVE Lichtmasten 3.2 + |Dienen de mallen en de daaraan verbonden kosten in de inschrijfprijs van de masten (Ja dat is correct.
Inschrijfstaat te zijn meegenomen?
20 Inhoud PVE Lantaarns, 2.2 Het veiligheidsrapport, zoals bedoelt in ENEC plus certificering is niet passend bij de |Zie antwoord op vraag 8 en 13.
uitvraag. We vragen AD deze eis te laten vervallen.
21 Inhoud Beschrijving optiek, pag|Er wordt gesproken over een bij de aanbesteding meegeleverde i-tabel. Waar is deze |Zie bijgeleverde I-tabellen.

3

i-tabel te vinden? Kunnen wij ervan uitgaan dat de lichtverdeling van de te leveren
optiek gelijk dient te zijn aan de bedoelde meegeleverde i-tabel ivm de gewenst
lichtverdelingseisen?




22

Inhoud

Leidraad, pag 17, par
3.12

De AD benoemt hier als bewijsmiddel Verklaring Belastingdienst. Betreft het hier de
“Verklaring Betalingsgedrag nakoming fiscale verplichtingen” van de belastingdienst?

Ja dat is correct.

23

Proces

Leidraad, pag 16,
par3.12

Inschrijver dient als bewijsmiddel binnen 10 kalenderdagen een GvA te overleggen.
Echter kan deze procedure mogelijk een doorlooptijd van circa 8 weken in beslag
nemen. Een spoedprocedure is hiervoor niet beschikbaar. Zou AD deze termijn tot het
overleggen van bewijsmiddelen dusdanig willen verlengen, zodat het overeenkomt
met een redelijke termijn waarin de inschrijver de mogelijkheid krijgt de
bewijsmiddelen aan te leveren?

Dit bewijsmiddel is voor alle aanbestedingen voor 2 jaar geldig. U kunt het dus
reeds aanvragen. Wij verlengen dit termijn indien nodig met 20 dagen, dus
binnen de bezwaarperiode moet dit bij Opdrachtgever binnen zijn.

24

Contract

Leidraad, pag 7, par
1.3

Hier wordt gesteld dat de looptijd 4 jaar + verlenging van 2x2jaar is. In paragraaf 1.1
van de leidraad wordt gesteld dat dit 10 jaar is. Welk uitgangspunt is de juiste?

Zie antwoord op vraag 2.

25

Proces

Bent u bereid om een extra Nota van Inlichtingen ronde te organiseren, waarin slechts
kan worden ingegaan op de antwoorden die bij de eerste Nota van Inlichtingen ronde
zijn gegeven? Zo niet, kunt u toelichten waarom u hier niet meer akkoord gaat?

Zie de aangepaste planning reeds gepubliceerd. Indien er vragen zijn over de
antwoorden kunt u deze stellen via een bericht. Er kunnen geen andere vragen
meer gesteld worden dan reeds behandeld.

26

Proces

Blijkens de planning op pagina 12 van de Aanbestedingsleidraad streeft u ernaar om
de gunningsbeslissing te versturen op 9 mei 2023. De periode voor het toetsen van
het nieuwe armatuur en het ombouwmodel start op 5 juni 2023.

Graag wijzen wij u erop dat het ontwerpen en bouwen van een nieuwe lichtoptiek
conform de eisen zoals opgenomen in het Programma van Eisen niet mogelijk is
binnen het genoemde tijdsbestek. We verzoeken u dan ook om de planning te
verruimen, zodat de periode tussen verzending van de gunningsbeslissing en het
toetsen van het nieuwe armatuur en ombouwmodel ten minste 12 weken bedraagt.

Hierbij wijzen wij u overigens graag op artikel 2.51 lid 2 sub b Aanbestedingswet
2012.

Zie hiervoor de aangepaste planning. Zie antwoord op vraag 6.

27

Proces

Gelet op het feit dat de te leveren lichtoptiek dient te voldoen aan de eisen als
vermeld in het Programma van Eisen, zal inschrijver investeringskosten moeten
maken om het gevraagde type lichtoptiek te kunnen leveren. Bent u derhalve bereid
tot het aanbieden van een tenderkostenvergoeding ad € 25.000,00 exclusief b.t.w.

Opdrachtgever stelt een inschrijffvergoeding van 10.000,- beschikbaar voor
inschrijvingen die een minimale score op de kwalitatieve gunningscriteria
behalen van 50 punten.

28

Proces

Het is voor inschrijver niet goed mogelijk om een adequate berekening te maken ten
behoeve van het prijscriterium, zonder een eerste start te maken met de bouw van
een lichtoptiek welke voldoet aan het Programma van Eisen. Bent u derhalve bereid
tot het bieden van een tenderkostenvergoeding?

zie antwoord op vraag 27

29

Juridisch

Tijdens de bezichtiging van de producten viel op dat zowel het armatuur als de
lichtmast van een reeds bestaand type waren. De lichtoptiek (welke voldoet aan het
gestelde in het Programma van Eisen) betrof een nieuw type. Op de producten was
de naam van de fabrikant/leverancier duidelijk zichtbaar. Kunt u, mede gelet op
artikelen 2.51 lid 1 Aanbestedingswet 2012, en 2.87 lid 1 sub f Aanbestedingswet
2012 aangeven op welke wijze u de correcte werking van de mededinging en het
'level playing field' borgt?

Een aanbestedende dienst heeft nu eenmaal te maken met bestaande
contracten en contractpartijen. Dit feit wil niet zeggen dat het Level Playing Field
niet wordt gewaarborgd. De gemeente heeft iedereen in de gelegenheid gesteld
het huidige product te bezichtigen en u heeft alle tekeningen en modellen
ontvangen. De beoordeling van de kwaliteit zal transparant en neutraal
plaatsvinden. Overigens beoordelen wij geen modellen, dit is enkel ter toets na
de gunning.




30

Proces

De typen armatuur en mast die u uitvraagt, zijn reeds eerder gebruikt. Voor de
lichtoptiek geldt dit niet. U vraagt een grote inspanning van leveranciers die een
dergelijk lichtoptiek voor de eerste maal zullen gaan ontwerpen en produceren, wat
betekent dat leveranciers die een dergelijke lichtoptiek nog niet eerder hebben
geproduceerd een aanzienlijk nadeel hebben voor wat betreft deelname aan de
aanbesteding ten opzichte van (een) partij(en) die een dergelijke lichtoptiek al wel
eerder hebben geproduceerd. Het is mogelijk dat deze gang van zaken strijdig is met
het beginsel van de gelijke behandeling.

Bent u bereid om de scope van de aanbesteding te wijzigen, in die zin dat de
lichtoptieken door Gemeente Leiden als directielevering worden aangeboden en dat
de aanbesteding louter betrekking heeft op masten en armaturen? Indien u hier niet
mee akkoord gaat, kunt u

1) Dit nader toelichten?

11) Aangeven of de door u voorgeschreven optiek ergens kant en klaar te bestellen is,
en zoja waar? Het opnieuw ontwikkelen van deze optiek is zeer kostbaar en zeer
tijdrovend. Dit terwijl deze optiek reeds geleverd wordt.

Hier gaat opdrachtgever niet mee akkoord. Na de aanbesteding is er een termijn
van 6 weken waarin de gegunde partij het armatuur en de lichtmast kan
produceren. Pas na het goedbevinden van de toets wordt de overeenkomst
getekend. Beide producten hoeven dus niet kant en klaar te zijn bij het indienen
van uw inschrijving.

Opdrachtgever heeft een duidelijke wens voor één contractpartij.

31

Inhoud

1.2 U geeft aan dat er op dit moment 2870 Leidse lantaarns in Leiden aanwezig zijn,
waarvan 200 voorzien zijn van LED.

In 2015 heeft er een gelijksoortige aanbesteding plaatsgevonden waarbij
inschrijvende partijen een aanbieding moesten doen voor het leveren van o.a. 1630
LED optieken t.b.v de Leidse lantaarn. Kunt u aangeven wat de reden is dat in de
afgelopen 8 jaar slechts 200 armaturen voorzien zijn van LED (wat neer komt op
slechts 25 per jaar) en niet de voorgenomen 1630 stuks?

De gegevens die u nodig heeft voor dit contract staan in deze aanbesteding.
Gegevens van andere aanbestedingen zijn niet relevant voor deze opdracht. Het
voornemen voor de grote vervanging was gepland in 2024/2025 en dit contract
wordt beeindigd per november 2023.

32

Proces

1.U stelt: Inschrijver dient 3 referentieprojecten te overleggen, waarmee inschrijver
aantoont over de volgende kerncompetenties te beschikken: 1. Ervaring met het
leveren van een continu aantal armaturen voor één opdrachtgever binnen een
raamovereenkomst of een andere vorm van langdurige samenwerking. Onder leveren
van een continu aantal wordt verstaan minimaal 250 armaturen per jaar.

U geeft zelf al aan in de inleidende tekst dat u de afgelopen 8 jaar 200 klassieke
lantaarns heeft afgenomen. 250 stuks per jaar, voor een langere periode, voor één
klant is voor deze nichemarkt een buitenproportioneel aantal. Wij vragen u dit aan te
passen naar een in verhouding staande bepaling.

We verwijzen hierbij ook naar voorschrift 3.5 G van de Gids Proportionaliteit, waar het
volgende staat:

Voorschrift 3.5 G: 1. De aanbestedende dienst vraagt maximaal één referentie per
benoemde kerncompetentie. 2. De aanbestedende dienst vraagt niet dat
referentieprojecten een waarde hebben van meer dan 60% van de raming van de
onderhavige opdracht

Zie antwoord op vraag 11.

33

Inhoud

PVE 1.13 Enec plus certificaat op armatuur, maar dit betreft een elektrische keuring.
Begrijpen wij goed dat u hiermee een keuring op de lichtoptiek bedoelt en niet op het
armatuur?

Het ENEC plus certificaat vervalt als eis.

34

Inhoud

PvE 2.1 Wat wordt bedoeld met “registratie” van een armatuur?

Zie antwoord op vraag 12.




35 Inhoud PVE 3.6 Al het bevestigingsmateriaal dat bij onderhoud of reparatie wordt Vanuit duurzaamheid willen wij dat het armatuur modulair is opgebouwd zodat
gedemonteerd moet gedurende de levensduur demontabel zijn. delen vervangen kunnen worden.
Kunt u toelichten wat met bovenstaande eis wordt beoogd?

36 Proces PvE 5.1 lichttechniek. Na opdracht dient de opdrachtnemer de fotometrische Dat is akkoord.
gegevens aan te leveren van het toe te passen armatuur (symmetrisch en
asymmetrisch) in digitaal formaat: LDT.

Bedoelt u hierbij de fotometrische gegevens van de voorgeschreven lichtoptiek? Deze
moet door inschrijvende partij eerst worden geproduceerd alvorens kan worden
overgegaan tot het meten. Dit kan pas na definitieve gunning. Is dat akkoord?

37 Inhoud PVE 6.4 Om de technische levensduur van 40 jaar te halen dienen koperen delen, die [Dat is toegestaan.
tegen elkaar aan gesoldeerd worden, met zilver gesoldeerd te worden. Mag dit? De
koperen delen die over elkaar heen vallen kunnen gewoon met de voorgeschreven
soldeer geproduceerd worden.

38 Inhoud PVE 6.11 Er dient een geel aansluitsnoer 3x1.5mm2 geleverd te worden. Bij de Zoals is opgenomen in het PvE 6.11.
bezichtiging op locatie zagen we echter een zwart snoer, 4-aderig met zachte kern.

Kunt u aangeven welk type snoer de voorkeur geniet?

39 Inhoud PVE 6.16 de driver dient draadloos en contactloos programmeerbaar te zijn, wat wordt|Contact met driver kan ook contactloos.
hiermee bedoeld? Er dient toch altijd contact met de driver te zijn, om deze te kunnen
programmeren?

40 Inhoud PVE 6.17 hier wordt verwezen naar eerder artikel 2.8. Wij nemen aan dat dit 3.8 moet |Dat is juist.
zijn. Kunt u dit verhelderen?

41 Inhoud PVE 7.2 mastopzetstuk dient in RAL 9005 geleverd te worden, dit terwijl de masten in |Het mastopzetstuk dient RAL 9005 te zijn.

RAL 6009 geleverd dienen te worden. Kunt u dit verifieren?

42 Inhoud PVE 9.1 dient de afroepvoorraad ook afgestemd te worden op een aantal circa 70% asymmetrisch versus 30% symmetrisch
symmetrische en asymmetrische optieken? En zo ja, hoe is deze verdeling?

43 Inhoud PVE: de technische levensduur van de lichtmast (80 jaar) en technische levensduur  |Het ontwerp is gericht op de totale technische levensduur, het termijn dat het
van het armatuurhuis (40 jaar) zijn relatief lang ten opzichte van de gevraagde product meegaat. Garantie is het termijn dat u instaat op de kwaliteit van het
garantietermijnen (*zie PvE - H10). Kunt u verklaren hoe dit zich verhoudt tot elkaar  |product, in het PvE en het contract zijn daarvoor specifieke onderdelen
en hoe u hiertoe bent gekomen? benoemd.

44 Inhoud PVE 3.2. De houten mallen die benodigd zijn voor de vervaardiging van de gietmallen |U kunt de mal bezichtigen bij:
voor de mast inclusief grondstuk, laddersteunen en mastluik(en) worden ter Gieterij GERAEDTS in Baarlo
beschikking gesteld door de opdrachtgever. Leverancier dient met een voorstel te Veldstraat 82
komen hoe hij/zij dat ziet met de mallen en welke kosten daaraan verbonden zijn. 5991 AE Baarlo NL
Graag zouden wij de mallen zien i.v.m. het inschatten van de kosten voor het vervoer,
verzekeren, produceren met deze mal en de eventuele kosten voor het produceren
van een nieuwe, aluminium mal. Hiertoe is geen mogelijkheid geboden. Is dit alsnog
mogelijk op korte termijn?

45 Inhoud PvE 3.5 Aanbrengen van de materialen conform specificatie leverancier. Dit gaat over uw leverancier. We nemen overigens aan dat het gaat om artikel
Naar welke leverancier wordt hier verwezen? 3.4.

46 Inhoud Naar aanleiding van onze bezichtiging d.d. 08-03-2023 jl. hebben wij de volgende Er zijn geen specificaties van deze kit bij Opdrachtgever aanwezig.

vraag: het model welke wij gezien hebben bevat opmerkelijk veel afdichtingskit. Zijn er|
specificaties bekend van de toegepaste kit?




a7 Inhoud Technische levensduur armatuur is 40 jaar, maar de garantie slechts 5 jaar. zie antwoord op vraag 43.
Technische levensduur beglazing is 20 jaar, maar garantie slechts 10 jaar.
Technische levensduur optiek is 80.000 branduren, maar de garantie slechts 2 jaar.
Wij snappen de verhouding tussen de garantie en de genoemde technische
levensduur niet. Kunt u ons meenemen in uw beweegredenen hieromtrent en/of
heroverwegen om deze meer in verhouding te stellen?
De sluitingsdatum is aangepast naar 10 mei 12:00 uur.
Het voornemen tot gunnen naar 25 mei 2023
Einde bezwaartermijn 15 juni 2023.
Testperiode tussen 16 juni en 18 augustus 2023.
We zien deze aangepaste planning niet volledig terug in de gepubliceerde planning op [Definitieve gunning 21 augustus 2023.
n.a.v. Proces, leidraad, par. [TenderNed. Hierbij het verzoek deze aan te passen naar genoemde data in de Nota |Periode na bezwaartermijn en definitieve gunning is niet op te nemen in
48|vraag 8 6.1 van Inlichtingen Tenderned dus komen niet geheel overeen. Deze termijn zijn nu aangepast.
Mogelijk dat onze initi€le vraag onvoldoende uiteengezet is geweest. We zijn dan ook
niet zeker of
deze juist is begrepen. Onder paragraaf 11 in het PVE lantaarns is niet opgenomen
dat de kunststof panelen in het dak van het armatuurhuis ook vervangen dienen te
worden. Nu wordt alleen het vervangen van de binnenbak (PvE 11.2) benoemd. De
beglazing in het dak, maakt echter geen onderdeel uit van de binnenbak. Bij het
getoonde omgebouwde armatuur zijn de kunststof panelen in het dak namelijk wel
vervangen. Mogelijk dat deze werkzaamheden bij het opstellen van de eisen, voor het
ombouwen van de armaturen, over het hoofd zijn gezien. Eveneens gezien het feit dat
de leeftijd van de binnenbak en de kunststof panelen in het dak gelijk zijn, lijkt het
logisch om het vervangen van deze panelen in het dak wel als eis mee te nemen. Eis 11.2. wordt alsvolgt aangepast: Het armatuurhuis voorzien van nieuwe
n.a.v. Dient het vervangen van de kunststofpanelen in het dak alsnog in de eisen te worden |Polycarbonaat binnenbak evenals de beglazing in het dak voorzien van
49|vraag 16  |inhoud PVE, 11. opgenomen? Polycarbonaat platen.
n.a.v. Inhoud beschrijving
50[vraag 21 |optiek Waar zijn deze te vinden in TenderNed? Wij zien deze niet terug onder documenten? [Deze zijn nu toegevoegd onder "Nota van Inlichtingen"
Kunt u toelichten waarom er in de nota van inlichtingen antwoord wordt gegeven op
47 vragen, terwijl er op TenderNed, na het sluiten van de termijn voor het indienen
van vragen, slechts 24 vragen zichtbaar waren (en dit er tot op heden nog steeds 24 [Wegens een storing op Tenderned zijn er ook vragen gestuurd via de
51 Zijn)? berichtenmodule en opgenomen in de nota.
52 bijlage I-tabellen de bijlage | tabellen lijkt niet de juiste te zijn, kunt u deze beschikbaar stellen zie de nieuwe bijlage "Leidse optie | tabellen 11/04/23"
Deze verruiming is erg krap. Ook valt dit precies in de vakantieperiode en veel
bedrijven zijn dan gesloten. Hierbij het verzoek om deze termijn te verruimen naar 1
53|vraag 6 oktober 2023. Nee, dit is niet mogelijk. De indiendingstermijn is voor de bouwvakantie.
Nee, dit is niet juist. Het mogen wel standaard armaturen zijn maar het aantal
van minimaal 200 dient bij €én opdrachtgever te zijn. Het gaat hier een continu
Referenties kunnen dus ook aannemers zijn welke standaard armaturen aanschaffen |aantal armaturen kunnen leveren voor één opdrachtgever binnen een
54|vraag 11 voor verschillende opdrachtgevers ? raamovereenkomst of een andere vorm van langdurige samenwerking
55|vraag 21 itabellen zijn niet beschikbaar gesteld in Itd bestand. Kan dat alsnog? dit is inmiddels geplaatst.
De kabel zal door de beglazing aan de binnenzijde van het armatuur zichtbaar zijn. Nee, dit is niet wenselijk. Of een snoer in zwart 6f extra ‘buisje’ plaatsen aan
56|vraag 38 Deze is dan geel. Is dit wenselijk, ivm esthetiek? binnenzijde.




Mogen mallen opgehaald worden bij de gieterij en naar een andere gieterij worden

57|vraag 44 gebracht? Ja dit is mogelijk.

Er is volgens de gieterij geen mal voor de laddersteun aanwezig. Moet deze mal
gemaakt worden of wordt de laddersteun van een ander materiaal dan gietijzer

58|vraag 44 gemaakt ?

Moet een mal voor gemaakt worden.




