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Behoort bij:{28831}

Reconstructie overruns 06L + 24R vliegbasis Volkel

I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigde te:
KVK-nummer:

B)
gevestigde te:
KVK-nummer:

C)
gevestigde te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de
woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor:{28831}

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking
op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:
} euro

(bedrag in cijfers)

} euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:
} euro

(bedrag in cijfers)

} euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingssom die is, als
bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen 2020.
In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a.
genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering
van de opdracht te vertegenwoordigen.
De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het{Aanbestedingsreglement
Werken 2016}(van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals
deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

(naam)
(functie)
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B) (handtekening)

(naam)
(functie)

C) (handtekening)

(naam)
(functie)
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Behoort bij:{28831}

Reconstructie overruns 06L + 24R vliegbasis Volkel

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen 2020 behorende bij het inschrijvingsbiljet
van de ondergetekende(n):

A) {.....}
gevestigd te: {.....}

B) {.....}
gevestigd te: {.....}

C) {.....}
gevestigd te: {.....}

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de
woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
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BESTEKS EEN- HOEVEELHEID PRIJS TOTAAL BEDRAG
POST- OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS PER EENHEID IN EURO
NUMMER VERPLICHTING IN EURO

1 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

11 BEWEGWIJZERING
110010 EUR NAanbrengen tijdelijke bewegwijzering WIU

12 BEREIKBAARHEID WERKTERREIN / BOUWWEGEN

121 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN BOUWWEGEN

122 RIJPLATENBANEN
122010 m 570,00 VAanbrengen rijplatenbaan.
122020 EUR NIn stand houden rijplatenbaan.
122030 EUR NVerwijderen rijplatenbaan.
122040 m 50,00 VAanbrengen rijplatenbaan.
122050 EUR NIn stand houden rijplatenbaan.
122060 EUR NVerwijderen rijplatenbaan.
122070 m 50,00 VAanbrengen rijplatenbaan.
122080 EUR NIn stand houden rijplatenbaan.
122090 EUR NVerwijderen rijplatenbaan.

123 AFWERKEN LOCATIES BOUWWEGEN
123010 are 37,00 VZaaien.
123020 are 37,00 VErosiewerend middel toepassen.

13 BESCHERMEN VERHARDINGEN
130010 week 30,00 VBeschermen verhardingen aanvoerroutes - betonverharding
130020 m2 3.400,00 VSchoonmaken verhardingsoppervlak.

14 AFZETTINGEN

141 AFZETTINGEN VLIEGGEBIED
141010 m 325,00 VAanbrengen geleidebarrier - verlicht
141020 m 95,00 VAanbrengen geleidebarrier - onverlicht
141030 week 20,00 VInstandhouden geleidebarrier - verlicht
141040 week 20,00 VInstandhouden geleidebarrier - onverlicht
141050 m 420,00 VVerwijderen geleidebarrier.
141060 m 3.000,00 VToepassen tijdelijke afrastering.
141070 st 8,00 VAanbrengen schrikhekken.

142 AFZETTINGEN RONDWEG
142010 EUR NOpstellen verkeerstekening(en).
142020 keer 1,00 VAanbrengen afzetting(en) op enkelbaansweg.
142030 week 15,00 VInstandhouden afzetting(en) op enkelbaansweg.
142040 keer 1,00 VVerwijderen afzetting(en) op enkelbaansweg.
142050 keer 1,00 VAanbrengen afzetting(en) op enkelbaansweg.
142060 week 15,00 VInstandhouden afzetting(en) op enkelbaansweg.
142070 keer 1,00 VVerwijderen afzetting(en) op enkelbaansweg.

15 BAANKRUISEN GESLOTEN BAAN
150010 m 152,00 VAanbrengen rijplaten baankruis.
150020 wk 30,00 VInstandhouden rijplaten baankruis
150030 m 152,00 VVerwijderen rijplaten baankruis
150040 m2 1.000,00 VSchoonmaken verhardingsoppervlak.

16 RUBBER VERWIJDEREN BAANKOPPEN 06L/24R
160010 m2 25.760,00 VSchoonmaken verhardingsoppervlak.
160020 keer 1,00 VAan- en afvoer van materieel.
160030 ton 40,00 VAfvoeren vrijgekomen materialen.

2 SLOOP- EN OPRUIMWERKZAAMHEDEN

21 VERWIJDEREN MARKERINGEN
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BESTEKS EEN- HOEVEELHEID PRIJS TOTAAL BEDRAG
POST- OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS PER EENHEID IN EURO
NUMMER VERPLICHTING IN EURO

210010 m2 165,60 VVolledig verwijderen markering.
210020 m2 102,70 VVolledig verwijderen markering.

22 OPBREEKWERKZAAMHEDEN VOEGEN
220010 m1 184,00 VVerwijderen bitumineuze voegvulling.
220020 m1 92,00 VVerwijderen bitumineuze voegvulling.
220030 m1 536,00 VVerwijderen voegvulling 2-componenten.
220040 m1 92,00 VVerwijderen voegvulling 2-componenten.
220050 m1 4.520,00 VVerwijderen voegvulling 2-componenten.
220060 m1 820,00 VVerwijderen voegvulling 2-componenten.

23 OPBREEKWERKZAAMHEDEN BITUMINEUZE
VERHARDINGEN

230010 EUR NOpstellen freesplan
230020 m2 184,00 VOpbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.
230030 m2 12.144,00 VFrezen teervrij asfalt.
230040 m2 12.144,00 VFrezen teervrij asfalt.
230050 m2 12.144,00 VVerwijderen wapeningsvlies.
230060 m2 552,00 VOpbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.

24 OPBREEKWERKZAAMHEDEN CEMENTGEBONDEN
240010 m2 12.144,00 VOpbreken ongewapende betonverharding.
240030 m 92,00 VZagen betonverharding.
240040 m2 9,20 VOpbreken ongewapende betonverharding.

25 BREKEN BETONVERHARDING T.B.V. HERGEBRUIK

3 GRONDWERK

31 GRONDWERK OVERRUN
310010 m3 4.068,00 VGrond ontgraven uit cunet overrun.
310020 m2 12.328,00 VProfileren van oppervlakken.
310030 m2 12.328,00 VAfwerken zandbed.
310040 m2 12.328,00 VAanbrengen ongebonden wegfundering.
310050 m2 12.382,00 VAfwerken funderingslaag.

32 GRONDWERK SKEG
320010 EUR NVerontr.aspecten en veiligheidsklassen
320020 m3 349,00 VGrond ontgraven uit cunet.
320030 m3 349,00 VGrond vervoeren.
320040 m3 349,00 VGrond verwerken in depot.
320050 m2 522,00 VVerwijderen teervrije funderingslaag.
320060 m3 326,00 VGrond vervoeren.
320070 m3 326,00 VGrond verwerken in aanvulling skeg.
320080 m2 6.120,00 VProfileren van oppervlakken.
320090 are 72,00 VEggen.
320100 are 72,00 VZaaien.
320110 are 72,00 VErosiewerend middel toepassen.

33 AFVOEREN OVERTOLLIGE MATERIALEN
330010 EUR NOpstellen keuringsplan vrijkomende grond
330020 EUR NUitvoeren AP04 keuringen
330030 m3 3.960,00 VGrond vervoeren.
330040 m3 108,00 VGrond vervoeren.
330050 m3 22,00 VGrond vervoeren.

4 CEMENTGEBONDEN VERHARDINGEN

41 VOORBEREIDING BETONVERHARDINGEN OVERRUNS
410010 EUR NAanbrengen stalen bekistingsmallen
410020 EUR NMaken (dag)stortplan betonverharding
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42 BETONVERHARDING OVERRUNS 06L EN 24R
420010 m2 12.420,00 VAanbrengen verhardingslaag van beton in 1 laag.
420020 m2 12.420,00 VAanbrengen textuur betonoppervlak.
420030 m2 12.420,00 VAanbrengen curing compound.
420040 m2 12.420,00 VSchoonmaken verhardingsoppervlak tone down.
420050 m2 12.420,00 VAanbrengen Tone Down

43 VOEGEN BETONVERHARDING
430010 m 276,00 VAanbrengen dwarsvoegen - uitzetvoegen
430020 m 536,00 VAanbrengen dwarsvoegen - uitzetvoegen langs goten
430030 m 2.484,00 VAanbrengen dwarsvoegen - schijnvoegen
430040 m 1.340,00 VAanbrengen langsvoeg - constructievoegen
430050 m 1.608,00 VAanbrengen langsvoeg - schijnvoegen

5 PREFAB BETONNEN VERHARDINGEN

51 FUNDERING SKEG
510010 m2 644,00 VProfileren van oppervlakken.
510020 m2 644,00 VAanbrengen ongebonden wegfundering.
510030 m2 644,00 VAanbrengen straatlaag.

52 AANBRENGEN PREFAB BETONPLATEN
520010 st 138,00 VAanbrengen verharding van prefab. betonplaten.
520020 st 46,00 VAanbrengen verharding van prefab. betonplaten - pasplaten.
520030 m1 28,00 VZagen pasplaten.

53 VOEGEN TUSSEN PREFAB BETONPLATEN
530010 m 276,00 VAanbrengen dwarsvoegen - skeg.
530020 m 264,00 VAanbrengen langsvoeg - skeg.

54 AANPASSINGEN KANTSTROOK
540010 m1 20,00 VZagen pasplaten.

6 MARKERINGEN

61 MARKERINGEN OP OVERRUN 06L/24R
610010 m2 110,70 VAanbrengen overige markering -wegenverf- pijlmarkering.
610020 m2 96,60 VAanbrengen overige markering -wegenverf- transverse

stripe.

62 MARKERINGEN BAANKOPPEN 06L/24R
620010 m2 756,00 VAanbrengen overige markering -wegenverf- threshold.
620020 m2 134,00 VAanbrengen overige markering -wegenverf- touchdown

zone.
620030 m2 78,00 VAanbrengen overige markering -wegenverf- centerline.
620040 m2 98,20 VAanbrengen overige markering -wegenverf- baannummer

63 MARKERINGEN OP HOOFDBAAN
630010 m2 512,00 VAanbrengen overige markering -wegenverf- centerline.

7 OPLEVERING EN KWALITEITCONTROLE

71 KWALITEITBORGING BETONVERHARDING
710010 EUR NBoren cilinders diam. 100 mm uit betonverharding.
710020 EUR NOpleveringscontrole betonverharding
710040 EUR NAanleveren rapportage, conclusies en

kortingsberekeningen

72 KWALITEITSBORGING VOEGVULLINGEN
720010 st 65,00 VBepalen laagdikte voegvulmassa
720020 EUR NAanleveren rapportage, conclusies en

kortingsberekeningen
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73 OPLEVERDOCUMENTATIE
730010 EUR NAanleveren garantiestaat
730020 EUR NRevisie infra

8 WERKZAAMHEDEN VAN ALGEMENE AARD

81 MEET- EN UITZETWERK
810010 EUR NInmeting bestaande markeringen.
810020 EUR NUitzetten en aanbrengen hoofdkenmerken.

82 VASTLEGGEN BESTAANDE SITUATIE
820010 EUR NOpnemen bestaande toestand terreinen en objecten.
820020 EUR NOpnemen bestaande toestand terreinen en objecten.

83 SCHOONMAKEN WERKTERREIN
830010 uur 200,00 VInzet veegzuigwagen.
830020 uur 80,00 VInzet wegdekreiniger.
830030 uur 120,00 VInzet trekker / rolbezem

84 TER BESCHIKKING STELLEN
840010 uur 100,00 VT.b.s. werknemer.
840020 uur 200,00 VT.b.s. werknemer.
840030 uur 40,00 VT.b.s. hydraulische graafmachine.
840040 uur 40,00 VT.b.s. vrachtauto.
840050 uur 20,00 VT.b.s. tractor.
840060 uur 680,00 VT.b.s. werknemer / begeleider

85 DIRECTIEBEHOEFTEN
850010 EUR NReproductiekosten
850020 week 46,00 VGebruik directieverblijf.
850030 week 24,00 VTer beschikking stellen van een terreinvoertuig.

86 TOEGANGSREGELING
860010 keer 60,00 VKosten voorzieningen toegangsregeleing

defensieterreinen.
860020 keer 10,00 VKosten voorzieningen toegangsregeleing

defensieterreinen.

SUBTOTAAL
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TRANSPORT SUBTOTAAL

9 STAARTPOSTEN

91 EENMALIGE KOSTEN
910010 EUR NInrichten werkterrein.
910020 EUR NOpruimen werkterrein.
910030 EUR NAan- en afvoer materieel
919980 EUR NOverige eenmalige kosten
919990 EUR NKorting

92 UITVOERINGSKOSTEN
929990 EUR NUitvoeringskosten

93 ALGEMENE KOSTEN
939990 EUR NAlgemene kosten

94 WINST EN RISICO
949990 EUR NWinst en risico

95 STELPOSTEN
950010 EUR 10.000,00 VStelpost kleine leveringen / werken
950020 EUR 150.000,00 VStelpost maatregelen ecologisch rapport
950030 EUR 15.000,00 VStelpost stroefheidsmetingen
950040 EUR 10.000,00 VStelpost deflectiemeting inclusief PCN/PCR bepaling
950050 EUR 170.000,00 VStelpost vliegveldverlichting.
950060 EUR 20.000,00 VStelpost stroomvoorziening ketenpark.
950070 EUR 30.000,00 VStelpost mantelbuizen onder overruns.

96 BIJDRAGEN
960010 EUR NBijdrage RAW-systematiek (0,15%)
960020 EUR NBijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT (0,15%)

Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen

Gedaan te

De 20..

De inschrijver(s),
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