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Ondergetekenden 
 
1. Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar directeur G.J. 

Metselaar, als zodanig handelend ter uitvoering van het besluit van het Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke 
Regeling Nieuw Reijerwaard d.d. __________________ krachtens artikel 20.4 van de Gemeenschappelijke Regeling 
Nieuw Reijerwaard,  

 hierna verder te noemen GRNR; 
 
2. @, statutair gevestigd te @, kantoorhoudende te @, @, ingeschreven in het handelsregister onder nummer @,  te dezen 

rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar bestuurders: 
 I. @; 
 II. @; 
 III. @,  

 hierna verder te noemen Contractant; 
 
verklaren als volgt: 
 
A.  DEFINITIES 
Tenzij anders blijkt, wordt in deze overeenkomst verstaan onder: 
 
Aanvangsdatum: de meest recente datum waaronder deze overeenkomst is ondertekend door een Partij; 
Akte: de ter uitvoering van de Koopovereenkomst te verlijden akte.; 
Algemene Voorwaarden: de Algemene verkoopvoorwaarden bedrijventerrein Nieuw Reijerwaard, zoals vastgesteld in de 

vergadering van het Dagelijks Bestuur van 17 maart 2021 (besluitnummer: 0321), waarvan een exemplaar als 
BIJLAGE 1 bij de Reservering behoort; 

Bedrijventerrein Nieuw Reijerwaard: Het tussen de A15, A16, Blaakwetering en Rijksstraatweg gelegen bedrijventerrein in 
de gemeente Ridderkerk; 

Beeldkwaliteitsplan Nieuw Reijerwaard: het door de gemeente Ridderkerk op 27 februari 2014 vastgesteld 
Beeldkwaliteitsplan, dat als kader dient voor het advies van de welstandcommissie, zoals opgenomen in Bijlage 7; 

Bouwplan: het door Contractant voor eigen rekening en risico te ontwikkelen bouwplan voor het Project;  
Definitief Ontwerp: een vastlegging van het Project voor wat betreft de verschijningsvorm, de interne en externe structuur, 

constructieve opbouw en de financiële aspecten en het verkrijgen van een beeld per element voor wat betreft opbouw, 
materiaal en afmetingen en het verkrijgen van een compleet beeld per ruimte, met als resultaat: 
– de ruimtelijke en architectonische bepaling van het Project; 
– de bouwkundige integratie van de constructies en de water-/elektriciteitsinstallaties; 
– de materialisering en dimensionering van het bouwkundig werk en principedetaillering voor zover nodig voor de 

architectonische bepaling; 
– een overzicht van door Contractant uit te voeren duurzaamheidsmaatregelen conform het Duurzaamheidsplan; 

Duurzaamheidsplan: het plan waarin de ambities van Contractant op het gebied van duurzaamheid in het Project zijn 
omschreven, rekening houdend met de duurzaamheidsambities van GRNR zoals omschreven in het aan Contractant 
ter hand gestelde ‘Inspiratieboek Duurzame ambities realiseren’, zoals mede opgenomen in Bijlage 7; 

Gemeente: de Gemeente Ridderkerk 
Koopovereenkomst: de voor het eindigen van de Reservering met betrekking tot de Onroerende Zaak tussen Partijen te 

sluiten Koopovereenkomst, waarin in ieder geval de in de als BIJLAGE 2 aan de Reservering gehechte concept 
koopovereenkomst opgenomen afspraken worden gemaakt. 

Koopsom: de ter zake van de Onroerende Zaak geldende koopsom, zijnde € BEDRAG (zegge: XXX), exclusief 
omzetbelasting prijspeil ***, welke koopsom jaarlijks wordt geïndexeerd met 2%, derhalve voor het eerst per 1 januari 
2025. 

Onroerende Zaak: Kavel XX, bestaande uit een perceel grond gelegen te Ridderkerk aan de 
____________________kadastraal bekend als gemeente Ridderkerk, sectie D, nummer*s ___________, *tezamen* 
groot ongeveer __________m², zoals met XXX arcering aangegeven op de Tekening,  
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XXX welk perceel is belast met een zakelijk recht als bedoeld in artikel 5 lid 3 onder B van de Belemmeringenwet 
Privaatrecht ten behoeve van de naamloze vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: N.V. Nederlandse Gasunie 
XXXwelk perceel is belast met een opstalrecht (nutsvoorzieningen ten behoeve van de publiekrechtelijke 
rechtspersoon: de gemeente Ridderkerk; 

Partij: de GRNR of Contractant; 
Partijen: de GRNR en Contractant; 
Project: het door Contractant op de Onroerende Zaak te ontwikkelen project, omvattende XXX een bedrijfsgebouw met 

parkeergelegenheid; 
Reservering: deze overeenkomst waarmee voor Contractant een bepaald perceel voor een bepaalde tijd tegen bepaalde 

voorwaarden wordt vrijgehouden;  
Tekening: de door de GRNR vervaardigde tekening met nummer @@, d.d. @@  waarop de Onroerende Zaak is 

weergegeven, welke tekening als BIJLAGE 6 bij de Reservering behoort; 
Voorlopig Ontwerp: een globale voorstelling van het Project voor wat betreft de situering, de architectonische 

verschijningsvorm, de hoofdindeling, de structurele en constructieve opzet en de financiële aspecten met als resultaat: 
– een ruimtelijke en architectonische voorstelling van het Project; 
– toetsing en inpassing door middel van ruimtelijke reservering voor de constructies en de water-

/elektriciteitsinstallaties; 
– een voorlopige raming van de bouwkosten; 
– een voorlopig overzicht van de door Contractant uit te voeren duurzaamheidsmaatregelen; 

 
B.  RESERVERING 

 

Artikel 1 - Grondreservering 
1. De GRNR zal de Onroerende Zaak vanaf 22 september 2023 tot 22 september 2024 vrijhouden voor Contractant 

voor de ontwikkeling van het Project.  
2. Voor deze Reservering is Contractant per de Aanvangsdatum aan de GRNR een vergoeding verschuldigd van € 

BEDRAG, zijnde 10 % van de Koopsom {exclusief BTW}, te vermeerderen met omzetbelasting, derhalve een 
bedrag van in totaal € BEDRAG. 
Contractant zal de in de vorige zin bedoelde reserveringsvergoeding betalen zoals aangegeven op de aan de 
Contractant toe te zenden factuur. 

3. Indien er conform het bepaalde in artikel 3 een omgevingsvergunningsaanvraag is ingediend en hiertegen een 
bezwaar of beroep is ingesteld, dan wordt de in artikel 1 lid 1 bedoelde reserveringstermijn aangehouden tot de 
uitspraak op het bezwaar of - indien van toepassing – het beroep tegen de omgevingsvergunning.   

4. Indien wordt overgegaan tot juridische levering van de Onroerende Zaak zal de in lid 2 van dit artikel bedoelde 
vergoeding - vrij van rente – worden verrekend met de Koopsom. 

5. Bij niet-nakoming van de verplichtingen van Contractant waartoe de reserveringsvergoeding strekt kan de GRNR de 
Reservering beëindigen en vervalt de reserveringsvergoeding aan de GRNR. 

6. Indien er conform het hiervoor vermelde geen levering van de Onroerende Zaak zal plaatsvinden, vervalt de 
reserveringsvergoeding aan de GRNR. 

7.  De ontwikkeling van het Project geschiedt voor rekening en risico van de Contractant. Dit betekent onder meer, dat in 
geval de Reservering eindigt en er geen levering van de Onroerende Zaak volgt Contractant geen enkele aanspraak 
kan maken op vergoeding van reeds gemaakte kosten en van schade als gevolg van het niet doorgaan van het 
Project.  

 

Artikel 2 - Ontwikkeling van het Project 
1. Contractant zal het Project (verder) ontwikkelen conform het bepaalde in deze Reservering. 
2. Contractant is verplicht om met de GRNR vooroverleg te voeren ter zake van: 

– het Voorlopig Ontwerp van het Project; en 
– het Definitief Ontwerp van het Project. 
– Ten behoeve van het vooroverleg is Contractant verplicht: 

o het Definitief Ontwerp uiterlijk vijf (5) maanden na Aanvangsdatum, zijnde 22 februari 2024 te overleggen 
aan de GRNR,  

Bedoeld vooroverleg en de overlegging van het Voorlopig Ontwerp en het Definitief Ontwerp als hiervoor bedoeld, 
dienen ertoe om de kans op een ontvankelijke omgevingsvergunningaanvraag als bedoeld in artikel 2.1, lid 1 onder 
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sub a Wet algemene bepalingen omgevingsrecht die niet op grond van artikel 2.10 Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht door de gemeente Ridderkerk moet worden geweigerd zo groot mogelijk te maken. Daarnaast zal door 
GRNR de terreininrichting worden beoordeeld, zoals bedoeld in het Kavelpaspoort (Bijlage 4). Zonder schriftelijk 
akkoord op het Voorlopig Ontwerp en het Definitief Ontwerp, zal Contractant zich onthouden tot het doen van een 
aanvraag voor een (concept-)omgevingsvergunning.  

3. Contractant zal de GRNR tijdig informeren over de voortgang van de planontwikkeling. 
Wordt het Voorlopig Ontwerp en/of het Definitief Ontwerp niet binnen de hiervoor vermelde termijnen aan de GRNR 
voorgelegd, dan behoudt de GRNR zich het recht voor de Reservering te beëindigen.  

4. Bij het opstellen van het Voorlopig Ontwerp en de uitwerking daarvan naar het Definitief Ontwerp, zal Contractant het 
publiekrechtelijke kader en de toepasselijke regelgeving voor de verkrijging van de omgevingsvergunning in acht 
nemen. In dit verband zijn mede relevant: 
– het inpassingsplan Nieuw Reijerwaard; en 
– het Kavelpaspoort Kavel H; en 
– het Beeldkwaliteitsplan Nieuw Reijerwaard.  
– Hoofdstuk 2 (Visie) PvE Kavel H (opgenomen in Bijlage 7) 

5. Het in lid 2 van dit artikel bepaalde laat onverlet de taken en verplichtingen van de GRNR uit hoofde van geldend 
administratief recht en publiekrecht. Handelen van de GRNR uit dien hoofde zal niet leiden tot een tekortkoming van de 
GRNR in de naleving van het in de Reservering bepaalde. 
 

Artikel 3 - Omgevingsvergunning 
1. Nadat het Definitief Ontwerp is opgesteld en schriftelijk akkoord bevonden door GRNR, zal Contractant voor haar 

rekening en risico de aanvraag voor de omgevingsvergunning op basis van het Definitief Ontwerp voorbereiden. Deze 
voorbereiding zal eveneens plaatsvinden in overleg met de GRNR, teneinde de kans op een ontvankelijke 
omgevingsvergunningaanvraag die niet op grond van artikel 2.10 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht door de 
gemeente Ridderkerk moet worden geweigerd zo groot mogelijk te maken.  

 Indien de aanvraag op enig moment ten aanzien van het Definitief Ontwerp wijzigt, dan dienen deze wijzigingen aan 
GRNR ter goedkeuring te worden voorgelegd. Dit geldt uitdrukkelijk ook ten aanzien van de terreininrichting. GRNR zal 
schriftelijk aan Contractant bevestigen of de voorgelegde wijzigingen akkoord zijn. 

2. Contractant zal uiterlijk zeven (7) maanden na Aanvangsdatum, derhalve op 22 april 2024 de 
omgevingsvergunningaanvraag voor het Project indienen. Wordt binnen de hiervoor vermelde termijn geen 
omgevingsvergunningsaanvraag ingediend, dan behoudt de GRNR zich het recht voor de Reservering te beëindigen.  

3. Indien het verkrijgen van een omgevingsvergunning niet mogelijk blijkt als gevolg van een omstandigheid die niet aan 
Contractant verweten kan worden, dan treden Partijen met elkaar in overleg, waarbij zoveel mogelijk met inachtneming 
van de beoogde doelstelling(en) zal worden gezocht naar een voor beide Partijen aanvaardbare oplossing.  

 

Artikel 4 - Ondernemersvereniging en Parkmanagement 
1. Contractant is jegens de GRNR verplicht om lid te worden van de op 20 april 2021 opgerichte coöperatieve vereniging 

Coöperatief Parkmanagement Dutch Fresh Port U.A., die de gezamenlijke belangen van de gerechtigden tot eigendom 
of erfpacht van een perceel grond deel uitmakend van het Bedrijventerrein Nieuw Reijerwaard behartigt. 

2. Contractant is jegens de overige eigenaren en erfpachters van een perceel grond deel uitmakend van het 
Bedrijventerrein Nieuw Reijerwaard verplicht om ervoor zorg te dragen dat de verplichting om van vermelde vereniging 
lid te worden bij overdracht van zijn recht ter zake van de Onroerende Zaak op de desbetreffende verkrijger overgaat, 
zulks zodanig dat ook deze verkrijger alsmede alle toekomstige verkrijgers aan de betreffende verplichting gebonden 
zijn.  
De verplichting om van bedoelde coöperatieve vereniging lid te worden is in het concept van de Akte opgenomen als 
kettingbeding ten behoeve van de in de eerste zin van dit lid bedoelde overige gerechtigden. 

3. De GRNR is jegens Contractant verplicht om het in dit artikel 5 bepaalde eveneens overeen te komen met alle andere 
partijen aan of ten behoeve van wie de GRNR het eigendom zal vestigen met betrekking tot een perceel gelegen op 
het Bedrijventerrein Nieuw Reijerwaard. 

4. Bij het behartigen van de gezamenlijke belangen als hiervoor bedoeld, kan onder meer worden gedacht aan het 
gezamenlijk beveiligen van het Bedrijventerrein Nieuw Reijerwaard alsmede het gezamenlijk inkopen van andere 
diensten en goederen met betrekking tot het Bedrijventerrein Nieuw Reijerwaard. Ook alle overige gezamenlijke 
activiteiten en initiatieven die door de gerechtigden tot de percelen gelegen in het Bedrijventerrein Nieuw Reijerwaard 
worden ontwikkeld, kunnen middels bedoelde vereniging worden vormgegeven. 
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Artikel 5 - Koopovereenkomst 
1. Partijen zullen uiterlijk binnen de in artikel 1 bedoelde reserveringsperiode voor het Project, de Koopovereenkomst 

sluiten. Een en ander op voorwaarde dat Contractant de omgevingsvergunningaanvraag binnen de gestelde termijn 
heeft ingediend. Bij ondertekening van de Reservering verklaren Partijen akkoord te gaan met de inhoud van het 
concept van de Koopovereenkomst. 

 

Artikel 6 - Einde van de Reservering 
1. De Reservering eindigt: 
 a. doordat Contractant de in artikel 1, lid 2 vermelde reserveringsvergoeding niet tijdig heeft betaald; 
 b. indien de reserveringstermijn als bedoeld in artikel 1 is verleend is verstreken, tenzij toepassing is gegeven aan 

het in lid 4 van dit artikel bepaalde; 
 c. door opzegging door de GRNR in verband met het verstrijken van de voor het indienen van het Voorlopig 

Ontwerp dan wel Definitief Ontwerp geldende termijn zoals bedoeld in artikel 2, lid 2, terwijl Contractant 
gedurende die termijn geen ontwerp heeft ingediend of dat wel heeft gedaan doch het ingediende ontwerp in 
redelijkheid niet voldoet aan de daaraan in de Reservering gestelde eisen en de GRNR daarvan schriftelijk 
mededeling heeft gedaan aan Contractant; 

 d. door opzegging door de GRNR in verband met het verstrijken van de termijn voor het indienen van een 
omgevingsvergunning conform het hiervoor in artikel 3, lid 2 bepaalde; 

 e. doordat de Contractant in staat van faillissement is geraakt of surseance van betaling heeft aangevraagd;  
 f. door opzegging door Contractant doordat de GRNR en Contractant geen overeenstemming hebben bereikt ter 

zake van het Voorlopig Ontwerp respectievelijk Definitief Ontwerp, zulks ondanks het feit dat Contractant zich 
gehouden heeft aan de in dat verband in de Reservering gestelde eisen; opzegging dient in dat geval plaats te 
vinden uiterlijk vijf (5) werkdagen na de desbetreffende in de vorige zin vermelde datum; 

2.  Bij beëindiging van de Reservering zal noch de Contractant noch de GRNR gehouden zijn tot vergoeding van reeds 
gemaakte kosten en/ of van schade als gevolg van het niet realiseren van het Bouwplan, zulks onverminderd het in lid 
3 van dit artikel bepaalde. 

3. Bij beëindiging van de Reservering zal de hiervoor in artikel 1, lid 2 vermelde reserveringsvergoeding - inclusief de 
gekweekte rente - vervallen aan de GRNR. 

4. De GRNR kan de in artikel 1 bedoelde reservering verlengen. Contractant dient daartoe schriftelijk een verzoek in bij 
de GRNR. Worden bij de verlenging voorwaarden gesteld dan kunnen deze een financieel karakter hebben.   

5. Door het sluiten van de Koopovereenkomst zal de Reservering zijn uitgewerkt.  
 
 
Artikel 7 – Didam-clausule 
1. Partijen onderkennen dat op het moment van ondertekenen van de Reservering de gevolgen van het arrest van de 

Hoge Raad van 26 november 2021, ECLI:NL:2021:1778, (Didam-arrest) onduidelijk zijn. Om die reden zijn Partijen 
bevoegd de Reservering geheel of partieel te ontbinden, indien hetgeen in het Didam-arrest of latere gerechtelijke 
uitspraken is bepaald het ertoe maken dat de Reservering in rechte aantastbaar is. 

2. Partijen zijn over en weer nimmer aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van hetgeen is bepaald in het 
Didam-arrest, althans van latere jurisprudentie ter zake van de verplichting tot het bieden van mededingingsruimte bij 
het aangaan van privaatrechtelijke overeenkomsten. 

3. Contractant vrijwaart de GRNR, zowel in als buiten rechte, tegen alle (financiële) gevolgen van aanspraken van derden 
welke in enig verband staan met of voortvloeiend uit de inhoud van het arrest van de Hoge Raad van 26 november 
2021 (ECLI:NL:HR:2021:1778) en de uitvoering van verplichtingen uit de Reservering.  

4. Het bepaalde in dit artikel geldt te allen tijde en omvat bindende afspraken voor Partijen, ook in het geval de 
Reservering door nietigheid of vernietiging getroffen blijkt.  

Artikel 8  - Bijlagen 
1. De volgende aan de Reservering gehechte bijlagen maken deel uit van de Reservering: 

1. Algemene Voorwaarden 
2. Concept-Koopovereenkomst 
3. Modelakte van levering 
4. Kavelpaspoort Kavel H 
5. Memo Voorwaarden Bouwperiode 
6. Tekening 
7. Overige informatie 
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Artikel 9 - Overdracht rechtsverhouding 
1. Het is Contractant niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van de GRNR zijn rechtsverhouding voortvloeiend uit 

de Reservering geheel of gedeeltelijk over te dragen.  
 
Artikel 10 Toepasselijk recht en geschillen 
1. Op de Reservering is Nederlands recht van toepassing. 
2. Eventuele geschillen over de uitvoering van de Reservering zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te 

Rotterdam. 
 

Artikel 11 Woonplaats 
1. Partijen kiezen ter zake van de uitvoering van de Reservering Ridderkerk als woonplaats. 

 
 
Aldus overeengekomen per de Aanvangsdatum en in tweevoud ondertekend 
te __________________ op ______________________________,  
 
GRNR: 
 
 
 
________________________________________    
Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard    
De heer G.J. Metselaar       
 
 
 
Contractant: 
 
 
 
__________________________________    __________________________________ 
@        @ 
de heer/mevrouw ***      de heer/mevrouw *** 


