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1.01 OPDRACHTGEVER
De gemeente Utrecht, vertegenwoordigd door:

Stadsbedrijven, afdeling Beheer Openbare Ruimte en Gebouwen
Tractieweg 2, UTRECHT
Postbus 8375, 3503 RJ UTRECHT

1.02 DIRECTIE
Vaor het opdragen van een deelopdracht zal de opdrachtgever aan de aannemer
schriftelijk mededelen wie als directie, als bedoeld in paragraaf 3, lid 1 van de U.A.V. 2012, zal optreden.

1.03 LOCATIE
Het uit te voeren werk is gelegen op diverse locaties binnen de gemeentegrenzen van de gemeente Utrecht.

1.04 ALGEMENE BESCHRIJVING
De werkzaamheden die de gemeente middels deze RAW-raamovereenkomst wil laten uitvoeren
bestaan in hoofdzaak uit:
. verwijderen markering;
. beschermen verharding na verwijderen markering;
. herstellen markering
. aanbrengen tijdelijke markering;
. aanbrengen definitieve markering;
aanbrengen wegdekreflectoren;
. werkzaamheden van algemene aard zoals,
- verkeersmaatregelen;
- beschikbaar stellen materieel/personeel;
h. bijkomende verplichtingen zoals,
- deelopdrachten;
- werkplannen en coérdinatie;

Q "0 Q0T

Noot: Beschreven hoeveelheden in resultaatsverplichting zijn afgestemd op 2 jaar.

1.05 TIJDSBEPALING
Deze raamovereenkomst geldt vanaf datum gunning tot en met 31 december 2021 en kan twee keer voor een periode
van één jaar onder gelijkblijvende voorwaarden door opdrachtgever worden verlengd.
Indien opdrachtgever gebruik zal maken van een verlengingsoptie, zal opdrachtgever dit uiterlijk twee maanden voor
afloop van de betreffende einddatum schriftelijk kenbaar maken aan opdrachtnemer.
Het werk in deelopdrachten uitvoeren en opleveren.

PROCES VASTSTELLEN DEELOPDRACHT:

a. Opdrachtgever stelt een concept deelopdracht op met de uit te voeren werkzaamheden, hoeveelheden en
locaties;
b. De opdrachtgever geeft in een conept delopdracht aan wat er binnen de wegvakken aan

werkzaamheden moet worden verricht door de aannemer. Indien nodig wordt een locatiebezoek uitgevoerd
waarin werkzaamheden worden toegelicht.

C. De aannemer beoordeelt en controleert de hoeveelheden in de concept deelopdracht en controleert op
ontbrekende posten. Op basis van bovengenoemde door de opdrachtgever verstrekte informatie bepaalt de
aannemer in detail welke van de resultaatsverplichtingen uit de overeenkomst moeten worden uitgevoerd
en geeft daarbij tevens de te verwerken hoeveelheden aan en planning van de werkzaamheden.

d. Indien de afzonderlijke deelopdrachten werkzaamheden worden uitgevoerd die niet in de
raamovereenkomst zijn opgenomen, worden deze werkzaamheden in de deelopdracht nieuwe
besteksposten opgesteld. De aannemer dient voor de betreffende posten een kennelijk redelijke prijsop  te
nemen. De opdrachtgever heeft het recht betreffende posten uit de deelopdracht te verwijderen indien geen
redelijke prijs wordt aangehouden. Op de besteksposten die voor akkoordverklaring van de
deelopdracht zijn toegevoegd wordt geen aannemersvergoeding verrekend. Op deze besteksposten
worden uitsluitend de reguliere staartkosten verrekend volgens art. 01.21.06 lid 02.

e. de aannemer geeft de opmerkingen op de concept deelopdracht door aan de opdrachtgever.

De opdrachtgever beoordeelt de opmerkingen en laat de aannemer binnen 10 dagen weten of zijj

akkoord is of dat er wijzigingen of aanvullingen moeten worden doorgevoerd.

g. Na eventuele aanpasisngen van de deelopdracht door de aannemer en de daarop volgende schriftelijke
goedkeuring van de opdrachtgever wordt de definitieve deelopdracht aan de aannemer  verstrekt.

h. De aannemer bericht de opdrachtgever binnen 10 dagen door middel van een ondertekende

-
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controleverklaring of hij akkoord gaat met de definitieve deelopdracht.

i Indien de aannemer akkoord gaat met de opgenomen hoeveelheden in de definitieve deelopdracht
tekent de opdrachgever twee exemplaren van de controleverklaring voor akkoord en verstrekt één
afschrift aan de aannemer, waarmee de verklaring als akkoordverklaring wordt beschouwd als bedoeld in
lid 11 van artikel 01.01.08 van de standaard.

Indien door de aannemer niet aan de bovenstaande planningen wordt voldaan geldt een korting van tweehonderd en
vijftig euro (€ 250,--) per dag per deelopdracht.

Een deelopdracht,

- kan bij kleinschalige werken het bovengenoemd ‘proces tot vaststellen deelopdracht ' in gezamenlijk overleg
worden ingekort;

- bestaat in de basis altijd uit 1 starttoeslag conform paragraaf 8003, 1 verkeersmaatregel conform paragraaf
8001 (deel 2.2. van het bestek) aangevuld met de uit te voeren werkzaamheden, hoeveelheden en
staartposten;

- kan bestaan uit meerdere straten / kruisingen / rotondes.

1.06 ONDERHOUDSTERMIJN
De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, bedraagt voor iedere deelopdracht
3 maanden.

1.07 OVERIGE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN

Werkzaamheden van gelijksoortige aard door derden bij nieuw aanleg en/of reconstructies van wegverhardingen
De opdrachtgever behoudt het recht om markeringswerkzaamheden bij projecten in het kader van nieuw aanleg en/of
recontructies van wegverharidngen, buiten deze raamovereenkomst, aan derden op te dragen.

Afkruizen van wegverhardingen door derden
De opdrachtgever behoudt het recht om het afkruizen van wegverhardingen (bijvoorbeeld: speciale parkeervakken, bij
inritten, autodate parkeerverboden en overige kruizen), buiten deze raamovereenkomst, aan derden op te dragen.

Inschrijving
Het toepassen van een korting is toegestaan. De korting in bestekspost 918870 dient conform RAW 2015 te worden

opgenomen als percentage. Het kortingspercentage is het quotiént van de korting van de (fictieve) aanneemsom
maal 100%. Het kortingspercentage is conform RAW bepaling 01.21.07 lid 1b van toepassing op alle binnen de
raamovereenkomst uitgezette deelopdrachten (zonder plafondbedrag). In afwijking op bepaling 01.21.04 lid 1 is het in
de inschrijfstaat vermelde percentage voor korting tevens van toepassing op alle RAW-overeenkomst vernoemde
mogelijk verlengingen.

1.09 SOCIAL RETURN
De gemeente verstaat onder Social Return: 'maatschappelijk terugverdieneffect'. Social Return maakt het mogelijk dat
investeringen die de gemeente doet naast het ‘gewone’' rendement, ook een concrete sociale winst opleveren door
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kansen op werkgelegenheid te bieden. Het realiseren van Social
Return is één van de doelstellingen van het gemeentelijk inkoopbeleid.

De Handleiding Social Return beschrijft de randvoorwaarden en de mogelijkheden voor het realiseren van Social
Return door de aannemer bij de uitvoering van de opdracht. De aannemer krijgt de verplichting een deel van de
opdrachtsom in te zetten ten behoeve van het realiseren van arbeidsplaatsen, stages e.d. voor mensen uit de
doelgroep. Zie voor meer informatie www.utrecht.nl/socialreturn <http://www.utrecht.nl/socialreturn>.

De Social Return verplichting is opgenomen in deel 3, par. 01.29 van dit bestek.

1.10 MILIEUEISEN M.B.T. UITSTOOT
De gemeente wil een duurzame stad zijn die economische ontwikkeling, een gezond milieu en een sociaal hart op
een duurzame wijze met elkaar weet te verknopen. De gemeente stuurt in haar rol als opdrachtgever, inkoper van
producten, actief op haar ambities voor een groene en duurzame stad.
Het verminderen van de uitstoot van luchtverontreinigende stoffen (en het beperken van geluidsemissie) door
voertuigen en mobiele werktuigen levert een belangrijke (indirecte) bijdrage aan het verminderen van de CO2-uitstoot
van de gemeente en het verminderen van overlast voor de omgeving.

De milieueisen zijn opgenomen in deel 3, par. 01.34 van dit bestek.
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01 TEKENINGEN

Indien nodig zal bij een deelopracht aan de aannemer een tekening worden verstrekt
02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN

Niet van toepassing
04 BIJLAGEN

De volgende bijlagen behoren tot de overeenkomst:

- bijlage 01: V&G-plan ontwerpfase;

- bijlage 02: BRL_9142_02 Wegmarkeringsmaterialen;;

- bijlage 03: Protocol TVU2017;

- bijlage 04: Polisblad CAR-verzzekering K0100112600_CERT 2019-2020.
07 BEREIKBAARHEID/TRANSPORTROUTE

De aannemer wordt geacht zich op de hoogte te hebben gesteld van de ligging van het werkterrein, de los- en
laadmogelijkheden, de bereikbaarheid, de bestaande situatie en alle andere gegevens die van belang kunnen zijn
voor een goede uitvoering van het werk.

Bovendien wordt de aannemer geacht bekend te zijn met specifieke regelgeving in de gemeente Utrecht, zoals het
parkeerbeleid, aslast, breedte en hoogtebeperkingen met name in de monumentale binnenstad en de milieuzone.
De hiervoor genoemde aspecten dienen in de inschrijfprijs te zijn inbegrepen. Eventuele kosten voor betaald
parkeren door personeel zijn voor rekening van de opdrachtgever.

Voor meer informatie hierover zijn de volgende internetsites te raadplegen:

- www.utrecht.nl/verkeer en bereikbaarheid;

- www.utrecht.nl/milieuzone.
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01 VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING
In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom 'Hoeveelheid
resultaatsverplichting' alleen gebruik gemaakt van 'F', waarmee is aangegeven dat de vermelde hoeveelheid
resultaatsverplichting een 'fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting' is.

Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep opgedragen. Het bepaalde in
paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.

Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een deelopdracht of wordt
bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.

03 HOEVEELHEID TER INLICHTING
De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Als deze
hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L, respectievelijk 'T' is aangegeven of de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid
bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd respectievelijk door de opdrachtgever ter beschikking
wordt gesteld.

Door een 'l' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft, niet
zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking
wordt gesteld.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de
desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 GRENZEN VAN DE SITUERING
De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de
voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel
binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor
in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.
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TER
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10

1001

100110

100120

1002

100210

1003

100310

100320

320141

320141

320141

320141

320141

N

N

N

N

VERWIIJIDEREN MARKERING

Betreft verwijderen markeringen op alle type verhardingen.
Het verzamelen en vervoeren van het vrijgekomen materiaal
naar een erkende verwerkings inrichting is voor rekening van
de aannemer.

De stortkosten van, de door het verwijderen van markeringen
vrijgekomen materialen, zijn voor rekening van de
aannemer.

Verwijderen lengtemarkering van wegenverf

Volledig verwijderen van een markering.

Betreft: doorgetrokken streep

Lengtemarkering

Breedte: 10cm en/of 15cm

Van wegenverf of reflecterende wegenverf

Op alle type ondergronden

Verwijderen door middel van waterstralen
Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een
inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning.

Inclusief acceptatiekosten.

Volledig verwijderen van een markering.

Betreft onderbroken streep (alle patronen)
Lengtemarkering

Breedte: 10cm en/of 15cm

Van wegenverf of reflecterende wegenverf

Op alle type ondergronden

Verwijderen door middel van waterstralen
Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een
inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning.

Inclusief acceptatiekosten.

Verwijderen overige markering van wegenverf

Volledig verwijderen van een markering.

Betreft: figuraties en overige markeringen

Alle voorkomende dwars-,symbool-,tekst-en vlakmarkeringen
Van wegenverf of reflecterende wegenverf

Op alle type ondergronden

Verwijderen door middel van waterstralen

Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een
inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning.

Inclusief acceptatiekosten.

Verwijderen lengtemarkering van thermoplast

Volledig verwijderen van een markering.

Betreft doorgetrokken streep

Lengtemarkering

Breedte: 10cm en/of 15cm

Van thermoplastisch markeringsmateriaal

Op alle type ondergronden

Verwijderen door middel van waterstralen
Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een
inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning.

Inclusief acceptatiekosten.

Volledig verwijderen van een markering.

m2

m2

m2

m2

m2

20,00

10,00

40,00

20,00

10,00
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100330

100340

1004

100410

100420

1005

320141

320141

320141

320141

N

N

N

N

N

Betreft doorgetrokken streep

Lengtemarkering

Breedte: 10cm en/of 15cm

Van thermoplastisch markeringsmateriaal

Op alle type ondergronden

Verwijderen door middel van frezen

Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een
inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning.

Inclusief acceptatiekosten.

Volledig verwijderen van een markering.

Betreft: onderbroken streep

patronen: 1-1, 1-3, 3-3, 3-9, 2,70-0,30, 3-1, 9-3
Lengtemarkering

Breedte: 10cm en/of 15cm

Van thermoplastisch markeringsmateriaal

Op alle type ondergronden

Verwijderen door middel van waterstralen
Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een
inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning.

Inclusief acceptatiekosten.

Volledig verwijderen van een markering.

Betreft: onderbroken streep

patronen: 1-1, 1-3, 3-3, 3-9, 2,70-0,30, 3-1, 9-3
Lengtemarkering

Breedte: 10cm en/of 15cm

Van thermoplastisch markeringsmateriaal

Op een bitumineuze ondergrond

Verwijderen door middel van frezen

Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een
inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning.

Inclusief acceptatiekosten.

Verwijderen overige markering van thermoplast

Volledig verwijderen van een markering.

Betreft: figuraties en overige markeringen

Alle voorkomende dwars-,symbool-,tekst-en vlakmarkeringen
Van thermoplastisch markeringsmateriaal

Op alle type ondergronden

Verwijderen door middel van waterstralen

Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een
inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning.

Inclusief acceptatiekosten.

Volledig verwijderen van een markering.

Betreft: figuraties en overige markeringen

Alle voorkomende dwars-,symbool-,tekst-en vlakmarkeringen
Van thermoplastisch markeringsmateriaal

Op een bitumineuze ondergrond

Verwijderen door middel van frezen

Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een
inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning.

Inclusief acceptatiekosten.

Verwijderen plakmarkering

m2

m2

m2

m2

10,00

5,00

20,00

10,00
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BESTEKS
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
CODE

DEFICODE
123456

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

100510

1006

100610

11

1101

110110

110120

110130

12

320141

320145

810605

810605

810605

N

N

Volledig verwijderen van een markering.

Betreft plakmarkeringen

Bijvoorbeeld Parkaplex / 3M

Alle voorkomende lengte-, dwars-, symbool-, tekst- en
vlakmarkeringen

Van voorgevormd markeringsmateriaal

Op alle type ondergronden

Verwijderen door middel van voorverwarmen en lostrekken,
incl. het verwijderen van de lijmlaag

Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een
inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning.

Inclusief acceptatiekosten.

Verwijderen demarkeringsmateriaal

Verwijderen van demarkeringsmateriaal aangebracht op een
bestaande markering.

Betreft: demarkeringsmateriaal

Op alle voorkomende lengte-, dwars-, symbool-, tekst- en
vlakmarkeringen

Demarkering van voorgevormd markeringsmateriaal,
aangebracht op voorgevormd markeringsmateriaal

Op alle type ondergronden

Verwijderen door middel van lostrekken

Ten behoeve van het zichtbaar maken van de oorspronkelijke
markering

Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een
inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning.

Inclusief acceptatiekosten.

BESCHERMEN VERHARDING NA VERWIJDEREN
MARKERING

Asfaltreparatie

Behandelen van grove of schrale plekken.

Betreft: asfaltreparatie van gaten in wegdek na het verwijderen
van markering.

In verhardingslaag van asfalt

Behandelen met: Componenten reparatie-mortel 25kg/m2
Laagdikte: 1,5mm tot max. 80mm in 1x aanbrengen
Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkende
verwerkingsinrichting

Behandelen van grove of schrale plekken.

Betreft: asfaltreparatie van grove en schrale plekken in het
wegdek na het verwijderen van markering, welke niet met
reparatie-asfalt hersteld kunnen worden

Laagdikte: max. tot 1,5mm

Behandelen met slem: 1,5 kg/m2 bitumineuze reparatiemortel
Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkende
verwerkingsinrichting

Behandelen van grove of schrale plekken.

Betreft: asfaltreparatie van weggestraalde belijning
Bespuiten met 0,5 kg/m2 bitumenemulsie
Vrijgekomen materialen vervoeren naar erkende
verwerkingsinrichting

DEMARKEREN

m2

m2

m2

ton

m2

ton

m2

ton

20,00

20,00

25,00

200,00

300,00

0,63

0,30

0,15
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BESTEKS
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
CODE

DEFICODE

12 3 456

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

1201

120110

120120

20

2001

200110

200120

2002

200210

200220

320144

320144

320121

320121

320125

320125

N

[N

N

[N

Demarkeren van markeringen

Demarkeren van een markering.

Betreft: onzichtbaar maken van bestaand zichtbare wegenverf
op wegverharding

alle voorkomende lengte-, dwars-, symbool-, tekst- en
vlakmarkeringen

Met wegenverf, kleur: zwart

Op alle type ondergronden

Demarkeren met wegenverf in een aan het wegdek
aangepaste kleur, in een hoeveelheid (droog) van 0,5 kg/m2
en direct nastrooien of naspuiten met 0,2 kg/m2 droog zand

Demarkeren van een markering.

Betreft: onzichtbaar maken van bestaand zichtbare markering
op wegverharding

Op alle voorkomende lengte-, dwars-, symbool-, tekst- en
vlakmarkeringen

Van voorgevormd markeringsmateriaal

Op alle type ondergronden

Demarkeren met voorgevormd markeringsmateriaal in een
aan het wegdek aangepaste kleur, ten hoogste 0,8 mm dik

HERSTELLEN MARKERING
Inclusief vooraf vegen van de te herstellen markering.
Manier van vegen: keuze aannemer

Herstellen (tijdelijke) lengtemarkering van wegenverf

Herstellen lengtemarkering van wegenverf.

Betreft tijdelijke lengtemarkering

Gedeelten van ononderbroken en/of onderbroken strepen
Breedte: 0,10 m

Wegenverf; hoeveelheid (droog) 0.6 kg/m2

Op alle type ondergronden

Kleur markeringsmateriaal: geel

Herstellen lengtemarkering van wegenverf.

Betreft (tijdelijke) lengtemarkering

Gedeelten van ononderbroken en/of onderbroken strepen
Breedte: 0,10 m

Wegenverf; hoeveelheid (droog) 0.6 kg/m2

Op alle type ondergronden

Kleur markeringsmateriaal: wit

Herstellen (tijdelijke) overige markering van wegenverf

Herstellen overige markering van wegenverf.

Betreft: tijdelijke figuraties en overige markeringen

Alle voorkomende dwars-,symbool-,tekst- en vlakmarkeringen
Gedeelten van overige markeringen op een wegdek
Wegenverf; hoeveelheid (droog) 0.6 kg/m2

Op alle type ondergronden

Kleur markeringsmateriaal: geel

Herstellen overige markering van wegenverf.

Betreft: (tijdelijke) figuraties en overige markeringen

Alle voorkomende dwars-,symbool-,tekst- en vlakmarkeringen
Gedeelten van overige markeringen op een wegdek
Wegenverf; hoeveelheid (droog) 0.6 kg/m2

Op alle type ondergronden

Kleur markeringsmateriaal: wit

m2

kg

m2

m2

kg

kg

m2

kg

m2

kg

20,00

20,00

100,00

100,00

50,00

25,00

10,00

1,00

20,00

6,00

6,00

30,00

15,00
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BESTEKS
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
CODE

DEFICODE
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OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

2003

200310

200320

200330

200340

2004

200410

320122

320122

320122

320122

320122

[N

[N

[N

[N

Herstellen lengtemarkering 10cm van thermoplast

Herstellen lengtemarkering van thermoplastisch
markeringsmateriaal.

Betreft doorgetrokken streep en 3-1-streep op alle type
ondergronden

Gedeelten van ononderbroken en/of onderbroken strepen; ter
plaatse van de aan te brengen markering een voorstrijkmiddel
(hechtprimer) toepassen

Breedte: 0,10 m

Reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal, laagdikte
3 mm; gerekend is met een hoeveelheid van 7 kg/m2

Kleur markeringsmateriaal: wit

Herstellen lengtemarkering van thermoplastisch
markeringsmateriaal.

Betreft onderbroken streep (patronen 0,5-0,5, 1-1 en 3-3) op
alle type ondergronden

Gedeelten van ononderbroken en/of onderbroken strepen; ter
plaatse van de aan te brengen markering een voorstrijkmiddel
(hechtprimer) toepassen

Breedte: 0,10 m

Reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal, laagdikte
3 mm; gerekend is met een hoeveelheid van 7 kg/m2

Kleur markeringsmateriaal: wit

Herstellen lengtemarkering van thermoplastisch
markeringsmateriaal.

Betreft onderbroken streep (patronen 1-3 en 3-9) op alle type
ondergronden

Gedeelten van ononderbroken en/of onderbroken strepen; ter
plaatse van de aan te brengen markering een voorstrijkmiddel
(hechtprimer) toepassen

Breedte: 0,10 m

Reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal, laagdikte
3 mm; gerekend is met een hoeveelheid van 7 kg/m2

Kleur markeringsmateriaal: wit

Herstellen lengtemarkering van thermoplastisch
markeringsmateriaal.

Betreft onderbroken streep (patroon 0,3-2,70) op alle type
ondergronden

Gedeelten van ononderbroken en/of onderbroken strepen; ter
plaatse van de aan te brengen markering een voorstrijkmiddel
(hechtprimer) toepassen

Breedte: 0,10 m

Reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal, laagdikte
3 mm; gerekend is met een hoeveelheid van 7 kg/m2

Kleur markeringsmateriaal: wit

Herstellen lengtemarkering 15cm van thermoplast

Herstellen lengtemarkering van thermoplastisch
markeringsmateriaal.

Betreft doorgetrokken streep en 3-1 streep op alle type
ondergronden

Gedeelten van ononderbroken en/of onderbroken strepen; ter
plaatse van de aan te brengen markering een voorstrijkmiddel
(hechtprimer) toepassen

Breedte: 0,15 m

Reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal, laagdikte
3 mm; gerekend is met een hoeveelheid van 7 kg/m2

kg

kg

kg

kg

kg

10.000,00

6.000,00

1.500,00

2.000,00

200,00

7.000,00

2.100,00

262,50

140,00

210,00
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200420

200430

2005

200510

200520

30

3001

300110

320122

320122

320126

320199

320101

1

[N

[N

[N

Kleur markeringsmateriaal: wit

Herstellen lengtemarkering van thermoplastisch
markeringsmateriaal.

Betreft onderbroken streep (patronen 1-1 en 3-3) op alle type
ondergronden

Gedeelten van ononderbroken en/of onderbroken strepen; ter
plaatse van de aan te brengen markering een voorstrijkmiddel
(hechtprimer) toepassen

Breedte: 0,15 m

Reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal, laagdikte
3 mm; gerekend is met een hoeveelheid van 7 kg/m2

Kleur markeringsmateriaal: wit

Herstellen lengtemarkering van thermoplastisch
markeringsmateriaal.

Betreft onderbroken streep (patroon 1-3 en 3-9) op alle type
ondergronden

Gedeelten van ononderbroken en/of onderbroken strepen; ter
plaatse van de aan te brengen markering een voorstrijkmiddel
(hechtprimer) toepassen

Breedte: 0,15 m

Reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal, laagdikte
3 mm; gerekend is met een hoeveelheid van 7 kg/m2

Kleur markeringsmateriaal: wit

Herstellen overige markering van thermoplast

Herstellen overige markering van thermoplastisch
markeringsmateriaal.

Betreft: figuraties en overige markeringen op alle type
ondergronden

Alle voorkomende dwars-,symbool-,tekst- en vlakmarkeringen
zoals bijvoorbeeld: stopstrepen, blokmarkeringen,
haaientanden, driehoekmarkeringen, VOP 's, letters, cijfers,
voorwaarschuwingsdriehoek, puntstukken, verdrijfstrepen,
pijlmarkeringen e.d.

Gedeelten van overige markeringen; ter plaatse van de aan te
brengen markering een voorstrijkmiddel (hechtprimer)
toepassen

Reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal, laagdikte
3 mm; gerekend is met een hoeveelheid van 7 kg/m2

Kleur markeringsmateriaal: wit

Herstellen overige markeringen van thermoplastisch
markeringsmateriaal

Betreft verkeerstekens (in kleur) op alle type ondergronden
Gedeelten van overige markeringen; ter plaatse van de aan te
brengen markering een voorstrijkmiddel (hechtprimer)
toepassen

Verkeerstekens model J21, J22, J23 en J24, hoogte 4 m.
Reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal, laagdikte
3 mm; gerekend is met een hoeveelheid van 7 kg/m2

Kleur markeringsmateriaal: rood

Kleur markeringsmateriaal: wit

Kleur markeringsmateriaal: zwart

AANBRENGEN TIJDELIJKE MARKERING

Tijdelijke lengtemarkering van wegenverf, geel

Aanbrengen lengtemarkering van wegenverf.

kg

kg

m2

kg

st

km

200,00

50,00

7.000,00

5,00

0,50

105,00

13,13

49.000,00

161,00
66,50
20,00

—
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BESTEKS
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EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

Betreft tijdelijke lengtemarkering
1 Ononderbroken streep
1 Breedte: 0,10 m
9 Op alle type ondergronden
1 Wegenverf; hoeveelheid (droog) 0,6 kg/m2
2|Kleur markeringsmateriaal: geel
300120 |320101 Aanbrengen lengtemarkering van wegenverf.
Betreft tijdelijke lengtemarkering
2 Onderbroken streep 1-3 en/of 3-9
1 Breedte: 0,10 m
9 Op alle type ondergronden
1 Wegenverf; hoeveelheid (droog) 0,6 kg/m2
2|Kleur markeringsmateriaal: geel
300130 |320101 Aanbrengen lengtemarkering van wegenverf.
Betreft tijdelijke lengtemarkering
3 Onderbroken streep 0,5-0,5 en/of 1-1
1 Breedte: 0,20 m
9 Op alle type ondergronden
1 Wegenverf; hoeveelheid (droog) 0,6 kg/m2
2|Kleur markeringsmateriaal: geel

3002 Tijdelijke overige markering van wegenverf, geel

300210 |320111 Aanbrengen overige markering van wegenverf.
Betreft tijdelijke figuraties
9 Alle vookomende dwars-, symbool-, tekst-en vlakmarkeringen
zoals bijvoorbeeld: stopstrepen, blokmarkeringen,
haaientanden, driehoekmarkeringen, VOP 's, letters, cijfers,
voorwaarschuwingsdriehoek, puntstukken, verdrijfstrepen,
pijlmarkeringen e.d.
9 Op alle type ondergronden

1 Wegenverf; hoeveelheid (droog) 0,6 kg/m2
2|Kleur markeringsmateriaal: geel

3003 Tijdelijke lengtemarkering van wegenverf, wit reflecterend

300310 |320101 Aanbrengen lengtemarkering van wegenverf.
Betreft tijdelijke lengtemarkering
1 Ononderbroken streep
1 Breedte: 0,10 m
9 Op alle type ondergronden
9 Reflecterende wegenverf; hoeveelheid (droog) 0,8 kg/m2,
inclusief nastrooimateriaal
1|Kleur markeringsmateriaal: wit
300320 |320101 Aanbrengen lengtemarkering van wegenverf.
Betreft tijdelijke lengtemarkering
9 Onderbroken streep 1-3 en/of 3-9 en/of 0,3-2,70
1 Breedte: 0,210 m
9 Op alle type ondergronden
9 Reflecterende wegenverf; hoeveelheid (droog) 0,8 kg/m2,
inclusief nastrooimateriaal
1|Kleur markeringsmateriaal: wit

300330 |320101 Aanbrengen lengtemarkering van wegenverf.
Betreft tijdelijke lengtemarkering
3 Onderbroken streep 0,5-0,5 en/of 1-1
1 Breedte: 0,10 m
9 Op alle type ondergronden

9 Reflecterende wegenverf; hoeveelheid (droog) 0,8 kg/m2,

kg

km

kg

km

kg

m2

kg

km

kg

km

kg

km

0,25

0,50

50,00

0,50

0,25

0,25

30,00 |L

3,75|L

15,00 |L

30,00 |L

40,00 |L

5,00 |L
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40

4001

400110

400120

400130

400140

4002

400210

320102

320102

320102

320102

320102

inclusief nastrooimateriaal
Kleur markeringsmateriaal: wit

AANBRENGEN DEFINITIEVE MARKERING

Betreft nieuw aan te brengen markering op locaties waar
nog geen markering aanwezig is.(bijvoorbeeld na aanleg
gehele nieuwe asfaltdeklaag)

Aanbrengen lengtemarkering 10cm van thermoplast

Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch
markeringsmateriaal.

Betreft definitieve lengtemarkering

Ononderbroken streep met sleuven ten behoeve van de
afwatering en 1-3 streep

Breedte: 0,10 m

Op alle type ondergronden

Reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal, laagdikte
3 mm; gerekend is met een hoeveelheid van 7 kg/m2

Kleur markeringsmateriaal: wit

Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch
markeringsmateriaal.

Betreft definitieve lengtemarkering

streep 0,5-0,5/1-1/3-3

Breedte: 0,20 m

Op alle type ondergronden

Reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal, laagdikte
3 mm; gerekend is met een hoeveelheid van 7 kg/m2

Kleur markeringsmateriaal: wit

Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch
markeringsmateriaal.

Betreft definitieve lengtemarkering

Onderbroken streep 1-3/3-9

Breedte: 0,10 m

Op alle type ondergronden

Reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal, laagdikte
3 mm; gerekend is met een hoeveelheid van 7 kg/m2

Kleur markeringsmateriaal: wit

Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch
markeringsmateriaal.

Betreft definitieve lengtemarkering

Onderbroken streep 0,3-2,7

Breedte: 0,10 m

Op alle type ondergronden

Reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal, laagdikte
3 mm; gerekend is met een hoeveelheid van 7 kg/m2

Kleur markeringsmateriaal: wit

Aanbrengen lengtemarkering 15cm van thermoplast

Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch
markeringsmateriaal.

Betreft definitieve lengtemarkering

Ononderbroken streep met sleuven ten behoeve van de
afwatering

Breedte: 0,15 m

Op alle type ondergronden

Reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal, laagdikte
3 mm; gerekend is met een hoeveelheid van 7 kg/m2

kg

km

kg

km

kg

km

kg

km

km

2,50

1,50

1,00

2,00

0,25

10,00

1.750,00

525,00

175,00

140,00

262,50
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1|Kleur markeringsmateriaal: wit
400220 1320102 Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch km 0,15
markeringsmateriaal.
Betreft definitieve lengtemarkering
2 Onderbroken streep 1-1/3-3
2 Breedte: 0,15 m
9 Op alle type ondergronden
1 Reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal, laagdikte  |kg 78,75|L
3 mm; gerekend is met een hoeveelheid van 7 kg/m2
1|Kleur markeringsmateriaal: wit
400230 /320102 Aanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch km 0,15
markeringsmateriaal.
Betreft definitieve lengtemarkering
4 Onderbroken streep 3-9
2 Breedte: 0,15 m
9 Op alle type ondergronden
1 Reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal, laagdikte  [kg 39,38 (L
3 mm; gerekend is met een hoeveelheid van 7 kg/m2
1|Kleur markeringsmateriaal: wit
4003 Aanbrengen overige markering van thermoplast
400310 |320112 Aanbrengen overige markering van thermoplastisch m2 750,00
markeringsmateriaal.
Betreft definitieve figuraties en overige markering
9 Alle voorkomende dwars-,symbool-,tekst-en vlakmarkeringen
zoals bijvoorbeeld: stopstrepen, blokmarkeringen,
haaientanden, driehoekmarkeringen, VOP 's, letters, cijfers,
voorwaarschuwingsdriehoek, puntstukken, verdrijfstrepen,
pijlmarkeringen e.d.
9 Op alle type ondergronden
1 Reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal, laagdikte [kg 5.250,00 [L
3 mm; gerekend is met een hoeveelheid van 7 kg/m2
1|Kleur markeringsmateriaal: wit
400380 /320199 Aanbrengen overige markeringen van thermoplastisch st 2,00
markeringsmateriaal
Betreft definitieve verkeerstekens in kleur
Op alle type ondergronden
Gedeelten van overige markeringen; ter plaatse van de aan te
brengen markering een voorstrijkmiddel (hechtprimer)
toepassen
Verkeerstekens model J21, J22, J23 en J24, hoogte 4 m.
Reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal, laagdikte
3 mm; gerekend is met een hoeveelheid van 7 kg/m2
Kleur markeringsmateriaal: rood kg 64,40 |L
Kleur markeringsmateriaal: wit kg 26,60 |L
Kleur markeringsmateriaal: zwart kg 8,00 (L
4004 Aanbrengen lengtemarkering van koudplast
400410 |320104 Aanbrengen lengtemarkering van koudplast. km 0,50
Betreft definitieve lengtemarkering
1 Ononderbroken streep
1 Breedte: 0,10 m
9 Op alle type ondergronden
1 Koudplast, laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid [kg 300,00 |L
van 6 kg/m2
1|Kleur markeringsmateriaal: wit
400420 |320104 Aanbrengen lengtemarkering van koudplast. km 0,50
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DEFICODE
123456

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

400430

50

5001

500110

500120

80

8001

800110

320114

320116

320116

620205

Betreft definitieve lengtemarkering

Onderbroken streep 0,5-0,5/1-1

Breedte: 0,10 m

Op alle type ondergronden

Koudplast, laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid
van 6 kg/m2

Kleur markeringsmateriaal: wit

Aanbrengen overige markering van koudplast.

Betreft definitieve figuraties en overige markering

Alle voorkomende dwars-,symbool-,tekst-en vlakmarkeringen
zoals bijvoorbeeld: stopstrepen, blokmarkeringen,
haaientanden, driehoekmarkeringen, VOP 's, letters, cijfers,
voorwaarschuwingsdriehoek, puntstukken, verdrijfstrepen,
pijlmarkeringen e.d.

Op alle type ondergronden

Koudplast, laagdikte 3 mm; gerekend is met een hoeveelheid
van 6 kg/m2

Kleur markeringsmateriaal: wit

AANBRENGEN WEGDEKREFLECTOR

AANBRENGEN WEGDEKREFLECTOR

Aanbrengen permanente wegdekreflectoren.

Als ondersteuning van een kantstreep

In een door een aannemer te boren gat in het asfalt van de
rijweg

Permanente wegdekreflector 100 mm van gehard optisch
glas, optisch resultaat >300 mcd/lux,

retro reflectie 360 graden

Verlijmen met een hechtmiddel samengesteld uit twee of
meer componenten "vol en zat"

Aanbrengen permanente wegdekreflectoren.

Als ondersteuning van een kantstreep

In een door een aannemer te boren gat in het asfalt van de
rijweg

Permanente wegdekreflector 50 mm van gehard optisch glas,
optisch resultaat >120 mcd/lux,

retro reflectie 360 graden

Verlijmen met een hechtmiddel samengesteld uit twee of
meer componenten "vol en zat "

WERK ALGEMENE AARD

Verkeersmaatregelen bij Werk in Uitvoering (wegafzettingen)
Betreft wegafzettingen zowel binnen als buiten reguliere
werktijden.

Inclusief kosten van eventueel productieverlies.

Meerkosten buiten reguliere werktijden worden verrekend via
paragraaf 8003.

In geval er tijdens één deelopdracht verschillende type
afzettingen worden toegepast wordt enkel de maatgevende
afzetting opgevoerd. (dus max. één afzetting per
deelopdracht)

Toepassen rijdende afzetting.

Ten behoeve van: het herstellen, verwijderen en aanbrengen
van markering

1 keer = 6 uur

Verrekening van bestede tijd is ongeacht aantal locaties en

kg

m2

kg

st

st

kg

st

st

kg

keer

250,00

20,00

10,00

50,00

300,00

1.500,00

20,00

1,00

10,00

0,25
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Bladnr. 19

BESTEKS
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
DEFICODE OMSCHRIJVING
123456

HOOFD-
CODE

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

800120

800130

800140

800150

620202

620202

620203

620203

inclusief tussentijds verplaatsen.

Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in
Uitvoering' figuurnummer 37c¢ + 37d + 35g

incl. borden en kegels e.d.

Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h
2|Met materiaal van de aannemer

Toep. afz.(en) op dubbelbaans(niet-autosnel)weg.

van markering

1 keer = 6 uur

Verrekening geschiedt uitsluitend op basis van bestede tijd,
ongeacht het aantal locaties. Post is inclusief tussentijds
verplaatsen van de afzetting.

Uitvoering' figuurnummer 35f

incl. borden. geleidebakens en afzethekken

Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h
2|Met materiaal van de aannemer

Toep. afz.(en) op dubbelbaans(niet-autosnel)weg.

van markering

1 keer = 6 uur

Verrekening geschiedt uitsluitend op basis van bestede tijd,
ongeacht het aantal locaties. Post is inclusief tussentijds
verplaatsen van de afzetting.

Uitvoering' figuurnummer 11b

incl. borden. geleidebakens en afzethekken

Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h
2|Met materiaal van de aannemer

Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg.

van markering

1 keer = 6 uur

Verrekening geschiedt uitsluitend op basis van bestede tijd,
ongeacht het aantal locaties. Post is inclusief tussentijds
verplaatsen van de afzetting.

Uitvoering' figuurnummer 17

inclusief borden, geleidebakens en afzethekken
Verkeersregelinstallatie:

Lantaarns naast de rijpbaan

voedingspunt
Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h
2|Met materiaal van de aannemer

Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg.

van markering

Betreft geheel afsluiten rijweg (breedte ca 6,0 m)

1 keer = 6 uur

Verrekening geschiedt uitsluitend op basis van bestede tijd,
ongeacht het aantal locaties. Post is inclusief tussentijds
verplaatsen van de afzetting.

Incl. borden en afzethekken

De omleidingsbebording wordt door de opdrachtgever
verzorgd

3[Met de volgende materialen van de opdrachtgever: De

Ten behoeve van: het herstellen, verwijderen en aanbrengen

Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in

Ten behoeve van: het herstellen, verwijderen en aanbrengen

Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks ‘Werk in

Ten behoeve van: het herstellen, verwijderen en aanbrengen

Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in

Stroomvoorziening d.m.v. een door de aannemer te verzorgen

Ten behoeve van: het herstellen, verwijderen en aanbrengen

keer

keer

keer

keer

5,00

15,00

4,00

5,00
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BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- |HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID |RESULTAATS TER
NUMMER [CODE 123456 VERPLICHTING INLICHTING

omleidingsbebording (wordt door opdrachtgever geplaatst)
De aannemer dient te voorzien in de overige materialen

800160 |620206 Toepassen afz.(en) op kruispunten en rotondes. keer 50,00 |F

Ten behoeve van: het herstellen, verwijderen en aanbrengen

van markering

1 keer = 6 uur

Verrekening geschiedt uitsluitend op basis van bestede tijd,

ongeacht het aantal locaties. Post is inclusief tussentijds

verplaatsen van de afzetting.

Bij werkzaamheden aan zowel rijbaan als kruispunten wordt

uitsluitend de wegafzetting op kruisingen en rotondes

opgevoerd als maatgevende wegafzetting.

1 Afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering'

figuurnummer 35-37

incl. borden. geleidebakens en afzethekken

Optioneel aangevuld met het beschikbaar stellen van

verkeersregelaars conform bp800250 en/of bp800260

1 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h
2|Met materiaal van de aannemer

800170 (620204 Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden. keer 10,00 |F
Ten behoeve van: het herstellen, verwijderen en aanbrengen
van markering

Betreft geheel afsluiten vrijliggend fietspad

1 keer = 6 uur

Verrekening geschiedt uitsluitend op basis van bestede tijd,
ongeacht het aantal locaties. Post is inclusief tussentijds
verplaatsen van de afzetting.

1 Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in
Uitvoering' figuurnummer 68a

Incl. borden en afzethekken

Optioneel aangevuld met het beschikbaar stellen van
verkeersregelaars conform bp800250 en/of bp800260

3[Met de volgende materialen van de opdrachtgever: De
omleidingsbebording (wordt door opdrachtgever geplaatst)
De aannemer dient te voorzien in de overige materialen

8002 Beschikbaar stellen materieel/personeel
Wordt verrekend op bestede tijd ongeacht aantal
verschillende locaties.

800210 |611299 T.b.s wegdekreiniger op reguliere werktijd keer 30,00 |F
Incl. bediening en aan- en afvoer in overleg en ter goedkeuring
van de directie.

1 keer = 4 uur

Op reguliere werkdag (ma-vr) en werktijd (09:30-15:30h)

800220 |611299 T.b.s wegdekreiniger buiten reguliere werktijd keer 5,00 [F
Incl. bediening en aan- en afvoer in overleg en ter goedkeuring
van de directie.

1 keer = 4 uur

Buiten reguliere werkdag (ma-vr) en werktijd (09:30-15:30h)

800230 [611299 T.b.s. botsabsorber op reguliere werktijd uur 24,00 |F
Betreft extra veiligheidsobject ter bescherming van een
werkvak

Incl. aan- en afvoer in overleg ter goedkeuring van de directie
Op reguliere werkdag (ma-vr) en werktijd (09:30-15:30h)
Botsabsorber is voorzien van een botskussen en actieraam.
Botsabsorber dient te voldoen aan CROW-richtlijnen

800240 [611299 T.b.s. botsabsorber buiten reguliere werktijd uur 16,00 |F
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BESTEKS
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD- DEFICODE
CODE 123456

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

800250

800260

8003

800310

800320

800330

800340

800350

800360

86

611101

611101

619999

619999

619999

619999

619999

619999

Betreft extra veiligheidsobject ter bescherming van een
werkvak

Incl. aan- en afvoer in overleg ter goedkeuring van de directie
Buiten reguliere werkdag (ma-vr) en werktijd (09:30-15:30h)
Botsabsorber is voorzien van een botskussen en actieraam.
Botsabsorber dient te voldoen aan CROW-richtlijnen

Ter beschikking stellen van werknemers.
Op reguliere werkdag (ma-vr) en werktijd (09:30-15:30h)
Werknemers: gediplomeerd verkeersregelaar

Ter beschikking stellen van werknemers.
Buiten reguliere werkdag (ma-vr) en werktijd (09:30-15:30h)
Werknemers: gediplomeerd verkeersregelaar

Starttoeslag markeringswerk
Toeslag wordt verrekend maximaal éénmalig per keer per
markeringsploeg ongeacht het aantal markeringslocaties.

Starttoeslag markeringswerk, 6 uur/keer, dag

Betreft toeslag voor het markeringswerk volgens de
besteksposten genoemd in hoofdstuk 2.2 van dit bestek op
reguliere werkbare dagen tussen 09.30 uur en 15.30 uur.
Incl. personeel-, materieel-, reis- en mobilisatiekosten
Duur 6 uur per keer.

Starttoeslag markeringswerk, 3 uur/keer, dag

Betreft toeslag voor het markeringswerk volgens de
besteksposten genoemd in hoofdstuk 2.2 van dit bestek op
reguliere werkbare dagen tussen 09.30 uur en 15.30 uur.
Incl. personeel-, materieel-, reis- en mobilisatiekosten
Duur 3 uur per keer.

Starttoeslag markeringswerk, 8 uur/keer, nacht

Betreft toeslag voor het markeringswerk volgens de
besteksposten genoemd in hoofdstuk 2.2 van dit bestek op
werkbare dagen tussen 19.00 uur en 07.00 uur.

Incl. personeel-, materieel-, reis- en mobilisatiekosten
Duur 8 uur per keer.

Starttoeslag markeringswerk, 4 uur/keer, nacht

Betreft toeslag voor het markeringswerk volgens de
besteksposten genoemd in hoofdstuk 2.2 van dit bestek op
werkbare dagen tussen 19.00 uur en 07.00 uur.

Incl. personeel-, materieel-, reis- en mobilisatiekosten
Duur 4 uur per keer.

Starttoeslag markeringswerk, 8 uur/keer, weekend
Betreft toeslag voor het markeringswerk volgens de
besteksposten genoemd in hoofdstuk 2.2 van dit bestek
gedurende het weekend (zaterdag/zondag)

Incl. personeel-, materieel-, reis- en mobilisatiekosten
Duur 8 uur per keer.

Starttoeslag markeringswerk, 4 uur/keer, weekend
Betreft toeslag voor het markeringswerk volgens de
besteksposten genoemd in hoofdstuk 2.2 van dit bestek
gedurende het weekend (zaterdag/zondag)

Incl. personeel-, materieel-, reis- en mobilisatiekosten
Duur 4 uur per keer.

BIJKOMENDE VERPLICHTINGEN

uur

uur

keer

keer

keer

keer

keer

keer

2.000,00

500,00

75,00

20,00

15,00

10,00

4,00

4,00
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BESTEKS
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD- DEFICODE
CODE 123456

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

8601

860120

8602

860210

860220

860230

012199

610099

610199

619999

De bijbehorende verplichtingen van de aannemer worden in
de deelopdrachten NIET verrekend per jaar maar als
PERCENTAGE van de opdrachtsom. Dit percentage wordt
bij

iedere deelopdracht in rekening gebracht. De inschrijfprijs
van de besteksposten uit hoofdstuk 86 worden hiervoor
gedeeld door de fictieve aanneemsom.

Zie artikel 01 21 07 lid 02 in deel 3 van deze
raamovereenkomst voor percentage van de aanneemsom.

Deelopdrachten
Een deelopdracht bestaat in de basis altijd uit 1 starttoeslag

conform bestekshoofdpost 8003 aangevuld met de uit te
voeren werkzaamheden en hoeveelheden

Uitwerken deelopdrachten

Betreft het uitwerken van concept-deelcontract naar het
definitieve deelcontract.

Zie tevens tijdsbepaling 1.05 van dit bestek.

De werkzaamheden omvatten:

Gezamenlijk zullen de wegbeheerder en uitvoerder de:

- exacte werkzaamheden aanspuiten en hoeveelheden

opnemen;

De aannemer dient deze gegevens te verwerken in het
definitieve deelcontract

Werkplannen en coérdinatie

Opstellen algemeen tijdschema.

Betreft het vervaardigen van een algemeen tijdschema voor
elke deelopdracht als bedoeld in artikel 01.13.06 lid 01 in deel
3 van deze raamovereenkomst.

Het algemeen tijdschema in tweevoud ter goedkeuring
indienen bij de directie voor dat de deelopdracht wordt
verstrekt.

Opstellen gedetailleerd werkplan

Betreft het vervaardigen van een gedetailleerd werkplan voor
elke deelopdracht als bedoeld in paragraaf 26 van de U.A.V.
2012 voor de werkzaamheden die genoemd zijn in artikel
01.13.07 lid 01 in deel 3 van deze raamovereenkomst.

Het gedetailleerd werkplan in tweevoud ter goedkeuring
indienen bij de directie binnen 1 week na gunning van de
betreffende deelopdracht en minimaal 1 week voor de
uitvoering van de betreffende werkzaamheden.

V&G Codbrdinatie uitvoering

Betreft het verzorgen van de eigen V&G-codrdinatie taken
gedurende de uitvoeringsfase conform artikel 2.33 en 2.37 van
het Arbobesluit 1997. (V&G- cooérdinator).

Inclusief het actualiseren in de uitvoeringsfase van het
veiligheids- en gezondheidsplan en veiligheids- en
gezondheidsdossier als bedoeld in artikel 2.34 van hoofdstuk
I, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.

V&G plan en -dossier indienen volgens paragraaf 01.19.02 lid
02 in deel 3 van dit bestek.

jaar

jaar

jaar

jaar

2,00

2,00

2,00

2,00
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91 KORTING
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HFD PAR ART LID

01 01 ALGEMENE BEPALINGEN
01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN

01 Op deze RAW-raamovereenkomst en alle hieruit voortvioeiende overeenkomsten
zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2015, zoals laatstelijk vastgesteld
in januari 2015, hierna te noemen 'de Standaard’, uitgegeven door de Stichting
CROW. Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de
door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze op de dag
van aanbesteding luidt.

02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de CROW-
website (www.crow.nl). De Errata op de Standaard is gratis als pdf-bestand te downloaden vanaf de RAW-
website: www.crow.nl/raw.

03 Alsin de Standaard wordt gesproken over 'het bestek’, moet hiervoor worden
gelezen 'de RAW-raamovereenkomst' respectievelijk 'de deelopdracht'.

04 In aanvulling op het bepaalde in lid 01 zijn van toepassing, de Standaard RAW
Bepalingen zoals opgenomen in de definitieve tekst ‘Actualisering 01.21
RAW-raamovereenkomst, juli 2016'. Welke overigens verwerkt zijn in dit bestek.

05 Het document ‘Actualisering 01.21 RAW-raamovereenkomst, juli 2016’ is gratis als
pdf-bestand te downloaden vanaf de RAW-website: www.crow.nl/raw.

06 Op dit werk is de navolgende beoordelingsrichtlijn van toepassing:
- BRL 9142/02 appliceren van wegmarkeringsmaterialen, d.d. 15-02-2003

01 01 02 VAN TOEPASSING ZIJNDE ALGEMENE UITVOERINGSEISEN

01 De aannemer moet voldoen aan de volgende uitvoeringseisen:
a) sociale vaardigheid:
- de voorman moet Nederlands sprekend zijn;
b) aanstuurbaarheid;
- de aannemer werkt met één aanspreekpunt en eens per week dient met die persoon, op het adres
Tractieweg 2 te Utrecht, het werk te worden afgestemd;

C) aanrijtijd waarbinnen een calamiteit wordt aangepakt en veiliggesteld:
- binnen twee uur dienen de benodigde werknemers en het materieel aanwezig te zijn;
d) flexibiliteit in capaciteit van het aantal inzetbare herstelploegen:

- het aantal ploegen moet binnen twee werkdagen kunnen worden opgevoerd naar het dubbele
aantal (bv. van 5 naar 10 herstelploegen).

02 Aan het einde van iedere werkdag dienen de werkzaamheden zodanig te zijn afgerond dat er geen hinder en/of
geen gevaar ontstaat voor de openbare veiligheid tijdens de avond- en nachtelijke uren.

01 01 06 RAW-RAAMOVEREENKOMST: INSCHRIJFSTAAT

04 De ontleding van de inschrijvingssom zal dienst doen voor:
- het vaststellen van de som van een deelopdracht als bedoeld in artikel
01.21.07;
- de berekening van de grootte van de betalingstermijnen als bedoeld in
artikel 01.02.04;
- het vaststellen van de verrekenprijzen als bedoeld in artikel 01.03.05.

01 01 10 OVERLEGGEN AANNEMINGSBEGROTING

01 Binnen 10 werkdagen na opdracht verstrekt de aannemer aan de opdrachtgever een gespecificeerde
aannemingsbegroting. In deze aannemingsbegroting moeten de in deel 2.2 genoemde besteksposten
worden onderbouwd.

Onderbouwen conform onderstaande onderbouwing:
- materieel (productienormen, uren, prijs per eenheid);
- materiaal ( aantal eenheden, prijs per eenheid);

- arbeid (arbeidsnorm, aantal uren, prijs per eenheid).
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HFD PAR ART LID

01 01 13 VERREKENING VAN AFWIJKINGEN VAN TE ACCORDEREN HOEVEELHEDEN IN DEELOPDR.

01 De ingevolge artikel 01.01.08 lid 09 overeengekomen afwijking van een
hoeveelheid resultaatsverplichting van een bestekspost die onderdeel is van
de RAW-raamovereenkomst wordt verrekend als meer en minder werk
tegen de prijs per eenheid, zoals deze is vermeld in de ontleding van de
inschrijvingssom, verhoogd met het percentage van de posten
‘uitvoeringskosten', ‘algemene kosten', ‘winst en risico' en 'korting'.

02 De ingevolge artikel 01.01.08 lid 09 overeengekomen afwijking van een
hoeveelheid resultaatsverplichting van een bestekspost die aan de RAWraamovereenkomst
is toegevoegd wordt verrekend als meer en minder
werk tegen de ingevolge artikel 01.21.06 lid 02 overeengekomen prijs per
eenheid, verhoogd met het percentage van de posten 'uitvoeringskosten’,
‘algemene kosten' en 'winst en risico’, zoals deze zijn vermeld in de
ontleding van de inschrijvingssom.

03 De ingevolge artikel 01.01.08 lid 09 overeengekomen afwijking van een
hoeveelheid resultaatsverplichting van een bestekspost die geen onderdeel
is van de RAW-raamovereenkomst wordt verrekend als meer en minder
werk tegen de ingevolge artikel 01.21.06 lid 03 overeengekomen prijs.

01 01 14 KORTING

01 Indien de aannemer de door of namens de directie gegeven opdrachten niet nakomt of de in het bestek
gegeven voorschriften en/of bepalingen niet naleeft, zal per geval een korting worden toegepast van € 250,00.
Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is. Verbeurdverklaring van de korting vindt
plaats voor iedere afwijking, ongeacht de toerekenbaarheid van de tekortkoming aan de aannemer.

Indien het hiervoor bedoelde geval langer dan een etmaal voortduurt of in stand blijft, geschiedt
verbeurdverklaring van de korting bij de aanvang van ieder volgend etmaal. Het opleggen van de korting laat
het recht van Gemeente Utrecht op schadevergoeding onverlet.

01 01 15 WIJZIGINGEN EN AANVULLINGEN OP DE U.A.V. 2012

01 In afwijking op paragraaf 35 lid 1 van de U.A.V. 2012 wordt bepaald dat meer werk op het bestek, zoals
bedoeld in de leden 1a, 1c en le van paragraaf 35, zal worden verrekend op basis van voorcalculatie van de
kostprijs van de uit te voeren werken, verhoogd met een percentage ter dekking van algemene kosten en winst
& risico gelijk aan het bij de inschrijving overeengekomen percentage algemene kosten en winst & risico met
een maximum van 10%. De eenmalige kosten en uitvoeringskosten worden hierbij niet verrekend, tenzij dit tot
onrechtvaardigheden zou leiden.

De voorcalculatie dient vergezeld te gaan van een gedetailleerde begroting in uren, materieel, materiaal,
onderaanneming (ook uitgesplitst in uren, personeel, materieel en materiaal). Alleen op deze wijze
aangeboden meer werk komt in aanmerking voor beoordeling.

Motivatie bij lid 01: In deze aanbesteding wordt van deze bepaling van het U.A.V. 2012 afgeweken om voor
de aanbesteding duidelijkheid te verschaffen, zodat voor inschrijver/aannemer duidelijk is waarmee bij meer
werk op het bestek gerekend dient te worden.

02 Paragraaf 43b, lid 2 van de U.A.V. 2012 wordt gewijzigd in:
Indien door de opdrachtgever verzekeringen in verband met het werk zijn aangegaan of zullen worden
aangegaan, worden de condities en bepalingen daarvan op verzoek verstrekt.

Motivatie bij paragraaf lid 02: In deze aanbesteding wordt van deze bepaling van het U.A.V. 2012 afgeweken
om de lasten zoveel mogelijk te beperken.

03 Paragraaf 49, lid 1 van de U.A.V. 2012 vervalt en wordt vervangen door:
Verschillen van mening tussen de gemeente Utrecht en de wederpartij zullen zoveel mogelijk langs minnelijke
weg worden opgelost. Indien een verschil van mening niet langs minnelijke weg is opgelost, wordt er geacht
een geschil te bestaan.

04 Paragraaf 49, lid 2 van de U.A.V. 2012 vervalt en wordt vervangen door:
Alle geschillen, daaronder begrepen die welke door slechts één der partijen als zodanig wordt beschouwd, die
naar aanleiding van of in verband met de uitleg of de tenuitvoerlegging van deze overeenkomst mochten
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ontstaan, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde
rechter te Utrecht, tenzij de partijen alsnog een andere vorm van geschillenbeslechting overeenkomen.

05 Paragraaf 49, lid 3 van de U.A.V. 2012 vervalt en wordt vervangen door:
De aannemer, die een geschil betreffende de eindafrekening aan de in het tweede lid genoemde bevoegde
rechter ter beslechting voorlegt, nadat de opdrachtgever zijn definitieve beslissing omtrent de eindafrekening
schriftelijk ter kennis van de aannemer heeft gebracht, is niet ontvankelijk in hetgeen hij meer of anders vordert
dan die eindafrekening inhoudst, indien hij het geschil aanhangig maakt later dan zes maanden nadat de
opdrachtgever bij aangetekende brief de aandacht van de aannemer op deze termijn heeft gevestigd, tenzij de
vordering voortvloeit uit een omstandigheid, welke eerst
na het verloop van die termijn is gebleken.

06 Paragraaf49, lid 4 en paragraaf 49 lid 5 van de U.A.V. 2012 vervallen.

Motivatie bij lid 03 t/m 06: In deze aanbesteding wordt van deze bepaling van het U.A.V. 2012 afgeweken,
omdat de gemeente Utrecht de geschillen in eerste instantie zoveel mogelijk langs minnelijke weg wil
oplossen. Vervolgens acht de gemeente Utrecht het meer geschikt dat de gewone rechter oordeelt in
geschillen, voornamelijk bij niet of minder technische geschillen.

07 Paragraaf 7, lid 1 wijzigen in:
Als datum van aanvan van het bestek c.q. van een deelopdracht zal worden aangemerkt de in de opdrachtbrief
te stellen datum

01 01 16 VRIJWARING EN UITSLUITING M.B.T. WET KETENAANSPRAKELIJKHEID

01 De opdrachtgever heeft noch jegens de aannemer, noch jegens eventuele onderaannemers enige verplichting
om bij te dragen in door uitvoeringsorganen van de sociale verzekering danwel de belastingdienst geinde
premies, voorschotpremies of belastingen, welke een met (een deel van) het werk belaste onderaannemer
onbetaald zal hebben gelaten.

02 De aannemer vrijwaart de opdrachtgever voor alle aanspraken, welke door bedoelde uitvoeringsorganen of de
belastingdienst terzake zullen worden gedaan, alsmede voor verhaalaanspraken van eventuele
onderaannemers, die met (een deel van) het werk zullen worden belast.

03 Teneinde aanspraken van onderaannemer(s) jegens opdrachtgever te voorkomen, zal de (onder)aannemer in
door hem af te sluiten onderaannemingsovereenkomst de onder lid 01 omschreven bepaling, alsmede deze
bepaling opnemen.

01 02 BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM
01 02 01 BETALING

03 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.02.01 lid 03 van de Standaard verschijnt de betalingstermijn binnen
één maand na het opleveren van de deelopdracht.

01 02 04 RAW-RAAMOVEREENKOMST: GROOTTE VAN DE BETALINGSTERMIJN

05 Het bepaalde in de leden 5 en 6 van paragraaf 35 van de UAV 2012 is niet
van toepassing.

01 03 BETALINGSREGELINGEN: AFWIJKINGEN VAN VERREKENBARE HOEVEELHEDEN
01 03 04 RAW-RAAMOVEREENKOMST: GROOTTE VAN DE BETALING

01 Ter berekening van hetgeen de aannemer toekomt wegens
overschrijdingen van de verrekenbare hoeveelheden, worden ten aanzien
van de overschreden posten de verschillen bepaald tussen de verwerkte
hoeveelheden, zoals deze zijn vastgesteld bij de opneming bedoeld in
artikel 01.02.02, en de in de deelopdracht vermelde hoeveelheden.

Deze verschillen worden vermenigvuldigd met de bijbehorende
verrekenprijzen bedoeld in artikel 01.03.05 en de aldus gevonden bedragen
worden gesommeerd.

Deze som wordt verminderd met de reeds eerder verrekende bedragen
wegens overschrijdingen van de verrekenbare hoeveelheden.
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01 03 05 VERREKENPRIJZEN VOOR AFWIJKINGEN VAN VERREKENBARE HOEVEELHEDEN IN DEELOPDRACHTEN

01 Als verrekenprijzen als bedoeld in paragraaf 39 lid 1 van de UAV 2012 gelden
de prijzen per eenheid, zoals deze zijn vermeld in de ontleding van de
inschrijvingssom, verhoogd met het percentage van de posten
'uitvoeringskosten', 'algemene kosten', ‘winst en risico' en 'korting'.

02 Als verrekenprijzen als bedoeld in paragraaf 39 lid 1 van de UAV 2012, voor
bijkomende werkzaamheden die aan de RAW-raamovereenkomst zijn
toegevoegd, gelden de ingevolge artikel 01.21.06 lid 02 overeengekomen
prijzen per eenheid, verhoogd met het percentage van de posten
‘uitvoeringskosten', ‘algemene kosten', ‘winst en risico' zoals deze zijn
vermeld in de ontleding van de inschrijvingssom.

03 Als verrekenprijzen als bedoeld in paragraaf 39 lid 1 van de UAV 2012, voor
bijkomende werkzaamheden die niet aan de RAW-raamovereenkomst zijn
toegevoegd, gelden de ingevolge artikel 01.21.06 lid 03 overeengekomen
prijzen.

04 Verrekenprijzen afronden op een hele cent, waarbij een halve cent of meer
voor een hele cent zal gelden.

05 Het bepaalde in de leden 2 tot en met 5 van paragraaf 39 van de UAV 2012
is niet van toepassing.

01 04 BETALINGSREGELING: RISICOREGELING
01 04 02 LOONKOSTEN-EN BRANDSTOFFENBESTANDDELEN

01 Verrekening van wijzigingen in loonkosten en kosten van brandstofbestanddelen vindt niet plaats; het
bepaalde in paragraaf 01.04 van de Standaard is niet van toepassing.

02 Na verlenging van de raamovereenkomst worden de eenheidsprijzen conform artikel 01.21.10 geindexeerd.
01 05 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES
01 05 02 RAW-RAAMOVEREENKOMST: INDIENEN DECLARATIES

01 In verband met paragraaf 40 lid 6 van de UAV 2012 wordt bepaald dat geen betaling aan de aannemer zal
geschieden dan nadat deze een declaratie heeft ingediend.

02 Met behulp van de in artikel 01.02.02 bedoelde gegevens berekent de aannemer met inachtneming van het
bepaalde in de artikelen 01.02.04, 01.03.04 en 01.04.01 tot en met 01.04.06 op welke bedragen hij aanspraak
maakt. Hij doet de directie zo spoedig mogelijk zijn dienovereenkomstig opgestelde declaraties toekomen.

03 Indien tegen de grootte van een bedrag bedoeld in lid 02 bezwaren bestaan, ontvangt de aannemer het bedrag
dat hem gegeven de voortgang van het werk ontwijfelbaar toekomt.

04 Facturering gebeurt middels e-factuur. De e-factuur voldoet aan de hieraan door de Gemeente gestelde eisen.
Indien e-factuur niet mogelijk is, dan is facturatie via een readable pdf-formaat op het volgende e-mailadres
ook toegestaan: factuur@utrecht.nl. Andere vormen van facturatie accepteert de Gemeente niet.

05 Op de factuur vermeldt de aannemer:
de wettelijke vereisten waaraan de factuur moet voldoen, waaronder:
naam, adres, postcode, woonplaats, IBAN-nummer en BIC-gegevens, BTW-nummer, KvK-nummer;
uniek factuurnummer van de aannemer;
de factuurdatum;
omschrijving van het werk;
het factuuradres van de aannemer;
het totale factuurbedrag inclusief en exclusief BTW;
het door de Gemeente afgegeven bestelnummer. Op de factuur staat altijd maar één bestelnummer;
eventuele nadere eisen in overleg met de Gemeente;
bij credit-factuur vermeldt de aannemer het factuurnummer en het bestelnummer van de corresponderende
debet-factuur.
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Indien een factuur niet voldoet aan bovenstaande eisen, zoals een verkeerd bestelnummer of het ontbreken
van een bestelnummer, kan de Gemeente deze factuur weigeren en gaat zij dus niet tot betaling over. Als de
Gemeente de factuur weigert, is zij niet aansprakelijk voor eventuele schade van de aannemer.

01 08 BIJDRAGEN

01 08 03 RAW-RAAMOVEREENKOMST: BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK

01 Een "bijdrage RAW-systematiek met specificatie”, als bedoeld in artikel 01.08.03 van de Standaard, wordt niet
verlangd. De bijdrage wordt buiten het bestek om door de opdrachtgever afgedragen.

01 08 04 RAW-RAAMOVEREENKOMST: BIJDRAGE FONDS COLLECTIEVE KENNIS-CT
01 Een "bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT" als bedoeld in artikel 01.08.04 van de Standaard, wordt niet
verlangd.
01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN
01 11 01 WERKEN DIE IN ELKANDER GRIJPEN

01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de U.A.V. 2012 wordt de aannemer erop gewezenYat
werken in elkander kunnen grijpen. Bij het uitvragen van deelopdrachten zal de opdrachtgever aangeven welke
werken in elkander grijpen.

02 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de U.A.V. 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de
navolgende werken, hetzij door of vanwege de opdrachtgever, hetzij door of vanwege derden, zijn of worden
uitgevoerd en/of in uitvoering zijn:

- het verwijderen en plaatsen van verkeersborden door de afdeling Stedelijk Beheer van de dienst
Stadswerken;

- het plaatsen en verwijderen van tijdelijke verkeersvoorzieningen buiten het werkterrein;

- het rooien van bomen.

N.B. Deze opsomming hoeft niet volledig te zijn.

03 Aan het einde van iedere werkdag dienen de werkzaamheden zodanig te zijn afgerond dat er geen hinder en/of
geen gevaar ontstaat voor de openbare veiligheid tijdens de avond- en nachtelijke uren.

01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN
01 13 06 ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN
01 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de U.A.V. 2012, verlangd.

02 Naast een algemeen tijdschema wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in

paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V. 2012, verlangd omvattende:

- plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen volgens art. 01.17.07 van de standaard;

- proces-en productplan volgens bijlage 2 BRL 9142/02 m.b.t. het appliceren van wegmarkeringsmaterialen;

- BLVC-plan (maatregelplan t.b.v. Bereikbarheid, Leefbaarheid, Veiligheid en Communicatie) volgens bijlage 3
Protocol TVU2017;

- V&G-plan Uitvoering zoals genoemd in het Bouwbesluit, artikel 8.7.
Voor de gegevens die opgenomen dienen te worden in het Veiligheidsplan wordt verwezen naar de Regeling
omgevingsrecht, artikel 2.2 lid 6.

Van de aannemer wordt voor elke maandelijkse cluster aan deelopdrachten een uitvoeringsplanning verlangd.
Hierbij dient het volgende protocol te worden aangehouden:

De directie geeft minimaal vier weken voor start uitvoering bij de deelopdrachten aan in welke maand de
deelopdrachten dienen te worden uitgevoerd. De aannemer stelt een conceptplanning op en overlegt dit met
de directie. Na overleg met de directie stemt de aannemer zijn planning , samen met de te treffen afzettingen
volgens CROW publicatiereeks "Werk in Uitvoering " af met KTV (Kernteam Tijdelijke Verkeersmaatregelen).
Dit fysiek overleg dient 2 weken voor start uitvoering van maand de deelopdrachten plaats te vinden. Na
afstemming met KTV dient de aannemer de definitieve planning in overleg met de directie vast te stellen. De
werkzaamheden dienen volgens de definitieve planning binnen de vastgestelde maand te zijn gestart en te
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worden opgeleverd.

Per deelopdracht geeft de directie aan of de opdracht in de definitieve uitvoeringsplanning van de aannemer
door onwerkbaar weer met een melding (2 werkdagen voor start uitvoering) aan KTV vrij te verplaatsen is, of
welke samen met KTV opnieuw moet worden ingepland.

03 Bij het opstellen van het tijdschema dient de aannemer rekening te houden met:
- bovenstaand protocol volgens lid 02;
- de uitvoering van de onder artikel 01.11.01 lid 02 genoemde werken;
- dein artikel 01.13.08 en 62.02.01 aangegeven voorwaarden.

01 13 08 FASERING EN VERKEER

01 De fasering van de uitvoering en de daarmee verband houdende eventuele omleidingen en/of stremmingen
zullen per deelopdracht globaal voor de aanvang van het werk, door de opdrachtgever worden vastgesteld. De
definitieve afzettingen op het werk dient door de aannemer in overleg met KTV te worden vastgesteld.

01 13 09 WERKTIJDEN

01 De toegestane werktijden liggen tussen:
maandag t/m vrijdag van 09.30 uur tot 15.30 uur.
Transporten van materieel c.q. materiaal mogen niet voor 09.30 uur op het werk plaatsvinden.
In overleg met en na toestemming van de directie kan hiervan worden afgeweken. De opdrachtgever geeft
voorafgaand per deelopdracht aan wanneer er sprake is van afwijkende werktijden.

01 14 BOUWSTOFFEN
01 14 02 KEURING VAN BOUWSTOFFEN (GECERTIFICEERDE BOUWSTOFFEN)

01 Bouwstoffen die drie maanden voor de dag van aanbesteding leverbaar zijn met:
- KOMO-(attest-met-)productcertificaat conform BRL 9141/02 d.d. 12-10-2002;
met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden, leveren met deze kwaliteitsverklaringen.

02 Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 01 kan worden verkregen:
- voor het KOMO-keur bij de Stichting Bouwkwaliteit te Rijswijk;

03 Bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen als bedoeld in lid 01, de voorschriften welke
daaromtrent in het bestek zijn opgenomen volgen, alsmede, voorzover daarmede niet in strijd, de richtlijnen
vermeld in de kwaliteitsverklaringen.

04 Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01
mogelijk is, wenst te betrekken van een producent die deze bouwstoffen niet met deze kwaliteitsverklaring
levert, worden de desbetreffende bouwstoffen door of vanwege de directie gekeurd overeenkomstig paragraaf
18 van de U.A.V. 2012, met dien verstande dat de hieraan verbonden kosten voor rekening van de aannemer
komen.

De directie kan verlangen dat de aannemer deze bouwstoffen voor zijn rekening laat keuren door een door de
directie aan te wijzen keuringsinstituut. In dat geval dient de aannemer een afschrift van het keuringsrapport
aan de directie te overleggen.

06 Bouwstoffen die met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 worden geleverd, worden geacht te zijn
gekeurd in de zin van paragraaf 18 van de U.A.V. 2012 indien het desbetreffende document aan de directie is
afgegeven en de bouwstoffen door de directie op het werk zijn geinspecteerd.

01 14 04 PROCESCERTIFICATIE

01 Voor de uitvoering van werkzaamheden t.b.v
- thermoplastische markeringen (BRL 9142), en;
- verkeersmaatregelen (BRL 9101);
is een geldig KOMO-procescertificaat vereist dan wel een schriftelijke verklaring van een certificatie-instelling
die daartoe is geaccrediteerd door de nationale accreditatie-instelling (in Nederland: de Raad voor
Accreditatie).
Met deze verklaring verklaart de certificatie-instelling dat het toelatingsonderzoek, als bedoeld in de Nationale
beoordelingsrichtlijn, die de grondslag vormt voor het procescertificaat, volledig naar tevredenheid is afgerond
met uitzondering van de beoordeling van het uitvoeringsproces op werklocatie.
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Indien een dergelijke verklaring wordt verstrekt, verplicht de aannemer zich het uitvoeringsproces van het
onderhavige werk door de desbetreffende certificatie-instelling te laten beoordelen conform de hieraan in de
desbetreffende beoordelingsrichtlijn gestelde eisen.

Hiertoe dient de aannemer véér aanvang van de desbetreffende werkzaamheden een bewijs te overleggen dat
de certificatie-instelling deze beoordeling zal uitvoeren.

02 Vo6or aanvang van de desbetreffende werkzaamheden verstrekt de aannemer de directie een kopie van het op
zijn naam of op naam van de in te schakelen onderaannemer gestelde certificaat c.q. de verklaring.

04 VAor aanvang van de desbetreffende werkzaamheden verstrekt de aannemer de directie een kopie van het op
zijn naam of op naam van de in te schakelen onderaannemer gestelde certificaat.

01 16 VERZEKERINGEN
01 16 02 VERZEKERINGEN DOOR DE OPDRACHTGEVER

01 De opdrachtgever zal voor haar rekening en mede ten behoeve van de architect, adviseurs, constructeurs,
aannemer(s) en onderaannemer(s) een bouwverzekering (CAR-verzekering) afsluiten.

02 Een kopie van de polis is als bijlage aan dit bestek toegevoegd. De aannemer wordt geacht met de inhoud van
de polis bekend te zijn. De aannemer dient, als verzekerde, de in de polis gestelde verplichtingen na te komen.

03 De dekking van de bouwverzekering loopt vanaf de datum waarop het werk op het werkterrein een aanvang
neemt tot het einde van de onderhoudsperiode.

04 De aansprakelijkheid van de aannemer volgens de Wet of uit overeenkomst wordt niet beperkt, verminderd of
gewijzigd door enige bepaling betreffende verzekering in dit artikel, waaronder mede verstaan wordt zijn
verplichtingen alle schade volledig te herstellen en het werk volgens bestek op te leveren.

05 Het eigen risico dat op de bouwverzekering van toepassing is, is voor rekening van de aannemer, evenals alle
niet door de bouwverzekering gedekte schaden en/of vorderingen, waarvoor de aannemer volgens dit bestek
aansprakelijk is.

06 Schadegevallen dienen onmiddellijk door de aannemer telefonisch te worden gemeld aan de bouwdirectie.
Binnen 24 uur dient de aannemer de ontstane schade met toelichting van het gebeurde schriftelijk mede te
delen aan de bouwdirectie. In geval van (een vermoeden van) een strafbaar feit dient de aannemer binnen 24
uur aangifte te doen bij de politie en andere daarvoor in aanmerking
komende personen.

07 De bouwdirectie beslist welke partij namens verzekerden de schade met de verzekeraar regelt.

08 De uit hoofde van deze verzekering door de opdrachtgever ontvangen schadeuitkeringen zullen aan de
aannemer worden uitbetaald, al naar gelang de aannemer met het herstel van de schade is gevorderd.

01 16 03 VERZEKERINGEN DOOR DE AANNEMER

01 De aannemer zal bij de uitvoering van een werk alleen gebruik maken van (gehuurd) materieel, waarvan de
burgerlijke aansprakelijkheid, waartoe dit materieel aanleiding kan geven, gedekt is door een verzekering
(WAM). Indien gebruik wordt gemaakt van zodanig materieel dient tevens de aansprakelijkheid van de
opdrachtgever, de directie en de huurder te zijn medeverzekerd en mag de schade aan ondergrondse kabels
en leidingen en dergelijke niet zijn uitgesloten.

01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN
01 17 08 BEWIJS VAN ONTVANGST

01 Inaanvulling op artikel 01.17.08 lid 01 van de Standaard wordt bepaald:
Bewijzen van acceptatie moeten binnen 1 week na afvoer aan de directie worden overhandigd.

01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN
01 19 02 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSCOORDINATIE

01 Het aanstellen van de in de artikelen 2.33 en 2.34 van hoofdstuk Il, afdeling 5 van het Arbeidsomstandigheden-
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besluit bedoelde cobérdinator(en) voor de uitvoeringsfase geschiedt door de aannemer.

02 Van dein artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit genoemde
kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift. De codrdinator voor de uitvoeringsfase, zoals bedoeld in
artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard, brengt dit afschrift zichtbaar op de bouwplaats aan en draagt zorg voor
het actualiseren als bedoeld in artikel 2.27 lid 2 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit.

03 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als
bedoeld in artikel 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de
oplevering worden overgedragen aan de directie.

01 21 RAW-RAAMOVEREENKOMST
01 21 03 VERLANGEN VAN EEN ZEKERHEIDSTELLING OP DE RAW-RAAMOVEREENKOMST

01 Van de aannemer wordt geen zekerheidstelling verlangd op de RAW-raamovereenkomst.
Het bepaalde in paragraaf 43a van de UAV 2012 is niet van toepassing.

01 21 04 VERLENGEN VAN EEN RAW-RAAMOVEREENKOMST

01 In afwijking op deze bepaling is het in de ontleding van de inschrijvingssom vermelde percentage voor
'korting' ook van toepassing op de in de RAW-raamovereenkomst vermelde mogelijke verlengingen.

01 21 05 VERSTREKKEN VAN EEN DEELOPDRACHT

01 Elke in het kader van de RAW-raamovereenkomst verstrekte deelopdracht
wordt beschouwd als een afzonderlijk werk als bedoeld in de UAV 2012.

02 De aannemer is verplicht, als hem dit in een deelopdracht wordt

opgedragen, de in de RAW-raamovereenkomst opgenomen

werkzaamheden te verrichten voor:

a. de prijzen per eenheid, zoals deze zijn vermeld in de ontleding van de
inschrijvingssom, verhoogd met het percentage van de posten
‘uitvoeringskosten’, ‘algemene kosten', ‘winst en risico' en korting;

b. de ingevolge artikel 01.21.06 lid 02 overeengekomen prijzen per
eenheid, verhoogd met het percentage van de posten
‘uitvoeringskosten’, ‘algemene kosten' en 'winst en risico' zoals deze
zijn vermeld in de ontleding van de inschrijvingssom.

03 Voorafgaand aan het verstrekken van een deelopdracht treedt de
opdrachtgever met de aannemer in overleg over de uitvoeringstermijn van
de deelopdracht.
04 Van de aannemer wordt geen zekerheidstelling als bedoeld in paragraaf 43a
van de UAV 2012 verlangd op een deelopdracht, tenzij de RAW-raamovereenkomst
anders vermeldt.

05 Het bepaalde in paragraaf 01.04 is niet van toepassing, tenzij in de
deelopdracht anders vermeldt.

06 De grootte van de deelopdracht kan kleiner zijn dan een dagproductie

07 In aanvulling op deze bapaling wordt de deelopdracht als volgt bepaald:

a. Opdrachtgever stelt een concept deelopdracht op met de uit te voeren werkzaamheden,
hoeveelheden en locaties;
b. De opdrachtgever geeft in een conept delopdracht aan wat er binnen de wegvakken aan

werkzaamheden moet worden verricht door de aannemer. Indien nodig wordt een locatiebezoek
uitgevoerd waarin werkzaamheden worden toegelicht.

c. De aannemer beoordeelt en controleert de hoeveelheden in de concept deelopdracht en controleert
op ontbrekende posten. Op basis van bovengenoemde door de opdrachtgever verstrekte informatie
bepaalt de aannemer in detail welke van de resultaatsverplichtingen uit de overeenkomst moeten
worden uitgevoerd en geeft daarbij tevens de te verwerken hoeveelheden aan en planning van de
werkzaamheden.
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d. Indien de afzonderlijke deelopdrachten werkzaamheden worden uitgevoerd die niet in de
raamovereenkomst zijn opgenomen, worden deze werkzaamheden in de deelopdracht nieuwe
besteksposten opgesteld. De aannemer dient voor de betreffende posten een kennelijk redelijke prijs
op te nemen. De opdrachtgever heeft het recht betreffende posten uit de deelopdracht te verwijderen
indien geen redelijke prijs wordt aangehouden. Op de besteksposten die voor akkoordverklaring van
de deelopdracht zijn toegevoegd wordt geen aannemersvergoeding verrekend. Op deze
besteksposten worden uitsluitend de reguliere staartkosten verrekend volgens art. 01.21.06 lid 02.

e. de aannemer geeft de opmerkingen op de concept deelopdracht door aan de opdrachtgever.

De opdrachtgever beoordeelt de opmerkingen en laat de aannemer binnen 10 dagen weten of zij

akkoord is of dat er wijzigingen of aanvullingen moeten worden doorgevoerd.

—

g. Na eventuele aanpasisngen van de deelopdracht door de aannemer en de daarop volgende
schriftelijke goedkeuring van de opdrachtgever wordt de definitieve deelopdracht aan de aannemer
verstrekt.

h. De aannemer bericht de opdrachtgever binnen 10 dagen door middel van een ondertekende

controleverklaring of hij akkoord gaat met de definitieve deelopdracht.

i Indien de aannemer akkoord gaat met de opgenomen hoeveelheden in de definitieve deelopdracht
tekent de opdrachgever twee exemplaren van de controleverklaring voor akkoord en verstrekt één
afschrift aan de aannemer, waarmee de verklaring als akkoordverklaring wordt beschouwd als
bedoeld in lid 11 van artikel 01.01.08 van de standaard.

08 Werkzaamheden die na akkoordverklaring (na vaststellen van de som van de deelopdracht) worden
toegevoegd worden gezien als wijziging van een deelopdracht volgens artikel 01 21 08.
Wijziging van een deelopdracht tijdens de uitvoering zal worden beschouwd als meer en
minder werk als bedoeld in paragraaf 35 van de UAV 2012.

01 21 06 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN B1J EEN TE VERSTREKKEN DEELOPDRACHT

01 Aan een te verstrekken deelopdracht kunnen besteksposten voor de
uitvoering van bijkomende werkzaamheden worden toegevoegd.

02 Alsdein lid 01 bedoelde besteksposten onderdeel worden van de RAW-raamovereenkomst,
worden deze bijkomende werkzaamheden tegen overeen te komen prijzen per eenheid uitgevoerd.
Op de overeen te komen prijzen per eenheid zijn de in de ontleding van de
inschrijvingssom vermelde percentages voor ‘uitvoeringskosten', ‘algemene
kosten' en 'winst en risico' van toepassing.

03 Als dein lid 01 bedoelde besteksposten geen onderdeel worden van de
RAW-raamovereenkomst, worden deze bijkomende werkzaamheden tegen
overeen te komen prijzen uitgevoerd.
Het opslagpercentage van de aannemersvergoeding bij deze bijkomende werkzaamheden bedraagt
maximaal 10%

01 21 07 VASTSTELLEN VAN DE SOM VAN EEN DEELOPDRACHT
01 De som van een deelopdracht wordt berekend als de som van:

a. de vastgestelde hoeveelheden resultaatsverplichting vermenigvuldigd
met de in de ontleding van de inschrijvingssom vermelde prijzen per
eenheid;

b. de bedragen voor 'uitvoeringskosten’, ‘algemene kosten', ‘winst en

risico' en 'korting', verkregen door het in de ontleding van de
inschrijvingssom vermelde percentage te nemen over de in sub a
verkregen som;

C. de vastgestelde hoeveelheden bijkomende werkzaamheden, als
bedoeld in 01.21.06 lid 02, vermenigvuldigd met de overeengekomen
prijzen per eenheid;

d. de bedragen voor 'uitvoeringskosten’, ‘algemene kosten' en 'winst en
risico' verkregen door het in de ontleding van de inschrijvingssom
vermelde percentage te nemen over de in sub ¢ verkregen som;

e. de vastgestelde hoeveelheden bijkomende werkzaamheden, als
bedoeld in artikel 01.21.06 lid 03, vermenigvuldigd met de
overeengekomen prijzen;

f. de ten laste van de stelpost(en) te brengen uitgaven.
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02 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.21.07 lid 01 dienen zowel de ten laste te brengen
bedragen voor bijbehorende verplichtingen (hoofdstuk 86 van deel 2.2 in dit bestek), uitvoeringskosten,
algemene kosten, winst en risico verkregen te worden door het in de inschrijfstaat vermelde percentage over
de in de subtotaal (A) verkregen som.

01 21 08 WIJZIGINGEN VAN EEN DEELOPDRACHT

01 Aan een verstrekte deelopdracht kunnen besteksposten voor de uitvoering
van bijkomende werkzaamheden worden toegevoegd.

02 Alsdein lid 01 bedoelde besteksposten onderdeel zijn van de
RAW-raamovereenkomst, worden deze bijkomende werkzaamheden
uitgevoerd tegen de in de ontleding van de inschrijvingssom vermelde
prijzen per eenheid.

Op deze prijzen per eenheid zijn de in de ontleding van de inschrijvingssom
vermelde percentages voor 'uitvoeringskosten', ‘algemene kosten', 'winst en
risico’ en 'korting' van toepassing, met uitzondering van het bepaalde in lid
03.

03 Als dein lid 01 bedoelde besteksposten onderdeel zijn van de RAW-raamovereenkomst
ingevolge artikel 01.21.06 lid 02, worden deze bijkomende werkzaamheden tegen de overeengekomen prijzen
per eenheid uitgevoerd. Op deze prijzen per eenheid zijn de in de ontleding van de inschrijvingssom
vermelde percentages voor 'uitvoeringskosten', ‘algemene kosten' en 'winst
en risico' van toepassing.

01 21 09 RAW-RAAMOVEREENKOMST: OMZETGARANTIE
01 De opdrachtgever garandeert geen omzetgarantie.

02 De aannemer heeft recht op 10% van het verschil tussen de aanneemsom en de gerealiseerde omzet, indien
de gerealiseerde omzet lager uitvalt dan de aanneemsom.

01 21 10 RAW-RAAMOVEREENKOMST: INDEXERING VAN DE PRIJZEN PER EENHEID

01 Binnen de RAW-raamovereenkomst worden jaarlijks de prijzen per eenheid
geindexeerd, de eerste keer in de eerste maand van het tweede contractjaar
van de raamovereenkomst. Alle prijzen per eenheid worden geindexeerd op
basis van het door het Centraal Bureau voor de Statistiek vastgestelde
'prijsindexcijfer Grond- weg- en waterbouw (GWW)' (reeks 2010 = 100).

02 De bepaling van het indexeringspercentage voor de eerste indexering,
geschiedt volgens de formule:
Indexeringspercentage = (B1 - BO1) / BO1 » 100% = .... % , waarin:
BO1 = de index van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de
RAW-raamovereenkomst is gesloten;
B1 = de index in het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de
prijzen per eenheid worden geindexeerd.
De bepaling van het indexeringspercentage voor alle daaropvolgende
indexeringen, geschiedt volgens de formule:
Indexeringspercentage = (B1 - BOn) / BOn » 100% = .... % , waarin:
BOn = de index van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de
voorgaande indexering heeft plaatsgevonden;
B1 = de index in het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de
prijzen per eenheid worden geindexeerd.
Indexeringspercentage afronden op tienden.

01 27 HINDER
01 27 01 GELUIDHINDER

01 Technische voorzieningen en/of organisatorische maatregelen moeten worden getroffen om de
geluidsbelasting op de gevel van het dichtstbijzijnde gebouw gedurende de 'dagperiode’ zodanig te beperken
dat het equivalente geluidsniveau (Leq), veroorzaakt door de op de bouwplaats aanwezige geluidsbronnen en
door de te verrichten werkzaamheden, niet meer bedraagt dan:
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Leq > 65 dBA bij een hinderperiode van =1 maand en
Leq > 60 dBA bij een hinderperiode van > maand,

gemeten van 07.00 tot 19.00 uur en
Leq > 85 dBA,
gemeten gedurende de 'lawaaiduur .

Bij elkaar opvolgende hinderperioden veroorzaakt door verschillende soorten werkzaamheden wordt voor de
hinderperiode de optelling van die verschillende perioden aangehouden.

02 Voor de 'avondperiode’ (19.00 - 23.00) gelden de volgende grenswaarden voor de maximaal toegestane
geluidbelasting (Leq) op de gevel van de woning waar de hinder wordt ondervonden.

Leq is maximaal 15 dBA hoger dan het bestaande verkeerslawaai gedurende de 'avondperiode’,
Leq is maximaal 25 dBA hoger dan het bestaande verkeerslawaai gedurende de 'lawaaiduur’,
Leq < 85 dBA gedurende de ‘lawaaiduur'.

03 Voor de 'nachtperiode’ (23.00 - 07.00) gelden de volgende grenswaarden voor de maximaal toegestane
geluidbelasting (Leq) op de gevel van de woning waar de hinder wordt ondervonden.

Leq is maximaal 10 dBA hoger dan het bestaande verkeerslawaai gedurende de ‘lawaaiduur'.

04 Voor de zondagen alsmede de algemeen erkende feestdagen gelden dezelfde criteria als voor de
nachtperiode.

05 De beoordelingsplaats ligt voor de gevel van de dichtstbijzijnde bebouwing. Eventuele metingen moeten
worden uitgevoerd en beoordeeld volgens de Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai 2004 van het
Ministerie van VROM.

06 Eventuele metingen geschieden door en voor rekening van de opdrachtgever. Bij overtreding van de eisen
zullen de kosten op de aannemer worden verhaald.

01 29 PROJECT SOCIAL RETURN
01 29 01 VERPLICHTING VAN DE AANNEMER

01 De gemeente investeert samen met haar opdrachtnemers in de sociale infrastructuur van gemeente en regio.
Eén van de instrumenten om dit te doen is Social Return. Social Return maakt het mogelijk dat investeringen
die de gemeente doet naast het '‘gewone' rendement, ook een concrete sociale winst opleveren.

Als bijkomende verplichting op het voorliggend bestek moet de aannemer 5% van het totaal aan
deelopdrachten op jaarbasis inzetten voor Social Return. De aannemer kan zijn Social Return verplichting
invullen door middel van de bouwblokkenmethode. Deze methode is uitgewerkt in www.utrecht.nl/socialreturn
<http://www.utrecht.nl/socialreturn>

02 De aannemer aan wie dit werk wordt gegund, is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de Social
Returnverplichting. Ter ondersteuning hierbij kan de projectleider Social Return van de gemeente Utrecht
worden ingeschakeld. Dit ontslaat de aannemer nooit van de hiervoor genoemde verantwoordelijkheid. Het
proces dat na gunning door de aannemer moet worden gestart staat uitgewerkt in www.utrecht.nl/socialreturn
<http://www.utrecht.nl/socialreturn>.

03 Opdrachtgever is gerechtigd om betaling van het niet gerealiseerde deel van de 5% van de opdrachtsom op te
schorten, totdat door Opdrachtgever is vastgesteld dat aannemer gedurende de uitvoering van het werk aan
alle verplichten die in het kader van Social Return op de aannemer rusten, heeft voldaan.

04 Door inschrijving verklaart de inschrijver zich akkoord met het bovenvermelde.

01 30 WET ARBEID VREEMDELINGEN
01 30 01 WET ARBEID VREEMDELINGEN & WET OP DE IDENTIFICATIEPLICHT

01 De aannemer is onder verwijzing naar paragraaf 6 lid 11 van de U.A.V. 2012 gehouden te voldoen aan alle
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verplichtingen die hij heeft op grond van de Wet arbeid vreemdelingen en de Wet op de identificatieplicht.
Daaronder valt in het bijzonder, maar niet uitsluitend, het tijdig aanvragen van de werkstellingsvergunningen.
De aannemer verstrekt de directie, ter acceptatie, voor aanvang van de werkzaamheden -of tijdens de
werkzaamheden indien en zodra zich wijzigingen voordoen in de bij de werkzaamheden ingezette personen-
kopieén van de juiste en vereiste:

a. documenten op grond van de Wet arbeid vreemdelingen, met inbegrip van de tewerkstellingsvergunningen;
b. identificatie in de zin van de Wet op de identificatieplicht en de Wet arbeid vreemdelingen.

Zonder kopieén van de hiervoor genoemde documenten ter acceptatie te hebben verstrekt aan de directie is
het tewerkstellen van vreemdelingen niet toegestaan.

02 De aannemer dient er voor te zorgen dat zijn onderaannemer(s) en/of leverancier(s) op de bepalingen van de
Wet arbeid vreemdelingen en de Wet op de identificatieplicht gewezen worden -waaronder de verplichtingen
genoemd in 01 a. en 01 b.- en dat zij die bepalingen naleven.

03 De aannemer vrijwaart de opdrachtgever voor alle schade die de opdrachtgever lijdt of zal lijden als gevolg van
eventuele boetes die hij op grond van het overtreden van de Wet arbeid vreemdelingen en/of de Wet op de
identificatieplicht opgelegd mocht krijgen als gevolg van het tewerkstellen van vreemdelingen door aannemer.
De aannemer vrijwaart de opdrachtgever voorts voor alle schade die de opdrachtgever lijdt of zal lijden als
gevolg van eventuele boetes die hij op grond van het overtreden van de Wet arbeid vreemdelingen en/of de Wet
op de identificatieplicht opgelegd mocht krijgen als gevolg van het tewerkstellen van vreemdelingen door de
door deze ingeschakelde onderaannemer en/of leveranciers.

De aannemer ontvangt van de opdrachtgever de boeteaanzegging (het voornemen een boete op te leggen) en
het definitieve boetebesluit zo spoedig mogelijk na ontvangst ervan door de opdrachtgever en in ieder geval
tijdig voor het maken van bezwaar. De aannemer draagt zorg voor tijdige betaling dan wel voldoening van de
boetes aan opdrachtgever. Tijdig betekent het hebben voldaan van de boete binnen vijf weken na de
dagtekening van het boetebesluit op het door de opdrachtgever aangewezen bankrekeningnummer, bij
gebreke waarvan de aannemer een boete verbeurt van € 500,00 per dag dat de boete niet binnen voornoemde
termijn wordt voldaan.

Alle kosten die voortvloeien uit het niet tijdig voldoen van de boete zullen voorts voor rekening zijn van de
aannemer en op eerste verzoek aan de opdrachtgever worden vergoed.

04 Indien de aannemer van mening is dat opdrachtgever met succes verweer kan voeren (zienswijze, bezwaar,
beroep, voorlopige voorziening) tegen een boeteaanzegging of het uiteindelijke boetebesluit, dan treedt hij in
overleg met opdrachtgever. Indien opdrachtgever eveneens van mening is dat verweer gevoerd dient te worden
zal opdrachtgever dit in overleg met aannemer doen.

De kosten van de procedures komen voor rekening en risico van de aannemer en worden op eerste verzoek
(onderbouwd met facturen) aan opdrachtgever voldaan. Het verlopen van termijnen dan wel het anderszins
niet tijdig opkomen tegen boeteaanzeggingen, boetebesluiten, etcetera, komt geheel voor rekening en risico
van de aannemer. Het niet opkomen tegen een boetebesluit door de opdrachtgever kan hem niet worden
tegengeworpen.

In geval een boete geheel of gedeeltelijk wordt teruggedraaid en het daaraan ten grondslag liggende

besluit formele rechtskracht heeft verkregen, zal de door de aannemer te veel op basis van het derde lid van dit
artikel betaalde boete aan opdrachtgever door opdrachtgever aan hem worden voldaan.

05 De aannemer neemt tijJdens de duur van het werk op eerste verzoek van de directie steekproeven ten aanzien
van het aanwezig zijn van de in het eerste lid van dit artikel onder sub a en b genoemde documenten,
waaronder mede te verstaan voornoemde documenten bij onderaannemers c.q. leveranciers.

01 31 ARBEIDSRECHTELIJKEWET- EN REGELGEVING
01 31 01 ARBEIDSRECHTELIJKEWET- EN REGELGEVING

01 De aannemer houdt zich bij de uitvoering van de onderhavige overeenkomst aan de geldende
arbeidsrechtelijke wet- en regelgeving en aan de van toepassing zijnde collectieve arbeidsovereenkomst
(cao).

02 De aannemer legt alle arbeidsvoorwaardelijke afspraken ten behoeve van de uitvoering van de onderhavige
overeenkomst op een inzichtelijke en toegankelijke wijze vast.

03 Indien opdrachtgever het vermoeden heeft dat de aannemer niet voldoet aan hetgeen genoemd in lid 01,
verschaft de aannemer desgevraagd aan de opdrachtgever toegang tot de in lid 02 genoemde
arbeidsvoorwaardelijke afspraken en werkt mee aan controles en audits uitgevoerd door of in opdracht van de
opdrachtgever.
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04 De aannemer legt alle in lid 01 tot met 02 genoemde verplichtingen onverkort op aan de derden waarmee
aannemer overeenkomsten aangaat ten behoeve van de uitvoering van de onderhavige overeenkomst.

05 Op verzoek van opdrachtgever verschaft de aannemer aan (een vertegenwoordiger van) een vakbond toegang
tot de bouwplaats. De opdrachtgever kan voorwaarden verbinden aan deze toegang.

06 De aannemer vrijwaart de opdrachtgever tegen alle in het kader van de onderhavige overeenkomst gemaakte
aanspraken op grond van ketenaansprakelijkheid voor verschuldigd loon.

01 32 TUSSENTIJDSE BEEINDIGING
01 32 01 TUSSENTIJDSE BEEINDIGING OVEREENKOMST

01 De opdrachtgever heeft tevens het recht de onderhavige overeenkomst, zonder ingebrekestelling en met
onmiddellijke ingang, tussentijds te beéindigen, indien blijkt dat door de aannemer of een van zijn
ondergeschikten enig voordeel is, of wordt aangeboden of verschaft aan een persoon die deel uitmaakt van de
gemeente Utrecht of aan een van haar ondergeschikten of vertegenwoordigers, waarbij naar oordeel van de
opdrachtgever sprake is van kwade opzet of nalatigheid van een zekere ernst. Dit recht tot tussentijds
beéindiging laat het recht van de opdrachtgever op vergoeding van kosten en/of schaden onverlet.

01 34 MILIEUEISEN UITVOERING
01 34 01 MILIEUEISEN - ZWARE VOERTUIGEN EN MOBIELE WERKTUIGEN

01 Dieselmotoren van de door de aannemer in te zetten mobiele werktuigen waarvan het vermogen tussen 19 kW
en 130 kW ligt, en die een variabel toerental hebben, moeten ten aanzien van de emissiewaarden ten minste
voldoen aan Fasenorm IlI-A (volgens richtlijn 2004/26/EG).

02 Dieselmotoren van de door de aannemer in te zetten mobiele werktuigen waarvan het vermogen tussen 130
kW en 560 kW ligt, en die een variabel toerental hebben, moeten ten aanzien van de emissiewaarden ten
minste voldoen aan Fasenorm Il1-B (volgens richtlijn 2004/26/EG).

03 Dieselmotoren van de door de aannemer in te zetten mobiele werktuigen met een constant toerental, moeten
ten aanzien van de emissiewaarden ten minste voldoen aan Fasenorm Il (volgens richtlijn 2004/26/EG).

04 Dieselmotoren van de door de aannemer in te zetten zware bedrijfswagens (categorie N2) moeten ten aanzien
van de emissiewaarden ten minste voldoen aan de emissiestandaard Euro 1V.

05 Dieselmotoren van de door de aannemer in te zetten zware voertuigen (categorie N3) moeten ten aanzien van
de emissiewaarden ten minste voldoen aan de emissiestandaard Euro IV.

06 Onder door de aannemer in te zetten mobiele werktuigen, zware bedrijfswagens en/of zware voertuigen
worden bedoeld alle voertuigen en werktuigen, voorzien van een dieselmotor, die worden ingezet om één of
meerdere van de in dit bestek omschreven werkzaamheden uit te voeren.

07 De aannemer overlegt bij gunning een afschrift van de typegoedkeurings-papieren van de voor de uitvoering
van de opdracht in te zetten mobiele werktuigen, zware bedrijfswagens en/of zware voertuigen.

08 Indien de dieselmotor, zoals genoemd onder lid 01 t/m 04, is voorzien van een typegoedkeuring volgens een
buiten de EU geldende emissienorm dan geldt dat de inschrijver dient aan te tonen dat de, volgens deze
buiten de EU geldende emissienorm vastgestelde emissiewaarden allen gelijk zijn aan of lager zijn dan de
emissiewaarden volgens de betreffende Europese norm.

09 Voor elke door de directie geconstateerde overtreding kan een korting aan de aannemer worden opgelegd,
groot € 1000,- per overtreding. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

32 WEGBEBAKENING
32 13 INFORMATIE-OVERDRACHT

32 13 02 GEGEVENS TEN BEHOEVE VAN UITZETWERK
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01 Artikel 32.13.02 lid 01 van de Standaard wordt vervangen door:

"Van nieuw aan te brengen of te wijzigen markeringen verstrekt de directie de volgende gegevens:

a. (digitale)tekeningen waarop markeringen zijn aangegeven, zodat de aannemer door middel van stippen
de hartlijnen kan uitzetten van as- of deelstrepen per rijbaan;

b. (digitale) tekeningen van dwarsmarkeringen en figuraties, zodat de aannemer de benodigde
dwarsmarkeringen en figuraties kan uitzetten.

02 In artikel 32.13.02 lid 02 van de Standaard worden de woorden "door de directie" vervangen door:
"door de aannemer".

03 In artikel 32.13.02 lid 03 van de Standaard worden de woorden "door de directie" vervangen door:
"door de aannemer".

04 Ten behoeve van het uitzetten van de stopstrepen en de daarmee verband houdende markering zal de directie
aangeven waar deze markering aangebracht dienen te worden.

32 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES
32 14 03 GARANTIE REFLECTEREND THERMOPLASTISCH MARKERINGSMATERIAAL

01 De aannemer verstrekt een garantieverklaring waarin hij de kwaliteit van de door hem aangebrachte
markeringen van thermoplastisch markeringsmateriaal garandeert, vanaf het gereedkomen van de
markeringen tot twee jaar na de oplevering van het werk.

De garantie houdt in dat de aannemer de markeringen van thermoplastisch materiaal herstelt indien en
voorzover voor het verstrijken van de garantietermijn de hechting van de markering aan de ondergrond
onvoldoende is gebleken of scheurvorming in de markering is opgetreden, alsmede het niet meer voldoen
aan de eisen c.g. de eigenschappen van reflecterend thermoplastisch markeringsmateriaal als bedoeld in de
artikel 32.16.03 van de Standaard.

62 VERKEERSMAATREGELENBIJ WERK IN UITVOERING
62 12 EISEN EN UITVOERINGEN
62 12 01 ALGEMEEN

01 Twee weken voorafgaand aan de start van de uitvoering dient de aannemer in fysiek overleg met Bureau
Bereikbaarheid Utrecht (BBU) zijn werkwijze volgens de CROW publicatiereeks "Werk in Uitvoering " en
planning kenbaar te maken

02 De aannemer moet de nodige hulp aan gebruikers van zij- en uitwegen verlenen, indien deze van de
werkzaamheden hinder ondervinden.
De aannemer is verplicht tijdens de uitvoering de bestaande overpaden in stand te houden en de eigenaren
c.g. gebruikers met hun voertuigen en dergelijke zo min mogelijk te belemmeren.

03 Met geen onderdeel van de uit te voeren werken mag worden begonnen voordat de door de aannemer te
treffen verkeersmaatregelen en voorzieningen door de directie zijn goedgekeurd.

62 12 07 BEREIKBAARHEID
01 Ten behoeve van hulpverlenende diensten, aan- en afvoer van goederen en aangrenzende percelen, aanvoer
bouwstoffen en dergelijke dient de aannemer maatregelen te nemen en te onderhouden op door de directie

aan te wijzen plaatsen.

02 Eventueel aanwezige brandkranen moeten altijd toegankelijk blijven en daarom vrijblijven van grond,
materialen e.d.

03 De aanwezige trottoirs moeten altijd toegankelijk blijven en daarom vrijblijven van grond, materialen e.d.
Doorgang van fiets- en voetgangersverkeer moet bij elke fase binnen het werkterrein gewaarborgd worden.

62 12 09 VERKEERSREGELAARS

01 Verkeersregelaars dienen te voldoen aan de "Regeling verkeersregelaars 2009" en veiligheidsrichtlijnen voor
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verkeersregelaars bij wegwerkzaamheden conform CROW-publicatie 'Verkeersregelaars bij
wegwerkzaamheden '.
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Raamovereenkomst wegmarkeringen 2020-2023

INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A ..
gevestigdte: ...
KVK-nummer: ...
B) ...
gevestigdte: ...
KVK-nummer: ...
C) ...

gevestigdte: ...
KVK-nummer: ...

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de
woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 17.SB.19

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking
op heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige bedragen, waarin geen bedragen voor
omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingssom, bedraagt, de omzetbelasting
daarin niet inbegrepen:
..... euro

(bedrag in cijfers)

..... euro
(bedrag in letters)

..... euro
(bedrag in cijfers)

..... euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de inschrijvingssom die is, als
bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen 2015.

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a.
genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering
van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement
Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals
deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaanop ..... (datum), te .....
De inschrijver(s)

A) (handtekening)
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INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen 2015 behorende bij het inschrijvingsbiljet
van de ondergetekende(n):

A L

gevestigdte: ...
B) ..

gevestigdte: ...
C) ...

gevestigdte: ...

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de
woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)



RAWO0002-121655 Verwijderen, aanbrengen en herstellen van wegmarkeringen Bladnr. 2

RAW Raamovereenkomst 17.SB.19

Status: DEFINITIEF, d.d. 06-02-2020
BESTEKS EEN- [HOEVEELHEID PRIJS TOTAAL BEDRAG
POST- OMSCHRIJVING HEID |[RESULTAATS PER EENHEID IN EURO
NUMMER VERPLICHTING IN EURO
10 VERWIIJIDEREN MARKERING
1001 Verwijderen lengtemarkering van wegenverf
100110 |Waterstralen doorgetr. streep 10-15cm, wegenverf m2 20,00 |F
100120 |Waterstralen onderbr. streep 10-15cm, wegenverf m2 10,00 (F
1002 Verwijderen overige markering van wegenverf
100210 |Waterstralen figuraties van wegenverf m2 40,00 |F
1003 |Verwijderen lengtemarkering van thermoplast
100310 |Waterstralen doorgetr. streep 10-15cm, thermopl. m2 20,00 |F
100320 [Frezen doorgetr. streep 10-15cm, thermopl. m2 10,00 (F
100330 |Waterstralen onderbr. streep 10-15cm, thermopl. m2 10,00 (F
100340 |Frezen onderbr. streep 10-15cm, thermopl. m2 5,00 F
1004 Verwijderen overige markering van thermoplast
100410 |Waterstralen figuraties van thermoplast m2 20,00 |F
100420 |Frezen figuraties van thermoplast m2 10,00 (F
1005 Verwijderen plakmarkering
100510 |[Verwarmen en lostrekken plakmarkering m2 20,00 |F
1006 Verwijderen demarkeringsmateriaal
100610 |Lostrekken demarkeringsmat. op bestaand markering. m2 20,00|F
11 BESCHERMEN VERHARDING NA VERWIJDEREN

MARKERING

1101 Asfaltreparatie
110110 |Asfaltreparatie van gaten m2 25,00|F
110120 |Asfaltreparatie van grove en schrale plekken. m2 200,00 |F
110130 |Asfaltreparatie van weggestraalde belijning m2 300,00 |F
12 DEMARKEREN
1201 Demarkeren van markeringen
120110 |Demarkeren met verf, zwart m2 20,00 |F
120120 [Demarkeren met voorgevormd markeringsmateriaal m2 20,00 |F
20 HERSTELLEN MARKERING
2001 Herstellen (tijdelijke) lengtemarkering van wegenverf
200110 [Herstellen (on)onderbroken streep, wegenverf geel m 100,00 (F
200120 [Herstellen (on)onderbroken streep, wegenverf wit m 100,00 (F
2002 Herstellen (tijdelijke) overige markering van wegenverf
200210 [Herstellen tijdelijke figuraties, wegenverf geel m2 50,00 |F
200220 [Herstellen (tijdelijke) figuraties, wegenverf wit m2 25,00|F
2003 Herstellen lengtemarkering 10cm van thermoplast
200310 [Herstellen doorgetrokken streep 10cm, thermoplast m 10.000,00 |F
200320 [Herstellen 0,5-0,5/ 1-1 streep 10cm, thermoplast m 6.000,00 |F
200330 [Herstellen 1-3 / 3-9 streep 10cm, thermoplast m 1.500,00 (F
200340 [Herstellen 0,3-2,70 streep 10cm, thermoplast m 2.000,00 |F
2004 Herstellen lengtemarkering 15cm van thermoplast
200410 [Herstellen doorgetrokken streep 15cm, thermoplast m 200,00 |F
200420 [Herstellen 1-1/ 3-3 streep 15cm, thermoplast m 200,00 |F
200430 [Herstellen 1-3 / 3-9 streep 15 cm, thermoplast m 50,00 |F
2005 Herstellen overige markering van thermoplast
200510 [Herstellen figuraties van thermoplast m2 7.000,00 |F
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POST- OMSCHRIJVING HEID |[RESULTAATS PER EENHEID IN EURO
NUMMER VERPLICHTING IN EURO
200520 [Herstellen verkeerstekens J21-J24 van thermoplast st 5,00 [F
30 AANBRENGEN TIJDELIJKE MARKERING
3001 Tijdelijke lengtemarkering van wegenverf, geel
300110 |Aanbr. tijd. doorgetr.streep 0,10m, wegenverf geel km 0,50 |F
300120 |Aanbr. tijd. 1-3/3-9 streep 0,10m, wegenverf geel km 0,25|F
300130 |Aanbr. tijd. 0,5-0,5/1-1 streep 0,10m, w.verf geel km 0,50 |F
3002 Tijdelijke overige markering van wegenverf, geel
300210 |Aanbrengen tijdelijke figuraties, wegenverf geel m2 50,00 |F
3003 Tijdelijke lengtemarkering van wegenverf, wit reflecterend
300310 |Aanbr. doorgetr. streep 0,10, refl.wegenverf wit km 0,50 F
300320 |Aanbr. 1-3 / 3-9 streep 0,10m, refl. wegenverf wit km 0,25|F
300330 |Aanbr. 0,5-0,5/1-1 streep 0,10m, refl.w.verf wit km 0,25|F
40 AANBRENGEN DEFINITIEVE MARKERING
4001 Aanbrengen lengtemarkering 10cm van thermoplast
400110 |Aanbr. doorgetrokken streep 10cm, refl.thermo wit km 2,50 F
400120 |Aanbr. 0,5-0,5/ 1-1 streep 10cm, refl.thermo wit km 1,50|F
400130 |Aanbrengen 1-3/ 3-9 streep 10cm, refl.thermo wit km 1,00 (F
400140 |Aanbrengen 0,3-2,7 streep 10cm, refl.thermo wit km 2,00 |F
4002 Aanbrengen lengtemarkering 15cm van thermoplast
400210 |Aanbr. doorgetrokken streep 15cm, refl.thermo wit km 0,25|F
400220 |Aanbrengen 1-1/ 3-3 streep 0,15m, refl.thermo wit km 0,15|F
400230 |Aanbrengen 3-9 streep 0,15m, refl.thermo wit km 0,15|F
4003 Aanbrengen overige markering van thermoplast
400310 |Aanbrengen figuraties van refl.thermoplast m2 750,00 |F
400380 |Aanbr, verkeerstekens J21-24 van refl.thermplast st 2,00 |F
4004 Aanbrengen lengtemarkering van koudplast
400410 |Aanbrengen doorgetrokken streep 10cm van koudplast km 0,50 |F
400420 |Aanbr. 0,5-0,5/ 1-1 streep van koudplast. km 0,50 |F
400430 |Aanbrengen figuraties van koudplast m2 250,00 |F
50 AANBRENGEN WEGDEKREFLECTOR
5001 AANBRENGEN WEGDEKREFLECTOR
500110 |Aanbrengen permanente wegdekreflectoren, 100 mm st 20,00 |F
500120 |Aanbrengen permanente wegdekreflectoren, 50 mm st 10,00 (F
80 WERK ALGEMENE AARD
8001 Verkeersmaatregelen bij Werk in Uitvoering

(wegafzettingen)
800110 |Toepassen rijdende afzetting, fig 37¢c / 37d / 35g keer 50,00 |F
800120 |Toep. afz.(en) dubbelbaansweg, fig. 35f keer 5,00 F
800130 |Toep. afz.(en) dubbelbaansweg, fig. 11b keer 15,00 (F
800140 |Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg, fig 17 keer 4,00 (F
800150 |Afsluiten en omleiden enkelbaansweg keer 5,00 |F
800160 |Toepassen afzetting(en) op kruispunten en rotondes keer 50,00 |F
800170 |Afsluiten en omleiden vrijliggend fietspad keer 10,00 (F
8002 Beschikbaar stellen materieel/personeel
800210 |T.b.s. wegdekreiniger op reguliere werktijd keer 30,00 |F
800220 |T.b.s. wegdekreiniger buiten reguliere werktijd keer 5,00 F
800230 |T.b.s. botsabsorber op reguliere werktijd uur 24,00 |F
800240 |T.b.s. botsabsorber buiten reguliere werktijd uur 16,00 (F
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800250 |T.b.s. verkeersregelaar op reguliere werktijd uur 2.000,00 |F

800260 |T.b.s. verkeersregelaar buiten reguliere werktijd uur 500,00 |F

8003 Starttoeslag markeringswerk

800310 |Starttoeslag markeringswerk, 6 uur/keer, dag keer 75,00 |F

800320 |Starttoeslag markeringswerk, 3 uur/keer, dag keer 20,00 |F

800330 |Starttoeslag markeringswerk, 8 uur/keer, nacht keer 15,00 (F

800340 |Starttoeslag markeringswerk, 4 uur/keer, nacht keer 10,00 (F

800350 |Starttoeslag markeringswerk, 8 uur/keer, weekend keer 4,00 |(F

800360 |Starttoeslag markeringswerk, 4 uur/keer, weekend keer 4,00 |(F

86 BIJKOMENDE VERPLICHTINGEN

8601 Deelopdrachten

860120 |Uitwerken deelopdrachten jaar 2,00 (F

8602 Werkplannen en coérdinatie

860210 |Opstellen algemeen tijdschema. jaar 2,00 (F

860220 |Opstellen gedetailleerd werkplan jaar 2,00 (F

860230 |V&G Codrdinatie uitvoering jaar 2,00 (F

SUBTOTAAL
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BESTEKS
POST-
NUMMER

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS
VERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

TOTAAL BEDRAG
IN EURO

9

91
918870

929990

939990

949990

96
960010

TRANSPORT SUBTOTAAL
STAARTPOSTEN

KORTING
Korting

Uitvoeringskosten
Algemene kosten
Winst en risico

BIJDRAGEN
Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)

Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen
Gedaan te
De 20..

De inschrijver(s),

%

%

%

%

%
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