

PAGINA: 00001

OPDRACHTGEVER: 00000922 Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid EA 2023
 OBJECT: 00000001 Dordrecht
 Romboutslaan 105 Dordrecht

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
<u>VERDIEPING: 03, Derde verdieping</u>								
3.01		verkeersruimte	tapijt				94,50	
· VZ	4W	verkeersruimte/garderobe/reprografie zac	Interieur	werkdag		A		75,60
3.02		pantry / pauzeruimte	tapijt				22,00	
· PZ	4W	pantry/keuken zachte vloer	Interieur	werkdag		A		17,60
3.03		keuken / pantry	linoleum				7,50	
· PH	4W	pantry/keuken/koffiehoek harde vloer	Interieur	werkdag		A		6,00
· XB	1J	periodiek vloeren beschermd	Interieur	werkdag		A		0,03
·		Totaal per ruimte						6,00
3.04		kantoor	3a.10 tapijt				66,00	
· BZ	4W	kantoor/personeelsruimte zachte vloer	Interieur	werkdag		A		52,80
3.05		kantoor	3a.05 tapijt				55,00	
· BZ	4W	kantoor/personeelsruimte zachte vloer	Interieur	werkdag		A		44,00
3.06		kantoor	tapijt				10,50	
· BZ	4W	kantoor/personeelsruimte zachte vloer	Interieur	werkdag		A		8,40
3.07A		kantoor/spreekkamer	tapijt				5,00	
· BZ	4W	kantoor/personeelsruimte zachte vloer	Interieur	werkdag		A		4,00
3.07B		kantoor/spreekkamer	tapijt				5,50	
· BZ	4W	kantoor/personeelsruimte zachte vloer	Interieur	werkdag		A		4,40
3.08		flexkantoor	3b.01 tapijt				8,50	
· BZ	4W	kantoor/personeelsruimte zachte vloer	Interieur	werkdag		A		6,80
3.09		kantoor	3b.02 tapijt				32,50	
· BZ	4W	kantoor/personeelsruimte zachte vloer	Interieur	werkdag		A		26,00
3.10		vergaderruimte	3b.04 tapijt				54,50	
· BBZ	4W	spreek-/overleg-/vergaderruimte/studio za	Interieur	werkdag		A		43,60
3.11		vergaderruimte	3b.05 tapijt				21,50	
· BBZ	4W	spreek-/overleg-/vergaderruimte/studio za	Interieur	werkdag		A		17,20
3.12		kantoor	3b.06 tapijt				30,00	
· BZ	4W	kantoor/personeelsruimte zachte vloer	Interieur	werkdag		A		24,00
3.13		kantoor	3b.08 tapijt				60,00	
· BZ	4W	kantoor/personeelsruimte zachte vloer	Interieur	werkdag		A		48,00
3.14		sanitair dames	tegels				7,00	
· SH	4W	sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur	werkdag		A		5,60
3.15		sanitair heren	tegels				7,00	
· SH	4W	sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur	werkdag		A		5,60
3.16		trappenhuis	hout				8,00	
· TH	4W	trap harde vloer	Interieur	werkdag		A		6,40

PAGINA: 00002

OPDRACHTGEVER: 00000922 Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid EA 2023
 OBJECT: 00000001 Dordrecht
 Romboutslaan 105 Dordrecht

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
Totaal verdieping 03							495,00	396,00
· Totaal taken interieur							495,00	396,00
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							0,00	0,00
· Totaal extra taken							0,00	0,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak	BBZ - 4W -	werkdag	Spreek-/overleg-/vergaderruimte/studio zachte				76,00	60,80
· Totaal taak	BZ - 4W -	werkdag	Kantoor/personeelsruimte zachte vloer				273,00	218,40
· Totaal taak	PH - 4W -	werkdag	Pantry/keuken/koffiehoek harde vloer				7,50	6,00
· Totaal taak	PZ - 4W -	werkdag	Pantry/keuken zachte vloer				22,00	17,60
· Totaal taak	SH - 4W -	werkdag	Sanitaire ruimte/toiletten harde vloer				14,00	11,20
· Totaal taak	TH - 4W -	werkdag	Trap harde vloer				8,00	6,40
· Totaal taak	VZ - 4W -	werkdag	Verkeersruimte/garderobe/reprografie zachte v				94,50	75,60
· Totaal taak	XB - 1J -	werkdag	Periodiek vloeren beschermd				7,50	0,03
<u>VERDIEPING: 04, Vierde verdieping</u>								
4.01		verkeersruimte	tapijt				94,00	
· VZ	2W	verkeersruimte/garderobe/reprografie zac	Interieur	werkdag		A		37,60
4.02		pantry / pauzoruimte	linoleum				6,00	
· PH	2W	pantry/keuken/koffiehoek harde vloer	Interieur	werkdag		A		2,40
· XB	1J	periodiek vloeren beschermd	Interieur	werkdag		A		0,02
· Totaal per ruimte								2,40
4.03		vergaderruimte	4a.10 tapijt				65,50	
· BBZ	2W	spreek-/overleg-/vergaderruimte/studio za	Interieur	werkdag		A		26,20
4.04		flexkantoor	tapijt				21,50	
· BZ	2W	kantoor/personeelsruimte zachte vloer	Interieur	werkdag		A		8,60
4.05		instructielokaal	4a.06 tapijt				44,00	
· LZ	2W	leslokaal/studieruimte zachte vloer	Interieur	werkdag		A		17,60
4.06		vergaderruimte/flexkantoor	4a.04 tapijt				60,00	
· BBZ	2W	spreek-/overleg-/vergaderruimte/studio za	Interieur	werkdag		A		24,00
4.07		kantoor	4b.02 tapijt				21,50	
· BZ	12J	kantoor/personeelsruimte zachte vloer	Interieur	werkdag		A		1,01
4.08		kantoor	4b.03 tapijt				21,50	
· BZ	12J	kantoor/personeelsruimte zachte vloer	Interieur	werkdag		A		1,01
4.09		kantoor	4b.05 tapijt				44,00	
· BZ	12J	kantoor/personeelsruimte zachte vloer	Interieur	werkdag		A		2,07
4.10		spreekkamer	tapijt				11,00	
· BZ	12J	kantoor/personeelsruimte zachte vloer	Interieur	werkdag		A		0,52
4.11		flexkantoor tuin	4b.10 tapijt				130,00	
· BZ	12J	kantoor/personeelsruimte zachte vloer	Interieur	werkdag		A		6,12
4.12		sanitair dames	tegels				7,00	
· SH	4W	sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur	werkdag		A		5,60

PAGINA: 00004

OPDRACHTGEVER: 00000922 Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid EA 2023
 OBJECT: 00000001 Dordrecht
 Romboutslaan 105 Dordrecht

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
Totaal Gebouw							1028,00	538,38
· Totaal taken interieur							1028,00	534,33
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							516,00	4,05
· Totaal extra taken							0,00	0,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak	8000 - 2J -	werkdag		Gevelglas buitenzijde			302,00	2,37
· Totaal taak	8010 - 2J -	werkdag		Gevelglas binnenzijde			302,00	2,37
· Totaal taak	8020 - 2J -	werkdag		Separatieglas (m ² is totaal)			516,00	4,05
· Totaal taak	8026 - 2J -	werkdag		Garagedeuren/overheaddeuren			92,50	0,73
· Totaal taak	BBZ - 2W -	werkdag		Spreek-/overleg-/vergaderruimte/studio zachte			125,50	50,20
· Totaal taak	BBZ - 4W -	werkdag		Spreek-/overleg-/vergaderruimte/studio zachte			76,00	60,80
· Totaal taak	BZ - 12J -	werkdag		Kantoor/personeelsruimte zachte vloer			228,00	10,73
· Totaal taak	BZ - 2W -	werkdag		Kantoor/personeelsruimte zachte vloer			21,50	8,60
· Totaal taak	BZ - 4W -	werkdag		Kantoor/personeelsruimte zachte vloer			273,00	218,40
· Totaal taak	LZ - 2W -	werkdag		Leslokaal/studieruimte zachte vloer			44,00	17,60
· Totaal taak	PH - 2W -	werkdag		Pantry/keuken/koffiehoek harde vloer			6,00	2,40
· Totaal taak	PH - 4W -	werkdag		Pantry/keuken/koffiehoek harde vloer			7,50	6,00
· Totaal taak	PZ - 4W -	werkdag		Pantry/keuken zachte vloer			22,00	17,60
· Totaal taak	SH - 4W -	werkdag		Sanitaire ruimte/toiletten harde vloer			28,00	22,40
· Totaal taak	TH - 4W -	werkdag		Trap harde vloer			8,00	6,40
· Totaal taak	VZ - 2W -	werkdag		Verkeersruimte/garderobe/reprografie zachte v			94,00	37,60
· Totaal taak	VZ - 4W -	werkdag		Verkeersruimte/garderobe/reprografie zachte v			94,50	75,60
· Totaal taak	XB - 1J -	werkdag		Periodiek vloeren beschermd			13,50	0,05

PAGINA: 00005

OPDRACHTGEVER: 00000922 Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid EA 2023
 OBJECT: 00000002 Dordrecht
 Professor Kohnstammlaan 10 Dordrecht

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
<u>VERDIEPING: 00, Begane grond</u>								
0.01	lift		linoleum				2,00	
· FH	5W lift harde vloer		Interieur	werkdag		A		2,00
· XB	1J periodiek vloeren beschermd		Interieur	werkdag		A		0,01
·	Totaal per ruimte							2,00
0.02	lift goederen		linoleum				2,50	
· FH	5W lift harde vloer		Interieur	werkdag		A		2,50
· XB	1J periodiek vloeren beschermd		Interieur	werkdag		A		0,01
·	Totaal per ruimte							2,50
0.03	douche duikers	0.10	tegels				4,00	
· DH	5W douche/wasruimte harde vloer		Interieur	werkdag		A		4,00
0.05	toilet	0.14	tegels				7,00	
· SH	5W sanitaire ruimte/toiletten harde vloer		Interieur	werkdag		A		7,00
0.06	receptie	0.15	tegels				18,00	
· RH	5W receptie/ontvangst-/wachtruimte harde vloer		Interieur	werkdag		A		18,00
0.07	droogkamer duikers	0.16	tegels				6,50	
· DH	5W douche/wasruimte harde vloer		Interieur	werkdag		A		6,50
0.08	verkeersruimte	0.17	tegels				3,50	
· VH	5W verkeersruimte/garderobe/reprografie hard		Interieur	werkdag		A		3,50
0.09	voorruimte duikersdouche	0.18	tegels				8,00	
· DH	5W douche/wasruimte harde vloer		Interieur	werkdag		A		8,00
0.11	kantoor	0.20	linoleum				22,50	
· BH	5W kantoor/personneelsruimte harde vloer		Interieur	werkdag		A		22,50
· XB	1J periodiek vloeren beschermd		Interieur	werkdag		A		0,09
·	Totaal per ruimte							22,50
0.13	entree	0.22	tegels				71,50	
· EH	5W entree harde vloer		Interieur	werkdag		A		71,50
0.14	kleedruimte heren	0.23	tegels				24,00	
· KH	5W kleedruimte harde vloer		Interieur	werkdag		A		24,00
0.21	verkeersruimte	0.33	tegels				66,00	
· VH	5W verkeersruimte/garderobe/reprografie hard		Interieur	werkdag		A		66,00
0.22	toilet	0.35	tegels				3,00	
· SH	5W sanitaire ruimte/toiletten harde vloer		Interieur	werkdag		A		3,00
0.23a	douche heren	0.36	tegels				5,80	
· DH	5W douche/wasruimte harde vloer		Interieur	werkdag		A		5,80
0.23b	douche dames	0.36	tegels				5,30	
· DH	5W douche/wasruimte harde vloer		Interieur	werkdag		A		5,30
0.24	kleedkamer dames	0.37	tegels				17,00	
· KH	5W kleedruimte harde vloer		Interieur	werkdag		A		17,00

PAGINA: 00006

OPDRACHTGEVER: 00000922 Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid EA 2023
 OBJECT: 00000002 Dordrecht
 Professor Kohnstammilaan 10 Dordrecht

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
0.25		verkeersruimte	tegels				8,50	
· VH	5W	verkeersruimte/garderobe/reprografie hard	Interieur	werkdag		A		8,50
0.26		kantoor	0.41 linoleum				25,00	
· BH	5W	kantoor/personeelruimte harde vloer	Interieur	werkdag		A		25,00
· XB	1J	periodiek vloeren beschermd	Interieur	werkdag		A		0,10
·		Totaal per ruimte						25,00
0.27		verkeersruimte	0.55 tegels				8,00	
· VH	5W	verkeersruimte/garderobe/reprografie hard	Interieur	werkdag		A		8,00
0.28		miva toilet	0.58 tegels				3,50	
· SH	5W	sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur	werkdag		A		3,50
0.29a		kleedruimte	T.18 tegels				7,00	
· KH	5W	kleedruimte harde vloer	Interieur	werkdag		A		7,00
0.29b		doucheruimte	T.18 tegels				2,00	
· DH	5W	douche/wasruimte harde vloer	Interieur	werkdag		A		2,00
0.30		toilet heren	T.16 tegels				1,50	
· SH	5W	sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur	werkdag		A		1,50
0.31		toilet dames	T.17 tegels				2,00	
· SH	5W	sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur	werkdag		A		2,00
0.32		kleedruimte	T.19 linoleum				36,00	
· KH	5W	kleedruimte harde vloer	Interieur	werkdag		A		36,00
· XB	1J	periodiek vloeren beschermd	Interieur	werkdag		A		0,14
·		Totaal per ruimte						36,00
0.33		doucheruimte	T tegels				20,00	
· DH	5W	douche/wasruimte harde vloer	Interieur	werkdag		A		20,00
0.34		verkeersruimte	T linoleum				7,50	
· VH	5W	verkeersruimte/garderobe/reprografie hard	Interieur	werkdag		A		7,50
· XB	1J	periodiek vloeren beschermd	Interieur	werkdag		A		0,03
·		Totaal per ruimte						7,50
0.36		trappenhuis a receptie	aluminium				32,30	
· TH	5W	trap harde vloer	Interieur	werkdag		A		32,30
0.37		trappenhuis a uitrukhal	aluminium				29,90	
· TH	5W	trap harde vloer	Interieur	werkdag		A		29,90
0.38		trappenhuis b	aluminium				39,40	
· TH	5W	trap harde vloer	Interieur	werkdag		A		39,40
0.39		trappenhuis c	aluminium				14,00	
· TH	5W	trap harde vloer	Interieur	werkdag		A		14,00
0.40		trappenhuis f	aluminium				32,30	
· TH	5W	trap harde vloer	Interieur	werkdag		A		32,30
0.41		trappenhuis g	aluminium				35,60	

PAGINA: 00007

OPDRACHTGEVER: 00000922 Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid EA 2023
 OBJECT: 00000002 Dordrecht
 Professor Kohnstammilaan 10 Dordrecht

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
· TH	5W trap harde vloer		Interieur	werkdag		A		35,60
0.42	trappenhuis garage		aluminium				13,00	
· TH	5W trap harde vloer		Interieur	werkdag		A		13,00
							-----	-----
Totaal verdieping 00							584,10	584,10
· Totaal taken interieur							584,10	584,10
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							0,00	0,00
· Totaal extra taken							0,00	0,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak	BH - 5W -	werkdag	Kantoor/personeelsruimte harde vloer				47,50	47,50
· Totaal taak	DH - 5W -	werkdag	Douche/wasruimte harde vloer				51,60	51,60
· Totaal taak	EH - 5W -	werkdag	Entree harde vloer				71,50	71,50
· Totaal taak	FH - 5W -	werkdag	Lift harde vloer				4,50	4,50
· Totaal taak	KH - 5W -	werkdag	Kleedruimte harde vloer				84,00	84,00
· Totaal taak	RH - 5W -	werkdag	Receptie/ontvangst-/wachtruimte harde vloer				18,00	18,00
· Totaal taak	SH - 5W -	werkdag	Sanitaire ruimte/toiletten harde vloer				17,00	17,00
· Totaal taak	TH - 5W -	werkdag	Trap harde vloer				196,50	196,50
· Totaal taak	VH - 5W -	werkdag	Verkeersruimte/garderobe/reprografie harde vl				93,50	93,50
· Totaal taak	XB - 1J -	werkdag	Periodiek vloeren beschermd				95,50	0,37
<u>VERDIEPING: 01, Eerste verdieping</u>								
1.01	fitness/sportruimte		linoleum				62,50	
· GH	5W gymzaal/sportruimte/toestelberging harde		Interieur	werkdag		A		62,50
· XB	1J periodiek vloeren beschermd		Interieur	werkdag		A		0,25
· Totaal per ruimte								62,50
1.02	recreatierruimte	1.57	linoleum				56,00	
· AH	5W kantine/restaurant/multifuncitonele ruimte		Interieur	werkdag		A		56,00
· XB	1J periodiek vloeren beschermd		Interieur	werkdag		A		0,22
· Totaal per ruimte								56,00
1.03	huiskamer		tapijt				67,00	
· AZ	5W kantine/restaurant/multifuncitonele ruimte z		Interieur	werkdag		A		67,00
1.04	rokersruimte	1.46	linoleum				18,00	
· VH	5W verkeersruimte/garderobe/reprografie hard		Interieur	werkdag		A		18,00
· XB	1J periodiek vloeren beschermd		Interieur	werkdag		A		0,07
· Totaal per ruimte								18,00
1.05	eetruimte		linoleum				55,00	
· AH	5W kantine/restaurant/multifuncitonele ruimte		Interieur	werkdag		A		55,00
· XB	1J periodiek vloeren beschermd		Interieur	werkdag		A		0,22
· Totaal per ruimte								55,00
1.06	kantine		linoleum				96,00	
· AH	5W kantine/restaurant/multifuncitonele ruimte		Interieur	werkdag		A		96,00
· XB	1J periodiek vloeren beschermd		Interieur	werkdag		A		0,38
· Totaal per ruimte								96,00
1.07	keuken		tegels				26,00	

PAGINA: 00008

OPDRACHTGEVER: 00000922 Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid EA 2023
 OBJECT: 00000002 Dordrecht
 Professor Kohnstammilaan 10 Dordrecht

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
· PH	5W	pantry/keuken/koffiehoek harde vloer	Interieur	werkdag		A		26,00
1.08		pantry	linoleum				10,00	
· PH	5W	pantry/keuken/koffiehoek harde vloer	Interieur	werkdag		A		10,00
· XB	1J	periodiek vloeren beschermd	Interieur	werkdag		A		0,04
·		Totaal per ruimte						10,00
1.09		verkeersruimte	linoleum				140,00	
· VH	5W	verkeersruimte/garderobe/reprografie hard	Interieur	werkdag		A		140,00
· XB	1J	periodiek vloeren beschermd	Interieur	werkdag		A		0,55
·		Totaal per ruimte						140,00
1.10		sanitair toilet dames	tegels				7,00	
· SH	5W	sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur	werkdag		A		7,00
1.11		sanitair toilet heren	tegels				10,00	
· SH	5W	sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur	werkdag		A		10,00
1.13		miva toilet	tegels				4,00	
· SH	5W	sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur	werkdag		A		4,00
1.15		sanitair toilet heren (slaapka 1.41	tegels				1,50	
· SH	5W	sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur	werkdag		A		1,50
· WSH	2W	sanitaire ruimte/toiletten harde vloer week	Interieur	weekenddag		A		0,60
·		Totaal per ruimte						2,10
1.16		sanitair toilet dames (slaapka 1.41	tegels				1,50	
· SH	5W	sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur	werkdag		A		1,50
· WSH	2W	sanitaire ruimte/toiletten harde vloer week	Interieur	weekenddag		A		0,60
·		Totaal per ruimte						2,10
1.17		verkeersruimte slaapkamerga	linoleum				113,00	
· VH	5W	verkeersruimte/garderobe/reprografie hard	Interieur	werkdag		A		113,00
· XB	1J	periodiek vloeren beschermd	Interieur	werkdag		A		0,44
·		Totaal per ruimte						113,00
1.18		sanitair douches heren (slaap	tegels				32,00	
· DH	5W	douche/wasruimte harde vloer	Interieur	werkdag		A		32,00
· WDH	2W	douche/wasruimte harde vloer weekend	Interieur	weekenddag		A		12,80
·		Totaal per ruimte						44,80
1.19		sanitair douches dames (slaa	tegels				13,50	
· DH	5W	douche/wasruimte harde vloer	Interieur	werkdag		A		13,50
· WDH	2W	douche/wasruimte harde vloer weekend	Interieur	weekenddag		A		5,40
·		Totaal per ruimte						18,90
1.20		werkplaats veiligheidsvoorzie 1.69	epoxy				112,00	
· VH	5W	verkeersruimte/garderobe/reprografie hard	Interieur	werkdag		A		112,00
1.21		kantoor 1.72	epoxy				34,00	
· BH	5W	kantoor/personielsruimte harde vloer	Interieur	werkdag		A		34,00
1.28		kleedruimte 1.68	epoxy				25,50	
· KH	5W	kleedruimte harde vloer	Interieur	werkdag		A		25,50

PAGINA: 00009

OPDRACHTGEVER: 00000922 Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid EA 2023
 OBJECT: 00000002 Dordrecht
 Professor Kohnstammlaan 10 Dordrecht

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
1.32	kantoor	1.79	tapijt				33,00	
· BZ	5W kantoor/personeelsruimte zachte vloer		Interieur	werkdag		A		33,00
1.33	kantoor	1.83	tapijt				21,00	
· BZ	5W kantoor/personeelsruimte zachte vloer		Interieur	werkdag		A		21,00
1.34	kantoor	1.84	tapijt				17,00	
· BZ	5W kantoor/personeelsruimte zachte vloer		Interieur	werkdag		A		17,00
1.35	kantoor/kledingruimte/pasrui	1.78	tapijt				50,00	
· BZ	5W kantoor/personeelsruimte zachte vloer		Interieur	werkdag		A		50,00
1.36	verkeersruimte (korte brug)		linoleum				76,00	
· VH	5W verkeersruimte/garderobe/reprografie hard		Interieur	werkdag		A		76,00
· XB	1J periodiek vloeren beschermd		Interieur	werkdag		A		0,30
·	Totaal per ruimte							76,00
1.37	trappenhuis a		aluminium				15,30	
· TH	5W trap harde vloer		Interieur	werkdag		A		15,30
1.38	trappenhuis b		aluminium				17,20	
· TH	5W trap harde vloer		Interieur	werkdag		A		17,20
1.39	trappenhuis c		aluminium				17,60	
· TH	5W trap harde vloer		Interieur	werkdag		A		17,60
							-----	-----
Totaal verdieping 01							1131,60	1151,00
·	Totaal taken interieur						1131,60	1151,00
·	Totaal taken vloer						0,00	0,00
·	Totaal beurten						0,00	0,00
·	Totaal extra taken						0,00	0,00
·	Totaal glas taken						0,00	0,00
·	Totaal taak	AH - 5W -	werkdag	Kantine/restaurant/multifuncitonele ruimte hard			207,00	207,00
·	Totaal taak	AZ - 5W -	werkdag	Kantine/restaurant/multifuncitonele ruimte zacht			67,00	67,00
·	Totaal taak	BH - 5W -	werkdag	Kantoor/personeelsruimte harde vloer			34,00	34,00
·	Totaal taak	BZ - 5W -	werkdag	Kantoor/personeelsruimte zachte vloer			121,00	121,00
·	Totaal taak	DH - 5W -	werkdag	Douche/wasruimte harde vloer			45,50	45,50
·	Totaal taak	GH - 5W -	werkdag	Gymzaal/sportruimte/toestelbergging harde vloer			62,50	62,50
·	Totaal taak	KH - 5W -	werkdag	Kleedruimte harde vloer			25,50	25,50
·	Totaal taak	PH - 5W -	werkdag	Pantry/keuken/koffiehoek harde vloer			36,00	36,00
·	Totaal taak	SH - 5W -	werkdag	Sanitaire ruimte/toiletten harde vloer			24,00	24,00
·	Totaal taak	TH - 5W -	werkdag	Trap harde vloer			50,10	50,10
·	Totaal taak	VH - 5W -	werkdag	Verkeersruimte/garderobe/reprografie harde vloer			459,00	459,00
·	Totaal taak	XB - 1J -	werkdag	Periodiek vloeren beschermd			626,50	2,46
·	Totaal taak	WDH - 2W -	weekenddag	Douche/wasruimte harde vloer weekend			45,50	18,20
·	Totaal taak	WSH - 2W -	weekenddag	Sanitaire ruimte/toiletten harde vloer weekend			3,00	1,20

VERDIEPING: 02, Tweede verdieping

2.01	kantoor	2.30	tapijt				22,00	
· BZ	5W kantoor/personeelsruimte zachte vloer		Interieur	werkdag		A		22,00
2.02	verkeersruimte (doorloop bru		tapijt				11,50	

PAGINA: 00010

OPDRACHTGEVER: 00000922 Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid EA 2023
 OBJECT: 00000002 Dordrecht
 Professor Kohnstammalaan 10 Dordrecht

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
· VZ	5W	verkeersruimte/garderobe/reprografie zac	Interieur	werkdag		A		11,50
2.03		verkeersruimte (gang 2x)	tapijt				165,00	
· VZ	5W	verkeersruimte/garderobe/reprografie zac	Interieur	werkdag		A		165,00
2.04		kantoor	2.29 tapijt				11,00	
· BZ	5W	kantoor/personeelsruimte zachte vloer	Interieur	werkdag		A		11,00
2.05		kantoor	2.28 tapijt				22,50	
· BZ	5W	kantoor/personeelsruimte zachte vloer	Interieur	werkdag		A		22,50
2.06		kantoor	2.26 tapijt				11,00	
· BZ	5W	kantoor/personeelsruimte zachte vloer	Interieur	werkdag		A		11,00
2.07		kantoor	2.25a tapijt				11,00	
· BZ	5W	kantoor/personeelsruimte zachte vloer	Interieur	werkdag		A		11,00
2.08		kantoor	2.25 tapijt				11,00	
· BZ	5W	kantoor/personeelsruimte zachte vloer	Interieur	werkdag		A		11,00
2.09		kantoor	2.24 tapijt				11,00	
· BZ	5W	kantoor/personeelsruimte zachte vloer	Interieur	werkdag		A		11,00
2.10		kantoor	2.23 tapijt				11,00	
· BZ	5W	kantoor/personeelsruimte zachte vloer	Interieur	werkdag		A		11,00
2.11		kantoor	2.20 tapijt				22,50	
· BZ	5W	kantoor/personeelsruimte zachte vloer	Interieur	werkdag		A		22,50
2.12		kantoor	2.19 tapijt				11,00	
· BZ	5W	kantoor/personeelsruimte zachte vloer	Interieur	werkdag		A		11,00
2.13		kantoor	2.18 tapijt				11,00	
· BZ	5W	kantoor/personeelsruimte zachte vloer	Interieur	werkdag		A		11,00
2.14		kantoor	2.17 tapijt				11,00	
· BZ	5W	kantoor/personeelsruimte zachte vloer	Interieur	werkdag		A		11,00
2.15		kantoor	2.16 tapijt				11,00	
· BZ	5W	kantoor/personeelsruimte zachte vloer	Interieur	werkdag		A		11,00
2.16		kantoor	2.13 tapijt				22,50	
· BZ	5W	kantoor/personeelsruimte zachte vloer	Interieur	werkdag		A		22,50
2.17		kantoor	2.12 tapijt				22,50	
· BZ	5W	kantoor/personeelsruimte zachte vloer	Interieur	werkdag		A		22,50
2.18		kantoor	2.11 tapijt				22,50	
· BZ	5W	kantoor/personeelsruimte zachte vloer	Interieur	werkdag		A		22,50
2.19		kantoor	2.06 tapijt				93,00	
· BZ	5W	kantoor/personeelsruimte zachte vloer	Interieur	werkdag		A		93,00
2.20		toilet dames	tegels				6,30	
· SH	5W	sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur	werkdag		A		6,30

PAGINA: 00011

OPDRACHTGEVER: 00000922 Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid EA 2023
 OBJECT: 00000002 Dordrecht
 Professor Kohnstammlaan 10 Dordrecht

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
2.21		toilet heren	tegels				8,50	
· SH	5W	sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur	werkdag		A		8,50
2.22		pantry	tapijt				10,00	
· PZ	5W	pantry/keuken zachte vloer	Interieur	werkdag		A		10,00
2.23		verkeersruimte	aluminium				51,00	
· VH	5W	verkeersruimte/garderobe/reprografie hard	Interieur	werkdag		A		51,00
2.24		flexruimte (tussen kantoren)	tapijt				88,50	
· BZ	5W	kantoor/personeelsruimte zachte vloer	Interieur	werkdag		A		88,50
2.25		kantoor	2.55 tapijt				16,00	
· BZ	5W	kantoor/personeelsruimte zachte vloer	Interieur	werkdag		A		16,00
2.26		kantoor	2.42a tapijt				32,00	
· BZ	5W	kantoor/personeelsruimte zachte vloer	Interieur	werkdag		A		32,00
2.27		kantoor	2.42b tapijt				16,00	
· BZ	5W	kantoor/personeelsruimte zachte vloer	Interieur	werkdag		A		16,00
2.28		kantoor	2.47 tapijt				16,00	
· BZ	5W	kantoor/personeelsruimte zachte vloer	Interieur	werkdag		A		16,00
2.29		kantoor	2.53 tapijt				16,00	
· BZ	5W	kantoor/personeelsruimte zachte vloer	Interieur	werkdag		A		16,00
2.30		kantoor	2.56 tapijt				16,00	
· BZ	5W	kantoor/personeelsruimte zachte vloer	Interieur	werkdag		A		16,00
2.31		kantoor	2.57 tapijt				16,00	
· BZ	5W	kantoor/personeelsruimte zachte vloer	Interieur	werkdag		A		16,00
2.32		kantoor	2.58 tapijt				16,00	
· BZ	5W	kantoor/personeelsruimte zachte vloer	Interieur	werkdag		A		16,00
2.33		kantoor	2.45a tapijt				16,00	
· BZ	5W	kantoor/personeelsruimte zachte vloer	Interieur	werkdag		A		16,00
2.34		kantoor	2.45b tapijt				16,00	
· BZ	5W	kantoor/personeelsruimte zachte vloer	Interieur	werkdag		A		16,00
2.35		kantoor	2.44 tapijt				16,00	
· BZ	5W	kantoor/personeelsruimte zachte vloer	Interieur	werkdag		A		16,00
2.36		kantoor	2.46 tapijt				48,00	
· BZ	5W	kantoor/personeelsruimte zachte vloer	Interieur	werkdag		A		48,00
2.37		kantoor	2.43 tapijt				48,00	
· BZ	5W	kantoor/personeelsruimte zachte vloer	Interieur	werkdag		A		48,00
2.38		kantoor	2.48 tapijt				16,00	
· BZ	5W	kantoor/personeelsruimte zachte vloer	Interieur	werkdag		A		16,00
2.39		kantoor	2.48b tapijt				16,00	

PAGINA: 00013

OPDRACHTGEVER: 00000922 Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid EA 2023
 OBJECT: 00000002 Dordrecht
 Professor Kohnstammalaan 10 Dordrecht

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
Totaal verdieping OBJ							0,00	0,00
· Totaal taken interieur							0,00	0,00
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							0,00	0,00
· Totaal extra taken							0,00	0,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00
Totaal Gebouw							2762,00	2790,55
· Totaal taken interieur							2762,00	2781,40
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							1166,00	9,15
· Totaal extra taken							0,00	0,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak	8000 - 2J -	werkdag		Gevelglas buitenzijde			1166,00	9,15
· Totaal taak	8010 - 2J -	werkdag		Gevelglas binnenzijde			1166,00	9,15
· Totaal taak	8020 - 2J -	werkdag		Separatieglas (m ² is totaal)			867,00	6,80
· Totaal taak	8026 - 2J -	werkdag		Garagedeuren/overheaddeuren			380,00	2,98
· Totaal taak	AH - 5W -	werkdag		Kantine/restaurant/multifuncitonele ruimte hard			207,00	207,00
· Totaal taak	AZ - 5W -	werkdag		Kantine/restaurant/multifuncionele ruimte zacht			67,00	67,00
· Totaal taak	BH - 5W -	werkdag		Kantoor/personeelsruimte harde vloer			81,50	81,50
· Totaal taak	BZ - 5W -	werkdag		Kantoor/personeelsruimte zachte vloer			915,00	915,00
· Totaal taak	DH - 5W -	werkdag		Douche/wasruimte harde vloer			97,10	97,10
· Totaal taak	EH - 5W -	werkdag		Entree harde vloer			71,50	71,50
· Totaal taak	FH - 5W -	werkdag		Lift harde vloer			4,50	4,50
· Totaal taak	GH - 5W -	werkdag		Gymzaal/sportruimte/toestelberging harde vloer			62,50	62,50
· Totaal taak	KH - 5W -	werkdag		Kleedruimte harde vloer			109,50	109,50
· Totaal taak	PH - 5W -	werkdag		Pantry/keuken/koffiehoek harde vloer			36,00	36,00
· Totaal taak	PZ - 5W -	werkdag		Pantry/keuken zachte vloer			10,00	10,00
· Totaal taak	RH - 5W -	werkdag		Receptie/ontvangst-/wachtruimte harde vloer			18,00	18,00
· Totaal taak	SH - 5W -	werkdag		Sanitaire ruimte/toiletten harde vloer			55,80	55,80
· Totaal taak	TH - 5W -	werkdag		Trap harde vloer			246,60	246,60
· Totaal taak	VH - 5W -	werkdag		Verkeersruimte/garderobe/reprografie harde vl			603,50	603,50
· Totaal taak	VZ - 5W -	werkdag		Verkeersruimte/garderobe/reprografie zachte v			176,50	176,50
· Totaal taak	XB - 1J -	werkdag		Periodiek vloeren beschermd			722,00	2,83
· Totaal taak	WDH - 2W -	weekenddag		Douche/wasruimte harde vloer weekend			45,50	18,20
· Totaal taak	WSH - 2W -	weekenddag		Sanitaire ruimte/toiletten harde vloer weekend			3,00	1,20

PAGINA: 00014

OPDRACHTGEVER: 00000922 Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid EA 2023
 OBJECT: 00000003 Dordrecht
 Noordendijk 252 Dordrecht

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG

VERDIEPING: GLAS, Glasbewassing

	glas						0,00	
· 8000	2J gevelglas buitenzijde		Beurt	werkdag		A	180,00	1,41
· 8010	2J gevelglas binnenzijde		Beurt	werkdag		A	180,00	1,41
· 8020	2J separatieglas (m ² is totaal)		Beurt	werkdag		A	15,00	0,12
· 8026	2J garagedeuren/overheaddeuren		Beurt	werkdag		A	64,00	0,50
· Totaal per ruimte								1,41

Totaal verdieping GLAS							0,00	1,41
· Totaal taken interieur							0,00	0,00
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							180,00	1,41
· Totaal extra taken							0,00	0,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak	8000 - 2J -	werkdag	Gevelglas buitenzijde				180,00	1,41
· Totaal taak	8010 - 2J -	werkdag	Gevelglas binnenzijde				180,00	1,41
· Totaal taak	8020 - 2J -	werkdag	Separatieglas (m ² is totaal)				15,00	0,12
· Totaal taak	8026 - 2J -	werkdag	Garagedeuren/overheaddeuren				64,00	0,50

VERDIEPING: OBJ, Objectleiding

	objectleiding						0,00	
· 1000	1W niet meewerkende objectleiding		Beurt	werkdag		A		0,00

Totaal verdieping OBJ							0,00	0,00
· Totaal taken interieur							0,00	0,00
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							0,00	0,00
· Totaal extra taken							0,00	0,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00

Totaal Gebouw							0,00	1,41
· Totaal taken interieur							0,00	0,00
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							180,00	1,41
· Totaal extra taken							0,00	0,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak	8000 - 2J -	werkdag	Gevelglas buitenzijde				180,00	1,41
· Totaal taak	8010 - 2J -	werkdag	Gevelglas binnenzijde				180,00	1,41
· Totaal taak	8020 - 2J -	werkdag	Separatieglas (m ² is totaal)				15,00	0,12
· Totaal taak	8026 - 2J -	werkdag	Garagedeuren/overheaddeuren				64,00	0,50

VERDIEPING: 00, Begane grond

0.01	fitness		marmoleum				72,00	
· GH	4W gymzaal/sportruimte/toestelberging harde	Interieur	werkdag			A		57,60
· XB	1J periodiek vloeren beschermd	Interieur	werkdag			A		0,28
· Totaal per ruimte								57,60

PAGINA: 00015

OPDRACHTGEVER: 00000922 Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid EA 2023

OBJECT: 00000003 Dordrecht

Noordendijk 252 Dordrecht

VLEUGEL: BGG

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
0.02		kantoor	marmoleum				18,00	
· BH	4W	kantoor/personeelsruimte harde vloer	Interieur	werkdag		A		14,40
· XB	1J	periodiek vloeren beschermd	Interieur	werkdag		A		0,07
·		Totaal per ruimte						14,40
0.03		briefing	marmoleum				36,00	
· LZ	4W	leslokaal/studieruimte zachte vloer	Interieur	werkdag		A		28,80
0.04		toilet ruimte	steen (ruw)				12,90	
· SH	5W	sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur	werkdag		A		12,90
· WSH	2W	sanitaire ruimte/toiletten harde vloer week	Interieur	weekenddag		A		5,16
·		Totaal per ruimte						18,06
0.05a		doucheruimte	steen (ruw)				21,10	
· DH	5W	douche/wasruimte harde vloer	Interieur	werkdag		A		21,10
· WDH	2W	douche/wasruimte harde vloer weekend	Interieur	weekenddag		A		8,44
·		Totaal per ruimte						29,54
0.05b		garderobe	marmoleum				16,40	
· VH	4W	verkeersruimte/garderobe/reprografie hard	Interieur	werkdag		A		13,12
· XB	1J	periodiek vloeren beschermd	Interieur	werkdag		A		0,06
·		Totaal per ruimte						13,12
0.08a		trap	hout				7,20	
· TH	4W	trap harde vloer	Interieur	werkdag		A		5,76
· XB	1J	periodiek vloeren beschermd	Interieur	werkdag		A		0,03
·		Totaal per ruimte						5,76
0.08b		gang	marmoleum				66,60	
· VH	4W	verkeersruimte/garderobe/reprografie hard	Interieur	werkdag		A		53,28
· XB	1J	periodiek vloeren beschermd	Interieur	werkdag		A		0,26
·		Totaal per ruimte						53,28
0.08c		trap	hout				7,20	
· TH	4W	trap harde vloer	Interieur	werkdag		A		5,76
· XB	1J	periodiek vloeren beschermd	Interieur	werkdag		A		0,03
·		Totaal per ruimte						5,76
Totaal verdieping 00							257,40	226,32
·		Totaal taken interieur					257,40	226,32
·		Totaal taken vloer					0,00	0,00
·		Totaal beurten					0,00	0,00
·		Totaal extra taken					0,00	0,00
·		Totaal glas taken					0,00	0,00
·		Totaal taak	BH - 4W -	werkdag	Kantoor/personeelsruimte harde vloer		18,00	14,40
·		Totaal taak	DH - 5W -	werkdag	Douche/wasruimte harde vloer		21,10	21,10
·		Totaal taak	GH - 4W -	werkdag	Gymzaal/sportruimte/toestelberging harde vloer		72,00	57,60
·		Totaal taak	LZ - 4W -	werkdag	Leslokaal/studieruimte zachte vloer		36,00	28,80
·		Totaal taak	SH - 5W -	werkdag	Sanitaire ruimte/toiletten harde vloer		12,90	12,90
·		Totaal taak	TH - 4W -	werkdag	Trap harde vloer		14,40	11,52
·		Totaal taak	VH - 4W -	werkdag	Verkeersruimte/garderobe/reprografie harde vl		83,00	66,40

PAGINA: 00016

OPDRACHTGEVER: 00000922 Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid EA 2023

OBJECT: 00000003 Dordrecht

Noordendijk 252 Dordrecht

VLEUGEL: BGG

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
· Totaal taak	XB - 1J -	werkdag	Periodiek vloeren beschermd				187,40	0,73
· Totaal taak	WDH - 2W -	weekenddag	Douche/wasruimte harde vloer weekend				21,10	8,44
· Totaal taak	WSH - 2W -	weekenddag	Sanitaire ruimte/toiletten harde vloer weekend				12,90	5,16

VERDIEPING: 01, Eerste verdieping

1.11a	trap		metaal				7,20	
· TH	4W	trap harde vloer	Interieur	werkdag		A		5,76
· XB	1J	periodiek vloeren beschermd	Interieur	werkdag		A		0,03
· Totaal per ruimte								5,76
1.11b	gang		marmoleum				89,50	
· VH	4W	verkeersruimte/garderobe/reprografie hard	Interieur	werkdag		A		71,60
· XB	1J	periodiek vloeren beschermd	Interieur	werkdag		A		0,35
· Totaal per ruimte								71,60
1.11c	trap		metaal				7,20	
· TH	4W	trap harde vloer	Interieur	werkdag		A		5,76
· XB	1J	periodiek vloeren beschermd	Interieur	werkdag		A		0,03
· Totaal per ruimte								5,76

Totaal verdieping 01							103,90	83,12
· Totaal taken interieur							103,90	83,12
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							0,00	0,00
· Totaal extra taken							0,00	0,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak	TH - 4W -	werkdag	Trap harde vloer				14,40	11,52
· Totaal taak	VH - 4W -	werkdag	Verkeersruimte/garderobe/reprografie harde vl				89,50	71,60
· Totaal taak	XB - 1J -	werkdag	Periodiek vloeren beschermd				103,90	0,41

VERDIEPING: 00, Begane grond

G0.01	woonkamer		tapijt				42,80	
· AZ	4W	kantine/restaurant/multifunctionele ruimte z	Interieur	werkdag		A		34,24
G0.02	hal		descol/matten				8,70	
· VH	4W	verkeersruimte/garderobe/reprografie hard	Interieur	werkdag		A		6,96
· XB	1J	periodiek vloeren beschermd	Interieur	werkdag		A		0,03
· Totaal per ruimte								6,96
G0.04	toiletruimte		marmoleum				1,00	
· SH	5W	sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur	werkdag		A		1,00
· WSH	1W	sanitaire ruimte/toiletten harde vloer week	Interieur	weekenddag		A		0,20
· Totaal per ruimte								1,20
G0.05	voorraumte toilet		marmoleum				1,30	
· SH	5W	sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur	werkdag		A		1,30
· WSH	1W	sanitaire ruimte/toiletten harde vloer week	Interieur	weekenddag		A		0,26
· Totaal per ruimte								1,56
G0.06	trap		hout				3,80	
· TH	4W	trap harde vloer	Interieur	werkdag		A		3,04

PAGINA: 00017

OPDRACHTGEVER: 00000922 Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid EA 2023

OBJECT: 00000003 Dordrecht

Noordendijk 252 Dordrecht

VLEUGEL: GAR

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
· XB	1J	periodiek vloeren beschermd	Interieur	werkdag		A		0,01
·		Totaal per ruimte						3,04
G0.07		keuken	marmoleum				18,40	
· PH	4W	pantry/keuken/koffiehoek harde vloer	Interieur	werkdag		A		14,72
· XB	1J	periodiek vloeren beschermd	Interieur	werkdag		A		0,07
·		Totaal per ruimte						14,72
G0.09		eetkamer	marmoleum				22,50	
· AH	4W	kantine/restaurant/multifuncitonele ruimte	Interieur	werkdag		A		18,00
· XB	1J	periodiek vloeren beschermd	Interieur	werkdag		A		0,09
·		Totaal per ruimte						18,00
							-----	-----
Totaal verdieping 00							98,50	79,72
·		Totaal taken interieur					98,50	79,72
·		Totaal taken vloer					0,00	0,00
·		Totaal beurten					0,00	0,00
·		Totaal extra taken					0,00	0,00
·		Totaal glas taken					0,00	0,00
·		Totaal taak	AH - 4W -	werkdag	Kantine/restaurant/multifuncitonele ruimte hard		22,50	18,00
·		Totaal taak	AZ - 4W -	werkdag	Kantine/restaurant/multifuncitonele ruimte zacht		42,80	34,24
·		Totaal taak	PH - 4W -	werkdag	Pantry/keuken/koffiehoek harde vloer		18,40	14,72
·		Totaal taak	SH - 5W -	werkdag	Sanitaire ruimte/toiletten harde vloer		2,30	2,30
·		Totaal taak	TH - 4W -	werkdag	Trap harde vloer		3,80	3,04
·		Totaal taak	VH - 4W -	werkdag	Verkeersruimte/garderobe/reprografie harde vl		8,70	6,96
·		Totaal taak	XB - 1J -	werkdag	Periodiek vloeren beschermd		53,40	0,21
·		Totaal taak	WSH - 1W -	weekenddag	Sanitaire ruimte/toiletten harde vloer weekend		2,30	0,46
Totaal Dordrecht Noordendijk 252 Dordrecht							459,80	390,57
·		Totaal taken interieur					459,80	389,16
·		Totaal taken vloer					0,00	0,00
·		Totaal beurten					180,00	1,41
·		Totaal extra taken					0,00	0,00
·		Totaal glas taken					0,00	0,00
·		Totaal taak	8000 - 2J -	werkdag	Gevelglas buitenzijde		180,00	1,41
·		Totaal taak	8010 - 2J -	werkdag	Gevelglas binnenzijde		180,00	1,41
·		Totaal taak	8020 - 2J -	werkdag	Separatieglas (m ² is totaal)		15,00	0,12
·		Totaal taak	8026 - 2J -	werkdag	Garagedeuren/overheaddeuren		64,00	0,50
·		Totaal taak	AH - 4W -	werkdag	Kantine/restaurant/multifuncitonele ruimte hard		22,50	18,00
·		Totaal taak	AZ - 4W -	werkdag	Kantine/restaurant/multifuncitonele ruimte zacht		42,80	34,24
·		Totaal taak	BH - 4W -	werkdag	Kantoor/personeelsruimte harde vloer		18,00	14,40
·		Totaal taak	DH - 5W -	werkdag	Douche/wasruimte harde vloer		21,10	21,10
·		Totaal taak	GH - 4W -	werkdag	Gymzaal/sportruimte/toestelberging harde vloer		72,00	57,60
·		Totaal taak	LZ - 4W -	werkdag	Leslokaal/studieruimte zachte vloer		36,00	28,80
·		Totaal taak	PH - 4W -	werkdag	Pantry/keuken/koffiehoek harde vloer		18,40	14,72
·		Totaal taak	SH - 5W -	werkdag	Sanitaire ruimte/toiletten harde vloer		15,20	15,20
·		Totaal taak	TH - 4W -	werkdag	Trap harde vloer		32,60	26,08
·		Totaal taak	VH - 4W -	werkdag	Verkeersruimte/garderobe/reprografie harde vl		181,20	144,96
·		Totaal taak	XB - 1J -	werkdag	Periodiek vloeren beschermd		344,70	1,35
·		Totaal taak	WDH - 2W -	weekenddag	Douche/wasruimte harde vloer weekend		21,10	8,44

PAGINA: 00018

OPDRACHTGEVER: 00000922 Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid EA 2023

OBJECT: 00000003 Dordrecht

Noordendijk 252 Dordrecht

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
· Totaal taak		WSH - 1W - weekenddag		Sanitaire ruimte/toiletten harde vloer weekend			2,30	0,46
· Totaal taak		WSH - 2W - weekenddag		Sanitaire ruimte/toiletten harde vloer weekend			12,90	5,16

PAGINA: 00019

OPDRACHTGEVER: 00000922 Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid EA 2023
 OBJECT: 00000004 Zwijndrecht
 Develsingel 17 Zwijndrecht

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
<u>VERDIEPING: 00, Begane grond</u>								
0.01		entree (hokje voor ingang)	tapijt				8,50	
· EZ	4W	entree zachte vloer	Interieur	werkdag		A		6,80
0.02		verkeersruimte (entreehal)	linoleum				60,30	
· VH	4W	verkeersruimte/garderobe/reprografie hard	Interieur	werkdag		A		48,24
· XB	1J	periodiek vloeren beschermd	Interieur	werkdag		A		0,24
·		Totaal per ruimte						48,24
0.04		verkeersruimte (th. archief)	linoleum				3,50	
· VH	4W	verkeersruimte/garderobe/reprografie hard	Interieur	werkdag		A		2,80
· XB	1J	periodiek vloeren beschermd	Interieur	werkdag		A		0,01
·		Totaal per ruimte						2,80
0.06		kantoor	0.09 tapijt				16,80	
· BZ	4W	kantoor/personeelsruimte zachte vloer	Interieur	werkdag		A		13,44
0.10		achteringang entree	tapijt				4,70	
· EZ	4W	entree zachte vloer	Interieur	werkdag		A		3,76
0.11		kantoor	0.20 linoleum				18,00	
· BH	4W	kantoor/personeelsruimte harde vloer	Interieur	werkdag		A		14,40
· XB	1J	periodiek vloeren beschermd	Interieur	werkdag		A		0,07
·		Totaal per ruimte						14,40
0.12		toilet heren	tegels				6,40	
· SH	4W	sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur	werkdag		A		5,12
0.13		toilet dames	tegels				5,70	
· SH	4W	sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur	werkdag		A		4,56
0.14		miva toilet	tegels				4,70	
· SH	4W	sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur	werkdag		A		3,76
0.15a		heren toiletten	tegels				9,00	
· SH	4W	sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur	werkdag		A		7,20
0.15b		heren douches	tegels				9,00	
· DH	4W	douche/wasruimte harde vloer	Interieur	werkdag		A		7,20
0.15c		heren kleedruimte	tegels				18,00	
· KH	4W	kleedruimte harde vloer	Interieur	werkdag		A		14,40
0.16a		dames toiletten	tegels				3,00	
· SH	4W	sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur	werkdag		A		2,40
0.16b		dames douches	tegels				3,00	
· DH	4W	douche/wasruimte harde vloer	Interieur	werkdag		A		2,40
0.16c		dames kleedruimte	tegels				17,00	
· KH	4W	kleedruimte harde vloer	Interieur	werkdag		A		13,60
0.17		entree naar heren kleedruimt	tapijt				11,30	
· EZ	4W	entree zachte vloer	Interieur	werkdag		A		9,04

PAGINA: 00020

OPDRACHTGEVER: 00000922 Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid EA 2023
 OBJECT: 00000004 Zwijndrecht
 Develsingel 17 Zwijndrecht

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
0.18		heren kleedruimte		tegels			85,80	
· KH	4W	kleedruimte harde vloer	Interieur	werkdag		A		68,64
0.19		verkeersruimte kantoorgedeel		tapijt			40,00	
· VZ	4W	verkeersruimte/garderobe/reprografie zac	Interieur	werkdag		A		32,00
0.20		kantoor	0.24	tapijt			19,00	
· BZ	4W	kantoor/personeelsruimte zachte vloer	Interieur	werkdag		A		15,20
0.21		kantoor	0.24a	tapijt			16,40	
· BZ	4W	kantoor/personeelsruimte zachte vloer	Interieur	werkdag		A		13,12
0.22		kantoor	0.25	tapijt			14,00	
· BZ	4W	kantoor/personeelsruimte zachte vloer	Interieur	werkdag		A		11,20
0.23		kantoor	0.26	tapijt			14,00	
· BZ	4W	kantoor/personeelsruimte zachte vloer	Interieur	werkdag		A		11,20
0.24		kantoor	0.27	tapijt			16,40	
· BZ	4W	kantoor/personeelsruimte zachte vloer	Interieur	werkdag		A		13,12
0.25		kantoor	0.28	tapijt			16,40	
· BZ	4W	kantoor/personeelsruimte zachte vloer	Interieur	werkdag		A		13,12
0.26		kantoor	0.29	tapijt			19,00	
· BZ	4W	kantoor/personeelsruimte zachte vloer	Interieur	werkdag		A		15,20
0.27		cp		tapijt			15,00	
· BZ	4W	kantoor/personeelsruimte zachte vloer	Interieur	werkdag		A		12,00
0.38		trappenhuis hal		hout			12,00	
· TH	4W	trap harde vloer	Interieur	werkdag		A		9,60
0.39		trap remise		staal			6,00	
· TH	4W	trap harde vloer	Interieur	werkdag		A		4,80
							-----	-----
Totaal verdieping 00							472,90	378,32
· Totaal taken interieur							472,90	378,32
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							0,00	0,00
· Totaal extra taken							0,00	0,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak	BH - 4W -	werkdag	Kantoor/personeelsruimte harde vloer				18,00	14,40
· Totaal taak	BZ - 4W -	werkdag	Kantoor/personeelsruimte zachte vloer				147,00	117,60
· Totaal taak	DH - 4W -	werkdag	Douche/wasruimte harde vloer				12,00	9,60
· Totaal taak	EZ - 4W -	werkdag	Entree zachte vloer				24,50	19,60
· Totaal taak	KH - 4W -	werkdag	Kleedruimte harde vloer				120,80	96,64
· Totaal taak	SH - 4W -	werkdag	Sanitaire ruimte/toiletten harde vloer				28,80	23,04
· Totaal taak	TH - 4W -	werkdag	Trap harde vloer				18,00	14,40
· Totaal taak	VH - 4W -	werkdag	Verkeersruimte/garderobe/reprografie harde vl				63,80	51,04
· Totaal taak	VZ - 4W -	werkdag	Verkeersruimte/garderobe/reprografie zachte v				40,00	32,00
· Totaal taak	XB - 1J -	werkdag	Periodiek vloeren beschermd				81,80	0,32

PAGINA: 00021

OPDRACHTGEVER: 00000922 Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid EA 2023
 OBJECT: 00000004 Zwijndrecht
 Develsingel 17 Zwijndrecht

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
<u>VERDIEPING: 01, Eerste verdieping</u>								
1.01		verkeersruimte (trappenhuis)	tapijt				13,80	
· VZ	4W	verkeersruimte/garderobe/reprografie	Interieur	werkdag		A		11,04
1.02		verkeersruimte (vanaf trappe	linoleum				32,00	
· VH	4W	verkeersruimte/garderobe/reprografie	Interieur	werkdag		A		25,60
· XB	1J	periodiek vloeren beschermd	Interieur	werkdag		A		0,13
·		Totaal per ruimte						25,60
1.03		kantoor	1.13 tapijt				13,30	
· BZ	4W	kantoor/personeelsruimte zachte vloer	Interieur	werkdag		A		10,64
1.04		vergaderruimte	tapijt				35,00	
· BBZ	4W	spreek-/overleg-/vergaderruimte/studio	Interieur	werkdag		A		28,00
1.06		vergaderruimte	linoleum				53,50	
· BBH	4W	spreek-/overleg-/vergaderruimte/studio	Interieur	werkdag		A		42,80
· XB	1J	periodiek vloeren beschermd	Interieur	werkdag		A		0,21
·		Totaal per ruimte						42,80
1.07		kantine	linoleum				110,00	
· AH	4W	kantine/restaurant/multifunctionele ruimte	Interieur	werkdag		A		88,00
· XB	1J	periodiek vloeren beschermd	Interieur	werkdag		A		0,43
·		Totaal per ruimte						88,00
1.08		rookruimte	linoleum				8,00	
· VH	4W	verkeersruimte/garderobe/reprografie	Interieur	werkdag		A		6,40
· XB	1J	periodiek vloeren beschermd	Interieur	werkdag		A		0,03
·		Totaal per ruimte						6,40
1.09		keuken	tegels				25,00	
· PH	4W	pantry/keuken/koffiehoek harde vloer	Interieur	werkdag		A		20,00
1.10		bijkeuken	tegels				12,00	
· PH	4W	pantry/keuken/koffiehoek harde vloer	Interieur	werkdag		A		9,60
1.11		hal	linoleum				4,00	
· VH	4W	verkeersruimte/garderobe/reprografie	Interieur	werkdag		A		3,20
· XB	1J	periodiek vloeren beschermd	Interieur	werkdag		A		0,02
·		Totaal per ruimte						3,20
1.12		tussenruimte	tapijt				74,70	
· VZ	4W	verkeersruimte/garderobe/reprografie	Interieur	werkdag		A		59,76
1.13		kantoor	1.18 tapijt				19,00	
· BZ	4W	kantoor/personeelsruimte zachte vloer	Interieur	werkdag		A		15,20
1.14		kantoor	1.19 tapijt				18,00	
· BZ	4W	kantoor/personeelsruimte zachte vloer	Interieur	werkdag		A		14,40
1.15		kantoor	1.20 tapijt				18,00	
· BZ	4W	kantoor/personeelsruimte zachte vloer	Interieur	werkdag		A		14,40
1.16		kantoor	1.21 tapijt				18,00	

PAGINA: 00022

OPDRACHTGEVER: 00000922 Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid EA 2023
 OBJECT: 00000004 Zwijndrecht
 Develsingel 17 Zwijndrecht

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
· BZ	4W	kantoor/personeelsruimte zachte vloer	Interieur	werkdag		A		14,40
1.18		ruimte algemeen	linoleum				12,50	
· AH	4W	kantine/restaurant/multifunctionele ruimte	Interieur	werkdag		A		10,00
· XB	1J	periodiek vloeren beschermd	Interieur	werkdag		A		0,05
·		Totaal per ruimte						10,00
1.19		foto ruimte	linoleum				12,50	
· VH	4W	verkeersruimte/garderobe/reprografie hard	Interieur	werkdag		A		10,00
· XB	1J	periodiek vloeren beschermd	Interieur	werkdag		A		0,05
·		Totaal per ruimte						10,00
1.20		kijfhoeckamer	tapijt				38,50	
· AZ	4W	kantine/restaurant/multifunctionele ruimte z	Interieur	werkdag		A		30,80
Totaal verdieping 01							517,80	414,24
·		Totaal taken interieur					517,80	414,24
·		Totaal taken vloer					0,00	0,00
·		Totaal beurten					0,00	0,00
·		Totaal extra taken					0,00	0,00
·		Totaal glas taken					0,00	0,00
·		Totaal taak	AH - 4W -	werkdag	Kantine/restaurant/multifunctionele ruimte hard		122,50	98,00
·		Totaal taak	AZ - 4W -	werkdag	Kantine/restaurant/multifunctionele ruimte zacht		38,50	30,80
·		Totaal taak	BBH - 4W -	werkdag	Spreek-/overleg-/vergaderruimte/studio harde		53,50	42,80
·		Totaal taak	BBZ - 4W -	werkdag	Spreek-/overleg-/vergaderruimte/studio zachte		35,00	28,00
·		Totaal taak	BZ - 4W -	werkdag	Kantoor/personeelsruimte zachte vloer		86,30	69,04
·		Totaal taak	PH - 4W -	werkdag	Pantry/keuken/koffiehoek harde vloer		37,00	29,60
·		Totaal taak	VH - 4W -	werkdag	Verkeersruimte/garderobe/reprografie harde vl		56,50	45,20
·		Totaal taak	VZ - 4W -	werkdag	Verkeersruimte/garderobe/reprografie zachte v		88,50	70,80
·		Totaal taak	XB - 1J -	werkdag	Periodiek vloeren beschermd		232,50	0,91
VERDIEPING: GLAS, Glasbewassing								
·		glasbewassing					0,00	
· 8000	4J	gevelglas buitenzijde	Beurt	werkdag		A	111,00	1,74
· 8010	4J	gevelglas binnenzijde	Beurt	werkdag		A	111,00	1,74
· 8020	4J	separatieglas (m ² totaal)	Beurt	werkdag		A	88,90	1,39
· 8026	4J	garagedeuren/overheaddeuren	Beurt	werkdag		A	188,00	2,95
·		Totaal per ruimte						2,95
Totaal verdieping GLAS							0,00	2,95
·		Totaal taken interieur					0,00	0,00
·		Totaal taken vloer					0,00	0,00
·		Totaal beurten					188,00	2,95
·		Totaal extra taken					0,00	0,00
·		Totaal glas taken					0,00	0,00
·		Totaal taak	8000 - 4J -	werkdag	Gevelglas buitenzijde		111,00	1,74
·		Totaal taak	8010 - 4J -	werkdag	Gevelglas binnenzijde		111,00	1,74
·		Totaal taak	8020 - 4J -	werkdag	Separatieglas (m ² totaal)		88,90	1,39
·		Totaal taak	8026 - 4J -	werkdag	Garagedeuren/overheaddeuren		188,00	2,95

PAGINA: 00023

OPDRACHTGEVER: 00000922 Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid EA 2023
 OBJECT: 00000004 Zwijndrecht
 Develsingel 17 Zwijndrecht

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG

VERDIEPING: OBJ, Objectleiding

	objectleiding						0,00	
· 1000	4W niet meewerkende objectleiding		Beurt	werkdag		A		0,00

Totaal verdieping OBJ							0,00	0,00
· Totaal taken interieur							0,00	0,00
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							0,00	0,00
· Totaal extra taken							0,00	0,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00

Totaal Gebouw							990,70	795,51
· Totaal taken interieur							990,70	792,56
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							188,00	2,95
· Totaal extra taken							0,00	0,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00

· Totaal taak	8000 - 4J -	werkdag	Gevelglas buitenzijde				111,00	1,74
· Totaal taak	8010 - 4J -	werkdag	Gevelglas binnenzijde				111,00	1,74
· Totaal taak	8020 - 4J -	werkdag	Separatieglas (m ² totaal)				88,90	1,39
· Totaal taak	8026 - 4J -	werkdag	Garagedeuren/overheaddeuren				188,00	2,95
· Totaal taak	AH - 4W -	werkdag	Kantine/restaurant/multifunctionele ruimte hard				122,50	98,00
· Totaal taak	AZ - 4W -	werkdag	Kantine/restaurant/multifunctionele ruimte zacht				38,50	30,80
· Totaal taak	BBH - 4W -	werkdag	Spreek-/overleg-/vergaderruimte/studio harde				53,50	42,80
· Totaal taak	BBZ - 4W -	werkdag	Spreek-/overleg-/vergaderruimte/studio zachte				35,00	28,00
· Totaal taak	BH - 4W -	werkdag	Kantoor/personeelsruimte harde vloer				18,00	14,40
· Totaal taak	BZ - 4W -	werkdag	Kantoor/personeelsruimte zachte vloer				233,30	186,64
· Totaal taak	DH - 4W -	werkdag	Douche/wasruimte harde vloer				12,00	9,60
· Totaal taak	EZ - 4W -	werkdag	Entree zachte vloer				24,50	19,60
· Totaal taak	KH - 4W -	werkdag	Kleedruimte harde vloer				120,80	96,64
· Totaal taak	PH - 4W -	werkdag	Pantry/keuken/koffiehoek harde vloer				37,00	29,60
· Totaal taak	SH - 4W -	werkdag	Sanitaire ruimte/toiletten harde vloer				28,80	23,04
· Totaal taak	TH - 4W -	werkdag	Trap harde vloer				18,00	14,40
· Totaal taak	VH - 4W -	werkdag	Verkeersruimte/garderobe/reprografie harde vl				120,30	96,24
· Totaal taak	VZ - 4W -	werkdag	Verkeersruimte/garderobe/reprografie zachte v				128,50	102,80
· Totaal taak	XB - 1J -	werkdag	Periodiek vloeren beschermd				314,30	1,23

PAGINA: 00024

OPDRACHTGEVER: 00000922 Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid EA 2023
 OBJECT: 00000005 Zwijndrecht
 Nijverheidsstraat 2a Heerjansdam

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG

VERDIEPING: 00, Begane grond

0.03		verkeersruimte	linoleum				16,00	
·	VH	1W verkeersruimte/garderobe/reprografie hard	Interieur	werkdag		A		3,20
·	XB	1J periodiek vloeren beschermd	Interieur	werkdag		A		0,06
·	Totaal per ruimte							3,20
0.04		doucheruimten	tegels				10,00	
·	DH	1W douche/wasruimte harde vloer	Interieur	werkdag		A		2,00
0.05		toilet dames	tegels				2,60	
·	SH	1W sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur	werkdag		A		0,52
0.06		toilet heren	tegels				5,00	
·	SH	1W sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur	werkdag		A		1,00
0.07a		kantine / bar	tapijt				45,00	
·	AZ	1W kantine/restaurant/multifunctionele ruimte z	Interieur	werkdag		A		9,00
0.07b		kantine / bar	linoleum				10,00	
·	AH	1W kantine/restaurant/multifunctionele ruimte	Interieur	werkdag		A		2,00
·	XB	1J periodiek vloeren beschermd	Interieur	werkdag		A		0,04
·	Totaal per ruimte							2,00
0.08		keuken / bergruimte	linoleum				11,30	
·	PH	1W pantry/keuken/koffiehoek harde vloer	Interieur	werkdag		A		2,26
·	XB	1J periodiek vloeren beschermd	Interieur	werkdag		A		0,04
·	Totaal per ruimte							2,26
0.09		kantoor	tapijt				11,70	
·	BZ	1W kantoor/personeelsruimte zachte vloer	Interieur	werkdag		A		2,34

Totaal verdieping 00				111,60	22,32
·	Totaal taken interieur			111,60	22,32
·	Totaal taken vloer			0,00	0,00
·	Totaal beurten			0,00	0,00
·	Totaal extra taken			0,00	0,00
·	Totaal glas taken			0,00	0,00
·	Totaal taak	AH - 1W - werkdag	Kantine/restaurant/multifuncitonele ruimte hard	10,00	2,00
·	Totaal taak	AZ - 1W - werkdag	Kantine/restaurant/multifuncionele ruimte zacht	45,00	9,00
·	Totaal taak	BZ - 1W - werkdag	Kantoor/personeelsruimte zachte vloer	11,70	2,34
·	Totaal taak	DH - 1W - werkdag	Douche/wasruimte harde vloer	10,00	2,00
·	Totaal taak	PH - 1W - werkdag	Pantry/keuken/koffiehoek harde vloer	11,30	2,26
·	Totaal taak	SH - 1W - werkdag	Sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	7,60	1,52
·	Totaal taak	VH - 1W - werkdag	Verkeersruimte/garderobe/reprografie harde vl	16,00	3,20
·	Totaal taak	XB - 1J - werkdag	Periodiek vloeren beschermd	37,30	0,15

VERDIEPING: GLAS, Glasbewassing

		glasbewassing					0,00	
·	8000	2J gevelglas buitenzijde	Beurt	werkdag		A	33,20	0,26
·	8010	2J gevelglas binnenzijde	Beurt	werkdag		A	33,30	0,26
·	8020	2J separatieglas (m ² is totaal)	Beurt	werkdag		A	11,00	0,09

PAGINA: 00025

OPDRACHTGEVER: 00000922 Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid EA 2023
 OBJECT: 00000005 Zwijndrecht
 Nijverheidsstraat 2a Heerjansdam

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
· 8026	2J	garagedeuren/overheaddeuren	Beurt	werkdag		A	28,40	0,22
· Totaal per ruimte								0,26
							-----	-----
Totaal verdieping GLAS							0,00	0,26
· Totaal taken interieur							0,00	0,00
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							33,30	0,26
· Totaal extra taken							0,00	0,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak	8000 - 2J -	werkdag		Gevelglas buitenzijde			33,20	0,26
· Totaal taak	8010 - 2J -	werkdag		Gevelglas binnenzijde			33,30	0,26
· Totaal taak	8020 - 2J -	werkdag		Separatieglas (m ² is totaal)			11,00	0,09
· Totaal taak	8026 - 2J -	werkdag		Garagedeuren/overheaddeuren			28,40	0,22
<u>VERDIEPING: OBJ, Objectleiding</u>								
		objectleiding					0,00	
· 1000	1W	niet meewerkende objectleiding	Beurt	werkdag		A		0,00
							-----	-----
Totaal verdieping OBJ							0,00	0,00
· Totaal taken interieur							0,00	0,00
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							0,00	0,00
· Totaal extra taken							0,00	0,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00
Totaal Gebouw							111,60	22,58
· Totaal taken interieur							111,60	22,32
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							33,30	0,26
· Totaal extra taken							0,00	0,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak	8000 - 2J -	werkdag		Gevelglas buitenzijde			33,20	0,26
· Totaal taak	8010 - 2J -	werkdag		Gevelglas binnenzijde			33,30	0,26
· Totaal taak	8020 - 2J -	werkdag		Separatieglas (m ² is totaal)			11,00	0,09
· Totaal taak	8026 - 2J -	werkdag		Garagedeuren/overheaddeuren			28,40	0,22
· Totaal taak	AH - 1W -	werkdag		Kantine/restaurant/multifunctionele ruimte hard			10,00	2,00
· Totaal taak	AZ - 1W -	werkdag		Kantine/restaurant/multifunctionele ruimte zacht			45,00	9,00
· Totaal taak	BZ - 1W -	werkdag		Kantoor/personeelsruimte zachte vloer			11,70	2,34
· Totaal taak	DH - 1W -	werkdag		Douche/wasruimte harde vloer			10,00	2,00
· Totaal taak	PH - 1W -	werkdag		Pantry/keuken/koffiehoek harde vloer			11,30	2,26
· Totaal taak	SH - 1W -	werkdag		Sanitaire ruimte/toiletten harde vloer			7,60	1,52
· Totaal taak	VH - 1W -	werkdag		Verkeersruimte/garderobe/reprografie harde vl			16,00	3,20
· Totaal taak	XB - 1J -	werkdag		Periodiek vloeren beschermd			37,30	0,15

PAGINA: 00026

OPDRACHTGEVER: 00000922 Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid EA 2023
 OBJECT: 00000006 Hendrik Ido Ambacht
 Krommeweg 1 Hendrik Ido Ambacht

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
<u>VERDIEPING: 00, Begane grond</u>								
0.01		entree voor	tapijt				5,30	
· EZ	2W	entree zachte vloer	Interieur	werkdag		A		2,12
0.02		verkeersruimte	tegels				41,00	
· VH	2W	verkeersruimte/garderobe/reprografie hard	Interieur	werkdag		A		16,40
0.03		entree achter	tapijt				4,20	
· EZ	2W	entree zachte vloer	Interieur	werkdag		A		1,68
0.04		toilet heren	tegels				3,00	
· SH	2W	sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur	werkdag		A		1,20
0.05		toilet dames	tegels				3,50	
· SH	2W	sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur	werkdag		A		1,40
0.06		vergaderruimte 2	tapijt				30,00	
· BBZ	2W	spreek-/overleg-/vergaderruimte/studio za	Interieur	werkdag		A		12,00
0.07		flexplekken	tapijt				44,00	
· BZ	2W	kantoor/personeelsruimte zachte vloer	Interieur	werkdag		A		17,60
0.08		vergaderruimte 1	tapijt				29,00	
· BBZ	2W	spreek-/overleg-/vergaderruimte/studio za	Interieur	werkdag		A		11,60
0.09		wachtruimte (bij uitrukhal)	tegels				15,00	
· VH	2W	verkeersruimte/garderobe/reprografie hard	Interieur	werkdag		A		6,00
0.10		trappenhuis hal	hout				8,00	
· TH	2W	trap harde vloer	Interieur	werkdag		A		3,20
0.50		kleedruimte (voorheen garder	tegels				36,00	
· KH	2W	kleedruimte harde vloer	Interieur	werkdag		A		14,40
0.51		kleedruimte	tegels				4,80	
· KH	2W	kleedruimte harde vloer	Interieur	werkdag		A		1,92
0.52		doucheruimte dames	tegels				2,00	
· DH	2W	douche/wasruimte harde vloer	Interieur	werkdag		A		0,80
0.53		tussenruimte	tegels				7,70	
· VH	2W	verkeersruimte/garderobe/reprografie hard	Interieur	werkdag		A		3,08
0.54		wasruimte	tegels				7,90	
· DH	2W	douche/wasruimte harde vloer	Interieur	werkdag		A		3,16
0.56		toilet heren	tegels				4,30	
· SH	2W	sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur	werkdag		A		1,72
0.57		doucheruimte heren	tegels				11,70	
· DH	2W	douche/wasruimte harde vloer	Interieur	werkdag		A		4,68

PAGINA: 00027

OPDRACHTGEVER: 00000922 Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid EA 2023
 OBJECT: 00000006 Hendrik Ido Ambacht
 Krommeweg 1 Hendrik Ido Ambacht

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
							-----	-----
Totaal verdieping 00							257,40	102,96
· Totaal taken interieur							257,40	102,96
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							0,00	0,00
· Totaal extra taken							0,00	0,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak								
	BBZ - 2W -	werkdag	Spreek-/overleg-/vergaderruimte/studio zachte				59,00	23,60
· Totaal taak	BZ - 2W -	werkdag	Kantoor/personeelsruimte zachte vloer				44,00	17,60
· Totaal taak	DH - 2W -	werkdag	Douche/wasruimte harde vloer				21,60	8,64
· Totaal taak	EZ - 2W -	werkdag	Entree zachte vloer				9,50	3,80
· Totaal taak	KH - 2W -	werkdag	Kleedruimte harde vloer				40,80	16,32
· Totaal taak	SH - 2W -	werkdag	Sanitaire ruimte/toiletten harde vloer				10,80	4,32
· Totaal taak	TH - 2W -	werkdag	Trap harde vloer				8,00	3,20
· Totaal taak	VH - 2W -	werkdag	Verkeersruimte/garderobe/reprografie harde vl				63,70	25,48
<u>VERDIEPING: 01, Eerste verdieping</u>								
1.01	instructieruimte		linoleum				65,50	
· LH	2W	leslokaal/studieruimte harde vloer	Interieur	werkdag	A			26,20
· XB	1J	periodiek vloeren beschermd	Interieur	werkdag	A			0,26
· Totaal per ruimte								26,20
1.02	toilet heren		tegels				3,60	
· SH	2W	sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur	werkdag	A			1,44
1.03	verkeersruimte		tegels				11,00	
· VH	2W	verkeersruimte/garderobe/reprografie hard	Interieur	werkdag	A			4,40
1.04	kantine / bar		linoleum				42,30	
· AH	2W	kantine/restaurant/multifuncitonele ruimte	Interieur	werkdag	A			16,92
· XB	1J	periodiek vloeren beschermd	Interieur	werkdag	A			0,17
· Totaal per ruimte								16,92
1.05	keuken		tegels				12,60	
· PH	2W	pantry/keuken/koffiehoek harde vloer	Interieur	werkdag	A			5,04
1.08	cp (boven wachtruimte)		tapijt				15,00	
· BZ	2W	kantoor/personeelsruimte zachte vloer	Interieur	werkdag	A			6,00
							-----	-----
Totaal verdieping 01							150,00	60,00
· Totaal taken interieur							150,00	60,00
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							0,00	0,00
· Totaal extra taken							0,00	0,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak								
	AH - 2W -	werkdag	Kantine/restaurant/multifuncitonele ruimte hard				42,30	16,92
· Totaal taak	BZ - 2W -	werkdag	Kantoor/personeelsruimte zachte vloer				15,00	6,00
· Totaal taak	LH - 2W -	werkdag	Leslokaal/studieruimte harde vloer				65,50	26,20
· Totaal taak	PH - 2W -	werkdag	Pantry/keuken/koffiehoek harde vloer				12,60	5,04
· Totaal taak	SH - 2W -	werkdag	Sanitaire ruimte/toiletten harde vloer				3,60	1,44
· Totaal taak	VH - 2W -	werkdag	Verkeersruimte/garderobe/reprografie harde vl				11,00	4,40

PAGINA: 00028

OPDRACHTGEVER: 00000922 Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid EA 2023
 OBJECT: 00000006 Hendrik Ido Ambacht
 Krommeweg 1 Hendrik Ido Ambacht

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
· Totaal taak	XB - 1J -	werkdag		Periodiek vloeren beschermd			107,80	0,42
<u>VERDIEPING: GLAS, Glasbewassing</u>								
	glasbewassing						0,00	
· 8000	2J gevelglas buitenzijde		Beurt	werkdag		A	107,00	0,84
· 8010	2J gevelglas binnenzijde		Beurt	werkdag		A	107,00	0,84
· 8020	2J separatieglas (m ² is totaal)		Beurt	werkdag		A	46,30	0,36
· 8026	2J garagedeuren/overheaddeuren		Beurt	werkdag		A	130,80	1,03
· Totaal per ruimte								1,03
Totaal verdieping GLAS							0,00	1,03
· Totaal taken interieur							0,00	0,00
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							130,80	1,03
· Totaal extra taken							0,00	0,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak	8000 - 2J -	werkdag		Gevelglas buitenzijde			107,00	0,84
· Totaal taak	8010 - 2J -	werkdag		Gevelglas binnenzijde			107,00	0,84
· Totaal taak	8020 - 2J -	werkdag		Separatieglas (m ² is totaal)			46,30	0,36
· Totaal taak	8026 - 2J -	werkdag		Garagedeuren/overheaddeuren			130,80	1,03
<u>VERDIEPING: OBJ, Objectleiding</u>								
	objectleiding						0,00	
· 1000	2W niet meewerkende objectleiding		Beurt	werkdag		A		0,00
Totaal verdieping OBJ							0,00	0,00
· Totaal taken interieur							0,00	0,00
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							0,00	0,00
· Totaal extra taken							0,00	0,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00
Totaal Gebouw							407,40	163,99
· Totaal taken interieur							407,40	162,96
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							130,80	1,03
· Totaal extra taken							0,00	0,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak	8000 - 2J -	werkdag		Gevelglas buitenzijde			107,00	0,84
· Totaal taak	8010 - 2J -	werkdag		Gevelglas binnenzijde			107,00	0,84
· Totaal taak	8020 - 2J -	werkdag		Separatieglas (m ² is totaal)			46,30	0,36
· Totaal taak	8026 - 2J -	werkdag		Garagedeuren/overheaddeuren			130,80	1,03
· Totaal taak	AH - 2W -	werkdag		Kantine/restaurant/multifunctionele ruimte hard			42,30	16,92
· Totaal taak	BBZ - 2W -	werkdag		Spreek-/overleg-/vergaderruimte/studio zachte			59,00	23,60
· Totaal taak	BZ - 2W -	werkdag		Kantoor/personeelsruimte zachte vloer			59,00	23,60
· Totaal taak	DH - 2W -	werkdag		Douche/wasruimte harde vloer			21,60	8,64
· Totaal taak	EZ - 2W -	werkdag		Entree zachte vloer			9,50	3,80
· Totaal taak	KH - 2W -	werkdag		Kleedruimte harde vloer			40,80	16,32

PAGINA: 00029

OPDRACHTGEVER: 00000922 Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid EA 2023
OBJECT: 00000006 Hendrik Ido Ambacht
Krommeweg 1 Hendrik Ido Ambacht

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
· Totaal taak	LH - 2W -	werkdag		Leslokaal/studieruimte harde vloer			65,50	26,20
· Totaal taak	PH - 2W -	werkdag		Pantry/keuken/koffiehoek harde vloer			12,60	5,04
· Totaal taak	SH - 2W -	werkdag		Sanitaire ruimte/toiletten harde vloer			14,40	5,76
· Totaal taak	TH - 2W -	werkdag		Trap harde vloer			8,00	3,20
· Totaal taak	VH - 2W -	werkdag		Verkeersruimte/garderobe/reprografie harde vl			74,70	29,88
· Totaal taak	XB - 1J -	werkdag		Periodiek vloeren beschermd			107,80	0,42

PAGINA: 00030

OPDRACHTGEVER: 00000922 Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid EA 2023
 OBJECT: 00000007 Hoeksewaard
 Molendijk 55A Klaaswal

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG

VERDIEPING: GLAS, Glasbewassing

		glasbewassing					0,00	
·	8000	2J gevelglas buitenzijde	Beurt	werkdag		A	601,92	4,72
·	8010	2J gevelglas binnenzijde	Beurt	werkdag		A	601,92	4,72
·	8020	2J separatieglas (m ² is totaal)	Beurt	werkdag		A	31,20	0,24
·	Totaal per ruimte							4,72
Totaal verdieping GLAS							0,00	4,72
·	Totaal taken interieur						0,00	0,00
·	Totaal taken vloer						0,00	0,00
·	Totaal beurten						601,92	4,72
·	Totaal extra taken						0,00	0,00
·	Totaal glas taken						0,00	0,00
·	Totaal taak	8000 - 2J -	werkdag	Gevelglas buitenzijde			601,92	4,72
·	Totaal taak	8010 - 2J -	werkdag	Gevelglas binnenzijde			601,92	4,72
·	Totaal taak	8020 - 2J -	werkdag	Separatieglas (m ² is totaal)			31,20	0,24

PAGINA: 00032

OPDRACHTGEVER: 00000922 Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid EA 2023
 OBJECT: 00000008 Hoeksewaard
 Laan van Westmolen 92 Mijnsheerenland

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD	SMB		OPP/DAG
							-----	-----
Totaal verdieping GLAS							0,00	0,31
· Totaal taken interieur							0,00	0,00
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							40,00	0,31
· Totaal extra taken							0,00	0,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak 8000 - 2J - werkdag Gevelglas buitenzijde							22,00	0,17
· Totaal taak 8010 - 2J - werkdag Gevelglas binnenzijde							22,00	0,17
· Totaal taak 8026 - 2J - werkdag Garagedeuren/overheaddeuren							40,00	0,31
<u>VERDIEPING: OBJ, Objectleiding</u>								

PAGINA: 00034

OPDRACHTGEVER: 00000922 Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid EA 2023
 OBJECT: 00000009 Hoeksewaard
 Wilhelminastraat 8 Heienoord

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
· Totaal taak	AH - 1W -	werkdag		Kantine/restaurant/multifunctionele ruimte hard			63,00	12,60
· Totaal taak	BZ - 1W -	werkdag		Kantoor/personeelsruimte zachte vloer			31,10	6,22
· Totaal taak	KH - 1W -	werkdag		Kleedruimte harde vloer			40,00	8,00
· Totaal taak	PH - 1W -	werkdag		Pantry/keuken/koffiehoek harde vloer			49,20	9,84
· Totaal taak	SH - 1W -	werkdag		Sanitaire ruimte/toiletten harde vloer			48,90	9,78
· Totaal taak	VH - 1W -	werkdag		Verkeersruimte/garderobe/reprografie harde vl			25,00	5,00
· Totaal taak	VZ - 1W -	werkdag		Verkeersruimte/garderobe/reprografie zachte v			7,40	1,48
· Totaal taak	XB - 1J -	werkdag		Periodiek vloeren beschermd			137,20	0,54

VERDIEPING: 01, Eerste verdieping

1.01		verkeersruimte en trap (hout)	linoleum				2,10	
· VH	1W	verkeersruimte/garderobe/reprografie hard	Interieur	werkdag		A		0,42
· XB	1J	periodiek vloeren beschermd	Interieur	werkdag		A		0,01
· Totaal per ruimte								0,42
1.02		instructieruimte	linoleum				61,30	
· BBZ	1W	spreek-/overleg-/vergaderruimte/studio za	Interieur	werkdag		A		12,26
· XB	1J	periodiek vloeren beschermd	Interieur	werkdag		A		0,24
· Totaal per ruimte								12,26

Totaal verdieping 01							63,40	12,68
· Totaal taken interieur							63,40	12,68
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							0,00	0,00
· Totaal extra taken							0,00	0,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak	BBZ - 1W -	werkdag		Spreek-/overleg-/vergaderruimte/studio zachte			61,30	12,26
· Totaal taak	VH - 1W -	werkdag		Verkeersruimte/garderobe/reprografie harde vl			2,10	0,42
· Totaal taak	XB - 1J -	werkdag		Periodiek vloeren beschermd			63,40	0,25

VERDIEPING: GLAS, Glasbewassing

		glasbewassing					0,00	
· 8000	2J	gevelglas buitenzijde	Beurt	werkdag		A	51,00	0,40
· 8010	2J	gevelglas binnenzijde	Beurt	werkdag		A	51,00	0,40
· 8020	2J	separatieglas (m ² is totaal)	Beurt	werkdag		A	13,00	0,10
· 8026	2J	garagedeuren/overheaddeuren	Beurt	werkdag		A	24,00	0,19
· Totaal per ruimte								0,40

Totaal verdieping GLAS							0,00	0,40
· Totaal taken interieur							0,00	0,00
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							51,00	0,40
· Totaal extra taken							0,00	0,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak	8000 - 2J -	werkdag		Gevelglas buitenzijde			51,00	0,40
· Totaal taak	8010 - 2J -	werkdag		Gevelglas binnenzijde			51,00	0,40
· Totaal taak	8020 - 2J -	werkdag		Separatieglas (m ² is totaal)			13,00	0,10
· Totaal taak	8026 - 2J -	werkdag		Garagedeuren/overheaddeuren			24,00	0,19

PAGINA: 00035

OPDRACHTGEVER: 00000922 Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid EA 2023
 OBJECT: 00000009 Hoeksewaard
 Wilhelminastraat 8 Heienoord

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG

VERDIEPING: OBJ, Objectleiding

	objectleiding						0,00	
· 1000	1W niet meewerkende objectleiding		Beurt	werkdag		A		0,00

Totaal verdieping OBJ		0,00	0,00
· Totaal taken interieur		0,00	0,00
· Totaal taken vloer		0,00	0,00
· Totaal beurten		0,00	0,00
· Totaal extra taken		0,00	0,00
· Totaal glas taken		0,00	0,00

Totaal Gebouw		328,00	66,00
· Totaal taken interieur		328,00	65,60
· Totaal taken vloer		0,00	0,00
· Totaal beurten		51,00	0,40
· Totaal extra taken		0,00	0,00
· Totaal glas taken		0,00	0,00

· Totaal taak	8000 - 2J -	werkdag	Gevelglas buitenzijde	51,00	0,40
· Totaal taak	8010 - 2J -	werkdag	Gevelglas binnenzijde	51,00	0,40
· Totaal taak	8020 - 2J -	werkdag	Separatieglas (m ² is totaal)	13,00	0,10
· Totaal taak	8026 - 2J -	werkdag	Garagedeuren/overheaddeuren	24,00	0,19
· Totaal taak	AH - 1W -	werkdag	Kantine/restaurant/multifunctionele ruimte hard	63,00	12,60
· Totaal taak	BBZ - 1W -	werkdag	Spreek-/overleg-/vergaderruimte/studio zachte	61,30	12,26
· Totaal taak	BZ - 1W -	werkdag	Kantoor/personeelsruimte zachte vloer	31,10	6,22
· Totaal taak	KH - 1W -	werkdag	Kleedruimte harde vloer	40,00	8,00
· Totaal taak	PH - 1W -	werkdag	Pantry/keuken/koffiehoek harde vloer	49,20	9,84
· Totaal taak	SH - 1W -	werkdag	Sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	48,90	9,78
· Totaal taak	VH - 1W -	werkdag	Verkeersruimte/garderobe/reprografie harde vl	27,10	5,42
· Totaal taak	VZ - 1W -	werkdag	Verkeersruimte/garderobe/reprografie zachte v	7,40	1,48
· Totaal taak	XB - 1J -	werkdag	Periodiek vloeren beschermd	200,60	0,79

PAGINA: 00036

OPDRACHTGEVER: 00000922 Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid EA 2023
 OBJECT: 00000010 Hoeksewaard
 Korte Smidsweg 11 's Gravendeel

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG

VERDIEPING: 00, Begane grond

		objectleiding					0,00	
· 1000	1W	niet meewerkende objectleiding	Beurt	werkdag		A		0,00
0.01		trappenhuis	hout				14,00	
· TH	1W	trap harde vloer	Interieur	werkdag		A		2,80
0.02		tussenetage trappenhuis	tegels				3,00	
· VH	1W	verkeersruimte/garderobe/reprografie hard	Interieur	werkdag		A		0,60
0.03		verkeersruimte en opslag pak	tegels				30,00	
· VH	1W	verkeersruimte/garderobe/reprografie hard	Interieur	werkdag		A		6,00
0.04		entree achteringang	tapijt				2,70	
· EZ	1W	entree zachte vloer	Interieur	werkdag		A		0,54
0.05		sanitair heren	tegels				11,50	
· SH	1W	sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur	werkdag		A		2,30
0.06		sanitair dames	tegels				9,00	
· SH	1W	sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur	werkdag		A		1,80
Totaal verdieping 00							70,20	14,04
· Totaal taken interieur							70,20	14,04
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							0,00	0,00
· Totaal extra taken							0,00	0,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak	EZ - 1W -	werkdag	Entree zachte vloer				2,70	0,54
· Totaal taak	SH - 1W -	werkdag	Sanitaire ruimte/toiletten harde vloer				20,50	4,10
· Totaal taak	TH - 1W -	werkdag	Trap harde vloer				14,00	2,80
· Totaal taak	VH - 1W -	werkdag	Verkeersruimte/garderobe/reprografie harde vl				33,00	6,60

VERDIEPING: 01, Eerste verdieping

1.01		kantine / instructieruimte	linoleum				58,00	
· AH	1W	kantine/restaurant/multifunctionele ruimte	Interieur	werkdag		A		11,60
· XB	1J	periodiek vloeren beschermd	Interieur	werkdag		A		0,23
· Totaal per ruimte								11,60
1.02		keuken	linoleum				5,00	
· PH	1W	pantry/keuken/koffiehoek harde vloer	Interieur	werkdag		A		1,00
· XB	1J	periodiek vloeren beschermd	Interieur	werkdag		A		0,02
· Totaal per ruimte								1,00
1.03		kantoor ruimte	tapijt				15,00	
· BZ	1W	kantoor/personneelsruimte zachte vloer	Interieur	werkdag		A		3,00
1.04		rokersruimte (naast kantine)	tapijt				15,00	
· VZ	1W	verkeersruimte/garderobe/reprografie zac	Interieur	werkdag		A		3,00
1.05		verkeersruimte	tegels				16,50	

PAGINA: 00037

OPDRACHTGEVER: 00000922 Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid EA 2023
 OBJECT: 00000010 Hoeksewaard
 Korte Smidsweg 11 's Gravendeel

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
·	VH	1W	verkeersruimte/garderobe/reprografie hard	Interieur	werkdag	A		3,30
1.06		bovenaan trappenhuis vanaf	tegels				15,20	
·	VH	1W	verkeersruimte/garderobe/reprografie hard	Interieur	werkdag	A		3,04
1.07		trappenhuis (van remise naar	hout				13,95	
·	TH	1W	trap harde vloer	Interieur	werkdag	A		2,79
							-----	-----
Totaal verdieping 01							138,65	27,73
· Totaal taken interieur							138,65	27,73
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							0,00	0,00
· Totaal extra taken							0,00	0,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00
·	Totaal taak	AH - 1W -	werkdag	Kantine/restaurant/multifuncitonele ruimte hard			58,00	11,60
·	Totaal taak	BZ - 1W -	werkdag	Kantoor/personeelsruimte zachte vloer			15,00	3,00
·	Totaal taak	PH - 1W -	werkdag	Pantry/keuken/koffiehoek harde vloer			5,00	1,00
·	Totaal taak	TH - 1W -	werkdag	Trap harde vloer			13,95	2,79
·	Totaal taak	VH - 1W -	werkdag	Verkeersruimte/garderobe/reprografie harde vl			31,70	6,34
·	Totaal taak	VZ - 1W -	werkdag	Verkeersruimte/garderobe/reprografie zachte v			15,00	3,00
·	Totaal taak	XB - 1J -	werkdag	Periodiek vloeren beschermd			63,00	0,25
<u>VERDIEPING: GLAS, Glasbewassing</u>								
glasbewassing incl overhadd							0,00	
·	8000	2J	gevelglas buitenzijde	Beurt	werkdag	A	129,00	1,01
·	8010	2J	gevelglas binnenzijde	Beurt	werkdag	A	129,00	1,01
·	8020	2J	separatieglas (m ² is totaal)	Beurt	werkdag	A	18,00	0,14
·	Totaal per ruimte							1,01
							-----	-----
Totaal verdieping GLAS							0,00	1,01
· Totaal taken interieur							0,00	0,00
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							129,00	1,01
· Totaal extra taken							0,00	0,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00
·	Totaal taak	8000 - 2J -	werkdag	Gevelglas buitenzijde			129,00	1,01
·	Totaal taak	8010 - 2J -	werkdag	Gevelglas binnenzijde			129,00	1,01
·	Totaal taak	8020 - 2J -	werkdag	Separatieglas (m ² is totaal)			18,00	0,14
Totaal Gebouw							208,85	42,78
· Totaal taken interieur							208,85	41,77
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							129,00	1,01
· Totaal extra taken							0,00	0,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00
·	Totaal taak	8000 - 2J -	werkdag	Gevelglas buitenzijde			129,00	1,01
·	Totaal taak	8010 - 2J -	werkdag	Gevelglas binnenzijde			129,00	1,01
·	Totaal taak	8020 - 2J -	werkdag	Separatieglas (m ² is totaal)			18,00	0,14

PAGINA: 00038

OPDRACHTGEVER: 00000922 Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid EA 2023
OBJECT: 00000010 Hoeksewaard
Korte Smidsweg 11 's Gravendeel

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
· Totaal taak	AH - 1W -	werkdag					58,00	11,60
· Totaal taak	BZ - 1W -	werkdag					15,00	3,00
· Totaal taak	EZ - 1W -	werkdag					2,70	0,54
· Totaal taak	PH - 1W -	werkdag					5,00	1,00
· Totaal taak	SH - 1W -	werkdag					20,50	4,10
· Totaal taak	TH - 1W -	werkdag					27,95	5,59
· Totaal taak	VH - 1W -	werkdag					64,70	12,94
· Totaal taak	VZ - 1W -	werkdag					15,00	3,00
· Totaal taak	XB - 1J -	werkdag					63,00	0,25

PAGINA: 00039

OPDRACHTGEVER: 00000922 Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid EA 2023
 OBJECT: 00000011 Hoeksewaard
 Nijverheidsstraat 2b Strijen

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG

VERDIEPING: GLAS, Glasbewassing

		glasbewassing					0,00	
·	8000	2J gevelglas buitenzijde	Beurt	werkdag		A	16,00	0,13
·	8010	2J gevelglas binnenzijde	Beurt	werkdag		A	16,00	0,13
·	8020	2J separatieglas (m ² is totaal)	Beurt	werkdag		A	6,00	0,05
·	8026	2J garagedeuren/overheaddeuren	Beurt	werkdag		A	38,00	0,30
·	Totaal per ruimte							0,30

Totaal verdieping GLAS							0,00	0,30
·	Totaal taken interieur						0,00	0,00
·	Totaal taken vloer						0,00	0,00
·	Totaal beurten						38,00	0,30
·	Totaal extra taken						0,00	0,00
·	Totaal glas taken						0,00	0,00
·	Totaal taak	8000 - 2J -	werkdag	Gevelglas buitenzijde			16,00	0,13
·	Totaal taak	8010 - 2J -	werkdag	Gevelglas binnenzijde			16,00	0,13
·	Totaal taak	8020 - 2J -	werkdag	Separatieglas (m ² is totaal)			6,00	0,05
·	Totaal taak	8026 - 2J -	werkdag	Garagedeuren/overheaddeuren			38,00	0,30

PAGINA: 00041

OPDRACHTGEVER: 00000922 Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid EA 2023
 OBJECT: 00000013 Hoeksewaard
 Weth. Van der Veldenweg 4 Numansdorp

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
1.06	vergaderruimte		zeil				17,00	
· BBH	1W spreek-/overleg-/vergaderruimte/studio ha	Interieur		werkdag		A		3,40
1.07	vergaderruimte		zeil				15,00	
· BBH	1W spreek-/overleg-/vergaderruimte/studio ha	Interieur		werkdag		A		3,00
1.08	kantine / bar		linoleum				100,00	
· AH	1W kantine/restaurant/multifuncitonele ruimte	Interieur		werkdag		A		20,00
· XB	1J periodiek vloeren beschermd	Interieur		werkdag		A		0,39
· Totaal per ruimte								20,00
1.10	verkeersruimte		linoleum				8,00	
· VH	1W verkeersruimte/garderobe/reprografie hard	Interieur		werkdag		A		1,60
· XB	1J periodiek vloeren beschermd	Interieur		werkdag		A		0,03
· Totaal per ruimte								1,60
1.11	hal (linkerzijde)		tegels				6,00	
· VH	1W verkeersruimte/garderobe/reprografie hard	Interieur		werkdag		A		1,20
1.12	sanitair dames		tegels				1,50	
· SH	1W sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur		werkdag		A		0,30
1.13	sanitair heren (badkamer)		tegels				3,50	
· SH	1W sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur		werkdag		A		0,70
Totaal verdieping 01							217,00	43,40
· Totaal taken interieur							217,00	43,40
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							0,00	0,00
· Totaal extra taken							0,00	0,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak	AH - 1W -	werkdag	Kantine/restaurant/multifuncitonele ruimte hard				100,00	20,00
· Totaal taak	BBH - 1W -	werkdag	Spreek-/overleg-/vergaderruimte/studio harde				32,00	6,40
· Totaal taak	BH - 1W -	werkdag	Kantoor/personeelsruimte harde vloer				14,00	2,80
· Totaal taak	LH - 1W -	werkdag	Leslokaal/studieruimte harde vloer				31,00	6,20
· Totaal taak	PH - 1W -	werkdag	Pantry/keuken/koffiehoek harde vloer				9,00	1,80
· Totaal taak	SH - 1W -	werkdag	Sanitaire ruimte/toiletten harde vloer				5,00	1,00
· Totaal taak	VH - 1W -	werkdag	Verkeersruimte/garderobe/reprografie harde vl				26,00	5,20
· Totaal taak	XB - 1J -	werkdag	Periodiek vloeren beschermd				120,00	0,47
<u>VERDIEPING: GLAS, Glasbewassing</u>								
glasbewassing							0,00	
· 8000	2J gevelglas buitenzijde	Beurt		werkdag		A	52,00	0,41
· 8010	2J gevelglas binnenzijde	Beurt		werkdag		A	52,00	0,41
· 8026	2J garagedeuren/overheaddeuren	Beurt		werkdag		A	52,00	0,41
· Totaal per ruimte								0,41

PAGINA: 00042

OPDRACHTGEVER: 00000922 Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid EA 2023
 OBJECT: 00000013 Hoeksewaard
 Weth. Van der Veldenweg 4 Numansdorp

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD	SMB		OPP/DAG
							-----	-----
Totaal verdieping GLAS							0,00	0,41
· Totaal taken interieur							0,00	0,00
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							52,00	0,41
· Totaal extra taken							0,00	0,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak 8000 - 2J - werkdag							52,00	0,41
· Totaal taak 8010 - 2J - werkdag							52,00	0,41
· Totaal taak 8026 - 2J - werkdag							52,00	0,41
VERDIEPING: OBJ, Objectleiding								
objectleiding							0,00	
· 1000	1W	niet meewerkende objectleiding		Beurt	werkdag	A		0,00
							-----	-----
Totaal verdieping OBJ							0,00	0,00
· Totaal taken interieur							0,00	0,00
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							0,00	0,00
· Totaal extra taken							0,00	0,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00
Totaal Gebouw							278,00	56,01
· Totaal taken interieur							278,00	55,60
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							52,00	0,41
· Totaal extra taken							0,00	0,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak 8000 - 2J - werkdag							52,00	0,41
· Totaal taak 8010 - 2J - werkdag							52,00	0,41
· Totaal taak 8026 - 2J - werkdag							52,00	0,41
· Totaal taak AH - 1W - werkdag							100,00	20,00
· Totaal taak BBH - 1W - werkdag							32,00	6,40
· Totaal taak BH - 1W - werkdag							14,00	2,80
· Totaal taak DH - 1W - werkdag							11,00	2,20
· Totaal taak LH - 1W - werkdag							31,00	6,20
· Totaal taak PH - 1W - werkdag							9,00	1,80
· Totaal taak SH - 1W - werkdag							9,00	1,80
· Totaal taak TH - 1W - werkdag							15,00	3,00
· Totaal taak VH - 1W - werkdag							53,00	10,60
· Totaal taak VZ - 1W - werkdag							4,00	0,80
· Totaal taak XB - 1J - werkdag							120,00	0,47

PAGINA: 00043

OPDRACHTGEVER: 00000922 Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid EA 2023
 OBJECT: 00000014 Hoeksewaard
 Aston Martinlaan 20 Oud-Beijerland

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
<u>VERDIEPING: 00, Begane grond</u>								
0.01a		voorruimte dames	tegels				5,00	
· SH	3W	sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur	werkdag		A		3,00
0.01b		toilet dames	tegels				1,00	
· SH	3W	sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur	werkdag		A		0,60
0.01c		douches dames	tegels				4,00	
· DH	3W	douche/wasruimte harde vloer	Interieur	werkdag		A		2,40
0.02a		voorruimte heren	tegels				7,00	
· SH	3W	sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur	werkdag		A		4,20
0.02b		toiletten heren	tegels				2,00	
· SH	3W	sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur	werkdag		A		1,20
0.02c		douches heren	tegels				9,00	
· DH	3W	douche/wasruimte harde vloer	Interieur	werkdag		A		5,40
0.03		wachtruimte	gladde vloer				15,00	
· RZ	3W	receptie/ontvangst-/wachtruimte zachte vl	Interieur	werkdag		A		9,00
0.05		cp	linoleum				11,50	
· BH	3W	kantoor/personeelsruimte harde vloer	Interieur	werkdag		A		6,90
· XB	1J	periodiek vloeren beschermd	Interieur	werkdag		A		0,05
·		Totaal per ruimte						6,90
0.09		trappenhuis	gladde vloer				2,70	
· TH	3W	trap harde vloer	Interieur	werkdag		A		1,62
0.10		lift	gladde vloer				1,70	
· FH	3W	lift harde vloer	Interieur	werkdag		A		1,02
0.11		trappenhuis hoofdingang	beton				30,00	
· TH	3W	trap harde vloer	Interieur	werkdag		A		18,00
0.12		spiltrap remise	staal				11,00	
· TH	3W	trap harde vloer	Interieur	werkdag		A		6,60
Totaal verdieping 00							99,90	59,94
· Totaal taken interieur							99,90	59,94
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							0,00	0,00
· Totaal extra taken							0,00	0,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak	BH - 3W -	werkdag	Kantoor/personeelsruimte harde vloer				11,50	6,90
· Totaal taak	DH - 3W -	werkdag	Douche/wasruimte harde vloer				13,00	7,80
· Totaal taak	FH - 3W -	werkdag	Lift harde vloer				1,70	1,02
· Totaal taak	RZ - 3W -	werkdag	Receptie/ontvangst-/wachtruimte zachte vloer				15,00	9,00
· Totaal taak	SH - 3W -	werkdag	Sanitaire ruimte/toiletten harde vloer				15,00	9,00
· Totaal taak	TH - 3W -	werkdag	Trap harde vloer				43,70	26,22

PAGINA: 00044

OPDRACHTGEVER: 00000922 Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid EA 2023
 OBJECT: 00000014 Hoeksewaard
 Aston Martinlaan 20 Oud-Beijerland

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
· Totaal taak		XB - 1J - werkdag		Periodiek vloeren beschermd			11,50	0,05
<u>VERDIEPING: 01, Eerste verdieping</u>								
1.01		kantoor	1.01	tapijt			43,00	
· BZ	3W	kantoor/personeelsruimte zachte vloer	Interieur	werkdag		A		25,80
1.02		kantoor	1.02	tapijt			23,70	
· BZ	3W	kantoor/personeelsruimte zachte vloer	Interieur	werkdag		A		14,22
1.03		kantoor	1.03	tapijt			15,60	
· BZ	3W	kantoor/personeelsruimte zachte vloer	Interieur	werkdag		A		9,36
1.04		kantoor	1.04	tapijt			23,70	
· BZ	3W	kantoor/personeelsruimte zachte vloer	Interieur	werkdag		A		14,22
1.05		kantoor	1.05	tapijt			15,60	
· BZ	3W	kantoor/personeelsruimte zachte vloer	Interieur	werkdag		A		9,36
1.06		kantoor	1.06	tapijt			40,50	
· BZ	3W	kantoor/personeelsruimte zachte vloer	Interieur	werkdag		A		24,30
1.07		patio		hout			31,00	
· VH	3W	verkeersruimte/garderobe/reprografie hard	Interieur	werkdag		A		18,60
1.08		kantine		linoleum			80,30	
· AH	3W	kantine/restaurant/multifuncitonele ruimte	Interieur	werkdag		A		48,18
· XB	1J	periodiek vloeren beschermd	Interieur	werkdag		A		0,31
· Totaal per ruimte								48,18
1.09		verkeersruimte		linoleum			67,00	
· VH	3W	verkeersruimte/garderobe/reprografie hard	Interieur	werkdag		A		40,20
· XB	1J	periodiek vloeren beschermd	Interieur	werkdag		A		0,26
· Totaal per ruimte								40,20
1.10		instructielokaal		linoleum			51,20	
· LH	3W	leslokaal/studieruimte harde vloer	Interieur	werkdag		A		30,72
· XB	1J	periodiek vloeren beschermd	Interieur	werkdag		A		0,20
· Totaal per ruimte								30,72
1.12		keuken		linoleum			7,90	
· PH	3W	pantry/keuken/koffiehoek harde vloer	Interieur	werkdag		A		4,74
· XB	1J	periodiek vloeren beschermd	Interieur	werkdag		A		0,03
· Totaal per ruimte								4,74
1.13		bar		linoleum			9,00	
· AH	3W	kantine/restaurant/multifuncitonele ruimte	Interieur	werkdag		A		5,40
· XB	1J	periodiek vloeren beschermd	Interieur	werkdag		A		0,04
· Totaal per ruimte								5,40
1.14		rookruimte	1.10	linoleum			6,00	
· VH	3W	verkeersruimte/garderobe/reprografie hard	Interieur	werkdag		A		3,60
· XB	1J	periodiek vloeren beschermd	Interieur	werkdag		A		0,02
· Totaal per ruimte								3,60
1.15		miva / toilet dames		tegels			4,00	

PAGINA: 00045

OPDRACHTGEVER: 00000922 Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid EA 2023
 OBJECT: 00000014 Hoeksewaard
 Aston Martinlaan 20 Oud-Beijerland

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
· SH	3W	sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur	werkdag		A		2,40
1.16		garderobe	linoleum				11,00	
· VH	3W	verkeersruimte/garderobe/reprografie hard	Interieur	werkdag		A		6,60
· XB	1J	periodiek vloeren beschermd	Interieur	werkdag		A		0,04
·		Totaal per ruimte						6,60
1.17		toilet heren	tegels				11,60	
· SH	3W	sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur	werkdag		A		6,96
1.18a		verkeersruimte	linoleum				4,50	
· VH	3W	verkeersruimte/garderobe/reprografie hard	Interieur	werkdag		A		2,70
· XB	1J	periodiek vloeren beschermd	Interieur	werkdag		A		0,02
·		Totaal per ruimte						2,70
1.18b		verkeersruimte	linoleum				4,50	
· VH	3W	verkeersruimte/garderobe/reprografie hard	Interieur	werkdag		A		2,70
· XB	1J	periodiek vloeren beschermd	Interieur	werkdag		A		0,02
·		Totaal per ruimte						2,70
1.20		verkeersruimte trappenhuis	linoleum				6,60	
· VH	3W	verkeersruimte/garderobe/reprografie hard	Interieur	werkdag		A		3,96
· XB	1J	periodiek vloeren beschermd	Interieur	werkdag		A		0,03
·		Totaal per ruimte						3,96
Totaal verdieping 01							456,70	274,02
·		Totaal taken interieur					456,70	274,02
·		Totaal taken vloer					0,00	0,00
·		Totaal beurten					0,00	0,00
·		Totaal extra taken					0,00	0,00
·		Totaal glas taken					0,00	0,00
·		Totaal taak	AH - 3W -	werkdag	Kantine/restaurant/multifunctionele ruimte hard		89,30	53,58
·		Totaal taak	BZ - 3W -	werkdag	Kantoor/personeelsruimte zachte vloer		162,10	97,26
·		Totaal taak	LH - 3W -	werkdag	Leslokaal/studieruimte harde vloer		51,20	30,72
·		Totaal taak	PH - 3W -	werkdag	Pantry/keuken/koffiehoek harde vloer		7,90	4,74
·		Totaal taak	SH - 3W -	werkdag	Sanitaire ruimte/toiletten harde vloer		15,60	9,36
·		Totaal taak	VH - 3W -	werkdag	Verkeersruimte/garderobe/reprografie harde vl		130,60	78,36
·		Totaal taak	XB - 1J -	werkdag	Periodiek vloeren beschermd		248,00	0,97
VERDIEPING: GLAS, Glasbewassing								
		glasbewassing					0,00	
·	8000	2J gevelglas buitenzijde	Beurt	werkdag		A	386,80	3,03
·	8010	2J gevelglas binnenzijde	Beurt	werkdag		A	386,80	3,03
·	8020	2J separatieglas (m ² is totaal)	Beurt	werkdag		A	91,10	0,71
·	8026	2J garagedeuren/overheaddeuren	Beurt	werkdag		A	143,50	1,13
·		Totaal per ruimte						3,03

PAGINA: 00046

OPDRACHTGEVER: 00000922 Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid EA 2023
 OBJECT: 00000014 Hoeksewaard
 Aston Martinlaan 20 Oud-Beijerland

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG

Totaal verdieping GLAS							0,00	3,03
· Totaal taken interieur							0,00	0,00
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							386,80	3,03
· Totaal extra taken							0,00	0,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak	8000 - 2J -	werkdag					386,80	3,03
· Totaal taak	8010 - 2J -	werkdag					386,80	3,03
· Totaal taak	8020 - 2J -	werkdag					91,10	0,71
· Totaal taak	8026 - 2J -	werkdag					143,50	1,13

VERDIEPING: OBJ, Objectleiding

	objectleiding						0,00	
· 1000	3W niet meewerkende objectleiding		Beurt	werkdag		A		0,00

Totaal verdieping OBJ							0,00	0,00
· Totaal taken interieur							0,00	0,00
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							0,00	0,00
· Totaal extra taken							0,00	0,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00

Totaal Gebouw							556,60	336,99
· Totaal taken interieur							556,60	333,96
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							386,80	3,03
· Totaal extra taken							0,00	0,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00

· Totaal taak	8000 - 2J -	werkdag					386,80	3,03
· Totaal taak	8010 - 2J -	werkdag					386,80	3,03
· Totaal taak	8020 - 2J -	werkdag					91,10	0,71
· Totaal taak	8026 - 2J -	werkdag					143,50	1,13
· Totaal taak	AH - 3W -	werkdag					89,30	53,58
· Totaal taak	BH - 3W -	werkdag					11,50	6,90
· Totaal taak	BZ - 3W -	werkdag					162,10	97,26
· Totaal taak	DH - 3W -	werkdag					13,00	7,80
· Totaal taak	FH - 3W -	werkdag					1,70	1,02
· Totaal taak	LH - 3W -	werkdag					51,20	30,72
· Totaal taak	PH - 3W -	werkdag					7,90	4,74
· Totaal taak	RZ - 3W -	werkdag					15,00	9,00
· Totaal taak	SH - 3W -	werkdag					30,60	18,36
· Totaal taak	TH - 3W -	werkdag					43,70	26,22
· Totaal taak	VH - 3W -	werkdag					130,60	78,36
· Totaal taak	XB - 1J -	werkdag					259,50	1,02

PAGINA: 00047

OPDRACHTGEVER: 00000922

Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid EA 2023

OBJECT: 00000015

Hoeksewaard

Handelstraat 13 Nieuw-Beijerland

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG

VERDIEPING: GLAS, Glasbewassing								
		glasbewassing					0,00	
· 8000	2J	gevelglas buitenzijde	Beurt	werkdag		A	39,00	0,31
· 8010	2J	gevelglas binnenzijde	Beurt	werkdag		A	39,00	0,31
· 8020	2J	separatieglas (m ² is totaal)	Beurt	werkdag		A	9,00	0,07
· 8026	2J	garagedeuren/overheaddeuren	Beurt	werkdag		A	51,00	0,40
· Totaal per ruimte								0,40
							-----	-----
Totaal verdieping GLAS							0,00	0,40
· Totaal taken interieur							0,00	0,00
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							51,00	0,40
· Totaal extra taken							0,00	0,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak	8000 - 2J -	werkdag	Gevelglas buitenzijde				39,00	0,31
· Totaal taak	8010 - 2J -	werkdag	Gevelglas binnenzijde				39,00	0,31
· Totaal taak	8020 - 2J -	werkdag	Separatieglas (m ² is totaal)				9,00	0,07
· Totaal taak	8026 - 2J -	werkdag	Garagedeuren/overheaddeuren				51,00	0,40

PAGINA: 00048

OPDRACHTGEVER: 00000922 Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid EA 2023
 OBJECT: 00000016 Hoeksewaard
 De Stiel 1 Goudswaard

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG

VERDIEPING: GLAS, Glasbewassing

		glasbewassing					0,00	
·	8000	2J gevelglas buitenzijde	Beurt	werkdag		A	22,00	0,17
·	8010	2J gevelglas binnenzijde	Beurt	werkdag		A	22,00	0,17
·	8020	2J separatieglas (m ² is totaal)	Beurt	werkdag		A	6,00	0,05
·	8026	2J garagedeuren/overheaddeuren	Beurt	werkdag		A	34,00	0,27
·	Totaal per ruimte							0,27

Totaal verdieping GLAS							0,00	0,27
·	Totaal taken interieur						0,00	0,00
·	Totaal taken vloer						0,00	0,00
·	Totaal beurten						34,00	0,27
·	Totaal extra taken						0,00	0,00
·	Totaal glas taken						0,00	0,00
·	Totaal taak	8000 - 2J -	werkdag	Gevelglas buitenzijde			22,00	0,17
·	Totaal taak	8010 - 2J -	werkdag	Gevelglas binnenzijde			22,00	0,17
·	Totaal taak	8020 - 2J -	werkdag	Separatieglas (m ² is totaal)			6,00	0,05
·	Totaal taak	8026 - 2J -	werkdag	Garagedeuren/overheaddeuren			34,00	0,27

PAGINA: 00049

OPDRACHTGEVER: 00000922 Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid EA 2023
 OBJECT: 00000017 Hoeksewaard
 Jan van der Heydenstraat 2 Zuid-Beijerland

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
<u>VERDIEPING: 00, Begane grond</u>								
0.01	hal		tapijt				4,00	
· VZ	1W	verkeersruimte/garderobe/reprografie	Interieur	werkdag		A		0,80
0.02	verkeersruimte		linoleum				15,00	
· VH	1W	verkeersruimte/garderobe/reprografie hard	Interieur	werkdag		A		3,00
· XB	1J	periodiek vloeren beschermd	Interieur	werkdag		A		0,06
·	Totaal per ruimte							3,00
0.03	kantoor		tapijt				15,00	
· BZ	1W	kantoor/personeelsruimte zachte vloer	Interieur	werkdag		A		3,00
0.04	kantine/bar/instructieruimte		linoleum				59,00	
· AH	1W	kantine/restaurant/multifuncitonele ruimte	Interieur	werkdag		A		11,80
· XB	1J	periodiek vloeren beschermd	Interieur	werkdag		A		0,23
·	Totaal per ruimte							11,80
0.05	keuken		tegels				14,00	
· PH	1W	pantry/keuken/koffiehoek harde vloer	Interieur	werkdag		A		2,80
0.06a	toilet heren		tegels				8,00	
· SH	1W	sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur	werkdag		A		1,60
0.06b	douche heren		tegels				3,00	
· DH	1W	douche/wasruimte harde vloer	Interieur	werkdag		A		0,60
0.07a	toilet dames		tegels				5,50	
· SH	1W	sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur	werkdag		A		1,10
0.07b	douche dames		tegels				1,50	
· DH	1W	douche/wasruimte harde vloer	Interieur	werkdag		A		0,30
0.08	omkleedruimte		tegels				28,00	
· KH	1W	kleedruimte harde vloer	Interieur	werkdag		A		5,60
Totaal verdieping 00							153,00	30,60
·	Totaal taken interieur						153,00	30,60
·	Totaal taken vloer						0,00	0,00
·	Totaal beurten						0,00	0,00
·	Totaal extra taken						0,00	0,00
·	Totaal glas taken						0,00	0,00
·	Totaal taak	AH - 1W -	werkdag	Kantine/restaurant/multifuncitonele ruimte hard			59,00	11,80
·	Totaal taak	BZ - 1W -	werkdag	Kantoor/personeelsruimte zachte vloer			15,00	3,00
·	Totaal taak	DH - 1W -	werkdag	Douche/wasruimte harde vloer			4,50	0,90
·	Totaal taak	KH - 1W -	werkdag	Kleedruimte harde vloer			28,00	5,60
·	Totaal taak	PH - 1W -	werkdag	Pantry/keuken/koffiehoek harde vloer			14,00	2,80
·	Totaal taak	SH - 1W -	werkdag	Sanitaire ruimte/toiletten harde vloer			13,50	2,70
·	Totaal taak	VH - 1W -	werkdag	Verkeersruimte/garderobe/reprografie harde vl			15,00	3,00
·	Totaal taak	VZ - 1W -	werkdag	Verkeersruimte/garderobe/reprografie zachte v			4,00	0,80
·	Totaal taak	XB - 1J -	werkdag	Periodiek vloeren beschermd			74,00	0,29

PAGINA: 00050

OPDRACHTGEVER: 00000922 Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid EA 2023
 OBJECT: 00000017 Hoeksewaard
 Jan van der Heydenstraat 2 Zuid-Beijerland

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG

VERDIEPING: GLAS, Glasbewassing

	glasbewassing						0,00	
· 8000	2J gevelglas buitenzijde		Beurt	werkdag		A	25,00	0,20
· 8010	2J gevelglas binnenzijde		Beurt	werkdag		A	25,00	0,20
· 8020	2J separatieglas (m ² is totaal)		Beurt	werkdag		A	6,00	0,05
· 8026	2J garagedeuren/overheaddeuren		Beurt	werkdag		A	34,00	0,27
· Totaal per ruimte								0,27

Totaal verdieping GLAS							0,00	0,27
· Totaal taken interieur							0,00	0,00
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							34,00	0,27
· Totaal extra taken							0,00	0,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak	8000 - 2J -	werkdag		Gevelglas buitenzijde			25,00	0,20
· Totaal taak	8010 - 2J -	werkdag		Gevelglas binnenzijde			25,00	0,20
· Totaal taak	8020 - 2J -	werkdag		Separatieglas (m ² is totaal)			6,00	0,05
· Totaal taak	8026 - 2J -	werkdag		Garagedeuren/overheaddeuren			34,00	0,27

VERDIEPING: OBJ, Objectleiding

	objectleiding						0,00	
· 1000	1W niet meewerkende objectleiding		Beurt	werkdag		A		0,00

Totaal verdieping OBJ							0,00	0,00
· Totaal taken interieur							0,00	0,00
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							0,00	0,00
· Totaal extra taken							0,00	0,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00

Totaal Gebouw							153,00	30,87
· Totaal taken interieur							153,00	30,60
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							34,00	0,27
· Totaal extra taken							0,00	0,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak	8000 - 2J -	werkdag		Gevelglas buitenzijde			25,00	0,20
· Totaal taak	8010 - 2J -	werkdag		Gevelglas binnenzijde			25,00	0,20
· Totaal taak	8020 - 2J -	werkdag		Separatieglas (m ² is totaal)			6,00	0,05
· Totaal taak	8026 - 2J -	werkdag		Garagedeuren/overheaddeuren			34,00	0,27
· Totaal taak	AH - 1W -	werkdag		Kantine/restaurant/multifunctionele ruimte hard			59,00	11,80
· Totaal taak	BZ - 1W -	werkdag		Kantoor/personeelsruimte zachte vloer			15,00	3,00
· Totaal taak	DH - 1W -	werkdag		Douche/wasruimte harde vloer			4,50	0,90
· Totaal taak	KH - 1W -	werkdag		Kleedruimte harde vloer			28,00	5,60
· Totaal taak	PH - 1W -	werkdag		Pantry/keuken/koffiehoek harde vloer			14,00	2,80
· Totaal taak	SH - 1W -	werkdag		Sanitaire ruimte/toiletten harde vloer			13,50	2,70
· Totaal taak	VH - 1W -	werkdag		Verkeersruimte/garderobe/reprografie harde vl			15,00	3,00

PAGINA: 00051

OPDRACHTGEVER: 00000922 Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid EA 2023

OBJECT: 00000017 Hoeksewaard

Jan van der Heydenstraat 2 Zuid-Beijerland

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
· Totaal taak		VZ - 1W - werkdag			Verkeersruimte/garderobe/reprografie zachte v		4,00	0,80
· Totaal taak		XB - 1J - werkdag			Periodiek vloeren beschermd		74,00	0,29

PAGINA: 00053

OPDRACHTGEVER: 00000922 Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid EA 2023
 OBJECT: 00000018 Hoeksewaard
 Sportlaan 26 Maasdam

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG

Totaal verdieping GLAS							0,00	1,43
· Totaal taken interieur							0,00	0,00
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							182,00	1,43
· Totaal extra taken							0,00	0,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak	8000 - 2J -	werkdag		Gevelglas buitenzijde			182,00	1,43
· Totaal taak	8010 - 2J -	werkdag		Gevelglas binnenzijde			25,00	0,20
· Totaal taak	8020 - 2J -	werkdag		Separatieglas (m ² is totaal)			14,00	0,11
· Totaal taak	8026 - 2J -	werkdag		Garagedeuren/overheaddeuren			24,00	0,19

VERDIEPING: OBJ, Objectleiding

		objectleiding					0,00	
· 1000	1W	niet meewerkende objectleiding	Beurt	werkdag		A		0,00

Totaal verdieping OBJ							0,00	0,00
· Totaal taken interieur							0,00	0,00
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							0,00	0,00
· Totaal extra taken							0,00	0,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00

Totaal Gebouw							126,10	26,65
· Totaal taken interieur							126,10	25,22
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							182,00	1,43
· Totaal extra taken							0,00	0,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak	8000 - 2J -	werkdag		Gevelglas buitenzijde			182,00	1,43
· Totaal taak	8010 - 2J -	werkdag		Gevelglas binnenzijde			25,00	0,20
· Totaal taak	8020 - 2J -	werkdag		Separatieglas (m ² is totaal)			14,00	0,11
· Totaal taak	8026 - 2J -	werkdag		Garagedeuren/overheaddeuren			24,00	0,19
· Totaal taak	AH - 1W -	werkdag		Kantine/restaurant/multifunctionele ruimte hard			52,50	10,50
· Totaal taak	BZ - 1W -	werkdag		Kantoor/personeelsruimte zachte vloer			22,30	4,46
· Totaal taak	PH - 1W -	werkdag		Pantry/keuken/koffiehoek harde vloer			5,60	1,12
· Totaal taak	SH - 1W -	werkdag		Sanitaire ruimte/toiletten harde vloer			11,70	2,34
· Totaal taak	VH - 1W -	werkdag		Verkeersruimte/garderobe/reprografie harde vl			34,00	6,80
· Totaal taak	XB - 1J -	werkdag		Periodiek vloeren beschermd			58,10	0,23

PAGINA: 00054

OPDRACHTGEVER: 00000922 Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid EA 2023
 OBJECT: 00000019 Molenlanden
 De Vort 3 Noordeloos

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG

VERDIEPING: GLAS, Glasbewassing

		glasbewassing					0,00	
·	8000	2J gevelglas buitenzijde	Beurt	werkdag		A	42,00	0,33
·	8010	2J gevelglas binnenzijde	Beurt	werkdag		A	42,00	0,33
·	8020	2J separatieglas (m ² is totaal)	Beurt	werkdag		A	5,00	0,04
·	8026	2J garagedeuren/overheaddeuren	Beurt	werkdag		A	32,00	0,25
·	Totaal per ruimte							0,33

Totaal verdieping GLAS							0,00	0,33
·	Totaal taken interieur						0,00	0,00
·	Totaal taken vloer						0,00	0,00
·	Totaal beurten						42,00	0,33
·	Totaal extra taken						0,00	0,00
·	Totaal glas taken						0,00	0,00
·	Totaal taak	8000 - 2J -	werkdag	Gevelglas buitenzijde			42,00	0,33
·	Totaal taak	8010 - 2J -	werkdag	Gevelglas binnenzijde			42,00	0,33
·	Totaal taak	8020 - 2J -	werkdag	Separatieglas (m ² is totaal)			5,00	0,04
·	Totaal taak	8026 - 2J -	werkdag	Garagedeuren/overheaddeuren			32,00	0,25

PAGINA: 00055

OPDRACHTGEVER: 00000922 Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid EA 2023
 OBJECT: 00000020 Molenlanden
 Vlietskade 1002 Arkel

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG

VERDIEPING: 00, Begane grond

0.01		entree		schoonloopmat			3,20	
·	EZ	1W entree zachte vloer		Interieur	werkdag	A		0,64
0.02		gang		tegels			13,50	
·	VH	1W verkeersruimte/garderobe/reprografie hard	Interieur	werkdag		A		2,70
0.03		sanitaire ruimte heren		tegels			9,70	
·	SH	1W sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur	werkdag		A		1,94
0.04		douche dames		tegels			3,60	
·	SH	1W sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur	werkdag		A		0,72
0.05		toilet dames		tegels			2,00	
·	SH	1W sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur	werkdag		A		0,40
0.06		ruimte voor kantoor		schoonloopmat			1,50	
·	VZ	1W verkeersruimte/garderobe/reprografie zac	Interieur	werkdag		A		0,30
0.07		kantoor		tapijt			18,20	
·	BZ	1W kantoor/personeelsruimte zachte vloer	Interieur	werkdag		A		3,64
0.09		trap		hout			5,50	
·	TH	1W trap harde vloer	Interieur	werkdag		A		1,10

Totaal verdieping 00							57,20	11,44
· Totaal taken interieur							57,20	11,44
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							0,00	0,00
· Totaal extra taken							0,00	0,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00

· Totaal taak	BZ - 1W -	werkdag	Kantoor/personeelsruimte zachte vloer	18,20	3,64
· Totaal taak	EZ - 1W -	werkdag	Entree zachte vloer	3,20	0,64
· Totaal taak	SH - 1W -	werkdag	Sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	15,30	3,06
· Totaal taak	TH - 1W -	werkdag	Trap harde vloer	5,50	1,10
· Totaal taak	VH - 1W -	werkdag	Verkeersruimte/garderobe/reprografie harde vl	13,50	2,70
· Totaal taak	VZ - 1W -	werkdag	Verkeersruimte/garderobe/reprografie zachte v	1,50	0,30

VERDIEPING: 01, Eerste verdieping

1.01		verkeersruimte		tapijt			3,60	
·	VH	1W verkeersruimte/garderobe/reprografie hard	Interieur	werkdag		A		0,72
1.02		keuken		tegels			12,30	
·	PH	1W pantry/keuken/koffiehoek harde vloer	Interieur	werkdag		A		2,46
1.03		instructieruimte/kantine		tapijt			66,80	
·	AZ	1W kantine/restaurant/multifunctionele ruimte z	Interieur	werkdag		A		13,36
1.04		bijkeuken		kunststof			4,80	
·	PH	1W pantry/keuken/koffiehoek harde vloer	Interieur	werkdag		A		0,96

PAGINA: 00057

OPDRACHTGEVER: 00000922 Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid EA 2023
OBJECT: 00000020 Molenlanden
Vlietskade 1002 Arkel

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
· Totaal taak		8000 - 2J - werkdag		Gevelglas buitenzijde			38,00	0,30
· Totaal taak		8010 - 2J - werkdag		Gevelglas binnenzijde			37,00	0,29
· Totaal taak		8020 - 2J - werkdag		Separatieglas (m ² is totaal)			8,00	0,06
· Totaal taak		8026 - 2J - werkdag		Garagedeuren/overheaddeuren			48,00	0,38
· Totaal taak		AZ - 1W - werkdag		Kantine/restaurant/multifunctionele ruimte zacht			66,80	13,36
· Totaal taak		BZ - 1W - werkdag		Kantoor/personeelsruimte zachte vloer			18,20	3,64
· Totaal taak		EZ - 1W - werkdag		Entree zachte vloer			3,20	0,64
· Totaal taak		PH - 1W - werkdag		Pantry/keuken/koffiehoek harde vloer			17,10	3,42
· Totaal taak		SH - 1W - werkdag		Sanitaire ruimte/toiletten harde vloer			15,30	3,06
· Totaal taak		TH - 1W - werkdag		Trap harde vloer			5,50	1,10
· Totaal taak		VH - 1W - werkdag		Verkeersruimte/garderobe/reprografie harde vl			17,10	3,42
· Totaal taak		VZ - 1W - werkdag		Verkeersruimte/garderobe/reprografie zachte v			1,50	0,30

PAGINA: 00058

OPDRACHTGEVER: 00000922 Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid EA 2023
 OBJECT: 00000021 Molenlanden
 Planetenlaan 78 Nieuw-Lekkerland

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG

VERDIEPING: 00, Begane grond

0.01		kantoor	tapijt				42,00	
·	BZ	1W kantoor/personeelsruimte zachte vloer	Interieur	werkdag		A		8,40
0.02		verkeersruimte	tegels				30,00	
·	VH	1W verkeersruimte/garderobe/reprografie hard	Interieur	werkdag		A		6,00
0.03		trap	hout				6,00	
·	TH	1W trap harde vloer	Interieur	werkdag		A		1,20
0.04		sanitaire ruimte	tegels				7,50	
·	SH	1W sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur	werkdag		A		1,50
0.05		sanitaire ruimte	tegels				7,50	
·	SH	1W sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur	werkdag		A		1,50
0.06		sanitaire ruimte	tegels				7,50	
·	SH	1W sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur	werkdag		A		1,50
0.07		entree hoofdingang	tapijt				4,00	
·	EZ	1W entree zachte vloer	Interieur	werkdag		A		0,80
0.08		entree achteringang	tapijt				4,00	
·	EZ	1W entree zachte vloer	Interieur	werkdag		A		0,80
0.09		vergaderruimte	tapijt				12,00	
·	BZ	1W kantoor/personeelsruimte zachte vloer	Interieur	werkdag		A		2,40

Totaal verdieping 00							120,50	24,10
· Totaal taken interieur							120,50	24,10
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							0,00	0,00
· Totaal extra taken							0,00	0,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak	BZ - 1W -	werkdag	Kantoor/personeelsruimte zachte vloer				54,00	10,80
· Totaal taak	EZ - 1W -	werkdag	Entree zachte vloer				8,00	1,60
· Totaal taak	SH - 1W -	werkdag	Sanitaire ruimte/toiletten harde vloer				22,50	4,50
· Totaal taak	TH - 1W -	werkdag	Trap harde vloer				6,00	1,20
· Totaal taak	VH - 1W -	werkdag	Verkeersruimte/garderobe/reprografie harde vl				30,00	6,00

VERDIEPING: 01, Eerste verdieping

1.01		kantine/leslokaal	linoleum				102,00	
·	AH	1W kantine/restaurant/multifunctionele ruimte	Interieur	werkdag		A		20,40
·	XB	1J periodiek vloeren beschermd	Interieur	werkdag		A		0,40
·	Totaal per ruimte							20,40
1.02		keuken	linoleum				8,00	
·	PH	1W pantry/keuken/koffiehoek harde vloer	Interieur	werkdag		A		1,60
·	XB	1J periodiek vloeren beschermd	Interieur	werkdag		A		0,03
·	Totaal per ruimte							1,60

PAGINA: 00060

OPDRACHTGEVER: 00000922 Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid EA 2023
 OBJECT: 00000021 Molenlanden
 Planetenlaan 78 Nieuw-Lekkerland

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG

Totaal Gebouw							238,00	48,03
· Totaal taken interieur							238,00	47,60
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							55,00	0,43
· Totaal extra taken							0,00	0,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak	8000 - 2J -	werkdag		Gevelglas buitenzijde			55,00	0,43
· Totaal taak	8010 - 2J -	werkdag		Gevelglas binnenzijde			55,00	0,43
· Totaal taak	8020 - 2J -	werkdag		Separatieglas (m ² is totaal)			40,00	0,31
· Totaal taak	8026 - 2J -	werkdag		Garagedeuren/overheaddeuren			54,00	0,42
· Totaal taak	AH - 1W -	werkdag		Kantine/restaurant/multifuncitonele ruimte hard			102,00	20,40
· Totaal taak	BZ - 1W -	werkdag		Kantoor/personeelsruimte zachte vloer			54,00	10,80
· Totaal taak	EZ - 1W -	werkdag		Entree zachte vloer			8,00	1,60
· Totaal taak	PH - 1W -	werkdag		Pantry/keuken/koffiehoek harde vloer			8,00	1,60
· Totaal taak	SH - 1W -	werkdag		Sanitaire ruimte/toiletten harde vloer			30,00	6,00
· Totaal taak	TH - 1W -	werkdag		Trap harde vloer			6,00	1,20
· Totaal taak	VH - 1W -	werkdag		Verkeersruimte/garderobe/reprografie harde vl			30,00	6,00
· Totaal taak	XB - 1J -	werkdag		Periodiek vloeren beschermd			110,00	0,43

PAGINA: 00062

OPDRACHTGEVER: 00000922 Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid EA 2023
 OBJECT: 00000022 Molenlanden
 Voorstraat 88 Groot Ammers

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
· Totaal taak	8000 - 2J -	werkdag		Gevelglas buitenzijde			2,00	0,02
· Totaal taak	8010 - 2J -	werkdag		Gevelglas binnenzijde			2,00	0,02
· Totaal taak	8026 - 2J -	werkdag		Garagedeuren/overheaddeuren			35,00	0,27
<u>VERDIEPING: OBJ, Objectleiding</u>								
		objectleiding					0,00	
· 1000	1W	niet meewerkende objectleiding	Beurt	werkdag		A		0,00
Totaal verdieping OBJ							0,00	0,00
· Totaal taken interieur							0,00	0,00
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							0,00	0,00
· Totaal extra taken							0,00	0,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00
Totaal Gebouw							105,00	21,27
· Totaal taken interieur							105,00	21,00
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							35,00	0,27
· Totaal extra taken							0,00	0,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak	8000 - 2J -	werkdag		Gevelglas buitenzijde			2,00	0,02
· Totaal taak	8010 - 2J -	werkdag		Gevelglas binnenzijde			2,00	0,02
· Totaal taak	8026 - 2J -	werkdag		Garagedeuren/overheaddeuren			35,00	0,27
· Totaal taak	AH - 1W -	werkdag		Kantine/restaurant/multifunctionele ruimte hard			65,00	13,00
· Totaal taak	BZ - 1W -	werkdag		Kantoor/personeelsruimte zachte vloer			9,00	1,80
· Totaal taak	DH - 1W -	werkdag		Douche/wasruimte harde vloer			9,50	1,90
· Totaal taak	SH - 1W -	werkdag		Sanitaire ruimte/toiletten harde vloer			9,50	1,90
· Totaal taak	VH - 1W -	werkdag		Verkeersruimte/garderobe/reprografie harde vl			12,00	2,40
· Totaal taak	XB - 1J -	werkdag		Periodiek vloeren beschermd			65,00	0,25

PAGINA: 00063

OPDRACHTGEVER: 00000922 Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid EA 2023
 OBJECT: 00000023 Molenlanden
 Julianastraat 28a Langerak

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG

VERDIEPING: GLAS, Glasbewassing

		glasbewassing					0,00	
·	8000	2J gevelglas buitenzijde	Beurt	werkdag		A	20,00	0,16
·	8010	2J gevelglas binnenzijde	Beurt	werkdag		A	20,00	0,16
·	8020	2J separatieglas (m ² is totaal)	Beurt	werkdag		A	4,00	0,03
·	8026	2J garagedeuren/overheaddeuren	Beurt	werkdag		A	17,00	0,13
·	Totaal per ruimte							0,16

Totaal verdieping GLAS							0,00	0,16
·	Totaal taken interieur						0,00	0,00
·	Totaal taken vloer						0,00	0,00
·	Totaal beurten						20,00	0,16
·	Totaal extra taken						0,00	0,00
·	Totaal glas taken						0,00	0,00
·	Totaal taak	8000 - 2J -	werkdag	Gevelglas buitenzijde			20,00	0,16
·	Totaal taak	8010 - 2J -	werkdag	Gevelglas binnenzijde			20,00	0,16
·	Totaal taak	8020 - 2J -	werkdag	Separatieglas (m ² is totaal)			4,00	0,03
·	Totaal taak	8026 - 2J -	werkdag	Garagedeuren/overheaddeuren			17,00	0,13

PAGINA: 00064

OPDRACHTGEVER: 00000922 Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid EA 2023
 OBJECT: 00000024 Molenlanden
 Kerkweg 8 Brandwijk

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG

VERDIEPING: GLAS, Glasbewassing

		glasbewassing					0,00	
·	8000	2J gevelglas buitenzijde	Beurt	werkdag		A	11,00	0,09
·	8010	2J gevelglas binnenzijde	Beurt	werkdag		A	11,00	0,09
·	8020	2J separatieglas (m ² is totaal)	Beurt	werkdag		A	8,00	0,06
·	8026	2J garagedeuren/overheaddeuren	Beurt	werkdag		A	17,00	0,13
·	Totaal per ruimte							0,13

Totaal verdieping GLAS							0,00	0,13
·	Totaal taken interieur						0,00	0,00
·	Totaal taken vloer						0,00	0,00
·	Totaal beurten						17,00	0,13
·	Totaal extra taken						0,00	0,00
·	Totaal glas taken						0,00	0,00
·	Totaal taak	8000 - 2J -	werkdag	Gevelglas buitenzijde			11,00	0,09
·	Totaal taak	8010 - 2J -	werkdag	Gevelglas binnenzijde			11,00	0,09
·	Totaal taak	8020 - 2J -	werkdag	Separatieglas (m ² is totaal)			8,00	0,06
·	Totaal taak	8026 - 2J -	werkdag	Garagedeuren/overheaddeuren			17,00	0,13

PAGINA: 00065

OPDRACHTGEVER: 00000922 Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid EA 2023
 OBJECT: 00000025 Molenlanden
 Van Beukelaarweg 8 Bleskensgraaf

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
<u>VERDIEPING: 00, Begane grond</u>								
0.01		entree	tegels				22,00	
· EH	1W	entree harde vloer	Interieur	werkdag		A		4,40
0.02		kantoor/receptie	tapijt				29,20	
· RZ	1W	receptie/ontvangst-/wachtruimte zachte vl	Interieur	werkdag		A		5,84
0.03		repro	linoleum				5,00	
· VH	1W	verkeersruimte/garderobe/reprografie hard	Interieur	werkdag		A		1,00
· XB	1J	periodiek vloeren beschermd	Interieur	werkdag		A		0,02
·		Totaal per ruimte						1,00
0.04		kantoor (zicht op buitenplaats	tapijt				10,20	
· BZ	1W	kantoor/personeelsruimte zachte vloer	Interieur	werkdag		A		2,04
0.05		wachtruimte	tegels				26,50	
· RH	1W	receptie/ontvangst-/wachtruimte harde vlo	Interieur	werkdag		A		5,30
0.06		kleedruimte heren	tegels				21,50	
· KH	1W	kleedruimte harde vloer	Interieur	werkdag		A		4,30
0.07		sanitair heren	tegels				9,80	
· DH	1W	douche/wasruimte harde vloer	Interieur	werkdag		A		1,96
0.11		sanitair dames	tegels				7,20	
· DH	1W	douche/wasruimte harde vloer	Interieur	werkdag		A		1,44
0.12		toilet dames	tegels				2,50	
· SH	1W	sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur	werkdag		A		0,50
0.13		toilet heren	tegels				2,50	
· SH	1W	sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur	werkdag		A		0,50
0.14		kantoor t.o. receptie	tapijt				27,20	
· BZ	1W	kantoor/personeelsruimte zachte vloer	Interieur	werkdag		A		5,44
0.15		trap	hout				10,00	
· TH	1W	trap harde vloer	Interieur	werkdag		A		2,00
Totaal verdieping 00							173,60	34,72
· Totaal taken interieur							173,60	34,72
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							0,00	0,00
· Totaal extra taken							0,00	0,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak	BZ - 1W -	werkdag	Kantoor/personeelsruimte zachte vloer				37,40	7,48
· Totaal taak	DH - 1W -	werkdag	Douche/wasruimte harde vloer				17,00	3,40
· Totaal taak	EH - 1W -	werkdag	Entree harde vloer				22,00	4,40
· Totaal taak	KH - 1W -	werkdag	Kleedruimte harde vloer				21,50	4,30
· Totaal taak	RH - 1W -	werkdag	Receptie/ontvangst-/wachtruimte harde vloer				26,50	5,30
· Totaal taak	RZ - 1W -	werkdag	Receptie/ontvangst-/wachtruimte zachte vloer				29,20	5,84

PAGINA: 00066

OPDRACHTGEVER: 00000922 Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid EA 2023
 OBJECT: 00000025 Molenlanden
 Van Beukelaarweg 8 Bleskensgraaf

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
· Totaal taak	SH - 1W -	werkdag					5,00	1,00
· Totaal taak	TH - 1W -	werkdag					10,00	2,00
· Totaal taak	VH - 1W -	werkdag					5,00	1,00
· Totaal taak	XB - 1J -	werkdag					5,00	0,02

VERDIEPING: 01, Eerste verdieping

1.01		verkeersruimte	tapijt				19,00	
· VZ	1W	verkeersruimte/garderobe/reprografie zac	Interieur	werkdag		A		3,80
1.02		kantine/instructie ruimte	tapijt				48,70	
· AZ	1W	kantine/restaurant/multifunctionele ruimte z	Interieur	werkdag		A		9,74
1.03		keuken	linoleum				6,00	
· PH	1W	pantry/keuken/koffiehoek harde vloer	Interieur	werkdag		A		1,20
1.04		toilet	tegels				2,70	
· SH	1W	sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur	werkdag		A		0,54
1.06		kantoor	tapijt				29,00	
· BZ	1W	kantoor/personeelsruimte zachte vloer	Interieur	werkdag		A		5,80

Totaal verdieping 01							105,40	21,08
· Totaal taken interieur							105,40	21,08
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							0,00	0,00
· Totaal extra taken							0,00	0,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00

· Totaal taak	AZ - 1W -	werkdag					48,70	9,74
· Totaal taak	BZ - 1W -	werkdag					29,00	5,80
· Totaal taak	PH - 1W -	werkdag					6,00	1,20
· Totaal taak	SH - 1W -	werkdag					2,70	0,54
· Totaal taak	VZ - 1W -	werkdag					19,00	3,80

VERDIEPING: GLAS, Glasbewassing

		glasbewassing					0,00	
· 8000	2J	gevelglas buitenzijde	Beurt	werkdag		A	85,00	0,67
· 8010	2J	gevelglas binnenzijde	Beurt	werkdag		A	85,00	0,67
· 8020	2J	separatieglas (m ² is totaal)	Beurt	werkdag		A	13,00	0,10
· 8026	2J	garagedeuren/overheaddeuren	Beurt	werkdag		A	90,00	0,71
· Totaal per ruimte								0,71

Totaal verdieping GLAS							0,00	0,71
· Totaal taken interieur							0,00	0,00
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							90,00	0,71
· Totaal extra taken							0,00	0,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00

· Totaal taak	8000 - 2J -	werkdag					85,00	0,67
· Totaal taak	8010 - 2J -	werkdag					85,00	0,67

PAGINA: 00067

OPDRACHTGEVER: 00000922 Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid EA 2023
 OBJECT: 00000025 Molenlanden
 Van Beukelaarweg 8 Bleskensgraaf

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
· Totaal taak	8020 - 2J -	werkdag		Separatieglas (m ² is totaal)			13,00	0,10
· Totaal taak	8026 - 2J -	werkdag		Garagedeuren/overheaddeuren			90,00	0,71
VERDIEPING: OBJ, Objectleiding								
		objectleiding					0,00	
· 1000	1W	niet meewerkende objectleiding	Beurt	werkdag		A		0,00
Totaal verdieping OBJ							0,00	0,00
· Totaal taken interieur							0,00	0,00
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							0,00	0,00
· Totaal extra taken							0,00	0,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00
Totaal Gebouw							279,00	56,51
· Totaal taken interieur							279,00	55,80
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							90,00	0,71
· Totaal extra taken							0,00	0,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak	8000 - 2J -	werkdag		Gevelglas buitenzijde			85,00	0,67
· Totaal taak	8010 - 2J -	werkdag		Gevelglas binnenzijde			85,00	0,67
· Totaal taak	8020 - 2J -	werkdag		Separatieglas (m ² is totaal)			13,00	0,10
· Totaal taak	8026 - 2J -	werkdag		Garagedeuren/overheaddeuren			90,00	0,71
· Totaal taak	AZ - 1W -	werkdag		Kantine/restaurant/multifunctionele ruimte zacht			48,70	9,74
· Totaal taak	BZ - 1W -	werkdag		Kantoor/personeelsruimte zachte vloer			66,40	13,28
· Totaal taak	DH - 1W -	werkdag		Douche/wasruimte harde vloer			17,00	3,40
· Totaal taak	EH - 1W -	werkdag		Entree harde vloer			22,00	4,40
· Totaal taak	KH - 1W -	werkdag		Kleedruimte harde vloer			21,50	4,30
· Totaal taak	PH - 1W -	werkdag		Pantry/keuken/koffiehoek harde vloer			6,00	1,20
· Totaal taak	RH - 1W -	werkdag		Receptie/ontvangst-/wachtruimte harde vloer			26,50	5,30
· Totaal taak	RZ - 1W -	werkdag		Receptie/ontvangst-/wachtruimte zachte vloer			29,20	5,84
· Totaal taak	SH - 1W -	werkdag		Sanitaire ruimte/toiletten harde vloer			7,70	1,54
· Totaal taak	TH - 1W -	werkdag		Trap harde vloer			10,00	2,00
· Totaal taak	VH - 1W -	werkdag		Verkeersruimte/garderobe/reprografie harde vl			5,00	1,00
· Totaal taak	VZ - 1W -	werkdag		Verkeersruimte/garderobe/reprografie zachte v			19,00	3,80
· Totaal taak	XB - 1J -	werkdag		Periodiek vloeren beschermd			5,00	0,02

PAGINA: 00068

OPDRACHTGEVER: 00000922 Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid EA 2023
 OBJECT: 00000026 Molenlanden
 Zuidzijde 147 Goudriaan

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG

VERDIEPING: GLAS, Glasbewassing

		glasbewassing					0,00	
·	8000	2J gevelglas buitenzijde	Beurt	werkdag		A	32,00	0,25
·	8010	2J gevelglas binnenzijde	Beurt	werkdag		A	32,00	0,25
·	8020	2J separatieglas (m ² is totaal)	Beurt	werkdag		A	7,00	0,05
·	8026	2J garagedeuren/overheaddeuren	Beurt	werkdag		A	17,00	0,13
·	Totaal per ruimte							0,25

Totaal verdieping GLAS							0,00	0,25
·	Totaal taken interieur						0,00	0,00
·	Totaal taken vloer						0,00	0,00
·	Totaal beurten						32,00	0,25
·	Totaal extra taken						0,00	0,00
·	Totaal glas taken						0,00	0,00
·	Totaal taak	8000 - 2J -	werkdag	Gevelglas buitenzijde			32,00	0,25
·	Totaal taak	8010 - 2J -	werkdag	Gevelglas binnenzijde			32,00	0,25
·	Totaal taak	8020 - 2J -	werkdag	Separatieglas (m ² is totaal)			7,00	0,05
·	Totaal taak	8026 - 2J -	werkdag	Garagedeuren/overheaddeuren			17,00	0,13

PAGINA: 00069

OPDRACHTGEVER: 00000922 Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid EA 2023
 OBJECT: 00000027 Molenlanden
 Sportplein 2a Giessenburg

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG

VERDIEPING: 00, Begane grond

0.01		kleedruimte		tegels			28,80	
·	KH	1W kleedruimte harde vloer		Interieur	werkdag	A		5,76
0.02		verkeersruimte douche		tegels			2,50	
·	DH	1W douche/wasruimte harde vloer		Interieur	werkdag	A		0,50
0.03		dames douche		tegels			2,90	
·	DH	1W douche/wasruimte harde vloer		Interieur	werkdag	A		0,58
0.04		heren douche		tegels			11,40	
·	DH	1W douche/wasruimte harde vloer		Interieur	werkdag	A		2,28
0.05		schoonmaak		tegels			7,80	
·	DH	1W douche/wasruimte harde vloer		Interieur	werkdag	A		1,56
0.06		entree		tegels			29,90	
·	EH	1W entree harde vloer		Interieur	werkdag	A		5,98
0.07		dames toilet		tegels			2,50	
·	SH	1W sanitaire ruimte/toiletten harde vloer		Interieur	werkdag	A		0,50
0.12		heren toilet		tegels			5,20	
·	SH	1W sanitaire ruimte/toiletten harde vloer		Interieur	werkdag	A		1,04
0.13		trap		hout			10,00	
·	TH	1W trap harde vloer		Interieur	werkdag	A		2,00

Totaal verdieping 00

·	Totaal taken interieur						101,00	20,20
·	Totaal taken vloer						101,00	20,20
·	Totaal beurten						0,00	0,00
·	Totaal extra taken						0,00	0,00
·	Totaal glas taken						0,00	0,00
·	Totaal taak	DH - 1W -	werkdag	Douche/wasruimte harde vloer			24,60	4,92
·	Totaal taak	EH - 1W -	werkdag	Entree harde vloer			29,90	5,98
·	Totaal taak	KH - 1W -	werkdag	Kleedruimte harde vloer			28,80	5,76
·	Totaal taak	SH - 1W -	werkdag	Sanitaire ruimte/toiletten harde vloer			7,70	1,54
·	Totaal taak	TH - 1W -	werkdag	Trap harde vloer			10,00	2,00

VERDIEPING: 01, Eerste verdieping

1.01		verkeersruimte		tapijt			14,60	
·	VH	1W verkeersruimte/garderobe/reprografie hard	Interieur	werkdag		A		2,92
1.02		technische ruimte/schoonma		steen			6,10	
·	VH	1W verkeersruimte/garderobe/reprografie hard	Interieur	werkdag		A		1,22
1.03		kantoor		steen			29,40	
·	BH	1W kantoor/personeelsruimte harde vloer	Interieur	werkdag		A		5,88
1.04		opslag		steen			4,40	

PAGINA: 00071

OPDRACHTGEVER: 00000922 Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid EA 2023
 OBJECT: 00000027 Molenlanden
 Sportplein 2a Giessenburg

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG

Totaal Gebouw							216,40	43,53
· Totaal taken interieur							216,40	43,28
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							32,00	0,25
· Totaal extra taken							0,00	0,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak	8000 - 2J -	werkdag					31,00	0,24
· Totaal taak	8010 - 2J -	werkdag					31,00	0,24
· Totaal taak	8020 - 2J -	werkdag					6,00	0,05
· Totaal taak	8026 - 2J -	werkdag					32,00	0,25
· Totaal taak	AH - 1W -	werkdag					54,50	10,90
· Totaal taak	BH - 1W -	werkdag					29,40	5,88
· Totaal taak	DH - 1W -	werkdag					24,60	4,92
· Totaal taak	EH - 1W -	werkdag					29,90	5,98
· Totaal taak	KH - 1W -	werkdag					28,80	5,76
· Totaal taak	OH - 1W -	werkdag					4,40	0,88
· Totaal taak	PH - 1W -	werkdag					6,40	1,28
· Totaal taak	SH - 1W -	werkdag					7,70	1,54
· Totaal taak	TH - 1W -	werkdag					10,00	2,00
· Totaal taak	VH - 1W -	werkdag					20,70	4,14

PAGINA: 00073

OPDRACHTGEVER: 00000922 Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid EA 2023
 OBJECT: 00000028 Hardinxveld-Giessendam
 Rivierdijk 422 Hardinxveld-Giessendam

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
· Totaal taak	8000 - 2J -	werkdag					27,70	0,22
· Totaal taak	8010 - 2J -	werkdag					27,70	0,22
· Totaal taak	8020 - 2J -	werkdag					12,60	0,10
· Totaal taak	8026 - 2J -	werkdag					36,00	0,28
VERDIEPING: OBJ, Objectleiding								
		objectleiding					0,00	
· 1000	1W	niet meewerkende objectleiding	Beurt	werkdag		A		0,00
Totaal verdieping OBJ							0,00	0,00
· Totaal taken interieur							0,00	0,00
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							0,00	0,00
· Totaal extra taken							0,00	0,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00
Totaal Gebouw							127,30	25,74
· Totaal taken interieur							127,30	25,46
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							36,00	0,28
· Totaal extra taken							0,00	0,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak	8000 - 2J -	werkdag					27,70	0,22
· Totaal taak	8010 - 2J -	werkdag					27,70	0,22
· Totaal taak	8020 - 2J -	werkdag					12,60	0,10
· Totaal taak	8026 - 2J -	werkdag					36,00	0,28
· Totaal taak	AH - 1W -	werkdag					54,30	10,86
· Totaal taak	BH - 1W -	werkdag					17,40	3,48
· Totaal taak	DH - 1W -	werkdag					11,30	2,26
· Totaal taak	EH - 1W -	werkdag					33,00	6,60
· Totaal taak	SH - 1W -	werkdag					11,30	2,26

PAGINA: 00074

OPDRACHTGEVER: 00000922 Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid EA 2023
 OBJECT: 00000030 Hardinxveld-Giessendam
 Rijnstraat 1c Hardinxveld-Giessendam

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG

VERDIEPING: 00, Begane grond

0.01		kantine / bar	linoleum				61,30	
· AH	1W	kantine/restaurant/multifuncitonele ruimte	Interieur	werkdag		A		12,26
· XB	1J	periodiek vloeren beschermd	Interieur	werkdag		A		0,24
·		Totaal per ruimte						12,26
0.02		keuken	linoleum				1,50	
· PH	1W	pantry/keuken/koffiehoek harde vloer	Interieur	werkdag		A		0,30
· XB	1J	periodiek vloeren beschermd	Interieur	werkdag		A		0,01
·		Totaal per ruimte						0,30
0.03		entree	tegels				17,50	
· EH	1W	entree harde vloer	Interieur	werkdag		A		3,50
0.04a		douche heren	tegels				4,00	
· DH	1W	douche/wasruimte harde vloer	Interieur	werkdag		A		0,80
0.04b		sanitaire ruimte heren	tegels				13,00	
· SH	1W	sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur	werkdag		A		2,60
0.05		sanitaire ruimte dames	tegels				2,00	
· SH	1W	sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur	werkdag		A		0,40
0.05b		douche dames	tegels				2,50	
· DH	1W	douche/wasruimte harde vloer	Interieur	werkdag		A		0,50
0.06		kantoor	linoleum				14,00	
· BH	1W	kantoor/personeelsruimte harde vloer	Interieur	werkdag		A		2,80
· XB	1J	periodiek vloeren beschermd	Interieur	werkdag		A		0,05
·		Totaal per ruimte						2,80

Totaal verdieping 00							115,80	23,16
· Totaal taken interieur							115,80	23,16
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							0,00	0,00
· Totaal extra taken							0,00	0,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak	AH - 1W -	werkdag	Kantine/restaurant/multifuncitonele ruimte hard				61,30	12,26
· Totaal taak	BH - 1W -	werkdag	Kantoor/personeelsruimte harde vloer				14,00	2,80
· Totaal taak	DH - 1W -	werkdag	Douche/wasruimte harde vloer				6,50	1,30
· Totaal taak	EH - 1W -	werkdag	Entree harde vloer				17,50	3,50
· Totaal taak	PH - 1W -	werkdag	Pantry/keuken/koffiehoek harde vloer				1,50	0,30
· Totaal taak	SH - 1W -	werkdag	Sanitaire ruimte/toiletten harde vloer				15,00	3,00
· Totaal taak	XB - 1J -	werkdag	Periodiek vloeren beschermd				76,80	0,30

VERDIEPING: GLAS, Glasbewassing

		glasbewassing					0,00	
· 8000	2J	gevelglas buitenzijde	Beurt	werkdag		A	21,60	0,17
· 8010	2J	gevelglas binnenzijde	Beurt	werkdag		A	21,60	0,17
· 8020	2J	separatieglas (m ² is totaal)	Beurt	werkdag		A	4,00	0,03
· 8026	2J	garagedeuren/overheaddeuren	Beurt	werkdag		A	36,00	0,28

PAGINA: 00075

OPDRACHTGEVER: 00000922 Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid EA 2023
 OBJECT: 00000030 Hardinxveld-Giessendam
 Rijnstraat 1c Hardinxveld-Giessendam

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG

· Totaal per ruimte 0,28

Totaal verdieping GLAS							0,00	0,28
· Totaal taken interieur							0,00	0,00
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							36,00	0,28
· Totaal extra taken							0,00	0,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak	8000 - 2J -	werkdag		Gevelglas buitenzijde			21,60	0,17
· Totaal taak	8010 - 2J -	werkdag		Gevelglas binnenzijde			21,60	0,17
· Totaal taak	8020 - 2J -	werkdag		Separatieglas (m ² is totaal)			4,00	0,03
· Totaal taak	8026 - 2J -	werkdag		Garagedeuren/overheaddeuren			36,00	0,28

VERDIEPING: OBJ, Objectleiding

objectleiding							0,00	
· 1000 1W niet meewerkende objectleiding			Beurt	werkdag		A		0,00

Totaal verdieping OBJ							0,00	0,00
· Totaal taken interieur							0,00	0,00
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							0,00	0,00
· Totaal extra taken							0,00	0,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00

Totaal Gebouw							115,80	23,44
· Totaal taken interieur							115,80	23,16
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							36,00	0,28
· Totaal extra taken							0,00	0,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak	8000 - 2J -	werkdag		Gevelglas buitenzijde			21,60	0,17
· Totaal taak	8010 - 2J -	werkdag		Gevelglas binnenzijde			21,60	0,17
· Totaal taak	8020 - 2J -	werkdag		Separatieglas (m ² is totaal)			4,00	0,03
· Totaal taak	8026 - 2J -	werkdag		Garagedeuren/overheaddeuren			36,00	0,28
· Totaal taak	AH - 1W -	werkdag		Kantine/restaurant/multifunctionele ruimte hard			61,30	12,26
· Totaal taak	BH - 1W -	werkdag		Kantoor/personeelsruimte harde vloer			14,00	2,80
· Totaal taak	DH - 1W -	werkdag		Douche/wasruimte harde vloer			6,50	1,30
· Totaal taak	EH - 1W -	werkdag		Entree harde vloer			17,50	3,50
· Totaal taak	PH - 1W -	werkdag		Pantry/keuken/koffiehoek harde vloer			1,50	0,30
· Totaal taak	SH - 1W -	werkdag		Sanitaire ruimte/toiletten harde vloer			15,00	3,00
· Totaal taak	XB - 1J -	werkdag		Periodiek vloeren beschermd			76,80	0,30

PAGINA: 00076

OPDRACHTGEVER: 00000922 Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid EA 2023
 OBJECT: 00000031 Gorinchem
 Arkelsedijk 22 Gorinchem

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
<u>VERDIEPING: 00, Begane grond</u>								
0.01	instructielokaal		linoleum				47,00	
· LH	3W leslokaal/studieruimte harde vloer		Interieur	werkdag		A		28,20
· XB	1J periodiek vloeren beschermd		Interieur	werkdag		A		0,18
·	Totaal per ruimte							28,20
0.02a	trappenhuisvloer		linoleum				9,00	
· TH	3W trap harde vloer		Interieur	werkdag		A		5,40
· XB	1J periodiek vloeren beschermd		Interieur	werkdag		A		0,04
·	Totaal per ruimte							5,40
0.02b	spiltrap leslokaal		staal				4,00	
· TH	3W trap harde vloer		Interieur	werkdag		A		2,40
0.03	omkleedruimte		tegels				25,00	
· KH	3W kleedruimte harde vloer		Interieur	werkdag		A		15,00
0.04	sanitaire ruimte		tegels				9,00	
· SH	3W sanitaire ruimte/toiletten harde vloer		Interieur	werkdag		A		5,40
0.05	omkleedruimte jeugdbrandwe		tegels				20,00	
· KH	3W kleedruimte harde vloer		Interieur	werkdag		A		12,00
0.06	voorportaal entree		tapijt				8,00	
· EZ	3W entree zachte vloer		Interieur	werkdag		A		4,80
0.07	ontvangsthal / entree		linoleum				55,00	
· EH	3W entree harde vloer		Interieur	werkdag		A		33,00
· XB	1J periodiek vloeren beschermd		Interieur	werkdag		A		0,22
·	Totaal per ruimte							33,00
0.08	miva		tegels				4,00	
· SH	3W sanitaire ruimte/toiletten harde vloer		Interieur	werkdag		A		2,40
0.09	magazijn (actief)		tegels				4,70	
· OH	3W opslagruimte harde vloer		Interieur	werkdag		A		2,82
0.10	toiletten dames		tegels				6,00	
· SH	3W sanitaire ruimte/toiletten harde vloer		Interieur	werkdag		A		3,60
0.10b	toiletten heren		tegels				6,00	
· SH	3W sanitaire ruimte/toiletten harde vloer		Interieur	werkdag		A		3,60
0.11	lift		linoleum				2,40	
· FH	3W lift harde vloer		Interieur	werkdag		A		1,44
· XB	1J periodiek vloeren beschermd		Interieur	werkdag		A		0,01
·	Totaal per ruimte							1,44
0.12	verkeersruimte		tapijt				9,00	
· VZ	3W verkeersruimte/garderobe/reprografie zac		Interieur	werkdag		A		5,40
0.13	trap remise garage		beton				8,00	
· TH	3W trap harde vloer		Interieur	werkdag		A		4,80

PAGINA: 00077

OPDRACHTGEVER: 00000922 Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid EA 2023
 OBJECT: 00000031 Gorinchem
 Arkelsedijk 22 Gorinchem

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
0.14	trap remise e&a		staal				5,00	
· TH	3W trap harde vloer		Interieur	werkdag		A		3,00
							-----	-----
Totaal verdieping 00							222,10	133,26
·	Totaal taken interieur						222,10	133,26
·	Totaal taken vloer						0,00	0,00
·	Totaal beurten						0,00	0,00
·	Totaal extra taken						0,00	0,00
·	Totaal glas taken						0,00	0,00
·	Totaal taak	EH - 3W -	werkdag	Entree harde vloer			55,00	33,00
·	Totaal taak	EZ - 3W -	werkdag	Entree zachte vloer			8,00	4,80
·	Totaal taak	FH - 3W -	werkdag	Lift harde vloer			2,40	1,44
·	Totaal taak	KH - 3W -	werkdag	Kleedruimte harde vloer			45,00	27,00
·	Totaal taak	LH - 3W -	werkdag	Leslokaal/studieruimte harde vloer			47,00	28,20
·	Totaal taak	OH - 3W -	werkdag	Opslagruimte harde vloer			4,70	2,82
·	Totaal taak	SH - 3W -	werkdag	Sanitaire ruimte/toiletten harde vloer			25,00	15,00
·	Totaal taak	TH - 3W -	werkdag	Trap harde vloer			26,00	15,60
·	Totaal taak	VZ - 3W -	werkdag	Verkeersruimte/garderobe/reprografie zachte v			9,00	5,40
·	Totaal taak	XB - 1J -	werkdag	Periodiek vloeren beschermd			113,40	0,44
<u>VERDIEPING: 01, Eerste verdieping</u>								
1.01	cp		linoleum				13,30	
· BH	3W kantoor/personeelsruimte harde vloer		Interieur	werkdag		A		7,98
· XB	1J periodiek vloeren beschermd		Interieur	werkdag		A		0,05
·	Totaal per ruimte							7,98
1.02	kantoor		linoleum				11,50	
· BH	3W kantoor/personeelsruimte harde vloer		Interieur	werkdag		A		6,90
· XB	1J periodiek vloeren beschermd		Interieur	werkdag		A		0,05
·	Totaal per ruimte							6,90
1.03	kantoor		linoleum				15,00	
· BH	3W kantoor/personeelsruimte harde vloer		Interieur	werkdag		A		9,00
· XB	1J periodiek vloeren beschermd		Interieur	werkdag		A		0,06
·	Totaal per ruimte							9,00
1.04	verkeersruimte		linoleum				21,10	
· VH	3W verkeersruimte/garderobe/reprografie hard		Interieur	werkdag		A		12,66
· XB	1J periodiek vloeren beschermd		Interieur	werkdag		A		0,08
·	Totaal per ruimte							12,66
1.05	fitness		linoleum				32,00	
· GH	3W gymzaal/sportruimte/toestelberging harde		Interieur	werkdag		A		19,20
· XB	1J periodiek vloeren beschermd		Interieur	werkdag		A		0,13
·	Totaal per ruimte							19,20
1.06	vergaderruimte		linoleum				27,00	
· BBH	3W spreek-/overleg-/vergaderruimte/studio ha		Interieur	werkdag		A		16,20
· XB	1J periodiek vloeren beschermd		Interieur	werkdag		A		0,11
·	Totaal per ruimte							16,20
1.07	duikersdouche		tegels				36,00	

PAGINA: 00078

OPDRACHTGEVER: 00000922 Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid EA 2023
 OBJECT: 00000031 Gorinchem
 Arkelsedijk 22 Gorinchem

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
· DH	3W	douche/wasruimte harde vloer	Interieur	werkdag		A		21,60
1.08		sanitair heren	tegels				12,00	
· SH	3W	sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur	werkdag		A		7,20
1.09		doucheruimte heren	tegels				28,00	
· DH	3W	douche/wasruimte harde vloer	Interieur	werkdag		A		16,80
1.11		wasautomaten ruimte	epoxy				43,00	
· DH	4J	douche/wasruimte harde vloer	Interieur	werkdag		A		0,67
1.15		trap kantoorgedeelte	beton				32,00	
· TH	3W	trap harde vloer	Interieur	werkdag		A		19,20
1.16		sanitair dames	tegels				12,00	
· SH	3W	sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur	werkdag		A		7,20
1.17		gang met helling	linoleum				10,00	
· VH	4J	verkeersruimte/garderobe/reprografie hard	Interieur	werkdag		A		0,16
· XB	1J	periodiek vloeren beschermd	Interieur	werkdag		A		0,04
·		Totaal per ruimte						0,16

Totaal verdieping 01

· Totaal taken interieur							292,90	144,77
· Totaal taken vloer							292,90	144,77
· Totaal beurten							0,00	0,00
· Totaal extra taken							0,00	0,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak	BBH - 3W -	werkdag	Spreek-/overleg-/vergaderruimte/studio harde				27,00	16,20
· Totaal taak	BH - 3W -	werkdag	Kantoor/personeelsruimte harde vloer				39,80	23,88
· Totaal taak	DH - 3W -	werkdag	Douche/wasruimte harde vloer				64,00	38,40
· Totaal taak	DH - 4J -	werkdag	Douche/wasruimte harde vloer				43,00	0,67
· Totaal taak	GH - 3W -	werkdag	Gymzaal/sportruimte/toestelberging harde vloer				32,00	19,20
· Totaal taak	SH - 3W -	werkdag	Sanitaire ruimte/toiletten harde vloer				24,00	14,40
· Totaal taak	TH - 3W -	werkdag	Trap harde vloer				32,00	19,20
· Totaal taak	VH - 3W -	werkdag	Verkeersruimte/garderobe/reprografie harde vl				21,10	12,66
· Totaal taak	VH - 4J -	werkdag	Verkeersruimte/garderobe/reprografie harde vl				10,00	0,16
· Totaal taak	XB - 1J -	werkdag	Periodiek vloeren beschermd				129,90	0,51

VERDIEPING: 02, Tweede verdieping

2.01		kantoor	2.08	tapijt			56,60	
· BZ	3W	kantoor/personeelsruimte zachte vloer	Interieur	werkdag		A		33,96
2.02		kantoor	2.06	tapijt			18,00	
· BZ	3W	kantoor/personeelsruimte zachte vloer	Interieur	werkdag		A		10,80
2.03		kantoor	2.05	tapijt			18,00	
· BZ	3W	kantoor/personeelsruimte zachte vloer	Interieur	werkdag		A		10,80
2.04		kantoor	2.04	tapijt			26,00	
· BZ	3W	kantoor/personeelsruimte zachte vloer	Interieur	werkdag		A		15,60

PAGINA: 00079

OPDRACHTGEVER: 00000922 Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid EA 2023
 OBJECT: 00000031 Gorinchem
 Arkelsedijk 22 Gorinchem

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
2.05		vergaderruimte	tapijt				35,00	
· BBZ	3W	spreek-/overleg-/vergaderruimte/studio za	Interieur	werkdag		A		21,00
2.06		kantoor	2.03 tapijt				26,00	
· BZ	3W	kantoor/personeelsruimte zachte vloer	Interieur	werkdag		A		15,60
2.07		kantoor	2.02 tapijt				18,00	
· BZ	3W	kantoor/personeelsruimte zachte vloer	Interieur	werkdag		A		10,80
2.08		kantoor	2.01 tapijt				31,00	
· BZ	3W	kantoor/personeelsruimte zachte vloer	Interieur	werkdag		A		18,60
2.09		keuken	tegels				5,00	
· PH	3W	pantry/keuken/koffiehoek harde vloer	Interieur	werkdag		A		3,00
2.10		toilet heren	tegels				6,00	
· SH	3W	sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur	werkdag		A		3,60
2.11		toilet dames	tegels				6,00	
· SH	3W	sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur	werkdag		A		3,60
2.12		repro	linoleum				5,50	
· VH	3W	verkeersruimte/garderobe/reprografie hard	Interieur	werkdag		A		3,30
· XB	1J	periodiek vloeren beschermd	Interieur	werkdag		A		0,02
·		Totaal per ruimte						3,30
2.14		verkeersruimte	tapijt				45,00	
· VZ	3W	verkeersruimte/garderobe/reprografie zac	Interieur	werkdag		A		27,00
2.15		verkeersruimte	linoleum				104,00	
· VH	3W	verkeersruimte/garderobe/reprografie hard	Interieur	werkdag		A		62,40
· XB	1J	periodiek vloeren beschermd	Interieur	werkdag		A		0,41
·		Totaal per ruimte						62,40
2.17		kantoor	10 tapijt				14,60	
· BZ	3W	kantoor/personeelsruimte zachte vloer	Interieur	werkdag		A		8,76
2.18		kantoor	11 tapijt				14,60	
· BZ	3W	kantoor/personeelsruimte zachte vloer	Interieur	werkdag		A		8,76
2.19		kantoor	12 tapijt				51,00	
· BZ	3W	kantoor/personeelsruimte zachte vloer	Interieur	werkdag		A		30,60
2.20		verkeersruimte/pantry	13 tapijt				17,00	
· VZ	3W	verkeersruimte/garderobe/reprografie zac	Interieur	werkdag		A		10,20
2.22		trap kantoorgedeelte	beton				32,00	
· TH	3W	trap harde vloer	Interieur	werkdag		A		19,20
2.23		gang naast kantoren	linoleum				62,00	
· VH	3W	verkeersruimte/garderobe/reprografie hard	Interieur	werkdag		A		37,20
· XB	1J	periodiek vloeren beschermd	Interieur	werkdag		A		0,24
·		Totaal per ruimte						37,20

PAGINA: 00080

OPDRACHTGEVER: 00000922 Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid EA 2023
 OBJECT: 00000031 Gorinchem
 Arkelsedijk 22 Gorinchem

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
Totaal verdieping 02							591,30	354,78
· Totaal taken interieur							591,30	354,78
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							0,00	0,00
· Totaal extra taken							0,00	0,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak	BBZ - 3W -	werkdag	Spreek-/overleg-/vergader ruimte/studio zachte				35,00	21,00
· Totaal taak	BZ - 3W -	werkdag	Kantoor/personeelsruimte zachte vloer				273,80	164,28
· Totaal taak	PH - 3W -	werkdag	Pantry/keuken/koffiehoek harde vloer				5,00	3,00
· Totaal taak	SH - 3W -	werkdag	Sanitaire ruimte/toiletten harde vloer				12,00	7,20
· Totaal taak	TH - 3W -	werkdag	Trap harde vloer				32,00	19,20
· Totaal taak	VH - 3W -	werkdag	Verkeersruimte/garderobe/reprografie harde vl				171,50	102,90
· Totaal taak	VZ - 3W -	werkdag	Verkeersruimte/garderobe/reprografie zachte v				62,00	37,20
· Totaal taak	XB - 1J -	werkdag	Periodiek vloeren beschermd				171,50	0,67
<u>VERDIEPING: 03, Derde verdieping</u>								
3.01	dames toilet		tegels				8,00	
· SH	3W	sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur	werkdag		A		4,80
3.02	heren toilet		tegels				8,00	
· SH	3W	sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur	werkdag		A		4,80
3.03	kantine		linoleum				122,00	
· AH	3W	kantine/restaurant/multifunctionele ruimte	Interieur	werkdag		A		73,20
· XB	1J	periodiek vloeren beschermd	Interieur	werkdag		A		0,48
· Totaal per ruimte								73,20
3.04	verkeersruimte		linoleum				48,00	
· VH	3W	verkeersruimte/garderobe/reprografie hard	Interieur	werkdag		A		28,80
· XB	1J	periodiek vloeren beschermd	Interieur	werkdag		A		0,19
· Totaal per ruimte								28,80
3.05	keuken		tegels				25,00	
· PH	3W	pantry/keuken/koffiehoek harde vloer	Interieur	werkdag		A		15,00
Totaal verdieping 03							211,00	126,60
· Totaal taken interieur							211,00	126,60
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							0,00	0,00
· Totaal extra taken							0,00	0,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak	AH - 3W -	werkdag	Kantine/restaurant/multifunctionele ruimte hard				122,00	73,20
· Totaal taak	PH - 3W -	werkdag	Pantry/keuken/koffiehoek harde vloer				25,00	15,00
· Totaal taak	SH - 3W -	werkdag	Sanitaire ruimte/toiletten harde vloer				16,00	9,60
· Totaal taak	VH - 3W -	werkdag	Verkeersruimte/garderobe/reprografie harde vl				48,00	28,80
· Totaal taak	XB - 1J -	werkdag	Periodiek vloeren beschermd				170,00	0,67

PAGINA: 00081

OPDRACHTGEVER: 00000922 Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid EA 2023
 OBJECT: 00000031 Gorinchem
 Arkelsedijk 22 Gorinchem

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG

VERDIEPING: GLAS, Glasbewassing

	glasbewassing						0,00	
· 8000	2J gevelglas buitenzijde		Beurt	werkdag		A	115,30	0,90
· 8010	2J gevelglas binnenzijde		Beurt	werkdag		A	115,30	0,90
· 8020	2J separatieglas (m ² is totaal)		Beurt	werkdag		A	41,90	0,33
· 8026	2J garagedeuren/overheaddeuren		Beurt	werkdag		A	270,00	2,12
· Totaal per ruimte								2,12

Totaal verdieping GLAS							0,00	2,12
· Totaal taken interieur							0,00	0,00
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							270,00	2,12
· Totaal extra taken							0,00	0,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak	8000 - 2J -	werkdag		Gevelglas buitenzijde			115,30	0,90
· Totaal taak	8010 - 2J -	werkdag		Gevelglas binnenzijde			115,30	0,90
· Totaal taak	8020 - 2J -	werkdag		Separatieglas (m ² is totaal)			41,90	0,33
· Totaal taak	8026 - 2J -	werkdag		Garagedeuren/overheaddeuren			270,00	2,12

VERDIEPING: OBJ, Objectleiding

	objectleiding						0,00	
· 1000	3W niet meewerkende objectleiding		Beurt	werkdag		A		0,00

Totaal verdieping OBJ							0,00	0,00
· Totaal taken interieur							0,00	0,00
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							0,00	0,00
· Totaal extra taken							0,00	0,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00

Totaal Gebouw							1317,30	761,53
· Totaal taken interieur							1317,30	759,41
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							270,00	2,12
· Totaal extra taken							0,00	0,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak	8000 - 2J -	werkdag		Gevelglas buitenzijde			115,30	0,90
· Totaal taak	8010 - 2J -	werkdag		Gevelglas binnenzijde			115,30	0,90
· Totaal taak	8020 - 2J -	werkdag		Separatieglas (m ² is totaal)			41,90	0,33
· Totaal taak	8026 - 2J -	werkdag		Garagedeuren/overheaddeuren			270,00	2,12
· Totaal taak	AH - 3W -	werkdag		Kantine/restaurant/multifunctionele ruimte hard			122,00	73,20
· Totaal taak	BBH - 3W -	werkdag		Spreek-/overleg-/vergaderruimte/studio harde			27,00	16,20
· Totaal taak	BBZ - 3W -	werkdag		Spreek-/overleg-/vergaderruimte/studio zachte			35,00	21,00
· Totaal taak	BH - 3W -	werkdag		Kantoor/personeelsruimte harde vloer			39,80	23,88
· Totaal taak	BZ - 3W -	werkdag		Kantoor/personeelsruimte zachte vloer			273,80	164,28
· Totaal taak	DH - 3W -	werkdag		Douche/wasruimte harde vloer			64,00	38,40
· Totaal taak	DH - 4J -	werkdag		Douche/wasruimte harde vloer			43,00	0,67

PAGINA: 00082

OPDRACHTGEVER: 00000922 Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid EA 2023
 OBJECT: 00000031 Gorinchem
 Arkelsedijk 22 Gorinchem

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
· Totaal taak	EH - 3W - werkdag			Entree harde vloer			55,00	33,00
· Totaal taak	EZ - 3W - werkdag			Entree zachte vloer			8,00	4,80
· Totaal taak	FH - 3W - werkdag			Lift harde vloer			2,40	1,44
· Totaal taak	GH - 3W - werkdag			Gymzaal/sportruimte/toestelberging harde vloer			32,00	19,20
· Totaal taak	KH - 3W - werkdag			Kleedruimte harde vloer			45,00	27,00
· Totaal taak	LH - 3W - werkdag			Leslokaal/studieruimte harde vloer			47,00	28,20
· Totaal taak	OH - 3W - werkdag			Opslagruimte harde vloer			4,70	2,82
· Totaal taak	PH - 3W - werkdag			Pantry/keuken/koffiehoek harde vloer			30,00	18,00
· Totaal taak	SH - 3W - werkdag			Sanitaire ruimte/toiletten harde vloer			77,00	46,20
· Totaal taak	TH - 3W - werkdag			Trap harde vloer			90,00	54,00
· Totaal taak	VH - 3W - werkdag			Verkeersruimte/garderobe/reprografie harde vloer			240,60	144,36
· Totaal taak	VH - 4J - werkdag			Verkeersruimte/garderobe/reprografie harde vloer			10,00	0,16
· Totaal taak	VZ - 3W - werkdag			Verkeersruimte/garderobe/reprografie zachte vloer			71,00	42,60
· Totaal taak	XB - 1J - werkdag			Periodiek vloeren beschermd			584,80	2,29

PAGINA: 00083

OPDRACHTGEVER: 00000922 Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid EA 2023
 OBJECT: 00000032 Papendrecht
 Willem Dreeslaan 2 Papendrecht

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG

VERDIEPING: 00, Begane grond

0.02		uitrukplein	coating				144,00	
·	VH	2W verkeersruimte/garderobe/reprografie hard	Interieur	werkdag		A		57,60
0.03		wachtruimte	coating				17,50	
·	VH	2W verkeersruimte/garderobe/reprografie hard	Interieur	werkdag		A		7,00
0.03a		wachtruimte	tapijt				6,00	
·	VZ	2W verkeersruimte/garderobe/reprografie zac	Interieur	werkdag		A		2,40
0.04		kleed-wasruimte dames	troffelvloer				13,50	
·	DH	2W douche/wasruimte harde vloer	Interieur	werkdag		A		5,40
0.05		kleed-wasruimte heren	troffelvloer				29,50	
·	DH	2W douche/wasruimte harde vloer	Interieur	werkdag		A		11,80
0.06		toiletten heren	troffelvloer				9,50	
·	SH	2W sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur	werkdag		A		3,80
0.07		toilet dames	troffelvloer				4,00	
·	SH	2W sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur	werkdag		A		1,60
0.10		jeugdbrandweer	coating				32,00	
·	VH	2W verkeersruimte/garderobe/reprografie hard	Interieur	werkdag		A		12,80
0.12		trappenhuis	coating				13,50	
·	TH	2W trap harde vloer	Interieur	werkdag		A		5,40

Totaal verdieping 00

·	Totaal taken interieur						269,50	107,80
·	Totaal taken vloer						269,50	107,80
·	Totaal beurten						0,00	0,00
·	Totaal extra taken						0,00	0,00
·	Totaal glas taken						0,00	0,00
·	Totaal taak	DH - 2W -	werkdag	Douche/wasruimte harde vloer			43,00	17,20
·	Totaal taak	SH - 2W -	werkdag	Sanitaire ruimte/toiletten harde vloer			13,50	5,40
·	Totaal taak	TH - 2W -	werkdag	Trap harde vloer			13,50	5,40
·	Totaal taak	VH - 2W -	werkdag	Verkeersruimte/garderobe/reprografie harde vl			193,50	77,40
·	Totaal taak	VZ - 2W -	werkdag	Verkeersruimte/garderobe/reprografie zachte v			6,00	2,40

VERDIEPING: 01, Eerste verdieping

1.01		flexibele kantoorruimte	coating				32,00	
·	BH	2W kantoor/personielsruimte harde vloer	Interieur	werkdag		A		12,80
1.03		toiletten heren	troffelvloer				9,50	
·	SH	2W sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur	werkdag		A		3,80
1.04		toilet dames/miva	troffelvloer				3,50	
·	SH	2W sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur	werkdag		A		1,40
1.07		keuken/opslag	coating				32,00	

PAGINA: 00084

OPDRACHTGEVER: 00000922 Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid EA 2023
 OBJECT: 00000032 Papendrecht
 Willem Dreeslaan 2 Papendrecht

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
· PH	2W	pantry/keuken/koffiehoek harde vloer	Interieur	werkdag		A		12,80
1.08		bar	coating				144,00	
· AH	2W	kantine/restaurant/multifunctionele ruimte	Interieur	werkdag		A		57,60
1.08a		bar	tapijt				6,00	
· AZ	2W	kantine/restaurant/multifunctionele ruimte z	Interieur	werkdag		A		2,40
1.09		garderobe/overloop	coating				17,50	
· VH	2W	verkeersruimte/garderobe/reprografie hard	Interieur	werkdag		A		7,00
Totaal verdieping 01							244,50	97,80
· Totaal taken interieur							244,50	97,80
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							0,00	0,00
· Totaal extra taken							0,00	0,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak	AH - 2W -	werkdag	Kantine/restaurant/multifunctionele ruimte hard				144,00	57,60
· Totaal taak	AZ - 2W -	werkdag	Kantine/restaurant/multifunctionele ruimte zacht				6,00	2,40
· Totaal taak	BH - 2W -	werkdag	Kantoor/personeelsruimte harde vloer				32,00	12,80
· Totaal taak	PH - 2W -	werkdag	Pantry/keuken/koffiehoek harde vloer				32,00	12,80
· Totaal taak	SH - 2W -	werkdag	Sanitaire ruimte/toiletten harde vloer				13,00	5,20
· Totaal taak	VH - 2W -	werkdag	Verkeersruimte/garderobe/reprografie harde vl				17,50	7,00
<u>VERDIEPING: GLAS, Glasbewassing</u>								
glasbewassing							0,00	
· 8000	2J	gevelglas buitenzijde	Beurt	werkdag		A	281,41	2,21
· 8010	2J	gevelglas binnenzijde	Beurt	werkdag		A	281,41	2,21
· 8020	2J	separatieglas (m ² is totaal)	Beurt	werkdag		A	184,28	1,45
· 8026	2J	garagedeuren/overheaddeuren	Beurt	werkdag		A	288,00	2,26
· Totaal per ruimte								2,26
Totaal verdieping GLAS							0,00	2,26
· Totaal taken interieur							0,00	0,00
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							288,00	2,26
· Totaal extra taken							0,00	0,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak	8000 - 2J -	werkdag	Gevelglas buitenzijde				281,41	2,21
· Totaal taak	8010 - 2J -	werkdag	Gevelglas binnenzijde				281,41	2,21
· Totaal taak	8020 - 2J -	werkdag	Separatieglas (m ² is totaal)				184,28	1,45
· Totaal taak	8026 - 2J -	werkdag	Garagedeuren/overheaddeuren				288,00	2,26
<u>VERDIEPING: OBJ, Objectleiding</u>								
objectleiding							0,00	
· 1000	2W	niet meewerkende objectleiding	Beurt	werkdag		A		0,00

PAGINA: 00085

OPDRACHTGEVER: 00000922 Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid EA 2023
 OBJECT: 00000032 Papendrecht
 Willem Dreeslaan 2 Papendrecht

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
							-----	-----
Totaal verdieping OBJ							0,00	0,00
·	Totaal taken interieur						0,00	0,00
·	Totaal taken vloer						0,00	0,00
·	Totaal beurten						0,00	0,00
·	Totaal extra taken						0,00	0,00
·	Totaal glas taken						0,00	0,00
Totaal Gebouw							514,00	207,86
·	Totaal taken interieur						514,00	205,60
·	Totaal taken vloer						0,00	0,00
·	Totaal beurten						288,00	2,26
·	Totaal extra taken						0,00	0,00
·	Totaal glas taken						0,00	0,00
·	Totaal taak	8000 - 2J -	werkdag	Gevelglas buitenzijde			281,41	2,21
·	Totaal taak	8010 - 2J -	werkdag	Gevelglas binnenzijde			281,41	2,21
·	Totaal taak	8020 - 2J -	werkdag	Separatieglas (m ² is totaal)			184,28	1,45
·	Totaal taak	8026 - 2J -	werkdag	Garagedeuren/overheaddeuren			288,00	2,26
·	Totaal taak	AH - 2W -	werkdag	Kantine/restaurant/multifuncitonele ruimte hard			144,00	57,60
·	Totaal taak	AZ - 2W -	werkdag	Kantine/restaurant/multifuncionele ruimte zacht			6,00	2,40
·	Totaal taak	BH - 2W -	werkdag	Kantoor/personeelsruimte harde vloer			32,00	12,80
·	Totaal taak	DH - 2W -	werkdag	Douche/wasruimte harde vloer			43,00	17,20
·	Totaal taak	PH - 2W -	werkdag	Pantry/keuken/koffiehoek harde vloer			32,00	12,80
·	Totaal taak	SH - 2W -	werkdag	Sanitaire ruimte/toiletten harde vloer			26,50	10,60
·	Totaal taak	TH - 2W -	werkdag	Trap harde vloer			13,50	5,40
·	Totaal taak	VH - 2W -	werkdag	Verkeersruimte/garderobe/reprografie harde vl			211,00	84,40
·	Totaal taak	VZ - 2W -	werkdag	Verkeersruimte/garderobe/reprografie zachte v			6,00	2,40

PAGINA: 00086

OPDRACHTGEVER: 00000922 Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid EA 2023

OBJECT: 00000036 Sliedrecht

Middeldiepstraat 44 Sliedrecht

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG

VERDIEPING: 00, Begane grond

0.01		ruimte jeugdbrandweer	linoleum				29,00	
·	VH	2W verkeersruimte/garderobe/reprografie hard	Interieur	werkdag		A		11,60
·	XB	1J periodiek vloeren beschermd	Interieur	werkdag		A		0,11
·		Totaal per ruimte						11,60
0.02a		douche heren	kunststof				16,00	
·	DH	2W douche/wasruimte harde vloer	Interieur	werkdag		A		6,40
0.02b		kleedruimte heren	kunststof				16,00	
·	KH	2W kleedruimte harde vloer	Interieur	werkdag		A		6,40
0.02c		toilet heren	kunststof				2,00	
·	SH	2W sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur	werkdag		A		0,80
0.03a		douche dames	kunststof				3,00	
·	DH	2W douche/wasruimte harde vloer	Interieur	werkdag		A		1,20
0.03b		kleedruimte dames	kunststof				10,00	
·	KH	2W kleedruimte harde vloer	Interieur	werkdag		A		4,00
0.03c		toilet dames	kunststof				2,00	
·	SH	2W sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur	werkdag		A		0,80
0.04		verkeersruimte	gladde vloer				6,40	
·	VH	2W verkeersruimte/garderobe/reprografie hard	Interieur	werkdag		A		2,56
0.05		kleedruimte	gladde vloer				27,00	
·	KH	2W kleedruimte harde vloer	Interieur	werkdag		A		10,80
0.07		entree	tapijt				25,20	
·	EZ	2W entree zachte vloer	Interieur	werkdag		A		10,08
0.08		trappenhuis	hout				12,00	
·	TH	2W trap harde vloer	Interieur	werkdag		A		4,80
Totaal verdieping 00							148,60	59,44
·	Totaal taken interieur						148,60	59,44
·	Totaal taken vloer						0,00	0,00
·	Totaal beurten						0,00	0,00
·	Totaal extra taken						0,00	0,00
·	Totaal glas taken						0,00	0,00
·	Totaal taak	DH - 2W -	werkdag	Douche/wasruimte harde vloer			19,00	7,60
·	Totaal taak	EZ - 2W -	werkdag	Entree zachte vloer			25,20	10,08
·	Totaal taak	KH - 2W -	werkdag	Kleedruimte harde vloer			53,00	21,20
·	Totaal taak	SH - 2W -	werkdag	Sanitaire ruimte/toiletten harde vloer			4,00	1,60
·	Totaal taak	TH - 2W -	werkdag	Trap harde vloer			12,00	4,80
·	Totaal taak	VH - 2W -	werkdag	Verkeersruimte/garderobe/reprografie harde vl			35,40	14,16
·	Totaal taak	XB - 1J -	werkdag	Periodiek vloeren beschermd			29,00	0,11

PAGINA: 00087

OPDRACHTGEVER: 00000922 Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid EA 2023
 OBJECT: 00000036 Sliedrecht
 Middeldiepstraat 44 Sliedrecht

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
<u>VERDIEPING: 01, Eerste verdieping</u>								
1.01		kantoor (boven trappenhuis)	tapijt				45,20	
· BZ	2W	kantoor/personeelsruimte zachte vloer	Interieur	werkdag		A		18,08
1.04		verkeersruimte (bij trappenhuis)	tapijt				14,00	
· VZ	2W	verkeersruimte/garderobe/reprografie zac	Interieur	werkdag		A		5,60
1.05		verkeersruimte (garderobe)	tapijt				35,40	
· VZ	2W	verkeersruimte/garderobe/reprografie zac	Interieur	werkdag		A		14,16
1.06		instructielokaal (groot)	tapijt				98,50	
· LZ	2W	leslokaal/studieruimte zachte vloer	Interieur	werkdag		A		39,40
1.07		kantine en bar	linoleum				20,00	
· AH	2W	kantine/restaurant/multifuncitonele ruimte	Interieur	werkdag		A		8,00
· XB	1J	periodiek vloeren beschermd	Interieur	werkdag		A		0,08
·		Totaal per ruimte						8,00
1.08		kantine en bar	tapijt				50,00	
· AZ	2W	kantine/restaurant/multifuncitonele ruimte z	Interieur	werkdag		A		20,00
1.09		keuken	linoleum				15,80	
· PH	2W	pantry/keuken/koffiehoek harde vloer	Interieur	werkdag		A		6,32
· XB	1J	periodiek vloeren beschermd	Interieur	werkdag		A		0,06
·		Totaal per ruimte						6,32
1.10		kantoor (naast kantine)	tapijt				24,00	
· BZ	2W	kantoor/personeelsruimte zachte vloer	Interieur	werkdag		A		9,60
1.11		kantoor (naast kantoor)	tapijt				28,50	
· BZ	2W	kantoor/personeelsruimte zachte vloer	Interieur	werkdag		A		11,40
1.12		toilet dames	tegels				9,40	
· SH	2W	sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur	werkdag		A		3,76
1.13		toilet heren	tegels				9,40	
· SH	2W	sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur	werkdag		A		3,76
1.14		kantoor (naast toilet)	tapijt				22,00	
· BZ	2W	kantoor/personeelsruimte zachte vloer	Interieur	werkdag		A		8,80
Totaal verdieping 01							372,20	148,88
·		Totaal taken interieur					372,20	148,88
·		Totaal taken vloer					0,00	0,00
·		Totaal beurten					0,00	0,00
·		Totaal extra taken					0,00	0,00
·		Totaal glas taken					0,00	0,00
·		Totaal taak	AH - 2W -	werkdag	Kantine/restaurant/multifuncitonele ruimte hard		20,00	8,00
·		Totaal taak	AZ - 2W -	werkdag	Kantine/restaurant/multifuncitonele ruimte zacht		50,00	20,00
·		Totaal taak	BZ - 2W -	werkdag	Kantoor/personeelsruimte zachte vloer		119,70	47,88
·		Totaal taak	LZ - 2W -	werkdag	Leslokaal/studieruimte zachte vloer		98,50	39,40

PAGINA: 00088

OPDRACHTGEVER: 00000922 Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid EA 2023
 OBJECT: 00000036 Sliedrecht
 Middeldiepstraat 44 Sliedrecht

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
· Totaal taak	PH - 2W -	werkdag		Pantry/keuken/koffiehoek harde vloer			15,80	6,32
· Totaal taak	SH - 2W -	werkdag		Sanitaire ruimte/toiletten harde vloer			18,80	7,52
· Totaal taak	VZ - 2W -	werkdag		Verkeersruimte/garderobe/reprografie zachte v			49,40	19,76
· Totaal taak	XB - 1J -	werkdag		Periodiek vloeren beschermd			35,80	0,14

VERDIEPING: GLAS, Glasbewassing

		glasbewassing					0,00	
· 8000	2J	gevelglas buitenzijde	Beurt	werkdag		A	110,40	0,87
· 8010	2J	gevelglas binnenzijde	Beurt	werkdag		A	110,40	0,87
· 8020	2J	separatieglas (m ² is totaal)	Beurt	werkdag		A	19,40	0,15
· 8026	2J	garagedeuren/overheaddeuren	Beurt	werkdag		A	54,00	0,42
· Totaal per ruimte								0,87

Totaal verdieping GLAS

· Totaal taken interieur							0,00	0,87
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurtten							110,40	0,87
· Totaal extra taken							0,00	0,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00

· Totaal taak	8000 - 2J -	werkdag		Gevelglas buitenzijde			110,40	0,87
· Totaal taak	8010 - 2J -	werkdag		Gevelglas binnenzijde			110,40	0,87
· Totaal taak	8020 - 2J -	werkdag		Separatieglas (m ² is totaal)			19,40	0,15
· Totaal taak	8026 - 2J -	werkdag		Garagedeuren/overheaddeuren			54,00	0,42

VERDIEPING: OBJ, Objectleiding

		objectleiding					0,00	
· 1000	2W	niet meewerkende objectleiding	Beurt	werkdag		A		0,00

Totaal verdieping OBJ

· Totaal taken interieur							0,00	0,00
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurtten							0,00	0,00
· Totaal extra taken							0,00	0,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00

Totaal Gebouw

· Totaal taken interieur							520,80	209,19
· Totaal taken vloer							520,80	208,32
· Totaal beurtten							0,00	0,00
· Totaal extra taken							110,40	0,87
· Totaal glas taken							0,00	0,00

· Totaal taak	8000 - 2J -	werkdag		Gevelglas buitenzijde			110,40	0,87
· Totaal taak	8010 - 2J -	werkdag		Gevelglas binnenzijde			110,40	0,87
· Totaal taak	8020 - 2J -	werkdag		Separatieglas (m ² is totaal)			19,40	0,15
· Totaal taak	8026 - 2J -	werkdag		Garagedeuren/overheaddeuren			54,00	0,42
· Totaal taak	AH - 2W -	werkdag		Kantine/restaurant/multifunctionele ruimte hard			20,00	8,00
· Totaal taak	AZ - 2W -	werkdag		Kantine/restaurant/multifunctionele ruimte zacht			50,00	20,00
· Totaal taak	BZ - 2W -	werkdag		Kantoor/personeelsruimte zachte vloer			119,70	47,88

PAGINA: 00089

OPDRACHTGEVER: 00000922 Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid EA 2023

OBJECT: 00000036 Sliedrecht

Middeldiepstraat 44 Sliedrecht

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
· Totaal taak	DH - 2W -	werkdag		Douche/wasruimte harde vloer			19,00	7,60
· Totaal taak	EZ - 2W -	werkdag		Entree zachte vloer			25,20	10,08
· Totaal taak	KH - 2W -	werkdag		Kleedruimte harde vloer			53,00	21,20
· Totaal taak	LZ - 2W -	werkdag		Leslokaal/studieruimte zachte vloer			98,50	39,40
· Totaal taak	PH - 2W -	werkdag		Pantry/keuken/koffiehoek harde vloer			15,80	6,32
· Totaal taak	SH - 2W -	werkdag		Sanitaire ruimte/toiletten harde vloer			22,80	9,12
· Totaal taak	TH - 2W -	werkdag		Trap harde vloer			12,00	4,80
· Totaal taak	VH - 2W -	werkdag		Verkeersruimte/garderobe/reprografie harde vl			35,40	14,16
· Totaal taak	VZ - 2W -	werkdag		Verkeersruimte/garderobe/reprografie zachte v			49,40	19,76
· Totaal taak	XB - 1J -	werkdag		Periodiek vloeren beschermd			64,80	0,25

PAGINA: 00090

OPDRACHTGEVER: 00000922 Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid EA 2023
 OBJECT: 00000037 Alblasserdam
 Dam 4 Alblasserdam

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
<u>VERDIEPING: 00, Begane grond</u>								
0.01		entree	tapijt				5,30	
·	EZ	3W entree zachte vloer	Interieur	werkdag		A		3,18
0.02		verkeersruimte	linoleum				48,60	
·	VH	3W verkeersruimte/garderobe/reprografie hard	Interieur	werkdag		A		29,16
·	XB	1J periodiek vloeren beschermd	Interieur	werkdag		A		0,19
·	Totaal per ruimte							29,16
0.03		verkeersruimte nabij trappenh	linoleum				21,80	
·	VH	3W verkeersruimte/garderobe/reprografie hard	Interieur	werkdag		A		13,08
·	XB	1J periodiek vloeren beschermd	Interieur	werkdag		A		0,09
·	Totaal per ruimte							13,08
0.04		trappenhuis	hout				10,00	
·	TH	3W trap harde vloer	Interieur	werkdag		A		6,00
0.05		toiletten	linoleum				6,80	
·	SH	3W sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur	werkdag		A		4,08
·	XB	1J periodiek vloeren beschermd	Interieur	werkdag		A		0,03
·	Totaal per ruimte							4,08
0.07		miva	linoleum				3,20	
·	SH	3W sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur	werkdag		A		1,92
·	XB	1J periodiek vloeren beschermd	Interieur	werkdag		A		0,01
·	Totaal per ruimte							1,92
0.09		cp	linoleum				5,60	
·	BH	3W kantoor/personeelsruimte harde vloer	Interieur	werkdag		A		3,36
·	XB	1J periodiek vloeren beschermd	Interieur	werkdag		A		0,02
·	Totaal per ruimte							3,36
0.10a		sanitaire ruimte	linoleum				13,20	
·	SH	3W sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur	werkdag		A		7,92
·	XB	1J periodiek vloeren beschermd	Interieur	werkdag		A		0,05
·	Totaal per ruimte							7,92
0.10b		douches	linoleum				8,00	
·	DH	3W douche/wasruimte harde vloer	Interieur	werkdag		A		4,80
·	XB	1J periodiek vloeren beschermd	Interieur	werkdag		A		0,03
·	Totaal per ruimte							4,80
0.11		kleedruimte	0.09 linoleum				55,80	
·	KH	3W kleedruimte harde vloer	Interieur	werkdag		A		33,48
·	XB	1J periodiek vloeren beschermd	Interieur	werkdag		A		0,22
·	Totaal per ruimte							33,48
0.12a		kleedruimte	0.08 linoleum				14,80	
·	KH	3W kleedruimte harde vloer	Interieur	werkdag		A		8,88
·	XB	1J periodiek vloeren beschermd	Interieur	werkdag		A		0,06
·	Totaal per ruimte							8,88
0.12b		toiletten	0.08 linoleum				3,00	
·	SH	3W sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur	werkdag		A		1,80

PAGINA: 00091

OPDRACHTGEVER: 00000922 Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid EA 2023
 OBJECT: 00000037 Alblasserdam
 Dam 4 Alblasserdam

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
· XB	1J	periodiek vloeren beschermd	Interieur	werkdag		A		0,01
·		Totaal per ruimte						1,80
0.12c		douches	0.08	linoleum			3,00	
· DH	3W	douche/wasruimte harde vloer	Interieur	werkdag		A		1,80
· XB	1J	periodiek vloeren beschermd	Interieur	werkdag		A		0,01
·		Totaal per ruimte						1,80
0.13		verkeersruimte (klein richting	0.07	linoleum			6,20	
· VH	3W	verkeersruimte/garderobe/reprografie hard	Interieur	werkdag		A		3,72
· XB	1J	periodiek vloeren beschermd	Interieur	werkdag		A		0,02
·		Totaal per ruimte						3,72
0.14		verkeersruimte/wachtruimte	0.07	linoleum			14,80	
· VH	3W	verkeersruimte/garderobe/reprografie hard	Interieur	werkdag		A		8,88
· XB	1J	periodiek vloeren beschermd	Interieur	werkdag		A		0,06
·		Totaal per ruimte						8,88
0.15		vergaderruimte	0.06	linoleum			13,80	
· BBH	3W	spreek-/overleg-/vergaderruimte/studio ha	Interieur	werkdag		A		8,28
· XB	1J	periodiek vloeren beschermd	Interieur	werkdag		A		0,05
·		Totaal per ruimte						8,28
0.16		kantoor	0.05	linoleum			17,50	
· BH	3W	kantoor/personeelsruimte harde vloer	Interieur	werkdag		A		10,50
· XB	1J	periodiek vloeren beschermd	Interieur	werkdag		A		0,07
·		Totaal per ruimte						10,50
0.17		kantoor	0.04	linoleum			21,60	
· BH	3W	kantoor/personeelsruimte harde vloer	Interieur	werkdag		A		12,96
· XB	1J	periodiek vloeren beschermd	Interieur	werkdag		A		0,08
·		Totaal per ruimte						12,96
0.18		kantoor	0.03	linoleum			21,80	
· BH	3W	kantoor/personeelsruimte harde vloer	Interieur	werkdag		A		13,08
· XB	1J	periodiek vloeren beschermd	Interieur	werkdag		A		0,09
·		Totaal per ruimte						13,08
Totaal verdieping 00							294,80	176,88
·		Totaal taken interieur					294,80	176,88
·		Totaal taken vloer					0,00	0,00
·		Totaal beurten					0,00	0,00
·		Totaal extra taken					0,00	0,00
·		Totaal glas taken					0,00	0,00
·		Totaal taak	BBH - 3W -	werkdag	Spreek-/overleg-/vergaderruimte/studio harde		13,80	8,28
·		Totaal taak	BH - 3W -	werkdag	Kantoor/personeelsruimte harde vloer		66,50	39,90
·		Totaal taak	DH - 3W -	werkdag	Douche/wasruimte harde vloer		11,00	6,60
·		Totaal taak	EZ - 3W -	werkdag	Entree zachte vloer		5,30	3,18
·		Totaal taak	KH - 3W -	werkdag	Kleedruimte harde vloer		70,60	42,36
·		Totaal taak	SH - 3W -	werkdag	Sanitaire ruimte/toiletten harde vloer		26,20	15,72
·		Totaal taak	TH - 3W -	werkdag	Trap harde vloer		10,00	6,00
·		Totaal taak	VH - 3W -	werkdag	Verkeersruimte/garderobe/reprografie harde vl		91,40	54,84

PAGINA: 00092

OPDRACHTGEVER: 00000922 Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid EA 2023
 OBJECT: 00000037 Alblasserdam
 Dam 4 Alblasserdam

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
· Totaal taak		XB - 1J - werkdag		Periodiek vloeren beschermd			279,50	1,10
<u>VERDIEPING: 01, Eerste verdieping</u>								
1.01		trappenhuis	hout				10,00	
· TH	3W	trap harde vloer	Interieur	werkdag		A		6,00
1.02		verkeersruimte (tot aan kanti	linoleum				44,20	
· VH	3W	verkeersruimte/garderobe/reprografie hard	Interieur	werkdag		A		26,52
· XB	1J	periodiek vloeren beschermd	Interieur	werkdag		A		0,17
· Totaal per ruimte								26,52
1.03		kantoor	1.02 linoleum				19,80	
· BH	3W	kantoor/personeelsruimte harde vloer	Interieur	werkdag		A		11,88
· XB	1J	periodiek vloeren beschermd	Interieur	werkdag		A		0,08
· Totaal per ruimte								11,88
1.04		kantoor	1.03 linoleum				25,80	
· BH	3W	kantoor/personeelsruimte harde vloer	Interieur	werkdag		A		15,48
· XB	1J	periodiek vloeren beschermd	Interieur	werkdag		A		0,10
· Totaal per ruimte								15,48
1.05		kantoor	1.04 linoleum				26,00	
· BH	3W	kantoor/personeelsruimte harde vloer	Interieur	werkdag		A		15,60
· XB	1J	periodiek vloeren beschermd	Interieur	werkdag		A		0,10
· Totaal per ruimte								15,60
1.06		toilet heren	linoleum				5,20	
· SH	3W	sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur	werkdag		A		3,12
· XB	1J	periodiek vloeren beschermd	Interieur	werkdag		A		0,02
· Totaal per ruimte								3,12
1.07		toilet dames	linoleum				5,20	
· SH	3W	sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur	werkdag		A		3,12
· XB	1J	periodiek vloeren beschermd	Interieur	werkdag		A		0,02
· Totaal per ruimte								3,12
1.08		kopieerruimte	linoleum				4,90	
· VH	3W	verkeersruimte/garderobe/reprografie hard	Interieur	werkdag		A		2,94
· XB	1J	periodiek vloeren beschermd	Interieur	werkdag		A		0,02
· Totaal per ruimte								2,94
1.10		kantoor	1.10 linoleum				15,70	
· BH	3W	kantoor/personeelsruimte harde vloer	Interieur	werkdag		A		9,42
· XB	1J	periodiek vloeren beschermd	Interieur	werkdag		A		0,06
· Totaal per ruimte								9,42
1.11		kantine	linoleum				74,50	
· AH	3W	kantine/restaurant/multifuncitonele ruimte	Interieur	werkdag		A		44,70
· XB	1J	periodiek vloeren beschermd	Interieur	werkdag		A		0,29
· Totaal per ruimte								44,70
1.12		keuken	linoleum				10,40	
· PH	3W	pantry/keuken/koffiehoek harde vloer	Interieur	werkdag		A		6,24
· XB	1J	periodiek vloeren beschermd	Interieur	werkdag		A		0,04
· Totaal per ruimte								6,24

PAGINA: 00093

OPDRACHTGEVER: 00000922 Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid EA 2023
 OBJECT: 00000037 Alblasserdam
 Dam 4 Alblasserdam

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
1.13		vergaderruimte groot	linoleum				31,20	
· BH	3W	kantoor/personeelsruimte harde vloer	Interieur	werkdag		A		18,72
· XB	1J	periodiek vloeren beschermd	Interieur	werkdag		A		0,12
·		Totaal per ruimte						18,72
1.14		vergaderruimte klein	linoleum				15,80	
· BH	3W	kantoor/personeelsruimte harde vloer	Interieur	werkdag		A		9,48
· XB	1J	periodiek vloeren beschermd	Interieur	werkdag		A		0,06
·		Totaal per ruimte						9,48
1.15		rookruimte	linoleum				7,50	
· VH	3W	verkeersruimte/garderobe/reprografie hard	Interieur	werkdag		A		4,50
· XB	1J	periodiek vloeren beschermd	Interieur	werkdag		A		0,03
·		Totaal per ruimte						4,50
Totaal verdieping 01							296,20	177,72
·		Totaal taken interieur					296,20	177,72
·		Totaal taken vloer					0,00	0,00
·		Totaal beurten					0,00	0,00
·		Totaal extra taken					0,00	0,00
·		Totaal glas taken					0,00	0,00
·		Totaal taak	AH - 3W -	werkdag	Kantine/restaurant/multifunctionele ruimte hard		74,50	44,70
·		Totaal taak	BH - 3W -	werkdag	Kantoor/personeelsruimte harde vloer		134,30	80,58
·		Totaal taak	PH - 3W -	werkdag	Pantry/keuken/koffiehoek harde vloer		10,40	6,24
·		Totaal taak	SH - 3W -	werkdag	Sanitaire ruimte/toiletten harde vloer		10,40	6,24
·		Totaal taak	TH - 3W -	werkdag	Trap harde vloer		10,00	6,00
·		Totaal taak	VH - 3W -	werkdag	Verkeersruimte/garderobe/reprografie harde vl		56,60	33,96
·		Totaal taak	XB - 1J -	werkdag	Periodiek vloeren beschermd		286,20	1,12
<u>VERDIEPING: GLAS, Glasbewassing</u>								
		glasbewassing					0,00	
· 8000	2J	gevelglas buitenzijde	Beurt	werkdag		A	258,00	2,02
· 8010	2J	gevelglas binnenzijde	Beurt	werkdag		A	258,00	2,02
· 8020	2J	separatieglas (m ² is totaal)	Beurt	werkdag		A	17,50	0,14
· 8026	2J	garagedeuren/overheaddeuren	Beurt	werkdag		A	136,00	1,07
·		Totaal per ruimte						2,02
Totaal verdieping GLAS							0,00	2,02
·		Totaal taken interieur					0,00	0,00
·		Totaal taken vloer					0,00	0,00
·		Totaal beurten					258,00	2,02
·		Totaal extra taken					0,00	0,00
·		Totaal glas taken					0,00	0,00
·		Totaal taak	8000 - 2J -	werkdag	Gevelglas buitenzijde		258,00	2,02
·		Totaal taak	8010 - 2J -	werkdag	Gevelglas binnenzijde		258,00	2,02
·		Totaal taak	8020 - 2J -	werkdag	Separatieglas (m ² is totaal)		17,50	0,14
·		Totaal taak	8026 - 2J -	werkdag	Garagedeuren/overheaddeuren		136,00	1,07

PAGINA: 00094

OPDRACHTGEVER: 00000922 Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid EA 2023
 OBJECT: 00000037 Alblasserdam
 Dam 4 Alblasserdam

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG

VERDIEPING: OBJ, Objectleiding

	objectleiding						0,00	
· 1000	3W niet meewerkende objectleiding		Beurt	werkdag		A		0,00

Totaal verdieping OBJ							0,00	0,00
· Totaal taken interieur							0,00	0,00
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							0,00	0,00
· Totaal extra taken							0,00	0,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00

Totaal Gebouw							591,00	356,62
· Totaal taken interieur							591,00	354,60
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							258,00	2,02
· Totaal extra taken							0,00	0,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00

· Totaal taak	8000 - 2J -	werkdag	Gevelglas buitenzijde	258,00	2,02
· Totaal taak	8010 - 2J -	werkdag	Gevelglas binnenzijde	258,00	2,02
· Totaal taak	8020 - 2J -	werkdag	Separatieglas (m ² is totaal)	17,50	0,14
· Totaal taak	8026 - 2J -	werkdag	Garagedeuren/overheaddeuren	136,00	1,07
· Totaal taak	AH - 3W -	werkdag	Kantine/restaurant/multifunctionele ruimte hard	74,50	44,70
· Totaal taak	BBH - 3W -	werkdag	Spreek-/overleg-/vergaderruimte/studio harde	13,80	8,28
· Totaal taak	BH - 3W -	werkdag	Kantoor/personeelsruimte harde vloer	200,80	120,48
· Totaal taak	DH - 3W -	werkdag	Douche/wasruimte harde vloer	11,00	6,60
· Totaal taak	EZ - 3W -	werkdag	Entree zachte vloer	5,30	3,18
· Totaal taak	KH - 3W -	werkdag	Kleedruimte harde vloer	70,60	42,36
· Totaal taak	PH - 3W -	werkdag	Pantry/keuken/koffiehoek harde vloer	10,40	6,24
· Totaal taak	SH - 3W -	werkdag	Sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	36,60	21,96
· Totaal taak	TH - 3W -	werkdag	Trap harde vloer	20,00	12,00
· Totaal taak	VH - 3W -	werkdag	Verkeersruimte/garderobe/reprografie harde vl	148,00	88,80
· Totaal taak	XB - 1J -	werkdag	Periodiek vloeren beschermd	565,70	2,22

PAGINA: 00095

OPDRACHTGEVER: 00000922 Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid EA 2023
 OBJECT: 00000040 Spinel Veiligheidscentrum
 Spinel 100 Dordrecht

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
<u>VERDIEPING: 00, Begane grond</u>								
0.01		verkeersruimte bij trappenhui	pvc				12,50	
·	VH	225J verkeersruimte/garderobe/reprografie hard	Interieur	werkdag		A		11,03
0.02		toilet heren	tegels				11,00	
·	SH	5W sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur	werkdag		A		11,00
0.03		toilet dames	tegels				11,00	
·	SH	5W sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur	werkdag		A		11,00
0.04a		verkeersruimte receptie	pvc				25,00	
·	VH	5W verkeersruimte/garderobe/reprografie hard	Interieur	werkdag		A		25,00
0.04b		receptie	pvc				10,00	
·	RH	5W receptie/ontvangst-/wachtruimte harde vloer	Interieur	werkdag		A		10,00
0.05		entree	tapijt				11,00	
·	EZ	5W entree zachte vloer	Interieur	werkdag		A		11,00
0.06		kantine	pvc				130,00	
·	AH	5W kantine/restaurant/multifuncitonele ruimte	Interieur	werkdag		A		130,00
0.08a		kleedruimte	tegels				23,50	
·	KH	225J kleedruimte harde vloer	Interieur	werkdag		A		20,74
0.08b		douche	tegels				6,00	
·	DH	225J douche/wasruimte harde vloer	Interieur	werkdag		A		5,29
0.08c		toilet	tegels				1,50	
·	SH	225J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur	werkdag		A		1,32
0.09a		kleedruimte	tegels				27,50	
·	KH	225J kleedruimte harde vloer	Interieur	werkdag		A		24,26
0.09b		douche	tegels				4,50	
·	DH	225J douche/wasruimte harde vloer	Interieur	werkdag		A		3,97
0.09c		toilet	tegels				3,00	
·	SH	225J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur	werkdag		A		2,65
0.10a		kleedruimte	tegels				13,00	
·	KH	225J kleedruimte harde vloer	Interieur	werkdag		A		11,47
0.10b		douche	tegels				3,00	
·	DH	225J douche/wasruimte harde vloer	Interieur	werkdag		A		2,65
0.10c		toilet	tegels				1,50	
·	SH	225J sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur	werkdag		A		1,32
0.11a		kleedruimte	tegels				23,50	
·	KH	225J kleedruimte harde vloer	Interieur	werkdag		A		20,74
0.11b		douche	tegels				6,00	
·	DH	225J douche/wasruimte harde vloer	Interieur	werkdag		A		5,29

PAGINA: 00096

OPDRACHTGEVER: 00000922 Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid EA 2023
 OBJECT: 00000040 Spinel Veiligheidscentrum
 Spinel 100 Dordrecht

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
0.11c		toilet	tegels				1,50	
· SH	225J	sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur	werkdag		A		1,32
0.12		verkeersruimte bij douches	epoxy				27,50	
· VH	225J	verkeersruimte/garderobe/reprografie hard	Interieur	werkdag		A		24,26
0.14		trappenhuis	beton				13,20	
· TH	225J	trap harde vloer	Interieur	werkdag		A		11,65
0.15		lift	linoleum				1,70	
· FH	225J	lift harde vloer	Interieur	werkdag		A		1,50
· XB	1J	periodiek vloeren beschermd	Interieur	werkdag		A		0,01
·		Totaal per ruimte						1,50
							-----	-----
Totaal verdieping 00							367,40	347,47
· Totaal taken interieur							367,40	347,47
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							0,00	0,00
· Totaal extra taken							0,00	0,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak	AH - 5W -	werkdag	Kantine/restaurant/multifuncitonele ruimte hard				130,00	130,00
· Totaal taak	DH - 225J -	werkdag	Douche/wasruimte harde vloer				19,50	17,21
· Totaal taak	EZ - 5W -	werkdag	Entree zachte vloer				11,00	11,00
· Totaal taak	FH - 225J -	werkdag	Lift harde vloer				1,70	1,50
· Totaal taak	KH - 225J -	werkdag	Kleedruimte harde vloer				87,50	77,21
· Totaal taak	RH - 5W -	werkdag	Receptie/ontvangst-/wachtruimte harde vloer				10,00	10,00
· Totaal taak	SH - 225J -	werkdag	Sanitaire ruimte/toiletten harde vloer				7,50	6,62
· Totaal taak	SH - 5W -	werkdag	Sanitaire ruimte/toiletten harde vloer				22,00	22,00
· Totaal taak	TH - 225J -	werkdag	Trap harde vloer				13,20	11,65
· Totaal taak	VH - 225J -	werkdag	Verkeersruimte/garderobe/reprografie harde vl				40,00	35,29
· Totaal taak	VH - 5W -	werkdag	Verkeersruimte/garderobe/reprografie harde vl				25,00	25,00
· Totaal taak	XB - 1J -	werkdag	Periodiek vloeren beschermd				1,70	0,01
<u>VERDIEPING: 01, Eerste verdieping</u>								
1.01		vergaderruimte	1.3	tapijt			50,50	
· BBZ	225J	spreek-/overleg-/vergaderruimte/studio za	Interieur	werkdag		A		44,56
1.02		vergaderruimte	1.2	tapijt			50,50	
· BBZ	225J	spreek-/overleg-/vergaderruimte/studio za	Interieur	werkdag		A		44,56
1.03		verkeersruimte	pvc				55,50	
· VH	225J	verkeersruimte/garderobe/reprografie hard	Interieur	werkdag		A		48,97
1.04		kantoor	1.8	tapijt			18,30	
· BZ	225J	kantoor/personeelruimte zachte vloer	Interieur	werkdag		A		16,15
1.05		instructielokaal	1.7	tapijt			37,60	
· LZ	225J	leslokaal/studieruimte zachte vloer	Interieur	werkdag		A		33,18
1.06		instructielokaal	1.6	tapijt			37,60	
· LZ	225J	leslokaal/studieruimte zachte vloer	Interieur	werkdag		A		33,18

PAGINA: 00097

OPDRACHTGEVER: 00000922 Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid EA 2023
 OBJECT: 00000040 Spinel Veiligheidscentrum
 Spinel 100 Dordrecht

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
1.07		instructielokaal	1.5	tapijt			37,60	
· LZ	225J	leslokaal/studieruimte zachte vloer	Interieur	werkdag		A		33,18
1.08		instructielokaal	1.4	tapijt			37,60	
· LZ	225J	leslokaal/studieruimte zachte vloer	Interieur	werkdag		A		33,18
1.09		instructielokaal	1.1	tapijt			50,50	
· LZ	225J	leslokaal/studieruimte zachte vloer	Interieur	werkdag		A		44,56
1.10		toilet heren		tegels			12,70	
· SH	225J	sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur	werkdag		A		11,21
1.11		toilet dames		tegels			10,60	
· SH	225J	sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur	werkdag		A		9,35
1.12		verkeersruimte bij trappenhui	pvc				10,00	
· VH	225J	verkeersruimte/garderobe/reprografie hard	Interieur	werkdag		A		8,82
1.13		trappenhuis	beton				13,20	
· TH	225J	trap harde vloer	Interieur	werkdag		A		11,65
Totaal verdieping 01							422,20	372,53
· Totaal taken interieur							422,20	372,53
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurtten							0,00	0,00
· Totaal extra taken							0,00	0,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak	BBZ - 225J -	werkdag		Spreek-/overleg-/vergaderruimte/studio zachte			101,00	89,12
· Totaal taak	BZ - 225J -	werkdag		Kantoor/personeelsruimte zachte vloer			18,30	16,15
· Totaal taak	LZ - 225J -	werkdag		Leslokaal/studieruimte zachte vloer			200,90	177,26
· Totaal taak	SH - 225J -	werkdag		Sanitaire ruimte/toiletten harde vloer			23,30	20,56
· Totaal taak	TH - 225J -	werkdag		Trap harde vloer			13,20	11,65
· Totaal taak	VH - 225J -	werkdag		Verkeersruimte/garderobe/reprografie harde vl			65,50	57,79
VERDIEPING: 02, Tweede verdieping								
2.01		verkeersruimte bij trappenhui	pvc				10,00	
· VH	5W	verkeersruimte/garderobe/reprografie hard	Interieur	werkdag		A		10,00
2.02		kantoor	2.1	tapijt			18,30	
· BZ	5W	kantoor/personeelsruimte zachte vloer	Interieur	werkdag		A		18,30
2.03		kantine personeel	2.12	tapijt			24,70	
· AZ	5W	kantine/restaurant/multifunctionele ruimte z	Interieur	werkdag		A		24,70
2.04		keuken		pvc			9,40	
· PH	5W	pantry/keuken/koffiehoek harde vloer	Interieur	werkdag		A		9,40
2.05		verkeersruimte		tapijt			55,70	
· VZ	5W	verkeersruimte/garderobe/reprografie zac	Interieur	werkdag		A		55,70
2.06		verkeersruimte		tapijt			9,30	
· VZ	5W	verkeersruimte/garderobe/reprografie zac	Interieur	werkdag		A		9,30

PAGINA: 00098

OPDRACHTGEVER: 00000922 Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid EA 2023
 OBJECT: 00000040 Spinel Veiligheidscentrum
 Spinel 100 Dordrecht

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
2.07		vergaderruimte	2.2	tapijt			25,70	
· BBZ	5W	spreek-/overleg-/vergaderruimte/studio za	Interieur	werkdag		A		25,70
2.08		kantoor	2.3	tapijt			30,50	
· BZ	5W	kantoor/personeelsruimte zachte vloer	Interieur	werkdag		A		30,50
2.09		kantoor	2.4	tapijt			18,30	
· BZ	5W	kantoor/personeelsruimte zachte vloer	Interieur	werkdag		A		18,30
2.10		kantoor	2.5	tapijt			18,30	
· BZ	5W	kantoor/personeelsruimte zachte vloer	Interieur	werkdag		A		18,30
2.11		kantoor	2.6	tapijt			18,30	
· BZ	5W	kantoor/personeelsruimte zachte vloer	Interieur	werkdag		A		18,30
2.12		kantoor	2.7	tapijt			18,30	
· BZ	5W	kantoor/personeelsruimte zachte vloer	Interieur	werkdag		A		18,30
2.13		kantoor	2.8	tapijt			18,30	
· BZ	5W	kantoor/personeelsruimte zachte vloer	Interieur	werkdag		A		18,30
2.14		kantoor	2.9	tapijt			24,70	
· BZ	5W	kantoor/personeelsruimte zachte vloer	Interieur	werkdag		A		24,70
2.15		kantoor	2.10	tapijt			50,80	
· BZ	5W	kantoor/personeelsruimte zachte vloer	Interieur	werkdag		A		50,80
2.16		flexplekken	2.11	tapijt			24,70	
· BZ	5W	kantoor/personeelsruimte zachte vloer	Interieur	werkdag		A		24,70
2.17		toilet heren		tegels			12,70	
· SH	5W	sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur	werkdag		A		12,70
2.18		toilet dames		tegels			10,60	
· SH	5W	sanitaire ruimte/toiletten harde vloer	Interieur	werkdag		A		10,60
Totaal verdieping 02							398,60	398,60
· Totaal taken interieur							398,60	398,60
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurten							0,00	0,00
· Totaal extra taken							0,00	0,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak	AZ - 5W -	werkdag	Kantine/restaurant/multifunctionele ruimte zacht				24,70	24,70
· Totaal taak	BBZ - 5W -	werkdag	Spreek-/overleg-/vergaderruimte/studio zachte				25,70	25,70
· Totaal taak	BZ - 5W -	werkdag	Kantoor/personeelsruimte zachte vloer				240,50	240,50
· Totaal taak	PH - 5W -	werkdag	Pantry/keuken/koffiehoek harde vloer				9,40	9,40
· Totaal taak	SH - 5W -	werkdag	Sanitaire ruimte/toiletten harde vloer				23,30	23,30
· Totaal taak	VH - 5W -	werkdag	Verkeersruimte/garderobe/reprografie harde vl				10,00	10,00
· Totaal taak	VZ - 5W -	werkdag	Verkeersruimte/garderobe/reprografie zachte v				65,00	65,00

PAGINA: 00099

OPDRACHTGEVER: 00000922 Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid EA 2023
 OBJECT: 00000040 Spinel Veiligheidscentrum
 Spinel 100 Dordrecht

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG

VERDIEPING: GLAS, Glasbewassing

	glasbewassing						0,00	
· 8000	2J gevelglas buitenzijde		Beurt	werkdag		A	126,30	0,99
· 8010	2J gevelglas binnenzijde		Beurt	werkdag		A	126,30	0,99
· 8020	2J separatieglass (m ² is totaal)		Beurt	werkdag		A	59,30	0,47
·	Totaal per ruimte							0,99

Totaal verdieping GLAS

·	Totaal taken interieur						0,00	0,00
·	Totaal taken vloer						0,00	0,00
·	Totaal beurten						126,30	0,99
·	Totaal extra taken						0,00	0,00
·	Totaal glas taken						0,00	0,00

·	Totaal taak	8000 - 2J -	werkdag	Gevelglas buitenzijde			126,30	0,99
·	Totaal taak	8010 - 2J -	werkdag	Gevelglas binnenzijde			126,30	0,99
·	Totaal taak	8020 - 2J -	werkdag	Separatieglas (m ² is totaal)			59,30	0,47

VERDIEPING: OBJ, Objectleiding

	objectleiding						0,00	
· 1000	5W niet meewerkende objectleiding		Beurt	werkdag		A		0,00

Totaal verdieping OBJ

·	Totaal taken interieur						0,00	0,00
·	Totaal taken vloer						0,00	0,00
·	Totaal beurten						0,00	0,00
·	Totaal extra taken						0,00	0,00
·	Totaal glas taken						0,00	0,00

Totaal Gebouw

·	Totaal taken interieur						1188,20	1119,59
·	Totaal taken vloer						1188,20	1118,60
·	Totaal beurten						0,00	0,00
·	Totaal extra taken						126,30	0,99
·	Totaal glas taken						0,00	0,00

·	Totaal taak	8000 - 2J -	werkdag	Gevelglas buitenzijde			126,30	0,99
·	Totaal taak	8010 - 2J -	werkdag	Gevelglas binnenzijde			126,30	0,99
·	Totaal taak	8020 - 2J -	werkdag	Separatieglas (m ² is totaal)			59,30	0,47
·	Totaal taak	AH - 5W -	werkdag	Kantine/restaurant/multifunctionele ruimte hard			130,00	130,00
·	Totaal taak	AZ - 5W -	werkdag	Kantine/restaurant/multifunctionele ruimte zacht			24,70	24,70
·	Totaal taak	BBZ - 225J -	werkdag	Spreek-/overleg-/vergaderruimte/studio zachte			101,00	89,12
·	Totaal taak	BBZ - 5W -	werkdag	Spreek-/overleg-/vergaderruimte/studio zachte			25,70	25,70
·	Totaal taak	BZ - 225J -	werkdag	Kantoor/personeelsruimte zachte vloer			18,30	16,15
·	Totaal taak	BZ - 5W -	werkdag	Kantoor/personeelsruimte zachte vloer			240,50	240,50
·	Totaal taak	DH - 225J -	werkdag	Douche/wasruimte harde vloer			19,50	17,21
·	Totaal taak	EZ - 5W -	werkdag	Entree zachte vloer			11,00	11,00
·	Totaal taak	FH - 225J -	werkdag	Lift harde vloer			1,70	1,50
·	Totaal taak	KH - 225J -	werkdag	Kleedruimte harde vloer			87,50	77,21

PAGINA: 00100

OPDRACHTGEVER: 00000922 Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid EA 2023
OBJECT: 00000040 Spinel Veiligheidscentrum
Spinel 100 Dordrecht

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
· Totaal taak	LZ - 225J -	werkdag		Leslokaal/studieruimte zachte vloer			200,90	177,26
· Totaal taak	PH - 5W -	werkdag		Pantry/keuken/koffiehoek harde vloer			9,40	9,40
· Totaal taak	RH - 5W -	werkdag		Receptie/ontvangst-/wachtruimte harde vloer			10,00	10,00
· Totaal taak	SH - 225J -	werkdag		Sanitaire ruimte/toiletten harde vloer			30,80	27,18
· Totaal taak	SH - 5W -	werkdag		Sanitaire ruimte/toiletten harde vloer			45,30	45,30
· Totaal taak	TH - 225J -	werkdag		Trap harde vloer			26,40	23,29
· Totaal taak	VH - 225J -	werkdag		Verkeersruimte/garderobe/reprografie harde vl			105,50	93,09
· Totaal taak	VH - 5W -	werkdag		Verkeersruimte/garderobe/reprografie harde vl			35,00	35,00
· Totaal taak	VZ - 5W -	werkdag		Verkeersruimte/garderobe/reprografie zachte v			65,00	65,00
· Totaal taak	XB - 1J -	werkdag		Periodiek vloeren beschermd			1,70	0,01

PAGINA: 00101

OPDRACHTGEVER: 00000922 Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid EA 2023

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
Totaal opdrachtgever							12885,55	8193,97
· Totaal taken interieur							12885,55	8150,85
· Totaal taken vloer							0,00	0,00
· Totaal beurtten							5309,52	43,12
· Totaal extra taken							0,00	0,00
· Totaal glas taken							0,00	0,00
· Totaal taak	8000 - 2J -	werkdag		Gevelglas buitenzijde			4571,63	35,86
· Totaal taak	8000 - 4J -	werkdag		Gevelglas buitenzijde			111,00	1,74
· Totaal taak	8010 - 2J -	werkdag		Gevelglas binnenzijde			4413,73	34,62
· Totaal taak	8010 - 4J -	werkdag		Gevelglas binnenzijde			111,00	1,74
· Totaal taak	8020 - 2J -	werkdag		Separatieglas (m ² is totaal)			2079,58	16,31
· Totaal taak	8020 - 4J -	werkdag		Separatieglas (m ² totaal)			88,90	1,39
· Totaal taak	8026 - 2J -	werkdag		Garagedeuren/overheaddeuren			2298,20	18,03
· Totaal taak	8026 - 4J -	werkdag		Garagedeuren/overheaddeuren			188,00	2,95
· Totaal taak	AH - 1W -	werkdag		Kantine/restaurant/multifuncitonele ruimte hard			755,60	151,12
· Totaal taak	AH - 2W -	werkdag		Kantine/restaurant/multifuncitonele ruimte hard			206,30	82,52
· Totaal taak	AH - 3W -	werkdag		Kantine/restaurant/multifuncitonele ruimte hard			285,80	171,48
· Totaal taak	AH - 4W -	werkdag		Kantine/restaurant/multifuncitonele ruimte hard			145,00	116,00
· Totaal taak	AH - 5W -	werkdag		Kantine/restaurant/multifuncitonele ruimte hard			337,00	337,00
· Totaal taak	AZ - 1W -	werkdag		Kantine/restaurant/multifuncitonele ruimte zacht			160,50	32,10
· Totaal taak	AZ - 2W -	werkdag		Kantine/restaurant/multifuncitonele ruimte zacht			56,00	22,40
· Totaal taak	AZ - 4W -	werkdag		Kantine/restaurant/multifuncitonele ruimte zacht			81,30	65,04
· Totaal taak	AZ - 5W -	werkdag		Kantine/restaurant/multifuncitonele ruimte zacht			91,70	91,70
· Totaal taak	BBH - 1W -	werkdag		Spreek-/overleg-/vergaderruimte/studio harde			32,00	6,40
· Totaal taak	BBH - 3W -	werkdag		Spreek-/overleg-/vergaderruimte/studio harde			40,80	24,48
· Totaal taak	BBH - 4W -	werkdag		Spreek-/overleg-/vergaderruimte/studio harde			53,50	42,80
· Totaal taak	BBZ - 1W -	werkdag		Spreek-/overleg-/vergaderruimte/studio zachte			61,30	12,26
· Totaal taak	BBZ - 225J -	werkdag		Spreek-/overleg-/vergaderruimte/studio zachte			101,00	89,12
· Totaal taak	BBZ - 2W -	werkdag		Spreek-/overleg-/vergaderruimte/studio zachte			184,50	73,80
· Totaal taak	BBZ - 3W -	werkdag		Spreek-/overleg-/vergaderruimte/studio zachte			35,00	21,00
· Totaal taak	BBZ - 4W -	werkdag		Spreek-/overleg-/vergaderruimte/studio zachte			111,00	88,80
· Totaal taak	BBZ - 5W -	werkdag		Spreek-/overleg-/vergaderruimte/studio zachte			25,70	25,70
· Totaal taak	BH - 1W -	werkdag		Kantoor/personeelsruimte harde vloer			85,80	17,16
· Totaal taak	BH - 2W -	werkdag		Kantoor/personeelsruimte harde vloer			32,00	12,80
· Totaal taak	BH - 3W -	werkdag		Kantoor/personeelsruimte harde vloer			252,10	151,26
· Totaal taak	BH - 4W -	werkdag		Kantoor/personeelsruimte harde vloer			36,00	28,80
· Totaal taak	BH - 5W -	werkdag		Kantoor/personeelsruimte harde vloer			81,50	81,50
· Totaal taak	BZ - 12J -	werkdag		Kantoor/personeelsruimte zachte vloer			228,00	10,73
· Totaal taak	BZ - 1W -	werkdag		Kantoor/personeelsruimte zachte vloer			242,70	48,54
· Totaal taak	BZ - 225J -	werkdag		Kantoor/personeelsruimte zachte vloer			18,30	16,15
· Totaal taak	BZ - 2W -	werkdag		Kantoor/personeelsruimte zachte vloer			200,20	80,08
· Totaal taak	BZ - 3W -	werkdag		Kantoor/personeelsruimte zachte vloer			435,90	261,54
· Totaal taak	BZ - 4W -	werkdag		Kantoor/personeelsruimte zachte vloer			506,30	405,04
· Totaal taak	BZ - 5W -	werkdag		Kantoor/personeelsruimte zachte vloer			1155,50	1155,50
· Totaal taak	DH - 1W -	werkdag		Douche/wasruimte harde vloer			101,90	20,38
· Totaal taak	DH - 225J -	werkdag		Douche/wasruimte harde vloer			19,50	17,21
· Totaal taak	DH - 2W -	werkdag		Douche/wasruimte harde vloer			83,60	33,44
· Totaal taak	DH - 3W -	werkdag		Douche/wasruimte harde vloer			88,00	52,80
· Totaal taak	DH - 4J -	werkdag		Douche/wasruimte harde vloer			43,00	0,67
· Totaal taak	DH - 4W -	werkdag		Douche/wasruimte harde vloer			12,00	9,60
· Totaal taak	DH - 5W -	werkdag		Douche/wasruimte harde vloer			118,20	118,20
· Totaal taak	EH - 1W -	werkdag		Entree harde vloer			102,40	20,48
· Totaal taak	EH - 3W -	werkdag		Entree harde vloer			55,00	33,00
· Totaal taak	EH - 5W -	werkdag		Entree harde vloer			71,50	71,50
· Totaal taak	EZ - 1W -	werkdag		Entree zachte vloer			13,90	2,78

PAGINA: 00102

OPDRACHTGEVER: 00000922 Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid EA 2023

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ TAAKOMSCHRIJVING		SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
· Totaal taak	EZ - 2W - werkdag			Entree zachte vloer			34,70	13,88
· Totaal taak	EZ - 3W - werkdag			Entree zachte vloer			13,30	7,98
· Totaal taak	EZ - 4W - werkdag			Entree zachte vloer			24,50	19,60
· Totaal taak	EZ - 5W - werkdag			Entree zachte vloer			11,00	11,00
· Totaal taak	FH - 225J - werkdag			Lift harde vloer			1,70	1,50
· Totaal taak	FH - 3W - werkdag			Lift harde vloer			4,10	2,46
· Totaal taak	FH - 5W - werkdag			Lift harde vloer			4,50	4,50
· Totaal taak	GH - 3W - werkdag			Gymzaal/sportruimte/toestelberging harde vloer			32,00	19,20
· Totaal taak	GH - 4W - werkdag			Gymzaal/sportruimte/toestelberging harde vloer			72,00	57,60
· Totaal taak	GH - 5W - werkdag			Gymzaal/sportruimte/toestelberging harde vloer			62,50	62,50
· Totaal taak	KH - 1W - werkdag			Kleedruimte harde vloer			118,30	23,66
· Totaal taak	KH - 225J - werkdag			Kleedruimte harde vloer			87,50	77,21
· Totaal taak	KH - 2W - werkdag			Kleedruimte harde vloer			93,80	37,52
· Totaal taak	KH - 3W - werkdag			Kleedruimte harde vloer			115,60	69,36
· Totaal taak	KH - 4W - werkdag			Kleedruimte harde vloer			120,80	96,64
· Totaal taak	KH - 5W - werkdag			Kleedruimte harde vloer			109,50	109,50
· Totaal taak	LH - 1W - werkdag			Leslokaal/studieruimte harde vloer			31,00	6,20
· Totaal taak	LH - 2W - werkdag			Leslokaal/studieruimte harde vloer			65,50	26,20
· Totaal taak	LH - 3W - werkdag			Leslokaal/studieruimte harde vloer			98,20	58,92
· Totaal taak	LZ - 225J - werkdag			Leslokaal/studieruimte zachte vloer			200,90	177,26
· Totaal taak	LZ - 2W - werkdag			Leslokaal/studieruimte zachte vloer			142,50	57,00
· Totaal taak	LZ - 4W - werkdag			Leslokaal/studieruimte zachte vloer			36,00	28,80
· Totaal taak	OH - 1W - werkdag			Opslagruimte harde vloer			4,40	0,88
· Totaal taak	OH - 3W - werkdag			Opslagruimte harde vloer			4,70	2,82
· Totaal taak	PH - 1W - werkdag			Pantry/keuken/koffiehoek harde vloer			133,10	26,62
· Totaal taak	PH - 2W - werkdag			Pantry/keuken/koffiehoek harde vloer			66,40	26,56
· Totaal taak	PH - 3W - werkdag			Pantry/keuken/koffiehoek harde vloer			48,30	28,98
· Totaal taak	PH - 4W - werkdag			Pantry/keuken/koffiehoek harde vloer			62,90	50,32
· Totaal taak	PH - 5W - werkdag			Pantry/keuken/koffiehoek harde vloer			45,40	45,40
· Totaal taak	PZ - 4W - werkdag			Pantry/keuken zachte vloer			22,00	17,60
· Totaal taak	PZ - 5W - werkdag			Pantry/keuken zachte vloer			10,00	10,00
· Totaal taak	RH - 1W - werkdag			Receptie/ontvangst-/wachtruimte harde vloer			26,50	5,30
· Totaal taak	RH - 5W - werkdag			Receptie/ontvangst-/wachtruimte harde vloer			28,00	28,00
· Totaal taak	RZ - 1W - werkdag			Receptie/ontvangst-/wachtruimte zachte vloer			29,20	5,84
· Totaal taak	RZ - 3W - werkdag			Receptie/ontvangst-/wachtruimte zachte vloer			15,00	9,00
· Totaal taak	SH - 1W - werkdag			Sanitaire ruimte/toiletten harde vloer			214,20	42,84
· Totaal taak	SH - 225J - werkdag			Sanitaire ruimte/toiletten harde vloer			30,80	27,18
· Totaal taak	SH - 2W - werkdag			Sanitaire ruimte/toiletten harde vloer			63,70	25,48
· Totaal taak	SH - 3W - werkdag			Sanitaire ruimte/toiletten harde vloer			144,20	86,52
· Totaal taak	SH - 4W - werkdag			Sanitaire ruimte/toiletten harde vloer			56,80	45,44
· Totaal taak	SH - 5W - werkdag			Sanitaire ruimte/toiletten harde vloer			116,30	116,30
· Totaal taak	TH - 1W - werkdag			Trap harde vloer			74,45	14,89
· Totaal taak	TH - 225J - werkdag			Trap harde vloer			26,40	23,29
· Totaal taak	TH - 2W - werkdag			Trap harde vloer			33,50	13,40
· Totaal taak	TH - 3W - werkdag			Trap harde vloer			153,70	92,22
· Totaal taak	TH - 4W - werkdag			Trap harde vloer			58,60	46,88
· Totaal taak	TH - 5W - werkdag			Trap harde vloer			246,60	246,60
· Totaal taak	VH - 1W - werkdag			Verkeersruimte/garderobe/reprografie harde vl			311,60	62,32
· Totaal taak	VH - 225J - werkdag			Verkeersruimte/garderobe/reprografie harde vl			105,50	93,09
· Totaal taak	VH - 2W - werkdag			Verkeersruimte/garderobe/reprografie harde vl			321,10	128,44
· Totaal taak	VH - 3W - werkdag			Verkeersruimte/garderobe/reprografie harde vl			519,20	311,52
· Totaal taak	VH - 4J - werkdag			Verkeersruimte/garderobe/reprografie harde vl			10,00	0,16
· Totaal taak	VH - 4W - werkdag			Verkeersruimte/garderobe/reprografie harde vl			301,50	241,20
· Totaal taak	VH - 5W - werkdag			Verkeersruimte/garderobe/reprografie harde vl			638,50	638,50
· Totaal taak	VZ - 1W - werkdag			Verkeersruimte/garderobe/reprografie zachte v			50,90	10,18
· Totaal taak	VZ - 2W - werkdag			Verkeersruimte/garderobe/reprografie zachte v			149,40	59,76

PAGINA: 00103

OPDRACHTGEVER: 00000922 Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid EA 2023

NUMMER	RUIMTENAAM	HTLNR	VLOER	SOORT	KOSTPL	GEBR.	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING	SOORT	TIJD		SMB		OPP/DAG
· Totaal taak	VZ - 3W -	werkdag	Verkeersruimte/garderobe/reprografie zachte v				71,00	42,60
· Totaal taak	VZ - 4W -	werkdag	Verkeersruimte/garderobe/reprografie zachte v				223,00	178,40
· Totaal taak	VZ - 5W -	werkdag	Verkeersruimte/garderobe/reprografie zachte v				241,50	241,50
· Totaal taak	XB - 1J -	werkdag	Periodiek vloeren beschermd				3879,60	15,21
· Totaal taak	WDH - 2W -	weekenddag	Douche/wasruimte harde vloer weekend				66,60	26,64
· Totaal taak	WSH - 1W -	weekenddag	Sanitaire ruimte/toiletten harde vloer weekend				2,30	0,46
· Totaal taak	WSH - 2W -	weekenddag	Sanitaire ruimte/toiletten harde vloer weekend				15,90	6,36