Nota van Inlichtingen selectiefase - Bouwkundige en installatietechnische werkzaamheden IKC De Noord - 27 september 2022

Nr. Fase Label Onderwerp Vraag Antwoord Percelen
Aanmeldfas |Inhoud Selectieleidraad Wordt bij deze opdracht ook een ontwerp gevraagd die door |Nee. De Inschrijving zal plaatsvinden op een uitgewerkt Bouwkundige werkzaamheden, Installatietechnische werkzaamheden
e de aannemer moet worden geleverd? Technisch Ontwerp voor zowel bouwkundige als
installatietechnische werkzaamheden.
Aanmeldfas [Contract |Selectieleidraad Is er al een ontwerp die de aannemer moet uitvoeren? Is er [Het Technisch Ontwerp zal bij de Inschrijvingsfase worden Bouwkundige werkzaamheden, Installatietechnische werkzaamheden
e meer informatie beschikbaar? gedeeld met de gegadigden.
Aanmeldfas [Inhoud Leeftijd U vraagt referenties gerealiseerd in vijf jaar voor de datum  [Kerncompetentie 2 komt voor beide percelen te vervallen Bouwkundige werkzaamheden, Installatietechnische werkzaamheden
e referenties van aanmelding. Wij beschikken over een uitstekende "Eén op een vakkundige wijze uitgevoerde gymzaal en\of
referentie uit 2016 die wij graag voor deze selectie zouden |kinderdagverblijf met minimaal 350 m2 BVQ". De wijziging
opvoeren. Bent u bereid de termijn aan te passen naar zeven |leidt er tevens toe dat de aanbesteding en termijnen zullen
jaar? worden gerectificeerd. Zie hiervoor de aangepaste planning
in de bijlage en op TenderNed.
Aanmeldfas |Contract [SROI Verplichting |In de selectieleidraad geeft u aan dat er een SROI De SROI wordt aangepast naar aandeel arbeid 25 % van de  [Bouwkundige werkzaamheden, Installatietechnische werkzaamheden
e verplichting geldt ter waarde van 5% van de opdrachtsom aanneemsom en daaroverheen 7% SROI verplichting in
exclusief BTW. Onze ervaring in de praktijk leert dat de plaats van 5% aanneemsom. Dit komt neer op 1,75% van de
invulling van een SROI waarde ter hoogte van 1% van de aanneemsom.
opdrachtsom al lastig te realiseren is. Bent u bereid het in de
selectieleidraad genoemde percentage te verlagen?
Aanmeldfas |Inhoud Social Return 5% van de aanneemsom is nagenoeg niet haalbaar gezien de |De SROI wordt aangepast naar aandeel arbeid 25 % van de  [Bouwkundige werkzaamheden, Installatietechnische werkzaamheden
e loonsom in dit werk. Kan het percentage Social Return aanneemsom en daaroverheen 7% SROI verplichting in
worden aangepast naar 2% van de loonsom? plaats van 5% aanneemsom. Dit komt neer op 1,75% van de
aanneemsom.
Aanmeldfas |Inhoud Planning De streefdatum voor oplevering nieuwbouw IKC De Noord is [Bouwkundige werkzaamheden, Installatietechnische werkzaamheden
e zomer 2024. Mocht dit om moverende redenen niet

haalbaar zijn dan gaat de boeteclausule in op 26 oktober
2024.

Aanvullingen vanuit de Aanbestedende Dienst:

Bijlage 1: Aangepaste Planning.

Bij eventuele tegenstrijdigheden prevaleren de termijnen
welke in TenderNed zijn opgenomen.




