
Nota van Inlichtingen selectiefase - Bouwkundige en installatietechnische werkzaamheden IKC De Noord - 27 september 2022

Nr. Fase Label Onderwerp Vraag Antwoord Percelen

1 Aanmeldfas

e

Inhoud Selectieleidraad Wordt bij deze opdracht ook een ontwerp gevraagd die door 

de aannemer moet worden geleverd?

Nee. De Inschrijving zal plaatsvinden op een uitgewerkt 

Technisch Ontwerp voor zowel bouwkundige als 

installatietechnische werkzaamheden.

Bouwkundige werkzaamheden, Installatietechnische werkzaamheden

2 Aanmeldfas

e

Contract Selectieleidraad Is er al een ontwerp die de aannemer moet uitvoeren? Is er 

meer informatie beschikbaar?

Het Technisch Ontwerp zal bij de Inschrijvingsfase worden 

gedeeld met de gegadigden.

Bouwkundige werkzaamheden, Installatietechnische werkzaamheden

3 Aanmeldfas

e

Inhoud Leeftijd 

referenties

U vraagt referenties gerealiseerd in vijf jaar voor de datum 

van aanmelding. Wij beschikken over een uitstekende 

referentie uit 2016 die wij graag voor deze selectie zouden 

opvoeren. Bent u bereid de termijn aan te passen naar zeven 

jaar?

Kerncompetentie 2 komt voor beide percelen te vervallen 

"Één op een vakkundige wijze uitgevoerde gymzaal en\of 

kinderdagverblijf met minimaal 350 m2 BVO". De wijziging 

leidt er tevens toe dat de aanbesteding en termijnen zullen 

worden gerectificeerd. Zie hiervoor de aangepaste planning 

in de bijlage en op TenderNed.

Bouwkundige werkzaamheden, Installatietechnische werkzaamheden

4 Aanmeldfas

e

Contract SROI Verplichting In de selectieleidraad geeft u aan dat er een SROI 

verplichting geldt ter waarde van 5% van de opdrachtsom 

exclusief BTW. Onze ervaring in de praktijk leert dat de 

invulling van een SROI waarde ter hoogte van 1% van de 

opdrachtsom al lastig te realiseren is. Bent u bereid het in de 

selectieleidraad genoemde percentage te verlagen?

De SROI wordt aangepast naar aandeel arbeid 25 % van de 

aanneemsom en daaroverheen 7% SROI verplichting in 

plaats van 5% aanneemsom. Dit komt neer op 1,75% van de 

aanneemsom.

Bouwkundige werkzaamheden, Installatietechnische werkzaamheden

5 Aanmeldfas

e

Inhoud Social Return 5% van de aanneemsom is nagenoeg niet haalbaar gezien de 

loonsom in dit werk. Kan het percentage Social Return 

worden aangepast naar 2% van de loonsom?

De SROI wordt aangepast naar aandeel arbeid 25 % van de 

aanneemsom en daaroverheen 7% SROI verplichting in 

plaats van 5% aanneemsom. Dit komt neer op 1,75% van de 

aanneemsom.

Bouwkundige werkzaamheden, Installatietechnische werkzaamheden

6 Aanmeldfas

e

Inhoud Planning De streefdatum voor oplevering nieuwbouw IKC De Noord is 

zomer 2024. Mocht dit om moverende redenen niet 

haalbaar zijn dan gaat de boeteclausule in op 26 oktober 

2024.

Bouwkundige werkzaamheden, Installatietechnische werkzaamheden

Aanvullingen vanuit de Aanbestedende Dienst: 

Bijlage 1: Aangepaste Planning.

Bij eventuele tegenstrijdigheden prevaleren de termijnen 

welke in TenderNed zijn opgenomen.


