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DEEL I: OVEREENKOMST

Partijen:

Namens DE STAAT DER NEDERLANDEN,
Te dezen vertegenwoordigd door de staatssecretaris van Defensie,
namens deze,

de heer M.M. van Noort,
de projectmanager bij de directie Transacties & Projecten van het Rijksvastgoedbedrijf,
hierna te noemen: de Opdrachtgever,

en
[VOLLEDIGE NAAM BEDRIJF], statutair gevestigd te [PLAATS],

hierna te noemen: de adviseur,

ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de [FUNCTIE], de heer/mevrouw [NAAM],

Komen het volgende overeen:



Artikel 1 Projectgegevens en tijdschema

1. De opdrachtgever draagt hierbij aan de adviseur op, en de adviseur aanvaardt deze opdracht,
ten behoeve van het project nieuwbouw Technology Center Land de volgende werkzaamheden
directievoering en toezicht, nader omschreven in de bijlagen bij deze overeenkomst.

2. Het advies dient uiterlijk 1 januari 2028 en met inachtneming van het in de bijlagen bij deze
overeenkomst opgenomen tijdschema door de adviseur te zijn uitgevoerd.

3. De fasering van de uitvoering van de werkzaamheden vindt plaats volgens het in de bijlagen bij
deze overeenkomst opgenomen tijdschema.

Artikel 2 Toepasselijke voorwaarden

1. De volgende voorwaarden zijn van toepassing op de opdracht:
a) De Nieuwe Regeling 2011, Rechtsverhouding opdrachtgever - architect, ingenieur en
adviseur DNR 2011 (hierna te noemen: "DNR 2011"), en
b) De Algemene Bepalingen van het Rijksvastgoedbedrijf voor opdrachten aan Architecten en
Adviseurs (hierna te noemen “"ABAA DNR 2011").

2. Algemene voorwaarden van de adviseur zijn uitdrukkelijk uitgesloten.
Artikel 3 Opdrachtdocumenten

1. De volgende opdrachtdocumenten omschrijven in onderlinge samenhang de rechten en
verplichtingen die voor partijen uit de opdracht voortvloeien:
a) De door partijen ingevulde overeenkomst, met inbegrip van de nota’s van inlichtingen en
proces-verbalen van aanwijzing;
b) Het programma van eisen (inclusief de daarbij behorende bijlagen) Definitie Document versie
0.3d.d. 17-01-2022;
c) De volgende bijlagen:
1. Projectinformatie TCL 20230602_versie 1.0;
Scope adviesdiensten TCL versie 1.4, d.d. 02-06-2023;
Kruisjeslijst STB 2014 TCL 2.1, d.d. 02-06-2023.
Planning Nieuwbouw TCL versie 1.0, d.d. 03-02-2023;
Kwaliteitszorg, versie 1.0, d.d. 17-01-2022;
BIM- en CAD- protocol, versie 1.0, d.d. 17-01-2022;
Kosten TCL versie 1.1, d.d. 02-06-2023;
8. Projectorganisatie en Overlegstructuur, versie 1.0, d.d. 17-01-2022;
d) De DNR 2011;
e) De ABAADNR 2011;
f) De Aanbieding van de adviseur.

NouhkswnN

2. Indien opdrachtdocumenten onderling tegenstrijdig zijn, geldt, tenzij een andere bedoeling uit

de opdracht voortvloeit, de volgende rangorde:

a) De door partijen ingevulde overeenkomst, metinbegrip van de nota’s van inlichtingen en
proces-verbalen van aanwijzing;

b) Het programma van eisen (inclusief de daarbij behorende bijlagen);

c) Dein lid 1 sub c genoemde bijlagen, 1¢ t/m 8¢ bullet;

d) De ABAADNR 2011;

e) De DNR 2011;

f) De aanbieding van de adviseur.

Artikel 4 Gegevens, informatie en goederen door de opdrachtgever ter beschikking te stellen

1. De Opdrachtgever stelt aan de Adviseur geen goederen ter beschikking.



De Opdrachtgever verschaft de adviseur toegang tot Kolonel H.L. van Royenweg 3 in Leusden
onder voorwaarden van de van toepassing zijnde huisregels.

Artikel 5 Vertegenwoordiging

1.

De opdrachtgever wijst met betrekking tot de opdracht Marc van Noort aan om hem jegens de
adviseur te vertegenwoordigen.

De adviseur wijst met betrekking tot de opdracht [NAAM] aan om hem jegens de opdrachtgever
te vertegenwoordigen.

Wijzigingen in, of aanvullingen op, de in artikel 5, lid 2 van deze overeenkomst genoemde
persoon dient aan de opdrachtgever te worden voorgelegd.

Artikel 6 Advieskosten

8.

De aan adviseur te betalen advieskosten worden vastgesteld op een vastbedrag ad €
[BEDRAG], exclusief BTW, zegge [BEDRAG], exclusief btw.

De advieskosten bestaan uit de volgende componenten:
a) Honorarium:

1. Directievoering

2. Toezichthouden

3. Bouwkostenadvisering

De advieskosten, als bedoeld in artikel lid 1 van dit artikel, zijn als volgt opgebouwd:

a) Fase technisch ontwerp/bestek € [BEDRAG] excl. BTW
b) Fase prijs en contractvorming € [BEDRAG] excl. BTW
c) Fase Uitvoeringsgereed ontwerp/realisatie € [BEDRAG] excl. BTW
d) Fase nazorg/onderhoud € [BEDRAG] excl. BTW
e) Fase sloop € [BEDRAG] excl. BTW

De uurtarieven kunnen na 31-12-2024 éénmaal per jaar per de eerste maand van het jaar
(januari) worden bijgesteld gelijk aan het 'CBS-prijsindexcijfer cao lonen per uur inclusief bijz.
beloningen, sector particuliere bedrijven'.

De verrekening van de bijkomende kosten, zoals bedoeld in artikel 50, lid 4, DNR 2011 en in Ad
Artikel 51 DNR, lid 3e.1, ABAA-DNR 2011 vindt niet plaats. Het uurtarief is inclusief bijkomende
kosten (reiskosten inbegrepen).

De Opdrachtgever betaalt de Adviseur in maandelijkse termijnen, waarbij de hoogte van de
declaratie zal corresponderen met de verrichte werkzaamheden.

Betaling van ingediende declaratie vindt plaats, indien de Opdrachtgever genoegzaam is
gebleken dat de werkzaamheden waarop de declaratie betrekking heeft naar behoren zijn
verricht. Betaling houdt geen oordeel van de Opdrachtgever in het kader van de toetsing van
(tussen)resultaten in.

Facturatie geschiedt door middel van E-facturatie. De adviseur dient de factuur voor het

Rijksvastgoedbedrijf aan te leveren als e-factuur onder vermelding van het inkoopordernummer
(vereist), als vermeld in de opdrachtbrief.

Informatie over e-factureren is beschikbaar via https://helpdesk-efactureren.nl/bijsluiter.

Artikel 7 Taakstellend budget

1.

Het taakstellend budget (voor de realisatie nieuwbouw TCL) bedraagt: € 136.000.000,00,
zegge: vierennegentig miljoen, zeshonderdzestigduizend euro, prijspeil oktober 2021. In


https://helpdesk-efactureren.nl/bijsluiter

3.

afwijking op Ad Artikel 1, lid 0.6 taakstellend budget en lid 0.7 taakstellend deelbudget van de
ABAA DNR zijn de taakstellende budgetten exclusief BTW.

Het taakstellend budget wordt geindexeerd overeenkomstig de BDB -index bedrijfsgebouwen
nieuwbouw.

Het taakstellend budget is gespecificeerd in bijlage 7.

Artikel 8 Overleg en informatieoverdracht

1.

In de bijlagen bij deze overeenkomst leggen partijen vast met welke frequentie en in welke
vorm informatie wordt overgedragen en overleg wordt gepleegd, en aan wie en in welke vorm
en welk aantal documenten door de adviseur ter beschikking worden gesteld alsmede onder
welke voorwaarden.

Artikel 9 Veiligheid en gezondheid

1.

Het V&G-managementproces in de ontwerpfase, waarvoor de Opdrachtgever volgens wetgeving
verantwoordelijk is, maakt deel uit van deze opdracht. Het doel van dit proces is een ontwerp te
maken dat zodanige ontwerpkeuzen bevat (bouwkundig, technisch en organisatorisch), dat het
project veilig uitgevoerd en later veilig onderhouden en gesloopt kan worden. Het gaat hierbij
om arbeidsveiligheid (Arbeidsomstandighedenbesluit) en omgevingsveiligheid (Bouw besluit).

De adviseur stelt een V&G-coérdinator ontwerpfase (VGCO) aan. De taken van de VGCO staan
beschreven in modeldocument G, keuze 1, dat deel uitmaakt van deze overeenkomst. De VGCO
dient te beschikken over aantoonbare kennis (middels relevant certificaat) en kunde (middels
relevante referenties) op het gebied van V&G en omgevingsveiligheid.

RI&E

De Opdrachtgever heeft in de definitiefase een project specifieke RI&E opgesteld, waarin de
(ontwerp)keuzen van deze fase zijn vastgelegd en de restrisico’s zijn opgenomen. Deze RI&E
maakt onderdeel uit van de overeenkomst en wordt na gunning van de opdracht ‘warm’
overgedragen aan de VGCO.

De adviseur dient in de ontwerpfase zodanige bouwkundige, technische en organisatorische
keuzen te maken en deze vast te leggen in de RI&E, dat deze risico’s worden geélimineerd of
gereduceerd.

V&G-plan

De restrisico’s uit de RI&E worden opgenomen in het door de adviseur op te stellen V&G-plan,
zodanig dat tijdens de realisatiefase de risico’s beheerst kunnen worden door de aannemer van
het project. Voor het V&G-plan moet model B worden gebruikt.

V&G-dossier

De adviseur dient een V&G-dossier op te stellen, zodanig dat de specifieke arbeids- en
omgevingsrisico’s voor toekomstige onderhoudsactiviteiten en sloop in beeld zijn gebrachten
informatie over eventuele voorzieningen voor veilig onderhoud beschikbaar is.

Het V&G-dossier wordt opgesteld in het format van model C en eventueel op basis van een
bestaand V&G-dossier van het bouwwerk.

Bij de start van de uitvoeringsfase wordt een warme overdracht georganiseerd tussen de VGCO
en de V&G-codrdinator uitvoeringsfase (VGCU), waarbij de restrisico’s worden besproken en
toegelicht, waar de uitvoerende partij beheersmaatregelen voor moet treffen en op moet nemen
in de RI&E. De overdracht wordt door de VGCO vastgelegd in model.

Artikel 10 Veiligheidsgedrag en —-bewustzijn



De adviseur voldoet aan de eisen behorende bij laddertrede 2 van het Certificatieschema
Veiligheidsladder.

De adviseur verstrekt, uiterlijk 90 dagen na de datum van opdrachtverlening, een geldig [SCL
certificaat] / [SCL Light statement] / [Approved Self Assessment] op ten minste het vereiste
niveau dat ziet op de onderneming van de adviseur of, in het geval van een
samenwerkingsverband, op elke onderneming in het samenwerkingsverband of, in het geval
gekozen is voor projectcertificering op het onderhavige project.

In het geval werkzaamheden, die vallen onder de werking van de risicomatrix in de Handreiking
ViA, worden verricht door onderopdrachtnemers of leveranciers onder verantwoordelijkheid van
de aannemer geldt het volgende:

de adviseur dient aan te tonen dat de betreffende onderopdrachtnemers of leveranciers
beschikken over een bewijsmiddel conform de risicomatrix.

dit bewijsmiddel dient aan te tonen dat de betreffende onderopdrachtnemers of leveranciers
voldoen aan de eisen behorende bij ten minste de vereiste laddertrede.

de adviseur kan verwijzen naar het bewijsmiddel in het register van certificaathouders op:
www.safetycultureladder.com/nl/certificaathouders/

Artikel 11 Samenwerking met derden-adviseurs

1.

De opdrachtgever verleent de volgende derden-adviseurs opdracht voor door dezen te
verrichten, in de bijlagen bij deze overeenkomst, werkzaamheden:

a) Architect;

b) Adviseur Constructies;

c) Adviseur Installaties;

d) Adviseur Duurzaamheid, bouwfysica en brandveiligheid.

De opdrachtgever wijst de architect aan als verantwoordelijk voor de afstemming van de
werkzaamheden van en met de verschillende derden-adviseurs.

Artikel 12 Wet arbeid vreemdelingen

1.

Adviseur wordt geacht bekend te zijn met hetgeen in de Wet arbeid vreemdelingen (Wav)
bepaald is omtrent het verbod om vreemdelingen in Nederland arbeid te laten verrichten zonder
tewerkstellingsvergunning. De adviseur leeft de bepalingen van de Wav na, alsmede deze
contractbepaling.

De adviseur wijst iedere andere als bedoeld in artikel 5 van de DNR 2011, door hem bij de
uitvoering van de opdracht gecontracteerd, schriftelijk op de bepalingen van de Wav en
verplicht de derde de bepalingen van de Wav na te leven en deze contractbepaling op te nemen
in door hem te sluiten overeenkomsten metderden, in het kader van deze opdracht. Alle aan de
(niet)naleving verbonden gevolgen en kosten zijn voor rekening van de adviseur. De adviseur
stelt mede namens de opdrachtgever de identiteit vast van voor hem voor deze opdracht in
Nederland werkzame vreemdelingen als bedoeld in artikel 15 Wav en controleert de
identiteitsbewijzen en de tewerkstellingsvergunningen van deze vreemdelingen op echtheid en
geldigheid. De adviseur bewaart mede namens de opdrachtgever kopieén van deze documenten
in zijn administratie als bedoeld in artikel 15 Wav tot tenminste 5 (vijf) jaar na het einde van
het kalenderjaar waarin de opdrachtis beéindigt. De adviseur kan hierbij gebruikmaken van
elektronische middelen.

De opdrachtgever, dan wel de door hem aangewezen persoon, kan op ieder willekeurig moment
de naleving door de adviseur van de Wav en deze contractbepaling controleren. Op eerste



verzoek van de opdrachtgever, dan wel de door hem aangewezen persoon, zal de adviseur
onverwijld de betreffende administratie en (opgeslagen) documenten overleggen. Bij welke
overtreding van de Wav dan ook, geconstateerd door de Inspectie SZW of enig ander orgaan,
komen boetes die daaruit voor de opdrachtgever voortvloeien, voor rekening van de adviseur en
vrijwaart de adviseur de opdrachtgever ter zake.

De opdrachtgever zal deze boetes aan de adviseur doorbelasten en de adviseur zal deze op
eerste verzoek aan de opdrachtgever vergoeden dan wel zal de opdrachtgever deze boetes
verrekenen met de eerstvolgende (termijn)betaling(en) door de opdrachtgever aan de adviseur
te doen, zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is en ongeacht een eventueel bezwaar
of beroep van de adviseur tegen de opgelegde boete.

Het voorgaande laat alle overige rechten en aanspraken van de opdrachtgever onverlet.

Artikel 13 Wet aanpak schijnconstructies

1.

De adviseur houdt zich bij de uitvoering van het werk aan de geldende wet- en regelgeving op
het gebied van arbeidsvoorwaarden en aan de CAO die voor hem van toepassing is.

De adviseur legt alle arbeidsvoorwaardelijke afspraken ten behoeve van de uitvoering van het
werk op een inzichtelijke en toegankelijke wijze vast.

De adviseur verschaft desgevraagd en onverwijld aan bevoegde instanties toegang tot deze
arbeidsvoorwaardelijke afspraken en werkt mee aan controles, audits en/of loonvalidatie.

De adviseur verschaft desgevraagd en onverwijld aan de opdrachtgever, dan wel aan de door
hem aangewezen persoon, toegang tot de onder sub ¢ genoemde arbeidsvoorwaardelijke
afspraken indien de opdrachtgever dit noodzakelijk acht in verband met het voorkomen of de
behandeling van een loonvordering aangaande verrichte arbeid ten behoeve van de uitvoering
van het werk.

De adviseur is verplicht om deze contractbepaling in eventueel door hem af te sluiten
overeenkomsten met anderen, als bedoeld in artikel 5 van de DNR 2011, op te hemen en dezen
te verplichten deze bepaling in eventueel door hen af te sluiten overeenkomsten, in het kader
van deze opdracht, op te nemen.

Artikel 14 Belangenverstrengeling, omkoping en contracten

1.

De adviseur zal aan de opdrachtgever, zijn personeel of vertegenwoordigers, noch aan derden,
aanbieden c.q. toezeggen, voor henzelf of enige andere partij, enige schenking, beloning,
compensatie of profijt van welke aard dan ook die uitgelegd kan worden als een onwettige
praktijk.

Het is daarnaast verboden op enigerlei wijze gebruik te maken van de diensten van
medewerkers van het Rijksvastgoedbedrijf bij of in het kader van werkzaamheden die direct dan
wel indirect worden of kunnen worden uitgevoerd.

Indien blijkt dat de adviseur in strijd heeft gehandeld met voornoemde, kan de opdrachtgever

de overeenkomst zonder ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang
ontbinden, dit zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden.

Artikel 15 Slotbepalingen

1.

Onderwerpen die ten tijde van het aangaan van deze opdracht nog niet vastgesteld kunnen
worden, zijn:
a) Bestek nieuwbouw TCL.



Zodra informatie over de genoemde onderwerpen beschikbaar komt, zullen deze onderwerp van
overleg worden.

2. Geschillen voortvloeiend uit deze opdracht worden beslecht door de burgerlijke rechter te 's-
Gravenhage.
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DEEL II: BIJLAGEN

Bijlagen:
1. Projectinformatie TCL 20230602_versie 1.0;
2. Scope adviesdiensten TCL versie 1.4, d.d. 02-06-2023;
3. Kruisjeslijst STB 2014 TCL 2.1, d.d. 02-06-2023.
4. Planning Nieuwbouw TCL versie 1.0, d.d. 03-02-2023;
5. Kwaliteitszorg, versie 1.0, d.d. 17-01-2022;
6. BIM- en CAD- protocol, versie 1.0, d.d. 17-01-2022;
7. Kosten TCL versie 1.1, d.d. 02-06-2023;
8. Projectorganisatie en Overlegstructuur, versie 1.0, d.d. 17-01-2022;
9. De DNR 2011, herzien juli 2013;

10. De ABAA DNR 2011, Definitief 2019-1;

Bijlage Algemene bepalingen Rijksvastgoedbedrijf voor opdrachten aan Architecten en Adviseurs
(ABAA DNR). Deze bijlage is als apart document bij de opdracht verstrekt.
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