


LEGENDE

ALGEMEEN

Configuren BGT

Werkigrens

Kabestruke grenzen



OPENBARE VERLICHTING

MASTEN

Nieuw te leveren verlichtingsobject (paaltop)

Bestaande verlichtingsobject, nieuwe locatie

Bestaande verlichtingsobject

Verspreijng nieuwe locatie lichtmast



KABELS

Bestaande OV kabel

Bestaande mantelbus PVC

Nieuwe OV kabel 3x2,5 mm2

Aanbrengen mantelbus PVC



KASTEN EN HULPSTUKKEN

Aanbrengen verbindings

Aanbrengen aftakfok

Aanbrengen dubbele aftakfok

Aanbrengen eindfok

Bestaande nefflen

Bestaande kast



VERBOD :	-	-	-
VERBOD :	-	-	-
VERBOD :	-	-	-
3.6	15-4-2023	G. Steen	Diverse aanpassingen
2.6	04-18-2023	L. Trosperfer	Aanpassingen bestaande situatie
VNR	DATUM	GETEKEND	WUZIGING



PROMMENZ

info@prommenz.nl
www.prommenz.nl

Renaming 11 - 134.14.30.69 - www.prommenz.nl - id@prommenz.nl

projectnummer	telarknummer	versie	blad
20205	_BE_507	3.0	07

project
Kruiswijn 3+4+5
 10-4-2020
 ontwerp
Aankleekingen Kruiswijn 5
Operatie Verlichting
 Gemeente Den Helder

status	datum
Definitief	15-05-2023
actual	normal
1:200	A02 (vector)

ontwerper	paraal
W. Timmer	15-05-2023
projectleider	paraal
M. Burman	15-05-2023

[view](#) [print](#) [share](#) [close](#)