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01 Opdrachtgever
Hoogheemraadschap van Delfland
Team Watersystemen
Phoenixstraat 32
2611 AL Delft

02 Directie
Na gunning zal de directie door de opdrachtgever worden aangewezen.

03 Locatie
De locatie van het werk wordt in de omschrijving van de deelopdracht bepaald.

04 Algemene beschrijving
Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
a. opruimwerkzaamheden,;
b. grondwerk;
c. aanleg duikers, beschoeiingen en golfbrekers;
d. aanbrengen van beplanting;
e. overige bijkomende werkzaamheden.

05 Tijdsbepaling
De overeenkomst wordt aangegaan voor de looptijd van twee jaar, met de optie tot eenzijdige
verlenging door het Hoogheemraadschap van Delfland van drie maal één jaar.

06 Onderhoudstermijn
De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, bedraagt voor
iedere deelopdracht 12 maanden. Met uitzondering van het ontwikkelingsbeheer van de natte
vegetatie volgens hoofstuk 6190 van deel 2.

07 Kwaliteitsborging
Van de aannemer wordt verlangd dat de hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat betrekking
heeft op de aard van het werk overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.01 van de
Standaard.
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2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens
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02

03

04

Tekeningen
Per deelopdracht worden de tekeningen door de opdrachtgever verstrekt, of door de
aannemer gemaakt en door de directie goedgekeurd.

Peilen en hoofdafmetingen
De peilen en hoofdafmetingen per deelopdracht op tekening aangegeven.

Kwaliteitsborging

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02
van de Standaard. rekening houden met de volgende stoppunten:

- Opstellen revisietekeningen na uitvoering grondwerk;

- Vrijgave door betreffende nutsbedrijf na verleggen of verwijderen van kabels of leidingen.
Werkzaamheden door de aannemer mogen pas worden hervat indien 100% zeker is dat
stroomkabels spanningsloos zijn;

- Specifieke stoppunten die per project in overleg met de directie aan de deelopdracht worden
toegevoegd.

Bijlagen

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

- 01 V&G-plan Ontwerpfase

- 02 Gedragscode WnB voor Waterschappen-2019

- 03 NVI Proceseisen Raamovereenkomst Natte Ecologische Zones Delfland

- 04 Gegevensbeheer en inmeten Natte Ecologische Zones

- ID_01 NVI Vraagspecificatie Eisen Raamovereenkomst Natte Ecologische
Zones Delfland

- ID_01.4 NVI Vraagspecificatie Eisen Raamovereenkomst Natte Ecologische
Zones Delfland bijlage 4

- ID_02 Toelichting principe vraatbescherming Natte Ecologische Zones

- ID_03 Wijz.A Principeoplossing golfbrekers Natte Ecologische Zones
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01 Verklaring van de hierna volgende staat
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting
In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom
‘Hoeveelheid resultaatsverplichting’ alleen gebruik gemaakt van ‘F’, waarmee is aangegeven
dat de vermelde hoeveelheid resultaatsverplichting een fictieve hoeveelheid
resultaatsverplichting’ is.

Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep
opgedragen. Het bepaalde in paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.

Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een
deelopdracht of wordt bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.

03 Hoeveelheid ter inlichting
De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter
inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de
resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid
bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid
bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'l' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid
ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan
wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een ‘H’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid
bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en
sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een ‘R’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid
bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruik.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken
van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering
De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie
is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in
de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor
bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende
posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.
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OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
INLICHTING

0

010

010020

010030

010040

012

012010

100101

100101

100101

101412

Voorbereidende werkzaamheden
Raamovereenkomst

Opstellen van een deelopdracht.

Betreft: het opstellen van een deelopdracht voor het
uitvoeren van een klein project

De som van de deelopdracht is groter dan € 500,-- en
kleiner of gelijk aan € 50.000,--

Met inbegrip van het maken van het verkeersplan

In het verkeersplan alle maatregelen (afzettingen,
omleidingen, bereikbaarheidsvoorzieningen) opnemen en
per situatie ten minste aangeven:

- begin- en einddatum;

- type hulpmiddelen;

- op welke wegcategorie de maatregelen worden
toegepast;

- op welke weggedeelte de maatregelen worden toegepast
Met inbegrip van het opstellen en/of aanvullen van het
V&G-plan als bedoeld in artikel 01.19.01 van de Standaard

Opstellen van een deelopdracht.

Betreft: het opstellen van een deelopdracht voor het
uitvoeren van een middelgroot project

De som van de deelopdracht is groter dan € 50.000,-- en
kleiner of gelijk aan € 300.000,--

Met inbegrip van het maken van het verkeersplan

In het verkeersplan alle maatregelen (afzettingen,
omleidingen, bereikbaarheidsvoorzieningen) opnemen en
per situatie ten minste aangeven:

- begin- en einddatum;

- type hulpmiddelen;

- op welke wegcategorie de maatregelen worden
toegepast;

- op welke weggedeelte de maatregelen worden toegepast
Met inbegrip van het opstellen en/of aanvullen van het
V&G-plan als bedoeld in artikel 01.19.01 van de Standaard

Opstellen van een deelopdracht.

Betreft: het opstellen van een deelopdracht voor het
uitvoeren van een groot project

De som van de deelopdracht is groter dan € 300.000,-- en
kleiner of gelijk aan € 1.000.000,--

Met inbegrip van het maken van het verkeersplan

In het verkeersplan alle maatregelen (afzettingen,
omleidingen, bereikbaarheidsvoorzieningen) opnemen en
per situatie ten minste aangeven:

- begin- en einddatum;

- type hulpmiddelen;

- op welke wegcategorie de maatregelen worden
toegepast;

- op welke weggedeelte de maatregelen worden toegepast
Met inbegrip van het opstellen en/of aanvullen van het
V&G-plan als bedoeld in artikel 01.19.01 van de Standaard

Voorzieningen werkterrein

Aanbrengen rijplatenbaan.

Rijplatenbaan ten behoeve van: bereikbaarheid
werkterrein en voorkomen van structuurbederf

Dubbele rij in lengterichting van de rijrichting

Rijplaat staal: ten minste 1300 mm breed x ten minste 14
mm dik

Ruimte tussen rijen rijplaten afstemmen op het beoogde
gebruik

Met materialen van de aannemer

keer

keer

keer

5.000,00|F

10,00|F

10,00|F

1,00|F
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EEN-
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INLICHTING

012020

012030

012050

012060

012110

012120

012130

012160

013

013010

013020

101422

101422

101499

101432

101512

101599

101599

101532

100199

100199

In stand houden rijplatenbaan.

Betreft: instandhouden rijplatenbaan in een periode tot 8
weken

Rijplatenbaan, aangebracht volgens bestekspostnr(s).
012010

Met materialen van de aannemer

In stand houden rijplatenbaan.

Betreft: instandhouden rijplatenbaan in een periode van 9
tot tot 26 weken

Rijplatenbaan, aangebracht volgens bestekspostnr(s).
012010

Met materialen van de aannemer

Verplaatsen rijplatenbaan.

Betreft: verplaatsen rijplaten binnen het werkterrein
Rijplatenbaan, aangebracht volgens bestekspostnr(s).
012010

Met materialen van de aannemer

Verwijderen rijplatenbaan.
Rijplatenbaan, aangebracht volgens bestekspostnr(s).
012010

Aanbrengen tijdelijke afrastering.

Afrastering(en) ten behoeve van: afzetting werkterrein
Type afrastering(en) ter keuze van de aannemer
Eisen waaraan de afrastering (en) ten minste moet
voldoen:

Hoogte minimaal 2,0 m;

Met schoren, maximale afstand tussen de schoren 12 m;
Zodanig geplaatst dat toegang tot het werkterrein
redelijkerwijs onmogelijk is;

Afsluitbaar met slot.

Met materialen van de aannemer

In stand houden tijdelijke afrastering O tot 8 weken.
Afrastering, aangebracht volgens bestekspostnr. 012110
Met materialen van de aannemer

Inclusief huur, afsluiten buiten werktijden, herstellen na
storm of vandalisme en dergelijke

In stand houden tijdelijke afrastering 9 tot 26 weken.
Afrastering, aangebracht volgens bestekspostnr. 012110
Met materialen van de aannemer

Inclusief huur, afsluiten buiten werktijden, herstellen na
storm of vandalisme en dergelijke

Verwijderen tijdelijke afrastering.
Afrastering, aangebracht volgens bestekspostnr(s).
012110

Kwaliteits-, werk- en verkeersmaatregelenplan

Opstellen kwaliteitsplan.

Betreft: het opstellen van een kwaliteitsplan voor de uit te
voeren deelopdracht volgens bepaling 01.13.02 van de
Standaard

Opstellen gedetailleerd werkplan.

Betreft: het opstellen van een gedetailleerd werkplan met
inbegrip van een tijdschema voor de uit te voeren
deelopdracht volgens bepaling 01.13.06 van de Standaard

m*d

m*d

m*d

m*d

st

st

300.000,00

700.000,00

2.000,00

5.000,00

1.000,00

5.000,00
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100,00
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HEID
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TER
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013030

013040

013050

013060

013070

015

015010

015020

015040

016

100199

100199

100199

100199

100199

102101

102199

102199

Opstellen bemalingsplan.

Betreft: het opstellen van een bemalingsplan voor bron- of
spanningsbemaling volgens bepaling 21.13.01 van de
Standaard

Het bemalingsplan bij de directie indienen uiterlijk 2
weken voor start van de uitvoering

Opstellen werkplan open bemaling

Betreft: het opstellen van een werkplan voor het
toepassen van open bemaling

Het bemalingsplan bij de directie indienen uiterlijk 2
weken voor start van de uitvoering

Overleg met nutspartijen.

Betreft: bijwonen van overleg met nutspartijen met
betrekking op kabels en leidingen

Overleg met 2 personen van de aannemer
Uitgaande van gemiddelde overlegtijd van 2 uur

Voortgangsoverleg

Betreft: bijwonen voortangsoverleg volgens bepaling
01.23.02 van deel 3

Overleg met de projectleider van de aannemer
Uitgaande van gemiddelde overlegtijd van 1 uur
Locatie kantoor van de opdrachtgever te Delft
Notulen worden opgesteld door de opdrachtgever

Gebruik VISI-systematiek.

Betreft: gebruik VISI-systematiek volgens bepaling
01.23.01 van deel 3

Hoeveelheid resultaatsverplichting betreft een keer per
deelopdracht

Graven proefsleuven / voorzieningen K&L

Graven proefsleuf.

Betreft: het maken van proefsleuven t.b.v. kabels en
leidingen

Situering: op aanwijzen van de directie

Sleuflengte tot 10 m

Opbouw van de ondergrond: klei en veen

Gemiddelde sleufdiepte: 1,0

Grondsoorten gescheiden ontgraven

Na het vaststellen van de ligging van kabels en leidingen
grondsoorten in de oorspronkelijke volgorde terugbrengen
en verdichten tot 90% van de oorspronkelijke
verdichtingsgraad

Digitaal inmeten van kabels en leidingen.

Betreft: het digitaal inmeten van kabels en leidingen (x, vy,
coordinaten), per sleuf

Het verwerken en overhandigen van de gegevens is
inbegrepen volgens bestekspostnr. 880010

Uitvoeren KLIC-melding

Betreft: uitvoeren van een KLIC graafmelding

Per deelopdracht 1 melding uitvoeren indien
grondroerende activiteiten onderdeel zijn van de opdracht

Beheer en onderhoudsplan

st

st

keer

keer

keer

st

keer

st

10,00

10,00

20,00

50,00

20,00

20,00

20,00

20,00
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OMSCHRIJVING

EEN-
HEID
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TER
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016010

016020

017

017010

11

110010

110020

110030

12

121

100199

100199

100199

501171

501171

501171

Opstellen beheer en onderhoudsplan.

Betreft: het opstellen van een beheer- en
onderhoudsplan conform bijlage en de eisen
opgenomen in 'Proceseisen Raamovereenkomst Natte
Ecologische Zones Delfland' (bijlage 3)

In de prijs dient rekening te worden gehouden met:
- Opstellen beheer en onderhoudsplan

- 1 keer overleg met de opdrachtgever na het
indienen concept beheer- en onderhoudsplan

- 1 keer aanpassen en definitief maken beheer- en
onderhoudsplan na overleg en goedkeuring van de
opdrachtgever.

Verificatiemomenten ontwikkelingsbeheer.

Betreft: verificatiemoment van het ontwikkelingsbeheer
op locatie met de opdrachtgever

Rekening houden met 2 momenten per

jaar per locatie.

Rapportage van het verificatimoment wordt opgesteld
door de aannemer

Rapportage uiterlijk 1 week na het verificatiemoment
indienen bij de directie

Flora en fauna werkplan

Opstellen flora en fauna werkplan.

Betreft: het projectspecifiek Flora- en Fauna werkplan
Ontwerpfase completeren tot een Flora- en Fauna
werkplan Uitvoeringsfase

Hieruit voortvloeiende maatregelen worden in overleg met
de directie bepaald en toegevoegd aan de deelopdracht

Opruimwerkzaamheden
Verwijderen afval werkterrein

Verwijderen zwerfafval.

Werkterrein oppervlakte kleiner dan 100 are
Betreft: verhard en onverhard terrein

Verwijderen grof en fijn zwerfafval

Natuur- en recreatiegebied

Vrijgekomen zwerfafval betreft restafval, het afval
vervoeren naar een inrichting

Acceptatiekosten verrekenen volgens hoofdstuk 16

Verwijderen zwerfafval.

Werkterrein oppervlakte van 100 tot 500 are
Betreft: verhard en onverhard terrein

Verwijderen grof en fijn zwerfafval

Natuur- en recreatiegebied

Vrijgekomen zwerfafval betreft restafval, het afval
vervoeren naar een inrichting

Acceptatiekosten verrekenen volgens hoofdstuk 16

Verwijderen zwerfafval.

Werkterrein oppervlakte groter dan 500 are

Betreft: verhard en onverhard terrein

Verwijderen grof en fijn zwerfafval

Natuur- en recreatiegebied

Vrijgekomen zwerfafval betreft restafval, het afval
vervoeren naar een inrichting

Acceptatiekosten verrekenen volgens hoofdstuk 16

Verwijderen groenvoorzieningen

Verwijderen houtachtige beplanting

keer

st

keer

are

are

are

10,00

100,00

10,00

1.000,00

1.000,00

5.000,00

F

F

F

F
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121010

121110

121120

121130

121140

121510

121520

515101

515102

515102

515102

515102

514101

514101

...
6. ...
3.
Y
...
A
AL
..... 4
2. . ...
A
AL
..... 4
3. ...
A
A
..... 4
4
A
A
..... 4
...
A
S22
9.
.. 6
L
2. . ...
A
S22
9.
.. 6

Verwijderen bomen.

Boomsoort(en): divers

Diameter borsthoogte: tot 0,25 m

Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20
m

Stamhout vervoeren naar een inrichting

Stortkosten verrekenen volgens hoofdstuk 16

Takhout vervoeren naar een inrichting

Stortkosten verrekenen volgens hoofdstuk 16

Verwijderen stobben.

Diameter stobben: tot 0,25 m

Inclusief gehele wortelgestel

Ontstane gaten vullen met grond uit directe omgeving
Vrijgekomen stobben vervoeren naar een inrichting
Stortkosten verrekenen volgens hoofdstuk 16

Verwijderen stobben.

Diameter stobben: van 0,25 tot 0,50 m

Inclusief gehele wortelgestel

Ontstane gaten vullen met grond uit directe omgeving
Vrijgekomen stobben vervoeren naar een inrichting
Stortkosten verrekenen volgens hoofdstuk 16

Verwijderen stobben.

Diameter stobben: van 0,50 tot 0,75 m

Inclusief gehele wortelgestel

Ontstane gaten vullen met grond uit directe omgeving
Vrijgekomen stobben vervoeren naar een inrichting
Stortkosten verrekenen volgens hoofdstuk 16

Verwijderen stobben.

Diameter stobben: van 0,75 tot 1,00 m

Inclusief gehele wortelgestel

Ontstane gaten vullen met grond uit directe omgeving
Vrijgekomen stobben vervoeren naar een inrichting
Stortkosten verrekenen volgens hoofdstuk 16

Verwijderen begroeiing.

Karakter van de begroeiing: struweel

Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

Horizontaal of met een talud flauwer dan 1: 3

Begroeiing van ca. 50 tot ca. 150 stuks per 100 m2
Stamdiameter: tot 0,05 m

Hoogte van de stobben boven maaiveld: ten hoogste 0,05
m

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
Stortkosten verrekenen volgens hoofdstuk 16

Verwijderen begroeiing.

Karakter van de begroeiing: struweel

Grootte per perceel: ca. 1000 tot ca. 5000 m2

Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

Begroeiing van ca. 50 tot ca. 150 stuks per 100 m2
Stamdiameter: tot 0,05 m

Hoogte van de stobben boven maaiveld: ten hoogste 0,05
m

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
Stortkosten verrekenen volgens hoofdstuk 16
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
CODE

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

121530

122

1220

122010

122020

122030

122050

122060

122070

122080

514101

510103

510103

510103

512506

510103

510103

510103

Verwijderen begroeiing.

Karakter van de begroeiing: struweel

Grootte per perceel: 5000 m2 of meer

Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

Begroeiing van ca. 50 tot ca. 150 stuks per 100 m2
Stamdiameter: tot 0,05 m

Hoogte van de stobben boven maaiveld: ten hoogste 0,05
m

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
Stortkosten verrekenen volgens hoofdstuk 16

Maaien

Maaien gewas

Maaien gewas.

Betreft: maaien gewas en afvoeren maaisel
Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
Horizontaal of met een talud flauwer dan 1: 3
Hoogte na het maaien ten hoogste 70 mm
Vrijgekomen materiaal direct vervoeren volgens
bestekspostnr. 122050

Maaien gewas.

Betreft: maaien gewas en afvoeren maaisel
Grootte per perceel: ca. 1000 tot ca. 5000 m2
Horizontaal of met een talud flauwer dan 1: 3
Hoogte na het maaien ten hoogste 70 mm
Vrijgekomen materiaal direct vervoeren volgens
bestekspostnr. 122050

Maaien gewas.

Betreft: maaien gewas en afvoeren maaisel
Grootte per perceel: 5000 m2 of meer
Horizontaal of met een talud flauwer dan 1: 3
Hoogte na het maaien ten hoogste 70 mm
Vrijgekomen materiaal direct vervoeren volgens
bestekspostnr. 122050

Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en
taluds.

Betreft: verzamelen en afvoeren maaisel dat is
vrijgekomen volgens bestekspostnrs. 122010, 122020 en
122030

Horizontaal of met een talud tot 1 : 2

Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting
Stortkosten verrekenen volgens hoofdstuk 16

Maaien gewas.

Betreft: maaien gewas en maaisel laten liggen
Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
Horizontaal of met een talud flauwer dan 1: 3
Hoogte na het maaien ten hoogste 70 mm
Vrijgekomen materiaal laten liggen

Maaien gewas.

Betreft: maaien gewas en maaisel laten liggen
Grootte per perceel: ca. 1000 tot ca. 5000 m2
Horizontaal of met een talud flauwer dan 1: 3
Hoogte na het maaien ten hoogste 70 mm
Vrijgekomen materiaal laten liggen

Maaien gewas.

Betreft: maaien gewas en maaisel laten liggen
Grootte per perceel: 5000 m2 of meer
Horizontaal of met een talud flauwer dan 1: 3
Hoogte na het maaien ten hoogste 70 mm
Vrijgekomen materiaal laten liggen
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1221

122110

122120

122130

122140

122150

122160

511401

511401

511412

511401

511401

511412

2. .. ..
T
R DO
R A
)
RSN
2. .. ..
4.0
T
R A
)
RSN
(R
20
L
..... 1
2. . ...
T
.. .5
RSN
2. ...
4.0 ..
.. 5.
RSN
1T
2.
L2,
B

Maaien watergang

Uitmaaien watergang.

Betreft: maaien watergang met werkstrook
Rijdend maaien

Aantal maaibeurten: 1 keer

Standaard beheer

Taluds en bodem; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m
Lengte droog talud: tot ca. 2 m

Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer
Oeververdediging: geen

Op naastliggend terrein is aan beide zijden een
werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar
Maaisel op naastliggend terrein deponeren

Uitmaaien watergang.

Betreft: maaien watergang met werkstrook
Rijdend maaien

Aantal maaibeurten: 1 keer

Standaard beheer

Taluds en bodem; breedte tussen de insteken: ca. 6 m of
meer

Lengte droog talud: tot ca. 2 m

Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer
Oeververdediging: geen

Op naastliggend terrein is aan beide zijden een
werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar
Maaisel op naastliggend terrein deponeren

Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang.
Aantal beurten: 1 keer

Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel,
vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 122110 en 122120
Tijdstip van verwerken: binnen 5 dagen na het maaien
Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar
Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting
Stortkosten verrekenen volgens hoofdstuk 16

Uitmaaien watergang.

Betreft: maaien watergang met maaiboot

Aantal maaibeurten: 1 keer

Standaard beheer

Taluds en bodem; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m
Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer
Oeververdediging: geen

Maaisel op naastliggend terrein deponeren

Uitmaaien watergang.

Betreft: maaien watergang met maaiboot

Aantal maaibeurten: 1 keer

Standaard beheer

Taluds en bodem; breedte tussen de insteken: ca. 6 m of
meer

Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer
Oeververdediging: geen

Maaisel op naastliggend terrein deponeren

Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang.
Aantal beurten: 1 keer

Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel,
vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 122140 en 122150
Tijdstip van verwerken: binnen 5 dagen na het maaien

Er is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder
dan 3 m beschikbaar

Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting
Stortkosten verrekenen volgens hoofdstuk 16
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Hoogheemraadschap van Delfland Afdrukdatum:
Besteknummer: 9.100.106 WERKBESTAND 17-08-2023
BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS-
NUMMER CODE 1:2:3:4:5:6 VERPLICHTING INLICHTING
122170 |511406 | . . . . . Uitmaaien waterpartij. are 100,00 F

..... Betreft: maaien waterpartij met maaiboot
..... Aantal maaibeurten: 1 keer
2. .. .. Standaard beheer
.1. . . . |Droge taluds en nat gedeelte
. .1. . . |Lengte droog talud: tot ca. 2 m
. . .5. . |Waterdiepte: ca. 0,5 m of meer
..... Oeververdediging: geen
. . . .1. |Op naastliggend terrein is een werkbreedte van ten
..... minste 3 m beschikbaar
..... 1|Maaisel op naastliggend terrein deponeren
122180 (511413 | . . . . . Verwerken maaisel vrijkomen bij onderhoud waterpartij. are 100,00|F
..... Aantal beurten: 1 keer
1. .. .. Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel,
..... vrijgekomen volgens 122170
.2. . . . |Tijdstip van verwerken: binnen 5 dagen na het maaien
. . . .1. |Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar
..... 1|Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting
..... Stortkosten verrekenen volgens hoofdstuk 16
123 | . Verwijderen rietwortelstokken
123010 (514199 | . . . . . Verwijderen rietwortelstokken uit oever. are 100,00|F
..... Betreft: ontgraven van aanwezige rietwortelstokken,
..... overgebleven na uitmaaien watergang
..... Gerekend met ca. 50% onder water
..... Laagdikte ontgraving ca. 50 cm, gerekend met een strook
..... van 2 m breed
..... Rietstoppels verzamelen en afvoeren naar een inrichting
..... Stortkosten verrekenen volgens hoofdstuk 16
14 oL Verwijderen beschoeiing
140010 |527103 | . . . . . Verwijderen beschoeiingselementen. m 500,00 F
..... Betreft: verwijderen en afvoeren van hardhouten
..... beschoeiingen met geotextiel
..... Schothoogte 40 cm
..... Palen h.o.h. ca. 50 cm
..... Elementlengte ca. 3 m
4. . . .. Palen met beplanking en geotextiel
. . .9. . |Voor ca. 90% onder water
. . . .1. |Verlagen waterstand niet toegestaan
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
..... Stortkosten verrekenen volgens hoofdstuk 16
140020 527103 | . . . . . Verwijderen beschoeiingselementen. m 1.000,00|F
..... Betreft: verwijderen en afvoeren van hardhouten
..... beschoeiingen met geotextiel
..... Schothoogte 60 cm
..... Palen h.o.h. ca. 50 cm
..... Elementlengte ca. 4 m
4. . . .. Palen met beplanking en geotextiel
. . .9. . |Voor ca. 90% onder water
. . . .1. |Verlagen waterstand niet toegestaan
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
..... Stortkosten verrekenen volgens hoofdstuk 16
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Hoogheemraadschap van Delfland Afdrukdatum:
Besteknummer: 9.100.106 WERKBESTAND 17-08-2023
BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS-
NUMMER CODE 1:2:3:4:5:6 VERPLICHTING INLICHTING
140030 |527103 | . . . . . Verwijderen beschoeiingselementen. m 1.000,00|F

..... Betreft: verwijderen en afvoeren van hardhouten
..... beschoeiingen met geotextiel
..... Schothoogte 80 cm
..... Palen h.o.h. ca. 50 cm
..... Elementlengte ca. 4 m
4. . . .. Palen met beplanking en geotextiel
. . .9. . |Voor ca. 90% onder water
. . . .1. |Verlagen waterstand niet toegestaan
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
..... Stortkosten verrekenen volgens hoofdstuk 16
140040 (527103 | . . . . . Verwijderen beschoeiingselementen. m 1.000,00|F
..... Betreft: verwijderen en afvoeren van hardhouten
..... beschoeiingen met geotextiel
..... Schothoogte 100 cm
..... Palen h.o.h. ca. 50 cm
..... Elementlengte ca. 5 m
4. . . .. Palen met beplanking en geotextiel
. . .9. . |Voor ca. 90% onder water
. . . .1. |Verlagen waterstand niet toegestaan
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
..... Stortkosten verrekenen volgens hoofdstuk 16
5 oL Verwijderen oeverbescherming van puin/stortsteen
150010 527111 | . . . . . Verwijderen bestorting. ton 100,00\ F
..... Betreft: verwijderen en afvoeren oeverbescherming van
..... puin
..... Bestortingsmateriaal: puin
2. .. .. Op een geotextiel
.2. . . . |Laagdikte van 0,20 tot 0,40 m
. .9. . . |Voor ca. 75% onder water
. . . .1. |Verlagen waterstand niet toegestaan
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
..... Stortkosten verrekenen volgens hoofdstuk 16
150020 527111 | . . . . . Verwijderen bestorting. ton 100,00\ F
..... Betreft: verwijderen en afvoeren oeverbescherming van
..... puin
..... Bestortingsmateriaal:
2. .. .. Op een geotextiel
.3. . . . |Laagdikte van 0,40 tot 0,60 m
. .9. . . |Voor ca. 75% onder water
. . . .1. |Verlagen waterstand niet toegestaan
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
..... verwerkingsinrichting
..... Stortkosten verrekenen volgens hoofdstuk 16
150030 527111 | . . . . . Verwijderen bestorting. ton 100,00\ F
..... Betreft: verwijderen en afvoeren oeverbescherming van
..... stortsteen
..... Bestortingsmateriaal: stortsteen
2. .. .. Op een geotextiel
.3. . . . |Laagdikte van 0,40 tot 0,60 m
. .9. . . |Voor ca. 75% onder water
. . . .1. |Verlagen waterstand niet toegestaan
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
..... Stortkosten verrekenen volgens hoofdstuk 16

6 . Stortkosten
..... Vervoerskosten worden verrekend via de posten in
..... hoofdstuk 17
160010 (501199 Stortkosten snoeiafval en schoon hout ton 100,00|F

..... Betreft: snoeifafval en schoon hout vervoeren naar een
..... inrichting
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160020

160030

160040

160050

160060

160070

160080

160090

160100

160110

17

1710

171010

171020

171030

501199

501199

501199

501199

501199

501199

501199

501199

501199

501199

501199

501199

501199

Stortkosten gecreosoteerd hout.
Betreft: gecreosoteerd hout vervoeren naar een inrichting

Stortkosten beton en puin.
Betreft: beton en puin vervoeren naar een inrichting

Stortkosten baggerspecie toepasbaar.
Betreft: baggerspecie toepasbaar vervoeren naar een
inrichting

Stortkosten baggerspecie niet toepasbaar.
Betreft: baggerspecie niet toepasbaar vervoeren naar een
inrichting

Stortkosten puinhoudende grond.
Betreft: puinhoudende grond vervoeren naar een inrichting

Stortkosten asbesthoudende grond.
Betreft: asbesthoudende grond vervoeren naar een
inrichting

Stortkosten puin (schoon).
Betreft: puin (schoon) vervoeren naar een inrichting

Stortkosten steenbestorting (schoon).
Betreft: steenbestorting (schoon) vervoeren naar een
inrichting

Stortkosten restafval.
Betreft: restafval vervoeren naar een inrichting

Stortkosten rietsstoppels.
Betreft: rietsstoppels vervoeren naar een inrichting

Vervoeren materialen

De posten in dit hoofdstuk zijn niet bestemd voor de
kosten voor de aanvoer van te leveren materialen.

De transportkosten van de te leveren materialen dienen te
zijn inbegrepen in de leverantie.

Soortelijk gewicht < 1 ton/m3

Vervoeren materialen over de weg.

Betreft: vervoeren diverse materialen

Soortelijk gewicht < 1000 kg/m3

Enkele vervoersafstand < 5 km
Hoeveelheidsbepaling door meting in middelen van
vervoer

Vervoeren materialen over de weg.

Betreft: vervoeren diverse materialen

Soortelijk gewicht < 1000 kg/m3

Enkele vervoersafstand 5 - 15 km
Hoeveelheidsbepaling door meting in middelen van
vervoer

Vervoeren materialen over de weg.

Betreft: vervoeren diverse materialen

Soortelijk gewicht < 1000 kg/m3

Enkele vervoersafstand 15 - 40 km
Hoeveelheidsbepaling door meting in middelen van
vervoer

ton
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ton

ton

ton

ton

ton

ton

ton

ton

m3

m3
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100,00
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100,00

100,00
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100,00

100,00
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HEID
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171040

1720

172010

172020

172030

172040

2

20

200010

200020

200030

200040

501199

501199

501199

501199

501199

222107

222107

222107

222107

Vervoeren materialen over de weg.

Betreft: vervoeren diverse materialen

Soortelijk gewicht < 1000 kg/m3

Enkele vervoersafstand 40 - 60 km
Hoeveelheidsbepaling door meting in middelen van
vervoer

Soortelijk gewicht > 1 ton/m3

Vervoeren materialen over de weg < 5 km.

Betreft: vervoeren diverse materialen

Soortelijk gewicht > 1000 kg/m3

Enkele vervoersafstand < 5 km
Hoeveelheidsbepaling door meting in middelen van
vervoer

Vervoeren materialen over de weg 5 - 15 km.
Betreft: vervoeren diverse materialen

Soortelijk gewicht > 1000 kg/m3

Enkele vervoersafstand 5 - 15 km
Hoeveelheidsbepaling door meting in middelen van
vervoer

Vervoeren materialen over de weg 15 - 40 km.
Betreft: vervoeren diverse materialen

Soortelijk gewicht > 1000 kg/m3

Enkele vervoersafstand 15 - 40 km
Hoeveelheidsbepaling door meting in middelen van
vervoer

Vervoeren materialen over de weg 40 - 60 km.
Betreft: vervoeren diverse materialen

Soortelijk gewicht > 1000 kg/m3

Enkele vervoersafstand 40 - 60 km
Hoeveelheidsbepaling door meting in middelen van
vervoer

Grondwerken
Voorbereidend grondwerk

Frezen.

Betreft: frezen voorafgaand aan grondwerk
Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
Bewerkingsdiepte: 0,20 m

Frezen met de rijrichting mee

Frezen.

Betreft: frezen voorafgaand aan grondwerk
Grootte per perceel: ca. 1000 m2 tot ca. 5000 m2
Horizontaal of met een talud flauwer dan 1: 3
Bewerkingsdiepte: 0,20 m

Frezen met de rijrichting mee

Frezen.

Betreft: frezen voorafgaand aan grondwerk
Grootte per perceel: ca. 5000 m2 tot ca. 20000 m2
Horizontaal of met een talud flauwer dan 1: 3
Bewerkingsdiepte: 0,20 m

Frezen met de rijrichting mee

Frezen.

Betreft: frezen voorafgaand aan grondwerk
Grootte per perceel: ca. 20000 m2 of meer
Horizontaal of met een talud flauwer dan 1: 3
Bewerkingsdiepte: 0,20 m

Frezen met de rijrichting mee
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21

2110

211010

211020

211030

211040

2120

212010

212020

212030

220101

220101

220101

220101

220101

220101

220101

... ..
B
L2
..... 1
... ..
B
L2
..... 1
... ..
B
L2
..... 1
... ..
A0
L2
..... 1
1.0 ..
20
L2
..... 1
1.0 ..
20
L2
..... 1
1.0 ..
200
L2
..... 1

Ontgraven klei

Klei ontgraven, laagdikte < 50 cm, boven water

Grond ontgraven uit terrein

Betreft: klei ontgraven uit terrein tot 500 m3
Grondsoort: klei

Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
Ontgravingshoogte gemiddeld minder dan 0,50 m
Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving

Grond ontgraven uit terrein

Betreft: klei ontgraven uit terrein 500 tot 1000 m3
Grondsoort: klei

Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
Ontgravingshoogte gemiddeld minder dan 0,50 m
Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving

Grond ontgraven uit terrein

Betreft: klei ontgraven uit terrein tot 1000 tot 5000 m3
Grondsoort: klei

Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
Ontgravingshoogte gemiddeld minder dan 0,50 m
Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving

Grond ontgraven uit terrein

Betreft: klei ontgraven uit terrein 5000 m3 of meer
Grondsoort: klei

Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
Ontgravingshoogte gemiddeld minder dan 0,50 m
Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving

Klei ontgraven, laagdikte 50 tot 150 cm, boven water

Grond ontgraven uit terrein

Betreft: klei ontgraven uit terrein tot 500 m3
Grondsoort: klei

Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
Ontgravingshoogte van 0,50 tot 1,50 m

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving

Grond ontgraven uit terrein

Betreft: klei ontgraven uit terrein 500 tot 1000 m3
Grondsoort: klei

Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
Ontgravingshoogte van 0,50 tot 1,50 m

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving

Grond ontgraven uit terrein

Betreft: klei ontgraven uit terrein tot 1000 tot 5000 m3
Grondsoort: klei

Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
Ontgravingshoogte van 0,50 tot 1,50 m

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

2.500,00

5.000,00

15.000,00

22.500,00

2.500,00

5.000,00

15.000,00

F

F

F

F

F

F

F
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Hoogheemraadschap van Delfland Afdrukdatum:
Besteknummer: 9.100.106 WERKBESTAND 17-08-2023
BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS-
NUMMER CODE 1:2:3:4:5:6 VERPLICHTING INLICHTING
212040 |220101 | . . . . . Grond ontgraven uit terrein m3 22.500,00| F

..... Betreft: klei ontgraven uit terrein 5000 m3 of meer
..... Grondsoort: klei

1. .. .. Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.2. . . . |Ontgravingshoogte van 0,50 tot 1,50 m
. . . .2. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m
..... 1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van ontgraving

2130 | | ... .. Klei ontgraven, laagdikte 150 tot 500 cm, boven water

213010 |220101 | . . . . . Grond ontgraven uit terrein m3 2.500,00|F
..... Betreft: klei ontgraven uit terrein tot 500 m3
..... Grondsoort: klei

1. .. .. Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.2. . . . |Ontgravingshoogte van 1,50 tot 5,00 m
. . . .2. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m
..... 1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van ontgraving

213020 |220101 | . . . . . Grond ontgraven uit terrein m3 5.000,00(F
..... Betreft: klei ontgraven uit terrein 500 tot 1000 m3
..... Grondsoort: klei

1. .. .. Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.2. . . . |Ontgravingshoogte van 1,50 tot 5,00 m
. . . .2. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m
..... 1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van ontgraving

213030 |220101 | . . . . . Grond ontgraven uit terrein m3 15.000,00|F
..... Betreft: klei ontgraven uit terrein tot 1000 tot 5000 m3
..... Grondsoort: klei

1. .. .. Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.2. . . . |Ontgravingshoogte van 1,50 tot 5,00 m
. . . .2. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m
..... 1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van ontgraving

213040 |220101 | . . . . . Grond ontgraven uit terrein m3 22.500,00|F
..... Betreft: klei ontgraven uit terrein 5000 m3 of meer
..... Grondsoort: klei

1. .. .. Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.2. . . . |Ontgravingshoogte van 1,50 tot 5,00m
. . . .2. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m
..... 1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van ontgraving

2140 | | .. ... Klei ontgraven uit watergang. laagdikte <50 cm
214010 |220101 Grond ontgraven uit watergang m3 2.500,00|F

..... Betreft: klei ontgraven uit watergang tot 500 m3
..... Grondsoort: klei
9. . . .. Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, geheel onder
..... de waterstand
.1. . . . |Ontgravingshoogte gemiddeld minder dan 0,50 m
. . . .4. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,70 m
..... 1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van ontgraving
214020 |220101 | . . . . . Grond ontgraven uit watergang m3 5.000,00|F
..... Betreft: klei ontgraven uit watergang 500 tot 1000 m3
..... Grondsoort: klei

9. . . .. Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, geheel onder
..... de waterstand
.1. . . . |Ontgravingshoogte gemiddeld minder dan 0,50 m

. . . .4. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,10 m
..... 1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van ontgraving




RAWO0034-141305 Raamovereenkomst Natte Ecologische Zones Bladnr. 21 van 64

Hoogheemraadschap van Delfland Afdrukdatum:
Besteknummer: 9.100.106 WERKBESTAND 17-08-2023
BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS-
NUMMER CODE 1:2:3:4:5:6 VERPLICHTING INLICHTING
214030 |220101 | . . . . . Grond ontgraven uit watergang m3 15.000,00| F

..... Betreft: klei ontgraven uit watergang 1000 tot 5000 m3
..... Grondsoort: klei

9. . . .. Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, geheel onder
..... de waterstand
.1. . . . |Ontgravingshoogte gemiddeld minder dan 0,50 m
. . . .4. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,10 m
..... 1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van ontgraving

214040 |220101 | . . . . . Grond ontgraven uit watergang m3 22.500,00|F
..... Betreft: klei ontgraven uit watergang 5000 m3 of meer
..... Grondsoort: klei

9. . . .. Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, geheel onder
..... de waterstand
.1. . . . |Ontgravingshoogte gemiddeld minder dan 0,50 m
. . . .4. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,10 m
..... 1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van ontgraving

2150 | | .. L. Klei ontgraven uit watergang. laagdikte 50 tot 150 cm
215010 (220101 Grond ontgraven uit watergang m3 2.500,00|F

..... Betreft: klei ontgraven uit watergang tot 500 m3
..... Grondsoort: klei

9. . . .. Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, geheel onder
..... de waterstand
.2. . . . |Ontgravingshoogte van 0,50 tot 1,50 m
. . . .4. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,70 m
..... 1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van ontgraving

215020 |220101 | . . . . . Grond ontgraven uit watergang m3 5.000,00|F
..... Betreft: klei ontgraven uit watergang 500 tot 1000 m3
..... Grondsoort: klei

9. . . .. Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, geheel onder
..... de waterstand
.2. . . . |Ontgravingshoogte van 0,50 tot 1,50 m
. . . .4. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,70 m
..... 1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van ontgraving

215030 |220101 | . . . . . Grond ontgraven uit watergang m3 15.000,00| F
..... Betreft: klei ontgraven uit watergang 1000 tot 5000 m3
..... Grondsoort: klei

9. . . .. Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, geheel onder
..... de waterstand
.2. . . . |Ontgravingshoogte van 0,50 tot 1,50 m
. . . .4. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,10 m
..... 1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van ontgraving

215040 |220101 | . . . . . Grond ontgraven uit watergang m3 22.500,00|F
..... Betreft: klei ontgraven uit watergang 5000 m3 of meer
..... Grondsoort: klei

9. . . .. Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, geheel onder
..... de waterstand
.2. . . . |Ontgravingshoogte van 0,50 tot 1,50 m
. . . .4. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,10 m
..... 1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van ontgraving

7 Verwerken klei

2210 | | ... .. Klei verwerken, laagdikte < 50 cm, boven water
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Hoogheemraadschap van Delfland Afdrukdatum:
Besteknummer: 9.100.106 WERKBESTAND 17-08-2023
BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS-
NUMMER CODE 1:2:83:4:5:6 VERPLICHTING INLICHTING
221010 |220301 | . . . . . Grond verwerken in terrein m3 2.500,00|F

..... Betreft: klei verwerken in terrein tot 500 m3
..... Grondsoort: klei

3. . ... Gemiddelde hoogte tot 0,50 m, met een voorafgaand aan
..... het werk opgegeven overhoogte, verminderd met de
..... opgetreden zetting tijdens de uitvoering
. . .2. . |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m
. . . .1. |Verdichten volgens bestekspostnr. 271010 of 271020
..... 1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van verwerking

221020 |220301 | . . . . . Grond verwerken in terrein m3 15.000,00|F
..... Betreft: klei verwerken in terrein 500 tot 1000 m3
..... Grondsoort: klei

3. . ... Gemiddelde hoogte tot 0,50 m, met een voorafgaand aan
..... het werk opgegeven overhoogte, verminderd met de
..... opgetreden zetting tijdens de uitvoering
. . .2. . |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m
. . . .1. |Verdichten volgens bestekspostnr. 271020 of 271030
..... 1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van verwerking

221030 |220301 | . . . . . Grond verwerken in terrein m3 22.500,00|F
..... Betreft: klei verwerken in terrein 1000 tot 5000 m3
..... Grondsoort: klei

3. .. .. Gemiddelde hoogte tot 0,50 m, met een voorafgaand aan
..... het werk opgegeven overhoogte, verminderd met de
..... opgetreden zetting tijdens de uitvoering
. . .2. . |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m
. . . .1. |Verdichten volgens bestekspostnr. 271030 of 271040
..... 1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van verwerking

221040 |220301 | . . . . . Grond verwerken in terrein m3 22.500,00|F
..... Betreft: klei verwerken in terrein 5000 m3 of meer
..... Grondsoort: klei

3. . ... Gemiddelde hoogte tot 0,50 m, met een voorafgaand aan
..... het werk opgegeven overhoogte, verminderd met de
..... opgetreden zetting tijdens de uitvoering
. . .2. . |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m
. . . .1. |Verdichten volgens bestekspostnr. 271040
..... 1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van verwerking

2220 | | ... Klei verwerken, laagdikte 50 tot 150 cm, boven water
222010 |220301 | . . . . . |Grond verwerken in terrein m3 2.500,00 F

..... Betreft: kei verwerken in terrein tot 500 m3
..... Grondsoort: klei

7. . . .. Hoogte van 0,50 m tot 1,50 m, met een voorafgaand aan
..... het werk opgegeven overhoogte, verminderd met de
..... opgetreden zetting tijdens de uitvoering
. . .2. . |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m
. . . .1. |Verdichten volgens bestekspostnr. 271010
..... 1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van verwerking

222020 |220301 | . . . . . Grond verwerken in terrein m3 5.000,00(F
..... Betreft: klei verwerken in terrein 500 tot 1000 m3
..... Grondsoort: klei

7. .. .. Hoogte van 0,50 m tot 1,50 m, met een voorafgaand aan
..... het werk opgegeven overhoogte, verminderd met de
..... opgetreden zetting tijdens de uitvoering
. . .2. . |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m
. . . .1. |Verdichten volgens bestekspostnr. 271020
..... 1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van verwerking
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Hoogheemraadschap van Delfland Afdrukdatum:
Besteknummer: 9.100.106 WERKBESTAND 17-08-2023
BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS-
NUMMER CODE 1:2:83:4:5:6 VERPLICHTING INLICHTING
222030 |220301 | . . . . . Grond verwerken in terrein m3 15.000,00|F

..... Betreft: klei verwerken in terrein 1000 tot 5000 m3
..... Grondsoort: klei

7. .. .. Hoogte van 0,50 m tot 1,50 m, met een voorafgaand aan
..... het werk opgegeven overhoogte, verminderd met de
..... opgetreden zetting tijdens de uitvoering
. . .2. . |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m
. . . .1. |Verdichten volgens bestekspostnr. 271030
..... 1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van verwerking

222040 |220301 | . . . . . Grond verwerken in terrein m3 22.500,00|F
..... Betreft: klei verwerken in terrein 5000 m3 of meer
..... Grondsoort: klei

7. .. .. Hoogte van 0,50 m tot 1,50 m, met een voorafgaand aan
..... het werk opgegeven overhoogte, verminderd met de
..... opgetreden zetting tijdens de uitvoering
. . .2. . |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m
. . . .1. |Verdichten volgens bestekspostnr. 271040
..... 1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van verwerking

2230 | ... Klei verwerken in watergang, laagdikte < 50 cm

223010 (220301 | . . . . . Grond verwerken in watergang m3 2.500,00|F
..... Betreft: klei verwerken in watergang tot 500 m3
..... Geheel onder water
..... Grondsoort: klei

3. . ... Gemiddelde hoogte tot 0,50 m, met een voorafgaand aan
..... het werk opgegeven overhoogte, verminderd met de
..... opgetreden zetting tijdens de uitvoering
. . .3. . |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m
..... 1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van verwerking

223020 |220301 | . . . . . Grond verwerken in watergang m3 15.000,00| F
..... Betreft: klei verwerken in watergang 500 tot 1000 m3
..... Geheel onder water
..... Grondsoort: klei

3. .. .. Gemiddelde hoogte tot 0,50 m, met een voorafgaand aan
..... het werk opgegeven overhoogte, verminderd met de
..... opgetreden zetting tijdens de uitvoering
. . .3. . |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m
..... 1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van verwerking

223030 |220301 | . . . . . Grond verwerken in watergang m3 22.500,00|F
..... Betreft: klei verwerken in watergang 1000 tot 5000 m3
..... Geheel onder water
..... Grondsoort: klei

3. .. .. Gemiddelde hoogte tot 0,50 m, met een voorafgaand aan
..... het werk opgegeven overhoogte, verminderd met de
..... opgetreden zetting tijdens de uitvoering
. . .3. . |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m
..... 1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van verwerking

223040 220301 | . . . . . Grond verwerken in watergang m3 22.500,00| F
..... Betreft: klei verwerken in watergang 5000 m3 of meer
..... Geheel onder water
..... Grondsoort: klei

3., ... Gemiddelde hoogte tot 0,50 m, met een voorafgaand aan
..... het werk opgegeven overhoogte, verminderd met de
..... opgetreden zetting tijdens de uitvoering
. . .3. . |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m
..... 1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van verwerking
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Afdrukdatum:
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

HOOFD-
CODE

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE
1:2:3:4:5

OMSCHRIJVING
16

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID

INLICHTING

2240

224030

224040

23

231010

231020

224010

224020

220301

220301

220301

220301

220101

220101

231030

220101

. |Klei verwerken in watergang. laagdikte 50 tot 150 cm
. |Grond verwerken in watergang

. |Betreft: klei verwerken in watergang tot 500 m3.

. |Geheel onder water

. |Grondsoort: klei

. |Hoogte van 0,50 m tot 1,50 m, met een voorafgaand aan
. |het werk opgegeven overhoogte, verminderd met de

. |opgetreden zetting tijdens de uitvoering

. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,170 m
.1/Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het

theoretisch profiel van verwerking

Grond verwerken in watergang

Betreft: klei verwerken in watergang 500 tot 1000 m3.
Geheel onder water

Grondsoort: klei

Hoogte van 0,50 m tot 1,50 m, met een voorafgaand aan
het werk opgegeven overhoogte, verminderd met de
opgetreden zetting tijdens de uitvoering

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,10 m
1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van verwerking

Grond verwerken in watergang

Betreft: klei verwerken in watergang 1000 tot 5000 m3.
Geheel onder water

Grondsoort: klei

Hoogte van 0,50 m tot 1,50 m, met een voorafgaand aan
het werk opgegeven overhoogte, verminderd met de
opgetreden zetting tijdens de uitvoering

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,10 m
1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van verwerking

Grond verwerken in watergang

Betreft: klei verwerken in watergang 5000 m3 of meer
Geheel onder water

Grondsoort: klei

Hoogte van 0,50 m tot 1,50 m, met een voorafgaand aan
het werk opgegeven overhoogte, verminderd met de
opgetreden zetting tijdens de uitvoering

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,10 m

..... 1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het

theoretisch profiel van verwerking
Ontgraven teelaarde

Grond ontgraven uit terrein

Betreft: teelaarde ontgraven uit terrein tot 100 m3, boven
water

Grondsoort: teelaarde

Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
Ontgravingshoogte gemiddeld tot 0,50 m

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m

..... 1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het

theoretisch profiel van ontgraving

Grond ontgraven uit terrein

Betreft: teelaarde ontgraven uit terrein 100 tot 500 m3,
boven water

Grondsoort: teelaarde

Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
Ontgravingshoogte gemiddeld tot 0,50 m

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving

Grond ontgraven uit terrein

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

2.500,00|F

5.000,00|F

15.000,00| F

22.500,00|F

1.500,00|F

5.000,00|F

15.000,00| F
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BESTEKS-

CATALOGUSNUMMER

POST-

NUMMER

HOOFD-
CODE

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-

HOEVEELHEID

24

24101

241030

231040

241020

0 220101

220101

220101

220101

Betreft: teelaarde ontgraven uit terrein 500 tot 1500 m3,
boven water

Grondsoort: teelaarde

. |Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

. |Ontgravingshoogte gemiddeld tot 0,50 m
Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het

. |theoretisch profiel van ontgraving

. |Grond ontgraven uit terrein

. |Betreft: teelaarde ontgraven uit terrein 1500 m3 of meer,
. |boven water

. |Grondsoort: teelaarde

. |Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

. |Ontgravingshoogte gemiddeld tot 0,50 m
Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het

. |theoretisch profiel van ontgraving

. |Grond ontgraven vanaf het water

. |Grond ontgraven uit waterbodem vanaf het water tot 500
. m3

. |Situering: watergangen met typische waterdiepte van 1,0
. |tot 1,5 m en een minimale breedte van 5 m

. |Betreft: grond ontgraven met drijvend ontgravingsmiddel
. |vanaf het water

. |Inclusief laden in varend vervoersmiddel of deponeren op
. |de wal binnen draaibereik van het ontgravingsmiddel

. |Grondsoort: klei, veen, slib, zand

. |Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

. |Ontgravingshoogte gemiddeld 1,00 m

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. |theoretisch profiel van ontgraving

. |Grond ontgraven uit waterbodem vanaf het water 500 tot
. 11000 m3

. |Situering: watergangen met typische waterdiepte van 1,0
. |tot 1,5 m en een minimale breedte van 5 m

Betreft: grond ontgraven met drijvend ontgravingsmiddel
vanaf het water

Inclusief laden in varend vervoersmiddel of deponeren op
de wal binnen draaibereik van het ontgravingsmiddel
Grondsoort: klei, veen, slib, zand

Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
Ontgravingshoogte gemiddeld 1,00 m

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m
1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving

Grond ontgraven uit waterbodem vanaf het water 1000 tot
5000 m3

Situering: watergangen met typische waterdiepte van 1,0
tot 1,5 m en een minimale breedte van 5 m

Betreft: grond ontgraven met drijvend ontgravingsmiddel
vanaf het water

Inclusief laden in varend vervoersmiddel of deponeren op
de wal binnen draaibereik van het ontgravingsmiddel
Grondsoort: klei, veen, slib, zand

Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
Ontgravingshoogte gemiddeld 1,00 m

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving

m3

m3

m3

m3

VERPLICHTING

15.000,00| F

2.500,00|F

5.000,00|F

15.000,00| F

INLICHTING




RAWO0034-141305 Raamovereenkomst Natte Ecologische Zones Bladnr. 26 van 64

Hoogheemraadschap van Delfland Afdrukdatum:
Besteknummer: 9.100.106 WERKBESTAND 17-08-2023
BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS-
NUMMER CODE 1:2:83:4:5:6 VERPLICHTING INLICHTING
241040 |220101 | . . . . . Grond ontgraven uit waterbodem vanaf het water 5000 m3 |m3 22.500,00|F

..... of meer
..... Situering: watergangen met typische waterdiepte van 1,0
..... tot 1,5 m en een minimale breedte van 5 m
..... Betreft: grond ontgraven met drijvend ontgravingsmiddel
..... vanaf het water
..... Inclusief laden in varend vervoersmiddel of deponeren op
..... de wal binnen draaibereik van het ontgravingsmiddel
..... Grondsoort: klei, veen, slib, zand

1. .. .. Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.1. . . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 1,00 m
. . . .3. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m
..... 1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van ontgraving

25 .. Verwerken grond
2510 Verwerken teelaarde, laagdikte tot 50 cm
251010 |220301 | . . . . . |Grond verwerken in terrein m3 1.500,00| F

..... Betreft: teelaarde verwerken in terrein tot 100 m3
..... Grondsoort: teelaarde

3. . ... Gemiddelde hoogte tot 0,05 m, met een voorafgaand aan
..... het werk opgegeven overhoogte, verminderd met de
..... opgetreden zetting tijdens de uitvoering
. . .2. . |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m
. . . .1. |Verdichten volgens bestekspostnr. 271010
..... 1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van verwerking

251020 |220301 | . . . . . Grond verwerken in terrein m3 2.500,00|F
..... Betreft: teelaarde verwerken in terrein 100 - 500 m3
..... Grondsoort: teelaarde

3. .. .. Gemiddelde hoogte tot 0,50 m, met een voorafgaand aan
..... het werk opgegeven overhoogte, verminderd met de
..... opgetreden zetting tijdens de uitvoering
. . .2. . |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m
. . . .1. |Verdichten volgens bestekspostnr. 271010
..... 1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van verwerking

251030 |220301 | . . . . . Grond verwerken in terrein m3 5.000,00|F
..... Betreft: teelaarde verwerken in terrein 500 - 1500 m3
..... Grondsoort: teelaarde

3. . ... Gemiddelde hoogte tot 0,50 m, met een voorafgaand aan
..... het werk opgegeven overhoogte, verminderd met de
..... opgetreden zetting tijdens de uitvoering
. . . .1. |Verdichten volgens bestekspostnr. 271010 of 271020
..... 1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van verwerking

251040 |220301 | . . . . . Grond verwerken in terrein m3 15.000,00| F
..... Betreft: teelaarde verwerken in terrein 1500 m3 of meer
..... Grondsoort: teelaarde

3. . ... Gemiddelde hoogte tot 0,50 m, met een voorafgaand aan
..... het werk opgegeven overhoogte, verminderd met de
..... opgetreden zetting tijdens de uitvoering
. . .2. . |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m
. . . .1. |Verdichten volgens bestekspostnr. 271020 of 271030
..... 1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van verwerking

2550 | | ... .. Verwerken zand, laagdikte 30 tot 50 cm




RAWO0034-141305 Raamovereenkomst Natte Ecologische Zones Bladnr. 27 van 64

Hoogheemraadschap van Delfland Afdrukdatum:
Besteknummer: 9.100.106 WERKBESTAND 17-08-2023
BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS-
NUMMER CODE 1:2:83:4:5:6 VERPLICHTING INLICHTING
255010 |220301 | . . . . . Grond verwerken in terrein m3 1.500,00|F

..... Betreft: zand verwerken in terrein tot 100 m3
..... Grondsoort: zand voor zandbed
..... geleverd volgens bestekspostnr. 280050

7. .. .. Hoogte van 0,30 m tot 0,50 m, met een voorafgaand aan
..... het werk opgegeven overhoogte, verminderd met de
..... opgetreden zetting tijdens de uitvoering
. . .1. . |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . .1. |Verdichten volgens bestekspostnr. 272010
..... 1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van verwerking

255020 |220301 | . . . . . Grond verwerken in terrein m3 2.500,00|F
..... Betreft: zand verwerken in terrein 100 tot 500 m3
..... Grondsoort: zand voor zandbed
..... geleverd volgens bestekspostnr. 280050

7. . . .. Hoogte van 0,30 m tot 0,50 m, met een voorafgaand aan
..... het werk opgegeven overhoogte, verminderd met de
..... opgetreden zetting tijdens de uitvoering
. . .1. . |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . .1. |Verdichten volgens bestekspostnr. of 272020
..... 1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van verwerking

255030 |220301 | . . . . . Grond verwerken in terrein m3 5.000,00(F
..... Betreft: zand verwerken in terrein 500 tot 1500 m3
..... Grondsoort: zand voor zandbed
..... geleverd volgens bestekspostnr. 280060

7. .. .. Hoogte van 0,30 m tot 0,50 m, met een voorafgaand aan
..... het werk opgegeven overhoogte, verminderd met de
..... opgetreden zetting tijdens de uitvoering
. . .1. . |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . .1. |Verdichten volgens bestekspostnr. 272030
..... 1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van verwerking

255040 |220301 | . . . . . Grond verwerken in terrein m3 15.000,00|F
..... Betreft: zand verwerken in terrein 1500 m3 of meer
..... Grondsoort: zand voor zandbed
..... geleverd volgens bestekspostnr. 280060

7. . . .. Hoogte van 0,30 m tot 0,50 m, met een voorafgaand aan
..... het werk opgegeven overhoogte, verminderd met de
..... opgetreden zetting tijdens de uitvoering
. . .1. . |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . .1. |Verdichten volgens bestekspostnr. 272040
..... 1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van verwerking

26 | ... Vervoeren grond

2610 Grond vervoeren in terrein

261010 220201 | . . . . . |Grond vervoeren. m3 25.000,00| F
..... Betreft: grond vervoeren over onverhard terrein zonder
..... rijplaten

..... Inclusief laden en lossen
..... Enkele afstand: tot 250 m
..... Grondsoort: klei of teelaarde
1. .. .. Grond vrijgekomen bij ontgraving volgens hoofdstukken 21
..... of 23
.1. . . . |Vervoeren naar de plaats van verwerking
. .1. . . |Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van ontgraving volgens bestekspostnr.
..... hoofdstukken 21 of 23




RAWO0034-141305 Raamovereenkomst Natte Ecologische Zones Bladnr. 28 van 64

Hoogheemraadschap van Delfland Afdrukdatum:
Besteknummer: 9.100.106 WERKBESTAND 17-08-2023
BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS-
NUMMER CODE 1:2:3:4:5:6 VERPLICHTING INLICHTING
261020 |220201 | . . . . . Grond vervoeren. m3 25.000,00|F
..... Betreft: grond vervoeren op onverhard terrein zonder

..... rijplaten
..... Inclusief laden en lossen
..... Enkele afstand: 250 tot 500 m
..... Grondsoort: klei of teelaarde

1. .. .. Grond vrijgekomen bij ontgraving volgens hoofdstukken 21
..... of 23
.1. . . . |Vervoeren naar de plaats van verwerking
. .1. . . |Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van ontgraving volgens bestekspostnr.
..... hoofdstukken 21 of 23

261030 |220201 | . . . . . Grond vervoeren. m3 25.000,00|F
..... Betreft: grond vervoeren op onverhard terrein zonder
..... rijplaten
..... Inclusief laden en lossen
..... Enkele afstand: 500 tot 1000 m
..... Grondsoort: klei of teelaarde

1. .. .. Grond vrijgekomen bij ontgraving volgens hoofdstukken 21
..... of 23
.1. . . . |Vervoeren naar de plaats van verwerking
. .1. . . |Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van ontgraving volgens bestekspostnr.
..... hoofdstukken 21 of 23

2630 | | ... .. Grond vervoeren over de weg

263010 |220201 | . . . . . Grond vervoeren. m3 25.000,00|F
..... Betreft: grond vervoeren over de weg
..... Inclusief laden en lossen
..... Enkele afstand: minder dan 2,5 km
..... Grondsoort: klei of teelaarde

1. .. .. Grond vrijgekomen bij ontgraving volgens hoofdstukken 21
..... of 23
.1. . . . |Vervoeren naar de plaats van verwerking
. .1. . . |Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van ontgraving volgens bestekspostnr.
..... hoofdstukken 21 of 23

263020 |220201 | . . . . . Grond vervoeren. m3 25.000,00|F
..... Betreft: grond vervoeren over de weg
..... Inclusief laden en lossen
..... Enkele afstand: 2,5 tot 10 km
..... Grondsoort: klei of teelaarde

1. .. .. Grond vrijgekomen bij ontgraving volgens hoofdstukken 21
..... of 23
.1. . . . |Vervoeren naar de plaats van verwerking
. .1. . . |Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van ontgraving volgens bestekspostnr.
..... hoofdstukken 21 of 23

263030 |220201 | . . . . . Grond vervoeren. m3 10.000,00|F
..... Betreft: grond vervoeren over de weg
..... Inclusief laden en lossen
..... Enkele afstand: 10 km of meer
..... Grondsoort: klei of teelaarde

1. .. .. Grond vrijgekomen bij ontgraving volgens hoofdstukken 21
..... of 23
.1. . . . |Vervoeren naar de plaats van verwerking
. .1. . . |Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van ontgraving volgens bestekspostnr.
..... hoofdstukken 21 of 23

2640 | | ... .. Grond vervoeren naar de wal
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264010

264020

264030

27

2710

271010

271020

271030

271040

2720

220201

220201

220201

220413

220413

220413

220413

Grond vervoeren.

Betreft: grond vervoeren met varend vervoersmiddel
Inclusief grond lossen op de wal

Grondsoort: klei, veen, slib

Grond vrijgekomen bij ontgraving vanaf het water volgens
hoofdstuk 24

Vervoeren naar: de wal binnen 50 m
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving volgens bestekspostnr.
hoofdstuk 24

Grond vervoeren.

Betreft: grond vervoeren met varend vervoersmiddel
Inclusief grond lossen op de wal

Grondsoort: klei, veen, slib

Grond vrijgekomen bij ontgraving vanaf het water volgens
hoofdstuk 24

Vervoeren naar: de wal 50 tot 250 m
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving volgens bestekspostnr.
hoofdstuk 24

Grond vervoeren.

Betreft: grond vervoeren met varend vervoersmiddel
Inclusief grond lossen op de wal

Grondsoort: klei, veen, slib

Grond vrijgekomen bij ontgraving vanaf het water volgens
hoofdstuk 24

Vervoeren naar: de wal 250 m tot 1 km
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving volgens bestekspostnr.
hoofdstuk 24

Verdichten grond

Verdichten klei of teelaarde

Verdichten grond.

Grondsoort: klei of teelaarde

Laagdikte: maximaal 0,40 m

Oppervlakken: minder dan 500 m2
Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4
Verdichten in 1 gang - druk 0,02 tot 0,03 MPa

Verdichten grond.

Grondsoort: klei of teelaarde

Laagdikte: maximaal 0,40 m

Oppervlakken: 500 tot 1000 m2

Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4
Verdichten in 1 gang - druk 0,02 tot 0,03 MPa

Verdichten grond.

Grondsoort: klei of teelaarde

Laagdikte: maximaal 0,40 m

Oppervlakken: 1000 tot 5000 m2

Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4
Verdichten in 1 gang - druk 0,02 tot 0,03 MPa

Verdichten grond.

Grondsoort: klei of teelaarde

Laagdikte: maximaal 0,40 m

Oppervlakken: 5000 m2 of meer

Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4
Verdichten in 1 gang - druk 0,02 tot 0,03 MPa

Verdichten zand of niet-samenhangende grond

m3

m3

m3

m2

m2

m2

m2

25.000,00

25.000,00

25.000,00

2.500,00

15.000,00

22.500,00

22.500,00

F

F

F

F

F

F

F




RAWO0034-141305 Raamovereenkomst Natte Ecologische Zones Bladnr. 30 van 64

Hoogheemraadschap van Delfland Afdrukdatum:
Besteknummer: 9.100.106 WERKBESTAND 17-08-2023
BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER
NUMMER CODE 1:2:3:4:5:6 VERPLICHTING INLICHTING
272010 |220412 | . . . . . Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m3 1.500,00| F

..... Betreft: verdichten zand tot 100 m3
..... Grondsoort: zand
..... Hoeveelheidsbepaling: de hoeveelheid wordt gelijkgesteld
..... aan de hoeveelheid volgens verwerking in bestekspostnr.
..... 255010
. .1. . . |Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 lid 06 van de
..... Standaard
272020 |220412 | . . . . . Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m3 2.500,00|F
..... Betreft: verdichten zand 100 tot 500 m3
..... Grondsoort: zand
..... Hoeveelheidsbepaling: de hoeveelheid wordt gelijkgesteld
..... aan de hoeveelheid volgens verwerking in bestekspostnr.
..... 255020
. .1. . . |Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 lid 06 van de
..... Standaard
272030 (220412 | . . . . . Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m3 5.000,00|F
..... Betreft: verdichten zand 500 tot 1500 m3
..... Grondsoort: zand
..... Hoeveelheidsbepaling: de hoeveelheid wordt gelijkgesteld
..... aan de hoeveelheid volgens verwerking in bestekspostnr.
..... 255030
. .1. . . |Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 lid 06 van de
..... Standaard
272040 |220412 | . . . . . Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m3 15.000,00| F
..... Betreft: verdichten zand 1500 m3 en meer
..... Grondsoort: zand
..... Hoeveelheidsbepaling: de hoeveelheid wordt gelijkgesteld
..... aan de hoeveelheid volgens verwerking in bestekspostnr.
..... 255040
. .1. . . |Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 lid 06 van de
..... Standaard
28 .. Leveren grond
280010 |220321 | . . . . . Leveren grond. m3 3.000,00(F
..... Betreft: leveren klei erosieklasse 1, minder dan 500 m3
1. .. .. Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse
..... volgens het Besluit bodemkwaliteit: achtergrondwaarde
..... Grond van natuurlijke oorsprong
.5. . . . |Grondsoort: klei erosieklasse 1 m3 3.000,00| L
. .1. . . |Leveren op de plaats van verwerking
. . .1. . |Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van verwerking
280020 |220321 | . . . . . Leveren grond. m3 3.000,00|F
..... Betreft: leveren klei erosieklasse 1, 500 tot 1000 m3
1. .. .. Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse
..... volgens het Besluit bodemkwaliteit: achtergrondwaarde
..... Grond van natuurlijke oorsprong
.5. . . . |Grondsoort: klei erosieklasse 1 m3 3.000,00| L
. .1. . . |Leveren op de plaats van verwerking
. . .1. . |Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van verwerking
280030 |220321 | . . . . . Leveren grond. m3 3.000,00|F
..... Betreft: leveren klei erosieklasse 2, minder dan 500 m3
1. .. .. Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse
..... volgens het Besluit bodemkwaliteit: achtergrondwaarde
..... Grond van natuurlijke oorsprong
.5. . . . |Grondsoort: klei erosieklasse 2 m3 3.000,00| L
. .1. . . |Leveren op de plaats van verwerking
. . .1. . |Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van verwerking




RAWO0034-141305 Raamovereenkomst Natte Ecologische Zones Bladnr. 31 van 64

Hoogheemraadschap van Delfland Afdrukdatum:
Besteknummer: 9.100.106 WERKBESTAND 17-08-2023
BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS-
NUMMER CODE 1:2:3:4:5:6 VERPLICHTING INLICHTING
280040 |220321 | . . . . . Leveren grond. m3 3.000,00|F
..... Betreft: leveren klei erosieklasse 2, 500 tot 1000 m3
1. .. .. Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse

..... volgens het Besluit bodemkwaliteit: achtergrondwaarde

..... Grond van natuurlijke oorsprong

.5. . . . |Grondsoort: klei erosieklasse 2 m3 3.000,00| L

. .1. . . |Leveren op de plaats van verwerking

. . .1. . |Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het

..... theoretisch profiel van verwerking

280050 |220321 | . . . . . Leveren grond. m3 3.000,00(F
..... Betreft: leveren zand voor zandbed, minder dan 500 m3

1. .. .. Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse
..... volgens het Besluit bodemkwaliteit: achtergrondwaarde
..... Grond van natuurlijke oorsprong
.1. . . . |Grondsoort: zand voor zandbed m3 3.000,00|L
. .1. . . |Leveren op de plaats van verwerking
. . .1. . |Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van verwerking

280060 |220321 | . . . . . Leveren grond. m3 3.000,00(F
..... Betreft: leveren zand voor zandbed, 500 tot 1000 m3

1. .. .. Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse
..... volgens het Besluit bodemkwaliteit: achtergrondwaarde
..... Grond van natuurlijke oorsprong
.1. . . . |Grondsoort: zand voor zandbed m3 3.000,00|L
. .1. . . |Leveren op de plaats van verwerking
. . .1. . |Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van verwerking

2 o Grondbewerkingen
2910 Spitten of ploegen
291010 [222105 | . . . . . |Spitten of ploegen. are 750,00 F

..... Betreft: het spitten van de ondergrond, spitten met de
..... kraan met open bak

9. . . .. Grootte per perceel: tot 100 are
.1. . . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
..... 5/Bewerkingsdiepte: 0,40 m

291020 |222105| . . . . . Spitten of ploegen. are 1.500,00|F
..... Betreft: het spitten van de ondergrond, spitten met de
..... kraan met open bak

9. . . .. Grootte per perceel: 100 are of meer
.1. . . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
..... 5/Bewerkingsdiepte: 0,40 m

2920 | ... Egaliseren
292010 |221131 | . . . . . Egaliseren. are 1.500,00|F
..... Betreft: egaliseren van de ondergrond
9. . . .. Grootte per perceel: tot 100 are
. .1. . . |Opperviakte egalisatie: grondverzet tot 375 m3/ha
. . .2. . |Egaliseren volgens natuurlijk verhang

. . . .2. |Toegestane positieve afwijking 0,03 m
292020 |221131 | . . . . . Egaliseren. are 2.500,00|F
..... Betreft: egaliseren van de ondergrond
9. . . .. Grootte per perceel: 100 tot 500 are
. .1. . . |Opperviakte egalisatie: grondverzet tot 375 m3/ha
. . .2. . |Egaliseren volgens natuurlijk verhang
. . . .2. |Toegestane positieve afwijking 0,03 m
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Hoogheemraadschap van Delfland Afdrukdatum:
Besteknummer: 9.100.106 WERKBESTAND 17-08-2023
BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS-
NUMMER CODE 1:2:3:4:5:6 VERPLICHTING INLICHTING
292030 |221131 | . . . . . Egaliseren. are 2.500,00|F
..... Betreft: egaliseren van de ondergrond
9. . . .. Grootte per perceel: 500 are of meer
. .1. . . |Opperviakte egalisatie: grondverzet tot 375 m3/ha
. . .2. . |Egaliseren volgens natuurlijk verhang

. . . .2. |Toegestane positieve afwijking 0,03 m

3 o Kunstwerken

31 Duikers
310010 (472207 | . . . . . Aanbrengen PE duiker. m 120,00 F
1. . . .. In dam, inclusief grondwerk
.2. . . . |Verlagen waterstand toegestaan
..... d.m.v. tijdelijke plaatselijke afdamming en droogpompen
. .9. . . |Lengte van 6 toten met 12 m
. . .2. . |PEduiker m 120,00|L
..... Nominale middellijn 800 mm; SDR 17 PN 8
..... Met gladde binnenzijde

..... Inclusief aanbrengen van stellaag van zand voor zandbed m3 36,00/ L
..... met dikte van 300 mm
. . . .1. |Verbinding buizen door middel van elektrolasmof st 10,00(L

..... 1|Uiteinden duiker: afgebraamd buiseind
310020 (472207 | . . . . . Aanbrengen PE duiker. m 120,00 F
1. .. .. In dam, inclusief grondwerk
.2. . . . |Verlagen waterstand toegestaan
..... d.m.v. tijdelijke plaatselijke afdamming en droogpompen
. .9. . . |Lengte van 6 toten met 12 m
. . .2. . |PE duiker m 120,00/ L
..... Nominale middellijn 1000 mm; SDR 17 PN 8
..... Met gladde binnenzijde

..... Inclusief aanbrengen van stellaag van zand voor zandbed m3 36,00|L
..... met dikte van 300 mm
. . . .1. |Verbinding buizen door middel van elektrolasmof st 12,00|L

..... 1|Uiteinden duiker: afgebraamd buiseind
310030 |522101 | . . . . . Aanbrengen palen. st 50,00/ F
..... Betreft: aanbrengen palen ter voorkoming van
..... maaischade aan duikerbuis
..... Grondslag: klei
2. .. .. Palen van hout: kastanje, @100 mm, lengte 3,0 m st 50,00/ L
..... Paalkop over lengte van 30 cm wit schilderen
.1. . . . |Richting paal: verticaal
. . .1. . |Lengte van het in de grond aan te brengen gedeelte
..... gemiddeld 1,0 m
32 | L. Beschoeiingen
320010 [522102 | . . . . . Aanbrengen damplanken. m 100,00 F
..... Grondslag: klei
1. .. .. Damplanken van hout: hardhout st 500,00/ L
..... Duurzaamheidsklasse 1
..... Sterkteklasse D50
..... lang 1,5 m, dikte 40 mm
..... Gerekend met 5 stuks/m
.1. . . . |Richting damplanken: verticaal
. .1. . . |Spuiten is niet toegestaan
. . .2. . |Lengte van het in de grond aan te brengen gedeelte
..... gemiddeld 1,20 m
..... 1|Afwerking damplanken: afzagen
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320020 [522102 | . . . . . Aanbrengen damplanken. m 100,00 F
..... Grondslag: klei
1. . . .. Damplanken van hout: hardhout st 100,00| L
..... Duurzaamheidsklasse 1
..... Sterkteklasse D50
..... Lengte < 4,0 m, dikte 50 mm, mes en groef verbinding
..... Gerekend met 5 stuks/m
.1. . . . |Richting damplanken: verticaal
. .1. . . |Spuiten is niet toegestaan
. . .3. . |Lengte van het in de grond aan te brengen gedeelte
..... gemiddeld 2,5 m
..... 1|Afwerking damplanken: afzagen

HOEVEELHEID
TER

320030 |522102 | . . . . . Aanbrengen damplanken. m 100,00|F
..... Grondslag: klei
1. .. .. Damplanken van hout: hardhout st 100,00| L
..... Duurzaamheidsklasse 1
..... Sterkteklasse D50
..... Lengte 4,0 tot 6,0 m, dikte 50 mm, mes en groef verbinding
..... Gerekend met 5 stuks/m
.1. . . . |Richting damplanken: verticaal
. .1. . . |Spuiten is niet toegestaan
. . .4. . |Lengte van het in de grond aan te brengen gedeelte
..... gemiddeld 3,5 m
..... 1|Afwerking damplanken: afzagen
320040 [522104 | . . . . . Aanbrengen gordingen. m 300,00|F
..... Betreft: aanbrengen dubbele gording op damplanken
..... volgens bestekspostnr.s 320010, 320020 en 320030
1. .. .. Rechthoekige houten gording m 600,00/ L
..... Hardhout;
..... Duurzaamheidsklasse 1
..... Sterkteklasse D50
..... Kopmaat 150 x 150 mm voorzien van vellingkant
.2. . . . |Gording aanbrengen aan damwand
..... Bevestigen door middel van slotbouten M12 x 175 mm,
..... thermisch verzinkt, h.o.h. 0,5 m
..... Inclusief moer en volgring
. .2. . . |Ondergrond voor het bevestigen van de gording: houten
..... damplanken
320050 (522199 | . . . . . Aanbrengen grondankers. st 100,00 F
..... Betreft: damwand verankeren d.m.v. betonnen
..... ankerplaten bevestigd met stalen ankerstangen
..... Ankerstangen M16, thermisch verzinkt inclusief eventuele st 100,00| L
..... koppelstukken
..... H.o.h. afstand maximaal 1,5 m
..... Afstand laatste anker tot einde gording maximaal 0,5 m
..... Ankerplaat van beton 50x50x8 cm st 100,00| L
..... Uitstekende einden afzaken
..... Inclusief bijbehorende ringen en moeren
..... Diepte minimaal 1,0 m onder het maaiveld
..... Ankerplaat plaatsen op minimaal 4,0 m afstand tot de
..... damwand
..... Ankerstangen aanbrengen onder hoek van 1:10
..... Inclusief benodigd grondwerk

..... Golfbrekers

33
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330010 [522101 | . . . . . Aanbrengen palen. st 400,00 F

..... Betreft: aanbrengen van palen ten behoeve van
..... golfbrekers in watergang met waterdiepte tot 1,0 m
..... Grondslag: klei
2. . . .. Palen van hout: st 400,00|L
..... afmeting @200 mm, lengte tot 4,0 m
..... Europees loofhout (Europees eiken, kastanje) of
..... Europees naaldhout (thermisch gemodificeerd
..... grenen/vuren); duurzaamheidsklasse (klasse 2)
.1. . . . |Richting paal: verticaal
. . .2. . |Lengte van het in de grond aan te brengen gedeelte
..... gemiddeld 2,0 m
. . . .9. |Dubbele palenrij
..... Afstand tussen de rijen gemiddeld 0,30 m
..... Afstand tussen de palen in lengte richting gemiddeld 0,5 m
330020 [522101 | . . . . . Aanbrengen palen. st 400,00 F
..... Betreft: aanbrengen van palen ten behoeve van
..... golfbrekers in watergang met waterdiepte tot 1,0 m
..... Grondslag: klei
2. . . .. Palen van hout: st 400,00|L
..... afmeting @200 mm, lengte 4,0 tot 6,0 m
..... Europees loofhout (Europees eiken, kastanje) of
..... Europees naaldhout (thermisch gemodificeerd
..... grenen/vuren); duurzaamheidsklasse (klasse 2)
.1. . . . |Richting paal: verticaal
. . .4. . |Lengte van het in de grond aan te brengen gedeelte
..... gemiddeld 4,0 m
. . . .9. |Dubbele palenrij
..... Afstand tussen de rijen gemiddeld 0,30 m
..... Afstand tussen de palen in lengte richting gemiddeld 0,5 m
..... Gemiddeld 40 palen per 10 m golfbreker
330030 (522199 | . . . . . Aanbrengen rijshout t.b.v. golfbreker. m 200,00|F
..... Situering: tussen palen aangebracht volgens
..... bestekspostnrs. 330010 en 330020
..... Betreft: aanbrengen van rijshout ten behoeve van
..... golfbrekers in watergang met waterdiepte tot 1,0 m
..... Rijshout van wilgentenen aanbrengen door middel van
..... vlechten tussen palenrij vanaf waterbodem tot 0,20 m
..... boven waterspiegel
..... Afmetingen gemiddeld: breedte 0,30 m, hoogte 1,20 m
..... Wilgentenen vrijgekomen in het werk of ter beschikking
..... gesteld door de opdrachtgever

L Groenvoorzieningen

61 Aanbrengen beplanting

6110 ... .. |zaaien

611010 512101 | . . . . . |Zaaien. are 100,00 F

..... Betreft: het inzaaien van opperviakken met dijkenmengsel
..... Breedte tot 5 m

9. . . .. Grootte per perceel: tot 1000 m2
.1. . . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .2. . . |Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar
..... maken door het verkruimelen van de bovenste 20 tot 30
..... mm
. . .9. . |Zaadmengsel D2 dijkenmengsel kg 150,00/ L
..... Hoeveelheid: 1,5 kg/are
. . . .1. |Hetzaad 10 tot 20 mm onderwerken
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611020 |512101 | . . . . . Zaaien. are 250,00/ F

..... Betreft: het inzaaien van opperviakken met dijkenmengsel
..... Breedte 5 tot 10 m
9. . . .. Grootte per perceel: tot 1000 m2
.1. . . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .2. . . |Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar
..... maken door het verkruimelen van de bovenste 20 tot 30
..... mm
. . .9. . |Zaadmengsel D2 dijkenmengsel kg 375,00|L
..... Hoeveelheid: 1,5 kg/are
. . . .1. |Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken
611030 |512101 | . . . . . Zaaien. are 250,00 F
..... Betreft: het inzaaien van opperviakken met dijkenmengsel
..... Breedte 10 m of meer
9. . . .. Grootte per perceel: tot 1000 m2
.1. . . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .2. . . |Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar
..... maken door het verkruimelen van de bovenste 20 tot 30
..... mm
. . .9. . |Zaadmengsel D2 dijkenmengsel kg 375,00|L
..... Hoeveelheid: 1,5 kg/are
. . . .1. |Hetzaad 10 tot 20 mm onderwerken
611040 512101 | . . . . . Zaaien. are 100,00|F
..... Betreft: het inzaaien van opperviakken met bloemrijkengsel
..... Breedte tot 5 m
9. . . .. Grootte per perceel: tot 1000 m2
.1. . . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .2. . . |Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar
..... maken door het verkruimelen van de bovenste 20 tot 30
..... mm
. . .9. . |Zaadmengsel G2 Bloemrijkmengsel kg 100,00| L
..... Hoeveelheid: 1 kg/are
. . . .1. |Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken
611050 |512101 | . . . . . Zaaien. are 250,00 F
..... Betreft: het inzaaien van oppervlakken met
..... bloemrijkmengsel
..... Breedte 5 tot 10 m
9. . . .. Grootte per perceel: tot 1000 m2
.1. . . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .2. . . |Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar
..... maken door het verkruimelen van de bovenste 20 tot 30
..... mm
. . .9. . |Zaadmengsel G2 Bloemrijkmengsel kg 250,00 L
..... Hoeveelheid: 1 kg/are
. . . .1. |Hetzaad 10 tot 20 mm onderwerken
611060 512101 | . . . . . Zaaien. are 250,00/ F
..... Betreft: het inzaaien van opperviakken met
..... bloemrijkmengsel
..... Breedte 10 m of meer
9. . . .. Grootte per perceel: tot 1000 m2
.1. . . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .2. . . |Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar
..... maken door het verkruimelen van de bovenste 20 tot 30
..... mm
. . .9. . |Zaadmengsel G2 Bloemrijkmengsel kg 250,00|L
..... Hoeveelheid: 1 kg/are
. . . .1. |Hetzaad 10 tot 20 mm onderwerken
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611080 511101 | . . . . . Zaaien. are 100,00|F

..... Betreft: inzaaien van terrestrische zone
..... Breedte 50 cm, vanaf 50 cm uit de waterlijn
..... Aansluitend aan plantwerk volgens hoofdstukken 6150,
..... 6160 en 6170

9. . . .. Grootte per perceel: tot 1000 m2
4. . . . |Geaccidenteerd opperviak
. .2. . . |Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar
..... maken door het verkruimelen van de bovenste 20 tot 30
..... mm
. . .9. . |Zaadmengsel B102 Magrietmengsel kg 35,00|L
..... Hoeveelheid: 0,35 kg/are
. . . .1. |Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken

6120 | | . . ... Vegetatiemat t.b.v. oeverbescherming
612010 523331 Aanbrengen structuurmat. m2 1.000,00|F
..... Betreft: het aanbrengen van vegetatiematten rond de
..... oeverlijn
4. . . .. Structuurmat van natuurlijke grondstoffen m2 1.000,00| L

..... Aqua-Flora® filtermatten (Nautilus eco-solutions) of
..... gelijkwaardig
..... Plantensoorten in overleg met de directie in aparte post
..... toevoegen aan de deelopdracht
..... Nazorg en plantgarantie volgens bestekspostnr. 619010
. .1. . . |Breedte te bedekken ondergrond 1,0 m
. . .1. . |Vastzetten van de structuurmat met pennen van
..... onbehandeld dennenhout
. . . .6. |Talud(s) variérend van 1 : 3 tot 1: 10
..... 9/Ca. 50% van de hoeveelheid onder water
6130 | | ... .. Bomen
613010 |510516 | . . . . . Aanbrengen van een beluchtingssysteem in de st 10,00|F
..... groeiplaats van een boom.
1. .. .. Bij een bestaande boom
..... Stamdiameter op 1,0 m boven maaiveld: 0,2 tot 0,5 m
.2. . . . |Systeem van geperforeerde vooromhulde drainbuis
..... Omhulling van polypropeen
..... Inclusief hulpmiddelen en koppelstukken
. .1. . . |Diameter drainbuis: 80 mm st 10,00(L
. . .3. . |Lengte drainbuis: ca. 4,0 m
. . . .1. |Diepte van het systeem is gelijk aan de onderzijde van de
..... kluit

6150 | | . .. .. Waterplanten terrestrische zone

615010 511399 | . . . . . Planten van plant terrestrische zone, < 10 are. are 100,00|F
..... Betreft: plant t.b.v. terrestrische zone NEZ are 100,00| L
..... Plantverband: wildverband, gerekend met 5 st/m2
..... Hoeveelheidsbepaling planten: op basis van te behalen
..... bedekkingsgraad "klasse A, uitstekend" volgens
..... "Vraagspecificatie eisen raamovereenkomst NEZ"
..... Waterdiepte: vanaf waterlijn tot 50 cm op het

..... bovenwatertalud gemeten in het horizontale viak
..... Nazorg en plantgarantie volgens bestekspostnr. 619010
615020 511399 | . . . . . Planten van plant terrestrische zone, 10 - 25 are. are 100,00|F
..... Betreft: plant t.b.v. terrestrische zone NEZ are 100,00| L
..... Plantverband: wildverband, gerekend met 5 st/m2
..... Hoeveelheidsbepaling planten: op basis van te behalen
..... bedekkingsgraad "klasse A, uitstekend" volgens
..... "Vraagspecificatie eisen raamovereenkomst NEZ"
..... Waterdiepte: vanaf waterlijn tot 50 cm op het

..... bovenwatertalud gemeten in het horizontale vlak
..... Nazorg en plantgarantie volgens bestekspostnr. 619020
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615030 511399 | . . . . . Planten van plant terrestrische zone, 25 - 50 are. are 100,00|F
..... Betreft: plant t.b.v. terrestrische zone NEZ are 100,00| L

..... Plantverband: wildverband, gerekend met 5 st/m2
..... Hoeveelheidsbepaling planten: op basis van te behalen
..... bedekkingsgraad "klasse A, uitstekend" volgens
..... "Vraagspecificatie eisen raamovereenkomst NEZ"
..... Waterdiepte: vanaf waterlijn tot 50 cm op het

..... bovenwatertalud gemeten in het horizontale vlak
..... Nazorg en plantgarantie volgens bestekspostnr. 619030
615040 511399 | . . . . . Planten van plant terrestrische zone, > 50 are. are 250,00/ F
..... Betreft: plant t.b.v. terrestrische zone NEZ are 250,00(L
..... Plantverband: wildverband, gerekend met 5 st/m2
..... Hoeveelheidsbepaling planten: op basis van te behalen
..... bedekkingsgraad "klasse A, uitstekend" volgens
..... "Vraagspecificatie eisen raamovereenkomst NEZ"
..... Waterdiepte: vanaf waterlijn tot 50 cm op het

..... bovenwatertalud gemeten in het horizontale vlak
..... Nazorg en plantgarantie volgens bestekspostnr. 619040

6160 | | ... .. Waterplanten amfibische zone
616010 [511399 Planten van waterplant amfibische zone, < 10 are. are 100,00|F
..... Betreft: moerasplant t.b.v. diep moeras are 100,00| L

..... Plantverband: wildverband, gerekend met 5 st/m2
..... Hoeveelheidsbepaling planten: op basis van te behalen
..... bedekkingsgraad "klasse A, uitstekend" volgens
..... "Vraagspecificatie eisen raamovereenkomst NEZ"
..... Waterdiepte: vanaf waterlijn tot maximaal 40 cm onder
..... water

..... Nazorg en plantgarantie volgens bestekspostnr. 619010
616020 511399 | . . . . . Planten van waterplant amfibische zone, 10 - 25 are. are 100,00|F
..... Betreft: moerasplant t.b.v. diep moeras are 100,00| L
..... Plantverband: wildverband, gerekend met 5 st/m2
..... Hoeveelheidsbepaling planten: op basis van te behalen
..... bedekkingsgraad "klasse A, uitstekend" volgens
..... "Vraagspecificatie eisen raamovereenkomst NEZ"
..... Waterdiepte: vanaf waterlijn tot maximaal 40 cm onder
..... water

..... Nazorg en plantgarantie volgens bestekspostnr. 619020
616030 511399 | . . . . . Planten van waterplant amfibische zone, 25 - 50 are. are 100,00|F
..... Betreft: moerasplant t.b.v. diep moeras are 100,00/ L
..... Plantverband: wildverband, gerekend met 5 st/m2
..... Hoeveelheidsbepaling planten: op basis van te behalen
..... bedekkingsgraad "klasse A, uitstekend" volgens
..... "Vraagspecificatie eisen raamovereenkomst NEZ"
..... Waterdiepte: vanaf waterlijn tot maximaal 40 cm onder
..... water

..... Nazorg en plantgarantie volgens bestekspostnr. 619030
616040 511399 | . . . . . Planten van waterplant amfibische zone, > 50 are. are 250,00/ F
..... Betreft: moerasplant t.b.v. diep moeras are 250,00/ L
..... Plantverband: wildverband, gerekend met 5 st/m2
..... Hoeveelheidsbepaling planten: op basis van te behalen
..... bedekkingsgraad "klasse A, uitstekend" volgens
..... "Vraagspecificatie eisen raamovereenkomst NEZ"
..... Waterdiepte: vanaf waterlijn tot maximaal 40 cm onder
..... water

..... Nazorg en plantgarantie volgens bestekspostnr. 619040

6170 | | . .. .. Waterplanten aquatische zone
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617010 |511399 | . . . . . Planten van waterplant aquatische zone, < 10 are. are 100,00/ F
..... Betreft: drijfbladvegetatie diep moeras; witte waterlelie en are 100,00| L

..... gele plomp

..... Plantverband: wildverband, gerekend met 5 st/m2
..... Hoeveelheidsbepaling planten: op basis van te behalen
..... bedekkingsgraad "klasse A, uitstekend" volgens
..... "Vraagspecificatie eisen raamovereenkomst NEZ"
..... Waterdiepte: vanaf 40 cm onder de waterlijn tot maximaal
..... 100 cm onder water

..... Nazorg en plantgarantie volgens bestekspostnr. 619010

617020 |511399 | . . . . . Planten van waterplant aquatische zone, 10 - 25 are. are 100,00|F
..... Betreft: drijfbladvegetatie diep moeras; witte waterlelie en are 100,00|L
..... gele plomp

..... Plantverband: wildverband, gerekend met 5 st/m2
..... Hoeveelheidsbepaling planten: op basis van te behalen
..... bedekkingsgraad "klasse A, uitstekend" volgens
..... "Vraagspecificatie eisen raamovereenkomst NEZ"
..... Waterdiepte: vanaf 40 cm onder de waterlijn tot maximaal
..... 100 cm onder water

..... Nazorg en plantgarantie volgens bestekspostnr. 619020

617030 511399 | . . . . . Planten van waterplant aquatische zone, 25 - 50 are. are 250,00/ F
..... Betreft: drijfbladvegetatie diep moeras; witte waterlelie en are 250,00|L
..... gele plomp

..... Plantverband: wildverband, gerekend met 5 st/m2
..... Hoeveelheidsbepaling planten: op basis van te behalen
..... bedekkingsgraad "klasse A, uitstekend" volgens
..... "Vraagspecificatie eisen raamovereenkomst NEZ"
..... Waterdiepte: vanaf 40 cm onder de waterlijn tot maximaal
..... 100 cm onder water

..... Nazorg en plantgarantie volgens bestekspostnr. 619030

617040 |511399 | . . . . . Planten van waterplant aquatische zone, > 50 are. are 500,00 F
..... Betreft: drijfbladvegetatie diep moeras; witte waterlelie en are 500,00|L
..... gele plomp

..... Plantverband: wildverband, gerekend met 5 st/m2
..... Hoeveelheidsbepaling planten: op basis van te behalen
..... bedekkingsgraad "klasse A, uitstekend" volgens
..... "Vraagspecificatie eisen raamovereenkomst NEZ"
..... Waterdiepte: vanaf 40 cm onder de waterlijn tot maximaal
..... 100 cm onder water

..... Nazorg en plantgarantie volgens bestekspostnr. 619040

6180 | | ... .. Submerse vegetatie
618010 511399 Planten van ondergedoken waterplanten < 10 are. are 100,00|F
..... Betreft: submerse (ondergedoken) vegetatie volgens eis C  |are 100,00/ L

..... 1.3.2 in bijlage ID_01

..... Plantverband: wildverband, gerekend met 16 st/m2
..... Waterdiepte: vanaf 40 cm onder de waterlijn tot maximaal
..... 100 cm onder water

..... Nazorg en plantgarantie volgens bestekspostnr. 619010
618020 511399 | . . . . . Planten van ondergedoken waterplanten 10 - 25 are. are 100,00|F
..... Betreft: submerse (ondergedoken) vegetatie volgens eis C  |are 100,00/ L
..... 1.3.2 in bijlage ID_01

..... Plantverband: wildverband, gerekend met 16 st/m2
..... Waterdiepte: vanaf 40 cm onder de waterlijn tot maximaal
..... 100 cm onder water

..... Nazorg en plantgarantie volgens bestekspostnr. 619020
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618030 |511399 | . . . . . Planten van ondergedoken waterplanten 25 - 50 are. are 250,00 F
..... Betreft: submerse (ondergedoken) vegetatie volgens eis C  |are 250,00|L
..... 1.3.2in bijlage ID_01

..... Plantverband: wildverband, gerekend met 16 st/m2
..... Waterdiepte: vanaf 40 cm onder de waterlijn tot maximaal
..... 100 cm onder water

..... Nazorg en plantgarantie volgens bestekspostnr. 619030

618040 |511399 | . . . . . Planten van ondergedoken waterplanten, > 50 are are 500,00 F
..... Betreft: submerse (ondergedoken) vegetatie volgens eis C  |are 500,00/ L
..... 1.3.2 in bijlage ID_01

..... Plantverband: wildverband, gerekend met 16 st/m2
..... Waterdiepte: vanaf 40 cm onder de waterlijn tot maximaal
..... 100 cm onder water

..... Nazorg en plantgarantie volgens bestekspostnr. 619040
..... Onderhoud
619010 |511899 | . . . . . 3 jaar ontwikkelingsbeheer natte vegetatie < 10 are. are 500,00|F
..... Betreft het onderhouden, nazorg en ontwikkeling van de
..... aangelegde NVO oever en taluds

..... Situering: vegetatie in nat profiel aangebracht volgens
..... bestekspostnrs. 615010, 616010, 617010 en 618010 en
..... bijbehorende oever tot insteek (incl. ingezaaide

..... vegetatie)

..... De aannemer is verantwoordelijk voor de juiste

..... ontwikkeling van de NVO en instandhouden van de oever
..... en gerealiseerd werk gedurende ten minste 3 jaar
..... In deze bestekspost dienen de benodigde maatregelen
..... hiervoor inbegrepen te zijn

..... Hoeveelheid resultaatsverplichting is het aantal are * 3 jaar
..... Aantal are in kopregel is het aantal aangelegde are
..... Volgens beheer en onderhoudsplan opgesteld volgens
..... bestekspostnr. 016010 en eisen genoemd in

..... 'Proceseisen Raamovereenkomst Natte

..... Ecologische Zones Delfland' (bijlage 3)

..... De aannemer dient rekening te houden met het

..... gestelde in artikel 01.15.05 van dit bestek.

..... Betalingsregeling:

..... aan het eind van ieder jaar zal per locatie

..... beoordeeld worden of aan de inspanningsverplichting
..... is voldaan en zal het overeengekomen bedrag

..... jaarlijks worden uitgekeerd

619020 511899 | . . . . . 3 jaar ontwikkelingsbeheer natte vegetatie 10 - 25 are. are 500,00|F
..... Betreft het onderhouden, nazorg en ontwikkeling van de
..... aangelegde NVO oever en taluds

..... Situering: vegetatie in nat profiel aangebracht volgens
..... bestekspostnrs. 615020, 616020, 617020 en 618020 en
..... bijbehorende oever tot insteek (incl. ingezaaide

..... vegetatie)

..... De aannemer is verantwoordelijk voor de juiste

..... ontwikkeling van de NVO en instandhouden van de oever
..... en gerealiseerd werk gedurende ten minste 3 jaar
..... In deze bestekspost dienen de benodigde maatregelen
..... hiervoor inbegrepen te zijn

..... Hoeveelheid resultaatsverplichting is het aantal are * 3 jaar
..... Aantal are in kopregel is het aantal aangelegde are
..... Volgens beheer en onderhoudsplan opgesteld volgens
..... bestekspostnr. 016010 en eisen genoemd in

..... 'Proceseisen Raamovereenkomst Natte

..... Ecologische Zones Delfland' (bijlage 3)'

..... De aannemer dient rekening te houden met het

..... gestelde in artikel 01.15.05 van dit bestek.

..... Betalingsregeling:

..... aan het eind van ieder jaar zal per locatie

..... beoordeeld worden of aan de inspanningsverplichting
..... is voldaan en zal het overeengekomen bedrag

..... jaarlijks worden uitgekeerd

6190




RAWO0034-141305

Raamovereenkomst Natte Ecologische Zones

Hoogheemraadschap van Delfland
Besteknummer: 9.100.106 WERKBESTAND

Bladnr. 40 van 64

Afdrukdatum:
17-08-2023

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD- DEFICODE
CODE 1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

619030

619040

6191

511899

511899 | . . . . .

3 jaar ontwikkelingsbeheer natte vegetatie 25 - 50 are.
Betreft het onderhouden, nazorg en ontwikkeling van de
aangelegde NVO oever en taluds

Situering: vegetatie in nat profiel aangebracht volgens
bestekspostnrs. 615030, 616030, 617030 en 618030 en
bijpehorende oever tot insteek (incl. ingezaaide
vegetatie)

De aannemer is verantwoordelijk voor de juiste
ontwikkeling van de NVO en instandhouden van de oever
en gerealiseerd werk gedurende ten minste 3 jaar

In deze bestekspost dienen de benodigde maatregelen
hiervoor inbegrepen te zijn

Hoeveelheid resultaatsverplichting is het aantal are * 3 jaar
Aantal are in kopregel is het aantal aangelegde are
Volgens beheer en onderhoudsplan opgesteld volgens
bestekspostnr. 016010 en eisen genoemd in
'Proceseisen Raamovereenkomst Natte

Ecologische Zones Delfland’ (bijlage 3)

De aannemer dient rekening te houden met het
gestelde in artikel 01.15.05 van dit bestek.
Betalingsregeling:

aan het eind van ieder jaar zal per locatie

beoordeeld worden of aan de inspanningsverplichting

is voldaan en zal het overeengekomen bedrag

jaarlijks worden uitgekeerd

3 jaar ontwikkelingsbeheer natte vegetatie > 50 are.
Betreft het onderhouden, nazorg en ontwikkeling van de
aangelegde NVO oever en taluds

Situering: vegetatie in nat profiel aangebracht volgens
bestekspostnrs. 615040, 616040, 617040 en 618040
bijbehorende oever tot insteek (incl. ingezaaide
vegetatie)

De aannemer is verantwoordelijk voor de juiste
ontwikkeling van de NVO en instandhouden van de oever
en gerealiseerd werk gedurende ten minste 3 jaar

In deze bestekspost dienen de benodigde maatregelen
hiervoor inbegrepen te zijn

Hoeveelheid resultaatsverplichting is het aantal are * 3 jaar
Aantal are in kopregel is het aantal aangelegde are
Volgens beheer en onderhoudsplan opgesteld volgens
bestekspostnr. 016010 en eisen genoemd in
'Proceseisen Raamovereenkomst Natte

Ecologische Zones Delfland' (bijlage 3)

De aannemer dient rekening te houden met het
gestelde in artikel 01.15.05 van dit bestek.
Betalingsregeling:

aan het eind van ieder jaar zal per locatie

beoordeeld worden of aan de inspanningsverplichting

is voldaan en zal het overeengekomen bedrag

jaarlijks worden uitgekeerd

Maatregelen tegen vraat

are

are

1.000,00

2.500,00

F

F




RAWO0034-141305

Raamovereenkomst Natte Ecologische Zones

Hoogheemraadschap van Delfland

Besteknummer: 9.100.106 WERKBESTAND

Bladnr. 41 van 64

Afdrukdatum:
17-08-2023

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD- DEFICODE
CODE 1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

619110

619120

619130

511899

511899 | . . . . .
511899 | . . . . .

Toepassen linten t.b.v. vraatbescherming < 10 are.
Betreft: aanbrengen, instandhouden en verwijderen van
bamboestokken met linten die vraat tegengaan van
watervogels

Situering: t.p.v. vegetatie in nat profiel aangebracht
volgens bestekspostnrs. 615010, 616010 en 617010
Bamboestokken aan water en landzijde langs de vegetatie
plaatsen h.o.h. 1,50 min 2 rijen

Bredere maatregelen in 3 rijen toepassen volgens
bestekspostnr. 619210

Bamboestokken in het maaiveld @0,03 m, lengte 1,5 min
de grond drukken tot ca. 0,60 m boven het maaiveld
Bamboestokken in het water @0,03 m, lengte 3,0 m in de
grond drukken tot ca. 0,60 m boven het waterpeil

Lint van kunststof met RVS-draad, breedte 0,02 m

Lint kruislings tussen de bamboestokken aanbrengen
Inclusief leveren en aanbrengen van
bevestigingsmaterialen

Periode van instandhouden in overleg met de directie

Toepassen linten t.b.v. vraatbescherming 10 - 25 are.
Betreft: aanbrengen, instandhouden en verwijderen van
bamboestokken met linten die vraat tegengaan van
watervogels

Situering: t.p.v. vegetatie in nat profiel aangebracht
volgens bestekspostnrs. 615020, 616020 en 617020
Bamboestokken aan water en landzijde langs de vegetatie
plaatsen h.o.h. 1,50 min 2 rijen

Bredere maatregelen in 3 rijen toepassen volgens
bestekspostnr. 619220

Bamboestokken in het maaiveld @0,03 m, lengte 1,5 min
de grond drukken tot ca. 0,60 m boven het maaiveld
Bamboestokken in het water @0,03 m, lengte 3,0 m in de
grond drukken tot ca. 0,60 m boven het waterpeil

Lint van kunststof met RVS-draad, breedte 0,02 m

Lint kruislings tussen de bamboestokken aanbrengen
Inclusief leveren en aanbrengen van
bevestigingsmaterialen

Periode van instandhouden in overleg met de directie

Toepassen linten t.b.v. vraatbescherming 25 - 50 are.
Betreft: aanbrengen, instandhouden en verwijderen van
bamboestokken met linten die vraat tegengaan van
watervogels

Situering: t.p.v. vegetatie in nat profiel aangebracht
volgens bestekspostnrs. 615030, 616030 en 617030
Bamboestokken aan water en landzijde langs de vegetatie
plaatsen h.o.h. 1,50 min 2 rijen

Bredere maatregelen in 3 rijen toepassen volgens
bestekspostnr. 619230

Bamboestokken in het maaiveld @0,03 m, lengte 1,5 min
de grond drukken tot ca. 0,60 m boven het maaiveld
Bamboestokken in het water @0,03 m, lengte 3,0 m in de
grond drukken tot ca. 0,60 m boven het waterpeil

Lint van kunststof met RVS-draad, breedte 0,02 m

Lint kruislings tussen de bamboestokken aanbrengen
Inclusief leveren en aanbrengen van
bevestigingsmaterialen

Periode van instandhouden in overleg met de directie

are

are

are

100,00

100,00

250,00

F

F




RAWO0034-141305

Raamovereenkomst Natte Ecologische Zones

Hoogheemraadschap van Delfland

Besteknummer: 9.100.106 WERKBESTAND

Bladnr. 42 van 64

Afdrukdatum:
17-08-2023

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

619140

619150

619160

6192

619210

HOOFD- DEFICODE
CODE 1:2:3:4:5:6
511899 | . . . .
101502 | . . . .
1.
5. . .
101502 | . . . .
1.
5. . .
511899 | . . . .

Toepassen linten t.b.v. vraatbescherming > 50 are.
Betreft: aanbrengen, instandhouden en verwijderen van
bamboestokken met linten die vraat tegengaan van
watervogels

Situering: t.p.v. vegetatie in nat profiel aangebracht
volgens bestekspostnrs. 615040, 616040 en 617040
Bamboestokken aan water en landzijde langs de vegetatie
plaatsen h.o.h. 1,50 min 2 rijen

Bredere maatregelen in 3 rijen toepassen volgens
bestekspostnr. 619240

Bamboestokken in het maaiveld @0,03 m, lengte 1,5 min
de grond drukken tot ca. 0,60 m boven het maaiveld
Bamboestokken in het water @0,03 m, lengte 3,0 m in de
grond drukken tot ca. 0,60 m boven het waterpeil

Lint van kunststof met RVS-draad, breedte 0,02 m

Lint kruislings tussen de bamboestokken aanbrengen
Inclusief leveren en aanbrengen van
bevestigingsmaterialen

Periode van instandhouden in overleg met de directie

Toepassen tijdelijke afrastering.

Betreft: aanbrengen, instandhouden en verwijderen
afrastering van kippengaas op het maaiveld

Situering: op maaiveld langs vegetatie in nat profiel
aangebracht volgens bestekspostnrs. 6150, 6160 en 6170
Afrastering(en) ten behoeve van: vraatbescherming
Type afrastering(en):

Kippengaas met maaswijdte 13 mm

Afrastering 0,50 m boven het maaiveld aanbrengen en
0,10 m ingraven

Inclusief leveren en aanbrengen van
bevestigingsmaterialen

Periode van instandhouden in overleg met de directie

Toepassen tijdelijke afrastering.

Betreft: aanbrengen, instandhouden en verwijderen
afrastering van kippengaas in het water

Situering: in het water langs vegetatie in nat profiel
aangebracht volgens bestekspostnrs. 6150, 6160 en 6170
Afrastering(en) ten behoeve van: bescherming tegen vraat
Type afrastering(en):

Kippengaas met maaswijdte 13 mm

Afrastering 0,50 m boven het waterpeil aanbrengen en
laten doorlopen tot op de waterbodem

Waterdiepte maximaal 1,0 m

Inclusief leveren en aanbrengen van
bevestigingsmaterialen

Periode van instandhouden in overleg met de directie

Maatregelen tegen vraat (breed)

Toepassen linten t.b.v. vraatbescherming < 10 are.
Betreft: aanbrengen, instandhouden en verwijderen van
bamboestokken met linten die vraat tegengaan van
watervogels

Situering: t.p.v. vegetatie in nat profiel aangebracht
volgens bestekspostnrs.615010, 616010 en 617010
Bamboestokken aan water en landzijde langs en tussen
de vegetatie plaatsen h.o.h. maximaal 1,50 min 3 rijen
Bamboestokken in het maaiveld @0,03 m, lengte 1,5 m in
de grond drukken tot ca. 0,60 m boven het maaiveld
Bamboestokken in het water @0,03 m, lengte 3,0 m in de
grond drukken tot ca. 0,60 m boven het waterpeil

Lint van kunststof met RVS-draad, breedte 0,02 m

Lint kruislings tussen de bamboestokken aanbrengen
Inclusief leveren en aanbrengen van
bevestigingsmaterialen

Periode van instandhouden in overleg met de directie

are

are

500,00

2.000,00

2.000,00

100,00

F

F

F




RAWO0034-141305 Raamovereenkomst Natte Ecologische Zones Bladnr. 43 van 64

Hoogheemraadschap van Delfland Afdrukdatum:
Besteknummer: 9.100.106 WERKBESTAND 17-08-2023
BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS-
NUMMER CODE 1:2:3:4:5:6 VERPLICHTING INLICHTING
619220 |511899 | . . . . . Toepassen linten t.b.v. vraatbescherming 10 - 25 are. are 100,00 F

..... Betreft: aanbrengen, instandhouden en verwijderen van
..... bamboestokken met linten die vraat tegengaan van
..... watervogels

..... Situering: t.p.v. vegetatie in nat profiel aangebracht
..... volgens bestekspostnrs. 615020, 616020 en 617020
..... Bamboestokken aan water en landzijde langs en tussen
..... de vegetatie plaatsen h.o.h. maximaal 1,50 min 3 rijen
..... Bamboestokken in het maaiveld @0,03 m, lengte 1,5 min
..... de grond drukken tot ca. 0,60 m boven het maaiveld
..... Bamboestokken in het water @0,03 m, lengte 3,0 m in de
..... grond drukken tot ca. 0,60 m boven het waterpeil
..... Lint van kunststof met RVS-draad, breedte 0,02 m
..... Lint kruislings tussen de bamboestokken aanbrengen
..... Inclusief leveren en aanbrengen van

..... bevestigingsmaterialen

..... Periode van instandhouden in overleg met de directie
619230 |511899 | . . . . . Toepassen linten t.b.v. vraatbescherming 25 - 50 are. are 250,00|F
..... Betreft: aanbrengen, instandhouden en verwijderen van
..... bamboestokken met linten die vraat tegengaan van
..... watervogels

..... Situering: t.p.v. vegetatie in nat profiel aangebracht
..... volgens bestekspostnrs. 615030, 616030 en 617030
..... Bamboestokken aan water en landzijde langs en tussen
..... de vegetatie plaatsen h.o.h. maximaal 1,50 min 3 rijen
..... Bamboestokken in het maaiveld @0,03 m, lengte 1,5 min
..... de grond drukken tot ca. 0,60 m boven het maaiveld
..... Bamboestokken in het water @0,03 m, lengte 3,0 m in de
..... grond drukken tot ca. 0,60 m boven het waterpeil
..... Lint van kunststof met RVS-draad, breedte 0,02 m
..... Lint kruislings tussen de bamboestokken aanbrengen
..... Inclusief leveren en aanbrengen van

..... bevestigingsmaterialen

..... Periode van instandhouden in overleg met de directie
619240 511899 | . . . . . Toepassen linten t.b.v. vraatbescherming > 50 are. are 500,00|F
..... Betreft: aanbrengen, instandhouden en verwijderen van
..... bamboestokken met linten die vraat tegengaan van
..... watervogels

..... Situering: t.p.v. vegetatie in nat profiel aangebracht
..... volgens bestekspostnrs. 615040, 616040 en 617040
..... Bamboestokken aan water en landzijde langs en tussen
..... de vegetatie plaatsen h.o.h. maximaal 1,50 m in 3 rijen
..... Bamboestokken in het maaiveld @0,03 m, lengte 1,5 min
..... de grond drukken tot ca. 0,60 m boven het maaiveld
..... Bamboestokken in het water @0,03 m, lengte 3,0 m in de
..... grond drukken tot ca. 0,60 m boven het waterpeil
..... Lint van kunststof met RVS-draad, breedte 0,02 m
..... Lint kruislings tussen de bamboestokken aanbrengen
..... Inclusief leveren en aanbrengen van

..... bevestigingsmaterialen

..... Periode van instandhouden in overleg met de directie

7T Verhardingen

7230 | ... Aanbrengen ongebonden verhardingslaag




RAWO0034-141305 Raamovereenkomst Natte Ecologische Zones Bladnr. 44 van 64

Hoogheemraadschap van Delfland Afdrukdatum:
Besteknummer: 9.100.106 WERKBESTAND 17-08-2023
BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS-
NUMMER CODE 1:2:83:4:5:6 VERPLICHTING INLICHTING
723010 [800101 | . . . . . Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen m2 5.000,00(F

..... verhardingslaag.
..... Het zandbed direct voor het aanbrengen van de
..... verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging
..... van water en afwerken

1. .. .. Afwerken tot 0,20 m buiten de daarop aan te brengen
..... verhardingslaag
.2. . . . |Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden
..... gesteld is 0,50 m
. .1. . . |Verdichtingsgraad: Artikel 22.02.07 lid 06 van de
..... Standaard
..... De verdichtingsgraad (proef 3) wordt bepaald t.o.v. de
..... maximumproctordichtheid met de proctorproef

723020 |800201 | . . . . . Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 5.000,00|F
..... steenmengsel.
1. .. .. Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte 0,30 m
.7. . . . |Menggranulaat geleverd volgens bestekspostnr. 723030 ton 2.700,00] 1

..... Gerekend met soortelijk gewicht van 1,8 ton/m3

. . . .2. |Op een zandbed, dat is voorbewerkt volgens

..... bestekspostnr(s). 723010

..... 2|De verhardingslaag statisch voorverdichten, daarna

..... dynamisch verdichten en vervolgens statisch naverdichten

723030 (800221 | . . . . . Leveren van ongebonden steenmengsel voor een ton 2.700,00|F
..... wegfundering van steenmengsel.

7. .. .. Menggranulaat ton 2.700,00| L
.2. . . . |Sortering 0/31,5
..... 1|Plaats van levering: op plaats van verwerking

81 . Inzetten werknemers en materieel

810010 100501 | . . . . . Inzetten van werknemer. uur 200,00|F
..... Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
..... directie op te dragen werkzaamheden

1. .. .. Bouwplaatswerknemer functiegroep A (overeenkomstig de
..... cao bouw & infra): grondwerker

810020 [{100501 | . . . . . Inzetten van werknemer. uur 100,00|F

..... Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de

..... directie op te dragen werkzaamheden

. .1. . . |Werknemers: verkeersregelaar

810030 {100513 | . . . . . Inzetten van een hydraulische graafmachine. uur 100,00|F
..... Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
..... directie op te dragen werkzaamheden

4. . . . . Bakinhoud: ten minste 0,75 m3
1. . . . |Wielgraafmachine 7 tons.

. .1. . . |Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
..... de Standaard RAW Bepalingen)

810040 [100513 | . . . . . Inzetten van een hydraulische graafmachine. uur 100,00 F
..... Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
..... directie op te dragen werkzaamheden

6. .. .. Bakinhoud: ten minste 1,5 m3
1. . . . |Wielgraafmachine 20 tons
. .1. . . |Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
..... de Standaard RAW Bepalingen)

810050 |100516 | . . . . . Inzetten van een vrachtauto. uur 100,00 F
..... Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
..... directie op te dragen werkzaamheden

9. . . .. Laadinhoud: ten minste 25 m3
1. . . . |Zelflossend
. . .1. . |Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
..... de Standaard RAW Bepalingen)




RAWO0034-141305 Raamovereenkomst Natte Ecologische Zones Bladnr. 45 van 64

Hoogheemraadschap van Delfland Afdrukdatum:
Besteknummer: 9.100.106 WERKBESTAND 17-08-2023
BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS-
NUMMER CODE 1:2:83:4:5:6 VERPLICHTING INLICHTING
810060 |100518 | . . . . . Inzetten van een tractor. uur 100,00|F

..... Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
..... directie op te dragen werkzaamheden

9. . . .. Met kipper van minimaal 10m3
. .1. . . |Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
..... de Standaard RAW Bepalingen)

810070 |100599 | . . . . . Inzetten rupsdumper 8 m3. uur 400,00|F

..... Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de

..... directie op te dragen werkzaamheden

..... Laadinhoud: ten minste 8 m3

..... Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van

..... de Standaard RAW Bepalingen)

810080 100532 | . . . . . Inzetten van een motorkettingzaag. uur 200,00|F
..... Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
..... directie op te dragen werkzaamheden

2. .. .. Zaagbereik: ten minste 400 mm
.1. . . . |Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
..... de Standaard RAW Bepalingen)

84 | .. Informatiebord

840010 |101199 | . . . . . Aanbrengen projectinformatiebord. keer 10,00\ F

..... Betreft: het leveren en aanbrengen van een

..... projectinformatiebord

..... Bord zonder verlichting, inclusief frame en voet

..... Frame van voldoende sterkte, geschikt voor de aan

..... te brengen bebording.

..... Leverancier Bordbusters of gelijkwaardig.

..... Bord: kleur en lettertype in overleg met directie

..... Tekst bevat tenminste:

..... - omschrijving van het project

..... - naam en logo opdrachtgever

..... - tekst: 'Hier werken wij samen aan..."'

..... - naam en logo aannemer

..... - naam en logo voorbereidend ingenieursbureau

..... Logo's worden digitaal ter beschikking gesteld

..... Aannemer dient een voorstel ter goedkeuring in bij de

..... directie, indien de directie het ontwerp afkeurt

..... wordt een nieuw ontwerp ingediend, zo vaak tot het

..... ontwerp wel goedgekeurd wordt

..... Borden voor aanvang van de werkzaamheden plaatsen

..... op een door de directie aan te wijzen plaats

840020 (100199 | . . . . . Instandhouden projectinformatiebord. week 50,00/ F

..... Betreft: projectinformatiebord aangebracht volgens

..... bestekspostnr. 840010

840030 |100199 | . . . . . Verwijderen projectinformatiebord. keer 10,00|F

..... Betreft: verwijderen en afvoeren projectinformatiebod

..... aangebracht volgens bestekspostnr. 840010

..... De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen

..... materialen

..... Locatie van het bord na verwijderen in oorspronkelijke

..... toestand brengen

8 | .. Diverse werk van algemene aard

880010 |100141 | . . . . . Aanleveren van revisiegegevens. keer 20,00/ F

..... Het betreft het inmeten van aangelegde of onderhouden

..... infrastructuur, het verwerken van de revisiegegevens in

..... ter beschikking gestelde tekeningen en het aanleveren

..... van de revisietekeningen aan de opdrachtgever
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Inrichten van werkterrein.

In het inrichten van het werkterrein is begrepen het
aanvoeren en opstellen van alle voor het werk benodigde
bouwkantoren, keten, wagens, werkplaatsen en loodsen,
het aanleggen van parkeerplaatsen en hulpwegen
inclusief het aanleggen en aansluiten van de hierbij
benodigde kabels en leidingen

Gebruik van hulpmiddelen door de opdrachtgever: nader
gespecificeerd volgens bestekspostnr(s). 880050

Opruimen van werkterrein.

In het opruimen van het werkterrein is begrepen het
opbreken en afvoeren van alle voor het werk benodigde
bouwkantoren, keten, wagens, werkplaatsen en loodsen,
inclusief het opbreken en afvoeren van de verharding van
parkeerplaatsen en hulpwegen en het in de
voorgeschreven toestand brengen van het werkterrein
Het werkterrein na ontruimen in de oorspronkelijke
toestand brengen

Ter beschikking stellen pbm's

Betreft: ter beschikking stellen van pbm's op het
werkterrein aan bezoekers

Minimaal 10 veiligheidshesjes en bouwhelmen

Verzorgen van vergunningen en meldingen.

Betreft: het verzorgen van vergunningen en meldingen bij
het bevoegd gezag volgens lid 2 bepaling 01.10.01 in deel
3
Inclusief het verzorgen van benodigde plannen en
documenten ten behoeve van de vergunning of melding

Inmeten terrein en objecten.

Betreft: digitaal inmeten van het werkterrein en alle
gerealiseerde elementen na realisatie

Uitvoeren volgens meetinstructie van het waterschap
Gegevens verwerken volgens bestekspostnr. 880010

Staartposten

keer

keer

keer

st

are

20,00

20,00

20,00

20,00

250,00

F
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01

01 01

01 01 01

01 01 13

01 02

01 02 01

Algemeen en administratief
Algemene bepalingen

Van toepassing zijnde bepalingen

01 Op deze RAW-raamovereenkomst en alle hieruit voortvioeiende overeenkomsten
zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk gewijzigd
in september 2021, hierna te noemen ‘de Standaard’ uitgegeven door de Stichting
CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de
Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de
uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.

02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen
uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl.
De Wijziging september 2021 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de
RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website:
www.raw.nl.

03 Op deze RAW-raamovereenkomst en alle hieruit voortvioeiende overeenkomsten
zijn van toepassing de laatst vigerende versie van de Gedragscode Wet
Natuurbescherming voor waterschappen.

Afwijkingen ten aanzien van de U.A.V. 2012

01 In aanvulling op paragraaf 15 van de U.A.V. 2012 dient de aannemer, indien hij
gebruikmaakt van niet-openbare wegen en/of particuliere eigendommen, hiervoor
schriftelijk toestemming te hebben van de eigenaar of een door de eigenaar
bevoegde beheerder of pachter. De directie dient hiervan schriftelijk op de hoogte te
worden gesteld. Schade ontstaan ten gevolge van dit gebruik, moet direct na
aanzegging en zonder verrekening worden hersteld.

02 In aanvulling op paragraaf 15 lid 1 van de U.A.V. 2012 vrijwaart de aannemer de
opdrachtgever en de directie tegen alle vorderingen en aanspraken die ten gevolge
van dat gebruik worden ingesteld.

03 In aanvulling op paragraaf 36 van de U.A.V. 2012 wordt bepaald dat afwijken van het
bestek en/of tekeningen niet is toegestaan zonder schriftelijke goedkeuring van de
opdrachtgever. Mondelinge afspraken, alsmede stilzwijgend toegelaten afwijkingen
van het bestek en/of tekeningen worden niet als bestekswijziging geaccepteerd.

04 In aanvulling op paragraaf 36 van de U.A.V. 2012 geldt dat voor werkzaamheden die
als bestekswijziging en/of extra declaratie worden verrekend, voor de
aannemersvergoeding een maximum percentage geldt van 10% ten opzichte van de
in paragraaf 36 van de U.A.V. 2012 bedoelde rechtstreeks voor de uitvoering
benodigde kosten.

05 In aanvulling op paragraaf 39 van de U.A.V. 2012 dient de aannemer het
overschrijden van verrekenbare hoeveelheden voortijdig kenbaar te maken bij de
directie.

Betalingsregelingen: aannemingssom

Betaling

04 In afwijking van artikel 01.02.01 lid 04 van de Standaard 2020 verschijnt de laatste
betalingstermijn wanneer alle restpunten zoals bedoeld in paragraaf 9 lid 7 van de
U.A.V. 2012 en herstelwerkzaamheden zoals bedoeld in paragraaf 15 lid 4 van de
U.A.V. 2012 zijn afgerond.

05 In aanvulling op artikel 01.02.01 van de Standaard 2020 wordt de betaling van een
termijn uitgesteld tot de volgende periode van 4 weken als de grootte van de termijn
minder dan €10.000,- (zegge: tienduizend euro) bedraagt.
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01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

PAR

02

04

04

07

07

08

08

09

09

10

ART LID

05

01

01

03

01

01 10 01

01

12

01

Weekrapport en termijnstaat
De aannemer stelt de weekstaten op (week producties) en legt deze ter goedkeuring
voor aan de directie.

02 De aannemer stelt de termijnstaten op en legt deze ter goedkeuring voor aan de

01

01

01

01

01

directie.
Betalingsregelingen: risicoregeling

Algemeen
De risicoregeling als bedoeld in paragraaf 01.04 van de Standaard is niet van
toepassing.

Zekerheidstelling

Waarde en vorm zekerheidstelling
Van de aannemer wordt geen zekerheidstelling als bedoeld in paragraaf 43a van de
UAV 2012 verlangd.

Bijdragen

RAW-raamovereenkomst: bijdrage RAW-systematiek

Een 'bijdrage RAW-systematiek’, als bedoeld in artikel 01.08.03 van de Standaard,
wordt niet verlangd. Deze wordt door Hoogheemraadschap van Delfland direct aan
het CROW afgedragen.

Kabels en leidingen

Informatie overdracht

In aanvulling op artikel 01.09.02 van de Standaard dient de aannemer, te allen tijde,
ten minste drie werkdagen voor de aanvang van de werkzaamheden melding doen
van deze werkzaamheden bij:

Het Kadaster
Postbus 9046
7300 GH Apeldoorn

Tel.: 0800-0080 (buiten kantooruren 0570-783 486)
Email: klic@kadaster.nl
Internet: www.kadaster.nl/klic

Publiekrechterlijke en privaatrechterlijke toestemmingen

Algemeen

De opdrachtgever draagt zorg voor de volgende vergunningen:
- Projectplan Waterwet

- Omgevingsvergunning

02 De aannemer draagt zorg voor de volgende vergunningen:

- alle vergunningen en meldingen die benodigd zijn voor de uitvoering van het werk
- vooraf met directie afstemmen welke vergunningen en meldingen nodig zijn.

Maatregelen in het belang van het verkeer
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01 12 01

01 13

01 13 05

01 13 06

01 13 08

Algemeen

03 In aanvulling op artikel 01.12.01 van de Standaard 2020 dient de aannemer, wanneer

verkeersmaatregelen moeten worden genomen, dit in overleg met en direct na
toestemming van de directie en de wegbeheerder uit te voeren.

04 In aanvulling op artikel 01.12.01 van de Standaard 2020 dient de aannemer alle

benodigde verkeersmaatregelen uit te voeren overeenkomstig:

- Publicatie 96B "Richtlijnen maatregelen bij werken in uitvoering op niet-
autosnelwegen en wegen binnen de bebouwde kom", uitgegeven door de stichting
CROW.

05 In aanvulling op artikel 01.12.01 van de Standaard 2020 is de aannemer zowel

tijdens als buiten werktijden verantwoordelijk voor de verkeersmaatregelen.
Gebreken aan verkeersborden, afzettingen, bebakening en verlichting moeten
terstond en zonder verrekening worden hersteld.

06 In aanvulling op artikel 01.12.01 van de Standaard 2020:

01

01

Indien de aannemer opdrachten van de directie en/of de wegbeheerder met
betrekking tot verkeersmaatregelen niet nakomt kan per geval en per kalenderdag
een korting worden toegepast van €500,- (zegge: vijffhonderd euro). Deze korting
wordt verbeurd na schriftelijke opgaaf van reden.

Kwaliteitsplan, algemeen tijdsschema, werkplan, flexibele uitvoeringstermijn

Stoppunten

De volgende stoppunten zoals bedoeld in artikel 01.13.05 van de Standaard 2020
maken deel uit van het werk;

- Opstellen revisietekeningen na uitvoering grondwerk;

- Vrijgave door betreffende nutsbedrijf na verleggen of verwijderen van kabels of
leidingen. Werkzaamheden door de aannemer mogen pas worden hervat indien
100% zeker is dat stroomkabels spanningsloos zijn;

- Specifieke stoppunten die per project in overleg met de directie aan de
deelopdracht worden toegevoegd.

Algemeen tijdschema
Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 lid 1
van de U.A.V. 2012, verlangd.

02 Overeenkomstig paragraaf 26 van de U.A.V. 2012 dient de aannemer het tijdschema

in te dienen binnen 15 werkdagen na de dag waarop het werk aan hem is
opgedragen.

03 Indien het algemeen tijdschema niet tijdig wordt ingediend, geldt een korting van €

500,-- per dag dat de termijn wordt overschreden.

04 Van de aannemer wordt een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6

01

van de U.A.V. 2012 verlangd. In dit werkplan dienen ten minste de volgende punten
opgenomen te worden:

- de wijze van uitvoering;

- de te gebruiken hulpmiddelen;

- de volgorde van de werkzaamheden;

- stoppunten;

- de te gebruiken transportwegen;

- omgang met vrijgekomen materialen;

- omgang met afvalstoffen.

Werktijden
De aannemer verplicht zich te houden aan werktijden die liggen tussen 07.00 uur en
18.00 uur. Wijzigingen van de werktijden behoeven goedkeuring van de directie.

02 Het werken op zaterdag, zondag en feestdagen is niet toegestaan, tenzij de directie

daarvoor toestemming verleent.
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01 14 Bouwstoffen

01 14 05 Kwaliteitsborging en keuring van bouwstoffen

04 Bouwstoffen die drie maanden voor de dag van aanbesteding leverbaar zijn met:

-  KOMO-(attest-met-)productcertificaat;

- KIWA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van waterleidingen;

- KEMA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van kabelwerk;

- GASTEC QA-merk voor bouwstoffen ten behoeve van gasleidingen;

met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden, leveren met deze
kwaliteitsverklaringen.

05 Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met een kwaliteitsverklaring
als bedoeld in lid 04 mogelijk is, wenst te betrekken van een producent die deze
bouwstoffen niet met deze kwaliteitsverklaring levert, worden de desbetreffende
bouwstoffen door of vanwege de directie gekeurd overeenkomstig paragraaf 18 van
de U.A.V. 2012, met dien verstande dat de hieraan verbonden kosten voor rekening
van de aannemer komen. De directie kan verlangen dat de aannemer deze
bouwstoffen voor zijn rekening laat keuren door een door de directie aan te wijzen
keuringsinstituut. In dat geval dient de aannemer een afschrift van het
keuringsrapport aan de directie te overleggen.

06 Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 04 kan worden verkregen:

- voor het KOMO-keur bij de Stichting Bouwkwaliteit te Rijswijk;
- voor het KIWA-keur bij KIWA NV te Rijswijk;

- voor het KEMA-keur bij KEMA NV te Arnhem;

- voor het GASTEC QA-keur bij GASTEC NV te Apeldoorn.

07 Bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen als bedoeld in lid 04
de voorschriften die daaromtrent in het bestek zijn opgenomen volgen, alsmede,
voorzover daarmede niet in strijd, de richtlijnen zoals vermeld in de
kwaliteitsverklaringen.

08 Bouwstoffen die met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 04 worden geleverd,
worden geacht te zijn gekeurd in de zin van paragraaf 18 van de U.A.V. 2012 indien
het desbetreffende document aan de directie is afgegeven.

01 14 06 Door de aannemer te leveren bouwstoffen
01 Tot het leveren van bouwstoffen door de aannemer behoort tevens het bijleveren van
de tekortkomende bouwstoffen als gevolg van knip-, snij-, zaag-, hakverliezen en
overlengte als gevolg van overlappingen e.d. In de kolom " hoeveelheid ter inlichting
is hiermee geen rekening gehouden.

01 14 07 Hout en Hardhout
01 In aanvulling op artikel 01.14 van de Standaard 2020 mag alleen duurzaam
gewonnen hout en hardhout worden toegepast. Dit dient te worden aangetoond
middels een FSC-keurmerk (Forest Stewardship Council) en/of PEFC keurmerk.
De aannemer dient bij levering aan te tonen dat het hout en/of hardhout onder
FSC/PEFC-certificaat wordt geleverd. Hiervoor dienen de volgende gegevens aan
de directie overlegd te worden:
- de naam van de importeur met C-O-C nummer;
- facturen met C-O-C nummer en vermelding van de projectnaam en het
projectnummer;

- de naam van de koper met C-O-C nummer
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01 14 09

01 15

01 15 05

01 16

01 16 03

01 16 05

01 17

LID

Verwerken bouwstoffen - algemeen

01 Waar in van toepassing zijnde bepalingen staat vermeld "bewijs van
oorsprong/herkomst" dient te worden gelezen "verklaring van oorsprong/herkomst".

02 De te leveren materialen zijn niet eerder verwerkte materialen van eerste kwaliteit,
tenzij anders vermeld in dit bestek.

03 In nieuw toe te passen materiaal, bijvoorbeeld in beton, PVC en PE buis, mag
gerecycled materiaal worden toegepast mits aan alle gestelde eisen wordt voldaan.

04 Indien niet nader omschreven, bouwstoffen verwerken conform de door de
leverancier verstrekte verwerkingsvoorschriften.

05 In aanvulling op paragraaf 17 lid 4 van de U.A.V. 2012 bij iedere aanvoer van
bouwstoffen bewijzen / verklaringen van oorsprong / herkomst overleggen.

06 De bouwstoffen die door of vanwege de directie worden gekeurd, zijn niet eerder
goedgekeurd dan nadat de aannemer een schriftelijk bericht van goedkeuring van de
directie heeft ontvangen.

07 Voor elke bouwstof afzonderlijk geldt dat toepassing van verschillende fabrikaat niet
is toegestaan.

Garantie

Garantie na aflevering werk

01 Na aflevering van het te realiseren werk is de aannemer gedurende ten minste 3 jaar
verantwoordelijk voor het instandhouden van het gerealiseerde werk.

02 Het benodigd herstelwerk dat tijdens gezamenlijke verificatiemomenten
geconstateerd worden zijn voor rekening van de aannemer.

03 De aannemer is verantwoordelijk voor de benodigde maatregelen voor een juiste
beheer en ontwikkeling van de NEZ gedurende ten minste 3 jaar.

Verzekeringen

C.A.R.-verzekering (door opdrachtgever)
01 Door de opdrachtgever is een dooropende Constructie All Risk verzekering
afgesloten waarbinnen het werk valt.

Verzekeringen door de aannemer (WA)

01 Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de aannemer dient
deze te verzekeren en verzekerd te houden gedurende de looptijd van het werk, de
aansprakelijkheid van de aannemer voor door derden geleden schade door,
voortvloeiende uit en/of verband houdende met de uitvoering van het in dit bestek
omschreven werk en wel tot een bedrag van ten minste €1.250.000,- (zegge: één
miljoen tweehonderd en vijftigduizend euro) per gebeurtenis. Het eigen risico mag
ten hoogste €5.000,- (zegge vijfduizend euro) per gebeurtenis bedragen.

02 De aannemer zal bij de uitvoering van een werk alleen gebruik maken van (gehuurd)
materieel, waarvan de burgerrechtelijke aansprakelijkheid, waartoe dit materieel
aanleiding kan geven, gedekt is door een verzekering (WAM). Indien gebruik wordt
gemaakt van dergelijk materieel dient tevens de aansprakelijkheid van de
opdrachtgever, de directie en de huurder te zijn meeverzekerd op deze polis. Tevens
dient schade aan ondergrondse kabels en leidingen en dergelijke, alsmede schade
door regiefouten, te zijn meeverzekerd.

03 Schade die niet door voornoemde verzekeringen is gedekt, alsmede het geldende
eigen risico, zal ten laste komen van de partij voor wiens risico de schade is.

04 De aannemer dient de bewijsstukken waaruit het sluiten van de verzekering(en) blijkt,
binnen veertien dagen na aanvang van het werk ter goedkeuring en ter bewaring aan
de directie te overleggen.

Vrijkomende materialen
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01 17 01 Vrijgekomen materialen
03 Indien in de resultaatsbeschrijvingen in deel 2.2 de milieuhygiénische kwaliteit van
vrilkomende materialen, ook die welke geacht worden voor de opdrachtgever geen
waarde te hebben, niet is aangegeven, worden deze materialen geacht te voldoen
aan de classificatie:
- bij grond: voldoet aan de achtergrondwaarden als bedoeld in het Besluit
Bodemkwaliteit;
- bij steenachtige bouwstoffen (geen grond): bouwstof die zonder
IBC-maatregel mag worden toegepast.

01 17 07 Plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen
01 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel
01.17.07 lid 01 van de Standaard 2020, wordt verlangd voor de volgende
vrijgekomen materialen:
- .af te voeren baggerspecie
- af te voeren verontreinigd grond

01 17 08 Bewijs van ontvangst

01 In aanvulling op artikel 01.17.08 lid 01 van de Standaard 2020 verstrekt de aannemer
aan de directie binnen vijf werkdagen een afschrift van het van datum voorziene en
ondertekende bewijs van ontvangst.

02 Indien en voorzover vrijgekomen materialen worden afgevoerd naar een
bestemming, anders dan een bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkingsinrichting,
dient de aannemer aan te tonen dat de afzet van het materiaal voldoet aan de
wettelijke eisen die daarvoor worden gesteld en tevens een bewijs van acceptatie
aan de directie te overleggen.

03 Indien blijkt dat één of meer bewijzen van ontvangst c.q. acceptatie, zoals bedoeld in
lid 01 en 02, zijn zoekgeraakt, zal hiervoor een bedrag van € 500,-- per bon/
transport in mindering worden gebracht op de aanneemsom. Deze korting wordt
verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

01 19 Arbeidsomstandigheden

01 19 01 Veiligheids- en gezondheidsplan

04 In aanvulling op artikel 01.19.01 van de Standaard 2020 dient de aannemer het door
de opdrachtgever opgestelde V&G-plan Ontwerpfase te completeren tot het
V&G-plan Uitvoeringsfase.

05 In aanvulling op artikel 01.19.01 van de Standaard 2020 dient de aannemer binnen
15 werkdagen na de datum van het daartoe door of namens de aanbesteder gedane
verzoek het overeenkomstig lid 04 gecompleteerde V&G-plan Uitvoeringsfase in
tweevoud ter goedkeuring in bij de directie.

06 In aanvulling op artikel 01.19.01 van de Standaard 2020 worden de kosten,
verbonden aan de uitvoering van het Arbeidsomstandighedenbesluit, geacht te zijn
inbegrepen in de posten 010020, 010030 en 010040 "Opstellen van een
deelopdracht”.

07 Indien het Veiligheids- en Gezondheidsplan niet tijdig wordt ingediend, geldt een
korting van € 500,-- per dag dat de termijn wordt overschreden.

01 19 02 Coordinator voor de uitvoeringsfase
04 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan
en het dossier moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.
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01 19 07

01 21

01 21 10

01 22

01 22 01

01

01

Geluidshinder

a. Technische voorzieningen en/of organisatorische maatregelen moeten worden
getroffen om de geluidsproductie van de stationaire en mobiele installaties
zodanig te beperken dat het equivalente geluidsniveau, veroorzaakt door de op
de bouwplaats aanwezige geluidsbronnen en door de te verrichten
werkzaamheden, niet meer bedraagt dan:

60 dB(A) tussen 07:00 en 19:00 uur (dagperiode)
55 dB(A) tussen 19:00 en 23:00 uur (avondperiode)
50 dB(A) tussen 23:00 en 07:00 uur (nachtperiode).

b. Onverminderd het hiervoor gestelde mogen incidentele verhogingen van
geluidsniveau, voorzover deze een gevolg zijn van de op de bouwplaats
aanwezige toestellen en installaties alsmede de verrichte werkzaamheden,
gemeten bij een maximale toestand, niet groter zijn dan 20 dB(A) boven de
getalswaarde van het hierboven toegelaten equivalente geluidsniveau (LAeq).

c. Voor zon- en algemeen erkende feestdagen gelden dezelfde criteria als voor de
nachtperiode.

d. De beoordelingsplaats ligt voor de gevel van buiten het werk aanwezige
woningen, eventuele metingen moeten worden uitgevoerd en beoordeeld volgens
de Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai 1999 (HMRI-II). Meting vindt
plaats in opdracht van de aannemer. Bij geconstateerde overschrijding van de
gestelde normen dient de aannemer direct passende maatregelen te nemen.

e. De directie behoudt zich het recht voor werkzaamheden stil te leggen indien de
geluidsnorm wordt overschreden en/of indien de aannemer onvoldoende
passende maatregelen neemt om het geluidsniveau te verminderen. Indien de
werkzaamheden stilgelegd worden heeft de aannemer geen recht op
kostenverrekening / schadevergoeding. Stilstand als gevolg van geluidshinder
wordt voor wat betreft de planning van het werk niet gezien als onwerkbare dag.
Tijd die verloren is gegaan door stilstand komt voor risico en rekening van de
aannemer.

f. De aannemer geeft aan de directie, voorafgaand aan de start van het werk, een
overzicht van toe te passen materieel. Aan de hand van dit overzicht toont de
aannemer aan dat materieel zodanig is dat de gestelde geluidsnorm niet wordt
overschreden. Indien noodzakelijk materieel de geluidsnorm overschrijdt geeft de
aannemer aan op welke wijze sanering van geluid aan de bron plaatsvindt. De
directie behoudt zich het recht voor materieel dat niet aan de geluidsnormen
voldoet af te keuren.

RAW-raamovereenkomst

RAW-raamovereenkomst: indexering van de prijzen per eenheid

Binnen de RAW-raamovereenkomst worden jaarlijks de prijzen per eenheid
geindexeerd, de eerste keer op de eerste dag van het tweede contractjaar van de
raamovereenkomst. Alle prijzen per eenheid worden geindexeerd op basis van het
door het Centraal Bureau voor de Statistiek vastgestelde ‘prijsindexcijfer Grond-,
weg- en waterbouw (GWW)’ (reeks 2015 = 100).

Te beschermen plant- en diersoorten

Uitvoering van de werkzaamheden

05 De aannemer heeft zich te houden aan de algemene zorgplicht conform de Wet

Natuurbescherming.
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Maatregelen in verband met te beschermen plant-

01 In aanvulling op lid 5 van artikel 01.22.01 van dit bestek dient de aannemer te werken
volgens de Gedragscode Natuurbescherming voor Waterschappen dd. 22 januari
2019. Deze biedt onder bepaalde voorwaarden de mogelijkheid om te werken met
vrijstelling op Wet Natuurbescherming. De gedragscode is vertaald naar een
projectspecifiek ecologisch werkplan met hierin de door het waterschap vastgestelde
werkprotocollen. Dit door de opdrachtgever opgestelde Flora & Fauna-werkplan
(F&F-werkplan) Ontwerpfase, is onderdeel van dit bestek.

Ecologisch werkplan

01 In aanvulling op lid 01 van artikel 01.22.02, dient de aannemer het door de
opdrachtgever opgestelde F&F-werkplan Ontwerpfase te completeren tot een
F&F-werkplan Uitvoeringsfase. Het F&F-werkplan maakt deel uit van dit bestek.

02 De aannemer dient binnen 15 werkdagen na de datum van het daartoe door of
namens de directie gedane verzoek het overeenkomstig lid 01 gecompleteerde
F&F-werkplan Uitvoeringsfase in tweevoud ter goedkeuring in bij de directie.

04 Indien het Flora & Fauna-werkplan niet tijdig wordt ingediend, geldt een korting van €
500,-- per dag dat de termijn wordt overschreden.

Coordinator uitvoeringsfase

01 Het aanstellen van een Flora & Fauna-codérdinator voor de Uitvoeringsfase conform
het F&F-werkplan geschiedt door de aannemer.

02 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde F&F-werkplan Uitvoeringsfase
dient bij de oplevering te worden overgedragen aan de directie.

Communicatie

Gebruik van de VISI-systematiek

01 Het gebruik van de VISI-systematiek, als bedoeld in artikel 01.23.01 van de
Standaard, is in dit bestek voorgeschreven.

02 In aanvulling op artikel 01.23.01 lid 04 van de Standaard. Het uitgangspunt is dat er
buiten het gezamenlijke VISI dossier geen formeel contractdossier bestaat. Alle
formele communicatie en uitwisseling van documenten moet in VISI plaatsvinden en
wordt daarmee vastgelegd. Aannemer en opdrachtgever leggen eventuele
aanvullende (werk-)afspraken hierover in VISI vast.

Bouwvergaderingen

01 Tijdens de uitvoering van het werk wordt door Hoogheemraadschap van Delfland te
Delft iedere 14 dagen een voortgangsoverleg georganiseerd wordt met de
projectleider van de aannemer. Van dit voortgangsoverleg maakt de directie
verslagen. De verslagen worden zo spoedig mogelijk aan de aannemer ter
ondertekening voorgelegd. Indien de aannemer zich met de inhoud van het verslag
niet kan verenigen, wordt aan het verslag een aantekening toegevoegd waaruit blijkt
tegen welke gedeelten en om welke reden hij bezwaar heeft. Het verslag wordt in de
daarop volgende voortgangsoverleg vastgesteld.

Door de aannemer te maken berekeningen en tekeningen
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Algemeen

01 De in deze paragraaf opgenomen bepalingen zijn eveneens onverkort van
toepassing op eventueel elders in dit bestek genoemde tekeningen, berekeningen en
overige door de aannemer te leveren gegevens.

02 De volgorde en het tijdstip van het ter goedkeuring indienen van tekeningen,
berekeningen en overige gegevens moet in nauwe relatie plaatsvinden met het
vastgestelde tijdschema, met dien verstande dat rekening is gehouden met een
marge voor levertijden, fabricage, transport en verwerking op de bouwplaats,
alsmede voor de goedkeuringsprocedure.

03 Tekeningen, berekeningen en overige gegevens, nodig voor de eerste aanzet van de
werken, dienen binnen 3 weken na de gunning ter goedkeuring te worden ingediend.

04 Tekeningen, berekeningen en overige gegevens digitaal in PDF en DWG ter
goedkeuring indienen bij de directie.

Indien de tekeningen, berekeningen en overige gegevens door de directie worden
afgekeurd, deze aanpassen en opnieuw digitaal indienen. De aannemer dient er
rekening mee te houden dat de beoordeling telkens 2 weken in beslag kan nemen.
Eerst na goedkeuring mag met de uitvoering/fabricage worden begonnen.

05 Na goedkeuring tekeningen, berekeningen en overige gegevens digitaal in PDF en
DWG indienen.

Tekeningen
01 Tekeningen vervaardigen op één van de volgende formaten: A0O, A1, A2, A3, A4
03 Voor de tekeningen de volgende schaal aanhouden:

- situaties: 1:100, 1:200, 1:500, 1:1000;
- doorsneden: 1:50, 1:100;
- details: 1:5, 1:10, 1:20.

07 Tekeninghoofden en tekeningnummering worden in nader overleg met de directie
bepaald. Voor zover relevant worden tekeningen en berekeningen voorzien van een
verwijzing naar bijbehorende berekeningen, respectievelijk bijoehorende tekeningen.

08 De schaal van de op tekeningen weer te geven constructies worden in nader overleg
met de directie bepaald.

09 Tekeningen aanleveren in DWG-formaat.

Revisietekeningen

01 Revisietekeningen dienen binnen vier weken na realisatie van de objecten digitaal ter
goedkeuring bij de directie te worden ingediend.

02 De aannemer dient de revisietekeningen na de onderhoudsperiode van drie jaar,
indien onderdelen gewijzigd zijn, te actualiseren en ter goedkeuring bij de directie in
te dienen.

03 Na controle door de directie heeft de aannemer 2 weken de tijJd om de op- en
aanmerkingen van de directie op de revisietekeningen te verwerken.

04 Indien het bepaalde bij lid 01 en 02 niet tijdig wordt nageleefd, geldt een korting van €
500,-- per dag dat de termijn wordt overschreden.

05 Tekortkomingen of onjuistheden in de revisietekeningen worden in de zin van
paragraaf 12 van de U.A.V. 2012 aangemerkt als verborgen gebrek.

06 Op de revisietekeningen minimaal aangeven:

- naam opdrachtgever;
- straatnaam;
- digitale bestanden aanleveren in DWG-formaat.

07 De maatvoering van de revisie van grondwerk dient te worden uitgevoerd met een
nauwkeurigheid van 0,02 m in het horizontale vlak en 0,01 m in het verticale vlak.

08 De revisietekeningen digitaal aanleveren in het Rijksdriehoeknet (RD-stelsel).

Werk algemene aard

Tijdelijke maatregelen en voorzieningen
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Eisen en uitvoering

Toepassen tijdelijke voorzieningen in verband met bescherming te handhaven
beplanting

06 De aannemer zorgt ervoor dat bomen, hekwerken, beplantingen en bestrating, zowel

01

01

01

op openbaar als particulier terrein, niet worden beschadigd. Ontstane schade dient
terstond te worden hersteld op kosten van de aannemer.

Beéindiging van terreinafscheidingen
Tot het verwijderen van een afrastering over een beperkte lengte, wordt tevens
gerekend het maken van een deugdelijke beéindiging in de te handhaven lengte.

Technische bepalingen kabels en leidingen
Deelhoofdstuk 16.0
Eisen en uitvoering

Algemeen

Het is niet toegestaan gronddepots en/of depots voor materialen en keten aan te
brengen op bestaande en aan te leggen kabels en leidingen en/of in de directe
nabijheid van hoogspanningsmasten.

Technische bepalingen verontreinigde grond en water
Deelhoofdstuk 17.0
Informatie-overdracht

Transportregistratie

De aannemer moet zorgdragen voor een transportregistratie van de af te voeren
hoeveelheden.

Deze registratie moet binnen acht werkuren aan de directie worden overhandigd.
In de transportregistratie dient te zijn opgenomen:

- kenteken + wagennummer (naam transporteur);

- tijd van vertrek en aankomst;

- soort lading en hoeveelheid,;

- plaats van herkomst en bestemming van de lading;

- afschrift van een door de directie goedgekeurde weegbrug.

02 Op de ijkbonnen dient te zijn aangegeven:

- de in- en uitmeting;
- de registratie;
- de datum en tijdstippen van ijking.

Bijbehorende verplichting
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17 05 01

17 1

17 12

17 12 02

Tijdelijk depot

01 Een tijdelijke opslag van (verontreinigde) grond geschiedt op aanwijzing van de
directie.

02 De aannemer controleert de depotafdekkingen minimaal 2 maal per week, bij
geconstateerde gebreken moet binnen 3 uur worden aangevangen met herstel.

03 Voor zover door of vanwege de aannemer transport van bouwstoffen, afvalstoffen,
materialen, hulpmiddelen e.d. over de openbare weg geschiedt, moet ingeval van
verontreiniging van de weg als gevolg daarvan de aannemer zo spoedig mogelijk
zorgdragen voor het verwijderen van deze verontreiniging. Deze reinigingskosten zijn
voor rekening van de aannemer.

04 Indien de aannemer de door of vanwege de directie gegeven opdrachten ten
aanzien van het schoonmaken zoals bedoeld onder lid 03 niet nakomt, kan de
directie deze werkzaamheden door derden laten uitvoeren, zonder dat
ingebrekestelling nodig is; de daaraan verbonden kosten komen voor rekening van
de aannemer.

05 Voor het bemonsteren van het depot moet het afdekfolie volledig worden verwijderd
en na bemonstering weer terug worden aangebracht.

Deelhoofdstuk 17.1
Eisen en uitvoering

Vervoer verontreinigde grond

01 Voor de controle van de af te voeren verontreinigde materialen wordt door de
directie voor elke af te voeren eenheid een geleidebon in drievoud uitgeschreven.
Hiervan worden twee exemplaren als vrachtbrief aan de chauffeur meegegeven. Een
exemplaar brengt de chauffeur met aftekening en datumstelling voor ontvangst retour
bij de directie. Op de geleidebon wordt onder andere genoteerd: het kenteken, het
tijdstip van aankomst en vertrek op zowel het werkterrein als de stortplaats, de aard
en de hoeveelheid van het in de laadbak aanwezige materiaal en de bestemming
daarvan, alsmede het projectnummer en het afvalstroomnummer.

02 Op het zoek raken van geleidebonnen en/of niet afgeven van deze bonnen aan
ontvanger van verontreinigde materialen en/of aan directie zal € 1.150,-- korting (per
bon) in rekening worden gebracht. De korting wordt verbeurd zonder dat deswege
een ingebrekestelling nodig is.

03 De aflevering van de verontreinigde materialen dient plaats te vinden binnen de
openingsuren van de betreffende stort-/opslagplaats of reinigingslocatie. Het tijdstip
van vertrek vanaf het werkterrein dient hierop te worden afgestemd. De aflevering
dient te geschieden op de dag van afvoer vanaf de ontgravingslocatie. Indien dit
door overmacht niet mogelijk is, moet dit nog dezelfde dag aan de directie bekend
worden gemaakt, met vermelding van oorzaak en overige bijzonderheden.

Bij niet nakomen van het vorenstaande zal € 1.150,-- korting in rekening worden
gebracht. De korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig
is.

04 Transport van de verontreinigde materialen dient te worden uitgevoerd
overeenkomstig de bepalingen volgens hoofdstuk 17 22 03 in deel 3 van dit bestek.

05 Op de reinigings-/stortlocatie moet het materiaal op aanwijzing van de beheerder
worden gestort.

06 Bij aankomst op de reinigings-/stortlocatie dient de beheerder in de gelegenheid te
worden gesteld het tonnage van het transportmiddel te bepalen. Daartoe wordt het
vervoermiddel voor en na het storten op de weegbrug gewogen. Bij aankomst op de
reinigings-/stortlocatie moet het afdekzeil worden weggenomen ten behoeve van de
opname van de aard en omvang van de inhoud.

07 De door de beheerder afgetekende weegbon dient samen met de eveneens
afgetekende geleidebon aan de directie te worden overhandigd. Op het zoek raken
of niet afgeven van deze weegbonnen aan de directie, zal een korting (per bon) in
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rekening worden gebracht van € 1.150,--. De korting wordt verbeurd zonder dat
deswege een ingebrekestelling nodig is.

08 De verontreinigde grond mag in middel van vervoer niet boven de kanten van de
laadbak worden geladen.

09 Indien als retourvracht schone grond wordt meegenomen dient de laadbak vooraf te
worden gereinigd.

Bijbehorende verplichtingen

Basispakket (droog), persoonlijke bescherming/arbeidshygiéne

06 De directie mag, ongeacht de hoogte van de veiligheidsklasse, gebruikmaken van de
bedrijfshygiénische voorzieningen die de aannemer heeft getroffen voor zijn eigen
werknemers.

Deelhoofdstuk 17.2
Eisen en uitvoering

Vervoeren

03 Tijdens het transport mag geen enkele hoeveelheid verontreinigde baggerspecie
worden geloosd of gemorst.

04 Transport per as dient uitsluitend te geschieden in vloeistofdichte en afgesloten
vervoersmiddelen.

Risicoverdeling en garanties

Werkonderbrekingen ten behoeve van de veiligheid

03 De kosten gemoeid met de onderbreking van de werkzaamheden en de eventueel
noodzakelijk geachte aanvullende en beschermende maatregelen worden niet aan de
aannemer vergoed indien de aannemer nalatig is gebleken in de uitvoering van de
opgedragen werkzaamheden of in de te nemen veiligheidsmaatregelen.

Ontgraven van de verontreinigde grond

01 Bij het ontgraven van verontreinigde grond wordt een werkwijze gehanteerd zoals
aangegeven is in onderstaande leden.

02 De ontgravingen vinden plaats op basis van vooronderzoek, zintuiglijke
waarnemingen en aanwijzingen van de directie.

03 Scheiding van verontreinigde en mogelijke CAT-1 grond zal op basis van zintuiglijke
waarneming en/of bemonstering worden verricht door de milieukundig begeleider.
Tussen monstername en analyse-uitslag mogen op het betreffende terreingedeelte
geen werkzaamheden door de aannemer worden uitgevoerd tenzij de directie anders
beslist.

04 De aannemer dient medewerking te verlenen aan de milieukundig begeleider.
Wachttijden ten gevolge van de begeleiding worden niet verrekend.

05 De procedure van de controle van monsters van putbodem en -wand verloopt als
volgt:

- dag 1 worden de monsters genomen en voor 18.00 aangeleverd bij het
laboratorium.

- dag 2 t/m 4 worden de monsters geanalyseerd.

- dag 5 zijn de analyse-resultaten voor 9.00 uur bekend.

06 Transportmiddelen en graafmaterieel moeten voor het verlaten van het werkgebied
op de wasplaats worden ontdaan van aanhangend verontreinigd materiaal.

07 Buiten het werkgebied gemorste verontreinigde grond dient indien mogelijk direct,
doch uiterlijk aan het einde van iedere werkdag te worden verwijderd.

Technische bepalingen grondwerken
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Deelhoofdstuk 22.0
Eisen en uitvoering

Ophoging en aanvulling

09 Zand t.b.v. zandbed aanbrengen in lagen van maximaal 0,50 m.

Informatie-overdracht

Bewijs van herkomst ontzilt zand

02 Artikel 22.03.02 lid 02 van de Standaard 2020 wordt aangevuld met:

01

01

De aannemer zal, voor levering op locatie, onderzoeken en aantonen dat het
chloridegehalte in het zand lager is dan het in het Besluit BodemKwaliteit
voorgeschreven maximum van 200 mg per kg droog zand. Indien de ontzilting op het
schip plaatsvindt, wordt elke scheepslading gecontroleerd.

Weeg- leverantiebonnen

Weeg- en leverantiebonnen worden dagelijks ter beschikking gesteld aan de directie.
Indien de weegbonnen van 1 kalenderweek niet op de daarop volgende tweede
werkdag in het bezit zijn van de directie, zal per geval en per dag een korting van
€50,- (zegge: vijftig euro) worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd na
schriftelijke opgaaf van reden.

Bouwstoffen

Grond

De aangevoerde grond moet schoon zijn (gehalte lager dan de streefwaarde). Dit
dient door middel van analyses door de aannemer te worden aangetoond.

Meet- en verrekenmethoden

Monstername ontzilt zand en bepaling van chloridegehalte

02 De zes deelmonsters als bedoeld in paragraaf 22.07.13 lid 01 van de Standaard

2020, moeten in tweevoud worden aangemaakt, waarvan één monster ter
beschikking gesteld wordt aan de directie.

04 Artikel 22.07.13 lid 04 van de Standaard 2020 wordt vervangen door:

De directie kan indien zij daartoe aanleiding ziet, besluiten het chloridegehalte van
ontzilt zand in het laboratorium te laten bepalen. In dat geval zal van het in artikel
22.07.13 lid 02 van de Standaard 2020 verkregen menggmonster, het gehalte aan
chloride worden bepaald door een milieulaboratorium, geaccrediteerd door
STER-LAB, middels anionchromatografie gebaseerd op NEN-EN-ISO 10304-1/2.
Indien de verkregen resultaten van dat onderzoek afwijken van de verkregen
resultaten met de verkorte titratieproef als bedoeld in artikel 22.07.13 lid 03 van de
Standaard 2020, prevaleren de resultaten van het in dit lid (04) genoemde
laboratoriumonderzoek. De kosten van het laboratoriumonderzoek zijn voor rekening
van de aannemer voor zover uit dat onderzoek blijkt dat niet is voldaan aan de eis
van het chloridegehalte van ontzilt zand.

05 De aannemer stelt de directie in de gelegenheid alle activiteiten die behoren bij de

monstername en keuring bij te wonen.
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01

Gewichtsverhoudingen grond verdichte-onverdichte m3

Bij de bepaling van het gewicht van de aan te voeren en te verwerken bouwstoffen,
is uitgegaan van de volgende verhoudingen tussen verdichte en onverdichte m3 in
relatie tot de volumieke massa van de betreffende bouwstof:

-ophoogzand 1m3 vast 1,25 m3 los =1750 kg

-bomengrond  1m3 vast 1,25 m3 los =1700 kg

-teelgrond 1m3 vast 1,35 m3 los =1600 kg
-klei 1m3 vast 1,30 m3 los =1800 kg
-brekerzand 1m3 vast 1,25 m3 los =1800 kg

-slakkenzand 1m3 vast 1,25 m3 los =1350 kg
Deelhoofdstuk 22.3
Risicoverdeling en garanties natuurtechnisch grondwerk

Algemeen

02 Indien de aannemer, zijn personeel of zijn onderaannemer(s), ter plaatse van het

d.m.v. natuurtechnisch grondwerk te ontwikkelen of ontwikkelde gebied onderhoud,
brandstofvulling en/of andere (reparatie-) werkzaamheden aan ingezet en/of in te
zetten materieel pleegt (plegen), zal per voorkomend geval een korting van 250 euro
worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling
nodig is.

03 Indien in het bestek terreindelen zijn aangegeven die bij de uitvoering van het

natuurtechnisch grondwerk volledig moeten worden ontzien en de aannemer, zijn
personeel of zijn onderaannemer(s) dit gebied op enigerlei wijze betreedt (betreden)
dan zal per voorkomend geval een korting van 250 euro worden toegepast. Deze
korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

04 Indien de aannemer, zijn personeel of zijn onderaannemers(s) het d.m.v.

natuurtechnisch grondwerk bewerkte gebied betreedt (betreden), berijdt (berijden) of
anderszins de blijvende grondslag roert (roeren), zal per voorkomend geval een
korting van 250 euro worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een
ingebrekestelling nodig is.

Technische bepalingen groenvoorzieningen

Deelhoofdstuk 51.2

Eisen en uitvoering

Zaaien en bezoden, Algemeen

09 De aannemer blijft verantwoordelijk voor het aanslaan van het gras. Bij niet of niet

voldoende aanslaan van het gras dient aannemer zonder verrekening maatregelen te
nemen om een goede grasmat te verkrijgen.

10 Het zaaiklaar maken en inzaaien op eerste aanzegging van de directie binnen 24 uur

uitvoeren. In aansluiting op paragraaf 46 lid 01 van de U.A.V. 2012 wordt bepaald
dat wanneer de aannemer niet binnen 2 werkdagen met voornoemde
werkzaamheden is begonnen, de opdrachtgever gerechtigd is het werk voor rekening
van de aannemer uit te (laten) voeren.

11 Na het inzaaien het terrein niet meer berijden of betreden tot het gras een hoogte

heeft bereikt van 50 mm.

Bouwstoffen
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HFD

51

52

52

52

52

52

52

62

62

62

62

62

62

PAR ART LID

26 01

66

66 01

66 03

66 04

11

11 02

11 04

12

Graszaadmengsels

01 In aanvulling op artikel 51.26.01 lid 01 van de Standaard 2020 dient graszaad
geleverd te worden onder NAK-plombe en onder vermelding van 'oranjeband' of
'rassenlijstmengsel’' volgens de meest recente Beschrijvende Rassenlijst voor
Landbouwgewassen.

Technische bepalingen kust- en oeverwerken
Deelhoofdstuk 52.6
Bouwstoffen

Palen

02 Ten behoeve van beschoeiing die geheel onder de waterlijn wordt aangebracht, zijn
ongeschilde naaldhouten palen toegestaan. Boven water dienen alle palen geschild
te zijn. De voorgeschreven paaldiameter wordt gemeten op 10 cm vanaf het dikke
eind, onder de bast.

Hout

01 Hout in het algemeen moet voldoen aan de NPR 5493.

02 Damplanken en gordingen moeten voldoen aan de eisen voor houtkwaliteit, vorm en
afmetingen volgens de brochure 'Houten damwanden"; dit is een uitgave van
Centrum Hout d.d. 2012. Gezaagd Europees naaldhout moet zijn voorzien van een
KOMO-certificaat.

03 Bij hout voor vionders en trappen is een uiterst kleine kromming toegestaan nl. een
pijl van 1 mm per meter lengte. Dekplanken mogen onderling slechts 1 mm in dikte
verschillen. Hout moet zijn recht gezaagd en parallel meskant gezaagd over de
gehele lengte, zonder jong hout, zonder worm, zonder gebreken of scheuren,
bestemd voor constructiedoeleinden.

04 Europees naaldhout ten behoeve van beschoeiing moet zijn volgens kwaliteitsklasse
B en voldoen aan het gestelde in de beoordelingsrichtlijn 2301/03: Naaldhout.

Bevestingsmiddelen

02 Bij alle bevestigingsmiddelen RVS volgringen aanbrengen.

03 Bevestigingsmiddelen mogen aan de voorzijde van steiger- en vionderconstructies
niet uitsteken. Bij damwanden niet meer dan de hoogte van de kop van de moer of
zeskantbout met volgring.

04 Bevestigingsmiddelen in hout in voorgeboorde gaten plaatsen.

Technische bepalingen verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering
Technische bepalingen verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering
Begrippen
Aanbrengen verkeersmaatregelen

02 Tot het aanbrengen van tijdelijke verkeersmaatregelen behoort tevens het opnemen
van het aanwezige straatwerk en funderingsmateriaal t.b.v. het plaatsen van de
verkeersbordpalen
Verwijderen verkeersmaatregelen

02 Tot het verwijderen van tijdelijke verkeersmaatregelen behoort tevens het
terugbrengen van het, bij het aanbrengen, opgenomen straatwerk en

funderingsmateriaal

Eisen en uitvoering



RAWO0034-141305 Raamovereenkomst Natte Ecologische Zones Bladnr. 63 van 64

Hoogheemraadschap van Delfland Afdrukdatum:
Besteknummer: 9.100.106 WERKBESTAND 17-08-2023

HFD PAR ART

62 12 01

62 12 07

62 13

62 13 01

62 14

62 14 01

62 15

LID

Algemeen

03 Voor werken op of langs bestaande, voor het verkeer opengestelde wegen, moet de
aannemer in verband met de te nemen verkeersmaatregelen tenminste 2 weken voor
de aanvang van het werk de te nemen verkeersmaatregelen indienen bij de directie.

05 Het verkeer op de wegen alsook op de zijwegen en fietspaden, mag door de
uitvoering van de werken niet worden gestremd en niet meer worden gehinderd dan
onvermijdelijk is. Onder alle omstandigheden blijft het voor de uitvoering van de
werken noodzakelijke verkeer ondergeschikt.

06 Buiten werktijden en na beéindiging van de werkzaamheden de niet voor de
verkeersveiligheid noodzakelijke borden afdekken, afdraaien of verwijderen.

07 De aannemer draagt zorg voor een regelmatige en voldoende controle op de
wegbebakening en afzettingen, ook na werktijd.

08 In geval van ongevallen of calamiteiten op of langs het werk, kunnen de
werkzaamheden door de directie of de politie tijdelijk worden stilgelegd. Deze
maatregel geeft de aannemer geen aanspraak op schadevergoeding of bijbetaling.

10 Indien ten gevolge van de uitvoering van het werk op of nabij het werk gelegen
weggedeelten naar het oordeel van de directie zijn beschadigd of bevuild, zal de
aannemer op eerste aanzegging van de directie die weggedeelten voor zijn rekening
herstellen respectievelijk reinigen.

11 De aannemer is verplicht tijdens de uitvoering bestaande overpaden in stand te
houden en de eigenaren c.q. gebruikers met hun voertuigen, landbouwwerktuigen,
paarden, vee en dergelijke onbelemmerde doorgang te verlenen.

12 Indien de aannemer tot tijdelijke bedrijfssluiting overgaat in verband met een
collectieve vakantieregeling binnen zijn bedrijf, dan moeten de verkeersmaatregelen
voor het werk in uitvoering gedurende die periode worden verwijderd; de stand van
het werk moet hierop zijn afgestemd.

Bereikbaarheid woningen en bedrijven
01 De aannemer zorgt dat tijdens de uitvoering van het werk de toegang tot woningen
en bedrijven mogelijk blijft door middel van houten loopschotten.

Informatie-overdracht

Algemeen

02 In afwijking van artikel 62.13.01 lid 02 van de Standaard 2020 informeert de
aannemer, na overleg met de directie, betrokkenen tijdig over de tijdstippen en de
mate waarin hinder zal optreden als gevolg van de werkzaamheden waarbij de
toegang tot percelen, woningen, bedrijven of openbare gebouwen in het geding komt.

Risicoverdeling en garanties

Algemeen

01 Indien de aannemer de door of vanwege de directie gegeven opdrachten ter zake
van het verkeer te land niet nakomt, kan per geval en per dag een korting van € 500,-
worden toegepast.

Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

02 Bij het nemen van verkeersmaatregelen dienen alle te treffen maatregelen te worden
afgestemd met de directie.

03 De goedkeuring van de bevoegde instanties c.q. van de directie ten aanzien van alle
te nemen maatregelen, door de aannemer in het belang van het verkeer, ontheft de
aannemer op geen enkele wijze van zijn aansprakelijkheid jegens de opdrachtgever
en/of derden en geeft hem geen
aanspraak op vergoeding of schadeloosstelling.

Bijbehorende verplichtingen verkeersmaatregelen
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62 15 01

80

80 1

80 12

80 12 01

80 12 02

80 12 03

80 12 04

LID

Tijdelijke verkeersmaatregelen

01 De aannemer zorgt voor het vervoer, plaatsen en aanbrengen, alsmede voor het zo
dikwijls als nodig is, opnieuw opnemen, vervoeren en plaatsen van de tijdelijke
bebording, bebakening en afzetting.

Technische bepalingen funderingslagen
Deelhoofdstuk 80.1
Eisen en uitvoering

Uitvoering

08 Het materiaal aanvoeren over het reeds aangebrachte materiaal.

09 De zwaarte van de transporten over het reeds aangebrachte materiaal en het
versporen van de vrachtwagens zonodig aanpassen, zodat geen plaatselijke
welvingen van de ondergrond (katteruggen) ontstaan. Grotere hoogteafwijkingen dan
0,05 m in de onderkant van de laag funderingsmateriaal herstellen.

10 Om het losraken van de fundering te voorkomen, lager gelegen gedeelten van de
bermen, naast de fundering van de weg, onmiddellijk aanvullen.

11 De afgewerkte fundering moet zo weinig mogelijk worden bereden. Indien de weg
van belang is voor plaatselijk en/of bouwverkeer, de fundering pas afwerken viak
voor het aanbrengen van de volgende verhardingslaag.

12 Het tekort aan laagdikte van de afgewerkte fundering mag ten hoogste 20 mm
bedragen. Bovendien moet de gemiddelde laagdikte per meetvak groter dan of gelijk
Zijn aan de voorgeschreven laagdikte.

Eisen gesteld aan het resultaat

03 In afwijking van artikel 80.12.02 lid 02 van de Standaard 2015 is, ongeacht de
oppervlakte, de eis per monster minimaal 98%. De eis voor de gemiddelde
verdichtingsgraad is niet van toepassing.

04 Bij hydraulisch gebonden steenmengsels dient de verdichtingscontrole binnen 2
weken te zijn uitgevoerd.

05 De verdichtingsgraad moet ten minste eenmaal per vak van 1000 m2 worden
bepaald, met een minimum van 2 per verhardingsgedeelte. De verdichtingsgraad
wordt beoordeeld per verhardingsgedeelte van 0 - 2000 m2.

06 Indien de verdichtingsgraad van een monster niet aan de gestelde eisen voldoet, het
volledige verhardingsgedeelte opnieuw verdichten en van het gehele
verhardingsgedeelte de voorgeschreven controle herhalen.

Eisen gesteld aan afwerken aardebaan

01 De vlakheid van de aardebaan mag, direct voor het aanbrengen van de eerste
verhardingslaag, onder een rei van 3 m lengte geen grotere afwijking vertonen dan
20 mm.

Opruimwerk

01 Vervallen verharding zodanig verwijderen dat de overgang van nieuw werk op een te
handhaven verharding een strakke, rechte lijn vormt.
Indien een fundering aanwezig is, moet op deze overgang - voor zover op tekening
niet anders is vermeld - de fundering minimaal 0,5 m buiten de boven liggende laag
uitsteken.
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INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:

gevestigd te:
KVK-nummer:

C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire
naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 9.100.106

Natte Ecologische Zones

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

Natte Ecologische Zones

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar
het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige
bedragen, waarin geen bedragen voor omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingssom,
bedraagt, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen:

euro

(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van
de inschrijvingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen
(Standaard 2020).

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de
inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle
zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te
vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen
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van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde
aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze
zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te (plaats).

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

(naam)
(functie)

B) (handtekening)

(naam)
(functie)

C) (handtekening)

(naam)
(functie)
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INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen
behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)

gevestigd te:
B)

gevestigd te:
C)

gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire
naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
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HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

TOTAAL BEDRAG

0

010

010020
010030
010040

012

012010
012020
012030
012050
012060
012110
012120
012130
012160

013

013010
013020
013030
013040
013050
013060
013070

015
015010
015020
015040
016

016010
016020

017
017010
1
11
110010
110020
110030
12

121
121010
121110
121120
121130
121140
121510
121520
121530

122

Voorbereidende werkzaamheden
Raamovereenkomst

Opstellen van een deelopdracht klein project.
Opstellen van een deelopdracht middelgroot project.
Opstellen van een deelopdracht groot project.

Voorzieningen werkterrein

Aanbrengen rijplatenbaan.

In stand houden rijplatenbaan 0 tot 8 weken.

In stand houden rijplatenbaan 9 tot 26 weken.
Verplaatsen rijplatenbaan.

Verwijderen rijplatenbaan.

Aanbrengen tijdelijke afrastering.

In stand houden tijdelijke afrastering 0 tot 8 weken.
In stand houden tijdelijke afrastering 9 tot 26 weken.
Verwijderen tijdelijke afrastering.

Kwaliteits-, werk- en verkeersmaatregelenplan

Opstellen kwaliteitsplan.

Opstellen gedetailleerd werkplan.

Opstellen bemalingsplan bron- en spanningsbemaling.
Opstellen werkplan open bemaling

Overleg met nutspartijen.

Voortgangsoverleg

Gebruik VISI-systematiek.

Graven proefsleuven / voorzieningen K&L
Graven proefsleuf.

Digitaal inmeten van kabels en leidingen.
Uitvoeren KLIC-melding.

Beheer en onderhoudsplan

Opstellen beheer en onderhoudsplan.
Verificatiemomenten ontwikkelingsbeheer.

Flora en fauna werkplan

Opstellen flora en fauna werkplan.
Opruimwerkzaamheden

Verwijderen afval werkterrein
Verwijderen zwerfafval, < 100 are.
Verwijderen zwerfafval, 100 - 500 are
Verwijderen zwerfafval, > 500 are
Verwijderen groenvoorzieningen
Verwijderen houtachtige beplanting
Verwijderen bomen.

Verwijderen stobben < @&0,25 m.
Verwijderen stobben @0,25 - @0,50 m.
Verwijderen stobben, &0,50 - @0,75 m.
Verwijderen stobben, &0,75 - @1,00 m.
Verwijderen begroeiing, perceel < 1000 m2.
Verwijderen begroeiing, perceel 1000 - 5000 m2.

Verwijderen begroeiing, perceel > 5000 m2.
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1220

122010
122020
122030
122050
122060
122070
122080

1221

122110
122120
122130
122140
122150
122160
122170
122180

123

123010

14

140010
140020
140030
140040

15

150010
150020
150030

16

160010
160020
160030
160040
160050
160060
160070
160080
160090
160100
160110

17

1710

171010
171020
171030
171040

1720

172010
172020
172030
172040

Maaien gewas

Maaien gewas, perceel < 1000 m2 (afvoeren).
Maaien gewas, perceel 1000 - 5000 m2 (afvoeren).
Maaien gewas, perceel > 5000 m2 (afvoeren).
Verwerken maaisel vrijgekomen op bermen en taluds.
Maaien gewas, perceel < 1000 m2 (laten liggen).
Maaien gewas, perceel 1000 - 5000 m2 (laten liggen).
Maaien gewas, perceel > 5000 m2 (laten liggen).

Maaien watergang

Uitmaaien watergang, breedte < 6 m met werkstrook.
Uitmaaien watergang, breedte > 6 m met werkstrook.
Verwerken maaisel vrijgekomen bij watergang.
Uitmaaien watergang, breedte < 6 m met maaiboot.
Uitmaaien watergang, breedte > 6 m met maaiboot.
Verwerken maaisel vrijgekomen bij watergang.
Maaien waterpartij met maaiboot

Verwerken maaisel vrijgekomen bij waterpartij.

Verwijderen rietwortelstokken
Verwijderen rietwortelstokken uit oever.
Verwijderen beschoeiing

Verwijderen beschoeiingselementen 40 cm.
Verwijderen beschoeiingselementen 60 cm.
Verwijderen beschoeiingselementen 80 cm.
Verwijderen beschoeiingselementen 100 cm.

Verwijderen oeverbescherming van puin/stortsteen

Verwijderen bestorting van puin, laagdikte 0,20 tot 0,40 m
Verwijderen bestorting van puin, laagdikte 0,40 tot 0,60 m
Verwijderen bestorting van stortsteen, laagdikte 0,40 tot 0
m.

Stortkosten

Stortkosten snoeiafval en schoon hout
Stortkosten gecreosoteerd hout.
Stortkosten beton en puin.
Stortkosten baggerspecie toepasbaar.
Stortkosten baggerspecie niet toepasbaar.
Stortkosten puinhoudende grond.
Stortkosten asbesthoudende grond.
Stortkosten puin (schoon).
Stortkosten steenbestorting (schoon).
Stortkosten restafval.

Stortkosten rietsstoppels.

Vervoeren materialen

Soortelijk gewicht < 1 ton/m3

Vervoeren materialen over de weg < 5 km.
Vervoeren materialen over de weg 5 - 15 km.
Vervoeren materialen over de weg 15 - 40 km.
Vervoeren materialen over de weg 40 - 60 km.

Soortelijk gewicht > 1 ton/m3

Vervoeren materialen over de weg < 5 km.
Vervoeren materialen over de weg 5 - 15 km.
Vervoeren materialen over de weg 15 - 40 km.
Vervoeren materialen over de weg 40 - 60 km.
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2

20

200010
200020
200030
200040

21

2110

211010
211020
211030
211040

2120

212010
212020
212030
212040

2130

213010
213020
213030
213040

2140

214010
214020
214030
214040

2150

215010
215020
215030
215040

22

2210

221010
221020
221030
221040

2220

222010
222020
222030
222040

2230

223010
223020
223030
223040

Grondwerken
Voorbereidend grondwerk
Frezen, perceel < 10 are.
Frezen, perceel 10 - 50 are.
Frezen, perceel 50 tot 200 are.
Frezen, perceel > 200 are.

Ontgraven klei

Klei ontgraven, laagdikte < 50 cm, boven water

Klei ontgraven uit terrein tot 500 m3

Klei ontgraven uit terrein 500 tot 1000 m3
Klei ontgraven uit terrein 1000 tot 5000 m3
Klei ontgraven uit terrein 5000 m3 of meer

Klei ontgraven, laagdikte 50 tot 150 cm, boven water

Klei ontgraven uit terrein tot 500 m3

Klei ontgraven uit terrein 500 tot 1000 m3
Klei ontgraven uit terrein tot 1000 tot 5000 m3
Klei ontgraven uit terrein 5000 m3 of meer

Klei ontgraven, laagdikte 150 tot 500 cm, boven water

Klei ontgraven uit terrein tot 500 m3

Klei ontgraven uit terrein 500 tot 1000 m3
Klei ontgraven uit terrein tot 1000 tot 5000 m3
Klei ontgraven uit terrein 5000 m3 of meer

Klei ontgraven uit watergang, laagdikte < 50 cm

Klei ontgraven uit watergang tot 500 m3

Klei ontgraven uit watergang 500 tot 1000 m3
Klei ontgraven uit watergang 1000 tot 5000 m3
Klei ontgraven uit watergang 5000 m3 of meer

Klei ontgraven uit watergang, laagdikte 50 tot 150 cm

Klei ontgraven uit watergang tot 500 m3

Klei ontgraven uit watergang 500 tot 1000 m3
Klei ontgraven uit watergang 1000 tot 5000 m3
Klei ontgraven uit watergang 5000 m3 of meer

Verwerken klei

Klei verwerken, laagdikte < 50 cm, boven water

Klei verwerken in terrein tot 500 m3

Klei verwerken in terrein 500 tot 1000 m3
Klei verwerken in terrein 1000 tot 5000 m3
Klei verwerken in terrein 5000 m3 of meer

Klei verwerken, laagdikte 50 tot 150 cm, boven water

Klei verwerken in terrein tot 500 m3

Klei verwerken in terrein 500 tot 1000 m3
Klei verwerken in terrein 1000 tot 5000 m3
Klei verwerken in terrein 5000 m3 of meer

Klei verwerken in watergang, laagdikte < 50 cm

Klei verwerken in watergang tot 500 m3.

Klei verwerken in watergang 500 tot 1000 m3.
Klei verwerken in watergang 1000 tot 5000 m3.
Klei verwerken in watergang 5000 m3 of meer.

are
are
are
are

m3

m3
m3

m3
m3

m3

m3
m3
m3
m3

m3
m3
m3
m3

m3
m3
m3

m3
m3
m3
m3

m3
m3
m3

m3

m3
m3

250,00
500,00
1.250,00
2.500,00

2.500,00
5.000,00
15.000,00
22.500,00

2.500,00
5.000,00
15.000,00
22.500,00

2.500,00
5.000,00
15.000,00
22.500,00

2.500,00
5.000,00
15.000,00
22.500,00

2.500,00
5.000,00
15.000,00
22.500,00

2.500,00
15.000,00
22.500,00
22.500,00

2.500,00
5.000,00
15.000,00
22.500,00

2.500,00
15.000,00
22.500,00
22.500,00

mMmmm

mmm ™ mMmm mMmmm mMmmm

mMmm mmm ™ mMmm

mmm™m




RAWO0034-141305

Hoogheemraadschap van Delfland
Besteknummer: 9.100.106 WERKBESTAND

Raamovereenkomst Natte Ecologische Zones

Bladnr. 5 van 9
Afdrukdatum:

17-08-2023

BESTEKS-
POST-
NUMMER

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

TOTAAL BEDRAG
IN EURO

2240

224010
224020
224030
224040

23
231010
231020
231030
231040
24
241010
241020
241030
241040
25
2510
251010
251020
251030
251040
2550
255010
255020
255030
255040
26
2610
261010
261020
261030
2630
263010
263020
263030
2640
264010
264020
264030
27
2710
271010
271020
271030
271040

2720

Klei verwerken in watergang, laagdikte 50 tot 150 cm

Klei verwerken in watergang tot 500 m3.

Klei verwerken in watergang 500 tot 1000 m3.
Klei verwerken in watergang 1000 tot 5000 m3.
Klei verwerken in watergang 5000 m3 of meer.

Ontgraven teelaarde

Teelaarde ontgraven uit terrein < 100 m3, boven water
Teelaarde ontgraven uit terrein 100 - 500 m3, boven wate
Teelaarde ontgraven uit terrein 500 - 1500 m3, boven
water

Teelaarde ontgraven uit terrein > 1500 m3, boven water

Grond ontgraven vanaf het water

Grond ontgraven vanaf het water tot 500 m3
Grond ontgraven vanaf het water 500 tot 1000 m3
Grond ontgraven vanaf het water 1000 tot 5000 m3
Grond ontgraven vanaf het water 5000 m3 of meer

Verwerken grond

Verwerken teelaarde, laagdikte tot 50 cm

Teelaarde verwerken in terrein tot 100 m3
Teelaarde verwerken in terrein 100 - 500 m3
Teelaarde verwerken in terrein 500 - 1500 m3
Teelaarde verwerken in terrein 1500 m3 of meer

Verwerken zand, laagdikte 30 tot 50 cm

Zand verwerken in terrein tot 100 m3

Zand verwerken in terrein 100 tot 500 m3
Zand verwerken in terrein 500 tot 1500 m3
Zand verwerken in terrein 1500 m3 of meer

Vervoeren grond

Grond vervoeren in terrein

Grond vervoeren over onverhard terrein < 250 m.
Grond vervoeren over onverhard terrein 250-500 m.
Grond vervoeren over onverhard terrein 500-1000 m.

Grond vervoeren over de weg

Grond vervoeren over de weg < 2,5 km.
Grond vervoeren over de weg 2,5-10 km.
Grond vervoeren over de weg 10-50 km.
Grond vervoeren naar de wal

Grond vervoeren naar de wal tot 50 m.
Grond vervoeren naar de wal 50 tot 250 m.
Grond vervoeren naar de wal 250 m tot 1 km.
Verdichten grond

Verdichten klei of teelaarde

Verdichten grond minder dan 500 m2.
Verdichten grond 500 tot 1000 m2.
Verdichten grond 1000 tot 5000 m2.
Verdichten grond 5000 m2 of meer.

Verdichten zand of niet-samenhangende grond
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272010
272020
272030
272040

28

280010
280020
280030
280040
280050
280060

29

2910

291010
291020

2920
292010
292020
292030
3
31
310010
310020
310030
32
320010
320020
320030
320040
320050
33
330010
330020
330030
6
61
6110
611010
611020
611030
611040
611050
611060
611080
6120
612010

6130

Verdichten zand tot 100 m3
Verdichten zand 100 tot 500 m3
Verdichten zand 500 tot 1500 m3
Verdichten zand 1500 m3 en meer

Leveren grond

Leveren klei erosieklasse 1, minder dan 500 m3.
Leveren klei erosieklasse 1, 500 tot 1000 m3.
Leveren klei erosieklasse 2, minder dan 500 m3.
Leveren klei erosieklasse 2, 500 tot 1000 m3.
Leveren zand voor zandbed, minder dan 500 m3
Leveren zand voor zandbed, 500 tot 1000 m3.

Grondbewerkingen

Spitten of ploegen

Spitten of ploegen, tot 100 are.
Spitten of ploegen, 100 are of meer.

Eqgaliseren

Egaliseren, tot 100 are.
Egaliseren, 100 tot 500 are.
Egaliseren, 500 are of meer.

Kunstwerken
Duikers

Aanbrengen PE duiker @800 mm.
Aanbrengen PE duiker @1000 mm.
Aanbrengen palen.

Beschoeiingen

Aanbrengen damplanken, lengte 1,5 m.
Aanbrengen damplanken, lengte < 4,0 m.
Aanbrengen damplanken, lengte 4,0 tot 6,0 m.
Aanbrengen dubbele gordingen.

Aanbrengen grondankers.

Golfbrekers

Aanbrengen palen, lengte < 4,0 m.
Aanbrengen palen, lengte 4,0 tot 6,0 m.
Aanbrengen rijshout t.b.v. golfbreker.
Groenvoorzieningen

Aanbrengen beplanting

Zaaien

Zaaien, breedte < 5 m, dijkenmengsel.
Zaaien, breedte 5 - 10 m, dijkenmengsel.
Zaaien, breedte > 10 m, dijkenmengsel
Zaaien, breedte < 5 m, bloemrijkmengsel.
Zaaien, breedte 5 - 10 m, bloemrijkmengsel.

Zaaien, breedte > 10 m, bloemrijkmengsel.
Inzaaien terrestrische zone.

Vegetatiemat t.b.v. oeverbescherming
Aanbrengen vegetatiemat t.b.v. oeverbescherming

Bomen
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613010

6150

615010
615020
615030
615040

6160

616010
616020
616030
616040

6170

617010
617020
617030
617040

6180

618010
618020
618030
618040

6190

619010
619020
619030
619040
6191

619110
619120
619130
619140
619150
619160
6192

619210
619220

619230
619240
7
7230
723010
723020
723030
81
810010

810020
810030

Aanbrengen beluchtingssysteem groeiplaats boom.

Waterplanten terrestrische zone

Planten van plant terrestrische zone, < 10 are.
Planten van plant terrestrische zone, 10 - 25 are.
Planten van plant terrestrische zone, 25 - 50 are.
Planten van plant terrestrische zone, > 50 are.

Waterplanten amfibische zone

Planten van waterplant amfibische zone, < 10 are.
Planten van waterplant amfibische zone, 10 - 25 are.
Planten van waterplant amfibische zone, 25 - 50 are.
Planten van waterplant amfibische zone, > 50 are.

Waterplanten aquatische zone

Planten van waterplant aquatische zone, < 10 are.
Planten van waterplant aquatische zone, 10 - 25 are.
Planten van waterplant aquatische zone, 25 - 50 are.
Planten van waterplant aquatische zone, > 50 are.

Submerse vegetatie

Planten van ondergedoken waterplanten < 10 are.
Planten van ondergedoken waterplanten 10 - 25 are.
Planten van ondergedoken waterplanten 25 - 50 are.
Planten van ondergedoken waterplanten, > 50 are

Onderhoud

3 jaar ontwikkelingsbeheer natte vegetatie < 10 are.
3 jaar ontwikkelingsbeheer natte vegetatie 10 - 25 are.
3 jaar ontwikkelingsbeheer natte vegetatie 25 - 50 are.
3 jaar ontwikkelingsbeheer natte vegetatie > 50 are.

Maatregelen tegen vraat

Toepassen linten t.b.v. vraatbescherming < 10 are.
Toepassen linten t.b.v. vraatbescherming 10 - 25 are.
Toepassen linten t.b.v. vraatbescherming 25 - 50 are.
Toepassen linten t.b.v. vraatbescherming > 50 are.
Toepassen tijdelijke afrastering maaiveld.

Toepassen tijdelijke afrastering watergang.

Maatregelen tegen vraat (breed)

Toepassen linten t.b.v. vraatbescherming < 10 are (breed)
Toepassen linten t.b.v. vraatbescherming 10 - 25 are
(breed).

Toepassen linten t.b.v. vraatbescherming 25 - 50 are
(breed).

Toepassen linten t.b.v. vraatbescherming > 50 are (breed)

Verhardingen

Aanbrengen ongebonden verhardingslaag

Afwerken zandbed.
Aanbrengen ongebonden wegfundering.
Leveren ongebonden steenmengsel.

Inzetten werknemers en materieel
Inzetten grondwerker

Inzetten werknemer.
Inzetten hydraulische graafmachine 7 tons.
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810040
810050
810060
810070
810080

84

840010
840020
840030

88

880010
880030
880040
880050
880060
880070

Inzetten hydraulische graafmachine 20 tons.
Inzetten vrachtauto.

Inzetten tractor.

Inzetten rupsdumper 8 m3.

Inzetten motorkettingzaag.

Informatiebord

Aanbrengen projectinformatiebord.
Instandhouden projectinformatiebord.
Verwijderen projectinformatiebord.

Diverse werk van algemene aard

Aanleveren van revisiegegevens.

Inrichten werkterrein.

Opruimen werkterrein.

Ter beschikking stellen pbm's

Verzorgen van vergunningen en meldingen.
Inmeten terrein en objecten.

SUBTOTAAL
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9

91

919990

92

929990

93

939990

94

949990

TRANSPORT SUBTOTAAL
Staartposten

Korting

Korting

Uitvoeringskosten
Uitvoeringskosten
Algemene kosten
Algemene kosten

Winst en risico

Winst en risico

Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen
Gedaan te
De 20..

De inschrijver(s),

%

%

%

%

EUR




