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Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:
RAW-Raamovereenkomst met kenmerk: B2023-05 d.d. 05-07-2023
omschrijving: Relinen 2024 - 2027

In deze nota van inlichtingen zijn de navolgende
onderdelen gewijzigd, toegevoegd en vervallen:

In "Deel 2.1 ALGEMENE GEGEVENS" is de navolgende paragraaf gewijzigd: 04

In "Deel 2.2 NADERE BESCHRIJVING" zijn de navolgende bestekspostnummers gewijzigd:
16, 52, 611010, 611011, 611012, 612010, 612020, 691010, 822010, 822030, 822040,
822050, 824010, 824020, 825010

In "Deel 2.2 NADERE BESCHRIJVING" is het navolgende bestekspostnummer vervallen:
880080

In "Deel 3 STANDAARD BEPALINGEN" is het navolgende artikel gewijzigd: 01.26.01

In "Deel 3 STANDAARD BEPALINGEN" is het navolgende artikel vervallen: 25.44.05

Bijlagen:
- Gewijzigde inschrijvingsstaat
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04 Bijlagen
De volgende bijlage behoren tot het bestek:
- Bijlage 1 V&G-plan
- Bijlage 2 Communicatie / Processen Raamovereenkomst relinen
- Bijlage 3 Parameterblad relining
- Bijlage 4 Maatregelplan en tekeningen
- Bijlage 5a Snoeien bomen
- Bijlage 5b Werken rond bomen
- Bijlage 6 Model garantieverklaring
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16 . . . . . Inspecteren riolering
. . . . . Posten 16 betreffen de verificatie-inspectie en
. . . . . voorinspectie
. . . . . Naast vermelding van toestandsaspecten
. . . . . overeenkomstig NEN-EN13508-02+A1 dient de
. . . . . registratie tevens overeenkomstig RIONED rapport
. . . . . 2019-02 plaats te vinden.
. . . . .

52 . . . . . Na-inspectie leidingen
. . . . . Rapportage van de reiniging digitaal in Standaard
. . . . . Uitwisselingsformaat en pdf-formaat aanleveren.
. . . . . Naast vermelding van toestandsaspecten
. . . . . overeenkomstig NEN-EN13508-02+A1 dient de
. . . . . registratie tevens overeenkomstig RIONED rapport
. . . . . 2019-02 plaats te vinden.
. . . . .

611010 252799 . . . . . Op hoogte brengen bestaande putafdekking. st 25,00 F
. . . . . Betreft: vrijgemaakte put uit besteksposten 60
. . . . .

611011 252701 . . . . . Aanbrengen putrand met deksel. st 25,00 I
. . . . . Situering blinde/verdekte put vrijgegraven conform
. . . . . bestekpost 60

1. . . . . Afdekplaat verwijderen en vervoeren
. . . . . Vrijgekomen materialen worden geacht voor de
. . . . . opdrachtgever geen waarde te hebben
. . . . . Materialen vervoeren naar een verwerkings- inrichting,
. . . . . na verwerking materialen herbruikbaar
.4. . . . Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel st 25,00 L
. . . . . klasse D400 volgens NEN-EN 124
. . . . . SVA deksel putafdekking, type BASIC-SR, gietijzer
. . . . . kwaliteit GJL250, belastingklasse D400kN, KOMO
. . . . . SVA omranding putafdekking gietijzer/beton, type BASIC
. . . . . hoogte 17 of 24 cm, KOMO
. . .9. . Putrand op hoogte brengen conform bestekspost
. . . . . 611012
. . . . .

611012 252603 . . . . . Maken put van metselwerk/beton combinatie. st 25,00 I
3. . . . . Put inwendige afmetingen ca. 0,80 x 0,80 m tot 1,00 x st 25,00 I

. . . . . 1,00 m waarvan de afdekplaat is verwijderd.

. . . . . Put onder maaiveld (hoogte ca. 1,50 m)

.3. . . . Metselwerk; metselstenen steens tot onderkant st 25,00 I

. . . . . fundering (ca. 0,54 m3) eventueel verjongen tot

. . . . . inwendig 0,80 x 0,80 m vlak onder de afdekplaat

. . . . . Metselstenen: categorie 1, HD 210x100x50 mm st 10.000,00 L

. . . . . (NEN-EN 771-1)

. . . . . metselspecie: M15-1 (NEN 3835), keldermuren

. . . . . Binnenzijde platvol voegen en buitenzijde berapen.

. . . .1. Afdekplaat van beton prefab gewapend afm. 1,20 x1,20 st 25,00 L

. . . . . m, dik 0,20 m voorzien van een mangat afm. 0,60 x 0,60

. . . . . m

. . . . .
612010 252603 . . . . . Maken put van metselwerk/beton combinatie. st 15,00 F

. . . . . Put inwendig 0,80 x 0,80 m

. . . . . putnr's: zie tekeningen

. . . . . Grondwerk en verhardingen volgens bestekspostnr. 60
3. . . . . Put geprefabriceerde gewapende betonnen st 15,00 I

. . . . . bodemplaat, afmetingen 1,64 x 1,64 m, dik 200 mm

. . . . . Hoogte ca. 1,50 tot 2,50 m

.3. . . . Metselwerk; metselstenen steens tot onderkant st 15,00 I

. . . . . fundering (ca. 1,62 m3)

. . . . . Metselstenen: categorie 1, HD 210x100x50 mm st 17.025,00 L

. . . . . (NEN-EN 771-1)

. . . . . metselspecie: M15-1 (NEN 3835), keldermuren

. . . . . Binnenzijde platvol voegen en buitenzijde berapen.

. .2. . . In het werk te maken stroomprofiel van beton m3 3,00 L

. . . . . Beton van sterkteklasse C 20/25

. . . . . Milieuklasse: Langdurig nat

. . . . . Carbonatatie: niet van toepassing

. . . . . Dooizouten of chloriden: niet van toepassing
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. . . . . Zeewater: niet van toepassing

. . . . . Vorst: niet van toepassing

. . . . . Agressieve omgeving: XA3

. . . . . Consistentie: aardvochtig

. . . . . CEM III/B LH HS minimaal 300 kg cement per m3 beton

. . .1. . In te metselen element bestaande rioolleiding tot 400 st 15,00 L

. . . . . mm breedte

. . . .1. Afdekplaat van beton prefab gewapend afm. 1,20 x1,20 st 15,00 L

. . . . . m, dik 0,20 m voorzien van een mangat afm. 0,60 x 0,60

. . . . . m

. . . . . Inclusief leveren en aanbrengen gietijzeren rand met

. . . . . betonvoet en bijbehorend deksel klasse D400 volgens

. . . . . NEN-EN 124

. . . . . SVA deksel putafdekking, type BASIC-SR, gietijzer st 15,00 L

. . . . . kwaliteit GJL250, belastingklasse D400kN, KOMO

. . . . . SVA omranding putafdekking gietijzer/beton, type BASIC

. . . . . hoogte 17 of 24 cm, KOMO

. . . . .
612020 252603 . . . . . Maken put van metselwerk/beton combinatie. st 10,00 F

. . . . . Put inwendig 1,00 x 1,00 m

. . . . . putnr's: zie tekeningen

. . . . . Grondwerk en verhardingen volgens bestekspostnr. 60
3. . . . . Put geprefabriceerde gewapende betonnen st 10,00 I

. . . . . bodemplaat, afmetingen 1,84 x 1,84 m, dik 200 mm

. . . . . Hoogte ca. 1,50 tot 2,50 m

.3. . . . Metselwerk; metselstenen steens tot onderkant st 10,00 I

. . . . . fundering (ca. 2,03 m3)

. . . . . Metselstenen: categorie 1, HD 210x100x50 mm st 14.200,00 L

. . . . . (NEN-EN 771-1)

. . . . . metselspecie: M15-1 (NEN 3835), keldermuren

. . . . . Binnenzijde platvol voegen en buitenzijde berapen.

. .2. . . In het werk te maken stroomprofiel van beton m3 2,00 L

. . . . . Beton van sterkteklasse C 20/25

. . . . . Milieuklasse: Langdurig nat

. . . . . Carbonatatie: niet van toepassing

. . . . . Dooizouten of chloriden: niet van toepassing

. . . . . Zeewater: niet van toepassing

. . . . . Vorst: niet van toepassing

. . . . . Agressieve omgeving: XA3

. . . . . Consistentie: aardvochtig

. . . . . CEM III/B LH HS minimaal 300 kg cement per m3 beton

. . .1. . In te metselen element bestaande rioolleiding van 400 st 10,00 L

. . . . . tot 700 mm breedte

. . . .1. Afdekplaat van beton prefab gewapend afm. 1,40 x1,40 st 10,00 L

. . . . . m, dik 0,20 m voorzien van een mangat afm. 0,60 x 0,60

. . . . . m

. . . . . Inclusief leveren en aanbrengen gietijzeren rand met st 10,00 L

. . . . . betonvoet en bijbehorend deksel klasse D400 volgens

. . . . . NEN-EN 124

. . . . . SVA deksel putafdekking, type BASIC-SR, gietijzer

. . . . . kwaliteit GJL250, belastingklasse D400kN, KOMO

. . . . . SVA omranding putafdekking gietijzer/beton, type BASIC

. . . . . hoogte 17 of 24 cm, KOMO

. . . . .
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691010 100141 . . . . . Aanleveren van revisiegegevens. keer 55,00 F
. . . . . Het betreft het inmeten van aangelegde of onderhouden
. . . . . infrastructuur, het verwerken van de revisiegegevens in
. . . . . ter beschikking gestelde tekeningen en het aanleveren
. . . . . van de revisietekeningen aan de opdrachtgever

1. . . . . Het betreft het aanleveren van revisiegegevens van de
. . . . . volgende infrastructuur: alle putten waaraan
. . . . . werkzaamheden conform de besteksposten onder
. . . . . hoofdstuk 6 hebben plaatsgevonden
. .1. . . Revisiegegevens uitwerken overeenkomstig de
. . . . . volgende eisen: Van elke put de volgende zaken
. . . . . inmeten:
. . . . . - de plaats van de putdeksels t.o.v. het RD-net
. . . . . - de maaiveldhoogte t.o.v. NAP
. . . . . - plaats, materiaal en diameter van alle aansluitingen
. . . . . - diepte alle aansluitende leidingen t.o.v. NAP
. . . . . - het stroomprofiel van de put
. . . . . - inwendige putafmetingen met materiaalsoort
. . . . . - bijzondere aspecten.
. . . . . Revisie inmeten analoog of digitaal (ter keuze
. . . . . aannemer)
. . . . . Toegestane afwijking zie artikel 25.13.01 lid 04 in deel 3
. . . . . van dit bestek.
. . . . .

822010 620203 . . . . . Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 250,00 F
. . . . . Ten behoeve van: versmallen tot 1 rijstrook
. . . . . Afzetting plaatsen, instandhouden (voor de duur van
. . . . . max. 10 werkdagen) en verwijderen

1. . . . . Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks
. . . . . 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1205
. . . . .2 Met materiaal van de aannemer
. . . . .

822030 620204 . . . . . Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden. keer 30,00 F
. . . . . Ten behoeve van: fiets- en/of voetpaden
. . . . . Afzetting plaatsen, instandhouden (voor de duur van
. . . . . max. 10 werkdagen) en verwijderen

1. . . . . Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks
. . . . . 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1103a voor voetpaden
. . . . . en 1103b voor fietspaden
. . . . .2 Met materiaal van de aannemer
. . . . .

822040 620206 . . . . . Toepassen afz.(en) op kruispunten en rotondes. keer 30,00 F
. . . . . Ten behoeve van: versmallen tot 1 rijstrook
. . . . . Afzetting plaatsen, instandhouden (voor de duur van
. . . . . max. 10 werkdagen) en verwijderen

1. . . . . Afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in
. . . . . Uitvoering' figuurnummer 1236
. . . . .2 Met materiaal van de aannemer
. . . . .

822050 620202 . . . . . Toep. afz.(en) op dubbelbaans(niet-autosnel)weg. keer 30,00 F
. . . . . Ten behoeve van: versmallen tot 1 rijstrook
. . . . . Afzetting plaatsen, instandhouden (voor de duur van
. . . . . max. 10 werkdagen) en verwijderen

1. . . . . Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks
. . . . . 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1306b
. . . . .2 Met materiaal van de aannemer
. . . . .
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824010 620399 . . . . . Toepassen van omleidingsroutes. keer 10,00 F
. . . . . Betreft: het aanvoeren, in stand houden en verwijderen
. . . . . van verkeersmaatregelen m.b.t. een omleidingsroute
. . . . . t.b.v. de relining en bijkomende werkzaamheden.
. . . . . Inclusief dagelijks inspecteren omleiding
. . . . . (voor de duur van max. 3 weken)
. . . . . Route in overleg met de opdrachtgever.
. . . . . Omleidingsroute met minder dan 15 borden inclusief de
. . . . . werkplek.
. . . . . Borden in retroreflecterend geel, type en aanduidingen
. . . . . volgens door de directie goedgekeurd bebordingsplan
. . . . . Conflicterende bebording afdekken met
. . . . . magneetstroken en/of tape.
. . . . . Materiaal wordt geleverd door de opdrachtnemer.
. . . . .

824020 620399 . . . . . Toepassen van omleidingsroutes. keer 10,00 F
. . . . . Betreft: het aanvoeren, in stand houden en verwijderen
. . . . . van verkeersmaatregelen m.b.t. een omleidingsroute
. . . . . t.b.v. de relining en bijkomende werkzaamheden.
. . . . . Inclusief dagelijks inspecteren omleiding
. . . . . (voor de duur van max. 3 weken)
. . . . . Route in overleg met de opdrachtgever.
. . . . . Omleidingsroute met 15 t/m 25 borden inclusief de
. . . . . werkplek.
. . . . . Borden in retroreflecterend geel, type en aanduidingen
. . . . . volgens door de directie goedgekeurd bebordingsplan
. . . . . Conflicterende bebording afdekken met
. . . . . magneetstroken en/of tape.
. . . . . Materiaal wordt geleverd door de opdrachtnemer.
. . . . .

825010 620299 . . . . . Toepassen vooraankondigingsborden. st 50,00 F
. . . . . Betreft: leveren, aanpassen, aanbrengen,
. . . . . instandhouden en verwijderen vooraankondigingsbord
. . . . . (voor de duur van max. 5 weken)
. . . . . Vooraankondigingsborden
. . . . . Afmeting: 800 x 1200 mm
. . . . . Retroreflecterend klasse 1, geel met zwarte tekst
. . . . . (letterhoogte 85 mm), tekst i.o.m. opdrachtgever
. . . . . Borden plaatsen, onderhouden en na afloop van het
. . . . . werk verwijderen
. . . . . Met materiaal van de aannemer
. . . . . Locatie borden in overleg met de directie
. . . . . Tijdstip van plaatsen: minimaal 2 weken vóór aanvang
. . . . . van de werkzaamheden
. . . . .

880080 100199 . . . . . Vervallen.
. . . . .
. . . . .
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01 26 01 Social return
01 De gemeenten in Zuid-Limburg hebben als sociale doelstelling dat een investering

naast het ‘gewone’ rendement ook een concrete sociale winst (return) moet
opleveren. Dit doen de gemeenten door Social Return (SR) als voorwaarde te
stellen bij inkoop- en aanbestedings-trajecten.

Door de sociale investering van de opdrachtnemer worden mensen met een
afstand tot de arbeidsmarkt (zie onderstaand voor een beschrijving van de
doelgroep) voorbereid en/of geplaatst op een duurzame deelname aan de
arbeidsmarkt. Zo krijgt de Social Return kandidaat een kans zich te ontwikkelen als
volwaardig werknemer. Invulling van de Social Return verplichting betreft maatwerk
en kan passend worden gemaakt op eigen bedrijfsvoering, waarbij opdrachtgever
openstaat voor initiatieven en gelijkwaardige alternatieven wanneer
eerdergenoemde vormen niet mogelijk zijn. De invulling gaat altijd in overleg met de
Coördinator SR, die wordt ingezet door de gemeente en verantwoordelijk is voor de
naleving van Social Return.
Tenslotte kunnen rapportage- en evaluatiemomenten gedurende de looptijd van het
contract aanleiding geven tot verandering van de Social Return invulling in
samenspraak met de coördinator SR en met goedkeuring van opdrachtgever

Contactgegevens coördinatiepunt Social Return
De coördinatie van Social Return is belegd bij gemeente Sittard - Geleen en deze
organisatie zorgt voor coördinatie, controle, monitoring van en ondersteuning bij de
realisatie. Voor advies en ondersteuning met betrekking tot Social Return neemt u
contact op met de Social Return functionaris Westelijke Mijnstreek per email:
sroi@sittard-geleen.nl.

02 Percentage opdrachtwaarde
Bij de toepassing van Social Return dient 5% van de opdrachtwaarde te worden
omgezet in werkgelegenheid voor de doelgroep van Social Return. Als het om een
kapitaalintensief project dan wel diensten/leveringen gaat, dan geldt 2% van de
opdrachtwaarde. In een kapitaalintensief project bedraagt de verhouding
materiaal/arbeid minimaal 70/30%.

In deze aanbesteding wordt de inschrijver verplicht om tenminste 2% van de
opdrachtwaarde (realisatie excl. btw en excl. latere wijzigingen van dat bedrag door
meer-/minderwerk’) aan te wenden voor Social Return door de inzet van
kandidaten uit de doelgroep. De verplichting mag breder binnen de bedrijfsvoering
van opdrachtnemer worden ingevuld dan alleen op onderliggende opdracht, zolang
het verband houdt met het voorwerp van de opdracht. De Social Return verplichting
dient binnen de looptijd van de opdracht (inclusief eventuele verlengingen en
onderhoudstermijn) te worden gerealiseerd.

Doelgroep
Tot de doelgroep van Social Return behoren:
Uitkeringsgerechtigden in het kader van de:

- Participatiewet, Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk
arbeidsongeschikte werkloze werknemers (Ioaw) en Wet Inkomensvoorziening
oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen Ioaz
- Werkloosheidswet
- Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA)/ Wet op de
Arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO)
- Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong)
- Algemene Nabestaandenwet (ANW)
- Dan wel rechtsopvolgers van deze regelingen

Personen die gebruik maken van voorzieningen/instrumenten van één van
bovengenoemde regelingen en daardoor geen uitkering meer ontvangen
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(waaronder personen werkzaam op een gesubsidieerde arbeidsplaats):
· Niet uitkeringsgerechtigden zoals bedoeld in de Participatiewet
· Met werkloosheid bedreigde inwoners
· Personen behorende tot de doelgroep Wet Sociale Werkvoorziening
(Wsw-ers)
· Kandidaten doelgroepregister
· BOL/BBL-leerlingen (voor maximaal 50% van de opdrachtwaarde)

Duur meetellen
Medewerkers met een vastgestelde arbeidsbeperking mogen minimaal twee jaar
en langer bij een voortdurende indicatie worden meegeteld. Wanneer medewerkers
vanuit de doelgroep zijn geplaatst via Social Return dan mogen zij minimaal
gedurende twee jaar worden meegeteld voor Social Return. Leerlingen die
BOL/BBL-traject volgen, mogen gedurende de
gehele opleiding worden meegeteld.

Procedure na gunning
Opdrachtnemer dient binnen zeven dagen na de mededeling omtrent gunnen
contact op te nemen met het coördinatiepunt SR. Met opdrachtnemer worden
binnen de kaders van onderliggende aanbesteding na de gunning nadere
prestatieafspraken gemaakt over de concrete invulling van de Social Return
verplichting. De prestatieafspraken (inclusief de wijze waarop de nakoming ervan
verantwoord zal worden) maken vervolgens onlosmakelijk deel uit van de
overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

Verantwoording en rapportage Social Return:
· Alvorens een kandidaat kan worden opgevoerd als kandidaat Social Return
dient dit worden voorgelegd en geaccordeerd.
· De opdrachtnemer rapporteert periodiek -conform afspraak- met behulp van
het rapportageformat over de voortgang van de invulling van de Social
Return-verplichting en onderbouwt deze met bewijsstukken,
· Wanneer er sprake is van inleenconstructies dienen op aanvraag facturen
inzichtelijk te worden gemaakt.
· Kosten in het kader van scholing dienen onderbouwd te worden met
gedetailleerde nota’s van de scholing. In geval van interne scholing dienen de
gemaakte kosten schriftelijk te worden onderbouwd.

Om de gerealiseerde resultaten ten aanzien van Social Return te kunnen bepalen,
gelden in ieder geval de volgende uitgangspunten:

· Inschaling van kandidaten uit de genoemde Doelgroep geschiedt conform de
voor hem/haar geldende CAO, bij het bedrijf zelf of - indien de kandidaat elders
wordt geplaatst- bij een andere werkgever. Opgemerkt wordt dat voor de
Wsw-doelgroep een aparte CAO geldt.
· Indien opdrachtnemer bij het plaatsen van de doelgroep gebruik maakt van
subsidies of overige premies dan worden deze afgetrokken van - of in
mindering gebracht op - het bedrag te voldoen onder de Social Return
verplichting.
· Scholing en opleiding vinden plaats bij een erkend opleidingsinstituut.
· Begeleidingskosten, mits noodzakelijk, aannemelijk en deugdelijk
onderbouwd. Begeleidingskosten zijn kosten die noodzakelijkerwijs gemaakt
worden bij de te werkstelling of inzet van een kandidaat uit de doelgroep, en
bedragen niet meer dan gemiddeld 20% van de totale verplichting.
· Opdrachtnemer rapporteert periodiek zijn voortgang in het kader van Social
Return aan het coördinatiepunt SR en tenminste na afloop van het contract.

Voldoen aan verplichting
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HFD PAR ART LID

Wanneer een opdrachtnemer niet (volledig) voldoet aan de verplichting in het kader
van Social Return, dan is sprake van wanprestatie in de nakoming van de
overeenkomst en wordt het niet ingevulde Social Return bedrag verrekend.
Uiteraard wordt de naleving van de verplichting gedurende de looptijd gemonitord
en wordt de opdrachtnemer in gebreke gesteld indien hij daar niet aan voldoet. Na
ingebrekestelling volgt verrekening van het niet ingevulde Social Return-bedrag. Het
te verrekenen bedrag wordt geïnd via de laatste betalingen aan de opdrachtnemer.

Verantwoordelijkheid
De opdrachtnemer blijft te allen tijde eindverantwoordelijk voor het nakomen van
zijn Social Return verplichtingen, zoals het werven, selecteren, opleiden, plaatsen
en begeleiden van de Doelgroep. Dit geldt ook wanneer opdrachtnemer de Social
Return verplichting (deels) overdraagt aan bijvoorbeeld onderaannemers. De
opdrachtnemer kan bij de invulling gebruik maken van de advisering en faciliteiten
van het coördinatiepunt SR.
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25 44 05 Vervallen
01 Vervallen
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Behoort bij: B2023-05

Relinen 2024 - 2027

I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:

B)
gevestigd te:
KVK-nummer:

C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire
naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: B2023-05
voor Relinen 2024 - 2027
(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen
waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige
bedragen, waarin geen bedragen voor omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de
inschrijvingssom, bedraagt, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van
de inschrijvingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard RAW
Bepalingen (Standaard 2020).
In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de
inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle
zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te
vertegenwoordigen.
De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de
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bepalingen van hetAanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde
aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze
zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te (plaats).

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

(naam)
(functie)

B) (handtekening)

(naam)
(functie)

C) (handtekening)

(naam)
(functie)
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Relinen 2024 - 2027

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen
behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire
naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
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11 Reiniging riolering

111010 Riool reinigen onder hoge druk, rond 160-300 mm m 1.800,00F
beton.

111020 Riool reinigen onder hoge druk, rond 300-500 mm m 6.700,00F
beton.

111030 Riool reinigen onder hoge druk, rond 500-700 mm m 3.000,00F
beton.

111040 Riool reinigen onder hoge druk, rond 700-1000 mm m 3.600,00F
beton, 0-10%.

111050 Riool reinigen onder hoge druk, rond 1000-1500 mm m 1.500,00F
beton, 0-10%.

111080 Riool reinigen onder hoge druk, rond 700-1000 mm m 900,00F
beton, 10-20%.

111090 Riool reinigen onder hoge druk, rond 1000-1500 mm m 400,00F
beton, 10-20%.

111110 Riool reinigen onder hoge druk, ei 250/375-400/600 mm m 5.500,00F
beton.

111120 Riool reinigen onder hoge druk, ei 400/600-600/900 mm m 1.750,00F
beton.

111130 Riool reinigen onder hoge druk, ei 600/900-800/1200 m 3.500,00F
mm beton, 0-10%.

111180 Riool reinigen onder hoge druk, ei 600/900-800/1200 m 800,00F
mm beton, 10-20%.

114010 Riool reinigen onder hoge druk, rond 160-300 mm AC. m 500,00F
114020 Riool reinigen onder hoge druk, rond 300-500 mm AC. m 300,00F

13 Reiniging riolering

131010 Riool reinigen onder hoge druk, rond 160-300 mm m 900,00F
beton, PVC en gres.

131020 Riool reinigen onder hoge druk, rond 300-500 mm m 3.350,00F
beton, PVC en gres.

131030 Riool reinigen onder hoge druk, rond 500-700 mm m 1.500,00F
beton.

131040 Riool reinigen onder hoge druk, rond 700-1000 mm m 1.800,00F
beton.

131050 Riool reinigen onder hoge druk, rond 1000-1500 mm m 750,00F
beton.

131110 Riool reinigen onder hoge druk, ei 250/375-400/600 mm m 2.750,00F
beton.

131120 Riool reinigen onder hoge druk, ei 400/600-600/900 mm m 1.750,00F
beton.

131130 Riool reinigen onder hoge druk, ei 600/900-800/1200 m 1.550,00F
mm beton.

134010 Riool reinigen onder hoge druk, rond 160-300 mm AC. m 250,00F
134020 Riool reinigen onder hoge druk, rond 300-500 mm AC. m 150,00F

16 Inspecteren riolering

161010 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, rond 160-300 m 2.300,00F
mm.

161020 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, rond 300-500 m 7.000,00F
mm.

161030 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, rond 500-700 m 3.000,00F
mm.

161040 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, rond 700-1000 m 3.600,00F
mm.

161050 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, rond 1000-1500 m 1.500,00F
mm.

161110 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, ei m 5.500,00F
250/375-400/600 mm.

161120 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, ei m 3.500,00F
400/600-600/900 mm.

161130 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, ei m 3.100,00F
600/900-800/1200 mm.

2 Reparaties leidingen
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2000 Opbouw materieel

200040 Opbouwen t.b.v. freeswerkzaamheden op projectlocatie. keer 75,00F
200050 Aan- en afvoer van materieel en personeel. keer 60,00F

2001 Voorverkenning reliningen

200130 Uitvoeren voorverkenning reliningen. m 14.750,00F

221 Herstel afstroming (1)

221420 Verwijderen voegenkit uit riool tot en met 250. st 40,00F
221450 Verwijderen voegenkit uit riool 300 tot en met 500. st 185,00F
221480 Verwijderen voegenkit uit riool 600 tot en met 800. st 95,00F
221510 Verwijderen voegenkit uit riool 900 tot en met 1000. st 55,00F
221620 Verwijderen voegenkit uit riool tot en met 250/375 beton. st 10,00F
221650 Verwijderen voegenkit uit riool 300/450 t/m 400/600 st 160,00F

beton.
221680 Verwijderen voegenkit uit riool 500/750 tot en met st 85,00F

700/1050 beton.
221700 Verwijderen voegenkit uit riool 800/1200 beton. st 15,00F
222420 Verwijderen rubberring uit riool tot en met 250. st 40,00F
222450 Verwijderen rubberring uit riool 300 t/m 500. st 185,00F
222480 Verwijderen rubberring uit riool 600 t/m 800. st 95,00F
222510 Verwijderen rubberring uit riool 900 t/m 1250. st 55,00F
222620 Verwijderen rubberring uit riool t/m 250/375 beton. st 10,00F
222650 Verwijderen rubberring uit riool 300/450 t/m 400/600 st 160,00F

beton.
222680 Verwijderen rubberring uit riool 500/750 t/m 700/1050 st 85,00F

beton.
222700 Verwijderen rubberring uit riool 800/1200 beton. st 15,00F
223420 Verwijderen wortels uit riool t/m 250. st 65,00F
223450 Verwijderen wortels uit riool 300 t/m 500. st 285,00F
223480 Verwijderen wortels uit riool 600 t/m 800. st 145,00F
223510 Verwijderen wortels uit riool 900 t/m 1250. st 90,00F
223620 Verwijderen wortels uit riool t/m 250/375 beton. st 18,00F
223650 Verwijderen wortels uit riool 300/450 t/m 400/600 beton. st 245,00F
223680 Verwijderen wortels uit riool 500/750 t/m 700/1050 beton. st 130,00F
223700 Verwijderen wortels uit riool 800/1200 beton. st 25,00F
225420 Verwijderen cement/beton uit riool t/m 250. m 25,00F
225450 Verwijderen cement/beton uit riool 300 t/m 500. m 105,00F
225480 Verwijderen cement/beton uit riool 600 t/m 800. m 50,00F
225510 Verwijderen cement/beton uit riool 900 t/m 1250. m 30,00F
225620 Verwijderen cement/beton uit riool t/m 250/375 beton. m 5,00F
225650 Verwijderen cement/beton uit riool 300/450 t/m 400/600 m 90,00F

beton.
225680 Verwijderen cement/beton uit riool 500/750 t/m 700/1050 m 50,00F

beton.
225700 Verwijderen cement/beton uit riool 800/1200 beton. m 10,00F
226420 Verwijderen vastzittend obstakel uit riool t/m 250. st 5,00F
226450 Verwijderen vastzittend obstakel uit riool 300 t/m 500. st 20,00F
226480 Verwijderen vastzittend obstakel uit riool 600 t/m 800. st 10,00F
226510 Verwijderen vastzittend obstakel uit riool 900 t/m 1250. st 5,00F
226620 Verwijderen vastzittend obstakel uit riool t/m 250/375 st 5,00F

beton.
226650 Verwijderen vastzittend obstakel uit riool 300/450 t/m st 15,00F

400/600 beton.
226680 Verwijderen vastzittend obstakel uit riool 500/750 t/m st 10,00F

700/1050 beton.
226700 Verwijderen vastzittend obstakel uit riool 800/1200 beton st 5,00F

231 Herstel afstroming (2)

231420 Van binnenuit verwijderen instekende deel van inlaat uit st 15,00F
riool, kunststof, t/m 250.

231450 Van binnenuit verwijderen instekende deel van inlaat uit st 60,00F
riool, kunststof, 300 t/m 500.

231480 Van binnenuit verwijderen instekende deel van inlaat uit st 30,00F
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riool, kunststof, 600 t/m 800.
231510 Van binnenuit verwijderen instekende deel van inlaat uit st 20,00F

riool, kunststof, 900 t/m 1250.
231620 Van binnenuit verwijderen instekende deel van inlaat uit st 5,00F

riool, kunststof, t/m 250/375 beton.
231650 Van binnenuit verwijderen instekende deel van inlaat uit st 50,00F

riool, kunststof, 300/450 t/m 400/600 beton
231680 Van binnenuit verwijderen instekende deel van inlaat uit st 25,00F

riool, kunststof, 500/750 t/m700/1050 beton
231700 Van binnenuit verwijderen instekende deel van inlaat uit st 5,00F

riool, kunststof, 800/1200 beton
232420 Van binnenuit verw. instekende deel van inlaat uit riool, st 15,00F

beton en gres, t/m 250.
232450 Van binnenuit verw. instekende deel van inlaat uit riool, st 60,00F

beton en gres, 300 t/m 500.
232480 Van binnenuit verw. instekende deel van inlaat uit riool, st 30,00F

beton en gres, 600 t/m 800.
232510 Van binnenuit verw. instekende deel van inlaat uit riool, st 20,00F

beton en gres, 900 t/m 1250.
232620 Van binnenuit verw. instekende deel van inlaat uit riool, st 5,00F

beton en gres, t/m 250/375 beton.
232650 Van binnenuit verw. instekende deel van inlaat uit riool, st 50,00F

beton en gres, 300/450 t/m 400/600.
232680 Van binnenuit verw. instekende deel van inlaat uit riool, st 25,00F

beton en gres, 500/750 t/m 700/1050 beton.
232700 Van binnenuit verw. instekende deel van inlaat uit riool, st 5,00F

beton en gres, 800/1200 beton.
233420 Verwijderen oer uit riool t/m 250. st 15,00F
233450 Verwijderen oer uit riool 300 t/m 500. st 75,00F
233480 Verwijderen oer uit riool 600 t/m 800. st 35,00F
233510 Verwijderen oer uit riool 900 t/m 1250. st 25,00F
233620 Verwijderen oer uit riool t/m 250/375 beton. st 5,00F
233650 Verwijderen oer uit riool 300/450 t/m 400/600 beton. st 65,00F
233680 Verwijderen oer uit riool 500/750 t/m 700/1050 beton. st 35,00F
233700 Verwijderen oer uit riool 800/1200 beton. st 10,00F
234420 Verwijderen aangehechte kalkafzetting uit riool t/m 250 . m 15,00F
234450 Verwijderen aangehechte kalkafzetting uit riool 300 t/m m 75,00F

500.
234480 Verwijderen aangehechte kalkafzetting uit riool 600 t/m m 35,00F

800.
234510 Verwijderen aangehechte kalkafzetting uit riool 900 t/m m 25,00F

1250.
234620 Verwijderen aangehechte kalkafzetting uit riool t/m m 5,00F

250/375.
234650 Verwijderen aangehechte kalkafzetting uit riool 300/450 m 65,00F

t/m 400/600.
234680 Verwijderen aangehechte kalkafzetting uit riool 500/750 m 35,00F

t/m 700/1050.
234700 Verwijderen aangehechte kalkafzetting uit riool 800/1200. m 10,00F
235420 Verwijderen aangehechte vetafzetting uit riool t/m 250. m 15,00F
235450 Verwijderen aangehechte vetafzetting uit riool 300 t/m m 75,00F

500.
235480 Verwijderen aangehechte vetafzetting uit riool 600 t/m m 35,00F

800.
235510 Verwijderen aangehechte vetafzetting uit riool 900 t/m m 25,00F

1250.
235620 Verwijderen aangehechte vetafzetting uit riool t/m m 5,00F

250/375 beton.
235650 Verwijderen aangehechte vetafzetting uit riool 300/450 m 65,00F

t/m 400/600 beton.
235680 Verwijderen aangehechte vetafzetting uit riool 500/750 m 35,00F

t/m 700/1050 beton.
235700 Verwijderen aangehechte vetafzetting uit riool 800/1200 m 10,00F

beton.
236420 Verwijderen plaatselijke naaldvilt reparatie uit riool t/m st 5,00F

250.
236450 Verwijderen plaatselijke naaldvilt reparatie uit riool 300 st 20,00F

t/m 500.
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236480 Verwijderen plaatselijke naaldvilt reparatie uit riool 600 st 5,00F
t/m 800.

236510 Verwijderen plaatselijke naaldvilt reparatie uit riool 900 st 5,00F
t/m 1250.

236620 Verwijderen plaatselijke naaldvilt reparatie uit riool t/m st 5,00F
250/375 beton.

236650 Verwijderen plaatselijke naaldvilt reparatie uit riool st 5,00F
300/450 t/m 400/600 beton.

236680 Verwijderen plaatselijke naaldvilt reparatie uit riool st 5,00F
500/750 t/m /700/1050 beton.

236700 Verwijderen plaatselijke naaldvilt reparatie uit riool st 5,00F
800/1200 beton.

3 Reliningen

301 Inmeten inlaten

301010 Inmeten inlaten riool, rond 160-300 mm. st 115,00F
301020 Inmeten inlaten riool, rond 300-500 mm. st 415,00F
301030 Inmeten inlaten riool, rond 500-700 mm. st 190,00F
301040 Inmeten inlaten riool, rond 700-1000 mm. st 225,00F
301050 Inmeten inlaten riool, rond 1000-1500 mm. st 95,00F
301110 Inmeten inlaten riool, ei 250/375-400/600 mm. st 345,00F
301120 Inmeten inlaten riool, ei 400/600-600/900 mm. st 215,00F
301130 Inmeten inlaten riool, ei 600/900-800/1200 mm. st 195,00F

302 Mobiliseren materieel t.b.v. CIPP-liners

302010 Mobiliseren van materieel. keer 75,00F

303 Maken opstelling t.b.v. inbrengen CIPP-liners

303010 Maken opstelling tbv inbrengen CIPP-liner in riool tot st 200,00F
600 mm.

303020 Maken opstelling tbv inbrengen CIPP-liner in riool st 100,00F
600-1000 mm.

303030 Maken opstelling tbv inbrengen CIPP-liner in riool st 50,00F
1000-1500 mm.

305 Tijdelijk wegnemen waterbezwaar

305010 Tijdelijk wegnemen waterbezwaar bij CIPP-liners, st 25,00F
hoogte rioolbuis tot 600 mm.

305020 Tijdelijk wegnemen waterbezwaar bij CIPP-liners, st 25,00F
hoogte rioolbuis 600 tot 1000 mm.

305030 Tijdelijk wegnemen waterbezwaar bij CIPP-liners, st 20,00F
hoogte rioolbuis 1000 mm en groter.

33 Inbrengen CIPP-liners ARZ II, infiltratie klasse 2 en 3

333010 Aanbrengen kunststof voering in riool 200, CIPP-liner, m 300,00F
ARZ II, BBF klasse 2 en 3.

333020 Aanbrengen kunststof voering in riool 250, CIPP-liner, m 600,00F
ARZ II, BBF klasse 2 en 3.

333030 Aanbrengen kunststof voering in riool 300, CIPP-liner, m 2.500,00F
ARZ II, BBF klasse 2 en 3.

333040 Aanbrengen kunststof voering in riool 400, CIPP-liner, m 850,00F
ARZ II, BBF klasse 2 en 3.

333050 Aanbrengen kunststof voering in riool 500 beton, m 750,00F
CIPP-liner, ARZ II, BBF klasse 2 en 3.

333060 Aanbrengen kunststof voering in riool 600 beton, m 750,00F
CIPP-liner, ARZ II, BBF klasse 2 en 3.

333070 Aanbrengen kunststof voering in riool 700 beton, m 650,00F
CIPP-liner, ARZ II, BBF klasse 2 en 3.

333080 Aanbrengen kunststof voering in riool 800 beton, m 650,00F
CIPP-liner, ARZ II, BBF klasse 2 en 3.

333090 Aanbrengen kunststof voering in riool 900 beton, m 500,00F
CIPP-liner, ARZ II, BBF klasse 2 en 3.



RAW0036-141846 Bladnr. 6Nota van Inlichtingen d.d. 22-08-2023
Relinen 2024 - 2027
RAW-Raamovereenkomst, documentnr. B2023-05 d.d. 05-07-2023

BESTEKS-
POST-
NUMMER

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

TOTAAL BEDRAG
IN EURO

333100 Aanbrengen kunststof voering in riool 1000 beton, m 400,00F
CIPP-liner, ARZ II, BBF klasse 2 en 3.

333110 Aanbrengen kunststof voering in riool 1250 beton, m 350,00F
CIPP-liner, ARZ II, BBF klasse 2 en 3.

334020 Aanbr. kunststof voering in riool 250/375 beton, m 250,00F
CIPP-liner, ARZ II, BBF klasse 2 en 3.

334030 Aanbr. kunststof voering in riool 300/450 beton, m 2.000,00F
CIPP-liner, ARZ II, BBF klasse 2 en 3.

334040 Aanbr. kunststof voering in riool 350/525 beton, m 500,00F
CIPP-liner, ARZ II, BBF klasse 2 en 3.

334050 Aanbr. kunststof voering in riool 400/600 beton, m 1.000,00F
CIPP-liner, ARZ II, BBF klasse 2 en 3.

334060 Aanbr. kunststof voering in riool 500/750 beton, m 750,00F
CIPP-liner, ARZ II, BBF klasse 2 en 3.

334070 Aanbr. kunststof voering in riool 600/900 beton, m 650,00F
CIPP-liner, ARZ II, BBF klasse 2 en 3.

334080 Aanbr. kunststof voering in riool 700/1050 beton, m 500,00F
CIPP-liner, ARZ II, BBF klasse 2 en 3.

334090 Aanbr. kunststof voering in riool 800/1200 beton, m 400,00F
CIPP-liner, ARZ II, BBF klasse 2 en 3.

335070 Aanbrengen kunststof voering in riool 700 beton, m 650,00F
CIPP-liner, ARZ II, BBF klasse 2 en 3, dr. 2,5

335080 Aanbrengen kunststof voering in riool 800 beton, m 650,00F
CIPP-liner, ARZ II, BBF klasse 2 en 3, dr. 2,5

335090 Aanbrengen kunststof voering in riool 900 beton, m 500,00F
CIPP-liner, ARZ II, BBF klasse 2 en 3, dr. 2,5

335100 Aanbrengen kunststof voering in riool 1000 beton, m 400,00F
CIPP-liner, ARZ II, BBF klasse 2 en 3, dr 2,5

335110 Aanbrengen kunststof voering in riool 1250 beton, m 350,00F
CIPP-liner, ARZ II, BBF klasse 2 en 3, dr 2,5

335120 Aanbr. kunststof voering in riool 600/900 beton, m 650,00F
CIPP-liner, ARZ II, BBF klasse 2 en 3, dr 2,5

335130 Aanbr. kunststof voering in riool 700/1050 beton, m 500,00F
CIPP-liner, ARZ II, BBF klasse 2 en 3, dr 2,5

335140 Aanbr. kunststof voering in riool 800/1200 beton, m 400,00F
CIPP-liner, ARZ II, BBF klasse 2 en 3, dr 2,5

371 Heropenen inlaten

371010 Heropenen inlaat van binnenuit 200. st 35,00F
371020 Heropenen inlaat van binnenuit 250. st 75,00F
371030 Heropenen inlaat van binnenuit 300. st 310,00F
371050 Heropenen inlaat van binnenuit 400. st 105,00F
371060 Heropenen inlaat van binnenuit 500. st 95,00F
371070 Heropenen inlaat van binnenuit 600. st 95,00F
371080 Heropenen inlaat van binnenuit 700. st 80,00F
371090 Heropenen inlaat van binnenuit 800. st 80,00F
371100 Heropenen inlaat van binnenuit 900. st 60,00F
371110 Heropenen inlaat van binnenuit 1000. st 50,00F
371120 Heropenen inlaat van binnenuit 1250. st 45,00F
371220 Heropenen inlaat van binnenuit 250/375. st 30,00F
371230 Heropenen inlaat van binnenuit 300/450. st 250,00F
371240 Heropenen inlaat van binnenuit 350/525. st 60,00F
371250 Heropenen inlaat van binnenuit 400/600. st 125,00F
371260 Heropenen inlaat van binnenuit 500/750. st 95,00F
371270 Heropenen inlaat van binnenuit 600/900. st 80,00F
371280 Heropenen inlaat van binnenuit 700/1050. st 60,00F
371290 Heropenen inlaat van binnenuit 800/1200. st 50,00F

372 Afwerken inlaten

372020 Herstellen waterdichtheid van inlaat van binnenuit na st 25,00F
aanbr. renovatie, rond riool 250

372030 Herstellen waterdichtheid van inlaat van binnenuit na st 95,00F
aanbr. renovatie, rond riool 300

372050 Herstellen waterdichtheid van inlaat van binnenuit na st 35,00F
aanbr. renovatie, rond riool 400

372060 Herstellen waterdichtheid van inlaat van binnenuit na st 30,00F
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aanbr. renovatie, rond riool 500
372070 Herstellen waterdichtheid van inlaat van binnenuit na st 30,00F

aanbr. renovatie, rond riool 600
372080 Herstellen waterdichtheid van inlaat van binnenuit na st 25,00F

aanbr. renovatie, rond riool 700
372090 Herstellen waterdichtheid van inlaat van binnenuit na st 25,00F

aanbr. renovatie, rond riool 800
372100 Herstellen waterdichtheid van inlaat van binnenuit na st 20,00F

aanbr. renovatie, rond riool 900
372110 Herstellen waterdichtheid van inlaat van binnenuit na st 15,00F

aanbr. renovatie, rond riool 1000
372120 Herstellen waterdichtheid van inlaat van binnenuit na st 15,00F

aanbr. renovatie, rond riool 1250
372230 Herst. waterdichtheid van inlaat van binnenuit na aanbr. st 75,00F

renovatie, eivormig riool 300/450
372240 Herst. waterdichtheid van inlaat van binnenuit na aanbr. st 20,00F

renovatie, eivormig riool 350/525
372250 Herst. waterdichtheid van inlaat van binnenuit na aanbr. st 40,00F

renovatie, eivormig riool 400/600
372260 Herst. waterdichtheid van inlaat van binnenuit na aanbr. st 30,00F

renovatie, eivormig riool 500/750
372270 Herst. waterdichtheid van inlaat van binnenuit na aanbr. st 25,00F

renovatie, eivormig riool 600/900
372280 Herst. waterdichtheid van inlaat van binnenuit na aanbr. st 20,00F

renovatie, eivormig riool 700/1050
372290 Herst. waterdichtheid van inlaat van binnenuit na aanbr. st 15,00F

renovatie, eivormig riool 800/1200

373 Afwerken inlaten

373020 Herstellen waterdichtheid van inlaat van binnenuit na st 25,00F
aanbr. renovatie, rond riool 250

373030 Herstellen waterdichtheid van inlaat van binnenuit na st 95,00F
aanbr. renovatie, rond riool 300

373050 Herstellen waterdichtheid van inlaat van binnenuit na st 35,00F
aanbr. renovatie, rond riool 400

373060 Herstellen waterdichtheid van inlaat van binnenuit na st 30,00F
aanbr. renovatie, rond riool 500

373070 Herstellen waterdichtheid van inlaat van binnenuit na st 30,00F
aanbr. renovatie, rond riool 600

373080 Herstellen waterdichtheid van inlaat van binnenuit na st 25,00F
aanbr. renovatie, rond riool 700

373090 Herstellen waterdichtheid van inlaat van binnenuit na st 25,00F
aanbr. renovatie, rond riool 800

373100 Herstellen waterdichtheid van inlaat van binnenuit na st 20,00F
aanbr. renovatie, rond riool 900

373110 Herstellen waterdichtheid van inlaat van binnenuit na st 15,00F
aanbr. renovatie, rond riool 1000

373120 Herstellen waterdichtheid van inlaat van binnenuit na st 15,00F
aanbr. renovatie, rond riool 1250

373230 Herst. waterdichtheid van inlaat van binnenuit na aanbr. st 75,00F
renovatie, eivormig riool 300/450

373240 Herst. waterdichtheid van inlaat van binnenuit na aanbr. st 20,00F
renovatie, eivormig riool 350/525

373250 Herst. waterdichtheid van inlaat van binnenuit na aanbr. st 40,00F
renovatie, eivormig riool 400/600

373260 Herst. waterdichtheid van inlaat van binnenuit na aanbr. st 30,00F
renovatie, eivormig riool 500/750

373270 Herst. waterdichtheid van inlaat van binnenuit na aanbr. st 25,00F
renovatie, eivormig riool 600/900

373280 Herst. waterdichtheid van inlaat van binnenuit na aanbr. st 20,00F
renovatie, eivormig riool 700/1050

373290 Herst. waterdichtheid van inlaat van binnenuit na aanbr. st 15,00F
renovatie, eivormig riool 800/1200

374 Werken op afstand

3741 Reinigen en inspecteren op afstand
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374110 Reinigen en inspecteren op afstand, 5-20 m. st 25,00F
374120 Reinigen en inspecteren op afstand, 20-50 m. st 25,00F

3742 Frezen op afstand

374210 Frezen op afstand, 5-20 m. st 25,00F
374220 Reinigen en inspecteren op afstand, 20-50 m. st 25,00F

381 Proefstukken CIPP-liners

381010 Nemen van proefstukken t.b.v. controles rond tot 600 st 250,00F
mm.

381020 Nemen van proefstukken t.b.v. controles rond 600-1000 st 25,00F
mm.

381030 Nemen van proefstukken t.b.v. controles rond st 15,00F
1000-15000 mm.

381110 Nemen van proefstukken t.b.v. controles ei tot 400/600 st 250,00F
mm.

381120 Nemen van proefstukken t.b.v. controles ei st 25,00F
400/600-600/900 mm.

381130 Nemen van proefstukken t.b.v. controles ei st 15,00F
600/900-1000/1500 mm.

382 Afwerken CIPP-liners op putten

382010 Afwerken put/buis-aansluiting begin- en eindput hoogte st 350,00F
tot 600 mm.

382020 Afwerken put/buis-aansluiting begin- en eindput hoogte st 75,00F
600-1000 mm.

382030 Afwerken put/buis-aansluiting begin- en eindput hoogte st 50,00F
1000-1500 mm.

382110 Afwerken aansluitingen tussenputten met banket hoogte st 75,00F
tot 600 mm.

382120 Afwerken aansluitingen tussenputten met banket hoogte st 40,00F
600-1000 mm.

382130 Afwerken aansluitingen tussenputten met banket hoogte st 35,00F
1000-1500 mm.

39 Overige bijkomende werkzaamheden

391010 Zuiveren proceswater. keer 5,00F

5 Oplevering

52 Na-inspectie leidingen

521010 Riool reinigen onder hoge druk, rond 160-300 mm m 1.150,00F
kunststof, 0-10%.

521020 Riool reinigen onder hoge druk, rond 300-500 mm m 3.500,00F
beton, 0-10%.

521030 Riool reinigen onder hoge druk, rond 500-700 mm m 1.500,00F
beton, 0-10%.

521040 Riool reinigen onder hoge druk, rond 700-1000 mm m 1.800,00F
beton.

521050 Riool reinigen onder hoge druk, rond 1000-1500 mm m 750,00F
beton.

521110 Riool reinigen onder hoge druk, ei 250/375-400/600 mm m 2.750,00F
beton.

521120 Riool reinigen onder hoge druk, ei 400/600-600/900 mm m 1.750,00F
beton.

521130 Riool reinigen onder hoge druk, ei 600/900-800/1200 m 1.550,00F
mm beton.

526010 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, rond 160-300 m 1.150,00F
mm.

526020 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, rond 300-500 m 3.500,00F
mm.

526030 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, rond 500-700 m 1.500,00F
mm.
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526040 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, rond 700-1000 m 1.800,00F
mm.

526050 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, rond 1000-1500 m 750,00F
mm.

526110 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, ei m 2.750,00F
250/375-400/600 mm.

526120 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, ei m 1.750,00F
400/600-600/900 mm.

526130 Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, ei m 1.550,00F
600/900-800/1200 mm.

6 Civiele werkzaamheden

60 Vrijmaken verdekte/blinde put

601010 Vrijmaken van een verdekte/blinde put in onverhard h st 5,00F
0,10 tot 1,50 m.

601020 Vrijmaken van een verdekte/blinde put in onverhard h st 5,00F
1,50 tot 2,50 m.

601110 Vrijmaken van een verdekte/blinde put in elementen h tot st 5,00F
1,50 m.

601120 Vrijmaken van een verdekte/blinde put in elementen h st 5,00F
1,50 tot 2,50 m.

601210 Vrijmaken van verdekte/blinde put in asfaltverharding h st 5,00F
tot 1,50 m.

601220 Vrijmaken van verdekte/blinde put in asfaltverharding h st 5,00F
1,50 tot 2,50 m.

61 Toegankelijk maken van putten

611010 Op hoogte brengen bestaande putafdekking. st 25,00F
612010 Maken put van metselwerk/beton combinatie, inw. 0,80 x st 15,00F

0,80 m.
612020 Maken put van metselwerk/beton combinatie, inw. 1.00 x st 10,00F

1.00 m.
613010 Tijdelijk verwijderen putafdekking, onverhard. st 25,00F
613020 Tijdelijk verwijderen putafdekking, elementenverharding. st 50,00F
613030 Tijdelijk verwijderen putafdekking, asfaltverharding st 50,00F

63 Herstellen aansluitingen

631010 Herstellen aansluitingen in onverhard. st 5,00F
632010 Herstellen aansluitingen in elementenverharding. st 5,00F
633010 Herstellen aansluitingen in asfaltverhardingen. st 5,00F
634110 Herstellen aansluitingen in onverhard. st 5,00F
635010 Herstellen aansluitingen in elementenverharding. st 5,00F
636010 Herstellen aansluitingen in asfaltverhardingen. st 5,00F

64 Leveren materiaal.

641 Zand

641010 Leveren zand in zandbed. m3 125,00F

642 Menggranulaat

642010 Leveren menggranulaat 0/31,5. ton 50,00F

69 Aanleveren revisies

691010 Aanleveren van revisiegegevens. keer 55,00F

8 Diversen

80 Communicatie

801010 Communicatie met derden. st 22.500,00F
801030 Informatie voorziening riool werkzaamheden st 50,00F
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81 Tijdelijk afsluiten van riolen

811010 Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool rond 160-300 st 50,00F
mm.

811020 Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool rond 300-500 st 210,00F
mm.

811030 Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool rond 500-700 st 95,00F
mm.

811040 Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool rond st 110,00F
700-1000 mm.

811050 Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool rond st 45,00F
1000-1500 mm.

811120 Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool ei st 175,00F
250/375-400/600 mm.

811130 Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool ei st 110,00F
400/600-600/900 mm.

811140 Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool ei st 50,00F
600/900-800/1200 mm.

813 Inzet pompvoorzieningen

813010 Opstellen plan tbv ompompvoorzieningen. keer 15,00F
813020 Aanbr.. instandh. en ver. pompinst. 50 m3/uur. keer 12,00F
813050 Aanbr.. instandh. en ver. pompinst. 200 m3/uur. keer 10,00F
813060 Aanbr.. instandh. en ver. pompinst. 500 m3/uur. keer 10,00F

82 Tijdelijke verkeersmaatregelen

821010 Opstellen plan voor verkeersmaatregelen. st 120,00F
821020 Opstellen verkeerstekening(en). st 120,00F
822010 Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg figuur 1205. keer 250,00F
822030 Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden. keer 30,00F
822040 Toepassen afzetting(en) op kruispunten en rotondes keer 30,00F
822050 Toep. afz.(en) op dubbelbaans(niet-autosnel)weg. keer 30,00F
823010 Aanbrengen tijdelijke verkeersregelinstallatie. st 5,00F
823020 Instandhouden tijdelijke verkeersregelinstallatie. week 5,00F
823030 Verwijderen tijdelijke verkeersregelinstallatie. st 5,00F

824 Omleidingsroutes

824010 Toepassen van omleidingsroutes, < 15 borden. keer 10,00F
824020 Toepassen van omleidingsroutes, 15 t/m 25 borden keer 10,00F

825 Toepassen vooraankondigingsborden.

825010 Toepassen vooraankondigingsborden. st 50,00F

83 Beschikbaarstelling reguliere werkzaamheden

831010 Aanleveren externe harde schijf. st 20,00F
831110 Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met uur 800,00F

landelijke aanstelling.
831120 Inzetten actiewagen. uur 40,00F
831130 Inzetten van safety-unit. dag 3,00F
831210 Inzetten van hoge druk zuig-combinatiewagen. uur 30,00F
831230 Inzetten van hogedrukwagen. uur 20,00F
831240 Inzetten van vacuümwagen. uur 20,00F
831250 Inzetten van tv-inspectiewagen. uur 30,00F
831270 Inzetten van frees-unit. uur 20,00F
831340 Inzetten motorveegbezem. uur 16,00F
831350 Inzetten werknemer (arbeider/grondwerker). uur 16,00F
831360 Inzetten werknemer, straatmaker. uur 16,00F
831370 Inzetten. hydraulische graafmachine bakinhoud 1,5 ton. uur 16,00F
831380 Inzetten vrachtauto 6 x 6 met kraan. uur 16,00F

85 Rijplaten

850010 Aanvoer rijplaten. keer 30,00F
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850020 Aanbrengen rijplatenbaan. m 500,00F
850030 In stand houden rijplatenbaan. m*d 500,00F
850040 Verwijderen rijplatenbaan. m 500,00F
850050 Afvoer rijplaten. keer 30,00F

87 Acceptatiekosten vrijgekomen materialen

871010 Rioolslib vervoeren. ton 150,00F
871020 Rioolslib vervoeren, asbesthoudend. ton 10,00F

872 Stol/leemgrind

8721 Stol direct afvoeren

872110 Vervoeren vrijgekomen stol / leemgrind. ton 200,00F
872120 Acceptatiekosten vrijgekomen stol / leemgrind. ton 200,00F

8722 Stol afvoeren via (tussen) depot.

872230 Grond vervoeren. m3 130,00F
872240 Grond verwerken in depot. m3 130,00F
872250 Grond ontgraven uit depot. m3 130,00F
872260 Grond vervoeren. m3 130,00F
872270 Storten vrijgekomen stol / leemgrind. ton 200,00F

8723 Stol vervalt aan de aannemer

872370 Inname van stol / leemgrind door aannemer. ton 200,00F

873 Leemgrond

8731 Leemgrond direct afvoeren

873110 Vervoeren vrijgekomen leemgrond. ton 200,00F
873120 Acceptatiekosten vrijgekomen leemgrond. ton 200,00F

8732 Leemgrond afvoeren via (tussen) depot.

873230 Grond vervoeren. m3 125,00F
873240 Grond verwerken in depot. m3 125,00F
873250 Grond ontgraven uit depot. m3 125,00F
873260 Grond vervoeren. m3 125,00F
873270 Storten vrijgekomen leemgrond. ton 200,00F

8733 Leemgrond vervalt aan de aannemer

873370 Inname van leemgrond door aannemer. ton 200,00F

879 Grondkeuring

879010 AP-04 grondkeuring. st 4,00F

88 Diverse werken van algemene aard.

880010 Klic-melding. st 150,00F
880020 Uitvoeren ontwerpberekening. st 300,00F
880060 Voorzieningen t.b.v. kabels en leidingen. st 50,00F
880070 Afsluiten CAR-verzekering. st 5,00F
880080 Vervallen. F
880110 Raamovereenkomst relining financiële rapportage. keer 520,00F
880120 Opstellen van een deelopdracht. keer 20,00F
880140 Aanvragen werkvergunning. keer 50,00F

SUBTOTAAL
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TRANSPORT SUBTOTAAL

9 Staartposten

91 Korting

919990 Korting %

92 Uitvoeringskosten

929990 Uitvoeringskosten %

93 Algemene kosten

939990 Algemene kosten %

94 Winst en risico

949990 Winst en risico %

96 Bijdragen

960010 Bijdrage RAW-systematiek (0,15%) % 0,15

Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen EUR

Gedaan te

De 20..

De inschrijver(s),


