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BESTEKS-
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PRIJS
PER EENHEID
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TOTAAL BEDRAG
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1 A A N V A N G S W E R K E N

11 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

111 Verkeer

1111 Rijplaten

111110 Toepassen rijplaten. EUR N

112 Bemalingen, bouwkuipen en afdammingen

1121 Open bemalingen

112110 Aanbrengen open bemaling. EUR N

112120 Instandhouden open bemaling. EUR N

112130 Verwijderen open bemaling. EUR N

113 Groenvoorzieningen

1131 Maatregelen t.b.v. Flora en Fauna

113110 Controleren bomen door visuele inspectie. st 35,00V

1132 Boombescherming

113210 Verwijderen stamommanteling ten behoeve van st 35,00V
bescherming bomen.

114 Inrichtingswerken

1141 Tijdelijke afrastering

114110 Aanbrengen tijdelijke afrastering, bouwterrein. EUR N

114120 Instandhouden tijdelijke afrastering, bouwterrein EUR N

114130 Verwijderen tijdelijke afrastering, bouwterrein EUR N

114140 Verplaatsen tijdelijke afrastering, opdrachtgever m 500,00V

115 Diverse voorzieningen en werkzaamheden

1151 Proefsleuven / voorzieningen bestaande K&L

115110 Graven proefsleuven in het kader van CROW500. EUR N

115120 Graven proefsleuven, t.b.v. directie. st 10,00V

1152 Schonen terrein

115210 Schonen terrein. EUR N

13 OPRUIMEN VERHARDINGEN EN FUNDERINGEN

131 Opruimen funderingen en steenmengsels

131010 Verwijderen teervrije funderingslaag d=0,35 m m2 1.485,00V

131020 Verwijderen bovenlaag bouwweg m2 2.000,00V

132 Opruimen prefab betonelementen / -platen

132010 Opnemen verharding van prefab. betonplaten. m2 186,00V

133 Opruimen elementenverharding
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133020 Opbreken betonstraatstenen. m2 10,00V

134 Opruimen kantopsluitingen

134010 Opbreken betonbanden, 180/200 m 8,00V

14 OPRUIMEN GROENVOORZIENINGEN

141 Maaien en frezen terrein

141010 Maaien gewas are 80,00V

141030 Frezen are 80,00V

15 OPRUIMEN INRICHTINGSELEMENTEN

151 Opruimen terreinafscheidingen

151010 Verwijderen tijdelijke afrastering, boombescherming m 250,00V

2 G R O N D W E R K E N

20 INRICHTEN DEPOT

2010 Inrichten depot

201010 Inrichten depot EUR N

21 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

2100 Uitvoeren grondonderzoek voor mengen

210010 Uitvoeren grondonderzoek. st 15,00V

2110 Mengen grond

211010 Mengen van grond, verbeterde gebiedseigen grond m3 3.700,00V

211020 Mengen van grond, schrale toplaag m3 2.435,00V

211030 Mengen van grond, schrale toplaag m3 95,00V

211040 Mengen van grond, wadi toplaag m3 10,00V

211050 Mengen van grond klimplanten m3 10,00V

2111 Meten verdichtingsgraad

211110 Meten van verdichtingsgraad EUR N

2112 Workshop groeiplaatsen

211210 Workshop inrichten groeiplaatsen dag 1,00V

211220 Verzorgen workshop door Soilmainia EUR N

22 GROND ONTGRAVEN

221 Ontgraven uit cunet

221010 Grond ontgraven uit cunet parkpad m3 330,00V

221020 Grond ontgraven uit cunet wandelpad m3 75,00V

221030 Grond ontgraven uit cunet achterpad m3 240,00V

222 Ontgraven uit watergang
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222010 Grond ontgraven uit watergang m3 3.020,00V

222020 Grond ontgraven uit watergang vijverhof m3 215,00V

222030 Herstellen talud van watergang. m 220,00V

224 Ontgraven uit groeiplaatsverbetering

224010 Grond ontgraven uit terrein, groeiplaats G01 m3 440,00V

224020 Grond ontgraven uit terrein, groeiplaats G03 m3 270,00V

224030 Grond ontgraven uit terrein, groeiplaats G04 m3 2.630,00V

224040 Grond ontgraven uit terrein, groeiplaats G04+ m3 265,00V

224050 Grond ontgraven uit terrein, groeiplaats G05 m3 320,00V

224060 Grond ontgraven uit terrein, groeiplaats G06 m3 280,00V

224070 Grond ontgraven uit terrein, groeiplaats G07 m3 175,00V

224080 Grond ontgraven uit terrein, groeiplaats G08 m3 1.130,00V

224090 Grond ontgraven uit terrein, groeiplaats G09 m3 90,00V

224100 Grond ontgraven uit terrein, groeiplaats G14, wadi m3 25,00V

224110 Grond ontgraven uit terrein, groeiplaats G15 m3 710,00V

224120 Grond ontgraven uit terrein, groeiplaats G17 m3 40,00V

224130 Grond ontgraven uit terrein, groeiplaats G18 m3 320,00V

225 Ontgraven uit depot

225010 Grond ontgraven uit depot, na mengen m3 6.860,00V

23 GROND VERVOEREN

231 Grond vervoeren naar plaats van verwerken

231010 Grond vervoeren, naar plaats van verwerking, zand m3 1.410,00V

231020 Grond vervoeren, naar plaats van verwerking, klei m3 1.280,00V

232 Grond vervoeren naar depot tbv verbeteren

232010 Grond vervoeren, depot t.b.v. mengen, zand m3 1.290,00V

232020 Grond vervoeren, depot t.b.v. verbeteren, klei m3 4.955,00V

233 Grond vervoeren naar depot, overtollig

233010 Grond vervoeren, naar depot, zand m3 2.035,00V

233020 Grond vervoeren, naar depot, klei m3 245,00V

234 Grond vervoeren uit depot

234010 Grond vervoeren uit depot, na mengen m3 6.865,00V

24 GROND VERWERKEN

241 Verwerken in cunet

241010 Grond verwerken in uit te vullen cunet voetpad m3 630,00V
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241020 Grond verwerken in nieuw cunet voetpad m3 255,00V

241030 Grond verwerken in nieuw cunet voetpad m3 265,00V

241040 Grond verwerken in nieuw cunet voetpad parkpad m3 245,00V

242 Verwerken in groeiplaatsverbetering

242000 Aanbrengen wortelscherm. m 10,00V

242010 Quarzische Grauwacke 16-32 m3 210,00V

242020 Quarzische Grauwacke 80-150 m3 380,00V

242030 Bomenzand 500 verwerken m3 90,00V

242040 Verbeterde gebiedseigen grond verwerken m3 160,00V

242050 Gebiedseigen grond verwerken 20 cm m3 90,00V

242060 Verbeterde gebiedseigen grond verwerken 50-75 cm m3 3.390,00V

242070 Verbeterde gebiedseigen grond verwerken 90 cm m3 50,00V

242080 Schrale toplaag verwerken 20 cm m3 730,00V

242090 Schrale toplaag verwerken 40 cm m3 510,00V

242100 Bomenzand 500 verwerken 2 cm m3 10,00V

242110 Vaste planten grond verwerken 30 cm m3 340,00V

243 Verwerken in groeiplaatsverbetering op talud

243010 Schrale toplaag verwerken 20 cm m3 1.200,00V

243020 Verbeterde gebiedseigen grond verwerken 90 cm m3 710,00V

243030 Vaste planten grond verwerken 30 cm tribune m3 45,00V

243040 Schrale toplaag verwerken 20 cm m3 10,00V

243050 Bomenzand 500 verwerken 40-60 cm m3 210,00V

243060 Schimmeldominante humuscompost verwerken 5 cm m3 3,00V

243070 Vaste planten grond verwerken 30 cm m3 20,00V

243080 Schrale toplaag verwerken 20 cm m3 95,00V

243090 Steunrug gebiedseigen klei m3 10,00V

244 VERWERKEN IN GROEIPLAATSVERBETERING PARK

244010 Boren gaten st 200,00V

244020 Verbeterd compostmengsel verwerken m3 10,00V

245 Verwerken in watergang

245010 Grond verwerken in watergang vijverhof m3 1.180,00V

246 Verwerken in depot

246010 Grond verwerken in depot, zand overtollig m3 2.035,00V

246020 Grond verwerken in depot, klei overtollig m3 960,00V
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246030 Grond verwerken in depot, zand voor menging m3 1.290,00V

246040 Grond verwerken in depot, klei voor verbetering m3 4.955,00V

25 GRONDBEWERKINGEN

252 GRONDBEWERKINGEN GROEN- EN PLANTSTROKE

2521 Diepspitten vlak

252110 Diepspitten vlak are 30,00V

252120 Profileren van oppervlakken vlak m2 5.800,00V

2522 Mengen talud parkwal

252210 Mengwoelen. are 55,00V

252220 Profileren van oppervlakken. m2 5.500,00V

26 LEVEREN GROND

260010 Leveren bodemverbeteraar, Schimmeldominate m3 205,00V
humuscompost

260020 Leveren bodemverbeteraar, Wormencompost m3 410,00V

260030 Leveren bodemverbeteraar, steenmeel m3 7,00V

260040 Leveren bodemverbeteraar, Kleipoeder m3 0,50V

260050 Leveren bodemverbeteraar, Molybdeen l 370,00V

260060 Leveren BVB Urbangrastegelsubstraat met graszaad m3 45,00V

260070 Leveren teelgrond. m3 3,00V

260080 Leveren lavasteen. m3 5,00V

3 L E I D I N G W E R K E N

31 GRONDWERK

311 Graven en aanvullen sleuven

3111 Grond ontgraven uit sleuf

311110 Zand ontgraven t.b.v. sleuf, drainage open grond m3 630,00V

311120 Zand ontgraven t.b.v. sleuf, drainage calamiteitenpad m3 85,00V

311130 Zand ontgraven t.b.v. sleuf, DWA-riolering m3 110,00V

311140 Zand ontgraven t.b.v. sleuf, DIT-riolering m3 175,00V

311150 Zand ontgraven t.b.v. sleuf, RWA-riolering m3 65,00V

311160 Zand ontgraven t.b.v. sleuf, drukriolering m3 30,00V

3112 Grond verwerken in sleuf

311210 Aanvullen sleuf t.b.v. drainage m3 95,00V

311220 Aanvullen sleuf t.b.v. drainage calamiteitenpad m3 85,00V

311230 Aanvullen sleuf t.b.v. DWA-riolering m3 110,00V

311240 Aanvullen sleuf t.b.v. DIT-riolering m3 175,00V
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311250 Aanvullen sleuf t.b.v. RWA-riolering m3 65,00V

311260 Aanvullen sleuf t.b.v. Drukrioelring m3 30,00V

32 LEIDINGWERKEN

321 Vrijvervalriolering

3211 Vuilwaterriool

321110 Aanbrengen PVC-buis, ø315 mm, bruin m 30,00V

3212 Drainage Infiltratie Transport-riool

321210 Aanbrengen PP-buis DIT, ø300 mm, groen m 43,00V

3213 Regenwaterriool

321310 Aanbrengen PVC-buis, ø315 mm, groen m 13,00V

322 Huis- en kolkaansluitingen

3221 Grondwerk t.b.v. huis- en kolkaansluitingen

322110 Graven en aanvullen werkput kolken st 50,00V

322120 Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 150,00V

322130 Graven en aanvullen sleuf (1 m en dieper). m 525,00V

322140 Aanbrengen ongebonden wegfundering. m2 150,00V

3222 Kolkaansluitingen

322210 Aansluiten kolken op kolkuitleggers st 42,00V

322220 Aanbrengen nieuwe kolkaansluitingen st 8,00V

3223 Huisaansluitingen

322310 Aanbrengen nieuwe huisaansluitingen vuilwater riool st 2,00V

322320 Aanbrengen nieuwe huisaansluitingen regenwater riool st 2,00V

3224 Dakafwateringen schuurtjes vijverhof

322410 Aanbrengen PVC-buis, ø160 mm, groen m 225,00V

322420 Aanbrengen PVC-buis, ø125 mm, groen m 150,00V

322430 Aanbrengen PVC-hulpstuk, verloopstuk Ø125-160 mm, st 4,00V
groen

322440 Aanbrengen PVC-hulpstuk, bocht 90° st 4,00V

322450 Aanbrengen PVC-hulpstuk, T-stuk 90°, st 34,00V
Ø160/Ø160-Ø125 mm, groen

322460 Aanbrengen PVC-hulpstuk, T-stuk 90°, Ø160 mm, groen st 2,00V

322470 Aanbr. PVC-hulpstuk, eindkap, Ø125 mm, groen st 38,00V

33 DRAINAGE

331 Horizontale drainage

331010 Aanbrengen drains voor horizontale drainage, Ø80 mm m 250,00V
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331020 Aanbrengen drains voor horizontale drainage, Ø80 mm, m 55,00V

331030 Aanbrengen hulpstukken voor horizontale drainage, st 6,00V
T-stuk 45°

331040 Maken inlaat, Ø125 mm st 5,00V

331050 Aanbrengen PVC-hulpstuk, knevelinlaat Ø315x125 mm st 5,00V

331060 Aanbrengen hulpstukken voor horizontale drainage, st 5,00V
verloopstuk

331070 Aanbrengen doorspuitput. st 5,00V

331080 Aanbr. straatkolk van bt/gy combi, 350x450mm LEV st 5,00V

34 PUTTEN EN KOLKEN

341 Putten

341010 Maken put pref. bt-elem. 800x800 mm inw., h>1250 mm st 1,00V

341020 Maken aansluiting op rioolput. st 3,00V

342 Putafdekkingen

342010 Aanbrengen putrand met deksel, vierkant st 27,00V

343 Kolken

343020 Aanbr. straatkolk van bt/gy combi, 350x450mm LEV st 50,00V

344 Uitstroomvoorzieningen

344010 Aanbrengen prefab bt-uitstroombak, ø125 mm. st 1,00V

344020 Aanbrengen prefab bt-uitstroombak, ø160 mm. st 2,00V

344030 Aanbrengen prefab bt-uitstroombak, ø300 mm. st 1,00V

344040 Aanbrengen prefab bt-uitstroombak, ø400 mm. st 2,00V

35 DRUKRIOLERING

350010 Aanbrengen PE-buis, Ø50 mm m 45,00V

350020 Maken inlaat, Ø50 mm st 1,00V

36 LIJNAFWATERING

360010 Aanbrengen sleufgoot van betonelementen. m 15,00V

4 O E V E R - E N B O U W W E R K E N

41 CONSTRUCTIES

411 Grondkering

411010 Aanbrengen grondkerende constructie m 15,00V

412 Schanskorven

412010 Aanbrengen schanskorven m 15,00V

42 KUST- EN OEVERWERKEN

421 Beschoeiingen
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421010 Aanbrengen beschoeiing m 190,00V

421020 Aanbrengen beschoeiing m 45,00V

422 Bodem- taludbekledingen

422010 Aanbrengen grasbetontegels, op beton m2 24,00V

5 W E G E N B O U W W E R K E N

51 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

511 Zandbed

511010 Afwerken zandbed m2 5.000,00V

512 Straatlaag

512010 Aanbrengen straatlaag, brekerzand m2 3.925,00V

512020 Aanbrengen straatlaag, grastegelfundatie m2 1.550,00V

513 Bewerking t.b.v. hergebruik en machinaal straten

513110 Handmatig bijwerken elementenverharding. EUR N

52 FUNDERING STEENMENGSEL

520010 Aanbrengen profileerlaag ongebonden steenmengsel. ton 9,00V

520020 Aanbr. hydr. gebonden wegfundering, dik 200 mm m2 625,00V

520030 Aanbrengen ongebonden wegfundering, 300 mm m2 250,00V

520040 Aanbrengen ongebonden wegfundering, 150 mm m2 180,00V

520050 Aanbrengen ongebonden wegfundering, 200 mm m2 375,00V

520060 Aanbrengen ongebonden wegfundering, 300 mm m2 726,00V

520070 Aanbrengen ongebonden wegfundering, 400 mm m2 520,00V

53 OPSLUITINGEN

531 Opsluitbanden

531010 Aanbrengen opsluitbanden beton 100x200 mm, recht m 625,00V

531020 Aanbrengen opsluitbanden beton 100x300 mm, recht m 5,00V

531030 Aanbrengen opsluitbanden beton 100x200 mm, recht m 470,00V

531040 Aanbrengen opsluitbanden beton 100x200 mm, bocht m 21,00V

531050 Aanbrengen opsluitbanden beton 120x250 mm, recht m 800,00V

531060 Aanbrengen opsluitbanden beton 120x250 mm, bocht m 9,00V

531070 Aanbrengen opsluitbanden beton 200x250mm, recht m 230,00V

531080 Aanbrengen opsluitbanden beton 200x250mm, bocht m 24,00V

532 Trottoirbanden

532010 Aanbrengen trottoirbanden van beton 280/300 m 45,00V

532020 Aanbrengen trottoirbanden van beton 280/300, hoekstuk m 2,00V
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532030 Aanbrengen trottoirbanden van beton 180/200 m 8,00V

533 Geleidebanden

533010 Aanbrengen geleidebanden beton 70/200mm, recht m 600,00V

533020 Aanbrengen geleidebanden beton 70/200mm, bocht m 25,00V

533070 Aanbrengen geleidebanden beton 70/200mm, hulpstuk m 23,00V

534 Verzinkt staal

534010 Aanbrengen rand van verzinkt staal m 28,00V

535 Stootbanden

535010 Aanbrengen stootbanden st 84,00V

54 BITUMINEUZE VERHARDINGEN

541 Voetpad

541010 Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. ton 100,00V

55 HALFVERHARDINGEN

555 Graustabiel

555010 Aanbrengen halfverharding van hydraulisch gebonden m2 180,00V
steenmengsel.

555020 Aanbrengen halfverharding van hydraulisch gebonden m2 35,00V
steenmengsel.

56 ELEMENTENVERHARDINGEN

561 Betonstraatstenen

561010 Aanbrengen betonstraatstenen, KF, keper, V1a m2 1.040,00V

561020 Aanbrengen betonstraatstenen, KF, keper, V1b m2 440,00V

561030 Aanbrengen markering in bestrating, plateau & drempel m 120,00V

562 Betontegels

562010 Aanbrengen betontegels 200x200x80 mm, V2 m2 115,00V

562020 Aanbrengen betontegels 300x300x80 mm, V3 m2 1.050,00V

562030 Aanbrengen betontegels diverse formaten, dik 80 mm, m2 1.110,00V
V10

562040 Aanbrengen betontegels diverse formaten, dik 100 mm, m2 90,00V
V10

562050 Aanbrengen markeringstegel containerplaats st 7,00V

562060 Aanbrengen markeringstegel e-cars st 4,00V

563 Grasstenen

563010 Aanbrengen grasstenen type A m2 720,00V

563020 Aanbrengen grasstenen type B m2 250,00V

563030 Aanbrengen grasstenen type C m2 210,00V
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563040 Aanbrengen grasstenen type B, wit m2 11,00V

563050 Aanbrengen grasstenen Hydro Lineo 40 m2 20,00V

563060 Aanbrengen grasstenen Hydro Lineo 40, 1,5-3,0 m m2 175,00V

563070 Aanbrengen grasstenen Hydro Lineo 40, lichtgrijs m2 126,00V

563080 Aanbrengen grasstenen Hydro Lineo gesloten m2 17,00V

563090 Aanbrengen grasstenen Hydro Lineo XL 50 m2 84,00V

563100 Aanbrengen grasstenen Hydro Lineo XL 0 m2 46,00V

563110 Aanbrengen grasstenen, grassplittegel m2 6,30V

564 Molgoten

564010 Aanbrengen molgoot, 5 strek, V1a m 500,00V

564020 Aanbrengen molgoot, 5 strek, V1b m 160,00V

564040 Aanbrengen molgoot, 5 strek, V1b, vlak m 160,00V

565 Prefab betonelementen / -platen

565020 Grond verwerken in terrein m3 15,00V

565030 Aanbrengen verharding van prefab. betonplaten. st 80,00V

57 BIJKOMENDE WERKEN

570010 Op hoogte brengen opbouwgarnituur. st 10,00V

570020 Aanbrengen vulplaten EUR N

58 BEELDBEPALENDE ONDERDELEN

581 Bordes Vijverhof, detail D12

5810 Funderingsconstructie

581010 Grond ontgraven uit terrein m3 120,00V

581020 Grond vervoeren. m3 120,00V

581030 Verwijderen betonnen paalkop. st 9,00V

581040 Akoestische doormeten funderingspalen. st 9,00V

581050 Aanbrengen funderingsconstructie t.b.v. bordesmuur m 15,50V

581060 Aanbrengen funderingsconstructie t.b.v. bordestrap m 9,30V

581070 Aanbrengen verharding van prefab. betonplaten 2x2m st 9,00V

581080 Aanbrengen verharding van prefab. betonplaten 2x1m st 2,00V

5811 Metselwerk

581110 Aanbrengen metselwerk m2 50,00V

581120 Aanbrengen dilatatievoeg. m 2,80V

581130 Aanbrengen natuursteen muur m 17,36V

581140 Aanbrengen natuursteen penant st 8,00V



RAW0123
RAW0008-142114

Bladnr. 13 van 24Besteksnr. ARC-2023-038
Versie 230721 eg
Vijfsluizen, Woonrijp maken fase 2

BESTEKS-
POST-
NUMMER

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

TOTAAL BEDRAG
IN EURO

5812 Hekwerk

581210 Aanbrengen smeedijzeren hekwerk st 8,00V

581220 Aanbrengen leuning bordestrap st 1,00V

5813 Trapelementen

581310 Aanbrengen ongebonden wegfundering, dik 350 mm m2 18,00V

581320 Aanbrengen ongebonden wegfundering, dik 150 mm m2 38,50V

581330 Aanbrengen trapelementen, anti-slipprofiel 1,0 meter st 14,00V

581340 Aanbrengen trapelementen, anti-slipprofiel passtukken st 4,00V

581350 Aanbrengen trapelementen, 1,0 meter st 34,00V

581360 Aanbrengen trapelementen, passtukken st 11,00V

5814 Groenvoorziening

581410 Aanbrengen inlage van kunststof. m2 35,00V

581420 Aanbrengen ongebonden wegfundering. m2 35,00V

581430 Aanbrengen treeparker unit st 36,00V

581440 Aanbrengen treeparker side unit st 6,00V

581450 Aanbrengen inlage van kunststof TP combigrid m2 110,00V

581460 Grond verwerken in treeparker m3 30,00V

581470 Verdichten grond. m2 30,00V

581480 Grond verwerken naast treeparker m3 10,00V

581490 Verdichten grond. m2 10,00V

581500 Aanbrengen van een gecombineerde beluchting en st 2,00V
bewateringsysteem in de groeiplaats van de boom

581510 Aanbrengen wortelscherm Rootblock m 10,00V

581520 Aanbrengen wortelscherm m 10,00V

582 L-wand in steeg aflopend, detail D12

582010 Grond ontgraven uit terrein m3 40,00V

582020 Grond vervoeren. m3 40,00V

582030 Aanbrengen ongebonden wegfundering. m2 70,00V

582040 Aanbrengen vooraf vervaardigde betonelementen. m 50,00V

582050 Aanbrengen drains voor horizontale drainage. m 60,00V

582060 Maken inlaat, ø80 mm st 2,00V

582070 Aanbrengen PVC-hulpstuk, knevelinlaat ø315x160 mm st 2,00V

582080 Grond verwerken in terrein drainagezand m3 2,40V

582090 Aanbrengen geëxpandeerd polystyreen. m3 36,00V

582100 Grond verwerken in terrein grindstrook m3 2,40V
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5830 Voetgangersbrug vijverhof , detail D14

583010 Grond ontgraven uit terrein m3 7,00V

583020 Aanbrengen funderingsconstructie t.b.v. st 2,00V
Voetgangersbrug Vijverhof

583030 Grond verwerken in terrein m3 7,00V

583040 Aanbrengen Voetgangersbrug Vijverhof st 1,00V

5840 Lijngoot / cascade-element, detail D15

584010 Grond ontgraven uit terrein. m3 40,00V

584020 Grond vervoeren. m3 40,00V

584030 Aanbrengen verharding van prefab. betonplaten. st 2,00V

584040 Aanbrengen ongebonden wegfundering. m2 8,00V

584050 Aanbrengen betontegels 600x400x80 mm. m2 1,20V

584060 Aanbrengen opsluitbanden beton 200x250mm, recht. m 2,00V

584070 Aanbrengen cascade-element. st 4,00V

584080 Aanbrengen sleufgoot van betonelementen. m 15,00V

584090 Aanbrengen sleufgoot van betonelementen uitstroom m 1,00V

585 Verhoogde cirkelbakken Vijverhof, detail D16

5850 Grondwerk

585010 Grond ontgraven uit terrein m3 65,00V

585020 Grond vervoeren. m3 65,00V

585030 Aanbrengen ongebonden wegfundering. m2 80,00V

5851 Zitranden recht

585110 Aanbrengen zitelement tweezijdig recht, 2,00 m st 4,00V

585120 Aanbrengen zitelement tweezijdig recht, 3,00 m st 1,00V

585130 Aanbrengen zitelement tweezijdig recht, eindstuk st 2,00V

5852 Zit- / keerranden bocht

585210 Aanbrengen zitelement bocht, R= 1,5 uitw st 42,00V

585220 Aanbrengen zitelement bocht, R= 2,0 uitw st 17,00V

585230 Aanbrengen zit- / keerelement bocht, R= 1,5 uitw st 12,00V

585240 Aanbrengen zit- / keerelement bocht, R= 2,0 uitw st 15,00V

586 Tribune op Parkwal, detail D17

5860 Grondwerk

586010 Grond ontgraven uit grondwal m3 450,00V

586020 Grond vervoeren. m3 450,00V

586030 Aanbrengen ongebonden wegfundering, dik 250 mm m2 100,00V
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5861 Groenvoorziening

586110 Aanbrengen inlage van kunststof. m2 550,00V

586120 Aanbrengen treeparker unit st 470,00V

586130 Aanbrengen inlage van kunststof TP combigrid m2 950,00V

586140 Grond verwerken in treeparker en parkwal m3 450,00V

586150 Verdichten grond. m2 30,00V

5862 Zitranden recht

586210 Aanbrengen zitelement enkelzijdig recht, 1,00 m st 5,00V

586220 Aanbrengen zitelement enkelzijdig recht, 2,00 m st 5,00V

586230 Aanbrengen zitelement enkelzijdig recht, 3,00 m st 80,00V

586240 Aanbrengen zitelement enkelzijdig verloop, 2,00 m st 2,00V

5863 Parkranden recht

586310 Aanbrengen parkrandelement enkelzijdig recht, 0,44 m st 4,00V

586320 Aanbrengen parkrandelement enkelzijdig recht, 0,74 m st 4,00V

586330 Aanbrengen parkrandelement enkelzijdig recht, 1,04 m st 6,00V

586340 Aanbrengen parkrandelement enkelzijdig recht, 1,34 m st 6,00V

5864 Trapelementen recht

586410 Aanbrengen traptrede element enkelzijdig recht, 2,00 m st 119,00V

586420 Aanbrengen vlakke element enkelzijdig recht, 2,00 m st 42,00V

5865 Beregeningsleiding

586510 Aanbrengen PE-buis beregeningsleiding plantvak m 200,00V

586520 Aanbrengen PE-buis beregeningsleiding aanvoer m 40,00V

586530 Aanbrengen PE-hulpstuk verbinding st 15,00V

586540 Aanbrengen PE-hulpstuk eindstuk st 2,00V

5870 Corten stalen trappen, detail D18

587010 Grond ontgraven uit terrein m3 12,00V

587020 Aanbrengen funderingsconstructie t.b.v. Corten stalen st 19,00V
trappen

587030 Grond verwerken in terrein m3 12,00V

587040 Aanbrengen Corten stalen trapelementen st 13,00V

5880 Vlonderpad, detail D19

588010 Aanbrengen vlonderpad op maaiveld m 95,00V

588020 Aanbrengen vlonderpad boven water m 30,00V

588030 Aanbrengen leuning vlonderpad EUR N

588040 Aanbrengen ondersteuningsconstructie vlonderpad op EUR N
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maaiveld

588050 Aanbrengen ondersteuningsconstructie vlonderpad EUR N
boven water

6 GROENVOORZIENINGEN

61 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

611 LEVEREN, LOSSEN, INKUILEN

6110 Leveren beplantingen

611010 Leveren plantmateriaal EUR N

6111 Lossen / inkuilen

611110 Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal. EUR N

612 ONKRUIDVRIJ MAKEN TALUD

612010 Schonen talud parkwal EUR N

62 ZAAIEN

621 Eggen

621010 Eggen horizontaal. are 58,50V

621020 Eggen talud are 92,50V

622 Profileren

622010 Profileren van oppervlakken horizontaal. m2 5.850,00V

622020 Profileren van oppervlakken talud. m2 9.250,00V

623 INZAAIEN

623010 Inzaaien Oever bloemrijk are 1,91V

623020 Inzaaien Oever are 2,44V

623030 Inzaaien Onderbegroeiing bestaande bomen are 32,29V

623040 Inzaaien Onderbegroeiing bosplantsoen are 7,10V

623050 Inzaaien Bosrand kruidenzoom are 9,88V

623060 Inzaaien Vochtig gebiedseigen grasland are 5,70V

623070 Inzaaien Wadi/droge greppels are 2,93V

623080 Inzaaien Bloemrijk gras vijverhof are 6,92V

623090 Inzaaien Laag bloemrijk gras are 81,60V

623100 Inzaaien Bloeiende voegen (bijmenging) are 1,86V

623110 Inzaaien Polyplay Hybride kunstgras are 0,55V

63 BOMEN

632 Plantwerkzaamheden bomen

6320 Planten bomen

632010 Planten van bomen st 51,00V
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6321 Planten van meerstammige bomen en struiken

632110 Planten van meerstammige bomen en struiken st 128,00V

6322 Planten van bomen groeiplaats tribune

632210 Planten van bomen st 34,00V

6324 Planten van bomen talud

632410 Planten van bomen st 68,00V

6325 Planten van meerstammige bomen en struiken talud

632510 Planten van meerstammige bomen en struiken st 157,00V

64 BEPLANTING

641 HEESTERS SOLITAIR EN GROEP

6410 Planten heesters solitair en groep

641010 Planten van sierplantsoen. st 96,00V

6411 Planten heesters talud solitair en groep

641110 Planten van sierplantsoen. st 223,00V

642 HEESTER STRUWELEN

6420 Planten heester struwelen

642010 Planten van sierplantsoen vlak st 285,00V

6421 Planten heesters talud

642110 Planten van sierplantsoen talud st 666,00V

643 HAGEN

6430 Planten heesters

643010 Planten van haagplantsoen (RAW-bestek). st 7.555,00V

644 BOSPLANTEN

644020 Planten bosplantsoen st 2.122,00V

645 WATERPLANTEN

645010 Planten van waterplanten st 1.385,00V

646 BOLLEN

646010 Planten van bol- of knol gewassen. st 32.920,00V

647 PLANTWERKZAAMGEDEN DETAIL 8

647010 Planten van heester solitair st 193,00V

647020 Planten van heester solitair st 16,00V

647030 Planten van heester groep st 569,00V

647040 Planten van vaste planten st 16.744,00V

647050 Planten van bol- of knol gewassen. st 5.523,00V
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648 KLIMPLANTEN

648110 Planten van klimplanten st 2.656,00V

649 BODEMVERBETERING NA AANPLANT

649010 Bemesten terrein molybdeen direct na aanplant are 40,29V

649020 Bemesten terrein molybdeen na 6 maanden are 40,29V

65 AANBRENGEN MULCHLAAG

651 AANBRENGEN MULCHLAAG BOMEN

651010 Leveren en aanbrengen Mulchlaag binnen gietrand st 440,00V

652 AANBRENGEN MULCHLAAG SIERPLANTSOEN, HAG
EN

652010 Leveren en aanbrengen mulchlaag heesters are 141,47V

652020 Leveren en, aanbrengen mulchlaag klimplanten are 7,95V

653 AANBRENGEN MULCHLAAG VASTE PLANTEN

653010 Grondstructuurverbeteren terrein, aanbrengen are 12,98V
bladmulchlaag

67 GROENONDERHOUD

6711 Ecobomen

671110 Controleren bomen door visuele inspectie. st 3,00V

671120 Verwijderen waterlot. st 3,00V

6712 Nieuwe bomen

671210 Controleren bomen door visuele inspectie. st 440,00V

671220 Begeleidingssnoei. st 440,00V

671230 Controleren boomvoorziening. st 440,00V

6713 Bestaande bomen

671310 Controleren bomen door visuele inspectie. st 37,00V

671320 Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld. st 37,00V

671330 Controleren boomvoorziening. st 37,00V

6715 Heesters

671510 Beheersen onkruid-beplanting. week 52,00V

671520 Snoeien sierplantsoen m2. m2 1.138,00V

671530 Snoeien solitaire heester st 319,00V

671540 Beheersen natuurlijk afval-beplanting. week 52,00V

671550 Bemesten beplantingsvak. m2 11,38V

6716 Blokhagen

671610 Beheersen onkruid-beplanting. week 52,00V
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671620 Knippen van (blok)hagen. m2 1.218,00V

671630 Beheersen natuurlijk afval-beplanting. week 52,00V

671640 Bemesten beplantingsvak. m2 473,00V

6717 Klimplanten

671710 Controleren van klim- en leiplanten. EUR N

6718 Vaste planten

671810 Beheersen onkruid-beplanting. week 52,00V

671830 Beheersen natuurlijk afval-beplanting. week 52,00V

671840 Maaien en mulchen vaste planten. are 12,98V

6719 Bloemrijk gras vlak

671910 Maaien kruidachtigen, vlak 5% juni are 2,45V

671920 Maaien kruidachtigen, vlak 95% sept. okt are 46,47V

671940 Maaien bermstrook langs verharding- 50 cm kantstrook km 19,43V

671950 Grasveld ontdoen van blad are 97,82V

671960 Bijmaaien rondom bomen. st 104,00V

6720 Bloemrijk gras talud

672010 Maaien kruidachtigen, talud 5% juni are 3,54V

672020 Maaien kruidachtigen, vlak 95% sept. okt are 67,14V

672050 Grasveld ontdoen van blad are 141,50V

672060 Bijmaaien rondom bomen. st 217,00V

672070 Maaien droog profiel van waterpartij. are 6,92V

6721 Maaien wadi

672110 Maaien droog profiel van wadi are 5,85V

672120 Verwerken maaisel vrijgekomen bij wadi. are 5,85V

672130 Wadi ontdoen van blad are 5,85V

6723 Grastegel verharding

672310 Maaien grastegel verharding are 88,20V

672320 Grastegel verharding ontdoen van blad. are 29,30V

672330 Leveren en aanbrengen Urbangrastegelsubstraat m2 147,00V

6724 Uitvoeren grondonderzoek bemesten

672410 Uitvoeren grondonderzoek. st 1,00V

672420 Bemesten beplantingsvak. m2 4.029,00V

672430 Leverantie meststoffen EUR N

68 NAZORG
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681 NAZORG BOMEN

681010 Onderhoudswerkzaamheden in periode van nazorg na EUR N
oplevering van aanplantwerkzaamheden (Bomen).

682 NAZORG BEPLANTINGEN

682010 Onderhoudswerkzaamheden in periode van nazorg na EUR N
oplevering van aanplantwerkzaamheden (Beplanting).

683 Vochtsensoren

683010 Leveren, aanbrengen en verwijderenvochtsensoren st 10,00V

69 BIJKOMENDE WERKEN

691 Diversen

691010 Aanbrengen Houtril op talud st 21,00V

691020 Borden pas ingezaaid st 10,00V

7 I N R I C H T I N G S W E R K E N

71 TERREINAFSCHEIDINGEN

711 Afrasteringen/hekwerken

711010 Aanbrengen schapenhek m 210,00V

711020 Aanbrengen staalmathekwerk st 2,00V

711030 Aanbrengen draaipoort in hek st 1,00V

72 BEBORDING EN MARKERINGEN

721 Verkeersborden

721010 Aanbrengen verkeersbordpalen. st 3,00V

721020 Aanbrengen verkeersborden. st 3,00V

721030 Aanbrengen verkeersborden. st 3,00V

74 MEUBILAIR

741 Banken

741010 Plaatsen zitbank, Pure Eco 1,45 m st 2,00N

741020 Plaatsen zitbank, Pure Eco 3,00 m st 1,00N

741030 Plaatsen zitbank, Aller 2,00 m st 6,00N

741040 Plaatsen picknicktafel, 3,00 m st 1,00N

742 Fietsparkeren

742010 Plaatsen fietsparkeerbeugel st 12,00V

743 Speelobject

743010 Plaatsen zit-speelkei st 19,00N

743020 Plaatsen speelboom st 1,00N

743030 Plaatsen arendsnest st 1,00N
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743040 Plaatsen hangmatpalen st 4,00N

743050 Plaatsen balanceerstam st 2,00N

75 OPENBARE VERLICHTING

753 LEVEREN EN AANBRENGEN VERLICHTINGSOBJECT

753010 Lev. en aanbrengen OVL-object lph 3,50m Prunus A3 st 34,00V
1050 lm

753020 Lev. en aanbrengen OVL-object lph 3,50m Prunus A3 st 24,00V
2150 lm

754 REVISIEWERK

754010 Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens. EUR N

755 NETWERK-WERKZAAMHEDEN STEDIN

755010 Nieuwe OVL-aansluiting Stedin st 58,00V

756 Bijkomende werkzaamheden

756010 Aanleggen energiegrondkabel m 700,00V

8 WERKZAAMHEDEN VAN ALGEMENE AARD

81 OPSTELLEN UITVOERINGSDOCUMENTEN

811 Werkplannen

8111 Algemeen

811110 Opstellen werkprotocol ecologie. EUR N

811120 Opstellen plan locaties werkterrein EUR N

811130 Opstellen plan locaties depots EUR N

811140 Opstellen plan groeiplaatsen EUR N

811150 Opstellen bestratingsplan EUR N

811160 Opstellen overige uitvoeringsdocumenten. EUR N

8112 Tijdelijke verkeersmaatregelen

811210 Opstellen verkeersplan. EUR N

811220 Opstellen verkeerstekening(en). EUR N

8113 Kwaliteitsborging

811310 Kwaliteitsborging aannemer. EUR N

812 Aanleveren revisiegegevens

812110 Verrichten van revisiewerkzaamheden. EUR N

82 ENGINEERING

820 Vergunningen

820010 Vergunningeninventarisatie EUR N

820020 Aanvragen en afhandeling vergunningsproces EUR N
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821 Tekeningen en berekeningen

821010 Opstellen tekeningen en berekeningen schanskorf EUR N

821020 Opstellen tekeningen en berekeningen grondkering EUR N

821030 Opstellen tekeningen en berekeningen beschoeiing EUR N

821040 Opstellen tekeningen en berekeningen bordesmuur EUR N

821050 Opstellen tekeningen en berekeningen fundering EUR N
Voetgangersbrug Vijverhof

821060 Opstellen tekeningen en berekeningen fundering Corten EUR N
stalen trappen

821070 Opstellen tekeningen en berekeningen vlonderpad EUR N

821080 Opstellen tekeningen en berekeningen tribune parkwal EUR N

83 GEBRUIK HULPMIDDELEN

830 Directieverblijf

830010 Gebruik directieverblijf. EUR N

831 Inzetten werknemers (t.b.s.)

831010 Inzetten werknemer, opperman bestrating. uur 24,00V

831020 Inzetten werknemer, vakman GWW. uur 40,00V

831030 Inzetten werknemer, straatmaker I. uur 24,00V

831040 Inzetten werknemer, landmeetploeg. uur 8,00V

831050 Inzetten werknemer, verkeersregelaar. uur 16,00V

831060 Inzetten werknemer, grondwerker uur 16,00V

832 Inzetten materieel (t.b.s.)

832110 Inzetten bulldozer. uur 16,00V

832120 Inzetten hydraulische wielgraafmachine. uur 16,00V

832130 Inzetten hydraulische rupsgraafmachine. uur 16,00V

832140 Inzetten vrachtauto. uur 24,00V

832150 Inzetten wiellader. uur 16,00V

833 Meet- en controleapparatuur

833010 Gebruik meetinstrumenten. EUR N

84 WERKTERREIN EN VOORZIENINGEN

841 Depot

841010 Inrichten depots, gefaseerd EUR N

85 OVERIGE WERKZAAMHEDEN

851 Schoonhouden

851110 Schoonhouden wegen. EUR N
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851120 Sproeien bouwwegen in fase C, D en E. EUR N

852 Bemonsteren materialen

852010 Bemonsteren bestratingsmaterialen EUR N

86 ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN

860010 Reinigen kolken st 60,00V

860020 Rioolgemaal reinigen st 1,00N

860030 Doorspuiten drains van horizontale drainage. m 150,00V

860040 Rioolput reinigen. st 38,00V

860050 Uitmaaien nat profiel van waterpartij. are 50,00V

860060 Reinigen duiker, 600 mm m 27,00V

860070 Reinigen duiker, 1000 mm m 45,00V

860080 Herstraten betonstraatstenen. m2 110,00V

860090 Herstraten betontegels. m2 70,00V

860100 Opnieuw stellen trottoirbanden van beton 180/200 m 10,00V

860110 Opnieuw stellen opsluitbanden van beton 120x250 m 100,00V

860120 Opnieuw stellen opsluitbanden van beton 70/120 m 75,00V

SUBTOTAAL
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TRANSPORT SUBTOTAAL

9 Staartposten

91 Eenmalige kosten

910010 Inrichten werkterrein. EUR N

910020 Opruimen werkterrein. EUR N

910030 CAR-verzekering door aannemer EUR N

910040 Toolbox Flora en Fauna. EUR N

910050 Coördinatie v.d. werkzaamheden. EUR N

910060 Uitvoeren sonderingen EUR N

910070 Communicatie en omgevingsmanagement EUR N

910080 Inzet duurzaam materieel EUR N

919980 Overige eenmalige kosten EUR N

919990 Korting EUR N

92 Uitvoeringskosten

929990 Uitvoeringskosten EUR N

93 Algemene kosten

939990 Algemene kosten EUR N

94 Winst en risico

949990 Winst en risico EUR N

95 Stelposten

950010 Stelpost aanschaf bouwstoffen en werkzaamheden. EUR 10.000,00V

950020 Stelpost keuringskosten (steekproeven). EUR 5.000,00V

950030 Stelpost onvoorzien EUR 25.000,00V

950040 Stelpost nutsvoorzieningen. EUR 5.000,00V

950050 Stelpost straatnaamborden EUR 2.500,00V

950060 Stelpost routeborden langzaam verkeer EUR 5.000,00V

950070 Stelpost Voetgangersbrug Vijverhof EUR 40.000,00V

950080 Stelpost Corten stalen trappen EUR 35.000,00V

950090 Stelpost legeskosten EUR 5.000,00V

950100 Stelpost uitstroomvoorziening Vijverhof EUR 2.500,00V

950110 Stelpost leverantie bemesting volgens EUR 5.000,00V
bemestingsadvies

950120 Stelpost afvalcontainers EUR 30.000,00V

950130 Stelpost rooien en afvoeren EUR 5.000,00V

950140 Stelpost herstel beplantingen EUR 5.000,00V
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96 Bijdragen

960010 Bijdrage RAW-systematiek (0,15%) EUR N

Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen EUR

Gedaan te

De 20..

De inschrijver(s),


