

RECTIFICATIE
KENNISGEVING VAN VERANDERINGEN
OF AANVULLENDE INFORMATIE

Werken

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST/INSTANTIE

I.1) NAAM EN ADRESSEN

Officiële benaming:

FVDM BV

Nationale identificatie:

212057263

Postadres:

Drielandendreef 40 b

Plaats:

Harderwijk

NUTS-code:

NL

Postcode:

3845CA

Land:

NL

Contactpersoon:

Walter Vonk

Telefoon:

+31 332534627

E-mail:

w.vonk@mheen-hoevelaken.nl

Fax:

-

Internetadres(sen)

Hoofdadres:

<https://www.mheen-hoevelaken.nl>

Adres van het kopersprofiel:

-

AFDELING II: VOORWERP

II.1) OMVANG VAN DE AANBESTEDING

II.1.1) Benaming

Bouwrijp maken De Lanen Oost

Referentienummer: 414

II.1.2) CPV-code(s)

Hoofdcategorie:

45220000 - Civieltechnische en bouwwerkzaamheden

Subcategorie:

-

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

In de kern Barneveld wordt de nieuwe woonwijk De Lanen Oost gerealiseerd. De wijk bestaat uit 226 woningen. Om de woningen te kunnen bouwen moet er eerst bouwrijp gemaakt worden. Tevens dient de toegangsweg aangelegd te worden.

AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.5) DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING

20/09/2023

VI.6) REFERENTIE VAN DE OORSPRONKELIJKE AANKONDIGING

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

AFDELING VII: WIJZIGINGEN

VII.1) INFORMATIE DIE MOET WORDEN GEWIJZIGD OF TOEGEVOEGD

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Afdelingsnummer: II.2.4)

Perceel nr.: 1

Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Beschrijving van de aanbesteding

In plaats van:

ca. 50.000 m3 grond ontgraven

ca. 80.000 m3 grond verwerken

ca. 3.500 m hoofdriool aanbrengen (vuilwater en hemelwater bij elkaar opgeteld)

ca. 107.000 m2 puinfundering aanbrengen

ca. 378.000 ton asfalt aanbrengen

Te lezen:

ca. 50.000 m3 grond ontgraven

ca. 80.000 m3 grond verwerken

ca. 3.500 m hoofdriool aanbrengen (vuilwater en hemelwater bij elkaar opgeteld)

ca. 24.000 m2 puinfundering aanbrengen

ca. 5.250 ton asfalt aanbrengen

VII.2) OVERIGE NADERE INLICHTINGEN

De in TenderNed opgegeven hoeveelheden aan te brengen puinfundering en aan te brengen asfalt waren niet juist. De juiste hoeveelheden zijn nu opgenomen.