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Aansprakelijkheid Aanbestedende dienst
Dit document met bijbehorende documenten, is met grote zorg samengesteld. Indien in dit document onverhoopt 
een norm, merk- of fabricaatnaam staat vermeld en de toevoeging 'of gelijkwaardig' is weggelaten, dient conform 
artikel 2.76 Aanbestedingswet deze toevoeging aanwezig te worden geacht, om zodoende niet in strijd met het 
Europese non-discriminatiebeginsel te handelen.

Het kwaliteitsmanagementsysteem van Nobralux B.V. is gecertificeerd op basis van ISO 9001.
© Nobralux B.V.

Niets uit dit document mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt in enige vorm zonder voorafgaande 
schriftelijke toestemming van Nobralux B.V. noch mag het zonder dergelijke toestemming worden gebruikt voor enig 
ander werk dan waarvoor het is vervaardigd, behoudens schriftelijk anders overeengekomen. 
Nobralux B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei schade die voortvloeit uit of verband houdt met het 
wijzigen van de inhoud van het door Nobralux B.V. geleverde document.
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01 OPDRACHTGEVER

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ede.

Gemeente Ede
Afdeling: Programmering gemeente Ede
Postbus 9022
6710 HK EDE
Tel.: 140318

02 DIRECTIE

In aanvulling op paragraaf 3 lid 1 van de UAV 2012 wijst de opdrachtgever bij opdracht van het werk, één of meer 
personen aan om als directie op te treden.

03 LOCATIE

Het uit te voeren werk is gelegen binnen de grenzen van gemeente Ede. Deze omvat de volgende kernen inclusief 
het buitengebied:

- Ede;
- Bennekom;
- Lunteren;
- Ederveen;
- De Klomp;
- Harskamp;
- Wekerom;
- Otterlo.

04 ALGEMENE BESCHRIJVING

De werkzaamheden binnen deze raamovereenkomst zullen via deelopdrachten worden uitgevoerd en hebben 
betrekking op nieuwbouw c.q. reconstructies en het functioneel in stand houden van de openbare 
verlichtingsinstallatie (OVL) op het gereguleerde net en op het gemeentelijk eigen net.
De werkzaamheden bestaan in hoofdzaak uit:

- het leveren van masten en armaturen;
- het (ver)plaatsen, vervangen, monteren en aansluiten van verlichtingsobjecten, masten, armaturen en zippoles;
- het (nieuw) plaatsen van masten en armaturen (aanleg);
- het opstellen en aanleveren van deelopdrachten;
- het coördineren van werkzaamheden aan het gereguleerde netwerk;
- het uitvoeren van, preventief en correctief onderhoud, bestaande o.a. uit:

- het organiseren en in bedrijf houden van een storingswachtdienst;
- uitvoeren van groepsremplace;
- uitvoeren van regulier onderhoud;
- opheffen van storingen en defecten;
- herstellen van schades, veroorzaakt door aanrijdingen, vernielingen en storm;
- herstellen van schade als gevolg van ouderdom of slijtage;
- verplaatsen van lichtmasten;
- opnieuw richten van scheefstaande masten;
- vervangen van masten en armaturen;
- rapporteren van de verrichte werkzaamheden;
- het aanleveren van schade-informatie bij aanrijding ten behoeve van schadeverhaal.

- het actueel houden van status en voortgangsinformatie in het gemeentelijk beheersysteem;
- het aanleveren en muteren van revisiegegevens in het beheersysteem.
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05 TIJDSBEPALING

1. In afwijking van paragraaf 7, lid 1 van de UAV 2012 geldt als datum van aanvang 1 mei 2024.

2. Na vijf jaar eindigt de raamovereenkomst op 30 april 2029, zonder verlengingsmogelijkeden.

3. De overeenkomst kan door de opdrachtgever eenzijdig en met directe ingang worden ontbonden bij ingebreke 
blijven van de aannemer na twee schriftelijke waarschuwingen. Bij ontbinding is de opdrachtnemer aan de 
opdrachtgever een boete verschuldigd van € 40.000.
Redenen voor schriftelijke waarschuwingen kunnen o.a. zijn:

- Afwijking van het bestek zonder voorafgaand overleg met de directie;
- Afwijking van de gestelde oplevertermijnen en herstel restpunten;
- Tijdverlies en of kwaliteitsverlies door ondeskundig handelen van de aannemer;
- Imagoschade bij de gemeente door ondeskundig handelen;
- Herhaalde problemen in de coördinatie met het netwerkbedrijf.

4. De directie kan voor onderdelen van het werk termijnen stellen waarbinnen deze gereed en opgeleverd moeten 
zijn. De onderdelen en termijnen worden in overleg met de aannemer door de directie vastgesteld en 
schriftelijk bevestigd.

06 ONDERHOUDSTERMIJN

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, bedraagt voor iedere deelopdracht zes 
(6) maanden.

07 GARANTIETERMIJN

Een garantietermijn als bedoeld in paragraaf 22 van de UAV 2012 wordt verlangd. Paragraaf 01.15 van de Standaard 
2020 is van toepassing. Op alle leveranties is de geldende garantie van de desbetreffende fabrikant van kracht. Voor 
aanvullende garantietermijnen wordt verwezen naar paragraaf 34.14 van deel 3 in dit bestek 

08 KORTINGEN

1. In verband met paragraaf 42 (kortingen) lid 4 van de UAV 2012, wordt bepaald dat de in paragraaf 1.05, lid 2 
genoemde datum en de ingevolge paragraaf 1.05, lid 3 vastgestelde termijnen niet met elkaar in verband staan.

2. In afwijking van paragraaf 42 lid 2 van de UAV 2012 bedragen de kortingen conform hetgeen is bepaald in 
artikel 34 22 02 van deel 3. 
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2.1. ALGEMENE GEGEVENS



RAW1184-143872

09-01-2024

Bladnr. 6 van 96

01 TEKENINGEN

Nvt

02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN

Nvt

03 KWALITEITSBORGING

Bij het opstellen van het kwaliteitsplan, moet rekening houden met de volgende stop/ bijwoonpunten:
1. accorderen planning preventief onderhoud;
2. accorderen planning correctief onderhoud;
3. accorderen toe te passen materialen bij schadeherstel (o.b.v. door aannemer voorgestelde materialen);
4. accorderen van leveringen van materialen die niet in het bestek zijn opgenomen;
5. accorderen van lijst met scheefstaande lichtmasten, voordat ze rechtgezet kunnen worden.

04 BIJLAGEN

De volgende bijlagen behoren tot dit bestek:
- Inschrijvingsbiljet;
- Inschrijfstaat met fictieve hoeveelheden;
- Opgave kortingen - opslagen gemeente Ede;
- Model inleverstaat revisiegegevens;
- Veiligheids- en gezondheidsplan ontwerpfase;
- Eenmalige verklaring E-Veiligheid (dient pas na gunning ondertekend te worden);
- DIBOR - hoofdstuk openbare verlichting laatste versie;
- Tekening: Routekaart Ede;
- Bomenposter werken rond bomen;
- Bijlagen NEN 3140 inspectie:

- Beschrijving NEN 3140 inspectie;
- Format NEN 3140 inspectierapport;
- Format Rapportage OVL-Eigen NET.

05 ADRESSEN

Gemeentewerf Ede
Asakkerweg 8
6718 ZG EDE
Openingstijden: ma t/m vrij van 09.00 uur tot 16.00 uur.

Nationaal Publiciteits Bureau NPB (t.b.v.lichtmastreclame)
Postbus 1025
2001 BA HAARLEM
Tel.: (023) 5384844

Netbeheerder Liander NV
Utrechtseweg 68
6812 AH Arnhem

Global Media (t.b.v. A3-reclame en muppie)
Karspeldreef 8
1101 CJ Amsterdam
Tel.: (020) 5620562

Hoffman Outdoor Media (t.b.v. A0-borden)
Johan van Zwedenlaan 2
9744 DX Groningen
Tel.: (050) 5250525

06 NETBEHEERDER(S)

Gemeente bij eigen net
Liander bij gereguleerde net 
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07 ALGEMENE INFORMATIE OVL GEMEENTE

De openbare verlichting omvat in hoofdzaak ca. 20.000 lichtmasten met één of meerdere armaturen.
De masten zijn voor het merendeel aluminium en stalen masten.

De armaturen bevatten één of meerdere lichtbronnen van de gebruikelijke typen. Voorschakelapparatuur of driver 
bevindt zich in de armatuur. Alle verlichting worden gelijktijdig in en uit geschakeld. Het aantal armaturen bedraagt 
ca. 20.600 en het aantal lichtbronnen ca. 20.700. Van de armaturen is ongeveer 65% een LED-armatuur (inclusief 
ledgine en fortimo) en ca. 10% betreft conventionele armaturen voorzien een retrofit LED-lamp.

De openbare verlichting is aangesloten op het gereguleerde net van netbeheerder Liander. 
Een beperkt gedeelte van de openbare verlichting (ca. 350 objecten) is aangesloten op het eigen net van gemeente 
Ede, en bestaat uit 40 schakelkasten/onderverdeelkasten en ca. 28 km kabelnet.

Onderhoud van de aan lichtmasten bevestigde reclameborden wordt door derden verzorgd. Indien de borden zijn 
voorzien van verlichting, is deze parallel aangesloten aan de aansluiting van de armatuur aan de mast.

Jaarlijks worden gemiddeld circa 1.700 OVL-meldingen ontvangen. Een indicatie van de aantallen per jaar:
- bovengrondse storingen: ca. 1.300
- ondergrondse storingen: ca. 400
- schadegevallen, waaronder: ca. 155 
 - vandalisme: ca. 15
 - stormschades:  ca. 20
 - aanrijdingsschades: ca. 120

08 HOEVEELHEDEN

De in het bestek opgenomen "fictieve hoeveelheden resultaatsverplichting" en de daaraan gerelateerde "fictieve 
hoeveelheden bouwstof" zijn gebaseerd op de ervaring van de gemeente. Aan deze aantallen zijn geen verdere 
rechten te ontlenen.



RAW1184-143872

09-01-2024

Bladnr. 8 van 96

2.2. NADERE BESCHRIJVING



RAW1184-143872

09-01-2024

Bladnr. 9 van 96

01 VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING

In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom ‘Hoeveelheid 
resultaatsverplichting’ alleen gebruik gemaakt van ‘F’, waarmee is aangegeven dat de vermelde hoeveelheid 
resultaatsverplichting een ‘fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting’ is.

Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep opgedragen. Het bepaalde in 
paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.

Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een deelopdracht of wordt 
bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.

03 HOEVEELHEID TER INLICHTING

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. 
Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die 
door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die 
door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft 
niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter 
beschikking wordt gesteld.

Door een ‘H’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die 
zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een ‘R’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die 
na bewerking kan worden hergebruik.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de 
desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 GRENZEN VAN DE SITUERING

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de 
voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel 
binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de 
daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

1 ORGANISATIE en ONDERHOUD

101 ORGANISATORISCHE WERKZAAMHEDEN

1010 Storingswachtdienst

101010 342099 Het opzetten en instandhouden van een 24-uurs
storingswachtdienst gedurende de contractperiode zoals
omschreven in artikel 34 42 02

week 260,00 F

- ca. 20.000 verlichtingsobjecten areaal; st 260,00 I

- ca. 1.700 meldingen per jaar st 260,00 I

- ca. 155 schadegevallen per jaar. st 260,00 I

1011 Uitvoering CROW400/500

101110 100111 Melden van het mechanisch verrichten van werkzaamheden in de
ondergrond.

keer 650,00 F

1 Betreft het melden van het mechanisch verrichten van
werkzaamheden in de ondergrond (graafmelding) bij het Kadaster
overeenkomstig CROW-publicatie 'Schade voorkomen aan kabels
en leidingen'

1 Met inbegrip van het inventariseren van knelpunten bij de kabel-
en leidingbeheerders

1012 Administratie garantie LED-armaturen

101210 342099 Administratie garantie LED-armaturen
Indien LED-armaturen defect raken binnen de garantieperiode
geldt het werkproces omschreven in artikel 34 14 03 lid 02.

st 254,00 F

De opdrachtnemer verzorgt:
- benodigde communicatie richting leverancier;
- het opsturen incl bijbehorende verzendkosten van het defect
armatuur;
- afhandeling van de garantie;
- directie op de hoogte houden van de status.

102 PREVENTIEF ONDERHOUD
Situering: binnen de gemeentegrenzen.
Transportkosten, laden en lossen, standaard stationaire 
verkeersmaatregelen volgens CROW 96B dienen in de 
eenheidsprijzen te zijn inbegrepen.
Uitvoering conform hoofdstuk 34 deel 3.
Leverantie materialen volgens besteksposten in hoofdstuk 3  of 
middels kortings/ opslagregeling.

1021 Groepsgewijs vervangen van lampen
Verrekenprijzen inclusief verkeersmaatregelen conform artikel 62 
12 01 lid 03 van dit bestek.
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BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

102110 340403 Vervangen lamp. st 600,00 F

Betreft groepsgewijs vervangen van conventionele lampen zoals
beschreven in artikel 34 32 01 in deel 3.

9 Verlichtingsarmatuur: diversen

1 Te verwijderen lamp: bestaande conventionele lamp(en) zoals
omschreven in de jaarlijks op te stellen remplacelijst.

1 Lichtpunthoogte: <=5 m

1 Aanbrengen lamp:  geleverd volgens de kortings-/ opslagregeling,
zowel conventioneel als retrofit LED-lampen

st 600,00 I

1 Met inbegrip van de volgende werkzaamheden:
- zoals beschreven in artikel 34 32 01 lid 02 in deel 3;
- aanleveren en verwerken revisiegegevens volgens artikel 34 13
08 in deel 3

1 Vrijgekomen lampen vervoeren naar een inrichting.

met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning
en volgens artikel 01 17 01 in deel 3.
Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.

102120 340403 Vervangen lamp. st 1.150,00 F

Betreft groepsgewijs vervangen van conventionele lampen zoals
beschreven in artikel 34 32 01 in deel 3.

9 Verlichtingsarmatuur: diversen

1 Te verwijderen lamp: bestaande conventionele lamp(en) zoals
omschreven in de jaarlijks op te stellen remplacelijst.

2 Lichtpunthoogte:  5m<lph<=8 m

1 Aanbrengen lamp:  geleverd volgens de kortings-/ opslagregeling,
zowel conventioneel als retrofit LED-lampen

st 1.150,00 I

1 Met inbegrip van de volgende werkzaamheden:
- zoals beschreven in artikel 34 32 01 lid 02 in deel 3;
- aanleveren en verwerken revisiegegevens volgens artikel 34 13
08 in deel 3

1 Vrijgekomen lampen vervoeren naar een inrichting.

met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning
en volgens artikel 01 17 01.
Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.

102130 340403 Vervangen lamp. st 400,00 F

Betreft groepsgewijs vervangen van conventionele lampen zoals
beschreven in artikel 34 32 01 in deel 3

9 Verlichtingsarmatuur: diversen

1 Te verwijderen lamp: bestaande conventionele lamp(en) zoals
omschreven in de jaarlijks op te stellen remplacelijst.

3 Lichtpunthoogte: 8m<lph<=12 m

1 Aanbrengen lamp:  geleverd volgens de kortings-/ opslagregeling,
zowel conventioneel als retrofit LED-lampen

st 400,00 I

1 Met inbegrip van de volgende werkzaamheden:
- zoals beschreven in artikel 34 32 01 lid 02 in deel 3;
- aanleveren en verwerken revisiegegevens volgens artikel 34 13
08 in deel 3

1 Vrijgekomen lampen vervoeren naar een inrichting.

met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning
en volgens artikel 01 17 01 in deel 3..
Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.

1022 Groepsgewijs vervangen van retrofit LED-modules
Verrekenprijzen inclusief verkeersmaatregelen conform artikel 62 
12 01 lid 03 van dit bestek.
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102210 340403 Vervangen lamp. st 750,00 F

Betreft groepsgewijs vervangen van retrofit LED-modules zoals
beschreven in artikel 34 32 01 in deel 3.

9 Verlichtingsarmatuur: diversen

1 Te verwijderen lamp: bestaande retrofit LED-module zoals
omschreven in de jaarlijks op te stellen remplacelijst.

1 Lichtpunthoogte: <=5 m

1 Aanbrengen lamp:  geleverd volgens de kortings-/ opslagregeling,
zowel conventioneel als retrofit LED-lampen

st 750,00 I

1 Met inbegrip van de volgende werkzaamheden:
- zoals beschreven in artikel 34 32 01 lid 02 in deel 3;
- aanleveren en verwerken revisiegegevens volgens artikel 34 13
08 in deel 3

1 Vrijgekomen lampen vervoeren naar een inrichting.

met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning
en volgens artikel 01 17 01 in deel 3.
Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.

102220 340403 Vervangen lamp. st 1.200,00 F

Betreft groepsgewijs vervangen van retrofit LED-modules zoals
beschreven in artikel 34 32 01 in deel 3.

9 Verlichtingsarmatuur: diversen

1 Te verwijderen lamp: bestaande retrofit LED-module zoals
omschreven in de jaarlijks op te stellen remplacelijst

2 Lichtpunthoogte:  5m<lph<=8 m

1 Aanbrengen lamp:  geleverd volgens de kortings-/ opslagregeling,
zowel conventioneel als retrofit LED-lampen

st 1.200,00 I

1 Met inbegrip van de volgende werkzaamheden:
- zoals beschreven in artikel 34 32 01 lid 02 in deel 3;
- aanleveren en verwerken revisiegegevens volgens artikel 34 13
08 in deel 3

1 Vrijgekomen lampen vervoeren naar een inrichting.

met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning
en volgens artikel 01 17 01.
Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.

102230 340403 Vervangen lamp. st 50,00 F

Betreft groepsgewijs vervangen van retrofit LED-modules zoals
beschreven in artikel 34 32 01 in deel 3.

9 Verlichtingsarmatuur: diversen

1 Te verwijderen lamp: bestaande retrofit LED-module zoals
omschreven in de jaarlijks op te stellen remplacelijst

3 Lichtpunthoogte: 8m<lph<=12 m

1 Aanbrengen lamp:  geleverd volgens de kortings-/ opslagregeling,
zowel conventioneel als retrofit LED-lampen

st 50,00 I

1 Met inbegrip van de volgende werkzaamheden:
- zoals beschreven in artikel 34 32 01 lid 02 in deel 3;
- aanleveren en verwerken revisiegegevens volgens artikel 34 13
08 in deel 3

1 Vrijgekomen lampen vervoeren naar een inrichting.

met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning
en volgens artikel 01 17 01 in deel 3..
Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.

1023 Reinigen van armatuur bij herinzet
Reinigen van herinzet-/hergebruik- verlichtingsarmatuur volgens 
artikel 34 32 03 in deel 3.
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102310 342099 Reinigen herinzet-armatuur (conventioneel)
Betreft het reinigen van een conventioneel, te herplaatsen
(herinzet/hergebruik) verlichtingsarmatuur.
Op aangeven van de directie.

st 50,00 F

Te reinigen verlichtingsarmatuur: de binnen- en buitenkant van
het armatuur reinigen met water en biologisch afbreekbaar
reinigingsmiddel.

dm3 25,00 L

102320 342099 Reinigen herinzet-armatuur (LED)
Betreft het reinigen van een te herplaatsen (herinzet/hergebruik)
LED-verlichtingsarmatuur.
Op aangeven van de directie.

st 50,00 F

Te reinigen verlichtingsarmatuur: de buitenkant van het armatuur
reinigen met water en biologisch afbreekbaar reinigingsmiddel.

dm3 25,00 L

103 CORRECTIEF ONDERHOUD

1030 Herstel storingen

103020 342099 Het herstellen van een storing lph<=5m. st 3.000,00 F

Zoals omschreven in artikel 34 42 01 in deel 3.
De werkzaamheden worden gecategoriseerd als 'Prioriteit Laag'
zie deel 3 artikel 34 22 01.
De werkzaamheden omvatten minimaal de handelingen
beschreven in deel 3 artikel 34 41 01 lid 01 b.
Het herstel van de storing:
- Doorlooptijd volgens artikel 34 22 01 in deel 3;
- Stellen diagnose;
- Inplannen herstel;
- Transport naar locatie;
- Herstel van de storing;
- Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning volgens
artikel 01 17 01 in deel 3;
- Terugmelding herstel via beheersysteem.
 - Aanleveren en verwerken revisiegegevens volgens artikel 34 13
08 in deel 3
Levering materialen op relevante bestekspost.

103030 342099 Het herstellen van een storing 5m<lph<=12m. st 3.500,00 F

Zoals omschreven in artikel  34 42 01 in deel 3.
De werkzaamheden worden gecategoriseerd als 'Prioriteit Laag'
zie deel 3 artikel 34 22 01.
De werkzaamheden omvatten minimaal de handelingen
beschreven in deel 3 artikel 34 41 01 lid 01 b.
Het herstel van de storing:
- Doorlooptijd volgens artikel 34 22 01 in deel 3;
- Stellen diagnose;
- Inplannen herstel;
- Transport naar locatie;
- Herstel van de storing;
- Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een
door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning volgens
artikel 01 17 01 in deel 3;
- Terugmelding herstel via beheersysteem.
- Aanleveren en verwerken revisiegegevens volgens artikel 34 13
08 in deel 3
Levering materialen op relevante bestekspost.
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103050 345099 Herstel van storingen. Prioriteit hoog lph<=5m. st 25,00 F

De werkzaamheden worden gecategoriseerd als 'Prioriteit hoog'
zie artikel 34 22 01 in deel 3.
De werkzaamheden omvatten minimaal de handelingen
beschreven in deel 3 artikel 34 41 01 lid 01 b.
Het betreft hier werkzaamheden die buiten de reparatieronden
vallen in opdracht van directie:
- inclusief transport;
- inclusief herstel spoedmelding;
- Incl. levering kleine materialen volgens artikel 34 21 03 in deel
3.
Levering materialen op relevante bestekspost.

103060 345099 Herstel van storingen. Prioriteit hoog 5m<lph<=12m. st 25,00 F

De werkzaamheden worden gecategoriseerd als 'Prioriteit hoog'
zie artikel 34 22 01 in deel 3.
De werkzaamheden omvatten minimaal de handelingen
beschreven in deel 3 artikel 34 41 01 lid 01 b.
Het betreft hier werkzaamheden die buiten de reparatieronden
vallen in opdracht van directie:
- inclusief transport;
- inclusief herstel spoedmelding;
- incl. levering kleine materialen volgens artikel 34 21 03 in deel 3.
Levering materialen op relevante bestekspost.

1031 Corrigeren stand verlichtingsobject
Betreft incidenteel corrigeren van de stand van lichtmasten.

103110 342001 Corrigeren stand lichtmast. st 50,00 F

1 Lichtmast
 Staal of aluminium

1 Nominale masthoogte: <=5  m

Lichtpunthoogte <=5,0m

2 Lichtmast rechtzetten
 Mast eventueel draaien en loodrecht zetten

1 Met inbegrip van de volgende werkzaamheden:
- vrijgraven mast (zo ver als nodig);
- eventueel opbreken en herstellen straatwerk;
- visuele inspectie mast onder maaiveld corrosie/ knikken/ schade;
- rapportage (foto's) visuele inspectie en verwerken in
beheersysteem. Indien door schade/ knikken de mast vervangen
dient te worden volgt de procedure schadeverhaal;
- aanvullen mastgat;
- verdichten van de grond;

-grondstuk na rechtzetten vullen met Schoon draineerzand
conform bijlage DIBOR;

m3 1,00 L
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103120 342001 Corrigeren stand lichtmast. st 50,00 F

1 Lichtmast
 Staal of aluminium

2 Nominale masthoogte: <=8  m

5m<lph<= 8,0m

2 Lichtmast rechtzetten
 Mast eventueel draaien en loodrecht zetten

1 Met inbegrip van de volgende werkzaamheden:
- vrijgraven mast (zo ver als nodig);
- eventueel opbreken en herstellen straatwerk;
- visuele inspectie mast onder maaiveld corrosie/ knikken/ schade;
- rapportage (foto's) visuele inspectie en verwerken in
beheersysteem. Indien door schade/ knikken de mast vervangen
dient te worden volgt de procedure schadeverhaal;
- aanvullen mastgat;
 -verdichten van de grond;

-grondstuk na rechtzetten vullen met Schoon draineerzand
conform bijlage DIBOR

m3 1,25 L

103130 342001 Corrigeren stand lichtmast. st 20,00 F

1 Lichtmast
 Staal of aluminium

3 Nominale masthoogte: <=12  m

8m<lph<=12,0m

2 Lichtmast rechtzetten
 Mast eventueel draaien en loodrecht zetten

1 Met inbegrip van de volgende werkzaamheden:
- vrijgraven mast (zo ver als nodig);
- eventueel opbreken en herstellen straatwerk;
- visuele inspectie mast onder maaiveld corrosie/ knikken/ schade;
- rapportage (foto's) visuele inspectie en verwerken in
beheersysteem. Indien door schade/ knikken de mast vervangen
dient te worden volgt de procedure schadeverhaal;
- aanvullen mastgat;
- verdichten van de grond;

-grondstuk na rechtzetten vullen met Schoon draineerzand
conform bijlage DIBOR

m3 0,70 L

1032 Corrigeren stand armatuur
Betreft incidenteel corrigeren van de stand van de armatuur

103210 342099 Corrigeren stand armatuur lph<=5m st 50,00 F

Betreft correctie van de stand en/of tilthoek van de armatuur
Uitvoering conform 34 12 03

st 50,00 I

103220 342099 Corrigeren stand armatuur 5m<lph<=8m st 50,00 F

Betreft correctie van de stand en/of tilthoek van de armatuur
Uitvoering conform 34 12 03

st 50,00 I

103230 342099 Corrigeren stand armatuur 8m<lph<=12m st 20,00 F

Betreft correctie van de stand en/of tilthoek van de armatuur
Uitvoering conform 34 12 03

st 20,00 I

104 SCHADEVERHAAL
Schadeverhaal is door gemeente bij NODR onder gebracht.
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1040 Veilig stellen
Het veilig stellen van schades is gebaseerd op een schatting van 
gemiddeld 120 stuks schadegevallen per jaar.

104010 345099 Het veilig stellen van schades tijdens normale uren 07.00 uur -
18.00 uur op werkdagen.

st 500,00 F

Het betreft hier het (bovengronds) veiligstellen van het object wat
eigendom is van de gemeente.
De werkzaamheden worden gecategoriseerd als 'Prioriteit Spoed'
zie artikel 34 22 01 in deel 3.
Werkzaamheden conform artikel 34 42 03 Herstel (aanrijd)
schade in deel 3. Inclusief communicatie en afstemming
werkzaamheden met netbeheerder of beheerder eigen net.

Indien het object (gedeeltelijk) kan blijven staan conform artikel
34 42 03 lid 03 in deel 3, dient de aannemer het object te
voorzien van een sticker met daarop het logo van de aannemer en
de tekst "Deze schade is in behandeling bij [naam aannemer],
info: [telefoonnummer aannemer]".
Terugmelding herstel via beheersysteem.

st 500,00 L

De kosten voor het heraansluiten en/of vervangen van de
ondergrondse voorziening verrekenen volgens de
bestekspostnummers 8.

104020 345099 Het veilig stellen van schade buiten normale uren 18.00 uur -
07.00 uur op werkdagen en weekend en feestdagen 24/7.

st 100,00 F

Het betreft hier het (bovengronds) veiligstellen van het object wat
eigendom is van de gemeente.
De werkzaamheden worden gecategoriseerd als 'Prioriteit Spoed'
zie artikel 34 22 01 in deel 3.
Werkzaamheden conform hoofdstuk 34.42.04 Herstel (aanrijd)
schade.
Inclusief communicatie en afstemming werkzaamheden met
netbeheerder of beheerder eigen net.

Indien het object (gedeeltelijk) kan blijven staan conform artikel
34 42 03 lid 03 in deel 3, dient de aannemer het object te
voorzien van een sticker met daarop het logo van de aannemer en
de tekst "Deze schade is in behandeling bij [naam aannemer],
info: [telefoonnummer aannemer]".Terugmelding herstel via
beheersysteem.

st 100,00 L

De kosten voor het heraansluiten en/of vervangen van de
ondergrondse voorziening verrekenen volgens de
bestekspostnummers 8.

1041 Administratieve afhandeling schades

104110 345099 Het administratief afhandelen van schades. st 600,00 F

Het betreft het administratief afhandelen van schades volgens
procedure NODR.
Zoals omschreven volgens artikel 34 43 02 in deel 3.
Aantal schademeldingen gebaseerd op een schatting van
gemiddeld 120 stuks per jaar.

105 PERIODEKE INSPECTIES

1051 Inspectie dynamische verlichting
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105110 343099 Inspecteren van dynamische verlichting
Betreft: Het inspecteren van dynamische LED-verlichting langs
Westzoom te Lunteren
De totale installatie bestaat uit:
- 64 stuks LED-units in betonnen band van middengeleider;
- 3 stuks schakel- en verdeelinrichtingen;
- 6 stuks detectielussen
De volgende werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd.
Na akkoord van de directie worden eventuele
herstelwerkzaamheden in een separate opdracht verstrekt.
1. Inspectie LED's:
- visuele controle van de LED inclusief schoonmaak van het
oppervlak;
- controle van de lichtopbrengst van de LED bij laagniveau en
hoogniveau met als referentie de nulmeting welke wordt
aangeleverd door de directie, zulks d.m.v. een fluxmeter;
- bijregelen van de 12V LED naar het juiste niveau van 50%
d.m.v. de Dynadimmer;
- opstellen van een inspectierapport waarin zonodig een aantal
aanbevelingen worden gedaan voor een vervolgactie.
2. Inspectie schakel- en verdeelinrichtingen:
Inspecteren volgens Bijlage Beschrijving NEN 3140 inspectie Eigen
Netten.
- inwendig verwijderen van vuil en stof;
- buitenzijde ontdoen van los vuil;
- fysieke controle van de klemmenstroken;
- functionele controle van de Dynadimmer;
- controle van de Dynacontrollers, functioneel en werking
storingsmelding;
- controle en schoonmaken van het verwarmingselement;
- controle en indien nodig vervangen van de registratie sticker.
3. Inspectie functioneren totale installatie:
- controleren van de afwerking van de voedingsbekabeling;
- controleren en indien nodig bijstellen van de werking van de
snelheidsdetectie d.m.v. GPS;
- controle van de laag- hoogstand werking van de LED schakeling;
- inspectie van het wegdek bij de lussen;
- meten van de detectielussen.
Frequentie van inspecteren: 1 keer per jaar
Tijdstip van inspecteren: de maand september
Rapporteren inspectiegegevens:
Volgens:
- Bijlage Format NEN 3140 inspectierapport;
- Bijlage Format Rapportage OVL-Eigen NET
Aanleveren inspectierapport uiterlijk vier weken nadat de inspectie
heeft plaatsgevonden.

st 5,00 F

1052 Inspectie verlichtingsobject
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105210 340299 Niet destructieve stabiliteitsmetingen van lichtmasten <=4 m.
Betreft het uit laten voeren van een niet destructieve
stabiliteitsmeting van een lichtmast door een extern
gespecialiseerd bedrijf, conform artikel 34.32.10 in deel 3 van dit
bestek.
Met de resultaten van de meting dient de mechanische kwaliteit
van het materiaal,  de constructie en kwaliteit van de lichtmast,
en de te verwachten restlevensduur van de gemeten lichtmast te
worden aangetoond.
Lichtpunthoogte te meten lichtmasten <= 4 meter.
Inclusief garantie op de stabiliteit van de lichtmast van minimaal
vijf jaar.

st 250,00 F

Inclusief rapportage
Inclusief aan- en afvoerkosten materieel en verkeersmaatregelen.

st 250,00 L

105220 340299 Niet destructieve stabiliteitsmetingen van lichtmasten >4 m.
Betreft het uit laten voeren van een niet destructieve
stabiliteitsmeting van een lichtmast door een extern
gespecialiseerd bedrijf, conform artikel 34.32.10 in deel 3 van dit
bestek.
Met de resultaten van de meting dient de mechanische kwaliteit
van het materiaal,  de constructie en kwaliteit van de lichtmast,
en de te verwachten restlevensduur van de gemeten lichtmast te
worden aangetoond.
Lichtpunthoogte te meten masten > 4 meter.
Inclusief garantie op de stabiliteit van de lichtmast van minimaal
vijf jaar.

st 250,00 F

Inclusief rapportage
Inclusief aan- en afvoerkosten materieel en verkeersmaatregelen.

st 250,00 L

105230 340299 Niet destructieve stabiliteitsmetingen van spandraadconstructies.
Betreft het uit laten voeren van een niet destructieve
stabiliteitsmeting van spandraadconstructies voor verlichting door
een extern gespecialiseerd bedrijf, conform artikel 34.32.10 in
deel 3 van dit bestek.
Met de resultaten van de meting dient de mechanische kwaliteit
van het materiaal,  de constructie en kwaliteit van de verankering,
en de te verwachten restlevensduur van de gemeten
spandraadconstructie te worden aangetoond.
Lichtpunthoogte te meten spandraadconstructie > 4 meter.
Inclusief garantie op de stabiliteit van de constructie van minimaal
vijf jaar.

st 50,00 F

Inclusief rapportage
Inclusief aan- en afvoerkosten materieel en verkeersmaatregelen.

st 50,00 L
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2 INSTALLATIEWERKZAAMHEDEN
Situering: binnen de gemeentegrenzen.
Transportkosten, laden en lossen, werkvoorbereiding, coördinatie 
netbeheerder, standaard stationaire verkeersmaatregelen volgens 
CROW 96B en eventuele hulp bij het uitzetten dienen in de 
eenheidsprijzen te zijn inbegrepen.
Voor het symbool <= dient "kleiner of gelijk aan" te worden 
gelezen.
Voor het symbool >= dient "groter of gelijk aan" te worden 
gelezen.

201 AANBRENGEN VERLICHTINGSOBJECTEN

2010 Aanbrengen verlichtingsobject (n=1 stuks)
Betreft incidenteel aanbrengen van verlichtingsobjecten. 
Uitvoering conform hoofdstuk 34 deel 3.
Levering materialen conform de korting/opslag regeling of 
relevante bestekspost(en) volgens hoofdstuk 3.
Verwijderen en aanbrengen bestrating volgens bestekspost 
nummers onder 2610 indien deze werkzaamheden niet zijn 
inbegrepen in de prijzen van het netwerkbedrijf.
Indien het aan te brengen verlichtingsarmatuur uit 
herinzet/hergebruik komt, dan (op aangeven van de directie) het 
verlichtingsarmatuur vooraf of ter plaatse reinigen volgens 
bestekspost 102310 (conventioneel) of 102320 (LED).

201010 340101 Aanbrengen verlichtingsobject. st 10,00 F

Paaltop of met enkele uithouder

1 Lichtmast: st 10,00 I

staal / aluminium

Nominale masthoogte: lph <= 5 m

9 Aan te brengen onderdelen:

- verlichtingsarmatuur st 10,00 I

- aansluitsnoer st 10,00 I

- lichtmastnummer volgens bestekspost 281010 st 10,00 I

- aardlitze tussen aansluitblok en lichtmast st 10,00 L

1 Grondstuk vullen met: m3 0,20 L

Schoon draineerzand conform bijlage DIBOR

1 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:
- ontgraven;
- aanvullen;
- verdichten;
- eventueel inzaaien van gras;
- eventueel verwijderen/aanbrengen bestrating volgens
besteksposten onder 2610
- eventueel overtollige grond afvoeren.

1 Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel: aansluitsnoer
monteren op de aansluitvoorziening.
Aanbrengen van de aansluitvoorziening en aansluiten op het OVL
kabelnet geschiedt door het Netwerkbedrijf.
Coördinatie aansluiting op gereguleerde net door de aannemer.

1 Aanleveren revisiegegevens: en verwerken revisiegegevens
volgens artikel 34 13 08 in deel 3

Inmeten x-y coördinaten volgens bestekspostnummer 291010 st 10,00 I

Inclusief uitvoeren van metingen volgens hoofdstuk 01 19 van
deel 3 van dit bestek

st 10,00 L
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201020 340101 Aanbrengen verlichtingsobject. st 10,00 F

Paaltop of met enkele uithouder

2 Lichtmast: st 10,00 I

staal / aluminium

Nominale masthoogte: 5m<lph<= 8 m

9 Aan te brengen onderdelen:

- verlichtingsarmatuur st 10,00 I

- aansluitsnoer st 10,00 I

- lichtmastnummer volgens bestekspost 281010 st 10,00 I

- aardlitze tussen aansluitblok en lichtmast st 10,00 L

1 Grondstuk vullen met: m3 0,30 L

Schoon draineerzand conform bijlage DIBOR

1 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:
- ontgraven;
- aanvullen;
- verdichten;
- eventueel inzaaien van gras;
- eventueel verwijderen/aanbrengen bestrating volgens
besteksposten onder 2610
- eventueel overtollige grond afvoeren.

1 Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel: aansluitsnoer
monteren op de aansluitvoorziening van het Netwerkbedrijf.
Aanbrengen van de aansluitvoorziening en aansluiten op het OVL
kabelnet geschiedt door het Netwerkbedrijf.
Coördinatie aansluiting op gereguleerde net door de aannemer.

1 Aanleveren revisiegegevens: en verwerken revisiegegevens
volgens artikel 34 13 08 in deel 3

 Inmeten x-y coördinaten volgens bestekspostnummer 291010 st 10,00 I

Inclusief uitvoeren van metingen volgens hoofdstuk 01 19 van
deel 3 van dit bestek

st 10,00 L
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201030 340101 Aanbrengen verlichtingsobject. st 10,00 F

Paaltop of met enkele uithouder.

3 Lichtmast: st 10,00 I

staal / aluminium

Nominale masthoogte: lph > 8 <= 12 m

9 Aan te brengen onderdelen:

- verlichtingsarmatuur st 10,00 I

- aansluitsnoer st 10,00 I

- lichtmastnummer volgens bestekspost 281010 st 10,00 I

- aardlitze tussen aansluitblok en lichtmast st 10,00 L

1 Grondstuk vullen met: m3 0,40 L

Schoon draineerzand conform bijlage DIBOR

1 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:
- ontgraven;
- aanvullen;
- verdichten;
- eventueel inzaaien van gras;
- eventueel verwijderen/aanbrengen bestrating volgens
besteksposten onder 2610
- eventueel overtollige grond afvoeren.

1 Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel: aansluitsnoer
monteren op de aansluitvoorziening van het Netwerkbedrijf.
Aanbrengen van de aansluitvoorziening en aansluiten op het OVL
kabelnet geschiedt door het Netwerkbedrijf.
Coördinatie aansluiting op gereguleerde net door de aannemer.

1 Aanleveren revisiegegevens: en verwerken revisiegegevens
volgens artikel 34 13 08 in deel 3

Inmeten x-y coördinaten volgens bestekspostnummer 291010 st 10,00 I

Inclusief uitvoeren van metingen volgens hoofdstuk 01 19 van
deel 3 van dit bestek

st 10,00 L

2011 Aanbrengen verlichtingsobject (1<n<=10 stuks)
Betreft projectmatig aanbrengen van verlichtingsobjecten. 
Het totaal per deelopdracht is minimaal 2 stuks en maximaal 10 
stuks ongeacht de verschillende lichtpunthoogtes.
Uitvoering conform hoofdstuk 34 deel 3.
Levering materialen conform de korting/opslag regeling of 
relevante bestekspost(en) volgens hoofdstuk 3.
Verwijderen en aanbrengen bestrating volgens bestekspost 
nummers onder 2610 indien deze werkzaamheden niet zijn 
inbegrepen in de prijzen van het netwerkbedrijf.
Indien het aan te brengen verlichtingsarmatuur uit 
herinzet/hergebruik komt, dan (op aangeven van de directie) het 
verlichtingsarmatuur vooraf of ter plaatse reinigen volgens 
bestekspost 102310 (conventioneel) of 102320 (LED).
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201110 340101 Aanbrengen verlichtingsobject. st 20,00 F

Paaltop of met enkele uithouder

1 Lichtmast: st 20,00 I

staal / aluminium

Nominale masthoogte: lph <= 5 m

9 Aan te brengen onderdelen:

- verlichtingsarmatuur st 20,00 I

- aansluitsnoer st 20,00 I

- lichtmastnummer volgens bestekspost 281010 st 20,00 I

- aardlitze tussen aansluitblok en lichtmast st 20,00 L

1 Grondstuk vullen met: m3 0,40 L

Schoon draineerzand conform bijlage DIBOR

1 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:
- ontgraven;
- aanvullen;
- verdichten;
- eventueel inzaaien van gras;
- eventueel verwijderen/aanbrengen bestrating volgens
besteksposten onder 2610
- eventueel overtollige grond afvoeren.

1 Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel: aansluitsnoer
monteren op de aansluitvoorziening.
Aanbrengen van de aansluitvoorziening en aansluiten op het OVL
kabelnet geschiedt door het Netwerkbedrijf.
Coördinatie aansluiting op gereguleerde net door de aannemer.

1 Aanleveren revisiegegevens: en verwerken revisiegegevens
volgens artikel 34 13 08 in deel 3

Inmeten x-y coördinaten volgens bestekspostnummer 291010 st 20,00 I

Inclusief uitvoeren van metingen volgens hoofdstuk 01 19 van
deel 3 van dit bestek

st 20,00 L
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201120 340101 Aanbrengen verlichtingsobject. st 25,00 F

Paaltop of met enkele uithouder

2 Lichtmast: st 25,00 I

staal / aluminium

Nominale masthoogte: 5m<lph<= 8 m

9 Aan te brengen onderdelen:

- verlichtingsarmatuur st 25,00 I

- aansluitsnoer st 25,00 I

- lichtmastnummer volgens bestekspost 281010 st 25,00 I

- aardlitze tussen aansluitblok en lichtmast st 25,00 L

1 Grondstuk vullen met: m3 0,75 L

Schoon draineerzand conform bijlage DIBOR

1 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:
- ontgraven;
- aanvullen;
- verdichten;
- eventueel inzaaien van gras;
- eventueel verwijderen/aanbrengen bestrating volgens
besteksposten onder 2610
- eventueel overtollige grond afvoeren.

1 Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel: aansluitsnoer
monteren op de aansluitvoorziening van het Netwerkbedrijf.
Aanbrengen van de aansluitvoorziening en aansluiten op het OVL
kabelnet geschiedt door het Netwerkbedrijf.
Coördinatie aansluiting op gereguleerde net door de aannemer.

1 Aanleveren revisiegegevens: en verwerken revisiegegevens
volgens artikel 34 13 08 in deel 3

 Inmeten x-y coördinaten volgens bestekspostnummer 291010 st 25,00 I

Inclusief uitvoeren van metingen volgens hoofdstuk 01 19 van
deel 3 van dit bestek

st 25,00 L
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201130 340101 Aanbrengen verlichtingsobject. st 15,00 F

Paaltop of met enkele uithouder.

3 Lichtmast: st 15,00 I

staal / aluminium

Nominale masthoogte: lph > 8 <= 12 m

9 Aan te brengen onderdelen:

- verlichtingsarmatuur st 15,00 I

- aansluitsnoer st 15,00 I

- lichtmastnummer volgens bestekspost 281010 st 15,00 I

- aardlitze tussen aansluitblok en lichtmast st 15,00 L

1 Grondstuk vullen met: m3 0,60 L

Schoon draineerzand conform bijlage DIBOR

1 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:
- ontgraven;
- aanvullen;
- verdichten;
- eventueel inzaaien van gras;
- eventueel verwijderen/aanbrengen bestrating volgens
besteksposten onder 2610
- eventueel overtollige grond afvoeren.

1 Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel: aansluitsnoer
monteren op de aansluitvoorziening van het Netwerkbedrijf.
Aanbrengen van de aansluitvoorziening en aansluiten op het OVL
kabelnet geschiedt door het Netwerkbedrijf.
Coördinatie aansluiting op gereguleerde net door de aannemer.

1 Aanleveren revisiegegevens: en verwerken revisiegegevens
volgens artikel 34 13 08 in deel 3

Inmeten x-y coördinaten volgens bestekspostnummer 291010 st 15,00 I

Inclusief uitvoeren van metingen volgens hoofdstuk 01 19 van
deel 3 van dit bestek

st 15,00 L

2012 Aanbrengen verlichtingsobject (n>10 stuks)
Betreft projectmatig aanbrengen van verlichtingsobjecten. 
Het totaal per deelopdracht is minimaal 11 stuks ongeacht de 
verschillende lichtpunthoogtes.
Uitvoering conform hoofdstuk 34 deel 3.
Levering materialen conform de korting/opslag regeling of 
relevante bestekspost(en) volgens hoofdstuk 3.
Verwijderen en aanbrengen bestrating volgens bestekspost 
nummers onder 2610 indien deze werkzaamheden niet zijn 
inbegrepen in de prijzen van het netwerkbedrijf.
Indien het aan te brengen verlichtingsarmatuur uit 
herinzet/hergebruik komt, dan (op aangeven van de directie) het 
verlichtingsarmatuur vooraf of ter plaatse reinigen volgens 
bestekspost 102310 (conventioneel) of 102320 (LED).
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201210 340101 Aanbrengen verlichtingsobject. st 500,00 F

Paaltop of met enkele uithouder

1 Lichtmast: st 500,00 I

staal / aluminium

Nominale masthoogte: lph <= 5 m

9 Aan te brengen onderdelen:

- verlichtingsarmatuur st 500,00 I

- aansluitsnoer st 500,00 I

- lichtmastnummer volgens bestekspost 281010 st 500,00 I

- aardlitze tussen aansluitblok en lichtmast st 500,00 L

1 Grondstuk vullen met: m3 10,00 L

Schoon draineerzand conform bijlage DIBOR

1 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:
- ontgraven;
- aanvullen;
- verdichten;
- eventueel inzaaien van gras;
- eventueel verwijderen/aanbrengen bestrating volgens
besteksposten onder 2610
- eventueel overtollige grond afvoeren.

1 Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel: aansluitsnoer
monteren op de aansluitvoorziening.
Aanbrengen van de aansluitvoorziening en aansluiten op het OVL
kabelnet geschiedt door het Netwerkbedrijf.
Coördinatie aansluiting op gereguleerde net door de aannemer.

1 Aanleveren revisiegegevens: en verwerken revisiegegevens
volgens artikel 34 13 08 in deel 3

Inmeten x-y coördinaten volgens bestekspostnummer 291010 st 500,00 I

Inclusief uitvoeren van metingen volgens hoofdstuk 01 19 van
deel 3 van dit bestek

st 500,00 L



RAW1184-143872

09-01-2024

Bladnr. 26 van 96

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

201220 340101 Aanbrengen verlichtingsobject. st 1.000,00 F

Paaltop of met enkele uithouder

2 Lichtmast: st 1.000,00 I

staal / aluminium

Nominale masthoogte: 5m<lph<= 8 m

9 Aan te brengen onderdelen:

- verlichtingsarmatuur st 1.000,00 I

- aansluitsnoer st 1.000,00 I

- lichtmastnummer volgens bestekspost 281010 st 1.000,00 I

- aardlitze tussen aansluitblok en lichtmast st 1.000,00 L

1 Grondstuk vullen met: m3 30,00 L

Schoon draineerzand conform bijlage DIBOR

1 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:
- ontgraven;
- aanvullen;
- verdichten;
- eventueel inzaaien van gras;
- eventueel verwijderen/aanbrengen bestrating volgens
besteksposten onder 2610
- eventueel overtollige grond afvoeren.

1 Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel: aansluitsnoer
monteren op de aansluitvoorziening van het Netwerkbedrijf.
Aanbrengen van de aansluitvoorziening en aansluiten op het OVL
kabelnet geschiedt door het Netwerkbedrijf.
Coördinatie aansluiting op gereguleerde net door de aannemer.

1 Aanleveren revisiegegevens: en verwerken revisiegegevens
volgens artikel 34 13 08 in deel 3

 Inmeten x-y coördinaten volgens bestekspostnummer 291010 st 1.000,00 I

Inclusief uitvoeren van metingen volgens hoofdstuk 01 19 van
deel 3 van dit bestek

st 1.000,00 L
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201230 340101 Aanbrengen verlichtingsobject. st 125,00 F

Paaltop of met enkele uithouder.

3 Lichtmast: st 125,00 I

staal / aluminium

Nominale masthoogte: lph > 8 <= 12 m

9 Aan te brengen onderdelen:

- verlichtingsarmatuur st 125,00 I

- aansluitsnoer st 125,00 I

- lichtmastnummer volgens bestekspost 281010 st 125,00 I

- aardlitze tussen aansluitblok en lichtmast st 125,00 L

1 Grondstuk vullen met: m3 5,00 L

Schoon draineerzand conform bijlage DIBOR

1 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:
- ontgraven;
- aanvullen;
- verdichten;
- eventueel inzaaien van gras;
- eventueel verwijderen/aanbrengen bestrating volgens
besteksposten onder 2610
- eventueel overtollige grond afvoeren.

1 Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel: aansluitsnoer
monteren op de aansluitvoorziening van het Netwerkbedrijf.
Aanbrengen van de aansluitvoorziening en aansluiten op het OVL
kabelnet geschiedt door het Netwerkbedrijf.
Coördinatie aansluiting op gereguleerde net door de aannemer.

1 Aanleveren revisiegegevens: en verwerken revisiegegevens
volgens artikel 34 13 08 in deel 3

Inmeten x-y coördinaten volgens bestekspostnummer 291010 st 125,00 I

Inclusief uitvoeren van metingen volgens hoofdstuk 01 19 van
deel 3 van dit bestek

st 125,00 L

202 AANBRENGEN ARMATUREN

2020 Aanbrengen armaturen
Betreft incidenteel en projectmatig aanbrengen/plaatsen van 
armaturen.
Het aanbrengen/plaatsen van een schadearmatuur behoort ook 
tot deze werkzaamheden.   
Situering: binnen de gemeentegrens.
Transportkosten, laden en lossen, standaard stationaire 
verkeersmaatregelen volgens CROW 96B en eventuele hulp bij 
het uitzetten dienen in de eenheidsprijzen te zijn inbegrepen.
Uitvoering conform hoofdstuk 34 deel 3.
Levering materialen conform de korting/opslag regeling of 
relevante bestekspost(en) volgens hoofdstuk 3
Indien het aan te brengen verlichtingsarmatuur uit 
herinzet/hergebruik komt, dan (op aangeven van de directie) het 
verlichtingsarmatuur vooraf of ter plaatse reinigen volgens 
bestekspost 102310 (conventioneel) of 102320 (LED).
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202010 340301 Aanbrengen verlichtingsarmatuur. st 5,00 F

Paaltop of met enkele uithouder

1 Verlichtingsarmatuur met ingebouwde voorschakelapparatuur st 5,00 I

6 Montagewijze: Opzet/opschuif

1 Lichtpunthoogte: <= 5  m

1 Inclusief de volgende werkzaamheden:
- aansluitsnoer monteren op de aansluitvoorziening van het
Netwerkbedrijf;
- aanleveren en verwerken revisiegegevens volgens artikel 34 13
08 in deel 3

202020 340301 Aanbrengen verlichtingsarmatuur. st 5,00 F

Paaltop of met enkele uithouder

1 Verlichtingsarmatuur met ingebouwde voorschakelapparatuur st 5,00 I

6 Montagewijze: Opzet/opschuif

2 Lichtpunthoogte: 5m<lph<=8  m

1 Inclusief de volgende werkzaamheden:
- aansluitsnoer monteren op de aansluitvoorziening van het
Netwerkbedrijf;
- aanleveren en verwerken revisiegegevens volgens artikel 34 13
08 in deel 3

202030 340301 Aanbrengen verlichtingsarmatuur. st 5,00 F

Paaltop of met enkele uithouder

1 Verlichtingsarmatuur met ingebouwde voorschakelapparatuur st 5,00 I

6 Montagewijze: Opzet/opschuif

3 Lichtpunthoogte: 8m<lph<=12  m

1 Inclusief de volgende werkzaamheden:
- aansluitsnoer monteren op de aansluitvoorziening van het
Netwerkbedrijf;
- aanleveren en verwerken revisiegegevens volgens artikel 34 13
08 in deel 3

203 VERWIJDEREN VERLICHTINGSOBJECTEN

2030 Verwijderen verlichtingsobject (n=1 stuks)
Betreft incidenteel verwijderen van verlichtingsobjecten.
Het verwijderen van een schademast behoort ook tot deze 
werkzaamheden.   
Situering: binnen de gemeentegrens.
Transportkosten, laden en lossen, standaard stationaire 
verkeersmaatregelen volgens CROW 96B dienen in de 
eenheidsprijzen te zijn inbegrepen.
Uitvoering conform hoofdstuk 34 deel 3.
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203010 340102 Verwijderen verlichtingsobject. st 5,00 F

Paaltop of met enkele uithouder

1 Verlichtingsobject:

Nominale masthoogte: lph<=5  m

3 De volgende onderdelen demonteren:
- armatuur;
- lamp;
- aansluitsnoer;
- eventueel verkeers- en straatnaambord.

3 De volgende onderdelen vervoeren naar: Magazijn gemeentewerf:
- verkeers- en straatnaamborden.

Overige materialen vervoeren naar: erkend verwerkingsbedrijf.

1 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:
- vrijgraven mast;
- opvullen mastgat;
- verdichten;
- eventueel inzaaien van gras;
- herstellen verharding en/of graszoden;
- eventueel verwijderen/aanbrengen bestrating volgens
besteksposten onder 2610

1 Uit te voeren kabelwerk t.b.v aansluitkabel:
losnemen en verwijderen van aansluitkabel geschiedt door het
Netwerkbedrijf.
Coördinatie aansluiting op gereguleerde net door de aannemer.

1 Aanleveren revisiegegevens:

en verwerken revisiegegevens volgens artikel 34 13 08 in deel 3.

203020 340102 Verwijderen verlichtingsobject. st 5,00 F

Paaltop of met enkele uithouder

2 Verlichtingsobject:

Nominale masthoogte: 5m<lph<=8  m

3 De volgende onderdelen demonteren:
- armatuur;
- lamp;
- aansluitsnoer;
- eventueel verkeers- en straatnaambord.

3 De volgende onderdelen vervoeren naar:  Magazijn
gemeentewerf:
- verkeers- en straatnaamborden.

Overige materialen vervoeren naar: erkend verwerkingsbedrijf.

1 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:
- vrijgraven mast;
- opvullen mastgat;
- verdichten;
- eventueel inzaaien van gras;
- herstellen verharding en/of graszoden;
- eventueel verwijderen/aanbrengen bestrating volgens
besteksposten onder 2610

1 Uit te voeren kabelwerk t.b.v aansluitkabel:
losnemen en verwijderen van aansluitkabel geschiedt door het
Netwerkbedrijf.
Coördinatie aansluiting op gereguleerde net door de aannemer.

1 Aanleveren revisiegegevens:

en verwerken revisiegegevens volgens artikel 34 13 08 in deel 3.
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203030 340102 Verwijderen verlichtingsobject. st 5,00 F

Paaltop of met enkele uithouder

3 Verlichtingsobject:

Nominale masthoogte: 8m<lph<=12  m

3 De volgende onderdelen demonteren:
- armatuur;
- lamp;
- aansluitsnoer;
- eventueel verkeers- en straatnaambord.

3 De volgende onderdelen vervoeren naar:  Magazijn
gemeentewerf:
- verkeers- en straatnaamborden.

Overige materialen vervoeren naar: erkend verwerkingsbedrijf.

1 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:
- vrijgraven mast;
- opvullen mastgat;
- verdichten;
- eventueel inzaaien van gras;
- herstellen verharding en/of graszoden;
- eventueel verwijderen/aanbrengen bestrating volgens
besteksposten onder 2610

1 Uit te voeren kabelwerk t.b.v aansluitkabel:
losnemen en verwijderen van aansluitkabel geschiedt door het
Netwerkbedrijf.Coördinatie aansluiting op gereguleerde net door
de aannemer.

1 Aanleveren revisiegegevens:

en verwerken revisiegegevens volgens artikel 34 13 08 in deel 3.

2031 Verwijderen verlichtingsobject (1<n<=10 stuks)
Betreft projectmatig verwijderen van verlichtingsobjecten.
Het totaal per deelopdracht is minimaal 2 stuks en maximaal 10 
stuks ongeacht de verschillende lichtpunthoogtes.
Situering: binnen de gemeentegrens.
Transportkosten, laden en lossen, standaard stationaire 
verkeersmaatregelen volgens CROW 96B dienen in de 
eenheidsprijzen te zijn inbegrepen.
Uitvoering conform hoofdstuk 34 deel 3.
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203110 340102 Verwijderen verlichtingsobject. st 5,00 F

Paaltop of met enkele uithouder

1 Verlichtingsobject:

Nominale masthoogte: lph<=5  m

3 De volgende onderdelen demonteren:
- armatuur;
- lamp;
- aansluitsnoer;
- eventueel verkeers- en straatnaambord.

3 De volgende onderdelen vervoeren naar: Magazijn gemeentewerf:
- verkeers- en straatnaamborden.

Overige materialen vervoeren naar: erkend verwerkingsbedrijf.

1 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:
- vrijgraven mast;
- opvullen mastgat;
- verdichten;
- eventueel inzaaien van gras;
- herstellen verharding en/of graszoden;
- eventueel verwijderen/aanbrengen bestrating volgens
besteksposten onder 2610

1 Uit te voeren kabelwerk t.b.v aansluitkabel:
losnemen en verwijderen van aansluitkabel geschiedt door het
Netwerkbedrijf.
Coördinatie aansluiting op gereguleerde net door de aannemer.

1 Aanleveren revisiegegevens:

en verwerken revisiegegevens volgens artikel 34 13 08 in deel 3.

203120 340102 Verwijderen verlichtingsobject. st 5,00 F

Paaltop of met enkele uithouder

2 Verlichtingsobject:

Nominale masthoogte: 5m<lph<=8  m

3 De volgende onderdelen demonteren:
- armatuur;
- lamp;
- aansluitsnoer;
- eventueel verkeers- en straatnaambord.

3 De volgende onderdelen vervoeren naar:  Magazijn
gemeentewerf:
- verkeers- en straatnaamborden.

Overige materialen vervoeren naar: erkend verwerkingsbedrijf.

1 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:
- vrijgraven mast;
- opvullen mastgat;
- verdichten;
- eventueel inzaaien van gras;
- herstellen verharding en/of graszoden;
- eventueel verwijderen/aanbrengen bestrating volgens
besteksposten onder 2610

1 Uit te voeren kabelwerk t.b.v aansluitkabel:
losnemen en verwijderen van aansluitkabel geschiedt door het
Netwerkbedrijf.
Coördinatie aansluiting op gereguleerde net door de aannemer.

1 Aanleveren revisiegegevens:

en verwerken revisiegegevens volgens artikel 34 13 08 in deel 3.
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203130 340102 Verwijderen verlichtingsobject. st 5,00 F

Paaltop of met enkele uithouder

3 Verlichtingsobject:

Nominale masthoogte: 8m<lph<=12  m

3 De volgende onderdelen demonteren:
- armatuur;
- lamp;
- aansluitsnoer;
- eventueel verkeers- en straatnaambord.

3 De volgende onderdelen vervoeren naar:  Magazijn
gemeentewerf:
- verkeers- en straatnaamborden.

Overige materialen vervoeren naar: erkend verwerkingsbedrijf.

1 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:
- vrijgraven mast;
- opvullen mastgat;
- verdichten;
- eventueel inzaaien van gras;
- herstellen verharding en/of graszoden;
- eventueel verwijderen/aanbrengen bestrating volgens
besteksposten onder 2610

1 Uit te voeren kabelwerk t.b.v aansluitkabel:
losnemen en verwijderen van aansluitkabel geschiedt door het
Netwerkbedrijf.Coördinatie aansluiting op gereguleerde net door
de aannemer.

1 Aanleveren revisiegegevens:

en verwerken revisiegegevens volgens artikel 34 13 08 in deel 3.

2032 Verwijderen verlichtingsobject (n>10 stuks)
Betreft projectmatig verwijderen van verlichtingsobjecten.
Het totaal per deelopdracht is minimaal 11 stuks ongeacht de 
verschillende lichtpunthoogtes.  
Situering: binnen de gemeentegrens.
Transportkosten, laden en lossen, standaard stationaire 
verkeersmaatregelen volgens CROW 96B dienen in de 
eenheidsprijzen te zijn inbegrepen.
Uitvoering conform hoofdstuk 34 deel 3.
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203210 340102 Verwijderen verlichtingsobject. st 15,00 F

Paaltop of met enkele uithouder

1 Verlichtingsobject:

Nominale masthoogte: lph<=5  m

3 De volgende onderdelen demonteren:
- armatuur;
- lamp;
- aansluitsnoer;
- eventueel verkeers- en straatnaambord.

3 De volgende onderdelen vervoeren naar: Magazijn gemeentewerf:
- verkeers- en straatnaamborden.

Overige materialen vervoeren naar: erkend verwerkingsbedrijf.

1 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:
- vrijgraven mast;
- opvullen mastgat;
- verdichten;
- eventueel inzaaien van gras;
- herstellen verharding en/of graszoden;
- eventueel verwijderen/aanbrengen bestrating volgens
besteksposten onder 2610

1 Uit te voeren kabelwerk t.b.v aansluitkabel:
losnemen en verwijderen van aansluitkabel geschiedt door het
Netwerkbedrijf.
Coördinatie aansluiting op gereguleerde net door de aannemer.

1 Aanleveren revisiegegevens:

en verwerken revisiegegevens volgens artikel 34 13 08 in deel 3.

203220 340102 Verwijderen verlichtingsobject. st 12,00 F

Paaltop of met enkele uithouder

2 Verlichtingsobject:

Nominale masthoogte: 5m<lph<=8  m

3 De volgende onderdelen demonteren:
- armatuur;
- lamp;
- aansluitsnoer;
- eventueel verkeers- en straatnaambord.

3 De volgende onderdelen vervoeren naar:  Magazijn
gemeentewerf:
- verkeers- en straatnaamborden.

Overige materialen vervoeren naar: erkend verwerkingsbedrijf.

1 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:
- vrijgraven mast;
- opvullen mastgat;
- verdichten;
- eventueel inzaaien van gras;
- herstellen verharding en/of graszoden;
- eventueel verwijderen/aanbrengen bestrating volgens
besteksposten onder 2610

1 Uit te voeren kabelwerk t.b.v aansluitkabel:
losnemen en verwijderen van aansluitkabel geschiedt door het
Netwerkbedrijf.
Coördinatie aansluiting op gereguleerde net door de aannemer.

1 Aanleveren revisiegegevens:

en verwerken revisiegegevens volgens artikel 34 13 08 in deel 3.
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203230 340102 Verwijderen verlichtingsobject. st 12,00 F

Paaltop of met enkele uithouder

3 Verlichtingsobject:

Nominale masthoogte: 8m<lph<=12  m

3 De volgende onderdelen demonteren:
- armatuur;
- lamp;
- aansluitsnoer;
- eventueel verkeers- en straatnaambord.

3 De volgende onderdelen vervoeren naar:  Magazijn
gemeentewerf:
- verkeers- en straatnaamborden.

Overige materialen vervoeren naar: erkend verwerkingsbedrijf.

1 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:
- vrijgraven mast;
- opvullen mastgat;
- verdichten;
- eventueel inzaaien van gras;
- herstellen verharding en/of graszoden;
- eventueel verwijderen/aanbrengen bestrating volgens
besteksposten onder 2610

1 Uit te voeren kabelwerk t.b.v aansluitkabel:
losnemen en verwijderen van aansluitkabel geschiedt door het
Netwerkbedrijf.Coördinatie aansluiting op gereguleerde net door
de aannemer.

1 Aanleveren revisiegegevens:

en verwerken revisiegegevens volgens artikel 34 13 08 in deel 3.

204 VERWIJDEREN ARMATUREN

2040 Verwijderen armaturen
Betreft incidenteel verwijderen van armatuur.
Het verwijderen van een schadearmatuur behoort ook tot deze 
werkzaamheden.   
Situering: binnen de gemeentegrens.
Transportkosten, laden en lossen en standaard stationaire 
verkeersmaatregelen volgens CROW 96B dienen in de 
eenheidsprijzen te zijn inbegrepen.
Uitvoering conform hoofdstuk 34 deel 3.

204010 340302 Verwijderen verlichtingsarmatuur. st 10,00 F

1 Verlichtingsarmatuur met ingebouwde voorschakelapparatuur

6 Montagewijze: opschuif/opzet

1 Lichtpunthoogte: <=5 m

Paaltopmast of met enkele uithouder

2 Lampen in vrijgekomen armatuur niet verwijderen

1 Met inbegrip van volgende werkzaamheden:
aanleveren en verwerken revisiegegevens volgens artikel 34 13 08
in deel 3

1 Verwijderde armatuur demonteren en vrijgekomen materialen
vervoeren naar erkend verwerkingsbedrijf



RAW1184-143872

09-01-2024

Bladnr. 35 van 96

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

204020 340302 Verwijderen verlichtingsarmatuur. st 10,00 F

1 Verlichtingsarmatuur met ingebouwde voorschakelapparatuur

6 Montagewijze: opschuif/opzet

2 Lichtpunthoogte: 5m<lph<=8 m

Paaltopmast of met enkele uithouder

2 Lampen in vrijgekomen armatuur niet verwijderen

1 Met inbegrip van volgende werkzaamheden:
- aanleveren en verwerken revisiegegevens volgens artikel 34 13
08 in deel 3

1 Verwijderde armatuur demonteren en vrijgekomen materialen
vervoeren naar erkend verwerkingsbedrijf

204030 340302 Verwijderen verlichtingsarmatuur. st 10,00 F

1 Verlichtingsarmatuur met ingebouwde voorschakelapparatuur

6 Montagewijze: opschuif/opzet

3 Lichtpunthoogte: 8m<lph<=12 m

Paaltopmast of met enkele uithouder

2 Lampen in vrijgekomen armatuur niet verwijderen

1 Met inbegrip van volgende werkzaamheden:
- aanleveren en verwerken revisiegegevens volgens artikel 34 13
08 in deel 3

1 Verwijderde armatuur demonteren en vrijgekomen materialen
vervoeren naar erkend verwerkingsbedrijf

205 VERVANGEN VERLICHTINGSOBJECTEN

2050 Vervangen verlichtingsobject (n=1 stuks)
Betreft incidenteel vervangen van verlichtingsobjecten.
Het vervangen van een (schade)mast behoort ook tot deze 
werkzaamheden.
Situering: binnen de gemeentegrens.
Transportkosten, laden en lossen en standaard stationaire 
verkeersmaatregelen volgens CROW 96B dienen in de 
eenheidsprijzen te zijn inbegrepen.
Levering materialen conform de korting/opslag regeling of 
relevante bestekspost(en) volgens hoofdstuk 3.
Indien het aan te brengen verlichtingsarmatuur uit 
herinzet/hergebruik komt, dan (op aangeven van de directie) het 
verlichtingsarmatuur vooraf of ter plaatse reinigen volgens 
bestekspost 102310 (conventioneel) of 102320 (LED).
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205010 340104 Vervangen verlichtingsobject. st 205,00 F

9 Te verwijderen verlichtingsobject:
Mast met een lichtpunthoogte <= 5 m.
Paaltop of met enkele uithouder
De volgende onderdelen demonteren:
- armatuur;
- aansluitsnoer.
- verkeers- en straatnaamborden overzetten volgens
bestekpostnr. 2018
Vrijgekomen voor hergebruik geschikte materialen zoals mast en
armatuur  afvoeren naar  erkend verwerkingsbedrijf
Overige materialen afvoeren naar erkend verwerkingsbedrijf.

9 Aan te brengen verlichtingsobject:

Mast met een lichtpunthoogte <=5m.
Paaltop of met enkele uithouder

st 205,00 I

- verlichtingsarmatuur; st 205,00 I

- aardlitze tussen aansluitblok en lichtmast st 205,00 L

- aansluitsnoer; st 205,00 I

- lichtmastnummer volgens bestekspost 281010. st 205,00 I

1 Grondstuk vullen met: m3 4,10 L

Schoon draineerzand conform bijlage DIBOR

1 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:
- vrijgraven mast;
- opvullen mastgat;
- verdichten;
- eventueel inzaaien van gras;
- eventueel overtollige grond afvoeren;
- herstellen graszoden;
- eventueel verwijderen/aanbrengen bestrating volgens
besteksposten onder 2610

1 Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluiting:
aansluitsnoer monteren op de aansluitvoorziening van het
Netwerkbedrijf.
Aanbrengen van de aansluitvoorziening en aansluiten op het OVL
kabelnet geschiedt door het Netwerkbedrijf.
Coördinatie aansluiting op gereguleerde net door de aannemer.

1 Aanleveren revisiegegevens:

en verwerken revisiegegevens volgens artikel 34 13 08 in deel 3.

Inmeten x-y coördinaten volgens bestekspostnummer 291010 st 205,00 I

Inclusief uitvoeren van metingen volgens hoofdstuk 01 19 in deel
3

st 205,00 L
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205020 340104 Vervangen verlichtingsobject. st 255,00 F

9 Te verwijderen verlichtingsobject:
Mast met een lichtpunthoogte 5m<lph<=8m.
Paaltop of met enkele uithouder
De volgende onderdelen demonteren:
- armatuur;
- aansluitsnoer.
- verkeers- en straatnaamborden overzetten volgens
bestekpostnr. 2018
Vrijgekomen voor hergebruik geschikte materialen zoals mast en
armatuur  afvoeren naar erkend verwerkingsbedrijf
Overige materialen afvoeren naar erkend verwerkingsbedrijf.

9 Aan te brengen verlichtingsobject:

Mast met een lichtpunthoogte 5m<lph<=8m.
Paaltop of met enkele uithouder

st 255,00 I

- verlichtingsarmatuur; st 255,00 I

- aardlitze tussen aansluitblok en lichtmast st 255,00 L

- aansluitsnoer; st 255,00 I

- lichtmastnummer. st 255,00 I

1 Grondstuk vullen met: m3 7,65 L

Schoon draineerzand conform bijlage DIBOR

1 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:
- vrijgraven mast;
- opvullen mastgat;
- verdichten;
- eventueel inzaaien van gras;
- eventueel overtollige grond afvoeren;
- herstellen graszoden;
- eventueel verwijderen/aanbrengen bestrating volgens
besteksposten onder 2610

1 Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluiting:
aansluitsnoer monteren op de aansluitvoorziening van het
Netwerkbedrijf.
Aanbrengen van de aansluitvoorziening en aansluiten op het OVL
kabelnet geschiedt door het Netwerkbedrijf.
Coördinatie aansluiting op gereguleerde net door de aannemer.

1 Aanleveren revisiegegevens:

en verwerken revisiegegevens volgens artikel 34.13.08 in deel 3.

Inmeten x-y coördinaten volgens bestekspostnummer 291010 st 255,00 I

Inclusief uitvoeren van metingen volgens hoofdstuk 01 19 in deel
3.

st 255,00 L
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205030 340104 Vervangen verlichtingsobject. st 155,00 F

9 Te verwijderen verlichtingsobject:
Mast met een lichtpunthoogte 8m<lph<=12m.
Paaltop of met enkele uithouder
De volgende onderdelen demonteren:
- armatuur;
- aansluitsnoer.
- verkeers- en straatnaamborden overzetten volgens
bestekpostnr. 2018
Vrijgekomen voor hergebruik geschikte materialen zoals mast en
armatuur  afvoeren naar erkend verwerkingsbedrijf
Overige materialen afvoeren naar erkend verwerkingsbedrijf.

9 Aan te brengen verlichtingsobject:

Mast met een lichtpunthoogte 8m<lph<=12m.
Paaltop of met enkele uithouder

st 155,00 I

- verlichtingsarmatuur; st 155,00 I

- aardlitze tussen aansluitblok en lichtmast st 155,00 L

- aansluitsnoer; st 155,00 I

- lichtmastnummer. st 155,00 I

1 Grondstuk vullen met: m3 6,20 L

Schoon draineerzand conform bijlage DIBOR

1 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:
- vrijgraven mast;
- opvullen mastgat;
- verdichten;
- eventueel inzaaien van gras;
- eventueel overtollige grond afvoeren;
- herstellen graszoden;
- eventueel verwijderen/aanbrengen bestrating volgens
besteksposten onder 2610

1 Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluiting:
aansluitsnoer monteren op de aansluitvoorziening van het
Netwerkbedrijf.Aanbrengen van de aansluitvoorziening en
aansluiten op het OVL kabelnet geschiedt door het
Netwerkbedrijf.
Coördinatie aansluiting op gereguleerde net door de aannemer.

1 Aanleveren revisiegegevens:

en verwerken revisiegegevens volgens artikel 34 13 08 in deel 3.

Inmeten x-y coördinaten volgens bestekspostnummer 291010 st 155,00 I

Inclusief uitvoeren van metingen volgens hoofdstuk 01 19 in deel
3.

st 155,00 L

2051 Vervangen verlichtingsobject (1<n<=10 stuks)
Betreft het projectmatig vervangen van verlichtingsobjecten.
Het totaal per deelopdracht is minimaal 2 stuks en maximaal 10 
stuks ongeacht de verschillende lichtpunthoogtes.
Situering: binnen de gemeentegrens.
Transportkosten, laden en lossen en standaard stationaire 
verkeersmaatregelen volgens CROW 96B dienen in de 
eenheidsprijzen te zijn inbegrepen.
Levering materialen conform de korting/opslag regeling of 
relevante bestekspost(en) volgens hoofdstuk 3.
Indien het aan te brengen verlichtingsarmatuur uit 
herinzet/hergebruik komt, dan (op aangeven van de directie) het 
verlichtingsarmatuur vooraf of ter plaatse reinigen volgens 
bestekspost 102310 (conventioneel) of 102320 (LED).
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205110 340104 Vervangen verlichtingsobject. st 10,00 F

9 Te verwijderen verlichtingsobject:
Mast met een lichtpunthoogte <=5m.
Paaltop of met enkele uithouder
De volgende onderdelen demonteren:
- armatuur;
- aansluitsnoer.
- verkeers- en straatnaamborden overzetten volgens
bestekpostnr. 2018
Vrijgekomen voor hergebruik geschikte materialen zoals mast en
armatuur  afvoeren naar  erkend verwerkingsbedrijf
Overige materialen afvoeren naar erkend verwerkingsbedrijf.

9 Aan te brengen verlichtingsobject:

Mast met een lichtpunthoogte <=5m.
Paaltop of met enkele uithouder

st 10,00 I

- verlichtingsarmatuur st 10,00 I

- aansluitsnoer st 10,00 I

- lichtmastnummer volgens bestekspost 281010 st 10,00 I

- aardlitze tussen aansluitblok en lichtmast st 10,00 L

1 Grondstuk vullen met: m3 0,20 L

Schoon draineerzand conform bijlage DIBOR

1 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:
- vrijgraven mast;
- opvullen mastgat;
- verdichten;
- eventueel inzaaien van gras;
- eventueel overtollige grond afvoeren;
- herstellen graszoden;
- eventueel verwijderen/aanbrengen bestrating volgens
besteksposten onder 2610

1 Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluiting:
aansluitsnoer monteren op de aansluitvoorziening van het
Netwerkbedrijf.
Aanbrengen van de aansluitvoorziening en aansluiten op het OVL
kabelnet geschiedt door het Netwerkbedrijf.
Coördinatie aansluiting op gereguleerde net door de aannemer.

1 Aanleveren revisiegegevens: en verwerken revisiegegevens
volgens artikel 34 13 08 in deel 3

Inmeten x-y coördinaten volgens bestekspostnummer 291010 st 10,00 I

Inclusief uitvoeren van metingen volgens hoofdstuk 01 19 in deel
3.

st 10,00 L
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205120 340104 Vervangen verlichtingsobject. st 10,00 F

9 Te verwijderen verlichtingsobject:
Mast met een lichtpunthoogte 5m<lph<=8m.
Paaltop of met enkele uithouder
De volgende onderdelen demonteren:
- armatuur;
- aansluitsnoer.
- verkeers- en straatnaamborden overzetten volgens
bestekpostnr. 2018
Vrijgekomen voor hergebruik geschikte materialen zoals mast en
armatuur  afvoeren naar  erkend verwerkingsbedrijf
Overige materialen afvoeren naar erkend verwerkingsbedrijf.

9 Aan te brengen verlichtingsobject:

Mast met een lichtpunthoogte 5m<lph<=8m.
Paaltop of met enkele uithouder

st 10,00 I

- verlichtingsarmatuur st 10,00 I

- aansluitsnoer st 10,00 I

- lichtmastnummer volgens bestekspost 281010 st 10,00 I

- aardlitze tussen aansluitblok en lichtmast st 10,00 L

1 Grondstuk vullen met: m3 0,30 L

Schoon draineerzand conform bijlage DIBOR

1 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:
- vrijgraven mast;
- opvullen mastgat;
- verdichten;
- eventueel inzaaien van gras;
- eventueel overtollige grond afvoeren;
- herstellen graszoden;
- eventueel verwijderen/aanbrengen bestrating volgens
besteksposten onder 2610

1 Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluiting:
aansluitsnoer monteren op de aansluitvoorziening van het
Netwerkbedrijf.Aanbrengen van de aansluitvoorziening en
aansluiten op het OVL kabelnet geschiedt door het
Netwerkbedrijf.
Coördinatie aansluiting op gereguleerde net door de aannemer.

1 Aanleveren revisiegegevens: en verwerken revisiegegevens
volgens artikel 34 13 08 in deel 3

Inmeten x-y coördinaten volgens bestekspostnummer 291010 st 10,00 I

Inclusief uitvoeren van metingen volgens hoofdstuk 01 19 in deel
3

st 10,00 L
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205130 340104 Vervangen verlichtingsobject. st 10,00 F

9 Te verwijderen verlichtingsobject:
Mast met een lichtpunthoogte 8m<lph<=12m.
Paaltop of met enkele uithouder
De volgende onderdelen demonteren:
- armatuur;
- aansluitsnoer.
- verkeers- en straatnaamborden overzetten volgens
bestekpostnr. 2018
Vrijgekomen voor hergebruik geschikte materialen zoals mast en
armatuur  afvoeren naar  erkend verwerkingsbedrijf
Overige materialen afvoeren naar erkend verwerkingsbedrijf.

9 Aan te brengen verlichtingsobject:

Mast met een lichtpunthoogte 8m<lph<=12m.
Paaltop of met enkele uithouder

st 10,00 I

- verlichtingsarmatuur st 10,00 I

- aansluitsnoer st 10,00 I

- lichtmastnummer volgens bestekspost 281010 st 10,00 I

- aardlitze tussen aansluitblok en lichtmast st 10,00 L

1 Grondstuk vullen met: m3 0,40 L

Schoon draineerzand conform bijlage DIBOR

1 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:
- vrijgraven mast;
- opvullen mastgat;
- verdichten;
- eventueel inzaaien van gras;
- eventueel overtollige grond afvoeren;
- herstellen graszoden;
- eventueel verwijderen/aanbrengen bestrating volgens
besteksposten onder 2610

1 Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluiting:
aansluitsnoer monteren op de aansluitvoorziening van het
Netwerkbedrijf.Aanbrengen van de aansluitvoorziening en
aansluiten op het OVL kabelnet geschiedt door het
Netwerkbedrijf.
Coördinatie aansluiting op gereguleerde net door de aannemer.

1 Aanleveren revisiegegevens: en verwerken revisiegegevens
volgens artikel 34 13 08 in deel 3

Inmeten x-y coördinaten volgens bestekspostnummer 291010 st 10,00 I

Inclusief uitvoeren van metingen volgens hoofdstuk 01 19 in deel
3.

st 10,00 L

2052 Vervangen verlichtingsobject (n>10 stuks)
Betreft het projectmatig vervangen van verlichtingsobjecten.
Het totaal per deelopdracht is minimaal 11 stuks ongeacht de 
verschillende lichtpunthoogtes.
Situering: binnen de gemeentegrens.
Transportkosten, laden en lossen en standaard stationaire 
verkeersmaatregelen volgens CROW 96B dienen in de 
eenheidsprijzen te zijn inbegrepen.
Levering materialen conform de korting/opslag regeling of 
relevante bestekspost(en) volgens hoofdstuk 3.
Indien het aan te brengen verlichtingsarmatuur uit 
herinzet/hergebruik komt, dan (op aangeven van de directie) het 
verlichtingsarmatuur vooraf of ter plaatse reinigen volgens 
bestekspost 102310 (conventioneel) of 102320 (LED).
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205210 340104 Vervangen verlichtingsobject. st 250,00 F

9 Te verwijderen verlichtingsobject:
Mast met een lichtpunthoogte <=5m.
Paaltop of met enkele uithouder
De volgende onderdelen demonteren:
- armatuur;
- aansluitsnoer.
- verkeers- en straatnaamborden overzetten volgens
bestekpostnr. 2018
Vrijgekomen voor hergebruik geschikte materialen zoals mast en
armatuur  afvoeren naar  erkend verwerkingsbedrijf
Overige materialen afvoeren naar erkend verwerkingsbedrijf.

9 Aan te brengen verlichtingsobject:

Mast met een lichtpunthoogte <=5m.
Paaltop of met enkele uithouder

st 250,00 I

- verlichtingsarmatuur st 250,00 I

- aansluitsnoer st 250,00 I

- lichtmastnummer volgens bestekspost 281010 st 250,00 I

- aardlitze tussen aansluitblok en lichtmast st 250,00 L

1 Grondstuk vullen met: m3 5,00 L

Schoon draineerzand conform bijlage DIBOR

1 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:
- vrijgraven mast;
- opvullen mastgat;
- verdichten;
- eventueel inzaaien van gras;
- eventueel overtollige grond afvoeren;
- herstellen graszoden;
- eventueel verwijderen/aanbrengen bestrating volgens
besteksposten onder 2610

1 Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluiting:
aansluitsnoer monteren op de aansluitvoorziening van het
Netwerkbedrijf.
Aanbrengen van de aansluitvoorziening en aansluiten op het OVL
kabelnet geschiedt door het Netwerkbedrijf.
Coördinatie aansluiting op gereguleerde net door de aannemer.

1 Aanleveren revisiegegevens: en verwerken revisiegegevens
volgens artikel 34 13 08 in deel 3

Inmeten x-y coördinaten volgens bestekspostnummer 291010 st 250,00 I

Inclusief uitvoeren van metingen volgens hoofdstuk 01 19 in deel
3.

st 250,00 L
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205220 340104 Vervangen verlichtingsobject. st 405,00 F

9 Te verwijderen verlichtingsobject:
Mast met een lichtpunthoogte 5m<lph<=8m.
Paaltop of met enkele uithouder
De volgende onderdelen demonteren:
- armatuur;
- aansluitsnoer.
- verkeers- en straatnaamborden overzetten volgens
bestekpostnr. 2018
Vrijgekomen voor hergebruik geschikte materialen zoals mast en
armatuur  afvoeren naar  erkend verwerkingsbedrijf
Overige materialen afvoeren naar erkend verwerkingsbedrijf.

9 Aan te brengen verlichtingsobject:

Mast met een lichtpunthoogte 5m<lph<=8m.
Paaltop of met enkele uithouder

st 405,00 I

- verlichtingsarmatuur st 405,00 I

- aansluitsnoer st 405,00 I

- lichtmastnummer volgens bestekspost 281010 st 405,00 I

- aardlitze tussen aansluitblok en lichtmast st 405,00 L

1 Grondstuk vullen met: m3 12,15 L

Schoon draineerzand conform bijlage DIBOR

1 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:
- vrijgraven mast;
- opvullen mastgat;
- verdichten;
- eventueel inzaaien van gras;
- eventueel overtollige grond afvoeren;
- herstellen graszoden;
- eventueel verwijderen/aanbrengen bestrating volgens
besteksposten onder 2610

1 Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluiting:
aansluitsnoer monteren op de aansluitvoorziening van het
Netwerkbedrijf.Aanbrengen van de aansluitvoorziening en
aansluiten op het OVL kabelnet geschiedt door het
Netwerkbedrijf.
Coördinatie aansluiting op gereguleerde net door de aannemer.

1 Aanleveren revisiegegevens: en verwerken revisiegegevens
volgens artikel 34 13 08 in deel 3

Inmeten x-y coördinaten volgens bestekspostnummer 291010 st 405,00 I

Inclusief uitvoeren van metingen volgens hoofdstuk 01 19 in deel
3

st 405,00 L
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205230 340104 Vervangen verlichtingsobject. st 150,00 F

9 Te verwijderen verlichtingsobject:
Mast met een lichtpunthoogte 8m<lph<=12m.
Paaltop of met enkele uithouder
De volgende onderdelen demonteren:
- armatuur;
- aansluitsnoer.
- verkeers- en straatnaamborden overzetten volgens
bestekpostnr. 2018
Vrijgekomen voor hergebruik geschikte materialen zoals mast en
armatuur  afvoeren naar  erkend verwerkingsbedrijf
Overige materialen afvoeren naar erkend verwerkingsbedrijf.

9 Aan te brengen verlichtingsobject:

Mast met een lichtpunthoogte 8m<lph<=12m.
Paaltop of met enkele uithouder

st 150,00 I

- verlichtingsarmatuur st 150,00 I

- aansluitsnoer st 150,00 I

- lichtmastnummer volgens bestekspost 281010 st 150,00 I

- aardlitze tussen aansluitblok en lichtmast st 150,00 L

1 Grondstuk vullen met: m3 6,00 L

Schoon draineerzand conform bijlage DIBOR

1 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:
- vrijgraven mast;
- opvullen mastgat;
- verdichten;
- eventueel inzaaien van gras;
- eventueel overtollige grond afvoeren;
- herstellen graszoden;
- eventueel verwijderen/aanbrengen bestrating volgens
besteksposten onder 2610

1 Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluiting:
aansluitsnoer monteren op de aansluitvoorziening van het
Netwerkbedrijf.Aanbrengen van de aansluitvoorziening en
aansluiten op het OVL kabelnet geschiedt door het
Netwerkbedrijf.
Coördinatie aansluiting op gereguleerde net door de aannemer.

1 Aanleveren revisiegegevens: en verwerken revisiegegevens
volgens artikel 34 13 08 in deel 3

Inmeten x-y coördinaten volgens bestekspostnummer 291010 st 150,00 I

Inclusief uitvoeren van metingen volgens hoofdstuk 01 19 in deel
3.

st 150,00 L



RAW1184-143872

09-01-2024

Bladnr. 45 van 96

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

205240 340104 Vervangen verlichtingsobject. st 10,00 F

9 Te verwijderen verlichtingsobject:
Mast met een lichtpunthoogte 5m<lph<=8m.
Met dubbele uithouder
De volgende onderdelen demonteren:
- armaturen;
- aansluitsnoeren.
- verkeers- en straatnaamborden overzetten volgens
bestekpostnr. 2018
Vrijgekomen voor hergebruik geschikte materialen zoals mast en
armatuur  afvoeren naar  erkend verwerkingsbedrijf
Overige materialen afvoeren naar erkend verwerkingsbedrijf.

9 Aan te brengen verlichtingsobject:

Mast met een lichtpunthoogte 5m<lph<=8m.
Met dubbele uithouder

st 10,00 I

- verlichtingsarmaturen st 20,00 I

- aansluitsnoeren st 20,00 I

- lichtmastnummer volgens bestekspost 281010 st 10,00 I

- aardlitze tussen aansluitblok en lichtmast st 10,00 L

1 Grondstuk vullen met: m3 0,30 L

Schoon draineerzand conform bijlage DIBOR

1 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:
- vrijgraven mast;
- opvullen mastgat;
- verdichten;
- eventueel inzaaien van gras;
- eventueel overtollige grond afvoeren;
- herstellen graszoden;
- eventueel verwijderen/aanbrengen bestrating volgens
besteksposten onder 2610

1 Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluiting:
aansluitsnoer monteren op de aansluitvoorziening van het
Netwerkbedrijf.Aanbrengen van de aansluitvoorziening en
aansluiten op het OVL kabelnet geschiedt door het
Netwerkbedrijf.
Coördinatie aansluiting op gereguleerde net door de aannemer.

1 Aanleveren revisiegegevens: en verwerken revisiegegevens
volgens artikel 34 13 08 in deel 3

Inmeten x-y coördinaten volgens bestekspostnummer 291010 st 10,00 I

Inclusief uitvoeren van metingen volgens hoofdstuk 01 19 in deel
3.

st 10,00 L
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205250 340104 Vervangen verlichtingsobject. st 10,00 F

9 Te verwijderen verlichtingsobject:
Mast met een lichtpunthoogte 8m<lph<=12m.
Met dubbele uithouder
De volgende onderdelen demonteren:
- armaturen;
- aansluitsnoeren.
- verkeers- en straatnaamborden overzetten volgens
bestekpostnr. 2018
Vrijgekomen voor hergebruik geschikte materialen zoals mast en
armatuur  afvoeren naar  erkend verwerkingsbedrijf
Overige materialen afvoeren naar erkend verwerkingsbedrijf.

9 Aan te brengen verlichtingsobject:

Mast met een lichtpunthoogte 8m<lph<=12m.
Met dubbele uithouder

st 10,00 I

- verlichtingsarmaturen st 20,00 I

- aansluitsnoeren st 20,00 I

- lichtmastnummer volgens bestekspost 281010 st 10,00 I

- aardlitze tussen aansluitblok en lichtmast st 10,00 L

1 Grondstuk vullen met: m3 0,40 L

Schoon draineerzand conform bijlage DIBOR

1 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:
- vrijgraven mast;
- opvullen mastgat;
- verdichten;
- eventueel inzaaien van gras;
- eventueel overtollige grond afvoeren;
- herstellen graszoden;
- eventueel verwijderen/aanbrengen bestrating volgens
besteksposten onder 2610

1 Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluiting:
aansluitsnoer monteren op de aansluitvoorziening van het
Netwerkbedrijf.
Aanbrengen van de aansluitvoorziening en aansluiten op het OVL
kabelnet geschiedt door het Netwerkbedrijf.
Coördinatie aansluiting op gereguleerde net door de aannemer.

1 Aanleveren revisiegegevens: en verwerken revisiegegevens
volgens artikel 34.13.08 in deel 3

Inmeten x-y coördinaten volgens bestekspostnummer 291010 st 10,00 I

Inclusief uitvoeren van metingen volgens hoofdstuk 01 19 in deel
3

st 10,00 L

206 VERVANGEN ARMATUREN

2060 Vervangen armaturen (n=1 stuks)
Betreft incidenteel vervangen van armaturen.
Situering: binnen de gemeentegrens.
Transportkosten, laden en lossen en standaard stationaire 
verkeersmaatregelen volgens CROW 96B dienen in de 
eenheidsprijzen te zijn inbegrepen.
Levering materialen conform de korting/opslag regeling of 
relevante bestekspost(en) volgens hoofdstuk 3.
Indien het aan te brengen verlichtingsarmatuur uit 
herinzet/hergebruik komt, dan (op aangeven van de directie) het 
verlichtingsarmatuur vooraf of ter plaatse reinigen volgens 
bestekspost 102310 (conventioneel) of 102320 (LED).



RAW1184-143872

09-01-2024

Bladnr. 47 van 96

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

206010 340303 Vervangen verlichtingsarmatuur. st 110,00 F

1 Verwijderen verlichtingsarmatuur met ingebouwde
voorschakelapparatuur, inclusief lampen

Inclusief aansluitsnoer.

1 Aanbrengen verlichtingsarmatuur met ingebouwde
voorschakelapparatuur

st 110,00 I

Aanbrengen lamp st 110,00 I

6 Montagewijze: opzet en opschuif

1 Lichtpunthoogte: <=5 m

1 Met inbegrip van de volgende werkzaamheden:

- monteren aansluitsnoer st 110,00 I

- aanleveren en verwerken revisiegegevens volgens artikel 34 13
08 in deel 3

1 Verwijderde armatuur demonteren en vrijgekomen materialen
vervoeren naar en aanbieden bij een erkend verwerkingsbedrijf.
Zie artikel 01 17 01 in deel 3.

206020 340303 Vervangen verlichtingsarmatuur. st 160,00 F

1 Verwijderen verlichtingsarmatuur met ingebouwde
voorschakelapparatuur, inclusief lampen

Inclusief aansluitsnoer.

1 Aanbrengen verlichtingsarmatuur met ingebouwde
voorschakelapparatuur

st 160,00 I

Aanbrengen lamp st 160,00 I

6 Montagewijze: opzet en opschuif

2 Lichtpunthoogte: 5m<lph<=8 m

1 Met inbegrip van de volgende werkzaamheden:

- monteren aansluitsnoer st 160,00 I

- aanleveren en verwerken revisiegegevens volgens artikel 34 13
08 in deel 3

1 Verwijderde armatuur demonteren en vrijgekomen materialen
vervoeren naar en aanbieden bij een erkend verwerkingsbedrijf.
Zie artikel 01 17 01 in deel 3.

206030 340303 Vervangen verlichtingsarmatuur. st 60,00 F

1 Verwijderen verlichtingsarmatuur met ingebouwde
voorschakelapparatuur, inclusief lampen

Inclusief aansluitsnoer.

1 Aanbrengen verlichtingsarmatuur met ingebouwde
voorschakelapparatuur

st 60,00 I

Aanbrengen lamp st 60,00 I

6 Montagewijze: opzet en opschuif

3 Lichtpunthoogte: 8m<lph<=12 m

1 Met inbegrip van de volgende werkzaamheden:

- monteren aansluitsnoer st 60,00 I

- aanleveren en verwerken revisiegegevens volgens artikel 34 13
08 in deel 3

1 Verwijderde armatuur demonteren en vrijgekomen materialen
vervoeren naar en aanbieden bij een erkend verwerkingsbedrijf.
Zie artikel 01 17 01 in deel 3.
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2061 Vervangen armaturen (1<n<=20 stuks)
Betreft het vervangen van armatuur
Het totaal per deelopdracht is minimaal 11 en maximaal 20 stuks 
ongeacht de verschillende lichtpunthoogtes.
Situering: binnen de gemeentegrens.
Transportkosten, laden en lossen en standaard stationaire 
verkeersmaatregelen volgens CROW 96B dienen in de 
eenheidsprijzen te zijn inbegrepen.
Levering materialen conform de korting/opslag regeling of 
relevante bestekspost(en) volgens hoofdstuk 3.
Indien het aan te brengen verlichtingsarmatuur uit 
herinzet/hergebruik komt, dan (op aangeven van de directie) het 
verlichtingsarmatuur vooraf of ter plaatse reinigen volgens 
bestekspost 102310 (conventioneel) of 102320 (LED).

206110 340303 Vervangen verlichtingsarmatuur. st 15,00 F

1 Verwijderen verlichtingsarmatuur met ingebouwde
voorschakelapparatuur, inclusief lampen

Inclusief aansluitsnoer.

1 Aanbrengen verlichtingsarmatuur met ingebouwde
voorschakelapparatuur

st 15,00 I

Aanbrengen lamp st 15,00 I

6 Montagewijze: opzet en opschuif

1 Lichtpunthoogte: <=5 m

1 Met inbegrip van de volgende werkzaamheden:

- monteren aansluitsnoer st 15,00 I

- aanleveren en verwerken revisiegegevens volgens artikel 34 13
08 in deel 3

1 Verwijderde armatuur demonteren en vrijgekomen materialen
vervoeren naar en aanbieden bij een erkend verwerkingsbedrijf.
Zie artikel 01 17 01 in deel 3.

206120 340303 Vervangen verlichtingsarmatuur. st 15,00 F

1 Verwijderen verlichtingsarmatuur met ingebouwde
voorschakelapparatuur, inclusief lampen

Inclusief aansluitsnoer.

1 Aanbrengen verlichtingsarmatuur met ingebouwde
voorschakelapparatuur

st 15,00 I

Aanbrengen lamp st 15,00 I

6 Montagewijze: opzet en opschuif

2 Lichtpunthoogte: 5m<lph<=8 m

1 Met inbegrip van de volgende werkzaamheden:

- monteren aansluitsnoer st 15,00 I

- aanleveren en verwerken revisiegegevens volgens artikel 34 13
08 in deel 3

1 Verwijderde armatuur demonteren en vrijgekomen materialen
vervoeren naar en aanbieden bij een erkend verwerkingsbedrijf.
Zie artikel 01 17 01 in deel 3.
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206130 340303 Vervangen verlichtingsarmatuur. st 15,00 F

1 Verwijderen verlichtingsarmatuur met ingebouwde
voorschakelapparatuur, inclusief lampen

Inclusief aansluitsnoer.

1 Aanbrengen verlichtingsarmatuur met ingebouwde
voorschakelapparatuur

st 15,00 I

Aanbrengen lamp st 15,00 I

6 Montagewijze: opzet en opschuif

3 Lichtpunthoogte: 8m<lph<=12 m

1 Met inbegrip van de volgende werkzaamheden:

- monteren aansluitsnoer st 15,00 I

- aanleveren en verwerken revisiegegevens volgens artikel 34 13
08 in deel 3

1 Verwijderde armatuur demonteren en vrijgekomen materialen
vervoeren naar en aanbieden bij een erkend verwerkingsbedrijf.
Zie artikel 01 17 01 in deel 3.

2062 Vervangen armaturen (n>20 stuks)
Betreft het vervangen van armatuur
Het totaal per deelopdracht is minimaal 21 stuks ongeacht de 
verschillende lichtpunthoogtes.
Situering: binnen de gemeentegrens.
Transportkosten, laden en lossen en standaard stationaire 
verkeersmaatregelen volgens CROW 96B dienen in de 
eenheidsprijzen te zijn inbegrepen.
Levering materialen conform de korting/opslag regeling of 
relevante bestekspost(en) volgens hoofdstuk 3.
Indien het aan te brengen verlichtingsarmatuur uit 
herinzet/hergebruik komt, dan (op aangeven van de directie) het 
verlichtingsarmatuur vooraf of ter plaatse reinigen volgens 
bestekspost 102310 (conventioneel) of 102320 (LED).

206210 340303 Vervangen verlichtingsarmatuur. st 700,00 F

1 Verwijderen verlichtingsarmatuur met ingebouwde
voorschakelapparatuur, inclusief lampen

Inclusief aansluitsnoer.

1 Aanbrengen verlichtingsarmatuur met ingebouwde
voorschakelapparatuur

st 700,00 I

Aanbrengen lamp st 700,00 I

6 Montagewijze: opzet en opschuif

1 Lichtpunthoogte: <=5 m

1 Met inbegrip van de volgende werkzaamheden:

- monteren aansluitsnoer st 700,00 I

- aanleveren en verwerken revisiegegevens volgens artikel 34 13
08 in deel 3

1 Verwijderde armatuur demonteren en vrijgekomen materialen
vervoeren naar en aanbieden bij een erkend verwerkingsbedrijf.
Zie artikel 01 17 01 in deel 3.
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206220 340303 Vervangen verlichtingsarmatuur. st 1.200,00 F

1 Verwijderen verlichtingsarmatuur met ingebouwde
voorschakelapparatuur, inclusief lampen

Inclusief aansluitsnoer.

1 Aanbrengen verlichtingsarmatuur met ingebouwde
voorschakelapparatuur

st 1.200,00 I

Aanbrengen lamp st 1.200,00 I

6 Montagewijze: opzet en opschuif

2 Lichtpunthoogte: 5m<lph<=8 m

1 Met inbegrip van de volgende werkzaamheden:

- monteren aansluitsnoer st 1.200,00 I

- aanleveren en verwerken revisiegegevens volgens artikel 34 13
08 in deel 3

1 Verwijderde armatuur demonteren en vrijgekomen materialen
vervoeren naar en aanbieden bij een erkend verwerkingsbedrijf.
Zie artikel 01 17 01 in deel 3.

206230 340303 Vervangen verlichtingsarmatuur. st 400,00 F

1 Verwijderen verlichtingsarmatuur met ingebouwde
voorschakelapparatuur, inclusief lampen

Inclusief aansluitsnoer.

1 Aanbrengen verlichtingsarmatuur met ingebouwde
voorschakelapparatuur

st 400,00 I

Aanbrengen lamp st 400,00 I

6 Montagewijze: opzet en opschuif

3 Lichtpunthoogte: 8m<lph<=12 m

1 Met inbegrip van de volgende werkzaamheden:

- monteren aansluitsnoer st 400,00 I

- aanleveren en verwerken revisiegegevens volgens artikel 34 13
08 in deel 3

1 Verwijderde armatuur demonteren en vrijgekomen materialen
vervoeren naar en aanbieden bij een erkend verwerkingsbedrijf.
Zie artikel 01 17 01 in deel 3.

207 VERPLAATSEN VERLICHTINGSOBJECTEN

2070 Verplaatsen verlichtingsobject (n=1 stuks)
Betreft incidenteel verplaatsen van lichtmasten. Maximale afstand 
is 4 meter.
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207010 340105 Verplaatsen verlichtingsobject. st 50,00 F

1 Verlichtingsobject:
bestaande stalen/aluminium mast inclusief armatuur

Nominale masthoogte: <=5 m

Eventueel verkeers- en straatnaamborden overzetten volgens
bestekpostnr. 2018

1 Grondstuk na verplaatsen vullen met: m3 1,00 L

Schoon draineerzand conform bijlage DIBOR

1 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:
- ontgraven;
- aanvullen;
- verdichten;
- eventueel inzaaien van gras;
- eventueel overtollige grond afvoeren;
- eventueel verwijderen/aanbrengen bestrating volgens
besteksposten onder 2610

1 Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel:
Het afsluiten en in de nieuwe situatie aansluiten op het OVL
kabelnet geschiedt door de Netbeheerder.
Coördinatie aansluiting op gereguleerde net door de aannemer.

1 Aanleveren revisiegegevens:

en verwerken revisiegegevens volgens artikel 34 13 08 in deel 3.

Inmeten x-y coördinaten volgens bestekspostnummer 291010 st 50,00 I

Inclusief uitvoeren van metingen volgens hoofdstuk 01 19 in deel
3.

st 50,00 L

207020 340105 Verplaatsen verlichtingsobject. st 50,00 F

2 Verlichtingsobject:
bestaande stalen/aluminium mast inclusief armatuur

Nominale masthoogte: 5m<lph<=8 m

Eventueel verkeers- en straatnaamborden overzetten volgens
bestekpostnr. 2018

1 Grondstuk na verplaatsen vullen met: m3 1,50 L

Schoon draineerzand conform bijlage DIBOR

1 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:
- ontgraven;
- aanvullen;
- verdichten;
- eventueel inzaaien van gras;
- eventueel overtollige grond afvoeren;
- eventueel verwijderen/aanbrengen bestrating volgens
besteksposten onder 2610

1 Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel:
Het afsluiten en in de nieuwe situatie aansluiten op het OVL
kabelnet geschiedt door de Netbeheerder.
Coördinatie aansluiting op gereguleerde net door de aannemer.

1 Aanleveren revisiegegevens:

en verwerken revisiegegevens volgens artikel 34 13 08 in deel 3.

Inmeten x-y coördinaten volgens bestekspostnummer 291010 st 50,00 I

Inclusief uitvoeren van metingen volgens hoofdstuk 01 19 in deel
3

st 50,00 L
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207030 340105 Verplaatsen verlichtingsobject. st 40,00 F

3 Verlichtingsobject:
bestaande stalen/aluminium mast inclusief armatuur

Nominale masthoogte: > 8 <= 12 m

Eventueel verkeers- en straatnaamborden overzetten volgens
bestekpostnr. 2018

1 Grondstuk na verplaatsen vullen met: m3 1,60 L

Schoon draineerzand conform bijlage DIBOR

1 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:
- ontgraven;
- aanvullen;
- verdichten;
- eventueel inzaaien van gras;
- eventueel overtollige grond afvoeren;
- eventueel verwijderen/aanbrengen bestrating volgens
besteksposten onder 2610

1 Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel:
Het afsluiten en in de nieuwe situatie aansluiten op het OVL
kabelnet geschiedt door de Netbeheerder.Coördinatie aansluiting
op gereguleerde net door de aannemer.

1 Aanleveren revisiegegevens:

en verwerken revisiegegevens volgens artikel 34.13.08 in deel 3.

Inmeten x-y coördinaten volgens bestekspostnummer 291010 st 40,00 I

Inclusief uitvoeren van metingen volgens hoofdstuk 01 19 in deel
3.

st 40,00 L

2071 Verplaatsen verlichtingsobject (n>1 stuks)
Betreft projectmatig verplaatsen van lichtmasten. 
Het totaal per deelopdracht is minimaal 2 stuks ongeacht de 
verschillende lichtpunthoogtes.
Maximale afstand is 4 meter.

207110 340105 Verplaatsen verlichtingsobject. st 100,00 F

1 Verlichtingsobject:
bestaande stalen/aluminium mast inclusief armatuur

Nominale masthoogte: <=5 m

Eventueel verkeers- en straatnaamborden overzetten volgens
bestekpostnr. 2018

1 Grondstuk na verplaatsen vullen met: m3 2,00 L

Schoon draineerzand conform bijlage DIBOR

1 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:
- ontgraven;
- aanvullen;
- verdichten;
- eventueel inzaaien van gras;
- eventueel overtollige grond afvoeren;
- eventueel verwijderen/aanbrengen bestrating volgens
besteksposten onder 2610

1 Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel:
Het afsluiten en in de nieuwe situatie aansluiten op het OVL
kabelnet geschiedt door de Netbeheerder.
Coördinatie aansluiting op gereguleerde net door de aannemer.

1 Aanleveren revisiegegevens:

en verwerken revisiegegevens volgens artikel 34 13 08 in deel 3.

Inmeten x-y coördinaten volgens bestekspostnummer 291010 st 100,00 I

Inclusief uitvoeren van metingen volgens hoofdstuk 01 19 in deel
3.

st 100,00 L
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207120 340105 Verplaatsen verlichtingsobject. st 100,00 F

2 Verlichtingsobject:
bestaande stalen/aluminium mast inclusief armatuur

Nominale masthoogte: 5m<lph<=8 m

Eventueel verkeers- en straatnaamborden overzetten volgens
bestekpostnr. 2018

1 Grondstuk na verplaatsen vullen met: m3 3,00 L

Schoon draineerzand conform bijlage DIBOR

1 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:
- ontgraven;
- aanvullen;
- verdichten;
- eventueel inzaaien van gras;
- eventueel overtollige grond afvoeren;
- eventueel verwijderen/aanbrengen bestrating volgens
besteksposten onder 2610

1 Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel:
Het afsluiten en in de nieuwe situatie aansluiten op het OVL
kabelnet geschiedt door de Netbeheerder.
Coördinatie aansluiting op gereguleerde net door de aannemer.

1 Aanleveren revisiegegevens:

en verwerken revisiegegevens volgens artikel 34 13 08 in deel 3.

Inmeten x-y coördinaten volgens bestekspostnummer 291010 st 100,00 I

Inclusief uitvoeren van metingen volgens hoofdstuk 01 19 in deel
3

st 100,00 L

207130 340105 Verplaatsen verlichtingsobject. st 50,00 F

3 Verlichtingsobject:
bestaande stalen/aluminium mast inclusief armatuur

Nominale masthoogte: > 8 <= 12 m

Eventueel verkeers- en straatnaamborden overzetten volgens
bestekpostnr. 2018

1 Grondstuk na verplaatsen vullen met: m3 2,00 L

Schoon draineerzand conform bijlage DIBOR

1 Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:
- ontgraven;
- aanvullen;
- verdichten;
- eventueel inzaaien van gras;
- eventueel overtollige grond afvoeren;
- eventueel verwijderen/aanbrengen bestrating volgens
besteksposten onder 2610

1 Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel:
Het afsluiten en in de nieuwe situatie aansluiten op het OVL
kabelnet geschiedt door de Netbeheerder.Coördinatie aansluiting
op gereguleerde net door de aannemer.

1 Aanleveren revisiegegevens:

en verwerken revisiegegevens volgens artikel 34.13.08 in deel 3.

Inmeten x-y coördinaten volgens bestekspostnummer 291010 st 50,00 I

Inclusief uitvoeren van metingen volgens hoofdstuk 01 19 in deel
3.

st 50,00 L

2410 Verwijderen/aanbrengen (on)verlichte bebording
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241010 321311 Verwijderen onverlichte (verkeers-) borden st 100,00 F

Betreft: het verwijderen van een onverlicht verkeersbord,
straatnaambord. of aanwijsbord.

9 Afmetingen: divers

2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar
(op aangeven van de directie) gemeentewerf of hergebruiken
volgens bestekspostnummer 241020.

241020 321302 Aanbrengen onverlichte (verkeers-) borden, inclusief benodigde
bevestigingsmiddelen.

st 100,00 F

Betreft: het aanbrengen van de bij bestekspost  241010
vrijgekomen onverlicht verkeersbord, straatnaambord en
aanwijsbord.

De borden bevestigen aan: lichtmast.

9 Afmetingen:divers

Monteren met roestvaststalen trekband (uitgaande van 2
trekbanden per bord)

st 200,00 L

Inclusief aanbrengen rubber beschermband voor beugelmateriaal
en RVS klemband, ter bescherming van mast (uitgaande van 2
rubber beschermbanden per bord)
Inclusief aanleveren en verwerken revisiegegevens volgens artikel
34.13.08 in deel 3.

st 200,00 L

241030 340399 Loskoppelen verlichte reclamevoorziening
NPB is eigenaar van de reclamevoorzieningen aan de lichtmasten.
Betreft: Het loskoppelen van het aansluitsnoer van de
reclamevoorziening van de aansluitvoorziening.
De aannemer regelt dat NPB de reclamevoorziening verwijdert en
afvoert i.o.m. de directie.

st 15,00 F

241040 340399 Aansluiten verlichte reclamevoorzieningen
betreft: het aansluiten van verlichte reclamevoorzieningen door de
aannemer.
Het aansluiten van het aansluitsnoer van de reclamevoorziening
van de aansluitvoorziening.
De aannemer regelt dat NPB de reclamevoorziening aanbrengt
i.o.m. de directie.
Inclusief aanleveren en verwerken revisiegegevens volgens artikel
34.13.08 in deel 3.

st 15,00 F

241050 341399 Verwijderen onverlichte reclamevoorziening
Betreft: Het verwijderen van onverlichte reclamevoorziening van
lichtmasten door de aannemer.
Afmetingen: divers
Lichtmast lichtpunthoogte tot 8 m.
De aannemer dient vooraf contact op te nemen met de eigenaar
van de reclame voorziening voor het verwijderen hiervan. Dit
kunnen meerdere partijen zijn.
Inclusief aanleveren en verwerken revisiegegevens volgens artikel
34.13.08 in deel 3.

st 15,00 F
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241060 341399 Aanbrengen onverlichte reclamevoorziening
Betreft: Het aanbrengen van onverlichte reclamevoorziening aan
lichtmasten door de aannemer.
Afmetingen: divers
Lichtmast lichtpunthoogte tot 8 m.

st 15,00 F

Monteren met roestvaststalen trekband (uitgaande van 2
trekbanden per bord)

st 30,00 L

Inclusief aanbrengen rubber beschermband voor beugelmateriaal
en RVS klemband, ter bescherming van mast (uitgaande van 2
rubber beschermingstape per bord)
de aannemer dient vooraf contact op te nemen met de eigenaar
van de reclame voorziening voor het aanbrengen hiervan. Dit
kunnen meerdere partijen zijn.
Inclusief aanleveren en verwerken revisiegegevens volgens artikel
34.13.08 in deel 3.

st 30,00 L

2510 Aanbrengen afscherming
Incidenteel, op afroep aanbrengen van een afscherming in een 
armatuur.

251010 340399 Aanbrengen afscherming lph<=5m
Betreft het aanbrengen van een afscherming in of aan een
armatuur.
Lichtpunthoogte <= 5m.
Levering op plaats van verwerking.
Inclusief aanleveren en verwerken revisiegegevens volgens artikel
34.13.08 in deel 3.

st 20,00 F

Levering middels kortingslijst. st 20,00 I

251020 340399 Aanbrengen afscherming 5m<lph<=10m
Betreft het aanbrengen van een afscherming in of aan een
armatuur.
Lichtpunthoogte 5m<lph<=10m.
Levering op plaats van verwerking.
Inclusief aanleveren en verwerken revisiegegevens volgens artikel
34.13.08 in deel 3.

st 30,00 F

Levering middels kortingslijst. st 30,00 I

2610 Bestratingswerkzaamheden
Onderstaande posten worden gebruikt indien straatwerk wordt 
uitgevoerd wat niet is inbegrepen in de werkzaamheden van het 
netwerkbedrijf.

261010 831701 Opbreken straatbaksteen. m2 300,00 F

ter plaatse van mastgat en/of kabelsleuf

1 Totale breedte tot 1,5 m

9 Straatbakstenen diverse formaten in diverse verbanden

9 Opgebroken stenen terzijde opslaan

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 261040

261020 831702 Opbreken betonstraatstenen. m2 300,00 F

ter plaatse van mastgat en/of kabelsleuf

1 Totale breedte tot 1,5 m

9 Betonstraatstenen diverse formaten in diverse verbanden

9 Opgebroken stenen terzijde opslaan

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 261050



RAW1184-143872

09-01-2024

Bladnr. 56 van 96

BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER

NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

261030 831703 Opbreken betontegels. m2 1.700,00 F

ter plaatse van mastgat en/of kabelsleuf

1 Totale breedte tot 1,5 m

9 Betontegels diverse formaten in diverse verbanden

9 Opgebroken tegels terzijde opslaan

1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 261060

261040 831111 Aanbrengen straatbakstenen. m2 300,00 F

ter plaatse van mastgat en/of kabelsleuf

9 Straatbakstenen vrijgekomen bij bestekspostnr. 261010

1 Totale breedte tot 1,50 m

9 Diverse verbanden

2 Op zandbed

4 Afstrooien en invegen met brekerzand 2/6 mm m3 0,60 L

261050 831112 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 300,00 F

ter plaatse van mastgat en/of kabelsleuf

1 Totale breedte tot 1,50 m

9 Diverse verbanden

2 Op zandbed

9 Betonstraatstenen vrijgekomen bij bestekspostnr. 261020 m3 0,60 L

4 Afstrooien en invegen met brekerzand 2/6 mm

261060 831113 Aanbrengen betontegels. m2 1.700,00 F

ter plaatse van mastgat en/of kabelsleuf

1 Totale breedte tot 1,50 m

9 Diverse verbanden

2 Op zandbed

9 Betontegels vrijgekomen bij bestekspostnr. 261030

4 Afstrooien en invegen met brekerzand 2/6mm m3 3,40 L

2710 Verwijderen/aanbrengen graszoden

271010 512201 Steken zoden. m2 50,00 F

Incidenteel verwijderen van graszoden bij plaatsen en/of
verwijderen van lichtmasten.

1 Graszoden (talud-/plak-/kant- of bandzoden)

1 Afmetingen ter keuze van de aannemer

2 Dikte: 50 tot 60 mm

1 Hoogte grasvegetatie voor het steken 20 tot 30 mm

271020 512202 Aanbrengen graszoden. m2 50,00 F

Incidenteel opnieuw aanbrengen van graszoden bij plaatsen en/of
verwijderen van lichtmasten.

1 Perceel horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

9 Betreft: graszoden rondom lichtmast en/of sleuf

4 Direct voorafgaande aan het leggen van de graszoden de grond
bezodingsgereed maken

1 Zoden gestoken volgens bestekspostnummer 271010

1 De zoden na het leggen aandrukken

2810 Aanbrengen objectnummer
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281010 345002 Aanbrengen objectnummer. st 1.900,00 F

Nieuwe nummering inclusief straatnaam aanbrengen.
Nummering wordt aangegeven door directie. Eea conform bijlage
DIBOR.

Levering objectnummer op bestekpost 312010

1 Voorbereiden oppervlak: zie artikel 34 12 08 in deel 3.

1 Plaats van aanbrengen:
aan straatzijde op een hoogte van 2,00 m boven maaiveld.

281020 345099 Verwijderen bestaand objectnummer
Betreft het in opdracht van de directie het bestaande
objectnummer verwijderen.
Verwijderen op een hoogte van ca 2,5 m.
Verwijderingsmethodiek ter keuze van de aannemer.

st 100,00 F

2910 Revisiewerk X-Y coördinaten

291010 344099 Inmeten, verwerken en aanleveren X-Y-coordinaten st 1.750,00 F

Betreft: het inmeten en aanleveren in Excel formaat van de X-Y
coördinaten van een geplaatste of verplaatste lichtmast.
Digitaal inmeten aan Rijksdriehoeksstelsel
Gegevens verwerken in beheerssysteem

st 1.750,00 L
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3 LEVEREN MATERIALEN
Voor alle vermelde materialen dient te worden gelezen 'of 
gelijkwaardig'.

301 MASTEN EN UITHOUDERS
Alle verrekenprijzen zijn inclusief de wettelijk verschuldigde 
verwijderingsbijdrage.
Alle masten en uithouders leveren op de plaats van verwerking.
Levering masten en uithouders volgens de kortings-
/opslagregeling (bijlage)

302 ARMATUREN
Alle verrekenprijzen zijn inclusief de wettelijk verschuldigde 
verwijderingsbijdrage.
Leveren armaturen op plaats van verwerking.
Levering armaturen volgens de kortings-/opslagregeling (bijlage). 
Indien een Zhaga-connector en SR driver wordt toegepast, en 
deze als optie bij het toe te passen armatuur geleverd moet 
worden, dan toeslag volgens bestekpost 315010.  

303 LAMPEN 
Alle verrekenprijzen zijn inclusief de wettelijk verschuldigde 
verwijderingsbijdrage.
Alle lampen leveren op de plaats van verwerking.
Levering lampen volgens de kortings-/opslagregeling (bijlage)

304 RETROFIT LED
Alle verrekenprijzen zijn inclusief de wettelijk verschuldigde 
verwijderingsbijdrage.
Alle retrofit LED-lampen en retrofit LED-modules leveren op de 
plaats van verwerking.
Levering volgens de kortings-/opslagregeling (bijlage)

310 VOORSCHAKELAPPARATUUR
Alle verrekenprijzen zijn inclusief de wettelijk verschuldigde 
verwijderingsbijdrage.
Alle VSA leveren op de plaats van verwerking.
Levering VSA volgens de kortings-/opslagregeling (bijlage) 

311 AANSLUITSNOER
Voor te leveren snoer, indien armatuur niet af-fabriek met 
aangemonteerd snoer wordt geleverd.

311010 340751 Leveren aansluitsnoer. m 30.000,00 F

1 Aansluitsnoer m 30.000,00 L

H05RN-f 3 x 1,5 mm2

2 Leveren: af fabriek of werkplaats

312 LEVEREN OBJECTNUMMERS
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312010 345099 Leveren objectnummer st 1.900,00 F

Zelfklevende sticker:
- Scotchlite 508-71 (og);
- 100 x 62 mm;
- kleur geel retro met zwarte cijfers en letters;
- weer- en kleurbestendig;
- nummer lichtmast hoog 22 mm;
- straatnaam hoog 5 mm;
- boven- en onderbalk: ieder 10 mm;
- tussenbalk: 15 mm;
- Alles in vetschrift en beginnend met hoofdletter.

st 1.900,00 L

313 OPDEKDEURTJES

313010 340299 Leveren RVS-opdekdeurtje afm 100x400 mm Ø 114 mm st 25,00 F

Leveren RVS-opdekdeurtje afm 100x400 mm Ø 114 mm st 25,00 L

- inclusief driekant knevelsluiting
Leveren op plaats van verwerking

313020 340299 Leveren RVS-opdekdeurtje afm 100x400 mm Ø 121 mm st 25,00 F

Leveren RVS-opdekdeurtje afm 100x400 mm Ø 121 mm st 25,00 L

- inclusief driekant knevelsluiting
Leveren op plaats van verwerking

313030 340299 Leveren RVS-opdekdeurtje afm 120x400 mm Ø 168 mm st 25,00 F

Leveren RVS-opdekdeurtje afm 120x400 mm Ø 168 mm st 25,00 L

- inclusief driekant knevelsluiting
Leveren op plaats van verwerking

313040 340299 Leveren RVS-opdekdeurtje afm 120x500 mm Ø 140 mm st 25,00 F

Leveren RVS-opdekdeurtje afm 120x500 mm Ø 140 mm st 25,00 L

- inclusief driekant knevelsluiting
Leveren op plaats van verwerking

313050 340299 Leveren RVS-opdekdeurtje afm 120x600 mm Ø 140 mm st 25,00 F

Leveren RVS-opdekdeurtje afm 120x600 mm Ø 140 mm st 25,00 L

- inclusief driekant knevelsluiting
Leveren op plaats van verwerking

314 Reflecterende band

314010 345099 Leveren en aanbrengen reflecterende band
Betreft: Leveren en aanbrengen reflecterende band rondom
lichtmast
iom directie.
2 stuks per lichtmast:
- 1x net boven mastdeurtje
- 1x ca. 1,50m t.o.v. maaiveld

st 25,00 F

Type 3M Diamond Grade 3", Fluor geel, 80 mm m 6,25 L

315 CONNECTORS
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315010 340399 Toeslag op de armatuur prijs voor het leveren, aanbrengen,
aansluiten en bedrijfsklaar opleveren van een Zhaga-connector en
Xitanium-SR driver bij te leveren armaturen conform voorschriften
van de leverancier.

st 500,00 F

Connector type Zhaga Book-18 st 500,00 L

Driver type Philips Xitanium SR 2.0, geschikt voor Dali-2 conform
DiiA-specificaties Dali part 101, 102, 207, 250, 251, 252, 253 en
AUX.

st 500,00 L
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4 WERKZAAMHEDEN EIGEN NET

410 Kabelstoringen eigen net

410010 342099 Het diagnosticeren van kabelstoringen (eigen net) st 5,00 F

Betreft het onderzoeken van kabelstoringen in het ondergrondse
eigen netwerk: het vaststellen van oorzaak en locatie van de
storing, en het rapporteren van uit te voeren
herstelwerkzaamheden.
De werkzaamheden worden gecategoriseerd als 'Prioriteit hoog'
zie artikel 34.22.01.
Inbegrepen werkzaamheden:
- het door methodische eliminatie vaststellen wat de oorzaak van
de storing is;
- het door uitvoeren van (bijvoorbeeld spannings-) metingen
aantoonbaar vaststellen van defecten in het ondergronds
(gemeentelijk) kabelnet;
- het door middel van GPR-techniek (Ground-Penetrating Radar)
en/of TDR-technieken (Time Domain Reflection) aantoonbaar
vaststellen van de locatie van de ondergrondse kabelstoring;
- Metingen uit te voeren door daartoe gekwalificeerd personeel en
materieel;
- het rapporteren aan de directie van uit te voeren
herstelwerkzaamheden, inclusief gespecificeerde kostenopgave.
De hierboven genoemde inbegrepen werkzaamheden kunnen
géén onderdeel van de kostenopgave zijn.
Na beoordeling en akkoord van de directie op de aangeleverde
rapportage en kostenopgave worden eventuele
herstelwerkzaamheden, inclusief eventueel benodigd grond- en
straatwerk, kabel- en moffenwerk, levering materialen, en inzet
materieel en personeel in een separate opdracht verstrekt.
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7 INZET WERKNEMERS, MATERIEEL EN MATERIAAL
Onderstaande posten worden alleen toegepast na overleg met de 
directie.

710 Werknemers

7101 Tijdens normale uren
Bijzonderheden:
onder normale uren worden verstaan de uren tussen 7.00 en 
18.00 uur

710110 100501 Inzetten van werknemer. uur 80,00 F

Grondwerker

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

1 Werknemers: Elektrotechnisch bedrijf, grondwerker
 inclusief (hand) gereedschap en vervoer.

710120 100501 Inzetten van werknemer. uur 150,00 F

Monteur incl. montagebus

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

1 Werknemers: Elektrotechnisch bedrijf, monteur
 inclusief montagebus en gereedschap.

710130 100501 Inzetten van werknemer. uur 120,00 F

Werkvoorbereider

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

1 Werknemers: Elektrotechnisch bedrijf, werkvoorbereider.

710140 100501 Inzetten van werknemer. uur 50,00 F

verkeersregelaar

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

1 Werknemers: verkeersregelaar, incl. vervoer

7102 Buiten normale uren
Bijzonderheden:
buiten normale uren worden verstaan de uren op werkdagen 
tussen 18.00 en 24.00 uur en 0.00 en 07.00 uur ('s nachts) en 
van 0.00 tot 24.00 uur tijdens weekend en/of feestdagen.

710210 100501 Inzetten van werknemer. uur 15,00 F

Grondwerker

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

1 Werknemers: Elektrotechnisch bedrijf, grondwerker
 inclusief (hand) gereedschap en vervoer.

710220 100501 Inzetten van werknemer. uur 15,00 F

Monteur incl. montagebus

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

1 Werknemers: Elektrotechnisch bedrijf, monteur
 inclusief montagebus en gereedschap.
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710230 100501 Inzetten van werknemer. uur 15,00 F

verkeersregelaar

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden

1 Werknemers: verkeersregelaar, incl. vervoer

720 Materieel

7201 Tijdens normale uren
Bijzonderheden:
onder normale uren worden verstaan de uren tussen 7.00 en 
18.00 uur

720110 100599 Inzetten van een hoogwerker tot 20 meter.
Het betreft de inzet voor he uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden.
Inclusief chauffeur en bediening.
Werkhoogte tot 20 meter.

uur 20,00 F

7202 Buiten normale uren
Bijzonderheden:
buiten normale uren worden verstaan de uren op werkdagen 
tussen 18.00 en 24.00 uur en 0.00 en 07.00 uur ('s nachts) en 
van 0.00 tot 24.00 uur tijdens weekend en/of feestdagen.

720210 100599 Inzetten van een hoogwerker tot 20 meter.
Buiten normale uren.
Het betreft de inzet voor he uitvoeren van nader door de directie
op te dragen werkzaamheden.
Inclusief chauffeur en bediening.
Werkhoogte tot 20 meter.

uur 10,00 F

740 UITWERKEN DEELOPDRACHTEN
Besteksposten in deze bestekspostgroep zijn niet van toepassing 
op deelopdrachten voor het incidenteel herstel van 
schade/slijtage/uitval/storing aan lichtmast en/of armatuur.
Voor het bepalen van de omvang van de deelopdracht geldt de 
som van het aantal aan te brengen, te verwijderen en te wijzigen 
verlichtingsobjecten (n stuks) in de deelopdracht.

740010 345099 Uitwerken deelopdrachten (n<=4 stuks)
Betreft het uitwerken van van deelopdrachten voor het
projectmatig plaatsen, verplaatsen of vervangen van
verlichtingsobjecten en armaturen (voor projecten en voor
onderhoud) tot een maximale hoeveelheid van 4 objecten per
deelopdracht.
Inbegrepen werkzaamheden:
- het in ontvangst nemen van de deelopdracht;
- het maken van een projecttekening / werktekening;
- de aanvraag voor werkzaamheden aan het netwerk van de
netbeheerder via bestekspost 802010;
- het maken van een kostenopgave op basis van de
eenheidsprijzen in het bestek en de kortings-/opslag regeling;
- het indienen en ter goedkeuring aanbieden van de
kostenopgave aan de opdrachtgever/directie.
De uitgewerkte deelopdracht incl. alle bijlagen moet binnen 10
werkdagen aangeleverd worden.

st 135,00 F
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740020 345099 Uitwerken deelopdrachten (5<n<=20 stuks)
Betreft het uitwerken van van deelopdrachten voor het
projectmatig plaatsen, verplaatsen of vervangen van
verlichtingsobjecten en armaturen (voor projecten en voor
onderhoud) met een minimale hoeveelheid van 6 en een
maximale hoeveelheid van 20 objecten per deelopdracht.
Inbegrepen werkzaamheden:
- het in ontvangst nemen van de deelopdracht;
- het maken van een projecttekening / werktekening;
- de aanvraag voor werkzaamheden aan het netwerk van de
netbeheerder via bestekspost 802010;
- het maken van een kostenopgave op basis van de
eenheidsprijzen in het bestek en de kortings-/opslag regeling;
- het indienen en ter goedkeuring aanbieden van de
kostenopgave aan de opdrachtgever/directie.
De uitgewerkte deelopdracht incl. alle bijlagen moet binnen 15
werkdagen aangeleverd worden.

st 25,00 F

740030 345099 Uitwerken deelopdrachten (21<n<=50 stuks)
Betreft het uitwerken van van deelopdrachten voor het
projectmatig plaatsen, verplaatsen of vervangen van
verlichtingsobjecten en armaturen (voor projecten en voor
onderhoud) met een minimale hoeveelheid van 21 en een
maximale hoeveelheid van 50 objecten per deelopdracht.
Inbegrepen werkzaamheden:
- het in ontvangst nemen van de deelopdracht;
- het maken van een projecttekening / werktekening;
- de aanvraag voor werkzaamheden aan het netwerk van de
netbeheerder via bestekspost 802010;
- het maken van een kostenopgave op basis van de
eenheidsprijzen in het bestek en de kortings-/opslag regeling;
- het indienen en ter goedkeuring aanbieden van de
kostenopgave aan de opdrachtgever/directie.
De uitgewerkte deelopdracht incl. alle bijlagen moet binnen 15
werkdagen aangeleverd worden.

st 50,00 F

740040 345099 Uitwerken deelopdrachten (51<n<=100 stuks)
Betreft het uitwerken van van deelopdrachten voor het
projectmatig plaatsen, verplaatsen of vervangen van
verlichtingsobjecten en armaturen (voor projecten en voor
onderhoud) met een minimale hoeveelheid van 51 en een
maximale hoeveelheid van 100 objecten per deelopdracht.
Inbegrepen werkzaamheden:
- het in ontvangst nemen van de deelopdracht;
- het maken van een projecttekening / werktekening;
- de aanvraag voor werkzaamheden aan het netwerk van de
netbeheerder via bestekspost 802010;
- het maken van een kostenopgave op basis van de
eenheidsprijzen in het bestek en de kortings-/opslag regeling;
- het indienen en ter goedkeuring aanbieden van de
kostenopgave aan de opdrachtgever/directie.
De uitgewerkte deelopdracht incl. alle bijlagen moet binnen 15
werkdagen aangeleverd worden.

st 5,00 F
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740050 345099 Uitwerken deelopdrachten (n>100 stuks)
Betreft het uitwerken van van deelopdrachten voor het
projectmatig plaatsen, verplaatsen of vervangen van
verlichtingsobjecten en armaturen (voor projecten en voor
onderhoud) met een minimale hoeveelheid van meer dan 100
objecten per deelopdracht.
Inbegrepen werkzaamheden:
- het in ontvangst nemen van de deelopdracht;
- het maken van een projecttekening / werktekening;
- de aanvraag voor werkzaamheden aan het netwerk van de
netbeheerder via bestekspost 802010;
- het maken van een kostenopgave op basis van de
eenheidsprijzen in het bestek en de kortings-/opslag regeling;
- het indienen en ter goedkeuring aanbieden van de
kostenopgave aan de opdrachtgever/directie.
De uitgewerkte deelopdracht incl. alle bijlagen moet binnen 15
werkdagen aangeleverd worden.

st 4,00 F

740110 345099 Opstellen remplacelijst
Betreft het jaarlijks opstellen van een voorstel voor uit te voeren
groepsremplace conform artikel 34 33 01 in deel 3.
Inbegrepen werkzaamheden:
- het maken van een overzicht van te remplaceren lampen,
retrofit LED-lampen en retrofit LED-modules op basis van de
servicelevensduur van de lamp/module en rekening houdend met
het bepaalde in artikel 34 32  01 lid 03 in deel 3;
- het maken van een kostenopgave op basis van de
eenheidsprijzen in het bestek en de kortings-/opslag regeling;
- het indienen en ter goedkeuring aanbieden van de
kostenopgave aan de opdrachtgever/directie.
De uitgewerkte deelopdracht incl. alle bijlagen moet binnen 15
werkdagen aangeleverd worden.

st 5,00 F

740120 345099 Opstellen vervangingsplan
Betreft het jaarlijks opstellen van een voorstel voor projectmatig
uit te voeren mast- en armatuurvervangingen.
Inbegrepen werkzaamheden:
- het maken van een overzicht van te vervangen lichtmasten en
armaturen op basis van door de directie aan te geven
vervangingstermijnen;
- afstemming met de directie over beschikbaar budget en
eventuele clustering per gebied en hierop aanpassen van het
voorstel;
- het maken van een projecttekening / werktekening en
materiaallijst;
- de aanvraag voor werkzaamheden aan het netwerk van de
netbeheerder via bestekspost 802010;
- het maken van een kostenopgave op basis van de
eenheidsprijzen in het bestek en de kortings-/opslag regeling;
- het indienen en ter goedkeuring aanbieden van de
kostenopgave aan de opdrachtgever/directie.
De uitgewerkte deelopdracht incl. alle bijlagen moet binnen 15
werkdagen aangeleverd worden.

st 4,00 F
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8 NETWERKBEDRIJF LIANDER
De gemeente heeft een hybride overeenkomst en een 
Schadeconvenant met de netbeheerder Liander.
De aannemer heeft middels het Schadeconvenant inzage in het 
bodemloket van Liander om een CROW 400 quickscan te 
raadplegen. 
De voorwaarden en eisen van Liander zijn van toepassingen op 
de onderstaande besteksposten.
Situering: binnen de gemeentegrenzen.
Transportkosten, laden en lossen,standaard stationaire 
verkeersmaatregelen volgens CROW 96B dienen in de 
eenheidsprijzen te zijn inbegrepen.

801 NETBEHEERDER SCHADEPROCES
De aannemer mag namens Liander het schade-object veilig 
stellen.  Indien het schade-object binnen 10 werkdagen 
vervangen kan worden, kan dat uitgevoerd worden in dezelfde 
case. De aannemer verrekend deze kosten/werkzaamheden via 
onderstaande besteksposten met de gemeenten.
Dit proces start pas op het moment dat door een schade het 
aansluitblok vervangen moet worden.
Is dit niet mogelijk binnen 10 werkdagen dan dient er een nieuwe 
case aangevraagd te worden via bestekspostnr 802.
De gemeente ontvangt hiervoor dan een separate factuur.

801010 340699 Schade-object elektrisch veilig stellen: tijdelijke eindmof
Betreft: het schade-object elektrisch veilig stellen mbv tijdelijke
eindmof.
Inclusief de volgende werkzaamheden:
- melden en afhandeling in het Liander Portal;
- benodigd grondwerkzaamheden;
- aanbrengen eindmof;

st 500,00 F

- leverantie benodigd materiaal tbv eindmof. st 500,00 L

801020 340699 Schade-object vervangen: heraansluiting
Betreft: het schade-object vervangen, middels een
verbindingsmof voor een nieuw verlichtingsobject. Dit dient
binnen 10 werkdagen plaats te vinden na uitvoering van
bestekspostnr 801010.
Inclusief de volgende werkzaamheden:
- melden en afhandeling in het Liander Portal;
- het eventueel beoordelen van een quickscan CROW 400.
Agv hiervan de benodigde maatregelen treffen. De kosten van
deze maatregelen worden separaat verrekend. En dienen ter
goedkeuring aangeboden te worden aan de directie;
- eindmof aangebracht volgens bestekspostnr. 801010
verwijderen;
- benodigd grondwerkzaamheden;
- aanbrengen lengtemof;

st 400,00 F

- leverantie benodigd materiaal tbv lengtemof; st 400,00 L

- leveren en aanbrengen aansluitset 6A:
- maken en aanleveren revisieschets bij Liander.

st 400,00 L
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802 NETBEHEERDER PROCES GEPLAND WERK
De aannemer vraagt namens de gemeente via het Liander Portal 
een netwerkcase aan. Liander toont middels een quickscan CROW 
400 de bodemgesteldheid aan.
De aannemer is verantwoordelijk voor de afstemming, planning 
en uitvoering van Liander.
Liander voert de ondergrondse werkzaamheden zelf uit. Liander 
factureert de uitgevoerde werkzaamheden rechtstreeks naar de 
gemeenten.

802010 340699 Aanvragen en coördinatie nieuwe netwerkcase Liander
Betreft: het aanvragen van een netwerkcase in het Liander Portal.
De aanvraag is per keer en ongeacht de hoeveelheid/aantallen
van onderstaande mogelijkheden.
De volgende werkzaamheden kunnen aangevraagd worden:
- Nieuwe aansluiting 6A;
- Extra kabellengte;
- Monteren nieuwe rijgaansluiting;
- Heraansluiting;
- Aansluiting wijzigen;
- Tijdelijke eindmof;
- Aansluiting verwijderen;
- Verwijderen aansluitkabel;
- Verwijderen hoofdkabel;
- Aansluitset vervangen;
- Maken verbindingsmof.
De aannemer coördineert de werkzaamheden van Liander zodat
er kan worden voldaan aan de gestelde eisen/planning vanuit de
deelopdracht. De aannemer is verantwoordelijk voor de
afstemming, planning en uitvoering van Liander.
Inclusief de volgende werkzaamheden:
- het uploaden van de projecttekening, deze worden aangeleverd
door de gemeenten;
- het eventueel maken van een overzicht van de locatie.
- vermelden van rede, straat en mastnummer(s).

keer 290,00 F
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HFD  PAR  ART LID

01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF

01 01 ALGEMENE BEPALINGEN

01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN

07 Op de te verstrekken deelopdrachten zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen, zoals laatstelijk 
vastgesteld in mei 2020, hierna te noemen 'de Standaard', uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven 
Errata op de Standaard, zoals deze op de dag van aanbesteding luidt.

08 Paragraaf 01.21 van de Standaard is van toepassing op de raamovereenkomst.

09 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de CROW-website 
(www.crow.nl).
De Errata op de Standaard is gratis als pdf-bestand te downloaden vanaf de RAW-website: www.crow.nl/raw.

10 Voorts zijn op dit werk van toepassing de vigerende versies van:

- De veiligheidsvoorschriften voor het werken in nabijheid van hoogspanningslijnen beheerd door TenneT;
- CROW-uitgave "Handboek Lichtmasten";
- CROW-publicatie ‘Werken op autosnelwegen - Werk in Uitvoering 96a";
- CROW-publicatie ‘Werken op niet-autosnelwegen - Werk in Uitvoering 96b";
- CROW-publicatie 400 "Werken in en met verontreinigde bodem";
- CROW-publicatie 500 'Schade voorkomen aan kabels en leidingen'
- NEN 1010 - 'De veiligheidsvoorschriften voor laagspanningsinstallaties'; 
- NEN 3140 - 'Bedrijfsvoering van elektrische Installaties;
- NEN-EN-40 voor lichtmasten;
- Handboek Duurzame Inrichting Openbare Ruimte (DIBOR) gemeente Ede m.b.t. openbare verlichting;
- Bomenposter werken rond bomen.

11 Wijzigingen in de UAV 2012:
- Daar waar in de UAV 2012 sprake is van 'aannemingssom' dient gelezen te worden 'aannemingssom van de 

deelopdrachten'.

12 In afwijking van UAV 2012 paragraaf 6 lid 7 dient onvoldoend werk bij oplevering binnen 10 werkdagen op kosten 
van de aannemer verbeterd of vernieuwd te zijn.

01 01 06 INSCHRIJFSTAAT

05 De opdrachtnemer aan wie het werk is opgedragen dient binnen 5 (vijf) werkdagen na een daartoe ontvangen 
verzoek een ingevulde inschrijvingsstaat (sluitende op het bedrag waarvoor het werk is opgedragen) als ZSX-
bestand (laatste versie) en Excel-bestand in bij de directie.

06 In aanvulling op de Standaard 2020 is het niet toegestaan om negatieve bedragen op te voeren in de 
inschrijvingsstaat behorend bij dit bestek. Voor de besteksposten (directe kosten) geldt bovendien dat er geen '0' 
opgevoerd mag worden.

01 01 13 OVERIGE ALGEMENE BEPALINGEN

06 In aanvulling op paragraaf 6 lid 30 van de UAV 2012 is de voertaal Nederlands.
Op het werk dient altijd een Werkverantwoordelijke aanwezig te zijn die de Nederlandse taal, in zowel woord als 
geschrift, voldoende te beheerst.

07 Schade aan materieel en de hieruit voortvloeiende bedrijfsschade welke het gevolg zijn van het aantreffen of het 
opruimen van de voorwerpen als bedoeld in artikel 01.01.13 van de Standaard 2020 leden 01 t/m 04, zijn voor 
rekening van de opdrachtnemer.

08 De laatste zin van paragraaf 15 lid 1 van de U.A.V. 2012 aanvullen met: Hij vrijwaart als dan de opdrachtgever en 
de directie tegen alle vorderingen en aanspraken die tengevolge van dat gebruik mochten worden ingesteld.

09 Paragraaf 49 van de U.A.V. 2012 vervolgen met:
Indien een der partijen zulks verlangt, wordt een der leden van het scheidsgerecht uit de buitengewone leden van 

www.crow.nl
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de in het tweede lid bedoelde raad gekozen, danwel door de voorzitter van de raad benoemd.
In deze gevallen bestaat het scheidsgerecht steeds uit drie leden.

10 In aanvulling op de Standaard RAW-bepalingen 2020 wordt gesteld dat voor zover niet in de technische bepalingen 
van de standaard RAW-bepalingen is omschreven, onder het begrip "toepassen" wordt verstaan: de aanvoer, het 
aanbrengen, het voor de noodzakelijke periode instandhouden, het naderhand verwijderen en de afvoer van alle 
voor het betreffende onderdeel benodigde materialen incl. werkzaamheden en eventuele hulpmiddelen. 

11 De opdrachtnemer is verplicht het werk of onderdelen daarvan tijdelijk stil te leggen, indien naar het oordeel van 
de directie weers- en/of terreinomstandigheden de uitvoering naar de eis van goed werk onmogelijk maken, zonder 
dat hij aanspraak kan maken op enige vergoeding.

12 In afwijking van het bepaalde in paragraaf, lid 2 van de UAV 2012 worden de dag en tijdstip van opneming aan de 
aan de aannemer mondeling medegedeeld.

01 01 14 WAARSCHUWINGSPLICHT

01 Dit bestek, inclusief alle bijbehorende documenten, is met grote zorg samengesteld. De aanbestedende dienst 
verwacht van de inschrijvers een proactieve houding. Dit betekent dat de inschrijver verplicht is de aanbestedende 
dienst voorafgaand aan de inschrijfdatum in kennis te stellen dan wel om opheldering te vragen in geval van 
fouten, omissies of tegenstrijdigheden in de aanbestedingsdocumenten, zodat de aanbestedende dienst  eventuele 
fouten tijdig kan herstellen. De aanbestedende dienst zal aan het uitblijven van meldingen het vertrouwen ontlenen 
dat de aanbesteding zonder bezwaar kan worden voortgezet en tot ontvangst van inschrijvingen kan worden 
overgegaan. Inschrijvers die voorafgaand aan de inschrijfdatum geen melding maken van fouten, omissies of 
tegenstrijdigheden doen afstand van hun recht om tegen die onregelmatigheden op te komen, althans zij 
verwerpen dat recht.

01 02 BETALINGSREGELING: AANNEEMSOM

01 02 01 BETALING

03 In afwijking op het bepaalde in artikel 01.02.01 lid 03 van de Standaard 2020 verschijnt de eerste betalingstermijn 
vier weken na ingangsdatum van de deelopdracht.

04 Elke ter goedkeuring aangeboden termijnstaat moet worden vergezeld van een overzicht van de uitgevoerde 
werkzaamheden en leveranties, zodat er een heldere relatie bestaat tussen de termijnstaat en de prestatie.

05 Er dient separaat een vierwekelijkse termijnstaat opgemaakt te worden voor alleen schades. Schades worden niet 
solitair verrekend maar worden verzameld en verrekend in de termijnstaat.

01 04 BETALINGSREGELING: RISICOREGELING

01 04 01 ALGEMEEN

01 Het bepaalde in artikel 01.04.02 t/m 01.04.05 van de Standaard 2020 is niet van toepassing. 

01 06 BETALINGSREGELING: DECLARATIES

01 06 01 INDIENEN DECLARATIES

04 Aanvullend op artikel 01.06.01. lid 01 van de Standaard 2015 wordt bepaald dat de aannemer zijn declaraties in 
enkelvoud aan de directie zal doen toekomen.

05 Elke ingezonden declaratie (c.q. factuur) moet worden vergezeld van een overzicht van de uitgevoerde 
werkzaamheden en leveranties, zodat er een heldere relatie bestaat tussen de factuur en de prestatie.

06 De aannemer is verplicht de verschillende termijnen aan te leveren volgens de software van de RAW-systematiek.  

07 Op verzoek van de opdrachtgever kan een separate factuur buiten de termijnstaat opgesteld worden. De aannemer 
kan hiervoor geen extra kosten in rekening brengen.

01 07 ZEKERHEIDSTELLING

01 07 01 WAARDE EN VORM VAN DE ZEKERHEIDSTELLING
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01 In afwijking op het gestelde in artikel 01.07 van de Standaard 2020 wordt van de aannemer géén 
zekerheidsstelling verlangd.

01 08 BIJDRAGEN

01 08 03 RAW-RAAMOVEREENKOMST: BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK

01 Een ´bijdrage RAW-systematiek met specificatie´, als bedoeld in artikel 01 08 03 van de Standaard, wordt niet 
verlangd. De bijdrage RAW-systematiek wordt door de opdrachtgever afgedragen.

01 08 04 RAW-RAAMOVEREENKOMST: BIJDRAGE FONDS FYSIEKE LEEFOMGEVING

01 Een ´Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving´ als bedoeld in artikel 01 08 04 van de Standaard, wordt niet verlangd.

01 09 KABELS EN LEIDINGEN

01 09 01 ALGEMEEN

03 De aannemer dient zich bij mechanische graafwerkzaamheden ten minste 3 (drie) dagen vóór het begin van het 
werk in verbinding te stellen met het Kabel- en Leidingen Informatie Centrum (www.klic.nl) in de regio van de 
locatie van het werk. 
De kosten van de bovengenoemde communicatie en melding van graafwerkzaamheden dienen in de 
desbetreffende besteksposten opgenomen te zijn.

04 Benodigde proefsleuven, zoals aangegeven in de CROW-publicatie 500 ‘Schade voorkomen aan kabels en 
leidingen’, zullen via de betreffende bestekspost worden verrekend. 

Volledigheidshalve wordt de aannemer er op gewezen dat bij het te verrichten grondwerkzaamheden voor het 
vervangen, verwijderen of verplaatsen van een lichtmast de grondwerkzaamheden met zorg dienen te worden 
uitgevoerd. Het opzoeken van de aansluitkabel en de bijbehorende hoofdkabel van het OVL-netwerk behoren tot 
het werk en hiervoor zal géén aanvullende opdracht in de zin van de CROW-publicatie 500 worden verstrekt. 

05 De aannemer dient zich bij zowel bij mechanische als handmatige graafwerkzaamheden ten minste drie (3) dagen 
vóór het begin van het werk te melden via het gemeentelijke MOOR-systeem. De gemeente brengt hier geen
kosten voor in rekening.
De kosten van de bovengenoemde communicatie en melding van graafwerkzaamheden dienen in de 
desbetreffende besteksposten opgenomen te zijn.

01 09 02 INFORMATIEOVERDRACHT

01 In afwijking van artikel 01 09 02 lid 01 van de Standaard dient de aannemer tekeningen en eventuele overige 
gegevens ten aanzien van kabels en leidingen zelf op te vragen bij de netbeheerder. 

02 In aanvulling op artikel 01 09 02 lid 03 van de Standaard dient de aannemer de melding over de aangetroffen 
kabels en leidingen tevens aan de betrokken netbeheerder(s) door te geven.
In afwijking op artikel 01 09 02 lid 03 van de Standaard dient de aannemer melding te maken bij de betrokken 
netbeheerder(s). 

03 Alle in het terrein aanwezige aanduidingen van leidingstroken, straatpotten e.d. welke behouden moeten
blijven, moeten voor de aanvang van de werkzaamheden doch alleen na daartoe van de directie ontvangen 
aanzegging, worden geborgen, op een door haar aan te wijzen plaats worden bewaard en na voltooiing van de 
werken weer worden herplaatst, geheel op aanwijzing van de directie en de rechthebbende. Verplaatsing van 
aanduidingen in leidingstroken mogen 
slechts geschieden in aanwezigheid en/of verkregen toestemming van de betrokken beheerder.

04 Openbare voorzieningen zoals brandkranen, sifons, afsluiters, kabelmoffen, putafdekkingen van riolen en
andere door de directie aan te wijzen delen moeten te allen tijde bereikbaar en bedienbaar blijven.

01 10 PUBLIEKRECHTELIJKE EN PRIVAATRECHTELIJKE TOESTEMMINGEN

01 10 02 ONTHEFFINGEN IN VERBAND MET DE UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN

01 In afwijking van paragraaf 5, eerste lid sub a van de UAV 2012 verzorgt de aannemer zelf de benodigde 

www.klic.nl
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vergunningen en ontheffingen met betrekking tot de uitvoering van de werkzaamheden. 

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN

01 11 01 WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN

01 In aanvulling op paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de volgende werken 
kunnen plaatsvinden gedurende de uitvoering van dit bestek.
- werkzaamheden aan de openbare verlichtingsinstallaties welke uitbreiding, wijziging, verandering en 

verwijdering tot gevolg kunnen hebben;
- het opnemen, herstellen of aanbrengen van groenvoorzieningen, rooien en verplanten van bomen;
- het (ver)leggen van kabels en leidingen door diverse Nutsbedrijven;
- het uitvoeren van civieltechnische werkzaamheden door derden;
- het wijzigen en aanbrengen van bewegwijzering;
- archeologisch onderzoek;
- evenementen (o.a. weekmarkt, kermis en heideweek);
- bouwwerkzaamheden.

02 In verband met eventueel door derden uit te voeren werkzaamheden is de directie bevoegd voor de uitvoering van 
onderdelen van het werk een bepaalde termijn te stellen of deze te doen uitstellen, zonder dat dit de aannemer 
aanspraak geeft op verlenging, bijbetaling of schadevergoeding.

01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN

01 13 02 KWALITEITSPLAN

01 Een kwaliteitsplan zoals bedoeld in artikel 01.13.02 van de Standaard wordt niet verlangd.

01 13 06 ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN

02 Van de aannemer wordt jaarlijks een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de UAV 2012, 
verlangd. Het algemeen tijdschema dient 1 (één) week voor het startoverleg bij de directie te worden ingediend.

01 14 BOUWSTOFFEN

01 14 03 KEURING VAN BOUWSTOFFEN (GECERTIFICEERDE BOUWSTOFFEN)

02 De CE-markering van de betreffende bouwstof dient gelijktijdig met de leverantie aan de directie te worden 
overhandigd.

01 16 VERZEKERINGEN

01 16 02 ALGEMEEN

01 Onverminderd de aansprakelijkheid van de aannemer en de onderaannemers krachtens de bepalingen van de Wet 
en/of dit bestek zal door de opdrachtgever, mede ten behoeve van de aannemers en hun onderaannemers, een 
Constructie "All Risks" (CAR) -verzekering op het werk worden afgesloten.

Deze verzekering geeft op of nabij de bouwplaats dekking op uitgebreide voorwaarden tegen:
a. beschadiging, verlies of vernietiging van het werk, waaronder de voor de bouw bestemde materialen;
b. het risico van aansprakelijkheid voor schade aan goederen alsmede voor dood en/of lichamelijk letsel van 

personen (exclusief bij de bouw betrokken personeel), veroorzaakt in verband met de uitvoering van het werk;
c. materiële schade aan de bestaande eigendommen van de opdrachtgever met uitsluiting van schade door 

brand, blikseminslag, explosie, diefstal en/of vernieling, waarvoor de opdrachtgever zelf een separate polis 
heeft afgesloten welke voor deze risico's dekking geeft.

De dekking van de constructieverzekering loopt vanaf de datum waarop dit werk op het bouwterrein een aanvang 
neemt tot het einde van de onderhoudsperiode. 

Als verzekerde som voor het werk zal gelden het bedrag van de aanneemsom(men), verhoogd met leveranties van 
directie en/of opdrachtgever, alsmede honoraria van deskundigen, zoals architecten, adviseurs, inspecteurs, kosten 
en toezicht en directiekosten.

Tijdens de onderhoudstermijn is de constructieverzekering beperkt tot beschadiging, verlies of vernietiging van het 
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werk:
a- tengevolge van door de aannemer verrichte werkzaamheden, welke voortvloeien uit verplichtingen van de 
onderhoudsbepalingen van het bestek;
b- welke zich openbaart gedurende de onderhoudstermijn, doch het gevolg is van een oorzaak, liggende vóór 
aanvang van deze termijn.

Het eigen risico dat op de constructieverzekering van toepassing is, komt ten laste van de aannemer, evenals alle 
niet door de constructieverzekering gedekte schaden en/of vorderingen, waarvoor de aannemer volgens dit bestek 
aansprakelijk is.

De ter zake van schade aan het werk ontvangen schade-uitkeringen zullen door de opdrachtgever aan de 
betrokken aannemer, die de schade herstelt of voor wiens rekening de schade komt, worden betaald naar 
billijkheid en naar gelang van de voortgang van het werk resp. het herstel.

De aansprakelijkheid van de aannemer volgens de Wet of uit overeenkomst wordt niet beperkt, verminderd of 
gewijzigd door enige bepalingen betreffende verzekering in dit artikel, waaronder mede verstaan wordt zijn 
verplichtingen alle schade volledig te herstellen en het werk volgens het bestek op te leveren.

De verzekering geschiedt op de condities, zoals vermeld in de door de opdrachtgever afgesloten 
constructieverzekering. Aan een verschil tussen de poliscondities en deze bestektekst kunnen geen rechten 
ontleend worden.

Een kopie van de dekkingsbevestiging met de verzekeringsvoorwaarden zal de aannemer, op diens verzoek, 
worden verstrekt.

De aannemer(s) is/zijn verplicht ten aanzien van onderhavig project een Aansprakelijkheidsverzekering voor 
Bedrijven (AVB) af te sluiten en in stand te houden met een minimaal verzekerd bedrag van EUR 2.500.000,00 per
gebeurtenis.

De aannemer(s) is/zijn verplicht om uiterlijk 5 werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden ongevraagd een 
kopie van een geldige AVB-polis zoals hierboven bedoeld aan de opdrachtgever toe te sturen.

Aannemersmaterieel, waaronder werktuigen, gereedschappen, machines etc., alsmede keten, loodsen en de 
inventaris daarvan, is van de verzekering uitgesloten en de opdrachtgever aanvaardt hiervoor geen 
aansprakelijkheid.

Onverminderd het in het voorgaande van dit artikel bepaalde, zullen de aannemer en de mede- en 
onderaannemers voor eigen rekening dienen zorg te dragen voor verzekering tegen schaden tengevolge van 
wettelijke aansprakelijkheid welke voortvloeit uit het gebruik van aannemersmaterieel bij de uitvoering van het
werk.
Objecten waarvoor een verzekeringsplicht krachtens de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (W.A.M.) 
geldt, dienen verzekeringen overeenkomstig de voorschriften van die wet te worden gesloten en dienen deze mede 
te dekken schade tengevolge van het werkrisico.

De doorlopende CAR-verzekering van opdrachtgever is nadrukkelijk niet van toepassing op de volgende 
werkzaamheden voorzover die binnen deze opdracht verricht moeten worden:
- sanering van vervuilde grond;
- asbestonderzoek of -sanering;
- detectie van, het ruimen of vervoeren van niet gesprongen explosieven.
Hiervoor dient de inschrijver passend verzekerd te zijn.

Aanvullende voorwaarden bij schade en behandeling van schade.
1. Zodra de aannemer bekend wordt met een schade aan het werk (rubriek I), (eigendommen van) derden 

(rubriek II) of eigendommen van de opdrachtgever (rubriek III) is de aannemer verplicht binnen 2 werkdagen 
de schade te melden aan de opdrachtgever, contact op te nemen met de schadelijdende partij en een eerste 
inventarisatie te maken van de aangerichte schade en begrote herstelkosten. De aannemer vult een 
schadeformulier in (op te vragen bij opdrachtgever, adviseur Verzekeringen) en stuurt dit tezamen met een 
beschrijving van de uitgevoerde werkzaamheden, de gehanteerde werkwijze, opgave van gebruikt 
(werk)materieel, foto's van geconstateerde schade en begroting herstelkosten naar de opdrachtgever via 
info@ede.nl t.a.v. de adviseur Verzekeringen met in de onderwerpregel vermeldt: Nieuwe CAR-schade.

2. De adviseur Verzekeringen bepaalt vervolgens of melding op de doorlopende CAR-verzekering van de 
gemeente moet plaatsvinden en overlegt met de CAR-verzekeraar over inschakeling van een expert voor 
nader onderzoek van de schade. De kosten van expertise komen te allen tijde voor rekening van de 
aannemer.
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3. De aannemer is verplicht alle bij hem bekende informatie te verstrekken aan de opdrachtgever, de 
ingeschakelde expert dan wel de CAR-verzekeraar om deze in staat te stellen de schadeclaim af te handelen.

4. Indien de adviseur Verzekeringen op basis van de beschikbare informatie concludeert dat de begrote schade 
beneden het eigen risico blijft en causaal verband met de werkzaamheden aannemelijk is, dan dient de 
aannemer de schadelijdende partij rechtstreeks schadeloos te stellen.

5. De adviseur verzekeringen kan een beroep van de (onder)aannemer op de doorlopende CAR-polis rubriek II 
weigeren als deze op basis van de beschikbare informatie concludeert dat de (onder)aannemer een oneigenlijk 
beroep op de polis doet omdat: 
- onvoldoende informatie is verstrekt zoals bedoeld onder artikel 1
- de schade veroorzaakt is met of door werkmaterieel waarvoor de werkmaterieelverzekering van de 

(onder)aannemer moet worden aangesproken.
- de aannemer heeft gekozen voor een voor het werk ongeschikte werkwijze en/of de toepasselijke 

besteksvoorschriften of voorschriften neergelegd in de toepasselijk verklaarde UAV of RAW heeft 
genegeerd.

6. In een geval als bedoeld onder artikel 5 dient de aannemer de schade te melden onder zijn AVB-verzekering 
(aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven) of de voor het gebruikte werkmaterieel gesloten 
werkmaterieelverzekering. De opdrachtgever zal in dat geval elk verzoek om schadevergoeding van de 
schadelijdende partij afwijzen en de schadelijdende partij berichten dat de (hoofd)aannemer voor 
beantwoording van het schadevergoedingsverzoek zorgdraagt.

7. Bij niet naleving van bovenstaande artikelen 1 t/m 6 door de aannemer is de opdrachtgever gerechtigd voor 
rekening en risico van de aannemer de schadebehandeling ter hand te nemen, een inschatting te maken van 
de schade en de behandelkosten en het begrote bedrag naar keuze van de opdrachtgever in te houden op de 
eerstvolgende betalingstermijn en/of een verstrekte bankgarantie.

01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 17 01 VRIJKOMENDE NIET VAN WAARDE ZIJNDE MATERIALEN

02 Vrijkomende onderdelen van verlichtingsobjecten moeten worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag 
erkende verwerkingsinrichting. Uitgezonderd hiervan is materiaal bestemd voor hergebruik zoals vermeld onder 
artikel 01.17.11.

03 De in lid 02 bedoelde vrijkomende materialen dienen door de aannemer vervoerd te worden naar en aangeboden 
aan een erkende verwerkingsinrichting als bedoeld in de Wet milieubeheer. Opgegraven en vrijgekomen materiaal 
van het kabel- en/of leidingensysteem dient ontdaan van aanhangend vuil en grond en vrij van chemische 
verontreiniging te worden aangeboden. De aannemer moet de procedure volgen die door het bevoegde gezag in 
de desbetreffende provincie is voorgeschreven.

04 De aannemer verstrekt naast de verklaring van de inzamelaar, een verklaring waaruit blijkt dat de vrijgekomen 
gasontladingslampen uit dit besteksdeel uitmaken van de aantallen die zijn vermeld op de verklaring van de 
inzamelaar. De verklaringen dienen na uitvoering van de werkzaamheden binnen een termijn van 4 weken aan de 
directie te worden overhandigd.

05 Indien ingevolge het bestek vrijgekomen materialen niet rechtstreeks worden afgegeven aan een door het bevoegd 
gezag erkende inrichting, verstrekt de aannemer de directie voor de betreffende materialen een kopie van het door 
regelgeving van het bevoegd gezag voorgeschreven 'omschrijvingsformulier bedrijfsafvalstoffen'. Het  
omschrijvingsformulier bedrijfsafvalstoffen' moet volledig zijn ingevuld en moet zijn voorzien van de vereiste 
handtekeningen.

06 In de door de aannemer op de 'Inschrijfstaat' opgegeven verrekenprijs voor het vervoeren en aanbieden van 
vrijgekomen materialen naar een verwerkingsinrichting als bedoeld in de Wet milieubeheer, behoren tevens de 
kosten die de desbetreffende inrichting in rekening brengt voor het accepteren van deze materialen.

01 17 11 VOOR HERGEBRUIK BESTEMDE MATERIALEN

01 De directie definieert of oude nog bruikbare materialen hergebruikt dienen te worden. In bepaalde aangewezen 
gevallen dienen de materialen, op verzoek van de directie vervoerd te worden naar de gemeentelijke opslagplaats 
om te worden hergebruikt bij (tijdelijke) installaties, uitbreidingen of renovaties.

02 Indien tijdelijke opslag van voor hergebruik bestemde materialen noodzakelijk is dient de aannemer hiervoor een 
opslagruimte ter beschikking te stellen. De kosten voor tijdelijke opslag worden in onderling overleg verrekend.

03 Van alle materialen die bij beëindiging van de overeenkomst nog aanwezig zijn in de tijdelijke opslag wordt in 
overleg met de directie bepaald of deze vervallen aan de aannemer of vervoerd dienen te worden naar een door de 
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directie te bepalen opslagruimte.

01 17 12 TAKE BACK SYSTEEM

01 Vrijgekomen aluminium lichtmasten dienen via een Take Back Systeem te worden ingeleverd bij de leverancier. De 
leverancier is verantwoordelijk voor het op duurzame wijze verwerken van de oude aluminium lichtmasten.

02 De leverancier neemt de vrijgekomen aluminium lichtmasten retour.

03 Alle onderdelen worden gestript en alle materialen worden volledig teruggebracht in de technische kringloop 
conform eisen Cradle to Cradle CertifiedCM zilver, waardoor waardevolle grondstoffen behouden blijven. 

04 De aluminium lichtmasten worden omgesmolten en hergebruikt voor nieuwe. Het gehele proces dient op één 
locatie plaats te vinden in verband met  de CO2 uitstoot door transport.. 

05 Het retoursysteem wordt op maatschappelijk verantwoordelijke wijze uitgevoerd en voorziet in sociale 
werkvoorziening. 

01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

01 19 01 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSCOÖRDINATIE

03 De aannemer dient een uitvoeringsplan conform de arbowetgeving op te stellen. De aannemer dient bij 
opdrachtbevestiging het V&G plan uitvoeringsfase bij de directie ter goedkeuring in. De directie zal maximaal 1 
werkweek na ontvangst de aannemer inlichten over acceptatie van het ingediende plan dan wel acceptatie onder 
voorbehoud van aanpassingen. In het laatste geval zal de aannemer in de eerstvolgende bouwvergadering volgend 
op de inlichting van de directie het definitieve plan aanbieden.

04 Van de in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, genoemde 
kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift. De coördinator voor de uitvoeringsfase zoals bedoeld in artikel 
01.19.02 lid 01 van de Standaard 2020, brengt dit afschrift zichtbaar op de bouwplaats aan en draagt zorg voor het 
actualiseren als bedoeld in artikel 2.27 lid 2 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.

05 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in 
artikel 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden 
overgedragen aan de directie.

06 Om aan de verplichtingen van de Arbowet te voldoen wordt NEN 3140 'Bedrijfsvoering van elektrische
installaties' aanbevolen.

01 19 02 COÖRDINATOR VOOR DE UITVOERINGSFASE

03 Het aanstellen van de in het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde coördinator(en) voor de uitvoeringsfase 
geschiedt door de aannemer.

04 In aanvulling op artikel 01.19.02 lid 02 van de Standaard 2020 worden aan de aangestelde coördinator voor de 
uitvoeringsfase, zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard 2020, ook de coördinatietaken voor de 
uitvoeringsfase van dit bestek opgedragen.

01 19 05 OVERDRACHT GEREALISEERDE E-INSTALLATIES

01 De onderstaande bepalingen hebben betrekking op het gereed komen van E-installaties. 

02 Indien (delen van) het werk door derden worden voorbereid en/of uitgevoerd dienen de derde partijen 
aantoonbaar te voldoen aan dit artikel. 

03 De gehele NEN1010 is onverkort van toepassing. De opdrachtnemer dient middels deel 6 van de NEN1010 vóór 
ingebruikname én oplevering van de installatie(delen), aan te tonen dat voldaan wordt aan de geldende normen en 
eisen uit de overeenkomst en dat de installaties in veilige staat opgeleverd worden. 
a) Het zo genoemde ‘opleverdossier’ dient minimaal de volgende onderdelen te bevatten:

i) Alle gegevens en documenten die voortkomen uit het in 61.1 t/m 61.4 beschreven proces;
(1) Schema's, tekeningen en documentatie conform 514.5; 
(2) Vastlegging van de controle en de resultaten van metingen en beproevingen (61.4);

ii) Een schriftelijke verklaring van de opdrachtnemer, waarin verklaard wordt dat het gerealiseerd 
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werk in zijn geheel voldoet aan wetgeving, normen en de eisen uit de overeenkomst. De verklaring 
heeft betrekking op achtereenvolgens; Veiligheid, Ontwerp, Bouw, Inspectie.

b) Instructies en/of gebruiksaanwijzingen van toepassing op de installatie(s);
c) Ontwerptekeningen en -berekeningen, groepenverklaringen, materiaallijsten en revisietekeningen 

van ondergrondse infrastructuur.

04 Het opleverdossier wordt beoordeeld op volledigheid en inhoud door de directie. Geconstateerde tekortkomingen 
aan het opleverdossier of aan de gerealiseerde installatie(s) worden door de opdrachtnemer verholpen. Wijzigingen 
aan het opleverdossier als gevolg van de constateringen worden door de opdrachtnemer doorgevoerd.
Indien er van de directie geen opmerkingen meer zijn wordt/worden de installatie(s) in gebruik genomen en naar 
de beheerfase overgedragen. Het werk kan vervolgens worden opgeleverd.

01 19 06 VERANTWOORDELIJKHEDEN EN BEVOEGDHEDEN M.B.T. NEN 3140

01 De gemeente is eigenaar van de installaties en daarmee installatieverantwoordelijke.

02 Vanaf het moment van (deel)opdracht tot en met het moment van oplevering van (deel)opdrachten in het kader 
van deze overeenkomst, is de opdrachtnemer als werkgever op basis van de Arbowet verantwoordelijk voor de 
veilige uitvoering van alle elektrotechnische handelingen gerelateerd aan de opdracht, en verantwoordelijk voor alle 
operationele taken.

03 De opdrachtnemer verklaart schriftelijk éénmalig bij aanvang van de contractperiode dat hij zich voor de uitvoering 
van werkzaamheden in het kader van deze overeenkomst, conformeert aan het, binnen zijn organisatie, 
vastgestelde en geïmplementeerde, op basis van de Arbowet, elektrotechnisch veiligheidsbeleid. Het document wat 
daaraan ten grondslag ligt wordt toegevoegd aan deze verklaring.

04 De installatieverantwoordelijkheid komt pas weer bij de opdrachtgever te liggen wanneer aan alle onderstaande 
handelingen is voldaan:
a. Wanneer de gehele, in (deel)opdracht uitgevoerde werkzaamheden aan de E-installatie, of 

schriftelijk overeengekomen delen hiervan, volledig zijn opgeleverd door de opdrachtnemer;
b. Alle op het werk, of de schriftelijk overeengekomen delen hiervan, betrekking hebbende 

revisietekeningen 
compleet zijn overgedragen volgens de eisen vermeld in deze opdracht en zijn geaccepteerd door de 
directie;

c. Er een opleveringsdossier, conform het gestelde in artikel 01 19 05 aan de opdrachtgever is overhandigd, 
getekend door de opdrachtnemer, waarin verklaard wordt dat aan alle technische eisen uit de 
overeenkomst en het gestelde in de geldende wet en regelgeving is voldaan.

05 De opdrachtnemer blijft verantwoordelijk voor alle directe en indirecte gevolgen van alle uitgevoerde 
werkzaamheden binnen deze overeenkomst, welke voortvloeien uit onvolkomenheid van installaties, 
revisietekeningen en handleidingen, die volgens het gestelde in paragraaf 12 van de UAV 2012, lid 02, aangemerkt 
worden als verborgen gebrek, waardoor de opdrachtgever, zijn verantwoordelijkheid niet juist heeft kunnen 
inschatten, c.q. dragen.

01 21 RAW-RAAMOVEREENKOMST

01 21 05 VERSTREKKEN VAN EEN DEELOPDRACHT

06 De aannemer offreert (zonder hiervoor kosten in rekening te brengen) op verzoek van de directie de gevraagde 
werkzaamheden op basis van de verrekenprijzen zoals vermeld op de inschrijfstaat van dit bestek en de opgave 
kortingen/opslagen voor levering van materiaal. De aannemer dient hierbij de verwijzing naar de meest recente 
catalogussen van fabrikanten en de daarbij behorende bruto- of netto prijslijsten op te geven.
Deze aanbieding geschiedt in de vorm van een concept opdracht die na accordering door de directie definitief 
wordt.

07 De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de afgesproken werkzaamheden of delen van het werk en de 
ingebruikname cq. oplevering daarvan op een ander tijdstip te laten plaatsvinden

08 De aannemer dient de onder lid 06 bedoelde geoffreerde deelopdrachten binnen dit bestek binnen de deelopdracht 
aangegeven termijn aan te vangen. Mocht de levertijd van materialen dit niet mogelijk maken dan dient de 
aannemer dit uiterlijk 2 weken na opdrachtverlening met redenen omkleed kenbaar te maken aan de directie. Met 
de aannemer wordt dan een nieuwe datum afgesproken.

09 De aannemer dient binnen vijf werkdagen, na opdrachtverstrekking, de materialen van de desbetreffende 
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deelopdracht te bestellen. Op verzoek van directie dient de aannemer de besteldatum aan te tonen.

01 21 10 RAW-RAAMOVEREENKOMST: INDEXERING VAN DE PRIJZEN PER EENHEID

01 Het bepaalde in artikel 01.21.10 lid 01 van de Standaard 2020 is niet van toepassing.

02 Binnen de RAW-raamovereenkomst worden jaarlijks de prijzen per eenheid geïndexeerd, de eerste maal op de 
eerste dag van het tweede contractjaar van de raamovereenkomst. Alle prijzen per eenheid worden geïndexeerd 
overeenkomstig het door het Centraal Bureau voor de Statistiek vastgestelde ‘prijsindexcijfer Grond-, weg- en 
waterbouw (GWW)’ (reeks 2015 = 100) voor deelgebied 4321 Elektrische installatie.

03 Het bepaalde in artikel 01.21.10 lid 03 van de Standaard 2020 is niet van toepassing.

04 Het bepaalde in artikel 01.21.10 lid 04 van de Standaard 2020 is niet van toepassing.

05 De bepaling van het indexeringspercentage voor de eerste indexering, geschiedt volgens de formule: 
Indexeringspercentage = (B1 - B01) / B01 • 100% = ..…. % , waarin:
B01 = de index van de eerste maand van het kwartaal waarin de uiterste datum voor het indienen van de 

inschrijving viel; 
B1 = de index van de eerste maand van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de prijzen per 

eenheid worden geïndexeerd.

De bepaling van het indexeringspercentage voor alle daaropvolgende indexeringen, geschiedt volgens de formule: 
Indexeringspercentage = (B1 - B0n) / B0n • 100% = …... % , waarin:
B0n = de index van de eerste maand van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de voorgaande 

indexering heeft plaatsgevonden;
B1 = de index van de eerste maand van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de prijzen per 

eenheid worden geïndexeerd.
Het indexeringspercentage afronden op tienden.
De indexering kan zowel een positief als negatief percentage opleveren.

06 Uitgezonderd van indexering volgens lid 02 zijn de besteksposten onder bestekspostgroep 8 (Netwerkbedrijf 
Liander). Deze besteksposten kunnen worden aangepast met de absolute waarde van de tariefsaanpassing van de 
netbeheerder.

07 Aannemer dient het indexeringsvoorstel uiterlijk 1 maand voor einde van het contractjaar voor te leggen aan de 
directie.
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24 TECHNISCHE BEPALINGEN SLEUF- EN SLEUFLOZE TECHNIEKEN

24 0 SLEUF- EN SLEUFLOZE TECHNIEKEN

24 01 SLEUF- EN SLEUFLOZE TECHNIEKEN, BEGRIPPEN

24 01 04 LAS- EN LICHTMASTGATEN

01 Onder las- en lichtmastgaten wordt verstaan het graven en dichten van een las- of lichtmastgat voor het maken 
van een aansluiting en of het plaatsen van een lichtmast.

24 02 SLEUF- EN SLEUFLOZE TECHNIEKEN, EISEN EN UITVOERING

24 02 08 LAS- EN LICHTMASTGATEN

01 Las- en lichtmastgaten mogen alleen worden gegraven op aangewezen tracés en moeten minimaal 1,5 meter uit 
de bomen worden gegraven (kant sleuf - kant boom) en uit het hart van de rioleringsleidingen (kant sleuf - hart 
riool).

02 Boomwortels mogen niet worden verwijderd of beschadigd.

03 Las- en lichtmastgaten dienen in laagdikten van 0,30 meter te worden gedicht en daarna mechanisch te worden 
verdicht. Geen puin etc. terugstorten in de gaten. Zo nodig schoon zand aanvoeren, echter altijd in overleg met de 
directie. Uitvoering na meerwerk opdracht. De indringingsweerstand na aanvulling overeenkomstig hoofdstuk 
24.02.06 van de Standaard 2020.

04 Las- en lichtmastgaten moeten zijn gedicht en afgewerkt voor het einde van de werktijd van de betreffende dag 
van ontgraving. Indien dit vanwege bijzondere omstandigheden niet mogelijk is dient de plaats te worden voorzien 
van een deugdelijke afzetting.

05 Tijdens de uitvoering van het werk neemt de aannemer zodanige maatregelen dat de brandkranen, afsluiters en 
dergelijke altijd bereikbaar zijn.

24 03 SLEUF- EN SLEUFLOZE TECHNIEKEN, INFORMATIEOVERDRACHT

24 03 01 UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN

04 Indien de aannemer ondergrondse kabels of leidingen beschadigd, moet hij hiervan onmiddellijk melding maken 
aan het meldadres / de meldadressen van de betrokken leidingbeheerders en aan de directie.

24 07 SLEUF- EN SLEUFLOZE TECHNIEKEN, MEET- EN VERREKENMETHODEN

24 07 06 GRONDWERK

01 Alle werkzaamheden volgend uit de gestelde eisen in dit hoofdstuk 24 worden geacht te zijn inbegrepen in de 
besteksposten, tenzij anders is aangegeven.
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34 TECHNISCHE BEPALINGEN OPENBARE VERLICHTING

34 1 OPENBARE VERLICHTING ALGEMEEN

34 11 OPENBARE VERLICHTING, BEGRIPPEN

34 11 06 DEFINITIES

01 Te verstaan is onder:
a. Functioneren:

Het werken van installatie(onderdelen) overeenkomstig het doel en de specificaties van de (onderdelen van 
de) installatie.

b. Bijzondere verlichting:
Bijzondere verlichting heeft betrekking op werk, waarvan het om reden van kennis, techniek, planning, 
omvang en specialisme beter is die anders uit te voeren, zulks naar oordeel van de directie en de 
opdrachtgever.

c. Verlichtingsobject:
Een verlichtingsobject is het samenstel van:
- drager (mast, beugel, spankabel, uithouder, etc)
- verlichtingsarmatuur (behuizing van de lichtbron)
- lichtbron
- voorschakelapparatuur/driver/dimmer
- auxiliaries/modules/controllers t.b.v. sensoring en connectiviteit
- bekabeling en veiligheden.

34 11 07 NETBEHEERDER

01 Te verstaan is onder netbeheerder: 
beheerder van een elektriciteits-netwerk (ook wel netwerkbeheerder genoemd in Standaard RAW 2020)

34 11 08 BEHEER EN EIGENDOM NETWERK

01 Overnamepunt Netbeheerder.
Onder het  overnamepunt van de OVL-installatie wordt verstaan de aansluitklemmen van het aansluitblok aan de 
zijde waarop de aansluitkabel van het armatuur is aangesloten. Het overnamepunt geeft de eigendomssituatie van 
de OVL-installatie aan. Het verlichtingsobject tot het aansluitblok is eigendom van de opdrachtgever. De 
werkzaamheden in dit bestek hebben betrekking op het gedeelte dat in eigendom is van de opdrachtgever.

02 Het electriciteitskabelnet is tot het in lid 01 genoemde overnamepunt (inclusief aansluitblok) in beheer en 
eigendom van het Netwerkbedrijf in het betreffende gebied. Alle aansluitingen op, en wijzigingen in het 
laagspanningsnet worden gerealiseerd door of namens de Netwerkbeheerder (middels de hybride overeenkomst).

34 11 09 STRAATWERK

01 Onder straatwerk wordt verstaan het opnemen en herstraten van bestaande bestrating ten behoeve van 
kabelsleuven, lasgaten en mastgaten.

34 11 10 WERKDAGEN, NORMALE UREN, BUITEN NORMALE UREN

01 Onder een werkdag wordt een kalenderdag verstaan, tenzij deze valt op een algemeen of ter plaatse van het werk 
erkende, of door de overheid dan wel bij of krachtens collectieve arbeidsovereenkomst voorgeschreven rust- of 
feestdag, vakantiedag of andere niet-individuele vrije dag.

02 Onder de term 'normale uren' wordt verstaan de uren op werkdagen tussen 07.00 en 18.00 uur.

03 Onder de term 'buiten normale uren' wordt verstaan de uren op werkdagen tussen 18.00 en 24.00 uur en 00.00 en 
07.00 uur ('s nachts) en van 00.00 tot 24.00 uur tijdens weekend en/of feestdagen. 

04 Het werken buiten de normale werktijden 07.00 uur - 18.00 uur, het werken in meer ploegen, het werken op 
zaterdag, zondag, feestdagen e.d. vereist de goedkeuring van de directie. Deze restricties gelden niet voor het 
herstellen van schade als gevolg van aanrijdingen, storm en calamiteiten.

34 12 OPENBARE VERLICHTING, EISEN EN UITVOERING
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34 12 01 TRANSPORT, OPSLAG EN MONTAGE

04 Beschadiging aan materialen zonder verrekening herstellen.

34 12 02 AANBRENGEN VAN LICHTMASTEN

03 De plaats van lichtmasten wordt in het algemeen in overleg met de directie bepaald. Indien de aannemer bij 
plaatsing van een lichtmast constateert dat de locatie leidt tot reductie van de lichtopbrengst door aanwezig 
openbaar groen of dat het een onlogische plaats blijkt, dient de locatie in overleg met de directie opnieuw te 
worden bepaald.

04 Voor eisen en bepalingen ten aanzien van het aanbrengen, verplaatsen en vervangen van lichtmasten wordt 
verwezen naar de handleiding DIBOR (hoofdstuk 10) van de gemeente Ede.

05 Afwijkingen ten opzichte van de ontwerptekening welke  tijdens de uitvoering noodzakelijk zijn, dienen vooraf met 
de directie overlegd te worden.

06 Ter voorkoming van scheefstand in de definitieve staat de ruimte rondom de mast met schoon zand aanvullen en 
verdichten in lagen van 0,20 m.

07 Alle bedrading en bekabeling in de lichtmast zodanig aanbrengen, dat het op de bedrading aanwezige drupwater 
nooit op de aansluitklemmen van het aansluitblok kan komen. De maximale lengte van het aansluitsnoer na 
monteren: afstand armatuur tot aansluitblok, vermeerderd met 0,50 meter.
Indien het aansluitsnoer langer is dan voorgeschreven of zit op gerold in de mast, dient de aannemer dit te 
herstellen. 

08 Straatwerk rondom de lichtmasten dient hersteld te worden met de uitgekomen materialen. Te kort komende 
bestratingsmaterialen kunnen afgehaald worden op de gemeentewerf. Overgebleven materialen afvoeren 
overeenkomstig hoofdstuk 01.17.01 in deel 3 van dit bestek.

09 Het knippen van straatstenen of tegels rondom het verlichtingsobject zodanig uitvoeren dat geen passtukken 
ontstaan kleiner dan eenvierde straatsteen of tegel.

10 Het opgenomen straatwerk dient voor het einde van de werkdag weer gesloten en afgewerkt te zijn.
Straatwerk mag alleen ongesloten achter gelaten worden indien:
- het door de lopende werkzaamheden onmogelijk is de bestrating te sluiten voor het einde van de werkdag;
- de directie hiervan vooraf (telefonisch) in kennis is gesteld en
- er voldoende maatregelen genomen zijn, ter voorkoming van ongevallen voor de weggebruikers, inclusief 

voetgangers.

11 Indien een lichtmast in het plantsoen (gras)  wordt geplaatst dient dit na plaatsing in de originele staat te worden 
hersteld.

34 12 03 AANBRENGEN/ VERVANGEN VERLICHTINGSARMATUREN

01 Tbv het aanbrengen/vervangen van armaturen wordt verwezen naar de handleiding DIBOR van de gemeente Ede.

02 Bij het aanbrengen van armaturen dient altijd rekening te worden gehouden met de montage voorschriften van de 
fabrikant.

03 De tilthoek van armaturen wordt bepaald aan de hand van lichtberekeningen en wordt door de directie 
aangegeven.

04 Bij het vervangen van een armatuur dient de aannemer tevens de volgende werkzaamheden uit te voeren:
- controleren van de werking;
- controleren/ corrigeren van de stand van het armatuur;
- controleren/ corrigeren zandvulling in de lichtmast;
- controleren/ corrigeren stand van de uithouder en/of lichtmast, incl. straatwerk indien van toepassing;
- controleren/ aanbrengen van een objectnummer op de lichtmast.

05 Elk te plaatsen armatuur op een lichtmast wordt afzonderlijk beveiligd door een zekering in de aansluitvoorziening.

34 12 06 AANBRENGEN AANSLUITSNOER
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01 Alle flexibele aders van de kabels, aardlitzen en snoeren afmonteren met geïsoleerde kabelschoenen fabrikaat AMP 
of gelijkwaardig, type ringtong, vork of draadpen van de juiste afmeting.

02 Het aansluitsnoer dient op trek ontlast te worden nabij de montageplaat en/of montagekast.

03 Daar waar het aansluitsnoer op een klem wordt "doorgelust" de draad niet onderbreken.

04 De bedrading op c.q. in de aansluitblokken zodanig aanbrengen dat het op de bedrading aanwezige
druipwater nooit in de aansluitingen kan komen.

05 De fasen, nul en aarde van de voedende kabel dienen aan de linkerzijde van het aansluitblok te worden
aangesloten. De afgaande kabel dient aan de rechterzijde van het aansluitblok te worden aangesloten.

06 De belastingen dienen evenredig over de beschikbare fasen verdeelt te worden.

34 12 07 AANBRENGEN LAMPEN

01 Bij vervanging fluorescentielampen op conventioneel VSA dient tevens de starter vervangen te worden.

02 De aannemer is verplicht op of nabij de huls of fitting van iedere te plaatsen lamp de plaatsingsdatum (als volgt 
dd-mm-jjjj) met een watervaste markeerstift zodanig te vermelden dat deze ook na montage zichtbaar blijft.

34 12 08 NUMMEREN LICHTMASTEN

01 De nummering bij lichtmasten wordt aangebracht aan de straatzijde, evenwijdig met de as van de weg, in overleg 
met de directie.

02 Tenzij de directie anders bepaalt dient nummering te geschieden op een hoogte van circa 2 meter boven het 
maaiveld, echter niet boven de 2,2 meter.

03 Oppervlakte voor te plakken nummers licht opschuren en vetvrij maken, gepoedercoate masten niet schuren.

04 Tenzij de directie anders bepaalt dienen nummers horizontaal en aaneengesloten te worden geplakt.

05 De nummers mogen niet worden aangebracht als de ondergrond een temperatuur heeft, lager dan 5 graden 
Celsius.

06 De nummers mogen niet worden aangebracht als de lichtmast nat is.

07 Zodra gebruikte lichtmasten worden geplaatst, dienen de oude nummers te worden verwijderd, dan wel 
onzichtbaar te worden gemaakt. De nieuwe nummering dient zo snel mogelijk te worden aangebracht.

08 Aan te brengen nummers worden bepaald door de directie.

34 12 09 VERLICHTE LICHTMASTRECLAME EN FEESTVERLICHTING

01 Lichtmastreclame wordt aangebracht en onderhouden door de exploitant (NPB).
In geval van schade aan de mast zal de reclamebak door de aannemer gedemonteerd moeten worden. De 
aannemer stemt met de exploitant af wat er met het vrijgekomen materiaal moet gebeuren.

02 Indien door schade aan de lichtmast de lichtmastreclame ook beschadigd is, kan na overleg met de betrokken 
partijen (o.a. directie en exploitant) de gemaakte kosten worden verrekend via de verhaal procedure zoals 
beschreven in artikel 34.43.02.

03 Bij alleen schade aan de lichtmastreclame informeert de aannemer de gemeente en de exploitant. Herstel valt niet 
onder de verplichting van de aannemer.

04 Storingen aan de feestverlichting valt onder dit bestek. Dit betreft hoofdzakelijk het herstel van aansluitsnoeren, 
stekkers en zekeringen.

05 Bij het uitwisselen van masten moet dit vooraf gemeld worden bij de exploitant. De exploitant verwijderd de 
reclame of feestverlichting zelf en brengt deze later zelf weer aan.

34 12 10 VERKEERS-, STRAATNAAM- EN AANWIJSBORDEN
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01 Voor het aanbrengen van de verkeers-, straatnaam- en aanwijsborden wordt verwezen naar de handleiding DIBOR 
van de gemeente Ede.

02 Bij verwijdering en verplaatsen van masten zorgt de aannemer dat verkeers-, straatnaam- en aanwijsborden 
afgevoerd worden naar de gemeentewerf.
Voor reclameborden wordt verwezen naar artikel 34 12 09 lid 05.

03 De oorspronkelijke locatie dient vermeld te worden op de achterzijde van het bord.

04 Bij het plaatsen van een verkeers-, straatnaam- en aanwijsbord altijd een rubber beschermingstape aanbrengen 
tussen beugel en mast ter bescherming van de conservering.

05 Indien de lichtmast niet gehandhaafd kan blijven en, gezien de verkeerssituatie, er verkeersborden benodigd zijn, 
kan de directie de aannemer verzoeken om een flespaal ter beschikking te stellen en te plaatsen met verkeersbord.

06 Het verwijderen en herplaatsen van (on)verlichte reclamevoorziening van derden mag alleen uitgevoerd worden 
door de eigenaar. Zie paragraaf 34 12 11.

34 12 11 RECLAMEBORDEN VAN DERDEN

01 In de gemeente is ook driehoeksbebording van derden (Global Media, Hoffman Outdoor Media of nieuwe 
contracthouder) en verlichte en onverlichte reclameborden van NPB aanwezig.
Voor het verwijderen en weer aanbrengen van deze bebording gelden andere regels dan voor bebording die 
eigendom is van de gemeente.

02 Voor het verwijderen van de onder lid 01 bedoelde bebording dient de aannemer twee (2) weken vooraf melding te 
maken bij de betreffende bedrijven. Het verwijderen van bebording gebeurd door Global Media, Hoffman Outdoor 
Media of nieuwe contracthouder en/of NPB.

03 De aannemer dient direct na gereed komen van de werkzaamheden aan betreffende bedrijven te melden dat de 
bebording weer kan worden aangebracht.
Het aanbrengen van bebording gebeurd door Global Media, Hoffman Outdoor Media of nieuwe contracthouder 
en/of NPB.

34 12 12 MATERIEEL

01 Het te gebruiken materieel (compressoren, aggregaten, pompen e.d.) moet op ruime afstand van de bestaande 
bebouwing worden opgesteld en zodanig zijn afgeschermd, dat de geluidssterkte gedurende 07.00 tot 18.00 uur op 
7 meter afstand van de geluidsbron niet meer bedraagt dan 80 dB(a) en gedurende 18.00 tot 07.00 uur, aan de 
gevel gemeten op 1,50 meter hoogte, niet meer bedraagt dan 40 dB(a).

34 13 OPENBARE VERLICHTING, INFORMATIEOVERDRACHT

34 13 08  OVERDRACHT REVISIE GEGEVENS

01 De aannemer dient ten behoeve van het beheer van de openbare verlichting gegevens te verzamelen, aan te 
leveren conform handboek DIBOR van de gemeente Ede en te verwerken in het beheersysteem. Deze gegevens 
moeten worden aangeleverd in digitale vorm volgens een door de directie aan te leveren model (Excel bestand).

02 In afwijking van paragraaf 10, lid 1a UAV 2012 overhandigt de aannemer de revisietekeningen- en gegevens op 
het moment van ingebruikneming van het werk, of het betreffende onderdeel daarvan, althans uiterlijk op de dag 
waarop het werk, of onderdeel daarvan, als opgeleverd wordt beschouwd.

03 Voor het beheer dienen ten minste de volgende gegevens te worden verstrekt en verwerkt:
Algemeen:
- gemeente;
- straat;
- lichtmastnummer;

Lichtmast:
- fabrikaat;
- plaatsingsdatum;
- vorm of uitvoering;
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- materiaal;
- lichtpunthoogte;
- type uithouder;
- X-Y-coördinaten;
- oppervlaktebehandeling en RAL kleur;

Armatuur:
- montagedatum;
- aantal armaturen per mast;
- type armatuur;
- fabrikaat;
- type VSA;
- type spiegeloptiek;
- schakeling (A-N-Dimregime);
- aantal lampen;
- lampsoort, vermogen, systeemvermogen, stuurstroom, lampkleur, lumen en lenstype.

Auxiliairies/ Modules/ Controllers t.b.v. connectiviteit:
- fabrikaat; 
- type;
- montagedatum;
- identificatie;
- adressering;
- instellingen;
- alle benodigde gegevens voor registratie in leverancier-specifieke (beheer)software.

04 Voor kabelwijzigingen dient een schets geleverd te worden. Tevens dient een revisietekening in dxf-formaat aan de 
opdrachtgever geleverd te worden waarop alle posities van masten, kasten en kabels zijn aangegeven.

34 13 09 CONTACTPERSOON EN PERIODIEK OVERLEG

01 Vanuit de aannemer wordt één contactpersoon aangesteld die alle contacten met de directie verzorgt.

02 Om de voortgang van het werk en de kwaliteit hiervan te borgen vindt er een periodiek overleg plaats tussen de 
directie en de aannemer.
Dit overleg vindt 1 (één) keer per 4 weken plaats op het kantoor van de opdrachtgever.

03 Van het overleg maakt de opdrachtnemer een verslag welke zowel door de opdrachtnemer als door de betreffende 
directie voor akkoord moet worden getekend. Dit verslag dient binnen 3 (drie) werkdagen na de bouwvergadering 
digitaal verstrekt te worden door de opdrachtnemer.

04 Om de voortgang van het bestek te kunnen bepalen worden jaarlijkse evaluaties gehouden. Hierin worden onder 
andere onderstaande onderwerpen vastgelegd:
- kwaliteit van het werk per deelopdracht;
- nakomen van afgesproken planning per deelopdracht;
- responstijden bij storingen;
- communicatie met aannemer;
- verwerking van revisiegegevens;
- kosten meerwerk.

34 13 10 WEEKRAPPORTEN

01 In afwijking van paragraaf 27 lid 1 van de  UAV 2012 maakt de directie geen weekrapport op.

34 13 11 ALGEMEEN TIJDSCHEMA

01 Het algemeen tijdschema volgens artikel 01.13.06 dient ten minste de volgende activiteiten te bevatten:
- groepsremplace openbare verlichting, ingedeeld naar route;
- inspecties. 
Bij aanvang van de overeenkomst wordt tijdens het startoverleg bepaald op welk moment het algemeen tijdschema 

jaarlijks wordt aangeleverd.

34 14 OPENBARE VERLICHTING, RISICOVERDELING EN GARANTIES
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34 14 01 GARANTIE STAND VAN DE MASTEN

01 In afwijking van artikel 34.14.01 lid 01 van de Standaard 2020 geldt: 
De aannemer garandeert gedurende zes maanden na oplevering van het werk een afwijking van ten hoogste 1,0% 
van de in het bestek voorgeschreven stand van de lichtmasten. De scheefstand dient te worden hersteld binnen 2 
weken na schriftelijke melding van de directie.

34 14 02 GARANTIE LAMPEN

01 In afwijking van artikel 34.14.02 lid 01 van de Standaard 2020, bedraagt de garantiebrandduur voor alle geleverde 
lichtbronnen (exclusief led, zie 34.14.03 voor LED-armaturen en 34.14.06 voor retrofit LED) drie (3) maanden:
De genoemde periode betreft de garantiebrandduur en niet de servicelevensduur van de lamp.

02 De aannemer vervangt zonder verrekening van kosten de volgens dit bestek aangebrachte lampen, welke voor het 
einde van de garantieperiode van de lampen defect raken. Bijkomende kosten voor het gebruik van materieel voor 
het vervangen van boven vernoemde lampen zijn voor rekening van de aannemer.

34 14 03 GARANTIE LED-VERLICHTINGSARMATUREN

01 De garantievoorwaarden van de fabrikant, op naam van de opdrachtgever gesteld, dienen uiterlijk twee (2) weken 
na oplevering van de werkzaamheden schriftelijk ondertekend door aannemer en fabrikant van de led-
verlichtingsarmaturen aan de opdrachtgever worden overhandigd.

02 Bij een storing/melding van een recent geplaatst LED-armatuur (< 5 jaar) geeft de beheerder/directie aan de 
aannemer (via het beheersysteem) het volgende aan:
- De aannemer dient te controleren, via de omvormer eigen voorziening, of de storing volgt vanuit het 

netwerk of het armatuur;
- Indien het geen netwerkstoring betreft dan wordt het Led-armatuur verwijderd;
- De aannemer verzorgt de communicatie voor het garantieverhaal richting leverancier, stuurt het 

armatuur op, monitort het garantieproces en informeert de opdrachtgever over de voortgang;
- Na herstel van het Led-armatuur of uitlevering van een nieuw armatuur plaatst de aannemer het 
armatuur. 

04 De aannemer vervangt zonder verrekening van kosten de volgens dit bestek aangebrachte verlichtingsarmaturen, 
welke voor het einde van de garantieperiode van de armaturen defect raken. Bijkomende kosten voor het gebruik 
van materieel voor het vervangen van boven vernoemde armaturen zijn voor rekening van de aannemer.

34 14 04 GARANTIE OBJECTNUMMERS

01 De aannemer vervangt zonder verrekening van enige kosten de volgens dit bestek aangebrachte objectnummers, 
welke voor het einde van de contractperiode loslaten of vervagen. 

34 14 05 GARANTIE ALGEMEEN

01 De aannemer herstelt kosteloos foutief aangebrachte onderdelen en installatiemethoden in het samenstel van het 
lichtpunt die binnen de garantietermijn geconstateerd worden.

34 14 06 GARANTIE RETROFIT LED

01 Voor retrofit LED-lampen en retrofit LED-modules gelden de garantievoorwaarden van de fabrikant. De garantie 
dient evenwel minimaal 12 maanden te bedragen.

02 De aannemer vervangt zonder verrekening van kosten de volgens dit bestek aangebrachte retrofit LED-lampen of 
retrofit LED-modules, welke voor het einde van de garantieperiode defect raken. Bijkomende kosten voor het 
gebruik van materieel voor het vervangen van boven vernoemde lampen en modules zijn voor rekening van de 
aannemer.

34 15 OPENBARE VERLICHTING, BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

34 15 04 INBEGREPEN VOORZIENINGEN

01 De hierna genoemde voorzieningen, welke niet rechtstreeks tot de leveringen en werkzaamheden ten behoeve van 
de verlichtingsinstallatie behoren, worden geacht in de aanneemsom te zijn begrepen: 
- eventuele hulp bij het uitzetten van de openbare verlichting, en de kosten van de nodige piketten en 
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wegenverf;
- verpakking, bevestigingsmateriaal en hulpwerktuigen;
- het eventueel droog houden van de sleuf;
- het verlichten en bebakenen van open of niet bestrate gedichte sleuven;
- periodiek overleg volgens artikel 34 13 09;
- kosten van 'Afzettingen voor kortdurende werkzaamheden' zoals aangegeven in het 'Handboek wegafzettingen 

96b' betreffende een standaard stationaire afzetting op en naast de rijbaan. Indien verkeersmaatregelen van 
een andere orde worden verlangd vindt verrekening plaats in onderling overleg;

- de kosten voor werkvoorbereiding en/of engineering dienen in de eenheidsprijzen te zijn inbegrepen. Dit 
betekent dat de aannemer zelf een proactieve houding aanneemt om een (deel) opdracht compleet uit te 
voeren, materiaal, materieel en personeel coördineert en organiseert binnen de gestelde besteksposten. Dit 
geldt ook voor storingsrondes en schadeherstel;

- levering kleine materialen volgens artikel 34 21 03. 

34 16 OPENBARE VERLICHTING, BOUWSTOFFEN

34 16 02 LICHTMASTEN VAN STAAL

03 In de mast moet aan de binnenkant nabij de montagerail een aardbout van minimaal M8 zijn aangebracht. Aan 
deze aardbout moet een label "aardingsteken" te zijn bevestigd.

04 Stalen lichtmasten en uithouders moeten zijn voorzien van een CE-markering of label. Dit label dient zichtbaar aan 
de binnenkant van de mast nabij het mastdeurtje te zijn aangebracht.

05 Het mastdeurtje dient een perfecte pasvorm en maatvastheid hebben. De spleetruimte tussen het mastdeurtje en 
de mast mag in gemonteerde toestand nergens meer bedragen dan 1 mm.

06 Oppervlaktebehandeling:
Thermisch verzinken volgens NEN-EN -ISO 14713-2:2010.
Het verzinkte materiaal dient nabewerkt te worden volgens NPR 5254:2003.
Lichtmasten en uithouders naast voorgaande eisen indien in het bestek voorgeschreven, voorzien van een 
poedercoating (kwaliteit TGIC, EP of EPE) van gerenommeerd fabrikaat op een gechromateerde basis-onderlaag in 
een minimale dikte van 80 micrometer voor een één-laag-systeem, met de voorgeschreven standaard RAL-kleur.

07 De te leveren masten dienen minimaal geschikt te zijn voor windgebied 2 (=25 meter per seconde).

34 16 03 LICHTMASTEN VAN ALUMINIUM

01 Cradle to Cradle CM Zilver gecertificeerde masten hebben de volgende eigenschappen:
- De samenstelling van de geleverde producten is bekend  tot op 100 ppm, ook als het gaat om gerecycled 

materiaal.
- Voor de lichtmasten is gedefinieerd voor welk gebruik en welke gebruiksperiode het product ontworpen is en 

voor welke kringloop de onderdelen bedoeld zijn.
- Het product bevat geen bekende toxische materialen in de beoogde specifieke toepassing. Hiervoor aansluiten 

bij kennis/expertise/criteria uit erkende keurmerken.
- Producten bestemd voor een technische kringloop bevatten zoveel mogelijk materialen die goed recyclebaar 

zijn, en gezond tijdens de gebruiksperiode.
- Een zo groot mogelijk deel van de materialen in het product is recyclebaar of composteerbaar en gerecycled of 

snel hernieuwbaar.
- Producten zijn gescheiden inzamelbaar.
- Producten zijn eenvoudig demontabel.
- Leverancier levert producten die lucht-, bodem-, en waterkwaliteit verbeteren.
- Leverancier gebruikt zelf duurzame energie voor de eigen productieproces/kantoren.

02 In de mast moet aan de binnenkant nabij de montagerail een aardbout van minimaal M8 zijn aangebracht. Aan 
deze aardbout moet een label "aardingsteken" te zijn bevestigd.

34 16 04 AANSLUITSNOER ARMATUREN

01 Armaturen moeten zijn voorzien van een vanaf fabriek of werkplaats aangemonteerd aansluitsnoer. Het 
aansluitsnoer dient voorzien te zijn van passende aderhulsjes.

34 16 05 DIMSYSTEEM
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01 De in te programmeren periode van dimschakeling is als volgt te programmeren:

Dimregime 3A:
- verlichting aan tot 22.00 uur: 100%
- van 22.00 uur tot 00.00 uur: 70%
- van 00.00 uur tot 05.00 uur: 50%
- van 05.00 uur tot 06.00 uur: 70%
- van 06.00 uur tot verlichting uit: 100%

Een eventueel afwijkend dimregime zal in de deelopdracht vermeld worden.

34 2 ONDERHOUD ALGEMEEN

34 21 ONDERHOUD ALGEMEEN, BEGRIPPEN

34 21 01 BESCHRIJVING OVL INSTALLATIE

01 Tot de onderhoudsaspecten van de openbare verlichtinginstallatie behoren (voorzover in eigendom van de 
opdrachtgever):
- masten en uithouders;
- armaturen inclusief voorschakelapparatuur en drivers;
- lampen;
- armaturen op NBD (voorheen ANWB) masten. NBD vlaggen (richtingaanwijzers) behoren niet tot dit 

onderhoudsbestek;
- armaturen op VRI-masten. De VRI-installatie behoort niet tot dit onderhoudsbestek.
- Abri's en verlichte plattegrondborden;
- aansluitsnoeren vanaf het aansluitblok naar het armatuur;
- feestverlichting;
- knipperbollen;
- attentieborden;
- grondspots;
- eigen netwerk;
- alle niet nader genoemde onderdelen die onmiskenbaar deel uitmaken van de verlichtingsinstallaties.

34 21 02 BEGRIPPEN ONDERHOUD ALGEMEEN

01 Onder de in dit bestek gebruikte begrippen wordt het volgende verstaan:
- prioriteit: de belangrijkheid van een te herstellen storing of schade;
- responstijd: tijdsverloop tussen melding van een storing aan de aannemer en het ter plaatse zijn van een 

monteur;
- hersteltijd: gerekend vanaf de melding, de tijdspanne waarin de storing definitief hersteld is;
- definitief herstel: de oplossing is in het beheersysteem verwerkt en beschreven.

34 21 03 KLEIN MATERIAAL

01 Onder klein materiaal wordt verstaan:
- (smelt) zekeringen;
- Schroeven;
- Krimpkous;
- Tape (diverse soorten en afmetingen);
- Bevestigingsmateriaal t.b.v. bebording
- Lamphouder en/of voet;
- Adereind hulsjes
- Bouten;
- Moeren;
- Ringen;
- Starters;
- Kabelschoentjes;
- Ty-raps in alle afmetingen.

34 22 ONDERHOUD ALGEMEEN, EISEN EN UITVOERING

34 22 01 PRIORITEIT, RESPONS- EN HERSTELTIJD
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01 Er worden de volgende prioriteiten en respons- cq. hersteltijden gehanteerd.
- Prioriteit spoed: (veilig stellen van een schade-object)

Bijbehorende responstijd is twee (2) uur.
- Prioriteit hoog: (herstel van een storing met een hoge prioriteit eventueel iom directie, buiten de lage prioriteit 

storingen)
Bijbehorende hersteltijd is vier (4) uur.

- Prioriteit laag: (reguliere storingen en eventueel schades zonder prioriteit spoed)
Bijbehorende hersteltijd is tien (10) werkdagen.

- Het functionele herstel van een schade is binnen tien (10) werkdagen na akkoord van opdrachtgever. 
Materialen dienen volgens de bij aanvang van het contract overeen te komen voorraadlijst (standaardlijst) 
voorradig te zijn voor definitief herstel betreft. De aannemer is zelf verantwoordelijk dat de standaard 
materialen volgens de standaardlijst voorradig zijn.

- Binnen vijf (5) werkdagen levert de aannemer een voorstel voor het herstellen van (aanrijd) schade met terug 
te plaatsen materialen volgens de standaardlijst aan de opdrachtgever. Dit voorstel is voorzien van een 
kostenopgave op basis van verrekenprijzen in deze overeenkomst.

- Meldingen van herstel storing of schade en deelopdracht verloopt via het beheersysteem.
Status en voortgang van de storingen, (aanrijd) schades en werkopdrachten dienen actueel (binnen 48 uur) in 
het beheersysteem te staan.

- Revisiegegevens verwerken en muteren in beheerssysteem:
uiterlijk binnen 10 werkdagen na gereedkomen werkzaamheden.

02 De directie bepaalt de prioriteit van de storing.

34 22 02 KORTINGEN

01 Voor de kortingen als genoemd in paragraaf 42 lid 02 van de UAV 2012 worden de volgende bedragen gehanteerd: 
- Prioriteit Spoed:

€ 250,- per incident per uur overschrijding.

- Prioriteit hoog:
€ 250,- per incident per uur overschrijding.

- Prioriteit laag:
€ 50,- per incident per werkdag overschrijding.

- Definitief herstel schade:
€ 50,- per incident per werkdag overschrijding.

- Aanleveren voorstel herstel schade met bijbehorende pro-forma factuur:
€ 25,- per incident per werkdag overschrijding.

- Afhandeling via beheerssysteem:
€ 15,- per incident per werkdag overschrijding.

- Revisiegegevens verwerken en muteren in beheerssysteem:
€ 50,- per incident per werkdag overschrijding.

02 De kortingen worden gemaximaliseerd tot de waarde van de deelopdracht.

34 3 PREVENTIEF ONDERHOUD

34 31 PREVENTIEF ONDERHOUD, BEGRIPPEN

34 31 01 GROEPSREMPLACE

01 Onder groepsremplace wordt verstaan het in een aaneengesloten periode vervangen van lampen ongeacht of deze 
lampen defect zijn of niet. Uitgezonderd hiervan zijn lampen vermeld onder artikel 34 32 01 lid 03.

02 Groepsremplace vindt plaats bij einde serviceduur. Dit betekent in de praktijk dat de te remplaceren lampen over 
meerdere straten of wijken zijn verdeeld en in veel situaties niet aaneengesloten qua locatie. 

34 32 PREVENTIEF ONDERHOUD, EISEN EN UITVOERING
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34 32 01 GROEPSREMPLACE

01 Bij het uitvoeren van remplace aan de openbare verlichting installatie moeten aan het einde van een werkdag de 
werkzaamheden zodanig zijn afgerond dat de openbare verlichtingsinstallatie op normale wijze tijdens de avond- 
en nachtelijke uren kan functioneren.

02 Tijdens de groepsmatige vervanging van lampen, retrofit LED-lampen of retrofit LED-modules (remplace), de 
volgende werkzaamheden en controles verrichten en digitaal rapporteren:
Lichtmast:
- openen mastdeurtje, apparatuur in de mast reinigen en sluitbouten invetten met zuurvrij vet;
- mastdeurtje controleren op deugdelijke sluiting;
- controleren klemmen op deugdelijke bevestiging op de aders;
- eventueel aanwezige voorschakelapparatuur controleren op juiste werking;
- controleren trekontlasting kabels;
- het mastdeurtje deugdelijk sluiten;
- controle op aanwezigheid mastnummer;
- controle staat van onderhoud, doorroesting;
- controleren stand van de uithouder;
- controle aanwezigheid zand in mastgrondstuk.

Armatuur:
- controleren van de contacten van de lamphouders en aansluitingen van de geleiders;
- de steunen van de lichtbron controleren;
- controleren van de bevestiging van het armatuur;
- de stand van het armatuur ten opzichte van de wegas én de horizontale stand controleren en zonodig 

corrigeren;
- de binnen- en buitenkant van het armatuur reinigen met water en een biologisch afbreekbaar 

reinigingsmiddel;
- de spiegels reinigen met een zachte schone doek;
- controleren van de sluitingsklemmen op deugdelijkheid;
- de bouten van de sluiting reinigen en invetten met zuurvrij vet;
- controleren areaalgegevens en zonodig aanvullen.

03 Conventionele lampen die door wat voor oorzaak dan ook, binnen drie maanden voor de start van de remplace van 
het betreffende object zijn vervangen, worden niet meegenomen in de remplaceronde. Wel dienen de overige 
activiteiten van de remplace voor het betreffende object te worden uitgevoerd.

04 Geconstateerde kleine gebreken, die in een arbeidsgang en direct op locatie herstelbaar zijn, dienen eveneens 
gelijktijdig te worden gerepareerd. Defecte onderdelen dienen op verzoek te worden overhandigd aan de directie.
Van deze gebreken wordt van de onderdelen alleen de materiaalprijs verrekend, op basis van vooraf afgestemde 
aanbieding van de leverancier.
Het aanbrengen/monteren van deze onderdelen wordt geacht in de remplace per lichtmast te zijn inbegrepen.
Opnemen en schriftelijk aanleveren van revisiegegevens volgens artikel 34.13.08.

05 Dagelijks dient na het groepsonderhoud de openbare verlichting indien aanwezig - met de overbruggingsschakelaar 
aan de buitenzijde van de transformatorstations en OVL-kasten - te worden ingeschakeld en de werking van alle 
geremplaceerde lampen te worden gecontroleerd. Bij het ontbreken van een overbruggingsschakelaar dient de 
controle plaats te vinden met een eigen energievoorziening. (b.v. een aggregaat) of tijdens ingeschakelde 
verlichting.

34 32 03 REINIGEN VAN ARMATUREN

01 Het reinigen van armaturen heeft als doel: het aanzicht, de lichttransmissie en de warmtehuishouding van vervuilde 
armaturen te ontdoen van negatieve invloeden zoals alg- en mosaangroei en andere ongerechtigheden. Het 
reinigen omvat:
- Het schoonmaken van de buitenzijde van de behuizing van het armatuur, inclusief:

- lichtdoorlatende kappen;
- koelribben;

- Het schoonmaken van de binnenzijde van de behuizing van het armatuur (niet bij LED-armaturen, wel bij 
armaturen voorzien van retrofit LED-lamp of retrofit LED-module), inclusief:
- spiegels en optieken;
- lichtdoorlatende kappen.

02 Reinigen met een biologisch afbreekbaar reinigingsmiddel, zonder de elektrische veiligheid van het armatuur tijdens 
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en na het reinigen te beïnvloeden. 

03 Reinigen met een zachte borstel, spons of anderszins, teneinde beschadiging van (de coating van) het armatuur of 
onderdelen daarvan te vermijden.

34 32 04 RESERVE MATERIAAL

01 De aannemer dient ten behoeve van het uitvoeren van urgente-, wekelijkse reparaties en vervanging gedurende de 
gehele looptijd van het contract, een zodanige voorraad aan standaard materialen te hebben dat altijd aan het 
gestelde tijd binnen dit bestek kan worden voldaan.

02 Bij aanvang van het contract wordt een standaardlijst overeengekomen met de hoeveelheid en type masten en 
armaturen welke door de aannemer op voorraad dienen te worden gehouden. De aannemer houdt deze voorraad 
bij en bestelt tijdig nieuwe materialen zodat de voorraad op peil blijft.

03 Voor wat betreft werkzaamheden aan of leveren van speciaal meubilair of bijzondere verlichting dient nader 
overleg te worden gevoerd met de directie.

04 Materialen die de aannemer nog in voorraad heeft bij beëindiging van de contractperiode worden door de 
gemeente overgenomen.

34 32 10 STABILITEITSMETINGEN OVL

01 Lichtmasten inclusief uitlegger(s) dienen beproefd te worden op mechanische kwaliteit van het materiaal en de 
constructie en kwaliteit van de fundatie. 
Spandraadconstructies voor verlichting worden beproefd op mechanische kwaliteit van het materiaal en de 
constructie en kwaliteit van de verankering.
Beiden te rapporteren in een begrijpelijk en overzichtelijk meetrapport.

02 Elke lichtmast dient naast de stabiliteitsmeting ook visueel geïnspecteerd te worden. Bevindingen en/of 
opmerkingen moeten in het meetrapport worden vermeld. 

03 Op basis van de meetresultaten en visuele inspectie dient het meetbedrijf de betrouwbaarheid en stabiliteit van de 
goedgekeurde lichtmasten (inclusief uitlegger) en spandraadconstructies te garanderen voor een periode van 
minimaal 5 jaar.

04 Het meetbedrijf stelt op basis van de meetresultaten en visuele inspectie een levensduurverwachting vast voor de 
gemeten lichtmasten en spandraadconstructies.

05 De meting dient aantoonbaar “niet destructief'', middels certificaat van een onafhankelijk instituut, uitgevoerd te 
worden. 

06 Het meetbedrijf dient een onafhankelijke meetinstantie te zijn, aantoonbaar niet gelieerd aan een fabrikant en/of 
leverancier van masten en/of armaturen en/of (materialen voor) spandraadconstructies.

07 Het meetrapport dient, naast een gedetailleerd overzicht van meetresultaten per object, ook een samenvatting van 
de verschillende gebreken weer te geven, voor zowel mechanische gebreken alsmede gebreken in de 
verankering/fundatie.

08 Het meetrapport dient in de Nederlandse taal opgesteld te zijn. 

09 Van de niet goedgekeurde lichtmasten dient een foto en onderbouwing van afkeur in het meetrapport aanwezig te 
zijn. 

10 De meettechnici dienen te beschikken over een geldig VCA certificaat. 

34 33 PREVENTIEF ONDERHOUD, INFORMATIEOVERDRACHT

34 33 01 COMMUNICATIE GROEPSREMPLACE

01 De aannemer doet aan de opdrachtgever uiterlijk in februari van ieder jaar een voorstel voor de te vervangen 
lampen. Dit voorstel is vergezeld van een raming van kosten gebaseerd op de verrekenprijzen in deze 
overeenkomst.
Na controle en instemming van de opdrachtgever wordt de groepsremplace door de opdrachtgever opgedragen 
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aan de aannemer.

02 De aannemer meldt wekelijks tijdens de uitvoering van de groepsremplace de verrichte werkzaamheden inclusief 
geconstateerde gebreken (aangetekend op de lijst voor de groepsremplace) digitaal in Excel formaat terug aan de 
directie en verwerkt de mutaties in het beheersysteem.

03 Geconstateerde afwijkingen ten opzichte van het inventarisatiebestand dienen gemeld te worden aan de directie 
volgens artikel 34.13.08. Mutaties dient de aannemer zelf in het beheerssysteem te verwerken.

04 Groepsremplace dient uiterlijk in op 1 november van het betreffende jaar uitgevoerd te zijn.

34 4 CORRECTIEF ONDERHOUD

34 41 CORRECTIEF ONDERHOUD, BEGRIPPEN

34 41 01 BEGRIPPEN, CORRECTIEF ONDERHOUD

01 Te verstaan is onder:
a. Correctief onderhoud:
Het herstel/repareren van de functionaliteit van de installatie.

b. Herstel/repareren storing:
Het herstellen en repareren van een niet naar behoren functionerende installatie (onderdeel), alsmede een 
verstoord aanzicht van het object. Het betreft het herstel en repareren van de oorspronkelijke functie van het 
verlichtingsobject zoals onder andere, onderstaande (kleine) reparaties:
- het herstellen van lampdefecten;
- het herstellen van defecten aan armaturen inclusief aansluitkabel en VSA/ Driver;
- het omschakelen van avond naar nachtverlichting (vv);
- het vervangen van starters en zekeringen;
- het aanbrengen van afschermingskappen;
- het vervangen of opnieuw aanbrengen van een mastdeurtje;
- het rechtzetten of hangen van een gedraaid armatuur;
- het richten van een demontabele uithouder;
- het herstel van technische gebreken als gevolg van ouderdom.

e. Schade:
Schade (als onderdeel van een storing) aan objecten veroorzaakt door een externe oorzaak. Voorbeelden hiervan 
zijn: beschadigingen ten gevolge van vandalisme, harde wind, hagelbuien, ontploffing, werkzaamheden, etc.

f. Aanrijdschade:
Aanrijdschade (als onderdeel van een storing) teweeggebracht door een motorvoertuig.

g. Veiligstellen:
Veiligstellen is een handeling die uitgevoerd dient te worden omdat er een elektrotechnisch en/of mechanisch 
onveilige situatie is, met het risico op schade of letsel voor passanten en omgeving. Door veiligstellen wordt de 
installatie elektrotechnisch en mechanisch zo achterlaten dat het directe gevaar voor passanten en omgeving is 
weggenomen, in afwachting van definitief herstel.

h. Definitief herstel:
Het definitief herstellen van een storing met gebruik van standaard materiaal.

i. Storingsronde:
Het achtereenvolgens (in 1 arbeidsgang) herstellen van storingen.

34 42 CORRECTIEF ONDERHOUD, EISEN EN UITVOERING

34 42 01 HERSTEL STORINGEN

01 Het herstellen van storingen dient te worden uitgevoerd tijdens en binnen de vastgestelde doorlooptijden.

02 Tussentijdse status en voortgang van de storingen, schades en deelopdrachten dienen actueel (binnen 2 
werkdagen) in het beheersysteem te staan.

03 Na melding van een storing maakt de aannemer een eerste analyse om vast te stellen of de storing zich in het 



RAW1184-143872

09-01-2024

Bladnr. 91 van 96

HFD  PAR  ART LID

verlichtingsobject of in het kabelnet van de netbeheerder bevindt. Indien de storing zich in het kabelnet van de 
netbeheerder bevindt meldt de aannemer dit aan de netbeheerder, volgens procedure van de netbeheerder.

04 De openbare verlichting dient na reparatie indien aanwezig - met de overbruggingsschakelaar aan de buitenzijde 
van de transformatorstations en OVL-kasten - te worden in- en uitgeschakeld en de werking te worden 
gecontroleerd. Bij het ontbreken van een overbruggingsschakelaar dient de controle plaats te vinden met een eigen 
energievoorziening in de vorm van een aggregaat.

05 De werkzaamheden bestaan uit:
a. analyseren van de melding op locatie;
b. uitvoeren van alle (de)montagewerkzaamheden bij: vervangen lamp en/of vsa en kleine reparaties;
c. gebruik van meetapparatuur;
d. levering en aanbrengen klein materiaal zoals lampvoetjes, zekeringen, lampsteunen, ontstekers,

condensatoren, etc.;
e. afvoeren van de vrijgekomen materialen;
f. het doormelden van een ondergrondse storing aan de netbeheerder, volgens procedure van de netbeheerder;
g. het verwerken van de storing in het beheersysteem van de gemeente conform 34.43.01.

34 42 02 STORINGSWACHTDIENST

01 Ten behoeve van het verhelpen van storingen en schade(n)aan de openbare verlichtingsinstallaties dient de 
aannemer een storingswachtdienst te organiseren die permanent (24/7) telefonisch bereikbaar moet zijn, vanaf 
datum van aanvang contract tot de datum van einde contract.

02 Indien de aannemer gebruik maakt van een callcenter mag de telefonische wachttijd niet langer zijn dan
1 minuut.

34 42 03 HERSTEL (AANRIJD) SCHADE

01 In het geval van (aanrijd)schade aan openbare verlichting dient de aannemer de lichtmast, het object of de kabel 
in overleg met de directie en na ontvangst van de melding (zijnde een deelopdracht) de schade te herstellen.

02 Bij (aanrijd)schades en vernielingen de nog bruikbare materialen hergebruiken.

03 Indien het object met schade in overleg met de directie (foto) kan blijven staan omdat deze geen gevaar voor de 
verkeersveiligheid en de sociale veiligheid oplevert en deugdelijk functioneert dient deze voorzien te worden van 
een sticker met daarop het logo van de aannemer en de tekst "Deze schade is in behandeling bij [naam 
aannemer], info: [telefoonnummer aannemer]."

04 De aannemer inventariseert en registreert de objecten op en aan de lichtmast. De aannemer draagt zorg voor de 
(tijdelijke) herplaatsing van betreffende objecten. Niet uitputtend betreft het: verkeersborden, straatnaamborden, 
banners. Betreffende registratie maakt deel uit van de aan te leveren rapportage volgens artikel 34 43 02. Indien 
de herstelwerkzaamheden niet direct kunnen worden uitgevoerd, dienen deze uitgevoerd te worden zodra de 
benodigde materialen geleverd zijn.

34 42 04 VEILIG STELLEN

01 De aannemer dient het lichtobject elektrisch en mechanisch veilig te stellen. Na het veiligstellen mag er
geen direct gevaar meer zijn voor de gebruikers van het gebied.

02 De aannemer wordt geacht om de vrijgekomen materialen af te voeren naar en op te slaan op eigen
terrein. De directie dient de mogelijkheid te hebben om tot tien werkdagen na de melding de materialen te 
bekijken.

03 Schades ondergronds veiligstellen volgens het Schadeconvenant van netbeheerder Liander.

04 Buiten de normale werkuren (dat wil zeggen de uren tussen 18:00 - 07:00 uur en in het weekend en op 
feestdagen) mogen schades aan installatie die in eigendom van de gemeente ijn en/of installatiedelen welke zich 
boven het aansluitblok bevinden, door middel van noodmaatregelen zodanig opgeheven en/of hersteld worden dat 
de installatie elektrisch veilig is en er verkeerstechnisch gezien geen gevaar voor het verkeer bestaat.
Onder noodmaatregelen wordt o.a. verstaan, het:
- Isoleren van kabeleinden na schade;
- Provisorisch verbinden van kabels na schade;
- Afschakelen van een van de fasen van een eindgroep om de installatie voor korte tijd in bedrijf te houden;
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- Ontkoppelen van een gedeelte van de verlichtingsinstallatie om de overige delen in bedrijf te houden.

34 43 CORRECTIEF ONDERHOUD, INFORMATIEOVERDRACHT

34 43 01 MELDINGEN EN BEHEERSYSTEEM

01 De opdrachtgever maakt gebruik van een online beheersysteem. Het Beheersysteem is web-based waardoor het 
met inloggegevens overal te raadplegen is.

02 Meldingen worden digitaal verwerkt in het Beheersysteem. De aannemer krijgt toegang tot dit beheersysteem. Het 
uitwisselen van informatie vindt plaats middels het Beheersysteem evenals de administratieve en financiële 
afhandeling van meldingen.

03 Meldingen worden via het Beheersysteem aan de aannemer verstrekt. Schades worden door de opdrachtgever 
altijd telefonisch gemeld en kunnen ook door burgers en hulpdiensten telefonisch gemeld worden.

04 De aannemer dient, tijdens kantooruren, een aanspreekpunt te hebben die burgers ten alle tijden informatie kan 
verstrekken m.b.t. de stand van zaken aangaande:
- het tijdstip van reparatie van defecte lampen;
- het vervangen van aangereden lichtmasten;
- het oplossen van storingen in het kabelnet van de netwerkbeheerder.
Het aanspreekpunt onderhoudt dus alle contacten tussen de burgers, netwerkbeheerder en opdrachtgever.

05 De aannemer bewaakt  zelf de meldingen en verzorgt de administratieve afhandeling in het Beheersysteem. De 
frequentie en tijdstippen waarop de aannemer dit doet, is zodanig, dat te allen tijde voldaan kan worden aan de 
verplichtingen uit dit bestek.

06 Waar nodig geeft de aannemer in het Beheersysteem afwijkende meldgegevens (adres en lichtmastnummer) aan. 
De aannemer meldt geconstateerde afwijkingen in het areaal van de gemelde objecten via het Beheersysteem aan 
de directie.

07 De aannemer houdt in het Beheersysteem voortgangsinformatie van de melding actueel, zoals de geplande 
uitvoeringsdatum.

08 Per melding voert de aannemer de toegepaste bestekposten op in het Beheersysteem en biedt deze aan ter 
goedkeuring bij de directie, binnen de in artikel 01 06 01 vermelde termijn.

09 Een melding is voor de aannemer afgehandeld indien de opgevoerde kosten door de directie goedgekeurd zijn en 
de revisie conform artikel 34 13 08 van deel 3 van dit bestek is aangeleverd.

10 Indien de aannemer een storing niet binnen de gestelde termijn kan verhelpen, hiervan de directie op de hoogte 
stellen met opgave van reden. Tevens dient een nieuwe datum van herstel te worden vastgesteld.

11 In geval van storingen aan de openbare verlichting maakt de aannemer een eerste analyse om vast te stellen of de 
storing zich in het verlichtingsobject of in het kabelnet van de netbeheerder bevindt. Indien de storing zich in het 
kabelnet van de netbeheerder bevindt stuurt de aannemer deze netbeheerder aan namens de directie. Deze 
storingen worden ook geregistreerd in het Beheersysteem zodat de status en voortgang van deze storingen ook 
online inzichtelijk zijn voor de gemeente of melder.
Hier ligt dus een verplichting bij de aannemer om de voortgang van netwerkstoringen te coördineren en te 
controleren.

12 Indien de aannemer afwijkt van de afgesproken vaste dag voor het rijden van een storingsronde dient dit vooraf 
aan de directie te worden gemeld.

13 Indien de dag na de storingsronde wordt verder gegaan met het herstel van niet gereedgekomen storingen dit 
melden aan de directie. 

34 43 02 SCHADEVERHAAL

01 In het geval van schade (aanrijdingschade of vernieling) aan openbare verlichting dient de aannemer deze schade 
digitaal en tijdig (binnen 5 werkdagen) te melden bij NODR middels de NODR Schade App.

De gemeente Ede heeft een contract met NODR. 
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NODR draagt zorg voor de verdere afwikkeling van de schade. De aannemer wordt op geen enkele wijze 
gemachtigd door de gemeente om schades zelfstandig te claimen. Omdat de aanlevering van gegevens door de 
aannemer moet worden gedaan, moet de aannemer dit proces volledig en binnen de geldende tijdslijnen uitvoeren.
Indien de aannemer buiten de termijn van 5 werkdagen meldt, blijven de totale kosten voor veilig stellen, herstel 
en leveranties voor de aannemer. 

02 Bij schade dienen de volgende stukken, per schadegeval, te worden aangeleverd:
- minimaal 3 digitale foto's bestaande uit één overzichtsfoto, één detailfoto van de schade en één foto van het 

object waarbij de schade zichtbaar is. Daarnaast moeten aanvullende foto's verstrekt worden van bijvoorbeeld 
getroffen verkeersmaatregelen, sporen, woonadressen en/of andere relevante gegevens;

- de foto's dienen voorzien te zijn van datum en tijdstip waarop de foto's zijn gemaakt;
- exacte locatie van de lichtmast, straatnaam en het lichtmastnummer;
- mogelijke oorzaak en, indien de veroorzaker bekend is, gegevens van deze veroorzaker;
- vermelden of er getuigen zijn en door wie de schade is geconstateerd;
- vermelden of politie aanwezig is geweest en of zij een registratie hebben opgemaakt.

De aannemer dient het schadeformulier voorzien van foto's zoals vermeld in lid 02 in het beheersysteem te 
uploaden.

03 De gegevens uit lid 02 dienen binnen 5 werkdagen beschikbaar te worden gesteld aan de directie.

34 43 04 HERSTEL SCHADE

01 De aannemer maakt binnen een termijn van 5 (vijf) werkdagen een voorstel tot vervanging met een bijbehorende 
pro-forma factuur op en stuurt deze per e-mail naar de opdrachtgever.
De pro-forma factuur is gebaseerd op de verrekenprijzen zoals vermeld op de inschrijfstaat van dit bestek en de 
opgave kortingen/opslagen voor levering van materiaal.

02 Na goedkeuring van het voorstel zoals beschreven in lid 1 krijgt de aannemer opdracht om de (aanrijd) schade te 
herstellen.

03 Indien de aannemer kan aantonen dat door onvoorziene omstandigheden het te vervangen materiaal niet tijdig 
geleverd kan worden kan de maximale termijn waarbinnen herstel dient plaats te vinden in overleg met de directie 
worden verlengd.

34 43 05 VEILIG STELLEN

01 Indien een lichtobject is veilig gesteld dit melden aan de directie. Deze melding dient vergezeld te gaan van enkele 
foto's die duidelijk aangeven hoe de situatie is achter gelaten.
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62 TECHNISCHE BEPALINGEN VERKEERSMAATREGELEN

62 1 TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN

62 12 EISEN EN UITVOERING

62 12 01 ALGEMEEN

02 Indien andere verkeersmaatregelen dan een stationaire afzetting nodig zijn zoals omleidingen of weg afsluitingen 
dient de aannemer dit kenbaar te maken aan de directie. 

03 De aannemer zorgt dat tijdens de uitvoering van het werk, de toegang tot woningen en het rijverkeer naar 
garages, bedrijven, bouwwerken, landerijen, enz. mogelijk blijft. Tevens dient de toegankelijkheid ten behoeve van 
de politie, brandweer, ziekenvervoer e.d. gewaarborgd te zijn. Bij korte belemmering, geregeld in overleg met de 
betrokkenen, moet de aannemer de nodige hulpmiddelen verschaffen en de directie en opdrachtgever vrijwaren 
van klachten van derden.

04 De goedkeuring van de bevoegde instanties c.q. van de directie met betrekking tot alle te nemen maatregelen, 
door de aannemer, in het belang van het verkeer, ontheft de aannemer op geen enkele wijze van zijn 
aansprakelijkheid jegens de opdrachtgever en/of derden voor ongevallen of schade, voorvloeiende uit het werk en 
geeft hem geen aanspraak op vergoeding of schadeloosstelling.

05 Werkzaamheden in de bermen en langs de rijbaanverhardingen mogen, tenzij de directie anders bepaalt, niet 
worden verricht op de volgende momenten:
- een half uur na zonsondergang tot een half uur voor zonsopgang;
- bij atmosferische omstandigheden overdag waarbij het zicht wordt beperkt tot minder dan 400 meter;
- bij dreigende gladheid;
- op bijzondere dagen met een verhoogd verkeersaanbod.

06 Het is niet toegestaan voor 7.00 uur en na 18.00 uur met bouwverkeer in woonstraten te komen m.u.v. 
spoedmeldingen.

07 Binnen de gemeente Ede zijn wegen met een bijzondere functie bepaald. Deze wegen zijn in kaart gebracht op de 
als bijlage bij dit bestek gevoegde tekening "Routekaart Ede".
De uitvoering van bepaalde activiteiten en/of werkzaamheden op en langs deze wegen is gebonden aan speciale 
richtlijnen en voorwaarden. Werken buiten de spitsuren conform artikel 34.12.06.
Het werk behoort tot de categorie "uitvoerings-werkzaamheden van cyclische raambestekken" met beperkte 
werkduur, waarbij geen volledige wegafsluiting wordt toegepast.
Voor het overige dient, voor uitvoering van de werkzaamheden op of langs wegen met een bijzondere functie tijdig 
met de opdrachtgever contact te worden opgenomen voor toetsing van de werkzaamheden.
Op de in rode kleur aangegeven wegen op de Routekaart Ede mogen werkzaamheden alleen worden uitgevoerd 
tussen 09:00 uur en 15:00 uur. Uitgezonderd hiervan zijn werkzaamheden die betrekking hebben op calamiteiten.

08 Alle tijdelijke bebakening uitvoeren in retroreflecterend materiaal, klasse II (NEN 3381).

62 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES

62 14 01 ONDERBREKEN WERKZAAMHEDEN

01 De directie is bevoegd, indien de veiligheid en/of de afwikkeling van het verkeer dit vereist, de werkzaamheden 
niet te laten aanvangen of te doen onderbreken. Hieraan kan door de aannemer geen aanspraak op bijbetaling of 
schadevergoeding worden ontleend.

62 14 02 KORTING

01 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land en te water gegeven opdrachten van de directie niet 
nakomt of de in het bestek gegeven voorschriften niet naleeft, kan per geval en per dag een korting worden 
toegepast van € 500,-. Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.
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83 STRAATWERK

83 12 EISEN EN UITVOERING

83 12 02 HERSTELLEN STRAATWERK RONDOM LICHTMASTEN

08 Straatwerk rondom de lichtmasten dient hersteld te worden met uitkomende materialen. Bestratingsmaterialen die 
aanvullend nodig zijn dienen door de opdrachtnemer op de gemeentewerf afgehaald te worden.

09 De lichtmast dient in de hoek van de tegel geplaatst te worden, waarbij de hoek van de tegel verwijderd dient te 
worden zonder dat de tegel breekt. 

10 Het voor werkzaamheden opgenomen straatwerk dient voor het einde van de werkdag weer gesloten en afgewerkt 
te zijn.

11 Straatwerk mag alleen ongesloten achter gelaten worden indien:
- het door de lopende werkzaamheden onmogelijk is de bestrating te sluiten voor het einde van de 

werkdag, en
- de directie hiervan vooraf  (schriftelijk) in kennis is gesteld, en
- er voldoende maatregelen genomen zijn, ter voorkoming van ongevallen voor de weggebruikers, inclusief 

voetgangers.

12 De in het voorgaand lid benoemde maatregelen betreffen het afzetten door middel van dranghekken in verband 
met visueel gehandicapten.  
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Behoort bij: 20-2023 

Onderhoud, aanleg en renovatei OVL

I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)  
gevestigd te:  
KVK-nummer:  

B)  
gevestigd te:  
KVK-nummer:  

C)  
gevestigd te:  
KVK-nummer:  

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, 
bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 20-2023 

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige bedragen, waarin geen bedragen voor 
omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingssom, bedraagt, de omzetbelasting daarin niet 
inbegrepen:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de inschrijvingssom die is, als bedoeld in 
artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen 2020.
In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde 
inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te 
vertegenwoordigen.
De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 
2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze zijn omschreven in 
de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op  (datum), te  

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

 (naam)
 (functie)
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B) (handtekening)

 (naam)
 (functie)

C) (handtekening)

 (naam)
 (functie)
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Behoort bij: 20-2023 

Onderhoud, aanleg en renovatei OVL

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen 2020 behorende bij het 
inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)  
gevestigd te:  

B)  
gevestigd te:  

C)  
gevestigd te:  

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk 
persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
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1 ORGANISATIE en ONDERHOUD

101 ORGANISATORISCHE WERKZAAMHEDEN

1010 Storingswachtdienst

101010 Het opzetten en instandhouden van een storingswachtdienst week 260,00 F

1011 Uitvoering CROW400/500

101110 Melden van mechanische grondbewerkingen. keer 650,00 F

1012 Administratie garantie LED-armaturen

101210 Administratie garantie LED-armaturen st 254,00 F

102 PREVENTIEF ONDERHOUD

1021 Groepsgewijs vervangen van lampen

102110 Groepsgewijs vervangen lamp lph<=5m st 600,00 F

102120 Groepsgewijs vervangen lamp 5m<lph<=8m st 1.150,00 F

102130 Groepsgewijs vervangen lamp 8m<lph<=12m st 400,00 F

1022 Groepsgewijs vervangen van retrofit LED-modules

102210 Groepsgewijs vervangen retrofit LED-modules lph<=5m st 750,00 F

102220 Groepsgewijs vervangen retrofit LED-modules 5m<lph<=8m st 1.200,00 F

102230 Groepsgewijs vervangen retrofit LED-modules 8m<lph<=12m st 50,00 F

1023 Reinigen van armatuur bij herinzet

102310 Reinigen herinzet-armatuur (conventioneel) st 50,00 F

102320 Reinigen herinzet-armatuur (LED) st 50,00 F

103 CORRECTIEF ONDERHOUD

1030 Herstel storingen

103020 Het herstellen van een storing lph<=5m. st 3.000,00 F

103030 Het herstellen van een storing 5m<lph<=12m. st 3.500,00 F

103050 Herstel van storingen. Prioriteit hoog lph<=5m. st 25,00 F

103060 Herstel van storingen. Prioriteit hoog 5m<lph<=12m. st 25,00 F

1031 Corrigeren stand verlichtingsobject

103110 Corrigeren stand lichtmast lph<=5m. st 50,00 F

103120 Corrigeren stand lichtmast 5m<lph<=8m. st 50,00 F

103130 Corrigeren stand lichtmast 8m<lph<=12m. st 20,00 F

1032 Corrigeren stand armatuur

103210 Corrigeren stand armatuur lph<=5m st 50,00 F

103220 Corrigeren stand armatuur 5m<lph<=8m st 50,00 F

103230 Corrigeren stand armatuur 8m<lph<=12m st 20,00 F

104 SCHADEVERHAAL

1040 Veilig stellen

104010 Veilig stellen van schades tijdens normale uren st 500,00 F

104020 Veiligstellen van schades buiten normale uren st 100,00 F

1041 Administratieve afhandeling schades

104110 Administratief afhandelen schades st 600,00 F
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105 PERIODEKE INSPECTIES

1051 Inspectie dynamische verlichting

105110 Inspecteren van dynamische verlichting st 5,00 F

1052 Inspectie verlichtingsobject

105210 Niet destructieve stabiliteitsmetingen van lichtmasten <=4m st 250,00 F

105220 Niet destructieve stabiliteitsmetingen van lichtmasten >4m st 250,00 F

105230 Niet destructieve stabiliteitsmetingen van spandraadconstructies st 50,00 F

2 INSTALLATIEWERKZAAMHEDEN

201 AANBRENGEN VERLICHTINGSOBJECTEN

2010 Aanbrengen verlichtingsobject (n=1 stuks)

201010 Aanbrengen verlichtingsobject lph<=5m PT/EU (n=1) st 10,00 F

201020 Aanbrengen verlichtingsobject 5m<lph<=8m PT/EU (n=1) st 10,00 F

201030 Aanbrengen verlichtingsobject 8m<lph<=12m PT/EU (n=1) st 10,00 F

2011 Aanbrengen verlichtingsobject (1<n<=10 stuks)

201110 Aanbrengen verlichtingsobject lph<=5m PT/EU (1<n<=10) st 20,00 F

201120 Aanbrengen verlichtingsobject 5m<lph<=8m PT/EU (1<n<=10) st 25,00 F

201130 Aanbrengen verlichtingsobject 8m<lph<=12m PT/EU (1<n<=10) st 15,00 F

2012 Aanbrengen verlichtingsobject (n>10 stuks)

201210 Aanbrengen verlichtingsobject lph<=5m PT/EU (n>10) st 500,00 F

201220 Aanbrengen verlichtingsobject 5m<lph<=8m PT/EU (n>10) st 1.000,00 F

201230 Aanbrengen verlichtingsobject 8m<lph<=12m PT/EU (n>10) st 125,00 F

202 AANBRENGEN ARMATUREN

2020 Aanbrengen armaturen

202010 Aanbrengen verlichtingsarmatuur lph<=5m PT/EU st 5,00 F

202020 Aanbrengen verlichtingsarmatuur 5m<lph<=8m PT/EU st 5,00 F

202030 Aanbrengen verlichtingsarmatuur 8<lph<=12m PT/EU st 5,00 F

203 VERWIJDEREN VERLICHTINGSOBJECTEN

2030 Verwijderen verlichtingsobject (n=1 stuks)

203010 Verwijderen verlichtingsobject lph<=5m PT/EU (n=1) st 5,00 F

203020 Verwijderen verlichtingsobject 5m<lph<=8m PT/EU (n=1) st 5,00 F

203030 Verwijderen verlichtingsobject 8m<lph<=12m PT/EU (n=1) st 5,00 F

2031 Verwijderen verlichtingsobject (1<n<=10 stuks)

203110 Verwijderen verlichtingsobject lph<=5m PT/EU (1<n<=10) st 5,00 F

203120 Verwijderen verlichtingsobject 5m<lph<=8m PT/EU (1<n<=10) st 5,00 F

203130 Verwijderen verlichtingsobject 8m<lph<=12m PT/EU (1<n<=10) st 5,00 F

2032 Verwijderen verlichtingsobject (n>10 stuks)

203210 Verwijderen verlichtingsobject lph<=5m PT/EU (n>10) st 15,00 F

203220 Verwijderen verlichtingsobject 5m<lph<=8m PT/EU (n>10) st 12,00 F

203230 Verwijderen verlichtingsobject 8m<lph<=12m PT/EU (n>10) st 12,00 F

204 VERWIJDEREN ARMATUREN

2040 Verwijderen armaturen
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204010 Verwijderen verlichtingsarmatuur lph<=5 m PT/EU st 10,00 F

204020 Verwijderen verlichtingsarmatuur 5m<lph<=8m PT/EU st 10,00 F

204030 Verwijderen verlichtingsarmatuur 8m<lph<=12m PT/EU st 10,00 F

205 VERVANGEN VERLICHTINGSOBJECTEN

2050 Vervangen verlichtingsobject (n=1 stuks)

205010 Vervangen verlichtingsobject lph<=5m PT/EU (n=1) st 205,00 F

205020 Vervangen verlichtingsobject 5m<lph<=8m PT/EU (n=1) st 255,00 F

205030 Vervangen verlichtingsobject 8m<lph<=12m PT/EU (n=1) st 155,00 F

2051 Vervangen verlichtingsobject (1<n<=10 stuks)

205110 Vervangen verlichtingsobject lph<=5m PT/EU (1<n<=10) st 10,00 F

205120 Vervangen verlichtingsobject 5m<lph<=8m PT/EU (1<n<=10) st 10,00 F

205130 Vervangen verlichtingsobject 8m<lph<=12m PT/EU (1<n<=10) st 10,00 F

2052 Vervangen verlichtingsobject (n>10 stuks)

205210 Vervangen verlichtingsobject lph<=5m PT/EU (n>10) st 250,00 F

205220 Vervangen verlichtingsobject 5m<lph<=8m PT/EU (n>10) st 405,00 F

205230 Vervangen verlichtingsobject 8m<lph<=12m PT/EU (n>10) st 150,00 F

205240 Vervangen verlichtingsobject 5m<lph<=8m DU (n>10) st 10,00 F

205250 Vervangen verlichtingsobject 8m<lph<=12m DU (n>10) st 10,00 F

206 VERVANGEN ARMATUREN

2060 Vervangen armaturen (n=1 stuks)

206010 Vervangen verlichtingsarmatuur lph<=5m PT/EU (n=1) st 110,00 F

206020 Vervangen verlichtingsarmatuur 5m<lph<=8m PT/EU (n=1) st 160,00 F

206030 Vervangen verlichtingsarmatuur 8m<lph<=12m PT/EU (n=1) st 60,00 F

2061 Vervangen armaturen (1<n<=20 stuks)

206110 Vervangen verlichtingsarmatuur lph<=5m PT/EU (1<n<=20) st 15,00 F

206120 Vervangen verlichtingsarmatuur 5m<lph<=8m PT/EU
(1<n<=20)

st 15,00 F

206130 Vervangen verlichtingsarmatuur 8m<lph<=12m PT/EU
(1<n<=20)

st 15,00 F

2062 Vervangen armaturen (n>20 stuks)

206210 Vervangen verlichtingsarmatuur lph<=5m PT/EU (n>20) st 700,00 F

206220 Vervangen verlichtingsarmatuur 5m<lph<=8m PT/EU (n>20) st 1.200,00 F

206230 Vervangen verlichtingsarmatuur 8m<lph<=12m PT/EU (n>20) st 400,00 F

207 VERPLAATSEN VERLICHTINGSOBJECTEN

2070 Verplaatsen verlichtingsobject (n=1 stuks)

207010 Verplaatsen verlichtingsobject lph<=5m (n=1) st 50,00 F

207020 Verplaatsen verlichtingsobject 5m<lph<=8m (n=1) st 50,00 F

207030 Verplaatsen verlichtingsobject 8m<lph<=12m (n=1) st 40,00 F

2071 Verplaatsen verlichtingsobject (n>1 stuks)

207110 Verplaatsen verlichtingsobject lph<=5m (n>1) st 100,00 F

207120 Verplaatsen verlichtingsobject 5m<lph<=8m (n>1) st 100,00 F

207130 Verplaatsen verlichtingsobject 8m<lph<=12m (n>1) st 50,00 F

2410 Verwijderen/aanbrengen (on)verlichte bebording

241010 Verwijderen onverlichte verkeers-/ straatnaambord st 100,00 F
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241020 Aanbrengen onverlichte verkeers-/ straatnaambord st 100,00 F

241030 Loskoppelen verlichte reclamevoorziening st 15,00 F

241040 Aansluiten verlichte reclamevoorzieningen st 15,00 F

241050 Verwijderen onverlichte reclamevoorziening st 15,00 F

241060 Aanbrengen onverlichte reclamevoorziening st 15,00 F

2510 Aanbrengen afscherming

251010 Aanbrengen afscherming lph<=5m st 20,00 F

251020 Aanbrengen afscherming 5m<lph<=10m st 30,00 F

2610 Bestratingswerkzaamheden

261010 Opbreken straatbaksteen. m2 300,00 F

261020 Opbreken betonstraatstenen. m2 300,00 F

261030 Opbreken betontegels. m2 1.700,00 F

261040 Aanbrengen straatbakstenen. m2 300,00 F

261050 Aanbrengen betonstraatstenen. m2 300,00 F

261060 Aanbrengen betontegels. m2 1.700,00 F

2710 Verwijderen/aanbrengen graszoden

271010 Steken zoden. m2 50,00 F

271020 Aanbrengen graszoden. m2 50,00 F

2810 Aanbrengen objectnummer

281010 Aanbrengen objectnummer. st 1.900,00 F

281020 Verwijderen bestaand objectnummer st 100,00 F

2910 Revisiewerk X-Y coördinaten

291010 Inmeten, verwerken en aanleveren X-Y-coordinaten st 1.750,00 F

3 LEVEREN MATERIALEN

301 MASTEN EN UITHOUDERS

302 ARMATUREN

303 LAMPEN

304 RETROFIT LED

310 VOORSCHAKELAPPARATUUR

311 AANSLUITSNOER

311010 Leveren aansluitsnoer H05RN-f 3 x 1,5 mm2. m 30.000,00 F

312 LEVEREN OBJECTNUMMERS

312010 Leveren objectnummer st 1.900,00 F

313 OPDEKDEURTJES

313010 Leveren RVS-opdekdeurtje afm 100x400 mm Ø 114 mm st 25,00 F

313020 Leveren RVS-opdekdeurtje afm 100x400 mm Ø 121 mm st 25,00 F

313030 Leveren RVS-opdekdeurtje afm 120x400 mm Ø 168 mm st 25,00 F

313040 Leveren RVS-opdekdeurtje afm 120x500 mm Ø 140 mm st 25,00 F

313050 Leveren RVS-opdekdeurtje afm 120x600 mm Ø 140 mm st 25,00 F

314 Reflecterende band

314010 Leveren en aanbrengen reflecterende band st 25,00 F
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315 CONNECTORS

315010 Toeslag t.b.v. Zhaga connector st 500,00 F

4 WERKZAAMHEDEN EIGEN NET

410 KABELSTORINGEN EIGEN NET

410010 Het diagnosticeren van kabelstoringen (eigen net) st 5,00 F

7 INZET WERKNEMERS, MATERIEEL EN MATERIAAL

710 Werknemers

7101 Tijdens normale uren

710110 Inzetten werknemer: grondwerker uur 80,00 F

710120 Inzetten werknemer: monteur incl. montagebus uur 150,00 F

710130 Inzetten werknemer: werkvoorbereider uur 120,00 F

710140 Inzetten werknemer: verkeersregelaar uur 50,00 F

7102 Buiten normale uren

710210 Inzetten werknemer: grondwerker uur 15,00 F

710220 Inzetten werknemer: monteur incl. montagebus uur 15,00 F

710230 Inzetten werknemer: verkeersregelaar uur 15,00 F

720 Materieel

7201 Tijdens normale uren

720110 Inzetten van een hoogwerker tot 20 meter. uur 20,00 F

7202 Buiten normale uren

720210 Inzetten hoogwerker tot 20 meter (buiten norm. uren) uur 10,00 F

740 UITWERKEN DEELOPDRACHTEN

740010 Uitwerken deelopdrachten (n<=4 stuks) st 135,00 F

740020 Uitwerken deelopdrachten (5<n<=20 stuks) st 25,00 F

740030 Uitwerken deelopdrachten (21<n<=50 stuks) st 50,00 F

740040 Uitwerken deelopdrachten (51<n<=100 stuks) st 5,00 F

740050 Uitwerken deelopdrachten (n>100 stuks) st 4,00 F

740110 Opstellen remplacelijst st 5,00 F

740120 Opstellen vervangingsplan st 4,00 F

8 NETWERKBEDRIJF LIANDER

801 NETBEHEERDER SCHADEPROCES

801010 Schade-object elektrisch veilig stellen: tijdelijke eindmof st 500,00 F

801020 Schade-object vervangen: heraansluiting st 400,00 F

802 NETBEHEERDER PROCES GEPLAND WERK

802010 Aanvragen en coördinatie nieuwe netwerkcase Liander keer 290,00 F

SUBTOTAAL
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TRANSPORT SUBTOTAAL

9 STAARTPOSTEN

91 KORTING

919990 Korting % F

92 UITVOERINGSKOSTEN

929990 Uitvoeringskosten % F

93 ALGEMENE KOSTEN

939990 Algemene kosten % F

94 WINST EN RISICO

949990 Winst en risico % F

Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen

Gedaan te

De

De inschrijver(s),
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	34  	TECHNISCHE BEPALINGEN OPENBARE VERLICHTING

	34 1  	OPENBARE VERLICHTING ALGEMEEN

	34 11 	OPENBARE VERLICHTING, BEGRIPPEN

	34 12 	OPENBARE VERLICHTING, EISEN EN UITVOERING

	34 13 	OPENBARE VERLICHTING, INFORMATIEOVERDRACHT

	34 14 	OPENBARE VERLICHTING, RISICOVERDELING EN GARANTIES

	34 15 	OPENBARE VERLICHTING, BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

	34 16 	OPENBARE VERLICHTING, BOUWSTOFFEN

	34 2  	ONDERHOUD ALGEMEEN

	34 21 	ONDERHOUD ALGEMEEN, BEGRIPPEN

	34 22 	ONDERHOUD ALGEMEEN, EISEN EN UITVOERING

	34 3  	PREVENTIEF ONDERHOUD

	34 31 	PREVENTIEF ONDERHOUD, BEGRIPPEN

	34 32 	PREVENTIEF ONDERHOUD, EISEN EN UITVOERING

	34 33 	PREVENTIEF ONDERHOUD, INFORMATIEOVERDRACHT

	34 4  	CORRECTIEF ONDERHOUD

	34 41 	CORRECTIEF ONDERHOUD, BEGRIPPEN

	34 42 	CORRECTIEF ONDERHOUD, EISEN EN UITVOERING

	34 43 	CORRECTIEF ONDERHOUD, INFORMATIEOVERDRACHT

	62  	TECHNISCHE BEPALINGEN VERKEERSMAATREGELEN

	62 1  	TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN

	62 12 	EISEN EN UITVOERING

	62 14 	RISICOVERDELING EN GARANTIES

	83  	STRAATWERK

	83 12 	EISEN EN UITVOERING
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