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1. Is de schouw van 1 representatieve locatie mogelijk vooraf? Nee, er wordt geen mogelijkheid voor een schouw geboden.

2. Het grootste gedeelte van de RI&E’s zijn inderdaad verouderd. De
locaties die recentelijk een RI&E hebben uitgevoerd zijn opgenomen in
het Calculatieblad bij onderdeel ‘eenmalige kosten invoer bestaande

Uit uw bestek begrijpen wij dat de RI&E’s van de diverse locaties RI&E in AMS'.
6 2.2 verouderd zijn en niet bruikbaar voor de toekomst. Kunt u dat
bevestigen dan wel nuanceren? Voor alle overige locaties geldt dat de RI&E opnieuw uitgevoerd moet
worden. Uiteraard kan de toekomstige Opdrachtnemer daarbij wel de
verouderde RI&E’s ter informatie ontvangen.

3 8 3.3 Huidige situatie: Uit welk jaar stammen de huidige RI&E per school? Dat verschilt per school. De oudste RI&E dateert uit 2014. Het grootste
gedeelte van de RI&E’s dateren uit 2018/2019. Zie daarnaast het
antwoord op vraag 2.

4, 8 3.3 Gewenste situatie: beslist elke school voor zich wanneer de RI&E Inschrijver kan zeker een voorstel doen voor een cyclus, maar het
uitgevoerd wordt of kan inschrijver een RI&E cyclus voorstellen voor moment waarop de RI&E daadwerkelijk uitgevoerd wordt moet worden
alle scholen binnen Stichting Carmel College waarmee geborgd is dat afgestemd met de desbetreffende instelling. Op basis van deze
elke school minimaal een keer in de 4 jaar de RI&E uitvoert? afstemming kunt u de cyclus verder vormgeven en vaststellen.

5 8 3.3 Stichting Carmelcollege ervaart dat de uitkomst van de RI&E beperkt De gekozen oplossingsrichting wordt omarmd door alle scholen waarbij
leeft binnen de organisatie en wil daarom de kwaliteitscyclus zij zich ontlast voelen om het op deze wijze uit te voeren. De keuze
verbeteren binnen de algehele organisatie. In hoeverre wordt dit ook voor deze oplossingsrichting is met betrokkenheid van de scholen tot
ervaren bij de aangesloten scholen en is er voldoende draagvlak voor stand gekomen.
de gekozen oplossingsrichting?

6. We hebben geen centraal inzicht per school hoe dit georganiseerd is.
De grove lijn (op basis van ervaring) is dat zij tijdens de uitvoering van
de RI&E bevraagd worden en achteraf geinformeerd worden over het

Kunt u ons verduidelijken of en hoe de ondernemingsraad betrokken is dporlopen proces van de RI&E en de resultaten daarvz?n. Dit richt zich
8 3.3 bij de diverse huidige RI&E’s? En wat is de mening van de niet op act_|e_n|veau maar meer op de rode draad vanult het plan van
. - : ] aanpak. Dit is een, voor zover bekend, een geaccepteerde werkwijze.
ondernemingsraad over de huidige situatie? Er zii - : ;

r zijn ook enkele scholen waarbij de ondernemingsraad op dit moment
niet betrokken wordt. Dit is een onjuiste en ongewenste situatie. Voor
deze scholen betekent het een nieuwe werkwijze.

7 8 3.3 In de omschrijving en omvang van het opdracht geeft u ook aan dat Nee, een dergelijk budget zal niet meegenomen worden. Het gaat
Stichting Carmel college behoefte heeft om aandacht voor de binnen onderhavige opdracht over de feitelijke uitvoering van de
kwaliteitscyclus te verbeteren binnen de organisatie. Inschrijver wil RI&E's. Alle overige ondersteuning en begeleiding is optioneel en zal
deze borging graag voor opdrachtgever verwezenlijken, maar wil alleen op verzoek van Stichting Carmelcollege worden uitgevoerd.




daarvoor een apart budget voor samenstellen naast de uitvoering van
de RI&E's zodat er ook financiéle ruimte is om dit qua begeleiding vorm
te gaan geven. Is een dergelijke constructie voor Stichting Carmel
College bespreekbaar? Zoja, kunt u een dergelijk budget meenemen in
het calculatieblad of hoe wenst u dit vorm te geven?

Opdrachtnemer kan dit middels een separate offerte, gebaseerd op de
uurtarieven zoals kenbaar gemaakt binnen het Calculatieblad,
aangeboden worden per instelling.

8. 8 3.3 Stichting Carmelcollege hanteert de beleidsregel dat scholen minimaal Het gaat eenmalig om een nulmeting en vervolgens na 4 jaar een
éénmaal per 4 jaar de RI&E uitvoeren en toetsen. Staat Stichting herhalingsmeting. We willen niet elke 4 jaar een nieuwe nulmeting.

Carmelcollege er voor open om -na de nieuwe nulmeting- de RI&E-

cyclus op een andere manier in te richten, zodat de RI&E en PvA In de tussentijd is het ook nodig om de RI&E actueel te houden. Dit is

blijvend actueel is én er geen nieuwe nulmeting na 4 jaar nodig is? zodra er een wezenlijke wijziging is. Denk aan grote wijzigingen in de

Naast dat dit (continu actueel houden) wettelijk verplicht is, is dit een fysieke omgeving of (werk)processen. Het signaleren van wijzigingen is

effectievere en effici€ntere manier van werken. Daarnaast bespaart aan de school om aan te geven bij Opdrachtnemer.

deze werkwijze tijd en geld. Dit past in onze opinie uitstekend binnen

het project ‘Samen Slimmer’ van Stichting Carmelcollege.

Zo ja, dan lijkt het ons verstandig en werkbaar om deze

dienstverlening onder te brengen onder ‘Aanvullende dienstverlening’,

en daarvoor dus een aparte offerte opstellen nadat de RI&E’s

uitgevoerd en getoetst zijn. Akkoord?

9. 8 Heeft de ondernemingsraad ook nog een rol tijdens de opdracht Zie het antwoord op vraag 6. Verder is de GMR betrokken bij de
/9 3.3 s ;

richting Opdrachtnemer? totstandkoming van deze opdracht.

10. 8/9 3 Inschrijver is gewend om bij een dergelijke opdracht zoals Stichting Toetsen van het beleid maakt naar mening van Stichting Carmelcollege

Carmel college deze heeft omschreven naast de locatie RI&E's (de integraal onderdeel uit van de RI&E die op de locaties wordt

scholen) ook een aparte Beleids-RI&E (t.b.v. het Arbo en uitgevoerd. Het opvragen van centrale beleidsdocumentatie kan

verzuimbeleid) op te stellen en uit te voeren. Is dit ook bespreekbaar uiteraard éénmalig plaatsvinden.

of de wens van Stichting Carmel college en hoe kunnen we deze evt.

Beleids-RI&E meenemen in het prijzenblad? Er is op dit moment geen behoefte om een separate Beleids-RI&E uit te
voeren. Mocht dit in de toekomst wijzigen, dan kan dit eventueel
verstrekt worden als aanvullende opdracht.

11. Zijn er nog andere stakeholders dan Opdrachtgever die een rol De GMR van Stichting Carmelcollege is betrokken bij de uitvoering van
8/9 3.3 vertolken bij de totstandkoming van de beoogde geactualiseerde deze aanbestedingsprocedure. Er zijn geen andere partijen betrokken
’ RI&E’s (bijv. een Raad van Toezicht, Gemeente) ofwel een rol hebben bij de uitvoering van de RI&E's.
gespeeld bij de totstandkoming van onderhavige aanbesteding?
12. Zijn er nog andere stakeholders dan de opdrachtgever die een rol Zie het antwoord op vraag 6 en 11.
8/9 3.3 vertolken bij de totstandkoming van de beoogde geactualiseerde
’ RI&E's (bv. OR of (G)MR, Raad van Toezicht)? En mogen deze

benaderd worden tijdens de uitvoering ervan?

13. Opdrachtgever beschrijft dat de dienstverlening middels de branche Ja, de branche RI&E (Arboscan VO) voorziet in alle risico’s die aanwezig

RI&E van het VO wordt uitgevoerd. Voorziet de Branche RI&E in alle kunnen zijn. Stichting Carmelcollege is in dit stadium niet bereid om

8/9 3.3 risico's die aanwezig zijn? Kan de opdrachtgever inzage geven in een een RI&E te verstrekken.

recente RI&E (en getoetst) bij een representatieve locatie waar alle

risico's aanwezig zijn?

14. 8/9 3.3 Zijn er vragenlijsten beschikbaar vooraf door CarmelCollege ter Alle vragenlijsten die toegepast dienen te worden zijn opgenomen

bestudering voor volledigheid?

binnen het AMS, waarin de branche RI&E is opgenomen. Stichting




Carmelcollege bepaalt niet de vragenlijsten. Deze zijn via de
brancheorganisatie VOION beschikbaar.

15. Dienen we ons te committeren aan bestaande vragenlijsten? Of is er Ja, u dient zich te committeren aan de vragenlijsten die opgenomen
8/9 3.3 een mogelijkheid om specifieke vragen toe te voegen (n.a.v. schouw of | zijn binnen het AMS. Het is wel mogelijk om specifieke vragen toe te
bestudering van de aangeleverde RI&E) voegen. Niet om bestaande vragenlijsten aan te passen.
16. Op dit moment hebben we geen integraal Arbo beleid maar is dit per
Is het arbobeleid geldig voor de hele scholengemeenschap of locatie thema,of _qnderwerp vormgegeven. Enkele van deze onderwer_pen en
8/9 3.3 . thema'’s zijn op centraal niveau en een aantal op decentraal niveau
specifiek?
geregeld.
17. Kunt u ons aangeven hoe de opdrachtwaarde - en dus het bepalen van | Stichting Carmelcollege heeft vastgesteld dat het drempelbedrag
overschrijding van het zgn. drempelbedrag van de aanbesteding - is behorend bij de ‘Sociale andere specifieke diensten’ niet overschreden
8/9 3.3 gemotiveerd door Opdrachtgever? wordt bij deze opdracht. Stichting Carmelcollege heeft er echter
) (vrijwillig) voor gekozen om deze opdracht openbaar in de markt te
zetten.
18. . o . . s Stichting Carmelcollege is niet ISO 45001 gecertificeerd. Deze wens
énd:jeenvs]:rtkcfgpeéxglIzgetésva)?dseono#?ded(:;;t':gﬁen:%t'ﬁ’og;:Eigor:l'sco s speelt op dit moment ook niet. Daarnaast betreft het AMS een nieuw
8/9 3.3 P Pl gEWO o L platform; ook Stichting Carmelcollege heeft hier nog beperkte kennis
Kinney en Wurith) is dit mogelijk is het AMS? Of is dit de wens van van
CarmelCollege voor een toekomstige certificering. ’
19. Er kan geen eenduidig antwoord gegeven worden op deze vraag. De
. . , o RI&E’s zijn namelijk de afgelopen jaren door verschillende partijen
8/9 3.3 Wat IS d?. eerdere ervaring van gedane RI&E's en de kwaliteit ervan en uitgevoerd. De ervaringen van de laatst uitgevoerde digitale RI&E
in welk tijdsbestek zijn deze uitgevoerd? -
(binnen het platform van Arboscan-VO) waren goed.
20. Prioritering is op basis van in welke mate RI&E’s verouderd zijn en
. . T i, daarnaast afgestemd op behoeften van de scholen. Informatie met
? ?
8/9 33 Op basis waarvan is prioritering op tijd weggezet? En met welk doel? betrekking tot de prioritering is opgenomen binnen het Calculatieblad.
21. Nee, er wordt geen grens gesteld. Opdrachtnemer dient te borgen (en
8/9 3.3 Is er een grens met betrekking tot een bepaald opleidingsniveau? aan te tonen) dat werkzaamheden uitgevoerd worden door
’ Middelbaar of Hoger beroepsonderwijs? gekwalificeerd personeel.
22. 8/9 3.3 Gebaseerd op de prioritering, is de wens dat in 2024 ongeveer 30/40 E:OZigr?ilTI:na;glc?:ez%gzov\r,g%te\éosirt d:Vg:at;/(;)erlng van de RI&E. Deze
) scholen gedaan dienen te worden is dit correct? 9 '
23. De opdrachtgever spreekt van actualisatie, zijn er voor de planning nog g)?/’e(rjezeiizgﬂievz.c)ll'\iiaer%uzgzgtghzi::' ir t;i‘dzgs ggén;gfwgpézgeb?egei'e'a'
8/9 3.3 verbouwingen dan al niet wijzigingen in de planning voor de komende 4 o ste?len van een plannin P Ingesp )
jaar? P P 9
24. 9 3.3 U vraagt van van de Opdrachtnemer dat de RI&E getoetst wordt door Akkoord.

een gecertificeerde Arbodeskundige. Sinds 1 juli 2022 dient de RI&E
door meerdere Arbokerndeskundigen getoetst te worden, als dat nodig




blijkt op basis van de vastgestelde risico’s. Onze ervaring in het
voortgezet onderwijs is dat deze risico’s binnen de scope van zowel de
Arbeids- en Organisatiedeskundige, Arbeidshygiénist en Hogere
Veiligheidskundige aanwezig kunnen zijn. Wij toetsen de RI&E's
daarom multidisciplinair binnen ons eigen team van
arbokerndeskundigen. Is het voor Stichting Carmelcollege acceptabel
de tekst te wijzigen in bijvoorbeeld ‘Opdrachtnemer laat de RI&E
toetsen door alle relevante gecertificeerde Arbodeskundigen’? Dit om
enerzijds te voldoen aan de wetgeving en anderzijds een gelijk
speelveld te borgen.

25. 17 6.2 Het calculatieblad dient als PDF in getekende vorm te worden Bij deze Nota van Inlichtingen is een nieuw Calculatieblad gepubliceerd.
ingediend, echter past dit niet op een uitvoer A3 PDF. Hoe moeten we De marges zijn binnen deze versie aangepast, zodat u deze als PDF
hier mee omgaan of mag deze digitaal ondertekend worden? kunt opslaan.

26. 20 7.2 Onder 7 (deel 1IV). Hier staat aangegeven dat het is toegestaan dat Excuses, het is inderdaad ook toegestaan om met één referentie alle
middels één referentie beide kerncompetenties mogen worden kerncompetenties aan te tonen.
aangetoond. Als het mogelijk is, mogen dan middels één referentie ook
alle drie gevraagde kerncompetenties aangetoond worden?

27. 23 7.5 open vragen, vraag 1, punt 3: U vraagt aan te tonen dat het mogelijk Het gaat om 3 instelling met 10 locaties die in Q2 van 2024 uitgevoerd
is om voor 3 instellingen (met ongeveer 10 locaties) de RI&E's uit te moeten worden. Alle overige locaties met prioriteit moeten in 2024
voeren in 2024. Moeten wij dit lezen als 10 locaties per instelling (dus worden uitgevoerd.
totaal 30 locaties) of 10 locaties verdeeld over 3 instellingen?

Bijlage 1. Programma van Eisen

28. 1 Eis 2 In het programma van eisen staat dat de opdracht alleen betrekking Uw aanname is correct.
heeft op het gebied van de RI&E's. Een RI&E bestaat uit twee
onderdelen, te weten een systeem- en eventueel scope RI&E's. Is de
aanname juist dat het om de systeem- en scope RI&E's gaan?

29. 1 Eis 3 De RI&E is een momentopname. Bij tussentijdse wijziging van Correct, het proces voor doorvoer van tussentijdse wijzigingen zal
bedrijfsvoering of gebouw dient Opdrachtnemer een signaal te krijgen besproken worden na gunning.
vanuit de organisatie. Begrijpen wij dit correct?

30. 1 Eis 3 Dat de dienstverlening in overeenstemming is en blijft met de geldende | Mocht een wijziging van de dienstverlening noodzakelijk zijn om
wet- en regelgeving ligt ons inziens de verantwoording niet enkel bij de | tegemoet te komen aan gewijzigde wet- en regelgeving dan zal dit
opdrachtnemer. Hier ligt ons inziens voor de opdrachtgever ook een uiteraard besproken worden.
taak als de te leveren diensten hierdoor wijzigen (bijvoorbeeld middels
een herziening van het takenpakket). Is dit een juiste aanname?

31. 1 Eis 3 E3 beschrijft dat de opdrachtnemer garandeert dat de uitvoering van Dat Opdrachtnemer vanuit zijn eigen dienstverlening alle op dat
de dienstverlening in volledige overeenstemming is met de geldende moment geldende wet- en regelgeving volgt.
wet- en regelgeving is. Hoe ziet de opdrachtgever deze garantie?

32. 1 Eis 3 De uitvoering van een verdiepend onderzoek naar PSA maakt geen

Aangaande punt 4, E3, wordt een volledigheid gevraagd.
PsychoSocialeArbeidsbelasting (PSA) is vaak een
verdiepende/aanvullende RIE. Is dit volledig (interviews, vragenlijsten
enquétes etc) verwerkt in de AMS tool of dient deze apart te worden
afgenomen? en hoe te implementeren in de AMS Tool?

onderdeel van de scope van deze opdracht. Het verdiepend onderzoek
naar PSA wordt centraal uitgevoerd binnen Stichting Carmelcollege.
Resultaten en documenten zullen gedeeld worden met de
Opdrachtnemer. Uitkomsten van verdiepende onderzoeken kunnen
worden toegevoegd aan de actielijst in het AMS.




33. Eis 3 Vanuit bouwbesluit zijn er veel zaken opgenomen in een RI&E, in Indien verificatie noodzakelijk is voor correcte uitvoering van de RI&E,
hoeverre wenst de opdrachtgever dat erop geverifieerd wordt, dan dient u dit uit te voeren.
aangaande punt 4. (E3)

34. Eis 11 Hier staat aangegeven dat wij bij beéindiging van de dienstverlening Er staat dat u gegevens - na overhandiging - dient te vernietigen.
alle gegevens moeten overhandigen aan opvolgende dienstverlener of
aan Stichting Carmelcollege. Hierna staat dat wij de gegevens dienen
te vernietigen. Dit is in tegenspraak met elkaar. Waar moeten we
vanuit gaan?

35. Eis 14 Kunnen we in AMS ook vragen toevoegen aan Arboscan-VO? Ja, dat is mogelijk.

36. Eis 16 De inrichting van het AMS wordt door Stichting Carmelcollege verzorgd. | Voor de volledigheid; Stichting Carmelcollege zal alleen zorgdragen
Hierbij is echter niet aangegeven hoe en door wie dit bij toekomstige voor de basis inrichting van het AMS. Mocht een locatie vervallen of
mutaties (vervallen of bijkomende instellingen en/of locaties) wordt worden toegevoegd, dan zal Stichting Carmelcollege (op centraal
verzorgd. Kunt u aangeven wat daarvoor de verwachting is? niveau) daarvoor zorgdragen.

37. Eis 18 Zijn de preventiemedewerker HR en preventiemedewerker facilitair 2 De rol van preventiemedewerker wordt niet door alle scholen op
aparte rollen binnen Stichting Carmelcollege waar we rekening mee dezelfde wijze ingevuld. In de praktijk ziet Stichting Carmelcollege
dienen te houden of dienen we dit te lezen als bij school X is de echter dat taken toebedeeld worden aan zowel HR als facilitair. Om die
preventiemedewerker iemand van HR en bij school Y is de reden heeft Stichting Carmelcollege deze splitsing op deze wijze
preventiemedewerker iemand van team facilitair? opgenomen. Het is daarbij ook mogelijk dat beide rollen worden

ingevuld door één persoon. Dit hangt vaak samen met de grootte en/of
complexiteit van de instelling.

38. Eis 30 De verwachting die u heeft over de invulling van de helpdeskfunctie is Stichting Carmelcollege kan geen opgave geven van een aantal te
ons niet geheel duidelijk. Het is lastig om op basis van de huidige besteden uren. Het gaat er enkel om dat u bereikbaar bent voor
omschrijving van deze eis de benodigde inzet in te schatten. Wat is de vragen/afstemming van de locatie tijdens de feitelijke uitvoering van
verwachting van de stichting Carmelcollege over de invulling van deze de RI&E. Het gaat dus niet om de beantwoording van vragen,
functie en hoe kunnen we deze kwantificeren? Is door u een opgave te advisering of ondersteuning na volledige afronding van de RI&E.
geven van het door ons op te nemen aantal (verrekenbaar) uren (per
jaar of over de looptijd)? Voor de volledigheid, de term *helpdeskfunctie’ is binnen de formulering

mogelijk niet correct gekozen door Stichting Carmelcollege. Het gaat
om het operationele contact met Opdrachtnemer omtrent de inhoud of
de planning van de werkzaamheden.

39. Eis 30 E30 beschrijft dat alle medewerkers van de stichting die betrokken zijn | Zie het antwoord op vraag 38.
bij de uitvoering van de RI&E kosteloos contact op kunnen nemen met
opdrachtnemer om uit te voeren activiteiten af te stemmen. Hoe ziet
de opdrachtgever dit in de praktijk en met welke frequentie? Wellicht
kwartaalijks een bezoek ter verificatie omtrent de status van het Plan
van Aanpak.

40. Eis 32 E32 beschrijft dat de opdrachtnemer een signaalfunctie heeft m.b.t. de | Zie het antwoord op vraag 29.

cyclus van de uitvoering van de RI&E's. RI&E's dienen ook aangepast
te worden als er een gewijzigde werkwijze en/of bv. Een verbouwing
plaats vindt. Hoe borgt de opdrachtgever de informatieplicht richting de
opdrachtnemer?




41.

Eis 33

Bij deze eis is algemeen gesteld dat de aanvullende dienstverlening
enkel op verzoek van Stichting Carmelcollege mag worden uitgevoerd.
Ons inziens moet dit ook gekoppeld worden aan eis 37, dat hiervoor
vooraf ook een aanvullende opdracht door Stichting Carmelcollege
moet zijn verstrekt. Is deze aanname juist?

Uw aanname is correct.

Bijlage 3A. Overeenkomst

42.

Artikel 3.1

Belanghebbende ziet dat de optie verlenging graag een wederkerig
afspraak wordt en niet een eenzijdige optie enkel voor opdrachtgever.
Stemt u daarmee in?

Nee, niet akkoord.

43.

Artikel 3.2

In dit artikel staat geschreven dat de overeenkomst maximaal met
twaalf (48) maanden kan worden verlengd. Inschrijver leest in de
aanbestedingsleidraad dat dit 48 maanden moet zijn (dit staat in getal
ook genoemd). Wilt u de tekst hierop aanpassen?

Excuses, dit zal aangepast worden binnen de Overeenkomst.

44,

Artikel 3.2

Schrijffout. Er staat: ...tweemaal met twaalf maanden... Dat moet
waarschijnlijk achtenveertig zijn?

Zie het antwoord op vraag 43.

45.

Artikel 3.5

Opdrachtnemer dient tevens een opzegmogelijkheid te hebben indien
opdrachtgever tekortschiet in haar verplichtingen voortvloeiende uit de
overeenkomst waaronder ook het niet opvolgen van de adviezen uit de
RI&E rapporten.

Stemt u hiermee in?

Nee, niet akkoord.

46.

Artikel 4.3

Wij gaan niet akkoord bij het berekenen van een ‘nieuwe’ procentuele
prijsstijging de ‘prijsindexatie oud’ wordt afgetrokken van de ‘Prijsindex
nieuw’. Een indexatie is een gemiddelde prijsstijging in de markt
rekening houdend met diverse factoren. Wij zijn akkoord als we kunnen
indexeren conform de gemiddelde index van de 4 laatste gepubliceerde
kwartalen voorafgaand aan het nieuwe contractjaar. Is dat voor jullie
ook bespreekbaar?

Uw indexatie dient berekend te worden op basis van het gemiddelde

van de vier laatst gepubliceerde kwartalen, zoals weergeven bij kolom
‘jaarmutaties’. Zie onderstaande afbeelding ter informatie.

CPA2008

Dienstenprijsindex (DPI)

Perioden

2022 2e kwartaal
2022 3e kwartaal
2022 &e kwartaal
2022

2023 1e kwartaal
2023 2e kwartaal

2023 3e kwartaal**

Prijsindex
(2015=100)

1153
117,4
118,6
116,0
121,6
1226

1228

Jaarmutaties

(%)

6,0
7.2
7,0
6,1
7.8
6,3

4,6

47.

Artikel 4.3

Belanghebbende houdt graag aan de indexering aan: CBS prijsindex
categorie 78. Stemt u hiermee in?

Nee, niet akkoord. De algemene DPI wordt toegepast.

48.

Artikel 7.1

U hanteert tien dagen voor het nhakomen van verplichtingen. Stemt u in
met 14 dagen?

Akkoord.

49.

Artikel 7.4

Belanghebbende merkt op dat dit ziet op indirecte schade en stelt dat
indirecte schade niet voor vergoeding in aanmerking komt. Akkoord?

Akkoord.

50.

Artikel 9.1

Belanghebbende ziet graag lid 1 en lid 3 als volgt gewijzigd:

Partijen zijn jegens de ene partij aansprakelijk voor de schade van de
andere wederpartij die ontstaat als gevolg van het toerekenbaar niet,

Nee, niet akkoord. Stichting Carmelcollege vindt de clausule zoals
opgenomen binnen artikel 9 voor de uitvoering van deze opdracht

passend.




niet tijdig of niet naar behoren nakomen van de verplichtingen uit de
Overeenkomst, de uitvoering van door partijen ingeschakelde derden
daaronder mede

begrepen.

De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is beperkt tot maximaal €
100.000,- per gebeurtenis met een maximum van € 500.000,- per
jaar.

Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook,
ontstaan doordat opdrachtnemer bij de uitvoering van de
overeenkomst is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte
onjuiste en/of onvolledige gegevens.

Deze beperking van de aansprakelijkheid geldt niet indien er sprake is
van opzet of grove schuld van Opdrachtnemer.

De reden hiervan is de verwachte omzet versus de maximale
aansprakelijkheid.

Stemt u hiermee in?

51. Artikel 9.4 | “Indien Opdrachtnemer geen inzage kan verschaffen in de polis en Akkoord.
polisvoorwaarden”. Kan graag wijzigen in “wil”. Akkoord?

52. Artikel 9.5 Dit is niet akkoord voor belanghebbende. Als opdrachtgever Nee, niet akkoord.
tekortschiet in haar verplichtingen, dan is zij daarvoor gewoon
aansprakelijk. Zeker in ogenschouw nemende de duur van het
partnership.

Bijlage 3B. Wachtkamerovereenkomst

53. Mocht Inschrijver in aanmerking komen voor de Nee. Zie daarnaast het antwoord op vraag 54.
waakvlamovereenkomst, mogen wij deze dan ook weigeren?

54. Artikel 2 Belanghebbende ziet graag een duur van 48 maanden, waarbij Uw voorstel is akkoord. Nummer 2 mag 24 maanden na ingangsdatum
nummer 2 na 12 maanden na ingangsdatum van deze overeenkomst van de Overeenkomst met de hummer 1 besluiten om geen verder
niet verplicht is de waakvlamovereenkomst gestand te doen en met de | gebruik te maken van de Waakvlamovereenkomst.

Aanbestedende dienst een overeenkomst (3A) overeen te komen.
Oftewel nummer 2 is de betreffende 12 maanden niet gehouden de
waakvlamovereenkomst te komen, zodat de aanbestedende dienst
geen andere optie heeft dan opnieuw de opdracht Europees aan te
besteden. Akkoord?
Bijlage 5. Prijzenblad
55. Als kenmerken voor de scholen worden het aantal leerlingen, aantal Nee deze informatie hebben we op dit moment helaas niet. Tijdens de

medewerkers en het vloeroppervlak gegeven. Voor het uitvoeren van
een RI&E is ook de aard van het (praktijk)onderwijs van belang. Is het

implementatie en intake op de schoollocaties zal bepaald worden welke
type ruimten en vragenlijsten relevant zijn voor de betreffende locatie.




mogelijk om de soorten praktijkonderwijs per schoollocatie toe te
voegen aan het calculatieblad?

Om toch een goede indicatie te kunnen maken is onderstaand een
verdeling van het aantal leerlingen per onderwijssoort weergegeven.
Cijfers zijn van 2022.

Dakpanklas 7314
Int. School 164

PRO 1019
VMBO-B 1492
VMBO-K 2474
VMBO-G/T 6263
HAVO 7447
VWO 7651

56. U vraagt voor de uitvoering van de RI&E een all-in tarief per Nee, niet akkoord. Stichting Carmelcollege wil graag inzicht in de wijze
schoollocatie, welke berekend wordt op aantal uren per functionaris. In | waarop uw all-in tarief tot stand komt.
de praktijk zal de inspanning en de verdeling uiteraard variéren ten
opzichte van de opgave. Het lijkt ons daarom praktischer om het
prijzenblad aan te passen, zodat alleen het all-in tarief per RI&E
opgegeven wordt. Bent u het daarmee eens?

57. Bij het Etty Hillesum College wordt vermeld dat de RI&E actueel is, De RI&E’s van het Etty Hillesum College zijn in 2019 voor het laatst
maar de nieuwe RI&E toch in 2024 uitgevoerd moet worden. Is dit uitgevoerd, deze zijn dus nog actueel. Conform de cyclus van Stichting
juist? Of kan volstaan worden met het invoeren van de bestaande RI&E | Carmelcollege moeten deze RI&E’s dus ook in 2024 uitgevoerd worden.
is AMS?

58. Bij het Maartencollege Haren wordt vermeld dat de RI&E in combinatie Excuses de afkorting moet CCE zijn; Carmelcollege Emmen.
met MCE is uitgevoerd. Wordt hier bedoeld het Carmelcollege Emmen?

Overige bijlagen
59. VWO Belanghebbende is geen verwerker. Beide partijen zijn Nee, niet akkoord. Naar mening van Stichting Carmelcollege dient
verwerkingsverantwoordelijke. Opdrachtnemer wel als verwerker aangemerkt te worden bij de
uitvoering van onderhavige dienstverlening. Functionarissen van
Indien de aanbestedende partij gebruik wenst te maken van het VVS Opdrachtnemer krijgen immers (mogelijk) toegang tot
(veligheid volg systeem), dan waarin de RI&E, het op basis daarvan persoonsgegevens van Stichting Carmelcollege.
vastgestelde plan van aanpak én de contactgegevens van de
medewerkers van de opdrachtgever die verantwoordelijk zijn voor het
oplossen van de geinventariseerde knelpunten zijn opgenomen.
Alsdan zou er mogelijk wel een verwerkersovereenkomst tot stand
komen tussen opdrachtgever en het ICT-BV dat dit mogelijk faciliteert.
Graag uw bevestiging dat deze vwo niet van toepassing is, anderszins
behoudt belanghebbende zich het recht voor te onderhandelen over de
inhoud hiervan in de relatie tussen de opdrachtgever en de ICT-BV.
60. VWO 6.1 Belanghebbende gaat nimmer akkoord met boetebepalingen (van Het gaat om een boete die opgelegd wordt door de toezichthouder; die

welke aard dan ook),

toerekenbaar is aan het handelen van Opdrachtnemer.




Graag alle boetebepalingen niet van toepassing verklaren. Stemt u
hiermee in?

61.

VWO

6.5

“...en geeft daar op eerste verzoek van de
verwerkingsverantwoordelijke inzage in.”

Inschrijver gaat hiermee niet akkoord. Graag buiten toepassing
verklaren.

Nee, niet akkoord.

62.

VWO

7.5

Niet Akkoord. Dit is enkel van toepassing indien er sprake is van een
tekortkoming. Een verbetering houdt geen tekortkoming in. Graag
buiten toepassing verklaren.

Akkoord.

63.

VWO

7.6

Niet akkoord met jaarlijkse rapportage. Verwerker doet dat niet uit
eigen initiatief. Graag buiten toepassing verklaren.

Akkoord.

64.

VWO

10 (1,2,3)

Niet akkoord. De tekst dient te luiden:

Een partij is aansprakelijk voor directe schade voortvloeiende uit het
niet-nakomen van of in strijd handelen met de bij of krachtens de AVG
gegeven voorschriften en/of het niet-nakomen van of in strijd handelen
met de in deze verwerkersovereenkomst opgenomen bepalingen, of uit
aansprakelijkheid voor onrechtmatige daad. Aansprakelijkheid voor
gevolgschade is uitgesloten. Onder gevolgschade wordt gerekend
gederfde winst, gemiste inkomsten, boetes (niet zijnde van
toezichthoudende instantie zoals AP) en reputatieschade. De
aansprakelijkheid is voorts beperkt tot het bedrag dat door de
aansprakelijkheidsverzekering van Verwerker wordt gedekt en ter zake
daadwerkelijk door haar verzekeraar wordt uitgekeerd.

Akkoord?

Niet akkoord. Stichting Carmelcollege is niet bekend met de
voorwaarden van uw aansprakelijkheidsverzekering en kan uw voorstel
zodoende niet inhoudelijk beoordelen.

65.

ALV

3.2

Nee, het vervangen van de medewerker of hulpverlener zoals
beschreven is niet akkoord. Eerst dienen partijen overleg te hebben
hierover. Daarna ligt de beslissingsbevoegdheid voor vervanging bij
opdrachtnemer. Gelieve dit aan te passen. Stemt u hiermee in?

Akkoord.

66.

ALV

3.7

Toevoeging: en draagt opdrachtgever zorg voor een veilige werkplek in
lijn met artikel 7:658 BW. Akkoord?

Akkoord.

67.

ALV

4.3

Nee, dit is niet akkoord. Eerst dient er een ingebrekestelling te zijn
alvorens er sprake is van verzuim. Stemt u in met deze wijziging?

Dit is reeds zo opgenomen binnen de Overeenkomst, zie artikel 7.

68.

ALV

6.1

Toevoegen: onder derden vallen niet ingehuurd personeel, ZZP'ers
en/of gedetacheerden. Stemt u hiermee in?

Akkoord.

69.

ALV

8.6

Toevoeging: tenzij achteraf blijkt dat het beroep van opdrachtgever op
non-conformiteit en/of betwisting van de juistheid (deels) onterecht is.
Stemt u hiermee in?

Akkoord.

70.

ALV

8.8

Niet akkoord, omdat bv een complete (en/of ten onrechte opschorting)
opschorting die geen recht doet aan de mogelijke 'kleine' tekortkoming'
wel degelijk recht geeft op opschorting en/of te werkzaamheden te
beéindigen.

Akkoord.




Opdrachtgever dient de facturen (tenzij 8.6 van toepassing is) gewoon
te betalen,. Doet zij dat niet dan bestaat er recht op opschorting ed.

Stemt u in met het wijzigen van deze bepaling?

71. AIV 11 Belanghebbende wenst deze hele bepaling niet van toepassing Nee, niet akkoord. Daar waar de Overeenkomst en Algemene
verklaren nu de hoofdovereenkomst voorziet in een bepaling mbt Voorwaarden in strijd zijn met elkaar prevaleert de Overeenkomst.
aansprakelijkheid (voor zover u akkoord gaat met de voorgestelde Overige artikelen binnen de Algemene Voorwaarden zijn aanvullend op
wijzigingen van belanghebbende. de Overeenkomst.

In een ander geval:

11.1 dient wederkerig te zijn.

11.2 is niet akkoord waar het betreft vergoeding van de werkelijke
kosten.

11.3 niet akkoord. belanghebbende geeft geen vrijwaringen als deze.
11.4 is eveneens niet akkoord: Opdrachtgever is aansprakelijk indien
zij tekortschiet. De genoemde beperking in 11.4 gaat veel te ver.
11.6 niet akkoord. De verzekering gaat wel uit van een opzichtclausule
alhoewel dit bij diensten mbt RI&E waarschijnlijk niet van toepassing
is.

11.7 de overeenkomst anders....

11.8 is niet akkoord. Overlegging van een verzekeringscertificaat is
akkoord, maar verder niet.

11.9: niet akkoord. Graag niet van toepassing verklaren.

Stem u hiermee in?

72. ALV 12.1 Nee, dit is niet akkoord en anders dient dit wederkerig te worden Artikel 12.1 komt te vervallen.
opgesteld. Hoe verhoudt zich dit met de bepalingen in de
hoofdovereenkomst?

73. | ALV 12.2 Overeenkomst met onmiddellijke ingang ontbinden wijzigen in Nee, niet akkoord.
opzeggen per omgaande.

Akkoord?

74. | ALV 13 Dit is niet kosteloos. De overdracht is mede afhankelijk van de wijze Akkoord.
waarop een nieuwe opdrachtnemer haar organisatie heeft ingeregeld;
daar is belanghebbende niet verantwoordelijk voor. Wat niet
redelijkerwijs is wordt in rekening gebracht. Akkoord?

75. | ALV 14.1 Nee, alle IE-rechten die bij opdrachtnemer rusten blijven bij Nee, niet akkoord. Stichting Carmelcollege wil dat het intellectueel
opdrachtnemer rusten. Er worden geen rechten overgedragen, tenzij eigendom (informatie zoals opgenomen binnen de RI&E) eigendom
partijen daar ad hoc een regeling over treffen. Kosteloos is ook niet wordt van Stichting Carmelcollege.
aan de orde.

Stemt u in met de wijziging van deze bepaling?
76. | ALV 14.4 Niet akkoord. Alle rechten (ook auteursrechten) blijven rusten bij Zie het antwoord op vraag 75.

Opdrachtnemer. Dit is slechts anders indien daar ad hoc een andere
regeling voor wordt overeengekomen. Graag buiten toepassing
verklaren.
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77. AIV 14.6 Nee, belanghebbende stemt hier niet mee in. Graag buiten toepassing Nee, niet akkoord.
verklaren.

78. AIV 14.8 Toevoeging: Akkoord.
Tenzij Opdrachtnemer daartoe volgens de wet gehouden is.
Akkoord?

79. AIV 15 Belanghebbende stemt nimmer in met Boetebepaling van welke aard Artikel 15 komt te vervallen.
dan ook. Dit is voor inschrijver een KO-criterium. Graag buiten
toepassing verklaren.

Bijlagen
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