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1. Algemeen
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PAR

01 Opdrachtgever
Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Utrechtse Heuvelrug

Thema Buitenruimte; Team Beheer

Bezoekadres:
Kerkplein 2
3941 HV Doorn

02 Directie
De directie zal worden gevoerd door een nader aan te wijzen persoon. Deze persoon wordt in de
gunningsbrief bekend gemaakt.

03 Locatie
De uit te voeren werken zijn gelegen binnen de gemeentegrenzen.

04 Algemene beschrijving

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
Snoeiwerkzaamheden aan beplanting
Maaien recreatief grasveld
Graskanten steken
Onkruidbeheersing op verharding
Veegvuilbeheersing

®00TO

05 Tijdsbepaling
1. De overeenkomst is gebaseerd op een onderhoudsperiode van 16 maart 2024 t/m 31 december 2025.
De overeenkomst heeft een optie tot verlenging van 2 maal 1 jaar. De overeenkomst eindigt uiterlijk 31
december 2027.

2. Opdrachtgever kan eenzijdig besluiten tot verlenging van de contractperiode over te gaan en zal
tenminste 3 maanden voor de afloop van de contract termijn de opdrachtnemer hierover in kennis
stellen. Er zal in geen enkel geval sprake zijn van stilzwijgende verlenging.

3. Het bedrag van de korting, bedoeld in paragraaf 42 lid 2 van de UAV 2012, bedraagt €500,- (zegge:
vijffhonderd Euro) per werkdag.

06 Onderhoudstermijn
Een onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de U.A.V. 2012, is niet van toepassing.

07 Kwaliteitsborging
Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde
in artikel 01.13.02 van de Standaard.
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2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens
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Tekeningen
De benodigde tekeningen worden digitaal door de opdrachtgever verstrekt via een account in een
beheersysteem.

Peilen en hoofdafmetingen
n.v.t.

Kwaliteitsborging
Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard,
rekening houden met de volgende stoppunten:

-Voor aanvang van de werkzaamheden, per deelopdracht, dient het ecologische werkprotocol door de
opdrachtgever in goede orde te zijn ontvangen. De uitvoering moet kort voor aanvang plaatsvinden, namelijk
maximaal 14 dagen voor start werk van elke deelopdracht.

- Voor aanvang van de werkzaamheden, per ronde, dient eerst de schouwronde en de daarbij behorende
rapportage, in het kader van de Wet Natuurbescherming te zijn uitgevoerd.

- Na het snoeien van de eerste 100 m2 knipoppervlakte van de hagen.

Bijlagen

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:
- Inschrijvingsstaat

- Inschrijvingsbiljet

- V&G plan (ontwerpfase)

Bij de Nota van Inlichtingen worden schouwrapportages van november aangeleverd t.b.v. de nulbeurt.

Flora en Fauna
De beschikbare informatie betreffende flora en fauna wordt na opdracht aan de aannemer ter beschikking
gesteld.

Plaatselijke omstandigheden

De aannemer wordt geacht zich, per deelopdracht, op de hoogte te hebben gesteld van de ligging van het
werkterrein, de los- en laadmogelijkheden, de bestaande situatie en alle andere gegevens die van belang
kunnen zijn voor een goede uitvoering van het werk. Tevens wordt hij geacht zich op de hoogte te hebben
gesteld van de ligging en bereikbaarheid van de aanliggende woningen. Voor aanvang van de
werkzaamheden, per deelopdracht, accepteert de aannemer de projectlocatie(s) in de op dat moment
verkerende staat.

Locaties begraafplaatsen en sportparken
Begraafplaatsen:

Amerongen:
Algemene begraafplaats, Holleweg
Oude begraafplaats, Rijksstraatweg

Leersum:
Algemene begraafplaats, Burg. v/d/ Boschlaan
Oude begraafplaats, Scherpenzeelseweg

Doorn:
Algemene begraafplaats, Oude Arnhemsebovenweg
Oude begraafplaats, Amersfoortseweg

Maarn:
Algemene begraafplaats, Jacob van Wassenaerlaan

Driebergen:
Algemene begraafplaats, Traaij
Oude begraafplaats, Traaij

Sportparken:

Amerongen:
Sportpark De Burgwal, Burgwal

Leersum:
Sportpark De Engelseberg, Wildbaan
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Maarn:
Sportpark MHC, Planetenbaan
Sportpark SVMM, Buurtsteeg

Doorn:
Sportpark DEV, Buurtweg
Sportpark DHC, Wijngaardsesteeg

Driebergen:
Sportpark De Woerd, De Woerd
Sportpark Shinty, Hoofdstraat
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2.2 Nadere beschrijving
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Verklaring van de hierna volgende staat
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

Kenmerk resultaatsverplichting

In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom ‘Hoeveelheid
resultaatsverplichting’ alleen gebruik gemaakt van ‘F’, waarmee is aangegeven dat de vermelde hoeveelheid
resultaatsverplichting een ‘fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting’ is.

Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep opgedragen. Het bepaalde
in paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.

Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een deelopdracht
of wordt bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.

Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt.
Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste
bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'l' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting
betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever
ter beschikking wordt gesteld.

Door een ‘H’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden
hergebruikt.

Door een ‘R’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die na bewerking kan worden hergebruik.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de
desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de
voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch
wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op
de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.
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INUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING

1 Nulbeurt

100010 100299 | . . . . . |Uitvoeren nulbeurt keer 1,00 F

De nulbeurt zal worden uitgevoerd bij de start van de
werkzaamheden.

Betreft het op het vereiste beeldkwaiteitsniveau brengen
van alle beeldgestuurde posten.

De aanwezige beeldkwaliteit is inzichtelijk in de
schouwrapportages die in de bijlage van dit bestek zijn
toegevoegd.

De nulbeurt dient in week 15 te worden opgeleverd.
Vanaf week 16 gelden de besteksverplichtingen.
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Onderhoud 2024
Gras

Recreatief gras

Totaal aanwezig recreatief grasveld: 3.650,33 are
Totaal aanwezig randlengte harde kanten: 122.242 m1
Totaal aanwezig randlengte zachte kanten: 24.777 m1

Slepen grasveld.

Gerekend is met 10% van het totale opperviak.
Aantal percelen: variabel

Slepen met weidesleep

Horizontaal of met een talud tot 1 : 3
Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar

Beheersen grashoogte-grasveld.

Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig
KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en
kruidachtigen-grashoogte

Betreft: recreatief grasveld

De gemeente hanteert het 'Maai-mei-niet'-beleid. Dit
betekend dat gedurende de maand mei bij de
grasvelden die volgens deze bestekspost gemaaid
worden geen maaiwerkzaamheden worden uitgevoerd.
Gerekend is met 70% van het totale areaal.

De overige 30% wordt gemaaid volgens
bestekspostnummer 200030

Na de maand mei krijgt de aannemer 14 dagen de tijd
om weer aan artikel 51 02 20 lid 01 te voldoen, tijdens
deze 14 dagen is deze bepaling niet van toepassing.
De kosten voor de extra inspanningen en eventueel
verzamelen van maaisel en afvoer van maaisel dienen
in de eenheidsprijs te zijn inbegrepen.

Te onderhouden oppervilakte

Kwaliteitsniveau B

Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen
Beheersen grashoogte rondom bomen en obstakels
volgens bestekspostnummer(s) 200040

Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar
een inrichting met een door het bevoegd gezag
verleende omgevingsvergunning

Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer

Beheersen grashoogte-grasveld.

Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig
KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en
kruidachtigen-grashoogte

Betreft: recreatief grasveld

Gerekend is met 30% van het totale areaal.

De overige 70% wordt gemaaid volgens
bestekspostnummer 200020

Te onderhouden oppervilakte

Kwaliteitsniveau B

Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen
Beheersen grashoogte rondom bomen en obstakels
volgens bestekspostnummer(s) 200050

Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar
een inrichting met een door het bevoegd gezag
verleende omgevingsvergunning

Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer

Beheersen gras en kruidachtigen rondom obstakels en
bomen.

Betreft het beheersen van gras en kruidachtigen
overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en
kruidachtigen-grashoogte rondom obstakels en bomen
Betreft: recreatief grasveld

De gemeente hanteert het 'Maai-mei-niet'-beleid. Dit
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betekend dat gedurende de maand mei bij de
grasvelden die volgens deze bestekspost gemaaid
worden geen maaiwerkzaamheden worden uitgevoerd.
Gerekend is met 70% van het totale areaal.
Na de maand mei krijgt de aannemer 14 dagen de tijd
om weer aan artikel 51 02 20 lid 01 te voldoen, tijdens
deze 14 dagen is deze bepaling niet van toepassing.
De kosten voor de extra inspanningen en eventueel
verzamelen van maaisel en afvoer van maaisel dienen
in de eenheidsprijs te zijn inbegrepen.

Bij het bijmaaien van bomen dient 15-30 cm afstand van
de boom gehouden te worden. Binnen deze zone is het
niet toegestaan om maaiwerkzaamheden uit te voeren.
Kwaliteitsniveau B

Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen
Horizontaal of met een talud tot 1:3

Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar
een inrichting met een door het bevoegd gezag
verleende omgevingsvergunning

Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer

Beheersen gras en kruidachtigen rondom obstakels en
bomen.

Betreft het beheersen van gras en kruidachtigen
overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en
kruidachtigen-grashoogte rondom obstakels en bomen
Betreft: recreatief grasveld

Gerekend is met 30% van het totale areaal.

Bij het bijmaaien van bomen dient 15-30 cm afstand van
de boom gehouden te worden. Binnen deze zone is het
niet toegestaan om maaiwerkzaamheden uit te voeren.
Kwaliteitsniveau B

Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen
Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar
een inrichting met een door het bevoegd gezag
verleende omgevingsvergunning

Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer

Maaien loof van bolgewassen.
Uit te voeren direct nadat het loof is

afgestorven, in overleg met de directie.

Maaihoogte gelijk aan omringende grasvelden.

Nadat loof is afgemaaid deze opperviakten maaien
conform post 200020 of post 200030. Deze
oppervlakten zijn tevens opgenomen in de post 200020
en 200030.

Maaisel verzamelen en verzamelen en vervoeren naar
een inrichting met een door het bevoegd gezag
verleende omgevingsvergunning

Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer

Afsteken/afsnijden van graskanten.
Betreft: harde kanten

Zie deel 3 voor overige technische eisen.

Langs verharding

Afsteken of afsnijden

Gerekend is met minimaal 1 onderhoudsbeurt(en) per
. |jaar

Uitvoeren in de maand oktober

Exacte startdatum op aanwijs directie

Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar
een inrichting met een door het bevoegd gezag
verleende omgevingsvergunning

Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer

week

are

m2

41,00

5.000,00

122.242,00

1.095,10

F

F
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200080 512511 | . . . . . Afsteken/afsnijden van graskanten. m 24.777,00 F
..... Betreft: zachte kanten
..... Zie deel 3 voor overige technische eisen.
1. .. .. Langs beplantingsvakken
.3. . . . |Afsteken of afsnijden
. . .2. . |Gerekend is met minimaal 1 onderhoudsbeurt(en) per
..... jaar
..... Uitvoeren in de maand oktober
..... Exacte startdatum op aanwijs directie
..... 9|Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar
..... een inrichting met een door het bevoegd gezag
..... verleende omgevingsvergunning
..... Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer
21 L. Beplanting
211 | .. Onderhoud beplantingsvakken
2110 | | .. ... Sierheesters
..... Totaal aanwezig randlengte: 43.326 m1
..... waarvan < 10% jonger dan 3 jaar is of kale plekken
..... bevat.
211010 514813 | . . . . . Beheersen overgroei-heesters. week 41,00 F
..... Betreft het beheersen van overgroei door heesters
..... overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:
..... Groen-beplanting-heesters-overgroei randen verharding
..... of gras
..... Betreft: sierheesters
1. .. .. Te onderhouden lengte m 43.326,00 |
3. . . . |[Kwaliteitsniveau B
. .2. . . |Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen
..... 9|Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar
..... een inrichting met een door het bevoegd gezag
..... verleende omgevingsvergunning
..... Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer
2111 | ... Bodembedekkende heesters
..... Totaal aanwezig oppervlakte: 43.108 m2
..... Totaal aanwezig randlengte: 24.663 m1
..... waarvan < 10% jonger dan 3 jaar is of kale plekken
..... bevat.
211110 514433 | . . . . . Afzetten beplanting. m2 14.369,00 F
..... Betreft het periodiek terugzetten van bodembedekkende
..... heesters.
..... Snoeiregiem ca. 1 x per 3-4 jaar
..... Gerekend is met een derde van het totale areaal.
9. . . .. Betreft: bodembedekkende heesters
.5. . . . |Dichtheid beplanting: 200 of meer st/100 m2
. .9. . . |Hoogte beplanting: tot ca. 1,5 m
. . . .9. |Afzetten tot ca. 0,30 m boven maaiveld op aanwijs
..... directie.
..... 9|Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar
..... een inrichting met een door het bevoegd gezag
..... verleende omgevingsvergunning
..... Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer
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Beheersen overgroei-bodembedekkers.

Betreft het beheersen van overgroei door
bodembedekkers overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:
Groen-beplanting-bodembedekkers-overgroei randen
verharding of gras

Betreft: bodembedekkers

Te onderhouden lengte

Kwaliteitsniveau B

Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen
Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar
een inrichting met een door het bevoegd gezag
verleende omgevingsvergunning

Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer

Lijnhagen
Totaal aanwezig knipoppervlak: 50.757 m2

Knippen van (blok)hagen.

Betreft: knippen van lijnhagen

Gerekend is met een resultaatsverplichting van 110%
van het areaal

Plantsoort van de haag: diverse hagen

De zijkanten en de bovenkant van de haag

Breedte van de haag: van ca. 0,5totca. 1 m

Hoogte van de haag: van ca. 0,5 tot ca.1,2 m

Aantal beurten: 2 de 1e ronde 100%, de 2e ronde alleen
de zichthoeken, ca. 10% van het areaal.
Uitvoeringsperiode 1e knipronde: week 21 - 25
Uitvoeringsperiode 2e knipronde: week 38 - 42

Exacte startdatum en locaties van de zichthoeken op
aanwijs directie. De knipronde opleveren binnen uiterlijk
3 weken na start werkzaamheden.

1|Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar

een inrichting met een door het bevoegd gezag
verleende omgevingsvergunning
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer

Blokhagen
Totaal aanwezig knipoppervlak: 86.269 m2

Knippen van (blok)hagen.

Betreft knippen van blokhagen.

Gerekend is met een resultaatsverplichting van 110%
van het areaal

Plantsoort van de haag: diverse blokhagen

De zijkanten en de bovenkant van de haag

Aantal beurten: 2, de 1e ronde 100%, de 2e ronde
alleen de zichthoeken, ca. 10% van het areaal.
Uitvoeringsperiode 1e knipronde: week 21 - 25
Uitvoeringsperiode 2e knipronde: week 38 - 42
Exacte startdatum en locaties zichthoeken op aanwijs
directie. De knipronde opleveren binnen uiterlijk 3
weken na start werkzaamheden.

1|Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar
een inrichting met een door het bevoegd gezag
verleende omgevingsvergunning

Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer

Heesters in blokvorm
Totaal aanwezig knipoppervilak: 2.838 m2.

week

m2

m2

55.832,70

94.895,90

41,00 F

F

F

24.663,00
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POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
211610 514427 | . . . . . Knippen van (blok)hagen. m2 3.121,80 F
..... Betreft: knippen van heesters in blokvorm
..... Gerekend is met een resultaatsverplichting van 110%
..... van het areaal
..... Plantsoort van de haag: diverse heesters in blokvorm
9. . . .. De zijkanten en de bovenkant van het plantvak
. . . .2. |Aantal beurten: 2, de 1e ronde 100%, de 2e ronde
..... alleen de zichthoeken, ca. 10% van het areaal.
..... Uitvoeringsperiode 1e knipronde: week 21 - 25
..... Uitvoeringsperiode 2e knipronde: week 38 - 42
..... Exacte startdatum op aanwijs directie. De knipronde
..... opleveren binnen uiterlijk 3 weken na start
..... werkzaamheden.
..... 1|Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar
..... een inrichting met een door het bevoegd gezag
..... verleende omgevingsvergunning
..... Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer
2117 | | ... Bosplantsoen
..... Totaal aanwezige randlengte: 31.334 m1, waarvan:
..... Randlengte langs verharding: 19.536 m1
..... Randlengte langs gras: 11.798 m1
..... waarvan < 10% jonger dan 3 jaar is of kale plekken
..... bevat.
211710 514812 | . . . . . Beheersen overgroei-bosplantsoen. week 41,00 F
..... Betreft het beheersen van overgroei door bosplantsoen
..... overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:
..... Groen-beplanting-bosplantsoen-overgroei randen
..... verharding of gras
..... Opsnoeien tot 5 meter (hoogte)
1. .. .. Te onderhouden lengte m 31.334,00 |
3. . . . |Kwaliteitsniveau B
. .2. . . |Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen
..... 9|Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar
..... een inrichting met een door het bevoegd gezag
..... verleende omgevingsvergunning
..... Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer
2118 | | ... .. Bosstroken
..... Totaal aanwezige randlengte: 32.425 m1, waarvan:
..... Randlengte langs verharding: 18.297 m1
..... Randlengte langs gras: 14.128 m1
..... waarvan < 10% jonger dan 3 jaar is of kale plekken
..... bevat.
211810 514812 | . . . . . Beheersen overgroei-bosplantsoen. week 41,00 F
..... Betreft het beheersen van overgroei door bosplantsoen
..... overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:
..... Groen-beplanting-bosplantsoen-overgroei randen
..... verharding of gras
..... Opsnoeien tot 5 meter (hoogte)
1. .. .. Te onderhouden lengte m 32.425,00 |
3. . . . |[Kwaliteitsniveau B
. .2. . . |Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen
..... 9|Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar
..... een inrichting met een door het bevoegd gezag
..... verleende omgevingsvergunning
..... Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer
2119 | | ... Rhododendrons
..... Totaal aanwezige randlengte: 1.724 m1, waarvan:
..... langs verharding: 1.122 m1
..... langs gras: 602 m1
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Afdrukdatum:
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Machinaal groenonderhoud
Gemeente Utrechtse Heuvelrug
Besteknummer: 2023-027-BU
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HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- [TER
ERPLICHTING INLICHTING

1.724,00 F

[EEN-

CATALOGUSNUMMER
HEID

HOOFD- DEFICODE
ICODE 1:2:3:4:5:6

514425

IBESTEKS-
POST-
INUMMER

211910

OMSCHRIJVING

Snoeien rand beplantingsvak.

Betreft in handkracht snoeien Rhododendrons
Betreft: Rhododendrons

Wijze van snoeien op aanwijs van de directie.
..... 9|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning

Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.

Verharding
Totaal aanwezig oppervlak verharding: 1.955.568 m2

Bestaande uit:

22

220

220010

220020

220030

501703

501705

501704

Elementenverharding: 1.250.270 m2
Halfverharding: 13.344 m2
Asfalt: 691.954 m2

nclusief roosters en kolken (1000,5 m2)

Totale lengte goten : 373 km

Verwijderen veegvuil

De bebouwde kom van de kernen Amerongen,
Leersum, Maarn, Maarsbergen en Overberg worden
door derden op beeld gehouden.

Totaal vegen opperviak, totaal: 1.190.242 m2
Bestaande uit:

Elementenverharding: 696.058 m2

Asfalt: 494.184 m2

Inclusief roosters en kolken (1000,5 m2)

Totale lengte goten : 159 km

Beheersen veegbaar zwerfafval-verharding.
Betreft het beheersen van veegbaar zwerfafval
overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:

Verharding-veegbaar zwerfafval

Betreft: beheersing veegbaar zwerfafval op
elementverharding en gesloten verharding in de weken
12 t/m 41, buiten het bladvalseizoen.

Bladruimen wordt in week 42 t/m week 6 uitgevoerd
door derden.

Te onderhouden oppervlakte

Kwaliteitsniveau B

Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen
Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens
bestekspostnummer(s) 220020 en 220030
Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar
een inrichting met een door het bevoegd gezag
verleende omgevingsvergunning

Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer

Beheersen veegvuil-verharding.

Betreft het beheersen van veegvuil overeenkomstig
KOR-beeldmeetlat: Verharding-veegvuil op verharding
Betreft: beheersing veegvuil op elementverharding en
gesloten verharding in de weken 12 t/m 41, buiten het
bladseizoen.

Bladruimen wordt in week 42 t/m week 6 uitgevoerd
door derden.

Te onderhouden oppervlak

Kwaliteitsniveau B

Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen
Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar
een inrichting met een door het bevoegd gezag
verleende omgevingsvergunning

Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer

Beheersen veegvuil-goten en randstroken verharding.
Betreft het beheersen van veegvuil overeenkomstig
KOR-beeldmeetlat: Verharding-veegvuil goten en
randstroken

Betreft: beheersing veegvuil op elementverharding en

week

are

week

are

week

30,00

30,00

30,00

11.902,42

11.902,42
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[EEN-

HOEVEELHEID

HOEVEELHEID

IBESTEKS-

POST- HOOFD-

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE

OMSCHRIJVING HEID

RESULTAATS-
ERPLICHTING

[TE
INLICHTING

INUMMER ICODE

221

2210

221010 518801

221020

2211

1:2:3:4:5:6

gesloten verharding in de weken 12 t/m 41, buiten het

bladvalseizoen.
Bladruimen wordt in week 42 t/m week 6 uitgevoerd
door derden.

Te onderhouden lengte

Kwaliteitsniveau B

Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen
Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar
een inrichting met een door het bevoegd gezag
verleende omgevingsvergunning

Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer

km

Onkruidbeheersing verharding
Totaal aanwezig oppervlak verharding: 1.955.568 m2

Bestaande uit:
Elementenverharding: 1.250.270 m2
Halfverharding: 13.344 m2

Asfalt: 691.954 m2
Inclusief roosters en kolken (1000,5 m2)

Totale lengte goten : 373 km

Onkruidbeheersing elementenverharding
Totaal aanwezig oppervlak elementenverharding:

1.250.270 m2

Beheersen onkruid-elementenverharding
(opperviaktebedekking).

Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig
KOR-beeldmeetlat: Verharding-open
verharding-elementenverharding-onkruid

Betreft: elementenverharding

Incl. onkruidbeheersing op en in de voegen tussen en
naast de opsluitbanden van de verharding.

Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens
bestekspostnummer(s): 221210

Beheersen onkruid rondom obstakels volgens
bestekspostnummer(s): 221020

Beheersen overgroei van gras bij verharding: 200070
Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: tot 20
cm hoogte achterblijven, in afwijking op de KOR 2023.
Verhardingstype: elementenverharding

Te onderhouden oppervilakte

Kwaliteitsniveau B

week

are

159,00

41,00

12.502,70

518803

Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen
Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar
een inrichting met een door het bevoegd gezag

verleende omgevingsvergunning
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer

Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding.
Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig
KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid rondom

obstakels

Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: tot 20
cm hoogte achterblijven, in afwijking op de KOR 2023.
Te onderhouden areaal

Kwaliteitsniveau B

Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen
Verhardingstype: elementenverharding

Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar
een inrichting met een door het bevoegd gezag
verleende omgevingsvergunning

Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer

Onkruidbeheersing halfverharding
Totaal aanwezig oppervlak halfverharding: 13.344 m2

week

are

41,00

12.502,70




RAWO0599-144015 Machinaal groenonderhoud Bladnr. 17 van 53
Gemeente Utrechtse Heuvelrug Afdrukdatum:
Besteknummer: 2023-027-BU 14-12-2023

IBESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
INUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING

221110 518802 | . . . . . Beheersen onkruid-ongebonden verharding. week 41,00 F
Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig
KOR-beeldmeetlat: Verharding-open
verharding-ongebonden verharding-onkruid

Beheersen onkruid rondom obstakels volgens
bestekspostnummer(s): 221120

Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: tot 20
..... cm hoogte achterblijven, in afwijking op de KOR 2023.
1. .. .. Te onderhouden oppervilakte are
3. . . . |Kwaliteitsniveau B

. .2. . . |Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen

. . .9. . |Gebiedstype: alle gebieden

..... 9|Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar
een inrichting met een door het bevoegd gezag
verleende omgevingsvergunning

Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer

133,44

221120 518803 | . . . . . Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding. week 41,00 F
Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig

..... KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid rondom

..... obstakels

Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: tot 20

..... cm hoogte achterblijven, in afwijking op de KOR 2023.

9. . . .. Te onderhouden areaal are

3. . . . |Kwaliteitsniveau B

. .2. . . |Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen

. . .4. . |Verhardingstype: ongebonden verharding

..... 9|Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar

een inrichting met een door het bevoegd gezag

verleende omgevingsvergunning

Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer

133,44

2212 | ... Onkruidbeheersing in goten langs verharding
Totaal aanwezige lengte goten: 373 km

221210 518899 | . . . . . Beheersen onkruid in goten B niveau week 41,00 F
Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig
..... KOR-schaalbalk: Verharding-Onkruid in goten en
..... randstroken

Betreft: onkruidbeheersing in goten, strekselaag,
kantsteen, stroken met 1 of enkele tegel(s)/klinker(s)
breed en alle overige elementenverhardingen langs
asfaltverharding. Incl. goten zonder goottegel en de
voeg/naad waar asfalt tegen de opsluitband ligt.

Incl. onkruidbeheersing rond kolken.

..... Incl.onkruidbeheersing op de opsluitbanden van de
..... verharding.

Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: tot 20
cm hoogte achterblijven, in afwijking op de KOR 2023.
Te onderhouden lengte goten: km
Betreft: goten in diverse soorten, maten en breedtes
Kwaliteitsniveau B

Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen
Gebiedstype: alle gebieden

Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar
een inrichting met een door het bevoegd gezag
verleende omgevingsvergunning

Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer

373,00

222 | ... Beheersen natuurlijk afval
Totaal aanwezig oppervlak:
Verharding: 19.555,68 are
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HOEVEELHEID HOEVEELHEID
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30,00 F

[EEN-
HEID

CATALOGUSNUMMER
HOOFD- DEFICODE
ICODE 1:2:3:4:5:6

518701

IBESTEKS-
POST-
INUMMER

222010

OMSCHRIJVING

Beheersen natuurlijk afval-verharding. week
Betreft het beheersen van natuurlijk afval
overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:
Verharding-natuurlijk afval op verharding

Betreft: beheersing natuurlijk afval op alle
verhardingstypes buiten de bladvalperiode.
Bladvalperiode: week 42 t/m week 6

Blad ruimen wordt in week 42 t/m week 6 uitgevoerd
door derden.

Te onderhouden oppervilakte

Kwaliteitsniveau B

Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen
Verhardingstype: divers

..... 9|Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar
een inrichting met een door het bevoegd gezag
verleende omgevingsvergunning

Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer

19.555,68

are

Beheersen natuurlijk afval in goten en week 30,00 F
randstroken-verharding.

Betreft het beheersen van natuurlijk afval
overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:
Verharding-natuurlijk afval in goten en randstroken
Betreft: beheersing natuurlijk afval in goten en
randstroken buiten de bladvalperiode.

Bladvalperiode: week 42 t/m week 6

Blad ruimen wordt in week 42 t/m week 6 uitgevoerd
door derden.

Te onderhouden lengte

Kwaliteitsniveau B

Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen
Verhardingstype: divers

..... 9|Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar
een inrichting met een door het bevoegd gezag
verleende omgevingsvergunning

Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer

222020 518702

km 373,00

23 Begraafplaatsen

Totaal aanwezig oppervlak verharding: 29.828 m2,
waarvan:
Elementenverharding:
Halfverharding:

Asfalt (grindlaag):

8.536 m2
17.675 m2
3.617 m2

Beheersen onkruid-elementenverharding week 41,00 F
(opperviaktebedekking).

Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig
KOR-beeldmeetlat: Verharding-open
verharding-elementenverharding-onkruid

Betreft: elementenverharding

Incl. onkruidbeheersing op en in de voegen tussen en
naast de opsluitbanden van de verharding.
Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens
bestekspostnummer(s): bij deze bestekspost
inbegrepen

Beheersen onkruid rondom obstakels volgens
bestekspostnummer(s): 230040

Beheersen overgroei van gras bij verharding: 200070

230010 518801

Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: tot 20
cm hoogte achterblijven, in afwijking op de KOR 2023.
Verhardingstype: elementenverharding

Te onderhouden oppervilakte

Kwaliteitsniveau A

Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen
Gebiedstype: begraafplaatsen

Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar
een inrichting met een door het bevoegd gezag
verleende omgevingsvergunning

Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer

are

85,36
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518802

230020

230030

230040

24

518802

518803

Beheersen onkruid-ongebonden verharding.

Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig
KOR-beeldmeetlat: Verharding-open
verharding-ongebonden verharding-onkruid

Betreft: ongebonden verharding

Beheersen onkruid rondom obstakels volgens
bestekspostnummer(s): 230040

Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: tot 20
cm hoogte achterblijven, in afwijking op de KOR 2023.
Te onderhouden oppervilakte

Kwaliteitsniveau A

Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen
Gebiedstype: begraafplaatsen

Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar
een inrichting met een door het bevoegd gezag
verleende omgevingsvergunning

Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer

Beheersen onkruid-ongebonden verharding.

Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig
KOR-beeldmeetlat: Verharding-open
verharding-ongebonden verharding-onkruid

Betreft grindlaag op asfaltverharding

Beheersen onkruid rondom obstakels volgens
bestekspostnummer(s): 230040

Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: tot 20
cm hoogte achterblijven, in afwijking op de KOR 2023.
Te onderhouden oppervilakte

Kwaliteitsniveau A

Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen
Gebiedstype: begraafplaatsen

..... 9|Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar

een inrichting met een door het bevoegd gezag
verleende omgevingsvergunning
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer

Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding.
Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig
KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid rondom
obstakels

Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: tot 20
cm hoogte achterblijven, in afwijking op de KOR 2023.
Te onderhouden oppervilakte

Kwaliteitsniveau A

Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen
Verhardingstype: diverse elementenverharding,
halfverharding en grindlaag op asfalt.

9|Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar

een inrichting met een door het bevoegd gezag
verleende omgevingsvergunning
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer

Sportvelden
Totaal aanwezig elementenverharding: 26.782 m2

week

are

week

are

week

are

41,00 F

41,00 F

41,00 F

176,75

36,17

208,28
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POST- HOOFD- DEFICODE
INUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6
week 41,00 F

240010 518801 | . . . . . Beheersen onkruid-elementenverharding

(opperviaktebedekking).

Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig

KOR-beeldmeetlat: Verharding-open

verharding-elementenverharding-onkruid

Betreft: elementenverharding

Incl. onkruidbeheersing op en in de voegen tussen en

naast de opsluitbanden van de verharding.

Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens
bestekspostnummer(s): bij deze bestekspost
inbegrepen

Beheersen onkruid rondom obstakels volgens
bestekspostnummer(s): 240020

Beheersen overgroei van gras bij verharding: 200070

Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: tot 20

cm hoogte achterblijven, in afwijking op de KOR 2023.
..... Verhardingstype: elementenverharding

1. .. .. Te onderhouden oppervilakte

3. . . . |[Kwaliteitsniveau B

. .2. . . |Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen

. . .4. . |Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein

..... 9|Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar

een inrichting met een door het bevoegd gezag

verleende omgevingsvergunning

Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer

are 267,82

week 41,00 F

240020 518803 | . . . . .

Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding.
Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig
KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid rondom
obstakels

Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: in
afwijking op de KOR 2023, alleen buiten beeld niet
..... achterblijven.

9. . . .. Te onderhouden areaal

3. . . . |Kwaliteitsniveau B

. .2. . . |Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen

. . .9. . |Verhardingstype: elementenverharding

..... 9|Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar
een inrichting met een door het bevoegd gezag
verleende omgevingsvergunning

Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer

are 267,82
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3

30

300

300010

300020

300030

300040

512525

512802

512802

512804

Onderhoud 2025 - 2027
De hoeveelheid resultaatsverplichting bij onderstaande
posten betreft de hoeveelheid voor 1 jaar.

Gras

Recreatief gras

Totaal aanwezig recreatief grasveld: 3.650,33 are
Totaal aanwezig randlengte harde kanten: 122.242 m1
Totaal aanwezig randlengte zachte kanten: 24.777 m1

Slepen grasveld.

Gerekend is met 10% van het totale oppervlak.
Aantal percelen: variabel

Slepen met weidesleep

Horizontaal of met een talud tot 1 : 3
Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar

Beheersen grashoogte-grasveld.

Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig
KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en
kruidachtigen-grashoogte

Betreft: recreatief grasveld

De gemeente hanteert het 'Maai-mei-niet'-beleid. Dit
betekend dat gedurende de maand mei bij de
grasvelden die volgens deze bestekspost gemaaid
worden geen maaiwerkzaamheden worden uitgevoerd.
Gerekend is met 70% van het totale areaal.

De overige 30% wordt gemaaid volgens
bestekspostnummer 300030

Na de maand mei krijgt de aannemer 14 dagen de tijd
om weer aan artikel 51 02 20 lid 01 te voldoen, tijdens
deze 14 dagen is deze bepaling niet van toepassing.
De kosten voor de extra inspanningen en eventueel
verzamelen van maaisel en afvoer van maaisel dienen
in de eenheidsprijs te zijn inbegrepen.

Te onderhouden oppervlakte

Kwaliteitsniveau B

Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen
Beheersen grashoogte rondom bomen en obstakels
volgens bestekspostnummer(s) 300040

Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar
een inrichting met een door het bevoegd gezag
verleende omgevingsvergunning

Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer

Beheersen grashoogte-grasveld.

Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig
KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en
kruidachtigen-grashoogte

Betreft: recreatief grasveld

Gerekend is met 30% van het totale areaal.

De overige 70% wordt gemaaid volgens
bestekspostnummer 300020

Te onderhouden oppervlakte

Kwaliteitsniveau B

Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen
Beheersen grashoogte rondom bomen en obstakels
volgens bestekspostnummer(s) 300050

Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar
een inrichting met een door het bevoegd gezag
verleende omgevingsvergunning

Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer

Beheersen gras en kruidachtigen rondom obstakels en
bomen.

Betreft het beheersen van gras en kruidachtigen
overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en
kruidachtigen-grashoogte rondom obstakels en bomen

are

week

are

week

are

week

365,03

52,00

52,00

52,00

F

2.555,23

1.095,10
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[EEN-
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2.555,23

INUMMER ICODE 1

300050 512804

300060 514423

300070

512511

:2:3:4:5:6
..... B

De gemeente hanteert het 'Maai-mei-niet'-beleid. Dit

etreft: recreatief grasveld are

betekend dat gedurende de maand mei bij de
grasvelden die volgens deze bestekspost gemaaid
worden geen maaiwerkzaamheden worden uitgevoerd.
Gerekend is met 70% van het totale areaal.

Na de maand mei krijgt de aannemer 14 dagen de tijd
om weer aan artikel 51 02 20 lid 01 te voldoen, tijdens
deze 14 dagen is deze bepaling niet van toepassing.
De kosten voor de extra inspanningen en eventueel
verzamelen van maaisel en afvoer van maaisel dienen
in de eenheidsprijs te zijn inbegrepen.

Bij het bijmaaien van bomen dient 15-30 cm afstand van
de boom gehouden te worden. Binnen deze zone is het
niet toegestaan om maaiwerkzaamheden uit te voeren.
Kwaliteitsniveau B

Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen
Horizontaal of met een talud tot 1:3

Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar

9|Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar

een inrichting met een door het bevoegd gezag

verleende omgevingsvergunning
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer

Beheersen gras en kruidachtigen rondom obstakels en
bomen.

Betreft het beheersen van gras en kruidachtigen
overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en
kruidachtigen-grashoogte rondom obstakels en bomen
Betreft: recreatief grasveld

Gerekend is met 30% van het totale areaal.

Bij het bijmaaien van bomen dient 15-30 cm afstand van
de boom gehouden te worden. Binnen deze zone is het
niet toegestaan om maaiwerkzaamheden uit te voeren.
Kwaliteitsniveau B

Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen

een inrichting met een door het bevoegd gezag

verleende omgevingsvergunning
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer

Maaien loof van bolgewassen.
Uit te voeren direct nadat het loof is

afgestorven, in overleg met de directie.

Maaihoogte gelijk aan omringende grasvelden.

Nadat loof is afgemaaid deze opperviakten maaien
conform post 300020 of post 300030. Deze
oppervlakten zijn tevens opgenomen in de post 300020
en 300030.

2|Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting
met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning

Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer

Afsteken/afsnijden van graskanten.
Betreft: harde kanten

Zie deel 3 voor overige technische eisen.
Langs verharding

Afsteken of afsnijden

week

are

m2

Gerekend is met minimaal 1 onderhoudsbeurt(en) per
..... jaar

Uitvoeren in de maand oktober

Exacte startdatum op aanwijs directie

Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar
een inrichting met een door het bevoegd gezag
verleende omgevingsvergunning

Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer

52,00

5.000,00

122.242,00

1.095,10

F

F
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300080 512511 | . . . . . Afsteken/afsnijden van graskanten. m 24.777,00 F
..... Betreft: zachte kanten
..... Zie deel 3 voor overige technische eisen.
1. .. .. Langs beplantingsvakken
.3. . . . |Afsteken of afsnijden
. . .2. . |Gerekend is met minimaal 1 onderhoudsbeurt(en) per
..... jaar
..... Uitvoeren in de maand oktober
..... Exacte startdatum op aanwijs directie
..... 9|Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar
..... een inrichting met een door het bevoegd gezag
..... verleende omgevingsvergunning
..... Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer
31 | Beplanting
311 | Onderhoud beplantingsvakken
3110 | | ... L. Sierheesters
..... Totaal aanwezig randlengte: 43.326 m1
..... waarvan < 10% jonger dan 3 jaar is of kale plekken
..... bevat.
311010 514813 | . . . . . Beheersen overgroei-heesters. week 52,00 F
..... Betreft het beheersen van overgroei door heesters
..... overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:
..... Groen-beplanting-heesters-overgroei randen verharding
..... of gras
..... Betreft: sierheesters
1. .. .. Te onderhouden lengte m 43.326,00 |
3. . . . |[Kwaliteitsniveau B
. .2. . . |Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen
..... 9|Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar
..... een inrichting met een door het bevoegd gezag
..... verleende omgevingsvergunning
..... Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer
3111 | . Bodembedekkende heesters
..... Totaal aanwezig oppervlakte: 43.108 m2
..... Totaal aanwezig randlengte: 24.663 m1
..... waarvan < 10% jonger dan 3 jaar is of kale plekken
..... bevat.
311110 514433 | . . . . . Afzetten beplanting. m2 14.369,00 F
..... Betreft het periodiek terugzetten van bodembedekkende
..... heesters.
..... Snoeiregiem ca. 1 x per 3-4 jaar
..... Gerekend is met een derde van het totale areaal.
9. . . .. Betreft: bodembedekkende heesters
.5. . . . |Dichtheid beplanting: 200 of meer st/100 m2
. .9. . . |Hoogte beplanting: tot ca. 1,5 m
. . . .9. |Afzetten tot ca. 0,30 m boven maaiveld op aanwijs
..... directie
..... 9|Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar
..... een inrichting met een door het bevoegd gezag
..... verleende omgevingsvergunning
..... Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer
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52,00 F
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HOOFD- DEFICODE
ICODE 1:2:3:4:5:6

514811

IBESTEKS-
POST-
INUMMER

311120

OMSCHRIJVING

Beheersen overgroei-bodembedekkers. week

Betreft het beheersen van overgroei door
bodembedekkers overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:
Groen-beplanting-bodembedekkers-overgroei randen
verharding of gras

Betreft: bodembedekkers

Te onderhouden lengte m
Kwaliteitsniveau B

Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen

..... 9|Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar
een inrichting met een door het bevoegd gezag
verleende omgevingsvergunning

Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer

24.663,00

Lijnhagen

3114
Totaal aanwezig knipoppervlak: 50.757 m2

m2 556.832,70 F

Knippen van (blok)hagen.

Betreft: knippen van lijnhagen

Gerekend is met een resultaatsverplichting van 110%
van het areaal

Plantsoort van de haag: diverse hagen

De zijkanten en de bovenkant van de haag

Breedte van de haag: van ca. 0,5totca. 1 m

Hoogte van de haag: van ca. 0,5 tot ca.1,2 m

Aantal beurten: 2 de 1e ronde 100%, de 2e ronde alleen
de zichthoeken, ca. 10% van het areaal.
Uitvoeringsperiode 1e knipronde: week 21 - 25
Uitvoeringsperiode 2e knipronde: week 38 - 42

Exacte startdatum en locaties van de zichthoeken op
aanwijs directie. De knipronde opleveren binnen uiterlijk
3 weken na start werkzaamheden.

1|Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar
een inrichting met een door het bevoegd gezag
verleende omgevingsvergunning

Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer

311410 514427

Blokhagen

3115
Totaal aanwezig knipoppervlak: 86.269 m2

m2 94.895,90 F

Knippen van (blok)hagen.

Betreft knippen van blokhagen.

Gerekend is met een resultaatsverplichting van 110%
van het areaal

Plantsoort van de haag: diverse blokhagen

De zijkanten en de bovenkant van de haag

Aantal beurten: 2, de 1e ronde 100%, de 2e ronde

311510 514427

3116

alleen de zichthoeken, ca. 10% van het areaal.
Uitvoeringsperiode 1e knipronde: week 21 - 25
Uitvoeringsperiode 2e knipronde: week 38 - 42

Exacte startdatum en locaties zichthoeken op aanwijs
directie. De knipronde opleveren binnen uiterlijk 3
weken na start werkzaamheden.

Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar
een inrichting met een door het bevoegd gezag
verleende omgevingsvergunning

Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer

Heesters in blokvorm
Totaal aanwezig knipoppervilak: 2.838 m2.




RAWO0599-144015

Machinaal groenonderhoud
Gemeente Utrechtse Heuvelrug
Besteknummer: 2023-027-BU

Bladnr. 25 van 53

IBESTEKS-
POST-

HOOFD-

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE

OMSCHRIJVING

INUMMER

311610

3117

311710

3118

311810

3119

ICODE

514427

514812

514812

1:2:3:4:5:6

..... bevat.

Knippen van (blok)hagen.

Betreft: knippen van heesters in blokvorm

Gerekend is met een resultaatsverplichting van 110%
van het areaal

Plantsoort van de haag: diverse heesters in blokvorm
De zijkanten en de bovenkant van het plantvak
Aantal beurten: 2, de 1e ronde 100%, de 2e ronde
alleen de zichthoeken, ca. 10% van het areaal.
Uitvoeringsperiode 1e knipronde: week 21 - 25
Uitvoeringsperiode 2e knipronde: week 38 - 42
Exacte startdatum op aanwijs directie. De knipronde
opleveren binnen uiterlijk 3 weken na start
werkzaamheden.

Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar
een inrichting met een door het bevoegd gezag
verleende omgevingsvergunning

Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer

Bosplantsoen
Totaal aanwezige randlengte: 31.334 m1, waarvan:

Randlengte langs verharding: 19.536 m1
Randlengte langs gras: 11.798 m1
waarvan < 10% jonger dan 3 jaar is of kale plekken

bevat.

Beheersen overgroei-bosplantsoen.

Betreft het beheersen van overgroei door bosplantsoen
overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:
Groen-beplanting-bosplantsoen-overgroei randen
verharding of gras

Bewerking tot 5 meter boven maaiveld

Te onderhouden lengte

Kwaliteitsniveau B

Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen
Grondsoort: zand

9|Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar
een inrichting met een door het bevoegd gezag
verleende omgevingsvergunning

Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer

Bosstroken
Totaal aanwezige randlengte: 32.425 m1, waarvan:

Randlengte langs verharding: 18.297 m1

Randlengte langs gras: 14.128 m1
waarvan < 10% jonger dan 3 jaar is of kale plekken

Beheersen overgroei-bosplantsoen.
Betreft het beheersen van overgroei door bosplantsoen
overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:
Groen-beplanting-bosplantsoen-overgroei randen
verharding of gras

Opsnoeien tot 5 meter (hoogte)

Te onderhouden lengte

Kwaliteitsniveau B

Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen
9|Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar
een inrichting met een door het bevoegd gezag
verleende omgevingsvergunning

Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer

Rhododendrons
Totaal aanwezige randlengte: 1.724 m1, waarvan:

langs verharding: 1.122 m1
langs gras: 602 m1

Afdrukdatum:
14-12-2023
[EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
HEID RESULTAATS- [TER
ERPLICHTING INLICHTING
m2 3.121,80 F
week 52,00 F
m 31.334,00 |
week 52,00
m 32.425,00
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Gemeente Utrechtse Heuvelrug Afdrukdatum:
Besteknummer: 2023-027-BU 14-12-2023
IBESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
311910 514425 | . . . . . Snoeien rand beplantingsvak. m 1.724,00 F
..... Betreft in handkracht snoeien Rhododendrons
.9. . . . |Betreft: Rhododendrons
. .9. . . |Wijze van snoeien op aanwijs van de directie.
..... 9|Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar
..... een inrichting met een door het bevoegd gezag
..... verleende omgevingsvergunning
..... Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer
32 | .. Verharding
..... Totaal aanwezig oppervlak verharding: 1.955.568 m2
..... Bestaande uit:
..... Elementenverharding: 1.250.270 m2
..... Halfverharding: 13.344 m2
..... Asfalt: 691.954 m2
..... Inclusief roosters en kolken (1000,5 m2)
..... Totale lengte goten : 373 km
320 | ... Verwijderen veegvuil
..... De bebouwde kom van de kernen Amerongen,
..... Leersum, Maarn, Maarsbergen en Overberg worden
..... door derden op beeld gehouden.
..... Totaal vegen oppervlak, totaal: 1.190.242 m2
..... Bestaande uit:
..... Elementenverharding: 696.058 m2
..... Asfalt: 494.184 m2
..... Inclusief roosters en kolken (1000,5 m2)
..... Totale lengte goten : 159 km
320010 501703 | . . . . . Beheersen veegbaar zwerfafval-verharding. week 35,00 F
..... Betreft het beheersen van veegbaar zwerfafval
..... overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:
..... Verharding-veegbaar zwerfafval
..... Betreft: beheersing veegbaar zwerfafval op
..... elementverharding en gesloten verharding in de weken
..... 7 t/m 41, buiten het bladvalseizoen.
..... Bladruimen wordt in week 42 t/m week 6 uitgevoerd
..... door derden.
1. .. .. Te onderhouden oppervlakte are 11.902,42 |
3. . . . |[Kwaliteitsniveau B
. .2. . . |Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen
. . . .1. |[Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens
..... bestekspostnummer(s) 320020
..... 9|Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar
..... een inrichting met een door het bevoegd gezag
..... verleende omgevingsvergunning
..... Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer
320020 501705 | . . . . . Beheersen veegvuil-verharding. week 35,00 F
..... Betreft het beheersen van veegvuil overeenkomstig
..... KOR-beeldmeetlat: Verharding-veegvuil op verharding
..... Betreft: beheersing veegbaar zwerfafval op
..... elementverharding en gesloten verharding in de weken
..... 7 t/m 41, buiten het bladvalseizoen.
..... Bladruimen wordt in week 42 t/m week 6 uitgevoerd
..... door derden.
1. .. .. Te onderhouden oppervlak are 11.902,42 |
3. . . . |Kwaliteitsniveau B
. .2. . . |Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen
..... 9|Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar
..... een inrichting met een door het bevoegd gezag
..... verleende omgevingsvergunning
..... Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer
320030 501704 | . . . . . Beheersen veegvuil-goten en randstroken verharding. week 35,00 F
..... Betreft het beheersen van veegvuil overeenkomstig
..... KOR-beeldmeetlat: Verharding-veegvuil goten en
..... randstroken
..... Betreft: beheersing veegbaar zwerfafval op
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1:2:3:4:5:6

elementverharding en gesloten verharding in de weken
7 t/m 41, buiten het bladvalseizoen.

Bladruimen wordt in week 42 t/m week 6 uitgevoerd
door derden.

Te onderhouden lengte

Kwaliteitsniveau B

Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen
Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar
een inrichting met een door het bevoegd gezag
verleende omgevingsvergunning

Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer

km

Onkruidbeheersing verharding
Totaal aanwezig oppervlak verharding: 1.955.568 m2

Bestaande uit:
Elementenverharding: 1.250.270 m2
Halfverharding: 13.344 m2

Asfalt: 691.954 m2
Inclusief roosters en kolken (1000,5 m2)

Totale lengte goten : 373 km

Onkruidbeheersing elementenverharding
Totaal aanwezig oppervlak elementenverharding:

1.250.270 m2

Beheersen onkruid-elementenverharding
(opperviaktebedekking).

Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig
KOR-beeldmeetlat: Verharding-open
verharding-elementenverharding-onkruid

Betreft: elementenverharding

Incl. onkruidbeheersing op en in de voegen tussen en
naast de opsluitbanden van de verharding.

Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens
bestekspostnummer(s): 321210

Beheersen onkruid rondom obstakels volgens
bestekspostnummer(s): 321020

Beheersen overgroei van gras bij verharding: 300070
Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: tot 20
cm hoogte achterblijven, in afwijking op de KOR 2023.
Verhardingstype: elementenverharding

Te onderhouden oppervilakte

Kwaliteitsniveau B

week

are

159,00

52,00

12.502,70

518803

Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen
Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar
een inrichting met een door het bevoegd gezag

verleende omgevingsvergunning
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer

Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding.
Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig
KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid rondom

obstakels

Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: tot 20
cm hoogte achterblijven, in afwijking op de KOR 2023.
Te onderhouden areaal

Kwaliteitsniveau B

Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen
Verhardingstype: elementenverharding

Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar
een inrichting met een door het bevoegd gezag
verleende omgevingsvergunning

Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer

Onkruidbeheersing halfverharding
Totaal aanwezig oppervlak halfverharding: 13.344 m2

week

are

52,00

12.502,70
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321110 518802 | . . . . . Beheersen onkruid-ongebonden verharding. week 52,00 F
Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig
KOR-beeldmeetlat: Verharding-open
verharding-ongebonden verharding-onkruid

Beheersen onkruid rondom obstakels volgens
bestekspostnummer(s): 321120

Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: tot 20
..... cm hoogte achterblijven, in afwijking op de KOR 2023.
1. .. .. Te onderhouden oppervilakte are
3. . . . |Kwaliteitsniveau B

. .2. . . |Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen

. . .9. . |Gebiedstype: alle gebieden

..... 9|Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar
een inrichting met een door het bevoegd gezag
verleende omgevingsvergunning

Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer

133,44

321120 518803 | . . . . . Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding. week 52,00 F
Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig

..... KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid rondom

..... obstakels

Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: tot 20

..... cm hoogte achterblijven, in afwijking op de KOR 2023.

9. . . .. Te onderhouden areaal are

3. . . . |Kwaliteitsniveau B

. .2. . . |Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen

. . .4. . |Verhardingstype: ongebonden verharding

..... 9|Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar

een inrichting met een door het bevoegd gezag

verleende omgevingsvergunning

Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer

133,44

3212 | | ... Onkruidbeheersing in goten langs verharding
Totaal aanwezige lengte goten: 373 km

321210 518899 | . . . . . Beheersen onkruid in goten B niveau week 52,00 F
Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig
..... KOR-schaalbalk: Verharding-Onkruid in goten en
..... randstroken

Betreft: onkruidbeheersing in goten, strekselaag,
kantsteen, stroken met 1 of enkele tegel(s)/klinker(s)
breed en alle overige elementenverhardingen langs
asfaltverharding. Incl. goten zonder goottegel en de
voeg/naad waar asfalt tegen de opsluitband ligt.

Incl. onkruidbeheersing rond kolken.

..... Incl.onkruidbeheersing op de opsluitbanden van de
..... verharding.

Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: tot 20
cm hoogte achterblijven, in afwijking op de KOR 2023.
Te onderhouden lengte goten: km
Betreft: goten in diverse soorten, maten en breedtes
Kwaliteitsniveau B

Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen
Gebiedstype: alle gebieden

Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar
een inrichting met een door het bevoegd gezag
verleende omgevingsvergunning

Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer

373,00

322 | ... Beheersen natuurlijk afval
Totaal aanwezig oppervlak:
Verharding: 19.555,68 are
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35,00 F

[EEN-
HEID

CATALOGUSNUMMER
HOOFD- DEFICODE
ICODE 1:2:3:4:5:6

518701

IBESTEKS-
POST-
INUMMER

322010

OMSCHRIJVING

Beheersen natuurlijk afval-verharding. week
Betreft het beheersen van natuurlijk afval
overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:
Verharding-natuurlijk afval op verharding

Betreft: beheersing natuurlijk afval op alle
verhardingstypes buiten de bladvalperiode.
Bladvalperiode: week 42 t/m week 6

Blad ruimen wordt in week 42 t/m week 6 uitgevoerd
door derden.

Te onderhouden oppervilakte

Kwaliteitsniveau B

Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen
Verhardingstype: divers

..... 9|Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar
een inrichting met een door het bevoegd gezag
verleende omgevingsvergunning

Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer

19.555,68

are

Beheersen natuurlijk afval in goten en week 35,00 F
randstroken-verharding.

Betreft het beheersen van natuurlijk afval
overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:
Verharding-natuurlijk afval in goten en randstroken
Betreft: beheersing natuurlijk afval in goten en
randstroken buiten de bladvalperiode.

Bladvalperiode: week 42 t/m week 6

Blad ruimen wordt in week 42 t/m week 6 uitgevoerd
door derden.

Te onderhouden lengte

Kwaliteitsniveau B

Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen
Verhardingstype: divers

..... 9|Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar
een inrichting met een door het bevoegd gezag
verleende omgevingsvergunning

Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer

322020 518702

km 373,00

33 Begraafplaatsen

Totaal aanwezig oppervlak verharding: 29.828 m2,
waarvan:
Elementenverharding:
Halfverharding:

Asfalt (grindlaag):

8.536 m2
17.675 m2
3.617 m2

Beheersen onkruid-elementenverharding week 52,00 F
(opperviaktebedekking).

Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig
KOR-beeldmeetlat: Verharding-open
verharding-elementenverharding-onkruid

Betreft: elementenverharding

Incl. onkruidbeheersing op en in de voegen tussen en
naast de opsluitbanden van de verharding.
Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens
bestekspostnummer(s): bij deze bestekspost
inbegrepen

Beheersen onkruid rondom obstakels volgens
bestekspostnummer(s): 330040

Beheersen overgroei van gras bij verharding: 300070

330010 518801

Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: tot 20
cm hoogte achterblijven, in afwijking op de KOR 2023.
Verhardingstype: elementenverharding

Te onderhouden oppervilakte

Kwaliteitsniveau A

Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen
Gebiedstype: begraafplaatsen

Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar
een inrichting met een door het bevoegd gezag
verleende omgevingsvergunning

Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer

are

85,36
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518802

330020

330030

330040

34

518802

518803

Beheersen onkruid-ongebonden verharding.

Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig
KOR-beeldmeetlat: Verharding-open
verharding-ongebonden verharding-onkruid

Betreft: ongebonden verharding

Beheersen onkruid rondom obstakels volgens
bestekspostnummer(s): 330040

Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: tot 20
cm hoogte achterblijven, in afwijking op de KOR 2023.
Te onderhouden oppervilakte

Kwaliteitsniveau A

Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen
Gebiedstype: begraafplaatsen

Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar
een inrichting met een door het bevoegd gezag
verleende omgevingsvergunning

Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer

Beheersen onkruid-ongebonden verharding.

Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig
KOR-beeldmeetlat: Verharding-open
verharding-ongebonden verharding-onkruid

Betreft grindlaag op asfaltverharding

Beheersen onkruid rondom obstakels volgens
bestekspostnummer(s): 330040

Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: tot 20
cm hoogte achterblijven, in afwijking op de KOR 2023.
Te onderhouden oppervilakte

Kwaliteitsniveau A

Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen
Gebiedstype: begraafplaatsen

..... 9|Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar

een inrichting met een door het bevoegd gezag
verleende omgevingsvergunning
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer

Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding.
Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig
KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid rondom
obstakels

Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: tot 20
cm hoogte achterblijven, in afwijking op de KOR 2023.
Te onderhouden oppervilakte

Kwaliteitsniveau A

Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen
Verhardingstype: diverse elementenverharding,
halfverharding en grindlaag op asfalt.

9|Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar

een inrichting met een door het bevoegd gezag
verleende omgevingsvergunning
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer

Sportvelden
Totaal aanwezig elementenverharding: 26.782 m2

week

are

week

are

week

are

52,00 F

52,00 F

52,00 F

176,75

36,17

208,28
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week 52,00 F

340010 518801 | . . . . . Beheersen onkruid-elementenverharding

(opperviaktebedekking).

Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig

KOR-beeldmeetlat: Verharding-open

verharding-elementenverharding-onkruid

Betreft: elementenverharding

Incl. onkruidbeheersing op en in de voegen tussen en

naast de opsluitbanden van de verharding.

Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens
bestekspostnummer(s): bij deze bestekspost
inbegrepen

Beheersen onkruid rondom obstakels volgens
bestekspostnummer(s): 340020

Beheersen overgroei van gras bij verharding: 300070

Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: tot 20

cm hoogte achterblijven, in afwijking op de KOR 2023.
..... Verhardingstype: elementenverharding

1. .. .. Te onderhouden oppervilakte

3. . . . |[Kwaliteitsniveau B

. .2. . . |Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen

. . .4. . |Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein

..... 9|Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar

een inrichting met een door het bevoegd gezag

verleende omgevingsvergunning

Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer

are 267,82

week 52,00 F

340020 518803 | . . . . .

Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding.
Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig
KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid rondom
obstakels

Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: tot 20
..... cm hoogte achterblijven, in afwijking op de KOR 2023.
9. . . .. Te onderhouden areaal

3. . . . |Kwaliteitsniveau B

. .2. . . |Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen

. . .9. . |Verhardingstype: elementenverharding

9|Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar
een inrichting met een door het bevoegd gezag
verleende omgevingsvergunning

Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer

are 267,82
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8

83

830010

830020

85

850010

850030

86

860010

860020

88

880

100199

100199

640099

640099

620199

620199

Werk algemene aard
Diversen

Maken V&G plan uitvoering

Betreft het maken van een V&G-plan (uitvoering)

Alle kosten t.b.v. opstellen en actueel houden van het
V&G plan.

Betreft de totale looptijd van het contract.

Maken gedetailleerd werkplan

Gedetailleerd werkplan incl. algemeen tijdsschema
Betreft het maken van een gedetailleerd werkplan
inclusief algemeen tijdsschema zoals verwoord in deel
3 van dit bestek.

De resultaatsverplichting 'keer' betreft het aantal
deelopdrachten

Flora & Fauna

Opstellen ecologisch werkprotocol

Betreft: opstellen ecologisch werkprotocol met een
BB-checklist voor onderhoud (posten in hoofdstuk 1 en
2)

Hoeveelheid resultaatsverplichting betreft het aantal
deelopdracten. Voor het verzorgend onderhoud zal dit
waarschijnlijk 1 per jaar zijn, voor het totale onderhoud
van 1 jaar.

Uitvoeren maatregelen n.a.v. werkprotocol

Betreft; het uitvoeren van maatregelen tijdens de
uitvoering n.a.v. het ecologisch werkprotocol conform
geldende gedragscode t.b.v. onderhoud (posten in
hoofdstuk 1 en 2), voortvloeiend uit bestekpostnr.
850010.

Hoeveelheid resultaatsverplichting betreft het aantal
deelopdrachten. Voor het verzorgend onderhoud zal dit
waarschijnlijk 1 per jaar zijn, voor het totale onderhoud
van 1 jaar. Het uitvoeren van maatregelen zijn dan ook
voor deze totale uitvoeringsperiode.

Toepassen verkeersmaatregelen

Toepassen verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering.
Ten behoeve van: Alle werkzaamheden die conform dit
bestek uitgevoerd worden en waarbij
verkeersvoorzieningen noodzakelijk zijn.

Stationaire of dynamische afzetting volgens
CROW-publicatiereeks "Werk in Uitvoering' 96b
figuurnummer dat van toepassing is op de betreffende
situatie.

Met materiaal van de aannemer

Toepassen verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering.
Ten behoeve van: Alle werkzaamheden die conform dit
bestek uitgevoerd worden en waarbij
verkeersvoorzieningen noodzakelijk zijn.

Stationaire of dynamische afzetting volgens
CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' 96b
figuurnummer dat van toepassing is op de betreffende
situatie.

Met materiaal van de aannemer

Inzetten werknemers en materieel

Inzetten werknemers

keer

keer

keer

keer

week

week

1,00

2,00

5,00

5,00

41,00

52,00
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880010 100501 | . . . . . Inzetten van werknemer.
Betreft: inzetten medewerker groenvoorziener

Inclusief 1 bestelbusje met aanhangwagen,
handgereedschap en klein motorgereedschap o.a.
bladblazer, bosmaaier, motorzaag e.d.

Tarief per uur

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
..... directie op te dragen werkzaamheden

.3. . . . |Medewerker groen, functiegroep 3 (ORBA-systeem
overeenkomstig de cao voor het hoveniersbedrijf):
..... 2021-2023

. .1. . . |Werknemers:groenvoorziener

880020 (100501 | . . . . . Inzetten van werknemer. uur 16,00 F
Inzetten van een ploeg voor het ruimen van vuurwerk op
nieuwjaarsdag.

Bestaande uit:
3 veegwagens inclusief bediening met een veegbreedte

van < 2 m en een laadvermogen van minimaal 4 m3 en
6 werknemers inclusief bedrijfsbus voor minimaal 6
personen met aanhangwagen, handgereedschap en 6
bladblazers.

Tarief per ploeguur incl. brandstof

Stortkosten worden via de stelpost in de deelopdracht
verrekend.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
..... directie op te dragen werkzaamheden

.1. . . . |Medewerker groen, functiegroep 1 (ORBA-systeem
overeenkomstig de cao voor het hoveniersbedrijf):
..... 2021-2023

. .1. . . |Werknemers: medewerker groenvoorziening

881 | .. Inzetten materieel
881010 100599 | . . . . . Inzetten veegwagen uur 50,00 F
Inzetten van een veegwagen
Hulpvoorzieningen: derde borstel
Tarief: per uur
Veegbreedte < 2m
Laadvermogen: minimaal 8m3
Vermogen: ten minste 110 kW
Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
..... de Standaard RAW Bepalingen) en brandstof
881020 100599 | . . . . . Inzetten emissieloze veegwagen uur 8,00 F
Inzetten van een emissieloze veegwagen
Hulpvoorzieningen: derde borstel
Tarief: per uur
Veegbreedte < 2m
Laadvermogen: minimaal 8m3
Vermogen: ten minste 70 kW
Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
..... de Standaard RAW Bepalingen)

uur 50,00 F

881030 (100518 | . . . . . Inzetten van een tractor.
Betreft een tractor met mulchmaaier

Tarief per uur
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de

..... directie op te dragen werkzaamheden

1. .. .. Vermogen: ten minste 47 kW

.1. . . . |Hulpvoorzieningen: maaidek minimaal 1,5 m breed met
..... minimaal 3 mulchingmessen

. .1. . . |Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
de Standaard RAW Bepalingen) en brandstof
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Inzetten van een tractor.
Betreft een emissieloze tractor met mulchmaaier

Tarief per uur

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

Vermogen: ten minste 40 kW

Hulpvoorzieningen: maaidek minimaal 1,5 m breed met
minimaal 3 mulchingmessen

Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
de Standaard RAW Bepalingen)

uur

8,00
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01

01

02

ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF
ALGEMENE BEPALINGEN
VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN

Op deze RAW-raamovereenkomst en alle hieruit voortvloeiende overeenkomsten zijn van
toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk gewijzigd in september 2022,
hierna te noemen ‘de Standaard’ uitgegeven door de Stichting CROW.

Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW
uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van
de inschrijving luidt.

De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de
RAW-website: www.raw.nl.

De Wijziging september 2022 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de RAW-website:
www.raw.nl.

De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.

Tevens is de CROW Kwaliteitscatalogus Openbare Ruimte versie 2023 (KOR 2023) van
toepassing op dit werk, tenzij anders vermeld in deze overeenkomst.
De CROW Kwaliteitscatalogus is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW.

Bij tegenstrijdigheden tussen de Standaard en de Kwalliteitscatalogus Openbare Ruimte versie
2023 gaat de Standaard voor de Kwaliteitscatalogus Openbare Ruimte.

OVERIGE ALGEMENE BEPALINGEN

De hoeveelheden resultaatsverplichting voor verzorgend onderhoud in dit bestek (hoofdstuk 2 en 3
in deel 2.2) zijn voor 93 weken. De opdracht wordt verstrekt tot 31 december 2025 met een optie tot
verlenging met 2 maal 1 jaar. Eventuele verlengingen zijn op basis van hoofdstuk 3.

De opdrachtgever is te zijner tijd geheel vrij in de keuze of zij van deze optie gebruik wenst te
maken.

In afwijking op de Standaard 2020 bepaling 01 21 04 lid 01 geldt dat eventuele opgenomen
kortingen bij eventueel gebruik maken van de verlengingsjaren wel van toepassing zijn.

De aannemer dient bij zijn inschrijving rekening te houden met alle bijkomende werkzaamheden
en die noodzakelijk zijn om de werkzaamheden goed en conform de eisen te kunnen verrichten.
Alle bijkomende werkzaamheden en kosten, welke niet in dit bestek genoemd zijn, maar waarvan
de aannemer bij de inschrijving redelijkerwijs kan inschatten dat deze nodig zijn om het totale werk
te kunnen uitvoeren conform de gestelde eisen, dienen verwerkt te zijn in de eenheidsprijzen. De
aannemer heeft hiervoor geen recht op meerwerk.

ONVOLKOMENHEDEN IN HET BESTEK

Dit aanbestedingsdocument met alle bijbehorende bijlagen is met zorg samengesteld. Mocht de
gegadigde desondanks afwijkingen van bestaande wetgeving, tegenstrijdigheden, discrepanties
en/of onvolkomenheden tegenkomen, dan dient hij de aanbestedende dienst hiervan bij de
inlichtingen schriftelijk op de hoogte te stellen, zulks op straffe van verval van recht hiertegen te
ageren. Indien naderhand blijkt dat dit aanbestedingsdocument afwijkingen van bestaande
wetgeving, tegenstrijdigheden, discrepanties en/of onvolkomenheden bevat en deze niet door de
gegadigde zijn opgemerkt, zijn deze voor risico van de gegadigde en kunnen die de
aanbestedende dienst niet meer worden tegengeworpen.

WERKTERREIN/DEPOT
Voor dit werk is geen depot beschikbaar.
Voor dit werk stelt de opdrachtgever geen sanitaire voorzieningen en/of een keet beschikbaar.

Mocht de aannemer hier wel gebruik van willen maken dan is dat enkel toegestaan na schriftelijke
toestemming van de directie. Ook dient de aannemer dit op eigen kosten te verzorgen.
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WERKTIJDEN

Het is, zonder toestemming van de directie, niet toegestaan werkzaamheden te verrichten tussen
18:00 en 7:00 uur.

Er mag zonder toestemming van de directie niet gewerkt worden op zaterdag, zondag en nationale
feestdagen.

Voor het werk langs of nabij ontsluitings- en provinciale wegen (N-wegen) of doorgaande
fietsroutes gelden werktijden van 9:00 uur tot 15:00 uur.

Tijdens evenementen mogen geen werkzaamheden plaatsvinden, op aangeven van de directie
kan de planning gewijzigd worden.

RECLAMEBORDEN EN HERKENNING
Het plaatsen van reclameborden is niet toegestaan.

Werknemers, machines en vervoermiddelen dienen herkenbaar te zijn als werkzaam voor de
aannemer.

Werknemers, machines en vervoermiddelen van onderaannemers dienen herkenbaar te zijn met
logo van hoofdaannemer.

AFWIJKING IN HOEVEELHEDEN

Voor de bestekposten met de resultaatverplichting 'week' geldt dat niet de hoeveelheden weken,
maar het te onderhouden areaal fictief is.

Afwijkingen in te onderhouden arealen bij de bestekposten met resultaatsverplichting 'week'
worden verrekend door het totaalbedrag van de betreffende bestekpost te delen door het fictieve
areaal en vervolgens te vermenigvuldigen met het areaal conform de betreffende deelopdracht.

VERTEGENWOORDIGING AANNEMER

Indien de aannemer zich in zaken betreffende het werk wil laten vertegenwoordigen wordt een
volmacht als bedoeld in paragraaf 4 van de U.A.V. 2012 verlangd.

De voertaal in dit werk is Nederlands. Alle schriftelijke en mondelinge communicatie dient in deze
taal te geschieden.

Tijdens de uitvoering dient te allen tijde een Nederlandstalige werknemer op het werk aanwezig te
zijn.

In aanvulling op paragraaf 4 van de UAV 2012 dient de aannemer een vaste contactpersoon toe te
wijzen voor het contact met de directie. Tevens dient een communicatiematrix door de aannemer te
worden opgesteld en aan de directie te worden verstrekt.

BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING
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WIJZIGINGEN IN DE LOONKOSTEN EN KOSTEN BESTANDDELEN

Op wijzigingen in kosten van bouwstoffen geschiedt geen verrekening, het bepaalde in de artikelen
01.04.02 t/m 01.04.06 van de Standaard is op deze groep niet van toepassing.

Bij eventuele verlenging van het contract zal het loon- en brandstoffenbestanddeel worden
geindexeerd. Dit zal plaatsvinden middels de volgende uitgangspunten:

-Het loonkostenbestanddeel waarmee gerekend dient te worden betreft 60% van de aanneemsom;
-Het brandstoffenbestanddeel waarmee gerekend dient te worden betreft 10% van de
aanneemsom;

-Er wordt gerekend met de door de CROW beschikbaar te stellen GWW-index getallen voor loon-
en brandstofkosten;

-Er vindt vanaf de eventuele verlengingsjaren 1x per jaar op 1 januari, bij aanvang van het nieuwe
contractjaar, een indexatie plaats over het aankomende contractjaar, er wordt dus niet achteraf over
een contractjaar geindexeerd;

-Het indexeringspercentage welke per 1 januari voor het komende contractjaar van toepassing is,
wordt bepaald door het CROW indexgetal van de maand augustus van het voorgaande jaar en het
indexgetal van 12 maanden daarvoor. Het gaat hierbij dus om de volgende indexeringsmomenten:

Indien van toepassing, als gebruik wordt gemaakt van verlenging:

1ste indexering vindt plaats op 1 januari 2026 voor het contractjaar lopende van 1 januari 2026 t/m
31 december 2026 (index percentage wordt bepaald middels de index getallen augustus 2024 en
augustus 2025)

2ste indexering vindt plaats op 1 januari 2027 voor het contractjaar lopende van 1 januari 2027 t/m
31 december 2027 (index percentage wordt bepaald middels de index getallen augustus 2025 en
augustus 2026)

BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES

INDIENEN DECLARATIES

De declaraties moeten digitaal worden ingediend op het e-mailadres crediteuren@heuvelrug.nl,
met ondertekende termijnstaat en weegbonnen. Zonder weegbonnen wordt de termijn niet in

behandeling genomen.

Op de declaratie dient het verplichtingennummer te worden vermeld. Als bijlage dient een door de
directie goedgekeurde termijnstaat te worden toegevoegd.

BIJDRAGEN
RAW-RAAMOVEREENKOMST: BIUDRAGE RAW-SYSTEMATIEK
Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.03 van de Standaard, wordt verlangd.

VERBAND MET ANDERE WERKEN
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WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN

In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de U.A.V. 2012 wordt de aannemer erop

gewezen dat o0.a. de navolgende werken in elkander grijpen:

- calamiteiten onderhoud door of in opdracht van de eigen dienst;

- snoeiwerk aan bomen en beplantingen, inboet werkzaamheden door derden of eigen
dienst;

- het (ver)plaatsen en onderhouden van openbare verlichtingen;

- het opnemen, onderhouden en herstellen van groenvoorzieningen;

- het aanbrengen van (tijdelijke) verkeersmaatregelen;

- het aanbrengen van pompen, electro-mechanische installaties;

- aanpassingen aan VRI's;

- het houden van evenementen inclusief opbouw en afbreken;

- verwijderen van zwerfvuil door of in opdracht van de eigen dienst;

- verwijderen veegvuil door derden;

- inzameling huishoudelijk afval;

- onderhoud aan overige groenvoorzieningen en watergangen die niet onder de uitvoering
van dit bestek vallen door derden of in opdracht van de eigen dienst;

- herinrichting van wijken, groenrenovaties volgens gemeentebreed contract
(raamovereenkomst) of door andere aannemers;

- op of in de nabijheid van het werkterrein uit te voeren werkzaamheden door derden, zoals
bewoners, gemeente, bouwaannemers en dergelijke;

- door andere aannemers uit te voeren werkzaamheden, zoals bijv. plaatsen hekwerken of
terreininrichtingselementen, leggen van kabels en leidingen, verhardingswerk, groenwerk
en dergelijke.

Inlichtingen over deze werkzaamheden worden verstrekt door de directie.

Bovenstaande werken worden geheel of gedeeltelijk gelijktijdig met het werk uitgevoerd. Voor de
aannemer kan dit een onderbreking van zijn werkzaamheden betekenen.

In afwijking van het bepaalde in paragraaf 31 lid 2 van de U.A.V. 2012 geschiedt de codrdinatie van
deze werken door de aannemer.

MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER
BEREIKBAARHEID

De aannemer draagt zorg voor bereikbaarheid van openbaar vervoer en hulpverlenende instanties
zoals politie, ambulance, brandweer etc. van en naar aan het werk gelegen percelen.

Onverminderd het bepaalde in paragraaf 30 van de U.A.V. 2012 moet de aannemer de door de
directie aangegeven aanwijzingen opvolgen.

Aan de eigenaars en/of gebruikers van aan zijn werk grenzende of daarachter liggende percelen,
verleent de aannemer de nodige hulp om hinder, welke voor hem uit zijn werk voortvloeit, zoveel
mogelijk te beperken.

Alle aan het werkterrein grenzende bedrijven moeten te allen tijde bereikbaar blijven met normale
transportmiddelen voor aan- en afvoer van goederen.
Afwijking hiervan is alleen toegestaan na toestemming van de directie en de direct betrokkene(n).

De aannemer is zowel tijdens als buiten de werktijden verantwoordelijk voor de uitvoering van de
verkeersmaatregelen. Gebreken aan verkeersborden, afzettingen, bebakening en verlichting
moeten tot genoegen van de directie direct worden hersteld.

VERWIJDEREN VERONTREINIGING OP WEGEN

Met uitbreiding van het bepaalde in artikel 01.12.03 van de Standaard wordt bepaald dat de
gedeelten van de openbare weg inclusief voet- of toegangspaden van openbare wegen en
gemeenschappelijk groen, die tijdens de werkzaamheden en/of transport door de aannemer
worden verontreinigd, dienen te worden schoongemaakt zonder verrekening van extra kosten.
Uiterlijk aan het einde van elke werkdag (voor 18.00 uur) dient de verontreiniging verwijderd te zijn.

ALGEMEEN TIUDSCHEMA, WERKPLAN EN DERGELIJKE
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ALGEMEEN TIJDSCHEMA

Van de aannemer wordt een algemeen tijdsschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de U.A.V.
2012, verlangd. In dit algemene tijdsschema dienen tevens de te nemen verkeersmaatregelen te
worden aangegeven.

In aanvulling van het bepaalde in paragraaf 26, lid 1 van de U.A.V. 2012 moet in het algemeen
tijdschema per bestekspost duidelijk worden aangeven in welke periode (weeknummers)
werkzaamheden zullen worden uitgevoerd.

Indien de weersomstandigheden daar aanleiding toe geven kan de directie besluiten de
werkzaamheden tijdelijk te doen staken dan wel de goedgekeurde volgorde van uitvoeren wijzigen
zonder dat de aannemer aanspraak kan maken op enige vergoeding.

Onderbreking van werkzaamheden dienen minimaal één dag van te voren bij de directie te worden
gemeld.

De aannemer treedt voorafgaand aan de werkzaamheden in overleg met de directievoerder inzake
start, volgorde en einde werkzaamheden.

Werkzaamheden moeten worden afgestemd op evenementen. Tijdens evenementen is het niet
toegestaan werkzaamheden uit te voeren.

Indien tijdens de uitvoering van het werk wordt afgeweken van het goedgekeurde algemeen
tijdschema, dan dient de voortgang van de werkzaamheden in een nieuw aangepast algemeen
tijdschema ter goedkeuring te worden ingediend.

Het algemeen tijdschema dient binnen de termijn genoemd in paragraaf 26 van de U.A.V. 2012
aan de directie te worden overlegd.

GEDETAILLEERD WERKPLAN

Naast een algemeen tijdschema wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld

in paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V. 2012, verlangd omvattende:

- een omschrijving van de voor de uitvoering te gebruiken machines en hulpmiddelen;

- een omschrijving van de in te zetten specifieke machines of materieel ter voorkoming van
schade;

- een omschrijving hoe te voldoen aan de eisen gesteld in de van toepassing zijnde
gedragscode soortenbescherming gemeenten in het kader van de Wet
Natuurbescherming;

- een omschrijving hoe vorm te geven aan de algemene zorgplicht en algemeen- en
specifiek zorgvuldig handelen in het kader van de van toepassing zijnde gedragscode

- opstellen ecologisch werkprotocol volgens de gedragscode Soortbescherming, zie
bepaling 64 02 01 lid 01 uit dit bestek.

- een omschrijving van de wijze waarop aan de medewerkers instructies worden gegeven
omtrent de van toepassing zijnde gedragscode.

- een omschrijving hoe te voldoen aan de eis om minimaal 5% van de inschrijvingssom te
besteden aan het inzetten van social return medewerkers op het in dit bestek omschreven
werk, zie bepaling 01 25 01 lid 01 uit dit bestek.

De kosten van de in lid 01 genoemde zaken dienen in de eenheidsprijzen op de inschrijvingsstaat
te zijn inbegrepen.

Het werkplan en eventuele inzet van andere dan in het gedetailleerde werkplan omschreven
machines, hulpmiddelen en werkwijze dienen door de directie te worden goedgekeurd.

Voor aanvang van de werkzaamheden accepteert de aannemer de projectlocatie(s) in de op dat
moment verkerende staat.

Aan te leveren plannen uiterlijk 14 dagen na verstrekking van de deelopdracht aanleveren.

VERZEKERINGEN
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VERZEKERINGEN DOOR DE AANNEMER

De aannemer zal bij de uitvoering van een werk alleen gebruik maken van (gehuurd) materieel
waarvan de burgerlijke aansprakelijkheid waartoe dit materieel aanleiding kan geven is gedekt
door een verzekering (WAM). Indien gebruik wordt gemaakt van zodanig materieel dient tevens de
aansprakelijkheid van de opdrachtgever, de directie en de huurder te zijn medeverzekerd op deze
polis inclusief schade aan ondergrondse kabels en leidingen en dergelijke alsmede schade door
regiefouten.

WA-VERZEKERING

Door en voor rekening van de aannemer moet een uitgebreide wettelijke
aansprakelijkheidsverzekering worden afgesloten.

De verzekerden moeten zijn de opdrachtgever de adviseur(s), de adviesbureau(s), de
constructeur(s), de directie, de aannemer, de mede- en onderaannemers, de leveranciers en
andere bij de uitvoering van de opdracht betrokken partijen.

De WA-verzekering dient dekking te bieden tegen:

a. hetrisico van aansprakelijkheid voor schade aan goederen van derden, en de daaruit
voortvloeiende gevolgschade, alsmede voor dood en/of lichamelijk letsel van personen,
veroorzaakt i.v.m. de uitvoering van het werk; onder de hiervoor genoemde goederen van
derden dienen tevens de eigendommen van derden te zijn begrepen, welke die verzekerden
ter bewerking zijn toevertrouwd, ook als dit meer bedraagt dan de minimale som genoemd bij
lid 03.

b. materiéle schade aan eigendommen van de opdrachtgever, veroorzaakt in verband met de
uitvoering van het werk.

De verzekerde som voor de WA dient minimaal € 1.250.000,- per geval te bedragen en minimaal €
2.500.000,- per jaar.

Op verzoek van de directie moet binnen 10 dagen een kopie van de polis aan de opdrachtgever
worden verstrekt.

VRIJGEKOMEN MATERIALEN
AFVOER VRIUGEKOMEN MATERIALEN

Daar waar in het bestek voorgeschreven is dat vrijgekomen materialen afgevoerd dienen te

worden naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning,
betreft dit afvalstoffen en zijn de acceptatiekosten c.q. opbrengsten voor rekening van de aannemer,
tenzij in het bestek anders vermeld.

Daar waar het bestek niet expliciet de hoedanigheid en de wijze van omgaan van de vrijgekomen
materialen heeft vermeld, dienen deze afgevoerd te worden naar een door het bevoegd gezag
verleende omgevingsvergunning en zijn de acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.

Alle vrijkomende niet-composteerbare materialen dienen gescheiden van de composteerbare
materialen te worden afgevoerd.

De rijstroken dienen aan het einde van de werkdag te zijn schoongeblazen en vrij

van (kleine) resten en snippers te zijn.

Alle af te voeren vrijkomende materialen dienen aan het eind van elke werkdag (uiterlijk 18:00 uur)
te zijn verzameld en afgevoerd.

De omschrijvingen in de leden 01 t/m 04 hebben ook betrekking op de werkzaamheden die
worden uitgevoerd middels regieposten uit dit bestek.

Acceptatiekosten van vrijkomende materialen bij regieposten worden op stelpost in deelopdracht
verrekend.

ACCEPTATIEKOSTEN

Op wijzigingen in prijzen van acceptatietarieven geschiedt geen verrekening;
het bepaalde in artikel 01.17.10 lid 01 van de Standaard is niet van toepassing.

BESCHERMING TE HANDHAVEN BEPLANTING/VERHARDING
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MELDPLICHT BIJ SCHADE

Wanneer de aannemer schade veroorzaakt, dient dit direct te worden gemeld bij de directie. Het
herstellen en afhandelen van de schade en de schadevergoeding komen voor rekening van de
aannemer.

Bij het niet melden van door de aannemer veroorzaakte schade, treedt een boeteregeling in
werking. Deze bedraagt € 5.000,- per geval.

VEGETATIE

Bomen tijdens de uitvoering beschermen volgens de voorschriften als vermeld op de
bomenposter '"Werken rond bomen' uitgegeven door Norminstituut Bomen.

Te bestellen via:

Norminstituut Bomen

https://www.norminstituutbomen.nl/producten/bomenposter/

In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 01.18 van de Standaard bedraagt de schadevergoeding
voor beschadiging toegebracht aan heester, hagen, vaste planten of grassen en kruiden:

€ 50,- per heester of vaste plant;

€ 100,- per m1 haag;

€ 20,- per m2 gras of kruidenvegetatie of € 20,- per m1 spoorvorming (dieper dan voorgeschreven)
in gras of kruidenvegetatie uitgaande van een enkel spoor.

De opgelegde schadevergoeding wordt aangewend om de schade te herstellen.

De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de schade te laten herstellen door een derde
partij.

In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 01.18 van de Standaard bedraagt de schadevergoeding
bij beschadiging aan bomen: minimaal € 500,- per boom per geval.

De directie beslist of er een taxatie wordt uitgevoerd conform de richtlijnen van de NVTB om een
hoger schadebedrag te bepalen.

Het herstellen van de schade en de schadevergoeding komen voor rekening van de aannemer.

(HALF)VERHARDING

Schade aan elementen- en halfverhardingen wordt verrekend tegen de daadwerkelijke
herstelkosten met een minimum van € 50,- per m2.

Indien de aannemer zelf zorgt voor herstel zullen de opperviakten die tot genoegen van de directie
hersteld zijn niet in rekening gebracht worden.

Schade aan asfaltverhardingen wordt verrekend tegen de daadwerkelijke herstelkosten met een
minimum van € 200,- per m2.
Deze schade wordt door de opdrachtgever hersteld.

Insporing op verharding is niet toegestaan. Als de aannemer insporing veroorzaakt wordt deze
gezien als schade en de schadevergoeding/herstelkosten bepaald en verrekend zoals in lid 01 en
02 van deze bepaling is aangegeven.

SCHADEVERGOEDING KRUIDACHTIGE VEGETATIE

In aanvulling op artikel 01.18.07 wordt bij het maaien van met markeringspalen gemarkeerde

delen zonder waarschuwing een korting opgegelegd van € 500,- per overtreding. De opdrachtgever
legt voor aanvang van de werkzaamheden (uitvoeringsronde) alle wijzigingen vast.
SCHADEVERGOEDING 1I.V.M. BESCHADIGING OBSTAKELS

In geval van beschadiging van obstakels meldt de aannemer dit terstond aan de eigenaar.

OVERIGE SCHADES

Schades veroorzaakt door de aannemer worden op de aannemer verhaald. Kosten voor herstellen
van schades en alle daarbij behorende kosten zijn voor de aannemer.

Alle overige schades welke door de aannemer veroorzaakt worden aan objecten, groenvlakken,
bomen of anderzins welke geen eigendom zijn van de opdrachtgever dient de aannemer
zelf met de betreffende eigenaar af te handelen.

In aanvulling op artikels 01.18.05, 01.18.06 en 01.18.07 wordt vermeld dat schade aan te
handhaven vegetatie terstond aan de directie wordt gemeld.
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ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN
VEILIGHEIDS- EN GEZONDSHEIDSCOORDINATIE

Het aanstellen van de in artikel 2.29 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde
coordinator(en) voor de uitvoeringsfase geschiedt door de aannemer.

Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het
dossier, als bedoeld in artikel 2.28 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de
oplevering worden overgedragen aan de directie.

INFORMATIE OVERDRACHT
BOUWVERGADERINGEN

Tijdens de uitvoeringsperioden zullen éénmaal per vier weken, of indien de directie dit nodig acht
frequenter of juist minder frequent, bouwvergaderingen worden gehouden met de opdrachtgever,
directie, aannemer en andere door de directie te bepalen personen of instanties. Het tijdstip wordt
door de directie bepaald.

De aannemer is verplicht de vergaderingen bij te wonen mits deze 3 werkdagen van te voren zijn
aangekondigd.

Van deze vergaderingen zullen door de opdrachtgever notulen worden opgemaakt, welke zowel
door de aannemer als door de directie voor akkoord moeten worden getekend.

Indien de aannemer zich niet met de inhoud van de notulen kan verenigen is hij verplicht te
ondertekenen doch onder toevoeging van een aantekening waaruit blijkt tegen welk gedeelte en
om welke redenen hij bezwaar heeft.

WERKBESPREKING

Op aangeven van de directie vindt er een werkoverleg plaats tussen directie en aannemer.
Betreffende werkbesprekingen zullen ca. 1 keer per vier weken plaatsvinden. Eén keer per week
vindt een rondgang met de toezichthouder en aannemer plaats.

Tijdens deze momenten komen onder andere de planning en eventuele bewonersklachten aan de
orde.

Door de directie gegrond verklaarde bewonersklachten die betrekking hebben op uitvoering van
werkzaamheden voortkomende uit het bestek dienen binnen 2 werkdagen te worden afgehandeld.

Klachten waarbij de veiligheid in het geding is dienen binnen 1 werkdag opgelost te worden.
RAW-RAAMOVEREENKOMST: MAXIMALE WAARDE

De maximale waarde van deze RAW-raamovereenkomst is € 4.500.000 -, exclusief omzetbelasting
gedurende de gehele looptijd van de RAW-raamovereenkomst inclusief alle benoemde
verlengingsopties.

KORTINGEN
KORTINGEN

Voor het niet nakomen van in het bestek opgenomen bepalingen bedraagt de korting € 500,- per
geval per werkbare werkdag.

Deze korting geldt tevens bij een bestekmelding als na de van toepassing zijnde hersteltijd de
melding/klacht/overschrijding of datgene waarop de bestekmelding van toepassing is, niet is
hersteld.

Kortingen als bedoeld onder lid 1 kunnen worden verrekend zonder dat hiervoor een
ingebrekestelling is verstrekt.

De korting wordt bij de eerstvolgende betalingstermijn en zo nodig bij de volgende termijnen van
betaling ingehouden of op andere wijze op de aannemer verhaald.

SOCIAL RETURN ON INVESTMENT (SROI)
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SOCIAL RETURN ALGEMEEN

De opdrachtnemer wordt verplicht om minimaal 5% van de inschrijvingssom te besteden aan het
inzetten van social return medewerkers op het in dit bestek omschreven werk.

COMMUNICATIE
INFORMATIEVERSTREKKING AAN BEWONERS

De aannemer dient met de bewoners af te stemmen wanneer welke locaties vrij van geparkeerde
auto's en of andere voertuigen en materieel moeten zijn. De aannemer heeft geen recht op
verrekening van meerwerk als tijdens de uitvoering hinder ondervonden wordt van niet verwijderde
voertuigen en materieel ter plaatse van de uit te voeren werkzaamheden.

WERKNEMERS EN MATERIEEL
DOOR DE AANNEMER IN TE ZETTEN WERKNEMERS

Alle medewerkers, leveranciers, onderaannemers, overige betrokkenen namens de aannemer
dienen zich gepast en correct te gedragen.
In het geval van onbetamelijk gedrag wordt diegene door de directie van het werk gestuurd.

Geen overbodige geluidsoverlast veroorzakende apparatuur op het werk.

Rondom verzorgingstehuizen, scholen, kerken, begraafplaatsen en instellingen welke overlast van
geluid zouden kunnen ervaren, daar rekening mee houden tijdens de uitvoering c.q. werktijden. Dit
ter voorkoming van onnodige geluidsoverlast en verstoring van de omgeving.

Geschillen of enige andere discussie met bewoners of niet belanghebbenden worden in geen
geval door de werknemers van of namens de aannemer aangegaan. In dergelijke gevallen dient te
worden verwezen naar de directie.

De aannemer is verantwoordelijk voor het juist en volledig gebruik van persoonlijke
beschermingsmiddelen door (ingehuurde) werknemers en onderaannemers.

Er dient altijd een Nederlands sprekende medewerker in de werkploeg aanwezig te zijn.

De medewerkers dienen herkenbare werkkleding te dragen, waarbij de bedrijfsnaam of -logo van
de hoofdaannemer die zij vertegenwoordigen op de kleding aanwezig is.

De medewerkers die worden ingezet dienen persoonlijk het diploma VCA basisveiligheid te
hebben, uitgezonderd de medewerkers ingezet vanuit SROI.

Het in lid 01 t/m 08 gestelde geldt voor alle werknemers op het werk, ook voor inhuur of in te zetten
medewerkers middels regieposten.

DOOR DE AANNEMER IN TE ZETTEN MATERIEEL

De machines en gereedschappen die naar het oordeel van de directie niet in goede staat verkeren
of voor hun doel niet voldoende geschikt zijn, moeten op eerste aanzegging van de directie door
andere worden vervangen.

Het in te zetten materieel dient te voldoen aan de volgende eisen:

Euronorm voertuigen:

Voertuigen dienen tenminste aan de Euro V-norm te voldoen.

Verificatie vindt plaats door het aanleveren van een afschrift van de typegoedkeuringspapieren aan
de directie. Hieruit zijn onder andere de Euronorm per type voertuig af te leiden.

Fasenorm mobiele werktuigen:

Alle op het werk in te zetten mobiele machines met een variabel toerental voldoen tenminste aan
de volgende Fasenormen (vig richtlijn 2004/26/EG):

- 19 kW tot 37 kW vermogen: Fasenorm llI-A;

- 37 kW tot 56 kW vermogen: Fasenorm llI-B;

- 56 kW tot 560 kW vermogen: Fasenorm V.

Mobiele dieselwerktuigen met motoren met een constant toerental voldoen tenminste aan de
emissie-eisen van Fasenorm Il (vig richtlijn 2004/26/EG).

Verificatie vindt plaats door het aanleveren van een afschrift van de conformiteitsverklaring aan de
directie. Hieruit zijn tenminste het vermogen en de emissiewaarden per type werktuig af te leiden.
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Het toegepaste handgereedschap dient volledig electrisch aangedreven te zijn. Het is niet
toegestaan gebruik te maken van handgereedschap voorzien van een brandstofmotor.

Het is niet toegestaan om gewone diesel te gebruiken voor de machines met brandstofmotoren bij
de uitvoering van het werk. Het gebruik van HVO100 is verplicht. Bij elke termijnstaat dienen de
tankbonnen aangeleverd te worden.

De in te zetten machines dienen voorzien te zijn van aan de terreinomstandigheden aangepaste
banden.
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GROENVOORZIENINGEN

GROENVOORZIENINGEN ALGEMEEN

EISEN EN UITVOERING GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN

MAAIEN VAN NATTE PERCELEN

Er komen vakken voor die extra gevoelig zijn voor natte weersomstandigheden. Tijdens langdurig
natte perioden kan hier niet met de gebruikelijke maaimachines gemaaid worden. Het gaat hier

om maximaal 10% van het totaal aanwezige oppervlakte.

Van de aannemer wordt verlangd dat hij alternatief materieel inzet om toch aan het vereiste beeld
te voldoen.

Na toestemming van de directie kan op de natte percelen van de maximale graslengte afgeweken
worden tot een grashoogte van maximaal 15 cm.

Na het maaien van het te lange gras dient dit ook direct geruimd te worden.

De extra inspanning die de aannemer pleegt, wordt geacht weg te vallen tegen de lagere
maaifrequentie op de natte percelen en de aannemer heeft hiervoor geen recht op verrekening van
meerwerk.

BIJMAAIEN

De hoogte van gras en kruidachtigen van een grasveld binnen een afstand van 0 tot 0,3 m van een
obstakel bedraagt maximaal 2 maal de hoogte van het overige gras areaal waarbinnen het

obstakel zich bevindt.

Bij het bijmaaien van bomen dient 15-30 cm afstand gehouden te worden van de boom. Binnen
deze zone mogen geen maaiwerkzaamheden worden uitgevoerd.

De bast van de bomen mag in geen geval geraakt worden.

INFORMATIE

In de grasvelden met een slechte draagkracht is spoorvorming aanwezig, die het maaiwerk
bemoeilijkt.

De aannemer dient hiervoor extra zorgvuldigheid in acht te nemen en dient ook op deze plaatsen
aan de gevraagde beeldkwaliteit te voldoen.

DIVERSEN

Overlast door zwerfvuil; of het constateren van dumpingen, dienen gemeld te worden bij de directie.

Misbruik van grasvelden als parkeerplaats voor aanhangwagentjes of opslag voor bouwmaterialen
dient gemeld te worden bij de directie.

Schade aan de grasvelden (spoorvorming, vernielingen en ziektes) dient gemeld te worden bij de
directie.

Meldingen dienen dezelfde werkdag telefonisch doorgegeven te worden aan een nader af te
spreken contactpersoon van de directie.

Het is zonder toestemming van de directie niet toegestaan om met voertuigen en/of machines over
fiets- en voetpaden te rijden.
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INVASIEVE SOORTEN

Het Landelijk protocol omgaan met Aziatische duizendknopen is van toepassing op de
werkzaamheden. (https://bestrijdingduizendknoop.nl/)

De opdrachtnemer is verplicht om bij aanvang van de contractperiode al zijn/haar medewerkers op
de hoogte te brengen van hetgeen bepaald in lid 3 t/m 7 van deze bepaling.

De opdrachtnemer is te allen tijde verplicht om locaties met invasieve soorten zoals Aziatische
duizendknopen binnen 1 werkdag na aantreffen schriftelijk te melden bij de opdrachtgever.

ledere melding dient voorzien te zijn van een foto, een omschrijving en een locatieaanduiding.

Het is niet toegestaan om invasieve soorten zoals Aziatische duizenknopen af te maaien mits
daarvoor schriftelijk toestemming is verleend door de opdrachtgever.

Met invasieve soorten zoals Aziatische duizendknopen vervuild maaisel dient afgevoerd te worden
naar een speciaal daarvoor gecertificeerde verwerkingsinrichting. Het is in geen enkel geval
toegestaan om invasieve soorten of resten van invasieve soorten af te voeren als groenafval.

Na het maaien en afvoeren van invasieve soorten zoals Aziatische duizendknopen dient zowel
materieel als kleding volledig vrijgewaard te worden van resten van de invasieve soorten alvorens
dit ingezet wordt op andere terreindelen.

INSPORINGSDIEPTE VAN MATERIEEL

De insporingsdiepte van machines en materieel ten behoeve van alle uit te voeren
werkzaamheden, in onverhard terrein, mag ten hoogste 10 mm bedragen.
Insporing op (half)verhard terrein mag niet voorkomen.

MAAIEN GRASVELD

Voor grasveld geldt dat na het maaien geen proppen mogen achterblijven.

Er is geen extra bestekpost opgenomen voor deze bijkomende werkzaamheden. De kosten voor
het verwijderen van te veel achterblijvend maaisel/proppen (samengehechte organische
afvalresten vrijkomend bij maai-activiteiten) dienen opgenomen te zijn in de eenheidsprijzen voor
het maaiwerk, dit geldt ook als dit veroorzaakt wordt door weersomstandigheden.

Indien naar oordeel van de directie, rekening houdende met de gestelde kwaliteitseisen, te veel
maaisel achterblijft dient de aannemer na aanzeggen en voor eigen rekening het maaisel binnen 2
werkdagen te ruimen.

Maaisel wat terecht komt op (half)verharding dient aan het eind van elke werkdag opgeruimd te
worden. Voor de in dit lid genoemde is geen hersteltijd van toepassing.

Voor grasveld geldt dat de grashoogte na het maaien groter 40 mm en kleiner dan 50 mm dient te
zijn.

De insporingsdiepte mag maximaal 1 cm bedragen, in het gras mogen geen moddersporen
zichtbaar zijn.

De machinekeuze is (met inachtneming van bovengenoemde randvoorwaarden) een zaak van de
aannemer; indien de afmetingen van de machine zodanig zijn dat er voor de machine
onbereikbare delen ontstaan, dienen deze op een andere wijze, conform de beeldkwaliteitseisen,
gemaaid te worden, zonder verrekening van meerkosten.

Bij te maaien arealen die grenzen aan waterkanten, dient er gemaaid te worden tot 0,2 m beneden
de waterlijn, indien nodig dient dit handmatig te gebeuren. De kosten hiervoor dienen in de
eenheidsprijzen op de inschrijvingsstaat inbegrepen te zijn en worden niet verrekend als
meerwerk.

Voorafgaand aan het maaien dienen molshopen en takken door de opdrachtnemer verwijderd te
zijn.

Er is geen extra bestekpost opgenomen voor deze bijkomende werkzaamheden. De kosten voor
het verwijderen van molshopen en/of takken dienen opgenomen te zijn in de eenheidsprijzen voor
het maaiwerk.
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STEKEN VAN HARDE KANTEN
Onder harde kanten wordt ook verstaan de graskanten rondom putafdekkingen en kolken.
De harde kant steken op een mesdikte achter de verhardingsrand.

Bij het steken van harde kanten dienen minimaal 1 of enkele graspercelen volledig gestoken te
worden. Het beeld op een willekeurige plaats dient zodanig te zijn dat of alles gestoken is, of alle
zichtbare kanten zijn niet gestoken.

STEKEN VAN ZACHTE KANTEN

De zachte kant steken op de in de oorspronkelijke aanleg bedoelde plaats, met een minimum van
20 cm uit de voet van de aanwezige beplanting.

Bij het steken van zachte kanten dienen minimaal 1 of enkele graspercelen volledig gestoken te
worden. Het beeld op een willekeurige plaats dient zodanig te zijn dat of alles gestoken is, of alle
zichtbare kanten zijn niet gestoken.

Hoogteverschil dient minimaal 2 cm te bedragen tussen maaiveld gras en maaiveld naastgelegen
grond.

KNIPPEN HAGEN

Na het knippen moeten gladde snoeiwonden zichtbaar zijn. Een rafelig beeld is niet toegestaan.
ONDERHOUD VERHARDING

ONKRUIDBESTRIJDING OP VERHARDING

De grootte van het te bewerken oppervlak van een perceel wordt bepaald met inbegrip van de door
bomen, wegmeubilair en andere obstakels ingenomen gedeelten van dat oppervlak.

Tot de werkzaamheden behoort tevens; onkruidbeheersing rondom en langs obstakels die zich
bevinden binnen de te onderhouden arealen.

Tot obstakels behoren alle binnen het areaal zich bevindende objecten.

Tot het te bewerken oppervlak behoren tevens de gedeelten (binnen 0,5 m afstand tot obstakels)
rondom en langs alle aanwezige obstakels, hiervoor gelden dezelfde (beeld)kwaliteitseisen als
die aan de overige oppervlakten zijn gesteld. Dit geldt ook voor het deel rondom straat en
trottoirkolken en ander putten en kolken.

Tot de onkruidbestrijding/-beheersing wordt tevens gerekend het verzamelen en afvoeren van dode
onkruidresten hoger dan 20 cm.

Bij onkruidbeheersing op halfverhardingen zijn de opsluitbanden langs beplantingsvakken en
grasvelden inbegrepen. Deze dienen dus schoon gehouden te worden.

In geval van overschrijding van de bestekseis kan de opdrachtgever verlangen dat dode
plantenresten worden verwijderd op de locatie waar het overschreden meetvak is geselecteerd.

De aannemer is vrij in de keuze van de methode voor onkruidbeheersing. Bij een methode waarbij
losliggend materiaal vrijkomt dient dit dezelfde dag te worden verwijderd. De kosten hiervoor
dienen in de eenheidsprijzen inbegrepen te zijn en de aannemer heeft hiervoor geen recht op
meerwerk.

Kosten gemoeid met waterinname, vergunningen e.d. dienen in de aanneemsom begrepen te zijn.
De aannemer is zelf verantwoordelijk voor de benodigde vergunningen.

Het materieel van de aannemer dient afgestemd te zijn op (verhardings)ondergronden waar het
materieel werkzaam is. Indien schades ontstaan aan (half)verhardingen, veroorzaakt door
materieel van de aannemer, wordt deze schade verrekend conform bepaling 01 18 06 van dit
bestek.
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(THERMISCHE) METHODEN

Voor het rijden op trottoirs mag het het gewicht van de machine, volledig gevuld met water en/of
brandstof, maximaal 3500 kg. bedragen.

Er is bij de opdrachtgever geen mogelijkheid om water te tanken.
Er is bij de opdrachtgever geen mogelijkheid om machines te stallen.

Voor machine onbereikbare delen en rondom en langs obstakels moet het onkruid in handkracht
bestreden worden.

RISICOVERDELING EN GARANTIES
CONTROLE HALFVERHARDING

Het signaleren van gebreken aan halfverharding dient gedurende de gehele looptijd van het werk
in acht te worden genomen en bij waarnemen aan de directie te worden gemeld.

BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN
ONDERHOUD

Bijkomende verplichting bij het maaiwerk is tevens dat voor elke maaironde al het aanwezige grof-
en fijn zwerfvuil verwijderd en afgevoerd dient te worden. Grof- en fijn zwerfvuil gescheiden houden
van het maaisel en afvoeren naar een erkende verwerker. Alle kosten hiervoor, inclusief
acceptatiekosten, dienen in de eenheidsprijzen van de betreffende posten te zijn opgenomen.

AFWIJKINGEN
SIGNALEREN AFWIJKINGEN

Afwijkingen, schade en gevaarlijke of hinderlijke situaties die zich in het werkterrein voordoen en
die door de werknemers van de aannemer gesignaleerd worden, moeten dezelfde werkdag bij de
directie, of bij een door de directie aan te wijzen contactpersoon, gemeld worden.

De signaleringsplicht heeft betrekking op alle voorzieningen in de buitenruimte die eigendom zijn
van de gemeente.

De aannemer dient de volgende onderdelen te controleren op gebreken tijdens de uitvoering van
de reguliere werkzaamheden:

Klim en leiplanten, beschoeiingen, gaashekwerken, stripijzers en (voet)hekken, (houten)
keerwanden, keerelementen, overige afrasteringen, zitbanken en picknicksets, bloembakken,
afvalbakken, fietssluizen, bomen, boombescherming, boompalen, boombanden, halfverharding en
alle voorkomende soorten bebording.

Het signaleren van gebreken op de in lid 03 genoemde onderdelen dient gedurende de gehele
looptijd van het werk in acht te worden genomen en bij waarnemen aan de directie te worden
gemeld. De te maken kosten hiervoor dienen in de in deel 2.2. opgenomen posten te zijn
inbegrepen.

ZIEKTECONTROLE ALGEMEEN

De aannemer houdt zich aan de meldplicht voor schadelijke organismen, vastgelegd in de
Plantenziektenwet en het Besluit bestrijding schadelijke organismen. Dit betekent dat, bij redelijk
vermoeden van de aanwezigheid van een schadelijk organisme, hiervan melding moet worden
gemaakt bij de Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit (NVWA). Vervolgens dient direct contact
met de gemeente te worden opgenomen om de stappen en gevolgen te bespreken.

NETHEID

Na het uitvoeren van werkzaamheden dient de verharding aan het einde van elke dag, schoon (vrij
van alle vrijgekomen materiaal) te worden opgeleverd.

AANWEZIGHEID VAN EIKENPROCESSIERUPS

Het signaleren van Eikenprocessierups dient gedurende de gehele looptijd van het werk in acht te
worden genomen en bij waarnemen direct aan de directie te worden gemeld.
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VERKEERSVOORZIENINGEN

ALGEMEEN

BEGRIPPEN VERKEERSMAATREGELEN BlJ WERK IN UITVOERING
VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER

De aannemer dient zelf te bepalen waar, hoe lang en hoe vaak hij verkeersvoorzieningen
noodzakelijk acht.

De te treffen voorzieningen dienen afgestemd te zijn op de toegepaste werkwijze en de
verkeerskundige situatie ter plaatse, conform de voorschriften van de CROW publicatie 96b.
Verkeersvoorzieningen dienen uitgevoerd te worden met materiaal van de aannemer. Hierbij
gebruik makend van het figuurnummer dat op de specifieke situatie van toepassing is. Toegestane
snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h.

Wegen mogen niet geheel afgesloten worden.

Openbaar vervoer (lijndienstbussen) en hulpdiensten moeten altijd direct doorgang krijgen.

Bij rijstrookafsluitingen op de doorgaande wegen moet gebruik gemaakt worden van
verkeersregelaars.

Rijstrookafsluitingen kunnen alleen toegepast worden na verkregen toestemming van de
wegbeheerder

Rijstrookafsluitingen worden alleen toegestaan op werkdagen tussen 9.00 uur en 15.00 uur.
De maximale lengte van een rijstrookafsluiting in overleg met de wegbeheerder bepalen.

Voor bovenstaande (lid 01 t/m 08) zijn geen aparte bestekposten in dit bestek opgenomen de
kosten hiervoor dienen in de eenheidsprijzen van de overige posten in deel 2.2 te zijn opgenomen.
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FLORA- EN FAUNAMAATREGELEN EN -VOORZIENINGEN

DEELHOOFDSTUK 64.0

EISEN EN UITVOERING

WET NATUURBESCHERMING

Op dit werk is de laatst geldende gedragscode Soortbescherming gemeenten van toepassing.
Dit is de gedragscode is Soortbescherming gemeenten 2020, ontwikkeld door Vereniging
Stadswerk Nederland in samenspraak met de Vereniging Nederlandse Gemeenten. De

gedragscode is gratis te downloaden van de website van Stadswerk www.stadswerk.nl

De aannemer dient het ecologisch werkprotocol op te stellen. Tevens dient de aannemer n.a.v. van
dit protocol de benodigde maatregelen tijdens de uitvoering te treffen.

In het werkprotocol en het gedetailleerd werkplan dient de aannemer aan te geven conform welke
procedures en op welke wijze hij binnen zijn bedrijfsvoering de verstoring van fauna en
beschadiging van flora voorkomt, dan wel minimaliseert.

Voor de kosten van de werkzaamheden genoemd in de leden 02 en 03 zijn besteksposten
opgenomen in deel 2.2. van dit bestek.

Het ecologisch werkprotocol dient uiterlijk 14 dagen voor start van de werkzaamheden, van elke
afzonderlijke deelopdracht, aan de directie te worden overlegd.
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Behoort bij: 2023-027-BU

INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:

gevestigd te:
KVK-nummer:

C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een
natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 2023-027-BU

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het
inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige bedragen, waarin geen
bedragen voor omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingssom, bedraagt, de
omzetbelasting daarin niet inbegrepen:

euro

(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de
inschrijvingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020).
In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de
hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de
aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het
Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met
inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving
relevante stukken.

Gedaan op (datum), te (plaats).
De inschrijver(s)

A) (handtekening)

(naam)
(functie)

B) (handtekening)
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INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen behorende bij het
inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)

gevestigd te:
B)

gevestigd te:
C)

gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een
natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)



RAWO0599-144015

Machinaal groenonderhoud

Gemeente Utrechtse Heuvelrug
Besteknummer: 2023-027-BU

Bladnr. 2 van 6
Afdrukdatum:
14-12-2023

IBESTEKS-
POST-
INUMMER

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
IRESULTAATS-
ERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

[TOTAAL BEDRAG

1
100010
2
20

200
200010
200020
200030
200040
200050
200060
200070
200080
21

211
2110
211010
2111

211110
211120

2114
211410
2115
211510
2116
211610
2117
211710
2118
211810
2119
211910
22

220
220010

220020
220030

221

Nulbeurt

Uitvoeren nulbeurt

Onderhoud 2024

Gras

Recreatief gras

Slepen grasveld.

Beheersen grashoogte-grasveld B niveau

Beheersen grashoogte-grasveld B niveau

Beheersen gras en kruidachtigen rondom obstakels en
bomen B niveau

Beheersen gras en kruidachtigen rondom obstakels en
bomen B niveau

Maaien loof van bolgewassen.

Afsteken/afsnijden van harde graskanten.
Afsteken/afsnijden van zachte graskanten.

Beplanting

Onderhoud beplantingsvakken

Sierheesters

Beheersen overgroei-heesters B niveau

Bodembedekkende heesters

Afzetten beplanting.
Beheersen overgroei-bodembedekkers B niveau

Liinhagen

Knippen van lijnhagen.
Blokhagen
Knippen van blokhagen

Heesters in blokvorm

Knippen van heesters in blokvorm

Bosplantsoen

Beheersen overgroei-bosplantsoen B niveau
Bosstroken

Beheersen overgroei-bosplantsoen B niveau
Rhododendrons

In handkracht snoeien Rhododendrons

Verharding

Verwijderen veegvuil

Beheersen veegbaar zwerfafval-verharding B niveau
Beheersen veegvuil-verharding B niveau

Beheersen veegvuil-goten en randstroken verharding B

niveau

Onkruidbeheersing verharding

keer

are
week
week
week

week

333
N

week

m2
week

m2

m2

m2

week

week

week
week
week

1,00

365,03
41,00
41,00
41,00

41,00

5.000,00
122.242,00
24.777,00

41,00

14.369,00
41,00

55.832,70

94.895,90

3.121,80

41,00

41,00

1.724,00

30,00
30,00
30,00

M m M

mm

M

S

m M
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2210
221010
221020
2211
221110
221120
2212
221210
222
222010
222020
23
230010
230020
230030
230040
24
240010
240020
3
30

300
300010
300020
300030
300040
300050
300060
300070
300080
31

311
3110
311010
3111

311110
311120

3114

311410

Onkruidbeheersing elementenverharding

Beheersen onkruid-elementenverharding B niveau
Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding B
niveau

Onkruidbeheersing halfverharding

Beheersen onkruid-ongebonden verharding B niveau
Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding B
niveau

Onkruidbeheersing in goten langs verharding

Beheersen onkruid in goten B niveau
Beheersen natuurlijk afval

Beheersen natuurlijk afval-verharding B niveau
Beheersen natuurlijk afval in goten en
randstroken-verharding B niveau

Begraafplaatsen

Beheersen onkruid-elementenverharding A niveau
Beheersen onkruid-ongebonden verharding A niveau
Beheersen onkruid grindlaag asfalt A niveau
Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding A
niveau

Sportvelden

Beheersen onkruid-elementenverharding B niveau
Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding B
niveau

Onderhoud 2025 - 2027

Gras

Recreatief gras

Slepen grasveld.

Beheersen grashoogte-grasveld B niveau

Beheersen grashoogte-grasveld B niveau

Beheersen gras en kruidachtigen rondom obstakels en
bomen B niveau

Beheersen gras en kruidachtigen rondom obstakels en
bomen B niveau

Maaien loof van bolgewassen.

Afsteken/afsnijden van harde graskanten.
Afsteken/afsnijden van zachte graskanten.

Beplanting

Onderhoud beplantingsvakken

Sierheesters

Beheersen overgroei-heesters B niveau

Bodembedekkende heesters

Afzetten beplanting.
Beheersen overgroei-bodembedekkers B niveau

Liinhagen

Knippen van lijnhagen.

week
week

week
week

week

week
week

week
week
week
week

week
week

are
week
week
week

week

333
(¥

week

m2
week

m2

41,00
41,00
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41,00

41,00

30,00
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41,00
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41,00
41,00
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52,00
52,00
52,00

52,00
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122.242,00
24.777,00
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14.369,00
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3115
311510
3116
311610
3117
311710
3118
311810
3119
311910
32

320
320010
320020
320030
321
3210
321010
321020
3211
321110
321120
3212
321210
322
322010
322020
33
330010
330020
330030
330040
34

340010
340020

Blokhagen

Knippen van blokhagen

Heesters in blokvorm

Knippen van heesters in blokvorm

Bosplantsoen

Beheersen overgroei-bosplantsoen B niveau
Bosstroken

Beheersen overgroei-bosplantsoen B niveau
Rhododendrons

In handkracht snoeien Rhododendrons

Verharding

Verwijderen veegvuil

Beheersen veegbaar zwerfafval-verharding B niveau
Beheersen veegvuil-verharding B niveau

B.eheersen veegvuil-goten en randstroken verharding B
niveau

Onkruidbeheersing verharding

Onkruidbeheersing elementenverharding

Beheersen onkruid-elementenverharding B niveau
Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding B
niveau

Onkruidbeheersing halfverharding

Beheersen onkruid-ongebonden verharding B niveau
Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding B
niveau

Onkruidbeheersing in goten langs verharding

Beheersen onkruid in goten B niveau
Beheersen natuurlijk afval

Beheersen natuurlijk afval-verharding B niveau
Beheersen natuurlijk afval in goten en
randstroken-verharding B niveau

Begraafplaatsen

Beheersen onkruid-elementenverharding A niveau
Beheersen onkruid-ongebonden verharding A niveau
Beheersen onkruid grindlaag asfalt A niveau
Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding A
niveau

Sportvelden
Beheersen onkruid-elementenverharding B niveau
Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding B

niveau

Werk algemene aard

m2

m2

week

week

week
week
week

week
week

week
week

week

week
week

week
week
week
week

week
week

94.895,90

3.121,80

52,00

52,00

1.724,00

35,00
35,00
35,00

52,00
52,00

52,00
52,00

52,00

35,00
35,00

52,00
52,00
52,00
52,00

52,00
52,00

M

=
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83

830010
830020

85

850010
850030

86

860010
860020

88

880

880010
880020

881

881010
881020
881030
881040

Diversen

Maken V&G plan uitvoering
Maken gedetailleerd werkplan

Flora & Fauna

Opstellen ecologisch werkprotocol
Uitvoeren maatregelen n.a.v. werkprotocol

Toepassen verkeersmaatregelen

Toepassen verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering.
Toepassen verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering.

Inzetten werknemers en materieel
Inzetten werknemers

Inzetten werknemer.
Inzetten vuurwerkploeg

Inzetten materieel

Inzetten veegwagen

Inzetten emissieloze veegwagen
Inzetten tractor incl. mulchmaaier
Inzetten emissieloze tractor.

SUBTOTAAL

keer
keer

keer
keer

week
week

uur
uur

uur
uur
uur
uur

1,00
2,00

5,00
5,00

41,00
52,00

200,00
16,00

50,00
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9

91

919990

92

929990

93

939990

94

949990

96

960010

TRANSPORT SUBTOTAAL
Staartposten

Korting

Korting

Uitvoeringskosten
Uitvoeringskosten

Algemene kosten

Algemene kosten

Winst en risico

Winst en risico

Bijdragen

Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)
Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen
Gedaan te

De 20..

De inschrijver(s),

%

%

%

%

%

EUR

0,15




