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1. A l g e m e e n
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01 Opdrachtgever
Namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Heerlen, is opdrachtgever is
dhr. Dennis Huurdeman, directeur domein Ruimte.

02 Directie
De directie zal geschieden door een nog nader aan te geven organisatie en zal bekend zijn op het moment
van de 1e bouwvergadering.

03 Locatie
Het uit te voeren werk is globaal gelegen binnen de gemeentegrens van de gemeente Heerlen.

04 Algemene beschrijving
Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
- het tijdelijk afsluiten van riolen;
- het toegankelijk maken van putten;
- het reinigen en inspecteren van riolen;
- het verwijderen van obstakels in het riool;
- relinen van het riool incl. bijkomende werkzaamheden;
- opstellen c.q. uitvoeren constructieve berekening;
- Het uitnemen van proefstukken;
- Beproeven van proefstukken;
- het treffen van tijdelijke verkeersmaatregelen;
- het lokaal repareren van riolering;
- Het open frezen van de uitlaten (aansluitingen);
- Het afwerken van de kous einden in de inspectieputten;
- bijkomende werkzaamheden.

05 Tijdsbepaling

1. De gemeente wenst met de winnaar van deze aanbesteding een raamovereenkomst af te sluiten voor de
periode van 01-04-2024 tot en met 31-03-2025, met een mogelijke verlenging van maximaal 3 x 1 jaar
van 01-04-2025 tot en met 31- 03-2028. Verlenging vindt alleen plaats indien, naar het oordeel van de
opdrachtgever, de aannemer de werkzaamheden naar alle tevredenheid heeft uitgevoerd. De criteria
waarop de opdrachtgever haar oordeel zal baseren zijn onder andere:
- planmatig werken
- oplevering en facturatie
- proactiviteit en samenwerking

Indien de opdrachtgever besluit tot verlenging van de contractperiode dan vindt tussen opdrachtgever en
aannemer overleg plaats. Er zal in geen enkel geval sprake zijn van stilzwijgende verlenging. De
werkzaamheden dienen aaneengesloten uitgevoerd te worden.

Per deelopdracht bereiken aannemer en directie overeenstemming over startdatum en
opleveringsdatum van die deelopdracht.

Na beëindiging van de overeenkomst blijven haar bepalingen onverkort van toepassing op de nog
lopende deelopdrachten.

3. Het bepaalde in artikel 01.13.07 Flexibele uitvoeringstermijn van de Standaard RAW Bepalingen is niet
van toepassing.

4. Het bedrag van de korting als bedoeld in paragraaf 42 lid 2 van de U.A.V. 2012 bedraagt € 500,- per dag.
Opdrachtgever behoudt zich het recht voor een schadevergoeding te eisen indien de schade ontstaan
door overschrijden van de opleveringsdatum van de deelopdracht, de hier genoemde korting overschrijdt.

06 Onderhoudstermijn
De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, bedraagt voor iedere deelopdracht
6 maanden.

07 Kwaliteitsborging
Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde
in artikel 01.13.02 van de Standaard.
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2. B e s c h r i j v i n g

2.1 Algemene gegevens
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01 Tekeningen
Tot deze raamovereenkomst behoren op het moment van aanbesteding geen tekeningen als bijlage.
De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om per deelopdracht één of meerdere tekeningen als bijlage
aan deze deelopdracht toe te voegen. Deze toegevoegde tekeningen worden dan geacht een integraal
onderdeel te zijn van de betreffende deelopdracht en van deze raamovereenkomst.

02 Peilen en hoofdafmetingen
Er worden geen peilen en hoofdafmetingen door de directie voorzien. De opdrachtnemer draagt zelf de
verantwoordelijkheid voor de maatvoering van het totale project. De opdrachtnemer dient voor het bestellen
van het 'linermateriaal' de exacte diameter c.q. vorm van het te relinen riool te controleren.

03 Kwaliteitsborging
Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard,
rekening houden met de volgende stoppunten:
- Het nemen van proefstukken.

04 Bijlagen
De volgende bijlagen behoren tot deze overeenkomst:
1. Uniform Europees Aanbestedingsdocument
2. Model G: Inschrijvingsbiljet
3. Inschrijfstaat
4. V&G ontwerpplan
5. Bij de deelopdrachten de benodigde videoinspecties van de te relinen rioolstrengen;
6. Bij de deelopdrachten de benodigde situatietekeningen van de te relinen rioolstrengen;

05 Plaatselijke omstandigheden
Het werkterrein is openbaar terrein.

De aannemer wordt geacht zich na een deelopdracht op de hoogte te hebben gesteld van de ligging van het
werkterrein en de plaatselijke omstandigheden, bereikbaarheid en werkruimte, los- en laadmogelijkheden
en andere gegevens die van belang kunnen zijn voor de uitvoering van het werk.
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2.2 Nadere beschrijving
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01 Verklaring van de hierna volgende staat
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting
In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom ‘Hoeveelheid
resultaatsverplichting’ alleen gebruik gemaakt van ‘F’, waarmee is aangegeven dat de vermelde hoeveelheid
resultaatsverplichting een ‘fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting’ is.

Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep opgedragen. Het bepaalde
in paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.

Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een deelopdracht
of wordt bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.

03 Hoeveelheid ter inlichting
De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt.
Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste
bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting
betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever
ter beschikking wordt gesteld.

Door een ‘H’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden
hergebruikt.

Door een ‘R’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die na bewerking kan worden hergebruik.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de
desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering
De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de
voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch
wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op
de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

1 . . . . . VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
. . . . . Stort- en acceptatiekosten van vrijkomende materialen
. . . . . naar een door het bevoegd gezag erkende inrichting
. . . . . dienen in de prijs per eenheid in begrepen te zijn.
. . . . .

10 . . . . . DEELOPDRACHTEN.
. . . . .

101010 100101 . . . . . Opstellen van een deelopdracht. keer 2,00 F
. . . . . Betreft het opstellen van een inschrijfstaat n.a.v. de
. . . . . voorhanden zijnde informatie of schouw van het werk.
. . . . . De inschrijfstaat dient alle uit te voeren werkzaamheden
. . . . . te bevatten.

1. . . . . Betreft het opstellen van een deelopdracht voor het
. . . . . uitvoeren van de volgende werkzaamheden:
. . . . . rioolrenovatie inclusief bijkomende werkzaamheden op
. . . . . aangeven van directie.
. . .9. . Voor gestelde eisen en omschrijving aan de
. . . . . inschrijvingsstaat deelopdrachten wordt verwezen
. . . . . naar artikel 01.21.07 in deel 3 van deze
. . . . . overeenkomst
. . . . .

11 . . . . . WERK- EN V&G-PLAN
. . . . . Te nemen verkeersmaatregelen dienen 4 weken
. . . . . (tenzij anders overeengekomen) voor aanvang van
. . . . . de werkzaamheden in twee-voud bij de directie te
. . . . . worden aangeleverd ter goedkeuring en publicatie
. . . . . door de gemeente.
. . . . . De beschrijving van de verkeersmaatregelen toelichten
. . . . . met een tekening.
. . . . . De directie geeft binnen 7 dagen reactie over de
. . . . . aangeleverde verkeersmaatregelen.
. . . . .

110110 610899 . . . . . Opstellen gedetailleerd werkplan. st 1,00 F
. . . . . Betreft: gedetailleerd zoals omschreven in artikel
. . . . . 01.13.06 van deel 3 van dit bestek
. . . . . Het plan dient minimaal de in vernoemd artikel
. . . . . genoemde items te bevatten
. . . . . Plan digitaal in PDF-formaat ter goedkeuring bij de
. . . . . directie indienen, uiterlijk vier weken voor start uitvoering.
. . . . .

110120 610199 . . . . . Veiligheids en gezondheidsplan. keer 1,00 F
. . . . . Onder deze post vallen alle kosten welke verbonden zijn
. . . . . aan het opstellen, actualiseren, uitvoeren, coördineren
. . . . . en onderhouden van het Veiligheids- en
. . . . . gezondheidsplan voor de gemeente als bedoeld in
. . . . . paragraaf 01.19.02 deel 3 van dit bestek en bijlage 4
. . . . . gericht op het reinigen, inspecteren en
. . . . . renovatiewerkzaamheden van riolering
. . . . . Te toetsen door bevoegd gezag
. . . . . Verrekening vindt eenmalig plaats voor dit werk
. . . . .

12 . . . . . VERKEERSVOORZIENINGEN
. . . . .

120 . . . . . VERKEERSPLAN
. . . . .
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

120010 623099 . . . . . Opstellen verkeersplan door aannemer. keer 20,00 F
. . . . . Betreft: het opstellen van een verkeersplan t.b.v. het
. . . . . aanbrengen / verwijderen van de tijdelijke
. . . . . verkeersvoorzieningen (afzettingen en omleidingen)
. . . . . benodigd voor het uitvoeren van
. . . . . onderhoudswerkzaamheden door de aannemer.
. . . . . Opzet verkeersplan(nen)
. . . . . In het plan dient toegelicht te worden hoe de
. . . . . voorzieningen worden aangelegd zodanig dat het
. . . . . verkeer hiervan minimaal hinder ondervindt.
. . . . . Bij deze werkzaamheden behoort tevens het verzorgen
. . . . . van de benodigde vergunningen.
. . . . . De aannemer legt het plan van aanpak, gedateerd en
. . . . . ondertekend, in tweevoud aan de directie ter
. . . . . goedkeuring over, minimaal tien werkdagen voor
. . . . . aanvang van de werkzaamheden.
. . . . . De directie zendt een exemplaar van het plan van
. . . . . aanpak voorzien van eventuele opmerkingen terug aan
. . . . . de aannemer.
. . . . . Na het aanbrengen van eventuele wijzigingen, zendt de
. . . . . aannemer het werkplan opnieuw, gedateerd en
. . . . . ondertekend, in tweevoud aan de directie ter
. . . . . goedkeuring.
. . . . . Deze procedure herhalen totdat de directie een
. . . . . exemplaar voor "akkoord" gewaarmerkt terugzendt aan
. . . . . de aannemer.
. . . . . Hierbij dient rekening te worden gehouden dat het
. . . . . beoordelen van het ingezonden werkplan door directie
. . . . . telkens 5 werkdagen in beslag kan nemen.
. . . . . Met de werkzaamheden mag pas worden begonnen na
. . . . . goedkeuring van het werkplan door de directie.
. . . . .

120020 623003 . . . . . Opstellen verkeerstekening(en). st 10,00 F
. . . . . Ten behoeve van de verkeersmaatregelen en
. . . . . verkeersomleidingen per deelopdracht benodigd voor
. . . . . het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden door de
. . . . . aannemer.

1. . . . . Betreft het uitwerken van afzettingen en
. . . . . omleidingsroutes volgens CROW-publicatiereeks 'Werk
. . . . . in Uitvoering'
. . . . . De tekeningen voorafgaand aan het plaatsen van de
. . . . . diverse afzettingen ter goedkeuring aan de directie
. . . . . overleggen.
. . . . . Inclusief het (eventueel) aanvragen van de benodigde
. . . . . vergunningen.
.4. . . . Aantal uit te werken fases: ter keuze aannemer
. .9. . . Digitale ondergrond is beschikbaar, deze wordt ter
. . . . . beschikking gesteld.
. . . . . Tekeningen aanleveren op schaal 1: 500
. . . . . Formaat van de tekeningen: A 0
. . . . . Tekeningen uitwerken in kleur
. . . . . Tekeningen analoog en digitaal aanleveren
. . . . . Aantal afdrukken in kleur per tekening: 2
. . . . .



RAW0684-142041

Bladnr. 10 van 152Raamovereenkomst Relining riool jaar 2024 - 2027
Gemeente Heerlen
Besteknummer 22-024-RO-001 dd 08.12.'23

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

120030 623003 . . . . . Opstellen verkeerstekening(en). st 10,00 F
. . . . . Ten behoeve van de verkeersmaatregelen en
. . . . . verkeersomleidingen per deelopdracht benodigd voor
. . . . . het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden door de
. . . . . aannemer.

2. . . . . Betreft het uitwerken van afzettingen volgens
. . . . . CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering'
. . . . . De tekeningen voorafgaand aan het plaatsen van de
. . . . . diverse afzettingen ter goedkeuring aan de directie
. . . . . overleggen.
. . . . . Inclusief het (eventueel) aanvragen van de benodigde
. . . . . vergunningen.
.4. . . . Aantal uit te werken fases: ter keuze aannemer
. .9. . . Digitale ondergrond is beschikbaar, deze wordt ter
. . . . . beschikking gesteld
. . . . . Tekeningen aanleveren op schaal 1: 500
. . . . . Formaat van de tekeningen: A 0
. . . . . Tekeningen uitwerken in kleur
. . . . . Tekeningen analoog en digitaal aanleveren
. . . . . Aantal afdrukken in kleur per tekening: 2
. . . . .

121 . . . . . AFZETTINGEN
. . . . .

121010 620203 . . . . . Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 20,00 F
. . . . . Ten behoeve van: versmallen tot 1 rijstrook, met tijdelijke
. . . . . VRI
. . . . . Afzetting plaatsen, instandhouden (voor de duur van
. . . . . max. 5 werkdagen) en verwijderen.
. . . . . Instandhouden langer dan 5 werkdagen wordt
. . . . . verrekend op bestekpostnr. 121020

1. . . . . Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks
. . . . . 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1306c
. . . . .2 Met materiaal van de aannemer
. . . . .

121020 621099 . . . . . Instandhouden van afzetting(en) op enkelbaansweg dag 50,00 F
. . . . . Stationaire afzetting volgens CROW-publicatie-
. . . . . reeks WiU 96a/96b, aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 121010
. . . . .

121030 620203 . . . . . Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 20,00 F
. . . . . Ten behoeve van: versmallen tot 1 rijstrook.
. . . . . Afzetting plaatsen, instandhouden (voor de duur van
. . . . . max. 5 werkdagen) en verwijderen.
. . . . . Instandhouden langer dan 5 werkdagen wordt
. . . . . verrekend op bestekpostnr. 121040

1. . . . . Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks
. . . . . 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1205
. . . . .2 Met materiaal van de aannemer
. . . . .

121040 621099 . . . . . Instandhouden van afzetting(en) op enkelbaansweg dag 50,00 F
. . . . . Stationaire afzetting volgens CROW-publicatie-
. . . . . reeks WiU 96a/96b, aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 121030
. . . . .

121070 321313 . . . . . Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord. st 100,00 F
. . . . . Betreft: tijdelijke vooraankondiging

4. . . . . Uit een bestrating
. .9. . . Verkeersbordpaal incl. geel bord afm. 1,00 x 1,00 m
. . . . . aangebracht conform bestekpostnr. 121080 "met tekst"
. . . . . op aanwijs directie
. . . . .
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121080 321303 . . . . . Aanbrengen verkeersbord met verkeersbordpaal. st 100,00 F
. . . . . Betreft: tijdelijke vooraankondiging

4. . . . . In een bestrating
.9. . . . Verkeersbordpaal incl. geel bord afm. 1,00 x 1,00 m "met st 100,00 L
. . . . . tekst" op aanwijs directie
. . . .3. Retroflecterend, klasse II
. . . . .

1211 . . . . . AFZETTINGEN < 1 DAG
. . . . .

121110 620203 . . . . . Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 30,00 F
. . . . . Ten behoeve van: rioolreparatie, relining en bijkomende
. . . . . werkzaamheden (bijvoorbeeld frees, grond- en
. . . . . verhardingswerkzaamheden bij putten)

1. . . . . Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks
. . . . . 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 96 a/b 1236
. . . . . Volledige wegafzetting incl. omleiding
.3. . . . Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30
. . . . . km/h
. . . . .2 Met materiaal van de aannemer
. . . . .

121120 620203 . . . . . Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 30,00 F
. . . . . Ten behoeve van: rioolreparatie, relining en bijkomende
. . . . . werkzaamheden (bijvoorbeeld frees, grond- en
. . . . . verhardingswerkzaamheden bij putten)

1. . . . . Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks
. . . . . 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 96 a/b 1235
. . . . . Halve wegafzetting
.3. . . . Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30
. . . . . km/h
. . . . .2 Met materiaal van de aannemer
. . . . .

121130 620203 . . . . . Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 40,00 F
. . . . . Ten behoeve van: rioolreparatie, relining en bijkomende
. . . . . werkzaamheden (bijvoorbeeld frees, grond- en
. . . . . verhardingswerkzaamheden bij putten)

1. . . . . Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks
. . . . . 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 96 a/b 1205
. . . . . Halve wegafzetting
.3. . . . Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30
. . . . . km/h
. . . . .2 Met materiaal van de aannemer
. . . . .

121140 620203 . . . . . Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 40,00 F
. . . . . Ten behoeve van: rioolreparatie, relining en bijkomende
. . . . . werkzaamheden (bijvoorbeeld frees, grond- en
. . . . . verhardingswerkzaamheden bij putten)

9. . . . . Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks
. . . . . 'Werk in
. . . . . Uitvoering' figuurnummer 96 a/b 1103
. . . . . Zonder omleiding
. . . . .2 Met materiaal van de aannemer
. . . . .

1212 . . . . . AFZETTINGEN > 1 DAG
. . . . .

121210 621010 . . . . . Aanbrengen van afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 15,00 F
. . . . . Ten behoeve van: rioolreparatie, relining en bijkomende
. . . . . werkzaamheden (bijvoorbeeld frees, grond- en
. . . . . verhardingswerkzaamheden bij putten)
. . . . . De per deelopdracht toe te passen afzettingen worden
. . . . . als een keer gezien

1. . . . . Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU
. . . . . 96a/96b figuurnummer 1103
. . . . . Volledige afzetting trottoir met omleiding
.3. . . . Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30
. . . . . km/h
. . . . .2 Met materiaal van de aannemer
. . . . .
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121220 621011 . . . . . Instandhouden van afzetting(en) op enkelbaansweg. week 20,00 F
1. . . . . Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU

. . . . . 96a/96b, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 121210

. . . . . Inclusief dagelijks inspecteren/rapporteren afzettingen

. . . . . en voorzieningen

. . . . .
121230 621013 . . . . . Verwijderen van afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 15,00 F

1. . . . . Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU
. . . . . 96a/96b, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 121210
. . . . .

121240 621010 . . . . . Aanbrengen van afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 15,00 F
. . . . . Ten behoeve van: rioolreparatie, relining en bijkomende
. . . . . werkzaamheden (bijvoorbeeld frees, grond- en
. . . . . verhardingswerkzaamheden bij putten)
. . . . . De per deelopdracht toe te passen afzettingen worden
. . . . . als een keer gezien

1. . . . . Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU
. . . . . 96a/96b figuurnummer 1235
. . . . . Halve wegafzetting
.3. . . . Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30
. . . . . km/h
. . . . .2 Met materiaal van de aannemer
. . . . .

121250 621011 . . . . . Instandhouden van afzetting(en) op enkelbaansweg. week 20,00 F
1. . . . . Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU

. . . . . 96a/96b, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 121240

. . . . . Inclusief dagelijks inspecteren/rapporteren afzettingen

. . . . . en voorzieningen

. . . . .
121260 621013 . . . . . Verwijderen van afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 15,00 F

1. . . . . Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU
. . . . . 96a/96b, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 121240
. . . . .

122 . . . . . OVERIGE AFZETTINGEN
. . . . .

1221 . . . . . Materiaal t.b.v. afzetting.
. . . . .

122110 620499 . . . . . Toepassen verkeerskegel. st 50,00 F
. . . . . Betreft: het plaatsen, instandhouden en
. . . . . verwijderen van verkeerskegels t.b.v.
. . . . . verkeersafzetting n.a.v. opgesteld verkeersplan volgens
. . . . . bestekspostnr. 120010.
. . . . . Met materiaal van de aannemer.
. . . . . Toepassingsduur max. 5 werkdagen, gedurende deze
. . . . . periode de kegels instandhouden.
. . . . . Na het beëindigen van de plaatselijke
. . . . . werkzaamheden de verkeerskegels verwijderen.
. . . . .

122120 620499 . . . . . Toepassen geleidebaken. st 50,00 F
. . . . . Betreft: het plaatsen, instandhouden en
. . . . . verwijderen van geleidebakens t.b.v.
. . . . . verkeersafzetting n.a.v. opgesteld verkeersplan volgens
. . . . . bestekspostnr. 120010.
. . . . . Met materiaal van de aannemer.
. . . . . Toepassingsduur max. 5 werkdagen, gedurende deze
. . . . . periode de bakens instandhouden.
. . . . . Na het beëindigen van de plaatselijke
. . . . . werkzaamheden de geleidebakens verwijderen.
. . . . .
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122130 620499 . . . . . Toepassen waarschuwingshek. st 50,00 F
. . . . . Betreft: het plaatsen, instandhouden en
. . . . . verwijderen van waarschuwingshekken t.b.v.
. . . . . verkeersafzetting n.a.v. opgesteld verkeersplan volgens
. . . . . bestekspostnr. 120010.
. . . . . Goed gekeurde waarschuwingshekken naar keus
. . . . . aannemer, minimale plank lengte 2,00 m.
. . . . . Met materiaal van de aannemer.
. . . . . Toepassingsduur max. 5 werkdagen, gedurende deze
. . . . . periode de hekken instandhouden.
. . . . . Na het beëindigen van de plaatselijke
. . . . . werkzaamheden de waarschuwingshekken verwijderen.
. . . . .

122140 620499 . . . . . Toepassen tekstbord. st 50,00 F
. . . . . Betreft: het plaatsen, instandhouden en
. . . . . verwijderen van tekstborden t.b.v.
. . . . . verkeersafzetting n.a.v. opgesteld verkeersplan volgens
. . . . . bestekspostnr. 120010.
. . . . . Tekstbord met tekst: "xxxxxxxxxxxxx", op aanwijs directie.
. . . . . Minimaal 15 letters en maximaal 50 letters per
. . . . . bord.
. . . . . Minimale letter grootte 180 mm
. . . . . Minimale bord grootte is 1 m2
. . . . . Met materiaal van de aannemer
. . . . . Ter beschikking stellen per deelopdracht
. . . . .

1222 . . . . . Borden t.b.v. afzetting
. . . . .

122210 620499 . . . . . Toepassen verkeersbord F05 en F06. st 50,00 F
. . . . . Betreft: het plaatsen instandhouden en
. . . . . verwijderen van verkeersborden F05 en F06 t.b.v.
. . . . . verkeersafzetting n.a.v. opgesteld verkeersplan volgens
. . . . . bestekspostnr. 120010.
. . . . . Incl. benodigde aanbreng en bevestigingsmateriaal
. . . . . Met materiaal van de aannemer.
. . . . . Toepassingsduur max. 5 werkdagen, gedurende deze
. . . . . periode de borden instandhouden.
. . . . . Na het beëindigen van de plaatselijke
. . . . . werkzaamheden de borden incl. aanbreng en
. . . . . bevestigsmateriaal verwijderen.
. . . . .

122220 620499 . . . . . Toepassen verkeersbord J16, werk in uitvoering. st 50,00 F
. . . . . Betreft: het plaatsen instandhouden en
. . . . . verwijderen van verkeersborden J16 t.b.v.
. . . . . verkeersafzetting n.a.v. opgesteld verkeersplan volgens
. . . . . bestekspostnr. 120010.
. . . . . Incl. benodigde aanbreng en bevestigingsmateriaal
. . . . . Met materiaal van de aannemer.
. . . . . Toepassingsduur max. 5 werkdagen, gedurende deze
. . . . . periode de borden instandhouden.
. . . . . Na het beëindigen van de plaatselijke
. . . . . werkzaamheden de borden incl. aanbreng en
. . . . . bevestigsmateriaal verwijderen.
. . . . .

122230 620499 . . . . . Toepassen verkeersbord C01, afgesloten. st 50,00 F
. . . . . Betreft: het plaatsen instandhouden en
. . . . . verwijderen van verkeersborden C01 t.b.v.
. . . . . verkeersafzetting n.a.v. opgesteld verkeersplan volgens
. . . . . bestekspostnr. 120010.
. . . . . Incl. benodigde aanbreng en bevestigingsmateriaal
. . . . . Met materiaal van de aannemer.
. . . . . Toepassingsduur max. 5 werkdagen, gedurende deze
. . . . . periode de borden instandhouden.
. . . . . Na het beëindigen van de plaatselijke
. . . . . werkzaamheden de borden incl. aanbreng en
. . . . . bevestigsmateriaal verwijderen.
. . . . .
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122240 620499 . . . . . Toepassen verkeersbord A01,maximumsnelheid. st 50,00 F
. . . . . Betreft: het plaatsen instandhouden en
. . . . . verwijderen van verkeersborden A01 t.b.v.
. . . . . verkeersafzetting n.a.v. opgesteld verkeersplan volgens
. . . . . bestekspostnr. 120010.
. . . . . Incl. benodigde aanbreng en bevestigingsmateriaal
. . . . . Met materiaal van de aannemer.
. . . . . Toepassingsduur max. 5 werkdagen, gedurende deze
. . . . . periode de borden instandhouden.
. . . . . Na het beëindigen van de plaatselijke
. . . . . werkzaamheden de borden incl. aanbreng en
. . . . . bevestigsmateriaal verwijderen.
. . . . .

122250 620499 . . . . . Toepassen verkeersbord D02, passeerpijl. st 50,00 F
. . . . . Betreft: het plaatsen instandhouden en
. . . . . verwijderen van verkeersborden D02 t.b.v.
. . . . . verkeersafzetting n.a.v. opgesteld verkeersplan volgens
. . . . . bestekspostnr. 120010.
. . . . . Incl. benodigde aanbreng en bevestigingsmateriaal
. . . . . Met materiaal van de aannemer.
. . . . . Toepassingsduur max. 5 werkdagen, gedurende deze
. . . . . periode de borden instandhouden.
. . . . . Na het beëindigen van de plaatselijke
. . . . . werkzaamheden de borden incl. aanbreng en
. . . . . bevestigsmateriaal verwijderen.
. . . . .

122260 620499 . . . . . Toepassen verkeersbord F08, einde verboden. st 50,00 F
. . . . . Betreft: het plaatsen instandhouden en
. . . . . verwijderen van verkeersborden F08 t.b.v.
. . . . . verkeersafzetting n.a.v. opgesteld verkeersplan volgens
. . . . . bestekspostnr. 120010.
. . . . . Incl. benodigde aanbreng en bevestigingsmateriaal
. . . . . Met materiaal van de aannemer.
. . . . . Toepassingsduur max. 5 aaneengesloten werkdagen,
. . . . . gedurende deze periode de borden instandhouden.
. . . . . Na het beëindigen van de plaatselijke
. . . . . werkzaamheden de borden incl. aanbreng en
. . . . . bevestigsmateriaal verwijderen.
. . . . .

123 . . . . . OMLEIDINGSROUTES
. . . . .

1231 . . . . . Omleidingsroute bestaande max. uit 10 borden.
. . . . .

123110 620399 . . . . . Omleidingsroute bestaande uit max. 10 borden. keer 25,00 F
. . . . . Betreft aanbrengen omleidingsroute t.b.v. afzetting
. . . . . volgens hfst. 121 De verkeersmaatregelen zijn a.d.h.v.
. . . . . plan aannemer volgens bestekspostnr. 120010
. . . . . opgesteld.
. . . . .

123111 620399 . . . . . Opstellen omleidingsroute door aannemer. keer 25,00 I
. . . . . Betreft: het opstellen van een omleidingsroute
. . . . . bestaande uit max. 10 borden(tekst- en
. . . . . pijlborden), na overleg met directie.
. . . . . Omleidingsroute vastgelegd op een digitale
. . . . . tekening, een analoge versie hiervan ter
. . . . . goedkeuring aangeleverd bij de directie, na
. . . . . afkeur zal de aannemer de tekening aanpassen
. . . . . totdat deze is goedgekeurd.
. . . . . Op tekening aangeven te plaatsen tekstborden en
. . . . . pijlborden incl. route aanduiding
. . . . .
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123112 621023 . . . . . Aanbrengen omleidingsroutes. keer 25,00 I
. . . . . Ten behoeve van: omleidingsroute opgesteld
. . . . . volgens bestekspostnr. 123111
.9. . . . Omleidingsroute op enkelbaansweg en/of
. . . . . fiets(voet)paden
. . . . .2 Met materiaal van de aannemer
. . . . .

123113 621026 . . . . . Verwijderen omleidingsroutes. keer 25,00 I
9. . . . . Omleidingsroute op enkelbaansweg en/of

. . . . . fiets(voet)paden, aangebracht

. . . . . volgens bestekspostnr(s). 123112

. . . . .
123120 621024 . . . . . Instandhouden omleidingsroutes. week 10,00 F

9. . . . . Omleidingsroute op enkelbaansweg en/of
. . . . . fiets(voet)paden, aangebracht
. . . . . volgens bestekspostnr(s). 123112
. . . . .

1232 . . . . . Omleidingsroute bestaande uit 10 tot 20 borden.
. . . . .

123210 620399 . . . . . Omleidingsroute bestaande uit 10 tot 20 borden. keer 10,00 F
. . . . . Betreft aan brengen omleidingsroute t.b.v. afzetting
. . . . . volgens hfst. 121 De verkeersmaatregelen zijn a.d.h.v.
. . . . . plan aannemer volgens bestekspostnr. 120010
. . . . . opgesteld.
. . . . .

123211 620399 . . . . . Opstellen omleidingsroute door aannemer. keer 10,00 I
. . . . . Betreft: het opstellen van een omleidingroute
. . . . . bestaande uit 10 tot 20 borden (tekst- en
. . . . . pijlborden), na overleg met directie.
. . . . . Omleidingsroute vastgelegd op een digitale
. . . . . tekening. Een analoge versie hiervan ter
. . . . . goedkeuring aanleveren bij de directie. Na
. . . . . afkeur zal de aannemer de tekening aanpassen
. . . . . totdat deze is goedgekeurd.
. . . . . Op tekening aangeven te plaatsen tekstborden en
. . . . . pijlborden incl. route aanduiding
. . . . .

123212 621023 . . . . . Aanbrengen omleidingsroutes. keer 10,00 I
. . . . . Ten behoeve van: omleidingsroute opgesteld
. . . . . volgens bestekspostnr. 123211
.9. . . . Omleidingsroute op enkelbaansweg en/of
. . . . . fiets(voet)paden
. . . . .2 Met materiaal van de aannemer
. . . . .

123213 621026 . . . . . Verwijderen omleidingsroutes. keer 10,00 I
9. . . . . Omleidingsroute op enkelbaansweg en/of

. . . . . fiets(voet)paden, aangebracht

. . . . . volgens bestekspostnr(s). 123212

. . . . .
123220 621024 . . . . . Instandhouden omleidingsroutes. week 10,00 F

9. . . . . Omleidingsroute op enkelbaansweg en/of
. . . . . fiets(voet)paden, aangebracht
. . . . . volgens bestekspostnr(s). 123212
. . . . .

1233 . . . . . Omleidingsroute bestaande uit 20 tot 30 borden.
. . . . .

123310 620399 . . . . . Omleidingsroute bestaande uit 20 tot 30 borden. keer 10,00 F
. . . . . Betreft aan brengen omleidingsroute t.b.v. afzetting
. . . . . volgens hfst. 121 De verkeersmaatregelen zijn a.d.h.v.
. . . . . plan aannemer volgens bestekspostnr. 120010
. . . . . opgesteld.
. . . . .
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123311 620399 . . . . . Opstellen omleidingsroute door aannemer. keer 10,00 I
. . . . . Betreft: het opstellen van een omleidingroute
. . . . . bestaande uit 20 tot 30 borden(tekst- en
. . . . . pijlborden), na overleg met directie.
. . . . . Omleidingsroute vastgelegd op een digitale
. . . . . tekening een analoge versie hiervan ter
. . . . . goedkeuring aangeleverd bij de directie, na
. . . . . afkeur zal de aannemer de tekening aanpassen
. . . . . totdat deze is goedgekeurd.
. . . . . Op tekening aangeven te plaatsen tekstborden en
. . . . . pijlborden incl. route aanduiding
. . . . .

123312 621023 . . . . . Aanbrengen omleidingsroutes. keer 10,00 I
. . . . . Ten behoeve van: omleidingsroute opgesteld
. . . . . volgens bestekspostnr. 123311
.9. . . . Omleidingsroute op enkelbaansweg en/of
. . . . . fiets(voet)paden
. . . . .2 Met materiaal van de aannemer
. . . . .

123313 621026 . . . . . Verwijderen omleidingsroutes. keer 10,00 I
9. . . . . Omleidingsroute op enkelbaansweg en/of

. . . . . fiets(voet)paden, aangebracht

. . . . . volgens bestekspostnr(s). 123312

. . . . .
123320 621024 . . . . . Instandhouden omleidingsroutes. week 5,00 F

9. . . . . Omleidingsroute op enkelbaansweg en/of
. . . . . fiets(voet)paden, aangebracht
. . . . . volgens bestekspostnr(s). 123312
. . . . .

125 . . . . . VERKEERSREGELAARS
. . . . .

125010 625001 . . . . . Inzetten van landelijk aangestelde verkeersregelaar. uur 40,00 F
. . . . . Betreft verkeersregelaar ter bevordering van de
. . . . . doorstroming, waarborgen van veiligheid en beperken
. . . . . overlast
. . . . . Onderlinge communicatie via portofoon: nee

1. . . . . Inzet overdag 07:00 - 19:00 uur
.1. . . . Inzet duur: meer dan 4 aaneengesloten uren
. . . . .

126 . . . . . BEREIKBAARHEID
. . . . .

126010 620499 . . . . . Toepassen stalen rijplaten zwaar verkeer - 5 st. keer 10,00 F
. . . . . Betreft: het leveren, instandhouden en verwijderen van
. . . . . rijplaten t.b.v. de bereikbaarheid en/of bescherming van
. . . . . de ondergrond van de werklocatie
. . . . . Te rekenen met stalen rijplaten 6 x 1,6 m tbv zwaar
. . . . . verkeer, 5 stuks
. . . . . Uitgangspunt is een oppervlak van 45 m2 per keer
. . . . . Periode van in stand houden tot en met 3 dagen na
. . . . . gereedkomen werkzaamheden.
. . . . . Materiaal wordt geleverd door de opdrachtnemer
. . . . .

126020 620499 . . . . . Toepassen stalen rijplaten zwaar verkeer - 25 st. keer 3,00 F
. . . . . Betreft: het leveren, instandhouden en verwijderen van
. . . . . rijplaten t.b.v. de bereikbaarheid en/of bescherming van
. . . . . de ondergrond van de werklocatie
. . . . . Te rekenen met stalen rijplaten 6 x 1,6 m tbv zwaar
. . . . . verkeer, 25 stuks per vracht
. . . . . Uitgangspunt is een oppervlak van 240 m2 per keer
. . . . . Periode van in stand houden tot en met 3 dagen na
. . . . . gereedkomen werkzaamheden.
. . . . . Materiaal wordt geleverd door de opdrachtnemer
. . . . .

127 . . . . . VOORAANKONDIGINGSBORDEN
. . . . .
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127010 620199 . . . . . Toepassen vooraankondigingsborden. st 20,00 F
. . . . . Betreft: leveren, aanbrengen, instandhouden en
. . . . . verwijderen vooraankondigingsbord
. . . . . Vooraankondigingsborden
. . . . . Afmeting: 800 x 1200 mm
. . . . . Retroreflecterend klasse 1, geel met zwarte tekst
. . . . . (letterhoogte 85 mm), tekst i.o.m. opdrachtgever
. . . . . Borden plaatsen, onderhouden en na afloop van het
. . . . . werk verwijderen
. . . . . Met materiaal van de aannemer
. . . . . Locatie borden in overleg met de directie
. . . . . Tijdstip van plaatsen: minimaal 2 weken vóór aanvang
. . . . . van de werkzaamheden
. . . . .

128 . . . . . HOUTEN SCHOTTEN OF KUNSTSTOF PLATEN.
. . . . .

128010 101499 . . . . . Aanbrengen, instandhouden en verwijderen m 50,00 F
. . . . . schotten/platen.

128011 101416 . . . . . Aanbrengen platen of schotten (voetgangers). m 50,00 I
. . .9.9. Houten schot of kunststof plaat ten minste: 2000 mm
. . . . . lang. 800 mm breed en 24 mm dik
. . . . . Met materiaal van de aannemer
. . . . .

128012 101499 . . . . . Instandhouden schotten/platen t.b.v. voetgangers. m 50,00 I
. . . . . Platen of schotten, aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 128011
. . . . . Met materiaal van de aannemer
. . . . .

128013 101436 . . . . . Verwijderen platen of schotten (voetgangers). m 50,00 I
1. . . . . Platen of schotten aangebracht volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 128011

. . . . .
14 . . . . . COMMUNICATIE

. . . . .
140010 102399 . . . . . Communicatie t.b.v. reliningswerkzaamheden keer 4,00 F

. . . . . Het betreft gedurende de werkzaamheden verzorgen van

. . . . . alle communicatie met aanwonenden en bedrijven om

. . . . . de overlast zoveel mogelijk te beperken.

. . . . . Speciale aandacht in het communicatie traject geven

. . . . . aan:

. . . . . 1. Tijdens het aanbrengen en uitharden van de kous

. . . . . kan enige geur overlast optreden.

. . . . . 2. De periode dat de aanwonenden gedurende

. . . . . werkzaamheden geen water mogen gebruiken, wat

. . . . . normaal gesproken in het riool terecht komt.

. . . . . Deze periode zo kort mogelijk houden.

. . . . . Werkzaamheden die hiervoor zijn voorzien zijn:

. . . . . - minimaal 3 dagen voorafgaand aan de

. . . . . renovatiewerkzaamheden opstellen en bezorgen

. . . . . van brieven t.b.v. het informeren van bewoners en

. . . . . bedrijven.

. . . . . Frequentie 2 x:,1 x vooraf en 1 x bij de voltooiing van de

. . . . . werkzaamheden.

. . . . . Brief ter goedkeuring voorleggen aan de directie.

. . . . . Uitgangspunt: ca. 200 adressen per deelopdracht.

. . . . .
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140020 102399 . . . . . Overige communicatie aanwonenden keer 4,00 F
. . . . . Betreft: alle communicatie met betrekking tot
. . . . . werkzaamheden aan het riool.
. . . . . Informeren aanwonenden en hulpdiensten in
. . . . . samenspraak met verkeerspecialisten gemeente
. . . . . middels een nieuwsbrief met daarin de stremmingen,
. . . . . parkeerverboden, planning, etc. t.b.v. de
. . . . . werkzaamheden.
. . . . . De aannemer dient tevens bovenstaande informatie aan
. . . . . te leveren voor plaatsing op gemeentelijke website.
. . . . . Opdrachtgever levert adressen van hulpdiensten aan.
. . . . . Uitgaan van ca. 200 adressen per deelopdracht.
. . . . .

15 . . . . . KWALITEITSBORGING
. . . . .

150010 100199 . . . . . Opstellen V&G plan, V&G-coördinatie en -dossier keer 2,00 F
. . . . . De aannemer stelt voor de uitvoeringsfase een V&G
. . . . . plan op en stelt een veiligheids-en
. . . . . gezondheidscoördinator aan conform artikel 01.19.02 uit
. . . . . het bestek en conform artikel 01.19.01 van de
. . . . . Standaard.
. . . . . De V&G - coördinator draagt zorg voor nakoming vanuit
. . . . . het Arbeidsomstandighedenbesluit (voorlichting en
. . . . . instructie personeel; arbeidsomstandigheden op het
. . . . . werk). De instructies, aanvullingen en voorvallen worden
. . . . . in het V&g dossier bijgehouden,
. . . . . Werkzaamheden van derden vallen ook onder deze
. . . . . coördinatie.
. . . . .

150020 100199 . . . . . Afsluiten verzekeringen keer 2,00 F
. . . . . Poliskosten verzekeringen als bedoeld in deel 3
. . . . . bepalingen artikel 01.16.05 van het bestek.
. . . . .

16 . . . . . ONDERZOEK
. . . . .

160010 810399 . . . . . Uitvoeren asfaltonderzoek keer 10,00 F
. . . . . Betreft: het onderzoeken van vrijgekomen asfalt, conform:
. . . . . - CROW publicatie 210: Richtlijn omgaan met
. . . . . vrijgekomen asfalt, versie juni 2015.
. . . . .

3 . . . . . RIOLERING
. . . . .

30 . . . . . ALGEMENE WERKZAAMHEDEN
. . . . .

300 . . . . . CONTROLE EN VASTLEGGEN BESTAANDE SITUATIE
. . . . .

300010 257599 . . . . . Controle putten en rioolstrengen keer 2,00 F
. . . . . Betreft: controle van de bereikbaarheid en
. . . . . toegankelijkheid van de inspectieputten van waaruit de
. . . . . werkzaamheden worden uitgevoerd.
. . . . . Voorafgaande aan het opstellen van de deelopdracht
. . . . . voor de te relinen rioolstrengen.
. . . . . Inmeting van de diameters en strenglengtes volgens
. . . . . bestekspostnr. 300030.
. . . . . Indien de bereikbaarheid en de putafmetingen een
. . . . . belemmering zijn ten aanzien van het uitvoeren van de
. . . . . werkzaamheden dan dient te worden besproken met de
. . . . . opdrachtgever. De resultaten hiervan kunnen worden
. . . . . verwerkt in het werkplan.
. . . . .
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300030 257599 . . . . . Inmeting te relinen riool keer 2,00 F
. . . . . Betreft: de aannemer dient voor het bestellen van de
. . . . . kous het riool in te meten.
. . . . . De inmeting bestaat uit:
. . . . . - Strenglengtes
. . . . . - Diameters
. . . . . - Putafmetingen
. . . . .

300040 610899 . . . . . Opstellen parameterblad CIPP-liner. keer 2,00 F
. . . . . Betreft: opstellen parameterblad op basis van de
. . . . . uitgevoerde verificatie-inspectie
. . . . . Betreft: het opstellen van parameterblad per
. . . . . deelopdracht t.b.v. het aanbrengen CIPP-liner.
. . . . . De aannemer legt het parameterblad, gedateerd en
. . . . . ondertekend, in tweevoud aan de directie ter
. . . . . goedkeuring over, minimaal 20 werkdagen voor
. . . . . aanvang van de werkzaamheden.
. . . . . De directie zendt een exemplaar van het plan van
. . . . . aanpak voorzien van eventuele opmerkingen terug aan
. . . . . de aannemer.
. . . . . Na het aanbrengen van eventuele wijzigingen, zendt de
. . . . . aannemer het werkplan opnieuw, gedateerd en
. . . . . ondertekend, in tweevoud aan de directie ter
. . . . . goedkeuring.
. . . . . Deze procedure herhalen totdat de directie een
. . . . . exemplaar voor "akkoord" gewaarmerkt terugzendt aan
. . . . . de aannemer.
. . . . . Hierbij dient rekening te worden gehouden dat het
. . . . . beoordelen van het ingezonden werkplan door directie
. . . . . telkens 5 werkdagen in beslag kan nemen.
. . . . . Met de werkzaamheden mag pas worden begonnen na
. . . . . goedkeuring van het werkplan door de directie.
. . . . . Plan digitaal in PDF-formaat ter goedkeuring bij de
. . . . . directie indienen, uiterlijk acht weken voor start
. . . . . uitvoering.
. . . . .

301 . . . . . BUITEN BEDRIJF STELLEN RIOLERING
. . . . . Betreft afsluiting ten behoeve van uit te voeren
. . . . . rioolrenovaties inclusief riolen die worden leeggepompt
. . . . . volgens hst. 302. Het afsluiten van riolen ten behoeve
. . . . . van reiniging en inspectie wordt geacht in de betrokken
. . . . . eenheidsprijs te zijn inbegrepen.
. . . . .

3010 . . . . . Afsluiten van de rioleringen
. . . . .

301010 250102 . . . . . Tijdelijk afsluiten riool. st 25,00 F
. . . . . Betreft: het afsluiten van het riool voor alle renovatie
. . . . . werkzaamheden en riolen die worden leeggepompt
. . . . . volgens hst. 302
. . . . . Tijdsduur afsluiting: gedurende de werkzaamheden

3. . . . . Materiaal riool: beton, gres, asbestcement en/of
. . . . . kunststof
. . . . . profielafmetingen: t/m dn 500 mm
.1. . . . Geen voorzieningen voor doorvoer rioolwater vereist
. . . . . (afvoer via bestaand stelsel)
. .9. . . In afgesloten rioolleiding geloosd vuilwater en/of
. . . . . regenwater periodiek verwijderen
. . . . .
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301020 250102 . . . . . Tijdelijk afsluiten riool. st 10,00 F
. . . . . Betreft: het afsluiten van het riool voor alle renovatie
. . . . . werkzaamheden en riolen die worden leeggepompt
. . . . . volgens hst. 302
. . . . . Tijdsduur afsluiting: gedurende de werkzaamheden

3. . . . . Materiaal riool: beton, gres, asbestcement en/of
. . . . . kunststof
. . . . . profielafmetingen: dn 600 t/m 900 mm
.1. . . . Geen voorzieningen voor doorvoer rioolwater vereist
. . . . . (afvoer via bestaand stelsel)
. .9. . . In afgesloten rioolleiding geloosd vuilwater en/of
. . . . . regenwater periodiek verwijderen
. . . . .

301030 250102 . . . . . Tijdelijk afsluiten riool. st 5,00 F
. . . . . Betreft: het afsluiten van het riool voor alle renovatie
. . . . . werkzaamheden en riolen die worden leeggepompt
. . . . . volgens hst. 302
. . . . . Tijdsduur afsluiting: gedurende de werkzaamheden

3. . . . . Materiaal riool: beton, gres, asbestcement en/of
. . . . . kunststof
. . . . . profielafmetingen: 1000 mm en groter (te rekenen tot
. . . . . max. ø2000 mm)
.1. . . . Geen voorzieningen voor doorvoer rioolwater vereist
. . . . . (afvoer via bestaand stelsel)
. .9. . . In afgesloten rioolleiding geloosd vuilwater en/of
. . . . . regenwater periodiek verwijderen
. . . . .

301050 250102 . . . . . Tijdelijk afsluiten riool. st 10,00 F
. . . . . Betreft: het afsluiten van het riool voor alle renovatie
. . . . . werkzaamheden en riolen die worden leeggepompt
. . . . . volgens hst. 302
. . . . . Tijdsduur afsluiting: gedurende de werkzaamheden

1. . . . . Materiaal riool: beton, profielafmetingen: t/m 350/525
. . . . . mm
.1. . . . Geen voorzieningen voor doorvoer rioolwater vereist
. . . . . (afvoer via bestaand stelsel)
. .9. . . In afgesloten rioolleiding geloosd vuilwater en/of
. . . . . regenwater periodiek verwijderen
. . . . .

301060 250102 . . . . . Tijdelijk afsluiten riool. st 10,00 F
. . . . . Betreft: het afsluiten van het riool voor alle renovatie
. . . . . werkzaamheden en riolen die worden leeggepompt
. . . . . volgens hst. 302
. . . . . Tijdsduur afsluiting: gedurende de werkzaamheden

1. . . . . Materiaal riool: beton, profielafmetingen: 400/600 t/m
. . . . . 600/900 mm
.1. . . . Geen voorzieningen voor doorvoer rioolwater vereist
. . . . . (afvoer via bestaand stelsel)
. .9. . . In afgesloten rioolleiding geloosd vuilwater en/of
. . . . . regenwater periodiek verwijderen
. . . . .

301070 250102 . . . . . Tijdelijk afsluiten riool. st 5,00 F
. . . . . Betreft: het afsluiten van het riool voor alle renovatie
. . . . . werkzaamheden en riolen die worden leeggepompt
. . . . . volgens hst. 302
. . . . . Tijdsduur afsluiting: gedurende de werkzaamheden

1. . . . . Materiaal riool: beton, profielafmetingen: 700/1050 mm
. . . . . en groter
.1. . . . Geen voorzieningen voor doorvoer rioolwater vereist
. . . . . (afvoer via bestaand stelsel)
. .9. . . In afgesloten rioolleiding geloosd vuilwater en/of
. . . . . regenwater periodiek verwijderen
. . . . .

302 . . . . . LEEGPOMPEN RIOLERING
. . . . .

3021 . . . . . Leegpompen gemengd en DWA-riolen
. . . . .
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302110 210199 . . . . . Leegpompen riolen 0-10 m3 keer 2,00 F
. . . . . Betreft: het leegpompen van rioolstrengen t/m rond 500
. . . . . mm en/of ei-profiel buizen 350/525 mm, voor alle
. . . . . benodigde werkzaamheden.
. . . . . Lozen op nabijgelegen gemengd of DWA-riool
. . . . . benedenstrooms.
. . . . . Opmerking: voertuigen mogen daarbij niet in de
. . . . . groenvoorzieningen worden geplaatst.
. . . . .

302130 210199 . . . . . Leegpompen riolen 10-20 m3 keer 2,00 F
. . . . . Betreft: het leegpompen van rioolstrengen rond 600 t/m
. . . . . 900 mm en/of ei-profiel buizen 400/600 t/m 600/900
. . . . . mm, voor alle benodigde werkzaamheden.
. . . . . Lozen op nabijgelegen gemengd of DWA-riool
. . . . . benedenstrooms.
. . . . . Opmerking: voertuigen mogen daarbij niet in de
. . . . . groenvoorzieningen worden geplaatst.
. . . . .

302150 210199 . . . . . Leegpompen riolen 10-30 m3 keer 2,00 F
. . . . . Betreft: het leegpompen van rioolstrengen rond 1000
. . . . . mm en/of ei-profiel buizen 700/1050 mm en groter (te
. . . . . rekenen tot max. 1000/1500 mm), voor alle benodigde
. . . . . werkzaamheden.
. . . . . Lozen op nabijgelegen gemengd of DWA-riool
. . . . . benedenstrooms.
. . . . . Opmerking: voertuigen mogen daarbij niet in de
. . . . . groenvoorzieningen worden geplaatst.
. . . . .

3022 . . . . . Leegpompen RWA-riolen
. . . . .

302210 210199 . . . . . Leegpompen RWA-riolen 0-10 m3 keer 10,00 F
. . . . . Betreft: het leegpompen van permanent gevulde
. . . . . RWA-riolen, voor alle benodigde werkzaamheden.
. . . . . Inhoud onder peil oppervlaktewater gelegen deel van
. . . . . het RWA-riool minder dan 10 m3.
. . . . . Lozen op nabijgelegen rwa- riool.
. . . . . Opmerking: voertuigen mogen daarbij niet in de
. . . . . groenvoorzieningen worden geplaatst.
. . . . .

302220 210199 . . . . . Leegpompen RWA-riolen 10-50 m3 keer 4,00 F
. . . . . Betreft: het leegpompen van permanent gevulde
. . . . . RWA-riolen, voor alle benodigde werkzaamheden.
. . . . . Inhoud onder peil oppervlaktewater gelegen deel van
. . . . . het RWA-riool tussen de 10 m3 en 50 m3
. . . . . Lozen op nabijgelegen rwa- riool.
. . . . . Opmerking: voertuigen mogen daarbij niet in de
. . . . . groenvoorzieningen worden geplaatst.
. . . . .

302230 210199 . . . . . Leegpompen RWA-riolen 50- 100 m3 keer 2,00 F
. . . . . Betreft: het leegpompen van permanent gevulde
. . . . . RWA-riolen, voor alle benodigde werkzaamheden.
. . . . . Inhoud onder peil oppervlaktewater gelegen deel van
. . . . . het RWA-riool tussen de 50 m3 en 100 m3
. . . . . Lozen op nabijgelegen rwa- riool.
. . . . . Opmerking: voertuigen mogen daarbij niet in de
. . . . . groenvoorzieningen worden geplaatst.
. . . . .

3025 . . . . . Overpompen afvalwater
. . . . .

302510 250199 . . . . . Aanbrengen en verwijderen pompinstallatie keer 10,00 F
. . . . . Betreft: het aanbrengen en naderhand verwijderen van
. . . . . een pompinstallatie als omschreven in bestekspost
. . . . . 302520 t/m 302540.
. . . . . Incl. benodigde afsluiters, energievoorzieningen en
. . . . . benodigde leidingwerken (maximaal 250 m)
. . . . .
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302520 250199 . . . . . Toepassen pompinstallatie 50 m3/h dag 5,00 F
. . . . . Betreft: het verpompen t.b.v. rioolrenovatie aangebracht
. . . . . en naderhand verwijderd volgens bestekspostnr. 302510
. . . . . Pomp met pompcapaciteit van 50 m3/h
. . . . . Maximale afstand tussen pomp en lozingspunt 250 m
. . . . .

302530 250199 . . . . . Toepassen pompinstallatie 100 m3/h dag 5,00 F
. . . . . Betreft: het verpompen t.b.v. rioolrenovatie aangebracht
. . . . . en naderhand verwijderd volgens bestekspostnr. 302510
. . . . . Pomp met pompcapaciteit van 100 m3/h
. . . . . Maximale afstand tussen pomp en lozingspunt 250 m
. . . . .

302540 250199 . . . . . Toepassen pompinstallatie 200 m3/h dag 5,00 F
. . . . . Betreft: het verpompen t.b.v. rioolrenovatie aangebracht
. . . . . en naderhand verwijderd volgens bestekspostnr. 302510
. . . . . Pomp met pompcapaciteit van 200 m3/h
. . . . . Maximale afstand tussen pomp en lozingspunt 250 m
. . . . .

302550 250199 . . . . . Aanbrengen en naderhand verwijderen leidingbrug keer 1,00 F
. . . . . Betreft: het aanbrengen en naderhand verwijderen van
. . . . . een leidingbrug t.b.v. het bereikbaar houden van wegen
. . . . . en percelen
. . . . . Doorrijhoogte 4.50 m
. . . . . Doorrijbreedte 6.00 m
. . . . .

302560 250199 . . . . . Toepassen leidingbrug keer 1,00 F
. . . . . Betreft: leidingbrug t.b.v. het bereikbaar houden van
. . . . . wegen en percelen tijdens de rioolrenovatie
. . . . . aangebracht en naderhand verwijderd volgens
. . . . . bestekpostnr. 302550
. . . . .

303 . . . . . TOEGANKELIJK MAKEN INSPECTIEPUT
. . . . .

3030 . . . . . Verwijderen en aanbrengen putrand en afdekplaat
. . . . .

303010 252799 . . . . . Verwijderen en aanbrengen putrand en afdekplaat. st 2,00 F
. . . . . Betreft: putafdekking in groen.
. . . . .

303011 220101 . . . . . Grond ontgraven uit cunet m3 5,00 I
. . . . . Grondsoort: teelgrond

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven en waar mogelijk
. . . . . naast het cunet deponeren.
. . . . . Grond verwerken volgens bestekspostnr. 303016.
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,50 m
. .1. . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 2,50 m
. . .1. . Taluds 1 : 0.
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .

303012 251123 . . . . . Verwijderen putrand met deksel. st 2,00 I
. . . . . Betreft: afdekking inspectieput.

1. . . . . Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel
.1. . . . Putrand ontdoen van grond- en specieresten
. . . . .5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens st 2,00 I
. . . . . bestekspostnr(s). 303015.
. . . . . Hele en onbeschadigde materialen.
. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de overige
. . . . . vrijgekomen materialen
. . . . .
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303013 252699 . . . . . Verwijderen afdekplaat. st 2,00 I
. . . . . Betreft: prefab betonnen afdekplaat.
. . . . . Afmeting: circa 2,00 x 2,00 m.
. . . . . Dikte: circa 200 mm.
. . . . . Afdekplaat ontdoen van grond- en specieresten.
. . . . . De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens st 2,00 I
. . . . . bestekspostnr(s). 303014.
. . . . . Hele en onbeschadigde materialen.
. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de overige
. . . . . vrijgekomen materialen.
. . . . .

303014 252699 . . . . . Aanbrengen afdekplaat. st 2,00 I
. . . . . Betreft: terugplaatsen van prefab betonnen afdekplaat
. . . . . na aanbrengen relining in rioolstreng.
. . . . . Materialen vrijgekomen volgens bestekspostnr. 303013.
. . . . . Voegverbinding met cementspecie. ltr 16,00 L
. . . . .

303015 252701 . . . . . Aanbrengen putrand met deksel. st 2,00 I
. . . . . Betreft: afdekking inspectieput.
.9. . . . Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend . deksel st 2,00 I
. . . . . Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 303012.
. . .2. . Putrand op hoogte brengen met stelringen van beton st 2,00 L
. . . .9. Putrand stellen in Poltec 700 snelhardende en ltr 50,00 L
. . . . . krimparme stelmortel, o.g.
. . . . .

303016 220301 . . . . . Grond verwerken in cunet m3 5,00 I
. . . . . Grondsoort: zand in zandbed vrijgekomen volgens
. . . . . bestekpostnr. 303011

2. . . . . Gemiddelde hoogte, zonder overhoogte 0,50 m
.1. . . . Breedte bovenzijde 2,50 m
. .1. . . Taluds 1 : 0
. . . .9. Inclusief profileren en verdichten.
. . . . .3 Hoeveelheidsbepaling door meting in het profiel van
. . . . . ontgraving, zie bestekspost 303011
. . . . .

303020 252799 . . . . . Verwijderen en aanbrengen putrand en afdekplaat. st 2,00 F
. . . . . Betreft: putafdekking in teervrij asfalt.
. . . . .

303021 810501 . . . . . Zagen van bitumineuze verharding. m 20,00 I
. . . . . Betreft: teervrije asfaltverharding.
. . . . . Situering: rondom putafdekking.
. . . . . Afmeting: circa 2,50 x 2,50 m.
.9.9. . . Zaagdiepte is onbekend, uitgangspunt 250 mm.
. . . . .

303022 810301 . . . . . Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 10,50 I
. . . . . Gerekend met 5,25 m2 per putafdekking (= 2,50x2x50 m
. . . . . minus putafdekking 1,0 m2)
. . . . . Teervrij asfalt:rapportage wordt aangeleverd door de
. . . . . opdrachtgever.

2. . . . . Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
.9. . . . Dikte is onbekend, uitgangspunt 250 mm (complete
. . . . . asfaltconstructie verwijderen).
. .2. . . Op een niet gebonden funderingslaag
. . . .1. Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste
. . . . . 0,50 x 0,50 m
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
. . . . . Eventuele stort- en acceptatiekosten zijn voor rekening
. . . . . van de aannemer.
. . . . .
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303023 800401 . . . . . Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 10,50 I
. . . . . Betreft: funderingsconstructie onder
. . . . . asfaltverharding.

2. . . . . Breedte van 1,50 tot 3,00 m
.9. . . . Dikte is onbekend, uitgangspunt 250 mm.
. .1. . . Ongebonden funderingsmateriaal
. . . . . Puin (menggranulaat).
. . . . . Inclusief (mogelijk aanwezig) scheidingsdoek onder
. . . . . funderingslaag.
. . . . .1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 303031.
. . . . .

303024 220101 . . . . . Grond ontgraven uit cunet m3 2,50 I
. . . . . Grondsoort: zand in zandbed

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven en waar mogelijk
. . . . . naast het cunet deponeren.
. . . . . Grond verwerken volgens bestekspostnr. 303029.
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,25 m
. .1. . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 2,50 m
. . .1. . Taluds 1 : 0.
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .

303025 251123 . . . . . Verwijderen putrand met deksel. st 2,00 I
. . . . . Betreft: afdekking inspectieput.

1. . . . . Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel
.1. . . . Putrand ontdoen van grond- en specieresten
. . . . .5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens st 2,00 I
. . . . . bestekspostnr(s). 303028.
. . . . . Hele en onbeschadigde materialen.
. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de overige
. . . . . vrijgekomen materialen
. . . . .

303026 252699 . . . . . Verwijderen afdekplaat. st 2,00 I
. . . . . Betreft: prefab betonnen afdekplaat.
. . . . . Afmeting: circa 2,00 x 2,00 m.
. . . . . Dikte: circa 200 mm.
. . . . . Afdekplaat ontdoen van grond- en specieresten.
. . . . . De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens st 2,00 I
. . . . . bestekspostnr(s). 303027.
. . . . . Hele en onbeschadigde materialen.
. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de overige
. . . . . vrijgekomen materialen.
. . . . .

303027 252699 . . . . . Aanbrengen afdekplaat. st 2,00 I
. . . . . Betreft: terugplaatsen van prefab betonnen afdekplaat
. . . . . na aanbrengen relining in rioolstreng.
. . . . . Materialen vrijgekomen volgens bestekspostnr. 303026.
. . . . . Voegverbinding met cementspecie. ltr 16,00 L
. . . . .

303028 252701 . . . . . Aanbrengen putrand met deksel. st 2,00 I
. . . . . Betreft: afdekking inspectieput.
.9. . . . Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel. st 2,00 I
. . . . . Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 303025
. . .2. . Putrand op hoogte brengen met stelringen van beton st 2,00 L
. . . .9. Putrand stellen in Poltec 700 snelhardende en ltr 50,00 L
. . . . . krimparme stelmortel, o.g.
. . . . .
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303029 220301 . . . . . Grond verwerken in cunet m3 2,50 I
. . . . . Grondsoort: zand in zandbed vrijgekomen volgens
. . . . . bestekpostnr. 303024

2. . . . . Gemiddelde hoogte, zonder overhoogte 0,50 m
.1. . . . Breedte bovenzijde 2,50 m
. .1. . . Taluds 1 : 0
. . . . .3 Hoeveelheidsbepaling door meting in het profiel van
. . . . . ontgraving, zie bestekspost 303024
. . . . .

303031 800201 . . . . . Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 10,50 I
. . . . . steenmengsel.
. . . . . Betreft: funderingsconstructie onder
. . . . . asfaltverharding.

4. . . . . Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte gemiddeld 0,37 m
.9. . . . Puin (menggranulaat), vrijgekomen volgens
. . . . . bestekspostnr. 303023.
. . . . . Tekortkomende funderingsmateriaal bijleveren volgens
. . . . . hst. 800.
. . . .1. Op het zandbed
. . . . .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
. . . . .

303032 831101 . . . . . Aanbrengen straatlaag. m2 10,50 I
. . . . . Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 40 mm en ten
. . . . . hoogste 60 mm
.6. . . . Op een funderingslaag aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr. 303031.
. .1. . . Straatzand , Te leveren volgens hoofdstuk 800 van het m3 0,05 I
. . . . . bestek
. . . . .

303033 831112 . . . . . Aanbrengen betonstraatstenen. m2 10,50 I
2. . . . . Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

.7. . . . In blokverband

. .1. . . Op straatlaag

. . .1. . Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

. . . .4. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 525,00 I

. . . . . Kleur: zwart

. . . . . Te leveren volgens hoofdstuk 801 van het bestek

. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand.

. . . . .
303040 252799 . . . . . Verwijderen en aanbrengen putrand en afdekplaat. st 2,00 F

. . . . . Betreft: putafdekking in teerhoudend asfalt.

. . . . .
303041 810501 . . . . . Zagen van bitumineuze verharding. m 20,00 I

. . . . . Betreft: teerhoudende asfaltverharding.

. . . . . Situering: rondom putafdekking.

. . . . . Afmeting: circa 2,50 x 2,50 m.

.9.9. . . Zaagdiepte is onbekend, uitgangspunt 250 mm.

. . . . .
303042 810302 . . . . . Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. m2 10,50 I

. . . . . Gerekend met 5,25 m2 per putafdekking (= 2,50x2x50 m

. . . . . minus putafdekking 1,0 m2)

. . . . . Teerhoudend asfalt:rapportage wordt aangeleverd door

. . . . . de opdrachtgever.
2. . . . . Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

.9. . . . Dikte is onbekend, uitgangspunt 250 mm (complete

. . . . . asfaltconstructie verwijderen).

. .2. . . Op een niet gebonden funderingslaag

. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

. . . . . voor het thermisch verwerken van teerhoudend asfalt

. . . . . incl. acceptatiekosten

. . . . .
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303043 800401 . . . . . Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 10,50 I
. . . . . Betreft: funderingsconstructie onder
. . . . . asfaltverharding.

2. . . . . Breedte van 1,50 tot 3,00 m
.9. . . . Dikte is onbekend, uitgangspunt 250 mm.
. .1. . . Ongebonden funderingsmateriaal
. . . . . Puin (menggranulaat).
. . . . . Inclusief (mogelijk aanwezig) scheidingsdoek onder
. . . . . funderingslaag.
. . . . .1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 303051.
. . . . .

303044 220101 . . . . . Grond ontgraven uit cunet m3 2,50 I
. . . . . Grondsoort: zand in zandbed

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven en waar mogelijk
. . . . . naast het cunet deponeren.
. . . . . Grond verwerken volgens bestekspostnr. 303049.
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,25 m
. .1. . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 2,50 m
. . .1. . Taluds 1 : 0.
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .

303045 251123 . . . . . Verwijderen putrand met deksel. st 2,00 I
. . . . . Betreft: afdekking inspectieput.

1. . . . . Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel
.1. . . . Putrand ontdoen van grond- en specieresten
. . . . .5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens st 2,00 I
. . . . . bestekspostnr(s). 303048.
. . . . . Hele en onbeschadigde materialen.
. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de overige
. . . . . vrijgekomen materialen
. . . . .

303046 252699 . . . . . Verwijderen afdekplaat. st 2,00 I
. . . . . Betreft: prefab betonnen afdekplaat.
. . . . . Afmeting: circa 2,00 x 2,00 m.
. . . . . Dikte: circa 200 mm.
. . . . . Afdekplaat ontdoen van grond- en specieresten.
. . . . . De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens st 2,00 I
. . . . . bestekspostnr(s). 303047.
. . . . . Hele en onbeschadigde materialen.
. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de overige
. . . . . vrijgekomen materialen.
. . . . .

303047 252699 . . . . . Aanbrengen afdekplaat. st 2,00 I
. . . . . Betreft: terugplaatsen van prefab betonnen afdekplaat
. . . . . na aanbrengen relining in rioolstreng.
. . . . . Materialen vrijgekomen volgens bestekspostnr. 303046.
. . . . . Voegverbinding met cementspecie. ltr 16,00 L
. . . . .

303048 252701 . . . . . Aanbrengen putrand met deksel. st 2,00 I
. . . . . Betreft: afdekking inspectieput.
.9. . . . Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel
. . . . . Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 303045.
. . .2. . Putrand op hoogte brengen met stelringen van beton st 2,00 L
. . . .9. Putrand stellen in Poltec 700 snelhardende en ltr 50,00 L
. . . . . krimparme stelmortel, o.g.
. . . . .
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303049 220301 . . . . . Grond verwerken in cunet m3 2,50 I
. . . . . Grondsoort: zand in zandbed vrijgekomen volgens
. . . . . bestekpostnr. 303044

2. . . . . Gemiddelde hoogte, zonder overhoogte 0,50 m
.1. . . . Breedte bovenzijde 2,50 m
. .1. . . Taluds 1 : 0
. . . .9. Inclusief profileren en verdichte
. . . . .3 Hoeveelheidsbepaling door meting in het profiel van
. . . . . ontgraving, zie bestekspost 303044
. . . . .

303051 800201 . . . . . Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 10,50 I
. . . . . steenmengsel.

4. . . . . Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte gemiddeld 0,37 m
.9. . . . Puin (menggranulaat), vrijgekomen volgens
. . . . . bestekspostnr. 303043.
. . . . . Tekortkomende funderingsmateriaal bijleveren volgens
. . . . . hst. 800.
. . . .1. Op het zandbed
. . . . .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
. . . . .

303052 831101 . . . . . Aanbrengen straatlaag. m2 10,50 I
. . . . . Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 40 mm en ten
. . . . . hoogste 60 mm
.6. . . . Op een funderingslaag aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr. 303051.
. .1. . . Straatzand Te leveren volgens hoofdstuk 800 van het m3 0,53 I
. . . . . bestek
. . . . .

303053 831112 . . . . . Aanbrengen betonstraatstenen. m2 10,50 I
2. . . . . Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

.7. . . . In blokverband

. .1. . . Op straatlaag

. . .1. . Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

. . . .4. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 525,00 I

. . . . . Kleur: zwart

. . . . . Zichtzijde naar boven aanbrengen.

. . . . . Te leveren volgens hoofdstuk 800 van het bestek

. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand.

. . . . .
303060 252799 . . . . . Verwijderen en aanbrengen putrand en afdekplaat. st 2,00 F

. . . . . Betreft: putafdekking in betonstraatstenen.

. . . . .
303061 831702 . . . . . Opbreken betonstraatstenen. m2 10,50 I

2. . . . . Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m
.9. . . . Betonstraatstenen van verschillend formaat.
. . . . . Uitgangspunt: standaard keiformaat, dikte 80 mm.
. . . .9. Gebroken stenen afvoeren naar een inrichting volgens
. . . . . bestekpost 305110 (te rekenen met 10% breuk)
. . . . .9 Vrijgekomen her te gebruiken materialen verwerken
. . . . . volgens bestekspostnr. 303072.
. . . . .

303062 800401 . . . . . Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 10,50 I
. . . . . Betreft: funderingsconstructie onder
. . . . . asfaltverharding.

2. . . . . Breedte van 1,50 tot 3,00 m
.9. . . . Dikte is onbekend, uitgangspunt 250 mm.
. .1. . . Ongebonden funderingsmateriaal
. . . . . Puin (menggranulaat).
. . . . . Inclusief (mogelijk aanwezig) scheidingsdoek onder
. . . . . funderingslaag.
. . . . .1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 303069.
. . . . .
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303063 220101 . . . . . Grond ontgraven uit m3 5,00 I
. . . . . Grondsoort: zand in zandbed

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven en waar mogelijk
. . . . . naast het cunet deponeren.
. . . . . Grond verwerken volgens bestekspostnr. 303068.
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,50 m
. .1. . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 2,50 m
. . .1. . Taluds 1 : 0.
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .

303064 251123 . . . . . Verwijderen putrand met deksel. st 2,00 I
. . . . . Betreft: afdekking inspectieput.

1. . . . . Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel
.1. . . . Putrand ontdoen van grond- en specieresten
. . . . .5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens st 2,00 I
. . . . . bestekspostnr(s). 303067.
. . . . . Hele en onbeschadigde materialen.
. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de overige
. . . . . vrijgekomen materialen
. . . . .

303065 252699 . . . . . Verwijderen afdekplaat. st 2,00 I
. . . . . Betreft: prefab betonnen afdekplaat.
. . . . . Afmeting: circa 2,00 x 2,00 m.
. . . . . Dikte: circa 200 mm.
. . . . . Afdekplaat ontdoen van grond- en specieresten.
. . . . . De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens st 2,00 I
. . . . . bestekspostnr(s). 303066.
. . . . . Hele en onbeschadigde materialen.
. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de overige
. . . . . vrijgekomen materialen.
. . . . .

303066 252699 . . . . . Aanbrengen afdekplaat. st 2,00 I
. . . . . Betreft: terugplaatsen van prefab betonnen afdekplaat
. . . . . na aanbrengen relining in rioolstreng.
. . . . . Materialen vrijgekomen volgens bestekspostnr. 303065.
. . . . . Voegverbinding met cementspecie. ltr 16,00 L
. . . . .

303067 252701 . . . . . Aanbrengen putrand met deksel. st 2,00 I
. . . . . Betreft: afdekking inspectieput.
.9. . . . Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel.
. . . . . Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 303064
. . .2. . Putrand op hoogte brengen met stelringen van beton st 2,00 L
. . . .9. Putrand stellen in Poltec 700 snelhardende en ltr 50,00 L
. . . . . krimparme stelmortel, o.g.
. . . . .

303068 220301 . . . . . Grond verwerken in cunet m3 5,00 I
. . . . . Grondsoort: zand in zandbed vrijgekomen volgens
. . . . . bestekpostnr. 303063

2. . . . . Gemiddelde hoogte, zonder overhoogte 0,50 m
.1. . . . Breedte bovenzijde 2,50 m
. . . .9. Inclusief profileren en verdichten.
. . . . .3 Hoeveelheidsbepaling door meting in het profiel van
. . . . . ontgraving, zie bestekspost 303063
. . . . .

303069 800201 . . . . . Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 10,50 I
. . . . . steenmengsel.

4. . . . . Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte gemiddeld 0,37 m
.9. . . . Puin (menggranulaat), vrijgekomen volgens
. . . . . bestekspostnr. 303062.
. . . .1. Op het zandbed
. . . . .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
. . . . .



RAW0684-142041

Bladnr. 29 van 152Raamovereenkomst Relining riool jaar 2024 - 2027
Gemeente Heerlen
Besteknummer 22-024-RO-001 dd 08.12.'23

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

303071 831101 . . . . . Aanbrengen straatlaag. m2 10,50 I
. . . . . Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 40 mm en ten
. . . . . hoogste 60 mm
.6. . . . Op een funderingslaag aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr. 303051.
. .1. . . Straatzand te leveren volgens hoofdstuk 800 van het m3 0,53 L
. . . . . bestek
. . . . .

303072 831112 . . . . . Aanbrengen betonstraatstenen. m2 10,50 I
2. . . . . Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

.9. . . . In hetzelfde verband zoals opgebroken.

. .2. . . Op zandbed

. . .1. . Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

. . . .9. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm

. . . . . vrijgekomen volgens bestekspostnr. 303061

. . . . . Zichtzijde naar boven aanbrengen

. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand.

. . . . .
303080 252799 . . . . . Verwijderen en aanbrengen putrand en afdekplaat. st 2,00 F

. . . . . Betreft: putafdekking in betontegels.

. . . . .
303081 831703 . . . . . Opbreken betontegels. m2 10,50 I

1. . . . . Totale breedte tot 1,5 m
.9. . . . Betontegels van diverse afmetingen.
. . . . . Uitgangspunt: 300 x 300 x 60 mm.
. . . .9. Gebroken betontegels afvoeren naar een inrichting
. . . . . volgens bestekpost 305110 (te rekenen met 10% breuk)
. . . . .9 Vrijgekomen her te gebruiken materialen verwerken
. . . . . volgens bestekspostnr. 303089.
. . . . .

303082 220101 . . . . . Grond ontgraven uit cunet m3 5,00 I
. . . . . Grondsoort: zand in zandbed

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven en waar mogelijk
. . . . . naast het cunet deponeren.
. . . . . Grond verwerken volgens bestekspostnr. 303087.
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,50 m
. .1. . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 2,50 m
. . .1. . Taluds 1 : 0.
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .

303083 251123 . . . . . Verwijderen putrand met deksel. st 2,00 I
. . . . . Betreft: afdekking inspectieput.

1. . . . . Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel
.1. . . . Putrand ontdoen van grond- en specieresten
. . . . .5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens st 2,00 I
. . . . . bestekspostnr(s). 303086.
. . . . . Hele en onbeschadigde materialen.
. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de overige
. . . . . vrijgekomen materialen
. . . . .

303084 252699 . . . . . Verwijderen afdekplaat. st 2,00 I
. . . . . Betreft: prefab betonnen afdekplaat.
. . . . . Afmeting: circa 2,00 x 2,00 m.
. . . . . Dikte: circa 200 mm.
. . . . . Afdekplaat ontdoen van grond- en specieresten.
. . . . . De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens st 2,00 I
. . . . . bestekspostnr(s). 303085.
. . . . . Hele en onbeschadigde materialen.
. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de overige
. . . . . vrijgekomen materialen.
. . . . .
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303085 252699 . . . . . Aanbrengen afdekplaat. st 2,00 I
. . . . . Betreft: terugplaatsen van prefab betonnen afdekplaat
. . . . . na aanbrengen relining in rioolstreng.
. . . . . Materialen vrijgekomen volgens bestekspostnr. 303084.
. . . . . Voegverbinding met cementspecie. ltr 16,00 L
. . . . .

303086 252701 . . . . . Aanbrengen putrand met deksel. st 2,00 I
. . . . . Betreft: afdekking inspectieput.
.9. . . . Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel
. . . . . Vrijgekomen volgens bestekspostnr. 303083.
. . .2. . Putrand op hoogte brengen met stelringen van beton st 2,00 L
. . . .9. Putrand stellen in Poltec 700 snelhardende en ltr 50,00 L
. . . . . krimparme stelmortel, o.g.
. . . . .

303087 220301 . . . . . Grond verwerken in cunet m3 5,00 I
. . . . . Grondsoort: zand in zandbed vrijgekomen volgens
. . . . . bestekpostnr. 303082

2. . . . . Gemiddelde hoogte, zonder overhoogte 0,50 m
.1. . . . Breedte bovenzijde 2,50 m
. . . .9. Inclusief profileren en verdichten.
. . . . .3 Hoeveelheidsbepaling door meting in het profiel van
. . . . . ontgraving, zie bestekspost 303082
. . . . .

303088 831101 . . . . . Aanbrengen straatlaag. m2 10,50 I
. . . . . Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 40 mm en ten
. . . . . hoogste 60 mm
.6. . . . Op een funderingslaag aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr. 303051.
. .1. . . Straatzand te leveren volgens hoofdstuk 800 van het m3 0,53 L
. . . . . bestek
. . . . .

303089 831113 . . . . . Aanbrengen betontegels. m2 10,50 I
. . . . . Situering: t.p.v. opgebroken betontegels.

2. . . . . Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
.9. . . . In hetzelfde verband zoals opgebroken.
. .2. . . Op zandbed
. . .9. . Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse
. . . . . (NEN-EN 1339), vrijgekomen volgens bestekspostnr.
. . . . . 303081.
. . . . . Eventueel tekortkomende stenen bijleveren volgens
. . . . . hoofdstuk 801 van het bestek
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand.
. . . . .

3031 . . . . . Verwijderen en aanbrengen afdekplaat (blindeput)
. . . . .

303110 252799 . . . . . Verwijderen en aanbrengen afdekplaat st 2,00 F
. . . . . Betreft: putafdekking blindeput in groen.
. . . . .

303111 220101 . . . . . Grond ontgraven uit cunet m3 5,00 I
. . . . . Grondsoort: teelgrond

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven en waar mogelijk
. . . . . naast het cunet deponeren.
. . . . . Grond verwerken volgens bestekspostnr. 303114.
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,50 m
. .1. . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 2,50 m
. . .1. . Taluds 1 : 0.
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .
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303112 252699 . . . . . Verwijderen afdekplaat. st 2,00 I
. . . . . Betreft: prefab betonnen afdekplaat.
. . . . . Afmeting: circa 2,00 x 2,00 m.
. . . . . Dikte: circa 200 mm.
. . . . . Afdekplaat ontdoen van grond- en specieresten.
. . . . . De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens st 2,00 I
. . . . . bestekspostnr(s). 303113.
. . . . . Hele en onbeschadigde materialen.
. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de overige
. . . . . vrijgekomen materialen.
. . . . .

303113 252699 . . . . . Aanbrengen afdekplaat. st 2,00 I
. . . . . Betreft: terugplaatsen van prefab betonnen afdekplaat
. . . . . na aanbrengen relining in rioolstreng.
. . . . . Materialen vrijgekomen volgens bestekspostnr. 303112.
. . . . . Voegverbinding met cementspecie. ltr 16,00 L
. . . . .

303114 220301 . . . . . Grond verwerken in cunet m3 5,00 I
. . . . . Grondsoort: zand in zandbed vrijgekomen volgens
. . . . . bestekpostnr. 303111

2. . . . . Gemiddelde hoogte, zonder overhoogte 0,50 m
.1. . . . Breedte bovenzijde 2,50 m
. .1. . . Taluds 1 : 0
. . . .9. Inclusief profileren en verdichten.
. . . . .3 Hoeveelheidsbepaling door meting in het profiel van
. . . . . ontgraving, zie bestekspost 303111
. . . . .

303120 252799 . . . . . Verwijderen en aanbrengen afdekplaat . st 2,00 F
. . . . . Betreft: putafdekking blindeput in teervrij asfalt.
. . . . .

303121 810501 . . . . . Zagen van bitumineuze verharding. m 20,00 I
. . . . . Betreft: teervrije asfaltverharding.
. . . . . Situering: rondom putafdekking.
. . . . . Afmeting: circa 2,50 x 2,50 m.
.9.9. . . Zaagdiepte is onbekend, uitgangspunt 250 mm.
. . . . .

303122 810301 . . . . . Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 10,50 I
. . . . . Gerekend met 5,25 m2 per putafdekking (= 2,50x2x50 m
. . . . . minus putafdekking 1,0 m2)
. . . . . Teervrij asfalt:rapportage wordt aangeleverd door de
. . . . . opdrachtgever.

2. . . . . Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
.9. . . . Dikte is onbekend, uitgangspunt 250 mm (complete
. . . . . asfaltconstructie verwijderen).
. .2. . . Op een niet gebonden funderingslaag
. . . .1. Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste
. . . . . 0,50 x 0,50 m
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
. . . . . bevoegd gezag vergunde verwerkingsinrichting.
. . . . . Eventuele stort- en acceptatiekosten zijn voor rekening
. . . . . van de aannemer.
. . . . .

303123 800401 . . . . . Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 10,50 I
. . . . . Betreft: funderingsconstructie onder
. . . . . asfaltverharding.

2. . . . . Breedte van 1,50 tot 3,00 m
.9. . . . Dikte is onbekend, uitgangspunt 250 mm.
. .1. . . Ongebonden funderingsmateriaal
. . . . . Puin (menggranulaat).
. . . . . Inclusief (mogelijk aanwezig) scheidingsdoek onder
. . . . . funderingslaag.
. . . . .1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 303128.
. . . . .
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303124 220101 . . . . . Grond ontgraven uit cunet m3 2,50 I
. . . . . Grondsoort: zand in zandbed

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven en waar mogelijk
. . . . . naast het cunet deponeren.
. . . . . Grond verwerken volgens bestekspostnr. 303127.
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,25 m
. .1. . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 2,50 m
. . .1. . Taluds 1 : 0.
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .

303125 252699 . . . . . Verwijderen afdekplaat. st 2,00 I
. . . . . Betreft: prefab betonnen afdekplaat.
. . . . . Afmeting: circa 2,00 x 2,00 m.
. . . . . Dikte: circa 200 mm.
. . . . . Afdekplaat ontdoen van grond- en specieresten.
. . . . . De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens st 2,00 I
. . . . . bestekspostnr(s). 303126.
. . . . . Hele en onbeschadigde materialen.
. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de overige
. . . . . vrijgekomen materialen.
. . . . .

303126 252699 . . . . . Aanbrengen afdekplaat. st 2,00 I
. . . . . Betreft: terugplaatsen van prefab betonnen afdekplaat
. . . . . na aanbrengen relining in rioolstreng.
. . . . . Materialen vrijgekomen volgens bestekspostnr. 303125.
. . . . . Voegverbinding met cementspecie. ltr 16,00 L
. . . . .

303127 220301 . . . . . Grond verwerken in cunet m3 2,50 I
. . . . . Grondsoort: zand in zandbed vrijgekomen volgens
. . . . . bestekpostnr. 303124

2. . . . . Gemiddelde hoogte, zonder overhoogte 0,50 m
.1. . . . Breedte bovenzijde 2,50 m
. .1. . . Taluds 1 : 0
. . . . .3 Hoeveelheidsbepaling door meting in het profiel van
. . . . . ontgraving, zie bestekspost 303124
. . . . .

303128 800201 . . . . . Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 10,50 I
. . . . . steenmengsel.
. . . . . Betreft: funderingsconstructie onder
. . . . . asfaltverharding.

4. . . . . Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte gemiddeld 0,37 m
.9. . . . Puin (menggranulaat), vrijgekomen volgens
. . . . . bestekspostnr. 303123.
. . . . . Tekortkomende funderingsmateriaal bijleveren volgens
. . . . . hst. 800.
. . . .1. Op het zandbed
. . . . .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
. . . . .

303129 831101 . . . . . Aanbrengen straatlaag. m2 10,50 I
. . . . . Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 40 mm en ten
. . . . . hoogste 60 mm
.6. . . . Op een funderingslaag aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr. 303128.
. .1. . . Straatzand Te leveren volgens hst. 800 van het bestek. m3 0,05 I
. . . . .



RAW0684-142041

Bladnr. 33 van 152Raamovereenkomst Relining riool jaar 2024 - 2027
Gemeente Heerlen
Besteknummer 22-024-RO-001 dd 08.12.'23

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

303131 831112 . . . . . Aanbrengen betonstraatstenen. m2 10,50 I
2. . . . . Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

.7. . . . In blokverband

. .1. . . Op straatlaag

. . .1. . Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

. . . .4. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 525,00 I

. . . . . Kleur: zwart

. . . . . Zichtzijde naar boven aanbrengen

. . . . . Te leveren volgens hst. 801 van het bestek.

. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand.

. . . . .
303140 252799 . . . . . Verwijderen en aanbrengen afdekplaat . st 2,00 F

. . . . . Betreft: putafdekking blindeput in teerhoudend asfalt.

. . . . .
303141 810501 . . . . . Zagen van bitumineuze verharding. m 20,00 I

. . . . . Betreft: teerhoudende asfaltverharding.

. . . . . Situering: rondom putafdekking.

. . . . . Afmeting: circa 2,50 x 2,50 m.

.9.9. . . Zaagdiepte is onbekend, uitgangspunt 250 mm.

. . . . .
303142 810302 . . . . . Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. m2 10,50 I

. . . . . Gerekend met 5,25 m2 per putafdekking (= 2,50x2x50 m

. . . . . minus putafdekking 1,0 m2)

. . . . . Teerhoudend asfalt:rapportage wordt aangeleverd door

. . . . . de opdrachtgever.
2. . . . . Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

.9. . . . Dikte is onbekend, uitgangspunt 250 mm (complete

. . . . . asfaltconstructie verwijderen).

. .2. . . Op een niet gebonden funderingslaag

. . . . .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

. . . . . voor het thermisch verwerken van teerhoudend asfalt

. . . . . incl. acceptatiekosten

. . . . .
303143 800401 . . . . . Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 10,50 I

. . . . . Betreft: funderingsconstructie onder

. . . . . asfaltverharding.
2. . . . . Breedte van 1,50 tot 3,00 m

.9. . . . Dikte is onbekend, uitgangspunt 250 mm.

. .1. . . Ongebonden funderingsmateriaal

. . . . . Puin (menggranulaat).

. . . . . Inclusief (mogelijk aanwezig) scheidingsdoek onder

. . . . . funderingslaag.

. . . . .1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 303148.

. . . . .
303144 220101 . . . . . Grond ontgraven uit cunet m3 2,50 I

. . . . . Grondsoort: zand in zandbed
2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven en waar mogelijk

. . . . . naast het cunet deponeren.

. . . . . Grond verwerken volgens bestekspostnr. 303147.

.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,25 m

. .1. . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 2,50 m

. . .1. . Taluds 1 : 0.

. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het

. . . . . theoretisch profiel van ontgraving

. . . . .
303145 252699 . . . . . Verwijderen afdekplaat. st 2,00 I

. . . . . Betreft: prefab betonnen afdekplaat.

. . . . . Afmeting: circa 2,00 x 2,00 m.

. . . . . Dikte: circa 200 mm.

. . . . . Afdekplaat ontdoen van grond- en specieresten.

. . . . . De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens st 2,00 I

. . . . . bestekspostnr(s). 303146.

. . . . . Hele en onbeschadigde materialen.

. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de overige

. . . . . vrijgekomen materialen.

. . . . .
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303146 252699 . . . . . Aanbrengen afdekplaat. st 2,00 I
. . . . . Betreft: terugplaatsen van prefab betonnen afdekplaat
. . . . . na aanbrengen relining in rioolstreng.
. . . . . Materialen vrijgekomen volgens bestekspostnr. 303145.
. . . . . Voegverbinding met cementspecie. ltr 16,00 L
. . . . .

303147 220301 . . . . . Grond verwerken in cunet m3 2,50 I
. . . . . Grondsoort: zand in zandbed vrijgekomen volgens
. . . . . bestekpostnr. 303144

2. . . . . Gemiddelde hoogte, zonder overhoogte 0,50 m
.1. . . . Breedte bovenzijde 2,50 m
. .1. . . Taluds 1 : 0
. . . .9. Inclusief profileren en verdichte
. . . . .3 Hoeveelheidsbepaling door meting in het profiel van
. . . . . ontgraving, zie bestekspost 303144
. . . . .

303148 800201 . . . . . Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 10,50 I
. . . . . steenmengsel.

4. . . . . Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte gemiddeld 0,37 m
.9. . . . Puin (menggranulaat), vrijgekomen volgens
. . . . . bestekspostnr. 303143.
. . . . . Tekortkomende funderingsmateriaal bijleveren volgens
. . . . . hst. 800.
. . . .1. Op het zandbed
. . . . .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
. . . . .

303149 831101 . . . . . Aanbrengen straatlaag. m2 10,50 I
. . . . . Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 40 mm en ten
. . . . . hoogste 60 mm
.6. . . . Op een funderingslaag aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr. 303148.
. .1. . . Straatzand te leveren volgens hst 800 m3 0,53 I
. . . . .

303151 831112 . . . . . Aanbrengen betonstraatstenen. m2 10,50 I
2. . . . . Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

.7. . . . In blokverband

. .1. . . Op straatlaag

. . .1. . Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

. . . .4. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm st 525,00 I

. . . . . Kleur: zwart

. . . . . Zichtzijde naar boven aanbrengen.

. . . . . Te leveren volgens hst. 801 van het bestek.

. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand.

. . . . .
303160 252799 . . . . . Verwijderen en aanbrengen afdekplaat . st 2,00 F

. . . . . Betreft: putafdekking blindeput in betonstraatstenen.

. . . . .
303161 831702 . . . . . Opbreken betonstraatstenen. m2 10,50 I

1. . . . . Totale breedte tot 1,5 m
.9. . . . Betonstraatstenen van verschillend formaat.
. . . . . Uitgangspunt: standaard keiformaat, dikte 80 mm.
. . . .9. Gebroken betontegels afvoeren naar een inrichting
. . . . . volgens bestekpost 305110 (te rekenen met 10% breuk)
. . . . .9 Vrijgekomen her te gebruiken materialen verwerken
. . . . . volgens bestekspostnr. 303169.
. . . . .
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303162 800401 . . . . . Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 10,50 I
. . . . . Betreft: funderingsconstructie onder
. . . . . asfaltverharding.

2. . . . . Breedte van 1,50 tot 3,00 m
.9. . . . Dikte is onbekend, uitgangspunt 250 mm.
. .1. . . Ongebonden funderingsmateriaal
. . . . . Puin (menggranulaat).
. . . . . Inclusief (mogelijk aanwezig) scheidingsdoek onder
. . . . . funderingslaag.
. . . . .1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 303167.
. . . . .

303163 220101 . . . . . Grond ontgraven uit cunet m3 5,00 I
. . . . . Grondsoort: zand in zandbed

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven en waar mogelijk
. . . . . naast het cunet deponeren.
. . . . . Grond verwerken volgens bestekspostnr. 303166.
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,50 m
. .1. . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 2,50 m
. . .1. . Taluds 1 : 0.
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .

303164 252699 . . . . . Verwijderen afdekplaat. st 2,00 I
. . . . . Betreft: prefab betonnen afdekplaat.
. . . . . Afmeting: circa 2,00 x 2,00 m.
. . . . . Dikte: circa 200 mm.
. . . . . Afdekplaat ontdoen van grond- en specieresten.
. . . . . De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens st 2,00 I
. . . . . bestekspostnr(s). 303165.
. . . . . Hele en onbeschadigde materialen.
. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de overige
. . . . . vrijgekomen materialen.
. . . . .

303165 252699 . . . . . Aanbrengen afdekplaat. st 2,00 I
. . . . . Betreft: terugplaatsen van prefab betonnen afdekplaat
. . . . . na aanbrengen relining in rioolstreng.
. . . . . Materialen vrijgekomen volgens bestekspostnr. 303164.
. . . . . Voegverbinding met cementspecie. ltr 16,00 L
. . . . .

303166 220301 . . . . . Grond verwerken in cunet m3 5,00 I
. . . . . Grondsoort: zand in zandbed vrijgekomen volgens
. . . . . bestekpostnr. 303163

2. . . . . Gemiddelde hoogte, zonder overhoogte 0,50 m
.1. . . . Breedte bovenzijde 2,50 m
. . . .9. Inclusief profileren en verdichten.
. . . . .3 Hoeveelheidsbepaling door meting in het profiel van
. . . . . ontgraving, zie bestekspost 303163
. . . . .

303167 800201 . . . . . Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 10,50 I
. . . . . steenmengsel.

4. . . . . Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte gemiddeld 0,37 m
.9. . . . Puin (menggranulaat), vrijgekomen volgens
. . . . . bestekspostnr. 303162.
. . . .1. Op het zandbed
. . . . .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
. . . . .

303168 831101 . . . . . Aanbrengen straatlaag. m2 10,50 I
. . . . . Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 40 mm en ten
. . . . . hoogste 60 mm
.6. . . . Op een funderingslaag aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr. 303148.
. .1. . . Straatzand te leveren volgens hst. 800 m3 0,53 I
. . . . .



RAW0684-142041

Bladnr. 36 van 152Raamovereenkomst Relining riool jaar 2024 - 2027
Gemeente Heerlen
Besteknummer 22-024-RO-001 dd 08.12.'23

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

303169 831112 . . . . . Aanbrengen betonstraatstenen. m2 10,50 I
2. . . . . Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

.9. . . . In hetzelfde verband zoals opgebroken.

. .2. . . Op zandbed

. . .1. . Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

. . . .9. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm

. . . . . vrijgekomen volgens bestekspostnr. 303161

. . . . . Zichtzijde naar boven aanbrengen

. . . . . Eventueel tekortkomende stenen bijleveren volgens

. . . . . hoofdstuk 801 van het bestek

. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand.

. . . . .
303180 252799 . . . . . Verwijderen en aanbrengen afdekplaat . st 2,00 F

. . . . . Betreft: putafdekking blindeput in betontegels.

. . . . .
303181 831703 . . . . . Opbreken betontegels. m2 10,50 I

1. . . . . Totale breedte tot 1,5 m
.9. . . . Betontegels van diverse afmetingen.
. . . . . Uitgangspunt: 300 x 300 x 60 mm.
. . . .9. Gebroken betontegels afvoeren naar een inrichting
. . . . . volgens bestekpost 305110 (te rekenen met 10% breuk)
. . . . .9 Vrijgekomen her te gebruiken materialen verwerken
. . . . . volgens bestekspostnr. 303187.
. . . . .

303182 220101 . . . . . Grond ontgraven uit cunet m3 5,00 I
. . . . . Grondsoort: zand in zandbed

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven en waar mogelijk
. . . . . naast het cunet deponeren.
. . . . . Grond verwerken volgens bestekspostnr. 303185.
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,50 m
. .1. . . Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 2,50 m
. . .1. . Taluds 1 : 0.
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .

303183 252699 . . . . . Verwijderen afdekplaat. st 2,00 I
. . . . . Betreft: prefab betonnen afdekplaat.
. . . . . Afmeting: circa 2,00 x 2,00 m.
. . . . . Dikte: circa 200 mm.
. . . . . Afdekplaat ontdoen van grond- en specieresten.
. . . . . De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens st 2,00 I
. . . . . bestekspostnr(s). 303184.
. . . . . Hele en onbeschadigde materialen.
. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de overige
. . . . . vrijgekomen materialen.
. . . . .

303184 252699 . . . . . Aanbrengen afdekplaat. st 2,00 I
. . . . . Betreft: terugplaatsen van prefab betonnen afdekplaat
. . . . . na aanbrengen relining in rioolstreng.
. . . . . Materialen vrijgekomen volgens bestekspostnr. 303183.
. . . . . Voegverbinding met cementspecie. ltr 16,00 L
. . . . .

303185 220301 . . . . . Grond verwerken in cunet m3 5,00 I
. . . . . Grondsoort: zand in zandbed vrijgekomen volgens
. . . . . bestekpostnr. 303182

2. . . . . Gemiddelde hoogte, zonder overhoogte 0,50 m
.1. . . . Breedte bovenzijde 2,50 m
. . . .9. Inclusief profileren en verdichten.
. . . . .3 Hoeveelheidsbepaling door meting in het profiel van
. . . . . ontgraving, zie bestekspost 303182
. . . . .
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303186 831101 . . . . . Aanbrengen straatlaag. m2 10,50 I
. . . . . Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 40 mm en ten
. . . . . hoogste 60 mm
.6. . . . Op een funderingslaag aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr. 303148.
. .1. . . Straatzand te leveren volgens hst. 800 m3 0,53 I
. . . . .

303187 831113 . . . . . Aanbrengen betontegels. m2 10,50 I
. . . . . Situering: t.p.v. opgebroken betontegels.

2. . . . . Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
.9. . . . In hetzelfde verband zoals opgebroken.
. .1. . . Op straatlaag
. . .9. . Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse
. . . . . (NEN-EN 1339), vrijgekomen volgens bestekspostnr.
. . . . . 303181.
. . . . . Eventueel tekortkomende stenen bijleveren volgens
. . . . . hoofdstuk 801 van het bestek
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand. m3 0,05 L
. . . . .

305 . . . . . AFVOEREN VRIJKOMENDE MATERIALEN
. . . . .

3050 . . . . . Afvoer vrijgekomen rioolslib
. . . . .

305010 257531 . . . . . Rioolslib vervoeren. ton 150,00 F
. . . . . Betreft: het laden en vervoeren van rioolslib vrijgekomen
. . . . . bij het reinigen van riolen en putten volgens deze
. . . . . overeenkomst
. . . . . Inclusief vooraf ontwateren tot steekvaste toestand
. . . . . Het ontwateren dient bij een inspectieput te gebeuren.

1. . . . . Vervoeren naar: een inrichting.
. . . . . De stort- en acceptatiekosten worden verrekend volgens
. . . . . bestekpostnr. 305020
. . . . .

305020 257599 . . . . . Acceptatie- / Stortkosten vrijgekomen rioolslib. ton 150,00 F
. . . . . Betreft: rioolslib vrijgekomen en vervoerd volgens
. . . . . bestekpost 305010 van deze overeenkomst.
. . . . . Het ingezamelde rioolslib moet steekvast worden
. . . . . gestort.
. . . . . Hoeveelheidsbepaling d.m.v. weging bij de
. . . . . verwerkingsinrichting.
. . . . . Verrekening vindt plaats op basis van de originele
. . . . . stortbonnen.
. . . . .

3051 . . . . . Afvoer vrijgekomen afval
. . . . .

305110 257599 . . . . . Vervoeren puin en overig afval. ton 100,00 F
. . . . . Betreft: puin en overig afval vrijgekomen bij hst. 303 en
. . . . . 32 van deze overeenkomst.
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.
. . . . . De stort- en acceptatiekosten worden verrekend volgens
. . . . . bestekpostnr. 305120
. . . . .

305120 257599 . . . . . Acceptatie- / Stortkosten vrijgekomen puin en overig afval ton 100,00 F
. . . . . Betreft: vrijgekomen puin en overig afval vervoerd
. . . . . volgens bestekpostnr. 305110
. . . . . Hoeveelheidsbepaling d.m.v. weging bij de
. . . . . verwerkingsinrichting.
. . . . . Verrekening vindt plaats op basis van de originele
. . . . . stortbonnen.
. . . . .

306 . . . . . OVERIGE BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN
. . . . .
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306010 258199 . . . . . Zuiveren proceswater. keer 4,00 F
. . . . . Betreft: het zuiveren van styreen uit het proceswater t.b.v.
. . . . . de relining, indien van toepassing.
. . . . . De normgrens van het styreen is < 1 mg/ltr.
. . . . . De aannemer dient zich te houden aan de richtlijnen
. . . . . zoals deze worden gesteld in de door VROM
. . . . . uitgebrachte publicatie "Het voorkomen van overlast bij
. . . . . rioolrenovatie met styreenhoudende technieken" van
. . . . . maart 2008.
. . . . . Per liner wordt maximaal 1 keer verrekend
. . . . .

306020 101599 . . . . . Toepassen bouwhekken m 100,00 F
. . . . . Betreft: aanbrengen, instandhouden, verplaatsen
. . . . . en verwijderen van hekwerk
. . . . . Instandhouden gedurende de periode dat er
. . . . . putten open liggen en pompinstallaties geplaatst
. . . . . zijn, inclusief verplaatsen.
. . . . . Situering: rondom inversie, openstaande putten en
. . . . . in- en uitstroomlocatie pompinstallatie.
. . . . . Hekwerk met de volgende kenmerken: m 56,00 L
. . . . . Hoog open bouwhekwerk: metalen frame afmeting
. . . . . ca. 3,5x2,0m (LxH) van ronde buizen met minimale
. . . . . doorsnede van Ø30mm met minimale wanddikte van
. . . . . 1,5mm voorzien van een volledig aangelaste
. . . . . metalen staalmat minimale draaddikte van 3mm met
. . . . . maximale maaswijdte 76x300mm eventueel met
. . . . . vertikale middenbuis ter versteviging.
. . . . . Volledig verzinkt
. . . . . Onderling bevestigen met koppelstukken en poeren
. . . . . van ca. 40 kg.
. . . . . Bijv. Heras Bouwhek M90 o.g.
. . . . . Toegepaste hekwerken dienen onbeschadigde
. . . . . stabiele oorspronkelijke vorm te hebben en
. . . . . zonodig geschoord te worden
. . . . .

307 . . . . . GEGEVENS OVERDRACHT
. . . . .

307010 258199 . . . . . Verwerken gegevens reparatie/renovatie (revisie) keer 2,00 F
. . . . . Betreft: inmeten en op tekening verwerken van
. . . . . revisiegegevens van de aangebrachte reparaties en
. . . . . liners binnen de gemeente Heerlen
. . . . . Revisietekening vormt mede een onderdeel van het
. . . . . tienjarige garantie certificaat
. . . . . Inmeten van BOB-maten van de leidingen t.o.v. N.A.P.
. . . . . Riool ondergrond en BGT wordt door de opdrachtgever
. . . . . ter beschikking gesteld
. . . . . Op de tekeningen vermelden:
. . . . . - gebruikt materiaal van de reparatie/renovatie;
. . . . . - gedimensioneerde optimale wanddikte van de liner;
. . . . . - putnummers, BOB-maten, diameters en
. . . . . putrandhoogtes van de leidingen en putten;
. . . . . - opzetters aansluitingen;
. . . . . - kader met logo van de aannemer en
. . . . . uitvoeringsdatum tbv tien jaar-garantie
. . . . . Revisietekening, samen met garantiecertificaat digitaal
. . . . . in dwg- en PDF formaat aanleveren aan de directie
. . . . . uiterlijk twee weken na het gereed komen van de
. . . . . werkzaamheden
. . . . . Deze revisiegegevens dienen in de NLCS-lagen gezet te
. . . . . worden
. . . . .

31 . . . . . REINIGEN / INSPECTEREN
. . . . .
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311 . . . . . REINIGEN RIOLERING
. . . . . Het inspecteren van riolen is opgedeeld in 3 fasen:
. . . . . - Verificatie-inspectie
. . . . . - Voorinspectie;
. . . . . - Tussentijds t.b.v. het frezen;
. . . . . - Opleveringsinspectie
. . . . . Het plaatsen van afsluiters en verkeersmaatregelen
. . . . . (betreft kortstondige dynamische werkzaamheden) t.b.v.
. . . . . de rioolreiniging en -inspectie wordt geacht in de
. . . . . betrokken eenheidsprijs te zijn verwerkt.
. . . . .

3110 . . . . . Reinigen t.b.v. de verificatie inspectie
. . . . .

311000 257501 . . . . . Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 1.500,00 F
. . . . . Inclusief tijdelijk afsluiten van bovenstroomse
. . . . . rioolstrengen.
. . . . . Grootste putafstand: tot 100 m

9. . . . . Aard te reinigen oppervlak: beton, kunststof, gres en/of
. . . . . asbestcement.
.2. . . . Profielafmeting(en): t/m 500 mm
. .9. . . Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
. . . . . conform NEN-EN 13508-2 tot 25%
. . .1. . Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte
. . . . . van de leiding
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnummer 305010
. . . . .

311010 257501 . . . . . Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 500,00 F
. . . . . Inclusief het tijdelijk afsluiten van bovenstroomse
. . . . . rioolstrengen.
. . . . . Grootste putafstand: tot 100 m

9. . . . . Aard te reinigen oppervlak: beton, kunststof en/of gres.
.4. . . . Profielafmeting(en): 600 t/m 900 mm
. .9. . . Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
. . . . . conform NEN-EN 13508-2 tot 25%
. . .1. . Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte
. . . . . van de leiding
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnummer 305010
. . . . .

311020 257501 . . . . . Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 200,00 F
. . . . . Inclusief het tijdelijk afsluiten van bovenstroomse
. . . . . rioolstrengen.
. . . . . Grootste putafstand: 100 m

9. . . . . Aard te reinigen oppervlak: beton, gres, asbestcement
. . . . . en/of kunststof
.5. . . . Profielafmeting(en): 1000 mm en groter (te rekenen tot
. . . . . max. ø2000 mm)
. .9. . . Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
. . . . . conform NEN-EN 13508-2 tot 25%
. . .1. . Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte
. . . . . van de leiding
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnummer 305010
. . . . .
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311030 257501 . . . . . Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 500,00 F
. . . . . Inclusief het tijdelijk afsluiten van bovenstroomse
. . . . . rioolstrengen.
. . . . . Grootste putafstand: tot 100 m

9. . . . . Aard te reinigen oppervlak: beton
.5. . . . Profielafmeting(en): eivormig t/m 350/525 mm
. .9. . . Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
. . . . . conform NEN-EN 13508-2 tot 25%
. . .1. . Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte
. . . . . van de leiding
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnummer 305010
. . . . .

311040 257501 . . . . . Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 200,00 F
. . . . . Inclusief het tijdelijk afsluiten van bovenstroomse
. . . . . rioolstrengen.
. . . . . Grootste putafstand: tot 100 m

9. . . . . Aard te reinigen oppervlak: beton
.5. . . . Profielafmeting(en): eivormig 400/600 t/m 600/900 mm
. .9. . . Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
. . . . . conform NEN-EN 13508-2 tot 25%
. . .1. . Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte
. . . . . van de leiding
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnummer 305010
. . . . .

311050 257501 . . . . . Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 200,00 F
. . . . . Inclusief het tijdelijk afsluiten van bovenstroomse
. . . . . rioolstrengen.
. . . . . Grootste putafstand: tot 100 m

9. . . . . Aard te reinigen oppervlak: beton
.5. . . . Profielafmeting(en): eivormig 700/1050 mm en groter (te
. . . . . rekenen tot max. 1000/1500 mm)
. .9. . . Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
. . . . . conform NEN-EN 13508-2 tot 25%
. . .1. . Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte
. . . . . van de leiding
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnummer 305010
. . . . .

3111 . . . . . Reiniging t.b.v. voorinspectie
. . . . .

311100 257501 . . . . . Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 1.500,00 F
. . . . . Inclusief tijdelijk afsluiten van bovenstroomse
. . . . . rioolstrengen.
. . . . . Grootste putafstand: tot 100 m

9. . . . . Aard te reinigen oppervlak: beton, kunststof, gres en/of
. . . . . asbestcement.
.2. . . . Profielafmeting(en): t/m 500 mm
. .9. . . Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
. . . . . conform NEN-EN 13508-2 tot 25%
. . .1. . Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte
. . . . . van de leiding
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnummer 305010
. . . . .
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311110 257501 . . . . . Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 500,00 F
. . . . . Inclusief het tijdelijk afsluiten van bovenstroomse
. . . . . rioolstrengen.
. . . . . Grootste putafstand: tot 100 m

9. . . . . Aard te reinigen oppervlak: beton, gres, asbestcement
. . . . . en/of kunststof
.4. . . . Profielafmeting(en): 600 t/m 900 mm
. .9. . . Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
. . . . . conform NEN-EN 13508-2 tot 25%
. . .1. . Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte
. . . . . van de leiding
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnummer 305010
. . . . .

311120 257501 . . . . . Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 200,00 F
. . . . . Inclusief het tijdelijk afsluiten van bovenstroomse
. . . . . rioolstrengen.
. . . . . Grootste putafstand: 100 m

9. . . . . Aard te reinigen oppervlak: beton, gres, asbestcement
. . . . . en/of kunststof
.5. . . . Profielafmeting(en): 1000 mm en groter (te rekenen tot
. . . . . max. ø2000 mm)
. .9. . . Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
. . . . . conform NEN-EN 13508-2 tot 25%
. . .1. . Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte
. . . . . van de leiding
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnummer 305010
. . . . .

311130 257501 . . . . . Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 500,00 F
. . . . . Inclusief het tijdelijk afsluiten van bovenstroomse
. . . . . rioolstrengen.
. . . . . Grootste putafstand: tot 100 m

9. . . . . Aard te reinigen oppervlak: beton
.5. . . . Profielafmeting(en): eivormig t/m 350/525 mm
. .9. . . Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
. . . . . conform NEN-EN 13508-2 tot 25%
. . .1. . Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte
. . . . . van de leiding
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnummer 305010
. . . . .

311140 257501 . . . . . Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 200,00 F
. . . . . Inclusief het tijdelijk afsluiten van bovenstroomse
. . . . . rioolstrengen.
. . . . . Grootste putafstand: tot 100 m

9. . . . . Aard te reinigen oppervlak: beton
.5. . . . Profielafmeting(en): eivormig 400/600 t/m 600/900 mm
. .9. . . Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
. . . . . conform NEN-EN 13508-2 tot 25%
. . .1. . Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte
. . . . . van de leiding
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnummer 305010
. . . . .
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311150 257501 . . . . . Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 200,00 F
. . . . . Inclusief het tijdelijk afsluiten van bovenstroomse
. . . . . rioolstrengen.
. . . . . Grootste putafstand: tot 100 m

9. . . . . Aard te reinigen oppervlak: beton
.5. . . . Profielafmeting(en): eivormig 700/1050 mm en groter (te
. . . . . rekenen tot max. 1000/1500 mm)
. .9. . . Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
. . . . . conform NEN-EN 13508-2 tot 25%
. . .1. . Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte
. . . . . van de leiding
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnummer 305010
. . . . .

3112 . . . . . Reinigen tussentijds bij freeswerk
. . . . .

311200 257501 . . . . . Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 1.200,00 F
. . . . . Inclusief tijdelijk afsluiten van bovenstroomse
. . . . . rioolstrengen.
. . . . . Grootste putafstand: tot 100 m

9. . . . . Aard te reinigen oppervlak: beton, kunststof, gres en/of
. . . . . asbestcement.
.2. . . . Profielafmeting(en): t/m 500 mm
. .9. . . Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
. . . . . conform NEN-EN 13508-2 tot 25%
. . .1. . Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte
. . . . . van de leiding
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnummer 305010
. . . . .

311210 257501 . . . . . Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 400,00 F
. . . . . Inclusief het tijdelijk afsluiten van bovenstroomse
. . . . . rioolstrengen.
. . . . . Grootste putafstand: tot 100 m

9. . . . . Aard te reinigen oppervlak: beton, gres, asbestcement
. . . . . en/of kunststof.
.4. . . . Profielafmeting(en): 600 t/m 900 mm
. .9. . . Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
. . . . . conform NEN-EN 13508-2 tot 25%
. . .1. . Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte
. . . . . van de leiding
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnummer 305010
. . . . .

311220 257501 . . . . . Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 150,00 F
. . . . . Inclusief het tijdelijk afsluiten van bovenstroomse
. . . . . rioolstrengen.
. . . . . Grootste putafstand: 100 m

9. . . . . Aard te reinigen oppervlak: beton, gres, asbestcement
. . . . . en/of kunststof
.5. . . . Profielafmeting(en): 1000 mm en groter (te rekenen tot
. . . . . max. ø2000 mm)
. .9. . . Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
. . . . . conform NEN-EN 13508-2 tot 25%
. . .1. . Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte
. . . . . van de leiding
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnummer 305010
. . . . .
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311230 257501 . . . . . Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 500,00 F
. . . . . Inclusief het tijdelijk afsluiten van bovenstroomse
. . . . . rioolstrengen.
. . . . . Grootste putafstand: tot 100 m

9. . . . . Aard te reinigen oppervlak: beton
.5. . . . Profielafmeting(en): eivormig t/m 350/525 mm
. .9. . . Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
. . . . . conform NEN-EN 13508-2 tot 25%
. . .1. . Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte
. . . . . van de leiding
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnummer 305010
. . . . .

311240 257501 . . . . . Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 200,00 F
. . . . . Inclusief het tijdelijk afsluiten van bovenstroomse
. . . . . rioolstrengen.
. . . . . Grootste putafstand: tot 100 m

9. . . . . Aard te reinigen oppervlak: beton
.5. . . . Profielafmeting(en): eivormig 400/600 t/m 600/900 mm
. .9. . . Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
. . . . . conform NEN-EN 13508-2 tot 25%
. . .1. . Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte
. . . . . van de leiding
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnummer 305010
. . . . .

311250 257501 . . . . . Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 200,00 F
. . . . . Inclusief het tijdelijk afsluiten van bovenstroomse
. . . . . rioolstrengen.
. . . . . Grootste putafstand: tot 100 m

9. . . . . Aard te reinigen oppervlak: beton
.5. . . . Profielafmeting(en): eivormig 700/1050 mm en groter (te
. . . . . rekenen tot max. 1000/1500 mm)
. .9. . . Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
. . . . . conform NEN-EN 13508-2 tot 25%
. . .1. . Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte
. . . . . van de leiding
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnummer 305010
. . . . .

3113 . . . . . Reiniging t.b.v. opleveringsinspectie
. . . . .

311300 257501 . . . . . Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 1.500,00 F
. . . . . Inclusief tijdelijk afsluiten van bovenstroomse
. . . . . rioolstrengen.
. . . . . Grootste putafstand: tot 100 m

9. . . . . Aard te reinigen oppervlak: beton, kunststof, gres en/of
. . . . . asbestcement.
.2. . . . Profielafmeting(en): t/m 500 mm
. .9. . . Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
. . . . . conform NEN-EN 13508-2 tot 25%
. . .1. . Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte
. . . . . van de leiding
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnummer 305010
. . . . .
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311310 257501 . . . . . Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 500,00 F
. . . . . Inclusief het tijdelijk afsluiten van bovenstroomse
. . . . . rioolstrengen.
. . . . . Grootste putafstand: tot 100 m

9. . . . . Aard te reinigen oppervlak: beton, gres, asbestcement
. . . . . en/of kunststof
.4. . . . Profielafmeting(en): 600 t/m 900 mm
. .9. . . Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
. . . . . conform NEN-EN 13508-2 tot 25%
. . .1. . Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte
. . . . . van de leiding
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnummer 305010
. . . . .

311320 257501 . . . . . Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 200,00 F
. . . . . Inclusief het tijdelijk afsluiten van bovenstroomse
. . . . . rioolstrengen.
. . . . . Grootste putafstand: 100 m

9. . . . . Aard te reinigen oppervlak: beton, gres, asbestcement
. . . . . en/of kunststof
.5. . . . Profielafmeting(en): 1000 mm en groter (te rekenen tot
. . . . . max. ø2000 mm)
. .9. . . Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
. . . . . conform NEN-EN 13508-2 tot 25%
. . .1. . Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte
. . . . . van de leiding
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnummer 305010
. . . . .

311330 257501 . . . . . Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 500,00 F
. . . . . Inclusief het tijdelijk afsluiten van bovenstroomse
. . . . . rioolstrengen.
. . . . . Grootste putafstand: tot 100 m

9. . . . . Aard te reinigen oppervlak: beton
.5. . . . Profielafmeting(en): eivormig t/m 350/525 mm
. .9. . . Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
. . . . . conform NEN-EN 13508-2 tot 25%
. . .1. . Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte
. . . . . van de leiding
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnummer 305010
. . . . .

311340 257501 . . . . . Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 200,00 F
. . . . . Inclusief het tijdelijk afsluiten van bovenstroomse
. . . . . rioolstrengen.
. . . . . Grootste putafstand: tot 100 m

9. . . . . Aard te reinigen oppervlak: beton
.5. . . . Profielafmeting(en): eivormig 400/600 t/m 600/900 mm
. .9. . . Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
. . . . . conform NEN-EN 13508-2 tot 25%
. . .1. . Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte
. . . . . van de leiding
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnummer 305010
. . . . .
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311350 257501 . . . . . Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 200,00 F
. . . . . Inclusief het tijdelijk afsluiten van bovenstroomse
. . . . . rioolstrengen.
. . . . . Grootste putafstand: tot 100 m

9. . . . . Aard te reinigen oppervlak: beton
.5. . . . Profielafmeting(en): eivormig 700/1050 mm en groter (te
. . . . . rekenen tot max. 1000/1500 mm)
. .9. . . Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD
. . . . . conform NEN-EN 13508-2 tot 25%
. . .1. . Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte
. . . . . van de leiding
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnummer 305010
. . . . .

3114 . . . . . Reiniging inspectieputten
. . . . .

311420 257511 . . . . . Rioolput reinigen. st 2,00 F
. . . . . Hogedruk putreiniging ter voorbereiding van de
. . . . . putrenovatie.
. . . . . Aard te reinigen oppervlak: beton, kunststof of
. . . . . metselwerk

1. . . . . Afmetingen putdeksel: rond 520 mm
.2. . . . Reinigen putwanden en putbodem
. .9. . . Puthoogte: tot 1,5m
. . .1. . Inwendig oppervlak putbodem: tot 1,0 m2
. . . .1. Hoeveelheid vuil per put: tot 0,5 m3
. . . . .9 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr. 305010
. . . . .

311430 257511 . . . . . Rioolput reinigen. st 2,00 F
. . . . . Hogedruk putreiniging ter voorbereiding van de
. . . . . putrenovatie.
. . . . . Aard te reinigen oppervlak: beton

1. . . . . Afmetingen putdeksel: rond 520 mm
.2. . . . Reinigen putwanden en putbodem
. .1. . . Puthoogte: tot 2,5 m
. . .2. . Inwendig oppervlak putbodem: van 1,0 tot 2,0 m2
. . . .1. Hoeveelheid vuil per put: tot 0,5 m3
. . . . .9 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr. 305010
. . . . .

311440 257511 . . . . . Rioolput reinigen. st 2,00 F
. . . . . Hogedruk putreiniging ter voorbereiding van de
. . . . . putrenovatie.
. . . . . Aard te reinigen oppervlak: beton

1. . . . . Afmetingen putdeksel: rond 520 mm
.2. . . . Reinigen putwanden en putbodem
. .2. . . Puthoogte: van 2,5 tot 4,0 m
. . .3. . Inwendig oppervlak putbodem ca. 3 m2
. . . .2. Hoeveelheid vuil per put: van 0,5 tot 1,0 m3
. . . . .9 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr. 305010
. . . . .

311450 257511 . . . . . Rioolput reinigen. st 2,00 F
. . . . . Hogedruk putreiniging ter voorbereiding van de
. . . . . putrenovatie.
. . . . . Aard te reinigen oppervlak: beton

1. . . . . Afmetingen putdeksel: rond 520 mm
.2. . . . Reinigen putwanden en putbodem
. .3. . . Puthoogte meer dan 4 m
. . .3. . Inwendig oppervlak putbodem ca. 6 m2
. . . .2. Hoeveelheid vuil per put: van 0,5 tot 1,0 m3
. . . . .9 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr. 305010
. . . . .
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312 . . . . . INSPECTEREN RIOLERING
. . . . . Het inspecteren van riolen is opgedeeld in 3 fasen:
. . . . . - Verificatie-inspectie
. . . . . - Voorinspectie;
. . . . . - Opleveringsinspectie
. . . . . Het plaatsen van afsluiters en verkeersmaatregelen
. . . . . (betreft kortstondige dynamische werkzaamheden) t.b.v.
. . . . . de rioolreiniging en -inspectie wordt geacht in de
. . . . . betrokken eenheidsprijs te zijn verwerkt.
. . . . .

3120 . . . . . Verificatie-inspectie
. . . . . De verificatie inspectie dient om vast te stellen of er
. . . . . afwijkingen zijn ten opzichte van de inspectiegegevens
. . . . . waarop de deelopdracht is opgesteld. Tot de verificatie
. . . . . inspectie hoort eveneens het inmeten van het bestaand
. . . . . riool waaronder de diameter, lengte en locatie van de
. . . . . inlaten.
. . . . .

312010 257103 . . . . . Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 1.500,00 F
. . . . . Inclusief het tijdelijk afsluiten van boven- en
. . . . . benedenstroomse rioolstrengen.
. . . . . Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
. . . . . bediende camera waarbij de beelden bovengronds
. . . . . worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.
. . . . . op een extern digitaal opslagmedium conform NEN-EN
. . . . . 13508-2:2003+A1:2011
. . . . . Grootste putafstand:100 m
. . . . . De putten dienen vanuit het stroomprofiel te worden
. . . . . gefilmd, waarbij de wanden zo goed mogelijk in beeld
. . . . . worden gebracht.

3. . . . . Reguliere inspectie, riolering gereinigd en in bedrijf
.7. . . . Materiaal riool: beton, kunststof, keramisch, asbest
. .1. . . Rond riool, profielafmetingen: t/m 500 mm
. . .1. . Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren
. . . .1. Opnamen aanleveren videosysteem PAL in
. . . . . Mpeg2-formaat aanleveren op een extern digitaal
. . . . . opslagmedium.
. . . . .2 Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat
. . . . . en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg)
. . . . . aanleveren op een extern digitaal opslagmedium.
. . . . .

312020 257103 . . . . . Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 500,00 F
. . . . . Inclusief het tijdelijk afsluiten van boven- en
. . . . . benedenstroomse rioolstrengen.
. . . . . Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
. . . . . bediende camera waarbij de beelden bovengronds
. . . . . worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.
. . . . . op een extern digitaal opslagmedium conform NEN-EN
. . . . . 13508-2:2003+A1:2011
. . . . . Grootste putafstand:100 m
. . . . . De putten dienen vanuit het stroomprofiel te worden
. . . . . gefilmd, waarbij de wanden zo goed mogelijk in beeld
. . . . . worden gebracht.

3. . . . . Reguliere inspectie, riolering gereinigd en in bedrijf
.7. . . . Materiaal riool: beton, kunststof, keramisch, asbest
. .1. . . Rond riool, profielafmetingen: 600 tot 900 mm
. . .1. . Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren
. . . .1. Opnamen aanleveren videosysteem PAL in
. . . . . Mpeg2-formaat aanleveren op een extern digitaal
. . . . . opslagmedium.
. . . . .2 Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat
. . . . . en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg)
. . . . . aanleveren op een extern digitaal opslagmedium.
. . . . .
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312030 257103 . . . . . Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 200,00 F
. . . . . Inclusief het tijdelijk afsluiten van boven- en
. . . . . benedenstroomse rioolstrengen.
. . . . . Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
. . . . . bediende camera waarbij de beelden bovengronds
. . . . . worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.
. . . . . op een extern digitaal opslagmedium conform NEN-EN
. . . . . 13508-2:2003+A1:2011
. . . . . Grootste putafstand:100 m
. . . . . De putten dienen vanuit het stroomprofiel te worden
. . . . . gefilmd, waarbij de wanden zo goed mogelijk in beeld
. . . . . worden gebracht.

3. . . . . Reguliere inspectie, riolering gereinigd en in bedrijf
.7. . . . Materiaal riool: beton, kunststof, keramisch
. .1. . . Rond riool, profielafmetingen: 1000 mm en groter (te
. . . . . rekenen tot max. ø2000 mm)
. . .1. . Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren
. . . .1. Opnamen aanleveren videosysteem PAL in
. . . . . Mpeg2-formaat aanleveren op een extern digitaal
. . . . . opslagmedium.
. . . . .2 Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat
. . . . . en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg)
. . . . . aanleveren op een extern digitaal opslagmedium.
. . . . .

312040 257103 . . . . . Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 500,00 F
. . . . . Inclusief het tijdelijk afsluiten van boven- en
. . . . . benedenstroomse rioolstrengen.
. . . . . Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
. . . . . bediende camera waarbij de beelden bovengronds
. . . . . worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.
. . . . . op een extern digitaal opslagmedium conform NEN-EN
. . . . . 13508-2:2003+A1:2011
. . . . . Grootste putafstand: tot 100 m
. . . . . De putten dienen vanuit het stroomprofiel te worden
. . . . . gefilmd, waarbij de wanden zo goed mogelijk in beeld
. . . . . worden gebracht.

3. . . . . Reguliere inspectie, riolering gereinigd en in bedrijf
.1. . . . Materiaal riool: beton
. .2. . . Eivormig riool, profielafmetingen: t/m 350/525 mm
. . .1. . Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren
. . . .1. Opnamen aanleveren videosysteem PAL in
. . . . . Mpeg2-formaat aanleveren op een extern digitaal
. . . . . opslagmedium.
. . . . .2 Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat
. . . . . en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg)
. . . . . aanleveren op een extern digitaal opslagmedium.
. . . . .

312050 257103 . . . . . Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 200,00 F
. . . . . Inclusief het tijdelijk afsluiten van boven- en
. . . . . benedenstroomse rioolstrengen.
. . . . . Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
. . . . . bediende camera waarbij de beelden bovengronds
. . . . . worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.
. . . . . op een extern digitaal opslagmedium conform NEN-EN
. . . . . 13508-2:2003+A1:2011
. . . . . Grootste putafstand:tot 100 m
. . . . . De putten dienen vanuit het stroomprofiel te worden
. . . . . gefilmd, waarbij de wanden zo goed mogelijk in beeld
. . . . . worden gebracht.

3. . . . . Reguliere inspectie, riolering gereinigd en in bedrijf
.1. . . . Materiaal riool: beton
. .2. . . Eivormig riool, profielafmetingen: eivormig 400/600 t/m
. . . . . 600/900 mm.
. . .1. . Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren
. . . .1. Opnamen aanleveren videosysteem PAL in
. . . . . Mpeg2-formaat aanleveren op een extern digitaal
. . . . . opslagmedium.
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. . . . .2 Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat

. . . . . en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg)

. . . . . aanleveren op een extern digitaal opslagmedium.

. . . . .
312060 257103 . . . . . Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 200,00 F

. . . . . Inclusief het tijdelijk afsluiten van boven- en

. . . . . benedenstroomse rioolstrengen.

. . . . . Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand

. . . . . bediende camera waarbij de beelden bovengronds

. . . . . worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.

. . . . . op een extern digitaal opslagmedium conform NEN-EN

. . . . . 13508-2:2003+A1:2011

. . . . . Grootste putafstand: tot 100 m

. . . . . De putten dienen vanuit het stroomprofiel te worden

. . . . . gefilmd, waarbij de wanden zo goed mogelijk in beeld

. . . . . worden gebracht.
3. . . . . Reguliere inspectie, riolering gereinigd en in bedrijf

.1. . . . Materiaal riool: beton

. .2. . . Eivormig riool, profielafmetingen: eivormig 700/1050

. . . . . mm en groter

. . .1. . Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren

. . . .1. Opnamen aanleveren videosysteem PAL in

. . . . . Mpeg2-formaat aanleveren op een extern digitaal

. . . . . opslagmedium.

. . . . .2 Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat

. . . . . en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg)

. . . . . aanleveren op een extern digitaal opslagmedium.

. . . . .
3121 . . . . . Voorinspectie

. . . . . De voorinspectie heeft als doel om vast te stellen dat er

. . . . . geen obstakels/belemmeringen meer zijn om de

. . . . . renovatie / reparatiewerkzaamheden uit te voeren.

. . . . . De inspectie-richting dient gelijk te zijn aan de

. . . . . inspectie-richting van de verificatie inspectie.

. . . . . Uitvoering maximaal 4 uur voor het aanbrengen van de

. . . . . liner(s) of deel-reparatie(s).

. . . . .
312110 257103 . . . . . Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 1.500,00 F

. . . . . Inclusief het tijdelijk afsluiten van boven- en

. . . . . benedenstroomse rioolstrengen.

. . . . . Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand

. . . . . bediende camera waarbij de beelden bovengronds

. . . . . worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.

. . . . . op een extern digitaal opslagmedium conform NEN-EN

. . . . . 13508-2:2003+A1:2011

. . . . . Grootste putafstand:100 m

. . . . . De putten dienen vanuit het stroomprofiel te worden

. . . . . gefilmd, waarbij de wanden zo goed mogelijk in beeld

. . . . . worden gebracht.
3. . . . . Reguliere inspectie, riolering gereinigd en in bedrijf

.7. . . . Materiaal riool: beton, kunststof, keramisch, asbest

. .1. . . Rond riool, profielafmetingen: t/m 500 mm

. . .1. . Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren

. . . .1. Opnamen aanleveren videosysteem PAL in

. . . . . Mpeg2-formaat aanleveren op een extern digitaal

. . . . . opslagmedium.

. . . . .2 Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat

. . . . . en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg)

. . . . . aanleveren op een extern digitaal opslagmedium.

. . . . .
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312120 257103 . . . . . Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 500,00 F
. . . . . Inclusief het tijdelijk afsluiten van boven- en
. . . . . benedenstroomse rioolstrengen.
. . . . . Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
. . . . . bediende camera waarbij de beelden bovengronds
. . . . . worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.
. . . . . op een extern digitaal opslagmedium conform NEN-EN
. . . . . 13508-2:2003+A1:2011
. . . . . Grootste putafstand:100 m
. . . . . De putten dienen vanuit het stroomprofiel te worden
. . . . . gefilmd, waarbij de wanden zo goed mogelijk in beeld
. . . . . worden gebracht.

3. . . . . Reguliere inspectie, riolering gereinigd en in bedrijf
.7. . . . Materiaal riool: beton, kunststof, keramisch, asbest
. .1. . . Rond riool, profielafmetingen: 600 tot 900 mm
. . .1. . Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren
. . . .1. Opnamen aanleveren videosysteem PAL in
. . . . . Mpeg2-formaat aanleveren op een extern digitaal
. . . . . opslagmedium.
. . . . .2 Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat
. . . . . en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg)
. . . . . aanleveren op een extern digitaal opslagmedium.
. . . . .

312130 257103 . . . . . Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 200,00 F
. . . . . Inclusief het tijdelijk afsluiten van boven- en
. . . . . benedenstroomse rioolstrengen.
. . . . . Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
. . . . . bediende camera waarbij de beelden bovengronds
. . . . . worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.
. . . . . op een extern digitaal opslagmedium conform NEN-EN
. . . . . 13508-2:2003+A1:2011
. . . . . Grootste putafstand:100 m
. . . . . De putten dienen vanuit het stroomprofiel te worden
. . . . . gefilmd, waarbij de wanden zo goed mogelijk in beeld
. . . . . worden gebracht.

3. . . . . Reguliere inspectie, riolering gereinigd en in bedrijf
.7. . . . Materiaal riool: beton, kunststof, keramisch
. .1. . . Rond riool, profielafmetingen: 1000 mm en groter (te
. . . . . rekenen tot max. ø2000 mm)
. . .1. . Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren
. . . .1. Opnamen aanleveren videosysteem PAL in
. . . . . Mpeg2-formaat aanleveren op een extern digitaal
. . . . . opslagmedium.
. . . . .2 Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat
. . . . . en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg)
. . . . . aanleveren op een extern digitaal opslagmedium.
. . . . .
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312140 257103 . . . . . Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 500,00 F
. . . . . Inclusief het tijdelijk afsluiten van boven- en
. . . . . benedenstroomse rioolstrengen.
. . . . . Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
. . . . . bediende camera waarbij de beelden bovengronds
. . . . . worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.
. . . . . op een extern digitaal opslagmedium conform NEN-EN
. . . . . 13508-2:2003+A1:2011
. . . . . Grootste putafstand: tot 100 m
. . . . . De putten dienen vanuit het stroomprofiel te worden
. . . . . gefilmd, waarbij de wanden zo goed mogelijk in beeld
. . . . . worden gebracht.

3. . . . . Reguliere inspectie, riolering gereinigd en in bedrijf
.1. . . . Materiaal riool: beton
. .2. . . Eivormig riool, profielafmetingen: t/m 350/525 mm
. . .1. . Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren
. . . .1. Opnamen aanleveren videosysteem PAL in
. . . . . Mpeg2-formaat aanleveren op een extern digitaal
. . . . . opslagmedium.
. . . . .2 Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat
. . . . . en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg)
. . . . . aanleveren op een extern digitaal opslagmedium.
. . . . .

312150 257103 . . . . . Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 200,00 F
. . . . . Inclusief het tijdelijk afsluiten van boven- en
. . . . . benedenstroomse rioolstrengen.
. . . . . Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
. . . . . bediende camera waarbij de beelden bovengronds
. . . . . worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.
. . . . . op een extern digitaal opslagmedium conform NEN-EN
. . . . . 13508-2:2003+A1:2011
. . . . . Grootste putafstand:tot 100 m
. . . . . De putten dienen vanuit het stroomprofiel te worden
. . . . . gefilmd, waarbij de wanden zo goed mogelijk in beeld
. . . . . worden gebracht.

3. . . . . Reguliere inspectie, riolering gereinigd en in bedrijf
.1. . . . Materiaal riool: beton
. .2. . . Eivormig riool, profielafmetingen: eivormig 400/600 t/m
. . . . . 600/900 mm.
. . .1. . Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren
. . . .1. Opnamen aanleveren videosysteem PAL in
. . . . . Mpeg2-formaat aanleveren op een extern digitaal
. . . . . opslagmedium.
. . . . .2 Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat
. . . . . en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg)
. . . . . aanleveren op een extern digitaal opslagmedium.
. . . . .
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312160 257103 . . . . . Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 200,00 F
. . . . . Inclusief het tijdelijk afsluiten van boven- en
. . . . . benedenstroomse rioolstrengen.
. . . . . Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
. . . . . bediende camera waarbij de beelden bovengronds
. . . . . worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.
. . . . . op een extern digitaal opslagmedium conform NEN-EN
. . . . . 13508-2:2003+A1:2011
. . . . . Grootste putafstand: tot 100 m
. . . . . De putten dienen vanuit het stroomprofiel te worden
. . . . . gefilmd, waarbij de wanden zo goed mogelijk in beeld
. . . . . worden gebracht.

3. . . . . Reguliere inspectie, riolering gereinigd en in bedrijf
.1. . . . Materiaal riool: beton
. .2. . . Eivormig riool, profielafmetingen: eivormig 700/1050
. . . . . mm en groter
. . .1. . Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren
. . . .1. Opnamen aanleveren videosysteem PAL in
. . . . . Mpeg2-formaat aanleveren op een extern digitaal
. . . . . opslagmedium.
. . . . .2 Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat
. . . . . en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg)
. . . . . aanleveren op een extern digitaal opslagmedium.
. . . . .

3122 . . . . . Opleveringsinspectie
. . . . . De opleveringsinspectie wordt uitgevoerd na het gereed
. . . . . komen van de werkzaamheden, bij de aanvang van de
. . . . . onderhoudstermijn.
. . . . . Het betreft het in beeld brengen van de geïnstalleerde
. . . . . liner(s) en/of deel-reparatie(s)
. . . . . De inspectie-richting dient gelijk te zijn aan de
. . . . . inspectie-richting van de verificatie inspectie.
. . . . .

312210 257103 . . . . . Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 1.500,00 F
. . . . . Inclusief het tijdelijk afsluiten van boven- en
. . . . . benedenstroomse rioolstrengen.
. . . . . Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
. . . . . bediende camera waarbij de beelden bovengronds
. . . . . worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.
. . . . . op een extern digitaal opslagmedium conform NEN-EN
. . . . . 13508-2:2003+A1:2011
. . . . . Grootste putafstand: tot 100 m
. . . . . De putten dienen vanuit het stroomprofiel te worden
. . . . . gefilmd, waarbij de wanden zo goed mogelijk in beeld
. . . . . worden gebracht.

3. . . . . Reguliere inspectie, riolering gereinigd en in bedrijf
.7. . . . Materiaal riool: beton, kunststof, keramisch, asbest
. .1. . . Rond riool, profielafmetingen: t/m 500 mm
. . .1. . Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren
. . . .1. Opnamen aanleveren videosysteem PAL in
. . . . . Mpeg2-formaat aanleveren op een extern digitaal
. . . . . opslagmedium.
. . . . .2 Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat
. . . . . en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg)
. . . . . aanleveren op een extern digitaal opslagmedium.
. . . . .
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312220 257103 . . . . . Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 500,00 F
. . . . . Inclusief het tijdelijk afsluiten van boven- en
. . . . . benedenstroomse rioolstrengen.
. . . . . Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
. . . . . bediende camera waarbij de beelden bovengronds
. . . . . worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.
. . . . . op een extern digitaal opslagmedium conform NEN-EN
. . . . . 13508-2:2003+A1:2011
. . . . . Grootste putafstand: tot 100 m
. . . . . De putten dienen vanuit het stroomprofiel te worden
. . . . . gefilmd, waarbij de wanden zo goed mogelijk in beeld
. . . . . worden gebracht.

3. . . . . Reguliere inspectie, riolering gereinigd en in bedrijf
.7. . . . Materiaal riool: beton, kunststof, keramisch, asbest
. .1. . . Rond riool, profielafmetingen: 600 tot 900 mm
. . .1. . Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren
. . . .1. Opnamen aanleveren videosysteem PAL in
. . . . . Mpeg2-formaat aanleveren op een extern digitaal
. . . . . opslagmedium.
. . . . .2 Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat
. . . . . en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg)
. . . . . aanleveren op een extern digitaal opslagmedium.
. . . . .

312230 257103 . . . . . Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 200,00 F
. . . . . Inclusief het tijdelijk afsluiten van boven- en
. . . . . benedenstroomse rioolstrengen.
. . . . . Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
. . . . . bediende camera waarbij de beelden bovengronds
. . . . . worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.
. . . . . op een extern digitaal opslagmedium conform NEN-EN
. . . . . 13508-2:2003+A1:2011
. . . . . Grootste putafstand:100 m
. . . . . De putten dienen vanuit het stroomprofiel te worden
. . . . . gefilmd, waarbij de wanden zo goed mogelijk in beeld
. . . . . worden gebracht.

3. . . . . Reguliere inspectie, riolering gereinigd en in bedrijf
.7. . . . Materiaal riool: beton, kunststof, keramisch
. .1. . . Rond riool, profielafmetingen: 1000 mm en groter (te
. . . . . rekenen tot max. ø2000 mm)
. . .1. . Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren
. . . .1. Opnamen aanleveren videosysteem PAL in
. . . . . Mpeg2-formaat aanleveren op een extern digitaal
. . . . . opslagmedium.
. . . . .2 Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat
. . . . . en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg)
. . . . . aanleveren op een extern digitaal opslagmedium.
. . . . .
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312240 257103 . . . . . Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 500,00 F
. . . . . Inclusief het tijdelijk afsluiten van boven- en
. . . . . benedenstroomse rioolstrengen.
. . . . . Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
. . . . . bediende camera waarbij de beelden bovengronds
. . . . . worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.
. . . . . op een extern digitaal opslagmedium conform NEN-EN
. . . . . 13508-2:2003+A1:2011
. . . . . Grootste putafstand: tot 100 m
. . . . . De putten dienen vanuit het stroomprofiel te worden
. . . . . gefilmd, waarbij de wanden zo goed mogelijk in beeld
. . . . . worden gebracht.

3. . . . . Reguliere inspectie, riolering gereinigd en in bedrijf
.1. . . . Materiaal riool: beton
. .2. . . Eivormig riool, profielafmetingen: t/m 350/525 mm
. . .1. . Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren
. . . .1. Opnamen aanleveren videosysteem PAL in
. . . . . Mpeg2-formaat aanleveren op een extern digitaal
. . . . . opslagmedium.
. . . . .2 Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat
. . . . . en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg)
. . . . . aanleveren op een extern digitaal opslagmedium.
. . . . .

312250 257103 . . . . . Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 200,00 F
. . . . . Inclusief het tijdelijk afsluiten van boven- en
. . . . . benedenstroomse rioolstrengen.
. . . . . Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
. . . . . bediende camera waarbij de beelden bovengronds
. . . . . worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.
. . . . . op een extern digitaal opslagmedium conform NEN-EN
. . . . . 13508-2:2003+A1:2011
. . . . . Grootste putafstand:tot 100 m
. . . . . De putten dienen vanuit het stroomprofiel te worden
. . . . . gefilmd, waarbij de wanden zo goed mogelijk in beeld
. . . . . worden gebracht.

3. . . . . Reguliere inspectie, riolering gereinigd en in bedrijf
.1. . . . Materiaal riool: beton
. .2. . . Eivormig riool, profielafmetingen: eivormig 400/600 t/m
. . . . . 600/900 mm.
. . .1. . Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren
. . . .1. Opnamen aanleveren videosysteem PAL in
. . . . . Mpeg2-formaat aanleveren op een extern digitaal
. . . . . opslagmedium.
. . . . .2 Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat
. . . . . en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg)
. . . . . aanleveren op een extern digitaal opslagmedium.
. . . . .
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312260 257103 . . . . . Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 200,00 F
. . . . . Inclusief het tijdelijk afsluiten van boven- en
. . . . . benedenstroomse rioolstrengen.
. . . . . Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
. . . . . bediende camera waarbij de beelden bovengronds
. . . . . worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.
. . . . . op een extern digitaal opslagmedium conform NEN-EN
. . . . . 13508-2:2003+A1:2011
. . . . . Grootste putafstand: tot 100 m
. . . . . De putten dienen vanuit het stroomprofiel te worden
. . . . . gefilmd, waarbij de wanden zo goed mogelijk in beeld
. . . . . worden gebracht.

3. . . . . Reguliere inspectie, riolering gereinigd en in bedrijf
.1. . . . Materiaal riool: beton
. .2. . . Eivormig riool, profielafmetingen: eivormig 700/1050
. . . . . mm en groter
. . .1. . Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren
. . . .1. Opnamen aanleveren videosysteem PAL in
. . . . . Mpeg2-formaat aanleveren op een extern digitaal
. . . . . opslagmedium.
. . . . .2 Rapportage digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat
. . . . . en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg)
. . . . . aanleveren op een extern digitaal opslagmedium.
. . . . .

3123 . . . . . Inspectieput
. . . . .

312310 257199 . . . . . Uitvoeren visuele inspectie put. st 75,00 F
. . . . . Betreft: het uitvoeren van een visuele inspectie van een
. . . . . "standaard" put vanaf maaiveld.
. . . . . Waargenomen toestandsaspecten vastleggen conform
. . . . . NEN-EN 13508-2+A1.
. . . . . Inspecteren van de put middels een put-panorama.
. . . . . De resultaten van de inspectie dienen zo spoedig
. . . . . mogelijk op een externe harddisk in RIBX-formaat aan
. . . . . de directie te worden geleverd (in enkelvoud).
. . . . .

312320 257199 . . . . . Uitvoeren visuele inspectie put. st 25,00 F
. . . . . Betreft: het uitvoeren van een visuele inspectie van een
. . . . . "bijzondere" put vanaf maaiveld (bijzonder = voorzien van
. . . . . overstortdrempel of iets dergelijks).
. . . . . Waargenomen toestandsaspecten vastleggen conform
. . . . . NEN-EN 13508-2+A1.
. . . . . Inspecteren van de put middels een put-panorama.
. . . . . De resultaten van de inspectie dienen zo spoedig
. . . . . mogelijk op een externe harddisk in RIBX-formaat aan
. . . . . de directie te worden geleverd (in enkelvoud).
. . . . .

32 . . . . . VERWIJDEREN OBSTAKELS
. . . . .

320 . . . . . MATERIEEL
. . . . .

320010 258199 . . . . . Aan- en afvoer van materieel en personeel. keer 80,00 F
. . . . . Betreft: de kosten van aan- en afvoer van het benodigde
. . . . . materieel en personeel vanaf de bedrijfsvestiging van
. . . . . het benodigde materieel en personeel t.b.v. de
. . . . . freeswerkzaamheden.
. . . . . Uitgangspunt is minimaal een halve werkdag (4 uur) op
. . . . . locatie werkzaam zijn
. . . . . Hieronder vallen niet de verplaatsingskosten op
. . . . . projectlocatie. Deze kosten dienen in de post 320020
. . . . . verwerkt te worden.
. . . . .
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320020 258199 . . . . . Omstelkosten van het materieel op projectlocatie. keer 80,00 F
. . . . . Betreft: de kosten van het op- en omstellen van het
. . . . . materieel op projectlocatie.
. . . . . Hieronder wordt verstaan, het ombouwen van het
. . . . . materieel naar een andere diameter. Dit is inclusief de
. . . . . verplaatsingskosten naar een andere locatie op
. . . . . projectlocatie. Verplaatsingen op projectlocatie zonder
. . . . . omstellen van het materieel worden niet op deze post
. . . . . verrekend en dienen in de hieronder staande posten
. . . . . (hst 321 t/m 325) te worden verwerkt
. . . . . Elke voorkomende diameter wordt binnen een
. . . . . deelopdracht maximaal 1 keer verrekend.
. . . . .

321 . . . . . INSTEKENDE INLAAT
. . . . .

321010 258003 . . . . . Van binnenuit verwijderen instekende deel van inlaat uit st 100,00 F
. . . . . riool.
. . . . . Betreft: instekende inlaat overeenkomstig NEN-EN
. . . . . 13508-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BAG
. . . . . Klasse conform ‘RIONED rapport 2019-02’
. . . . . Hoofdcode BAG klasse 2 t/m 5
. . . . . Toestand riolering: geïnspecteerd volgens hst. 312 aan
. . . . . te leveren in een deelopdracht.
. . . . . Gemiddelde putafstand: tot 100 m
. . . . . Gemiddeld aantal tussen twee opeenvolgende
. . . . . rioolputten: ntb st

2. . . . . Riolering gereinigd en buiten bedrijf met uitzondering
. . . . . van aansluitingen op riool
.7. . . . Materiaal riool: beton, gres, asbestcement en/of
. . . . . kunststof
. .3. . . Riool, profiel: t/m 250 mm
. . .9. . Materiaal inlaat: kunststof, gres en beton (125 - 160 mm)
. . . . .9 Vrijgekomen materialen uit het riool verwijderen en
. . . . . vervoeren volgens bestekspostnummer 305110
. . . . .

321020 258003 . . . . . Van binnenuit verwijderen instekende deel van inlaat uit st 100,00 F
. . . . . riool.
. . . . . Betreft: instekende inlaat overeenkomstig NEN-EN
. . . . . 13508-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BAG
. . . . . Klasse conform ‘RIONED rapport 2019-02’
. . . . . Hoofdcode BAG klasse 2 t/m 5
. . . . . Toestand riolering: geïnspecteerd volgens hst. 312 aan
. . . . . te leveren in een deelopdracht.
. . . . . Gemiddelde putafstand: tot 100 m
. . . . . Gemiddeld aantal tussen twee opeenvolgende
. . . . . rioolputten: ntb st

2. . . . . Riolering gereinigd en buiten bedrijf met uitzondering
. . . . . van aansluitingen op riool
.7. . . . Materiaal riool: beton, gres, asbestcement en/of
. . . . . kunststof
. .3. . . Riool, profiel: 300 t/m 500 mm
. . .9. . Materiaal inlaat: kunststof, gres en beton (125 - 160 mm)
. . . . .9 Vrijgekomen materialen uit het riool verwijderen en
. . . . . vervoeren volgens bestekspostnummer 305110
. . . . .
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321030 258003 . . . . . Van binnenuit verwijderen instekende deel van inlaat uit st 100,00 F
. . . . . riool.
. . . . . Betreft: instekende inlaat overeenkomstig NEN-EN
. . . . . 13508-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BAG
. . . . . Klasse conform ‘RIONED rapport 2019-02’
. . . . . Hoofdcode BAG klasse 2 t/m 5
. . . . . Toestand riolering: geïnspecteerd volgens hst. 312 aan
. . . . . te leveren in een deelopdracht.
. . . . . Gemiddelde putafstand: tot 100 m
. . . . . Gemiddeld aantal tussen twee opeenvolgende
. . . . . rioolputten: ntb st

2. . . . . Riolering gereinigd en buiten bedrijf met uitzondering
. . . . . van aansluitingen op riool
.7. . . . Materiaal riool: beton, gres, asbestcement en/of
. . . . . kunststof
. .3. . . Riool, profiel: 600 t/m 900 mm
. . .9. . Materiaal inlaat: kunststof, gres en beton (125 - 160 mm)
. . . . .9 Vrijgekomen materialen uit het riool verwijderen en
. . . . . vervoeren volgens bestekspostnummer 305110
. . . . .

321040 258003 . . . . . Van binnenuit verwijderen instekende deel van inlaat uit st 100,00 F
. . . . . riool.
. . . . . Betreft: instekende inlaat overeenkomstig NEN-EN
. . . . . 13508-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BAG
. . . . . Klasse conform ‘RIONED rapport 2019-02’
. . . . . Hoofdcode BAG klasse 2 t/m 5
. . . . . Toestand riolering: geïnspecteerd volgens hst. 312 aan
. . . . . te leveren in een deelopdracht.
. . . . . Gemiddelde putafstand: tot 100 m
. . . . . Gemiddeld aantal tussen twee opeenvolgende
. . . . . rioolputten: ntb st

2. . . . . Riolering gereinigd en buiten bedrijf met uitzondering
. . . . . van aansluitingen op riool
.7. . . . Materiaal riool: beton, gres, asbestcement en/of
. . . . . kunststof
. .3. . . Riool, profiel: 1000 mm en groter (te rekenen tot een
. . . . . max. ø2000 mm)
. . .9. . Materiaal inlaat: kunststof, gres en beton (125 - 160 mm)
. . . . .9 Vrijgekomen materialen uit het riool verwijderen en
. . . . . vervoeren volgens bestekspostnummer 305110
. . . . .

321050 258003 . . . . . Van binnenuit verwijderen instekende deel van inlaat uit st 100,00 F
. . . . . riool.
. . . . . Betreft: instekende inlaat overeenkomstig NEN-EN
. . . . . 13508-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BAG
. . . . . Klasse conform ‘RIONED rapport 2019-02’
. . . . . Hoofdcode BAG klasse 2 t/m 5
. . . . . Toestand riolering: geïnspecteerd volgens hst. 312 aan
. . . . . te leveren in een deelopdracht.
. . . . . Gemiddelde putafstand: tot 100 m
. . . . . Gemiddeld aantal tussen twee opeenvolgende
. . . . . rioolputten: ntb st

2. . . . . Riolering gereinigd en buiten bedrijf met uitzondering
. . . . . van aansluitingen op riool
.1. . . . Materiaal riool: beton
. .2. . . Eivormig riool, profielafmetingen: t/m 350/525 mm
. . .9. . Materiaal inlaat: kunststof, gres en beton (125 - 160 mm)
. . . . .9 Vrijgekomen materialen uit het riool verwijderen en
. . . . . vervoeren volgens bestekspostnummer 305110
. . . . .

321060 258003 . . . . . Van binnenuit verwijderen instekende deel van inlaat uit st 100,00 F
. . . . . riool.
. . . . . Betreft: instekende inlaat overeenkomstig NEN-EN
. . . . . 13508-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BAG
. . . . . Klasse conform ‘RIONED rapport 2019-02’
. . . . . Hoofdcode BAG klasse 2 t/m 5
. . . . . Toestand riolering: geïnspecteerd volgens hst. 312 aan
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. . . . . te leveren in een deelopdracht.

. . . . . Gemiddelde putafstand: tot 100 m

. . . . . Gemiddeld aantal tussen twee opeenvolgende

. . . . . rioolputten: ntb st
2. . . . . Riolering gereinigd en buiten bedrijf met uitzondering

. . . . . van aansluitingen op riool

.1. . . . Materiaal riool: beton

. .2. . . Eivormig riool, profielafmetingen: 400/600 t/m 600/900

. . . . . mm

. . .9. . Materiaal inlaat: kunststof, gres en beton (125 - 160 mm)

. . . . .9 Vrijgekomen materialen uit het riool verwijderen en

. . . . . vervoeren volgens bestekspostnummer 305110

. . . . .
321070 258003 . . . . . Van binnenuit verwijderen instekende deel van inlaat uit st 100,00 F

. . . . . riool.

. . . . . Betreft: instekende inlaat overeenkomstig NEN-EN

. . . . . 13508-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BAG

. . . . . Klasse conform ‘RIONED rapport 2019-02’

. . . . . Hoofdcode BAG klasse 2 t/m 5

. . . . . Toestand riolering: geïnspecteerd volgens hst. 312 aan

. . . . . te leveren in een deelopdracht.

. . . . . Gemiddelde putafstand: tot 100 m

. . . . . Gemiddeld aantal tussen twee opeenvolgende

. . . . . rioolputten: ntb st
2. . . . . Riolering gereinigd en buiten bedrijf met uitzondering

. . . . . van aansluitingen op riool

.1. . . . Materiaal riool: beton

. .2. . . Eivormig riool, profielafmetingen: 700/1050 mm en

. . . . . groter

. . .9. . Materiaal inlaat: kunststof, gres en beton (125 - 160 mm)

. . . . .9 Vrijgekomen materialen uit het riool verwijderen en

. . . . . vervoeren volgens bestekspostnummer 305110

. . . . .
322 . . . . . UITSTEKENDE RUBBERRINGEN

. . . . .
322010 258001 . . . . . Verwijderen obstakel uit riool. st 100,00 F

. . . . . Toestand riolering: geïnspecteerd volgens hst. 312 aan

. . . . . te leveren in een deelopdracht.

. . . . . Gemiddelde putafstand: tot 100 m

. . . . . Gemiddeld aantal obstakels tussen twee

. . . . . opeenvolgende rioolputten: ntb st
2. . . . . Riolering gereinigd en buiten bedrijf met uitzondering

. . . . . van aansluitingen op riool

.7. . . . Materiaal riool: beton, gres, asbestcement en/of

. . . . . kunststof

. .1. . . Rond riool, profielafmetingen: , t/m 250 mm

. . .3. . Aard te verwijderen obstakel: rubberring overeenkomstig

. . . . . NEN-EN 13508-2, toestandsaspect BAI, karakterisering

. . . . . 1, code A

. . . . .9 Vrijgekomen materialen uit het riool verwijderen en

. . . . . vervoeren volgens bestekspostnummer 305110

. . . . .
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322020 258001 . . . . . Verwijderen obstakel uit riool. st 100,00 F
. . . . . Toestand riolering: geïnspecteerd volgens hst. 312 aan
. . . . . te leveren in een deelopdracht.
. . . . . Gemiddelde putafstand: tot 100 m
. . . . . Gemiddeld aantal obstakels tussen twee
. . . . . opeenvolgende rioolputten: ntb st

2. . . . . Riolering gereinigd en buiten bedrijf met uitzondering
. . . . . van aansluitingen op riool
.7. . . . Materiaal riool: beton, gres, asbestcement en/of
. . . . . kunststof
. .1. . . Rond riool, profielafmetingen: 300 t/m 500 mm
. . .3. . Aard te verwijderen obstakel: rubberring overeenkomstig
. . . . . NEN-EN 13508-2, toestandsaspect BAI, karakterisering
. . . . . 1, code A
. . . . .9 Vrijgekomen materialen uit het riool verwijderen en
. . . . . vervoeren volgens bestekspostnummer 305110
. . . . .

322030 258001 . . . . . Verwijderen obstakel uit riool. st 100,00 F
. . . . . Toestand riolering: geïnspecteerd volgens hst. 312 aan
. . . . . te leveren in een deelopdracht.
. . . . . Gemiddelde putafstand: tot 100 m
. . . . . Gemiddeld aantal obstakels tussen twee
. . . . . opeenvolgende rioolputten: ntb st

2. . . . . Riolering gereinigd en buiten bedrijf met uitzondering
. . . . . van aansluitingen op riool
.7. . . . Materiaal riool: beton, gres, asbestcement en/of
. . . . . kunststof
. .1. . . Rond riool, profielafmetingen: 600 t/m 900mm
. . .3. . Aard te verwijderen obstakel: rubberring overeenkomstig
. . . . . NEN-EN 13508-2, toestandsaspect BAI, karakterisering
. . . . . 1, code A
. . . . .9 Vrijgekomen materialen uit het riool verwijderen en
. . . . . vervoeren volgens bestekspostnummer 305110
. . . . .

322040 258001 . . . . . Verwijderen obstakel uit riool. st 100,00 F
. . . . . Toestand riolering: geïnspecteerd volgens hst. 312 aan
. . . . . te leveren in een deelopdracht.
. . . . . Gemiddelde putafstand: tot 100 m
. . . . . Gemiddeld aantal obstakels tussen twee
. . . . . opeenvolgende rioolputten: ntb st

2. . . . . Riolering gereinigd en buiten bedrijf met uitzondering
. . . . . van aansluitingen op riool
.7. . . . Materiaal riool: beton, gres, asbestcement en/of
. . . . . kunststof
. .1. . . Rond riool, profielafmetingen: 1000 mm en groter (te
. . . . . rekenen tot max. ø2000 mm)
. . .3. . Aard te verwijderen obstakel: rubberring overeenkomstig
. . . . . NEN-EN 13508-2, toestandsaspect BAI, karakterisering
. . . . . 1, code A
. . . . .9 Vrijgekomen materialen uit het riool verwijderen en
. . . . . vervoeren volgens bestekspostnummer 305110
. . . . .
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322050 258001 . . . . . Verwijderen obstakel uit riool. st 100,00 F
. . . . . Toestand riolering: geïnspecteerd volgens hst. 312 aan
. . . . . te leveren in een deelopdracht.
. . . . . Gemiddelde putafstand: tot 100 m
. . . . . Gemiddeld aantal obstakels tussen twee
. . . . . opeenvolgende rioolputten: ntb st

2. . . . . Riolering gereinigd en buiten bedrijf met uitzondering
. . . . . van aansluitingen op riool
.1. . . . Materiaal riool: beton
. .2. . . Eivormig riool, profielafmetingen: t/m 350/525 mm
. . .3. . Aard te verwijderen obstakel: rubberring overeenkomstig
. . . . . NEN-EN 13508-2, toestandsaspect BAI, karakterisering
. . . . . 1, code A
. . . . .9 Vrijgekomen materialen uit het riool verwijderen en
. . . . . vervoeren volgens bestekspostnummer 305110
. . . . .

322060 258001 . . . . . Verwijderen obstakel uit riool. st 100,00 F
. . . . . Toestand riolering: geïnspecteerd volgens hst. 312 aan
. . . . . te leveren in een deelopdracht.
. . . . . Gemiddelde putafstand: tot 100 m
. . . . . Gemiddeld aantal obstakels tussen twee
. . . . . opeenvolgende rioolputten: ntb st

2. . . . . Riolering gereinigd en buiten bedrijf met uitzondering
. . . . . van aansluitingen op riool
.1. . . . Materiaal riool: beton
. .2. . . Eivormig riool, profielafmetingen: 400/600 t/m 600/900
. . . . . mm
. . .3. . Aard te verwijderen obstakel: rubberring overeenkomstig
. . . . . NEN-EN 13508-2, toestandsaspect BAI, karakterisering
. . . . . 1, code A
. . . . .9 Vrijgekomen materialen uit het riool verwijderen en
. . . . . vervoeren volgens bestekspostnummer 305110
. . . . .

322070 258001 . . . . . Verwijderen obstakel uit riool. st 100,00 F
. . . . . Toestand riolering: geïnspecteerd volgens hst. 312 aan
. . . . . te leveren in een deelopdracht.
. . . . . Gemiddelde putafstand: tot 100 m
. . . . . Gemiddeld aantal obstakels tussen twee
. . . . . opeenvolgende rioolputten: ntb st

2. . . . . Riolering gereinigd en buiten bedrijf met uitzondering
. . . . . van aansluitingen op riool
.1. . . . Materiaal riool: beton
. .2. . . Eivormig riool, profielafmetingen: 700/1050 mm en
. . . . . groter
. . .3. . Aard te verwijderen obstakel: rubberring overeenkomstig
. . . . . NEN-EN 13508-2, toestandsaspect BAI, karakterisering
. . . . . 1, code A
. . . . .9 Vrijgekomen materialen uit het riool verwijderen en
. . . . . vervoeren volgens bestekspostnummer 305110
. . . . .

323 . . . . . AANGEHECHTE AFZETTING
. . . . .

3231 . . . . . Verwijderen aangehechte afzetting klasse 1 t/m 3
. . . . .
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323110 258005 . . . . . Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. m 100,00 F
. . . . . Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig
. . . . . NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BBB
. . . . . die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te
. . . . . verwijderen
. . . . . Toestand riolering: geïnspecteerd volgens hst. 312 aan
. . . . . te leveren in een deelopdracht.
. . . . . Gemiddelde putafstand: tot 100 m
. . . . . Gemiddeld aantal m aangehechte afzetting tussen twee
. . . . . opeenvolgende rioolputten: nvtm

1. . . . . Riolering gereinigd en in bedrijf
.7. . . . Materiaal riool: beton, gres, asbestcement en/of
. . . . . kunststof
. .1. . . Rond riool, profielafmetingen: t/m ø250 mm
. . .9. . Aangehechte afzetting (vet of anders), overeenkomstig
. . . . . NEN-EN 13508-2, toestandsaspect BBB,
. . . . . karakterisering 1 volgens ‘RIONED rapport 2019-02,
. . . . . klasse 1 t/m 3
. . . . .9 Vrijgekomen materialen uit het riool verwijderen en
. . . . . vervoeren volgens bestekspostnummer 305110
. . . . .

323120 258005 . . . . . Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. m 100,00 F
. . . . . Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig
. . . . . NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BBB
. . . . . die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te
. . . . . verwijderen
. . . . . Toestand riolering: geïnspecteerd volgens hst. 312 aan
. . . . . te leveren in een deelopdracht.
. . . . . Gemiddelde putafstand: tot 100 m
. . . . . Gemiddeld aantal m aangehechte afzetting tussen twee
. . . . . opeenvolgende rioolputten: nvtm

1. . . . . Riolering gereinigd en in bedrijf
.7. . . . Materiaal riool: beton, gres, asbestcement en/of
. . . . . kunststof
. .1. . . Rond riool, profielafmetingen: 300 t/m 500 mm
. . .9. . Aangehechte afzetting (vet of anders), overeenkomstig
. . . . . NEN-EN 13508-2, toestandsaspect BBB,
. . . . . karakterisering 1 volgens ‘RIONED rapport 2019-02,
. . . . . klasse 1 t/m 3
. . . . .9 Vrijgekomen materialen uit het riool verwijderen en
. . . . . vervoeren volgens bestekspostnummer 305110
. . . . .

323130 258005 . . . . . Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. m 100,00 F
. . . . . Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig
. . . . . NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BBB
. . . . . die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te
. . . . . verwijderen
. . . . . Toestand riolering: geïnspecteerd volgens hst. 312 aan
. . . . . te leveren in een deelopdracht.
. . . . . Gemiddelde putafstand: tot 100 m
. . . . . Gemiddeld aantal m aangehechte afzetting tussen twee
. . . . . opeenvolgende rioolputten: nvtm

1. . . . . Riolering gereinigd en in bedrijf
.7. . . . Materiaal riool: beton, gres, asbestcement en/of
. . . . . kunststof
. .1. . . Rond riool, profielafmetingen: 600 t/m 900 mm
. . .9. . Aangehechte afzetting (vet of anders), overeenkomstig
. . . . . NEN-EN 13508-2, toestandsaspect BBB,
. . . . . karakterisering 1 volgens ‘RIONED rapport 2019-02,
. . . . . klasse 1 t/m 3
. . . . .9 Vrijgekomen materialen uit het riool verwijderen en
. . . . . vervoeren volgens bestekspostnummer 305110
. . . . .
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323140 258005 . . . . . Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. m 100,00 F
. . . . . Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig
. . . . . NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BBB
. . . . . die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te
. . . . . verwijderen
. . . . . Toestand riolering: geïnspecteerd volgens hst. 312 aan
. . . . . te leveren in een deelopdracht.
. . . . . Gemiddelde putafstand: tot 100 m
. . . . . Gemiddeld aantal m aangehechte afzetting tussen twee
. . . . . opeenvolgende rioolputten: nvtm

1. . . . . Riolering gereinigd en in bedrijf
.7. . . . Materiaal riool: beton, gres, asbestcement en/of
. . . . . kunststof
. .1. . . Rond riool, profielafmetingen: 1000 mm en groter (te
. . . . . rekenen tot max. ø2000 mm)
. . .9. . Aangehechte afzetting (vet of anders), overeenkomstig
. . . . . NEN-EN 13508-2, toestandsaspect BBB,
. . . . . karakterisering 1 volgens ‘RIONED rapport 2019-02,
. . . . . klasse 1 t/m 3
. . . . .9 Vrijgekomen materialen uit het riool verwijderen en
. . . . . vervoeren volgens bestekspostnummer 305110
. . . . .

323150 258005 . . . . . Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. m 100,00 F
. . . . . Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig
. . . . . NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BBB
. . . . . die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te
. . . . . verwijderen
. . . . . Toestand riolering: geïnspecteerd volgens hst. 312 aan
. . . . . te leveren in een deelopdracht.
. . . . . Gemiddelde putafstand: tot 100 m
. . . . . Gemiddeld aantal m aangehechte afzetting tussen twee
. . . . . opeenvolgende rioolputten: nvtm

1. . . . . Riolering gereinigd en in bedrijf
.1. . . . Materiaal riool: beton
. .2. . . Eivormig riool, profielafmetingen: t/m 350/525 mm
. . .9. . Aangehechte afzetting (vet of anders), overeenkomstig
. . . . . NEN-EN 13508-2, toestandsaspect BBB,
. . . . . karakterisering 1 volgens ‘RIONED rapport 2019-02,
. . . . . klasse 1 t/m 3
. . . . .9 Vrijgekomen materialen uit het riool verwijderen en
. . . . . vervoeren volgens bestekspostnummer 305110
. . . . .

323160 258005 . . . . . Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. m 100,00 F
. . . . . Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig
. . . . . NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BBB
. . . . . die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te
. . . . . verwijderen
. . . . . Toestand riolering: geïnspecteerd volgens hst. 312 aan
. . . . . te leveren in een deelopdracht.
. . . . . Gemiddelde putafstand: tot 100 m
. . . . . Gemiddeld aantal m aangehechte afzetting tussen twee
. . . . . opeenvolgende rioolputten: ntbm

1. . . . . Riolering gereinigd en in bedrijf
.1. . . . Materiaal riool: beton
. .2. . . Eivormig riool, profielafmetingen: 400/600 t/m 600/900
. . . . . mm
. . .9. . Aangehechte afzetting (vet of anders), overeenkomstig
. . . . . NEN-EN 13508-2, toestandsaspect BBB,
. . . . . karakterisering 1 volgens ‘RIONED rapport 2019-02,
. . . . . klasse 1 t/m 3
. . . . .9 Vrijgekomen materialen uit het riool verwijderen en
. . . . . vervoeren volgens bestekspostnummer 305110
. . . . .
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323170 258005 . . . . . Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. m 100,00 F
. . . . . Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig
. . . . . NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BBB
. . . . . die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te
. . . . . verwijderen
. . . . . Toestand riolering: geïnspecteerd volgens hst. 312 aan
. . . . . te leveren in een deelopdracht.
. . . . . Gemiddelde putafstand: tot 100 m
. . . . . Gemiddeld aantal m aangehechte afzetting tussen twee
. . . . . opeenvolgende rioolputten: ntb m

1. . . . . Riolering gereinigd en in bedrijf
.1. . . . Materiaal riool: beton
. .2. . . Eivormig riool, profielafmetingen: 700/1050 mm en
. . . . . groter
. . .9. . Aangehechte afzetting (vet of anders), overeenkomstig
. . . . . NEN-EN 13508-2, toestandsaspect BBB,
. . . . . karakterisering 1 volgens ‘RIONED rapport 2019-02,
. . . . . klasse 1 t/m 3
. . . . .9 Vrijgekomen materialen uit het riool verwijderen en
. . . . . vervoeren volgens bestekspostnummer 305110
. . . . .

3232 . . . . . Verwijderen aangehechte afzetting klasse 4 en 5
. . . . .

323210 258005 . . . . . Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. m 100,00 F
. . . . . Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig
. . . . . NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BBB
. . . . . die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te
. . . . . verwijderen
. . . . . Toestand riolering: geïnspecteerd volgens hst. 312 aan
. . . . . te leveren in een deelopdracht.
. . . . . Gemiddelde putafstand: tot 100 m
. . . . . Gemiddeld aantal m aangehechte afzetting tussen twee
. . . . . opeenvolgende rioolputten: nvtm

1. . . . . Riolering gereinigd en in bedrijf
.7. . . . Materiaal riool: beton, gres, asbestcement en/of
. . . . . kunststof
. .1. . . Rond riool, profielafmetingen: t/m ø250 mm
. . .9. . Aangehechte afzetting (vet of anders), overeenkomstig
. . . . . NEN-EN 13508-2, toestandsaspect BBB,
. . . . . karakterisering 1 volgens ‘RIONED rapport 2019-02,
. . . . . klasse 4 en 5
. . . . .9 Vrijgekomen materialen uit het riool verwijderen en
. . . . . vervoeren volgens bestekspostnummer 305110
. . . . .

323220 258005 . . . . . Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. m 100,00 F
. . . . . Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig
. . . . . NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BBB
. . . . . die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te
. . . . . verwijderen
. . . . . Toestand riolering: geïnspecteerd volgens hst. 312 aan
. . . . . te leveren in een deelopdracht.
. . . . . Gemiddelde putafstand: tot 100 m
. . . . . Gemiddeld aantal m aangehechte afzetting tussen twee
. . . . . opeenvolgende rioolputten: nvtm

1. . . . . Riolering gereinigd en in bedrijf
.7. . . . Materiaal riool: beton, gres, asbestcement en/of
. . . . . kunststof
. .1. . . Rond riool, profielafmetingen: 300 t/m 500 mm
. . .9. . Aangehechte afzetting (vet of anders), overeenkomstig
. . . . . NEN-EN 13508-2, toestandsaspect BBB,
. . . . . karakterisering 1 volgens ‘RIONED rapport 2019-02,
. . . . . klasse 4 en 5
. . . . .9 Vrijgekomen materialen uit het riool verwijderen en
. . . . . vervoeren volgens bestekspostnummer 305110
. . . . .
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323230 258005 . . . . . Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. m 100,00 F
. . . . . Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig
. . . . . NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BBB
. . . . . die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te
. . . . . verwijderen
. . . . . Toestand riolering: geïnspecteerd volgens hst. 312 aan
. . . . . te leveren in een deelopdracht.
. . . . . Gemiddelde putafstand: tot 100 m
. . . . . Gemiddeld aantal m aangehechte afzetting tussen twee
. . . . . opeenvolgende rioolputten: nvtm

1. . . . . Riolering gereinigd en in bedrijf
.7. . . . Materiaal riool: beton, gres, asbestcement en/of
. . . . . kunststof
. .1. . . Rond riool, profielafmetingen: 600 t/m 900 mm
. . .9. . Aangehechte afzetting (vet of anders), overeenkomstig
. . . . . NEN-EN 13508-2, toestandsaspect BBB,
. . . . . karakterisering 1 volgens ‘RIONED rapport 2019-02,
. . . . . klasse 4 en 5
. . . . .9 Vrijgekomen materialen uit het riool verwijderen en
. . . . . vervoeren volgens bestekspostnummer 305110
. . . . .

323240 258005 . . . . . Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. m 100,00 F
. . . . . Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig
. . . . . NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BBB
. . . . . die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te
. . . . . verwijderen
. . . . . Toestand riolering: geïnspecteerd volgens hst. 312 aan
. . . . . te leveren in een deelopdracht.
. . . . . Gemiddelde putafstand: tot 100 m
. . . . . Gemiddeld aantal m aangehechte afzetting tussen twee
. . . . . opeenvolgende rioolputten: nvtm

1. . . . . Riolering gereinigd en in bedrijf
.7. . . . Materiaal riool: beton, gres, asbestcement en/of
. . . . . kunststof
. .1. . . Rond riool, profielafmetingen: 1000 mm en groter (te
. . . . . rekenen tot max. ø2000 mm)
. . .9. . Aangehechte afzetting (vet of anders), overeenkomstig
. . . . . NEN-EN 13508-2, toestandsaspect BBB,
. . . . . karakterisering 1 volgens ‘RIONED rapport 2019-02,
. . . . . klasse 4 en 5
. . . . .9 Vrijgekomen materialen uit het riool verwijderen en
. . . . . vervoeren volgens bestekspostnummer 305110
. . . . .

323250 258005 . . . . . Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. m 100,00 F
. . . . . Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig
. . . . . NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BBB
. . . . . die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te
. . . . . verwijderen
. . . . . Toestand riolering: geïnspecteerd volgens hst. 312 aan
. . . . . te leveren in een deelopdracht.
. . . . . Gemiddelde putafstand: tot 100 m
. . . . . Gemiddeld aantal m aangehechte afzetting tussen twee
. . . . . opeenvolgende rioolputten: nvtm

1. . . . . Riolering gereinigd en in bedrijf
.1. . . . Materiaal riool: beton
. .2. . . Eivormig riool, profielafmetingen: t/m 350/525 mm
. . .9. . Aangehechte afzetting (vet of anders), overeenkomstig
. . . . . NEN-EN 13508-2, toestandsaspect BBB,
. . . . . karakterisering 1 volgens ‘RIONED rapport 2019-02,
. . . . . klasse 4 en 5
. . . . .9 Vrijgekomen materialen uit het riool verwijderen en
. . . . . vervoeren volgens bestekspostnummer 305110
. . . . .

323260 258005 . . . . . Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. m 100,00 F
. . . . . Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig
. . . . . NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BBB
. . . . . die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te
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. . . . . verwijderen

. . . . . Toestand riolering: geïnspecteerd volgens hst. 312 aan

. . . . . te leveren in een deelopdracht.

. . . . . Gemiddelde putafstand: tot 100 m

. . . . . Gemiddeld aantal m aangehechte afzetting tussen twee

. . . . . opeenvolgende rioolputten: ntbm
1. . . . . Riolering gereinigd en in bedrijf

.1. . . . Materiaal riool: beton

. .2. . . Eivormig riool, profielafmetingen: 400/600 t/m 500/750

. . . . . mm

. . .9. . Aangehechte afzetting (vet of anders), overeenkomstig

. . . . . NEN-EN 13508-2, toestandsaspect BBB,

. . . . . karakterisering 1 volgens ‘RIONED rapport 2019-02,

. . . . . klasse 4 en 5

. . . . .9 Vrijgekomen materialen uit het riool verwijderen en

. . . . . vervoeren volgens bestekspostnummer 305110

. . . . .
323270 258005 . . . . . Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. m 100,00 F

. . . . . Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig

. . . . . NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BBB

. . . . . die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te

. . . . . verwijderen

. . . . . Toestand riolering: geïnspecteerd volgens hst. 312 aan

. . . . . te leveren in een deelopdracht.

. . . . . Gemiddelde putafstand: tot 100 m

. . . . . Gemiddeld aantal m aangehechte afzetting tussen twee

. . . . . opeenvolgende rioolputten: ntbm
1. . . . . Riolering gereinigd en in bedrijf

.1. . . . Materiaal riool: beton

. .2. . . Eivormig riool, profielafmetingen: 700/1050 mm en

. . . . . groter

. . .9. . Aangehechte afzetting (vet of anders), overeenkomstig

. . . . . NEN-EN 13508-2, toestandsaspect BBB,

. . . . . karakterisering 1 volgens ‘RIONED rapport 2019-02,

. . . . . klasse 4 en 5

. . . . .9 Vrijgekomen materialen uit het riool verwijderen en

. . . . . vervoeren volgens bestekspostnummer 305110

. . . . .
324 . . . . . BEZONKEN AFZETTING

. . . . .
3241 . . . . . Verwijderen bezonken afzetting klasse 1 t/m 3

. . . . .
324110 258007 . . . . . Verwijderen bezonken afzetting uit riool st 25,00 F

. . . . . Betreft: bezonken afzettingen overeenkomstig NEN-EN

. . . . . 13508-2, toestandsaspect BBC

. . . . . Toestand riolering:geïnspecteerd volgens hst. 312 aan

. . . . . te leveren in een deelopdracht.

. . . . . Gemiddelde putafstand: tot 100 m

. . . . . Gemiddeld aantal m bezonken afzetting tussen twee

. . . . . opeenvolgende rioolputten: ntb m
2. . . . . Riolering gereinigd en buiten bedrijf met uitzondering

. . . . . van aansluitingen op riool

.7. . . . Materiaal riool: beton, gres, asbestcement en/of

. . . . . kunststof

. .1. . . Rond riool, profielafmetingen: t/m 250 mm

. . .9. . Bezonken afzetting (vet of anders), overeenkomstig

. . . . . NEN-EN 13508-2, toestandsaspect BBC,

. . . . . karakterisering 1 code C volgens ‘RIONED rapport

. . . . . 2019-02, klasse 1 t/m 3

. . . . .9 Vrijgekomen materialen uit het riool verwijderen en

. . . . . vervoeren volgens bestekspostnummer 305110

. . . . .
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324120 258007 . . . . . Verwijderen bezonken afzetting uit riool st 200,00 F
. . . . . Betreft: bezonken afzettingen overeenkomstig NEN-EN
. . . . . 13508-2, toestandsaspect BBC
. . . . . Toestand riolering:geïnspecteerd volgens hst. 312 aan
. . . . . te leveren in een deelopdracht.
. . . . . Gemiddelde putafstand: tot 100 m
. . . . . Gemiddeld aantal m bezonken afzetting tussen twee
. . . . . opeenvolgende rioolputten: ntb m

2. . . . . Riolering gereinigd en buiten bedrijf met uitzondering
. . . . . van aansluitingen op riool
.7. . . . Materiaal riool: beton, gres, asbestcement en/of
. . . . . kunststof
. .1. . . Rond riool, profielafmetingen: 300 t/m 500 mm
. . .9. . Bezonken afzetting (vet of anders), overeenkomstig
. . . . . NEN-EN 13508-2, toestandsaspect BBC,
. . . . . karakterisering 1 code C volgens ‘RIONED rapport
. . . . . 2019-02, klasse 1 t/m 3
. . . . .9 Vrijgekomen materialen uit het riool verwijderen en
. . . . . vervoeren volgens bestekspostnummer 305110
. . . . .

324130 258007 . . . . . Verwijderen bezonken afzetting uit riool st 100,00 F
. . . . . Betreft: bezonken afzettingen overeenkomstig NEN-EN
. . . . . 13508-2, toestandsaspect BBC
. . . . . Toestand riolering:geïnspecteerd volgens hst. 312 aan
. . . . . te leveren in een deelopdracht.
. . . . . Gemiddelde putafstand: tot 100 m
. . . . . Gemiddeld aantal m bezonken afzetting tussen twee
. . . . . opeenvolgende rioolputten: ntb m

2. . . . . Riolering gereinigd en buiten bedrijf met uitzondering
. . . . . van aansluitingen op riool
.7. . . . Materiaal riool: beton, gres, asbestcement en/of
. . . . . kunststof
. .1. . . Rond riool, profielafmetingen: 600 t/m 900 mm
. . .9. . Bezonken afzetting (vet of anders), overeenkomstig
. . . . . NEN-EN 13508-2, toestandsaspect BBC,
. . . . . karakterisering 1 code C volgens ‘RIONED rapport
. . . . . 2019-02, klasse 1 t/m 3
. . . . .9 Vrijgekomen materialen uit het riool verwijderen en
. . . . . vervoeren volgens bestekspostnummer 305110
. . . . .

324140 258007 . . . . . Verwijderen bezonken afzetting uit riool st 25,00 F
. . . . . Betreft: bezonken afzettingen overeenkomstig NEN-EN
. . . . . 13508-2, toestandsaspect BBC
. . . . . Toestand riolering:geïnspecteerd volgens hst. 312 aan
. . . . . te leveren in een deelopdracht.
. . . . . Gemiddelde putafstand: tot 100 m
. . . . . Gemiddeld aantal m bezonken afzetting tussen twee
. . . . . opeenvolgende rioolputten: ntb m

2. . . . . Riolering gereinigd en buiten bedrijf met uitzondering
. . . . . van aansluitingen op riool
.7. . . . Materiaal riool: beton, gres, asbestcement en/of
. . . . . kunststof
. .1. . . Rond riool, profielafmetingen: 1000 mm en groter (te
. . . . . rekenen tot max. ø2000 mm)
. . .9. . Bezonken afzetting (vet of anders), overeenkomstig
. . . . . NEN-EN 13508-2, toestandsaspect BBC,
. . . . . karakterisering 1 code C volgens ‘RIONED rapport
. . . . . 2019-02, klasse 1 t/m 3
. . . . .9 Vrijgekomen materialen uit het riool verwijderen en
. . . . . vervoeren volgens bestekspostnummer 305110
. . . . .
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324150 258007 . . . . . Verwijderen bezonken afzetting uit riool st 25,00 F
. . . . . Betreft: bezonken afzettingen overeenkomstig NEN-EN
. . . . . 13508-2, toestandsaspect BBC
. . . . . Toestand riolering:geïnspecteerd volgens hst. 312 aan
. . . . . te leveren in een deelopdracht.
. . . . . Gemiddelde putafstand: tot 100 m
. . . . . Gemiddeld aantal m bezonken afzetting tussen twee
. . . . . opeenvolgende rioolputten: ntb m

2. . . . . Riolering gereinigd en buiten bedrijf met uitzondering
. . . . . van aansluitingen op riool
.1. . . . Materiaal riool: beton
. .2. . . Eivormig riool, profielafmetingen: t/m 350/525 mm
. . .9. . Bezonken afzetting (vet of anders), overeenkomstig
. . . . . NEN-EN 13508-2, toestandsaspect BBC,
. . . . . karakterisering 1 code C volgens ‘RIONED rapport
. . . . . 2019-02, klasse 1 t/m 3
. . . . .9 Vrijgekomen materialen uit het riool verwijderen en
. . . . . vervoeren volgens bestekspostnummer 305110
. . . . .

324160 258007 . . . . . Verwijderen bezonken afzetting uit riool st 25,00 F
. . . . . Betreft: bezonken afzettingen overeenkomstig NEN-EN
. . . . . 13508-2, toestandsaspect BBC
. . . . . Toestand riolering:geïnspecteerd volgens hst. 312 aan
. . . . . te leveren in een deelopdracht.
. . . . . Gemiddelde putafstand: tot 100 m
. . . . . Gemiddeld aantal m bezonken afzetting tussen twee
. . . . . opeenvolgende rioolputten: ntb m

2. . . . . Riolering gereinigd en buiten bedrijf met uitzondering
. . . . . van aansluitingen op riool
.1. . . . Materiaal riool: beton
. .2. . . Eivormig riool, profielafmetingen: 400/600 t/m 600/900
. . . . . mm
. . .9. . Bezonken afzetting (vet of anders), overeenkomstig
. . . . . NEN-EN 13508-2, toestandsaspect BBC,
. . . . . karakterisering 1 code C volgens ‘RIONED rapport
. . . . . 2019-02, klasse 1 t/m 3
. . . . .9 Vrijgekomen materialen uit het riool verwijderen en
. . . . . vervoeren volgens bestekspostnummer 305110
. . . . .

324170 258007 . . . . . Verwijderen bezonken afzetting uit riool st 25,00 F
. . . . . Betreft: bezonken afzettingen overeenkomstig NEN-EN
. . . . . 13508-2, toestandsaspect BBC
. . . . . Toestand riolering:geïnspecteerd volgens hst. 312 aan
. . . . . te leveren in een deelopdracht.
. . . . . Gemiddelde putafstand: tot 100 m
. . . . . Gemiddeld aantal m bezonken afzetting tussen twee
. . . . . opeenvolgende rioolputten: ntb m

2. . . . . Riolering gereinigd en buiten bedrijf met uitzondering
. . . . . van aansluitingen op riool
.1. . . . Materiaal riool: beton
. .2. . . Eivormig riool, profielafmetingen: 700/1050 mm en
. . . . . groter
. . .9. . Bezonken afzetting (vet of anders), overeenkomstig
. . . . . NEN-EN 13508-2, toestandsaspect BBC,
. . . . . karakterisering 1 code C volgens ‘RIONED rapport
. . . . . 2019-02, klasse 1 t/m 3
. . . . .9 Vrijgekomen materialen uit het riool verwijderen en
. . . . . vervoeren volgens bestekspostnummer 305110
. . . . .

3242 . . . . . Verwijderen bezonken afzetting klasse 4 en 5
. . . . .
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324210 258007 . . . . . Verwijderen bezonken afzetting uit riool st 25,00 F
. . . . . Betreft: bezonken afzettingen overeenkomstig NEN-EN
. . . . . 13508-2, toestandsaspect BBC
. . . . . Toestand riolering:geïnspecteerd volgens hst. 312 aan
. . . . . te leveren in een deelopdracht.
. . . . . Gemiddelde putafstand: tot 100 m
. . . . . Gemiddeld aantal m bezonken afzetting tussen twee
. . . . . opeenvolgende rioolputten: ntb m

2. . . . . Riolering gereinigd en buiten bedrijf met uitzondering
. . . . . van aansluitingen op riool
.7. . . . Materiaal riool: beton, gres, asbestcement en/of
. . . . . kunststof
. .1. . . Rond riool, profielafmetingen: t/m 250 mm
. . .9. . Bezonken afzetting (vet of anders), overeenkomstig
. . . . . NEN-EN 13508-2, toestandsaspect BBC,
. . . . . karakterisering 1 code C volgens ‘RIONED rapport
. . . . . 2019-02, klasse 4 en 5
. . . . .9 Vrijgekomen materialen uit het riool verwijderen en
. . . . . vervoeren volgens bestekspostnummer 305110
. . . . .

324220 258007 . . . . . Verwijderen bezonken afzetting uit riool st 200,00 F
. . . . . Betreft: bezonken afzettingen overeenkomstig NEN-EN
. . . . . 13508-2, toestandsaspect BBC
. . . . . Toestand riolering:geïnspecteerd volgens hst. 312 aan
. . . . . te leveren in een deelopdracht.
. . . . . Gemiddelde putafstand: tot 100 m
. . . . . Gemiddeld aantal m bezonken afzetting tussen twee
. . . . . opeenvolgende rioolputten: ntb m

2. . . . . Riolering gereinigd en buiten bedrijf met uitzondering
. . . . . van aansluitingen op riool
.7. . . . Materiaal riool: beton, gres, asbestcement en/of
. . . . . kunststof
. .1. . . Rond riool, profielafmetingen: 300 t/m 500 mm
. . .9. . Bezonken afzetting (vet of anders), overeenkomstig
. . . . . NEN-EN 13508-2, toestandsaspect BBC,
. . . . . karakterisering 1 code C volgens ‘RIONED rapport
. . . . . 2019-02, klasse 4 en 5
. . . . .9 Vrijgekomen materialen uit het riool verwijderen en
. . . . . vervoeren volgens bestekspostnummer 305110
. . . . .

324230 258007 . . . . . Verwijderen bezonken afzetting uit riool st 100,00 F
. . . . . Betreft: bezonken afzettingen overeenkomstig NEN-EN
. . . . . 13508-2, toestandsaspect BBC
. . . . . Toestand riolering:geïnspecteerd volgens hst. 312 aan
. . . . . te leveren in een deelopdracht.
. . . . . Gemiddelde putafstand: tot 100 m
. . . . . Gemiddeld aantal m bezonken afzetting tussen twee
. . . . . opeenvolgende rioolputten: ntb m

2. . . . . Riolering gereinigd en buiten bedrijf met uitzondering
. . . . . van aansluitingen op riool
.7. . . . Materiaal riool: beton, gres, asbestcement en/of
. . . . . kunststof
. .1. . . Rond riool, profielafmetingen: 600 t/m 900 mm
. . .9. . Bezonken afzetting (vet of anders), overeenkomstig
. . . . . NEN-EN 13508-2, toestandsaspect BBC,
. . . . . karakterisering 1 code C volgens ‘RIONED rapport
. . . . . 2019-02, klasse 4 en 5
. . . . .9 Vrijgekomen materialen uit het riool verwijderen en
. . . . . vervoeren volgens bestekspostnummer 305110
. . . . .
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324240 258007 . . . . . Verwijderen bezonken afzetting uit riool st 25,00 F
. . . . . Betreft: bezonken afzettingen overeenkomstig NEN-EN
. . . . . 13508-2, toestandsaspect BBC
. . . . . Toestand riolering:geïnspecteerd volgens hst. 312 aan
. . . . . te leveren in een deelopdracht.
. . . . . Gemiddelde putafstand: tot 100 m
. . . . . Gemiddeld aantal m bezonken afzetting tussen twee
. . . . . opeenvolgende rioolputten: ntb m

2. . . . . Riolering gereinigd en buiten bedrijf met uitzondering
. . . . . van aansluitingen op riool
.7. . . . Materiaal riool: beton, gres, asbestcement en/of
. . . . . kunststof
. .1. . . Rond riool, profielafmetingen: 1000 mm en groter (te
. . . . . rekenen tot max. ø2000 mm)
. . .9. . Bezonken afzetting (vet of anders), overeenkomstig
. . . . . NEN-EN 13508-2, toestandsaspect BBC,
. . . . . karakterisering 1 code C volgens ‘RIONED rapport
. . . . . 2019-02, klasse 4 en 5
. . . . .9 Vrijgekomen materialen uit het riool verwijderen en
. . . . . vervoeren volgens bestekspostnummer 305110
. . . . .

324250 258007 . . . . . Verwijderen bezonken afzetting uit riool st 25,00 F
. . . . . Betreft: bezonken afzettingen overeenkomstig NEN-EN
. . . . . 13508-2, toestandsaspect BBC
. . . . . Toestand riolering:geïnspecteerd volgens hst. 312 aan
. . . . . te leveren in een deelopdracht.
. . . . . Gemiddelde putafstand: tot 100 m
. . . . . Gemiddeld aantal m bezonken afzetting tussen twee
. . . . . opeenvolgende rioolputten: ntb m

2. . . . . Riolering gereinigd en buiten bedrijf met uitzondering
. . . . . van aansluitingen op riool
.1. . . . Materiaal riool: beton
. .2. . . Eivormig riool, profielafmetingen: t/m 350/525 mm
. . .9. . Bezonken afzetting (vet of anders), overeenkomstig
. . . . . NEN-EN 13508-2, toestandsaspect BBC,
. . . . . karakterisering 1 code C volgens ‘RIONED rapport
. . . . . 2019-02, klasse 4 en 5
. . . . .9 Vrijgekomen materialen uit het riool verwijderen en
. . . . . vervoeren volgens bestekspostnummer 305110
. . . . .

324260 258007 . . . . . Verwijderen bezonken afzetting uit riool st 25,00 F
. . . . . Betreft: bezonken afzettingen overeenkomstig NEN-EN
. . . . . 13508-2, toestandsaspect BBC
. . . . . Toestand riolering:geïnspecteerd volgens hst. 312 aan
. . . . . te leveren in een deelopdracht.
. . . . . Gemiddelde putafstand: tot 100 m
. . . . . Gemiddeld aantal m bezonken afzetting tussen twee
. . . . . opeenvolgende rioolputten: ntb m

2. . . . . Riolering gereinigd en buiten bedrijf met uitzondering
. . . . . van aansluitingen op riool
.1. . . . Materiaal riool: beton
. .2. . . Eivormig riool, profielafmetingen: 400/600 t/m 600/900
. . . . . mm
. . .9. . Bezonken afzetting (vet of anders), overeenkomstig
. . . . . NEN-EN 13508-2, toestandsaspect BBC,
. . . . . karakterisering 1 code C volgens ‘RIONED rapport
. . . . . 2019-02, klasse 4 en 5
. . . . .9 Vrijgekomen materialen uit het riool verwijderen en
. . . . . vervoeren volgens bestekspostnummer 305110
. . . . .
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324270 258007 . . . . . Verwijderen bezonken afzetting uit riool st 25,00 F
. . . . . Betreft: bezonken afzettingen overeenkomstig NEN-EN
. . . . . 13508-2, toestandsaspect BBC
. . . . . Toestand riolering:geïnspecteerd volgens hst. 312 aan
. . . . . te leveren in een deelopdracht.
. . . . . Gemiddelde putafstand: tot 100 m
. . . . . Gemiddeld aantal m bezonken afzetting tussen twee
. . . . . opeenvolgende rioolputten: ntb m

2. . . . . Riolering gereinigd en buiten bedrijf met uitzondering
. . . . . van aansluitingen op riool
.1. . . . Materiaal riool: beton
. .2. . . Eivormig riool, profielafmetingen: 700/1050 mm en
. . . . . groter
. . .9. . Bezonken afzetting (vet of anders), overeenkomstig
. . . . . NEN-EN 13508-2, toestandsaspect BBC,
. . . . . karakterisering 1 code C volgens ‘RIONED rapport
. . . . . 2019-02, klasse 4 en 5
. . . . .9 Vrijgekomen materialen uit het riool verwijderen en
. . . . . vervoeren volgens bestekspostnummer 305110
. . . . .

325 . . . . . WORTELS
. . . . .

3251 . . . . . Boomwortels klasse 1 t/m 3
. . . . .

325110 258001 . . . . . Verwijderen obstakel uit riool. st 30,00 F
. . . . . Betreft: het verwijderen van wortels
. . . . . Toestand riolering: geïnspecteerd volgens hst. 312 aan
. . . . . te leveren in een deelopdracht.
. . . . . Gemiddelde putafstand: 45m
. . . . . Gemiddeld aantal obstakels tussen twee
. . . . . opeenvolgende rioolputten: ntb st

2. . . . . Riolering gereinigd en buiten bedrijf met uitzondering
. . . . . van aansluitingen op riool
.7. . . . Materiaal riool: beton, gres, asbestcement en/of
. . . . . kunststof
. .1. . . Rond riool, profielafmetingen: t/m 250 mm
. . .1. . Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei
. . . . . overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandsaspect
. . . . . BBA
. . . . . Klasse volgens ‘RIONED rapport 2019-02’: 1 t/m 3
. . . . .9 Vrijgekomen materialen uit het riool verwijderen en
. . . . . vervoeren volgens bestekspostnummer 305110
. . . . .

325120 258001 . . . . . Verwijderen obstakel uit riool. st 150,00 F
. . . . . Betreft: het verwijderen van wortels
. . . . . Toestand riolering: geïnspecteerd volgens hst. 312 aan
. . . . . te leveren in een deelopdracht.
. . . . . Gemiddelde putafstand: tot 100 m
. . . . . Gemiddeld aantal obstakels tussen twee
. . . . . opeenvolgende rioolputten: ntb st

2. . . . . Riolering gereinigd en buiten bedrijf met uitzondering
. . . . . van aansluitingen op riool
.7. . . . Materiaal riool: beton, kunststof, gres en/of
. . . . . asbestcement.
. .1. . . Rond riool, profielafmetingen: 300 t/m 500 mm
. . .1. . Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei
. . . . . overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandsaspect
. . . . . BBA
. . . . . Klasse volgens ‘RIONED rapport 2019-02’: 1 t/m 3
. . . . .9 Vrijgekomen materialen uit het riool verwijderen en
. . . . . vervoeren volgens bestekspostnummer 305110
. . . . .
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325130 258001 . . . . . Verwijderen obstakel uit riool. st 25,00 F
. . . . . Betreft: het verwijderen van wortels
. . . . . Toestand riolering: geïnspecteerd volgens hst. 312 aan
. . . . . te leveren in een deelopdracht.
. . . . . Gemiddelde putafstand: tot 100 m
. . . . . Gemiddeld aantal obstakels tussen twee
. . . . . opeenvolgende rioolputten: ntb st

2. . . . . Riolering gereinigd en buiten bedrijf met uitzondering
. . . . . van aansluitingen op riool
.7. . . . Materiaal riool: beton, kunststof, gres en/of
. . . . . asbestcement.
. .1. . . Rond riool, profielafmetingen: 600 t/m 900 mm
. . .1. . Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei
. . . . . overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandsaspect
. . . . . BBA
. . . . . Klasse volgens ‘RIONED rapport 2019-02’: 1 t/m 3
. . . . .9 Vrijgekomen materialen uit het riool verwijderen en
. . . . . vervoeren volgens bestekspostnummer 305110
. . . . .

325140 258001 . . . . . Verwijderen obstakel uit riool. st 25,00 F
. . . . . Betreft: het verwijderen van wortels
. . . . . Toestand riolering: geïnspecteerd volgens hst. 312 aan
. . . . . te leveren in een deelopdracht.
. . . . . Gemiddelde putafstand: tot 100 m
. . . . . Gemiddeld aantal obstakels tussen twee
. . . . . opeenvolgende rioolputten: ntb st

2. . . . . Riolering gereinigd en buiten bedrijf met uitzondering
. . . . . van aansluitingen op riool
.1. . . . Materiaal riool: beton
. .1. . . Rond riool, profielafmetingen: 1000 mm en groter (te
. . . . . rekenen tot max. ø2000 mm)
. . .1. . Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei
. . . . . overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandsaspect
. . . . . BBA
. . . . . Klasse volgens ‘RIONED rapport 2019-02’: 1 t/m 3
. . . . .9 Vrijgekomen materialen uit het riool verwijderen en
. . . . . vervoeren volgens bestekspostnummer 305110
. . . . .

325150 258001 . . . . . Verwijderen obstakel uit riool. st 10,00 F
. . . . . Betreft: het verwijderen van wortels
. . . . . Toestand riolering: geïnspecteerd volgens hst. 312 aan
. . . . . te leveren in een deelopdracht.
. . . . . Gemiddelde putafstand: tot 100 m
. . . . . Gemiddeld aantal obstakels tussen twee
. . . . . opeenvolgende rioolputten: ntb st

2. . . . . Riolering gereinigd en buiten bedrijf met uitzondering
. . . . . van aansluitingen op riool
.1. . . . Materiaal riool: beton
. .2. . . Eivormig riool, profielafmetingen: t/m 350/525 mm
. . .1. . Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei
. . . . . overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandsaspect
. . . . . BBA
. . . . . Klasse volgens ‘RIONED rapport 2019-02’: 1 t/m 3
. . . . .9 Vrijgekomen materialen uit het riool verwijderen en
. . . . . vervoeren volgens bestekspostnummer 305110
. . . . .
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325160 258001 . . . . . Verwijderen obstakel uit riool. st 10,00 F
. . . . . Betreft: het verwijderen van wortels
. . . . . Toestand riolering: geïnspecteerd volgens hst. 312 aan
. . . . . te leveren in een deelopdracht.
. . . . . Gemiddelde putafstand: tot 100 m
. . . . . Gemiddeld aantal obstakels tussen twee
. . . . . opeenvolgende rioolputten: ntb st

2. . . . . Riolering gereinigd en buiten bedrijf met uitzondering
. . . . . van aansluitingen op riool
.1. . . . Materiaal riool: beton
. .2. . . Eivormig riool, profielafmetingen: 400/600 t/m 600/900
. . . . . mm
. . .1. . Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei
. . . . . overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandsaspect
. . . . . BBA
. . . . . Klasse volgens ‘RIONED rapport 2019-02’: 1 t/m 3
. . . . .9 Vrijgekomen materialen uit het riool verwijderen en
. . . . . vervoeren volgens bestekspostnummer 305110
. . . . .

325170 258001 . . . . . Verwijderen obstakel uit riool. st 10,00 F
. . . . . Betreft: het verwijderen van wortels
. . . . . Toestand riolering: geïnspecteerd volgens hst. 312 aan
. . . . . te leveren in een deelopdracht.
. . . . . Gemiddelde putafstand: tot 100 m
. . . . . Gemiddeld aantal obstakels tussen twee
. . . . . opeenvolgende rioolputten: ntb st

2. . . . . Riolering gereinigd en buiten bedrijf met uitzondering
. . . . . van aansluitingen op riool
.1. . . . Materiaal riool: beton
. .2. . . Eivormig riool, profielafmetingen: 700/1050 mm en
. . . . . groter
. . .1. . Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei
. . . . . overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandsaspect
. . . . . BBA
. . . . . Klasse volgens ‘RIONED rapport 2019-02’: 1 t/m 3
. . . . .9 Vrijgekomen materialen uit het riool verwijderen en
. . . . . vervoeren volgens bestekspostnummer 305110
. . . . .

3252 . . . . . Boomwortels klasse 4 en 5
. . . . .

325210 258001 . . . . . Verwijderen obstakel uit riool. st 30,00 F
. . . . . Betreft: het verwijderen van wortels
. . . . . Toestand riolering: geïnspecteerd volgens hst. 312 aan
. . . . . te leveren in een deelopdracht.
. . . . . Gemiddelde putafstand: 45m
. . . . . Gemiddeld aantal obstakels tussen twee
. . . . . opeenvolgende rioolputten: ntb st

2. . . . . Riolering gereinigd en buiten bedrijf met uitzondering
. . . . . van aansluitingen op riool
.7. . . . Materiaal riool: beton, gres, asbestcement en/of
. . . . . kunststof
. .1. . . Rond riool, profielafmetingen: t/m 250 mm
. . .1. . Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei
. . . . . overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandsaspect
. . . . . BBA
. . . . . Klasse volgens ‘RIONED rapport 2019-02’: 4 en 5
. . . . .9 Vrijgekomen materialen uit het riool verwijderen en
. . . . . vervoeren volgens bestekspostnummer 305110
. . . . .
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325220 258001 . . . . . Verwijderen obstakel uit riool. st 150,00 F
. . . . . Betreft: het verwijderen van wortels
. . . . . Toestand riolering: geïnspecteerd volgens hst. 312 aan
. . . . . te leveren in een deelopdracht.
. . . . . Gemiddelde putafstand: tot 100 m
. . . . . Gemiddeld aantal obstakels tussen twee
. . . . . opeenvolgende rioolputten: ntb st

2. . . . . Riolering gereinigd en buiten bedrijf met uitzondering
. . . . . van aansluitingen op riool
.7. . . . Materiaal riool: beton, kunststof, gres en/of
. . . . . asbestcement.
. .1. . . Rond riool, profielafmetingen: 300 t/m 500 mm
. . .1. . Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei
. . . . . overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandsaspect
. . . . . BBA
. . . . . Klasse volgens ‘RIONED rapport 2019-02’: 1 t/m 3
. . . . .9 Vrijgekomen materialen uit het riool verwijderen en
. . . . . vervoeren volgens bestekspostnummer 305110
. . . . .

325230 258001 . . . . . Verwijderen obstakel uit riool. st 25,00 F
. . . . . Betreft: het verwijderen van wortels
. . . . . Toestand riolering: geïnspecteerd volgens hst. 312 aan
. . . . . te leveren in een deelopdracht.
. . . . . Gemiddelde putafstand: tot 100 m
. . . . . Gemiddeld aantal obstakels tussen twee
. . . . . opeenvolgende rioolputten: ntb st

2. . . . . Riolering gereinigd en buiten bedrijf met uitzondering
. . . . . van aansluitingen op riool
.7. . . . Materiaal riool: beton, kunststof, gres en/of
. . . . . asbestcement.
. .1. . . Rond riool, profielafmetingen: 600 t/m 900 mm
. . .1. . Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei
. . . . . overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandsaspect
. . . . . BBA
. . . . . Klasse volgens ‘RIONED rapport 2019-02’: 4 en 5
. . . . .9 Vrijgekomen materialen uit het riool verwijderen en
. . . . . vervoeren volgens bestekspostnummer 305110
. . . . .

325240 258001 . . . . . Verwijderen obstakel uit riool. st 25,00 F
. . . . . Betreft: het verwijderen van wortels
. . . . . Toestand riolering: geïnspecteerd volgens hst. 312 aan
. . . . . te leveren in een deelopdracht.
. . . . . Gemiddelde putafstand: tot 100 m
. . . . . Gemiddeld aantal obstakels tussen twee
. . . . . opeenvolgende rioolputten: ntb st

2. . . . . Riolering gereinigd en buiten bedrijf met uitzondering
. . . . . van aansluitingen op riool
.7. . . . Materiaal riool: beton, kunststof, gres en/of
. . . . . asbestcement.
. .1. . . Rond riool, profielafmetingen: 1000 mm en groter (te
. . . . . rekenen tot max. ø2000 mm)
. . .1. . Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei
. . . . . overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandsaspect
. . . . . BBA
. . . . . Klasse volgens ‘RIONED rapport 2019-02’: 4 en 5
. . . . .9 Vrijgekomen materialen uit het riool verwijderen en
. . . . . vervoeren volgens bestekspostnummer 305110
. . . . .
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325250 258001 . . . . . Verwijderen obstakel uit riool. st 10,00 F
. . . . . Betreft: het verwijderen van wortels
. . . . . Toestand riolering: geïnspecteerd volgens hst. 312 aan
. . . . . te leveren in een deelopdracht.
. . . . . Gemiddelde putafstand: tot 100 m
. . . . . Gemiddeld aantal obstakels tussen twee
. . . . . opeenvolgende rioolputten: ntb st

2. . . . . Riolering gereinigd en buiten bedrijf met uitzondering
. . . . . van aansluitingen op riool
.1. . . . Materiaal riool: beton
. .2. . . Eivormig riool, profielafmetingen: t/m 350/525 mm
. . .1. . Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei
. . . . . overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandsaspect
. . . . . BBA
. . . . . Klasse volgens ‘RIONED rapport 2019-02’: 4 en 5
. . . . .9 Vrijgekomen materialen uit het riool verwijderen en
. . . . . vervoeren volgens bestekspostnummer 305110
. . . . .

325260 258001 . . . . . Verwijderen obstakel uit riool. st 10,00 F
. . . . . Betreft: het verwijderen van wortels
. . . . . Toestand riolering: geïnspecteerd volgens hst. 312 aan
. . . . . te leveren in een deelopdracht.
. . . . . Gemiddelde putafstand: tot 100 m
. . . . . Gemiddeld aantal obstakels tussen twee
. . . . . opeenvolgende rioolputten: ntb st

2. . . . . Riolering gereinigd en buiten bedrijf met uitzondering
. . . . . van aansluitingen op riool
.1. . . . Materiaal riool: beton
. .2. . . Eivormig riool, profielafmetingen: 400/600 t/m 600/900
. . . . . mm
. . .1. . Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei
. . . . . overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandsaspect
. . . . . BBA
. . . . . Klasse volgens ‘RIONED rapport 2019-02’: 4 en 5
. . . . .9 Vrijgekomen materialen uit het riool verwijderen en
. . . . . vervoeren volgens bestekspostnummer 305110
. . . . .

325270 258001 . . . . . Verwijderen obstakel uit riool. st 10,00 F
. . . . . Betreft: het verwijderen van wortels
. . . . . Toestand riolering: geïnspecteerd volgens hst. 312 aan
. . . . . te leveren in een deelopdracht.
. . . . . Gemiddelde putafstand: tot 100 m
. . . . . Gemiddeld aantal obstakels tussen twee
. . . . . opeenvolgende rioolputten: ntb st

2. . . . . Riolering gereinigd en buiten bedrijf met uitzondering
. . . . . van aansluitingen op riool
.1. . . . Materiaal riool: beton
. .2. . . Eivormig riool, profielafmetingen: 700/1050 mm en
. . . . . groter
. . .1. . Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei
. . . . . overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandsaspect
. . . . . BBA
. . . . . Klasse volgens ‘RIONED rapport 2019-02’: 4 en 5
. . . . .9 Vrijgekomen materialen uit het riool verwijderen en
. . . . . vervoeren volgens bestekspostnummer 305110
. . . . .

33 . . . . . DEELLINER
. . . . .

330 . . . . . Voorbereidende werkzaamheden
. . . . .
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330010 258199 . . . . . Uitvoeren schouwing van het werk. keer 5,00 F
. . . . . Betreft: het uitvoeren van een schouwing van het
. . . . . werk voor het vaststellen van de deelopdracht.
. . . . . Lees voor keer: per 10 reparaties
. . . . . Tijdens de schouwing worden de diameters van de te
. . . . . repareren rioolstrengen, waar een deel-
. . . . . of hoedliner wordt geplaatst, gecontroleerd en
. . . . . vastgesteld t.b.v. bestellen van het materiaal en
. . . . . worden afwijkingen en bijzonderheden vastgesteld,
. . . . . indien mogelijk met beeldmateriaal (foto).
. . . . . Tevens wordt een omgevingsscan gedaan m.b.t.
. . . . . bereikbaarheid, toegankelijkheid riool, etc.
. . . . . De opdrachtnemer legt zijn bevindingen vast in een
. . . . . rapportage en bespreekt deze met de
. . . . . opdrachtgever.
. . . . . De rapportage omvat minimaal de volgende onderdelen:
. . . . . a. Bereikbaarheid van de putten en leidingen
. . . . . b. Welke niet bereikbare of niet toegankelijke
. . . . . putten essentieel zijn voor de uitvoering.
. . . . . c. De benodigde verkeersmaatregelen
. . . . . Informatie van a t/m c vastleggen en aanleveren
. . . . . als apart hoofdstuk in het gedetailleerd werkplan
. . . . . en ondersteund middels tekeningen en/of
. . . . . beeldmateriaal (video of foto's).
. . . . .

330020 258199 . . . . . Mobilisatie van personeel en materieel. keer 120,00 F
. . . . . Betreft: de kosten van aan- en afvoer van het
. . . . . benodigde materieel en personeel vanaf de
. . . . . vestigingslocatie naar projectlocatie t.b.v. de
. . . . . rioolreparatiewerkzaamheden, behalve
. . . . . freeswerkzaamheden en civiele werkzaamheden
. . . . . Uitgangspunt is minimaal een halve werkdag (4
. . . . . uur) op locatie werkzaam zijn.
. . . . . Hieronder vallen niet de verplaatsingskosten op
. . . . . projectlocatie. Deze kosten worden geacht in de
. . . . . deelliner/hoedliner stuksprijzen inbegrepen te zijn.
. . . . . Lees voor "keer"de mobilisatie heen en terug.
. . . . .

331 . . . . . GVK deelliner
. . . . .

3311 . . . . . Ronde profielen
. . . . .

331100 258111 . . . . . Aanbrengen deelreparatie kunststofvoering in riool, m 30,00 F
. . . . . deelliner.
. . . . . Toestand riolering: geïnspecteerd volgens hst. 312 aan
. . . . . te leveren in een deelopdracht.
. . . . . Gemiddelde putafstand: tot 100 m
. . . . . Gemiddeld aantal deelrenovaties tussen twee
. . . . . opeenvolgende putten: ntb st

7. . . . . Materiaal bestaand riool: beton, kunststof, gres en/of
. . . . . asbestcement
.1. . . . Bestaand riool, rond, profielafmetingen: DN 250 mm
. .4. . . Optredende infiltratie volgens NEN-EN
. . . . . 13508-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BBF, in
. . . . . bestaand riool, maximaal klasse 5 volgens ‘RIONED
. . . . . rapport 2019-02’
. . .6. . Lengte aan te brengen deelreparatie min. 0,60 m st 50,00 L
. . . .1. Voering: glasvezelversterkte kunststof mat. m 30,00 L
. . . . .
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331110 258111 . . . . . Aanbrengen deelreparatie kunststofvoering in riool, m 30,00 F
. . . . . deelliner.
. . . . . Toestand riolering: geïnspecteerd volgens hst. 312 aan
. . . . . te leveren in een deelopdracht.
. . . . . Gemiddelde putafstand: tot 100 m
. . . . . Gemiddeld aantal deelrenovaties tussen twee
. . . . . opeenvolgende putten: ntb st

7. . . . . Materiaal bestaand riool: beton, kunststof, gres en/of
. . . . . asbestcement.
.1. . . . Bestaand riool, rond, profielafmetingen: DN 300 mm
. .4. . . Optredende infiltratie volgens NEN-EN
. . . . . 13508-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BBF, in
. . . . . bestaand riool, maximaal klasse 5 volgens ‘RIONED
. . . . . rapport 2019-02’
. . .6. . Lengte aan te brengen deelreparatie min. 0,60 m st 50,00 L
. . . .1. Voering: glasvezelversterkte kunststof mat. m 30,00 L
. . . . .

331120 258111 . . . . . Aanbrengen deelreparatie kunststofvoering in riool, m 30,00 F
. . . . . deelliner.
. . . . . Toestand riolering: geïnspecteerd volgens hst. 312 aan
. . . . . te leveren in een deelopdracht.
. . . . . Gemiddelde putafstand: tot 100 m
. . . . . Gemiddeld aantal deelrenovaties tussen twee
. . . . . opeenvolgende putten: ntb st

7. . . . . Materiaal bestaand riool: Beton, kunststof, gres en/of
. . . . . asbestcement...
.1. . . . Bestaand riool, rond, profielafmetingen: DN 400 mm
. .4. . . Optredende infiltratie volgens NEN-EN
. . . . . 13508-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BBF, in
. . . . . bestaand riool, maximaal klasse 5 volgens ‘RIONED
. . . . . rapport 2019-02’
. . .6. . Lengte aan te brengen deelreparatie min 0,60 m st 50,00 L
. . . .1. Voering: glasvezelversterkte kunststof mat. m 30,00 L
. . . . .

331130 258111 . . . . . Aanbrengen deelreparatie kunststofvoering in riool, m 30,00 F
. . . . . deelliner.
. . . . . Toestand riolering: geïnspecteerd volgens hst. 312 aan
. . . . . te leveren in een deelopdracht.
. . . . . Gemiddelde putafstand: tot 100 m
. . . . . Gemiddeld aantal deelrenovaties tussen twee
. . . . . opeenvolgende putten: ntb st

7. . . . . Materiaal bestaand riool: beton, kunststof, gres en/of
. . . . . asbestcement
.1. . . . Bestaand riool, rond, profielafmetingen: DN 500 mm
. .4. . . Optredende infiltratie volgens NEN-EN
. . . . . 13508-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BBF, in
. . . . . bestaand riool, maximaal klasse 5 volgens ‘RIONED
. . . . . rapport 2019-02’
. . .6. . Lengte aan te brengen deelreparatie min. 0,60 m st 50,00 L
. . . .1. Voering: glasvezelversterkte kunststof mat. m 30,00 L
. . . . .
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331140 258111 . . . . . Aanbrengen deelreparatie kunststofvoering in riool, m 30,00 F
. . . . . deelliner.
. . . . . Toestand riolering: geïnspecteerd volgens hst. 312 aan
. . . . . te leveren in een deelopdracht.
. . . . . Gemiddelde putafstand: tot 100 m
. . . . . Gemiddeld aantal deelrenovaties tussen twee
. . . . . opeenvolgende putten: ntb st

7. . . . . Materiaal bestaand riool: beton, kunststof, gres en/of
. . . . . asbestcement.
.1. . . . Bestaand riool, rond, profielafmetingen: DN 600 mm
. .4. . . Optredende infiltratie volgens NEN-EN
. . . . . 13508-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BBF, in
. . . . . bestaand riool, maximaal klasse 5 volgens ‘RIONED
. . . . . rapport 2019-02’
. . .6. . Lengte aan te brengen deelreparatie min. 0,60 m st 50,00 L
. . . .1. Voering: glasvezelversterkte kunststof mat. m 30,00 L
. . . . .

331150 258111 . . . . . Aanbrengen deelreparatie kunststofvoering in riool, m 30,00 F
. . . . . deelliner.
. . . . . Toestand riolering: geïnspecteerd volgens hst. 312 aan
. . . . . te leveren in een deelopdracht.
. . . . . Gemiddelde putafstand: tot 100 m
. . . . . Gemiddeld aantal deelrenovaties tussen twee
. . . . . opeenvolgende putten: ntb st

7. . . . . Materiaal bestaand riool: beton, kunststof, gres en/of
. . . . . asbestcement
.1. . . . Bestaand riool, rond, profielafmetingen: dn 700 mm
. .4. . . Optredende infiltratie volgens NEN-EN
. . . . . 13508-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BBF, in
. . . . . bestaand riool, maximaal klasse 5 volgens ‘RIONED
. . . . . rapport 2019-02’
. . .6. . Lengte aan te brengen deelreparatie in. 0,60 m st 50,00 L
. . . .1. Voering: glasvezelversterkte kunststof mat. m 30,00 L
. . . . .

331160 258111 . . . . . Aanbrengen deelreparatie kunststofvoering in riool, m 30,00 F
. . . . . deelliner.
. . . . . Toestand riolering: geïnspecteerd volgens hst. 312 aan
. . . . . te leveren in een deelopdracht.
. . . . . Gemiddelde putafstand: tot 100 m
. . . . . Gemiddeld aantal deelrenovaties tussen twee
. . . . . opeenvolgende putten: ntb st

7. . . . . Materiaal bestaand riool: beton, kunststof, gres en/of
. . . . . asbestcement
.1. . . . Bestaand riool, rond, profielafmetingen: dn 800 mm
. .4. . . Optredende infiltratie volgens NEN-EN
. . . . . 13508-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BBF, in
. . . . . bestaand riool, maximaal klasse 5 volgens ‘RIONED
. . . . . rapport 2019-02’
. . .6. . Lengte aan te brengen deelreparatie in. 0.60 m st 50,00 L
. . . .1. Voering: glasvezelversterkte kunststof mat. m 30,00 L
. . . . .
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331170 258111 . . . . . Aanbrengen deelreparatie kunststofvoering in riool, m 30,00 F
. . . . . deelliner.
. . . . . Toestand riolering: geïnspecteerd volgens hst. 312 aan
. . . . . te leveren in een deelopdracht.
. . . . . Gemiddelde putafstand: tot 100 m
. . . . . Gemiddeld aantal deelrenovaties tussen twee
. . . . . opeenvolgende putten: ntb st

7. . . . . Materiaal bestaand riool: beton, kunststof, gres en/of
. . . . . asbestcement
.1. . . . Bestaand riool, rond, profielafmetingen: dn 900 mm
. .4. . . Optredende infiltratie volgens NEN-EN
. . . . . 13508-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BBF, in
. . . . . bestaand riool, maximaal klasse 5 volgens ‘RIONED
. . . . . rapport 2019-02’
. . .6. . Lengte aan te brengen deelreparatie min 0,60 m st 50,00 L
. . . .1. Voering: glasvezelversterkte kunststof mat. m 30,00 L
. . . . .

331180 258111 . . . . . Aanbrengen deelreparatie kunststofvoering in riool, m 30,00 F
. . . . . deelliner.
. . . . . Toestand riolering: geïnspecteerd volgens hst. 312 aan
. . . . . te leveren in een deelopdracht.
. . . . . Gemiddelde putafstand: tot 100 m
. . . . . Gemiddeld aantal deelrenovaties tussen twee
. . . . . opeenvolgende putten: ntb st

7. . . . . Materiaal bestaand riool: beton, kunststof, gres en/of
. . . . . asbestcement
.1. . . . Bestaand riool, rond, profielafmetingen: dn 1000 mm en
. . . . . groter
. .4. . . Optredende infiltratie volgens NEN-EN
. . . . . 13508-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BBF, in
. . . . . bestaand riool, maximaal klasse 5 volgens ‘RIONED
. . . . . rapport 2019-02’
. . .6. . Lengte aan te brengen deelreparatie min. 0,60 m st 50,00 L
. . . .1. Voering: glasvezelversterkte kunststof mat. m 30,00 L
. . . . .

3314 . . . . . EI-vormige profielen
. . . . .

331410 258111 . . . . . Aanbrengen deelreparatie kunststofvoering in riool, m 30,00 F
. . . . . deelliner.
. . . . . Toestand riolering: geïnspecteerd volgens hst. 312 aan
. . . . . te leveren in een deelopdracht.
. . . . . Gemiddelde putafstand: tot 100 m
. . . . . Gemiddeld aantal deelrenovaties tussen twee
. . . . . opeenvolgende putten: ntb st

1. . . . . Materiaal bestaand riool: beton
.2. . . . Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen: 250/375 mm
. .4. . . Optredende infiltratie volgens NEN-EN
. . . . . 13508-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BBF, in
. . . . . bestaand riool, maximaal klasse 5 volgens ‘RIONED
. . . . . rapport 2019-02’
. . .6. . Lengte aan te brengen deelreparatie min. 0,60 m st 50,00 L
. . . .1. Voering: glasvezelversterkte kunststof mat. m 30,00 L
. . . . .
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331420 258111 . . . . . Aanbrengen deelreparatie kunststofvoering in riool, m 30,00 F
. . . . . deelliner.
. . . . . Toestand riolering: geïnspecteerd volgens hst. 312 aan
. . . . . te leveren in een deelopdracht.
. . . . . Gemiddelde putafstand: tot 100 m
. . . . . Gemiddeld aantal deelrenovaties tussen twee
. . . . . opeenvolgende putten: ntb st

1. . . . . Materiaal bestaand riool: beton
.2. . . . Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen: 300/450 mm
. .4. . . Optredende infiltratie volgens NEN-EN
. . . . . 13508-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BBF, in
. . . . . bestaand riool, maximaal klasse 5 volgens ‘RIONED
. . . . . rapport 2019-02’
. . .6. . Lengte aan te brengen deelreparatie min. 0,60 m st 50,00 L
. . . .1. Voering: glasvezelversterkte kunststof mat. m 30,00 L
. . . . .

331430 258111 . . . . . Aanbrengen deelreparatie kunststofvoering in riool, m 30,00 F
. . . . . deelliner.
. . . . . Toestand riolering: geïnspecteerd volgens hst. 312 aan
. . . . . te leveren in een deelopdracht.
. . . . . Gemiddelde putafstand: tot 100 m
. . . . . Gemiddeld aantal deelrenovaties tussen twee
. . . . . opeenvolgende putten: ntb st

1. . . . . Materiaal bestaand riool: beton
.2. . . . Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen: 350/525 mm
. .4. . . Optredende infiltratie volgens NEN-EN
. . . . . 13508-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BBF, in
. . . . . bestaand riool, maximaal klasse 5 volgens ‘RIONED
. . . . . rapport 2019-02’
. . .6. . Lengte aan te brengen deelreparatie min. 0,60 m st 50,00 L
. . . .1. Voering: glasvezelversterkte kunststof mat. m 30,00 L
. . . . .

331440 258111 . . . . . Aanbrengen deelreparatie kunststofvoering in riool, m 30,00 F
. . . . . deelliner.
. . . . . Toestand riolering: geïnspecteerd volgens hst. 312 aan
. . . . . te leveren in een deelopdracht.
. . . . . Gemiddelde putafstand: tot 100 m
. . . . . Gemiddeld aantal deelrenovaties tussen twee
. . . . . opeenvolgende putten: ntb st

1. . . . . Materiaal bestaand riool: beton
.2. . . . Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen: 400/600 mm
. .4. . . Optredende infiltratie volgens NEN-EN
. . . . . 13508-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BBF, in
. . . . . bestaand riool, maximaal klasse 5 volgens ‘RIONED
. . . . . rapport 2019-02’
. . .6. . Lengte aan te brengen deelreparatie min. 0,60 m st 50,00 L
. . . .1. Voering: glasvezelversterkte kunststof mat. m 30,00 L
. . . . .

331450 258111 . . . . . Aanbrengen deelreparatie kunststofvoering in riool, m 30,00 F
. . . . . deelliner.
. . . . . Toestand riolering: geïnspecteerd volgens hst. 312 aan
. . . . . te leveren in een deelopdracht.
. . . . . Gemiddelde putafstand: tot 100 m
. . . . . Gemiddeld aantal deelrenovaties tussen twee
. . . . . opeenvolgende putten: ntb st

1. . . . . Materiaal bestaand riool: beton
.2. . . . Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen: 500/750 mm
. .4. . . Optredende infiltratie volgens NEN-EN
. . . . . 13508-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BBF, in
. . . . . bestaand riool, maximaal klasse 5 volgens ‘RIONED
. . . . . rapport 2019-02’
. . .6. . Lengte aan te brengen deelreparatie min. 0,60 m st 50,00 L
. . . .1. Voering: glasvezelversterkte kunststof mat. m 30,00 L
. . . . .
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331460 258111 . . . . . Aanbrengen deelreparatie kunststofvoering in riool, m 30,00 F
. . . . . deelliner.
. . . . . Toestand riolering: geïnspecteerd volgens hst. 312 aan
. . . . . te leveren in een deelopdracht.
. . . . . Gemiddelde putafstand: tot 100 m
. . . . . Gemiddeld aantal deelrenovaties tussen twee
. . . . . opeenvolgende putten: ntb st

1. . . . . Materiaal bestaand riool: beton
.2. . . . Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen: 600/900 mm
. .4. . . Optredende infiltratie volgens NEN-EN
. . . . . 13508-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BBF, in
. . . . . bestaand riool, maximaal klasse 5 volgens ‘RIONED
. . . . . rapport 2019-02’
. . .6. . Lengte aan te brengen deelreparatie min. 0,60 m st 50,00 L
. . . .1. Voering: glasvezelversterkte kunststof mat. m 30,00 L
. . . . .

331470 258111 . . . . . Aanbrengen deelreparatie kunststofvoering in riool, m 30,00 F
. . . . . deelliner.
. . . . . Toestand riolering: geïnspecteerd volgens hst. 312 aan
. . . . . te leveren in een deelopdracht.
. . . . . Gemiddelde putafstand: tot 100 m
. . . . . Gemiddeld aantal deelrenovaties tussen twee
. . . . . opeenvolgende putten: ntb st

1. . . . . Materiaal bestaand riool: beton
.2. . . . Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen: 700/1050
. . . . . mm en groter
. .4. . . Optredende infiltratie volgens NEN-EN
. . . . . 13508-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BBF, in
. . . . . bestaand riool, maximaal klasse 5 volgens ‘RIONED
. . . . . rapport 2019-02’
. . .6. . Lengte aan te brengen deelreparatie min 0,60 m st 50,00 L
. . . .1. Voering: glasvezelversterkte kunststof mat. m 30,00 L
. . . . .

332 . . . . . GVK deelliner, in put doorstekend
. . . . . - Alle deelliners zijn inclusief het waterdicht afwerken
. . . . . van de deelliner bij de put-buisverbinding.
. . . . . - De aansluiting van de deelliner met de put dient
. . . . . waterdicht afgewerkt te worden met Xypex in
. . . . . combinatie met Xycrylic-admix of gelijkwaardig
. . . . . product, inclusief levering.
. . . . .

3321 . . . . . Ronde profielen
. . . . .

332100 258111 . . . . . Aanbrengen deelreparatie kunststofvoering in riool, m 30,00 F
. . . . . deelliner.
. . . . . Betreft: reparatie van een scheur, infiltratie
. . . . . e.d. t.p.v. put-buisaansluiting.
. . . . . Toestand riolering: geïnspecteerd volgens hst. 312, aan
. . . . . te leveren in een deelopdracht.
. . . . . Leidingen buiten bedrijf met uitzondering van huis- en
. . . . . kolkaansluitingen.
. . . . . Gemiddelde putafstand: tot 100 m
. . . . . Gemiddeld aantal deelrenovaties tussen twee
. . . . . opeenvolgende putten: ntb st

7. . . . . Materiaal bestaand riool: beton, kunststof, gres en/of
. . . . . asbestcement......
.1. . . . Bestaand riool, rond, profielafmetingen: dn 250 mm
. .4. . . Optredende infiltratie volgens NEN-EN
. . . . . 13508-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BBF, in
. . . . . bestaand riool, maximaal klasse 5 volgens ‘RIONED
. . . . . rapport 2019-02’
. . .6. . Lengte aan te brengen deelreparatie min. 0,60 m st 50,00 L
. . . .1. Voering: glasvezelversterkte kunststof mat, in put m 30,00 L
. . . . . doorstekend.
. . . . . Deelliner in de put zover laten doorsteken (50 mm) dat
. . . . . deze waterdicht afgewerkt kan worden bij de
. . . . . put-buisaansluiting.
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332110 258111 . . . . . Aanbrengen deelreparatie kunststofvoering in riool, m 30,00 F
. . . . . deelliner.
. . . . . Betreft: reparatie van een scheur, infiltratie
. . . . . e.d. t.p.v. put-buisaansluiting.
. . . . . Toestand riolering: geïnspecteerd volgens hst. 312 aan
. . . . . te leveren in een deelopdracht.
. . . . . Leidingen buiten bedrijf met uitzondering van huis- en
. . . . . kolkaansluitingen.
. . . . . Gemiddelde putafstand: tot 100 m
. . . . . Gemiddeld aantal deelrenovaties tussen twee
. . . . . opeenvolgende putten: ntb st

7. . . . . Materiaal bestaand riool: beton, kunststof, gres en/of
. . . . . asbestcement
.1. . . . Bestaand riool, rond, profielafmetingen: dn 300 mm
. .4. . . Optredende infiltratie volgens NEN-EN
. . . . . 13508-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BBF, in
. . . . . bestaand riool, maximaal klasse 5 volgens ‘RIONED
. . . . . rapport 2019-02’
. . .6. . Lengte aan te brengen deelreparatie min. 0,60 m st 50,00 L
. . . .1. Voering: glasvezelversterkte kunststof mat, in put m 30,00 L
. . . . . doorstekend.
. . . . . Deelliner in de put zover laten doorsteken (50 mm) dat
. . . . . deze waterdicht afgewerkt kan worden bij de
. . . . . put-buisaansluiting.
. . . . .

332120 258111 . . . . . Aanbrengen deelreparatie kunststofvoering in riool, m 30,00 F
. . . . . deelliner.
. . . . . Betreft: reparatie van een scheur, infiltratie
. . . . . e.d. t.p.v. put-buisaansluiting.
. . . . . Toestand riolering: geïnspecteerd volgens hst. 312 aan
. . . . . te leveren in een deelopdracht.
. . . . . Leidingen buiten bedrijf met uitzondering van huis- en
. . . . . kolkaansluitingen.
. . . . . Gemiddelde putafstand: tot 100 m
. . . . . Gemiddeld aantal deelrenovaties tussen twee
. . . . . opeenvolgende putten: nvt st

7. . . . . Materiaal bestaand riool: beton, kunststof, gres en/of
. . . . . asbestcement.
.1. . . . Bestaand riool, rond, profielafmetingen: dn 400 mm
. .4. . . Optredende infiltratie volgens NEN-EN
. . . . . 13508-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BBF, in
. . . . . bestaand riool, maximaal klasse 5 volgens ‘RIONED
. . . . . rapport 2019-02’
. . .6. . Lengte aan te brengen deelreparatie min. 0,60 m st 50,00 L
. . . .1. Voering: glasvezelversterkte kunststof mat, in put m 30,00 L
. . . . . doorstekend.
. . . . . Deelliner in de put zover laten doorsteken (50 mm) dat
. . . . . deze waterdicht afgewerkt kan worden bij de
. . . . . put-buisaansluiting.
. . . . .
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332130 258111 . . . . . Aanbrengen deelreparatie kunststofvoering in riool, m 30,00 F
. . . . . deelliner.
. . . . . Betreft: reparatie van een scheur, infiltratie
. . . . . e.d. t.p.v. put-buisaansluiting.
. . . . . Toestand riolering: geïnspecteerd volgens hst. 312 aan
. . . . . te leveren in een deelopdracht.
. . . . . Leidingen buiten bedrijf met uitzondering van huis- en
. . . . . kolkaansluitingen.
. . . . . Gemiddelde putafstand: tot 100 m
. . . . . Gemiddeld aantal deelrenovaties tussen twee
. . . . . opeenvolgende putten: ntb st

7. . . . . Materiaal bestaand riool: beton, kunststof, gres en/of
. . . . . asbestcement.
.1. . . . Bestaand riool, rond, profielafmetingen: dn 500 mm
. .4. . . Optredende infiltratie volgens NEN-EN
. . . . . 13508-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BBF, in
. . . . . bestaand riool, maximaal klasse 5 volgens ‘RIONED
. . . . . rapport 2019-02’
. . .6. . Lengte aan te brengen deelreparatie min. 0,60 m st 50,00 L
. . . .1. Voering: glasvezelversterkte kunststof mat, in put m 30,00 L
. . . . . doorstekend.
. . . . . Deelliner in de put zover laten doorsteken (50 mm) dat
. . . . . deze waterdicht afgewerkt kan worden bij de
. . . . . put-buisaansluiting.
. . . . .

332140 258111 . . . . . Aanbrengen deelreparatie kunststofvoering in riool, m 30,00 F
. . . . . deelliner.
. . . . . Betreft: reparatie van een scheur, infiltratie
. . . . . e.d. t.p.v. put-buisaansluiting.
. . . . . Toestand riolering: geïnspecteerd volgens hst. 312 aan
. . . . . te leveren in een deelopdracht.
. . . . . Leidingen buiten bedrijf met uitzondering van huis- en
. . . . . kolkaansluitingen.
. . . . . Gemiddelde putafstand: tot 100 m
. . . . . Gemiddeld aantal deelrenovaties tussen twee
. . . . . opeenvolgende putten: ntb st

7. . . . . Materiaal bestaand riool: beton, kunststof, gres en/of
. . . . . asbestcement.
.1. . . . Bestaand riool, rond, profielafmetingen: dn 600 mm
. .4. . . Optredende infiltratie volgens NEN-EN
. . . . . 13508-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BBF, in
. . . . . bestaand riool, maximaal klasse 5 volgens ‘RIONED
. . . . . rapport 2019-02’
. . .6. . Lengte aan te brengen deelreparatie min. 0,60 m st 50,00 L
. . . .1. Voering: glasvezelversterkte kunststof mat, in put m 30,00 L
. . . . . doorstekend.
. . . . . Deelliner in de put zover laten doorsteken (50 mm) dat
. . . . . deze waterdicht afgewerkt kan worden bij de
. . . . . put-buisaansluiting.t.
. . . . .
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332150 258111 . . . . . Aanbrengen deelreparatie kunststofvoering in riool, m 30,00 F
. . . . . deelliner.
. . . . . Betreft: reparatie van een scheur, infiltratie
. . . . . e.d. t.p.v. put-buisaansluiting.
. . . . . Toestand riolering: geïnspecteerd volgens hst. 312 aan
. . . . . te leveren in een deelopdracht.
. . . . . Leidingen buiten bedrijf met uitzondering van huis- en
. . . . . kolkaansluitingen.
. . . . . Gemiddelde putafstand: tot 100 m
. . . . . Gemiddeld aantal deelrenovaties tussen twee
. . . . . opeenvolgende putten: ntb st

7. . . . . Materiaal bestaand riool: beton, kunststof, gres en/of
. . . . . asbestcement.
.1. . . . Bestaand riool, rond, profielafmetingen: dn 700 mm
. .4. . . Optredende infiltratie volgens NEN-EN
. . . . . 13508-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BBF, in
. . . . . bestaand riool, maximaal klasse 5 volgens ‘RIONED
. . . . . rapport 2019-02’
. . .6. . Lengte aan te brengen deelreparatie min. 0,60 m st 50,00 L
. . . .1. Voering: glasvezelversterkte kunststof mat, in put m 30,00 L
. . . . . doorstekend.
. . . . . Deelliner in de put zover laten doorsteken (50 mm) dat
. . . . . deze waterdicht afgewerkt kan worden bij de
. . . . . put-buisaansluiting.
. . . . .

332160 258111 . . . . . Aanbrengen deelreparatie kunststofvoering in riool, m 30,00 F
. . . . . deelliner.
. . . . . Betreft: reparatie van een scheur, infiltratie
. . . . . e.d. t.p.v. put-buisaansluiting.
. . . . . Toestand riolering: geïnspecteerd volgens hst. 312 aan
. . . . . te leveren in een deelopdracht.
. . . . . Leidingen buiten bedrijf met uitzondering van huis- en
. . . . . kolkaansluitingen.
. . . . . Gemiddelde putafstand: tot 100 m
. . . . . Gemiddeld aantal deelrenovaties tussen twee
. . . . . opeenvolgende putten: ntb st

7. . . . . Materiaal bestaand riool: beton, kunststof, gres en/of
. . . . . asbestcement.
.1. . . . Bestaand riool, rond, profielafmetingen: dn 800 mm
. .4. . . Optredende infiltratie volgens NEN-EN
. . . . . 13508-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BBF, in
. . . . . bestaand riool, maximaal klasse 5 volgens ‘RIONED
. . . . . rapport 2019-02’
. . .6. . Lengte aan te brengen deelreparatie min. 0,60 m st 50,00 L
. . . .1. Voering: glasvezelversterkte kunststof mat, in put m 30,00 L
. . . . . doorstekend.
. . . . . Deelliner in de put zover laten doorsteken (50 mm) dat
. . . . . deze waterdicht afgewerkt kan worden bij de
. . . . . put-buisaansluiting.
. . . . .
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332170 258111 . . . . . Aanbrengen deelreparatie kunststofvoering in riool, m 30,00 F
. . . . . deelliner.
. . . . . Betreft: reparatie van een scheur, infiltratie
. . . . . e.d. t.p.v. put-buisaansluiting.
. . . . . Toestand riolering: geïnspecteerd volgens hst. 312 aan
. . . . . te leveren in een deelopdracht.
. . . . . Leidingen buiten bedrijf met uitzondering van huis- en
. . . . . kolkaansluitingen.
. . . . . Gemiddelde putafstand: tot 100 m
. . . . . Gemiddeld aantal deelrenovaties tussen twee
. . . . . opeenvolgende putten: ntb st

7. . . . . Materiaal bestaand riool: beton, kunststof, gres en/of
. . . . . asbestcement.
.1. . . . Bestaand riool, rond, profielafmetingen: dn 900 mm
. .4. . . Optredende infiltratie volgens NEN-EN
. . . . . 13508-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BBF, in
. . . . . bestaand riool, maximaal klasse 5 volgens ‘RIONED
. . . . . rapport 2019-02’
. . .6. . Lengte aan te brengen deelreparatie min. 0,60 m st 50,00 L
. . . .1. Voering: glasvezelversterkte kunststof mat, in put m 30,00 L
. . . . . doorstekend.
. . . . . Deelliner in de put zover laten doorsteken (50 mm) dat
. . . . . deze waterdicht afgewerkt kan worden bij de
. . . . . put-buisaansluiting
. . . . .

332180 258111 . . . . . Aanbrengen deelreparatie kunststofvoering in riool, m 30,00 F
. . . . . deelliner.
. . . . . Betreft: reparatie van een scheur, infiltratie
. . . . . e.d. t.p.v. put-buisaansluiting.
. . . . . Toestand riolering: geïnspecteerd volgens hst. 312 aan
. . . . . te leveren in een deelopdracht.
. . . . . Leidingen buiten bedrijf met uitzondering van huis- en
. . . . . kolkaansluitingen.
. . . . . Gemiddelde putafstand: tot 100 m
. . . . . Gemiddeld aantal deelrenovaties tussen twee
. . . . . opeenvolgende putten: ntb st

7. . . . . Materiaal bestaand riool: beton, kunststof, gres en/of
. . . . . asbestcement.
.1. . . . Bestaand riool, rond, profielafmetingen: dn 1000 mm en
. . . . . groter
. .4. . . Optredende infiltratie volgens NEN-EN
. . . . . 13508-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BBF, in
. . . . . bestaand riool, maximaal klasse 5 volgens ‘RIONED
. . . . . rapport 2019-02’
. . .6. . Lengte aan te brengen deelreparatie min. 0,60 m st 50,00 L
. . . .1. Voering: glasvezelversterkte kunststof mat, in put m 30,00 L
. . . . . doorstekend.
. . . . . Deelliner in de put zover laten doorsteken (50 mm) dat
. . . . . deze waterdicht afgewerkt kan worden bij de
. . . . . put-buisaansluiting.
. . . . .

3324 . . . . . EI-vormige profielen
. . . . .
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332410 258111 . . . . . Aanbrengen deelreparatie kunststofvoering in riool, m 30,00 F
. . . . . deelliner.
. . . . . Betreft: reparatie van een scheur, infiltratie
. . . . . e.d. t.p.v. put-buisaansluiting.
. . . . . Toestand riolering: geïnspecteerd volgens hst. 312 aan
. . . . . te leveren in een deelopdracht.
. . . . . Leidingen buiten bedrijf met uitzondering van huis- en
. . . . . kolkaansluitingen.
. . . . . Gemiddelde putafstand: tot 100 m
. . . . . Gemiddeld aantal deelrenovaties tussen twee
. . . . . opeenvolgende putten: ntb st

1. . . . . Materiaal bestaand riool: beton
.2. . . . Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen: 250/375 mm
. .4. . . Optredende infiltratie volgens NEN-EN
. . . . . 13508-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BBF, in
. . . . . bestaand riool, maximaal klasse 5 volgens ‘RIONED
. . . . . rapport 2019-02’
. . .6. . Lengte aan te brengen deelreparatie min. 0,60 m st 50,00 L
. . . .1. Voering: glasvezelversterkte kunststof mat, in put m 30,00 L
. . . . . doorstekend.
. . . . . Deelliner in de put zover laten doorsteken (50 mm) dat
. . . . . deze waterdicht afgewerkt kan worden bij de
. . . . . put-buisaansluiting.
. . . . .

332420 258111 . . . . . Aanbrengen deelreparatie kunststofvoering in riool, m 30,00 F
. . . . . deelliner.
. . . . . Betreft: reparatie van een scheur, infiltratie
. . . . . e.d. t.p.v. put-buisaansluiting.
. . . . . Toestand riolering: geïnspecteerd volgens hst. 312 aan
. . . . . te leveren in een deelopdracht.
. . . . . Leidingen buiten bedrijf met uitzondering van huis- en
. . . . . kolkaansluitingen.
. . . . . Gemiddelde putafstand: tot 100 m
. . . . . Gemiddeld aantal deelrenovaties tussen twee
. . . . . opeenvolgende putten: ntb st

1. . . . . Materiaal bestaand riool: beton
.2. . . . Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen: 300/450 mm
. .4. . . Optredende infiltratie volgens NEN-EN
. . . . . 13508-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BBF, in
. . . . . bestaand riool, maximaal klasse 5 volgens ‘RIONED
. . . . . rapport 2019-02’
. . .6. . Lengte aan te brengen deelreparatie min. 0,60 m st 50,00 L
. . . .1. Voering: glasvezelversterkte kunststof mat, in put m 30,00 L
. . . . . doorstekend.
. . . . . Deelliner in de put zover laten doorsteken (50 mm) dat
. . . . . deze waterdicht afgewerkt kan worden bij de
. . . . . put-buisaansluiting.
. . . . .
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332430 258111 . . . . . Aanbrengen deelreparatie kunststofvoering in riool, m 30,00 F
. . . . . deelliner.
. . . . . Betreft: reparatie van een scheur, infiltratie
. . . . . e.d. t.p.v. put-buisaansluiting.
. . . . . Toestand riolering: geïnspecteerd volgens hst. 312 aan
. . . . . te leveren in een deelopdracht.
. . . . . Leidingen buiten bedrijf met uitzondering van huis- en
. . . . . kolkaansluitingen.
. . . . . Gemiddelde putafstand: tot 100 m
. . . . . Gemiddeld aantal deelrenovaties tussen twee
. . . . . opeenvolgende putten: ntb st

1. . . . . Materiaal bestaand riool: beton
.2. . . . Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen: 350/525 mm
. .4. . . Optredende infiltratie volgens NEN-EN
. . . . . 13508-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BBF, in
. . . . . bestaand riool, maximaal klasse 5 volgens ‘RIONED
. . . . . rapport 2019-02’
. . .6. . Lengte aan te brengen deelreparatie min 0,60 m st 50,00 L
. . . .1. Voering: glasvezelversterkte kunststof mat, in put m 30,00 L
. . . . . doorstekend.
. . . . . Deelliner in de put zover laten doorsteken (50 mm) dat
. . . . . deze waterdicht afgewerkt kan worden bij de
. . . . . put-buisaansluiting.
. . . . .

332440 258111 . . . . . Aanbrengen deelreparatie kunststofvoering in riool, m 30,00 F
. . . . . deelliner.
. . . . . Betreft: reparatie van een scheur, infiltratie
. . . . . e.d. t.p.v. put-buisaansluiting.
. . . . . Toestand riolering: geïnspecteerd volgens hst. 312 aan
. . . . . te leveren in een deelopdracht.
. . . . . Leidingen buiten bedrijf met uitzondering van huis- en
. . . . . kolkaansluitingen.
. . . . . Gemiddelde putafstand: tot 100 m
. . . . . Gemiddeld aantal deelrenovaties tussen twee
. . . . . opeenvolgende putten: ntb st

1. . . . . Materiaal bestaand riool: beton
.2. . . . Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen: 400/600 mm
. .4. . . Optredende infiltratie volgens NEN-EN
. . . . . 13508-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BBF, in
. . . . . bestaand riool, maximaal klasse 5 volgens ‘RIONED
. . . . . rapport 2019-02’
. . .6. . Lengte aan te brengen deelreparatie min. 0,60 m st 50,00 L
. . . .1. Voering: glasvezelversterkte kunststof mat, in put m 30,00 L
. . . . . doorstekend.
. . . . . Deelliner in de put zover laten doorsteken (50 mm) dat
. . . . . deze waterdicht afgewerkt kan worden bij de
. . . . . put-buisaansluiting.
. . . . .



RAW0684-142041

Bladnr. 86 van 152Raamovereenkomst Relining riool jaar 2024 - 2027
Gemeente Heerlen
Besteknummer 22-024-RO-001 dd 08.12.'23

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

332450 258111 . . . . . Aanbrengen deelreparatie kunststofvoering in riool, m 30,00 F
. . . . . deelliner.
. . . . . Betreft: reparatie van een scheur, infiltratie
. . . . . e.d. t.p.v. put-buisaansluiting.
. . . . . Toestand riolering: geïnspecteerd volgens hst. 312 aan
. . . . . te leveren in een deelopdracht.
. . . . . Leidingen buiten bedrijf met uitzondering van huis- en
. . . . . kolkaansluitingen.
. . . . . Gemiddelde putafstand: tot 100 m
. . . . . Gemiddeld aantal deelrenovaties tussen twee
. . . . . opeenvolgende putten: ntb st

1. . . . . Materiaal bestaand riool: beton
.2. . . . Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen: 500/750 mm
. .4. . . Optredende infiltratie volgens NEN-EN
. . . . . 13508-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BBF, in
. . . . . bestaand riool, maximaal klasse 5 volgens ‘RIONED
. . . . . rapport 2019-02’
. . .6. . Lengte aan te brengen deelreparatie min. 0,60 m st 50,00 L
. . . .1. Voering: glasvezelversterkte kunststof mat, in put m 30,00 L
. . . . . doorstekend.
. . . . . Deelliner in de put zover laten doorsteken (50 mm) dat
. . . . . deze waterdicht afgewerkt kan worden bij de
. . . . . put-buisaansluiting.
. . . . .

332460 258111 . . . . . Aanbrengen deelreparatie kunststofvoering in riool, m 30,00 F
. . . . . deelliner.
. . . . . Betreft: reparatie van een scheur, infiltratie
. . . . . e.d. t.p.v. put-buisaansluiting.
. . . . . Toestand riolering: geïnspecteerd volgens hst. 312 aan
. . . . . te leveren in een deelopdracht.
. . . . . Leidingen buiten bedrijf met uitzondering van huis- en
. . . . . kolkaansluitingen.
. . . . . Gemiddelde putafstand: tot 100 m
. . . . . Gemiddeld aantal deelrenovaties tussen twee
. . . . . opeenvolgende putten: ntbst

1. . . . . Materiaal bestaand riool: beton
.2. . . . Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen: 600/900 mm
. .4. . . Optredende infiltratie volgens NEN-EN
. . . . . 13508-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BBF, in
. . . . . bestaand riool, maximaal klasse 5 volgens ‘RIONED
. . . . . rapport 2019-02’
. . .6. . Lengte aan te brengen deelreparatie min. 0,60 m st 50,00 L
. . . .1. Voering: glasvezelversterkte kunststof mat, in put m 30,00 L
. . . . . doorstekend.
. . . . . Deelliner in de put zover laten doorsteken (50 mm) dat
. . . . . deze waterdicht afgewerkt kan worden bij de
. . . . . put-buisaansluiting.
. . . . .
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332470 258111 . . . . . Aanbrengen deelreparatie kunststofvoering in riool, m 30,00 F
. . . . . deelliner.
. . . . . Betreft: reparatie van een scheur, infiltratie
. . . . . e.d. t.p.v. put-buisaansluiting.
. . . . . Toestand riolering: geïnspecteerd volgens hst. 312 aan
. . . . . te leveren in een deelopdracht.
. . . . . Leidingen buiten bedrijf met uitzondering van huis- en
. . . . . kolkaansluitingen.
. . . . . Gemiddelde putafstand: tot 100 m
. . . . . Gemiddeld aantal deelrenovaties tussen twee
. . . . . opeenvolgende putten: ntb st

1. . . . . Materiaal bestaand riool: beton
.2. . . . Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen: 700/1050
. . . . . mm en groter
. .4. . . Optredende infiltratie volgens NEN-EN
. . . . . 13508-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BBF, in
. . . . . bestaand riool, maximaal klasse 5 volgens ‘RIONED
. . . . . rapport 2019-02’
. . .6. . Lengte aan te brengen deelreparatie min. 0,60 m st 50,00 L
. . . .1. Voering: glasvezelversterkte kunststof mat, in put m 30,00 L
. . . . . doorstekend.
. . . . . Deelliner in de put zover laten doorsteken (50 mm) dat
. . . . . deze waterdicht afgewerkt kan worden bij de
. . . . . put-buisaansluiting.
. . . . .

333 . . . . . RVS-manchet
. . . . .

3331 . . . . . Ronde profielen
. . . . .

333110 258113 . . . . . Inwendig aanbrengen manchetten in riool. st 4,00 F
. . . . . Toestand riolering: geïnspecteerd volgens hst. 312 aan
. . . . . te leveren in een deelopdracht.
. . . . . Gemiddelde putafstand: tot 100 m
. . . . . Gemiddeld aantal manchetten tussen twee
. . . . . opeenvolgende rioolputten: ntb st.

7. . . . . Materiaal bestaand riool: beton, kunststof, gres en/of
. . . . . asbestcement
.1. . . . Bestaand riool, rond, profielafmetingen: dn 250 mm
. .4. . . Optredende infiltratie volgens NEN-EN
. . . . . 13508-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BBF, in
. . . . . bestaand riool, maximaal klasse 5 volgens ‘RIONED
. . . . . rapport 2019-02’
. . .1. . Manchet: RVS met EDPM-afdichtingsringen st 4,00 L
. . . . .

333120 258113 . . . . . Inwendig aanbrengen manchetten in riool. st 4,00 F
. . . . . Toestand riolering: geïnspecteerd volgens hst. 312 aan
. . . . . te leveren in een deelopdracht.
. . . . . Gemiddelde putafstand: tot 100 m
. . . . . Gemiddeld aantal manchetten tussen twee
. . . . . opeenvolgende rioolputten: ntb st.

7. . . . . Materiaal bestaand riool: beton, kunststof, gres en/of
. . . . . asbestcement
.1. . . . Bestaand riool, rond, profielafmetingen: dn 300 mm
. .4. . . Optredende infiltratie volgens NEN-EN
. . . . . 13508-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BBF, in
. . . . . bestaand riool, maximaal klasse 5 volgens ‘RIONED
. . . . . rapport 2019-02’
. . .1. . Manchet: RVS met EDPM-afdichtingsringen st 4,00 L
. . . . .
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333130 258113 . . . . . Inwendig aanbrengen manchetten in riool. st 4,00 F
. . . . . Toestand riolering: geïnspecteerd volgens hst. 312 aan
. . . . . te leveren in een deelopdracht.
. . . . . Gemiddelde putafstand: tot 100 m
. . . . . Gemiddeld aantal manchetten tussen twee
. . . . . opeenvolgende rioolputten: ntb st.

7. . . . . Materiaal bestaand riool: beton, kunststof, gres en/of
. . . . . asbestcement
.1. . . . Bestaand riool, rond, profielafmetingen: dn 400 mm
. .4. . . Optredende infiltratie volgens NEN-EN
. . . . . 13508-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BBF, in
. . . . . bestaand riool, maximaal klasse 5 volgens ‘RIONED
. . . . . rapport 2019-02’
. . .1. . Manchet: RVS met EDPM-afdichtingsringen st 4,00 L
. . . . .

333140 258113 . . . . . Inwendig aanbrengen manchetten in riool. st 4,00 F
. . . . . Toestand riolering: geïnspecteerd volgens hst. 312 aan
. . . . . te leveren in een deelopdracht.
. . . . . Gemiddelde putafstand: tot 100 m
. . . . . Gemiddeld aantal manchetten tussen twee
. . . . . opeenvolgende rioolputten: ntb st.

7. . . . . Materiaal bestaand riool: beton, kunststof, gres en/of
. . . . . asbestcement
.1. . . . Bestaand riool, rond, profielafmetingen: dn 500 mm
. .4. . . Optredende infiltratie volgens NEN-EN
. . . . . 13508-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BBF, in
. . . . . bestaand riool, maximaal klasse 5 volgens ‘RIONED
. . . . . rapport 2019-02’
. . .1. . Manchet: RVS met EDPM-afdichtingsringen st 4,00 L
. . . . .

333150 258113 . . . . . Inwendig aanbrengen manchetten in riool. st 4,00 F
. . . . . Toestand riolering: geïnspecteerd volgens hst. 312 aan
. . . . . te leveren in een deelopdracht.
. . . . . Gemiddelde putafstand: tot 100 m
. . . . . Gemiddeld aantal manchetten tussen twee
. . . . . opeenvolgende rioolputten: ntb st.

7. . . . . Materiaal bestaand riool: beton, kunststof, gres en/of
. . . . . asbestcement
.1. . . . Bestaand riool, rond, profielafmetingen: dn 600 mm
. .4. . . Optredende infiltratie volgens NEN-EN
. . . . . 13508-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BBF, in
. . . . . bestaand riool, maximaal klasse 5 volgens ‘RIONED
. . . . . rapport 2019-02’
. . .1. . Manchet: RVS met EDPM-afdichtingsringen st 4,00 L
. . . . .

333170 258113 . . . . . Inwendig aanbrengen manchetten in riool. st 4,00 F
. . . . . Toestand riolering: geïnspecteerd volgens hst. 312 aan
. . . . . te leveren in een deelopdracht.
. . . . . Gemiddelde putafstand: tot 100 m
. . . . . Gemiddeld aantal manchetten tussen twee
. . . . . opeenvolgende rioolputten: ntb st.

7. . . . . Materiaal bestaand riool: beton, kunststof, gres en/of
. . . . . asbestcement
.1. . . . Bestaand riool, rond, profielafmetingen: dn 700 mm
. .4. . . Optredende infiltratie volgens NEN-EN
. . . . . 13508-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BBF, in
. . . . . bestaand riool, maximaal klasse 5 volgens ‘RIONED
. . . . . rapport 2019-02’
. . .1. . Manchet: RVS met EDPM-afdichtingsringen st 4,00 L
. . . . .
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333180 258113 . . . . . Inwendig aanbrengen manchetten in riool. st 4,00 F
. . . . . Toestand riolering: geïnspecteerd volgens hst. 312 aan
. . . . . te leveren in een deelopdracht.
. . . . . Gemiddelde putafstand: tot 100 m
. . . . . Gemiddeld aantal manchetten tussen twee
. . . . . opeenvolgende rioolputten: ntb st.

7. . . . . Materiaal bestaand riool: beton, kunststof, gres en/of
. . . . . asbestcement
.1. . . . Bestaand riool, rond, profielafmetingen: dn 800 mm
. .4. . . Optredende infiltratie volgens NEN-EN
. . . . . 13508-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BBF, in
. . . . . bestaand riool, maximaal klasse 5 volgens ‘RIONED
. . . . . rapport 2019-02’
. . .1. . Manchet: RVS met EDPM-afdichtingsringen st 4,00 L
. . . . .

337 . . . . . GVK hoedliner
. . . . .

3371 . . . . . Ronde profielen
. . . . .

337100 258132 . . . . . Herstellen waterdichtheid van inlaat van binnenuit na st 50,00 F
. . . . . aanbrengen renovatie.
. . . . . Gemiddelde putafstand: tot 100 m
. . . . . Gemiddeld aantal herstelpunten tussen twee
. . . . . opeenvolgende rioolputten: ntb st

7. . . . . Materiaal oorspronkelijk riool: beton, kunststof, gres
. . . . . en/of asbestcement
. . . . . profielafmetingen: dn 250 mm
.4. . . . Optredende infiltratie in riool voor renovatie volgens
. . . . . NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BBF
. . . . . maximaal klasse 5 volgens ‘RIONED rapport 2019-02’
. .9. . . Materiaal aansluitleiding: kunststof, PVC en/of grès
. . . .2. Herstellen waterdichtheid van inlaat door middel van st 50,00 L
. . . . . hoedprofiel, lengte rechtstand riool in aansluitleiding is
. . . . . ten minste 0,20 m.
. . . . .

337110 258132 . . . . . Herstellen waterdichtheid van inlaat van binnenuit na st 50,00 F
. . . . . aanbrengen renovatie.
. . . . . Gemiddelde putafstand: tot 100 m
. . . . . Gemiddeld aantal herstelpunten tussen twee
. . . . . opeenvolgende rioolputten: ntb st

7. . . . . Materiaal oorspronkelijk riool: beton, kunststof, gres
. . . . . en/of asbestcement
. . . . . profielafmetingen: dn 300 mm
.4. . . . Optredende infiltratie in riool voor renovatie volgens
. . . . . NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BBF
. . . . . maximaal klasse 5 volgens ‘RIONED rapport 2019-02’
. .9. . . Materiaal aansluitleiding: kunststof, PVC en/of grès
. . . .2. Herstellen waterdichtheid van inlaat door middel van st 50,00 L
. . . . . hoedprofiel, lengte rechtstand riool in aansluitleiding is
. . . . . ten minste 0,20 m.
. . . . .
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337120 258132 . . . . . Herstellen waterdichtheid van inlaat van binnenuit na st 50,00 F
. . . . . aanbrengen renovatie.
. . . . . Gemiddelde putafstand: tot 100 m
. . . . . Gemiddeld aantal herstelpunten tussen twee
. . . . . opeenvolgende rioolputten: ntb st

7. . . . . Materiaal oorspronkelijk riool: beton, kunststof, gres
. . . . . en/of asbestcement
. . . . . profielafmetingen: dn 400 mm
.4. . . . Optredende infiltratie in riool voor renovatie volgens
. . . . . NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BBF
. . . . . maximaal klasse 5 volgens ‘RIONED rapport 2019-02’
. .9. . . Materiaal aansluitleiding: kunststof, PVC en/of grès
. . . .2. Herstellen waterdichtheid van inlaat door middel van st 50,00 L
. . . . . hoedprofiel, lengte rechtstand riool in aansluitleiding is
. . . . . ten minste 0,20 m.
. . . . .

337130 258132 . . . . . Herstellen waterdichtheid van inlaat van binnenuit na st 50,00 F
. . . . . aanbrengen renovatie.
. . . . . Gemiddelde putafstand: tot 100 m
. . . . . Gemiddeld aantal herstelpunten tussen twee
. . . . . opeenvolgende rioolputten: ntb st

7. . . . . Materiaal oorspronkelijk riool: beton, kunststof, gres
. . . . . en/of asbestcement
. . . . . profielafmetingen: dn 500 mm
.4. . . . Optredende infiltratie in riool voor renovatie volgens
. . . . . NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BBF
. . . . . maximaal klasse 5 volgens ‘RIONED rapport 2019-02’
. .9. . . Materiaal aansluitleiding: kunststof, PVC en/of grès
. . . .2. Herstellen waterdichtheid van inlaat door middel van st 50,00 L
. . . . . hoedprofiel, lengte rechtstand riool in aansluitleiding is
. . . . . ten minste 0,20 m.
. . . . .

337140 258132 . . . . . Herstellen waterdichtheid van inlaat van binnenuit na st 50,00 F
. . . . . aanbrengen renovatie.
. . . . . Gemiddelde putafstand: tot 100 m
. . . . . Gemiddeld aantal herstelpunten tussen twee
. . . . . opeenvolgende rioolputten: ntb st

7. . . . . Materiaal oorspronkelijk riool: beton, kunststof, gres
. . . . . en/of asbestcement
. . . . . profielafmetingen: dn 600 mm
.4. . . . Optredende infiltratie in riool voor renovatie volgens
. . . . . NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BBF
. . . . . maximaal klasse 5 volgens ‘RIONED rapport 2019-02’
. .9. . . Materiaal aansluitleiding: kunststof, PVC en/of grès
. . . .2. Herstellen waterdichtheid van inlaat door middel van st 50,00 L
. . . . . hoedprofiel, lengte rechtstand riool in aansluitleiding is
. . . . . ten minste 0,20 m.
. . . . .

337150 258132 . . . . . Herstellen waterdichtheid van inlaat van binnenuit na st 50,00 F
. . . . . aanbrengen renovatie.
. . . . . Gemiddelde putafstand: tot 100 m
. . . . . Gemiddeld aantal herstelpunten tussen twee
. . . . . opeenvolgende rioolputten: ntb st

7. . . . . Materiaal oorspronkelijk riool: beton, kunststof, gres
. . . . . en/of asbestcement
. . . . . profielafmetingen: dn 700 mm
.4. . . . Optredende infiltratie in riool voor renovatie volgens
. . . . . NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BBF
. . . . . maximaal klasse 5 volgens ‘RIONED rapport 2019-02’
. .9. . . Materiaal aansluitleiding: kunststof, PVC en/of grès
. . . .2. Herstellen waterdichtheid van inlaat door middel van st 50,00 L
. . . . . hoedprofiel, lengte rechtstand riool in aansluitleiding is
. . . . . ten minste 0,20 m.
. . . . .
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337160 258132 . . . . . Herstellen waterdichtheid van inlaat van binnenuit na st 50,00 F
. . . . . aanbrengen renovatie.
. . . . . Gemiddelde putafstand: tot 100 m
. . . . . Gemiddeld aantal herstelpunten tussen twee
. . . . . opeenvolgende rioolputten: ntb st

7. . . . . Materiaal oorspronkelijk riool: beton, kunststof, gres
. . . . . en/of asbestcement
. . . . . profielafmetingen: dn 800 mm
.4. . . . Optredende infiltratie in riool voor renovatie volgens
. . . . . NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BBF
. . . . . maximaal klasse 5 volgens ‘RIONED rapport 2019-02’
. .9. . . Materiaal aansluitleiding: kunststof, PVC en/of grès
. . . .2. Herstellen waterdichtheid van inlaat door middel van st 50,00 L
. . . . . hoedprofiel, lengte rechtstand riool in aansluitleiding is
. . . . . ten minste 0,20 m.
. . . . .

337170 258132 . . . . . Herstellen waterdichtheid van inlaat van binnenuit na st 50,00 F
. . . . . aanbrengen renovatie.
. . . . . Gemiddelde putafstand: tot 100 m
. . . . . Gemiddeld aantal herstelpunten tussen twee
. . . . . opeenvolgende rioolputten: ntb st

7. . . . . Materiaal oorspronkelijk riool: beton, kunststof, gres
. . . . . en/of asbestcement
. . . . . profielafmetingen: dn 900 mm
.4. . . . Optredende infiltratie in riool voor renovatie volgens
. . . . . NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BBF
. . . . . maximaal klasse 5 volgens ‘RIONED rapport 2019-02’
. .9. . . Materiaal aansluitleiding: kunststof, PVC en/of grès
. . . .2. Herstellen waterdichtheid van inlaat door middel van st 50,00 L
. . . . . hoedprofiel, lengte rechtstand riool in aansluitleiding is
. . . . . ten minste 0,20 m.
. . . . .

337180 258132 . . . . . Herstellen waterdichtheid van inlaat van binnenuit na st 50,00 F
. . . . . aanbrengen renovatie.
. . . . . Gemiddelde putafstand: tot 100 m
. . . . . Gemiddeld aantal herstelpunten tussen twee
. . . . . opeenvolgende rioolputten: ntb st

7. . . . . Materiaal oorspronkelijk riool: beton, kunststof, gres
. . . . . en/of asbestcement
. . . . . profielafmetingen: dn 1000 mm en groter (te rekenen tot
. . . . . max. ø2000 mm)
.4. . . . Optredende infiltratie in riool voor renovatie volgens
. . . . . NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BBF
. . . . . maximaal klasse 5 volgens ‘RIONED rapport 2019-02’
. .9. . . Materiaal aansluitleiding: kunststof, PVC en/of grès
. . . .2. Herstellen waterdichtheid van inlaat door middel van st 50,00 L
. . . . . hoedprofiel, lengte rechtstand riool in aansluitleiding is
. . . . . ten minste 0,20 m.
. . . . .

3374 . . . . . EI-vormige profielen,
. . . . .

337410 258132 . . . . . Herstellen waterdichtheid van inlaat van binnenuit na st 50,00 F
. . . . . aanbrengen renovatie.
. . . . . Gemiddelde putafstand: tot 100 m
. . . . . Gemiddeld aantal herstelpunten tussen twee
. . . . . opeenvolgende rioolputten: ntb st

1. . . . . Materiaal oorspronkelijk riool: beton eivormig 300/450
. . . . . mm
.4. . . . Optredende infiltratie in riool voor renovatie volgens
. . . . . NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BBF
. . . . . maximaal klasse 5 volgens ‘RIONED rapport 2019-02’
. .9. . . Materiaal aansluitleiding: kunststof, PVC en/of grès
. . . .2. Herstellen waterdichtheid van inlaat door middel van st 50,00 L
. . . . . hoedprofiel, lengte rechtstand riool in aansluitleiding is
. . . . . ten minste 0,20 m.
. . . . .
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337420 258132 . . . . . Herstellen waterdichtheid van inlaat van binnenuit na st 50,00 F
. . . . . aanbrengen renovatie.
. . . . . Gemiddelde putafstand: tot 100 m
. . . . . Gemiddeld aantal herstelpunten tussen twee
. . . . . opeenvolgende rioolputten: ntb st

1. . . . . Materiaal oorspronkelijk riool: beton eivormig 300/450
. . . . . mm
.4. . . . Optredende infiltratie in riool voor renovatie volgens
. . . . . NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BBF
. . . . . maximaal klasse 5 volgens ‘RIONED rapport 2019-02’
. .9. . . Materiaal aansluitleiding: kunststof, PVC en/of grès
. . . .2. Herstellen waterdichtheid van inlaat door middel van st 50,00 L
. . . . . hoedprofiel, lengte rechtstand riool in aansluitleiding is
. . . . . ten minste 0,20 m.
. . . . .

337430 258132 . . . . . Herstellen waterdichtheid van inlaat van binnenuit na st 50,00 F
. . . . . aanbrengen renovatie.
. . . . . Gemiddelde putafstand: tot 100 m
. . . . . Gemiddeld aantal herstelpunten tussen twee
. . . . . opeenvolgende rioolputten: ntb st

1. . . . . Materiaal oorspronkelijk riool: beton eivormig 350/525
. . . . . mm
.4. . . . Optredende infiltratie in riool voor renovatie volgens
. . . . . NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BBF
. . . . . maximaal klasse 5 volgens ‘RIONED rapport 2019-02’
. .9. . . Materiaal aansluitleiding: kunststof, PVC en/of grès
. . . .2. Herstellen waterdichtheid van inlaat door middel van st 50,00 L
. . . . . hoedprofiel, lengte rechtstand riool in aansluitleiding is
. . . . . ten minste 0,20 m.
. . . . .

337440 258132 . . . . . Herstellen waterdichtheid van inlaat van binnenuit na st 50,00 F
. . . . . aanbrengen renovatie.
. . . . . Gemiddelde putafstand: tot 100 m
. . . . . Gemiddeld aantal herstelpunten tussen twee
. . . . . opeenvolgende rioolputten: ntb st

1. . . . . Materiaal oorspronkelijk riool: beton eivormig 400/600
. . . . . mm
.4. . . . Optredende infiltratie in riool voor renovatie volgens
. . . . . NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BBF
. . . . . maximaal klasse 5 volgens ‘RIONED rapport 2019-02’
. .9. . . Materiaal aansluitleiding: kunststof, PVC en/of grès
. . . .2. Herstellen waterdichtheid van inlaat door middel van st 50,00 L
. . . . . hoedprofiel, lengte rechtstand riool in aansluitleiding is
. . . . . ten minste 0,20 m.
. . . . .

337450 258132 . . . . . Herstellen waterdichtheid van inlaat van binnenuit na st 50,00 F
. . . . . aanbrengen renovatie.
. . . . . Gemiddelde putafstand: tot 100 m
. . . . . Gemiddeld aantal herstelpunten tussen twee
. . . . . opeenvolgende rioolputten: ntb st

1. . . . . Materiaal oorspronkelijk riool: beton eivormig 500/750
. . . . . mm
.4. . . . Optredende infiltratie in riool voor renovatie volgens
. . . . . NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BBF
. . . . . maximaal klasse 5 volgens ‘RIONED rapport 2019-02’
. .9. . . Materiaal aansluitleiding: kunststof, PVC en/of grès
. . . .2. Herstellen waterdichtheid van inlaat door middel van st 50,00 L
. . . . . hoedprofiel, lengte rechtstand riool in aansluitleiding is
. . . . . ten minste 0,20 m.
. . . . .
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337460 258132 . . . . . Herstellen waterdichtheid van inlaat van binnenuit na st 50,00 F
. . . . . aanbrengen renovatie.
. . . . . Gemiddelde putafstand: tot 100 m
. . . . . Gemiddeld aantal herstelpunten tussen twee
. . . . . opeenvolgende rioolputten: ntb st

1. . . . . Materiaal oorspronkelijk riool: beton eivormig 600/900
. . . . . mm
.4. . . . Optredende infiltratie in riool voor renovatie volgens
. . . . . NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BBF
. . . . . maximaal klasse 5 volgens ‘RIONED rapport 2019-02’
. .9. . . Materiaal aansluitleiding: kunststof, PVC en/of grès
. . . .2. Herstellen waterdichtheid van inlaat door middel van st 50,00 L
. . . . . hoedprofiel, lengte rechtstand riool in aansluitleiding is
. . . . . ten minste 0,20 m.
. . . . .

337470 258132 . . . . . Herstellen waterdichtheid van inlaat van binnenuit na st 50,00 F
. . . . . aanbrengen renovatie.
. . . . . Gemiddelde putafstand: tot 100 m
. . . . . Gemiddeld aantal herstelpunten tussen twee
. . . . . opeenvolgende rioolputten: ntb st

1. . . . . Materiaal oorspronkelijk riool: beton eivormig 700/1050
. . . . . mm en groter
.4. . . . Optredende infiltratie in riool voor renovatie volgens
. . . . . NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BBF
. . . . . maximaal klasse 5 volgens ‘RIONED rapport 2019-02’
. .9. . . Materiaal aansluitleiding: kunststof, PVC en/of grès
. . . .2. Herstellen waterdichtheid van inlaat door middel van st 50,00 L
. . . . . hoedprofiel, lengte rechtstand riool in aansluitleiding is
. . . . . ten minste 0,20 m.
. . . . .

338 . . . . . Injecteren
. . . . .

338030 258199 . . . . . Injecteren van een put-buis-verbinding. st 20,00 F
. . . . . Injecteren van een voeg in mantoegankelijk riool
. . . . . Betreft: het rondom injecteren van een voeg en
. . . . . vervolgens opvullen en glad afwerken van de voeg.
. . . . . Bestaand riool: < = DN 500 mm en/of <= EI 400/600 mm.
. . . . . Levering en uitvoering conform uitgangspunten in ltr 20,00 L
. . . . . deel 3 van dit bestek.
. . . . . Alle benodigde veiligheidsmaatregelen en/of PBM's
. . . . . worden geacht in de bestekpost opgenomen te zijn
. . . . .

338040 258199 . . . . . Injecteren van een put-buis-verbinding. st 20,00 F
. . . . . Betreft: het rondom injecteren van put-buis-verbinding
. . . . . en vervolgens opvullen en glad afwerken van de
. . . . . verbinding.
. . . . . Bestaand riool: DN 600 mm t/m 800 mm en/of 500/750
. . . . . mm
. . . . . t/m 600/900 mm.
. . . . . Levering en uitvoering conform uitgangspunten in deel 3 ltr 30,00 L
. . . . . van dit bestek.
. . . . . Alle benodigde veiligheidsmaatregelen en/of PBM's
. . . . . worden geacht in de bestekpost opgenomen te zijn
. . . . .

338050 258199 . . . . . Injecteren van een put-buis-verbinding. st 20,00 F
. . . . . Betreft: het rondom injecteren van put-buis-verbinding
. . . . . en vervolgens opvullen en glad afwerken van de
. . . . . verbinding.
. . . . . Bestaand riool: DN 900 mm t/m 1000 mm en/of
. . . . . 700/1050 mm t/m 800/1200 mm.
. . . . . Levering en uitvoering conform uitgangspunten in deel 3 ltr 40,00 L
. . . . . van dit bestek.
. . . . . Alle benodigde veiligheidsmaatregelen en/of PBM's
. . . . . worden geacht in de bestekpost opgenomen te zijn
. . . . .
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338060 258199 . . . . . Injecteren van een put-buis-verbinding. st 20,00 F
. . . . . Betreft: het rondom injecteren van put-buis-verbinding
. . . . . en vervolgens opvullen en glad afwerken van de
. . . . . verbinding.
. . . . . Bestaand riool: > 1000 mm en/of > 800/1200 mm
. . . . . Levering en uitvoering conform uitgangspunten in deel 3 ltr 50,00 L
. . . . . van dit bestek.
. . . . . Alle benodigde veiligheidsmaatregelen en/of PBM's
. . . . . worden geacht in de bestekpost opgenomen te zijn
. . . . .

34 . . . . . RELINING
. . . . .

340 . . . . . VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
. . . . .

340000 258199 . . . . . Uitvoeren schouwing van het werk. st 50,00 F
. . . . . Betreft: het uitvoeren van een schouwing van het werk
. . . . . voor het vaststellen van de deelopdracht. Lees voor
. . . . . stuks het aantal te relinen strengen.
. . . . . Tijdens de schouwing worden de diameters van de te
. . . . . relinen rioolstrengen gecontroleerd en vastgesteld t.b.v.
. . . . . bestellen van het materiaal en worden afwijkingen en
. . . . . bijzonderheden vastgesteld met beeldmateriaal (foto).
. . . . . De opdrachtnemer legt zijn bevindingen vast in een
. . . . . rapportage en bespreekt deze met de opdrachtnemer.
. . . . . De rapportage omvat minimaal de volgende onderdelen:
. . . . . a. Verontreinigingsgraad van de leidingen indien
. . . . . groter dan 20%
. . . . . b. Gemeten diameters bij de putten van de leidingen
. . . . . c. Waar leidingen dichtgezet dienen te worden
. . . . . d. Bereikbaarheid van de putten en leidingen
. . . . . e. Welke niet bereikbare of niet toegankelijke putten
. . . . . essentieel zijn voor de uitvoering.
. . . . . f. Opstelpunten inbrengen liners
. . . . . g. Opstelpunten materiaal en materieel
. . . . . h. De benodigde verkeersmaatregelen
. . . . . Informatie van a t/m h vastleggen en aanleveren als
. . . . . apart hoofdstuk in het gedetailleerd werkplan en
. . . . . ondersteund middels tekeningen en/of beeldmateriaal
. . . . . (video of foto's).
. . . . .

340020 258199 . . . . . Mobilisatie van personeel en materieel. keer 4,00 F
. . . . . Betreft: mobilisatie van materieel en personeel van de
. . . . . vestigingslocatie aannemer naar projectlocatie en terug
. . . . . Hiermee wordt alle benodigd materieel en personeel
. . . . . bedoeld voor het inbrengen / afwerken van liner(s).
. . . . . Lees voor "keer" de mobilisatie heen en terug
. . . . . Deze post wordt 1x per deelopdracht verrekend.
. . . . .

341 . . . . . INRICHTEN INBRENG-OPSTELPLAATSEN
. . . . .

3411 . . . . . t.p.v. putten t/m 800 mm
. . . . .

341110 258199 . . . . . Inrichten opstelplaats t.b.v inbrengen kous keer 10,00 F
. . . . . Betreft: aanbrengen en na voltooiing weer verwijderen
. . . . . van een opstelling voor het aanbrengen van een liner.
. . . . . Eventueel extra benodigde werkzaamheden t.b.v. het
. . . . . bereikbaar en toegankelijk maken volgens volgens hst.
. . . . . 303.
. . . . . Aanvoeren van alle benodigd materieel en materiaal en
. . . . . hulpmiddelen en na uitvoering van de werkzaamheden
. . . . . weer afvoeren en de opstelplaats in oorspronkelijke
. . . . . staat herstellen.
. . . . . Opstelling ten behoeve van een relining voor het
. . . . . aanbrengen van de kousen:
. . . . . - ronde buizen t/m 400 mm
. . . . . - ei-profiel buizen t/m 350/525 mm
. . . . . Lengte tot 40 meter.
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. . . . . Gemiddelde putafmeting 800 x 800 mm of rond 800 mm

. . . . .
341130 258199 . . . . . Inrichten opstelplaats t.b.v inbrengen kous keer 5,00 F

. . . . . Betreft: aanbrengen en na voltooiing weer verwijderen

. . . . . van een opstelling voor het aanbrengen van een liner.

. . . . . Eventueel extra benodigde werkzaamheden t.b.v. het

. . . . . bereikbaar en toegankelijk maken volgens volgens hst.

. . . . . 303.

. . . . . Aanvoeren van alle benodigd materieel en materiaal en

. . . . . hulpmiddelen en na uitvoering van de werkzaamheden

. . . . . weer afvoeren en de opstelplaats in oorspronkelijke

. . . . . staat herstellen.

. . . . . Opstelling ten behoeve van een relining voor het

. . . . . aanbrengen van de kousen:

. . . . . - ronde buizen t/m 400 mm

. . . . . - ei-profiel buizen t/m 350/525 mm

. . . . . Lengte tot 120 meter.

. . . . . Gemiddelde putafmeting 800 x 800 mm of rond 800 mm

. . . . .
341150 258199 . . . . . Inrichten opstelplaats t.b.v inbrengen kous keer 5,00 F

. . . . . Betreft: aanbrengen en na voltooiing weer verwijderen

. . . . . van een opstelling voor het aanbrengen van een liner.

. . . . . Eventueel extra benodigde werkzaamheden t.b.v. het

. . . . . bereikbaar en toegankelijk maken volgens volgens hst.

. . . . . 303..

. . . . . Aanvoeren van alle benodigd materieel en materiaal en

. . . . . hulpmiddelen en na uitvoering van de werkzaamheden

. . . . . weer afvoeren en de opstelplaats in oorspronkelijke

. . . . . staat herstellen.

. . . . . Opstelling ten behoeve van een relining voor het

. . . . . aanbrengen van de kousen:

. . . . . - ronde buizen t/m 400 mm

. . . . . - ei-profiel buizen t/m 350/525 mm

. . . . . Lengte > 120 m.

. . . . . Gemiddelde putafmeting 800 x 800 mm of rond 800 mm

. . . . .
3412 . . . . . t.p.v. puttten t/m 1000 mm

. . . . .
341210 258199 . . . . . Inrichten opstelplaats t.b.v inbrengen kous keer 10,00 F

. . . . . Betreft: aanbrengen en na voltooiing weer verwijderen

. . . . . van een opstelling voor het aanbrengen van een liner.

. . . . . Eventueel extra benodigde werkzaamheden t.b.v. het

. . . . . bereikbaar en toegankelijk maken volgens volgens hst.

. . . . . 303.

. . . . . Aanvoeren van alle benodigd materieel en materiaal en

. . . . . hulpmiddelen en na uitvoering van de werkzaamheden

. . . . . weer afvoeren en de opstelplaats in oorspronkelijke

. . . . . staat herstellen.

. . . . . Opstelling ten behoeve van een relining voor het

. . . . . aanbrengen van de kousen:

. . . . . - ronde buizen 500 t/m 700 mm

. . . . . - ei-profiel buizen 400/600 mm

. . . . . Lengte tot 40 meter.

. . . . . Gemiddelde putafmeting 1000 x 1000 mm of rond 1000

. . . . . mm

. . . . .
341230 258199 . . . . . Inrichten opstelplaats t.b.v inbrengen kous keer 5,00 F

. . . . . Betreft: aanbrengen en na voltooiing weer verwijderen

. . . . . van een opstelling voor het aanbrengen van een liner.

. . . . . Eventueel extra benodigde werkzaamheden t.b.v. het

. . . . . bereikbaar en toegankelijk maken volgens volgens hst.

. . . . . 303.

. . . . . Aanvoeren van alle benodigd materieel en materiaal en

. . . . . hulpmiddelen en na uitvoering van de werkzaamheden

. . . . . weer afvoeren en de opstelplaats in oorspronkelijke

. . . . . staat herstellen.

. . . . . Opstelling ten behoeve van een relining voor het
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. . . . . aanbrengen van de kousen:

. . . . . - ronde buizen 500 t/m 700 mm

. . . . . - ei-profiel buizen 400/600 mm

. . . . . Lengte tot 120 meter.

. . . . . Gemiddelde putafmeting 1000 x 1000 mm of rond 1000

. . . . . mm

. . . . .
341250 258199 . . . . . Inrichten opstelplaats t.b.v inbrengen kous keer 2,00 F

. . . . . Betreft: aanbrengen en na voltooiing weer verwijderen

. . . . . van een opstelling voor het aanbrengen van een liner.

. . . . . Eventueel extra benodigde werkzaamheden t.b.v. het

. . . . . bereikbaar en toegankelijk maken volgens volgens hst.

. . . . . 303.

. . . . . Aanvoeren van alle benodigd materieel en materiaal en

. . . . . hulpmiddelen en na uitvoering van de werkzaamheden

. . . . . weer afvoeren en de opstelplaats in oorspronkelijke

. . . . . staat herstellen.

. . . . . Opstelling ten behoeve van een relining voor het

. . . . . aanbrengen van de kousen:

. . . . . - ronde buizen 500 t/m 700 mm

. . . . . - ei-profiel buizen 400/600 t/m 500/750 mm

. . . . . Lengte > 120 m.

. . . . . Gemiddelde putafmeting 1000 x 1000 mm of rond 1000

. . . . . mm

. . . . .
3413 . . . . . t.p.v. putten t/m 1500 mm

. . . . .
341310 258199 . . . . . Inrichten opstelplaats t.b.v inbrengen kous keer 5,00 F

. . . . . Betreft: aanbrengen en na voltooiing weer verwijderen

. . . . . van een opstelling voor het aanbrengen van een liner.

. . . . . Eventueel extra benodigde werkzaamheden t.b.v. het

. . . . . bereikbaar en toegankelijk maken volgens volgens hst.

. . . . . 303.

. . . . . Aanvoeren van alle benodigd materieel en materiaal en

. . . . . hulpmiddelen en na uitvoering van de werkzaamheden

. . . . . weer afvoeren en de opstelplaats in oorspronkelijke

. . . . . staat herstellen.

. . . . . Opstelling ten behoeve van een relining voor het

. . . . . aanbrengen van de kousen:

. . . . . - ronde buizen 800 en groter

. . . . . - ei-profiel buizen 600/900 mm en groter

. . . . . Lengte tot 40 meter.

. . . . . Gemiddelde putafmeting 1500 x 1500 mm of rond 1500

. . . . . mm

. . . . .
341330 258199 . . . . . Inrichten opstelplaats t.b.v inbrengen kous keer 2,00 F

. . . . . Betreft: aanbrengen en na voltooiing weer verwijderen

. . . . . van een opstelling voor het aanbrengen van een liner.

. . . . . Eventueel extra benodigde werkzaamheden t.b.v. het

. . . . . bereikbaar en toegankelijk maken volgens volgens hst.

. . . . . 303.

. . . . . Aanvoeren van alle benodigd materieel en materiaal en

. . . . . hulpmiddelen en na uitvoering van de werkzaamheden

. . . . . weer afvoeren en de opstelplaats in oorspronkelijke

. . . . . staat herstellen.

. . . . . Opstelling ten behoeve van een relining voor het

. . . . . aanbrengen van de kousen:

. . . . . - ronde buizen 800 en groter

. . . . . - ei-profiel buizen 600/900 mm en groter

. . . . . Lengte tot 120 meter.

. . . . . Gemiddelde putafmeting 1500 x 1500 mm of rond 1500

. . . . . mm

. . . . .
341350 258199 . . . . . Inrichten opstelplaats t.b.v inbrengen kous keer 2,00 F

. . . . . Betreft: aanbrengen en na voltooiing weer verwijderen

. . . . . van een opstelling voor het aanbrengen van een liner.

. . . . . Eventueel extra benodigde werkzaamheden t.b.v. het
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. . . . . bereikbaar en toegankelijk maken volgens volgens hst.

. . . . . 303.

. . . . . Aanvoeren van alle benodigd materieel en materiaal en

. . . . . hulpmiddelen en na uitvoering van de werkzaamheden

. . . . . weer afvoeren en de opstelplaats in oorspronkelijke

. . . . . staat herstellen.

. . . . . Opstelling ten behoeve van een relining voor het

. . . . . aanbrengen van de kousen:

. . . . . - ronde buizen 800 en groter

. . . . . - ei-profiel buizen 600/900 mm en groter

. . . . . Lengte > 120 meter.

. . . . . Gemiddelde putafmeting 1500 x 1500 mm of rond 1500

. . . . . mm

. . . . .
342 . . . . . RONDE PROFIELEN (GLASVEZEL)

. . . . .
342000 258103 . . . . . Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 400,00 F

. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een kunststof

. . . . . voering in het riool d.m.v. de kousmethode.

. . . . . Toestand riolering: geïnspecteerd volgens hst. 312 aan

. . . . . te leveren in een deelopdracht.

. . . . . Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar:

. . . . . Deel 3 par. 25.23 van het bestek

. . . . . Uitgangspunt:

. . . . . • Altrohrzustand IIII

. . . . . • Grondwaterstand t.o.v. bovenkant buis: 1.00 m

. . . . . • Verkeersbelasting voor zwaar verkeer

. . . . . Gemiddelde putafstand: tot 100 m
7. . . . . Materiaal bestaand riool: beton, kunststof, gres en/of

. . . . . asbestcement.

.1. . . . Bestaand riool, rond, profielafmetingen: DN 250 mm.

. . . .1. Voering: drager van glasvezel geïmpregneerd met een m 400,00 L

. . . . . polyesterhars.

. . . . . Leveren en aanbrengen conform eisen volgens deel 3

. . . . . van dit bestek en de Standaard RAW-bepalingen 2020.

. . . . .
342010 258103 . . . . . Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 900,00 F

. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een kunststof

. . . . . voering in het riool d.m.v. de kousmethode.

. . . . . Toestand riolering: geïnspecteerd volgens hst. 312 aan

. . . . . te leveren in een deelopdracht.

. . . . . Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar:

. . . . . Deel 3 par. 25.23 van het bestek

. . . . . Uitgangspunt:

. . . . . • Altrohrzustand III

. . . . . • Grondwaterstand t.o.v. bovenkant buis: 1.00 m

. . . . . • Verkeersbelasting voor zwaar verkeer

. . . . . Gemiddelde putafstand: tot 100 m
7. . . . . Materiaal bestaand riool: beton, kunststof, gres en/of

. . . . . asbestcement.

.1. . . . Bestaand riool, rond, profielafmetingen: DN 300 mm.

. . . .1. Voering: drager van glasvezel geïmpregneerd met een m 900,00 L

. . . . . polyesterhars.

. . . . . Leveren en aanbrengen conform eisen volgens deel 3

. . . . . van dit bestek en de Standaard RAW-bepalingen 2020.

. . . . .
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342020 258103 . . . . . Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 600,00 F
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een kunststof
. . . . . voering in het riool d.m.v. de kousmethode.
. . . . . Toestand riolering: geïnspecteerd volgens hst. 312 aan
. . . . . te leveren in een deelopdracht.
. . . . . Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar:
. . . . . Deel 3 par. 25.23 van het bestek
. . . . . Uitgangspunt:
. . . . . • Altrohrzustand III
. . . . . • Grondwaterstand t.o.v. bovenkant buis: 1.00 m
. . . . . • Verkeersbelasting voor zwaar verkeer
. . . . . Gemiddelde putafstand: tot 100 m

7. . . . . Materiaal bestaand riool: beton, kunststof, gres en/of
. . . . . asbestcement.
.1. . . . Bestaand riool, rond, profielafmetingen: DN 400 mm.
. . . .1. Voering: drager van glasvezel geïmpregneerd met een m 600,00 L
. . . . . polyesterhars.
. . . . . Leveren en aanbrengen conform eisen volgens deel 3
. . . . . van dit bestek en de Standaard RAW-bepalingen 2020.
. . . . .

342030 258103 . . . . . Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 350,00 F
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een kunststof
. . . . . voering in het riool d.m.v. de kousmethode.
. . . . . Toestand riolering: geïnspecteerd volgens hst. 312 aan
. . . . . te leveren in een deelopdracht.
. . . . . Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar:
. . . . . Deel 3 par. 25.23 van het bestek
. . . . . Uitgangspunt:
. . . . . • Altrohrzustand III
. . . . . • Grondwaterstand t.o.v. bovenkant buis: 1.00 m
. . . . . • Verkeersbelasting voor zwaar verkeer
. . . . . Gemiddelde putafstand: tot 100 m

7. . . . . Materiaal bestaand riool: beton, kunststof, gres en/of
. . . . . asbestcement.
.1. . . . Bestaand riool, rond, profielafmetingen: DN 500 mm.
. . . .1. Voering: drager van glasvezel geïmpregneerd met een m 350,00 L
. . . . . polyesterhars.
. . . . . Leveren en aanbrengen conform eisen volgens deel 3
. . . . . van dit bestek en de Standaard RAW-bepalingen 2020.
. . . . .

342040 258103 . . . . . Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 300,00 F
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een kunststof
. . . . . voering in het riool d.m.v. de kousmethode.
. . . . . Toestand riolering: geïnspecteerd volgens hst. 312 aan
. . . . . te leveren in een deelopdracht.
. . . . . Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar:
. . . . . Deel 3 par. 25.23 van het bestek
. . . . . Uitgangspunt:
. . . . . • Altrohrzustand III
. . . . . • Grondwaterstand t.o.v. bovenkant buis: 1.00 m
. . . . . • Verkeersbelasting voor zwaar verkeer
. . . . . Gemiddelde putafstand: tot 100 m

7. . . . . Materiaal bestaand riool: beton, kunststof, gres en/of
. . . . . asbestcement.
.1. . . . Bestaand riool, rond, profielafmetingen: DN 600 mm.
. . . .1. Voering: drager van glasvezel geïmpregneerd met een m 300,00 L
. . . . . polyesterhars.
. . . . . Leveren en aanbrengen conform eisen volgens deel 3
. . . . . van dit bestek en de Standaard RAW-bepalingen 2020.
. . . . .
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342050 258103 . . . . . Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 175,00 F
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een kunststof
. . . . . voering in het riool d.m.v. de kousmethode.
. . . . . Toestand riolering: geïnspecteerd volgens hst. 312 aan
. . . . . te leveren in een deelopdracht.
. . . . . Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar:
. . . . . Deel 3 par. 25.23 van het bestek
. . . . . Uitgangspunt:
. . . . . • Altrohrzustand III
. . . . . • Grondwaterstand t.o.v. bovenkant buis: 1.00 m
. . . . . • Verkeersbelasting voor zwaar verkeer
. . . . . Gemiddelde putafstand: tot 100 m

7. . . . . Materiaal bestaand riool: beton, kunststof, gres en/of
. . . . . asbestcement.
.1. . . . Bestaand riool, rond, profielafmetingen: DN 700 mm.
. . . .1. Voering: drager van glasvezel geïmpregneerd met een m 175,00 L
. . . . . polyesterhars.
. . . . . Leveren en aanbrengen conform eisen volgens deel 3
. . . . . van dit bestek en de Standaard RAW-bepalingen 2020.
. . . . .

342060 258103 . . . . . Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 175,00 F
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een kunststof
. . . . . voering in het riool d.m.v. de kousmethode.
. . . . . Toestand riolering: geïnspecteerd volgens hst. 312 aan
. . . . . te leveren in een deelopdracht.m
. . . . . Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar:
. . . . . Deel 3 par. 25.23 van het bestek
. . . . . Uitgangspunt:
. . . . . • Altrohrzustand III
. . . . . • Grondwaterstand t.o.v. bovenkant buis: 1.00 m
. . . . . • Verkeersbelasting voor zwaar verkeer
. . . . . Gemiddelde putafstand: tot 100 m

7. . . . . Materiaal bestaand riool: beton, kunststof, gres en/of
. . . . . asbestcement.
.1. . . . Bestaand riool, rond, profielafmetingen: DN 800 mm.
. . . .1. Voering: drager van glasvezel geïmpregneerd met een m 175,00 L
. . . . . polyesterhars.
. . . . . Leveren en aanbrengen conform eisen volgens deel 3
. . . . . van dit bestek en de Standaard RAW-bepalingen 2020.
. . . . .

342070 258103 . . . . . Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 100,00 F
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een kunststof
. . . . . voering in het riool d.m.v. de kousmethode.
. . . . . Toestand riolering: geïnspecteerd volgens hst. 312 aan
. . . . . te leveren in een deelopdracht.
. . . . . Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar:
. . . . . Deel 3 par. 25.23 van het bestek
. . . . . Uitgangspunt:
. . . . . • Altrohrzustand III
. . . . . • Grondwaterstand t.o.v. bovenkant buis: 1.00 m
. . . . . • Verkeersbelasting voor zwaar verkeer
. . . . . Gemiddelde putafstand: tot 100 m

7. . . . . Materiaal bestaand riool: beton, kunststof, gres en/of
. . . . . asbestcement.
.1. . . . Bestaand riool, rond, profielafmetingen: DN 900 mm.
. . . .1. Voering: drager van glasvezel geïmpregneerd met een m 80,00 L
. . . . . polyesterhars.
. . . . . Leveren en aanbrengen conform eisen volgens deel 3
. . . . . van dit bestek en de Standaard RAW-bepalingen 2020.
. . . . .
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342080 258103 . . . . . Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 200,00 F
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een kunststof
. . . . . voering in het riool d.m.v. de kousmethode.
. . . . . Toestand riolering: geïnspecteerd volgens hst. 312 aan
. . . . . te leveren in een deelopdracht.
. . . . . Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar:
. . . . . Deel 3 par. 25.23 van het bestek
. . . . . Uitgangspunt:
. . . . . • Altrohrzustand III
. . . . . • Grondwaterstand t.o.v. bovenkant buis: 1.00 m
. . . . . • Verkeersbelasting voor zwaar verkeer
. . . . . Gemiddelde putafstand: tot 100 m

7. . . . . Materiaal bestaand riool: beton, kunststof, gres en/of
. . . . . asbestcement.
.1. . . . Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 1000 mm en
. . . . . groter
. . . .1. Voering: drager van glasvezel geïmpregneerd met een m 100,00 L
. . . . . polyesterhars.
. . . . . Leveren en aanbrengen conform eisen volgens deel 3
. . . . . van dit bestek en de Standaard RAW-bepalingen 2020.
. . . . .

343 . . . . . EI-VORMIGE PROFIELEN (GLASVEZEL)
. . . . .

343000 258103 . . . . . Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 150,00 F
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een kunststof
. . . . . voering in het riool d.m.v. de kousmethode.
. . . . . Toestand riolering: geïnspecteerd volgens hst. 312 aan
. . . . . te leveren in een deelopdracht.
. . . . . Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar:
. . . . . Deel 3 par. 25.23 van het bestek
. . . . . Uitgangspunt:
. . . . . • Altrohrzustand III
. . . . . • Grondwaterstand t.o.v. bovenkant buis: 1.00 m
. . . . . • Verkeersbelasting voor zwaar verkeer
. . . . . Gemiddelde putafstand: tot 100 m

7. . . . . Materiaal bestaand riool: beton
.2. . . . Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen: 250/375
. . . . . mm.
. . . .1. Voering: drager van glasvezel geïmpregneerd met een m 160,00 L
. . . . . polyesterhars.
. . . . . Leveren en aanbrengen conform eisen volgens deel 3
. . . . . van dit bestek en de Standaard RAW-bepalingen 2020.
. . . . .

343010 258103 . . . . . Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 400,00 F
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een kunststof
. . . . . voering in het riool d.m.v. de kousmethode.
. . . . . Toestand riolering: geïnspecteerd volgens hst. 312 aan
. . . . . te leveren in een deelopdracht.
. . . . . Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar:
. . . . . Deel 3 par. 25.23 van het bestek
. . . . . Uitgangspunt:
. . . . . • Altrohrzustand III
. . . . . • Grondwaterstand t.o.v. bovenkant buis: 1.00 m
. . . . . • Verkeersbelasting voor zwaar verkeer
. . . . . Gemiddelde putafstand: tot 100 m

7. . . . . Materiaal bestaand riool: beton
.2. . . . Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen: 300/450
. . . . . mm.
. . . .1. Voering: drager van glasvezel geïmpregneerd met een m 150,00 L
. . . . . polyesterhars.
. . . . . Leveren en aanbrengen conform eisen volgens deel 3
. . . . . van dit bestek en de Standaard RAW-bepalingen 2020.
. . . . .
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343020 258103 . . . . . Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 50,00 F
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een kunststof
. . . . . voering in het riool d.m.v. de kousmethode.
. . . . . Toestand riolering: geïnspecteerd volgens hst. 312 aan
. . . . . te leveren in een deelopdracht.
. . . . . Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar:
. . . . . Deel 3 par. 25.23 van het bestek
. . . . . Uitgangspunt:
. . . . . • Altrohrzustand III
. . . . . • Grondwaterstand t.o.v. bovenkant buis: 1.00 m
. . . . . • Verkeersbelasting voor zwaar verkeer
. . . . . Gemiddelde putafstand: tot 100 m

7. . . . . Materiaal bestaand riool: beton
.2. . . . Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen: 350/525
. . . . . mm.
. . . .1. Voering: drager van glasvezel geïmpregneerd met een m 100,00 L
. . . . . polyesterhars.
. . . . . Leveren en aanbrengen conform eisen volgens deel 3
. . . . . van dit bestek en de Standaard RAW-bepalingen 2020.
. . . . .

343030 258103 . . . . . Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 300,00 F
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een kunststof
. . . . . voering in het riool d.m.v. de kousmethode.
. . . . . Toestand riolering: geïnspecteerd volgens hst. 312 aan
. . . . . te leveren in een deelopdracht.
. . . . . Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar:
. . . . . Deel 3 par. 25.23 van het bestek
. . . . . Uitgangspunt:
. . . . . • Altrohrzustand III
. . . . . • Grondwaterstand t.o.v. bovenkant buis: 1.00 m
. . . . . • Verkeersbelasting voor zwaar verkeer
. . . . . Gemiddelde putafstand: tot 100 m

7. . . . . Materiaal bestaand riool: beton
.2. . . . Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen: 400/600
. . . . . mm.
. . . .1. Voering: drager van glasvezel geïmpregneerd met een m 150,00 L
. . . . . polyesterhars.
. . . . . Leveren en aanbrengen conform eisen volgens deel 3
. . . . . van dit bestek en de Standaard RAW-bepalingen 2020.
. . . . .

343040 258103 . . . . . Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 150,00 F
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een kunststof
. . . . . voering in het riool d.m.v. de kousmethode.
. . . . . Toestand riolering: geïnspecteerd volgens hst. 312 aan
. . . . . te leveren in een deelopdracht.
. . . . . Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar:
. . . . . Deel 3 par. 25.23 van het bestek
. . . . . Uitgangspunt:
. . . . . • Altrohrzustand III
. . . . . • Grondwaterstand t.o.v. bovenkant buis: 1.00 m
. . . . . • Verkeersbelasting voor zwaar verkeer
. . . . . Gemiddelde putafstand: tot 100 m

7. . . . . Materiaal bestaand riool: beton
.2. . . . Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen: 500/750
. . . . . mm.
. . . .1. Voering: drager van glasvezel geïmpregneerd met een m 80,00 L
. . . . . polyesterhars.
. . . . . Leveren en aanbrengen conform eisen volgens deel 3
. . . . . van dit bestek en de Standaard RAW-bepalingen 2020.
. . . . .
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343050 258103 . . . . . Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 150,00 F
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een kunststof
. . . . . voering in het riool d.m.v. de kousmethode.
. . . . . Toestand riolering: geïnspecteerd volgens hst. 312 aan
. . . . . te leveren in een deelopdracht.
. . . . . Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar:
. . . . . Deel 3 par. 25.23 van het bestek
. . . . . Uitgangspunt:
. . . . . • Altrohrzustand III
. . . . . • Grondwaterstand t.o.v. bovenkant buis: 1.00 m
. . . . . • Verkeersbelasting voor zwaar verkeer
. . . . . Gemiddelde putafstand: tot 100 m

7. . . . . Materiaal bestaand riool: beton
.2. . . . Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen: 600/900
. . . . . mm.
. . . .1. Voering: drager van glasvezel geïmpregneerd met een m 80,00 L
. . . . . polyesterhars.
. . . . . Leveren en aanbrengen conform eisen volgens deel 3
. . . . . van dit bestek en de Standaard RAW-bepalingen 2020.
. . . . .

343070 258103 . . . . . Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 100,00 F
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een kunststof
. . . . . voering in het riool d.m.v. de kousmethode.
. . . . . Toestand riolering: geïnspecteerd volgens hst. 312 aan
. . . . . te leveren in een deelopdracht.
. . . . . Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar:
. . . . . Deel 3 par. 25.23 van het bestek
. . . . . Uitgangspunt:
. . . . . • Altrohrzustand III
. . . . . • Grondwaterstand t.o.v. bovenkant buis: 1.00 m
. . . . . • Verkeersbelasting voor zwaar verkeer
. . . . . Gemiddelde putafstand: tot 100 m

7. . . . . Materiaal bestaand riool: beton
.2. . . . Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen: 700/1050
. . . . . mm en groter
. . . .1. Voering: drager van glasvezel geïmpregneerd met een m 40,00 L
. . . . . polyesterhars.
. . . . . Leveren en aanbrengen conform eisen volgens deel 3
. . . . . van dit bestek en de Standaard RAW-bepalingen 2020.
. . . . .

344 . . . . . RONDE PROFIELEN (NAALDVILT)
. . . . .

344000 258103 . . . . . Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 400,00 F
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een kunststof
. . . . . voering in het riool d.m.v. de kousmethode.
. . . . . Toestand riolering: geïnspecteerd volgens hst. 312 aan
. . . . . te leveren in een deelopdracht.
. . . . . Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar:
. . . . . Deel 3 par. 25.23 van het bestek
. . . . . Uitgangspunt:
. . . . . • Altrohrzustand III
. . . . . • Grondwaterstand t.o.v. bovenkant buis: 1.00 m
. . . . . • Verkeersbelasting voor zwaar verkeer
. . . . . Gemiddelde putafstand: tot 100 m

7. . . . . Materiaal bestaand riool: beton, kunststof, gres en/of
. . . . . asbestcement.
.1. . . . Bestaand riool, rond, profielafmetingen: DN 250 mm.
. . . .1. Voering: Naaldvilt m 400,00 L
. . . . . Leveren en aanbrengen conform eisen volgens deel 3
. . . . . van dit bestek en de Standaard RAW-bepalingen 2020.
. . . . .
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344010 258103 . . . . . Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 900,00 F
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een kunststof
. . . . . voering in het riool d.m.v. de kousmethode.
. . . . . Toestand riolering: geïnspecteerd volgens hst. 312 aan
. . . . . te leveren in een deelopdracht.
. . . . . Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar:
. . . . . Deel 3 par. 25.23 van het bestek
. . . . . Uitgangspunt:
. . . . . • Altrohrzustand III
. . . . . • Grondwaterstand t.o.v. bovenkant buis: 1.00 m
. . . . . • Verkeersbelasting voor zwaar verkeer
. . . . . Gemiddelde putafstand: tot 100 m

7. . . . . Materiaal bestaand riool: beton, kunststof, gres en/of
. . . . . asbestcement.
.1. . . . Bestaand riool, rond, profielafmetingen: DN 300 mm.
. . . .1. Voering: Naaldvilt m 900,00 L
. . . . . Leveren en aanbrengen conform eisen volgens deel 3
. . . . . van dit bestek en de Standaard RAW-bepalingen 2020.
. . . . .

344020 258103 . . . . . Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 600,00 F
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een kunststof
. . . . . voering in het riool d.m.v. de kousmethode.
. . . . . Toestand riolering: geïnspecteerd volgens hst. 312 aan
. . . . . te leveren in een deelopdracht.
. . . . . Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar:
. . . . . Deel 3 par. 25.23 van het bestek
. . . . . Uitgangspunt:
. . . . . • Altrohrzustand III
. . . . . • Grondwaterstand t.o.v. bovenkant buis: 1.00 m
. . . . . • Verkeersbelasting voor zwaar verkeer
. . . . . Gemiddelde putafstand: tot 100 m

7. . . . . Materiaal bestaand riool: beton, kunststof, gres en/of
. . . . . asbestcement.
.1. . . . Bestaand riool, rond, profielafmetingen: DN 400 mm.
. . . .1. Voering: Naaldvilt m 600,00 L
. . . . . Leveren en aanbrengen conform eisen volgens deel 3
. . . . . van dit bestek en de Standaard RAW-bepalingen 2020.
. . . . .

344030 258103 . . . . . Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 350,00 F
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een kunststof
. . . . . voering in het riool d.m.v. de kousmethode.
. . . . . Toestand riolering: geïnspecteerd volgens hst. 312 aan
. . . . . te leveren in een deelopdracht.
. . . . . Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar:
. . . . . Deel 3 par. 25.23 van het bestek
. . . . . Uitgangspunt:
. . . . . • Altrohrzustand III
. . . . . • Grondwaterstand t.o.v. bovenkant buis: 1.00 m
. . . . . • Verkeersbelasting voor zwaar verkeer
. . . . . Gemiddelde putafstand: tot 100 m

7. . . . . Materiaal bestaand riool: beton, kunststof, gres en/of
. . . . . asbestcement.
.1. . . . Bestaand riool, rond, profielafmetingen: DN 500 mm.
. . . .1. Voering: Naaldvilt m 350,00 L
. . . . . Leveren en aanbrengen conform eisen volgens deel 3
. . . . . van dit bestek en de Standaard RAW-bepalingen 2020.
. . . . .
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344040 258103 . . . . . Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 300,00 F
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een kunststof
. . . . . voering in het riool d.m.v. de kousmethode.
. . . . . Toestand riolering: geïnspecteerd volgens hst. 312 aan
. . . . . te leveren in een deelopdracht.
. . . . . Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar:
. . . . . Deel 3 par. 25.23 van het bestek
. . . . . Uitgangspunt:
. . . . . • Altrohrzustand III
. . . . . • Grondwaterstand t.o.v. bovenkant buis: 1.00 m
. . . . . • Verkeersbelasting voor zwaar verkeer
. . . . . Gemiddelde putafstand: tot 100 m

7. . . . . Materiaal bestaand riool: beton, kunststof, gres en/of
. . . . . asbestcement.
.1. . . . Bestaand riool, rond, profielafmetingen: DN 600 mm.
. . . .1. Voering: Naaldvilt m 300,00 L
. . . . . Leveren en aanbrengen conform eisen volgens deel 3
. . . . . van dit bestek en de Standaard RAW-bepalingen 2020.
. . . . .

344050 258103 . . . . . Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 175,00 F
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een kunststof
. . . . . voering in het riool d.m.v. de kousmethode.
. . . . . Toestand riolering: geïnspecteerd volgens hst. 312 aan
. . . . . te leveren in een deelopdracht.
. . . . . Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar:
. . . . . Deel 3 par. 25.23 van het bestek
. . . . . Uitgangspunt:
. . . . . • Altrohrzustand III
. . . . . • Grondwaterstand t.o.v. bovenkant buis: 1.00 m
. . . . . • Verkeersbelasting voor zwaar verkeer
. . . . . Gemiddelde putafstand: tot 100 m

7. . . . . Materiaal bestaand riool: beton, kunststof, gres en/of
. . . . . asbestcement.
.1. . . . Bestaand riool, rond, profielafmetingen: DN 700 mm.
. . . .1. Voering: Naaldvilt m 175,00 L
. . . . . Leveren en aanbrengen conform eisen volgens deel 3
. . . . . van dit bestek en de Standaard RAW-bepalingen 2020.
. . . . .

344060 258103 . . . . . Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 175,00 F
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een kunststof
. . . . . voering in het riool d.m.v. de kousmethode.
. . . . . Toestand riolering: geïnspecteerd volgens hst. 312 aan
. . . . . te leveren in een deelopdracht.m
. . . . . Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar:
. . . . . Deel 3 par. 25.23 van het bestek
. . . . . Uitgangspunt:
. . . . . • Altrohrzustand III
. . . . . • Grondwaterstand t.o.v. bovenkant buis: 1.00 m
. . . . . • Verkeersbelasting voor zwaar verkeer
. . . . . Gemiddelde putafstand: tot 100 m

7. . . . . Materiaal bestaand riool: beton, kunststof, gres en/of
. . . . . asbestcement.
.1. . . . Bestaand riool, rond, profielafmetingen: DN 800 mm.
. . . .1. Voering: Naaldvilt m 175,00 L
. . . . . Leveren en aanbrengen conform eisen volgens deel 3
. . . . . van dit bestek en de Standaard RAW-bepalingen 2020.
. . . . .
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344070 258103 . . . . . Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 100,00 F
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een kunststof
. . . . . voering in het riool d.m.v. de kousmethode.
. . . . . Toestand riolering: geïnspecteerd volgens hst. 312 aan
. . . . . te leveren in een deelopdracht.
. . . . . Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar:
. . . . . Deel 3 par. 25.23 van het bestek
. . . . . Uitgangspunt:
. . . . . • Altrohrzustand III
. . . . . • Grondwaterstand t.o.v. bovenkant buis: 1.00 m
. . . . . • Verkeersbelasting voor zwaar verkeer
. . . . . Gemiddelde putafstand: tot 100 m

7. . . . . Materiaal bestaand riool: beton, kunststof, gres en/of
. . . . . asbestcement.
.1. . . . Bestaand riool, rond, profielafmetingen: DN 900 mm.
. . . .1. Voering: Naaldvilt m 80,00 L
. . . . . Leveren en aanbrengen conform eisen volgens deel 3
. . . . . van dit bestek en de Standaard RAW-bepalingen 2020.
. . . . .

344080 258103 . . . . . Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 200,00 F
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een kunststof
. . . . . voering in het riool d.m.v. de kousmethode.
. . . . . Toestand riolering: geïnspecteerd volgens hst. 312 aan
. . . . . te leveren in een deelopdracht.
. . . . . Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar:
. . . . . Deel 3 par. 25.23 van het bestek
. . . . . Uitgangspunt:
. . . . . • Altrohrzustand III
. . . . . • Grondwaterstand t.o.v. bovenkant buis: 1.00 m
. . . . . • Verkeersbelasting voor zwaar verkeer
. . . . . Gemiddelde putafstand: tot 100 m

7. . . . . Materiaal bestaand riool: beton, kunststof, gres en/of
. . . . . asbestcement.
.1. . . . Bestaand riool, rond, profielafmetingen: dn 1000 mm en
. . . . . groter
. . . .1. Voering: Naaldvilt m 100,00 L
. . . . . Leveren en aanbrengen conform eisen volgens deel 3
. . . . . van dit bestek en de Standaard RAW-bepalingen 2020.
. . . . .

345 . . . . . EI-VORMIGE PROFIELEN (NAALDVILT)
. . . . .

345000 258103 . . . . . Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 150,00 F
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een kunststof
. . . . . voering in het riool d.m.v. de kousmethode.
. . . . . Toestand riolering: geïnspecteerd volgens hst. 312 aan
. . . . . te leveren in een deelopdracht.
. . . . . Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar:
. . . . . Deel 3 par. 25.23 van het bestek
. . . . . Uitgangspunt:
. . . . . • Altrohrzustand III
. . . . . • Grondwaterstand t.o.v. bovenkant buis: 1.00 m
. . . . . • Verkeersbelasting voor zwaar verkeer
. . . . . Gemiddelde putafstand: tot 100 m

7. . . . . Materiaal bestaand riool: beton
.2. . . . Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen: 250/375
. . . . . mm.
. . . .1. Voering: Naaldvilt m 160,00 L
. . . . . Leveren en aanbrengen conform eisen volgens deel 3
. . . . . van dit bestek en de Standaard RAW-bepalingen 2020.
. . . . .
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345010 258103 . . . . . Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 100,00 F
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een kunststof
. . . . . voering in het riool d.m.v. de kousmethode.
. . . . . Toestand riolering: Ageïnspecteerd volgens hst. 312 aan
. . . . . te leveren in een deelopdracht.
. . . . . Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar:
. . . . . Deel 3 par. 25.23 van het bestek
. . . . . Uitgangspunt:
. . . . . • Altrohrzustand III
. . . . . • Grondwaterstand t.o.v. bovenkant buis: 1.00 m
. . . . . • Verkeersbelasting voor zwaar verkeer
. . . . . Gemiddelde putafstand: tot 100 m

7. . . . . Materiaal bestaand riool: beton
.2. . . . Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen: 300/450
. . . . . mm.
. . . .1. Voering: Naaldvilt m 150,00 L
. . . . . Leveren en aanbrengen conform eisen volgens deel 3
. . . . . van dit bestek en de Standaard RAW-bepalingen 2020.
. . . . .

345020 258103 . . . . . Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 50,00 F
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een kunststof
. . . . . voering in het riool d.m.v. de kousmethode.
. . . . . Toestand riolering: geïnspecteerd volgens hst. 312 aan
. . . . . te leveren in een deelopdracht.
. . . . . Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar:
. . . . . Deel 3 par. 25.23 van het bestek
. . . . . Uitgangspunt:
. . . . . • Altrohrzustand III
. . . . . • Grondwaterstand t.o.v. bovenkant buis: 1.00 m
. . . . . • Verkeersbelasting voor zwaar verkeer
. . . . . Gemiddelde putafstand: tot 100 m

7. . . . . Materiaal bestaand riool: beton
.2. . . . Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen: 350/525
. . . . . mm.
. . . .1. Voering: Naaldvilt m 100,00 L
. . . . . Leveren en aanbrengen conform eisen volgens deel 3
. . . . . van dit bestek en de Standaard RAW-bepalingen 2020.
. . . . .

345030 258103 . . . . . Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 300,00 F
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een kunststof
. . . . . voering in het riool d.m.v. de kousmethode.
. . . . . Toestand riolering: geïnspecteerd volgens hst. 312 aan
. . . . . te leveren in een deelopdracht.
. . . . . Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar:
. . . . . Deel 3 par. 25.23 van het bestek
. . . . . Uitgangspunt:
. . . . . • Altrohrzustand III
. . . . . • Grondwaterstand t.o.v. bovenkant buis: 1.00 m
. . . . . • Verkeersbelasting voor zwaar verkeer
. . . . . Gemiddelde putafstand: tot 100 m

7. . . . . Materiaal bestaand riool: beton
.2. . . . Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen: 400/600
. . . . . mm.
. . . .1. Voering: Naaldvilt m 150,00 L
. . . . . Leveren en aanbrengen conform eisen volgens deel 3
. . . . . van dit bestek en de Standaard RAW-bepalingen 2020.
. . . . .
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345040 258103 . . . . . Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 150,00 F
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een kunststof
. . . . . voering in het riool d.m.v. de kousmethode.
. . . . . Toestand riolering: geïnspecteerd volgens hst. 312 aan
. . . . . te leveren in een deelopdracht.
. . . . . Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar:
. . . . . Deel 3 par. 25.23 van het bestek
. . . . . Uitgangspunt:
. . . . . • Altrohrzustand III
. . . . . • Grondwaterstand t.o.v. bovenkant buis: 1.00 m
. . . . . • Verkeersbelasting voor zwaar verkeer
. . . . . Gemiddelde putafstand: tot 100 m

7. . . . . Materiaal bestaand riool: beton
.2. . . . Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen: 500/750
. . . . . mm.
. . . .1. Voering: drager van glasvezel geïmpregneerd met een m 80,00 L
. . . . . polyesterhars.
. . . . . Leveren en aanbrengen conform eisen volgens deel 3
. . . . . van dit bestek en de Standaard RAW-bepalingen 2020.
. . . . .

345050 258103 . . . . . Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 150,00 F
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een kunststof
. . . . . voering in het riool d.m.v. de kousmethode.
. . . . . Toestand riolering: geïnspecteerd volgens hst. 312 aan
. . . . . te leveren in een deelopdracht.
. . . . . Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar:
. . . . . Deel 3 par. 25.23 van het bestek
. . . . . Uitgangspunt:
. . . . . • Altrohrzustand III
. . . . . • Grondwaterstand t.o.v. bovenkant buis: 1.00 m
. . . . . • Verkeersbelasting voor zwaar verkeer
. . . . . Gemiddelde putafstand: tot 100 m

7. . . . . Materiaal bestaand riool: beton
.2. . . . Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen: 600/900
. . . . . mm.
. . . .1. Voering: Naaldvilt m 80,00 L
. . . . . Leveren en aanbrengen conform eisen volgens deel 3
. . . . . van dit bestek en de Standaard RAW-bepalingen 2020.
. . . . .

345070 258103 . . . . . Aanbrengen kunststof voering in riool, CIPP-liner. m 100,00 F
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een kunststof
. . . . . voering in het riool d.m.v. de kousmethode.
. . . . . Toestand riolering: geïnspecteerd volgens hst. 312 aan
. . . . . te leveren in een deelopdracht.
. . . . . Voor het berekenen van de liner wordt verwezen naar:
. . . . . Deel 3 par. 25.23 van het bestek
. . . . . Uitgangspunt:
. . . . . • Altrohrzustand III
. . . . . • Grondwaterstand t.o.v. bovenkant buis: 1.00 m
. . . . . • Verkeersbelasting voor zwaar verkeer
. . . . . Gemiddelde putafstand: tot 100 m

7. . . . . Materiaal bestaand riool: beton
.2. . . . Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen: 700/1050
. . . . . mm en groter
. . . .1. Voering: Naaldvilt m 40,00 L
. . . . . Leveren en aanbrengen conform eisen volgens deel 3
. . . . . van dit bestek en de Standaard RAW-bepalingen 2020.
. . . . .

346 . . . . . WERKZAAMHEDEN INSPECTIEPUTTEN NA RELINING
. . . . . Na het aanbrengen en volledig uitharden van de liner
. . . . . dient de liner in de putten waterdicht te worden afgewerkt
. . . . .

3462 . . . . . Verwijderen kous in inspectieput
. . . . .
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346210 258199 . . . . . Verwijderen kous in inspectieput riool (t/m 500) st 40,00 F
. . . . . Situering: begin-, eind en tussenputten in gerenoveerde
. . . . . leidingen.
. . . . . Betreft: verwijderen kous(kap) uit inspectieputten. Kous
. . . . . verwijderen tot 5 cm boven het bestaande stroomprofiel.
. . . . . Stroomprofiel en put-buisverbindingen waterdicht
. . . . . afwerken volgens hst. 3463, 3464 en 3465.
. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen.
. . . . .

346220 258199 . . . . . Verwijderen kous in inspectieput riool (600 t/m 900) st 10,00 F
. . . . . Situering: begin-, eind en tussenputten in gerenoveerde
. . . . . leidingen.
. . . . . Betreft: verwijderen kous(kap) uit inspectieputten. Kous
. . . . . verwijderen tot 5 cm boven het bestaande stroomprofiel.
. . . . . Stroomprofiel en put-buisverbindingen waterdicht
. . . . . afwerken volgens hst. 3463, 3464 en 3465.
. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen.
. . . . .

346230 258199 . . . . . Verwijderen kous in inspectieput riool (1000 en groter) st 5,00 F
. . . . . Situering: begin-, eind en tussenputten in gerenoveerde
. . . . . leidingen.
. . . . . Betreft: verwijderen kous(kap) uit inspectieputten. Kous
. . . . . verwijderen tot 5 cm boven het bestaande stroomprofiel.
. . . . . afwerken volgens hst. 3463, 3464 en 3465.
. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen.
. . . . .

346240 258199 . . . . . Verwijderen kous in inspectieput riool (t/m 350/525) st 10,00 F
. . . . . Situering: begin-, eind en tussenputten in gerenoveerde
. . . . . leidingen.
. . . . . Betreft: verwijderen kous(kap) uit inspectieputten. Kous
. . . . . verwijderen tot 5 cm boven het bestaande stroomprofiel.
. . . . . Stroomprofiel en put-buisverbindingen waterdicht
. . . . . afwerken volgens hst. 3463, 3464 en 3465.
. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen.
. . . . .

346250 258199 . . . . . Verwijderen kous in inspectieput riool 400/600-500/750 st 5,00 F
. . . . . Situering: begin-, eind en tussenputten in gerenoveerde
. . . . . leidingen.
. . . . . Betreft: verwijderen kous(kap) uit inspectieputten. Kous
. . . . . verwijderen tot 5 cm boven het bestaande stroomprofiel.
. . . . . Stroomprofiel en put-buisverbindingen waterdicht
. . . . . afwerken volgens hst. 3463, 3464 en 3465.
. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen.
. . . . .

346260 258199 . . . . . Verwijderen kous in inspectieput riool 400/600-500/750 st 5,00 F
. . . . . Situering: begin-, eind en tussenputten in gerenoveerde
. . . . . leidingen.
. . . . . Betreft: verwijderen kous(kap) uit inspectieputten. Kous
. . . . . verwijderen tot 5 cm boven het bestaande stroomprofiel.
. . . . . Stroomprofiel en put-buisverbindingen waterdicht
. . . . . afwerken volgens hst. 3463, 3464 en 3465.
. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen.
. . . . .

3463 . . . . . Afwerken aansluitingen inspectieputten eindput
. . . . .
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346310 258199 . . . . . Afwerken aansluitingen riool (t/m 500) inspectieputten st 50,00 F
. . . . . Situatie: inspectieputten met aansluiting ronde buizen
. . . . . Betreft: het waterdicht afwerken van de
. . . . . put-buisaansluiting
. . . . . Tijdstip: nadat de aangebrachte liner is uitgehard.
. . . . . Profielafmeting: t/m Ø 500 mm.
. . . . . De kous in beide putten zover laten doorsteken dat deze
. . . . . waterdicht afgewerkt kunnen worden (5 cm) bij de
. . . . . aansluitingen.
. . . . . De ruimte tussen liner en putwand waterdicht afwerken ltr 500,00 L
. . . . . met Xypex in combinatie met Xycrilic-admix o.g.
. . . . .

346320 258199 . . . . . Afwerken aansluitingen riool (600 t/m 900) st 25,00 F
. . . . . inspectieputten
. . . . . Situatie: inspectieputten met aansluiting ronde buizen
. . . . . Betreft: het waterdicht afwerken van de
. . . . . put-buisaansluiting
. . . . . Tijdstip: nadat de aangebrachte liner is uitgehard.
. . . . . Profielafmeting: Ø 600 t/m 900 mm.
. . . . . De kous in beide putten zover laten doorsteken dat deze
. . . . . waterdicht afgewerkt kunnen worden (5 cm) bij de
. . . . . aansluitingen.
. . . . . De ruimte tussen liner en putwand waterdicht afwerken ltr 300,00 L
. . . . . met Xypex in combinatie met Xycrilic-admix o.g.
. . . . .

346330 258199 . . . . . Afwerken aansluitingen riool (1000 en groter) st 10,00 F
. . . . . inspectieputten
. . . . . Situatie: inspectieputten met aansluiting ronde buizen
. . . . . Betreft: het waterdicht afwerken van de
. . . . . put-buisaansluiting
. . . . . Tijdstip: nadat de aangebrachte liner is uitgehard.
. . . . . Profielafmeting: Ø 1000 mm en groter (te rekenen tot
. . . . . max. ø2000 mm)
. . . . . De kous in beide putten zover laten doorsteken dat deze
. . . . . waterdicht afgewerkt kunnen worden (5 cm) bij de
. . . . . aansluitingen.
. . . . . De ruimte tussen liner en putwand waterdicht afwerken ltr 150,00 L
. . . . . met Xypex in combinatie met Xycrilic-admix o.g.
. . . . .

346340 258199 . . . . . Afwerken aansluitingen riool (t/m 350/525) met st 10,00 F
. . . . . inspectieputten
. . . . . Situatie: inspectieputten met aansluiting eibuizen
. . . . . Betreft: het waterdicht afwerken van de
. . . . . put-buisaansluiting
. . . . . Tijdstip: nadat de aangebrachte liner is uitgehard.
. . . . . Profielafmeting: t/m 350/525 mm
. . . . . De kous in beide putten zover laten doorsteken dat deze
. . . . . waterdicht afgewerkt kunnen worden (5 cm) bij de
. . . . . aansluitingen.
. . . . . De ruimte tussen liner en putwand waterdicht afwerken ltr 150,00 L
. . . . . met Xypex in combinatie met Xycrilic-admix o.g.
. . . . .

346350 258199 . . . . . Afwerken aansluitingen riool (400/600 t/m 600/900) met st 5,00 F
. . . . . inspectieputten
. . . . . Situatie: inspectieputten met aansluiting eibuizen
. . . . . Betreft: het waterdicht afwerken van de
. . . . . put-buisaansluiting
. . . . . Tijdstip: nadat de aangebrachte liner is uitgehard.
. . . . . Profielafmeting: 400/600 t/m 600/900 mm
. . . . . De kous in beide putten zover laten doorsteken dat deze
. . . . . waterdicht afgewerkt kunnen worden (5 cm) bij de
. . . . . aansluitingen.
. . . . . De ruimte tussen liner en putwand waterdicht afwerken ltr 100,00 L
. . . . . met Xypex in combinatie met Xycrilic-admix o.g.
. . . . .

346360 258199 . . . . . Afwerken aansluitingen riool (700/1050 en groter) met st 5,00 F
. . . . . inspectieputten
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. . . . . Situatie: inspectieputten met aansluiting eibuizen

. . . . . Betreft: het waterdicht afwerken van de

. . . . . put-buisaansluiting

. . . . . Tijdstip: nadat de aangebrachte liner is uitgehard.

. . . . . Profielafmeting: 700/1050 mm en groter (te rekenen tot

. . . . . max. 1000/1500 mm)

. . . . . De kous in beide putten zover laten doorsteken dat deze

. . . . . waterdicht afgewerkt kunnen worden (5 cm) bij de

. . . . . aansluitingen.

. . . . . De ruimte tussen liner en putwand waterdicht afwerken ltr 125,00 L

. . . . . met Xypex in combinatie met Xycrilic-admix o.g.

. . . . .
3464 . . . . . Afwerken aansluitingen inspectieputten tussenput

. . . . .
346410 258199 . . . . . Afwerken aansluitingen riool (t/m 500) inspectieputten st 50,00 F

. . . . . Situatie: inspectieputten met aansluiting ronde buizen

. . . . . Betreft: het waterdicht afwerken van de

. . . . . put-buisaansluiting

. . . . . Tijdstip: nadat de aangebrachte liner is uitgehard.

. . . . . Profielafmeting: t/m ø500 mm.

. . . . . De kous in beide putten zover laten doorsteken dat deze

. . . . . waterdicht afgewerkt kunnen worden (5 cm) bij de

. . . . . aansluitingen.

. . . . . De ruimte tussen liner en putwand waterdicht afwerken ltr 500,00 L

. . . . . met Xypex in combinatie met Xycrilic-admix o.g.

. . . . .
346420 258199 . . . . . Afwerken aansluitingen riool (600 t/m 900) st 25,00 F

. . . . . inspectieputten

. . . . . Situatie: inspectieputten met aansluiting ronde buizen

. . . . . Betreft: het waterdicht afwerken van de

. . . . . put-buisaansluiting

. . . . . Tijdstip: nadat de aangebrachte liner is uitgehard.

. . . . . Profielafmeting: Ø 600 t/m 900 mm.

. . . . . De kous in beide putten zover laten doorsteken dat deze

. . . . . waterdicht afgewerkt kunnen worden (5 cm) bij de

. . . . . aansluitingen.

. . . . . De ruimte tussen liner en putwand waterdicht afwerken ltr 300,00 L

. . . . . met Xypex in combinatie met Xycrilic-admix o.g.

. . . . .
346430 258199 . . . . . Afwerken aansluitingen riool (1000 en groter) st 10,00 F

. . . . . inspectieputten

. . . . . Situatie: inspectieputten met aansluiting ronde buizen

. . . . . Betreft: het waterdicht afwerken van de

. . . . . put-buisaansluiting

. . . . . Tijdstip: nadat de aangebrachte liner is uitgehard.

. . . . . Profielafmeting: Ø 1000 mm en groter (te rekenen tot

. . . . . max. ø2000 mm)

. . . . . De kous in beide putten zover laten doorsteken dat deze

. . . . . waterdicht afgewerkt kunnen worden (5 cm) bij de

. . . . . aansluitingen.

. . . . . De ruimte tussen liner en putwand waterdicht afwerken ltr 150,00 L

. . . . . met Xypex in combinatie met Xycrilic-admix o.g.

. . . . .
346440 258199 . . . . . Afwerken aansluitingen riool (t/m 350/525) met st 10,00 F

. . . . . inspectieputten

. . . . . Situatie: inspectieputten met aansluiting eibuizen

. . . . . Betreft: het waterdicht afwerken van de

. . . . . put-buisaansluiting

. . . . . Tijdstip: nadat de aangebrachte liner is uitgehard.

. . . . . Profielafmeting: t/m 350/525 mm

. . . . . De kous in beide putten zover laten doorsteken dat deze

. . . . . waterdicht afgewerkt kunnen worden (5 cm) bij de

. . . . . aansluitingen.

. . . . . De ruimte tussen liner en putwand waterdicht afwerken ltr 150,00 L

. . . . . met Xypex in combinatie met Xycrilic-admix o.g.

. . . . .
346450 258199 . . . . . Afwerken aansluitingen riool (400/600 t/m 600/900) met st 5,00 F
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. . . . . inspectieputten

. . . . . Situatie: inspectieputten met aansluiting eibuizen

. . . . . Betreft: het waterdicht afwerken van de

. . . . . put-buisaansluiting

. . . . . Tijdstip: nadat de aangebrachte liner is uitgehard.

. . . . . Profielafmeting: 400/600 t/m 600/900 mm

. . . . . De kous in beide putten zover laten doorsteken dat deze

. . . . . waterdicht afgewerkt kunnen worden (5 cm) bij de

. . . . . aansluitingen.

. . . . . De ruimte tussen liner en putwand waterdicht afwerken ltr 100,00 L

. . . . . met Xypex in combinatie met Xycrilic-admix o.g.

. . . . .
346460 258199 . . . . . Afwerken aansluitingen riool (700/1050 en groter) met st 5,00 F

. . . . . inspectieputten

. . . . . Situatie: inspectieputten met aansluiting eibuizen

. . . . . Betreft: het waterdicht afwerken van de

. . . . . put-buisaansluiting

. . . . . Tijdstip: nadat de aangebrachte liner is uitgehard.

. . . . . Profielafmeting: 700/1050 en groter

. . . . . De kous in beide putten zover laten doorsteken dat deze

. . . . . waterdicht afgewerkt kunnen worden (5 cm) bij de

. . . . . aansluitingen.

. . . . . De ruimte tussen liner en putwand waterdicht afwerken ltr 125,00 L

. . . . . met Xypex in combinatie met Xycrilic-admix o.g.

. . . . .
3465 . . . . . Afwerken stroomprofiel inspectieputten tussenput

. . . . .
346510 258199 . . . . . Afwerken stroomprofiel riool (t/m 500) inspectieputten st 25,00 F

. . . . . Situatie: inspectieputten met aansluiting ronde buizen

. . . . . Betreft: het waterdicht afwerken van de aansluiting van

. . . . . de nieuw aangebrachte liner op het stroomprofiel in de

. . . . . tussenput.

. . . . . Tijdstip: nadat de aangebrachte liner is uitgehard.

. . . . . Profielafmeting: t/m Ø 250 mm.

. . . . . De kous in beide putten zover laten doorsteken dat deze

. . . . . waterdicht afgewerkt kunnen worden (5 cm) bij de

. . . . . aansluitingen.

. . . . . Ruimte tussen de liner en de putwand aanvullen met m3 6,25 L

. . . . . schraal beton

. . . . . Aansluiting waterdicht afwerken met beton: ltr 1.000,00 L

. . . . . - Sterkteklasse C25/30

. . . . . - Milieuklasse XA3 (sterk agressief)

. . . . . - Hoogovencement CEM III/B 42,5 LH HS 350 kg/m3

. . . . .
346520 258199 . . . . . Afwerken stroomprofiel riool (600 t/m 900) st 10,00 F

. . . . . inspectieputten

. . . . . Situatie: inspectieputten met aansluiting ronde buizen

. . . . . Betreft: het waterdicht afwerken van de aansluiting van

. . . . . de nieuw aangebrachte liner op het stroomprofiel in de

. . . . . tussenput.

. . . . . Tijdstip: nadat de aangebrachte liner is uitgehard.

. . . . . Profielafmeting: Ø 600 t/m 900 mm.

. . . . . De kous in beide putten zover laten doorsteken dat deze

. . . . . waterdicht afgewerkt kunnen worden (5 cm) bij de

. . . . . aansluitingen.

. . . . . Ruimte tussen de liner en de putwand aanvullen met m3 5,00 L

. . . . . schraal beton

. . . . . Aansluiting waterdicht afwerken met beton: ltr 500,00 L

. . . . . - Sterkteklasse C25/30

. . . . . - Milieuklasse XA3 (sterk agressief)

. . . . . - Hoogovencement CEM III/B 42,5 LH HS 350 kg/m3

. . . . .
346530 258199 . . . . . Afwerken stroomprofiel riool (1000 en groter) st 2,00 F

. . . . . inspectieputten

. . . . . Situatie: inspectieputten met aansluiting ronde buizen

. . . . . Betreft: het waterdicht afwerken van de aansluiting van

. . . . . de nieuw aangebrachte liner op het stroomprofiel in de
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. . . . . tussenput.

. . . . . Tijdstip: nadat de aangebrachte liner is uitgehard.

. . . . . Profielafmeting: Ø 1000 mm en groter (te rekenen tot

. . . . . max. ø2000 mm)

. . . . . De kous in beide putten zover laten doorsteken dat deze

. . . . . waterdicht afgewerkt kunnen worden (5 cm) bij de

. . . . . aansluitingen.

. . . . . Ruimte tussen de liner en de putwand aanvullen met m3 3,00 L

. . . . . schraal beton

. . . . . Aansluiting waterdicht afwerken met beton: ltr 160,00 L

. . . . . - Sterkteklasse C25/30

. . . . . - Milieuklasse XA3 (sterk agressief)

. . . . . - Hoogovencement CEM III/B 42,5 LH HS 350 kg/m3

. . . . .
346540 258199 . . . . . Afwerken aansluitingen riool (t/m 350/525) met st 10,00 F

. . . . . inspectieputten

. . . . . Situatie: inspectieputten met aansluiting eibuizen

. . . . . Betreft: het waterdicht afwerken van de

. . . . . put-buisaansluiting

. . . . . Tijdstip: nadat de aangebrachte liner is uitgehard.

. . . . . Profielafmeting: t/m 350/525 mm

. . . . . De kous in beide putten zover laten doorsteken dat deze

. . . . . waterdicht afgewerkt kunnen worden (5 cm) bij de

. . . . . aansluitingen.

. . . . . Ruimte tussen de liner en de putwand aanvullen met m3 5,00 L

. . . . . schraal beton

. . . . . Aansluiting waterdicht afwerken met beton: ltr 150,00 L

. . . . . - Sterkteklasse C25/30

. . . . . - Milieuklasse XA3 (sterk agressief)

. . . . . - Hoogovencement CEM III/B 42,5 LH HS 350 kg/m3

. . . . .
346550 258199 . . . . . Afwerken aansluitingen riool (400/600 t/m 600/900) met st 5,00 F

. . . . . inspectieputten

. . . . . Situatie: inspectieputten met aansluiting eibuizen

. . . . . Betreft: het waterdicht afwerken van de

. . . . . put-buisaansluiting

. . . . . Tijdstip: nadat de aangebrachte liner is uitgehard.

. . . . . Profielafmeting: 400/600-600/900 mm

. . . . . De kous in beide putten zover laten doorsteken dat deze

. . . . . waterdicht afgewerkt kunnen worden (5 cm) bij de

. . . . . aansluitingen.

. . . . . Ruimte tussen de liner en de putwand aanvullen met m3 7,50 L

. . . . . schraal beton

. . . . . Aansluiting waterdicht afwerken met beton: ltr 100,00 L

. . . . . - Sterkteklasse C25/30

. . . . . - Milieuklasse XA3 (sterk agressief)

. . . . . - Hoogovencement CEM III/B 42,5 LH HS 350 kg/m3

. . . . .
346560 258199 . . . . . Afwerken aansluitingen riool (700/1050 en groter) met st 5,00 F

. . . . . inspectieputten

. . . . . Situatie: inspectieputten met aansluiting eibuizen

. . . . . Betreft: het waterdicht afwerken van de

. . . . . put-buisaansluiting

. . . . . Tijdstip: nadat de aangebrachte liner is uitgehard.

. . . . . Profielafmeting: 700/1050 en groter

. . . . . De kous in beide putten zover laten doorsteken dat deze

. . . . . waterdicht afgewerkt kunnen worden (5 cm) bij de

. . . . . aansluitingen.

. . . . . Ruimte tussen de liner en de putwand aanvullen met m3 10,00 L

. . . . . schraal beton

. . . . . Aansluiting waterdicht afwerken met beton: ltr 125,00 L

. . . . . - Sterkteklasse C25/30

. . . . . - Milieuklasse XA3 (sterk agressief)

. . . . . - Hoogovencement CEM III/B 42,5 LH HS 350 kg/m3

. . . . .
35 . . . . . RENOVATIE INSPECTIEPUT

. . . . .
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352 . . . . . Voorbewerking inspectieput
. . . . .

352010 258099 . . . . . Voorbewerking putwanden st 2,00 F
. . . . . Betreft: het verwijderen van alle losse en
. . . . . gecorrodeerde onderdelen van de put zodat een
. . . . . draagkrachtige ondergrond wordt verkregen.
. . . . . Puthoogte: tot 2,5 m
. . . . . Inwendig oppervlak putbodem: tot 1,0 m2
. . . . . Methode: door middel van zand- en waterstralen.
. . . . . Hoeveelheid vuil per put: tot 0,5 m3
. . . . . Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr. 305010.
. . . . .

352020 258099 . . . . . Voorbewerking putwanden st 2,00 F
. . . . . Betreft: het verwijderen van alle losse en
. . . . . gecorrodeerde onderdelen van de put zodat een
. . . . . draagkrachtige ondergrond wordt verkregen.
. . . . . Puthoogte: van 2,5 tot 4,0 m
. . . . . Inwendig oppervlak putbodem ca. 3 m2
. . . . . Methode: door middel van zand- en waterstralen.
. . . . . Hoeveelheid vuil per put: van 0,5 tot 1,0 m3
. . . . . Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr. 305010
. . . . .

352030 258099 . . . . . Voorbewerking putwanden st 2,00 F
. . . . . Betreft: het verwijderen van alle losse en
. . . . . gecorrodeerde onderdelen van de put zodat een
. . . . . draagkrachtige ondergrond wordt verkregen.
. . . . . Puthoogte: van 4,0 en meer
. . . . . Inwendig oppervlak putbodem ca. 4 m2
. . . . . Methode: door middel van zand- en waterstralen.
. . . . . Hoeveelheid vuil per put: van 1,0 tot 2,0 m3
. . . . . Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr. 305010
. . . . .

353 . . . . . Beschermende laag aanbrengen in inspectieput
. . . . .

353010 258202 . . . . . Aanbrengen conserverende laag in rioolput bij st 2,00 F
. . . . . aangetast oppervlak (niet constructief)
. . . . . Betreft: het aanbrengen van een conserverende laag in
. . . . . een bestaande rioolput ter voorkoming van uitbreiding
. . . . . van oppervlakteschade, inclusief alle voor het product
. . . . . benodigde werkzaamheden volgens het voorschrift van
. . . . . de leverancier.
. . . . . Voor gegevens betreffende aangesloten riolen en
. . . . . aansluitingen zie: cf opgave gemeente

2. . . . . Materiaal rioolput: metselwerk/beton combinatie
.1. . . . Hoogte rioolput tot 2,5 m
. .9. . . Afmetingen putbodem, vierkant, rechthoekig en/of rond:
. . . . . minimale wandlengte groter dan 1,0 m
. . . .9. Aanbrengen beschermende laag: m2 22,00 L
. . . . . SW-Protect M Grouttech 1400 g/m2
. . . . . Aanbrengen volgens voorschriften fabrikant
. . . . .3 Renovatie aanbrengen op putwanden en kegelstuk of
. . . . . onderzijde afdekplaat
. . . . .
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353020 258202 . . . . . Aanbrengen conserverende laag in rioolput bij st 2,00 F
. . . . . aangetast oppervlak (niet constructief)
. . . . . Betreft: het aanbrengen van een conserverende laag in
. . . . . een bestaande rioolput ter voorkoming van uitbreiding
. . . . . van oppervlakteschade, inclusief alle voor het product
. . . . . benodigde werkzaamheden volgens het voorschrift van
. . . . . de leverancier.
. . . . . Voor gegevens betreffende aangesloten riolen en
. . . . . aansluitingen zie: cf opgave gemeente

2. . . . . Materiaal rioolput: metselwerk/beton combinatie
.2. . . . Hoogte rioolput van 2,5 m tot 4,0 m
. .9. . . Afmetingen putbodem, vierkant, rechthoekig en/of rond:
. . . . . minimale wandlengte groter dan 1,0 m
. . . .9. Aanbrengen beschermende laag: m2 60,00 L
. . . . . SW-Protect M Grouttech 1400 g/m2
. . . . . Aanbrengen volgens voorschriften fabrikant
. . . . .3 Renovatie aanbrengen op putwanden en kegelstuk of
. . . . . onderzijde afdekplaat
. . . . .

353030 258202 . . . . . Aanbrengen conserverende laag in rioolput bij st 2,00 F
. . . . . aangetast oppervlak (niet constructief)
. . . . . Betreft: het aanbrengen van een conserverende laag in
. . . . . een bestaande rioolput ter voorkoming van uitbreiding
. . . . . van oppervlakteschade, inclusief alle voor het product
. . . . . benodigde werkzaamheden volgens het voorschrift van
. . . . . de leverancier.
. . . . . Voor gegevens betreffende aangesloten riolen en
. . . . . aansluitingen zie: cf opgave gemeente

2. . . . . Materiaal rioolput: metselwerk/beton combinatie
.3. . . . Hoogte rioolput meer dan 4,0 m
. .9. . . Afmetingen putbodem, vierkant, rechthoekig en/of rond:
. . . . . minimale wandlengte groter dan 1,0 m
. . . .9. Aanbrengen beschermende laag: m2 88,00 L
. . . . . SW-Protect M Grouttech 1400 g/m2
. . . . . Aanbrengen volgens voorschriften fabrikant
. . . . .3 Renovatie aanbrengen op putwanden en kegelstuk of
. . . . . onderzijde afdekplaat
. . . . .

355 . . . . . Werkzaamheden stroomprofiel
. . . . .

3550 . . . . . Stroomprofiel aanbrengen
. . . . .

355010 258199 . . . . . Aanbrengen stroomprofiel. st 2,00 F
. . . . . Betreft: stroomprofiel ter plaatse van rioolput.
. . . . . Afmeting put: tot 1000 x 1000 mm of rond 1000 mm.
. . . . . Materiaal put: beton en/of metselwerk.
. . . . . Aansluitende leidingen: t/m rond 300 mm en/of ei-profiel
. . . . . buizen 300/450 mm
. . . . . Stroomprofiel profileren met stampbeton/ metstelwerk of m3 0,50 L
. . . . . gelijkwaardig.
. . . . . Stroomprofiel afwerken met beton: ltr 100,00 L
. . . . . - Sterkteklasse C25/30
. . . . . - Milieuklasse XA3 (sterk agressief)
. . . . . - Hoogovencement CEM III/B 42,5 LH HS 350 kg/m3
. . . . .

355020 258199 . . . . . Aanbrengen stroomprofiel. st 2,00 F
. . . . . Betreft: stroomprofiel ter plaatse van rioolput.
. . . . . Afmeting put: tot 1000 x 1000 mm of rond 1000 mm.
. . . . . Materiaal put: beton en/of metselwerk.
. . . . . Aansluitende leidingen: rond 400 t/m 700 mm en/of
. . . . . ei-profiel buizen 400/600 t/m 500/750 mm
. . . . . Stroomprofiel profileren met stampbeton/ metstelwerk of m3 0,50 L
. . . . . gelijkwaardig.
. . . . . Stroomprofiel afwerken met beton: ltr 100,00 L
. . . . . - Sterkteklasse C25/30
. . . . . - Milieuklasse XA3 (sterk agressief)
. . . . . - Hoogovencement CEM III/B 42,5 LH HS 350 kg/m3
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355040 258199 . . . . . Aanbrengen stroomprofiel. st 2,00 F
. . . . . Betreft: stroomprofiel ter plaatse van rioolput.
. . . . . Afmeting put: 1250 x 1250 mm of rond 1250 mm.
. . . . . Materiaal put: beton en/of metselwerk.
. . . . . Aansluitende leidingen: rond 800 t/m 900 mm en/of
. . . . . ei-profiel buizen 600/900 mm
. . . . . Stroomprofiel profileren met stampbeton/ metstelwerk of m3 1,00 L
. . . . . gelijkwaardig.
. . . . . Stroomprofiel afwerken met beton: ltr 200,00 L
. . . . . - Sterkteklasse C25/30
. . . . . - Milieuklasse XA3 (sterk agressief)
. . . . . - Hoogovencement CEM III/B 42,5 LH HS 350 kg/m3
. . . . .

355050 258199 . . . . . Aanbrengen stroomprofiel. st 2,00 F
. . . . . Betreft: stroomprofiel ter plaatse van rioolput.
. . . . . Afmeting put: 1800 x 1800 mm of rond 1800 mm.
. . . . . Materiaal put: beton en/of metselwerk.
. . . . . Aansluitende leidingen: rond 1000 mm en/of ei-profiel
. . . . . buizen 700/1050 mm en groter (te rekenen tot een max.
. . . . . 1000/1500 mm)
. . . . . Stroomprofiel profileren met stampbeton/ metstelwerk of m3 2,00 L
. . . . . gelijkwaardig.
. . . . . Stroomprofiel afwerken met beton: ltr 350,00 L
. . . . . - Sterkteklasse C25/30
. . . . . - Milieuklasse XA3 (sterk agressief)
. . . . . - Hoogovencement CEM III/B 42,5 LH HS 350 kg/m3
. . . . .

3551 . . . . . Stroomprofiel herstellen
. . . . .

355110 258199 . . . . . Herstellen stroomprofiel. st 2,00 F
. . . . . Betreft: stroomprofiel ter plaatse van rioolput.
. . . . . Afmeting put: 1000 x 1000 mm.
. . . . . Materiaal put: beton en/of metselwerk.
. . . . . Aansluitende leidingen: t/m rond 300 mm en/of ei-profiel
. . . . . buizen 300/450 mm
. . . . . Stroomprofiel repareren met Xypex of ltr 100,00 L
. . . . . gelijkwaardig product.
. . . . .

355120 258199 . . . . . Herstellen stroomprofiel. st 2,00 F
. . . . . Betreft: stroomprofiel ter plaatse van rioolput.
. . . . . Afmeting put: 1000 x 1000 mm.
. . . . . Materiaal put: beton en/of metselwerk.
. . . . . Aansluitende leidingen: rond 400 t/m 700 mm en/of
. . . . . ei-profiel buizen 400/600 t/m 500/750 mm
. . . . . Stroomprofiel repareren met Xypex of ltr 100,00 L
. . . . . gelijkwaardig product.
. . . . .

355140 258199 . . . . . Herstellen stroomprofiel. st 2,00 F
. . . . . Betreft: stroomprofiel ter plaatse van rioolput.
. . . . . Afmeting put: 1250 x 1250 mm.
. . . . . Materiaal put: beton en/of metselwerk.
. . . . . Aansluitende leidingen: rond 800 t/m 900 mm en/of
. . . . . ei-profiel buizen 600/900 mm
. . . . . Stroomprofiel repareren met Xypex of ltr 200,00 L
. . . . . gelijkwaardig product.
. . . . .

355150 258199 . . . . . Herstellen stroomprofiel. st 2,00 F
. . . . . Betreft: stroomprofiel ter plaatse van rioolput.
. . . . . Afmeting put: 1800 x 1800 mm.
. . . . . Materiaal put: beton en/of metselwerk.
. . . . . Aansluitende leidingen: rond 1000 mm en/of ei-profiel
. . . . . buizen 700/1050 mm en groter (te rekenen tot een max.
. . . . . 1000/1500 mm)
. . . . . Stroomprofiel repareren met Xypex of ltr 350,00 L
. . . . . gelijkwaardig product.
. . . . .
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356 . . . . . Overige werkzaamheden putten
. . . . .

356020 252799 . . . . . Ophalen 'blinde put' st 10,00 F
. . . . . Betreft: op hoogte van maaiveld brengen van putten die
. . . . . onder het maaiveld liggen.
. . . . . Bijzonderheid:
. . . . . - grondwerk, opbreek- en aanleg werkzaamheden
. . . . . worden verrekend volgens hst. 3031
. . . . . - Putopmetselen conform bestekpostnr. 356060 of
. . . . . 356070
. . . . . Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel st 10,00 L
. . . . . klasse D400 volgens NEN-EN 124
. . . . . Dagmaat: diam. 520 mm
. . . . . Randhoogte: 240 mm
. . . . . Verkeersklasse: D400.
. . . . . Type: type N352 NB-R "Centerfix"
. . . . . Fabrikaat: Nering Bögel o.g.
. . . . . Putrand op hoogte brengen met stelringen van beton st 20,00 L
. . . . . (gerekend met 2 stelringen per put)
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren en storten volgens
. . . . . bestekspostnummers 305110 en 305120
. . . . . Acceptatiekosten voor rekening van opdrachtnemer.
. . . . .

356060 423199 . . . . . Gedeeltelijk opmetselen rioleringsput tot 1,5 m. m2 60,00 F
. . . . . Betreft: opmetselen van "blinde" rioolputten, gerekend
. . . . . met wandoppervlakte tot te plaatsen
. . . . . afdekplaat/kegelstuk
. . . . . Metselwerk put / opgemetselde betonput m2 60,00 L
. . . . . Hoogte put tot kegelstuk/afdekplaat tot 1,5 m
. . . . . Metselstenen wf st 9.600,00 L
. . . . . Gerekend met 160 stenen/m2 metselwerk
. . . . . Incl. alle benodigde materialen ten behoeve van
. . . . . rioleringsput en aansluitingen
. . . . . Binnen- en buitenzijde metselwerk berapen
. . . . .

356070 423199 . . . . . Gedeeltelijk opmetselen rioleringsput 1,5- 2,5 m. m2 60,00 F
. . . . . Betreft: opmetselen van "blinde" rioolputten, gerekend
. . . . . met wandoppervlakte tot te plaatsen
. . . . . afdekplaat/kegelstuk
. . . . . Metselwerk put / opgemetselde betonput m2 60,00 L
. . . . . Hoogte put tot kegelstuk/afdekplaat 1,5 tot 2,5 m
. . . . . Metselstenen wf st 9.600,00 L
. . . . . Gerekend met 160 stenen/m2 metselwerk
. . . . . Incl. alle benodigde materialen ten behoeve van
. . . . . rioleringsput en aansluitingen
. . . . . Binnen- en buitenzijde metselwerk berapen
. . . . .

36 . . . . . WERKZAAMHEDEN INLATEN
. . . . .

360 . . . . . INMETEN INLATEN
. . . . . Het inmeten van de inlaten voor dat de kous wordt
. . . . . aangebracht.
. . . . .
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360010 258141 . . . . . Inmeten inlaten riool st 150,00 F
. . . . . Betreft: het inmeten van de bestaande inlaten in een
. . . . . riool volgens NEN-EN 13508-2 toestandsaspect BCA.
. . . . . Gebruikstoestand riolering tijdens werkzaamheden:
. . . . . Gereinigd
. . . . . Toestand riolering: geïnspecteerd volgens hst. 312 aan
. . . . . te leveren in een deelopdracht.
. . . . . Gemiddelde putafstand: tot 100 m
. . . . . Gemiddeld aantal inlaten tussen twee opeenvolgende
. . . . . rioolputten: ntb st
. . . . . Tijdens inmeten tevens registreren van welk materiaal
. . . . . de inlaat is en of de inlaat open of afgesloten is.
.1. . . . Rond riool, profielafmetingen: t/m 250 mm
. .3. . . Meetresultaten vastleggen methode ter keuze aannemer
. . . . .

360020 258141 . . . . . Inmeten inlaten riool st 45,00 F
. . . . . Betreft: het inmeten van de bestaande inlaten in een
. . . . . riool volgens NEN-EN 13508-2 toestandsaspect BCA.
. . . . . Gebruikstoestand riolering tijdens werkzaamheden:
. . . . . Gereinigd
. . . . . Toestand riolering: geïnspecteerd volgens hst. 312 aan
. . . . . te leveren in een deelopdracht.
. . . . . Gemiddelde putafstand: tot 100 m
. . . . . Gemiddeld aantal inlaten tussen twee opeenvolgende
. . . . . rioolputten: ntb st
. . . . . Tijdens inmeten tevens registreren van welk materiaal
. . . . . de inlaat is en of de inlaat open of afgesloten is.
.1. . . . Rond riool, profielafmetingen: 300 t/m 500 mm
. .3. . . Meetresultaten vastleggen methode ter keuze aannemer
. . . . .

360030 258141 . . . . . Inmeten inlaten riool st 25,00 F
. . . . . Betreft: het inmeten van de bestaande inlaten in een
. . . . . riool volgens NEN-EN 13508-2 toestandsaspect BCA.
. . . . . Gebruikstoestand riolering tijdens werkzaamheden:
. . . . . Gereinigd
. . . . . Toestand riolering: geïnspecteerd volgens hst. 312 aan
. . . . . te leveren in een deelopdracht.
. . . . . Gemiddelde putafstand: tot 100 m
. . . . . Gemiddeld aantal inlaten tussen twee opeenvolgende
. . . . . rioolputten: ntb st
. . . . . Tijdens inmeten tevens registreren van welk materiaal
. . . . . de inlaat is en of de inlaat open of afgesloten is.
.1. . . . Rond riool, profielafmetingen: 600 t/m 900 mm
. .3. . . Meetresultaten vastleggen methode ter keuze aannemer
. . . . .

360040 258141 . . . . . Inmeten inlaten riool st 10,00 F
. . . . . Betreft: het inmeten van de bestaande inlaten in een
. . . . . riool volgens NEN-EN 13508-2 toestandsaspect BCA.
. . . . . Gebruikstoestand riolering tijdens werkzaamheden:
. . . . . Gereinigd
. . . . . Toestand riolering: geïnspecteerd volgens hst. 312 aan
. . . . . te leveren in een deelopdracht.
. . . . . Gemiddelde putafstand: tot 100 m
. . . . . Gemiddeld aantal inlaten tussen twee opeenvolgende
. . . . . rioolputten: ntb st
. . . . . Tijdens inmeten tevens registreren van welk materiaal
. . . . . de inlaat is en of de inlaat open of afgesloten is.
.1. . . . Rond riool, profielafmetingen: 1000 mm en groter (te
. . . . . rekenen tot max. ø2000 mm)
. .3. . . Meetresultaten vastleggen methode ter keuze aannemer
. . . . .
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360050 258141 . . . . . Inmeten inlaten riool st 10,00 F
. . . . . Betreft: het inmeten van de bestaande inlaten in een
. . . . . riool volgens NEN-EN 13508-2 toestandsaspect BCA.
. . . . . Gebruikstoestand riolering tijdens werkzaamheden:
. . . . . Gereinigd
. . . . . Toestand riolering: geïnspecteerd volgens hst. 312 aan
. . . . . te leveren in een deelopdracht.
. . . . . Gemiddelde putafstand: tot 100 m
. . . . . Gemiddeld aantal inlaten tussen twee opeenvolgende
. . . . . rioolputten: ntb st
. . . . . Tijdens inmeten tevens registreren van welk materiaal
. . . . . de inlaat is en of de inlaat open of afgesloten is.
.2. . . . Eivormig riool, profielafmetingen: t/m 350/525 mm
. .3. . . Meetresultaten vastleggen methode ter keuze aannemer
. . . . .

360060 258141 . . . . . Inmeten inlaten riool st 20,00 F
. . . . . Betreft: het inmeten van de bestaande inlaten in een
. . . . . riool volgens NEN-EN 13508-2 toestandsaspect BCA.
. . . . . Gebruikstoestand riolering tijdens werkzaamheden:
. . . . . Gereinigd
. . . . . Toestand riolering: geïnspecteerd volgens hst. 312 aan
. . . . . te leveren in een deelopdracht.
. . . . . Gemiddelde putafstand: tot 100 m
. . . . . Gemiddeld aantal inlaten tussen twee opeenvolgende
. . . . . rioolputten: ntb st
. . . . . Tijdens inmeten tevens registreren van welk materiaal
. . . . . de inlaat is en of de inlaat open of afgesloten is.
.2. . . . Eivormig riool, profielafmetingen: 400/600 t/m 600900
. . . . . mm
. .3. . . Meetresultaten vastleggen methode ter keuze aannemer
. . . . .

360070 258141 . . . . . Inmeten inlaten riool st 20,00 F
. . . . . Betreft: het inmeten van de bestaande inlaten in een
. . . . . riool volgens NEN-EN 13508-2 toestandsaspect BCA.
. . . . . Gebruikstoestand riolering tijdens werkzaamheden:
. . . . . Gereinigd
. . . . . Toestand riolering: geïnspecteerd volgens hst. 312 aan
. . . . . te leveren in een deelopdracht.
. . . . . Gemiddelde putafstand: tot 100 m
. . . . . Gemiddeld aantal inlaten tussen twee opeenvolgende
. . . . . rioolputten: ntb st
. . . . . Tijdens inmeten tevens registreren van welk materiaal
. . . . . de inlaat is en of de inlaat open of afgesloten is.
.2. . . . Eivormig riool, profielafmetingen: 700/1050 mm en
. . . . . groter
. .3. . . Meetresultaten vastleggen methode ter keuze aannemer
. . . . .

361 . . . . . OPENEN INLAAT (DEEL)LINER
. . . . .

3611 . . . . . Rond profiel
. . . . .

361100 258131 . . . . . Heropenen inlaat van binnenuit. st 10,00 F
. . . . . Betreft: het van te voren inmeten van de inlaten cf hst.
. . . . . 360 en na reparatie handmatig open frezen van de
. . . . . inlaten.
. . . . . Betreft: inlaten op riool die door de renovatie van het
. . . . . riool tijdelijk zijn afgesloten.
. . . . . Gemiddelde putafstand: tot 100 m
. . . . . Gemiddeld aantal tussen twee opeenvolgende
. . . . . rioolputten: ntb st

1. . . . . Gerenoveerd riool, rond, profielafmetingen: 250 mm
.1. . . . Openen en afwerken inlaat, diameter afstemmen op
. . . . . bestaande aansluitleiding met een overmaat van ten
. . . . . hoogste 10%
. . . . .
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361110 258131 . . . . . Heropenen inlaat van binnenuit. st 10,00 F
. . . . . Betreft: het van te voren inmeten van de inlaten cf hst.
. . . . . 360 en na reparatie handmatig open frezen van de
. . . . . inlaten.
. . . . . Betreft: inlaten op riool die door de renovatie van het
. . . . . riool tijdelijk zijn afgesloten.
. . . . . Gemiddelde putafstand: tot 100 m
. . . . . Gemiddeld aantal tussen twee opeenvolgende
. . . . . rioolputten: ntb st

1. . . . . Gerenoveerd riool, rond, profielafmetingen: 300 mm
.1. . . . Openen en afwerken inlaat, diameter afstemmen op
. . . . . bestaande aansluitleiding met een overmaat van ten
. . . . . hoogste 10%
. . . . .

361120 258131 . . . . . Heropenen inlaat van binnenuit. st 10,00 F
. . . . . Betreft: het van te voren inmeten van de inlaten cf hst.
. . . . . 360 en na reparatie handmatig open frezen van de
. . . . . inlaten.
. . . . . Betreft: inlaten op riool die door de renovatie van het
. . . . . riool tijdelijk zijn afgesloten.
. . . . . Gemiddelde putafstand: tot 100 m
. . . . . Gemiddeld aantal tussen twee opeenvolgende
. . . . . rioolputten: ntb st

1. . . . . Gerenoveerd riool, rond, profielafmetingen: 400 mm
.1. . . . Openen en afwerken inlaat, diameter afstemmen op
. . . . . bestaande aansluitleiding met een overmaat van ten
. . . . . hoogste 10%
. . . . .

361130 258131 . . . . . Heropenen inlaat van binnenuit. st 10,00 F
. . . . . Betreft: het van te voren inmeten van de inlaten cf hst.
. . . . . 360 en na reparatie handmatig open frezen van de
. . . . . inlaten.
. . . . . Betreft: inlaten op riool die door de renovatie van het
. . . . . riool tijdelijk zijn afgesloten.
. . . . . Gemiddelde putafstand: tot 100 m
. . . . . Gemiddeld aantal tussen twee opeenvolgende
. . . . . rioolputten: ntb st

1. . . . . Gerenoveerd riool, rond, profielafmetingen: 500 mm
.1. . . . Openen en afwerken inlaat, diameter afstemmen op
. . . . . bestaande aansluitleiding met een overmaat van ten
. . . . . hoogste 10%
. . . . .

361140 258131 . . . . . Heropenen inlaat van binnenuit. st 10,00 F
. . . . . Betreft: het van te voren inmeten van de inlaten cf hst.
. . . . . 360 en na reparatie handmatig open frezen van de
. . . . . inlaten.
. . . . . Betreft: inlaten op riool die door de renovatie van het
. . . . . riool tijdelijk zijn afgesloten.
. . . . . Gemiddelde putafstand: tot 100 m
. . . . . Gemiddeld aantal tussen twee opeenvolgende
. . . . . rioolputten: ntb st

1. . . . . Gerenoveerd riool, rond, profielafmetingen: 600 mm
.1. . . . Openen en afwerken inlaat, diameter afstemmen op
. . . . . bestaande aansluitleiding met een overmaat van ten
. . . . . hoogste 10%
. . . . .
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361150 258131 . . . . . Heropenen inlaat van binnenuit. st 10,00 F
. . . . . Betreft: het van te voren inmeten van de inlaten cf hst.
. . . . . 360 en na reparatie handmatig open frezen van de
. . . . . inlaten.
. . . . . Betreft: inlaten op riool die door de renovatie van het
. . . . . riool tijdelijk zijn afgesloten.
. . . . . Gemiddelde putafstand: tot 100 m
. . . . . Gemiddeld aantal tussen twee opeenvolgende
. . . . . rioolputten: ntb st

1. . . . . Gerenoveerd riool, rond, profielafmetingen: 700 mm
.1. . . . Openen en afwerken inlaat, diameter afstemmen op
. . . . . bestaande aansluitleiding met een overmaat van ten
. . . . . hoogste 10%
. . . . .

361160 258131 . . . . . Heropenen inlaat van binnenuit. st 10,00 F
. . . . . Betreft: het van te voren inmeten van de inlaten cf hst.
. . . . . 360 en na reparatie handmatig open frezen van de
. . . . . inlaten.
. . . . . Betreft: inlaten op riool die door de renovatie van het
. . . . . riool tijdelijk zijn afgesloten.
. . . . . Gemiddelde putafstand: tot 100 m
. . . . . Gemiddeld aantal tussen twee opeenvolgende
. . . . . rioolputten: ntb st

1. . . . . Gerenoveerd riool, rond, profielafmetingen: 800 mm
.1. . . . Openen en afwerken inlaat, diameter afstemmen op
. . . . . bestaande aansluitleiding met een overmaat van ten
. . . . . hoogste 10%
. . . . .

361170 258131 . . . . . Heropenen inlaat van binnenuit. st 10,00 F
. . . . . Betreft: het van te voren inmeten van de inlaten cf hst.
. . . . . 360 en na reparatie handmatig open frezen van de
. . . . . inlaten.
. . . . . Betreft: inlaten op riool die door de renovatie van het
. . . . . riool tijdelijk zijn afgesloten.
. . . . . Gemiddelde putafstand: tot 100 m
. . . . . Gemiddeld aantal tussen twee opeenvolgende
. . . . . rioolputten: ntb st

1. . . . . Gerenoveerd riool, rond, profielafmetingen: 900 mm
.1. . . . Openen en afwerken inlaat, diameter afstemmen op
. . . . . bestaande aansluitleiding met een overmaat van ten
. . . . . hoogste 10%
. . . . .

361180 258131 . . . . . Heropenen inlaat van binnenuit. st 10,00 F
. . . . . Betreft: het van te voren inmeten van de inlaten cf hst.
. . . . . 360 en na reparatie handmatig open frezen van de
. . . . . inlaten.
. . . . . Betreft: inlaten op riool die door de renovatie van het
. . . . . riool tijdelijk zijn afgesloten.
. . . . . Gemiddelde putafstand: tot 100 m
. . . . . Gemiddeld aantal tussen twee opeenvolgende
. . . . . rioolputten:nvt st

1. . . . . Gerenoveerd riool, rond, profielafmetingen: 1000 mm en
. . . . . groter
.1. . . . Openen en afwerken inlaat, diameter afstemmen op
. . . . . bestaande aansluitleiding met een overmaat van ten
. . . . . hoogste 10%
. . . . .

3613 . . . . . Eivormige profiel
. . . . .
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361310 258131 . . . . . Heropenen inlaat van binnenuit. st 10,00 F
. . . . . Betreft: het van te voren inmeten van de inlaten cf hst.
. . . . . 360 en na reparatie handmatig open frezen van de
. . . . . inlaten.
. . . . . Betreft: inlaten op riool die door de renovatie van het
. . . . . riool tijdelijk zijn afgesloten.
. . . . . Gemiddelde putafstand: tot 100 m
. . . . . Gemiddeld aantal tussen twee opeenvolgende
. . . . . rioolputten: nvt st

2. . . . . Gerenoveerd riool, eivormig, profielafmetingen: 250/375
. . . . . mm
.1. . . . Openen en afwerken inlaat, diameter afstemmen op
. . . . . bestaande aansluitleiding met een overmaat van ten
. . . . . hoogste 10%
. . . . .

361320 258131 . . . . . Heropenen inlaat van binnenuit. st 10,00 F
. . . . . Betreft: het van te voren inmeten van de inlaten cf hst.
. . . . . 360 en na reparatie handmatig open frezen van de
. . . . . inlaten.
. . . . . Betreft: inlaten op riool die door de renovatie van het
. . . . . riool tijdelijk zijn afgesloten.
. . . . . Gemiddelde putafstand: tot 100 m
. . . . . Gemiddeld aantal tussen twee opeenvolgende
. . . . . rioolputten: nvt st

2. . . . . Gerenoveerd riool, eivormig, profielafmetingen: 300/450
. . . . . mm
.1. . . . Openen en afwerken inlaat, diameter afstemmen op
. . . . . bestaande aansluitleiding met een overmaat van ten
. . . . . hoogste 10%
. . . . .

361330 258131 . . . . . Heropenen inlaat van binnenuit. st 10,00 F
. . . . . Betreft: het van te voren inmeten van de inlaten cf hst.
. . . . . 360 en na reparatie handmatig open frezen van de
. . . . . inlaten.
. . . . . Betreft: inlaten op riool die door de renovatie van het
. . . . . riool tijdelijk zijn afgesloten.
. . . . . Gemiddelde putafstand: tot 100 m
. . . . . Gemiddeld aantal tussen twee opeenvolgende
. . . . . rioolputten: nvt st

2. . . . . Gerenoveerd riool, eivormig, profielafmetingen: 350/525
. . . . . mm
.1. . . . Openen en afwerken inlaat, diameter afstemmen op
. . . . . bestaande aansluitleiding met een overmaat van ten
. . . . . hoogste 10%
. . . . .

361340 258131 . . . . . Heropenen inlaat van binnenuit. st 10,00 F
. . . . . Betreft: het van te voren inmeten van de inlaten cf hst.
. . . . . 360 en na reparatie handmatig open frezen van de
. . . . . inlaten.
. . . . . Betreft: inlaten op riool die door de renovatie van het
. . . . . riool tijdelijk zijn afgesloten.
. . . . . Gemiddelde putafstand: tot 100 m
. . . . . Gemiddeld aantal tussen twee opeenvolgende
. . . . . rioolputten: nvt st

2. . . . . Gerenoveerd riool, eivormig, profielafmetingen: 400/600
. . . . . mm
.1. . . . Openen en afwerken inlaat, diameter afstemmen op
. . . . . bestaande aansluitleiding met een overmaat van ten
. . . . . hoogste 10%
. . . . .
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361350 258131 . . . . . Heropenen inlaat van binnenuit. st 10,00 F
. . . . . Betreft: het van te voren inmeten van de inlaten cf hst.
. . . . . 360 en na reparatie handmatig open frezen van de
. . . . . inlaten.
. . . . . Betreft: inlaten op riool die door de renovatie van het
. . . . . riool tijdelijk zijn afgesloten.
. . . . . Gemiddelde putafstand: tot 100 m
. . . . . Gemiddeld aantal tussen twee opeenvolgende
. . . . . rioolputten: nvt st

2. . . . . Gerenoveerd riool, eivormig, profielafmetingen: 500/750
. . . . . mm
.1. . . . Openen en afwerken inlaat, diameter afstemmen op
. . . . . bestaande aansluitleiding met een overmaat van ten
. . . . . hoogste 10%
. . . . .

361360 258131 . . . . . Heropenen inlaat van binnenuit. st 10,00 F
. . . . . Betreft: het van te voren inmeten van de inlaten cf hst.
. . . . . 360 en na reparatie handmatig open frezen van de
. . . . . inlaten.
. . . . . Betreft: inlaten op riool die door de renovatie van het
. . . . . riool tijdelijk zijn afgesloten.
. . . . . Gemiddelde putafstand: tot 100 m
. . . . . Gemiddeld aantal tussen twee opeenvolgende
. . . . . rioolputten: nvt st

2. . . . . Gerenoveerd riool, eivormig, profielafmetingen: 600/900
. . . . . mm
.1. . . . Openen en afwerken inlaat, diameter afstemmen op
. . . . . bestaande aansluitleiding met een overmaat van ten
. . . . . hoogste 10%
. . . . .

361370 258131 . . . . . Heropenen inlaat van binnenuit. st 10,00 F
. . . . . Betreft: het van te voren inmeten van de inlaten cf hst.
. . . . . 360 en na reparatie handmatig open frezen van de
. . . . . inlaten.
. . . . . Betreft: inlaten op riool die door de renovatie van het
. . . . . riool tijdelijk zijn afgesloten.
. . . . . Gemiddelde putafstand: tot 100 m
. . . . . Gemiddeld aantal tussen twee opeenvolgende
. . . . . rioolputten: nvt st

2. . . . . Gerenoveerd riool, eivormig, profielafmetingen: 600/900
. . . . . mm
.1. . . . Openen en afwerken inlaat, diameter afstemmen op
. . . . . bestaande aansluitleiding met een overmaat van ten
. . . . . hoogste 10%
. . . . .

3615 . . . . . Afwerken
. . . . .

361510 258132 . . . . . Herstellen waterdichtheid van inlaat van binnenuit na st 50,00 F
. . . . . aanbrengen renovatie.
. . . . . Betreft: Het repareren lekkende inlaten huis- en
. . . . . kolkaansluitingen na het opboren van de liner
. . . . . Situering: verspreid over het werk.
. . . . . Deze werkzaamheden pas uitvoeren nadat hiertoe door
. . . . . de directie toestemming is verleend.
. . . . . Gemiddelde putafstand: tot 100 m
. . . . . Gemiddeld aantal herstelpunten tussen twee
. . . . . opeenvolgende rioolputten: ntb st

9. . . . . Afmeting(en) riolering: cf hst. 3611 en 3613
.4. . . . Optredende infiltratie in riool voor renovatie volgens
. . . . . NEN-EN 13508-2, toestandsaspect BBF maximaal
. . . . . klasse 5 volgens ‘RIONED rapport 2019-02’
. .5. . . Materiaal aansluitleiding: beton, PVC of gres
. . . .4. Herstellen waterdichtheid van inlaat, methode ter keuze
. . . . . van de aannemer (bijvoorbeeld d.m.v. een zogenaamd
. . . . . hoedje of verpressen)
. . . . .
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38 . . . . . PROEFSTUKKEN
. . . . .

381 . . . . . Uitnemen proefstukken
. . . . .

381010 258199 . . . . . Uitnemen proefstukken riool t/m 500 st 15,00 F
. . . . . Betreft: het uitnemen van proefstukken voor iedere aan
. . . . . te brengen kous per werkgang.
. . . . . Conform eisen en uitgangspunten van dit bestek.
. . . . . Indien mogelijk dienen de proefstukken te worden
. . . . . genomen uit de tussenputten.
. . . . . Indien geen tussenput aanwezig is dan dient het
. . . . . proefstuk uit de eindput te worden genomen, hierbij
. . . . . rekening houden dat het proefstuk qua afmeting voldoet
. . . . . aan het formaat zoals de Standaard RAW-bepaling 2020
. . . . . is beschreven.
. . . . . Proefstukken mogen uitsluitend in het bijzijn van de
. . . . . directievoerder of toezichthouder genomen worden.
. . . . . Proefstukken voorzien van een unieke identificatiecode
. . . . . en locatie waar deze genomen is.
. . . . . Beproeving volgens bestekspostnr. 382010
. . . . .

381030 258199 . . . . . Uitnemen proefstukken riool 600 t/m 900 st 5,00 F
. . . . . Betreft: het uitnemen van proefstukken voor iedere aan
. . . . . te brengen kous per werkgang.
. . . . . Conform eisen en uitgangspunten van dit bestek.
. . . . . Indien mogelijk dienen de proefstukken te worden
. . . . . genomen uit de tussenputten.
. . . . . Indien geen tussenput aanwezig is dan dient het
. . . . . proefstuk uit de eindput te worden genomen, hierbij
. . . . . rekening houden dat het proefstuk qua afmeting voldoet
. . . . . aan het formaat zoals de Standaard RAW-bepaling 2020
. . . . . is beschreven.
. . . . . Proefstukken mogen uitsluitend in het bijzijn van de
. . . . . directievoerder of toezichthouder genomen worden.
. . . . . Proefstukken voorzien van een unieke identificatiecode
. . . . . en locatie waar deze genomen is.
. . . . . Proefstukken overhandigen aan directievoerder of
. . . . . toezichthouder.
. . . . . Beproeving volgens bestekspostnr. 382030
. . . . .

381050 258199 . . . . . Uitnemen proefstukken riool 1000 en groter st 2,00 F
. . . . . Betreft: het uitnemen van proefstukken voor iedere aan
. . . . . te brengen kous per werkgang.
. . . . . Conform eisen en uitgangspunten van dit bestek.
. . . . . Indien mogelijk dienen de proefstukken te worden
. . . . . genomen uit de tussenputten.
. . . . . Indien geen tussenput aanwezig is dan dient het
. . . . . proefstuk uit de eindput te worden genomen, hierbij
. . . . . rekening houden dat het proefstuk qua afmeting voldoet
. . . . . aan het formaat zoals de Standaard RAW-bepaling 2020
. . . . . is beschreven.
. . . . . Proefstukken mogen uitsluitend in het bijzijn van de
. . . . . directievoerder of toezichthouder genomen worden.
. . . . . Proefstukken voorzien van een unieke identificatiecode
. . . . . en locatie waar deze genomen is.
. . . . . Proefstukken overhandigen aan directievoerder of
. . . . . toezichthouder.
. . . . . Beproeving volgens bestekspostnr. 382050
. . . . .
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381070 258199 . . . . . Uitnemen proefstukken riool t/m 350/525 st 5,00 F
. . . . . Betreft: het uitnemen van proefstukken voor iedere aan
. . . . . te brengen kous per werkgang.
. . . . . Conform eisen en uitgangspunten van dit bestek.
. . . . . Indien mogelijk dienen de proefstukken te worden
. . . . . genomen uit de tussenputten.
. . . . . Indien geen tussenput aanwezig is dan dient het
. . . . . proefstuk uit de eindput te worden genomen, hierbij
. . . . . rekening houden dat het proefstuk qua afmeting voldoet
. . . . . aan het formaat zoals de Standaard RAW-bepaling 2020
. . . . . is beschreven.
. . . . . Proefstukken mogen uitsluitend in het bijzijn van de
. . . . . directievoerder of toezichthouder genomen worden.
. . . . . Proefstukken voorzien van een unieke identificatiecode
. . . . . en locatie waar deze genomen is.
. . . . . Proefstukken overhandigen aan directievoerder of
. . . . . toezichthouder.
. . . . . Beproeving volgens bestekspostnr. 382070
. . . . .

381090 258199 . . . . . Uitnemen proefstukken riool 400/600-600/900 st 2,00 F
. . . . . Betreft: het uitnemen van proefstukken voor iedere aan
. . . . . te brengen kous per werkgang.
. . . . . Conform eisen en uitgangspunten van dit bestek.
. . . . . Indien mogelijk dienen de proefstukken te worden
. . . . . genomen uit de tussenputten.
. . . . . Indien geen tussenput aanwezig is dan dient het
. . . . . proefstuk uit de eindput te worden genomen, hierbij
. . . . . rekening houden dat het proefstuk qua afmeting voldoet
. . . . . aan het formaat zoals de Standaard RAW-bepaling 2020
. . . . . is beschreven.
. . . . . Proefstukken mogen uitsluitend in het bijzijn van de
. . . . . directievoerder of toezichthouder genomen worden.
. . . . . Proefstukken voorzien van een unieke identificatiecode
. . . . . en locatie waar deze genomen is.
. . . . . Proefstukken overhandigen aan directievoerder of
. . . . . toezichthouder.
. . . . . Beproeving volgens bestekspostnr. 382090
. . . . .

381110 258199 . . . . . Uitnemen proefstukken riool 700/1050 en groter st 2,00 F
. . . . . Betreft: het uitnemen van proefstukken voor iedere aan
. . . . . te brengen kous per werkgang.
. . . . . Conform eisen en uitgangspunten van dit bestek.
. . . . . Indien mogelijk dienen de proefstukken te worden
. . . . . genomen uit de tussenputten.
. . . . . Indien geen tussenput aanwezig is dan dient het
. . . . . proefstuk uit de eindput te worden genomen, hierbij
. . . . . rekening houden dat het proefstuk qua afmeting voldoet
. . . . . aan het formaat zoals de Standaard RAW-bepaling 2020
. . . . . is beschreven.
. . . . . Proefstukken mogen uitsluitend in het bijzijn van de
. . . . . directievoerder of toezichthouder genomen worden.
. . . . . Proefstukken voorzien van een unieke identificatiecode
. . . . . en locatie waar deze genomen is.
. . . . . Proefstukken overhandigen aan directievoerder of
. . . . . toezichthouder.
. . . . . Beproeving volgens bestekspostnr. 382110
. . . . .

382 . . . . . Beproeven proefstukken
. . . . .
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382010 258199 . . . . . Beproeven proefstukken riool t/m 500 st 15,00 F
. . . . . Betreft: het beproeven van de proefstukken uitgenomen
. . . . . volgens bestekspostnr. 461 voor iedere aan te brengen
. . . . . kous per werkgang.
. . . . . Het betreft hierbij de volgende beproevingen:
. . . . . • 3 punts buigproef (DIN EN ISO 178 met modificatie van
. . . . . DIN EN 13566-4)
. . . . . • waterdichtheidsproef (APS richtlijn)
. . . . . De beproeving dient in een door de directie goed te
. . . . . keuren laboratorium te geschieden.
. . . . . De resultaten van de beproevingen dienen te worden
. . . . . gerapporteerd aan de directie uiterlijk 15 dagen na
. . . . . voltooiing van de werkzaamheden.
. . . . .

382030 258199 . . . . . Beproeven proefstukken riool 600 t/m 900 st 5,00 F
. . . . . Betreft: het beproeven van de proefstukken uitgenomen
. . . . . volgens bestekspostnr. 461 voor iedere aan te brengen
. . . . . kous per werkgang.
. . . . . Het betreft hierbij de volgende beproevingen:
. . . . . • 3 punts buigproef (DIN EN ISO 178 met modificatie van
. . . . . DIN EN 13566-4)
. . . . . • waterdichtheidsproef (APS richtlijn)
. . . . . De beproeving dient in een door de directie goed te
. . . . . keuren laboratorium te geschieden.
. . . . . De resultaten van de beproevingen dienen te worden
. . . . . gerapporteerd aan de directie uiterlijk 15 dagen na
. . . . . voltooiing van de werkzaamheden.
. . . . .

382050 258199 . . . . . Beproeven proefstukken riool 1000 en groter st 2,00 F
. . . . . Betreft: het beproeven van de proefstukken uitgenomen
. . . . . volgens bestekspostnr. 461 voor iedere aan te brengen
. . . . . kous per werkgang.
. . . . . Het betreft hierbij de volgende beproevingen:
. . . . . • 3 punts buigproef (DIN EN ISO 178 met modificatie van
. . . . . DIN EN 13566-4)
. . . . . • waterdichtheidsproef (APS richtlijn)
. . . . . De beproeving dient in een door de directie goed te
. . . . . keuren laboratorium te geschieden.
. . . . . De resultaten van de beproevingen dienen te worden
. . . . . gerapporteerd aan de directie uiterlijk 15 dagen na
. . . . . voltooiing van de werkzaamheden.
. . . . .

382070 258199 . . . . . Beproeven proefstukken riool t/m 350/525 st 5,00 F
. . . . . Betreft: het beproeven van de proefstukken uitgenomen
. . . . . volgens bestekspostnr. 461 voor iedere aan te brengen
. . . . . kous per werkgang.
. . . . . Het betreft hierbij de volgende beproevingen:
. . . . . • 3 punts buigproef (DIN EN ISO 178 met modificatie van
. . . . . DIN EN 13566-4)
. . . . . • waterdichtheidsproef (APS richtlijn)
. . . . . De beproeving dient in een door de directie goed te
. . . . . keuren laboratorium te geschieden.
. . . . . De resultaten van de beproevingen dienen te worden
. . . . . gerapporteerd aan de directie uiterlijk 15 dagen na
. . . . . voltooiing van de werkzaamheden.
. . . . .
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382090 258199 . . . . . Beproeven proefstukken riool 400/600-600/900 st 2,00 F
. . . . . Betreft: het beproeven van de proefstukken uitgenomen
. . . . . volgens bestekspostnr. 461 voor iedere aan te brengen
. . . . . kous per werkgang.
. . . . . Het betreft hierbij de volgende beproevingen:
. . . . . • 3 punts buigproef (DIN EN ISO 178 met modificatie van
. . . . . DIN EN 13566-4)
. . . . . • waterdichtheidsproef (APS richtlijn)
. . . . . De beproeving dient in een door de directie goed te
. . . . . keuren laboratorium te geschieden.
. . . . . De resultaten van de beproevingen dienen te worden
. . . . . gerapporteerd aan de directie uiterlijk 15 dagen na
. . . . . voltooiing van de werkzaamheden.
. . . . .

382110 258199 . . . . . Beproeven proefstukken riool 700/1050 en groter st 2,00 F
. . . . . Betreft: het beproeven van de proefstukken uitgenomen
. . . . . volgens bestekspostnr. 461 voor iedere aan te brengen
. . . . . kous per werkgang.
. . . . . Het betreft hierbij de volgende beproevingen:
. . . . . • 3 punts buigproef (DIN EN ISO 178 met modificatie van
. . . . . DIN EN 13566-4)
. . . . . • waterdichtheidsproef (APS richtlijn)
. . . . . De beproeving dient in een door de directie goed te
. . . . . keuren laboratorium te geschieden.
. . . . . De resultaten van de beproevingen dienen te worden
. . . . . gerapporteerd aan de directie uiterlijk 15 dagen na
. . . . . voltooiing van de werkzaamheden.
. . . . .

8 . . . . . WERKEN VAN ALGEMENE AARD
. . . . .

80 . . . . . LEVERANTIE
. . . . .

800 . . . . . Leverantie funderingsmateriaal
. . . . .

800010 800221 . . . . . Leveren van ongebonden steenmengsel voor een ton 500,00 F
. . . . . wegfundering van steenmengsel.

7. . . . . Menggranulaat ton 500,00 L
.2. . . . Sortering 0/31,5
. . . . .1 Plaats van levering: op plaats van verwerking
. . . . .

800020 800221 . . . . . Leveren van ongebonden steenmengsel voor een ton 200,00 F
. . . . . wegfundering van steenmengsel.

8. . . . . Betongranulaat ton 200,00 L
.2. . . . Sortering 0/31,5
. . . . .1 Plaats van levering: op plaats van verwerking
. . . . .

800030 220321 . . . . . Leveren grond. m3 200,00 F
. . . . . Betreft: straatlaag van straatzand

1. . . . . Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse
. . . . . volgens het Besluit bodemkwaliteit: klasse wonen
.2. . . . Grondsoort: straatzand m3 200,00 L
. .1. . . Leveren op de plaats van verwerking
. . .3. . Hoeveelheidsbepaling door meting in middelen van
. . . . . vervoer
. . . . .

800040 220321 . . . . . Leveren grond. m3 250,00 F
. . . . . Betreft: straatlaag van brekerzand

1. . . . . Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse
. . . . . volgens het Besluit bodemkwaliteit: klasse wonen
.3. . . . Grondsoort: brekerzand m3 250,00 L
. .1. . . Leveren op de plaats van verwerking
. . .3. . Hoeveelheidsbepaling door meting in middelen van
. . . . . vervoer
. . . . .

801 . . . . . Leverantie bestratingsmateriaal
. . . . .
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801010 831602 . . . . . Leveren straatbakstenen. st 500,00 F
. . .1. . Straatbakstenen: standaard keiformaat, zichtvlak st 500,00 L
. . . . . voorzien van vellingkant
. . . . . Leverancier: Wienerberger
. . . . . Kwaliteit: klasse A4-12
. . . . . Kleur: te rekenen met rood (Paviona)
. . . . . Exacte kleur afstemmen met bestaande situatie.
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

801020 831602 . . . . . Leveren straatbakstenen. st 300,00 F
. .1. . . Straatbakstenen: standaard dikformaat, zichtvlak st 300,00 L
. . . . . voorzien van vellingkant
. . . . . Leverancier: Wienerberger
. . . . . Kwaliteit: klasse A4-12
. . . . . Kleur: te rekenen met rood (Paviona)
. . . . . Exacte kleur afstemmen met bestaande situatie.
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

801030 831602 . . . . . Leveren straatbakstenen. st 200,00 F
.1. . . . Straatbakstenen: standaard waalformaat, zichtvlak st 200,00 L
. . . . . voorzien van vellingkant
. . . . . Leverancier: Wienerberger
. . . . . Kwaliteit: klasse A4-12
. . . . . Kleur: te rekenen met rood (Paviona)
. . . . . Exacte kleur afstemmen met bestaande situatie.
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

801040 831603 . . . . . Leveren betonstraatstenen. st 500,00 F
.3. . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat st 500,00 L
. . . . . Fabrikaat: MBI, o.g.
. . . . . Type: GeoColor Classic
. . . . . Vellingkant: 5x5 mm
. . . . . Deklaag: gewassen
. . . . . Kleur: te rekenen met heidepaars.
. . . . . Exacte kleur afstemmen met bestaande situatie.
. .3. . . Dikte 80 mm
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

801050 831603 . . . . . Leveren betonstraatstenen. st 300,00 F
.2. . . . Betonstraatstenen standaard dikformaat st 300,00 L
. . . . . Fabrikaat: MBI, o.g.
. . . . . Type: GeoColor Classic
. . . . . Vellingkant: 5x5 mm
. . . . . Deklaag: gewassen
. . . . . Kleur: te rekenen met heidepaars.
. . . . . Exacte kleur afstemmen met bestaande situatie.
. .3. . . Dikte 80 mm
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

801060 831603 . . . . . Leveren betonstraatstenen. st 200,00 F
.1. . . . Betonstraatstenen standaard waalformaat Fabrikaat: st 200,00 L
. . . . . MBI, o.g.
. . . . . Type: GeoColor Classic
. . . . . Vellingkant: 2x2 mm
. . . . . Deklaag: gewassen
. . . . . Kleur: te rekenen met heidepaars.
. . . . . Exacte kleur afstemmen met bestaande situatie.
. .2. . . Dikte 70 mm
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .
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801070 831604 . . . . . Leveren betontegels. st 500,00 F
.1. . . . Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse st 500,00 L
. . . . . (NEN-EN 1339) 45
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . Vellingkant: normaal facet
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

801080 831604 . . . . . Leveren betontegels. st 500,00 F
.3. . . . Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse st 500,00 L
. . . . . (NEN-EN 1339) 70
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . Vellingkant: normaal facet
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

801090 831604 . . . . . Leveren betontegels. st 200,00 F
.3. . . . Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse st 200,00 L
. . . . . (NEN-EN 1339) 70
. . . . . Kleur: rood
. . . . . Vellingkant: klein facet
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

81 . . . . . TER BESCHIKKING STELLEN
. . . . .

810 . . . . . T.B.S WERKNEMERS OVERDAG
. . . . . T.b.v. de uit te voeren werkzaamheden tussen 07.00 en
. . . . . 19.00 uur.
. . . . .

810010 100501 . . . . . Inzetten van werknemer. uur 100,00 F
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden

2. . . . . Bouwplaatswerknemer functiegroep B (overeenkomstig
. . . . . de cao bouwnijverheid): grondwerker wegenbouw.
. . . . .

810020 100501 . . . . . Inzetten van werknemer. uur 100,00 F
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden

2. . . . . Bouwplaatswerknemer functiegroep B (overeenkomstig
. . . . . de cao bouwnijverheid): opperman.
. . . . .

810030 100501 . . . . . Inzetten van werknemer. uur 100,00 F
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden

3. . . . . Bouwplaatswerknemer functiegroep C (overeenkomstig
. . . . . de cao bouwnijverheid): Vakman GWW
. . . . .

810040 100501 . . . . . Inzetten van werknemer. uur 100,00 F
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden

4. . . . . Bouwplaatswerknemer functiegroep D (overeenkomstig
. . . . . de cao bouwnijverheid): straatmaker I.
. . . . .

810050 100501 . . . . . Inzetten van werknemer. uur 100,00 F
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden
. .1. . . Werknemers: landelijk bevoegd verkeersregelaars
. . . . . (bevoegdheid afgegeven door het ministerie van
. . . . . verkeer en waterstaat).
. . . . .

810060 100501 . . . . . Inzetten van werknemer. uur 100,00 F
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden
. .1. . . Werknemers: uitvoerder
. . . . .

811 . . . . . T.B.S MATERIEEL
. . . . . T.b.v. de uit te voeren werkzaamheden tussen 07.00 en
. . . . . 19.00 uur.
. . . . .
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811000 100513 . . . . . Inzetten van een hydraulische graafmachine. uur 100,00 F
. . . . . Tijdens werkdagen.
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden

1. . . . . Bakinhoud: ten minste 0,2 m3
.9. . . . mini-graver
. .1. . . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
. . . . . de Standaard RAW Bepalingen)
. . . . .

811010 100513 . . . . . Inzetten van een hydraulische graafmachine. uur 100,00 F
. . . . . Tijdens werkdagen.
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden

3. . . . . Bakinhoud: ten minste 0,5 m3
.9. . . . Mobiele kraan
. .1. . . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
. . . . . de Standaard RAW Bepalingen)
. . . . .

811020 100513 . . . . . Inzetten van een hydraulische graafmachine. uur 100,00 F
. . . . . Tijdens werkdagen.
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden

5. . . . . Bakinhoud: ten minste 1 m3
.9. . . . Mobiele kraan
. .1. . . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
. . . . . de Standaard RAW Bepalingen)
. . . . .

811030 100599 . . . . . Inzetten van een knikmops uur 100,00 F
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden
. . . . . Knikmops
. . . . . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
. . . . . de Standaard RAW Bepalingen)
. . . . .

811040 100516 . . . . . Inzetten van een vrachtauto. uur 100,00 F
. . . . . Tijdens werkdagen.
. . . . . Aandrijving 6 x 6
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden

3. . . . . Laadvermogen: ten minste 10 ton
.2. . . . Hydraulisch kipbaar
. . .1. . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
. . . . . de Standaard RAW Bepalingen)
. . . . .

811050 100516 . . . . . Inzetten van een vrachtauto. uur 100,00 F
. . . . . Tijdens werkdagen.
. . . . . Aandrijving 8 x 8
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden

5. . . . . Laadvermogen: ten minste 16 ton
.2. . . . Hydraulisch kipbaar
. . .1. . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
. . . . . de Standaard RAW Bepalingen)
. . . . .

811060 100516 . . . . . Inzetten van een vrachtauto. uur 100,00 F
. . . . . Tijdens werkdagen.
. . . . . Aandrijving 6 x 6
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden

3. . . . . Laadvermogen: ten minste 10 ton
.2. . . . Hydraulisch kipbaar
. .1. . . Met hydraulische laad- en losinrichting
. . .1. . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
. . . . . de Standaard RAW Bepalingen)
. . . . .
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811070 100517 . . . . . Inzetten van een wiellader. uur 100,00 F
. . . . . Tijdens werkdagen.
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden

2. . . . . Bakinhoud: ten minste 1 m3
.1. . . . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
. . . . . de Standaard RAW Bepalingen)
. . . . .

811080 100599 . . . . . T.b.s. veegzuigwagen, incl. bediening. uur 100,00 F
. . . . . Vrachtauto veegzuigwagen
. . . . . Laadvermogen: ten minste 5 ton
. . . . . Zelflossend
. . . . . complete veeg-zuigmachine incl. bediening
. . . . . Hogedruk-reiniger installatie.
. . . . . Camerasysteem
. . . . .

812 . . . . . T.B.S MATERIEEL RIOLERING
. . . . . T.b.v. de uit te voeren werkzaamheden tussen 07.00 en
. . . . . 19.00 uur.
. . . . .

812030 109999 . . . . . Inzetten van een motorveegbezem. uur 8,00 F
. . . . . Tijdens werkdagen.
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden
. . . . . Motorveegbezem.
. . . . . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
. . . . . de Standaard RAW Bepalingen) .
. . . . .

812040 109999 . . . . . Inzetten van een rioolreinigingsunit. uur 8,00 F
. . . . . Tijdens werkdagen.
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden
. . . . . Rioolreinigingsunit
. . . . . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
. . . . . de Standaard RAW Bepalingen) .
. . . . .

812050 100599 . . . . . Inzetten van een TV-inspectieunit uur 8,00 F
. . . . . Tijdens werkdagen.
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden
. . . . . tv-inspectie-unit
. . . . . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
. . . . . de Standaard RAW Bepalingen) .
. . . . .

812060 109999 . . . . . Inzetten van een robotfreesunit. uur 8,00 F
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden
. . . . . Robotfreesunit.
. . . . . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
. . . . . de Standaard RAW Bepalingen) .
. . . . .

812070 109999 . . . . . Inzetten van een wortelfreesunit. uur 8,00 F
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden
. . . . . Wortelfreesunit
. . . . . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
. . . . . de Standaard RAW Bepalingen) .
. . . . .

813 . . . . . T.B.S KLEIN MATERIEEL
. . . . . T.b.v. de uit te voeren werkzaamheden tussen 07.00 en
. . . . . 19.00 uur.
. . . . .
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813010 100533 . . . . . Inzetten van een compressor. uur 100,00 F
. . . . . Tijdens werkdagen.
. . . . . incl. minimaal 30 m slang, een lichte en zware
. . . . . breekhamer, punt, spade en platte beitels
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden

1.5. . . . Capaciteit: ten minste 2,5 m3/min
. .1. . . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
. . . . . de Standaard RAW Bepalingen)
. . . . .

83 . . . . . DIVERSEN.
. . . . .

831 . . . . . BOUWHEKKEN.
. . . . .

831010 103199 . . . . . Aanbrengen tijdelijke afrastering van bouwhekken. m 100,00 F
. . . . . Afrastering van bouwhek
. . . . . Bouwhek hoog 2,00 m met gaas incl. fundering en
. . . . . bevestigingsmiddelen
. . . . .

831020 103199 . . . . . Instandhouden tijdelijke afrastering bouwhekken. week 100,00 F
. . . . . Betreft: prijs per meter per week voor het in
. . . . . standhouden bouwhekken aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr. 831010
. . . . . Afrastering van bouwhek
. . . . . Bouwhek hoog 2,00 m met gaas incl. fundering en
. . . . . bevestigingsmiddelen
. . . . .

831030 103199 . . . . . Verwijderen tijdelijke afrastering van bouwhekken. m 100,00 F
. . . . . Afrastering van bouwhek aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr. 831010
. . . . .

831040 103199 . . . . . Verplaatsen tijdelijke afrastering van bouwhekken. m 100,00 F
. . . . . Betreft: het verplaatsen van bouwhekken aangebracht
. . . . . volgens bestekspostnr. 831010
. . . . .

833 . . . . . RIJPLATEN.
. . . . .

833010 101412 . . . . . Aanbrengen rijplatenbaan. m 50,00 F
. . . . . Betreft: twee banen aanbrengen over de lengte
. . . . . resultaatsverplichting, t.b.v. omleidingsroutes

9. . . . . Met materiaal van de aannemer
. .2. . . Dubbele rij in lengterichting van de rijrichting
. . .9.9. Rijplaat ten minste: 6000 mm lang, 1800 mm breed en
. . . . . 14 mm dik
. . . . .

833020 101422 . . . . . In stand houden rijplatenbaan. m*d 500,00 F
1. . . . . Rijplatenbaan, aangebracht volgens bestekspostnr(s).

. . . . . 813010

. . . . .
833030 101432 . . . . . Verwijderen rijplatenbaan. m 50,00 F

. . . . . In stand houden rijplatenbaan.
1. . . . . Rijplatenbaan, aangebracht volgens bestekspostnr(s).

. . . . . 813010

. . . . .
833040 101499 . . . . . Verplaatsen rijplaten. m 50,00 F

. . . . . Betreft: het verplaatsen van rijplaten geplaatst volgens

. . . . . bestekspostnr. 813010

. . . . . Twee banen verplaatsen over de lengte

. . . . . resultaatsverplichting

. . . . .
9 . . . . . Staartposten

. . . . .
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HFD PAR ART LID

01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF

01 01 ALGEMENE BEPALINGEN

01 01 01 Van toepassing zijnde bepalingen

01 Op deze RAW-raamovereenkomst en alle hieruit voortvloeiende overeenkomsten zijn van
toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk gewijzigd in september 2022,
hierna te noemen ‘de Standaard’ uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW
uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van
de inschrijving luidt.

02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de
RAW-website: www.raw.nl.
De Wijziging september 2022 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de RAW-website:
www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.

04 De Nederlandse norm NEN 7801:2020, aangevuld met de volgende (Duitse) normen en
richtlijnen, voor zover niet in strijd met dit bestek:
a. Arbeidsblatt DWA-A 143-2 (Sanierung von Entwässerungssysteme ausserhalb von

Gebäuden, Teil 2: Statische Berechnung zur Sanierung von Abwasserleitungen und -kanälen
mit Lining- und Montageverfahren);

b. Arbeidsblatt DWA-A 143-3 (Sanierung von Entwässerungssysteme ausserhalb von
Gebäuden, Teil 3: Vor Ort hartende Schlauchliner);

c. Merkblatt DWA-M 144-3 (Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen (ZTV) für die Sanierung
von Entwässerungssystemen ausserhalb von Gebäuden, Teil 3: Renovierung mit
Schlauchliningverfahren (vor Ort härtendes Schlauchlining) für Abwasserkanäle);

d. APS Prüflinie (waterdichtheid van kousrenovaties);
e. EN 1504-3 (eisen aan betonreparatie mortels) en CUR-aanbeveling 118 (Specialistische

instandhoudingstechnieken - repareren van beton);
f. EN 1504-5 (eisen aan injectiematerialen) en CUR-aanbeveling 119 (Specialistische

instandhoudingstechnieken - vullen en injecteren van scheuren, naden en holle ruimten in
beton);

g. EN 1542 of CUR-aanbeveling 20 (methode voor het uitvoeren van hechtsterktemetingen).

01 01 07 Overige algemene bepalingen

01 Ieder geschil tussen partijen ter zake van het werk zal bij uitsluiting worden voorgelegd aan de
daartoe bevoegde rechter in het arrondissement Maastricht, tenzij partijen alsnog een andere vorm
van geschillenbeslechting zullen overeenkomen.

02 De aannemer die een geschil ter beslechting voorlegt, nadat de opdrachtgever zijn definitieve
beslissing omtrent de eindafrekening schriftelijk ter kennis aan de aannemer heeft gebracht, is
niet ontvankelijk in hetgeen hij meer of anders vordert dan die eindafrekening inhoudt, indien hij
het geschil aanhangig maakt later dan twee maanden nadat de opdrachtgever
zijn definitieve beslissing kenbaar heeft gemaakt.

03 De gemeente Heerlen werkt met de Past Performance methodiek van de CROW.
Tijdens en na afloop van de werkzaamheden zal de aannemer beoordeeld worden conform die
methodiek.
De beoordeling kan van invloed zijn bij toekomstige aanbestedingen van werken.
Voor meer informatie over deze methodiek zie http://www.past-performance.nl/

08 Paragraaf 49 lid 1 tot en met 5 van de U.A.V. 2012 vervallen.

09 Bepaling 01.15.03 en 01.15.04 van de Standaard RAW Bepalingen vervalt.

01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING
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01 04 02 Loonkosten- en brandstoffenbestanddelen

01 Het loonkostenbestanddeel, als bedoeld in artikel 01.04.02 lid 03 van de Standaard, bedraagt
30% van de aannemingssom.

02 De brandstoffenbestanddelen, als bedoeld in artikel 01.04.02 lid 03 van de Standaard, bedragen
de hierna genoemde percentages van de aannemingssom:

Brandstofgroep Percentage (%)

01 Gasolie met hoog accijnstarief 6%

01 07 ZEKERHEIDSTELLING

01 07 01 Waarde en vorm zekerheidstelling

01 Het bepaalde in paragraaf 43a, lid 4 van de U.A.V. 2012 wordt vervangen door: de aannemer wordt
per VISI in kennis gesteld van het feit dat de opdrachtgever voornemens is de bankgarantie in te
roepen.

02 Het model bankgarantie zoals vermeld in De Standaard RAW 2015 wordt vervangen door het
model bankgarantie dat bij dit bestek is gevoegd.

03 Afwijkend van paragraaf 43a lid 5 van de UAV 2012 geldt dat, indien een onderhoudstermijn is
voorgeschreven, de zekerheidsstelling niet van kracht blijft in de onderhoudstermijn.
Indien kleine gebreken na de oplevering hersteld zijn wordt de zekerheidsstelling van 5%
geretourneerd mits de opdrachtgever een zekerheidsstelling van 0,5% ontvangt voor de
onderhoudsperiode. Indien het bedrag van de zekerheidsstelling voor de onderhoudsperiode
kleiner is dan 10.000,-- euro hoeft er geen zekerheidsstelling voor de onderhoudsperiode te
worden ingediend.

04 Afwijkend van paragraaf 43a lid 2 van de U.AV. 2012 geldt dat, voor werken met een aanneemsom
kleiner of gelijk aan 150.000,-- euro , geen zekerheidsstelling bedongen wordt.

01 08 BIJDRAGEN

01 08 03 RAW-raamovereenkomst: bijdrage RAW-systematiek

01 Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.03 van de Standaard, wordt verlangd.

01 08 04 RAW-raamovereenkomst: bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving

01 Een 'bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving', als bedoeld in artikel 01.08.04 van de Standaard,
wordt NIET verlangd.

01 10 PUBLIEKRECHTELIJKE EN PRIVAATRECHTELIJKE TOESTEMMINGEN

01 10 02 BENODIGDE PUBLIEKRECHTELIJKE EN PRIVAATRECHTELIJKE TOESTEMMINGEN / ONTHEFFINGEN

01 De aannemer dient zich voor de aanvang van het werk te vergewissen of alle publiekrechtelijke en
privaatrechtelijke toestemmingen, ontheffingen of dergelijke beschikkingen als bedoeld in
paragraaf 5 lid 1 U.A.V. 2012 zijn verkregen.

02 De aannemer verstrekt de directie inzage in de door derden aan hem verleende publiekrechtelijke
en privaatrechtelijke toestemmingen, ontheffingen e.d.

03 Alle kosten die voortvloeien uit het verkrijgen en het in stand houden van diverse publiekrechtelijke
en privaatrechtelijke toestemmingen, ontheffingen e.d. na verlening van de opdracht, zijn voor
rekening van de aannemer.

04 Inhoudelijk betreft het voornamelijk het:
- publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen in het kader van geluidshinder

tijdens de uitvoering van de werkzaamheden;
- Ontheffing van het Wegenverkeersreglement en het Reglement Verkeersregels en

Verkeerstekens voor alle vanwege de aannemer bij de uitvoering betrokken personen en
materieel;
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01 10 04 DOOR DE AANN. AAN TE VRAGEN PUBLIEKR. EN PRIVAATR. TOESTEM.

01 De aannemer draagt op diens kosten zorg voor het verkrijgen van de navolgende publiekrechtelijke
en privaatrechtelijke toestemmingen :
- opslagvergunning;
- ontheffing op de APV in verband met het werken buiten de normale werktijden;
- tijdelijke verkeersmaatregelen;
- overige verplichtingen als bedoeld in paragraaf 6 lid 10 van de UAV 2012.
- Plaatsen tijdelijke bebording langs Provinciale wegen bij Provincie Limburg en

Rijkswegen bij Rijkswaterstaat

02 De in lid 01 bedoelde publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen worden geacht deel
uit te maken van de overeenkomst. De aannemer wordt geacht de voorwaarden verbonden aan
deze publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen te volgen. Alle schade die voortvloeit
uit het niet naleven van deze voorwaarden is voor rekening van de aannemer. De aannemer
vrijwaart de opdrachtgever voor deze schade.

03 De kosten en leges van de in lid 01 bedoelde publiekrechtelijke en privaatrechtelijke
toestemmingen zijn voor rekening van de aannemer.

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN

01 11 01 WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN

01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop
gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:
- nader te bepalen

01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER

01 12 01 Algemeen

01 De aannemer waarborgt de bereikbaarheid van belendende percelen, woningen, bedrijven en
openbare gebouwen voor politie, ambulance, brandweer en overige hulpdiensten.

03 De inritten naar particuliere terreinen dienen zo kort mogelijk te worden belemmerd,
waarbij passage van bestemmingsverkeer (indien noodzakelijk) zoveel als mogelijk
is moet kunnen plaatsvinden.

04 Bij tijdelijke wegafzettingen, waarbij het doorgaande verkeer wordt geblokkeerd,
dient de aannemer omrijroutes middels vooraankondigingsborden en verwijsborden aan te geven,
dit in overleg met directie. Het betreft over het algemeen omrijroutes van beperkte omvang waarbij
gemiddeld 2 vooraankondigingsborden en 4 verwijsborden per rijrichting kan worden
aangehouden.

05 Indien ten gevolge van werkzaamheden het huisvuil / mobiele container niet in de onmiddellijke
nabijheid van de woningen kan worden opgehaald / geledigd, verleend de aannemer hulp bij het
verzamelen of verplaatsen van de mobiele containers. Hooguit zullen dat er per keer 6 tal mobiele
containers zijn. Een en ander op een in overleg met de directie vastgestelde plaats.

01 12 02 Opslag bouwstoffen, materieel en hulpmiddelen

01 De aannemer dient de nodige voorzieningen te treffen om beschadiging van bomen, lichtmasten
en overige voorwerpen in de openbare ruimte te voorkomen

02 Onder de kroonprojectie van boom/bomen geen materialen opslaan, geen gronddepot maken,
vaste en/of vloeibare afvalstoffen deponeren.
Het is niet toegestaan onder de kroonprojectie van een boom/bomen machines of bouwketen en
dergelijke te plaatsen.

03 Binnen een afstand van 3 meter uit de kroonprojectie is het niet toegestaan machines of
bouwketen en dergelijke te plaatsen

04 Transport van materieel en bouwstoffen dient uitsluitend via vooraf vastgestelde (bouw)wegen te
geschieden.
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01 12 04 Signaalkleding

06 Het personeel van de opdrachtgever moet te allen tijde correcte en goede functionele
veiligheidskleding (met name de bescherming, zichtbaarheid en retroreflexie) als bedoeld in artikel
01.12.04 van de Standaard 2020, dragen.
Als het personeel welke wordt ingezet door de opdrachtgever met inbegrip van zijn
onderaannemers geen of niet correcte veiligheidskleding draagt als bedoeld in artikel 01.12.04
van de standaard 2020 gedurende de gehele periode van de uit te voeren werkzaamheden ten
behoeve van dit bestek, dan kan de directie besluiten een korting toe te passen als bedoeld in lid
07.

07 In aanvulling op artikel 01.12.04 van de Standaard 2020 geldt:
Wanneer de aannemer de ter zake van veiligheidskleding of vanwege de directie gegeven
opdrachten niet nakomt, kan per geval en per dag een korting van vierhonderdenvijftig euro (€
450,-) worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN, FLEXIBELE UITVOERINGSTERMIJN

01 13 06 Algemeen tijdschema, werkplan

01 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de UAV 2012,
verlangd.

02 Lid 01 van paragraaf 26 van de UAV 2012 aanvullen met:
Verder dient in het algemeen tijdschema te zijn opgenomen voor zover van toepassing:
a. Op welke werkdagen of gedeelten daarvan het werk zal stilliggen als gevolg van vakantie,

roostervrije dagen en dergelijke.
b. Een korte omschrijving van de, bij de diverse werkzaamheden, te nemen verkeersmaatregelen.
c. Een korte samenvatting van de specifieke risico's die samenhangen met de door de

inschrijver gekozen werkwijze(n), reinigingstechniek daarbij inbegrepen.
d. Een berekening met betrekking tot de schatting van de omvang en aard van de af te voeren

hoeveelheid onbruikbare deelstromen.

03 Lid 02 van paragraaf 26 van de UAV 2012 vervangen door:
De aannemer legt het algemene tijdschema, gedateerd en ondertekend, in tweevoud aan de
directie ter goedkeuring over, uiterlijk op de vijftiende werkdag na de dag waarop hem het werk is
opgedragen doch zeker voor de vierde werkdag voor aanvang van de werkzaamheden.

04 Naast een algemeen tijdschema wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld
in paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012, verlangd omvattende:
- in te zetten personeel en materieel;
- uitvoeringsrisico's en beheersmaatregelen;
- veiligheidsrisico's en beheersmaatregelen;
- beschrijving van de gekozen werkwijze, incl.:

* inbrengmethode;
* uithardingsmethode;
* materiaalgebruik (harssoort, dragermateriaal, leveranciers etc.);

- pompplan (indien van toepassing)
- verkeersmaatregelen
- lijst met bereikbaarheid en inwendige putafmetingen

05 De aannemer legt het gedetailleerd werkplan, gedateerd en ondertekend, in tweevoud aan de
directie ter goedkeuring over, uiterlijk op de tiende werkdag na de dag waarop hem het werk is
opgedragen doch zeker voor de vierde werkdag voor aanvang van de werkzaamheden.

06 De hierna genoemde fasering dient te worden opgenomen in het algemeen tijdschema en
werkplan.

01 14 BOUWSTOFFEN
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01 14 03 Keuring van bouwstoffen (gecertificeerde bouwstoffen)

01 Bouwstoffen die drie maanden voor de dag van aanbesteding
leverbaar zijn met:
- DiBt-certificaat
- KOMO-(attest-met-)productcertificaat;
- KIWA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van waterleidingen;
- KEMA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van kabelwerk;
- GASTEC QA-merk voor bouwstoffen ten behoeve van gasleidingen;
met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden, leveren met deze
kwaliteitsverklaringen.

02 Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 01 kan
worden verkregen:
- Voor het DiBt-keur bij de IKT-Nederland;
- Voor het KOMO-keur bij de Stichting Bouwkwaliteit te Rijswijk;
- Voor het KIWA-keur bij KIWA N.V. te Rijswijk;
- Voor het KEMA-keur bij KEMA N.V. te Arnhem;
- Voor het GASTEC QA-keur bij Kiwa Gas Technology te Apeldoorn.

03 Bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen als bedoeld in lid 01, de
voorschriften welke daaromtrent in het bestek zijn opgenomen volgen, alsmede, voorzover
daarmede niet in strijd, de richtlijnen vermeld in de kwaliteitsverklaringen.

04 Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in
lid 01 mogelijk is, wenst te betrekken van een producent die deze bouwstoffen niet met deze
kwaliteitsverklaring levert, worden de desbetreffende bouwstoffen door of vanwege de directie
gekeurd overeenkomstig paragraaf 18 van de U.A.V. 2012, met dien verstande dat de hieraan
verbonden kosten voor rekening van de aannemer komen.
De directie kan verlangen dat de aannemer deze bouwstoffen voor zijn rekening laat keuren door
een door de directie aan te wijzen keuringsinstituut. In dat geval dient de aannemer een afschrift
van het keuringsrapport aan de directie te overleggen.

05 Het bepaalde in lid 04 is niet van toepassing voor de navolgende bouwstoffen die uitsluitend met
een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 moeten worden geleverd:
- Epoxy-hars;
- Polyesterhars;
- Polyurethan;
- Kunststofvoeringen;
- Poleyester naaldvilt.

06 Bouwstoffen die met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 worden geleverd, worden geacht
te zijn gekeurd in de zin van paragraaf 18 van de U.A.V. 2012 indien het desbetreffende document
aan de directie is afgegeven en de bouwstoffen door de directie op het werk zijn geïnspecteerd.

01 14 06 Besluit bodemkwaliteit

03 Lid 03 van artikel 01.14.06 van de Standaard wordt aangevuld met:
De aannemer verstrekt tevens een verklaring van de betreffende leverancier waarop aangegeven is:
- de totale hoeveelheid van de geleverde bouwstoffen / grond / baggerspecie;
- de naam van het project waarvoor de leverantie plaats vond.

04 De verklaringen, zoals bedoeld in lid 03, dienen uiterlijk 1 week na voltooiing van het werk en voor
de 1e oplevering te zijn ingeleverd bij de directie.

01 16 VERZEKERINGEN
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01 16 03 Verzekering door opdrachtgever

01 Onverminderd de aansprakelijkheid van de aannemer en de onderaannemers krachtens de
bepalingen van de Wet en/of dit bestek zal door de opdrachtgever, mede ten behoeve van de
aannemers en hun onderaannemers, een Constructie "All Risks"-verzekering op het werk worden
afgesloten.

Deze verzekering geeft op of nabij de bouwplaats dekking op uitgebreide voorwaarden tegen:
a. beschadiging, verlies of vernietiging van het werk, waaronder de voor de bouw bestemde

materialen;
b. het risico van aansprakelijkheid voor schade aan goederen alsmede voor dood en/of

lichamelijk letsel van personen (exclusief bij de bouw betrokken personeel), veroorzaakt
in verband met uitvoering van het werk;

c. materiële schade aan de bestaande eigendommen van de opdrachtgever met uitsluiting
van schade door brand, blikseminslag, explosie, diefstal en/of vernieling, waarvoor de
opdrachtgever zelf een separate polis heeft afgesloten welke voor deze risico' s dekking
geeft.

02 De dekking van de bouwverzekering loopt vanaf de datum waarop dit werk op het werkterrein een
aanvang neemt tot het einde van de onderhoudsperiode.

03 Als verzekerde som voor het werk zal gelden het bedrag van de aanneemsom(men) verhoogd met
leveranties van directie en/of opdrachtgever, alsmede honoraria van deskundigen, zoals
architecten, adviseurs, inspecteurs, kosten van toezicht en directiekosten.

04 Tijdens de onderhoudstermijn is de constructieverzekering beperkt tot beschadiging, verlies of
vernietiging van het werk:

a. ten gevolge van de door de aannemer verrichte werkzaamheden, welke voortvloeien uit
verplichtingen van de onderhoudsbepalingen van het bestek;

b. welke zich openbaart gedurende de onderhoudstermijn, doch het gevolg is van een
oorzaak, liggende vóór aanvang van deze termijn.

05 Het eigen risico (€ 5.000,- per gebeurtenis) dat op de constructieverzekering van toepassing is,
komt ten laste van de aannemer, evenals alle niet door de constructieverzekering gedekte schaden
en/of vorderingen, waarvoor de aannemer volgens dit bestek aansprakelijk is.

06 De ter zake van schade aan het werk ontvangen schade-uitkeringen zullen door de opdrachtgever
aan de betrokken aannemer, die de schade herstelt of voor wiens rekening de schade komt,
worden betaald naar billijkheid en naar gelang van de voortgang van het werk respectievelijk
herstel.

07 De aansprakelijkheid van de aannemer volgens de Wet of uit overeenkomst wordt niet beperkt,
verminderd of gewijzigd door enige bepaling betreffende verzekering in dit artikel, waaronder mede
verstaan wordt zijn verplichtingen alle schade volledig te herstellen en het werk volgens het bestek
op te leveren.

08 De verzekering geschiedt op condities, zoals vermeld in de door de opdrachtgever afgesloten
constructieverzekering. Aan een geschil tussen de poliscondities en deze bestektekst kunnen
geen rechten ontleend worden.

09 Aannemersmaterieel, waaronder werktuigen, gereedschappen, machines etc., alsmede keten,
loodsen en de inventaris daarvan, is van de verzekering uitgesloten en de opdrachtgever aanvaardt
hiervoor geen aansprakelijkheid.

10 Een kopie van de dekkingsbevestiging met de verzekeringsvoorwaarden zal de aannemer, op
diens verzoek, worden verstrekt.

11 Indien door Centraal Beheer Achmea aanvullende eisen worden gesteld, dient de aannemer
daaraan te voldoen.

12 In geval van schade , respectievelijk ontvangen aansprakelijkheidsstelling, dient de aannemer dit
onmiddellijk te melden bij de directie.

13 Schaden, welke niet door de CAR-verzekering en/of eigen aansprakelijkheidsverzekeringen
gedekt, alsmede het geldende eigen risico, zullen ten laste komen van de partij voor wiens risico
de schaden zijn.
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01 16 05 Verzekering door aannemer

01 Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de aannemer dient deze, mede
ten behoeve van de opdrachtgever, te verzekeren en verzekerd te houden gedurende de looptijd van
het werk, de aansprakelijkheid van de aannemer voor door derden geleden schade door,
voortvloeiende uit en/of verband houdende met de uitvoering van het in dit
bestek omschreven werk en wel tot een bedrag van ten minste EUR 5.000.000,- per gebeurtenis.

Het eigen risico mag ten hoogste EUR 5.000,- per gebeurtenis bedragen.

02 De aannemer zal bij de uitvoering van een werk alleen gebruik maken van (gehuurd) materieel,
waarvan de burgerrechtelijke aansprakelijkheid, waartoe dit materieel aanleiding kan geven,
gedekt is door een verzekering (WAM).
Indien gebruik wordt gemaakt van zodanig materieel dient tevens de aansprakelijkheid van de
opdrachtgever, de directie en de huurder te zijn meeverzekerd en mag de schade aan
ondergrondse kabels en leidingen en dergelijke niet zijn uitgesloten.

03 Schaden, welke niet door voornoemde verzekeringen zijn gedekt, alsmede het geldende eigen
risico, zullen ten laste komen van de partij voor wiens risico de schaden zijn.

04 De aannemer dient de bewijsstukken, waaruit het sluiten van de verzekering(en) blijkt, binnen
veertien dagen na aanvang van het werk, aan de directie ter goedkeuring en ter bewaring over te
leggen.

01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 17 07 Plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen

01 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van
de Standaard, wordt verlangd voor de volgende vrijgekomen materialen:
- Alle materialen die uit het werk vrijkomen en eigendom van de aannemer worden;
- Alle materialen die uit het werk vrijkomen en vervoerd worden naar een inrichting

02 Door de opdrachtgever zullen geen tijdelijk depots worden aangegeven. Indien de aannemer het
noodzakelijk acht dergelijke depots in te richten, dient hij hiervoor zelf zorg te dragen.

01 17 08 Stortbonnen rioolslib

01 In aanvulling op artikel 01.17.08 lid 01 van de Standaard verstrekt de aannemer een afschrift van
het gedateerde en ondertekende bewijs van ontvangst binnen 5 werkdagen aan de directie.

02 Indien en voor zover vrijgekomen materialen worden afgevoerd naar een bestemming, anders dan
een inrichting (01.17.01 lid 01b), dient de aannemer aan te tonen dat de afzet van het materiaal
voldoet aan de wettelijke eisen die daarvoor worden gesteld en tevens een bewijs van acceptatie
te overleggen.

03 Indien blijkt dat één of meer bewijzen van ontvangst c.q. acceptatie, zoals bedoeld in lid 01 resp. lid
02, zijn zoekgeraakt, zal hiervoor een bedrag van EUR 500,00 per bon in mindering worden
gebracht op de aanneemsom. Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een
ingebrekestelling nodig is.

04 De aannemer dient de originele stortbonnen, zijnde de door (eind)verwerkingsinrichting verstrekte
weegbonnen, uiterlijk op dinsdag om 12.00 uur, na het verstrijken van de werkweek aan de directie
te overhandigen. Op de stortbon moet zijn vermeld:
a. hoeveelheid afgeleverde slib;
b. kenteken van het voertuig;
c. datum en tijdstip aflevering;
d. naam van de chauffeur.

01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE

01 18 01 Uitvoering van werkzaamheden

06 Bomen binnen het werkterrein dienen, in overleg met directie, zodanig met geschikte materialen
beschermd te worden (niet verplaatsbare bouwhekken, steigerdelen, palissaden, houten
schuttingen etc.) zodat beschadiging aan de wortelzone, stam en kroon uitgesloten zijn.
Zie bijlage: "Werken rond bomen" van de Vereniging Stadswerk Nederland.
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01 18 02 Maatregelen in verband met bescherming te handhaven vegetatie

02 Indien te sparen vegetatie ten gevolge van de uitvoering wordt beschadigd, dient het
wondoppervlak zodanig afgewerkt te worden, dat wondovergroeiing kan plaatsvinden.

01 18 04 Schadevergoeding

01 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 01.18 van de Standaard 2015 bedraagt de
schadevergoeding voor beschadigingen toegebracht aan groenvoorzieningen:
- vijftig euro (€ 50,00) per m2 sierplantsoen en rozen;
- honderd euro (€ 100,--) per m2 vaste planten;
- tien euro (€ 10,--) per m2 gazon/gras
Met een minimum van vijfhonderd euro (€ 500,--) per geval.

02 Bij schade aan niet met name genoemde groenelementen wordt een schadebedrag bepaald,
gerelateerd aan de schadebedragen van lid 01.

03 Naast deze schadevergoeding kan per geval een korting van vijfhonderd euro (€ 500,--) worden
toegepast.

04 Deze schadevergoedingen en kortingen worden verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig
is.

01 18 05 Schadevergoeding bomen

01 Er wordt nadrukkelijk op gewezen dat het gestelde in paragraaf 01.18.05 van de Standaard 2015
eveneens van toepassing is wanneer er sprake is van schade aan de bomen als gevolg van
graafwerkzaamheden of andere werkzaamheden die voortvloeien uit de uitvoering van het werk.

01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

01 19 01 Informatieverstrekking

01 De aannemer dient de toezichthouder uit te nodigen voor het bijwonen van de voorlichting aan zijn
werknemers als bedoeld in artikel 8 van de arbowet en artikel 4.10 van het arbobesluit. (meestal
de zgn toolboxmeeting)

02 De aannemer verzorgt, voor zover van toepassing, voor aanvang van de werkzaamheden namens
de opdrachtgever een melding bouwwerk/kennisgeving bij de arbeidsinspectie.
Tevens dient de aannemer eventuele wijzigingen aan de arbeidsinspectie door te geven.
De aannemer dient de kennisgeving zichtbaar op de bouwplaats aan te brengen.

01 19 02 Veiligheids- en gezondheidscoördinatie

01 Van de, in de regelingen omtrent het bouwproces in het Arbeidsomstandighedenbesluit,
genoemde melding ontvangt de aannemer een afschrift. De coördinator voor de uitvoeringsfase,
zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard, brengt dit afschrift zichtbaar op de
bouwplaats aan en draagt zorg voor het aanpassen als bedoeld in de regelingen omtrent
het bouwproces in het Arbeidsomstandighedenbesluit.

02 Het gedurende de uitvoeringsfase aangepaste veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier,
als bedoeld in de regelingen omtrent het bouwproces in het Arbeidsomstandighedenbesluit,
moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.
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01 19 05 Geluidshinder

01 Paragraaf 23 van de UAV 2012 wordt aangevuld met:
a. technische voorzieningen en/of organisatorische maatregelen moeten worden getroffen om

de geluidsproductie van de stationaire en mobiele installaties zodanig te beperken dat het
equivalente geluidsniveau veroorzaakt door de op de bouwplaats aanwezige geluidsbronnen
en door de te verrichten werkzaamheden, niet meer bedraagt dan: het gestelde volgens de
circulaire bouwlawaai 2010. Voor de dagperiode 07.00 en 19.00 uur betekent dit maximaal 60
dB(A).

b. onverminderd het hiervoor gestelde mogen incidentele verhogingen van geluidsniveau,
voorzover deze een gevolg zijn van de op de bouwplaats aanwezige toestellen en installaties,
alsmede de verrichte werkzaamheden, gemeten bij een maximale toestand, niet groter zijn
dan 80 dB(A).

c. voor de zon- en algemeen erkende feestdagen gelden dezelfde criteria als voor de
nachtperiode,

d. de beoordelingsplaats ligt op de gevel van de dichtstbijzijnde woning en onder een
geluidsgevoelig gebouw, terwijl eventuele metingen moeten worden uitgevoerd en beoordeeld
volgens De handleiding meten en rekenen industrielawaai.

01 19 06 Werktijden

01 De in dit bestek omschreven werken dienen binnen de normale werktijden te worden uitgevoerd.

02 Onder normale werktijden wordt verstaan de periode van maandag tot en met vrijdag tussen 07.00
en 19.00 uur.

03 Het staat de aannemer vrij om na goedkeuring van de directie te werken op:
- buiten de normale werktijden;
- in meerdere ploegen;
- zaterdagen en zondagen;
- feestdagen;
- dagen die in het algemeen tijdschema als roostervrij en vakantiedagen zijn aangemerkt.
Echter dit geeft geen recht op extra verrekening. De aannemer draagt zorg voor de daarvoor
noodzakelijke ontheffingen van derden en overlegt deze bij de directie.

01 21 RAW-RAAMOVEREENKOMST

01 21 05 Verstrekken van een deelopdracht

02 Volgens artikel 01.21.05 lid 04 van de Standaard, wordt van de aannemer geen zekerheidsstelling
verlangd. Het bepaalde in artikel 01.07.01 van de Standaard is niet van toepassing.

01 21 09 WIJZIGEN VAN EEN DEELOPDRACHT

05 Indien tijdens de uitvoering geconstateerd wordt dat de hoeveelheden zoals opgedragen in de
deelopdracht bij verrekenbare hoeveelheden afwijken, zullen bij de eindafrekening van de
deelopdracht de daadwerkelijk uitgevoerde/opgemeten hoeveelheden verrekend worden.
Ten behoeve van de eindafrekening zal de eerder verstrekte deelopdracht vervallen en verschijnt er
een nieuwe deelopdracht bij de eindafrekening met de gecorrigeerde hoeveelheden.
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01 21 10 RAW-raamovereenkomst: indexering van de prijzen per eenheid

01 Binnen de RAW-raamovereenkomst worden jaarlijks de prijzen per eenheid geïndexeerd, de
eerste keer op de eerste dag van het tweede contractjaar (01-04-2025) van de raamovereenkomst.
Alle prijzen per eenheid worden geïndexeerd op basis van het door het Centraal Bureau voor de
Statistiek vastgestelde Grond-, weg- en waterbouw GWW voor deelgebied '4221 Werken voor
vloeistoffen' (reeks 2015 = 100).

02 De prijzen per eenheid ingediend bij de inschrijving mogen van 1 april 2024 tot en met 31
maart 2025 waarin werkzaamheden uit deze raamovereenkomst uitgevoerd worden niet
geïndexeerd worden.

05 De bepaling van het indexeringspercentage voor de tweede contractjaar (2025) geschiedt volgens
de formule:

Indexeringspercentage = (B1-B01)/B01 * 100% = .....%,

waarin:
B01 = de index van januari 2024;
B1 = de index van januari 2025.

De bepaling van het indexeringspercentage voor het derde contractjaar (2026), geschiedt volgens
de formule:

Indexeringspercentage = (B1-B0n)/B0n * 100% = .....%,

waarin:
B0n = de index van januari 2025;
B1 = de index van januari 2026..

De bepaling van het indexeringspercentage voor het vierde contractjaar (2027), geschiedt volgens
de formule:

Indexeringspercentage = (B1-B0n)/B0n * 100% = .....%,

waarin:
B0n = de index van januari 2026;
B1 = de index van januari 2027.

Het indexeringspercentage afronden op tienden

01 21 11 BEËINDIGING CONTRACT

02 Als per kalenderjaar twee keer een korting wordt opgelegd, kan de opdrachtgever de
overeenkomst tussentijds buitengerechtelijk ontbinden.
Een korting kan worden opgelegd indien niet voldaan wordt aan de volgende bepalingen:
a. Artikel 01.02.05 lid 03 van dit bestek “Kortingsregeling”
b. Artikel 01.12.09 lid 02 van dit bestek “Voertuig met eigen bebakening”
c. Artikel 01.21.16 van dit bestek “Verstrekken van een deelopdrachten:opmaak door aannemer”
d. Artikel 10.02.02 lid 06 van dit bestek “Bezetting voertuigen”
e. Kortingen genoemd in de Standaard en niet zijnde opgenomen onder punt a t/m d

04 In geval van een (buitengerechtelijke) ontbinding van de overeenkomst, zijn eventueel hieruit
voortvloeiende kosten van de aannemer en alle kosten die de opdrachtgever moet maken tot het
moment dat de onvoltooide werkzaamheden (als uitgevoerd door de aannemer) hervat kunnen
worden, voor rekening van de aannemer. De kosten van de opdrachtgever
bestaan onder andere, maar niet limitatief, uit:
- afhandeling beëindigde opdracht

05 Na beëindiging / ontbinding van deze overeenkomst zal nimmer verrekening plaatsvinden tussen
opdrachtgever en aannemer van de door hen ten behoeve van deze overeenkomst gedane
investeringen. Het gestelde in paragraaf 35 lid 5 van de U.A.V. 2012 is niet van toepassing.
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01 21 16 VERSTREKKEN VAN DEELOPDRACHTEN: OPMAAK DOOR AANNEMER

01 Indien de aannemer de deelopdracht gaat opstellen gelden onderstaande leden.

02 De aannemer dient een e-mailadres te verstrekken aan de directie waar correspondentie
betreffende de deelopdrachten mee wordt gevoerd.

03 Nadat het overleg volgens lid 3 van artikel 01.21.05 van de standaard 2020 heeft plaatsgevonden
zal de aannemer een buitenopname doen en de inschrijvingsstaat completeren door:
a. een gedetailleerde buitenopname, incl. fotorapportage;
b. completeren van de benodigde resultaatsverplichtingen en de daarbij te verwerken
hoeveelheden;
c. een opgave van de resultaatsverplichtingen t.b.v. de uitvoering waarin de in de
overeenkomst opgenomen resultaatverplichtingen niet voorzien en de daarop te verwerken
hoeveelheden;
d. een opgave van de kosten die ten laste van stelposten komen;
e. de som van de deelopdracht berekend volgens artikel 01.21.08 van de Standaard 2020;
f. deelopdrachtnummer en omschrijving.

04 De in lid 03 bedoelde inschrijvingsstaat bij de opdrachtgever ter goedkeuring indienen uiterlijk 10
werkdagen nadat het in lid 03 van artikel 01.21.05 van de standaard 2020 bedoelde overleg heeft
plaatsgevonden.

05 De opdrachtgever zal de ingediende inschrijvingsstaat beoordelen en de aannemer zonodig
verzoeken om aanpassingen. Nadat overeenstemming is bereikt over de inschrijvingsstaat zal de
opdrachtgever de inschrijvingsstaat goedkeuren en een gewaarmerkt exemplaar retourneren naar
de aannemer.

06 De kosten voor het opmaken van inschrijvingsstaten voor deelopdrachten wordt aan de aannemer
vergoed middels bestekspostnr. 101010.

08 Het volgens de overeenkomst uit te voeren werk wordt in deelopdrachten door de opdrachtgever
schriftelijk opgedragen, met verwijzing naar goedgekeurde
inschrijvingssta(a)t(en), tenzij het werkzaamheden betreft die op afroep worden uitgevoerd.
Indien het werkzaamheden betreft die op afroep worden uitgevoerd worden de
resultaatsverplichtingen en de daarop verwerkte hoeveelheden tijdens de uitvoering van het werk
of direct daarna bepaald.

09 Maximaal 10 werkbare werkdagen na opdracht dient te worden aangevangen met de
werkzaamheden, met uitzondering van werkzaamheden op afroep.

10 In geval van een deelopdracht zal de goedgekeurde inschrijvingsstaat van de aannemer dienst
doen voor:
a. de berekening van de som van de deelopdracht;
b. het vaststellen van de verrekenprijzen.

11 Indien de volgens lid 03 van 01.21.05 van de Standaard 2020 vastgestelde uitvoeringstermijn
wordt overschreden brengt de opdrachtgever een korting in rekening, conform het gestelde in deel
1 artikel 05 van dit bestek.

12 In geval van werkzaamheden op afroep dient de aannemer, uiterlijk 5 werkdagen nadat de
werkzaamheden hebben plaatsgevonden, een inschrijvingsstaat ter goedkeuring in bij de
opdrachtgever. De inschrijvingsstaat omvat het gestelde in lid 03.

01 27 SOCIAL RETURN
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01 27 01 Social return regeling

01 Door zich in te schrijven op deze aanbesteding, verplicht de Inschrijver zich om bij gunning,
minimaal 2% van de opdrachtwaarde (definitieve inschrijfsom inclusief daadwerkelijk bruto omzet
op basis van onderliggende Opdracht. excl. BTW) die hij uit deze Opdracht genereert aan te
wenden in het kader van Social Return om mensen met afstand tot de arbeidsmarkt concreet toe
te leiden naar werk. Mensen met afstand tot de arbeidsmarkt inhoudende uitkeringsgerechtigden
die een uitkering genieten op grond van:
a) Wet Werk en arbeidsondersteuning Jonggehandicapten (Wajong),
b) Participatiewet (PW),
c) Wet op de Arbeid Ongeschiktheidverzekering (WAO),
d) Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA),
e) Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) of
f) Werkloosheidwet (WW).

02 Overige werkeloze doelgroepen zoals bedoeld in het eerste lid worden gelijkgesteld:
a) Jongeren in de vorm van MBO-scholieren; die niet of slecht in staat zijn om zonder extra

hulp economisch zelfstandig te worden en te blijven en;
b) Met werkloosheid bedreigde inwoners, waaronder (voormalige) ID-ers en personen

werkzaam op eengesubsidieerde arbeidsplaats.

03 De inzet wordt bewerkstelligd door 2% van de opdrachtwaarde in te zetten in bijvoorbeeld de vorm
van:
a) reguliere werkplekken (direct of indirect);
b) opleidingsplekken;
c) leer-werk trajecten (BBL of BOL);
d) dagbesteding;
e) werkervaringsplekken;
f) stageplaatsen;
g) participatieplaatsen;
h) en/of combinatievormen zg. arbeidstoeleidende arrangementen.

04 Om een duurzame plaatsing te bewerkstelligen is het mogelijk om hiervoor de Social Return
verplichting - gebaseerd op de contractseis van 2% inzet van de opdrachtwaarde- in de aanloop
naar dit resultaat in te zetten.

05 De aannemer is verantwoordelijk voor de inzet van de in lid 01 genoemde doelgroepen.
De concrete invulling(wat, wie, hoeveel en waar) wordt na gunning in prestatieafspraken tussen
aannemer en Opdrachtgever, ondersteund door de het Werkgeversservicepunt (WSP) Parkstad
van de Parkstad gemeenten, nader overeengekomen in prestatieafspraken, welke onlosmakelijk
onderdeel uitmaken van de overeenkomst.

06 De aannemer is verplicht om het gestelde in lid 01 uitsluitend te besteden tijdens de
uitvoeringsduur van het werk inclusief onderhoudstermijn.

07 De invulling van deze Social Return verplichting kan breder dan enkel op de onderliggende
Opdracht worden verwezenlijkt en is tevens overdraagbaar, waarbij aannemer te allen tijde
verantwoordelijk blijft voor de nakoming
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01 27 02 Verantwoording social return

01 Voor het bepalen van het in artikel 02 bedoelde percentage, dat door de inzet van de in
artikel 0 2 genoemde doelgroepen wordt gerealiseerd, gelden de volgende uitgangspunten:
a) Om controle vanuit het WSP Parkstad Parkstad op nakoming mogelijk te maken, dient

Aannemer het na gunning versterkte Toestemmingsformulier kandidaat Social Return
door elke Social Return kandidaat te laten ondertekenen, in te scannen en te mailen naar
danielle.slangen@wspparkstad.nl en vervolgens de kwartaalrapportage in te vullen en
retourneren.

b) De aannemer dient op aanvraag een kopie van de arbeids- of
leer-/werkstage-overeenkomst te overleggen met daarin informatie over de looptijd en het
aantal te werken uren, alsmede een overzicht van de aan de werknemer(s) betaalde
loonkosten of vergoedingen.

c) Scholing en opleidingen in het kader van Social Return dienen te worden verschaft door
een Erkend Opleidingsbedrijf.

d) Kosten in het kader van scholing en begeleidingen dienen deugdelijk onderbouwd te
worden met gedetailleerde nota's, salarisstroken en/of facturen. In geval van interne
scholing dienen de gemaakte kosten schriftelijk (in het kader van bewijsvoering) te
worden onderbouwd.

e) De inschaling van de genoemde doelgroepen geschiedt conform de geldende CAO, bij
het bedrijf zelf of - indien de kandidaat elders wordt geplaatst- bij een andere werkgever.

f) Aannemer dient in het kader van het plaatsen van de doelgroep geen gebruik te maken
van subsidies of overige premies. Eventuele subsidies of overige premies ontvangen
voor inzet van de doelgroep worden afgetrokken op het bedrag te voldoen aan Social
Return.

01 27 03 Realisatie social return

01 Binnen 7 dagen na opdrachtverstrekking dient de aannemer contact op te nemen met het WSP
Parkstad door te bellen met Danielle Slangen via 06-11374774 of te mailen naar
danielle.slangen@wspparkstad.nl Alle mondelinge en schriftelijke communicatie met betrekking
tot Social Return loopt via het WSP Parkstad.

02 De WSP Parkstad kan u adviseren over de invulling van de -% regeling

03 De invulling van de 2% regeling wordt vastgelegd in prestatieafspraken. Deze prestatieafspraken
worden in overleg tussen de aannemer en WSP Parkstad besproken en zijn gericht op maatwerk
en maken onlosmakelijk deel uit van de onderliggende overeenkomst. Aannemer zal ieder
kwartaal een daartoe behorende kwartaalrapportages verstrekken aan het WSP Parkstad over de
nakoming in het kader van de 2% Social Return regeling.

04 De controle op de nakoming van de prestatieafspraken en verstrekte kwartaalrapportages Social
Return geschiedt door het WSP Parkstad en haar bevindingen zijn daarin leidend.

05 Indien aannemer zijn verplichting niet nakomt wordt tweemaal het aandeel dat op basis van
controles niet is ingezet door aannemer, als korting opgelegd.

01 29 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN EN VERPLICHTINGEN

01 29 01 In kennis stellen aanwonenden

01 De eigenaren/bewoners/zaakvoerders dienen door de aannemer minimaal 5 werkdagen voor het
uitvoeren van de werkzaamheden schriftelijk geïnformeerd te worden.

02 De aannemer dient hierin op te nemen dat men binnen een bepaald tijdsbestek geen gebruik kan
maken van riolering en/of inritten.

01 29 02 Inzameling regulier huishoudelijk afval

01 De aannemer draagt zorg dat de aanbieder en de inzamelaar van het regulier huishoudelijk afval,
geen hinder ondervinden ten aanzien van de mogelijkheid tot het aanbieden en het inzamelen, ten
gevolge van zijn werkzaamheden, en is zulks verantwoordelijk voor het feit dat, het huishoudelijk
afval aangeboden dient te worden op een voor de Huisvuilophaaldienst bereikbaar centraal punt.

25 RIOLERING

25 1 AANLEG RIOLERING
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25 12 EISEN EN UITVOERING

25 12 06 Afsluiten / omleiden afvalwaterstromen

01 De aanvoer van het bovenstrooms riool mag bij droog weer ca. 4 uur tot maximaal 8 aaneen-
gesloten uren worden afgesloten, tenzij anders wordt vermeld in dit bestek. Indien nodig zal het
effluent van deze aanvoer moeten worden opgevangen, gebufferd, omgeleid naar een ander
rioolgedeelte of worden afgezogen. Het is niet toegestaan het effluent ongezuiverd in de bodem te
laten lopen. De waakhoogte in de omliggende putten bedraagt 0,50 m1 t.o.v. straatpeil. Bij
overschrijding van deze waakhoogte wordt door de opdrachtgever een boete van EUR 1.000,00 per
uur in rekening gebracht bij de aannemer.

02 De aanvoer van huis- en kolkaansluitingen mag bij droog weer maximaal 12 aaneengesloten uren
worden afgesloten, tenzij anders wordt vermeld in dit bestek. Indien nodig zal het effluent van deze
aanvoer moeten worden opgevangen, gebufferd, omgeleid naar een ander rioolgedeelte of worden
afgezogen. Het is niet toegestaan het effluent ongezuiverd in de
bodem te laten lopen. De waakhoogte ten opzichte van het straatpeil bedraagt 0,50 m1. Bij het
ontstaan van overlast of milieuschade zijn alle directe en indirecte kosten voor rekening van de
aannemer.

03 Bij gebruik van overpompinstallaties dient te worden gewerkt met een geluidsarme, dubbele
pompinstallatie. Bij eventueel noodzakelijke overkluizingen dient rekening te worden gehouden
met een vrije doorgang van 4,20 m1.

04 Het toepassen van een overpompinstallatie is alleen toegestaan indien het rioolstelsel
onvoldoende buffercapaciteit onder droogweeromstandigheden heeft en niet ca. 4 uur tot
maximaal 8 uur kan worden afgesloten en na goedkeuring van de directie.

25 13 INFORMATIE-OVERDRACHT

25 13 02 Water voor rioolreiniging en waterdichtheidscontrole

01 In tegenstelling tot het gestelde in de U.A.V. 2012 paragraaf 8a lid 03, dient de aannemer zorg te
dragen voor het verkrijgen van het benodigde water voor rioolreiniging en waterdichtheidscontrole.
Alle kosten van het verkrijgen van water worden geacht te zijn inbegrepen in de eenheidsprijs van
de bestekspost betreffende de reiniging / waterdichtheidscontrole.

25 14 RISCICOVERDELING EN GARANTIES

25 14 02 Weersverwachting

01 Alvorens leidingwerken uit te voeren waarvoor de rioolleiding moet worden afgesloten vraagt de
aannemer ten minste 4 uur voor het geplande tijdstip van aanvang van de werkzaamheden, een
gedetaileerde regionale weersverwachting op voor de geplande uitvoeringsperiode.

02 De in lid 1 genoemde weersverwachting moet worden opgevraagd bij het meteoconsult.

03 De weersverwachting dient te zijn opgedeeld in periodes van zes uur, waarbij voor iedere periode
de neerslagkans en de te verwachten hoeveelheid dient te worden opgegeven.

04 Het uitvoeren van werkzaamheden, waardoor rioolleidingen moeten worden afgesloten, niet
uitvoeren indien de weersverwachting gedurende de periode van tijdelijke afsluiting van het
hoofdriool neerslag aangeeft, tenzij de aannemer de nodige maatregelen heeft getroffen.

05 De aannemer dient aan te tonen dat er voldoende maatregelen zijn getroffen om op basis van de
weersverwachting wateroverlast te voorkomen.

25 17 MEET- EN VERREKENMETHODEN

25 17 01 Rioolaanleg: opleveringsinspectie

01 De in artikel 25.17.01 van de Standaard 2020 bedoelde rapportage (opleveringsinspectie) dient
minimaal 2 weken voor de oplevering aan de directie te worden overhandigd.

25 2 RIOOLRENOVATIE

25 22 EISEN EN UITVOERING
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25 22 06 Onderzoek renovatie-materiaal

01 Het onderzoek dient te geschieden door een onafhankelijk bureau. In het onderzoek moet
aangetoond worden dat, aan de hand van een uit het werk genomen proefstuk van het
renovatie-materiaal, de kunststofvoering aan de sterkte voldoet die is aangegeven in de
ontwerpberekening. Het onderzoek moet eveneens aantonen dat het aangebrachte
renovatie-materiaal waterdicht is.

25 23 Informatie-overdracht

25 23 05 Aanbrengen CIPP-liner

01 In afwijking op artikel 25.23.05 lid 01 dient het parameterblad door opdrachtnemer opgesteld te
worden.

25 23 09 Materiaaleigenschappen/Beproeving Kous

01 Bij inschrijving dient de aannemer de kouseigenschappen voor de sterkte van de aan te brengen
relining ter goedkeuring bij de opdrachtgever in te dienen.

De in de MKG-tabellen aangegeven wanddikte heeft betrekking op de dragende wanddikte van de
CIPP liner. Wanddikte die dunner uitvallen op basis van sterkteberekeningen conform artikel 25 23
10 en 25 23 11 worden niet geaccepteerd.
Aannemer dient bij de aanbesteding een overzicht van materiaalkeuze en wanddikte te overleggen.

Indien er door een onafhankelijke en hiervoor geaccrediteerde organisatie afgegeven een niet
meer dan 5 jaar oud 10.000 uur-test certificaat kan worden overlegd, dient een garantieverklaring
van minimaal 10 jaar te worden afgegeven. Deze eis is gebaseerd op NEN EN 13566-4, 10.000
uur test (waaruit blijkt hoe het materiaal zich op de lange termijn gedraagt ten
gevolge van uitwendige druk op de kous) dient conform EN 761 uitgevoerd te worden. Zonder een
dergelijk certificaat dient een garantieverklaring van minimaal 20 jaar te worden afgegeven.
Aannemers die deze test, zoals geëist in NEN EN 13566-4 niet kunnen overleggen dienen voor
hun materiaal de volgende waarden voor de kruipfactor aan te houden:
- GVK kousen: 0,6
- Naaldvilt kousen: 0,45

02 De proefstukken worden zoveel waar mogelijk uit de tussenputten genomen. Waar dit niet mogelijk
is wordt het proefstuk, waar mogelijk, uit de beginput of de eindput genomen. Van 1 per kous te
nemen proefstuk, te nemen in het bijzijn van de directie, worden de volgende waarden bepaald;
- (wand)dikte kous;
- E-modulus korte duur;
- waterdichtheid;
- buigtreksterkte korte duur.

25 23 10 Eisen berekening relining

01 De relining berekenen volgens de Materialkenngruppen (MKG) conform DWA-A 143-2. Voor de
levensduur uitgaan van 50 jaar, E-modulus = waarde na 50 jaar.

02 De spreiding van de wiellasten voor de bepaling van de verticale verkeersbelasting in de
ondergrond kan volgens methode Boussinesq of Braunstorfinger worden berekend.

03 Er dient gerekend te worden met een verkeersbelasting op buizen van SLW 60..

04 Belastingcombinaties moeten berekend worden met belastingcombinaties voor bestaande
buistoestand type III. De zwaarst belaste combinatie is maatgevend voor de te leveren relining.

05 Aan te nemen vervorming van de bestaande buis voor bestaande buistoestand type III mag
aangenomen worden dat de bestaande vervorming kleiner is dan 3%.

06 De verticale vervorming mag incl. eventuele startvervorming niet groter zijn dan 10% betrokken op
de buisdiameter/breedte uitgaande van de langeduur materiaaleigenschappen.

07 Grondwaterstand tot 1m onder het maaiveld.
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25 23 11 Eisen levensduur en wanddikte renovatiekous ARZ III

01 De aan te brengen renovatiekous of dient een minimale theoretische levensduur van 50 jaar te
hebben. In geval van ARZIII dient de aannemer zijn wanddikten te bepalen aan de hand van
Merkblatt DWA-M 144-3. De in de tabellen aangegeven wanddikte heeft betrekking op de dragende
wanddikte van de CIPP liner. Wanddikte die dunner uitvallen op basis van de sterkteberekeningen
worden niet geaccepteerd. Aannemer dient bij de aanbesteding een overzicht van materiaalkeuze
en wanddikte te overleggen.

25 23 13 Vrijkomend styreen

01 De aannemer dient twee weken voor aanvang van de reliningswerkzaamheden de volgende
gegevens te overleggen aan de directie:
- hoeveelheid eventueel vrijkomend afvalwater;
- de te verwachten concentratie styreen ug/l (minder dan 1mg/l);
- de eventueel toe te passen zuiveringstechnische voorziening;
- geplande tijdstip van lozing;
- procesbeschrijving (aangeven of er ook gebufferd wordt).

02 Van toepassing is de VROM publicatie "Rioolrenovatie met kousmethoden" van maart 2008.
Tijdens "de werkzaamheden" dient er met een PID-meter gemeten te worden welke concentraties
styreen voorkomen in de lucht. Met"de werkzaamheden" wordt bedoeld het moment van
aanbrengen van de kous tot en met het verwijderen van de kappen in de tussenputten. Elk half uur
dient een meting bij alle inspectieputten te worden uitgevoerd, de voorkeur gaat uit
naar continue metingen.De metingen dienen bij alle tussenputten te worden uitgevoerd en de data
dienen beschikbaar te zijn voor de directiefvoerder tijdens het meten. Na afloop van het werk dient
een databestand/grafiekte worden aangeleverd met daarin verwerkt alle meetgegevens.

25 24 Risicoverdeling en garanties

25 24 02 Garantieverklaring relining

01 De aannemer verstrekt een garantieverklaring als bedoeld in paragraaf 22 van de U.A.V. 2012 voor
een termijn van tien jaar na oplevering van het werk.

02 De garantie wordt gegeven op de navolgende aspecten:
- mechanische sterkte (voldoende sterk om aan de constructieve eisen van het bestek te voldoen);
- chemische resistentie;
- waterdichtheid;
- slijtvastheid.

03 De garantie omvat het vervangen c.q. repareren van de aangebracht bekleding inclusief de
bijkomende werkzaamheden.

04 De garantie vervalt indien onderhavige rioolgedeelten worden blootgesteld aan andere
omstandigheden dan die waarop het onderliggende bestek van toepassing mag worden geacht.

05 De garantieverklaring moet voor aanvang van het werk worden overlegd.
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25 24 03 Afkeuringscriteria Relining

01 Als de in de door de leverancier opgegeven en in de aanbieding opgegeven fysische
eigenschappen niet worden behaald kan de directie de aannemer verplichten de relining te
herstellen of op kosten van de aannemer uit te nemen en opnieuw aan te brengen.
Als de kous bij oplevering niet aan alle in dit bestek en de van toepassing verklaarde normen
beschreven eisen voldoet, wordt de kous in principe afgekeurd. Voor een aantal eisen zijn
uitzonderingen mogelijk. Voor eisen die in deze paragraaf zijn opgenomen is een gedeeltelijke
afkeur mogelijk, afhankelijk van de mate van afwijking. Deze uitzonderingen zijn in de hieronder
opgenomen leden beschreven.

In aanvulling op artikel 25.23.05 lid 06 dient een herberekening te worden uitgevoerd indien de
korte duur elasticiteitsmodulus (Eø) gelegen is tussen de 90% en 100% van de gedeclareerde
waarde, waarbij de rekenparameters van de werkelijke waarden gehanteerd worden (afkomstig
van de uitgevoerde tests). De herberekeningen worden door de opdrachtgever aan te wijzen
instantie op basis van de testresultaten van de proefstukken uitgevoerd. Maatgevende uitkomst van
deze berekeningen is de algehele veiligheidscoëfficiënt.
Uitkomsten worden als volgt geïnterpreteerd:

-·Minimale waarden voor de behaalde algemene veiligheidscoëfficiënten is 2,0;
- In het geval dat de veiligheidscoëfficiënt lager of gelijk is dan 50% van de minimaal vereiste
waarde of lager dan 1, wordt de liner afgekeurd en dient deze door de aannemer te worden
uitgenomen en opnieuw te worden aangebracht zonder verrekening van de hiermee gemoeide
kosten;
- In het geval dat de veiligheidscoëfficiënt tussen 50% en 100% van de minimaal vereiste waarde
is en groter of gelijk aan 1, wordt de korting als volgt bepaald:

Berekende algemene veiligheidscoëfficiënt op basis van proefstukken ten opzichte van benodigde
veiligheidscoëfficiënt:

Korting op eenheidsprijs:

Kleiner of gelijk aan 50% of kleiner dan 1 Afkeur
Tussen 50% en 60% 50%
Tussen 60% en 70% 40%
Tussen 70% en 80% 30%
Tussen 80% en 90% 20%
Tussen 90% en 100% 10%
Groter dan of gelijk aan 100% Goedkeur

02 De kous dient 100% waterdicht te zijn. Daarnaast dient de waterdichtheid voor het openboren van
de aansluitingen te voldoen aan de eisen gesteld in de NEN EN 1610. Indien uit de beproevingen
volgens de APS richtlijnen blijkt dat de kous niet volledig waterdicht is zal een korting gehanteerd
worden volgens onderstaande tabel.

Tijdstip waarop bij APS proef van 30 minuten onder een onderdruk van 0,5 bar zichtbaar
doorlekken plaatsvindt:

Korting op eenheidsprijs

- 3 meetpunten < 1 minuut afkeur
- 2 meetpunten < 1 minuut 75%
- 1 meetpunt < 1 minuut of 2 meetpunten tussen de 1 en 2 minuten 50%
- 1 meetpunt tussen de 1 en 2 minuten of 2/3 meetpunten tussen 25%

de 2 en 15 minuten
- 1 meetpunt tussen de 2 en 15 minuten of 3 meetpunten tussen 10%

de 15 en 30 minuten
- 2 meetpunten tussen de 15 en 30 minuten 5%
- 1 meetpunt tussen de 15 en 30 minuten 1%
- Geen doorlekken Goedkeur

25 25 Bijbehorende verplichtingen

25 25 03 Proefstukken CIPP-liner

02 In afwijking tot artikel 25.25.03 lid 02 moeten de proefstukken waar mogelijk uit een tussenput
worden genomen.
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25 25 06 Eisen aan de kousvoering.

01 De aangebrachte kous dient de vormen en oneffenheden van de buiswand te volgen zodat de kous
in axiale en radiale richting niet kan bewegen.

02 De aangebrachte kous dient krimpvrij te zijn.

25 25 09 Vullen met water

01 Het eventueel benodigde water t.b.v. relining dient door de aannemer te worden geleverd en de
kosten hiervan dienen te zijn inbegrepen in de prijs per eenheid.

02 Indien men vergunning plichtig is om dit water te kunnen benutten dan zal de opdrachtnemer zelf
voor dit gehele proces verantwoordelijk zijn.

25 26 Bouwstoffen

25 26 02 Renovatiekous

01 Rioolrenovatie uitvoeren met een DIBt o.g. gecertificeerde kousmethode op basis van:
a. Naaldviltdrager met ISO-NPG polyesterhars o.g. uitgehard met warm water, stoom of warme

lucht, óf
b. Glasvezeldrager met ISO-NPG polyesterhars o.g. uitgehard met UV-licht.

02 De renovatiekous dient fabrieksmatig te worden geïmpregneerd.

03 Het is toegestaan een ander harstype aan te bieden mits de mechanische eigenschappen,
duurzaamheid, waterdichtheid en chemicaliënresistentie minimaal gelijkwaardig zijn aan
isoftaalzure polyesterhars.

04 Bij gebruik van vulstoffen, harders en andere toeslagmaterialen dienen de aard en de
hoeveelheden hiervan overeen te komen met het kwaliteitscertificaat.

05 Als glasvezeldrager mag uitsluitend E-CR glas worden gebruikt.

25 3 Rioolreiniging

25 32 EISEN EN UITVOERING REINIGING RIOLEN

25 32 01 EISEN AAN RIOOLREINIGING

05 De reinigingsploeg die de reinigingswerkzaamheden uitvoert, moet minimaal uit twee personen
bestaan.

06 De riolen reinigen met de daarvoor geschikte hogedrukspoelapparaten/ vacuümwagen(s) c.q.
hogedrukzuig-combinatiewagen(s).

08 Bij het reinigen van de riolering de leiding zand- en slibvrijmaken.

09 Het reinigen van de controleputten/schachten tot maximaal 0,40 m onder de laagste b.o.b. tot
maximaal 5,00 m totaaldiepte, inclusief de stroomprofielen.
De putdeksels en putranden vrijmaken van vuil.

11 De te repareren danwel renoveren rioolleidingen dienen vooraf door middel van hoge waterdruk
gereinigd te worden. Alle in het profiel aanwezige obstakels (voegenkit, wortels, doorgestoken
inlaten e.d.) dienen met behulp vaneen robotfrees of -cutter verwijderd te worden. Het is niet
toegestaan om een ketting- of wielfrees toe te passen.
Nadat alle obstakels verwijderd zijn dient de streng nogmaals onder hoge waterdruk gereinigd te
worden waarna een inspectie kan plaatsvinden.
Het uitgangspunt is dat deze zekerheidsinpectie direct plaatsvindt na de reinigingsgang.

25 33 Informatie-overdracht

25 33 05 Water voor rioolreiniging

02 Water benodigd voor het reinigen kan uit het oppervlaktewater worden betrokken, met dien
verstande dat sprake moet zijn van oppervlaktewater dat direct vanaf de openbare weg bereikbaar
is.
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25 35 Bijbehorende verplichtingen

25 35 01 Calamiteiten

01 De aannemer dient in geval van calamiteiten en spoedeisende omstandigheden voortvloeiende uit
de reinigingswerkzaamheden 7 dagen per week en 24 uren per dag bereikbaar en binnen 2 uur
aanwezig te zijn op de locatie. De status van de calamiteiten en spoedeisende omstandigheden
worden door de directie bepaald.

25 35 03 Verstoppingen

01 De opdrachtnemer dient na een melding van een rioolverstopping binnen 2 uur na het verstrekken
van de opdracht ter plaatse te starten met (reinigings)werkzaamheden. Dit is 24 uur per dag, 7
dagen per week, gedurende de gehele looptijd van het bestek.

02 De aard en hoeveelheid in te zetten materieel dient er op gericht te zijn dat een verstopping binnen
8 uur na het verstrekken van een opdracht verholpen is, dan wel dat het waterpeil in het stelsel op
een aanvaardbaar niveau wordt gebracht of gehouden.

25 4 Rioolinspectie

25 43 Informatie-overdracht

25 43 06 Directiemeldingen / weekrapportage

01 Melding overschrijdingen. Aankomende overschrijdingen dienen vroegtijdig bij de directie (
toezichthouder) te worden gemeld.
Melding meer- en minderwerk. Aankomend meer- en minderwerk dienen eveneens vroegtijdig bij
de directie (toezichthouder) te worden gemeld.

62 TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN

62 1 TECHNISCHE BEPALINGEN TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN

62 12 EISEN EN UITVOERING

62 12 01 ALGEMEEN

03 De verkeersmaatregelen en voorzieningen mogen maximaal 1 week voor aanvang van de
werkzaamheden, afgedraaid, worden aangebracht. Het opdraaien mag pas op de dag van
aanvang van de werkzaamheden geschieden.

04 Het plaatsen van de verkeersmaatregelen en voorzieningen dient te geschieden tussen 09.00 uur
en 16.00 uur.

05 Naast de in de nadere omschrijving opgenomen bestekspost(en) ten aanzien van de tijdelijke
verkeersvoorzieningen dienen conform paragraaf 30 van de UAV 2012 de overige noodzakelijke
verkeersvoorzieningen ter plaatse van de uit te voeren werken door de aannemer te worden
verzorgd.

62 13 INFORMATIE-OVERDRACHT
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62 13 01 ALGEMEEN

02 In afwijking van artikel 62.13.01 lid 02 van de Standaard 2020 informeert de aannemer
betrokkenen tijdig over de tijdstippen en de mate waarin hinder zal optreden als gevolg van
werkzaamheden waarbij de toegang tot percelen, woningen, bedrijven of openbare gebouwen in
het geding komt.

04 In aanvulling op artikel 62.13.01 lid 04 van de Standaard 2020 dient de rapportage van de inspectie
van de verkeersmaatregelen de navolgende aanvullende gegevens te bevatten:
a. naam en paraaf van de inspecteur
b. kleurenfoto's van de geconstateerde afwijkingen van de verkeersmaatregelen.
c. kleurenfoto's van de herstelde verkeersmaatregelen

05 In aanvulling op artikel 62.13.01 lid 05 van de standaard 2020 dient de rapportage gedateerd en
ondertekend uiterlijk de dinsdag na het verstrijken van de week waarop de rapportage betrekking
heeft, bij de directie ingediend te worden.
Elke dag waarmee deze termijn overschreden wordt kan een korting van vijftig euro (€ 50,--)
worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een gebreke stelling nodig is.

62 14 RISICO-VERDELING EN GARANTIES

62 14 01 ALGEMEEN

01 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land door of vanwege de directie gegeven
opdrachten niet nakomt, kan per geval en per dag een korting van tweehonderd vijftig euro (€ 250,-)
worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig
is.

02 Het toepassen van de benodigde bebording ten behoeve van omleidingsroutes en het tijdelijk
buiten gebruik stellen van de bestaande bebording wordt zonder bijbetaling van de opdrachtnemer
verlangd. De hiermee gemoeide kosten worden geacht te zijn inbegrepen in de besteksposten
voor het toepassen van omleidingsroutes.

62 14 02 AANSPRAKELIJKHEID

01 De goedkeuring van de bevoegde instanties c.q. van de directie ten aanzien van alle te nemen
maatregelen, door de aannemer, in het belang van het verkeer, ontheft de aannemer op geen
enkele wijze van zijn aansprakelijkheid jegens opdrachtgever en/of derden voor ongevallen of
schade, voortvloeiend uit het werk en geeft hem geen aanspraak op vergoeding of
schadeloosstelling.

62 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

62 15 02 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER

01 Een plan van aanpak met betrekking tot verkeersmaatregelen moet op de eerste bouwvergadering
door de aannemer worden overgelegd.
Het bestek vermeldt met welke categorie wegen en snelheden rekening moet worden gehouden
bij het opstellen van dit plan.
De directie beoordeelt het plan van aanpak binnen een termijn van twee weken.
Door de directie verlangde wijzigingen zullen schriftelijk aan de aannemer worden meegedeeld en
moeten binnen een door de directie te stellen termijn door de aannemer worden aangebracht.
Als de aannemer zich met de voorgestelde wijzigingen niet kan verenigen, deelt hij dit schriftelijk
aan de directie mee.
Pas na schriftelijke goedkeuring van het plan van aanpak mag met de uitvoering van de daarin
beschreven verkeersmaatregelen worden begonnen.

02 Zonder toestemming van de directie mogen de getroffen verkeersmaatregelen niet worden
gewijzigd.

03 Het op- en afrijden van een gesloten weggedeelte door werkverkeer naar en van bij openbaar
verkeer in gebruik zijnde rijstroken mag uitsluitend plaatsvinden via de door de directie aan te
wijzen tijdelijke toegangen c.q. uitgangen.

04 Indien de tijdelijke verkeersmaatregelen in een verharding aangebracht dienen te worden dient het
te verwijderen verhardingsmateriaal te worden afgevoerd en na verwijdering van de
verkeersmaatregel weer terug aangebracht te worden.
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62 15 03 TIJDELIJKE MAATREGELEN T.B.V. OMLEIDINGEN

01 De rijdende afzettingen benodigd voor het op- en afdraaien van de tijdelijke tekstborden, in
combinatie met het aanbrengen en verwijderen van de (magneet)afkruisstroken, dienen in overleg
met de desbetreffende wegbeheerder door de aannemer verzorgd te worden.

62 15 04 VERKEERSMAATREGELEN T.B.V. METING OPLEVERINGSCONTROLE

01 Indien het boren van cilinders en het verrichten van metingen ten behoeve van de
opleveringscontrole dient te geschieden op een wegvak dat reeds voor het verkeer is
opengesteld, treft de aannemer voor zijn rekening de noodzakelijke tijdelijke verkeersmaatregelen.

62 16 BOUWSTOFFEN VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING

62 16 01 AFDEKKEN VERKEERSBORDEN EN OVERIGE BEBORDING

01 Indien bestaande verkeersborden en/of overige bebording tijdelijk buiten werking dient te worden
gesteld, dient dit te geschieden middels het volledig afdekken van deze bebording met zakken of
het afplakken met afplaktape.

02 Na beëindiging van de tijdelijke verkeersmaatregel dienen de afdekkingen (zakken, afplaktape,
enz.) vermeld onder lid 01 te worden verwijderd.
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Behoort bij: 22-024-RO-001

.....

I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:

B)
gevestigd te:
KVK-nummer:

C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een
natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 22-024-RO-001
.....
(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het
inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige bedragen, waarin geen
bedragen voor omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingssom, bedraagt, de
omzetbelasting daarin niet inbegrepen:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de
inschrijvingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020).
In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de
hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de
aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.
De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het
Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met
inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving
relevante stukken.

Gedaan op (datum), te (plaats).

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

(naam)
(functie)
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B) (handtekening)

(naam)
(functie)

C) (handtekening)

(naam)
(functie)
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Behoort bij: 22-024-RO-001

.....

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen behorende bij het
inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een
natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

TOTAAL BEDRAG
IN EURO

1 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

10 DEELOPDRACHTEN.

101010 Opstellen van deelopdrachten. keer 2,00F

11 WERK- EN V&G-PLAN

110110 Opstellen gedetailleerd werkplan. st 1,00F
110120 Veiligheids en gezondheidsplan. keer 1,00F

12 VERKEERSVOORZIENINGEN

120 VERKEERSPLAN

120010 Opstellen verkeersplan door aannemer. keer 20,00F
120020 Opstellen verkeerstekening(en) wegen met omleiding st 10,00F
120030 Opstellen verkeerstekening(en) wegen zonder omleiding st 10,00F

121 AFZETTINGEN

121010 Toepassen afzetting(en) op enkelbaansw., fig.1306. keer 20,00F
121020 Instandhouden afzetting(en) op enkelbaansweg dag 50,00F
121030 Toepassen afzetting(en) op enkelbaansw., fig.1205. keer 20,00F
121040 Instandhouden afzetting(en) op enkelbaansweg dag 50,00F
121070 Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord. st 100,00F
121080 Aanbrengen verkeersbord(en) met verkeersbordpaal. st 100,00F

1211 AFZETTINGEN < 1 DAG

121110 Toepassen vol. afzetting(en) figuur 1236. keer 30,00F
121120 Toepassen halve afzetting(en) figuur 1235. keer 30,00F
121130 Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 40,00F
121140 Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 40,00F

1212 AFZETTINGEN > 1 DAG

121210 Aanbrengen afzetting(en) op enkelbaansweg - 1103. keer 15,00F
121220 Instandhouden afzetting(en) op enkelbaansweg. week 20,00F
121230 Verwijderen afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 15,00F
121240 Aanbrengen afzetting(en) op enkelbaansweg - 1235. keer 15,00F
121250 Instandhouden afzetting(en) op enkelbaansweg. week 20,00F
121260 Verwijderen afzetting(en) op enkelbaansweg. keer 15,00F

122 OVERIGE AFZETTINGEN

1221 Materiaal t.b.v. afzetting.

122110 Toepassen verkeerskegel. st 50,00F
122120 Toepassen geleidebaken. st 50,00F
122130 Toepassen waarschuwingshek. st 50,00F
122140 Toepassen tekstbord. st 50,00F

1222 Borden t.b.v. afzetting

122210 Toepassen verkeersbord F05 en F06. st 50,00F
122220 Toepassen verkeersbord J16, werk in uitvoering. st 50,00F
122230 Toepassen verkeersbord C01, afgesloten. st 50,00F
122240 Toepassen verkeersbord A01,maximumsnelheid. st 50,00F
122250 Toepassen verkeersbord D02, passeerpijl. st 50,00F
122260 Toepassen verkeersbord F08, einde verboden. st 50,00F

123 OMLEIDINGSROUTES

1231 Omleidingsroute bestaande max. uit 10 borden.

123110 Omleidingsroute bestaande uit max. 10 borden. keer 25,00F
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123120 Instandhouden omleidingsroutes. week 10,00F

1232 Omleidingsroute bestaande uit 10 tot 20 borden.

123210 Omleidingsroute bestaande uit 10 tot 20 borden. keer 10,00F
123220 Instandhouden omleidingsroutes. week 10,00F

1233 Omleidingsroute bestaande uit 20 tot 30 borden.

123310 Omleidingsroute bestaande uit 20 tot 30 borden. keer 10,00F
123320 Instandhouden omleidingsroutes. week 5,00F

125 VERKEERSREGELAARS

125010 Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met uur 40,00F
landelijke aanstelling.

126 BEREIKBAARHEID

126010 Toepassen stalen rijplaten zwaar verkeer - 5 st. keer 10,00F
126020 Toepassen stalen rijplaten zwaar verkeer - 25 st. keer 3,00F

127 VOORAANKONDIGINGSBORDEN

127010 Toepassen vooraankondigingsborden. st 20,00F

128 HOUTEN SCHOTTEN OF KUNSTSTOF PLATEN.

128010 Aanbrengen, instandhouden en verwijderen m 50,00F
schotten/platen.

14 COMMUNICATIE

140010 Communicatie t.b.v. reliningswerkzaamheden keer 4,00F
140020 Overige communicatie aanwonenden keer 4,00F

15 KWALITEITSBORGING

150010 Opstellen V&G plan, V&G coördinatie en -dossier keer 2,00F
150020 Afsluiten verzekeringen keer 2,00F

16 ONDERZOEK

160010 Uitvoeren asfaltonderzoek keer 10,00F

3 RIOLERING

30 ALGEMENE WERKZAAMHEDEN

300 CONTROLE EN VASTLEGGEN BESTAANDE SITUATIE

300010 Controle putten en rioolstrengen keer 2,00F
300030 Inmeten te relinen riool keer 2,00F
300040 Opstellen parameterblad CIPP-liner. keer 2,00F

301 BUITEN BEDRIJF STELLEN RIOLERING

3010 Afsluiten van de rioleringen

301010 Tijd. voorzieningen t.b.v. afsluiten riool t/m 500 mm st 25,00F
301020 Tijd. voorzieningen t.b.v. afsluiten riool 600 t/m 900 mm st 10,00F
301030 Tijd. voorzieningen t.b.v. afsluiten riool >1000 mm st 5,00F
301050 Tijd. voorzieningen t.b.v. afsluiten riool t/m 350/525 mm st 10,00F
301060 Tijd. voorzieningen t.b.v. afsluiten riool 400/600 t/m st 10,00F

600/900 mm
301070 Tijd.voorzieningen t.b.v. afsluiten riool >700/1050 mm st 5,00F
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302 LEEGPOMPEN RIOLERING

3021 Leegpompen gemengd en DWA-riolen

302110 Leegpompen riolen 0-10 m3 keer 2,00F
302130 Leegpompen riolen 10-20 m3 keer 2,00F
302150 Leegpompen riolen 10-30 m3 keer 2,00F

3022 Leegpompen RWA-riolen

302210 Leegpompen RWA-riolen 0-10 m3 keer 10,00F
302220 Leegpompen RWA-riolen 10-50 m3 keer 4,00F
302230 Leegpompen RWA-riolen 50 -100 m3 keer 2,00F

3025 Overpompen afvalwater

302510 Aanbrengen en verwijderen pompinstallatie keer 10,00F
302520 Toepassen pompinstallatie 50 m3/h dag 5,00F
302530 Toepassen pompinstallatie 100 m3/h dag 5,00F
302540 Toepassen pompinstallatie 200 m3/h dag 5,00F
302550 Aanbrengen en naderhand verwijderen leidingbrug keer 1,00F
302560 Toepassen leidingbrug keer 1,00F

303 TOEGANKELIJK MAKEN INSPECTIEPUT

3030 Verwijderen en aanbrengen putrand en afdekplaat

303010 Verw.+aanbr. putrand + afdekplaat, groen. st 2,00F
303020 Verw.+aanbr. putrand + afdekplaat, teervrij asfalt st 2,00F
303040 Verw.+aanbr. putrand + afdekplaat, th asfalt. st 2,00F
303060 Verw.+aanbr. putrand + afdekplaat, betonstraatstenen. st 2,00F
303080 Verw.+aanbr. putrand + afdekplaat, betontegels. st 2,00F

3031 Verwijderen en aanbrengen afdekplaat (blindeput)

303110 Verw.+aanbr. afdekplaat , groen. st 2,00F
303120 Verw.+aanbr. afdekplaat , teervrij asfalt st 2,00F
303140 Verw.+aanbr. afdekplaat , th asfalt. st 2,00F
303160 Verw.+aanbr. afdekplaat , betonstraatstenen. st 2,00F
303180 Verw.+aanbr. afdekplaat , betontegels. st 2,00F

305 AFVOEREN VRIJKOMENDE MATERIALEN

3050 Afvoer vrijgekomen rioolslib

305010 Rioolslib vervoeren. ton 150,00F
305020 Acceptatie- / Stortkosten vrijgekomen rioolslib. ton 150,00F

3051 Afvoer vrijgekomen afval

305110 Vervoeren puin en overig afval. ton 100,00F
305120 Acceptatie- / Stortkosten vrijgekomen puin en overig afval ton 100,00F

306 OVERIGE BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN

306010 Zuiveren proceswater. keer 4,00F
306020 Toepassen bouwhekken m 100,00F

307 GEGEVENS OVERDRACHT

307010 Verwerken gegevens reparatie/renovatie (revisie) keer 2,00F

31 REINIGEN / INSPECTEREN

311 REINIGEN RIOLERING

3110 Reinigen t.b.v. de verificatie inspectie
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311000 Riool reinigen (rond t/m 500 mm). m 1.500,00F
311010 Riool reinigen (rond 600 t/m 900 mm). m 500,00F
311020 Riool reinigen (> rond 1000 mm). m 200,00F
311030 Riool reinigen (eivormig t/m 350/525 mm). m 500,00F
311040 Riool reinigen (eivormig 400/600 t/m 600/900 mm). m 200,00F
311050 Riool reinigen (eivormig > 700/1050 mm). m 200,00F

3111 Reiniging t.b.v. voorinspectie

311100 Riool reinigen (rond t/m 500 mm). m 1.500,00F
311110 Riool reinigen (rond 600 t/m 900 mm). m 500,00F
311120 Riool reinigen (> rond 1000 mm). m 200,00F
311130 Riool reinigen (eivormig t/m 350/525 mm). m 500,00F
311140 Riool reinigen (eivormig 400/600 t/m 600/900 mm). m 200,00F
311150 Riool reinigen (eivormig > 700/1050 mm). m 200,00F

3112 Reinigen tussentijds bij freeswerk

311200 Riool reinigen (rond t/m 500 mm). m 1.200,00F
311210 Riool reinigen (rond 600 t/m 900 mm). m 400,00F
311220 Riool reinigen (> rond 1000 mm). m 150,00F
311230 Riool reinigen (eivormig t/m 350/525 mm). m 500,00F
311240 Riool reinigen (eivormig 400/600 t/m 600/900 mm). m 200,00F
311250 Riool reinigen (eivormig > 700/1050 mm). m 200,00F

3113 Reiniging t.b.v. opleveringsinspectie

311300 Riool reinigen (rond t/m 500 mm). m 1.500,00F
311310 Riool reinigen (rond 600 t/m 900 mm). m 500,00F
311320 Riool reinigen (> rond 1000 mm). m 200,00F
311330 Riool reinigen (eivormig t/m 350/525 mm). m 500,00F
311340 Riool reinigen (eivormig 400/600 t/m 600/900 mm). m 200,00F
311350 Riool reinigen (eivormig > 700/1050 mm). m 200,00F

3114 Reiniging inspectieputten

311420 Rioolput reinigen puthoogte tot 1,5 m st 2,00F
311430 Rioolput reinigen puthoogte tot 2,5 m st 2,00F
311440 Rioolput reinigen tot 4,0 m st 2,00F
311450 Rioolput reinigen meer dan 4,0 m st 2,00F

312 INSPECTEREN RIOLERING

3120 Verificatie-inspectie

312010 Uitv. visuele inspectie vanuit riool (rond t/m 500 mm) m 1.500,00F
312020 Uitv. visuele inspectie vanuit riool (rond 600 t/m 900 mm) m 500,00F
312030 Uitv. visuele inspectie vanuit riool (> rond 1000 mm) m 200,00F
312040 Uitv. visuele insp. vanuit riool (eivormig t/m 350/525 mm). m 500,00F
312050 Uitv. visuele insp. vanuit riool (eivormig 400/600 t/m m 200,00F

600/900 mm).
312060 Uitv. visuele insp. vanuit riool (eivormig > 700/1050 mm). m 200,00F

3121 Voorinspectie

312110 Uitvoeren voorinspectie (rond t/m 500 mm) m 1.500,00F
312120 Uitvoeren voorinspectie (rond 600 tot 900 mm) m 500,00F
312130 Uitvoeren voorinspectie (rond 1000 en groter) m 200,00F
312140 Uitv. visuele insp. vanuit riool (eivormig t/m 350/525 mm). m 500,00F
312150 Uitv. visuele insp. vanuit riool (eivormig 400/600 t/m m 200,00F

600/900 mm).
312160 Uitv. visuele insp. vanuit riool (eivormig > 700/1050 mm). m 200,00F

3122 Opleveringsinspectie

312210 Uitvoeren opleveringsinspectie (rond t/m 500 mm). m 1.500,00F
312220 Uitvoeren opleveringsinspectie (rond 600 tot 900 mm) m 500,00F
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312230 Uitvoeren opleveringsinspectie (rond 1000 en groter) m 200,00F
312240 Uitv. visuele insp. vanuit riool (eivormig t/m 350/525 mm). m 500,00F
312250 Uitv. visuele insp. vanuit riool (eivormig 400/600 t/m m 200,00F

600/900 mm).
312260 Uitv. visuele insp. vanuit riool (eivormig > 700/1050 mm). m 200,00F

3123 Inspectieput

312310 Uitvoeren visuele inspectie put-standaard. st 75,00F
312320 Uitvoeren visuele inspectie put-bijzonder. st 25,00F

32 VERWIJDEREN OBSTAKELS

320 MATERIEEL

320010 Aan- en afvoer van materieel en personeel. keer 80,00F
320020 Omstelkosten van het materieel op projectlocatie. keer 80,00F

321 INSTEKENDE INLAAT

321010 Verwijderen instekende inlaat uit riool, t/m 250 mm st 100,00F
321020 Verwijderen instekende inlaat uit riool, 300 t/m 500 mm st 100,00F
321030 Verwijderen instekende inlaat uit riool, 600 t/m 900 mm st 100,00F
321040 Verwijderen instekende inlaat uit riool, > 1000 mm st 100,00F
321050 Verwijderen instekende inlaat uit riool, t/m 350/525 mm st 100,00F
321060 Verwijderen instekende inlaat uit riool, 400/600 t/m st 100,00F

600/900 mm
321070 Verwijderen instekende inlaat uit riool, > 700/1050 mm st 100,00F

322 UITSTEKENDE RUBBERRINGEN

322010 Verw. obstakel uit riool, t/m 250 mm st 100,00F
322020 Verw. obstakel uit riool, 300 t/m 500 mm st 100,00F
322030 Verw. obstakel uit riool, 600 t/m 900 mm st 100,00F
322040 Verw. obstakel uit riool, > 1000 mm st 100,00F
322050 Verw. obstakel uit riool, t/m 350/525 mm st 100,00F
322060 Verw. obstakel uit riool, 400/600 t/m 600/900 mm st 100,00F
322070 Verw. obstakel uit riool, > 700/1050 mm st 100,00F

323 AANGEHECHTE AFZETTING

3231 Verwijderen aangehechte afzetting klasse 1 t/m 3

323110 Verw. aangehechte afzetting uit riool, t/m ø250 mm m 100,00F
323120 Verw. aangehechte afzetting uit riool, 300 t/m 500 mm m 100,00F
323130 Verw. aangehechte afzetting uit riool, 600 t/m 900 mm m 100,00F
323140 Verw. aangehechte afzetting uit riool, > 1000 mm m 100,00F
323150 Verw. aangehechte afzetting uit riool, t/m 350/525 mm m 100,00F
323160 Verw. aangehechte afzetting uit riool, 400/600 t/m m 100,00F

600/900 mm
323170 Verw. aangehechte afzetting uit riool, > 700/1050 mm m 100,00F

3232 Verwijderen aangehechte afzetting klasse 4 en 5

323210 Verw. aangehechte afzetting uit riool, t/m ø250 mm m 100,00F
323220 Verw. aangehechte afzetting uit riool, 300 t/m 500 mm m 100,00F
323230 Verw. aangehechte afzetting uit riool, 600 t/m 900 mm m 100,00F
323240 Verw. aangehechte afzetting uit riool, > 1000 mm m 100,00F
323250 Verw. aangehechte afzetting uit riool, t/m 350/525 mm m 100,00F
323260 Verw. aangehechte afzetting uit riool, 400/600 t/m m 100,00F

600/900 mm
323270 Verw. aangehechte afzetting uit riool, > 700/1050 mm m 100,00F

324 BEZONKEN AFZETTING

3241 Verwijderen bezonken afzetting klasse 1 t/m 3
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324110 Verw. bezonken afzetting uit riool, t/m ø250 mm st 25,00F
324120 Verw. bezonken afzetting uit riool, 300 t/m 500 mm st 200,00F
324130 Verw. bezonken afzetting uit riool, 600 t/m 900 mm st 100,00F
324140 Verw. bezonken afzetting uit riool, > 1000 mm st 25,00F
324150 Verw. bezonken afzetting uit riool, t/m 350/525 mm st 25,00F
324160 Verw. bezonken afzetting uit riool, 400/600 t/m 600/900 st 25,00F

mm
324170 Verw. bezonken afzetting uit riool, > 700/1050 mm st 25,00F

3242 Verwijderen bezonken afzetting klasse 4 en 5

324210 Verw. bezonken afzetting uit riool, t/m ø250 mm st 25,00F
324220 Verw. bezonken afzetting uit riool, 300 t/m 500 mm st 200,00F
324230 Verw. bezonken afzetting uit riool, 600 t/m 900 mm st 100,00F
324240 Verw. bezonken afzetting uit riool, > 1000 mm st 25,00F
324250 Verw. bezonken afzetting uit riool, t/m 350/525 mm st 25,00F
324260 Verw. bezonken afzetting uit riool, 400/600 t/m 600/900 st 25,00F

mm
324270 Verw. bezonken afzetting uit riool, > 700/1050 mm st 25,00F

325 WORTELS

3251 Boomwortels klasse 1 t/m 3

325110 Verwijderen wortels uit riool t/m 250 mm st 30,00F
325120 Verwijderen wortels uit riool 300 t/m 500 mm st 150,00F
325130 Verwijderen wortels uit riool 600 t/m 900 mm st 25,00F
325140 Verwijderen wortels uit riool 1000 mm en groter (te st 25,00F

rekenen tot een max. ø2000 mm)
325150 Verwijderen wortels uit riool t/m 350/525 mm st 10,00F
325160 Verwijderen wortels uit riool, 400/600 t/m 600/900 mm st 10,00F
325170 Verwijderen wortels uit riool, > 700/1050 mm st 10,00F

3252 Boomwortels klasse 4 en 5

325210 Verwijderen wortels uit riool t/m 250 mm st 30,00F
325220 Verwijderen wortels uit riool 300 t/m 500 mm st 150,00F
325230 Verwijderen wortels uit riool 600 t/m 900 mm st 25,00F
325240 Verwijderen wortels uit riool 1000 mm en groter st 25,00F
325250 Verwijderen wortels uit riool t/m 350/525 mm st 10,00F
325260 Verwijderen wortels uit riool, 400/600 t/m 600/900 mm st 10,00F
325270 Verwijderen wortels uit riool, > 700/1050 mm st 10,00F

33 DEELLINER

330 Voorbereidende werkzaamheden

330010 Uitvoeren schouwing van het werk. keer 5,00F
330020 Mobilisatie van personeel en materieel. keer 120,00F

331 GVK deelliner

3311 Ronde profielen

331100 Aanbr. deelliner in riool 250 mm, kousmethode. m 30,00F
331110 Aanbr. deelliner in riool 300 mm, kousmethode. m 30,00F
331120 Aanbr. deelliner in riool 400 mm, kousmethode. m 30,00F
331130 Aanbr. deelliner in riool 500 mm, kousmethode. m 30,00F
331140 Aanbr. deelliner in riool 600 mm, kousmethode. m 30,00F
331150 Aanbr. deelliner in riool 700 mm, kousmethode. m 30,00F
331160 Aanbr. deelliner in riool 800 mm, kousmethode.. m 30,00F
331170 Aanbr. deelliner in riool 900 mm, kousmethode. m 30,00F
331180 Aanbr. deelliner in riool >1000 mm, kousmethode. m 30,00F

3314 EI-vormige profielen

331410 Aanbrengen voering in riool, BT 250/375 mm. m 30,00F
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331420 Aanbrengen voering in riool, BT 300/450 mm. m 30,00F
331430 Aanbrengen voering in riool, BT 350/525 mm. m 30,00F
331440 Aanbrengen voering in riool, BT 400/600 mm. m 30,00F
331450 Aanbrengen voering in riool, BT 500/750 mm. m 30,00F
331460 Aanbrengen voering in riool, BT 600/900 mm. m 30,00F
331470 Aanbrengen voering in riool, > BT 700/1050 mm. m 30,00F

332 GVK deelliner, in put doorstekend

3321 Ronde profielen

332100 Aanbr. deelreparatie tpv put-buisverbinding, 250 mm. m 30,00F
332110 Aanbr. deelreparatie tpv put-buisverbinding, 300 mm. m 30,00F
332120 Aanbr. deelreparatie tpv put-buisverbinding, 400 mm. m 30,00F
332130 Aanbr. deelreparatie tpv put-buisverbinding, 500 mm. m 30,00F
332140 Aanbr. deelreparatie tpv put-buisverbinding, 600 mm. m 30,00F
332150 Aanbr. deelreparatie tpv put-buisverbinding, 700 mm. m 30,00F
332160 Aanbr. deelreparatie tpv put-buisverbinding, 800 mm. m 30,00F
332170 Aanbr. deelreparatie tpv put-buisverbinding, 900 mm. m 30,00F
332180 Aanbr. deelreparatie tpv put-buisverbinding, >1000 mm. m 30,00F

3324 EI-vormige profielen

332410 Aanbrengen voering in riool, BT 250/375 mm. m 30,00F
332420 Aanbrengen voering in riool, BT 300/450 mm. m 30,00F
332430 Aanbrengen voering in riool, BT 350/525 mm. m 30,00F
332440 Aanbrengen voering in riool, BT 400/600 mm. m 30,00F
332450 Aanbrengen voering in riool, BT 500/750 mm. m 30,00F
332460 Aanbrengen voering in riool, BT 600/900 mm. m 30,00F
332470 Aanbrengen voering in riool, > BT 700/1050 mm. m 30,00F

333 RVS-manchet

3331 Ronde profielen

333110 Inwendig aanbr.manchetten in riool 250 mm. st 4,00F
333120 Inwendig aanbr. manchetten in riool 300 mm. st 4,00F
333130 Inwendig aanbr. manchetten in riool 400mm. st 4,00F
333140 Inwendig aanbr. manchetten in riool 500mm. st 4,00F
333150 Inwendig aanbr. manchetten in riool 600mm. st 4,00F
333170 Inwendig aanbr. manchetten in riool 700mm. st 4,00F
333180 Inwendig aanbr. manchetten in riool 800mm. st 4,00F

337 GVK hoedliner

3371 Ronde profielen

337100 Aanbrengen hoedliner, 250 mm. st 50,00F
337110 Aanbrengen hoedliner, 300 mm. st 50,00F
337120 Aanbrengen hoedliner, 400 mm. st 50,00F
337130 Aanbrengen hoedliner, 500 mm. st 50,00F
337140 Aanbrengen hoedliner, 600 mm. st 50,00F
337150 Aanbrengen hoedliner, 700 mm. st 50,00F
337160 Aanbrengen hoedliner, 800 mm. st 50,00F
337170 Aanbrengen hoedliner, 900 mm. st 50,00F
337180 Aanbrengen hoedliner, >1000 mm. st 50,00F

3374 EI-vormige profielen,

337410 Aanbrengen hoedliner, BT 250/375 mm. st 50,00F
337420 Aanbrengen hoedliner, BT 300/450 mm. st 50,00F
337430 Aanbrengen hoedliner, BT 350/525 mm. st 50,00F
337440 Aanbrengen hoedliner, BT 400/600 mm. st 50,00F
337450 Aanbrengen hoedliner, BT 500/750 mm. st 50,00F
337460 Aanbrengen hoedliner, BT 600/900 mm. st 50,00F
337470 Aanbrengen hoedliner, BT >700/1050 mm. st 50,00F
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338 Injecteren

338030 Injecteren van een put-buis-verbinding. st 20,00F
338040 Injecteren van een put-buis-verbinding. st 20,00F
338050 Injecteren van een put-buis-verbinding. st 20,00F
338060 Injecteren van een put-buis-verbinding. st 20,00F

34 RELINING

340 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

340000 Uitvoeren schouwing van het werk. st 50,00F
340020 Mobilisatie van materieel en personeel. keer 4,00F

341 INRICHTEN INBRENG-OPSTELPLAATSEN

3411 t.p.v. putten t/m 800 mm

341110 Inrichten opstelplaats t.b.v. inbrengen kous lengte tot 40 keer 10,00F
m

341130 Inrichten opstelplaats t.b.v. inbrengen kous lengte tot keer 5,00F
120 m

341150 Inrichten opstelplaats t.b.v. inbrengen kous lengte > 120 keer 5,00F
m

3412 t.p.v. puttten t/m 1000 mm

341210 Inrichten opstelplaats t.b.v. inbrengen kous lengte tot 40 keer 10,00F
m

341230 Inrichten opstelplaats t.b.v. inbrengen kous lengte tot keer 5,00F
120 m

341250 Inrichten opstelplaats t.b.v. inbrengen kous lengte > 120 keer 2,00F
m

3413 t.p.v. putten t/m 1500 mm

341310 Inrichten opstelplaats t.b.v. inbrengen kous lengte tot 40 keer 5,00F
m

341330 Inrichten opstelplaats t.b.v. inbrengen kous lengte tot keer 2,00F
120 m

341350 Inrichten opstelplaats t.b.v. inbrengen kous lengte > 120 keer 2,00F
m

342 RONDE PROFIELEN (GLASVEZEL)

342000 Aanbr. voering in riool 250 mm, kousmethode. m 400,00F
342010 Aanbr. voering in riool 300 mm, kousmethode. m 900,00F
342020 Aanbr. voering in riool 400 mm, kousmethode. m 600,00F
342030 Aanbr. voering in riool 500 mm, kousmethode. m 350,00F
342040 Aanbr. voering in riool 600 mm, kousmethode. m 300,00F
342050 Aanbr. voering in riool 700 mm, kousmethode. m 175,00F
342060 Aanbr. voering in riool 800 mm, kousmethode. m 175,00F
342070 Aanbr. voering in riool 900 mm, kousmethode m 100,00F
342080 Aanbr. voering in riool >1000 mm, kousmethode. m 200,00F

343 EI-VORMIGE PROFIELEN (GLASVEZEL)

343000 Aanbr. voering in riool 250/375 mm, kousmethode. m 150,00F
343010 Aanbr. voering in riool 300/450 mm, kousmethode. m 400,00F
343020 Aanbr. voering in riool 350/525 mm, kousmethode. m 50,00F
343030 Aanbr. voering in riool 400/600 mm, kousmethode. m 300,00F
343040 Aanbr. voering in riool 500/750 mm, kousmethode. m 150,00F
343050 Aanbr. voering in riool 600/900 mm, kousmethode. m 150,00F
343070 Aanbr. voering in riool >700/1050 mm, kousmethode. m 100,00F

344 RONDE PROFIELEN (NAALDVILT)
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344000 Aanbr. voering in riool 250 mm, kousmethode. m 400,00F
344010 Aanbr. voering in riool 300 mm, kousmethode. m 900,00F
344020 Aanbr. voering in riool 400 mm, kousmethode. m 600,00F
344030 Aanbr. voering in riool 500 mm, kousmethode. m 350,00F
344040 Aanbr. voering in riool 600 mm, kousmethode. m 300,00F
344050 Aanbr. voering in riool 700 mm, kousmethode. m 175,00F
344060 Aanbr. voering in riool 800 mm, kousmethode. m 175,00F
344070 Aanbr. voering in riool 900 mm, kousmethode m 100,00F
344080 Aanbr. voering in riool > 1000 mm, kousmethode. m 200,00F

345 EI-VORMIGE PROFIELEN (NAALDVILT)

345000 Aanbr. voering in riool 250/375 mm, kousmethode. m 150,00F
345010 Aanbr. voering in riool 300/450 mm, kousmethode. m 100,00F
345020 Aanbr. voering in riool 350/525 mm, kousmethode. m 50,00F
345030 Aanbr. voering in riool 400/600 mm, kousmethode. m 300,00F
345040 Aanbr. voering in riool 500/750 mm, kousmethode. m 150,00F
345050 Aanbr. voering in riool 600/900 mm, kousmethode. m 150,00F
345070 Aanbr. voering in riool >700/1050 mm, kousmethode. m 100,00F

346 WERKZAAMHEDEN INSPECTIEPUTTEN NA RELININ

3462 Verwijderen kous in inspectieput

346210 Verwijderen kous in inspectieput riool (t/m 500) st 40,00F
346220 Verwijderen kous in inspectieput riool (600 t/m 900) st 10,00F
346230 Verwijderen kous in inspectieput riool (1000 en groter) st 5,00F
346240 Verwijderen kous in inspectieput riool (t/m 350/525) st 10,00F
346250 Verwijderen kous in inspectieput riool (400/600 t/m st 5,00F

600/900)
346260 Verwijderen kous in inspectieput riool (700/1050 en st 5,00F

groter)

3463 Afwerken aansluitingen inspectieputten eindput

346310 Afwerken aansluitingen riool (t/m 500) inspectieputten st 50,00F
346320 Afwerken aansluitingen riool (600 t/m 900) st 25,00F

inspectieputten
346330 Afwerken aansluitingen riool (1000 en groter) st 10,00F

inspectieputten
346340 Afwerken aansluitingen riool (t/m 350/525) st 10,00F

inspectieputten
346350 Afwerken aansluitingen riool (400/600 t/m 600/900) st 5,00F

inspectieputten
346360 Afwerken aansluitingen riool (700/1050 en groter) st 5,00F

inspectieputten

3464 Afwerken aansluitingen inspectieputten tussenput

346410 Afwerken aansluitingen riool (t/m 500) inspectieputten st 50,00F
346420 Afwerken aansluitingen riool (600 t/m 900) st 25,00F

inspectieputten
346430 Afwerken aansluitingen riool (1000 en groter) st 10,00F

inspectieputten
346440 Afwerken aansluitingen riool (t/m 350/525) st 10,00F

inspectieputten
346450 Afwerken aansluitingen riool (400/600 t/m 600/900) st 5,00F

inspectieputten
346460 Afwerken aansluitingen riool (700/1050 en groter) st 5,00F

inspectieputten

3465 Afwerken stroomprofiel inspectieputten tussenput

346510 Afwerken stroomprofiel riool (t/m 500) inspectieputten st 25,00F
346520 Afwerken stroomprofiel riool (600 t/m 900) st 10,00F

inspectieputten
346530 Afwerken stroomprofiel riool (1000 en groter) st 2,00F
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inspectieputten
346540 Afwerken aansluitingen riool (t/m 350/525) st 10,00F

inspectieputten
346550 Afwerken aansluitingen riool (400/600 t/m 600/900) st 5,00F

inspectieputten
346560 Afwerken aansluitingen riool (700/1050 en groter) st 5,00F

inspectieputten

35 RENOVATIE INSPECTIEPUT

352 Voorbewerking inspectieput

352010 Voorbewerking putwanden, hoog <2,50 m st 2,00F
352020 Voorbewerking putwanden, hoog 2,50 - 4,00 m st 2,00F
352030 Voorbewerking putwanden, hoog > 4,00 m st 2,00F

353 Beschermende laag aanbrengen in inspectieput

353010 Aanbrengen beschermende laag in put, tot 2,50 m st 2,00F
353020 Aanbrengen beschermende laag in put, 2,50 m tot 4,0 m st 2,00F
353030 Aanbrengen beschermende laag in put, > 4,00 m st 2,00F

355 Werkzaamheden stroomprofiel

3550 Stroomprofiel aanbrengen

355010 Aanbrengen stroomprofiel, tot 1000 (t/m 300 mm + st 2,00F
300/450 mm)

355020 Aanbrengen stroomprofiel, tot 1000 (400 t/m 700 mm + st 2,00F
400/600 t/m 500/750 mm)

355040 Aanbrengen stroomprofiel, 1250 (800 t/m 900 mm + st 2,00F
600/900)

355050 Aanbrengen stroomprofiel, 1800 (1000 mm + 700/1050 st 2,00F
en groter)

3551 Stroomprofiel herstellen

355110 Herstellen stroomprofiel, 1000 (t/m 300 mm + 300/450 st 2,00F
mm)

355120 Herstellen stroomprofiel, 1000 (400 t/m 700 mm + st 2,00F
400/600 t/m 500/750 mm)

355140 Herstellen stroomprofiel, 1250 (800 t/m 900 mm + st 2,00F
600/900)

355150 Herstellen stroomprofiel, 1800 (1000 mm + 700/1050 st 2,00F
en groter)

356 Overige werkzaamheden putten

356020 Ophalen 'blinde put' st 10,00F
356060 Gedeeltelijk opmetselen rioleringsput tot 1,5 m. m2 60,00F
356070 Gedeeltelijk opmetselen rioleringsput 1,5- 2,5 m. m2 60,00F

36 WERKZAAMHEDEN INLATEN

360 INMETEN INLATEN

360010 Inmeten inlaten riool t/m 250 mm st 150,00F
360020 Inmeten inlaten riool 300 t/m 500 mm st 45,00F
360030 Inmeten inlaten riool 600 t/m 900 mm st 25,00F
360040 Inmeten inlaten riool > 1000 mm st 10,00F
360050 Inmeten inlaten riool t/m 350/525 mm st 10,00F
360060 Inmeten inlaten riool 400/600 t/m 600/900 mm st 20,00F
360070 Inmeten inlaten riool > 700/1050 mm st 20,00F

361 OPENEN INLAAT (DEEL)LINER

3611 Rond profiel
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361100 Heropenen inlaat in riool, ø250 mm. st 10,00F
361110 Heropenen inlaat in riool ø300 mm. st 10,00F
361120 Heropenen inlaat in riool, ø400 mm. st 10,00F
361130 Heropenen inlaat in riool, ø500 mm. st 10,00F
361140 Heropenen inlaat in riool, ø600 mm. st 10,00F
361150 Heropenen inlaat in riool, ø700 mm. st 10,00F
361160 Heropenen inlaat in riool, ø800 mm. st 10,00F
361170 Heropenen inlaat in riool, ø900 mm. st 10,00F
361180 Heropenen inlaat in riool, > ø1000 mm. st 10,00F

3613 Eivormige profiel

361310 Heropenen inlaat in riool, 250/375 mm. st 10,00F
361320 Heropenen inlaat in riool, 300/450 mm. st 10,00F
361330 Heropenen inlaat in riool, 350/525 mm. st 10,00F
361340 Heropenen inlaat in riool, 400/600 mm. st 10,00F
361350 Heropenen inlaat in riool, 500/750 mm. st 10,00F
361360 Heropenen inlaat in riool, 600/900 mm. st 10,00F
361370 Heropenen inlaat in riool, > 700/1050 mm. st 10,00F

3615 Afwerken

361510 Herstellen waterdichtheid van inlaat. st 50,00F

38 PROEFSTUKKEN

381 Uitnemen proefstukken

381010 Uitnemen proefstukken riool t/m 500 st 15,00F
381030 Uitnemen proefstukken riool 600 t/m 900 st 5,00F
381050 Uitnemen proefstukken riool 1000 en groter st 2,00F
381070 Uitnemen proefstukken riool t/m 350/525 st 5,00F
381090 Uitnemen proefstukken riool 400/600-600/900 st 2,00F
381110 Uitnemen proefstukken riool 700/1050 en groter st 2,00F

382 Beproeven proefstukken

382010 Beproeven proefstukken riool t/m 500 st 15,00F
382030 Beproeven proefstukken riool 600 t/m 900 st 5,00F
382050 Beproeven proefstukken riool 1000 en groter st 2,00F
382070 Beproeven proefstukken riool t/m 350/525 st 5,00F
382090 Beproeven proefstukken riool 400/600-600/900 st 2,00F
382110 Beproeven proefstukken riool 700/1050 en groter st 2,00F

8 WERKEN VAN ALGEMENE AARD

80 LEVERANTIE

800 Leverantie funderingsmateriaal

800010 Leveren menggranulaat 0/31,5. ton 500,00F
800020 Leveren betongranulaat 0/31,5. ton 200,00F
800030 Leveren straatzand voor straatlaag. m3 200,00F
800040 Leveren brekerzand voor straatlaag. m3 250,00F

801 Leverantie bestratingsmateriaal

801010 Leveren straatbakstenen kf. st 500,00F
801020 Leveren straatbakstenen df. st 300,00F
801030 Leveren straatbakstenen wf st 200,00F
801040 Leveren betonstraatstenen kf. st 500,00F
801050 Leveren betonstraatstenen df st 300,00F
801060 Leveren betonstraatstenen wf st 200,00F
801070 Leveren betontegels 300 x 300 x 45 mm, grijs. st 500,00F
801080 Leveren betontegels 300 x 300 x 60 mm, grijs. st 500,00F
801090 Leveren betontegels 300 x 300 x 60 mm, rood. st 200,00F
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81 TER BESCHIKKING STELLEN

810 T.B.S WERKNEMERS OVERDAG

810010 Inzetten werknemer, groep B, grondwerker wegenbouw. uur 100,00F
810020 Inzetten werknemer, groep B, opperman uur 100,00F
810030 Inzetten werknemer, groep C, vakman GWW. uur 100,00F
810040 Inzetten werknemer, groep D, straatmaker I uur 100,00F
810050 Inzetten werknemer, verkeersregelaar. uur 100,00F
810060 Inzetten werknemer, uitvoerder uur 100,00F

811 T.B.S MATERIEEL

811000 Inzetten van een mini-graver uur 100,00F
811010 Inzetten van een mobiele kraan, bakinhoud 0,5 m3. uur 100,00F
811020 Inzetten van een mobiele kraan, bakinhoud 1,0 m3. uur 100,00F
811030 Inzetten van een knikmops uur 100,00F
811040 Inzetten van een vrachtauto 6 x 6. uur 100,00F
811050 Inzetten van een vrachtauto 8 x 8. uur 100,00F
811060 Inzetten van een vrachtauto 6 x 6 met kraan. uur 100,00F
811070 Inzetten van een wiellader, ten minste 1 m3. uur 100,00F
811080 Inzetten van een veegzuigwagen, incl. bediening. uur 100,00F

812 T.B.S MATERIEEL RIOLERING

812030 Inzetten van een motorveegbezem. uur 8,00F
812040 Inzetten van een rioolreinigingsunit. uur 8,00F
812050 Inzetten van een TV-inspectieunit uur 8,00F
812060 Inzetten van een robotfreesunit. uur 8,00F
812070 Inzetten van een wortelfreesunit. uur 8,00F

813 T.B.S KLEIN MATERIEEL

813010 Inzetten van een compressor, incl. bediening. uur 100,00F

83 DIVERSEN.

831 BOUWHEKKEN.

831010 Aanbrengen tijdelijke afrastering van bouwhekken. m 100,00F
831020 Instandhouden tijdelijke afrastering bouwhekken. week 100,00F
831030 Verwijderen tijdelijke afrastering van bouwhekken. m 100,00F
831040 Verplaatsen tijdelijke afrastering van bouwhekken. m 100,00F

833 RIJPLATEN.

833010 Aanbrengen rijplaten. m 50,00F
833020 Instandhouden rijplaten. m*d 500,00F
833030 Verwijderen rijplaten. m 50,00F
833040 Verplaatsen rijplaten. m 50,00F

SUBTOTAAL
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TRANSPORT SUBTOTAAL

9 Staartposten

91 Korting

919990 Korting %

92 Uitvoeringskosten

929990 Uitvoeringskosten %

93 Algemene kosten

939990 Algemene kosten %

94 Winst en risico

949990 Winst en risico %

96 Bijdragen

960010 Bijdrage RAW-systematiek (0,15%) % 0,15

Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen EUR

Gedaan te

De 20..

De inschrijver(s),


