

RECTIFICATIE
KENNISGEVING VAN VERANDERINGEN
OF AANVULLENDE INFORMATIE

Werken

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST/INSTANTIE

I.1) NAAM EN ADRESSEN

Officiële benaming:

Provincie Utrecht

Nationale identificatie:

59402109

Postadres:

Archimedeslaan 6

Plaats:

Utrecht

NUTS-code:

NL

Postcode:

3584 BA

Land:

NL

Contactpersoon:

Teus van Steenis

Telefoon:

-

E-mail:

inkoop@provincie-utrecht.nl

Fax:

-

Internetadres(sen)

Hoofdadres:

<http://www.provincie-utrecht.nl>

Adres van het kopersprofiel:

-

AFDELING II: VOORWERP

II.1) OMVANG VAN DE AANBESTEDING

II.1.1) Benaming

Ontwerp en realisatie ecopassage N226 en reconstructie kruising Maarnse Grindweg

Referentienummer: 18754

II.1.2) CPV-code(s)

Hoofdcategorie:

45221000 - Bouwen van bruggen en tunnels, schachten en ondergrondse doorgangen

Subcategorie:

-

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

Over de provinciale weg N226, ten zuiden van de kruising N226/Maarnse Grindweg, dient een ecopassage te worden gerealiseerd. Tevens dient de Opdrachtnemer deze kruising te herinrichten, wildrasters te plaatsen, een 3-tal dassentunnels te realiseren, en openbare verlichting aan te brengen. In de toekomstige situatie dient er daarbij geen sprake te zijn van hinder of andere mogelijke toekomstige risico's door grond- en hemelwater in het gebied. Als laatste wordt een deel van de N226 ingericht voor een maximale snelheid van 60 km/u.

AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.5) DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING

31/03/2023

VI.6) REFERENTIE VAN DE OORSPRONKELIJKE AANKONDIGING

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2023/S 036-104576

AFDELING VII: WIJZIGINGEN

VII.1) INFORMATIE DIE MOET WORDEN GEWIJZIGD OF TOEGEVOEGD

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Afdelingsnummer: IV.2.2)

Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen

In plaats van:

Datum: 21/04/2023

Plaatselijke tijd: 12:00

Te lezen:

Datum: 17/05/2023

Plaatselijke tijd: 12:00

VII.2) OVERIGE NADERE INLICHTINGEN

Termijnen zijn aangepast conform gewijzigde planning.