
 

 

 

 

Nota van Inlichtingen betreffende UPN-2022-013-DK “Mega-suppleties en zeewaartse 

duinontwikkeling” d.d. 30 maart 2023 

 

Onderstaand treft u de ontvangen vragen aan m.b.t. bovengenoemde aanbesteding en de daarbij 

door geformuleerde antwoorden. De vragen zijn geanonimiseerd en direct overgenomen van de 

stellers en niet geordend. BIJ12 verzoekt u deze antwoorden als uitgangspunt te nemen bij het 

opstellen van uw offerte, m.n. ook wanneer deze afwijken van het eerder gestelde in de 

offerteaanvraag.  

 

Ref
. 
nr. 

Label Onderwerp Vraag Antwoord 

1 Inhoud Aanbestedi
ngsleidraa

d, par. 1.4 

Is het mogelijk de sluitingstermijn 
voor het indienen van een 

inschrijving met een maand te 
verlengen? De periode tussen 
publicatie en sluiting is erg kort en 
valt samen met schoolvakanties. 
De week voor sluiting is het 
bovendien Pasen. Dit project vergt 
de inzet van verschillende 

disciplines. Om alle benodigde 
disciplines te dekken is het nodig 
een consortium te vormen, wat ook 
de nodige tijd kost. Een verlenging 
van de sluitingstermijn zou ons de 
gelegenheid geven de juiste 
partijen bij elkaar te krijgen en een 

kwalitatief goede inschrijving te 
realiseren.. 

Dat is mogelijk. De nieuwe 
aangepaste planning kunt u 

teruglezen op TenderNed. 

 

 

 


