

PAGINA: 00001

OPDRACHTGEVER: 00000931  
VOORBLAD:Gemeente Oude IJsselstreek en gemeente Aalten EA2024  
selectie

NUMMER	RUIMTENAAM	VLOER	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING		OPP/DAG

Scenario: GemAalten  
Type: bestek  
Detailniveau:  
Categoriseren: N  
Selectie: actieve ruimten  
Betreffende: actueel  
Totalen per taak: ja  
Opmaak: Nieuw blad per verdieping  
Rekenmethode: op basis van 255 dagen

## Objecten

- 020 Gemeentehuis Aalten De Markt 7 Aalten
- 021 Begraafplaats Aalten Koningsweg 7 Aalten
- 022 Gemeentewerf Aalten Derde Broekdijk 1e Aalten
- 023 Begraafplaats Dinxperlo Aaltenseweg Dinxperlo
- 024 Begraafplaats Bredevoort Kloosterdijk Bredevoort
- 026 Gemeentekantoor Aalten Hofstraat 8 Aalten
- 027 Stationgebouw Aalten Stationgebouw Aalten
- 028 Sporhal Aladnahal Bevrijding 1 Aalten
- 029 Sporhal Eurohal Europastraat 2 Aalten
- 030 Sporhal Grachthuys Kruittorenstraat 1 Bredevoort

PAGINA: 00002

OPDRACHTGEVER: 00000931 Gemeente Oude IJsselstreek en gemeente Aalten EA2024  
 OBJECT: 00000020 Gemeentehuis Aalten  
 De Markt 7 Aalten

NUMMER · TAAK	FREQ	RUIMTENAAM   TAAKOMSCHRIJVING	VLOER	OPP/AANTAL	BESTEK OPP/DAG
<u>VERDIEPING: -01</u>					
-1.02 ·	BZ	kantoor 2W kantoor-/ehbo ruimte zachte vloeren	tapijt leox basix	44,70	17,88
-1.03 ·	VZ	portaal 5W verkeersruimte/garderobe/reprografie zachte vlo	tapijt leox basix	5,20	5,20
-1.05 ·	SH	toilet 5W sanitaire ruimte/toiletten	steen	1,20	1,20
-1.06 ·	BZ	kantoor 2W kantoor-/ehbo ruimte zachte vloeren	tapijt leox basix	36,40	14,56
-1.07 ·	VZ	hal 5W verkeersruimte/garderobe/reprografie zachte vlo	tapijt leox basix	10,80	10,80
-1.08 ·	VZ	gang 5W verkeersruimte/garderobe/reprografie zachte vlo	tapijt leox basix	6,00	6,00
-1.09 ·	VZ	nis 5W verkeersruimte/garderobe/reprografie zachte vlo	tapijt leox basix	2,40	2,40
-1.10 ·	BZ	kantoor 2W kantoor-/ehbo ruimte zachte vloeren	tapijt leox basix	39,10	15,64
-1.11 ·	BZ	kantoor 2W kantoor-/ehbo ruimte zachte vloeren	tapijt leox basix	14,60	5,84
-1.12 ·	OZ	spreekkamer 4W vergader-/spreek-/overlegruimte zachte vloeren	tapijt leox basix	9,10	7,28
-1.14 ·	EZ	entree 5W entree zachte vloeren	schoonloopmat	5,00	5,00
-1.16 ·	VH	hal 5W verkeersruimte/garderobe/reprografie harde vlo	pvc	5,80	5,80
-1.17 ·	VH	portaal 5W verkeersruimte/garderobe/reprografie harde vlo	pvc	3,80	3,80
-1.21 ·	VH	hal 5W verkeersruimte/garderobe/reprografie harde vlo	steen	2,60	2,60
-1.22 ·	EZ	entree 5W entree zachte vloeren	schoonloopmat	10,50	10,50
-1.23 ·	VH	hal 5W verkeersruimte/garderobe/reprografie harde vlo	beton	25,50	25,50
-1.24 ·	SH	toilet mindervalide 5W sanitaire ruimte/toiletten	pvc	4,60	4,60
-1.25 ·	DH	douche 5W douche/wasruimte harde vloeren	steen	2,30	2,30
-1.26 ·	BH	kantoor 2W kantoor-/ehbo ruimte harde vloeren	steen	10,80	4,32
-1.27 ·	VH	gang 5W verkeersruimte/garderobe/reprografie harde vlo	pvc	25,80	25,80
-1.28 ·	SH	toilet heren 5W sanitaire ruimte/toiletten	steen	2,30	2,30

PAGINA: 00003

OPDRACHTGEVER: 00000931 Gemeente Oude IJsselstreek en gemeente Aalten EA2024  
 OBJECT: 00000020 Gemeentehuis Aalten  
 De Markt 7 Aalten

NUMMER · TAAK	FREQ	RUIMTENAAM   TAAKOMSCHRIJVING	VLOER	OPP/AANTAL	BESTEK OPP/DAG
-1.29 ·	SH	toilet dames 5W sanitaire ruimte/toiletten	steen	2,30	2,30
-1.36 ·	SH	toilet 5W sanitaire ruimte/toiletten	steen	1,40	1,40
				-----	-----
Totaal verdieping -01				272,20	183,02
· Totaal taken interieur				272,20	183,02
· Totaal taken vloer				0,00	0,00
· Totaal beurten				0,00	0,00
· Totaal extra taken				0,00	0,00
· Totaal glas taken				0,00	0,00
· Totaal taak					
		BH - 2W -	werkdag	10,80	4,32
		BZ - 2W -	werkdag	134,80	53,92
		DH - 5W -	werkdag	2,30	2,30
		EZ - 5W -	werkdag	15,50	15,50
		OZ - 4W -	werkdag	9,10	7,28
		SH - 5W -	werkdag	11,80	11,80
		VH - 5W -	werkdag	63,50	63,50
		VZ - 5W -	werkdag	24,40	24,40

PAGINA: 00004

OPDRACHTGEVER: 00000931  
OBJECT: 00000020Gemeente Oude IJsselstreek en gemeente Aalten EA2024  
Gemeentehuis Aalten  
De Markt 7 Aalten

NUMMER · TAAK	FREQ	RUIMTENAAM   TAAKOMSCHRIJVING	VLOER	OPP/AANTAL	BESTEK OPP/DAG
<u>VERDIEPING: 00</u>					
0.01 ·	VH	5W hal verkeersruimte/garderobe/reprografie	pvc	9,90	9,90
0.02 ·	BZ	2W kantoor-/ehbo ruimte	tapijt leox basix zachte vloeren	16,40	6,56
0.03 ·	BZ	2W kantoor-/ehbo ruimte	tapijt leox basix zachte vloeren	36,40	14,56
0.04 ·	BZ	2W kantoor-/ehbo ruimte	tapijt leox basix zachte vloeren	45,10	18,04
0.05 ·	BZ	2W kantoor-/ehbo ruimte	tapijt leox basix zachte vloeren	35,50	14,20
0.06 ·	VZ	5W gang verkeersruimte/garderobe/reprografie	tapijt leox basix zachte vloeren	29,90	29,90
0.07 ·	VZ	5W gang verkeersruimte/garderobe/reprografie	tapijt leox basix zachte vloeren	8,00	8,00
0.08 ·	BZ	2W kantoor-/ehbo ruimte	tapijt leox basix zachte vloeren	12,90	5,16
0.09 ·	BZ	2W kantoor-/ehbo ruimte	tapijt leox basix zachte vloeren	22,60	9,04
0.10 ·	BZ	2W kantoor-/ehbo ruimte	tapijt leox basix zachte vloeren	18,10	7,24
0.11 ·	TH	5W trap(trap) penhuis	hout	3,60	3,60
0.12 ·	SH	5W toilet sanitaire ruimte/toiletten	steen	1,20	1,20
0.13 ·	TH	5W trap(trap) penhuis	hout	6,50	6,50
0.14 ·	VH	5W hal verkeersruimte/garderobe/reprografie	pvc	38,50	38,50
0.15 ·	PH	5W keuken pantry/keuken/koffiehoek	pvc	10,50	10,50
0.16 ·	BZ	2W kantoor-/ehbo ruimte	tapijt leox basix zachte vloeren	45,50	18,20
0.18 ·	SH	5W toilet mindervalide sanitaire ruimte/toiletten	steen	6,60	6,60
0.19 ·	SH	5W toilet sanitaire ruimte/toiletten	steen	4,20	4,20
0.20 ·	VH	5W hal verkeersruimte/garderobe/reprografie	pvc	24,30	24,30
0.21 ·	BZ	2W kantoor-/ehbo ruimte	tapijt leox basix zachte vloeren	26,70	10,68
0.22 ·	BZ	2W kantoor-/ehbo ruimte	tapijt leox basix zachte vloeren	22,30	8,92

PAGINA: 00005

OPDRACHTGEVER: 00000931 Gemeente Oude IJsselstreek en gemeente Aalten EA2024  
 OBJECT: 00000020 Gemeentehuis Aalten  
 De Markt 7 Aalten

NUMMER · TAAK	FREQ	RUIMTENAAM   TAAKOMSCHRIJVING	VLOER	OPP/AANTAL	BESTEK OPP/DAG
0.23 ·	VH	hal 5W verkeersruimte/garderobe/reprografie	steen harde vloer	72,30	72,30
0.24 ·	EZ	entree 5W entree zachte vloeren	schoonloopmat	5,20	5,20
0.25 ·	BH	kantoor 2W kantoor-/ehbo ruimte	pvc harde vloeren	25,60	10,24
0.26 ·	BH	kantoor 2W kantoor-/ehbo ruimte	pvc harde vloeren	23,80	9,52
0.27 ·	VH	hal 5W verkeersruimte/garderobe/reprografie	pvc harde vloer	59,00	59,00
0.28 ·	OH	vergaderruimte 4W vergader-/spreek-/overleg ruimte	pvc harde vloeren	140,00	112,00
0.29 ·	OH	vergaderruimte 4W vergader-/spreek-/overleg ruimte	pvc harde vloeren	60,00	48,00
0.30 ·	TH	trap 5W trap(penhuis)	hout harde vloeren	10,00	10,00
0.32 ·	EZ	entree 5W entree zachte vloeren	schoonloopmat	8,00	8,00
0.33 ·	IH	lift 5W lift	pvc harde vloeren	0,00	0,00
Totaal verdieping 00				828,60	590,06
· Totaal taken interieur				828,60	590,06
· Totaal taken vloer				0,00	0,00
· Totaal beurten				0,00	0,00
· Totaal extra taken				0,00	0,00
· Totaal glas taken				0,00	0,00
· Totaal taak BH - 2W - werkdag				49,40	19,76
· Totaal taak BZ - 2W - werkdag				281,50	112,60
· Totaal taak EZ - 5W - werkdag				13,20	13,20
· Totaal taak OH - 4W - werkdag				200,00	160,00
· Totaal taak PH - 5W - werkdag				10,50	10,50
· Totaal taak SH - 5W - werkdag				12,00	12,00
· Totaal taak TH - 5W - werkdag				20,10	20,10
· Totaal taak VH - 5W - werkdag				204,00	204,00
· Totaal taak VZ - 5W - werkdag				37,90	37,90

PAGINA: 00006

OPDRACHTGEVER: 00000931 Gemeente Oude IJsselstreek en gemeente Aalten EA2024  
 OBJECT: 00000020 Gemeentehuis Aalten  
 De Markt 7 Aalten

NUMMER · TAAK	FREQ	RUIMTENAAM   TAAKOMSCHRIJVING	VLOER	OPP/AANTAL	BESTEK OPP/DAG
<u>VERDIEPING: 01</u>					
1.01 ·	VZ	gang 5W verkeersruimte/garderobe/reprografie	tapijt leox basix zachte vlo	19,20	19,20
1.02 ·	BZ	kantoor 2W kantoor-/ehbo ruimte	tapijt leox basix zachte vloeren	55,00	22,00
1.03 ·	VH	gang 5W verkeersruimte/garderobe/reprografie	pvc harde vlo	13,20	13,20
1.04 ·	BZ	kantoor 2W kantoor-/ehbo ruimte	tapijt leox basix zachte vloeren	29,00	11,60
1.05 ·	OZ	spreekkamer 4W vergader-/spreek-/overlegruimte	tapijt leox basix zachte vloeren	48,90	39,12
1.06 ·	BZ	kantoor 2W kantoor-/ehbo ruimte	tapijt leox basix zachte vloeren	12,00	4,80
1.07 ·	BZ	kantoor 2W kantoor-/ehbo ruimte	tapijt leox basix zachte vloeren	3,20	1,28
1.09 ·	VH	gang 5W verkeersruimte/garderobe/reprografie	pvc harde vlo	42,40	42,40
1.10 ·	BZ	kantoor 2W kantoor-/ehbo ruimte	tapijt leox basix zachte vloeren	39,50	15,80
1.11 ·	BZ	kantoor 2W kantoor-/ehbo ruimte	tapijt leox basix zachte vloeren	20,10	8,04
1.14 ·	SH	toilet dames 5W sanitaire ruimte/toiletten	steen	5,70	5,70
1.15 ·	SH	toilet heren 5W sanitaire ruimte/toiletten	steen	5,70	5,70
1.16 ·	TH	traphal 5W trap(penhuis)	tapijt leox basix harde vloeren	4,90	4,90
1.17 ·	BZ	kantoor 2W kantoor-/ehbo ruimte	tapijt leox basix zachte vloeren	32,90	13,16
1.18 ·	BZ	kantoor 2W kantoor-/ehbo ruimte	tapijt leox basix zachte vloeren	24,50	9,80
1.19 ·	VH	hal 5W verkeersruimte/garderobe/reprografie	pvc harde vlo	63,40	63,40
1.20 ·	BZ	kantoor 2W kantoor-/ehbo ruimte	tapijt leox basix zachte vloeren	34,80	13,92
1.21 ·	BZ	kantoor 2W kantoor-/ehbo ruimte	tapijt leox basix zachte vloeren	42,80	17,12
1.23 ·	VH	gang 5W verkeersruimte/garderobe/reprografie	pvc harde vlo	0,00	0,00
1.24 ·	VH	gang 5W verkeersruimte/garderobe/reprografie	pvc harde vlo	0,00	0,00
1.25 ·	BZ	kantoor 2W kantoor-/ehbo ruimte	tapijt leox basix zachte vloeren	0,00	0,00

PAGINA: 00007

OPDRACHTGEVER: 00000931 Gemeente Oude IJsselstreek en gemeente Aalten EA2024  
 OBJECT: 00000020 Gemeentehuis Aalten  
 De Markt 7 Aalten

NUMMER · TAAK	FREQ	RUIMTENAAM   TAAKOMSCHRIJVING	VLOER	OPP/AANTAL	BESTEK OPP/DAG
1.26 ·	BZ	kantoor 2W kantoor-/ehbo ruimte zachte vloeren	tapijt leox basix	0,00	0,00
1.27 ·	BZ	kantoor 2W kantoor-/ehbo ruimte zachte vloeren	tapijt leox basix	0,00	0,00
1.28 ·	BZ	kantoor 2W kantoor-/ehbo ruimte zachte vloeren	tapijt leox basix	0,00	0,00
1.29 ·	OZ	vergaderuimte 4W vergader-/spreek-/overleguimte zachte vloeren	tapijt leox basix	0,00	0,00
1.30 ·	BZ	kantoor 2W kantoor-/ehbo ruimte zachte vloeren	tapijt leox basix	0,00	0,00
1.31 ·	BZ	kantoor 2W kantoor-/ehbo ruimte zachte vloeren	tapijt leox basix	0,00	0,00
1.32 ·	SH	toilet heren 5W sanitaire ruimte/toiletten	steen	0,00	0,00
1.33 ·	SH	toilet dames 5W sanitaire ruimte/toiletten	steen	0,00	0,00
Totaal verdieping 01				497,20	311,14
· Totaal taken interieur				497,20	311,14
· Totaal taken vloer				0,00	0,00
· Totaal beurten				0,00	0,00
· Totaal extra taken				0,00	0,00
· Totaal glas taken				0,00	0,00
· Totaal taak BZ - 2W - werkdag				293,80	117,52
· Totaal taak OZ - 4W - werkdag				48,90	39,12
· Totaal taak SH - 5W - werkdag				11,40	11,40
· Totaal taak TH - 5W - werkdag				4,90	4,90
· Totaal taak VH - 5W - werkdag				119,00	119,00
· Totaal taak VZ - 5W - werkdag				19,20	19,20

PAGINA: 00008

OPDRACHTGEVER: 00000931 Gemeente Oude IJsselstreek en gemeente Aalten EA2024  
 OBJECT: 00000020 Gemeentehuis Aalten  
 De Markt 7 Aalten

NUMMER	RUIMTENAAM	VLOER	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ   TAAKOMSCHRIJVING			OPP/DAG

VERDIEPING: Glas, Glas

			glasbewassing totaal	0,00	
·	8000	2J	gevelglas buitenzijde	380,00	2,98
·	8010	2J	gevelglas binnenzijde	420,00	3,29
·	8020	2J	separatieglas (m <sup>2</sup> is totaal)	375,00	2,94
·	8150	2J	glas liftschacht buitenzijde	45,00	0,35
·	8155	2J	glas liftschacht binnenzijde	45,00	0,35
·	8160	2J	dakramen buitenzijde	24,00	0,19
·	8201	2J	inzet hoogwerker gemeentehuis	1,00	0,01
·	Totaal per ruimte				3,29
			glasbewassing gevel	0,00	
·	8000	4J	gevelglas buitenzijde	40,00	0,63
				-----	-----
Totaal verdieping Glas				0,00	3,92
·	Totaal taken interieur			0,00	0,00
·	Totaal taken vloer			0,00	0,00
·	Totaal beurten			460,00	3,92
·	Totaal extra taken			0,00	0,00
·	Totaal glas taken			0,00	0,00
·	Totaal taak	8000 - 2J -	werkdag	380,00	2,98
·	Totaal taak	8000 - 4J -	werkdag	40,00	0,63
·	Totaal taak	8010 - 2J -	werkdag	420,00	3,29
·	Totaal taak	8020 - 2J -	werkdag	375,00	2,94
·	Totaal taak	8150 - 2J -	werkdag	45,00	0,35
·	Totaal taak	8155 - 2J -	werkdag	45,00	0,35
·	Totaal taak	8160 - 2J -	werkdag	24,00	0,19
·	Totaal taak	8201 - 2J -	werkdag	1,00	0,01

PAGINA: 00009

OPDRACHTGEVER: 00000931 Gemeente Oude IJsselstreek en gemeente Aalten EA2024  
 OBJECT: 00000020 Gemeentehuis Aalten  
 De Markt 7 Aalten

NUMMER	RUIMTENAAM	VLOER	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ   TAAKOMSCHRIJVING			OPP/DAG

VERDIEPING: Obje, Objectleiding

·	1000	5W niet meewerkende objectleiding	0,00	0,00
---	------	-----------------------------------	------	------

Totaal verdieping Obje			0,00	0,00
· Totaal taken interieur			0,00	0,00
· Totaal taken vloer			0,00	0,00
· Totaal beurten			0,00	0,00
· Totaal extra taken			0,00	0,00
· Totaal glas taken			0,00	0,00

PAGINA: 00010

OPDRACHTGEVER: 00000931  
OBJECT: 00000020Gemeente Oude IJsselstreek en gemeente Aalten EA2024  
Gemeentehuis Aalten  
De Markt 7 Aalten

NUMMER	RUIMTENAAM	VLOER	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ   TAAKOMSCHRIJVING			OPP/DAG
Totaal Gebouw			1598,00	1088,14
· Totaal taken interieur			1598,00	1084,22
· Totaal taken vloer			0,00	0,00
· Totaal beurten			460,00	3,92
· Totaal extra taken			0,00	0,00
· Totaal glas taken			0,00	0,00
· Totaal taak	8000 - 2J -	werkdag	380,00	2,98
· Totaal taak	8000 - 4J -	werkdag	40,00	0,63
· Totaal taak	8010 - 2J -	werkdag	420,00	3,29
· Totaal taak	8020 - 2J -	werkdag	375,00	2,94
· Totaal taak	8150 - 2J -	werkdag	45,00	0,35
· Totaal taak	8155 - 2J -	werkdag	45,00	0,35
· Totaal taak	8160 - 2J -	werkdag	24,00	0,19
· Totaal taak	8201 - 2J -	werkdag	1,00	0,01
· Totaal taak	BH - 2W -	werkdag	60,20	24,08
· Totaal taak	BZ - 2W -	werkdag	710,10	284,04
· Totaal taak	DH - 5W -	werkdag	2,30	2,30
· Totaal taak	EZ - 5W -	werkdag	28,70	28,70
· Totaal taak	OH - 4W -	werkdag	200,00	160,00
· Totaal taak	OZ - 4W -	werkdag	58,00	46,40
· Totaal taak	PH - 5W -	werkdag	10,50	10,50
· Totaal taak	SH - 5W -	werkdag	35,20	35,20
· Totaal taak	TH - 5W -	werkdag	25,00	25,00
· Totaal taak	VH - 5W -	werkdag	386,50	386,50
· Totaal taak	VZ - 5W -	werkdag	81,50	81,50

PAGINA: 00011

OPDRACHTGEVER: 00000931 Gemeente Oude IJsselstreek en gemeente Aalten EA2024  
 OBJECT: 00000021 Begraafplaats Aalten  
 Koningsweg 7 Aalten

NUMMER · TAAK	FREQ	RUIMTENAAM TAAKOMSCHRIJVING	VLOER	OPP/AANTAL	BESTEK OPP/DAG
<u>VERDIEPING: 00</u>					
0.01		entree	tegel	3,30	
·	EH	1W entree harde vloeren			0,66
0.02		toilet	tegel	1,42	
·	SH	1W sanitaire ruimte/toiletten			0,28
0.03		berging	tegel	8,95	
·	AH	1W archief/magazijn/opslag harde vloeren			1,79
0.04		kantine	tegel	17,35	
·	RH	1W personeelsrestaurant/kantine harde vloeren			3,47
Totaal verdieping 00				-----	-----
· Totaal taken interieur				31,02	6,20
· Totaal taken vloer				31,02	6,20
· Totaal beurten				0,00	0,00
· Totaal extra taken				0,00	0,00
· Totaal glas taken				0,00	0,00
· Totaal taak AH - 1W - werkdag				8,95	1,79
· Totaal taak EH - 1W - werkdag				3,30	0,66
· Totaal taak RH - 1W - werkdag				17,35	3,47
· Totaal taak SH - 1W - werkdag				1,42	0,28

PAGINA: 00012

OPDRACHTGEVER: 00000931 Gemeente Oude IJsselstreek en gemeente Aalten EA2024  
 OBJECT: 00000021 Begraafplaats Aalten  
 Koningsweg 7 Aalten

NUMMER	RUIMTENAAM	VLOER	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ   TAAKOMSCHRIJVING			OPP/DAG

VERDIEPING: Obje, Objectleiding

·	1000	1W niet meewerkende objectleiding	0,00	0,00
---	------	-----------------------------------	------	------

Totaal verdieping Obje	0,00	0,00
· Totaal taken interieur	0,00	0,00
· Totaal taken vloer	0,00	0,00
· Totaal beurten	0,00	0,00
· Totaal extra taken	0,00	0,00
· Totaal glas taken	0,00	0,00

PAGINA: 00013

OPDRACHTGEVER: 00000931 Gemeente Oude IJsselstreek en gemeente Aalten EA2024  
 OBJECT: 00000021 Begraafplaats Aalten  
 Koningsweg 7 Aalten

NUMMER · TAAK	FREQ	RUIMTENAAM   TAAKOMSCHRIJVING	VLOER	OPP/AANTAL	BESTEK OPP/DAG
Totaal Gebouw				31,02	6,20
· Totaal taken interieur				31,02	6,20
· Totaal taken vloer				0,00	0,00
· Totaal beurten				0,00	0,00
· Totaal extra taken				0,00	0,00
· Totaal glas taken				0,00	0,00
· Totaal taak AH - 1W - werkdag				8,95	1,79
· Totaal taak EH - 1W - werkdag				3,30	0,66
· Totaal taak RH - 1W - werkdag				17,35	3,47
· Totaal taak SH - 1W - werkdag				1,42	0,28

PAGINA: 00014

OPDRACHTGEVER: 00000931 Gemeente Oude IJsselstreek en gemeente Aalten EA2024  
 OBJECT: 00000022 Gemeentewerf Aalten  
 Derde Broekdijk 1e Aalten

NUMMER · TAAK	FREQ	RUIMTENAAM   TAAKOMSCHRIJVING	VLOER	OPP/AANTAL	BESTEK OPP/DAG
<u>VERDIEPING: 00</u>					
0.01		entree	pvc	11,18	
·	EH	5W entree harde vloeren			11,18
0.02		portaal	pvc	3,80	
·	VH	5W verkeersruimte/garderobe/reprografie harde vlo			3,80
0.03		kantoor	pvc	107,60	
·	BH	5W kantoor-/ehbo ruimte harde vloeren			107,60
0.04		spreekkamer	pvc	20,40	
·	OH	5W vergader-/spreek-/overlegruimte harde vloeren			20,40
0.05		toiletteruimte	pvc	5,10	
·	SH	5W sanitaire ruimte/toiletten			5,10
0.06		pantry	pvc	7,10	
·	PH	5W pantry/keuken/koffiehoek harde vloeren			7,10
0.08		portaal	pvc	9,30	
·	VH	5W verkeersruimte/garderobe/reprografie harde vlo			9,30
0.09		toiletteruimte	steen	20,00	
·	SH	5W sanitaire ruimte/toiletten			20,00
1.20		gang	linoleum	21,15	
·	VH	5W verkeersruimte/garderobe/reprografie harde vlo			21,15
·	XB	1J periodiek vloeren beschermd			0,08
·	Totaal per ruimte				21,15
1.21		kleedruimte	tegel	31,93	
·	VH	5W verkeersruimte/garderobe/reprografie harde vlo			31,93
1.22		toiletgroep (4 stuks)	tegel	4,64	
·	SH	5W sanitaire ruimte/toiletten			4,64
1.23		douche	tegel	2,64	
·	DH	5W douche/wasruimte harde vloeren			2,64
1.24		kantine	linoleum	50,40	
·	RH	5W personeelsrestaurant/kantine harde vloeren			50,40
·	XB	1J periodiek vloeren beschermd			0,20
·	Totaal per ruimte				50,40
1.25		pantry	linoleum	7,30	
·	PH	5W pantry/keuken/koffiehoek harde vloeren			7,30
·	XB	1J periodiek vloeren beschermd			0,03
·	Totaal per ruimte				7,30
1.26		toilet	tegel	4,66	
·	SH	5W sanitaire ruimte/toiletten			4,66
1.27		gang/hal	linoleum	3,75	
·	VH	5W verkeersruimte/garderobe/reprografie harde vlo			3,75
·	XB	1J periodiek vloeren beschermd			0,01
·	Totaal per ruimte				3,75
1.28		entree	linoleum	5,02	
·	EH	5W entree harde vloeren			5,02
·	XB	1J periodiek vloeren beschermd			0,02
·	Totaal per ruimte				5,02

PAGINA: 00015

OPDRACHTGEVER: 00000931 Gemeente Oude IJsselstreek en gemeente Aalten EA2024  
 OBJECT: 00000022 Gemeentewerf Aalten  
 Derde Broekdijk 1e Aalten

NUMMER	RUIJTENAAM	VLOER	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ   TAAKOMSCHRIJVING			OPP/DAG
			-----	-----
Totaal verdieping 00			315,97	315,97
· Totaal taken interieur			315,97	315,97
· Totaal taken vloer			0,00	0,00
· Totaal beurten			0,00	0,00
· Totaal extra taken			0,00	0,00
· Totaal glas taken			0,00	0,00
· Totaal taak BH - 5W - werkdag			107,60	107,60
· Totaal taak DH - 5W - werkdag			2,64	2,64
· Totaal taak EH - 5W - werkdag			16,20	16,20
· Totaal taak OH - 5W - werkdag			20,40	20,40
· Totaal taak PH - 5W - werkdag			14,40	14,40
· Totaal taak RH - 5W - werkdag			50,40	50,40
· Totaal taak SH - 5W - werkdag			34,40	34,40
· Totaal taak VH - 5W - werkdag			69,93	69,93
· Totaal taak XB - 1J - werkdag			87,62	0,34

PAGINA: 00016

OPDRACHTGEVER: 00000931 Gemeente Oude IJsselstreek en gemeente Aalten EA2024  
 OBJECT: 00000022 Gemeentewerf Aalten  
 Derde Broekdijk 1e Aalten

NUMMER · TAAK	FREQ	RUIMTENAAM TAAKOMSCHRIJVING	VLOER	OPP/AANTAL	BESTEK OPP/DAG
<u>VERDIEPING: 01</u>					
1.01 ·	VH	gang 5W verkeersruimte/garderobe/reprografie	pvc harde vlo	26,60	26,60
1.02 ·	OH	spreekkamer 5W vergader-/spreek-/overleg ruimte	pvc harde vloeren	2,60	2,60
1.03 ·	RH	kantine 5W personeelsrestaurant/kantine	pvc harde vloeren	140,60	140,60
1.05 ·	SH	toilet ruimte 5W sanitaire ruimte/toiletten	steen	6,00	6,00
1.06 ·	SH	toilet ruimte 5W sanitaire ruimte/toiletten	steen	25,00	25,00
Totaal verdieping 01				200,80	200,80
· Totaal taken interieur				200,80	200,80
· Totaal taken vloer				0,00	0,00
· Totaal beurten				0,00	0,00
· Totaal extra taken				0,00	0,00
· Totaal glas taken				0,00	0,00
· Totaal taak OH - 5W - werkdag				2,60	2,60
· Totaal taak RH - 5W - werkdag				140,60	140,60
· Totaal taak SH - 5W - werkdag				31,00	31,00
· Totaal taak VH - 5W - werkdag				26,60	26,60

PAGINA: 00017

OPDRACHTGEVER: 00000931 Gemeente Oude IJsselstreek en gemeente Aalten EA2024  
 OBJECT: 00000022 Gemeentewerf Aalten  
 Derde Broekdijk 1e Aalten

NUMMER	RUIIMTENAAM	VLOER	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ   TAAKOMSCHRIJVING			OPP/DAG

VERDIEPING: Glas, Glas

	glasbewassing		0,00	
·	8000	2J gevelglas buitenzijde	132,00	1,04
·	8010	2J gevelglas binnenzijde	132,00	1,04
·	8020	2J separatieglas (m <sup>2</sup> is totaal)	69,90	0,55
·	8150	2J glas liftschacht buitenzijde	20,00	0,16
·	Totaal per ruimte			1,04
			-----	-----
Totaal verdieping Glas			0,00	1,04
·	Totaal taken interieur		0,00	0,00
·	Totaal taken vloer		0,00	0,00
·	Totaal beurten		132,00	1,04
·	Totaal extra taken		0,00	0,00
·	Totaal glas taken		0,00	0,00
·	Totaal taak	8000 - 2J - werkdag	132,00	1,04
·	Totaal taak	8010 - 2J - werkdag	132,00	1,04
·	Totaal taak	8020 - 2J - werkdag	69,90	0,55
·	Totaal taak	8150 - 2J - werkdag	20,00	0,16

PAGINA: 00018

OPDRACHTGEVER: 00000931 Gemeente Oude IJsselstreek en gemeente Aalten EA2024  
 OBJECT: 00000022 Gemeentewerf Aalten  
 Derde Broekdijk 1e Aalten

NUMMER	RUIMTENAAM	VLOER	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ   TAAKOMSCHRIJVING			OPP/DAG

VERDIEPING: Obje, Objectleiding

·	1000	5W niet meewerkende objectleiding	0,00	0,00
---	------	-----------------------------------	------	------

Totaal verdieping Obje			0,00	0,00
· Totaal taken interieur			0,00	0,00
· Totaal taken vloer			0,00	0,00
· Totaal beurten			0,00	0,00
· Totaal extra taken			0,00	0,00
· Totaal glas taken			0,00	0,00

PAGINA: 00019

OPDRACHTGEVER: 00000931 Gemeente Oude IJsselstreek en gemeente Aalten EA2024  
 OBJECT: 00000022 Gemeentewerf Aalten  
 Derde Broekdijk 1e Aalten

NUMMER · TAAK	FREQ	RUIMTENAAM   TAAKOMSCHRIJVING	VLOER	OPP/AANTAL	BESTEK OPP/DAG
Totaal Gebouw				516,77	517,81
· Totaal taken interieur				516,77	516,77
· Totaal taken vloer				0,00	0,00
· Totaal beurten				132,00	1,04
· Totaal extra taken				0,00	0,00
· Totaal glas taken				0,00	0,00
· Totaal taak				8000 - 2J - werkdag	132,00 1,04
· Totaal taak				8010 - 2J - werkdag	132,00 1,04
· Totaal taak				8020 - 2J - werkdag	69,90 0,55
· Totaal taak				8150 - 2J - werkdag	20,00 0,16
· Totaal taak				BH - 5W - werkdag	107,60 107,60
· Totaal taak				DH - 5W - werkdag	2,64 2,64
· Totaal taak				EH - 5W - werkdag	16,20 16,20
· Totaal taak				OH - 5W - werkdag	23,00 23,00
· Totaal taak				PH - 5W - werkdag	14,40 14,40
· Totaal taak				RH - 5W - werkdag	191,00 191,00
· Totaal taak				SH - 5W - werkdag	65,40 65,40
· Totaal taak				VH - 5W - werkdag	96,53 96,53
· Totaal taak				XB - 1J - werkdag	87,62 0,34

PAGINA: 00020

OPDRACHTGEVER: 00000931 Gemeente Oude IJsselstreek en gemeente Aalten EA2024  
 OBJECT: 00000023 Begraafplaats Dinxperlo  
 Aaltenseweg Dinxperlo

NUMMER · TAAK	FREQ	RUIMTENAAM TAAKOMSCHRIJVING	VLOER	OPP/AANTAL	BESTEK OPP/DAG	
<u>VERDIEPING: 00</u>						
0.01		toilet	tegel	1,00		
·	SH	1W sanitaire ruimte/toiletten			0,20	
0.02		toilet/werkast	tegel	1,22		
·	SH	1W sanitaire ruimte/toiletten			0,24	
0.03		kantine	linoleum	3,87		
·	RH	1W personeelsrestaurant/kantine harde vloeren			0,77	
·	XB	1J periodiek vloeren beschermd			0,02	
·	Totaal per ruimte				0,77	
Totaal verdieping 00				6,09	1,22	
·	Totaal taken interieur				6,09	1,22
·	Totaal taken vloer				0,00	0,00
·	Totaal beurten				0,00	0,00
·	Totaal extra taken				0,00	0,00
·	Totaal glas taken				0,00	0,00
·	Totaal taak RH - 1W - werkdag				3,87	0,77
·	Totaal taak SH - 1W - werkdag				2,22	0,44
·	Totaal taak XB - 1J - werkdag				3,87	0,02

PAGINA: 00021

OPDRACHTGEVER: 00000931 Gemeente Oude IJsselstreek en gemeente Aalten EA2024  
 OBJECT: 00000023 Begraafplaats Dinxperlo  
 Aaltenseweg Dinxperlo

NUMMER	RUIMTENAAM	VLOER	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ   TAAKOMSCHRIJVING			OPP/DAG

VERDIEPING: Obje, Objectleiding

·	1000	1W niet meewerkende objectleiding	0,00	0,00
---	------	-----------------------------------	------	------

Totaal verdieping Obje	0,00	0,00
· Totaal taken interieur	0,00	0,00
· Totaal taken vloer	0,00	0,00
· Totaal beurten	0,00	0,00
· Totaal extra taken	0,00	0,00
· Totaal glas taken	0,00	0,00

PAGINA: 00022

OPDRACHTGEVER: 00000931 Gemeente Oude IJsselstreek en gemeente Aalten EA2024  
 OBJECT: 00000023 Begraafplaats Dinxperlo  
 Aaltenseweg Dinxperlo

NUMMER	RUIIMTENAAM	VLOER	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ   TAAKOMSCHRIJVING			OPP/DAG
Totaal Gebouw			6,09	1,22
· Totaal taken interieur			6,09	1,22
· Totaal taken vloer			0,00	0,00
· Totaal beurten			0,00	0,00
· Totaal extra taken			0,00	0,00
· Totaal glas taken			0,00	0,00
· Totaal taak	RH - 1W -	werkdag	3,87	0,77
· Totaal taak	SH - 1W -	werkdag	2,22	0,44
· Totaal taak	XB - 1J -	werkdag	3,87	0,02

PAGINA: 00023

OPDRACHTGEVER: 00000931 Gemeente Oude IJsselstreek en gemeente Aalten EA2024  
 OBJECT: 00000024 Begraafplaats Bredevoort  
 Kloosterdijk Bredevoort

NUMMER · TAAK	FREQ	RUIMTENAAM TAAKOMSCHRIJVING	VLOER	OPP/AANTAL	BESTEK OPP/DAG
<u>VERDIEPING: 00</u>					
0.01		kantine	linoleum	6,25	
·	RH	26J personeelsrestaurant/kantine	harde vloeren		0,64
·	XB	1J periodiek vloeren beschermd			0,02
·		Totaal per ruimte			0,64
0.02		toilet	tegel	1,17	
·	SH	26J sanitaire ruimte/toiletten			0,12
Totaal verdieping 00				-----	-----
·		Totaal taken interieur		7,42	0,76
·		Totaal taken vloer		7,42	0,76
·		Totaal taken vloer		0,00	0,00
·		Totaal beurten		0,00	0,00
·		Totaal extra taken		0,00	0,00
·		Totaal glas taken		0,00	0,00
·		Totaal taak	RH - 26J - werkdag	6,25	0,64
·		Totaal taak	SH - 26J - werkdag	1,17	0,12
·		Totaal taak	XB - 1J - werkdag	6,25	0,02

PAGINA: 00024

OPDRACHTGEVER: 00000931 Gemeente Oude IJsselstreek en gemeente Aalten EA2024  
 OBJECT: 00000024 Begraafplaats Bredevoort  
 Kloosterdijk Bredevoort

NUMMER	RUIMTENAAM	VLOER	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ   TAAKOMSCHRIJVING			OPP/DAG

VERDIEPING: Obje, Objectleiding

·	1000	26J niet meewerkende objectleiding	0,00	0,00
---	------	------------------------------------	------	------

Totaal verdieping Obje			-----	-----
			0,00	0,00
· Totaal taken interieur			0,00	0,00
· Totaal taken vloer			0,00	0,00
· Totaal beurten			0,00	0,00
· Totaal extra taken			0,00	0,00
· Totaal glas taken			0,00	0,00

PAGINA: 00025

OPDRACHTGEVER: 00000931 Gemeente Oude IJsselstreek en gemeente Aalten EA2024  
 OBJECT: 00000024 Begraafplaats Bredevoort  
 Kloosterdijk Bredevoort

NUMMER · TAAK	FREQ	RUIMTENAAM   TAAKOMSCHRIJVING	VLOER	OPP/AANTAL	BESTEK OPP/DAG
Totaal Gebouw				7,42	0,76
· Totaal taken interieur				7,42	0,76
· Totaal taken vloer				0,00	0,00
· Totaal beurten				0,00	0,00
· Totaal extra taken				0,00	0,00
· Totaal glas taken				0,00	0,00
· Totaal taak		RH - 26J -	werkdag	6,25	0,64
· Totaal taak		SH - 26J -	werkdag	1,17	0,12
· Totaal taak		XB - 1J -	werkdag	6,25	0,02

PAGINA: 00026

OPDRACHTGEVER: 00000931 Gemeente Oude IJsselstreek en gemeente Aalten EA2024  
 OBJECT: 00000026 Gemeentekantoor Aalten  
 Hofstraat 8 Aalten

NUMMER · TAAK	FREQ	RUIMTENAAM   TAAKOMSCHRIJVING	VLOER	OPP/AANTAL	BESTEK OPP/DAG
<u>VERDIEPING: -01</u>					
-1.01		gang	pvc	58,00	
·	VH	1W verkeersruimte/garderobe/reprografie harde vlo			11,60
-1.02		portaal lockers	pvc	9,00	
·	VH	5W verkeersruimte/garderobe/reprografie harde vlo			9,00
-1.04		toilet	tegel	6,00	
·	SH	5W sanitaire ruimte/toiletten			6,00
-1.05		douche	tegel	6,00	
·	DH	5W douche/wasruimte harde vloeren			6,00
-1.06		keuken/pantry	pvc	65,00	
·	PH	5W pantry/keuken/koffiehoek harde vloeren			65,00
-1.07		onbenoemde ruimte	tapijt	185,00	
·	BZ	2W kantoor-/ehbo ruimte zachte vloeren			74,00
-1.08		kantoor	tapijt	37,00	
·	BZ	2W kantoor-/ehbo ruimte zachte vloeren			14,80
-1.09		kantoor	tapijt	39,00	
·	BZ	2W kantoor-/ehbo ruimte zachte vloeren			15,60
-1.10		kantoor	tapijt	39,00	
·	BZ	2W kantoor-/ehbo ruimte zachte vloeren			15,60
-1.11		kantoor	tapijt	29,00	
·	BZ	2W kantoor-/ehbo ruimte zachte vloeren			11,60
-1.12		gang	linoleum	16,00	
·	VH	1W verkeersruimte/garderobe/reprografie harde vlo			3,20
·	XB	1J periodiek vloeren beschermd			0,06
·	Totaal per ruimte				3,20
-1.17		magazijn	pvc	10,00	
-1.18		repro-afdeling	pvc	23,00	
·	VH	5W verkeersruimte/garderobe/reprografie harde vlo			23,00
-1.19		docu en pasautomaat	pvc	21,00	
·	DH	5W douche/wasruimte harde vloeren			21,00
-1.21		spreekkamer	tapijt	26,00	
·	OZ	4W vergader-/spreek-/overlegruimte zachte vloeren			20,80
-1.22		lift	pvc	3,00	
·	IH	5W lift harde vloeren			3,00
Totaal verdieping -01				572,00	300,20
·	Totaal taken interieur			562,00	300,20
·	Totaal taken vloer			0,00	0,00
·	Totaal beurten			0,00	0,00
·	Totaal extra taken			0,00	0,00
·	Totaal glas taken			0,00	0,00
·	Totaal taak		BZ - 2W - werkdag	329,00	131,60
·	Totaal taak		DH - 5W - werkdag	27,00	27,00
·	Totaal taak		IH - 5W - werkdag	3,00	3,00
·	Totaal taak		OZ - 4W - werkdag	26,00	20,80
·	Totaal taak		PH - 5W - werkdag	65,00	65,00

PAGINA: 00027

OPDRACHTGEVER: 00000931 Gemeente Oude IJsselstreek en gemeente Aalten EA2024  
 OBJECT: 00000026 Gemeentekantoor Aalten  
 Hofstraat 8 Aalten

NUMMER · TAAK	FREQ	RUIMTENAAM   TAAKOMSCHRIJVING	VLOER	OPP/AANTAL	BESTEK OPP/DAG
· Totaal taak		SH - 5W -	werkdag	6,00	6,00
· Totaal taak		VH - 1W -	werkdag	74,00	14,80
· Totaal taak		VH - 5W -	werkdag	32,00	32,00
· Totaal taak		XB - 1J -	werkdag	16,00	0,06

PAGINA: 00028

OPDRACHTGEVER: 00000931 Gemeente Oude IJsselstreek en gemeente Aalten EA2024  
 OBJECT: 00000026 Gemeentekantoor Aalten  
 Hofstraat 8 Aalten

NUMMER · TAAK	FREQ	RUIJTENAAM   TAAKOMSCHRIJVING	VLOER	OPP/AANTAL	BESTEK OPP/DAG
<u>VERDIEPING: 00</u>					
0.01 ·	EZ	entree 5W entree zachte vloeren	coral	22,00	22,00
0.02 ·	VH	publiekshal 5W verkeersruimte/garderobe/reprografie harde vlo	pvc	86,00	86,00
0.03 ·	VZ	wachruimte 5W verkeersruimte/garderobe/reprografie zachte vlo	fabromont	84,00	84,00
0.04 ·	BZ	receptie 2W kantoor-/ehbo ruimte zachte vloeren	fabromont	32,00	12,80
0.05 ·	BZ	balie 2W kantoor-/ehbo ruimte zachte vloeren	fabromont	41,00	16,40
0.06 ·	VH	gang 1W verkeersruimte/garderobe/reprografie harde vlo	pvc	35,00	7,00
0.07 ·	BZ	kantoor 2W kantoor-/ehbo ruimte zachte vloeren	tapijt	8,00	3,20
0.08 ·	OZ	spreekkamer 4W vergader-/spreek-/overlegruimte zachte vloeren	tapijt	13,00	10,40
0.09 ·	BZ	team zi 2W kantoor-/ehbo ruimte zachte vloeren	tapijt	17,00	6,80
0.10 ·	BZ	team zi 2W kantoor-/ehbo ruimte zachte vloeren	tapijt	12,00	4,80
0.11 ·	BZ	team zi 2W kantoor-/ehbo ruimte zachte vloeren	tapijt	34,00	13,60
0.12 ·	BZ	team zi 2W kantoor-/ehbo ruimte zachte vloeren	tapijt	37,00	14,80
0.13 ·	OZ	spreekkamer 4W vergader-/spreek-/overlegruimte zachte vloeren	tapijt	11,00	8,80
0.14 ·	BZ	kantoor 2W kantoor-/ehbo ruimte zachte vloeren	tapijt	11,00	4,40
0.15 ·	OZ	spreekkamer 4W vergader-/spreek-/overlegruimte zachte vloeren	tapijt	11,00	8,80
0.16 ·	VH	portaal 5W verkeersruimte/garderobe/reprografie harde vlo	pvc	4,00	4,00
0.19 ·	BZ	rdw 2W kantoor-/ehbo ruimte zachte vloeren	tapijt	4,00	1,60
0.20 ·	BZ	burgerzaken 2W kantoor-/ehbo ruimte zachte vloeren	tapijt	63,00	25,20
0.21 ·	BZ	klant contact 2W kantoor-/ehbo ruimte zachte vloeren	tapijt	26,00	10,40
0.22 ·	OZ	spreekkamer 4W vergader-/spreek-/overlegruimte zachte vloeren	tapijt	26,00	20,80
0.23 ·	RH	koffiekamer 5W personeelsrestaurant/kantine harde vloeren	pvc	12,00	12,00

PAGINA: 00029

OPDRACHTGEVER: 00000931 Gemeente Oude IJsselstreek en gemeente Aalten EA2024  
 OBJECT: 00000026 Gemeentekantoor Aalten  
 Hofstraat 8 Aalten

NUMMER · TAAK	FREQ	RUIMTENAAM   TAAKOMSCHRIJVING	VLOER	OPP/AANTAL	BESTEK OPP/DAG
0.25 ·	SH	toilet 5W sanitaire ruimte/toiletten	tegels	5,00	5,00
0.26 ·	SH	rolstoeltoilet 5W sanitaire ruimte/toiletten	tegels	5,00	5,00
0.27 ·	SH	toilet 5W sanitaire ruimte/toiletten	tegels	6,00	6,00
0.28 ·	VH	gang 1W verkeersruimte/garderobe/reprografie harde vlo	pvc	37,00	7,40
0.29		app ruimte	pvc	4,00	
0.30 ·	VZ	telefonie 5W verkeersruimte/garderobe/reprografie zachte vlo	tapijt	16,00	16,00
Totaal verdieping 00				662,00	417,20
· Totaal taken interieur				658,00	417,20
· Totaal taken vloer				0,00	0,00
· Totaal beurten				0,00	0,00
· Totaal extra taken				0,00	0,00
· Totaal glas taken				0,00	0,00
· Totaal taak BZ - 2W - werkdag				285,00	114,00
· Totaal taak EZ - 5W - werkdag				22,00	22,00
· Totaal taak OZ - 4W - werkdag				61,00	48,80
· Totaal taak RH - 5W - werkdag				12,00	12,00
· Totaal taak SH - 5W - werkdag				16,00	16,00
· Totaal taak VH - 1W - werkdag				72,00	14,40
· Totaal taak VH - 5W - werkdag				90,00	90,00
· Totaal taak VZ - 5W - werkdag				100,00	100,00

PAGINA: 00030

OPDRACHTGEVER: 00000931 Gemeente Oude IJsselstreek en gemeente Aalten EA2024  
 OBJECT: 00000026 Gemeentekantoor Aalten  
 Hofstraat 8 Aalten

NUMMER · TAAK	FREQ	RUIMTENAAM   TAAKOMSCHRIJVING	VLOER	OPP/AANTAL	BESTEK OPP/DAG
<u>VERDIEPING: 01</u>					
1.01 ·	VH	gang 1W verkeersruimte/garderobe/reprografie	pvc harde vloer	61,00	12,20
1.02 ·		trap	pvc	9,00	
1.03 ·	VH	gang 1W verkeersruimte/garderobe/reprografie	pvc harde vloer	8,00	1,60
1.04 ·	BZ	team 2W kantoor-/ehbo ruimte	tapijt zachte vloeren	69,00	27,60
1.05 ·	PH	keuken/pantry 5W pantry/keuken/koffiehoek	pvc harde vloeren	8,00	8,00
1.06 ·	BH	reserve 2W kantoor-/ehbo ruimte	pvc harde vloeren	10,00	4,00
1.07 ·	SH	toilet 5W sanitaire ruimte/toiletten	tegel	4,00	4,00
1.08 ·	SH	toilet 5W sanitaire ruimte/toiletten	tegel	4,00	4,00
1.10 ·	VZ	team 5W verkeersruimte/garderobe/reprografie	tapijt zachte vloer	22,00	22,00
1.13 ·	BZ	team 2W kantoor-/ehbo ruimte	tapijt zachte vloeren	34,00	13,60
1.14 ·	BZ	team 2W kantoor-/ehbo ruimte	tapijt zachte vloeren	36,00	14,40
1.15 ·	BZ	team 2W kantoor-/ehbo ruimte	tapijt zachte vloeren	36,00	14,40
1.16 ·	VH	hal 5W verkeersruimte/garderobe/reprografie	pvc harde vloer	32,00	32,00
1.19 ·	BZ	hoofd 2W kantoor-/ehbo ruimte	tapijt zachte vloeren	31,00	12,40
1.20 ·	BZ	flexplek 2W kantoor-/ehbo ruimte	tapijt zachte vloeren	28,00	11,20
1.21 ·	OZ	vergaderkamer 4W vergader-/spreek-/overlegruimte	tapijt zachte vloeren	26,00	20,80
1.22 ·	BZ	team 2W kantoor-/ehbo ruimte	tapijt zachte vloeren	45,00	18,00
1.23 ·	BZ	kantoor 2W kantoor-/ehbo ruimte	tapijt zachte vloeren	38,00	15,20
1.24 ·	BZ	kantoor 2W kantoor-/ehbo ruimte	tapijt zachte vloeren	56,00	22,40
Totaal verdieping 01				557,00	257,80
· Totaal taken interieur				548,00	257,80
· Totaal taken vloer				0,00	0,00
· Totaal beurten				0,00	0,00
· Totaal extra taken				0,00	0,00
· Totaal glas taken				0,00	0,00

PAGINA: 00031

OPDRACHTGEVER: 00000931 Gemeente Oude IJsselstreek en gemeente Aalten EA2024  
 OBJECT: 00000026 Gemeentekantoor Aalten  
 Hofstraat 8 Aalten

NUMMER · TAAK	FREQ	RUIMTENAAM   TAAKOMSCHRIJVING	VLOER	OPP/AANTAL	BESTEK OPP/DAG
· Totaal taak		BH - 2W -	werkdag	10,00	4,00
· Totaal taak		BZ - 2W -	werkdag	373,00	149,20
· Totaal taak		OZ - 4W -	werkdag	26,00	20,80
· Totaal taak		PH - 5W -	werkdag	8,00	8,00
· Totaal taak		SH - 5W -	werkdag	8,00	8,00
· Totaal taak		VH - 1W -	werkdag	69,00	13,80
· Totaal taak		VH - 5W -	werkdag	32,00	32,00
· Totaal taak		VZ - 5W -	werkdag	22,00	22,00

PAGINA: 00032

OPDRACHTGEVER: 00000931 Gemeente Oude IJsselstreek en gemeente Aalten EA2024  
 OBJECT: 00000026 Gemeentekantoor Aalten  
 Hofstraat 8 Aalten

NUMMER	RUIIMTENAAM	VLOER	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ   TAAKOMSCHRIJVING			OPP/DAG

VERDIEPING: Glas, Glas

	glasbewassing totaal		0,00	
· 8000	2J gevelglas buitenzijde		342,00	2,68
· 8010	2J gevelglas binnenzijde		430,00	3,37
· 8020	2J separatieglas (m <sup>2</sup> is totaal)		448,00	3,51
· 8140	2J alu borstwering dakterras en diverse uitbouwen		42,00	0,33
· 8145	2J alu zonwering ter plaatse vh dakterras en uitbou		62,00	0,49
· 8200	2J inzet hoogwerker gemeentekantoor		1,00	0,01
·	Totaal per ruimte			3,51
	glasbewassing gevelgals		0,00	
· 8000	4J gevelglas buitenzijde		45,00	0,71
			-----	-----
	Totaal verdieping Glas		0,00	4,22
·	Totaal taken interieur		0,00	0,00
·	Totaal taken vloer		0,00	0,00
·	Totaal beurten		493,00	4,22
·	Totaal extra taken		0,00	0,00
·	Totaal glas taken		0,00	0,00
·	Totaal taak	8000 - 2J - werkdag	342,00	2,68
·	Totaal taak	8000 - 4J - werkdag	45,00	0,71
·	Totaal taak	8010 - 2J - werkdag	430,00	3,37
·	Totaal taak	8020 - 2J - werkdag	448,00	3,51
·	Totaal taak	8140 - 2J - werkdag	42,00	0,33
·	Totaal taak	8145 - 2J - werkdag	62,00	0,49
·	Totaal taak	8200 - 2J - werkdag	1,00	0,01

PAGINA: 00033

OPDRACHTGEVER: 00000931 Gemeente Oude IJsselstreek en gemeente Aalten EA2024  
 OBJECT: 00000026 Gemeentekantoor Aalten  
 Hofstraat 8 Aalten

NUMMER	RUIMTENAAM	VLOER	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ   TAAKOMSCHRIJVING			OPP/DAG

VERDIEPING: Obje, Objectleiding

·	1000	5W niet meewerkende objectleiding	0,00	0,00
---	------	-----------------------------------	------	------

Totaal verdieping Obje			0,00	0,00
· Totaal taken interieur			0,00	0,00
· Totaal taken vloer			0,00	0,00
· Totaal beurten			0,00	0,00
· Totaal extra taken			0,00	0,00
· Totaal glas taken			0,00	0,00

PAGINA: 00034

OPDRACHTGEVER: 00000931  
OBJECT: 00000026Gemeente Oude IJsselstreek en gemeente Aalten EA2024  
Gemeentekantoor Aalten  
Hofstraat 8 Aalten

NUMMER · TAAK	FREQ	RUIMTENAAM   TAAKOMSCHRIJVING	VLOER	OPP/AANTAL	BESTEK OPP/DAG
Totaal Gebouw				1791,00	979,42
· Totaal taken interieur				1768,00	975,20
· Totaal taken vloer				0,00	0,00
· Totaal beurten				493,00	4,22
· Totaal extra taken				0,00	0,00
· Totaal glas taken				0,00	0,00
· Totaal taak				8000 - 2J - werkdag	342,00 2,68
· Totaal taak				8000 - 4J - werkdag	45,00 0,71
· Totaal taak				8010 - 2J - werkdag	430,00 3,37
· Totaal taak				8020 - 2J - werkdag	448,00 3,51
· Totaal taak				8140 - 2J - werkdag	42,00 0,33
· Totaal taak				8145 - 2J - werkdag	62,00 0,49
· Totaal taak				8200 - 2J - werkdag	1,00 0,01
· Totaal taak				BH - 2W - werkdag	10,00 4,00
· Totaal taak				BZ - 2W - werkdag	987,00 394,80
· Totaal taak				DH - 5W - werkdag	27,00 27,00
· Totaal taak				EZ - 5W - werkdag	22,00 22,00
· Totaal taak				IH - 5W - werkdag	3,00 3,00
· Totaal taak				OZ - 4W - werkdag	113,00 90,40
· Totaal taak				PH - 5W - werkdag	73,00 73,00
· Totaal taak				RH - 5W - werkdag	12,00 12,00
· Totaal taak				SH - 5W - werkdag	30,00 30,00
· Totaal taak				VH - 1W - werkdag	215,00 43,00
· Totaal taak				VH - 5W - werkdag	154,00 154,00
· Totaal taak				VZ - 5W - werkdag	122,00 122,00
· Totaal taak				XB - 1J - werkdag	16,00 0,06

PAGINA: 00035

OPDRACHTGEVER: 00000931 Gemeente Oude IJsselstreek en gemeente Aalten EA2024  
 OBJECT: 00000027 Stationgebouw Aalten  
 Stationgebouw Aalten

NUMMER · TAAK	FREQ	RUIMTENAAM   TAAKOMSCHRIJVING	VLOER	OPP/AANTAL	BESTEK OPP/DAG
<u>VERDIEPING: 00</u>					
0.01		sanitair	tegel	1,10	
·	SH	3W sanitaire ruimte/toiletten			0,66
0.02		sanitair	tegel	6,17	
·	SH	3W sanitaire ruimte/toiletten			3,70
Totaal verdieping 00				7,27	4,36
· Totaal taken interieur				7,27	4,36
· Totaal taken vloer				0,00	0,00
· Totaal beurten				0,00	0,00
· Totaal extra taken				0,00	0,00
· Totaal glas taken				0,00	0,00
· Totaal taak				7,27	4,36
SH - 3W - werkdag					

PAGINA: 00036

OPDRACHTGEVER: 00000931 Gemeente Oude IJsselstreek en gemeente Aalten EA2024  
 OBJECT: 00000027 Stationgebouw Aalten  
 Stationgebouw Aalten

NUMMER	RUIMTENAAM	VLOER	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ   TAAKOMSCHRIJVING			OPP/DAG

VERDIEPING: Obje, Objectleiding

·	1000	3W niet meewerkende objectleiding	0,00	0,00
---	------	-----------------------------------	------	------

Totaal verdieping Obje			0,00	0,00
· Totaal taken interieur			0,00	0,00
· Totaal taken vloer			0,00	0,00
· Totaal beurten			0,00	0,00
· Totaal extra taken			0,00	0,00
· Totaal glas taken			0,00	0,00

PAGINA: 00037

OPDRACHTGEVER: 00000931 Gemeente Oude IJsselstreek en gemeente Aalten EA2024  
 OBJECT: 00000027 Stationgebouw Aalten  
 Stationgebouw Aalten

NUMMER	RUIMTENAAM	VLOER	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ   TAAKOMSCHRIJVING			OPP/DAG
Totaal Gebouw			7,27	4,36
· Totaal taken interieur			7,27	4,36
· Totaal taken vloer			0,00	0,00
· Totaal beurten			0,00	0,00
· Totaal extra taken			0,00	0,00
· Totaal glas taken			0,00	0,00
· Totaal taak	SH - 3W - werkdag		7,27	4,36

PAGINA: 00038

OPDRACHTGEVER: 00000931 Gemeente Oude IJsselstreek en gemeente Aalten EA2024  
 OBJECT: 00000028 Sporhal Aladnahal  
 Bevrijding 1 Aalten

NUMMER	RUIJTENAAM	VLOER	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ   TAAKOMSCHRIJVING			OPP/DAG
<u>VERDIEPING: 00</u>				
0.01	entree 1	tegel	5,20	
·	EZ 5W entree zachte vloeren			5,20
·	WEZ 1W entree zachte vloer			1,04
·	Totaal per ruimte			6,24
0.02	gang 1	linoleum	21,00	
·	VH 5W verkeersruimte/garderobe/reprografie harde vlo			21,00
·	XB 1J periodiek vloeren beschermd			0,08
·	Totaal per ruimte			21,00
0.03	kleedruimte 1	schoonloopmat	32,40	
·	KH 5W kleedruimte harde vloeren			32,40
·	WKH 1W kleedruimte harde vloer			6,48
·	Totaal per ruimte			38,88
0.04	toilet 1	tegel	2,60	
·	SH 5W sanitaire ruimte/toiletten			2,60
·	WSH 1W sanitaire ruimte/toiletten harde vloer			0,52
·	Totaal per ruimte			3,12
0.05	afdroogzone 1	tegel	7,00	
·	KH 5W kleedruimte harde vloeren			7,00
·	WKH 1W kleedruimte harde vloer			1,40
·	Totaal per ruimte			8,40
0.06	afdroogzone 2	tegel	7,00	
·	KH 5W kleedruimte harde vloeren			7,00
·	WKH 1W kleedruimte harde vloer			1,40
·	Totaal per ruimte			8,40
0.07	toilet 2	tegel	2,60	
·	SH 5W sanitaire ruimte/toiletten			2,60
·	WSH 1W sanitaire ruimte/toiletten harde vloer			0,52
·	Totaal per ruimte			3,12
0.08	kleedruimte 2	tegel	32,40	
·	KH 5W kleedruimte harde vloeren			32,40
·	WKH 1W kleedruimte harde vloer			6,48
·	Totaal per ruimte			38,88
0.09	kleedruimte 3	tegel	25,70	
·	KH 5W kleedruimte harde vloeren			25,70
·	WKH 1W kleedruimte harde vloer			5,14
·	Totaal per ruimte			30,84
0.10	toilet 6	tegel	2,20	
·	SH 5W sanitaire ruimte/toiletten			2,20
·	WSH 1W sanitaire ruimte/toiletten harde vloer			0,44
·	Totaal per ruimte			2,64
0.11	afdroogzone 3	tegel	2,00	
·	KH 5W kleedruimte harde vloeren			2,00
·	WKH 1W kleedruimte harde vloer			0,40
·	Totaal per ruimte			2,40
0.12	doucheruimte 1	tegel	1,70	
·	DH 5W douche/wasruimte harde vloeren			1,70
·	WDH 1W douche/wasruimte harde vloer			0,34
·	Totaal per ruimte			2,04
0.13	toilet 3	tegel	1,15	
·	SH 5W sanitaire ruimte/toiletten			1,15
·	WSH 1W sanitaire ruimte/toiletten harde vloer			0,23

PAGINA: 00039

OPDRACHTGEVER: 00000931 Gemeente Oude IJsselstreek en gemeente Aalten EA2024  
 OBJECT: 00000028 Sporhal Aladnahal  
 Bevrijding 1 Aalten

NUMMER · TAAK	FREQ	RUIMTENAAM TAAKOMSCHRIJVING	VLOER	OPP/AANTAL	BESTEK OPP/DAG
· Totaal per ruimte					1,38
0.14		doucheruimte 1	tegel	5,80	
·	DH	5W douche/wasruimte harde vloeren			5,80
·	WDH	1W douche/wasruimte harde vloer			1,16
· Totaal per ruimte					6,96
0.15		gang 3	tegel	11,00	
·	VH	5W verkeersruimte/garderobe/reprografie harde vlo			11,00
·	WVB	1W verkeersruimte/garderobe/reprografie harde vlo			2,20
· Totaal per ruimte					13,20
0.16		doucheruimte 2	tegel	6,90	
·	DH	5W douche/wasruimte harde vloeren			6,90
·	WDH	1W douche/wasruimte harde vloer			1,38
· Totaal per ruimte					8,28
0.17		toilet 5	tegel	1,86	
·	SH	5W sanitaire ruimte/toiletten			1,86
·	WSH	1W sanitaire ruimte/toiletten harde vloer			0,37
· Totaal per ruimte					2,23
0.18		doucheruimte 2	tegel	2,20	
·	DH	5W douche/wasruimte harde vloeren			2,20
·	WDH	1W douche/wasruimte harde vloer			0,44
· Totaal per ruimte					2,64
0.19		kleedruimte 4	tegel	31,00	
·	KH	5W kleedruimte harde vloeren			31,00
·	WKH	1W kleedruimte harde vloer			6,20
· Totaal per ruimte					37,20
0.20		toilet 4	tegel	2,60	
·	SH	5W sanitaire ruimte/toiletten			2,60
·	WSH	1W sanitaire ruimte/toiletten harde vloer			0,52
· Totaal per ruimte					3,12
0.21		afdroogzone 4	tegel	5,75	
·	KH	5W kleedruimte harde vloeren			5,75
·	WKH	1W kleedruimte harde vloer			1,15
· Totaal per ruimte					6,90
0.22		hal 1	linoleum	23,40	
·	VH	5W verkeersruimte/garderobe/reprografie harde vlo			23,40
·	WVB	1W verkeersruimte/garderobe/reprografie harde vlo			4,68
·	XB	1J periodiek vloeren beschermd			0,09
· Totaal per ruimte					28,08
0.23		gang 2	linoleum	11,50	
·	VH	5W verkeersruimte/garderobe/reprografie harde vlo			11,50
·	XB	1J periodiek vloeren beschermd			0,05
· Totaal per ruimte					11,50
0.24		leslokaal 2/wedstrijdsecc./ verga	linoleum	29,30	
·	OH	5W vergader-/spreek-/overlegruimte harde vloeren			29,30
·	WOH	1W vergader-/spreek-/overlegruimte harde vloeren			5,86
·	XB	1J periodiek vloeren beschermd			0,11
· Totaal per ruimte					35,16
0.25		leslokaal 1 / ontmoetingsruimte	linoleum	141,00	
·	OH	5W vergader-/spreek-/overlegruimte harde vloeren			141,00
·	WOH	1W vergader-/spreek-/overlegruimte harde vloeren			28,20
·	XB	1J periodiek vloeren beschermd			0,55
· Totaal per ruimte					169,20

PAGINA: 00040

OPDRACHTGEVER: 00000931 Gemeente Oude IJsselstreek en gemeente Aalten EA2024  
 OBJECT: 00000028 Sporhal Aladnahal  
 Bevrijding 1 Aalten

NUMMER · TAAK	FREQ	RUIMTENAAM   TAAKOMSCHRIJVING	VLOER	OPP/AANTAL	BESTEK OPP/DAG
0.26		entree 3	tapijt	15,40	
·	EZ	1W entree zachte vloeren			3,08
0.27		beheerdersruimte	linoleum	31,00	
·	BH	5W kantoor-/ehbo ruimte harde vloeren			31,00
·	WBH	1W kantoor-/ehbo ruimte harde vloer			6,20
·	XB	1J periodiek vloeren beschermd			0,12
·		Totaal per ruimte			37,20
0.28		pantry in beheerdersruimte	linoleum	2,80	
·	PH	5W pantry/keuken/koffiehoek harde vloeren			2,80
·	WPH	1W pantry/keuken/koffiehoek harde vloeren			0,56
·	XB	1J periodiek vloeren beschermd			0,01
·		Totaal per ruimte			3,36
0.29		entree 2		5,20	
·	EZ	5W entree zachte vloeren			5,20
·	WEZ	1W entree zachte vloer			1,04
·		Totaal per ruimte			6,24
0.30		toiletteruimte dames	tegels	16,50	
·	SH	5W sanitaire ruimte/toiletten			16,50
·	WSH	1W sanitaire ruimte/toiletten harde vloer			3,30
·		Totaal per ruimte			19,80
0.31		toiletteruimte heren	tegels	15,10	
·	SH	5W sanitaire ruimte/toiletten			15,10
·	WSH	1W sanitaire ruimte/toiletten harde vloer			3,02
·		Totaal per ruimte			18,12
0.32		miva toilet	tegels	8,66	
·	SH	5W sanitaire ruimte/toiletten			8,66
·	WSH	1W sanitaire ruimte/toiletten harde vloer			1,73
·		Totaal per ruimte			10,39
0.33		leslokaal 3 / danszaal	pvc	161,00	
·	OH	5W vergader-/spreek-/overlegruimte harde vloeren			161,00
·	WOH	1W vergader-/spreek-/overlegruimte harde vloeren			32,20
·		Totaal per ruimte			193,20
0.34		sportzaal hal 2	sportvloer interli	545,00	
·	GH	5W sport-/gymzaal harde vloeren			545,00
·	WGH	1W sport-/gymzaal harde vloer			109,00
·		Totaal per ruimte			654,00
0.35		sportzaal hal 3	sportvloer interli	545,00	
·	GH	5W sport-/gymzaal harde vloeren			545,00
·	WGH	1W sport-/gymzaal harde vloer			109,00
·		Totaal per ruimte			654,00
0.36		hal 2	linoleum	54,60	
·	VH	5W verkeersruimte/garderobe/reprografie harde vloer			54,60
·	WVB	1W verkeersruimte/garderobe/reprografie harde vloer			10,92
·	XB	1J periodiek vloeren beschermd			0,21
·		Totaal per ruimte			65,52
0.42		keuken	linoleum	20,00	
·	PH	5W pantry/keuken/koffiehoek harde vloeren			20,00
·	WPH	1W pantry/keuken/koffiehoek harde vloeren			4,00
·	XB	1J periodiek vloeren beschermd			0,08
·		Totaal per ruimte			24,00

PAGINA: 00041

OPDRACHTGEVER: 00000931 Gemeente Oude IJsselstreek en gemeente Aalten EA2024  
 OBJECT: 00000028 Sporhal Aladnahal  
 Bevrijding 1 Aalten

NUMMER	RUIMTENAAM	VLOER	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ   TAAKOMSCHRIJVING			OPP/DAG
			-----	-----
Totaal verdieping 00			1835,52	2180,72
· Totaal taken interieur			1835,52	2180,72
· Totaal taken vloer			0,00	0,00
· Totaal beurten			0,00	0,00
· Totaal extra taken			0,00	0,00
· Totaal glas taken			0,00	0,00
· Totaal taak	BH - 5W - werkdag		31,00	31,00
· Totaal taak	DH - 5W - werkdag		16,60	16,60
· Totaal taak	EZ - 1W - werkdag		15,40	3,08
· Totaal taak	EZ - 5W - werkdag		10,40	10,40
· Totaal taak	GH - 5W - werkdag		1090,00	1090,00
· Totaal taak	KH - 5W - werkdag		143,25	143,25
· Totaal taak	OH - 5W - werkdag		331,30	331,30
· Totaal taak	PH - 5W - werkdag		22,80	22,80
· Totaal taak	SH - 5W - werkdag		53,27	53,27
· Totaal taak	VH - 5W - werkdag		121,50	121,50
· Totaal taak	XB - 1J - werkdag		334,60	1,31
· Totaal taak	WBH - 1W - weekenddag		31,00	6,20
· Totaal taak	WDH - 1W - weekenddag		16,60	3,32
· Totaal taak	WEZ - 1W - weekenddag		10,40	2,08
· Totaal taak	WGH - 1W - weekenddag		1090,00	218,00
· Totaal taak	WKH - 1W - weekenddag		143,25	28,65
· Totaal taak	WOH - 1W - weekenddag		331,30	66,26
· Totaal taak	WPH - 1W - weekenddag		22,80	4,56
· Totaal taak	WSH - 1W - weekenddag		53,27	10,65
· Totaal taak	WVB - 1W - weekenddag		89,00	17,80

PAGINA: 00042

OPDRACHTGEVER: 00000931 Gemeente Oude IJsselstreek en gemeente Aalten EA2024  
 OBJECT: 00000028 Sporhal Aladnahal  
 Bevrijding 1 Aalten

NUMMER	RUIMTENAAM	VLOER	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ   TAAKOMSCHRIJVING			OPP/DAG

VERDIEPING: Obje, Objectleiding

	objectleiding		0,00	
·	1000 5W niet meewerkende objectleiding			0,00
·	W1000 1W niet meewerkende objectleiding			0,00
·	Totaal per ruimte			0,00
			-----	-----
Totaal verdieping Obje			0,00	0,00
· Totaal taken interieur			0,00	0,00
· Totaal taken vloer			0,00	0,00
· Totaal beurten			0,00	0,00
· Totaal extra taken			0,00	0,00
· Totaal glas taken			0,00	0,00

PAGINA: 00043

OPDRACHTGEVER: 00000931  
OBJECT: 00000028Gemeente Oude IJsselstreek en gemeente Aalten EA2024  
Sporhal Aladnahal  
Bevrijding 1 Aalten

NUMMER · TAAK	FREQ	RUIMTENAAM   TAAKOMSCHRIJVING	VLOER	OPP/AANTAL	BESTEK OPP/DAG
Totaal Gebouw				1835,52	2180,72
· Totaal taken interieur				1835,52	2180,72
· Totaal taken vloer				0,00	0,00
· Totaal beurten				0,00	0,00
· Totaal extra taken				0,00	0,00
· Totaal glas taken				0,00	0,00
· Totaal taak					
		BH - 5W -	werkdag	31,00	31,00
		DH - 5W -	werkdag	16,60	16,60
		EZ - 1W -	werkdag	15,40	3,08
		EZ - 5W -	werkdag	10,40	10,40
		GH - 5W -	werkdag	1090,00	1090,00
		KH - 5W -	werkdag	143,25	143,25
		OH - 5W -	werkdag	331,30	331,30
		PH - 5W -	werkdag	22,80	22,80
		SH - 5W -	werkdag	53,27	53,27
		VH - 5W -	werkdag	121,50	121,50
		XB - 1J -	werkdag	334,60	1,31
		WBH - 1W -	weekenddag	31,00	6,20
		WDH - 1W -	weekenddag	16,60	3,32
		WEZ - 1W -	weekenddag	10,40	2,08
		WGH - 1W -	weekenddag	1090,00	218,00
		WKH - 1W -	weekenddag	143,25	28,65
		WOH - 1W -	weekenddag	331,30	66,26
		WPH - 1W -	weekenddag	22,80	4,56
		WSH - 1W -	weekenddag	53,27	10,65
		WVB - 1W -	weekenddag	89,00	17,80

PAGINA: 00044

OPDRACHTGEVER: 00000931 Gemeente Oude IJsselstreek en gemeente Aalten EA2024  
 OBJECT: 00000029 Sporhal Eurohal  
 Europastraat 2 Aalten

NUMMER · TAAK	FREQ	RUIMTENAAM   TAAKOMSCHRIJVING	VLOER	OPP/AANTAL	BESTEK OPP/DAG
<u>VERDIEPING: 00</u>					
0.01		hal/entree	tegel	7,80	
·	EH	5W entree harde vloeren			7,80
·	WEH	1W entree harde vloer			1,56
·	Totaal per ruimte				9,36
0.02		toilet 1	tegel	2,60	
·	SH	5W sanitaire ruimte/toiletten			2,60
·	WSH	1W sanitaire ruimte/toiletten harde vloer			0,52
·	Totaal per ruimte				3,12
0.03		toilet 2	tegel	2,60	
·	SH	5W sanitaire ruimte/toiletten			2,60
·	WSH	1W sanitaire ruimte/toiletten harde vloer			0,52
·	Totaal per ruimte				3,12
0.04		sportzaal 3	sportvloer punts	644,00	
·	GH	5W sport-/gymzaal hade vloeren			644,00
·	WGH	1W sport-/gymzaal harde vloer			128,80
·	Totaal per ruimte				772,80
0.05		sportzaal 2	sportvloer punts	54,00	
·	GH	5W sport-/gymzaal hade vloeren			54,00
·	WGH	1W sport-/gymzaal harde vloer			10,80
·	Totaal per ruimte				64,80
0.06		sportzaal 1	sportvloer punts	41,70	
·	GH	5W sport-/gymzaal hade vloeren			41,70
·	WGH	1W sport-/gymzaal harde vloer			8,34
·	Totaal per ruimte				50,04
0.07		sporthal 1	sportvloer punts	564,00	
·	GH	5W sport-/gymzaal hade vloeren			564,00
·	WGH	1W sport-/gymzaal harde vloer			112,80
·	Totaal per ruimte				676,80
0.08		sporthal 2	sportvloer punts	564,00	
·	GH	5W sport-/gymzaal hade vloeren			564,00
·	WGH	1W sport-/gymzaal harde vloer			112,80
·	Totaal per ruimte				676,80
0.09		entree/garderobe	schoonloopmat	64,00	
·	EZ	5W entree zachte vloeren			64,00
·	WEZ	1W entree zachte vloer			12,80
·	Totaal per ruimte				76,80
0.10		gang	tegel	46,00	
·	VH	5W verkeersruimte/garderobe/reprografie harde vlo			46,00
·	WVB	1W verkeersruimte/garderobe/reprografie harde vlo			9,20
·	Totaal per ruimte				55,20
0.11		scheidsrechter	tegel	15,35	
·	BH	5W kantoor-/ehbo ruimte harde vloeren			15,35
·	WBH	1W kantoor-/ehbo ruimte harde vloer			3,07
·	Totaal per ruimte				18,42
0.12		toilet 3	tegel	1,00	
·	SH	5W sanitaire ruimte/toiletten			1,00
·	WSH	1W sanitaire ruimte/toiletten harde vloer			0,20
·	Totaal per ruimte				1,20
0.13		douche bij scheidsrechter	tegel	3,25	
·	DH	5W douche/wasruimte harde vloeren			3,25
·	WDH	1W douche/wasruimte harde vloer			0,65

PAGINA: 00045

OPDRACHTGEVER: 00000931 Gemeente Oude IJsselstreek en gemeente Aalten EA2024  
 OBJECT: 00000029 Sporhal Eurohal  
 Europastraat 2 Aalten

NUMMER · TAAK	FREQ	RUIJTENAAM TAAKOMSCHRIJVING	VLOER	OPP/AANTAL	BESTEK OPP/DAG
· Totaal per ruimte					3,90
0.14		kleedkamer 1	tegel	31,10	
·	KH	5W kleedruimte harde vloeren			31,10
·	WKH	1W kleedruimte harde vloer			6,22
· Totaal per ruimte					37,32
0.15		toilet 4	tegel	2,10	
·	SH	5W sanitaire ruimte/toiletten			2,10
·	WSH	1W sanitaire ruimte/toiletten harde vloer			0,42
· Totaal per ruimte					2,52
0.16		doucheruimte1	tegel	10,50	
·	DH	5W douche/wasruimte harde vloeren			10,50
·	WDH	1W douche/wasruimte harde vloer			2,10
· Totaal per ruimte					12,60
0.17		kleedruimte 2	tegel	31,10	
·	KH	5W kleedruimte harde vloeren			31,10
·	WKH	1W kleedruimte harde vloer			6,22
· Totaal per ruimte					37,32
0.18		toilet 5	tegel	2,10	
·	SH	5W sanitaire ruimte/toiletten			2,10
·	WSH	1W sanitaire ruimte/toiletten harde vloer			0,42
· Totaal per ruimte					2,52
0.19		doucheruimte 2	tegel	10,50	
·	DH	5W douche/wasruimte harde vloeren			10,50
·	WDH	1W douche/wasruimte harde vloer			2,10
· Totaal per ruimte					12,60
0.20		entree	schoonloopmat	100,00	
·	EZ	5W entree zachte vloeren			100,00
·	WEZ	1W entree zachte vloer			20,00
· Totaal per ruimte					120,00
0.21		entree	schoonloopmat	8,00	
·	EZ	5W entree zachte vloeren			8,00
·	WEZ	1W entree zachte vloer			1,60
· Totaal per ruimte					9,60
0.22		garderobe	tegel	18,00	
·	VH	5W verkeersruimte/garderobe/reprografie harde vlo			18,00
·	WVB	1W verkeersruimte/garderobe/reprografie harde vlo			3,60
· Totaal per ruimte					21,60
0.23		kleedkamer 3	tegel	31,10	
·	KH	5W kleedruimte harde vloeren			31,10
·	WKH	1W kleedruimte harde vloer			6,22
· Totaal per ruimte					37,32
0.24		toilet 6	tegel	2,10	
·	SH	5W sanitaire ruimte/toiletten			2,10
·	WSH	1W sanitaire ruimte/toiletten harde vloer			0,42
· Totaal per ruimte					2,52
0.25		doucheruimte 3	tegel	10,50	
·	DH	5W douche/wasruimte harde vloeren			10,50
·	WDH	1W douche/wasruimte harde vloer			2,10
· Totaal per ruimte					12,60
0.26		kleedkamer 4	tegel	31,10	
·	KH	5W kleedruimte harde vloeren			31,10
·	WKH	1W kleedruimte harde vloer			6,22

PAGINA: 00046

OPDRACHTGEVER: 00000931 Gemeente Oude IJsselstreek en gemeente Aalten EA2024  
 OBJECT: 00000029 Sporhal Eurohal  
 Europastraat 2 Aalten

NUMMER · TAAK	FREQ	RUIMTENAAM   TAAKOMSCHRIJVING	VLOER	OPP/AANTAL	BESTEK OPP/DAG
· Totaal per ruimte					37,32
0.27		toilet 6	tegel	2,10	
·	SH	5W sanitaire ruimte/toiletten			2,10
·	WSH	1W sanitaire ruimte/toiletten harde vloer			0,42
· Totaal per ruimte					2,52
0.28		doucheruimte 4	tegel	10,50	
·	DH	5W douche/wasruimte harde vloeren			10,50
·	WDH	1W douche/wasruimte harde vloer			2,10
· Totaal per ruimte					12,60
0.29		scheidsrechter	tegel	15,35	
·	BH	5W kantoor-/ehbo ruimte harde vloeren			15,35
·	WBH	1W kantoor/ehbo ruimte harde vloer			3,07
· Totaal per ruimte					18,42
0.30		toilet 3	tegel	1,00	
·	SH	5W sanitaire ruimte/toiletten			1,00
·	WSH	1W sanitaire ruimte/toiletten harde vloer			0,20
· Totaal per ruimte					1,20
0.31		douche bij scheidsrechter	tegel	3,25	
·	DH	5W douche/wasruimte harde vloeren			3,25
·	WDH	1W douche/wasruimte harde vloer			0,65
· Totaal per ruimte					3,90
0.32		toiletten d/h en miva	tegel	31,00	
·	SH	5W sanitaire ruimte/toiletten			31,00
·	WSH	1W sanitaire ruimte/toiletten harde vloer			6,20
· Totaal per ruimte					37,20
0.33		conciërgeruimte	tegel	18,00	
·	BH	5W kantoor-/ehbo ruimte harde vloeren			18,00
·	WBH	1W kantoor/ehbo ruimte harde vloer			3,60
· Totaal per ruimte					21,60
0.34		toilet	tegel	2,00	
·	SH	5W sanitaire ruimte/toiletten			2,00
·	WSH	1W sanitaire ruimte/toiletten harde vloer			0,40
· Totaal per ruimte					2,40
0.35		ehbo/massage ruimte	tegel	13,80	
·	BH	5W kantoor-/ehbo ruimte harde vloeren			13,80
·	WBH	1W kantoor/ehbo ruimte harde vloer			2,76
· Totaal per ruimte					16,56
0.36		vergaderruimte	linoleum	38,90	
·	OH	1W vergader-/spreek-/overleg ruimte harde vloeren			7,78
·	XB	1J periodiek vloeren beschermd			0,15
· Totaal per ruimte					7,78
Totaal verdieping 00				-----	-----
· Totaal taken interieur				2434,40	2882,38
· Totaal taken vloer				2434,40	2882,38
· Totaal taken vloer				0,00	0,00
· Totaal beurten				0,00	0,00
· Totaal extra taken				0,00	0,00
· Totaal glas taken				0,00	0,00
· Totaal taak					
·	Totaal taak	BH - 5W -	werkdag	62,50	62,50
·	Totaal taak	DH - 5W -	werkdag	48,50	48,50
·	Totaal taak	EH - 5W -	werkdag	7,80	7,80
·	Totaal taak	EZ - 5W -	werkdag	172,00	172,00

PAGINA: 00047

OPDRACHTGEVER: 00000931  
OBJECT: 00000029Gemeente Oude IJsselstreek en gemeente Aalten EA2024  
Sporhal Eurohal  
Europastraat 2 Aalten

NUMMER · TAAK	FREQ	RUIMTENAAM   TAAKOMSCHRIJVING	VLOER	OPP/AANTAL	BESTEK OPP/DAG
· Totaal taak		GH - 5W -	werkdag	1867,70	1867,70
· Totaal taak		KH - 5W -	werkdag	124,40	124,40
· Totaal taak		OH - 1W -	werkdag	38,90	7,78
· Totaal taak		SH - 5W -	werkdag	48,60	48,60
· Totaal taak		VH - 5W -	werkdag	64,00	64,00
· Totaal taak		XB - 1J -	werkdag	38,90	0,15
· Totaal taak		WBH - 1W -	weekenddag	62,50	12,50
· Totaal taak		WDH - 1W -	weekenddag	48,50	9,70
· Totaal taak		WEH - 1W -	weekenddag	7,80	1,56
· Totaal taak		WEZ - 1W -	weekenddag	172,00	34,40
· Totaal taak		WGH - 1W -	weekenddag	1867,70	373,54
· Totaal taak		WKH - 1W -	weekenddag	124,40	24,88
· Totaal taak		WSH - 1W -	weekenddag	48,60	9,72
· Totaal taak		WVB - 1W -	weekenddag	64,00	12,80

PAGINA: 00048

OPDRACHTGEVER: 00000931 Gemeente Oude IJsselstreek en gemeente Aalten EA2024  
 OBJECT: 00000029 Sporhal Eurohal  
 Europastraat 2 Aalten

NUMMER	RUIMTENAAM	VLOER	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ	TAAKOMSCHRIJVING		OPP/DAG

VERDIEPING: Obje, Objectleiding

		objectleiding	0,00	
·	1000	5W niet meewerkende objectleiding		0,00
·	W1000	1W niet meewerkende objectleiding		0,00
·	Totaal per ruimte			0,00
			-----	-----
Totaal verdieping Obje			0,00	0,00
·	Totaal taken interieur		0,00	0,00
·	Totaal taken vloer		0,00	0,00
·	Totaal beurten		0,00	0,00
·	Totaal extra taken		0,00	0,00
·	Totaal glas taken		0,00	0,00

PAGINA: 00049

OPDRACHTGEVER: 00000931  
OBJECT: 00000029Gemeente Oude IJsselstreek en gemeente Aalten EA2024  
Sporhal Eurohal  
Europastraat 2 Aalten

NUMMER · TAAK	FREQ	RUIMTENAAM   TAAKOMSCHRIJVING	VLOER	OPP/AANTAL	BESTEK OPP/DAG
Totaal Gebouw				2434,40	2882,38
· Totaal taken interieur				2434,40	2882,38
· Totaal taken vloer				0,00	0,00
· Totaal beurten				0,00	0,00
· Totaal extra taken				0,00	0,00
· Totaal glas taken				0,00	0,00
· Totaal taak				BH - 5W - werkdag	62,50 62,50
· Totaal taak				DH - 5W - werkdag	48,50 48,50
· Totaal taak				EH - 5W - werkdag	7,80 7,80
· Totaal taak				EZ - 5W - werkdag	172,00 172,00
· Totaal taak				GH - 5W - werkdag	1867,70 1867,70
· Totaal taak				KH - 5W - werkdag	124,40 124,40
· Totaal taak				OH - 1W - werkdag	38,90 7,78
· Totaal taak				SH - 5W - werkdag	48,60 48,60
· Totaal taak				VH - 5W - werkdag	64,00 64,00
· Totaal taak				XB - 1J - werkdag	38,90 0,15
· Totaal taak				WBH - 1W - weekenddag	62,50 12,50
· Totaal taak				WDH - 1W - weekenddag	48,50 9,70
· Totaal taak				WEH - 1W - weekenddag	7,80 1,56
· Totaal taak				WEZ - 1W - weekenddag	172,00 34,40
· Totaal taak				WGH - 1W - weekenddag	1867,70 373,54
· Totaal taak				WKH - 1W - weekenddag	124,40 24,88
· Totaal taak				WSH - 1W - weekenddag	48,60 9,72
· Totaal taak				WVB - 1W - weekenddag	64,00 12,80

PAGINA: 00050

OPDRACHTGEVER: 00000931 Gemeente Oude IJsselstreek en gemeente Aalten EA2024  
 OBJECT: 00000030 Sporhal Grachthuys  
 Kruittorenstraat 1 Bredevoort

NUMMER	RUIJTENAAM	VLOER	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ   TAAKOMSCHRIJVING			OPP/DAG
<u>VERDIEPING: 00</u>				
0.01	sportzaal	sportvloer punts	480,00	
· GH	5W sport-/gymzaal hade vloeren			480,00
0.02	doucheruimte	tegels	8,00	
· DH	5W douche/wasruimte harde vloeren			8,00
0.03	voetenwasbak	tegels	1,00	
· SH	5W sanitaire ruimte/toiletten			1,00
0.04	douche	tegels	2,80	
· DH	5W douche/wasruimte harde vloeren			2,80
0.05	toilet	tegels	1,40	
· SH	5W sanitaire ruimte/toiletten			1,40
0.06	kleedruimte 2	tegels	26,70	
· KH	5W kleedruimte harde vloeren			26,70
0.07	afdroogzone	tegels	1,80	
· KH	5W kleedruimte harde vloeren			1,80
0.08	toilet 2	tegels	1,00	
· SH	5W sanitaire ruimte/toiletten			1,00
0.09	wasruimte 2	tegels	10,30	
· SH	5W sanitaire ruimte/toiletten			10,30
0.10	entree 3	schoonloopmat	16,70	
· EZ	5W entree zachte vloeren			16,70
0.11	wasruimte 1	tegels	10,30	
· SH	5W sanitaire ruimte/toiletten			10,30
0.12	toilet 1	tegels	1,00	
· SH	5W sanitaire ruimte/toiletten			1,00
0.13	afdroogzone	tegels	1,00	
· KH	5W kleedruimte harde vloeren			1,00
0.14	kleedruimte 1	tegels	26,70	
· KH	5W kleedruimte harde vloeren			26,70
0.15	entree 2	schoonloopmat	4,00	
· EZ	5W entree zachte vloeren			4,00
0.16	hal incl. garderobe	linoleum	32,00	
· VH	5W verkeersruimte/garderobe/reprografie harde vloer			32,00
· XB	1J periodiek vloeren beschermd			0,13
·	Totaal per ruimte			32,00
0.17	tribune	linoleum	120,00	
· VH	5W verkeersruimte/garderobe/reprografie harde vloer			120,00
· XB	1J periodiek vloeren beschermd			0,47
·	Totaal per ruimte			120,00
Totaal verdieping 00			-----	-----
·	Totaal taken interieur		744,70	744,70
·	Totaal taken vloer		744,70	744,70
·	Totaal beurten		0,00	0,00
·	Totaal extra taken		0,00	0,00
·	Totaal glas taken		0,00	0,00

PAGINA: 00051

OPDRACHTGEVER: 00000931 Gemeente Oude IJsselstreek en gemeente Aalten EA2024  
 OBJECT: 00000030 Sporhal Grachthuys  
 Kruittorenstraat 1 Bredevoort

NUMMER · TAAK	FREQ	RUIMTENAAM   TAAKOMSCHRIJVING	VLOER	OPP/AANTAL	BESTEK OPP/DAG
· Totaal taak		DH - 5W -	werkdag	10,80	10,80
· Totaal taak		EZ - 5W -	werkdag	20,70	20,70
· Totaal taak		GH - 5W -	werkdag	480,00	480,00
· Totaal taak		KH - 5W -	werkdag	56,20	56,20
· Totaal taak		SH - 5W -	werkdag	25,00	25,00
· Totaal taak		VH - 5W -	werkdag	152,00	152,00
· Totaal taak		XB - 1J -	werkdag	152,00	0,60

PAGINA: 00052

OPDRACHTGEVER: 00000931 Gemeente Oude IJsselstreek en gemeente Aalten EA2024  
 OBJECT: 00000030 Sporhal Grachthuys  
 Kruittorenstraat 1 Bredevoort

NUMMER	RUIMTENAAM	VLOER	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ   TAAKOMSCHRIJVING			OPP/DAG

VERDIEPING: Obje, Objectleiding

·	1000	5W niet meewerkende objectleiding	0,00	0,00
---	------	-----------------------------------	------	------

Totaal verdieping Obje			0,00	0,00
· Totaal taken interieur			0,00	0,00
· Totaal taken vloer			0,00	0,00
· Totaal beurten			0,00	0,00
· Totaal extra taken			0,00	0,00
· Totaal glas taken			0,00	0,00

PAGINA: 00053

OPDRACHTGEVER: 00000931  
 OBJECT: 00000030

Gemeente Oude IJsselstreek en gemeente Aalten EA2024  
 Sporhal Grachthuys  
 Kruittorenstraat 1 Bredevoort

NUMMER	RUIIMTENAAM	VLOER	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ   TAAKOMSCHRIJVING			OPP/DAG
Totaal Gebouw			744,70	744,70
· Totaal taken interieur			744,70	744,70
· Totaal taken vloer			0,00	0,00
· Totaal beurten			0,00	0,00
· Totaal extra taken			0,00	0,00
· Totaal glas taken			0,00	0,00
· Totaal taak	DH - 5W -	werkdag	10,80	10,80
· Totaal taak	EZ - 5W -	werkdag	20,70	20,70
· Totaal taak	GH - 5W -	werkdag	480,00	480,00
· Totaal taak	KH - 5W -	werkdag	56,20	56,20
· Totaal taak	SH - 5W -	werkdag	25,00	25,00
· Totaal taak	VH - 5W -	werkdag	152,00	152,00
· Totaal taak	XB - 1J -	werkdag	152,00	0,60

OPDRACHTGEVER: 00000931 Gemeente Oude IJsselstreek en gemeente Aalten EA2024

NUMMER	RUIMTENAAM	VLOER	OPP/AANTAL	BESTEK
· TAAK	FREQ   TAAKOMSCHRIJVING			OPP/DAG
Totaal selectie			8972,19	8405,71
· Totaal taken interieur			8949,19	8396,53
· Totaal taken vloer			0,00	0,00
· Totaal beurten			1085,00	9,18
· Totaal extra taken			0,00	0,00
· Totaal glas taken			0,00	0,00
· Totaal taak	8000 - 2J -	werkdag	854,00	6,70
· Totaal taak	8000 - 4J -	werkdag	85,00	1,33
· Totaal taak	8010 - 2J -	werkdag	982,00	7,70
· Totaal taak	8020 - 2J -	werkdag	892,90	7,00
· Totaal taak	8140 - 2J -	werkdag	42,00	0,33
· Totaal taak	8145 - 2J -	werkdag	62,00	0,49
· Totaal taak	8150 - 2J -	werkdag	65,00	0,51
· Totaal taak	8155 - 2J -	werkdag	45,00	0,35
· Totaal taak	8160 - 2J -	werkdag	24,00	0,19
· Totaal taak	8200 - 2J -	werkdag	1,00	0,01
· Totaal taak	8201 - 2J -	werkdag	1,00	0,01
· Totaal taak	AH - 1W -	werkdag	8,95	1,79
· Totaal taak	BH - 2W -	werkdag	70,20	28,08
· Totaal taak	BH - 5W -	werkdag	201,10	201,10
· Totaal taak	BZ - 2W -	werkdag	1697,10	678,84
· Totaal taak	DH - 5W -	werkdag	107,84	107,84
· Totaal taak	EH - 1W -	werkdag	3,30	0,66
· Totaal taak	EH - 5W -	werkdag	24,00	24,00
· Totaal taak	EZ - 1W -	werkdag	15,40	3,08
· Totaal taak	EZ - 5W -	werkdag	253,80	253,80
· Totaal taak	GH - 5W -	werkdag	3437,70	3437,70
· Totaal taak	IH - 5W -	werkdag	3,00	3,00
· Totaal taak	KH - 5W -	werkdag	323,85	323,85
· Totaal taak	OH - 1W -	werkdag	38,90	7,78
· Totaal taak	OH - 4W -	werkdag	200,00	160,00
· Totaal taak	OH - 5W -	werkdag	354,30	354,30
· Totaal taak	OZ - 4W -	werkdag	171,00	136,80
· Totaal taak	PH - 5W -	werkdag	120,70	120,70
· Totaal taak	RH - 1W -	werkdag	21,22	4,24
· Totaal taak	RH - 26J -	werkdag	6,25	0,64
· Totaal taak	RH - 5W -	werkdag	203,00	203,00
· Totaal taak	SH - 1W -	werkdag	3,64	0,73
· Totaal taak	SH - 26J -	werkdag	1,17	0,12
· Totaal taak	SH - 3W -	werkdag	7,27	4,36
· Totaal taak	SH - 5W -	werkdag	257,47	257,47
· Totaal taak	TH - 5W -	werkdag	25,00	25,00
· Totaal taak	VH - 1W -	werkdag	215,00	43,00
· Totaal taak	VH - 5W -	werkdag	974,53	974,53
· Totaal taak	VZ - 5W -	werkdag	203,50	203,50
· Totaal taak	XB - 1J -	werkdag	639,24	2,51
· Totaal taak	WBH - 1W -	weekenddag	93,50	18,70
· Totaal taak	WDH - 1W -	weekenddag	65,10	13,02
· Totaal taak	WEH - 1W -	weekenddag	7,80	1,56
· Totaal taak	WEZ - 1W -	weekenddag	182,40	36,48
· Totaal taak	WGH - 1W -	weekenddag	2957,70	591,54
· Totaal taak	WKH - 1W -	weekenddag	267,65	53,53
· Totaal taak	WOH - 1W -	weekenddag	331,30	66,26
· Totaal taak	WPH - 1W -	weekenddag	22,80	4,56
· Totaal taak	WSH - 1W -	weekenddag	101,87	20,37
· Totaal taak	WVB - 1W -	weekenddag	153,00	30,60