

De palen ~~zij~~ 50 en 79 zijn vervallen.
Een aantal palen wordt een halve meter korter.

15 houten palen van 13,70 m² lang

merk	aantal	schacht in mm	paallengte in m²	paalpunt niveau t.o.v. N.A.P.	afhakhoogte t.o.v. N.A.P.	steklengte in mm
	2	ø 220	17,00	17,00±	0,49±	300
	2	ø 220	~~15,00~~ 14,50	17,00±	2,69±	200
	4	ø 220	16,00	17,00±	1,58±	300
	5	ø 250	~~15,00~~ 14,50	17,00±	2,69±	200
	4	ø 250	14,00	16,00±	2,69±	300
	8	ø 290	14,00	16,00±	2,69±	200
	28	ø 290	~~15,00~~ 14,50	17,00±	2,69±	200
	2	ø 250	16,00	16,00±	0,49±	300
	10	ø 250	17,00	17,00±	0,49±	300
	21	ø 290	16,00	16,00±	0,49±	300
	73	ø 290	17,00	17,00±	0,49±	300

peil = 0,40 m + N.A.P.

hewerk aanvangen bij sondering 4

te gebruiken heiblok



na het heien moeten alle paalmisstanden >30 mm zo spoedig mogelijk aan ons bureau worden doorgegeven

BORDEREL EN OPMERKINGEN

Totaal 159 voorgespannen betonpalen

Behoort bij het besluit van [illegible] van [illegible] d.d. 12 AUG. 1982 no. 0243
De Secretaris,

opdrachtgever	B.V. AANNEMINGSBEDRIJF IJSSELBOUW		
werk	gemeentehuis te 's-Gravendeel		werknr 82003
onderwerp	Palenplan		archiefnr
datum	15_7_'82	schaal 1:100	get. GL. gez. formaat 75 x 105
gewijzigd			
sramota partners bv architekten bna oostzeedijk 238 3063 bp rotterdam	010 - 14 98 23 010 - 33 26 11		tekening nr B_101