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1.01 OPDRACHTGEVER
Elke gemeente geeft een opdracht voor de werkzaamheden in de eigen gemeente.
De opdrachtgevers van perceel 2 zijn:

- het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Koggenland, Middenhof 2, 1648 JG De Goorn
- het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Opmeer, Klaproos 1, 1716 VS Opmeer
- het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Medemblik, Dick Ketlaan 21, 1687 CD Wognum
Hoogkarspel

1.02 DIRECTIE
De directie zal worden gevoerd door een nader aan te wijzen persoon. Deze persoon wordt in de gunningsbrief 
bekend gemaakt. Deze persoon kan per deelopdracht verschillen.   

1.03 LOCATIE
De uitvoering van de werkzaamheden op basis van deze overeenkomst met open posten kan op elke willekeurige 
plek binnen de gemeentegrenzen van de opdrachtgever plaatsvinden.  

1.04 ALGEMENE BESCHRIJVING
Het werk bestaat in hoofdzaak uit: 
a.       bezorgen bewonerskaarten;  
b.        reinigen van riolering;
c. inspecteren van de gereinigde riolering;
d. rapporteren van de gereinigde en geinspecteerde riolen.

WF7-011 Perceel 2 KOM Gemeenten hoeveelheid reinigen en inspecteren voor 2024 tot en met 2027:
- Koggenland ca. 28.000 m
- Opmeer  ca. 42.500 m
- Medemblik ca. 62.500 m

1.05 TIJDSBEPALING
De ingangsdatum van de overeenkomst is 1-1-2024. De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode tot en met 
31-12-2025 (2 jaar) en kan 2 keer met een jaar verlengd worden tot 31-12-2027. Het verlengen van de overeenkomst 
is mede afhankelijk van de geleverde prestaties.
De opdrachtgever verleent het werk middels deelopdrachten.

De werkzaamheden dienen aaneengesloten te worden uitgevoerd op werkdagen tussen 07:00 uur en 17:00 uur.  Het 
werken buiten deze werktijden is alleen mogelijk in overleg met, en na toestemming van de directie.
Opdrachtgever geeft in overleg met opdrachtnemer aan dat op bepaalde verkeerswegen alleen tussen 09:00 uur en 
15:00 uur mag worden gewerkt. 
Het bedrag der kortingen wegens te late oplevering van de deelopdracht is € 250 per dag (UAV 2012 paragraaf 42).

NB: Deelopdrachten worden aangeleverd aan de aannemer. De deelopdracht bestaat uit een hoeveelhedenstaat en 
een tekening

1.06 ONDERHOUDSTERMIJN
De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, is op dit werk niet van toepassing

1.07 KWALITEITSBORGING
Van de aannemer wordt verlangd dat de hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat betrekking heeft op de aard van 
het werk overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.01 van de Standaard. Deze zijn:
- ISO 14001 Milieumanagementsysteem voor het uitvoeren van grond-, weg- en waterbouwwerken;
- BRL K10014 Reinigen van riolen, putten en kolken;
- BRL K10015 Inspecteren van rioleringsobjecten.
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1.08 SOCIAL RETURN ON INVESTMENT
Social Return on Investment (SROI) is het maken van afspraken door een opdrachtgever met een opdrachtnemer 
over het inzetten van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit geldt bij de uitvoering van de inkoop van 
werken, diensten of leveringen. De gemeenten in Noord-Holland Noord werken samen en hanteren dezelfde 
methode voor toepassing van SROI. 
Informatie over SROI vindt u op de website van het WerkgeversServicepunt Noord-Holland Noord (WSP-NHN): 
www.wsp-nhn.nl. Hier vindt u ook de contactgegevens van de SROI coördinator voor de regio. Neem contact op met 
de SROI-coördinator voor meer informatie. 
Zie verder ook paragraaf 01.26 van deel 3 van deze RAW-raamovereenkomst.

1.10 INSCHRIJVINGSSTAAT
In de staartposten mogen geen negatieve bedragen voorkomen, met uitzondering van bestekspostnummer 
919990'Korting', waarbij het negatieve bedrag maximaal € 1.000,00 mag zijn ter afronding van de inschrijvingssom.
Is hieraan niet voldaan, dan is de inschrijving ongeldig. 

1.11 ONDERBOUWING EENHEIDSPRIJZEN
Na inschrijving en voor gunning kan de opdrachtgever vragen om een onderbouwing van de eenheidsprijzen. Deze  
dient de aannemer maximaal twee werkdagen na verzoek in te dienen bij de opdrachtgever. 
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01 TEKENINGEN
Bij dit bestek behorende tekeningen:
Perceel 2 - Gemeente Koggenland, tekeningen na opdracht.

TEKENINGNUMMER OMSCHRIJVING     DATUM
_______________ _____________________________________ __-__-__

Perceel 2 - Gemeente Opmeer, tekeningen na opdracht.

TEKENINGNUMMER OMSCHRIJVING     DATUM
_______________ _____________________________________ __-__-__

Perceel 2 - Gemeente Medemblik, tekeningen na opdracht.

TEKENINGNUMMER OMSCHRIJVING     DATUM
WF7-011-M1  Rein. & Insp. 2024 / Gemeente Medemblik  25-05-2023
WF7-011-M2  Rein. & Insp. 2025 / Gemeente Medemblik  25-05-2023
WF7-011-M3  Rein. & Insp. 2026 / Gemeente Medemblik  25-05-2023
WF7-011-M4  Rein. & Insp. 2027 / Gemeente Medemblik  25-05-2023

Tekeningen worden per deelopdracht in PDF formaat en in DXF formaat (AutoCAD / Kikker) beschikbaar gesteld

02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN
Hoogteligging (-en) voorzover relevant worden aangegeven in meters t.o.v. N.A.P.

03 KWALITEITSBORGING
Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard RAW 
Bepalingen 2020, rekening houden met de volgende registratiepunten:

Registratiepunten:
1. vaststellen transportdatum, locatie en exacte hoeveelheden van: vrijgekomen rioolslib,
 bodemvreemd materieel, puin, funderingsmateriaal en PVC materiaal. Tevens vermelding van betreffende
 erkende, be-, ver- of eindverwerkingslocaties (bedrijfsnaam, adres en telefoonnummer);

04 BIJLAGEN
De volgende bijlagen behoren tot deze RAW-raamovereenkomst:
- Overzichtkaart gemeenten

05 ADRESGEGEVENS

Gemeente Koggenland
Postbus 21
1633 ZG Avenhorn

Gemeente Opmeer
Postbus 199
1715 ZK Spanbroek

Gemeente Medemblik
Postbus 45
1687 ZG Wognum
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01 VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING
In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom 'Hoeveelheid 
resultaatsverplichting' alleen gebruik gemaakt van 'F', waarmee is aangegeven dat de vermelde hoeveelheid 
resultaatsverplichting een 'fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting' is.

Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep opgedragen. Het bepaalde in 
paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.

Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een deelopdracht of wordt 
bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.

03 HOEVEELHEID TER INLICHTING
De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer 
deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die 
door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die 
door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet 
zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking 
wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die 
zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na 
bewerking kan worden hergebruik.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de 
desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 GRENZEN VAN DE SITUERING
De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de 
voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel 
binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor 
in aanmerking komende 
posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.
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2     PERCEEL 2: KOM GEMEENTEN
Gemeente: Koggenland, Opmeer en Medemblik

20    GEMEENTE KOGGENLAND

201   VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

2010  Planning

201010 102399 keer 4,00 FOpstellen reinigsplan
Situering: gemeente Koggenland
Betreft: het opstellen van een reniging en inspectieplan voor 
uitvoering van de werkzaamheden.
Frequentie: jaarlijks (per deelopdracht)
Eisen kwaliteit: conform BRL K10014,  § 4.1.4 en in deel 3,  
de  aanvulling op de Standaard RAW bepalingen 2020 
Wijze van communicatie: digitaal (pdf)

201020 102399 keer 4,00 FVerstrekken voortgangsrapportages
Betreft: aanleveren voortgangsrapportagesgedurende de 
deelopdracht
Frequentie: wekelijks (gedurende deelopdracht)
Eenheid resultaatsverplichting: kosten per planjaar
Eisen kwaliteit: conform BRL K10014,  § 4.1.4 en in deel 3,  
de  aanvulling op de Standaard RAW bepalingen 2020 
Wijze van communicatie: digitaal in Excel

201030 102399 st 5.000,00 FBezorgen bewonersbriefkaarten
Situering: perceelaansluitingen te reinigen riool
Betreft: het huis-aan-huis bezorgen van aankondiging 
werkzaamheden.

st 5.000,00 LAfmeting: A6-formaat
Layout drukwerk: informatietekst door de directie geleverd
Tijdsbepaling: minimaal 3 dagen  voor aanvang van de 
werkzaamheden afhankelijk van de weersomstandigheden
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2011  Bereikbaarheid

201110 100299 keer 4,00 FControleren putafdekkingen op toegankelijkheid
Situering: het in bestekpost 201010 omschreven plangebied
Betreft: het vooraf waarnemen toegangkelijkheid putten en/of 
welke toe te passen verkeersmaatregelen noodzakelijk 
worden geacht conform het gestelde in deel 3 § 25.34.03 
van dit bestek.
Frequentie: jaarlijks (per deelopdracht)

201120 101302 st 10,00 F*Toepassen tijdelijke voorzieningen.
Situering: Putten welke niet bereikbaar worden geacht via de 
rijbaan.
Betreft: halen, brengen en lossen tijdelijke voorzieningen 
(rijplaten e.d.)
Totale lengte voorziening(en):{e.e.a. ter beoordeling van de 
aannemer. aangebrachte hoeveelheid wordt verrekend op 
bestekpost 201130
Verplaatsen:{eenmalige opstelling.

1 Voorziening(en) ten behoeve van de bereikbaarheid van:{ 
voor reinigen en inspecteren putten dat zich buiten de rijbaan 
bevind.

1 Breedte voorzieningen ter keuze van de aannemer
1 Type voorziening(en) ter keuze van de aannemer

201130 101402 m 10,00 FToepassen rijplatenbaan.
Betreft: aanbrengen rijplaten als tijdelijke verharding
Verplaatsen:{afhankelijk van de uitvoeringswijze en ter keuze
van de aannemer.

1 Rijplatenbaan voor materieel ten behoeve van de volgende 
werkzaamheden:{bereikbaarheid maken putten als 
omschreven in bestekpost 201120

2 Dubbele rij in lengterichting van de rijrichting

201140 100124 keer 2,00 FMobiliseren van materieel.
Situering: Putten welke in beeld zijn gekomen bij uitvoering 
van bestekspost 201110 "Controleren putafdekkingen op 
toegankelijkheid"
Betreft: inzet van een lange afstandhaspel voor uitvoering van 
de werkzaamheden na goedkeuring van de opdrachtgever.
Hierin begrepen het eenmalig aanvoeren, opstellen en 
afvoeren van het voor de werkzaamheden benodigd groot 
materieel{voor reiniging en inspecteren riool.
Tijdsbepaling: gedurende dagproductie
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2012  Afsluiten en leegpompen  afstroomgebied

201210 250102 st 1,00 FTijdelijk afsluiten riool.
Situering: rioolstelsels welke zijn opgenomen in het 
reiniging en inspectieplan en volledig onderwater staan
Betreft: leegpompen van permanent gevulde HWA-leidingen 
voor het droog uit voeren van reiniging en inspecties.
Tijdsduur afsluiting:{nader te bepalen door de aannemer.
Lozen op nabijgelegen oppervlaktewater of dwa/gemengde 
riolering afhankelijk van de vervuilingsgraad van het te 
verpompen water. Bepaling lozingspunten i.o.m. de directie
Afsluiters: met materieel van de aannemer

1 Geen voorzieningen voor doorvoer rioolwater vereist (afvoer 
via bestaand stelsel)

202   HWA-RIOOL: REINIGEN ONDER HOGE DRUK
(toepassen afsluiters wordt geacht in de eenheidsprijs te 
zijn opgenomen)

2021  Kunststof HWA riolen

202120 257501 m 15,00 FRiool reinigen onder hoge druk (rond profiel).
Situering: rioolstrengen,  welke zijn opgenomen in het 
reiniging en inspectiesplan.
Betreft: reinigen van ronde hwa-riolen van kunststof inclusief 
stroomprofiel van de bijbehorende putten
Grootste putafstand:{10}m

3 Aard te reinigen oppervlak: kunststof
1 Profielafmeting(en):{

- ronde buizen ø200 mm 
- ronde buizen ø250 mm

1 Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform 
NEN-EN 13508-2 tot 10%{

1 Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van 
de leiding

1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens 
bestekspostnummer{205110}

202130 257501 m 25,00 FRiool reinigen onder hoge druk (rond profiel).
Situering: rioolstrengen,  welke zijn opgenomen in het 
reiniging en inspectiesplan.
Betreft: reinigen van ronde hwa-riolen van kunststof inclusief 
stroomprofiel van de bijbehorende putten
Grootste putafstand:{25}m

3 Aard te reinigen oppervlak: kunststof
2 Profielafmeting(en):{

- ronde buizen ø315 mm
- ronde buizen ø400 mm

1 Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform 
NEN-EN 13508-2 tot 10%{

1 Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van 
de leiding

1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens 
bestekspostnummer{205110}
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203   DWA-RIOOL: REINIGEN ONDER HOGE DRUK
(toepassen afsluiters wordt geacht in de eenheidsprijs te 
zijn opgenomen)

2031  Kunststof DWA riolen

203110 257501 m 100,00 FRiool reinigen onder hoge druk (rond profiel).
Situering: rioolstrengen,  welke zijn opgenomen in het 
reiniging en inspectiesplan.
Betreft: reinigen van ronde dwa-riolen van kunststof inclusief 
stroomprofiel van de bijbehorende putten
Grootste putafstand:{50}m

3 Aard te reinigen oppervlak: kunststof
1 Profielafmeting(en):{

- ronde buizen ø160 mm 
1 Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform 

NEN-EN 13508-2 tot 10%{
1 Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van 

de leiding
1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens 

bestekspostnummer{205110}

203120 257501 m 15.300,00 FRiool reinigen onder hoge druk (rond profiel).
Situering: rioolstrengen,  welke zijn opgenomen in het 
reiniging en inspectiesplan.
Betreft: reinigen van ronde dwa-riolen van kunststof inclusief 
stroomprofiel van de bijbehorende putten
Grootste putafstand:{100}m

3 Aard te reinigen oppervlak: kunststof
1 Profielafmeting(en):{

- ronde buizen ø200 mm 
- ronde buizen ø250 mm

1 Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform 
NEN-EN 13508-2 tot 10%{

1 Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van 
de leiding

1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens 
bestekspostnummer{205110}

203130 257501 m 3.580,00 FRiool reinigen onder hoge druk (rond profiel).
Situering: rioolstrengen,  welke zijn opgenomen in het 
reiniging en inspectiesplan.
Betreft: reinigen van ronde dwa-riolen van kunststof inclusief 
stroomprofiel van de bijbehorende putten
Grootste putafstand:{100}m

3 Aard te reinigen oppervlak: kunststof
2 Profielafmeting(en):{

- ronde buizen ø315 mm
- ronde buizen ø400 mm

1 Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform 
NEN-EN 13508-2 tot 10%{

1 Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van 
de leiding

1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens 
bestekspostnummer{205110}
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2032  Beton DWA riolen

203220 257501 m 3.100,00 FRiool reinigen onder hoge druk (rond profiel).
Situering: rioolstrengen,  welke zijn opgenomen in het 
reiniging en inspectiesplan.
Betreft: reinigen van ronde dwa-riolen van beton  inclusief 
stroomprofiel van de bijbehorende putten
Grootste putafstand:{100}m

1 Aard te reinigen oppervlak: beton
2 Profielafmeting(en):{

- ronde buizen ø300 mm
- ronde buizen ø400 mm

1 Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform 
NEN-EN 13508-2 tot 10%{

1 Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van 
de leiding

1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens 
bestekspostnummer{205110}

203230 257501 m 10,00 FRiool reinigen onder hoge druk (rond profiel).
Situering: rioolstrengen,  welke zijn opgenomen in het 
reiniging en inspectiesplan.
Betreft: reinigen van ronde dwa-riolen van beton  inclusief 
stroomprofiel van de bijbehorende putten
Grootste putafstand:{10}m

1 Aard te reinigen oppervlak: beton
3 Profielafmeting(en):{

- ronde buizen ø500 mm
- ronde buizen ø600 mm

1 Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform 
NEN-EN 13508-2 tot 10%{

1 Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van 
de leiding

1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens 
bestekspostnummer{205110}
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204   GEMENGD RIOOL: REINIGEN ONDER HOGE DRUK
(toepassen afsluiters wordt geacht in de eenheidsprijs te 
zijn opgenomen)

2041  Kunststof gemengd riolen

204120 257501 m 1.080,00 FRiool reinigen onder hoge druk (rond profiel).
Situering: rioolstrengen,  welke zijn opgenomen in het 
reiniging en inspectiesplan.
Betreft: reinigen van ronde gemengde riolen van kunststof 
inclusief stroomprofiel van de bijbehorende putten
Grootste putafstand:{100}m

3 Aard te reinigen oppervlak: kunststof
1 Profielafmeting(en):{

- ronde buizen ø200 mm 
- ronde buizen ø250 mm

1 Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform 
NEN-EN 13508-2 tot 10%{

1 Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van 
de leiding

1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens 
bestekspostnummer{205110}

204130 257501 m 910,00 FRiool reinigen onder hoge druk (rond profiel).
Situering: rioolstrengen,  welke zijn opgenomen in het 
reiniging en inspectiesplan.
Betreft: reinigen van ronde gemengde riolen van kunststof 
inclusief stroomprofiel van de bijbehorende putten
Grootste putafstand:{100}m

3 Aard te reinigen oppervlak: kunststof
2 Profielafmeting(en):{

- ronde buizen ø315 mm
- ronde buizen ø400 mm

1 Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform 
NEN-EN 13508-2 tot 10%{

1 Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van 
de leiding

1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens 
bestekspostnummer{205110}

204140 257501 m 430,00 FRiool reinigen onder hoge druk (rond profiel).
Situering: rioolstrengen,  welke zijn opgenomen in het 
reiniging en inspectiesplan.
Betreft: reinigen van ronde gemengde riolen van kunststof 
inclusief stroomprofiel van de bijbehorende putten
Grootste putafstand:{100}m

3 Aard te reinigen oppervlak: kunststof
2 Profielafmeting(en):{

 - ronde buizen ø500 mm
 - ronde buizen ø600 mm
 - ronde buizen ø630 mm

1 Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform 
NEN-EN 13508-2 tot 10%{

1 Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van 
de leiding

1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens 
bestekspostnummer{205110}
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2042  Beton gemengd riolen

204210 257501 m 230,00 FRiool reinigen onder hoge druk (rond profiel).
Situering: rioolstrengen,  welke zijn opgenomen in het 
reiniging en inspectiesplan.
Betreft: reinigen van ronde gemengde-riolen van beton  
inclusief stroomprofiel van de bijbehorende putten
Grootste putafstand:{100}m

1 Aard te reinigen oppervlak: beton
2 Profielafmeting(en):{

- ronde buizen ø250 mm
1 Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform 

NEN-EN 13508-2 tot 10%{
1 Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van 

de leiding
1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens 

bestekspostnummer{205110}

204220 257501 m 2.650,00 FRiool reinigen onder hoge druk (rond profiel).
Situering: rioolstrengen,  welke zijn opgenomen in het 
reiniging en inspectiesplan.
Betreft: reinigen van ronde gemengde-riolen van beton  
inclusief stroomprofiel van de bijbehorende putten
Grootste putafstand:{100}m

1 Aard te reinigen oppervlak: beton
2 Profielafmeting(en):{

- ronde buizen ø300 mm
- ronde buizen ø400 mm

1 Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform 
NEN-EN 13508-2 tot 10%{

1 Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van 
de leiding

1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens 
bestekspostnummer{205110}

204230 257501 m 370,00 FRiool reinigen onder hoge druk (rond profiel).
Situering: rioolstrengen,  welke zijn opgenomen in het 
reiniging en inspectiesplan.
Betreft: reinigen van ronde gemengde-riolen van beton  
inclusief stroomprofiel van de bijbehorende putten
Grootste putafstand:{100}m

1 Aard te reinigen oppervlak: beton
3 Profielafmeting(en):{

- ronde buizen ø500 mm
- ronde buizen ø600 mm

1 Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform 
NEN-EN 13508-2 tot 10%{

1 Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van 
de leiding

1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens 
bestekspostnummer{205110}
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204250 257501 m 100,00 FRiool reinigen onder hoge druk (rond profiel).
Situering: rioolstrengen,  welke zijn opgenomen in het 
reiniging en inspectiesplan.
Betreft: reinigen van ronde gemengde-riolen van beton  
inclusief stroomprofiel van de bijbehorende putten
Grootste putafstand:{70}m

1 Aard te reinigen oppervlak: beton
3 Profielafmeting(en):{

- ronde buizen ø1000 mm
1 Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform 

NEN-EN 13508-2 tot 10%{
1 Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van 

de leiding
1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens 

bestekspostnummer{205110}

205   RIOOLSLIB

2051  Vervoeren rioolslib

205110 257531 ton 90,00 FRioolslib vervoeren.
Betreft: vervoeren en storten van vrijgekomen slib uit de 
gereinigde riolen
Het rioolslib dient te zijn ontwaterd en uitgelek tot een 
percentage van maximaal 50 gewichtprocenten. 
Uitgangspunt: een soortelijk gewicht van 1200 kg/m3

1 Vervoeren naar:{een door het bevoegd gezag erkende
verwerker. 
Acceptatiekosten  zijn voor rekening aannemer en behoren 
tot deze bestekpost
Hoeveelheidsbepaling: op basis van weegbonnen

206   INSPECTEREN RIOLEN

2061  Visuele inspectie: Kunststof riolen
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206110 257103 m 16.500,00 FUitvoeren visuele inspectie vanuit riool.
Situering: Ronde riolen na uitvoering reiniging
Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand 
bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden 
gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.{conform BRL 
K10015 en de aanvullende bepalingen als opgenomen in 
deel 3 van deze overeenkomst
Grootste putafstand:{100}m{met putten voorzien van 
stroomprofiel

3 Reguliere inspectie, riolering gereinigd en in bedrijf
6 Materiaal riool: kunststof,{

1 Rond riool, profielafmetingen:{
- ø200 mm
- ø250 mm

3 Tijdens inspectie hellinghoekmeting en schademeting(en) 
uitvoeren{van toestandsaspecten conform NEN-EN 13508-2

2 Opnamen aanleveren{
Digitale beeldopnamen: MPEG2 met minimale bitrate 2,4
Mb/s  
 Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren
Resolutie foto's: minimaal 200 dpi

9 Rapportage digitaal in RibX (Standaard 
Uitwisselingsformaat) en pdf-formaat.

206120 257103 m 4.800,00 FUitvoeren visuele inspectie vanuit riool.
Situering: Ronde riolen na uitvoering reiniging
Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand 
bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden 
gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.{conform BRL 
K10015 en de aanvullende bepalingen als opgenomen in 
deel 3 van deze overeenkomst
Grootste putafstand:{100}m{met putten voorzien van 
stroomprofiel

3 Reguliere inspectie, riolering gereinigd en in bedrijf
1 Materiaal riool: beton

1 Rond riool, profielafmetingen:{
- ø300 mm
- ø400 mm

3 Tijdens inspectie hellinghoekmeting en schademeting(en) 
uitvoeren{van toestandsaspecten conform NEN-EN 13508-2

2 Opnamen aanleveren{
Digitale beeldopnamen: MPEG2 met minimale bitrate 2,4
Mb/s
 Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren
Resolutie foto's: minimaal 200 dpi

9 Rapportage digitaal in RibX (Standaard 
Uitwisselingsformaat) en pdf-formaat.

Bladnr. 17 van 76



RAW0337-142787 Project: Reinigen en inspecteren riool 2024-2027
RAW-raamovereenkomst: WF7-011
Gemeente Koggenland, Opmeer en Medemblik

19-09-2023

BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS TER
NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

206130 257103 m 430,00 FUitvoeren visuele inspectie vanuit riool.
Situering: Ronde riolen na uitvoering reiniging
Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand 
bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden 
gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.{conform BRL 
K10015 en de aanvullende bepalingen als opgenomen in 
deel 3 van deze overeenkomst
Grootste putafstand:{100}m{met putten voorzien van 
stroomprofiel

3 Reguliere inspectie, riolering gereinigd en in bedrijf
6 Materiaal riool: kunststof,{

1 Rond riool, profielafmetingen:{
- ø500 mm
- ø600 mm
- ø700 mm

3 Tijdens inspectie hellinghoekmeting en schademeting(en) 
uitvoeren{van toestandsaspecten conform NEN-EN 13508-2

2 Opnamen aanleveren{
Digitale beeldopnamen: MPEG2 met minimale bitrate 2,4
Mb/s
 Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren
Resolutie foto's: minimaal 200 dpi

9 Rapportage digitaal in RibX (Standaard 
Uitwisselingsformaat) en pdf-formaat.

2062  Visuele inspectie: Beton riolen

206210 257103 m 230,00 FUitvoeren visuele inspectie vanuit riool.
Situering: Ronde riolen na uitvoering reiniging
Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand 
bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden 
gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.{conform BRL 
K10015 en de aanvullende bepalingen als opgenomen in 
deel 3 van deze overeenkomst
Grootste putafstand:{100}m{met putten voorzien van 
stroomprofiel

3 Reguliere inspectie, riolering gereinigd en in bedrijf
7 Materiaal riool:{pvc en beton

1 Rond riool, profielafmetingen:{
ø 250 mm

3 Tijdens inspectie hellinghoekmeting en schademeting(en) 
uitvoeren{van toestandsaspecten conform NEN-EN 13508-2

2 Opnamen aanleveren{Digitale beeldopnamen: MPEG2 met 
minimale bitrate 2,4
Mb/s
 Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren
Resolutie foto's: minimaal 200 dpi

9 Rapportage digitaal in RibX (Standaard 
Uitwisselingsformaat) en pdf-formaat.
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206220 257103 m 5.750,00 FUitvoeren visuele inspectie vanuit riool.
Situering: Ronde riolen na uitvoering reiniging
Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand 
bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden 
gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.{conform BRL 
K10015 en de aanvullende bepalingen als opgenomen in 
deel 3 van deze overeenkomst
Grootste putafstand:{ca. 100}m{met putten voorzien van 
stroomprofiel

3 Reguliere inspectie, riolering gereinigd en in bedrijf
1 Materiaal riool: beton

1 Rond riool, profielafmetingen:{
- ø300 mm
- ø400 mm

3 Tijdens inspectie hellinghoekmeting en schademeting(en) 
uitvoeren{van toestandsaspecten conform NEN-EN 13508-2

2 Opnamen aanleveren{Digitale beeldopnamen: MPEG2 met 
minimale bitrate 2,4
Mb/s
 Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren
Resolutie foto's: minimaal 200 dpi

9 Rapportage digitaal in RibX (Standaard 
Uitwisselingsformaat) en pdf-formaat.

206230 257103 m 380,00 FUitvoeren visuele inspectie vanuit riool.
Situering: Ronde riolen na uitvoering reiniging
Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand 
bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden 
gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.{conform BRL 
K10015 en de aanvullende bepalingen als opgenomen in 
deel 3 van deze overeenkomst
Grootste putafstand:{ca. 100}m{met putten voorzien van 
stroomprofiel

3 Reguliere inspectie, riolering gereinigd en in bedrijf
1 Materiaal riool: beton

1 Rond riool, profielafmetingen:{
- ø500 mm
- ø600 mm

3 Tijdens inspectie hellinghoekmeting en schademeting(en) 
uitvoeren{van toestandsaspecten conform NEN-EN 13508-2

2 Opnamen aanleveren{Digitale beeldopnamen: MPEG2 met 
minimale bitrate 2,4
Mb/s
 Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren
Resolutie foto's: minimaal 200 dpi

9 Rapportage digitaal in RibX (Standaard 
Uitwisselingsformaat) en pdf-formaat.
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206250 257103 m 100,00 FUitvoeren visuele inspectie vanuit riool.
Situering: Ronde riolen na uitvoering reiniging
Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand 
bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden 
gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.{conform BRL 
K10015 en de aanvullende bepalingen als opgenomen in 
deel 3 van deze overeenkomst
Grootste putafstand:{ca. 50}m{met putten voorzien van 
stroomprofiel

3 Reguliere inspectie, riolering gereinigd en in bedrijf
1 Materiaal riool: beton

1 Rond riool, profielafmetingen:{
- ø1000 mm
- ø1250 mm
- ø1500 mm

3 Tijdens inspectie hellinghoekmeting en schademeting(en) 
uitvoeren{van toestandsaspecten conform NEN-EN 13508-2

2 Opnamen aanleveren{Digitale beeldopnamen: MPEG2 met 
minimale bitrate 2,4
Mb/s
 Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren
Resolutie foto's: minimaal 200 dpi

9 Rapportage digitaal in RibX (Standaard 
Uitwisselingsformaat) en pdf-formaat.

2063  Bijkomende werkzaamheden

206310 100199 keer 4,00 FLeveren opslagmedia
Betreft: leveren van een externe Solid State Drive (SSD) 
voorzien van  USB-C aansluiting inclusief kabel
Opslagcappasiteit: Gechikt voor al het  digitaal aan te leveren 
bestanden van de inspecties gedurende de deelopdracht.

207   TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN

207010 620207 keer 10,00 FToep. afz.(en) bij specif. situaties en werkzaamh.
Ten behoeve van:{

9  volledige afzetting van een wegvak t.b.v reinigen en 
inspecteren voor waarborging verkeers veiligheid en 
personeel. 
Situering: welke zijn waargenomen bij controleren 
bereikbaarheid putten volgens post 201110 en in 
overeenstemming met de directie
De afzetting bestaat uit waarschuwingshekken en 
verkeersborden C01
(rood - witte waarschuwingshekken: retro - reflecterend 
klasse 3. Borden: retroreflecterend klasse 3)
Onder toepassen wordt verstaan het aanbrengen,
instandhouden en verwijderen van de afzettingen
Met materiaal van de aannemer
Toepassen op werkdag

2 Met materiaal van de aannemer

Bladnr. 20 van 76



RAW0337-142787 Project: Reinigen en inspecteren riool 2024-2027
RAW-raamovereenkomst: WF7-011
Gemeente Koggenland, Opmeer en Medemblik

19-09-2023

BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS TER
NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

207020 621023 keer 2,00 FAanbrengen omleidingsroutes.
Ten behoeve van:{rijbaan afsluiting  voor waarborging 
verkeers veiligheid en personeel. 
Situering: welke zijn waargenomen bij controleren 
bereikbaarheid putten volgens post 201110 en in 
overeenstemming met de directie

3 Omleidingsroute op enkelbaansweg{rijbaan, binnen de 
bebouwde kom, gerekend met 1 t/m 8 borden

2 Met materiaal van de aannemer

208   TER BESCHIKKING STELLEN

2081  Werknemers

208110 100501 uur 8,00 FInzetten van werknemer.
Betreft: verkeersregelaar voor regelen en afwikkelen van het 
verkeer
Op werkdagen, overdag
Tijdsbepaling: van 07:00 uur tot 19:00 uur
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de 
directie op te dragen werkzaamheden

1 Werknemers:{Landelijk Volledig bevoegd Verkeersregelaar
Zie ook artikel 62.12.05 van deel 3 van deze overeenkomst

2082  Inzet materieel op werkdagen

208210 100599 uur 32,00 FTer beschikking stellen reinigingsunit
Betreft: het op afroep beschikbaar stellen van een 
reinigingsunit op werkdagen
Tijdsbepaling: van 07:00 uur tot 19:00 uur 
Type: spuit- en vacuümwagen
Laadvermogen: ten minste 15m³
Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de 
Standaard RAW Bepalingen)

208220 100599 uur 32,00 FTer beschikking stellen inspectiewagen
Betreft: het op afroep beschikbaar stellen van een 
inspectiewagen op werkdagen
Tijdsbepaling: van 07:00 uur tot 19:00 uur
Type: inspectiewagen met minimaal de voorzieningen 
waarmee de inspectieposten van deze overeenkomst 
worden verricht
Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de 
Standaard RAW Bepalingen)
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2083  Inzet materieel in het weekend

208310 100599 uur 4,00 FTer beschikking stellen reinigingsunit
Betreft: het op afroep beschikbaar stellen van een 
reinigingsunit in het weekend
Tijdsbepaling: van 07:00 uur tot 19:00 uur
Type: spuit- en vacuümwagen
Laadvermogen: ten minste 15m³
Inclusief bedienning (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de 
Standaard RAW Bepalingen)

208320 100599 uur 2,00 FTer beschikking stellen inspectiewagen
Betreft: het op afroep beschikbaar stellen van een 
inspectiewagen in het weekend
Tijdsbepaling: van 07:00 tot 19:00 uur
Type: inspectiewagen met minimaal de voorzieningen 
waarmee de inspectieposten van deze overeenkomst 
worden verricht
Inclusief bedienning (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de 
Standaard RAW Bepalingen)

2084  Opleveringsrapportage

208410 257599 keer 4,00 FIndienen opleveringsrapportage
Situering: gemeente Koggenland
Betreft: reinigingsplan deelopdracht conform BRL K10014 
paragraaf 4.1.9 en de Standaard 2020 
Opleveringsrapportage: digitaal in Excel.

21    GEMEENTE OPMEER

211   VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

2110  Planning

211010 102399 keer 4,00 F*Opstellen reinigsplan
Situering: gemeente Opmeer
Betreft: het opstellen van een reniging en inspectieplan voor 
uitvoering van de werkzaamheden.
Frequentie: jaarlijks (per deelopdracht)
Eisen kwaliteit: conform BRL K10014,  § 4.1.4 en in deel 3,  
de  aanvulling op de Standaard RAW bepalingen 2020 
Wijze van communicatie: digitaal (pdf)

211020 102399 keer 4,00 F*Verstrekken voortgangsrapportages
Betreft: aanleveren  voortgangsrapportagesgedurende de 
deelopdracht
Frequentie: wekelijks (gedurende deelopdracht)
Eenheid resultaatsverplichting: kosten per planjaar
Eisen kwaliteit: conform BRL K10014,  § 4.1.4 en in deel 3,  
de  aanvulling op de Standaard RAW bepalingen 2020 
Wijze van communicatie: digitaal in Excel
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211030 102399 st 1.200,00 F*Bezorgen bewonersbriefkaarten
Situering: perceelaansluitingen te reinigen riool
Betreft: het huis-aan-huis bezorgen van aankondiging 
werkzaamheden.

st 1.200,00 LAfmeting: A6-formaat
Layout drukwerk: informatietekst door de directie geleverd
Tijdsbepaling: minimaal 3 dagen  voor aanvang van de 
werkzaamheden afhankelijk van de weersomstandigheden

2111  Bereikbaarheid

211110 100299 keer 4,00 F*Controleren putafdekkingen op toegankelijkheid
Situering: het in bestekpost 211010 omschreven plangebied
Betreft: het vooraf waarnemen toegangkelijkheid putten en/of 
welke toe te passen verkeersmaatregelen noodzakelijk 
worden geacht conform het gestelde in deel 3 § 25.34.03 
van dit bestek.
Frequentie: jaarlijks (per deelopdracht)

211120 101302 st 4,00 F*Toepassen tijdelijke voorzieningen.
Situering: Putten welke niet bereikbaar worden geacht via de 
rijbaan.
Betreft: halen, brengen en lossen tijdelijke voorzieningen 
(rijplaten e.d.)
Totale lengte voorziening(en):{e.e.a. ter beoordeling van de 
aannemer. aangebrachte hoeveelheid wordt verrekend op 
bestekpost 211130
Verplaatsen:{afhankelijk van de uitvoeringswijze en ter keuze
van de aannemer.

1 Voorziening(en) ten behoeve van de bereikbaarheid van:{ 
voor reinigen en inspecteren putten dat zich buiten de rijbaan 
bevind.

1 Breedte voorzieningen ter keuze van de aannemer
1 Type voorziening(en) ter keuze van de aannemer

211130 101402 m 25,00 F*Toepassen rijplatenbaan.
Betreft: aanbrengen rijplaten als tijdelijke verharding
Verplaatsen:{afhankelijk van de uitvoeringswijze en ter keuze
van de aannemer.

1 Rijplatenbaan voor materieel ten behoeve van de volgende 
werkzaamheden:{bereikbaarheid maken putten als 
omschreven in bestekpost 211120

2 Dubbele rij in lengterichting van de rijrichting

211140 100124 keer 2,00 F*Mobiliseren van materieel.
Situering: Putten welke in beeld zijn gekomen bij uitvoering 
van bestekspost 211110  "Controleren putafdekkingen op 
toegankelijkheid"
Betreft: inzet van een lange afstandhaspel voor uitvoering van 
de werkzaamheden na goedkeuring van de opdrachtgever.
Hierin begrepen het eenmalig aanvoeren, opstellen en 
afvoeren van het voor de werkzaamheden benodigd groot 
materieel{voor reiniging en inspecteren riool.
Tijdsbepaling: gedurende dagproductie
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2112  Afsluiten en leegpompen  afstroomgebied

211210 250102 st 1,00 F*Tijdelijk afsluiten riool.
Situering: rioolstelsels welke zijn opgenomen in het 
reiniging en inspectieplan en volledig onderwater staan
Betreft: leegpompen van permanent gevulde HWA-leidingen 
voor het droog uit voeren van reiniging en inspecties.
Tijdsduur afsluiting:{nader te bepalen door de aannemer.
Lozen op nabijgelegen oppervlaktewater of dwa/gemengde 
riolering afhankelijk van de vervuilingsgraad van het te 
verpompen water. Bepaling lozingspunten i.o.m. de directie
Afsluiters: met materieel van de aannemer

1 Geen voorzieningen voor doorvoer rioolwater vereist (afvoer 
via bestaand stelsel)

212   HWA-RIOOL: REINIGEN ONDER HOGE DRUK
(toepassen afsluiters wordt geacht in de eenheidsprijs te 
zijn opgenomen)

2121  Kunststof HWA riolen

212120 257501 m 3.330,00 F*Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).
Situering: rioolstrengen,  welke zijn opgenomen in het 
reiniging en inspectiesplan.
Betreft: reinigen van ronde hwa-riolen van kunststof inclusief 
stroomprofiel van de bijbehorende putten
Grootste putafstand:{100}m

3 Aard te reinigen oppervlak: kunststof
1 Profielafmeting(en):{

- ronde buizen ø200 mm 
- ronde buizen ø250 mm

1 Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform 
NEN-EN 13508-2 tot 10%{

1 Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van 
de leiding

1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens 
bestekspostnummer{215110}

212130 257501 m 320,00 F*Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).
Situering: rioolstrengen,  welke zijn opgenomen in het 
reiniging en inspectiesplan.
Betreft: reinigen van ronde hwa-riolen van kunststof inclusief 
stroomprofiel van de bijbehorende putten
Grootste putafstand:{100}m

3 Aard te reinigen oppervlak: kunststof
2 Profielafmeting(en):{

- ronde buizen ø315 mm
- ronde buizen ø400 mm

1 Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform 
NEN-EN 13508-2 tot 10%{

1 Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van 
de leiding

1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens 
bestekspostnummer{215110}
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2122  Beton HWA riolen

212210 257501 m 110,00 F*Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).
Situering: rioolstrengen,  welke zijn opgenomen in het 
reiniging en inspectiesplan.
Betreft: reinigen van ronde hwa-riolen van beton  inclusief 
stroomprofiel van de bijbehorende putten
Grootste putafstand:{50}m

1 Aard te reinigen oppervlak: beton
1 Profielafmeting(en):{

1 Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform 
NEN-EN 13508-2 tot 10%{

1 Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van 
de leiding

1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens 
bestekspostnummer{215110}

212220 257501 m 3.260,00 F*Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).
Situering: rioolstrengen,  welke zijn opgenomen in het 
reiniging en inspectiesplan.
Betreft: reinigen van ronde hwa-riolen van beton  inclusief 
stroomprofiel van de bijbehorende putten
Grootste putafstand:{100}m

1 Aard te reinigen oppervlak: beton
2 Profielafmeting(en):{

- ronde buizen ø300 mm
- ronde buizen ø400 mm

1 Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform 
NEN-EN 13508-2 tot 10%{

1 Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van 
de leiding

1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens 
bestekspostnummer{215110}

212230 257501 m 2.500,00 F*Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).
Situering: rioolstrengen,  welke zijn opgenomen in het 
reiniging en inspectiesplan.
Betreft: reinigen van ronde hwa-riolen van beton  inclusief 
stroomprofiel van de bijbehorende putten
Grootste putafstand:{100}m

1 Aard te reinigen oppervlak: beton
3 Profielafmeting(en):{

- ronde buizen ø500 mm
- ronde buizen ø600 mm

1 Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform 
NEN-EN 13508-2 tot 10%{

1 Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van 
de leiding

1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens 
bestekspostnummer{215110}
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212240 257501 m 1.570,00 F*Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).
Situering: rioolstrengen,  welke zijn opgenomen in het 
reiniging en inspectiesplan.
Betreft: reinigen van ronde hwa-riolen van beton  inclusief 
stroomprofiel van de bijbehorende putten
Grootste putafstand:{100}m

1 Aard te reinigen oppervlak: beton
4 Profielafmeting(en):{

- ronde buizen ø700 mm
- ronde buizen ø800 mm
- ronde buizen ø900 mm

1 Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform 
NEN-EN 13508-2 tot 10%{

1 Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van 
de leiding

1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens 
bestekspostnummer{215110}

213   DWA-RIOOL: REINIGEN ONDER HOGE DRUK
(toepassen afsluiters wordt geacht in de eenheidsprijs te 
zijn opgenomen)

2131  Kunststof DWA riolen

213120 257501 m 5.610,00 F*Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).
Situering: rioolstrengen,  welke zijn opgenomen in het 
reiniging en inspectiesplan.
Betreft: reinigen van ronde dwa-riolen van kunststof inclusief 
stroomprofiel van de bijbehorende putten
Grootste putafstand:{100}m

3 Aard te reinigen oppervlak: kunststof
1 Profielafmeting(en):{

- ronde buizen ø200 mm 
- ronde buizen ø250 mm

1 Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform 
NEN-EN 13508-2 tot 10%{

1 Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van 
de leiding

1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens 
bestekspostnummer{215110}

213130 257501 m 4.900,00 F*Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).
Situering: rioolstrengen,  welke zijn opgenomen in het 
reiniging en inspectiesplan.
Betreft: reinigen van ronde dwa-riolen van kunststof inclusief 
stroomprofiel van de bijbehorende putten
Grootste putafstand:{100}m

3 Aard te reinigen oppervlak: kunststof
2 Profielafmeting(en):{

- ronde buizen ø315 mm
- ronde buizen ø400 mm

1 Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform 
NEN-EN 13508-2 tot 10%{

1 Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van 
de leiding

1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens 
bestekspostnummer{215110}
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213140 257501 m 90,00 F*Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).
Situering: rioolstrengen,  welke zijn opgenomen in het 
reiniging en inspectiesplan.
Betreft: reinigen van ronde dwa-riolen van kunststof inclusief 
stroomprofiel van de bijbehorende putten
Grootste putafstand:{70}m

3 Aard te reinigen oppervlak: kunststof
2 Profielafmeting(en):{

- ronde buizen ø500 mm
- ronde buizen ø700 mm

1 Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform 
NEN-EN 13508-2 tot 10%{

1 Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van 
de leiding

1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens 
bestekspostnummer{215110}

2132  Beton DWA riolen

213220 257501 m 2.550,00 F*Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).
Situering: rioolstrengen,  welke zijn opgenomen in het 
reiniging en inspectiesplan.
Betreft: reinigen van ronde dwa-riolen van beton  inclusief 
stroomprofiel van de bijbehorende putten
Grootste putafstand:{100}m

1 Aard te reinigen oppervlak: beton
2 Profielafmeting(en):{

- ronde buizen ø300 mm
- ronde buizen ø400 mm

1 Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform 
NEN-EN 13508-2 tot 10%{

1 Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van 
de leiding

1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens 
bestekspostnummer{215110}

213230 257501 m 400,00 F*Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).
Situering: rioolstrengen,  welke zijn opgenomen in het 
reiniging en inspectiesplan.
Betreft: reinigen van ronde dwa-riolen van beton  inclusief 
stroomprofiel van de bijbehorende putten
Grootste putafstand:{100}m

1 Aard te reinigen oppervlak: beton
3 Profielafmeting(en):{

- ronde buizen ø500 mm
- ronde buizen ø600 mm

1 Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform 
NEN-EN 13508-2 tot 10%{

1 Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van 
de leiding

1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens 
bestekspostnummer{215110}
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214   GEMENGD RIOOL: REINIGEN ONDER HOGE DRUK
(toepassen afsluiters wordt geacht in de eenheidsprijs te 
zijn opgenomen)

2141  Kunststof gemengd riolen

214120 257501 m 1.720,00 F*Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).
Situering: rioolstrengen,  welke zijn opgenomen in het 
reiniging en inspectiesplan.
Betreft: reinigen van ronde gemengde riolen van kunststof 
inclusief stroomprofiel van de bijbehorende putten
Grootste putafstand:{100}m

3 Aard te reinigen oppervlak: kunststof
1 Profielafmeting(en):{

- ronde buizen ø200 mm 
- ronde buizen ø250 mm

1 Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform 
NEN-EN 13508-2 tot 10%{

1 Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van 
de leiding

1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens 
bestekspostnummer{215110}

214130 257501 m 1.300,00 F*Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).
Situering: rioolstrengen,  welke zijn opgenomen in het 
reiniging en inspectiesplan.
Betreft: reinigen van ronde gemengde riolen van kunststof 
inclusief stroomprofiel van de bijbehorende putten
Grootste putafstand:{100}m

3 Aard te reinigen oppervlak: kunststof
2 Profielafmeting(en):{

- ronde buizen ø315 mm
- ronde buizen ø400 mm

1 Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform 
NEN-EN 13508-2 tot 10%{

1 Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van 
de leiding

1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens 
bestekspostnummer{215110}
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2142  Beton gemengd riolen

214210 257501 m 760,00 F*Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).
Situering: rioolstrengen,  welke zijn opgenomen in het 
reiniging en inspectiesplan.
Betreft: reinigen van ronde gemengde-riolen van beton  
inclusief stroomprofiel van de bijbehorende putten
Grootste putafstand:{100}m

1 Aard te reinigen oppervlak: beton
2 Profielafmeting(en):{

- ronde buizen ø200 mm
- ronde buizen ø250 mm

1 Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform 
NEN-EN 13508-2 tot 10%{

1 Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van 
de leiding

1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens 
bestekspostnummer{215110}

214220 257501 m 10.500,00 F*Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).
Situering: rioolstrengen,  welke zijn opgenomen in het 
reiniging en inspectiesplan.
Betreft: reinigen van ronde gemengde-riolen van beton  
inclusief stroomprofiel van de bijbehorende putten
Grootste putafstand:{100}m

1 Aard te reinigen oppervlak: beton
2 Profielafmeting(en):{

- ronde buizen ø300 mm
- ronde buizen ø400 mm

1 Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform 
NEN-EN 13508-2 tot 10%{

1 Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van 
de leiding

1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens 
bestekspostnummer{215110}

214230 257501 m 3.500,00 F*Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).
Situering: rioolstrengen,  welke zijn opgenomen in het 
reiniging en inspectiesplan.
Betreft: reinigen van ronde gemengde-riolen van beton  
inclusief stroomprofiel van de bijbehorende putten
Grootste putafstand:{100}m

1 Aard te reinigen oppervlak: beton
3 Profielafmeting(en):{

- ronde buizen ø500 mm
- ronde buizen ø600 mm

1 Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform 
NEN-EN 13508-2 tot 10%{

1 Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van 
de leiding

1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens 
bestekspostnummer{215110}
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214240 257501 m 250,00 F*Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).
Situering: rioolstrengen,  welke zijn opgenomen in het 
reiniging en inspectiesplan.
Betreft: reinigen van ronde gemengde-riolen van beton  
inclusief stroomprofiel van de bijbehorende putten
Grootste putafstand:{100}m

1 Aard te reinigen oppervlak: beton
3 Profielafmeting(en):{

- ronde buizen ø700 mm 
- ronde buizen ø800 mm
- ronde buizen ø900 mm

1 Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform 
NEN-EN 13508-2 tot 10%{

1 Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van 
de leiding

1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens 
bestekspostnummer{215110}

215   RIOOLSLIB

2151  Vervoeren rioolslib

215110 257531 ton 100,00 F*Rioolslib vervoeren.
Betreft: vervoeren en storten van vrijgekomen slib uit de 
gereinigde riolen
Het rioolslib dient te zijn ontwaterd en uitgelek tot een 
percentage van maximaal 50 gewichtprocenten. 
Uitgangspunt: een soortelijk gewicht van 1200 kg/m3

1 Vervoeren naar:{een door het bevoegd gezag erkende
verwerker. 
Acceptatiekosten  zijn voor rekening aannemer en behoren 
tot deze bestekpost
Hoeveelheidsbepaling: op basis van weegbonnen

216   INSPECTEREN RIOLEN

Bladnr. 30 van 76



RAW0337-142787 Project: Reinigen en inspecteren riool 2024-2027
RAW-raamovereenkomst: WF7-011
Gemeente Koggenland, Opmeer en Medemblik

19-09-2023

BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS TER
NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

2161  Visuele inspectie: Kunststof riolen

216110 257103 m 10.650,00 F*Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.
Situering: Ronde riolen na uitvoering reiniging
Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand 
bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden 
gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.{conform BRL 
K10015 en de aanvullende bepalingen als opgenomen in 
deel 3 van deze overeenkomst
Grootste putafstand:{100}m{met putten voorzien van 
stroomprofiel

3 Reguliere inspectie, riolering gereinigd en in bedrijf
6 Materiaal riool: kunststof,{

1 Rond riool, profielafmetingen:{
- ø200 mm
- ø250 mm

3 Tijdens inspectie hellinghoekmeting en schademeting(en) 
uitvoeren{van toestandsaspecten conform NEN-EN 13508-2

2 Opnamen aanleveren{
Digitale beeldopnamen: MPEG2 met minimale bitrate 2,4
Mb/s  
 Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren
Resolutie foto's: minimaal 200 dpi

9 Rapportage digitaal in RibX (Standaard 
Uitwisselingsformaat) en pdf-formaat.

216120 257103 m 6.510,00 F*Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.
Situering: Ronde riolen na uitvoering reiniging
Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand 
bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden 
gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.{conform BRL 
K10015 en de aanvullende bepalingen als opgenomen in 
deel 3 van deze overeenkomst
Grootste putafstand:{100}m{met putten voorzien van 
stroomprofiel

3 Reguliere inspectie, riolering gereinigd en in bedrijf
1 Materiaal riool: beton

1 Rond riool, profielafmetingen:{
- ø300 mm
- ø400 mm

3 Tijdens inspectie hellinghoekmeting en schademeting(en) 
uitvoeren{van toestandsaspecten conform NEN-EN 13508-2

2 Opnamen aanleveren{
Digitale beeldopnamen: MPEG2 met minimale bitrate 2,4
Mb/s
 Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren
Resolutie foto's: minimaal 200 dpi

9 Rapportage digitaal in RibX (Standaard 
Uitwisselingsformaat) en pdf-formaat.
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2162  Visuele inspectie: Beton riolen

216210 257103 m 880,00 F*Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.
Situering: Ronde riolen na uitvoering reiniging
Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand 
bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden 
gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.{conform BRL 
K10015 en de aanvullende bepalingen als opgenomen in 
deel 3 van deze overeenkomst
Grootste putafstand:{100}m{met putten voorzien van 
stroomprofiel

3 Reguliere inspectie, riolering gereinigd en in bedrijf
7 Materiaal riool:{pvc en beton

1 Rond riool, profielafmetingen:{
ø 250 mm

3 Tijdens inspectie hellinghoekmeting en schademeting(en) 
uitvoeren{van toestandsaspecten conform NEN-EN 13508-2

2 Opnamen aanleveren{Digitale beeldopnamen: MPEG2 met 
minimale bitrate 2,4
Mb/s
 Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren
Resolutie foto's: minimaal 200 dpi

9 Rapportage digitaal in RibX (Standaard 
Uitwisselingsformaat) en pdf-formaat.

216220 257103 m 16.300,00 F*Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.
Situering: Ronde riolen na uitvoering reiniging
Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand 
bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden 
gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.{conform BRL 
K10015 en de aanvullende bepalingen als opgenomen in 
deel 3 van deze overeenkomst
Grootste putafstand:{ca. 100}m{met putten voorzien van 
stroomprofiel

3 Reguliere inspectie, riolering gereinigd en in bedrijf
1 Materiaal riool: beton

1 Rond riool, profielafmetingen:{
- ø300 mm
- ø400 mm

3 Tijdens inspectie hellinghoekmeting en schademeting(en) 
uitvoeren{van toestandsaspecten conform NEN-EN 13508-2

2 Opnamen aanleveren{Digitale beeldopnamen: MPEG2 met 
minimale bitrate 2,4
Mb/s
 Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren
Resolutie foto's: minimaal 200 dpi

9 Rapportage digitaal in RibX (Standaard 
Uitwisselingsformaat) en pdf-formaat.
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216230 257103 m 6.400,00 F*Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.
Situering: Ronde riolen na uitvoering reiniging
Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand 
bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden 
gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.{conform BRL 
K10015 en de aanvullende bepalingen als opgenomen in 
deel 3 van deze overeenkomst
Grootste putafstand:{ca. 100}m{met putten voorzien van 
stroomprofiel

3 Reguliere inspectie, riolering gereinigd en in bedrijf
1 Materiaal riool: beton

1 Rond riool, profielafmetingen:{
- ø500 mm
- ø600 mm

3 Tijdens inspectie hellinghoekmeting en schademeting(en) 
uitvoeren{van toestandsaspecten conform NEN-EN 13508-2

2 Opnamen aanleveren{Digitale beeldopnamen: MPEG2 met 
minimale bitrate 2,4
Mb/s
 Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren
Resolutie foto's: minimaal 200 dpi

9 Rapportage digitaal in RibX (Standaard 
Uitwisselingsformaat) en pdf-formaat.

216240 257103 m 1.820,00 F*Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.
Situering: Ronde riolen na uitvoering reiniging
Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand 
bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden 
gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.{conform BRL 
K10015 en de aanvullende bepalingen als opgenomen in 
deel 3 van deze overeenkomst
Grootste putafstand:{ca. 100}m{met putten voorzien van 
stroomprofiel

3 Reguliere inspectie, riolering gereinigd en in bedrijf
1 Materiaal riool: beton

1 Rond riool, profielafmetingen:{
- ø700 mm
- ø800 mm
- ø900 mm

3 Tijdens inspectie hellinghoekmeting en schademeting(en) 
uitvoeren{van toestandsaspecten conform NEN-EN 13508-2

2 Opnamen aanleveren{Digitale beeldopnamen: MPEG2 met 
minimale bitrate 2,4
Mb/s
 Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren
Resolutie foto's: minimaal 200 dpi

9 Rapportage digitaal in RibX (Standaard 
Uitwisselingsformaat) en pdf-formaat.
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2163  Bijkomende werkzaamheden

216310 100199 keer 4,00 F*Leveren opslagmedia
Betreft: leveren van een externe Solid State Drive (SSD) 
voorzien van  USB-C aansluiting inclusief kabel
Opslagcappasiteit: Gechikt voor al het  digitaal aan te leveren 
bestanden van de inspecties gedurende de deelopdracht.

217   TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN

217010 620207 keer 8,00 F*Toep. afz.(en) bij specif. situaties en werkzaamh.
Ten behoeve van:{

9  volledige afzetting van een wegvak t.b.v reinigen en 
inspecteren voor waarborging verkeers veiligheid en 
personeel. 
Situering: welke zijn waargenomen bij controleren 
bereikbaarheid putten volgens post 211110 en in 
overeenstemming met de directie
De afzetting bestaat uit waarschuwingshekken en 
verkeersborden C01
(rood - witte waarschuwingshekken: retro - reflecterend 
klasse 3. Borden: retroreflecterend klasse 3)
Onder toepassen wordt verstaan het aanbrengen,
instandhouden en verwijderen van de afzettingen
Met materiaal van de aannemer
Toepassen op werkdag

2 Met materiaal van de aannemer

217020 621023 keer 2,00 F*Aanbrengen omleidingsroutes.
Ten behoeve van:{rijbaan afsluiting  voor waarborging 
verkeers veiligheid en personeel. 
Situering: welke zijn waargenomen bij controleren 
bereikbaarheid putten volgens post 211110 en in 
overeenstemming met de directie

3 Omleidingsroute op enkelbaansweg{rijbaan, binnen de 
bebouwde kom, gerekend met 1 t/m 8 borden

2 Met materiaal van de aannemer
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218   TER BESCHIKKING STELLEN

2181  Werknemers

218110 100501 uur 16,00 F*Inzetten van werknemer.
Betreft: verkeersregelaar voor regelen en afwikkelen van het 
verkeer
Op werkdagen, overdag
Tijdsbepaling: van 07:00 uur tot 19:00 uur
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de 
directie op te dragen werkzaamheden

1 Werknemers:{Landelijk Volledig bevoegd Verkeersregelaar
Zie ook artikel 62.12.05 van deel 3 van deze overeenkomst

2182  Inzet materieel op werkdagen

218210 100599 uur 16,00 F*Ter beschikking stellen reinigingsunit
Betreft: het op afroep beschikbaar stellen van een 
reinigingsunit op werkdagen
Tijdsbepaling: van 07:00 uur tot 19:00 uur 
Type: spuit- en vacuümwagen
Laadvermogen: ten minste 15m³
Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de 
Standaard RAW Bepalingen)

218220 100599 uur 16,00 F*Ter beschikking stellen inspectiewagen
Betreft: het op afroep beschikbaar stellen van een 
inspectiewagen op werkdagen
Tijdsbepaling: van 07:00 uur tot 19:00 uur
Type: inspectiewagen met minimaal de voorzieningen 
waarmee de inspectieposten van deze overeenkomst 
worden verricht
Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de 
Standaard RAW Bepalingen)
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2183  Inzet materieel in het weekend

218310 100599 uur 8,00 F*Ter beschikking stellen reinigingsunit
Betreft: het op afroep beschikbaar stellen van een 
reinigingsunit in het weekend
Tijdsbepaling: van 07:00 uur tot 19:00 uur
Type: spuit- en vacuümwagen
Laadvermogen: ten minste 15m³
Inclusief bedienning (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de 
Standaard RAW Bepalingen)

218320 100599 uur 8,00 F*Ter beschikking stellen inspectiewagen
Betreft: het op afroep beschikbaar stellen van een 
inspectiewagen in het weekend
Tijdsbepaling: van 07:00 tot 19:00 uur
Type: inspectiewagen met minimaal de voorzieningen 
waarmee de inspectieposten van deze overeenkomst 
worden verricht
Inclusief bedienning (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de 
Standaard RAW Bepalingen)

2184  Opleveringsrapportage

218410 257599 keer 4,00 F*Indienen opleveringsrapportage
Situering: gemeente Opmeer
Betreft: reinigingsplan deelopdracht conform BRL K10014 
paragraaf 4.1.9 en de Standaard 2020 
Opleveringsrapportage: digitaal in Excel.

22    GEMEENTE MEDEMBLIK

221   VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

2210  Planning

221010 102399 keer 4,00 FOpstellen reinigsplan
Situering: gemeente Medemblik
Betreft: het opstellen van een reniging en inspectieplan voor 
uitvoering van de werkzaamheden.
Frequentie: jaarlijks (per deelopdracht)
Eisen kwaliteit: conform BRL K10014,  § 4.1.4 en in deel 3,  
de  aanvulling op de Standaard RAW bepalingen 2020 
Wijze van communicatie: digitaal (pdf)

221020 102399 keer 4,00 FVerstrekken voortgangsrapportages
Betreft: aanleveren  voortgangsrapportagesgedurende de 
deelopdracht
Frequentie: wekelijks (gedurende deelopdracht)
Eenheid resultaatsverplichting: kosten per planjaar
Eisen kwaliteit: conform BRL K10014,  § 4.1.4 en in deel 3,  
de  aanvulling op de Standaard RAW bepalingen 2020 
Wijze van communicatie: digitaal in Excel
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221030 102399 st 2.500,00 FBezorgen bewonersbriefkaarten
Situering: perceelaansluitingen te reinigen riool
Betreft: het huis-aan-huis bezorgen van aankondiging 
werkzaamheden.

st 2.500,00 LAfmeting: A6-formaat
Layout drukwerk: informatietekst door de directie geleverd
Tijdsbepaling: minimaal 3 dagen  voor aanvang van de 
werkzaamheden afhankelijk van de weersomstandigheden

2211  Bereikbaarheid

221110 100299 keer 4,00 FControleren putafdekkingen op toegankelijkheid
Situering: het in bestekpost 221010 omschreven plangebied
Betreft: het vooraf waarnemen toegangkelijkheid putten en/of 
welke toe te passen verkeersmaatregelen noodzakelijk 
worden geacht conform het gestelde in deel 3 § 25.34.03 
van dit bestek.
Frequentie: jaarlijks (per deelopdracht)

221120 101302 st 4,00 FToepassen tijdelijke voorzieningen.
Situering: Putten welke niet bereikbaar worden geacht via de 
rijbaan.
Betreft: halen, brengen en lossen tijdelijke voorzieningen 
(rijplaten e.d.)
Totale lengte voorziening(en):{e.e.a. ter beoordeling van de 
aannemer. aangebrachte hoeveelheid wordt verrekend op 
bestekpost 221130
Verplaatsen:{afhankelijk van de uitvoeringswijze en ter keuze
van de aannemer.

1 Voorziening(en) ten behoeve van de bereikbaarheid van:{ 
voor reinigen en inspecteren putten dat zich buiten de rijbaan 
bevind.

1 Breedte voorzieningen ter keuze van de aannemer
1 Type voorziening(en) ter keuze van de aannemer

221130 101402 m 20,00 FToepassen rijplatenbaan.
Betreft: aanbrengen rijplaten als tijdelijke verharding
Verplaatsen:{afhankelijk van de uitvoeringswijze en ter keuze
van de aannemer.

1 Rijplatenbaan voor materieel ten behoeve van de volgende 
werkzaamheden:{bereikbaarheid maken putten als 
omschreven in bestekpost 221120

2 Dubbele rij in lengterichting van de rijrichting

221140 100124 keer 8,00 FMobiliseren van materieel.
Situering: Putten welke in beeld zijn gekomen bij uitvoering 
van bestekspost 221110  "Controleren putafdekkingen op 
toegankelijkheid"
Betreft: inzet van een lange afstandhaspel voor uitvoering van 
de werkzaamheden na goedkeuring van de opdrachtgever.
Hierin begrepen het eenmalig aanvoeren, opstellen en 
afvoeren van het voor de werkzaamheden benodigd groot 
materieel{voor reiniging en inspecteren riool.
Tijdsbepaling: gedurende dagproductie
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2212  Afsluiten en leegpompen  afstroomgebied

221210 250102 st 16,00 FTijdelijk afsluiten riool.
Situering: rioolstelsels welke zijn opgenomen in het 
reiniging en inspectieplan en volledig onderwater staan
Betreft: leegpompen van permanent gevulde HWA-leidingen 
voor het droog uit voeren van reiniging en inspecties.
Tijdsduur afsluiting:{nader te bepalen door de aannemer.
Lozen op nabijgelegen oppervlaktewater of dwa/gemengde 
riolering afhankelijk van de vervuilingsgraad van het te 
verpompen water. Bepaling lozingspunten i.o.m. de directie
Afsluiters: met materieel van de aannemer

1 Geen voorzieningen voor doorvoer rioolwater vereist (afvoer 
via bestaand stelsel)

222   HWA-RIOOL: REINIGEN ONDER HOGE DRUK
(toepassen afsluiters wordt geacht in de eenheidsprijs te 
zijn opgenomen)

2221  Kunststof HWA riolen

222110 257501 m 2.070,00 FRiool reinigen onder hoge druk (rond profiel).
Situering: rioolstrengen,  welke zijn opgenomen in het 
reiniging en inspectiesplan.
Betreft: reinigen van ronde hwa-riolen van kunststof inclusief 
stroomprofiel van de bijbehorende putten
Grootste putafstand:{100}m

3 Aard te reinigen oppervlak: kunststof
1 Profielafmeting(en):{

m 2.070,00 I- ronde buizen ø160 mm                                   
1 Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform 

NEN-EN 13508-2 tot 10%{
1 Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van 

de leiding
1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens 

bestekspostnummer{225110}

222120 257501 m 2.680,00 FRiool reinigen onder hoge druk (rond profiel).
Situering: rioolstrengen,  welke zijn opgenomen in het 
reiniging en inspectiesplan.
Betreft: reinigen van ronde hwa-riolen van kunststof inclusief 
stroomprofiel van de bijbehorende putten
Grootste putafstand:{100}m

3 Aard te reinigen oppervlak: kunststof
1 Profielafmeting(en):{

- ronde buizen ø200 mm 
- ronde buizen ø250 mm

1 Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform 
NEN-EN 13508-2 tot 10%{

1 Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van 
de leiding

1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens 
bestekspostnummer{225110}

Bladnr. 38 van 76



RAW0337-142787 Project: Reinigen en inspecteren riool 2024-2027
RAW-raamovereenkomst: WF7-011
Gemeente Koggenland, Opmeer en Medemblik

19-09-2023

BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS TER
NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

222130 257501 m 550,00 FRiool reinigen onder hoge druk (rond profiel).
Situering: rioolstrengen,  welke zijn opgenomen in het 
reiniging en inspectiesplan.
Betreft: reinigen van ronde hwa-riolen van kunststof inclusief 
stroomprofiel van de bijbehorende putten
Grootste putafstand:{100}m

3 Aard te reinigen oppervlak: kunststof
2 Profielafmeting(en):{

- ronde buizen ø315 mm
- ronde buizen ø400 mm

1 Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform 
NEN-EN 13508-2 tot 10%{

1 Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van 
de leiding

1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens 
bestekspostnummer{225110}

2222  Beton HWA riolen

222220 257501 m 320,00 FRiool reinigen onder hoge druk (rond profiel).
Situering: rioolstrengen,  welke zijn opgenomen in het 
reiniging en inspectiesplan.
Betreft: reinigen van ronde hwa-riolen van beton  inclusief 
stroomprofiel van de bijbehorende putten
Grootste putafstand:{100}m

1 Aard te reinigen oppervlak: beton
2 Profielafmeting(en):{

- ronde buizen ø300 mm
- ronde buizen ø400 mm

1 Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform 
NEN-EN 13508-2 tot 10%{

1 Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van 
de leiding

1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens 
bestekspostnummer{225110}
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223   DWA-RIOOL: REINIGEN ONDER HOGE DRUK
(toepassen afsluiters wordt geacht in de eenheidsprijs te 
zijn opgenomen)

2231  Kunststof DWA riolen

223110 257501 m 2.400,00 FRiool reinigen onder hoge druk (rond profiel).
Situering: rioolstrengen,  welke zijn opgenomen in het 
reiniging en inspectiesplan.
Betreft: reinigen van ronde dwa-riolen van kunststof inclusief 
stroomprofiel van de bijbehorende putten
Grootste putafstand:{100}m

3 Aard te reinigen oppervlak: kunststof
1 Profielafmeting(en):{

- ronde buizen ø160 mm 
1 Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform 

NEN-EN 13508-2 tot 10%{
1 Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van 

de leiding
1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens 

bestekspostnummer{225110}

223120 257501 m 30.320,00 FRiool reinigen onder hoge druk (rond profiel).
Situering: rioolstrengen,  welke zijn opgenomen in het 
reiniging en inspectiesplan.
Betreft: reinigen van ronde dwa-riolen van kunststof inclusief 
stroomprofiel van de bijbehorende putten
Grootste putafstand:{100}m

3 Aard te reinigen oppervlak: kunststof
1 Profielafmeting(en):{

- ronde buizen ø200 mm 
- ronde buizen ø250 mm

1 Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform 
NEN-EN 13508-2 tot 10%{

1 Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van 
de leiding

1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens 
bestekspostnummer{225110}

223130 257501 m 960,00 FRiool reinigen onder hoge druk (rond profiel).
Situering: rioolstrengen,  welke zijn opgenomen in het 
reiniging en inspectiesplan.
Betreft: reinigen van ronde dwa-riolen van kunststof inclusief 
stroomprofiel van de bijbehorende putten
Grootste putafstand:{100}m

3 Aard te reinigen oppervlak: kunststof
2 Profielafmeting(en):{

- ronde buizen ø315 mm
- ronde buizen ø400 mm

1 Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform 
NEN-EN 13508-2 tot 10%{

1 Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van 
de leiding

1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens 
bestekspostnummer{225110}
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2232  Beton DWA riolen

223210 257501 m 1.250,00 FRiool reinigen onder hoge druk (rond profiel).
Situering: rioolstrengen,  welke zijn opgenomen in het 
reiniging en inspectiesplan.
Betreft: reinigen van ronde dwa-riolen van beton  inclusief 
stroomprofiel van de bijbehorende putten
Grootste putafstand:{100}m

1 Aard te reinigen oppervlak: beton
1 Profielafmeting(en):{

- ronde buizen ø250 mm
1 Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform 

NEN-EN 13508-2 tot 10%{
1 Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van 

de leiding
1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens 

bestekspostnummer{225110}

223220 257501 m 970,00 FRiool reinigen onder hoge druk (rond profiel).
Situering: rioolstrengen,  welke zijn opgenomen in het 
reiniging en inspectiesplan.
Betreft: reinigen van ronde dwa-riolen van beton  inclusief 
stroomprofiel van de bijbehorende putten
Grootste putafstand:{100}m

1 Aard te reinigen oppervlak: beton
2 Profielafmeting(en):{

- ronde buizen ø300 mm
- ronde buizen ø400 mm

1 Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform 
NEN-EN 13508-2 tot 10%{

1 Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van 
de leiding

1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens 
bestekspostnummer{225110}
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224   GEMENGD RIOOL: REINIGEN ONDER HOGE DRUK
(toepassen afsluiters wordt geacht in de eenheidsprijs te 
zijn opgenomen)

2241  Kunststof gemengd riolen

224110 257501 m 1.590,00 FRiool reinigen onder hoge druk (rond profiel).
Situering: rioolstrengen,  welke zijn opgenomen in het 
reiniging en inspectiesplan.
Betreft: reinigen van ronde gemengde-riolen van kunststof 
inclusief stroomprofiel van de bijbehorende putten
Grootste putafstand:{100}m

3 Aard te reinigen oppervlak: kunststof
1 Profielafmeting(en):{

- ronde buizen ø160 mm 
1 Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform 

NEN-EN 13508-2 tot 10%{
1 Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van 

de leiding
1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens 

bestekspostnummer{225110}

224120 257501 m 7.040,00 FRiool reinigen onder hoge druk (rond profiel).
Situering: rioolstrengen,  welke zijn opgenomen in het 
reiniging en inspectiesplan.
Betreft: reinigen van ronde gemengde riolen van kunststof 
inclusief stroomprofiel van de bijbehorende putten
Grootste putafstand:{100}m

3 Aard te reinigen oppervlak: kunststof
1 Profielafmeting(en):{

- ronde buizen ø200 mm 
- ronde buizen ø250 mm

1 Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform 
NEN-EN 13508-2 tot 10%{

1 Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van 
de leiding

1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens 
bestekspostnummer{225110}

224130 257501 m 1.640,00 FRiool reinigen onder hoge druk (rond profiel).
Situering: rioolstrengen,  welke zijn opgenomen in het 
reiniging en inspectiesplan.
Betreft: reinigen van ronde gemengde riolen van kunststof 
inclusief stroomprofiel van de bijbehorende putten
Grootste putafstand:{100}m

3 Aard te reinigen oppervlak: kunststof
2 Profielafmeting(en):{

- ronde buizen ø315 mm
- ronde buizen ø400 mm

1 Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform 
NEN-EN 13508-2 tot 10%{

1 Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van 
de leiding

1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens 
bestekspostnummer{225110}
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224140 257501 m 10,00 FRiool reinigen onder hoge druk (rond profiel).
Situering: rioolstrengen,  welke zijn opgenomen in het 
reiniging en inspectiesplan.
Betreft: reinigen van ronde gemengde riolen van kunststof 
inclusief stroomprofiel van de bijbehorende putten
Grootste putafstand:{10}m

3 Aard te reinigen oppervlak: kunststof
2 Profielafmeting(en):{

1 Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform 
NEN-EN 13508-2 tot 10%{

1 Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van 
de leiding

1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens 
bestekspostnummer{225110}

2242  Beton gemengd riolen - Rond profiel

224210 257501 m 480,00 FRiool reinigen onder hoge druk (rond profiel).
Situering: rioolstrengen,  welke zijn opgenomen in het 
reiniging en inspectiesplan.
Betreft: reinigen van ronde gemengde-riolen van beton  
inclusief stroomprofiel van de bijbehorende putten
Grootste putafstand:{100}m

1 Aard te reinigen oppervlak: beton
2 Profielafmeting(en):{

- ronde buizen ø250 mm
1 Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform 

NEN-EN 13508-2 tot 10%{
1 Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van 

de leiding
1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens 

bestekspostnummer{225110}

224220 257501 m 9.480,00 FRiool reinigen onder hoge druk (rond profiel).
Situering: rioolstrengen,  welke zijn opgenomen in het 
reiniging en inspectiesplan.
Betreft: reinigen van ronde gemengde-riolen van beton  
inclusief stroomprofiel van de bijbehorende putten
Grootste putafstand:{100}m

1 Aard te reinigen oppervlak: beton
2 Profielafmeting(en):{

- ronde buizen ø300 mm
- ronde buizen ø400 mm

1 Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform 
NEN-EN 13508-2 tot 10%{

1 Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van 
de leiding

1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens 
bestekspostnummer{225110}
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224230 257501 m 4.030,00 FRiool reinigen onder hoge druk (rond profiel).
Situering: rioolstrengen,  welke zijn opgenomen in het 
reiniging en inspectiesplan.
Betreft: reinigen van ronde gemengde-riolen van beton  
inclusief stroomprofiel van de bijbehorende putten
Grootste putafstand:{100}m

1 Aard te reinigen oppervlak: beton
3 Profielafmeting(en):{

- ronde buizen ø500 mm
- ronde buizen ø600 mm

1 Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform 
NEN-EN 13508-2 tot 10%{

1 Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van 
de leiding

1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens 
bestekspostnummer{225110}

224240 257501 m 1.120,00 FRiool reinigen onder hoge druk (rond profiel).
Situering: rioolstrengen,  welke zijn opgenomen in het 
reiniging en inspectiesplan.
Betreft: reinigen van ronde gemengde-riolen van beton  
inclusief stroomprofiel van de bijbehorende putten
Grootste putafstand:{100}m

1 Aard te reinigen oppervlak: beton
3 Profielafmeting(en):{

- ronde buizen ø700 mm 
- ronde buizen ø800 mm
- ronde buizen ø900 mm

1 Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform 
NEN-EN 13508-2 tot 10%{

1 Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van 
de leiding

1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens 
bestekspostnummer{225110}

224250 257501 m 420,00 FRiool reinigen onder hoge druk (rond profiel).
Situering: rioolstrengen,  welke zijn opgenomen in het 
reiniging en inspectiesplan.
Betreft: reinigen van ronde gemengde-riolen van beton  
inclusief stroomprofiel van de bijbehorende putten
Grootste putafstand:{70}m

1 Aard te reinigen oppervlak: beton
3 Profielafmeting(en):{

- ronde buizen ø1000 mm
- ronde buizen ø1250 mm
- ronde buizen ø1500 mm

1 Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform 
NEN-EN 13508-2 tot 10%{

1 Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van 
de leiding

1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens 
bestekspostnummer{225110}
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2243  Beton gemengd riolen - Eivormig profiel

224310 257502 m 260,00 FRiool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel).
Situering: rioolstrengen,  welke zijn opgenomen in het 
reiniging en inspectiesplan.
Betreft: reinigen van eivormig gemengde-riolen van beton  
inclusief stroomprofiel van de bijbehorende putten
Grootste putafstand:{70}m

2 Aard te reinigen oppervlak:{beton
2 Profielafmeting(en):{

- eivormige buizen 250/375 mm
- eivormige buizen 300/450 mm
- eivormige buizen 350/525 mm

1 Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform 
NEN-EN 13508-2 tot 10%{

1 Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van 
de leiding

1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens 
bestekspostnummer{350110}

224320 257502 m 860,00 FRiool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel).
Situering: rioolstrengen,  welke zijn opgenomen in het 
reiniging en inspectiesplan.
Betreft: reinigen van eivormig gemengde-riolen van beton  
inclusief stroomprofiel van de bijbehorende putten
Grootste putafstand:{70}m

2 Aard te reinigen oppervlak:{beton
3 Profielafmeting(en):{

- eivormige buizen 400/600 mm
- eivormige buizen 500/750 mm
- eivormige buizen 600/900 mm

1 Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform 
NEN-EN 13508-2 tot 10%{

1 Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van 
de leiding

1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens 
bestekspostnummer{350110}
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2244  Gres gemengd riolen

224410 257501 m 180,00 FRiool reinigen onder hoge druk (rond profiel).
Situering: rioolstrengen,  welke zijn opgenomen in het 
reiniging en inspectiesplan.
Betreft: reinigen van ronde gemengde-riolen van gres  
inclusief stroomprofiel van de bijbehorende putten
Grootste putafstand:{100}m

6 Aard te reinigen oppervlak: keramiek
2 Profielafmeting(en):{

- ronde buizen ø150 mm
- ronde buizen ø250 mm

1 Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform 
NEN-EN 13508-2 tot 10%{

1 Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van 
de leiding

1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens 
bestekspostnummer{225110}

225   RIOOLSLIB

2251  Vervoeren rioolslib

225110 257531 ton 250,00 FRioolslib vervoeren.
Betreft: vervoeren en storten van vrijgekomen slib uit de 
gereinigde riolen
Het rioolslib dient te zijn ontwaterd en uitgelek tot een 
percentage van minimaal 50 gewichtprocenten. 
Uitgangspunt: een soortelijk gewicht van 1200 kg/m3

1 Vervoeren naar:{een door het bevoegd gezag erkende
verwerker. 
Acceptatiekosten  zijn voor rekening aannemer en behoren 
tot deze bestekpost
Hoeveelheidsbepaling: op basis van weegbonnen
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226   INSPECTEREN RIOLEN

2261  Visuele inspectie: Kunststof riolen

226110 257103 m 40.050,00 FUitvoeren visuele inspectie vanuit riool.
Situering: Ronde riolen na uitvoering reiniging
Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand 
bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden 
gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.{conform BRL 
K10015 en de aanvullende bepalingen als opgenomen in 
deel 3 van deze overeenkomst
Grootste putafstand:{100}m{met putten voorzien van 
stroomprofiel

3 Reguliere inspectie, riolering gereinigd en in bedrijf
6 Materiaal riool: kunststof,{

1 Rond riool, profielafmetingen:{
- ø200 mm
- ø250 mm

3 Tijdens inspectie hellinghoekmeting en schademeting(en) 
uitvoeren{van toestandsaspecten conform NEN-EN 13508-2

2 Opnamen aanleveren{
Digitale beeldopnamen: MPEG2 met minimale bitrate 2,4
Mb/s  
 Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren
Resolutie foto's: minimaal 200 dpi

9 Rapportage digitaal in RibX (Standaard 
Uitwisselingsformaat) en pdf-formaat.

226120 257103 m 3.150,00 FUitvoeren visuele inspectie vanuit riool.
Situering: Ronde riolen na uitvoering reiniging
Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand 
bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden 
gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.{conform BRL 
K10015 en de aanvullende bepalingen als opgenomen in 
deel 3 van deze overeenkomst
Grootste putafstand:{100}m{met putten voorzien van 
stroomprofiel

3 Reguliere inspectie, riolering gereinigd en in bedrijf
1 Materiaal riool: beton

1 Rond riool, profielafmetingen:{
- ø300 mm
- ø400 mm

3 Tijdens inspectie hellinghoekmeting en schademeting(en) 
uitvoeren{van toestandsaspecten conform NEN-EN 13508-2

2 Opnamen aanleveren{
Digitale beeldopnamen: MPEG2 met minimale bitrate 2,4
Mb/s
 Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren
Resolutie foto's: minimaal 200 dpi

9 Rapportage digitaal in RibX (Standaard 
Uitwisselingsformaat) en pdf-formaat.
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226130 257103 m 10,00 FUitvoeren visuele inspectie vanuit riool.
Situering: Ronde riolen na uitvoering reiniging
Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand 
bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden 
gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.{conform BRL 
K10015 en de aanvullende bepalingen als opgenomen in 
deel 3 van deze overeenkomst
Grootste putafstand:{10}m{met putten voorzien van 
stroomprofiel

3 Reguliere inspectie, riolering gereinigd en in bedrijf
6 Materiaal riool: kunststof,{

1 Rond riool, profielafmetingen:{
- ø500 mm
- ø600 mm
- ø700 mm

3 Tijdens inspectie hellinghoekmeting en schademeting(en) 
uitvoeren{van toestandsaspecten conform NEN-EN 13508-2

2 Opnamen aanleveren{
Digitale beeldopnamen: MPEG2 met minimale bitrate 2,4
Mb/s
 Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren
Resolutie foto's: minimaal 200 dpi

9 Rapportage digitaal in RibX (Standaard 
Uitwisselingsformaat) en pdf-formaat.

2262  Visuele inspectie: Beton riolen

226210 257103 m 1.740,00 FUitvoeren visuele inspectie vanuit riool.
Situering: Ronde riolen na uitvoering reiniging
Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand 
bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden 
gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.{conform BRL 
K10015 en de aanvullende bepalingen als opgenomen in 
deel 3 van deze overeenkomst
Grootste putafstand:{100}m{met putten voorzien van 
stroomprofiel

3 Reguliere inspectie, riolering gereinigd en in bedrijf
7 Materiaal riool:{pvc en beton

1 Rond riool, profielafmetingen:{
ø 250 mm

3 Tijdens inspectie hellinghoekmeting en schademeting(en) 
uitvoeren{van toestandsaspecten conform NEN-EN 13508-2

2 Opnamen aanleveren{Digitale beeldopnamen: MPEG2 met 
minimale bitrate 2,4
Mb/s
 Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren
Resolutie foto's: minimaal 200 dpi

9 Rapportage digitaal in RibX (Standaard 
Uitwisselingsformaat) en pdf-formaat.
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226220 257103 m 10.770,00 FUitvoeren visuele inspectie vanuit riool.
Situering: Ronde riolen na uitvoering reiniging
Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand 
bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden 
gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.{conform BRL 
K10015 en de aanvullende bepalingen als opgenomen in 
deel 3 van deze overeenkomst
Grootste putafstand:{ca. 100}m{met putten voorzien van 
stroomprofiel

3 Reguliere inspectie, riolering gereinigd en in bedrijf
1 Materiaal riool: beton

1 Rond riool, profielafmetingen:{
- ø300 mm
- ø400 mm

3 Tijdens inspectie hellinghoekmeting en schademeting(en) 
uitvoeren{van toestandsaspecten conform NEN-EN 13508-2

2 Opnamen aanleveren{Digitale beeldopnamen: MPEG2 met 
minimale bitrate 2,4
Mb/s
 Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren
Resolutie foto's: minimaal 200 dpi

9 Rapportage digitaal in RibX (Standaard 
Uitwisselingsformaat) en pdf-formaat.

226230 257103 m 4.030,00 FUitvoeren visuele inspectie vanuit riool.
Situering: Ronde riolen na uitvoering reiniging
Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand 
bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden 
gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.{conform BRL 
K10015 en de aanvullende bepalingen als opgenomen in 
deel 3 van deze overeenkomst
Grootste putafstand:{ca. 100}m{met putten voorzien van 
stroomprofiel

3 Reguliere inspectie, riolering gereinigd en in bedrijf
1 Materiaal riool: beton

1 Rond riool, profielafmetingen:{
- ø500 mm
- ø600 mm

3 Tijdens inspectie hellinghoekmeting en schademeting(en) 
uitvoeren{van toestandsaspecten conform NEN-EN 13508-2

2 Opnamen aanleveren{Digitale beeldopnamen: MPEG2 met 
minimale bitrate 2,4
Mb/s
 Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren
Resolutie foto's: minimaal 200 dpi

9 Rapportage digitaal in RibX (Standaard 
Uitwisselingsformaat) en pdf-formaat.
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226240 257103 m 1.220,00 FUitvoeren visuele inspectie vanuit riool.
Situering: Ronde riolen na uitvoering reiniging
Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand 
bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden 
gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.{conform BRL 
K10015 en de aanvullende bepalingen als opgenomen in 
deel 3 van deze overeenkomst
Grootste putafstand:{ca. 100}m{met putten voorzien van 
stroomprofiel

3 Reguliere inspectie, riolering gereinigd en in bedrijf
1 Materiaal riool: beton

1 Rond riool, profielafmetingen:{
- ø700 mm
- ø800 mm
- ø900 mm

3 Tijdens inspectie hellinghoekmeting en schademeting(en) 
uitvoeren{van toestandsaspecten conform NEN-EN 13508-2

2 Opnamen aanleveren{Digitale beeldopnamen: MPEG2 met 
minimale bitrate 2,4
Mb/s
 Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren
Resolutie foto's: minimaal 200 dpi

9 Rapportage digitaal in RibX (Standaard 
Uitwisselingsformaat) en pdf-formaat.

226250 257103 m 430,00 FUitvoeren visuele inspectie vanuit riool.
Situering: Ronde riolen na uitvoering reiniging
Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand 
bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden 
gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.{conform BRL 
K10015 en de aanvullende bepalingen als opgenomen in 
deel 3 van deze overeenkomst
Grootste putafstand:{ca. 75}m{met putten voorzien van 
stroomprofiel

3 Reguliere inspectie, riolering gereinigd en in bedrijf
1 Materiaal riool: beton

1 Rond riool, profielafmetingen:{
- ø1000 mm
- ø1250 mm
- ø1500 mm

3 Tijdens inspectie hellinghoekmeting en schademeting(en) 
uitvoeren{van toestandsaspecten conform NEN-EN 13508-2

2 Opnamen aanleveren{Digitale beeldopnamen: MPEG2 met 
minimale bitrate 2,4
Mb/s
 Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren
Resolutie foto's: minimaal 200 dpi

9 Rapportage digitaal in RibX (Standaard 
Uitwisselingsformaat) en pdf-formaat.
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226260 257103 m 260,00 FUitvoeren visuele inspectie vanuit riool.
Situering: Ronde riolen na uitvoering reiniging
Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand 
bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden 
gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.{conform BRL 
K10015 en de aanvullende bepalingen als opgenomen in 
deel 3 van deze overeenkomst
Grootste putafstand:{ca. 75}m{met putten voorzien van 
stroomprofiel

3 Reguliere inspectie, riolering gereinigd en in bedrijf
1 Materiaal riool: beton

2 Eivormig riool, profielafmetingen:{
- 250/375 mm
- 300/450 mm
- 350/525 mm

3 Tijdens inspectie hellinghoekmeting en schademeting(en) 
uitvoeren{van toestandsaspecten conform NEN-EN 13508-2

2 Opnamen aanleveren{Digitale beeldopnamen: MPEG2 met 
minimale bitrate 2,4
Mb/s
 Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren
Resolutie foto's: minimaal 200 dpi

9 Rapportage digitaal in RibX (Standaard 
Uitwisselingsformaat) en pdf-formaat.

226270 257103 m 860,00 FUitvoeren visuele inspectie vanuit riool.
Situering: eivormig riolen na uitvoering reiniging
Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand 
bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden 
gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.{conform BRL 
K10015 en de aanvullende bepalingen als opgenomen in 
deel 3 van deze overeenkomst
Grootste putafstand:{ca. 75}m{met putten voorzien van 
stroomprofiel

3 Reguliere inspectie, riolering gereinigd en in bedrijf
1 Materiaal riool: beton

2 Eivormig riool, profielafmetingen:{
- 400/600 mm
- 500/750 mm
- 600/900 mm

3 Tijdens inspectie hellinghoekmeting en schademeting(en) 
uitvoeren{van toestandsaspecten conform NEN-EN 13508-2

2 Opnamen aanleveren{Digitale beeldopnamen: MPEG2 met 
minimale bitrate 2,4
Mb/s
 Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren
Resolutie foto's: minimaal 200 dpi

9 Rapportage digitaal in RibX (Standaard 
Uitwisselingsformaat) en pdf-formaat.
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2263  Visuele inspectie: Gres riolen

226310 257103 m 180,00 FUitvoeren visuele inspectie vanuit riool.
Situering: Ronde riolen na uitvoering reiniging
Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand 
bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden 
gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.{conform BRL 
K10015 en de aanvullende bepalingen als opgenomen in 
deel 3 van deze overeenkomst
Grootste putafstand:{50}m{met putten voorzien van 
stroomprofiel

3 Reguliere inspectie, riolering gereinigd en in bedrijf
2 Materiaal riool: gres

1 Rond riool, profielafmetingen:{
ø 250 mm

3 Tijdens inspectie hellinghoekmeting en schademeting(en) 
uitvoeren{van toestandsaspecten conform NEN-EN 13508-2

2 Opnamen aanleveren{Digitale beeldopnamen: MPEG2 met 
minimale bitrate 2,4
Mb/s
 Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren
Resolutie foto's: minimaal 200 dpi

9 Rapportage digitaal in RibX (Standaard 
Uitwisselingsformaat) en pdf-formaat.

2264  Bijkomende werkzaamheden

226410 100199 keer 4,00 FLeveren opslagmedia
Betreft: leveren van een externe Solid State Drive (SSD) 
voorzien van  USB-C aansluiting inclusief kabel
Opslagcappasiteit: Gechikt voor al het  digitaal aan te leveren 
bestanden van de inspecties gedurende de deelopdracht.

227   TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN

227010 620207 keer 4,00 FToep. afz.(en) bij specif. situaties en werkzaamh.
Ten behoeve van:{

9  volledige afzetting van een wegvak t.b.v reinigen en 
inspecteren voor waarborging verkeers veiligheid en 
personeel. 
Situering: welke zijn waargenomen bij controleren 
bereikbaarheid putten volgens post 221110 en in 
overeenstemming met de directie
De afzetting bestaat uit waarschuwingshekken en 
verkeersborden C01
(rood - witte waarschuwingshekken: retro - reflecterend 
klasse 3. Borden: retroreflecterend klasse 3)
Onder toepassen wordt verstaan het aanbrengen,
instandhouden en verwijderen van de afzettingen
Met materiaal van de aannemer
Toepassen op werkdag

2 Met materiaal van de aannemer
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227020 621023 keer 2,00 FAanbrengen omleidingsroutes.
Ten behoeve van:{rijbaan afsluiting  voor waarborging 
verkeers veiligheid en personeel. 
Situering: welke zijn waargenomen bij controleren 
bereikbaarheid putten volgens post 221110 en in 
overeenstemming met de directie

3 Omleidingsroute op enkelbaansweg{rijbaan, binnen de 
bebouwde kom, gerekend met 1 t/m 8 borden

2 Met materiaal van de aannemer

228   TER BESCHIKKING STELLEN

2281  Werknemers

228110 100501 uur 80,00 FInzetten van werknemer.
Betreft: verkeersregelaar voor regelen en afwikkelen van het 
verkeer
Op werkdagen, overdag
Tijdsbepaling: van 07:00 uur tot 19:00 uur
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de 
directie op te dragen werkzaamheden

1 Werknemers:{Landelijk Volledig bevoegd Verkeersregelaar
Zie ook artikel 62.12.05 van deel 3 van deze overeenkomst

2282  Inzet materieel op werkdagen

228210 100599 uur 32,00 FTer beschikking stellen reinigingsunit
Betreft: het op afroep beschikbaar stellen van een 
reinigingsunit op werkdagen
Tijdsbepaling: van 07:00 uur tot 19:00 uur 
Type: spuit- en vacuümwagen
Laadvermogen: ten minste 15m³
Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de 
Standaard RAW Bepalingen)

228220 100599 uur 32,00 FTer beschikking stellen inspectiewagen
Betreft: het op afroep beschikbaar stellen van een 
inspectiewagen op werkdagen
Tijdsbepaling: van 07:00 uur tot 19:00 uur
Type: inspectiewagen met minimaal de voorzieningen 
waarmee de inspectieposten van deze overeenkomst 
worden verricht
Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de 
Standaard RAW Bepalingen)
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2283  Inzet materieel in het weekend

228310 100599 uur 8,00 FTer beschikking stellen reinigingsunit
Betreft: het op afroep beschikbaar stellen van een 
reinigingsunit in het weekend
Tijdsbepaling: van 07:00 uur tot 19:00 uur
Type: spuit- en vacuümwagen
Laadvermogen: ten minste 15m³
Inclusief bedienning (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de 
Standaard RAW Bepalingen)

228320 100599 uur 8,00 FTer beschikking stellen inspectiewagen
Betreft: het op afroep beschikbaar stellen van een 
inspectiewagen in het weekend
Tijdsbepaling: van 07:00 tot 19:00 uur
Type: inspectiewagen met minimaal de voorzieningen 
waarmee de inspectieposten van deze overeenkomst 
worden verricht
Inclusief bedienning (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de 
Standaard RAW Bepalingen)

2284  Opleveringsrapportage

228410 257599 keer 4,00 FIndienen opleveringsrapportage
Situering: gemeente Medemblik
Betreft: reinigingsplan deelopdracht conform BRL K10014 
paragraaf 4.1.9 en de Standaard 2020 
Opleveringsrapportage: digitaal in Excel.
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01   ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF

01 01 ALGEMENE BEPALINGEN

01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN

07 Op deze RAW-raamovereenkomst en alle hieruit voortvloeiende overeenkomsten zijn van toepassing de 
Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk gewijzigd in september 2021, hierna te noemen 'de 
Standaard', uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven 
Errata op de Standaard, zoals deze op de dag van aanbesteding luidt.

08 Paragraaf 01.21 van de Standaard is van toepassing op de RAW-raamovereenkomst.

09 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de CROW-
website (www.crow.nl).
De Errata op de Standaard is gratis als pdf-bestand te downloaden vanaf de RAW-website: www.crow.nl/raw.

01 01 15 EVALUTIES GEDURENDE DE CONTRACTPERIODE

01 De directie evalueert jaarlijks in december de aannemer op de uitvoering van de deelopdrachten op 
verschillende punten. Ook wordt na het voltooien van de eerste twee deelopdrachten na opdracht een evaluatie 
met de aannemer gehouden. Het oordeel van de directie is bindend bij deze evaluaties. Een positieve 
beoordeling kan leiden tot verlenging. Een negatieve beoordeling kan leiden tot beëindiging van de opdracht. 
Het oordeel van de directie is bindend. Een positieve beoordeling kan leiden tot het verlengen van de RAW-
raamovereenkomst tot de eerstvolgende december maand. De totale duur van de 
opdracht kan hierdoor uiteindelijk oplopen tot ca. 48 maanden (uiterlijk tot en met december 2027). 

Het oordeel van de directie van de gemeente is bindend bij het eventueel verlengen van de RAW-
raamovereenkomst. Er wordt door de directie beoordeeld op elf (11) punten:
1. Zijn de werkzaamheden op vakkundige wijze uitgevoerd. Dit houdt in: voldoen aan de eisen zoals gesteld 

in de RAW-raamovereenkomst en de Standaard;
2. Zijn de werkzaamheden op adequate wijze uitgevoerd. Adequate wijze houdt in: zorg voor de omgeving 

waarin gewerkt wordt. Dit houdt in: 
 - goed en correct overleg / communicatie met bewoners, bedrijven en instanties;
 - probleemoplossend denken wanneer nodig of  verwacht wordt;
 - etc.;
 Tevens wordt een adequate beroepshouding van de aannemer verwacht;
3. Heeft de aannemer de planningen en producties gehaald, zoals omschreven in de RAW-

raamovereenkomst?
 Zijn de werkzaamheden op de  locaties aaneengesloten uitgevoerd? 
4. Orde en netheid op het werk;
5. Interne kwaliteitszorg / bedrijfscontrole;
6. Besteksadministratie;
7. Verkeersmaatregelen en veiligheid;
8. Inspelen op wijzigingen wanneer dit wordt verlangd namens directie / gemeente;
9. Zijn door de directie kortingen opgelegd zoals omschreven in deze RAW-raamovereenkomst?
10. Heeft de aannemer voldaan aan de verplichtingen met betrekking tot Social Return on Investment (zie 

Deel 1 Algemeen, RAW-raamovereenkomst WF7-11, hoofdstuk 1.08).
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01 02 BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM

01 02 01 BETALING

01 De betaling van de aannemingssom van de deelopdracht vindt plaats in termijnen van 4 weken.

07 Indien nodig zal door de directie opgelegde korting(en) bij een termijn worden verrekend. De directie bepaald 
bij welke termijn. 

08 Betalingen van door de directie goedgekeurde declaraties worden met de termijnen betaald, nadat de 
aannemer een declaratie heeft ingediend voor de afgeronde werkzaamheden met betrekking tot 
deelopdrachten.

01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING

01 04 01 ALGEMEEN

01 De risicoregeling als bedoeld in paragraaf 01.04 van de Standaard is niet van toepassing.

01 05 BETALINGSREGELINGEN: INDEXERINGSREGELING

01 05 01 LOON EN BRANDSTOF

01 01 Ten aanzien van uit te voeren deelopdrachten tot en met 31 december 2024, vindt geen verrekening van
prijsstijgingen plaats. Na 1-1-2025 vindt jaarlijks een indexering plaats op basis van de CSB Indexering
Categorie: deelgebied 42/43 Grond-, weg en waterbouw (GWW)
<https://www.cbs.nl/nl-nl/cijfers/detail/84538NED> 

Hierbij heeft 1 januari 2024 de index 100%. 
Deze indexering wordt extra gedeclareerd in de termijnen/deelopdrachten. 
De indexering is van toepassing op de totaalsom van het betreffende deelopdracht. 
De originele tarieven blijven gedurende de overeenkomst gehandhaafd in de deelopdrachten. 

01 06 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES

01 06 01 INDIENEN DECLARATIES

04 Onder datum van ontvangst van de declaratie wordt verstaan de datum van het stempel en/of registratie in het 
digitale systeem dat door de afdeling Financiën en belastingen van de gemeente  wordt verzorgd. 

05 Betalingen van door de directie goedgekeurde declaraties worden met de termijnen betaald, nadat de 
aannemer een declaratie heeft ingediend voor de afgeronde werkzaamheden met betrekking tot 
deelopdrachten.
Bij de declaratie dient een exemplaar van de in artikel 01.02.04 lid 02, Standaard, bedoelde berekening van de 
betalingstermijn te worden gevoegd.
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01 08 BIJDRAGEN

01 08 03 BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK

01 Een ´bijdrage RAW-systematiek met specificatie´, als bedoeld in artikel 01.08.03 van de Standaard, wordt 
verlangd.

01 10 PUBLIEKRECHTELIJKE EEN PRIVAATRECHTELIJKE TOESTEMMINGEN

01 10 01 AAN DE AANNEMER VERLEENDE PUBLIEKRECHTELIJKE EN PRIVAATRECHTELIJKE TOESTEMMINGEN

01 In aanvulling op artikel 01.10.01 lid 01 van de Standaard: zie paragraaf 6 lid 10 van de UAV 2012.

02 Indien de aannemer voor transporten gebruik maakt van niet-openbare wegen, dient hij hiervoor vooraf 
schriftelijk toestemming te hebben van de eigenaar of de beheerder.

03 De aannemer is verantwoordelijk voor het regelen en bekostigen van de benodigde vergunningen.

01 10 02 DOOR DE OPDRACHTGEVER TE VERZORGEN TOESTEMMINGEN

01 De opdrachtgever zorgt ervoor, dat de aannemer tijdig kan beschikken over de vergunningen, ontheffingen of 
dergelijke beschikkingen, die voor de opzet van het werk volgens de deelopdrachten vereist zijn, te weten:
- keurontheffing hoogheemraadschap;
- in gebruikneming openbare ruimte;
- parkeerontheffing (registratie op basis van kenteken)

02 Indien bij de uitvoering van de werkzaamheden moet worden afgeweken van een bij een vergunning 
behorende tekening, zal dit door de directie worden aangegeven.

01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER

01 12 01 ALGEMEEN

03 De bebakening, bebording en wegafzetting binnen de grenzen van het werk en in aan het werk aangrenzende 
straten zijn een bijbehorende verplichting van de aannemer. Deze moeten voldoen aan de wettelijke 
voorschriften met betrekking tot verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering en aan de eisen die de 
verkeerspolitie, wegbeheerder en/of directie hieraan stelt.
Het verlichten van deze bebakening dient in opdracht en voor rekening van de aannemer te geschieden. Bij 
deze verplichting behoort ook een voedingspunt.

05 De directie dient de publicatie van verkeersmaatregelen en overleg met belanghebbenden, diensten en 
bedrijven te regelen.
De aannemer dient de dagelijkse informatie aan de aanwonenden c.q. aanliggende bedrijven te verzorgen.
De aannemer verspreidt op aanwijs van de directie of conform deelopdracht de brieven. Zie ook de betreffende 
besteksposten hiervoor. 

06 Bij wegen e.d. waaraan werkzaamheden moeten worden verricht die voor het doorgaand verkeer mogen 
worden afgesloten, dient het werk zodanig te worden ingedeeld c.q. dienen zodanige voorzieningen te worden 
getroffen dat de hinder via betreffende wegen e.d. ontsloten woningen, bedrijven, percelen grond, enz. voor 
transporten met deze bestemmingen tot het 
minimum worden beperkt.
Bewoners dienen te allen tijde hun woningen te voet te kunnen bereiken. Alles vooraf in overleg met de 
directie.

07 Alvorens tot afsluiting van een weg e.d. wordt overgegaan, dient de aannemer de vereiste maatregelen te 
treffen.

08 De inritten naar particuliere terreinen dienen zo kort mogelijk te worden belemmerd, waarbij passage van 
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verkeer zoveel mogelijk moet kunnen plaatsvinden, bijvoorbeeld met behulp van rijplaten, e.d.

09 Indien ten gevolge van werkzaamheden het huisvuil niet in de onmiddellijke nabijheid van de woningen kan 
worden opgehaald, verleent de aannemer hulp bij het verzamelen. Eén en ander op een in overleg met de 
directie vastgestelde plaats.

10 Indien de aannemer ter zake van het verkeer en met betrekking tot het opruimen werkterrein gegeven 
opdrachten van de directie niet nakomt of de hiervoor gegeven voorschriften niet naleeft, zal per geval en per 
dag een KORTING worden toegepast van 500 euro met een maximum van 5.000 euro per deelopdracht.
Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.

11 Gedurende de looptijd van het werk dienen nood- en hulpdiensten een vrije doorgang te worden verleend. 

12 De aannemer garandeert de bereikbaarheid van woningen, winkels, bedrijven, instanties, brandweerkazernes, 
ziekenhuis, ambulanceposten, politiebureau. De aannemer treft daarvoor de nodige voorzieningen, zoals 
bijvoorbeeld het aanbrengen van vlonders, (kunststof) rijplaten, uitwerking en plaatsing verkeersomleidingen 
of tijdelijke verhardingen.

01 12 04 SIGNAALKLEDING

02 Signaalkleding en gedrag van werknemers mogen niet aanstootgevend zijn. Hierbij wordt onder andere 
bedoeld extreme teksten en afbeeldingen op kleding en het onfatsoenlijk aanspreken van derden. 
Bij een discussie met een derde (bewoner, bedrijf, instantie, etc.) moet verwezen worden naar de naam en 
telefoonnummer van de contactpersoon van de directie.

03 Indien de aannemer ter zake van signaalkleding of vanwege de directie gegeven opdrachten over aanpassen 
van gedrag niet nakomt, kan per geval en per dag een korting van €350 (zegge driehonderdenvijftig euro) 
worden opgelegd met een maximum van 3500 euro per deelopdracht. Deze korting wordt verbeurd zonder dat 
een ingebrekestelling nodig is.

01 12 06 MOBIELE WERKTUIGEN

01 Mobiele werktuigen voldoen minimaal aan de wettelijke vastgestelde emissie-eisen.

02 De aannemer gaat energiezuinig om met het werktuig, een en ander conform het gebruiksprotocol van de 
leverancier van het mobiele werktuig.

03 Indien de aannemer mobiele dieselwerktuigen gaat toepassen, dienden deze te voldoen aan de Europese 
emissie-eisen van Euro V (volgens Europese richtlijn 99/96/EC ) en hebben een voorziening voor beperking 
van emissie van fijn stof.

04 Mobiele dieselwerktuigen die de aannemer gaat inzetten binnen de bebouwde kom dienen minimaal te 
voldoen aan de Europese emissie-eisen van Euro V (volgens Europese richtlijn 99/96/EC ) en hebben een 
voorziening voor beperking van emissie van fijn stof.

05 Mobiele dieselwerktuigen die worden voor inzet buiten de bebouwde kom dienen minimaal te voldoen aan de 
Europese emissie-eisen van  Euro V (volgens Europese richtlijn 99/96/EC ).

06 Motorvoertuigen zwaarder dan 3500 kg dienen minimaal te voldoen aan Euro V (volgens Europese emissie 
standaard Euro V volgens 99/96/EC. Dit is een Europese norm voor motorvoertuigen op het gebied van de 
uitstoot van schadelijke stoffen).

07 Alle op het werk aanwezige (rijdend) materieel dient voorzien te zijn van een deugdelijk achteruitrijsignalering.
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01 12 07 VOERTUIGEN

01 Voertuigen voldoen aan de wettelijk vastgestelde emissie eisen.

02 De dieselvoertuigen voldoen minimaal aan de Europese emissie standaard Euro V (Europese richtlijn 
99/96/EC).

01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN, FLEXIBELE UITVOERINGSTERMIJN

01 13 01 KWALITEITSBORGING

01 Paragraaf 01.13 van de Standaard  is van toepassing op deze RAW-raamovereenkomst.

02 De aannemer beschikt voor deze RAW-raamovereenkomst over de volgende kwaliteitssystemen/certificaten:
- ISO 14001 Milieumanagementsysteem voor het uitvoeren van grond-, weg- en waterbouwwerken;
- BRL K10014 Reinigen van riolen, putten en kolken:
- BRL K10015 Inspecteren van rioleringsobjecten.

01 15 GARANTIE

01 15 03 BEMIDDELING

01 Artikel 01.15.03 "Bemiddeling" van de Standaard komt te vervallen. De wijziging is verwerkt in artike 01.01.14 
van deel 3 van dit bestek.

01 15 04 ARBITRAGE

01 Artikel 01.15.04 "Arbitrage" van de Standaard komt te vervallen. De wijziging is verwerkt in artikel 01.01.14 van 
deel 3 van dit bestek.

01 16 VERZEKERINGEN

01 16 03 VERZEKERINGEN DOOR DE AANNEMER

01 Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de aannemer dient deze, mede ten behoeve  
van de opdrachtgever, te verzekeren en verzekerd te houden gedurende de looptijd van het werk, de 
aansprakelijkheid van de aannemer en van de opdrachtgever voor door derden geleden schade door, 
voortvloeiende uit en/of verband houdende met de
uitvoering van het in deze RAW-raamovereenkomst omschreven werk en wel tot een bedrag van tenminste 
Euro 1.250.000 (zegge: eenmiljoentweehonderdenvijftigduizend)  per gebeurtenis.
Het eigen risico mag ten hoogste Euro 4000 (zegge: vierduizend) per gebeurtenis bedragen.

02 De aannemer zal bij de uitvoering van een werk alleen gebruik maken van (gehuurd) materieel, waarvan de 
burgerrechtelijke aansprakelijkheid, waartoe dit materieel aanleiding kan geven, gedekt is door een 
verzekering (WAM). Indien gebruik wordt gemaakt van zodanig materieel dient tevens de aansprakelijkheid van 
de opdrachtgever, de directie en eventueel de 
huurder te zijn medeverzekerd en mag de schade aan ondergrondse kabels en leidingen en dergelijke niet 
zijn uitgesloten.

03 Schaden, welke niet door voornoemde verzekeringen worden gedekt, alsmede het van toepassing zijnde 
eigen risico, zullen ten laste komen van de partij voor wiens risico de schaden zijn.

04 De aannemer dient de bewijsstukken, waaruit het sluiten van de verzekering(en) blijkt, binnen veertien dagen 
na aanvang van het werk, aan de directie ter goedkeuring en ter bewaring over te leggen.

05 De aannemer zal bij de uitvoering van een werk alleen gebruik maken van gehuurd materieel, wanneer hij zich 
ervan heeft overtuigd dat de burgerrechtelijke aansprakelijkheid, waartoe dit materieel aanleiding kan geven, 
gedekt is door een verzekering ingevolge de wet aansprakelijkheidsverzekering motorvoertuigen, dat op de 
polis van deze verzekering de 
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aansprakelijkheid van de huurder is medegedekt en de schade aan de ondergrondse leidingen niet is 
uitgesloten.

01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 17 13 BEGELEIDINGSBRIEF AFVALSTOFFEN

01 De aannemer dient zorg te dragen voor de begeleidingsbrieven van de afvalstoffen en is verantwoordelijk voor:
- correct invullen van de begeleidingsbrieven;
- gebruik van juiste afvalstroomnummers;
- tijdig aanvragen afvalstroomnummers;
- tijdig printen van de benodigde begeleidingsbrieven;
- het tijdig in bezit hebben van begeleidingsbrieven.

02 Kosten voor het zorgdragen van de begeleidingsbrieven zijn een onderdeel van de uitvoeringskosten.

03 De volledige verantwoordelijkheid voor het tijdig in het bezit zijn van begeleidingsbrieven afvalstoffen, 
afvalstroomnummers aanvragen, aanwezigheid begeleidingsbrieven bij transport, correct ingevulde 
begeleidingsbrieven, tijdig printen van de benodigde begeleidingsbrieven liggen bij de aannemer.

01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

01 19 01 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN (V&G-PLAN)

03 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde 'V&G-plan uitvoeringsfase' met V&G-dossier, als bedoeld 
in het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering van de deelopdrachten worden overgedragen 
aan de directie.

01 19 02 COÖRDINATOR VOOR DE UITVOERINGFASE (V&G-COÖRDINATOR)

02 In aanvulling op artikel 01.19.02 lid 02 van de Standaard worden aan de aangestelde V&G-coördinator ook de 
coördinatietaken voor de uitvoeringsfase van deze RAW-raamovereenkomst t.b.v. alle werkzaamheden 
opgedragen.

05 De directievoerder(s) van de gemeente zijn gemandateerd om wanneer de veiligheid & gezondheid van 
werknemers en burgers niet meer geborgd is, het werk stil te leggen en aanvullende maatregelen te laten 
treffen door de opdrachtnemer (op kosten aannemer).
De aannemer heeft dan geen recht op stagnatiekosten, of een andere vorm van vergoeding. 
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01 19 07 GELUIDHINDER

01 Ter voorkoming van geluidshinder dienen de volgende maatregelen:
a. de aannemer treft technische voorzieningen en/of organisatorische maatregelen om de geluidsproductie 

van de stationaire en mobiele installaties te beperken. Deze geluidbeperking is zodanig dat het equivalente 
geluidniveau veroorzaakt door de op de bouwplaats aanwezige geluidbronnen en door de te verrichten 
werkzaamheden, niet meer bedraagt dan:

   - 50 dB(A) tussen 07:00 uur en 19.00 uur (dagperiode);
   - 45 dB(A) tussen 19:00 uur en 23.00 uur (avondperiode);
   - 40 dB(A) tussen 23:00 uur en 07.00 uur (nachtperiode);
b. onverminderd het hiervoor gestelde vermogen incidentele verhoging van geluidniveaus, voorzover deze een 

gevolg zijn van de op de bouwplaats aanwezige toestellen en installaties, alsmede de verrichte 
werkzaamheden, gemeten bij een maximale toestand, niet groter zijn dan 20 dB(A) boven de getalswaarde 
van het hierboven toegelaten equivalente geluidniveau (LAeq);

c. voor zon- en algemeen erkende feestdagen gelden dezelfde criteria als voor de nachtperiode,
d. de beoordelingsplaats ligt voor de gevel van enig buiten het werk aanwezige woningen, terwijl eventuele 

metingen moeten worden uitgevoerd en beoordeeld volgens Handleiding Meten en Rekenen 
Industrielawaai IL-HR-13-01, maart 1981, uitgegeven door het Ministerie van Volksgezondheid en 
Milieuhygiene in het kader van de ICG-reeks;

e. de aannemer plaatst als mogelijk, stationaire geluidsbronnen zo ver mogelijk van de gevels dan wel van 
werknemers of andere personen. Als er een geschiktere locatie beschikbaar komt, wordt zo nodig tot 
verplaatsing overgegaan.   

01 20 KWALITEITSBORGING

01 20 04 CONTROLES, VERIFICATIES EN AUDITS DOOR DE DIRECTIE

01 In aanvulling op artikel 01.20.04 lid 01 van de Standaard zal de directie steeksproefsgewijs of wanneer de 
directie daartoe aanleiding ziet verificatie uitvoeren op de bedrijfscontroleresultaten van de aannemer 
betreffende de kwaliteitsborging van het asfalt. Dit verificatieonderzoek wordt ingericht volgens het bepaalde in 
artikel 81.24.02 lid 03 van deze RAW-
raamovereenkomst.  

01 21 RAW-RAAMOVEREENKOMST

01 21 05 VERSTREKKEN VAN EEN DEELOPDRACHT

01 Gelijk met de levering van de deelopdracht worden de bijbehorende bestekstekeningen voor aanvang van de 
werkzaamheden van het betreffende onderdeel door de directieaangeleverd.
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01 23 COMMUNICATIE

01 23 04 REVISIE

01 De ondergrond van de gemeente  (GBKN) wordt digitaal ter beschikking gesteld aan de aannemer in DGN 
en/of DWG formaat.

01 23 05 BOUWVERGADERING

01 Ten behoeve van afstemming met de aannemer belegt de directie de bouwvergaderingen. Deze 
bouwvergaderingen zullen periodiek plaats vinden (1 keer per week en/of 1 keer per 2 weken).
Tot de verplichtingen van de aannemer behoort het bijwonen van deze bouwvergaderingen (in ieder geval door 
penvoerder en betrokken uitvoerder(s) welke de deelopdrachten uitvoeren).
De directie maakt de notulen op en verstuurt deze per email.

01 23 07 BESTEKSADMINISTRATIE MET SOFTWARE-APPLICATIE

01 De directie voert de besteksadministratie middels een software-applicatie dat de RAW-systematiek Standaard 
2020 ondersteunt, waarbij de directie de termijnstatenkan opstellen.
De aannemer dient tevens van de deelopdrachten een besteksadministratie bij te houden in een software-
applicatie dat de RAW-systematiek Standaard 2020 ondersteunt.
Indien de directie er om vraagt, dient de aannemer zijn besteksadministratie aan de directie ter beschikking te 
stellen, zodat de termijnen tijdig door de directie kunnen worden opgesteld en verstrekt aan de aannemer.
De aannemer dient binnen 4 weken na gunning aan de directie aan te tonen dat hij beschikt over de vereiste 
software. Bij het niet tijdig kunnen aantonen wordt een korting van Euro 50 per dag berekend over de 
eerstvolgende deelopdracht met een maximum van Euro 5000.

01 26 INZET PERSONEN IN HET KADER VAN SOCIAL RETURN

01 26 01 BEGRIPPEN

01 Te verstaan is onder:
a. social-returnverplichting: een contractuele verplichting en dus niet vrijblijvend. De social-returnverplichting 
dient, net als alle andere contractuele verplichtingen, geheel nagekomen te zijn vóór het einde van de 
opdracht;
b. leerwerkplek of stageplaats: arbeidsplaats die door werkgevers ter beschikking worden gesteld aan 
studenten en scholieren of uitkeringsgerechtigden die die naast het uitvoeren van werkzaamheden ook leren. 
Aan een leerwerkplek is een opleiding gekoppeld.

01 26 02 DOELGROEP

01 De gemeente zal zich inspannen de aanlevering van kandidaten aan de aannemer te bevorderen. Deze 
inspanningen doen niets af aan de verantwoordelijkheid van de opdrachtnemer om aan de social-
returnverplichting te voldoen.

02 In de regio Noord-Holland Noord verlangen gemeenten bij aanbestedingen een sociale inspanning om 
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen.
Hoe: door mensen daadwerkelijk in dienst te nemen, of door stageplekken te verzorgen of leveringen en 
diensten af te nemen van een leerwerkbedrijf. Social return on investment (SROI) wordt in de hele regio Noord-
Holland op dezelfde manier aangepakt. Er wordt nauw samengewerkt en dezelfde methode wordt gehanteerd. 
Voor vragen, hulp of advies over SROI 
kan de aannemer terecht bij de coördinator SROI van het WerkgeversServicepunt Noord-Holland Noord (WSP-
NHN).
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01 26 03 SOCIAL-RETURNVERPLICHTING

01 De social-returnverplichting is 2% van de gefactureerde omzet. Deze is naar aanleiding van de deelopdrachten 
te besteden aan inspanningen in het kader van social return. Dit percentage is bepaald met meewegen van 
alle aspecten van de deelopdrachten.

03 De aannemer is verplicht het initiatief te nemen voor de concrete invulling van de social-returnverplichting en is 
te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de invulling hiervan. Er is sprake van een contractuele verplichting om 
aan de eis te voldoen. De adviseurs van de gemeente kunnen de aannemer adviseren en ondersteunen bij de 
invulling van de social-returnverplichting. De gemeente heeft echter uitdrukkelijk geen leveringsverplichting van 
kandidaten. Advies en ondersteuning betekent onder meer dat de gemeente (via het Werkgeversservicepunt 
Noord-Holland Noord) kandidaten kan selecteren en voorstellen, een speed date tussen werkgever/- 
aannnemer en kandidaten kan organiseren en kan adviseren bij 
een passende maatwerkinvulling.

Voor de invulling van de social-returnverplichting bestaan de volgende mogelijkheden:
a.   Het aanbieden van een betaalde arbeidsplaats aan kandidaten in een uitkeringssituatie. Aan een 
kandidaat wordt minimaal het minimumloon uitbetaald conform wet of CAO. De invulling moet zoveel mogelijk 
binnen de gegunde opdracht plaatsvinden. Als dit niet lukt dan kan dit, in overleg met de coördinator SROI, ook 
elders binnen de organisatie van de 
opdrachtnemer of bij onderaannemers worden ingevuld. Het is ook mogelijk om kandidaten te plaatsen op 
basis van een detacherings- of uitzendovereenkomst. Een derde partij is dan juridisch werkgever en 
detacheert de kandidaat bij de opdrachtnemer.
b.   Het aanbieden van een leerwerkplek of stageplaats aan studenten en scholieren of 
uitkeringsgerechtigden.1 Voor de Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL) dient de opdrachtnemer te zijn 
geregistreerd als ‘Erkend Leerbedrijf’.
c.    In overleg met en na voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de gemeente kunnen in sommige 
gevallen ook de daadwerkelijk door de opdrachtnemer gemaakte kosten voor opleiding en extra begeleiding 
van de kandidaat worden meegeteld bij de invulling van de social-returnverplichting.
      Criterium is dat de kosten zijn gemaakt om de kansen van de kandidaat op de arbeidsmarkt te vergroten 
c.q. de afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen. De aannemer dient dit aan te tonen.
       Voor kandidaten uit de categorieën Participatiewet en WIA/WAO en SW kan gedurende maximaal drie 
maanden voor extra begeleiding maximaal 2 uur per week per kandidaat worden meegerekend tegen een 
tarief van €75,- per uur. Voor de overige categorieën kandidaten worden geen extra begeleidingskosten 
meegerekend. 
d.   Blijkt dat de social-returnverplichting niet kan worden ingevuld binnen de voornoemde categorieën, dan kan 
de opdrachtnemer in overleg met en na toestemming van de gemeente zelf een voorstel indienen hoe hij op 
een andere creatieve wijze invulling wil geven aan zijn verplichting. Op basis van dit voorstel wordt in overleg 
tussen gemeente en aannemer vóóraf 
de financiële tegenwaarde bepaald van de te leveren prestatie.

04 De definitieve berekening van het percentage social-returnverplichting van de gefactureerde omzet geschiedt 
aan het einde van de looptijd van deze RAW-raamovereenkomst. 

05 Indien de opdrachtnemer werkt met onderaannemers blijft de opdrachtnemer hoofdelijk aansprakelijk voor de 
social-returnverplichting.

06 De door leveranciers en onderaannemers gerealiseerde social return mogen worden opgevoerd voor zover 
die zijn toe te rekenen aan de deelprojecten.

07 De aannemer mag andere kosten voor de invulling en uitvoering van de social-returnverplichting meenemen 
om tot de social-returnverplichting te komen.

08 Wanneer, ten behoeve van de invulling van de social-returnverplichting, met kandidaten uit de doelgroep een  
overeenkomst (bijvoorbeeld werkervaringsovereenkomst of arbeidsovereenkomst van een jaar) wordt 
afgesloten die langer loopt dan de RAW-raamovereenkomst (opdrachtgever - opdrachtnemer), kan de gehele 
looptijd van de overeenkomst met de 
betreffende kandidaat worden toegerekend aan de Social Return-verplichting behorende bij de 
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deelopdrachten.

10 De gegevens met betrekking tot de invulling SROI worden opgenomen in een verantwoordingsdocument.
De coördinator SROI controleert de gegevens uit dit document en geeft zijn akkoord.
Het geaccordeerde document gaat retour naar opdrachtnemer zodat deze aan de contractbeheerder / 
projectleider van de gemeente aan kan tonen voldaan te hebben aan zijn SROI-verplichting.
De coördinator SROI houdt in een overzicht bij wat er aan verschillende SROI-verplichtingen in de regio is 
uitgevoerd.

11 De aannemer levert jaarlijks en of na voltooiing van de opdracht zijn gegevens aan bij de coördinator SROI.

12 Bij de invulling van de social-returnverplichting door middel van werkgelegenheid wordt gerekend met 
normbedragen volgens het zgn. ’Bouwblokkenmodel SROI Noord-Holland Noord.
Naarmate de afstand tot de arbeidsmarkt van een kandidaat groter is (met andere woorden 'hoe moeilijker de 
kandidaat doorgaans aan betaald werk komt of blijft'), wordt het normbedrag waarmee wordt gerekend hoger. 
Het bouwblokkenmodel staat beschreven in de Toolkit SROI 2017-2019.

13 Garantiebanen en 5%-regeling: Voor werkgevers/opdrachtnemers die 5% of meer van hun personeelsbestand 
hebben ingevuld met zogenaamde ‘garantiebanen’, wordt de eis van het bieden van nieuwe contracten niet 
toegepast.  Indien de aannemer kan aantonen dat binnen zijn bedrijf 5% of meer van het personeel (in FTE) 
bestaat uit mensen vanuit de doelgroepen, is daarmee ook aan de social-returnverplichting voldaan. Er zal 
een verklaring worden afgegeven die voor een jaar geldig is.

01 26 04 KORTING

01 Indien de aannemer niet heeft voldaan aan de social-returnverplichting, wordt een gesprek tussen aannemer 
en opdrachtgever aangegaan.

02 Indien aannemer toch niet voldoet of kan voldoen aan zijn social-returnverplichting, kan een korting worden 
opgelegd. 

03 De korting betreft vijftig procent van het nog resterende social-returnbedrag. Daarnaast vergoedt de aannemer 
ook het nog niet ingevulde social-returnbedrag.

04 Het opleggen van de korting is een verantwoordelijkheid van de opdrachtgever, maar de coördinator SROI 
dient hiervan altijd op de hoogte te worden gesteld.

01 26 05 PRESTATIELADDER SOCIALER ONDERNEMER (PSO)

01 Het gebruik van de Prestatieladder Socialer Ondernemer van PSO-Nederland is toegestaan op deze RAW-
raamovereenkomst.

03 De aannemers kan met een PSO-certificering aantonen dat zij aan (een deel van) hun social-returnverplichting 
voldoet.

01 26 06 AANNEMER MET PLAN SOCIAL-RETURNVERPLICHTING

01 Indien de aannemer zelf een plan heeft voor de invulling van (een deel van) de social-returnverplichting, 
bijvoorbeeld omdat zij al personen uit de doelgroep aan zich gebonden heeft, krijgt de mogelijkheid dit plan in 
te dienen.

01 26 07 AANNEMER MET GEEN (VOLLEDIG) PLAN SOCIAL -RETURNVERPLICHTING

01 Indien de aannemer nog geen (volledig) plan heeft, dan is er de mogelijkheid om in samenwerking met de 
opdrachtgever en (samenwerkingsverbanden van) opleidingsbedrijven de social-verplichting in te vullen.
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10   WERK VAN ALGEMENE AARD

10 02 EISEN EN UITVOERING

10 02 01 INZETTEN VAN WERKNEMERS EN PERSONEEL

01 (In aanvulling op etc..) en in bezit te zijn van de benodigde bewijzen van vakbekwaamheid

10 07 MEET- EN VERREKENMETHODEN, WERK ALGEMENE AARD

10 07 02 WERKEN BUITEN NORMALE WERKTIJD

01 Bij het inzetten van werknemers en materieel buiten normale werktijden zijn bestekposten opgenomen.
Deze werktijden zijn gestaffeld naar werkdagen en weekend

17   VERONTREINIGINGDE GROND EN VERONTREINIGD WATER

17 0 VERONTREINIGINGDE GROND EN VERONTREINIGD WATER: ALGEMEEN

17 02 EISEN EN UITVOERING

17 02 01 ALGEMEEN

02 Indien schadelijke afvalstoffen (zoals olien e.d.) in het riool aangetroffen worden, dient dit direct aan de directie 
gemeld te worden. De aannemer moet de aanwijzingen van de directie opvolgen.

25   RIOLERING

25 01 ALGEMEEN

25 01 01 RIOLERING:  ALGEMEEN

02 De vigerende versie van het handboek 'Veilig werken aan riolen' van de Vereniging Afvalbedrijven is van 
toepassing.
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25 02 EISEN EN UITVOERING

25 02 02 EISEN EN UITVOERING:  TIJDELIJK BUITEN WERKING STELLEN RIOOLSTELSEL

02 Indien voor rioleringswerkzaamheden persleidingen en rioolgemalen tijdelijk buiten werking dienen te worden 
gesteld, dan doet de aannemer hiervoor tijdig een verzoek in bij de directie.

25 3 RIOOLREINIGING

25 32 RIOOLREINIGING:  EISEN EN UITVOERING

25 32 01 RIOOLREINIGING: EISEN AAN HET RESULTAAT

05 De aannemer dient overlast als gevolg van hogedruk reiniging te voorkomen

25 33 RIOOLREINIGING: INFORMATIEOVERDRACHT

25 33 01 RIOOLREINIGING: REINIGINGSPLAN

01 (In aanvulling op etc.) dient  door de aannemer bij het reinigen van riolen de volgende punten te worden 
vermeld:
d. welke riolen worden gereinigd;
e. de wijze waarop de riolen worden gereinigd;
f. de startperiode van de reinigingswerkzaamheden;
g. een raming van het aantal werkbare werkdagen benodigd voor de reinigingswerkzaamheden;
h. bijzondere omstandigheden;
i. dagen van markten, kermis, evenementen e.d.; 
j. tijdstip van rapportage.

De communicatie met de waterkwaliteitsbeheerder komt te vervallen (punt c.), omdat het slib uit het riool wordt 
afgevoerd naar een erkend verwerker".

25 33 02 RIOOLREINIGING: MELDINGSPLICHT

05 Ernstige gebreken welke direct gevaar opleveren, dienen terstond aan de directie te worden gemeld. Kapotte 
of ontbrekende putdeksels of andere zaken waarbij de veililgheid in het geding is.

06 Indien blijkt dat tijdens het onder hoge drukreinigen van het riool het riool zich in een dusdanige toestand 
bevindt dat verder reinigen gevaar kan opleveren voor uitspoelen van zand (verzakkingen etc.) of het ontstaan 
van overdruk in de huisaansluitingen, moet de aannemer mede op aanzegging van de directie, de druk 
verminderen of geheel stoppen en elders op aanwijzing van de directie, het werk hervatten.

25 33 03 RIOOLREINIGING: VOORTGANGSRAPPORTAGE

01 (In aanvulling op etc) dient door de aannemer bij het reinigen van riolen de volgende punten te worden 
vermeld:
- straatnamen en plaats waar gewerkt is;
- het aantal niet gereinigde riolen per straat, met reden en opgave van de locatie ervan;
-      eventuele bijzondere omstandigheden.

25 33 05 RIOOLREINIGING: WATER VOOR RIOOLREINIGING

01 Water voor rioolreiniging kan door de aannemer betrokken worden vanuit het oppervlaktewater (breedte 
watergang van minimaal 4 m).
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25 34 RIOOLREINIGING: RISICOVERDELING EN GARANTIES

25 34 03 BEREIKBAARHEID TEN BEHOEVE VAN RIOOLREINIGING

03 De aannemer dient zich tijdig op de hoogte te stellen van de bereikbaarheid van de werklocaties. Bij slecht 
bereikbare maatregelen stelt hij binnen 4 weken voor aanvang werk, de directievoerder op de hoogte. Hierdoor 
kan de directievoeder eventuele maatregelen treffen die niet zijn opgenomen in dit raambestek.

04 Eventueel te nemen maatregelen als gevolg van stagnatie bij het niet kunnen bereiken van de werklocatie zijn 
voor rekening van de aannemer.

05 Daar waar putten niet bereikbaar zijn vanaf de rijbaan moet de aannemer, maatregelen treffen om schade aan 
eigendommen te voorkomen. Het toepassen van de rijplaten is opgenomen in deel 2.2 van dit raambestek.

06 Het materieel wordt zodanig gekozen en ingezet, dat schade aan verhardingen en groen wordt voorkomen.

07 Aangebrachte hulpconstructies dienen uiterlijk na de 6e dag bij gereedgekomen te zijn verwijderd 

25 34 04 RIOOLREINIGING: STAGNATIE

02 De aannemer dient zijn werkzaamheden dermate in te richten dat er bij eventuele stagnatie bij de reiniging, dit 
geen stagnatie zal opleveren voor het inspecteren van het riool.

03 Verrekening door stagnatie dat is veroorzaakt door externe factoren is alleen mogelijk, indien deze op moment 
van eerste optreden is gemeld aan de directie, voldoende is beargumenteerd en indien de directie in de 
gelegenheid is gesteld om de oorzaak van de stagnatie zo nodig zelf te constateren en op te heffen.

04 Indien de spoelkop tijdens reinigingswerkzaamheden niet verder gaat als gevolg van een niet met hogedruk te 
verwijderen obstakel in de leiding, dienen de werkzaamheden direct vanaf de andere kant te worden 
voortgezet.
Voor rioolstrengen die ondanks tweezijdige benadering niet over de gehele lengte kunnen worden 
geinspecteerd, wordt de gehele strenglengte verrekend. Stagnatiekosten worden niet verrekend.
In de dagrapportage dient deze situatie vermeld te worden, waarbij duidelijk de situering (straat, putnummers) 
en de mogelijke reden van het niet ter plaatse kunnen reinigen vermeld staan. 

05 Tijdens regenval kan de directie bepalen de reiniging te staken en dienen eventuele afsluiters uit de riolering 
te worden verwijderd, zodat de afvoer van het rioolwater weer gewaarborgd is. Hieruit voortvloeiende 
stagnatiekosten zijn niet verrekenbaar,
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25 35 RIOOLREINIGING: BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

25 35 02 RIOOLREINIGING: ONTWATEREN VRIJGEKOMEN MATERIAAL

02 De directie bepaalt de locatie van het aflaten van overtollig water en spoelwater.
Bij afwijken van de afgesproken putten voor aflaten is de korting €500 per constatering.

03 Het overtollig water en spoelwater mag geen vaste delen (zand) bevatten.

25 35 03 RIOOLREINIGING: VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 Alle verwijderbare matererialen (zoals vet, zand, slib, hout, stenen, e.d.) dienen uit het riool te worden 
verwijderd. 
Aangehechte afzettingen zoals omvangrijke aangehechte vetafzettingen, afzettingen van oer, spoelcement, 
concentraties van puin en/of beton dienen te worden gemeld aan de directie. De directie geeft uitsluitsel over 
het verwijderen hiervan.
De verwijderings- en stortkosten van deze materialen worden afzonderlijk verrekend. 

02 Indien materialen in de riolering worden aangetroffen met een afmeting zodanig dat ze niet met een 
vacuumwaggen kunnen worden opgenomen, dient de directie te worden geinformeerd.
De verwijderings- en stortkosten van deze materialen worden afzonderlijk verrekend

25 35 04 RIOOLREINIGING: TOEPASSEN AFSLUITERS

01 Aanvoer van water uit aanliggende rioolstrengen dient de aannemer af te stoppen. Het plaatsen van afsluiters 
is inbegrepen in de eenheidsprijzen voor het reinigen. Na afloop van iedere werkdag dienen de afsluiters  
verwijderd te worden uit de riolering.
Lozing van rioolwater via huis-, kolk- en drainage aansluitingen op de rioolstreng zelf worden wel 
geaccepteerd. Water in verzakte gedeelten worden geaccepteerd zolang de begin- en eindpunten droog staan.

25 37 RIOOLREINIGING: MEET- EN VERREKENMETHODE

25 37 02 RIOOLREINIGING: CONTROLE OP KWALITEIT

01 Controle van de kwaliteit van de rioolreiniging wordt bepaald met behulp van:
- TV-camera inspecties, voor zover de rioolreiniging voorafgaande aan dergelijke inspecties wordt 

uitgevoerd.

02 Controle vindt plaats op basis van een (a)selecte steekproef van minimaal 20% van de dagproductie. Indien in 
minimaal 50% van de riolen uit de steekproef niet wordt voldaan aan een van de inspectiecriteria, dan is de 
reiniging van de gehele dagproductie niet goedgekeurd en dient dit in zijn geheel opnieuw te worden 
gereinigd.
De steekproef wordt gedaan in overleg met de directie. 

25 37 03 RIOOLREINIGING: VERVUILINGSGRAAD RIOOL

01 De vervuilingsgraad van de riolering geeft aan hoeveel procent van de inwendige hoogte waarmee de leiding 
gemiddeld is gevuld met vervuiling.

02 Bij verrekening van extra vervuiling wordt de volgende formule gehanteerd: V=((X/Y)*Z)-X, waarin:
V= verrekening meerwerk rioolreiniging in Euro;
X= som totaal bedrag reinigen rioolleiding in Euro (zie besteksposten ...)
Y= totaal berekende gestorte afval  (bestekspost ...)
Z= werkelijke gestorte afval in ton volgens stortbonnen
De stortkosten zijn volledig voor rekening van de opdrachtgever 
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25 4 RIOOLINSPECTIE

25 42 RIOOLINSPECTIE: EISEN EN UITVOERING

25 42 01 RIOOLINSPECTIE: OPLEIDINGEIS INSPECTEUR

01 (in afwijking op etc.)  Een inspectieteam moet ten minste bestaan uit 1 persoon die in het bezit is van het 
diploma 'Inspecteur visuele inspectie riolering' van de stichting Rioned, met aantoonbaar minimaal 2 jaar 
werkervaring
De inspectie gaat conform:
- NEN-EN 13508-2;
- Richtlijnen 'Veilig werken in riolen' en 'Veilig werken langs de weg'

02 De opdrachtgever hecht grote waarde aan een goede inspectie. Eke inspecteur dient de eerste twee dagen na 
eerste inspectie deze voor goedkeuring aan de directie te verstrekken. Na goedkeuring van de directie mag de 
inspecteur pas zijn inspectiewerkzaamheden voortzetten. Indien de inspecteur zonder goedkeuring 
inspecteert, dan neemt deze het risico dat de 
inspectiewerkzaamheden worden afgekeurd.

25 42 02 RIOOLINSPECTIE: VISUELE INSPECTIE ALGEMEEN

02 (In aanvulling op etc.) dienen aan de volgende punten voorafgaand aan de inspectie te zijn voldaan:

a. in de begin- en eindput is geen watervulling aanwezig;
b.          Het aanwezige water ten gevolge van zonken in een riool wordt alleen toegestaan, indien in de begin- 

en    eindput de waterdiepte niet meer dan 5% van de te inspecteren buishoogte is. 

04 (In afwijking op etc.) De rioolinspectie sluit direct aan op de reiniging, binnen een termijn van 24 uur.

05 (In aanvulling etc.) In verband met de beschikbare afvoercapaciteit, is inspectie tijdens neerslagsituaties 
alleen in bepaalde delen van de riolering toegestaan (onder meer in de dwa-riolering). Hiervoor is 
voorafgaand aan de inspectie goedkeuring nodig van de directie.

08 (In aanvulling etc.)  wordt bij een inspectie van bestaand riool tevens een hellingshoekmeting uitgevoerd ten 
behoeve van het vaststellen van de hoogteligging en het verhang overeenkomstig artikel 25.17.03 van de 
Standaard 2020.
De ingemeten NAP gegevens van de binnenonderkant buis gebruiken. De meting moet worden uitgevoerd 
met apparatuur die ten tijde van de uitvoering niet langer dan 10 werkdagen daarvoor is geijkt. De wijze van 
ijken moet vooraf de goedkeuring hebben van de opdrachtgever.
De aannemer dient de apparatuur elke dag te callibreren. 

09 Indien het (tijdelijk) niet mogelijk is om de rioolinspectie uit te voeren, dient de aannemer zelf een praktische 
oplossing te vinden.

25 42 03 RIOOLINSPECTIE: REGULIERE INSPECTIE ALGEMEEN

02 (In aanvulling op etc.) bij constateren van schade dienen deze te worden ingemeten
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25 42 05 RIOOLINSPECTIE: EISEN BEELDMATERIAAL

02 (In aanvulling op etc.) De beeldopnamen moeten zodanig zijn geregistreerd, dat alle toestandsaspecten door 
de opdrachtgever scherp op een beeldmonitor kunnen worden waargenomen in de pauzestand.

03 (In aanvulling op etc.) De camera dient in het hart van de buis te zijn opgesteld.

04 (In aanvulling op etc.) Opnamen tijdens de inspectie met dampvorming in het riool, waardoor de zichtafstand 
minder dan 2 meter is,  is niet toegestaan. Tevens mag de lens niet beslagen zijn.

08 Indien de camera in axiale richting wordt verplaatst, mag de snelheid niet groter zijn dan 0,30 m/s. De snelheid 
van de camera moet permanent zichtbaar zijn tijdens de inspectie. Tevens is van toepassing paragraaf 5.2 uit 
NEN EN 13508-2. 

09 Tijdens de inspectiewerkzaamheden met behulp van een camera, moet de beeldkwaliteit op de monitor 
visueel beoordeeld worden. Bij onvoldoende beeldkwaliteit neemt aannemer maatregelen om de kwaliteit te 
verbeteren of moet de inspectie gestaakt worden.

10 Alle relevante gegevens van het object / streng dient voorafgaand aan de werkzaamheden te zijn gecontroleerd 
en ingevoerd in het geautomatiseerde systeem.

25 42 06 RIOOLINSPECTIE: CODERING BEELDMATERIAAL

03 (In aanvulling op etc.) Ter plaatse van een gebeitelde inlaat is het gebruik van de code BAF A (mechanische 
oppervlakteschade) niet toegestaan.

25 42 07 RIOOLINSPECTIE: EISEN AAN MEETAPPEARATUUR VOOR RIOOLINSPECTIES

02 (in aanvulling op etc.) De hellingshoekmeter dient te zijn voorzien van een kalibratie-certificaat, niet ouder dan 1 
jaar op het moment van meten.

25 43 RIOOLINSPECTIE: INFORMATIE OVERDRACHT

25 43 01 RIOOLINSPECTIE: REGISTRATIE VAN TOESTANDASPECTEN

02 Binnen 15 werkdagen na opdracht van het werk stelt de aannemer een inspectieplan op. Dit inspectieplan 
wordt aangemarkt als een gedetailleerd werkplan als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012.
Naast het vermelde in paragraaf 26 lid 1 van de UAV 2012 moet het plan tevens de volgende gegevens 
bevatten:
a. identificatiegegevens van put en rioolbuis
b. inventarisatiegegevens van put en rioolbuis
c. mogelijke volgorde waarin de objecten worden geinspecteerd
d. wijze waarop de objecten worden geinspecteerd
e. totaal aantal strekkende meters te inspecteren riool, aangegeven per diameter en strenglengte
f. startperiode van de inspectiewerkzaamheden
g overleg met de rioolbeheerder
h. raming van het aantal werkbare werkdagen benodigd voor de inspectiewerkzaamheden
i. tijdstippen, waarbinnen de inspectiewerkzaamheden worden uitgevoerd
j. bijzonder omstandigheden
k. tijdstip van rapportgage 

03 Voordat met de inspectiewerkzaamheden wordt begonnen, stellen aannemer en opdrachtgever het 
inspectieplan vast.
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25 43 03 RIOOLINSPECTIE: VERSTREKKEN VAN INSPECTIEGEGEVENS

01 (In afwijking van etc.)  dient de aannemer het beeldmateriaal van de inspectie binnen 2 weken na voltooiing 
deelopdracht op externe harddisk aan de directie te overhandigen. Betaling van de termijn geschiedt pas na 
goedkeuring van de directie.

05 (In aanvulling van etc.) een  inspectie met gebruik van camera's die een beperkt aantal digitale beelden per 
tijdseenheid registreert , is niet toegestaan (bijvoorbeeld een 3D kogelbeeldcamera).

07 Putnumers dienen overgenomen te worden uit het GWSW-RibX-bestand. Waar sprake is van ontbrekende 
putten zal in overleg met de directie een tijdelijk nummer worden aangemaakt.

08 Tekeningen dienen door opdrachtnemer zelf te worden vervaardigd op basis van de aangeleverde digitale 
bestanden.

25 43 04 RIOOLINSPECTIE: REFERENTIEPUNTEN VOOR AFSTANDEN BIJ PUTINSPECTIES

01 In afwijking van artikel 25.43.04 lid 1 van de Standaard 2020 dienen de putinspecties aan het volgende te 
voldoen:
- leidinginspectie starten in hart beginput en eindigen in hart eindput
- camerawagen voorafgaand aan leidinginspectie opstellen in hart inspectieput, tenzij sprake is van een 

zakput;
- het beeld wordt vastgelegd vanaf de putbodem, dit is inclusief het in beeld brengen van de putten;;
- de put-buisverbindingen volldig in beeld brengen. Zo nodig de camera achteruit rijden in de beginput;
- Hoofdcodes alleen vastleggen bij klasse 4 of 5;
-         de codes registreren in de commentaarregel. 

25 44 RIOOLINSPECTIE: RISICOVERDELING EN GARANTIES

25 44 03 RIOOLINSPECTIE: BEREIKBAARHEID TEN BEHOEVE VAN RIOOLINSPECTIES

01 (In afwijking op etc.) De aannemer stelt zich tevoren op de hoogte van de bereikbaarheid van de werklocatie. 
Daar waar putten niet bereikbaar zijn vanaf de rijbaan moet de aannemer, maatregelen treffen om schade aan 
eigendommen te voorkomen. Eventuele kosten worden verrekend in het bestek vermelde verreken posten in 
overleg met de directie

04 De aannemer meldt de directie minimaal 4 weken  voorafgaande aan de werkzaamheden over het niet kunnen 
lokaliseren van putten of het niet toegankelijk zijn van verdekte putten.
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25 44 04 RIOOLINSPECTIE: STAGNATIE

01 Indien bij meer dan 10% van het totaal aantal geinspecteerde rioolstrengen, de inspectie van 2 kanten moet 
worden uitgevoerd als gevolg van een doorstekende inlaat of een ander niet verwijderbaar obstakel in de 
leiding, dan wordt per geval daarboven de stagnatie voor het inspectiematerieel verrekend op basis van 
meerwerk, gerekend met 0.5 uur per tegeninspectie

02 Indien de afmeting van het te inspecteren riool afwijkt van het bestek, waardoor de tv-camera dient te worden 
omgebouwd, dan wordt de stagnatie voor het inspectiematerieel verrekend op basis van 0,5 uur.

03 De aannemer dient zijn werkzaamheden dermate in te richten dat er bij eventuele stagnatie bij de reiniging, dit 
geen stagnatie zal opleveren voor het inspecteren van het riool.

04 Het kan voorkomen dat de te inspecteren riolering afwijkt van de theoretische ligging of nieuw riool (afwijkende 
b.o.b. maten, zonk tussen putten, onbekende put of rioolstreng e.d.). Indien bij meer dan 10% van het totaal 
aantal geinspecteerde riolen een afwijking t.o.v. het bestek is geconstateerd, dan wordt per geval daarboven 
de stagnatie voor de reinigingscombinatie verrekend op basis van 0,5 uur.

05 Verrekening door stagnatie dat is veroorzaakt door externe factoren is alleen mogelijk, indien deze op moment 
van eerste optreden is gemeld aan de directie, voldoende is beargumenteerd en indien de directie in de 
gelegenheid is gesteld om de oorzaak van de stagnatie zo nodig zelf te constateren en op te heffen.

25 47 RIOOLSINSPECTIE: MEET- EN VERREKENMETHODEN

25 47 01 RIOOLINSPECTIE: KWALITEITSMETING RIOOLINSPECTIE

07 De directie is na een tweede afkeuring van de inspectieresultaten bevoegd dezelfde strengen door een ander 
bedrijf te laten inspecteren.
Indien deze rioolinspectie dient als controle-inspecttie moet deze binnen uiterlijk een week na ontvangst van 
de rapportage, worden uitgevoerd.
Directie zal de aannemer van de controle-inspectie in kennis stellen en de aannemer de gelegenheid bieden 
hierbij aanwezig te zijn. De kosten hiervan komen voor rekening van de aannemer. 

62   TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN

62 12 TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN: EISEN EN UITVOERING

62 12 01 TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN: ALGEMEEN

02 De aannemer zorgt voor de afzettingen van het werk inclusief voorwaarschuwingen (bebording).
Bebording en afzethekken dienen van retroreflecterend materiaal te zijn, klasse 3.

03 Ter plaatse van de te verrichten werkzaamheden is de toegang tot percelen, woningen, bedrijven of openbare 
gebouwen te allen tijde bereikbaar te zijn.

05 De ten behoeve van de tijdelijke wegafzettingen gebruikte waarschuwingsborden, bewegwijzeringsborden, 
afzettingsmaterialen e.d., moeten van een duidelijk herkenbaar merkteken van de aannemer zijn voorzien.

06 Rijplaten zodanig neer leggen dat bij het gebruik met de brancard (ambulance) de wielen niet in de gaten of 
andere oneffenheden kunnen blijven steken.  

07 Werkzaamheden zodanig inrichten dat nood,- en hulpdiensten te alle tijde doorgang hebben naar woningen, 
instanties, bedrijven, etc. Als dit onmogelijk blijkt dan dient er een separaat overleg plaats te vinden met de 
nood,- en hulpdiensten. Aannemer dient in dit geval contact op te nemen met de directie, minimaal 2,5 week 
voor aanvang werkzaamheden van de 
deelopdracht. 
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62 12 02 TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN: STAKEN WERKZAAMHEDEN

05 In geval van ongevallen of calamiteiten op of langs het werk, kunnen de werkzaamheden door de directie of de 
politie tijdelijk worden stilgelegd. Deze maatregel geeft de aannemer geen aanspraak op schadevergoeding of 
bijbetaling.

62 12 04 TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN: TEKSTEN INFORMATIEBORDEN

01 Indien er voorinformatieborden moeten worden toegepast dan is de tekst voor de datumaanduiding "vanaf
##### - #####" c.q. "op #####dag ##### - #####".
Bij daadwerkelijke aanvang van de stremming moet de tekst "vanaf ##### - #####" c.q. "op ##### - #####"
volledig zijn afgeplakt met geel plakband,danwel het afzonderlijke datumbord zijn verwijderd.

02 Indien de directie geen concrete plaats heeft aangegeven plaatst de aannemer de borden conform de 
richtlijnen van CROW-publicatie 96b. Als dit door de wegenstructuur niet mogelijk, of als deze plaats 
conflicteert met de eis van goede zichtbaarheid moet de aannemer terstond contact opnemen met de directie.

03 Door de gemeente is in verband met de eenduidigheid richting bewoners, bedrijven en openbare gebouwen 
vastgesteld dat de aannemer de volgende termen gebruikt bij afzettingen:
- AFGESLOTEN: indien het passeren van het werk niet mogelijk is;
- HINDER: indien een korte vertraging optreedt bij het passeren van het werk;
- ERNSTIGE VERKEERSHINDER: indien het verkeer slechts met aanzienlijke vertraging  het werk kan 

passeren.

62 12 05 TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN: LANDELIJK VOLLEDIG BEVOEGD VERKEERSREGELAAR

01 De verkeersregelaar is gecertificeerd als "Landelijk Volledig bevoegd Verkeersregelaar".

02 De verkeersregelaar heeft globale kennis van de regio Westfriesland om weggebruikers bij vragen kundig te 
kunnen verwijzen.

03 De verkeersregelaar draagt de wettelijk vereiste signaalkleding.

04 Voor start van de werkzaamheden overlegt de aannemer het vigerende diploma "Landelijk Volledig bevoegd 
Verkeersregelaar" aan de directie.
De verkeersregelaar heeft een aanstellingsbesluitnummer en het certificaat mag niet ouder zijn dan 5 jaar.

05 Indien de aannemer geen verkeersregelaar(s) inzet die voldoet aan alle punten van het gestelde in 
bovengenoemde leden kan de directie aan de aannemer EURO 500 (zegg: vijfhonderd) korting per 
gebeurtenis opleggen, zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.
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62 13 TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN: INFORMATIEOVERDRACHT

62 13 01 TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN: ALGEMEEN

02 Indien ter plaatse van de te verrichten werkzaamheden de toegang tot percelen, woningen, bedrijven of 
openbare gebouwen in het geding komt, dan informeert de aannemer de betrokkenen tijdig over de tijdstippen 
en de mate waarin hinder zal optreden.

03 Voor werkzaamheden en verantwoordelijkheid aan de verkeersafzettingen moet de aannemer dag- en nacht 
bereikbaar zijn. De aannemer verstrekt de gegevens van de verantwoordelijke persoon met bijbehorend  
mobiel telefoonnummer, tenminste 5 werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden middels een email 
bericht aan de directie.
Deze gegevens bevatten minimaal het; tracé, begintijd, eindtijd en data van de afzetting. Indien door 
omstandigheden (bijv. onwerkbaar weer, calamiteiten e.d.) de afzetting wijzigt in; tracé, begintijd, eindtijd en 
data, dient de aannemer dit zo spoedig mogelijk te melden aan de directie. Tevens dient na het geheel 
opheffen van de afzetting de aannemer dit te bevestigen aan de directie, deze bevestiging dient uiterlijk 1 uur 
na het opheffen te geschieden 

62 15 TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN: BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

62 15 02 TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN: FUNCTIONEREN

01 De aannemer zorgt er voor dat buiten werktijden, na beëindigenen en starten van de werkzaamheden de niet 
voor de verkeersveiligheid noodzakelijke borden zijn afgedekt, op- of afgedraaid of verwijderd.

02 De aannemer is verantwoordelijk voor het functioneren van de tijdelijke maatregelen en dat deze geen gevaar 
zijn voor het openbaar verkeer.
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Behoort bij:{WF7-011 Perceel 2}

Reinigen en Inspecteren Riool 2024-2027 Perceel 2

I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A) {.....}
gevestigd te: {.....}
KVK-nummer: {.....}

B) {.....}
gevestigd te: {.....}
KVK-nummer: {.....}

C) {.....}
gevestigd te: {.....}
KVK-nummer: {.....}

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de 
woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor:{WF7-011 Perceel 2}

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking 
op heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige bedragen, waarin geen bedragen voor 
omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingssom, bedraagt, de omzetbelasting 
daarin niet inbegrepen:
.....} euro

(bedrag in cijfers)

.....} euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:
.....} euro

(bedrag in cijfers)

.....} euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de inschrijvingssom die is, als 
bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen 2020.
In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. 
genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering 
van de opdracht te vertegenwoordigen.
De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het{Aanbestedingsreglement 
Werken 2016} (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals 
deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.
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Gedaan op{.....} (datum), te{.....}

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

{.....} (naam)
{.....} (functie)

B) (handtekening)

{.....} (naam)
{.....} (functie)

C) (handtekening)

{.....} (naam)
{.....} (functie)
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Behoort bij:{WF7-011 Perceel 2}

Reinigen en Inspecteren Riool 2024-2027 Perceel 2

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen 2020 behorende bij het inschrijvingsbiljet 
van de ondergetekende(n):

A) {.....}
gevestigd te: {.....}

B) {.....}
gevestigd te: {.....}

C) {.....}
gevestigd te: {.....}

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de 
woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
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NUMMER VERPLICHTING IN EURO

2     PERCEEL 2: KOM GEMEENTEN

20    GEMEENTE KOGGENLAND

201   VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

2010  Planning
201010 keer 4,00 FOpstellen reinigingsplan (per deelopdracht)
201020 keer 4,00 FVerstrekken voortgangsrapportages
201030 st 5.000,00 FBezorgen bewonersbriefkaarten

2011  Bereikbaarheid
201110 keer 4,00 FControleren putafdekkingen op toegankelijkheid
201120 st 10,00 F*Bereikbaar maken putten
201130 m 10,00 FToepassen rijplatenbaan.
201140 keer 2,00 FMobiliseren van lange afstand haspel

2012  Afsluiten en leegpompen  afstroomgebied
201210 st 1,00 FLeegpompen HWA- riool.

202   HWA-RIOOL: REINIGEN ONDER HOGE DRUK

2021  Kunststof HWA riolen
202120 m 15,00 FKunststof HWA riool reinigen ø200 en ø250 mm
202130 m 25,00 FKunststof HWA-riool reinigen ø315 en ø400mm

203   DWA-RIOOL: REINIGEN ONDER HOGE DRUK

2031  Kunststof DWA riolen
203110 m 100,00 FKunststof DWA riool reinigen ø160 mm
203120 m 15.300,00 FKunststof DWA riool reinigen ø200 en ø250 mm
203130 m 3.580,00 FKunststof DWA riool reinigen ø315 en 400 mm

2032  Beton DWA riolen
203220 m 3.100,00 FBeton DWA riool reinigen ø300 en ø400 mm (rond)
203230 m 10,00 FBeton DWA riool reinigen ø500 en ø600 mm                             

(rond profiel).

204   GEMENGD RIOOL: REINIGEN ONDER HOGE DRUK

2041  Kunststof gemengd riolen
204120 m 1.080,00 FKunststof gemengd riool reinigen ø200 en ø250 mm           

(rond profiel).
204130 m 910,00 FKunststof gemengd rioolreinigen ø315 en 400mm               

(rond profiel).
204140 m 430,00 FKunststof gemengd riool reinigen ø500 en 630mm              

(rond profiel).

2042  Beton gemengd riolen
204210 m 230,00 FBeton gemengd riool reinigen  ø250                                           

(rond profiel).
204220 m 2.650,00 FBeton gemengd riool reinigen ø300 mm en ø400                

(rond profiel).
204230 m 370,00 FBeton gemengd riool reinigen ø500 en ø600 mm                

(rond profiel).
204250 m 100,00 FBeton gemengd riool reinigen ø1000 mm en groter              

(rond profiel).
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205   RIOOLSLIB

2051  Vervoeren rioolslib
205110 ton 90,00 FRioolslib vervoeren.

206   INSPECTEREN RIOLEN

2061  Visuele inspectie: Kunststof riolen
206110 m 16.500,00 FUitvoeren visuele inspectie vanuit riool                                 

Kunststof ø200 en ø250 mm.
206120 m 4.800,00 FUitvoeren visuele inspectie vanuit riool                                

Kunststof ø315 en ø400 mm
206130 m 430,00 FUitvoeren visuele inspectie vanuit riool                              

Kunststof ø500 t/m  ø700 mm

2062  Visuele inspectie: Beton riolen
206210 m 230,00 FUitvoeren visuele inspectie vanuit riool                                    

Beton ø250 mm.
206220 m 5.750,00 FUitvoeren visuele inspectie vanuit riool                                    

Beton ø300 en ø400 mm
206230 m 380,00 FUitvoeren visuele inspectie vanuit riool                                      

Beton ø500 en ø600 mm
206250 m 100,00 FUitvoeren visuele inspectie vanuit riool                                    

Beton ø1000 t/m ø1500 mm

2063  Bijkomende werkzaamheden
206310 keer 4,00 FLeveren opslagmedia

207   TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN
207010 keer 10,00 FToepassen afzetting(en) bij specifieke situaties.
207020 keer 2,00 FAanbrengen omleidingsroutes.

208   TER BESCHIKKING STELLEN

2081  Werknemers
208110 uur 8,00 FInzetten van Landelijk Volledig bevoegd Verkeersregelaar

2082  Inzet materieel op werkdagen
208210 uur 32,00 FTer beschikking stellen reinigingsunit
208220 uur 32,00 FTer beschikking stellen inspectiewagen

2083  Inzet materieel in het weekend
208310 uur 4,00 FTer beschikking stellen reinigingsunit (weekend)
208320 uur 2,00 FTer beschikking stellen inspectiewagen (weekend)

2084  Opleveringsrapportage
208410 keer 4,00 FIndienen opleveringsrapportage

21    GEMEENTE OPMEER

211   VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

2110  Planning
211010 keer 4,00 F*Opstellen reinigingsplan (per deelopdracht)
211020 keer 4,00 F*Verstrekken voortgangsrapportages
211030 st 1.200,00 F*Bezorgen bewonersbriefkaarten

2111  Bereikbaarheid
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211110 keer 4,00 F*Controleren putafdekkingen op toegankelijkheid
211120 st 4,00 F*Bereikbaar maken putten
211130 m 25,00 F*Toepassen rijplatenbaan.
211140 keer 2,00 F*Mobiliseren van lange afstand haspel

2112  Afsluiten en leegpompen  afstroomgebied
211210 st 1,00 F*Leegpompen HWA- riool.

212   HWA-RIOOL: REINIGEN ONDER HOGE DRUK

2121  Kunststof HWA riolen
212120 m 3.330,00 F*Kunststof HWA riool reinigen ø200 en ø250 mm
212130 m 320,00 F*Kunststof HWA-riool reinigen ø315 en ø400mm

2122  Beton HWA riolen
212210 m 110,00 F*Beton HWA riool reinigen beton ø200 en ø250 mm                

Rond profiel
212220 m 3.260,00 F*Beton HWA riool reinigen ø300 en ø400 mm                          

Rond profiel.
212230 m 2.500,00 F*Beton HWA riool reinigen ø500 en ø600 mm                          

Rond profiel
212240 m 1.570,00 F*Beton HWA riool reinigen ø700 t/m ø1000 mm                        

Rond profiel

213   DWA-RIOOL: REINIGEN ONDER HOGE DRUK

2131  Kunststof DWA riolen
213120 m 5.610,00 F*Kunststof DWA riool reinigen ø200 en ø250 mm
213130 m 4.900,00 F*Kunststof DWA riool reinigen ø315 en 400 mm
213140 m 90,00 F*Kunststof DWA riool reinigen ø500 en 700 mm

2132  Beton DWA riolen
213220 m 2.550,00 F*Beton DWA riool reinigen ø300 en ø400 mm                          

(rond profiel).
213230 m 400,00 F*Beton DWA riool reinigen ø500 en ø600 mm                             

(rond profiel).

214   GEMENGD RIOOL: REINIGEN ONDER HOGE DRUK

2141  Kunststof gemengd riolen
214120 m 1.720,00 F*Kunststof gemengd riool reinigen ø200 en ø250 mm           

(rond profiel).
214130 m 1.300,00 F*Kunststof gemengd rioolreinigen ø315 en 400mm               

(rond profiel).

2142  Beton gemengd riolen
214210 m 760,00 F*Beton gemengd riool reinigen ø200 mm en ø250                 

(rond profiel).
214220 m 10.500,00 F*Beton gemengd riool reinigen ø300 mm en ø400                

(rond profiel).
214230 m 3.500,00 F*Beton gemengd riool reinigen ø500 en ø600 mm                

(rond profiel).
214240 m 250,00 F*Beton gemengd riool reinigen ø700 t/m ø900 mm               

(rond profiel).

215   RIOOLSLIB
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2151  Vervoeren rioolslib
215110 ton 100,00 F*Rioolslib vervoeren.

216   INSPECTEREN RIOLEN

2161  Visuele inspectie: Kunststof riolen
216110 m 10.650,00 F*Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool                                 

Kunststof ø200 en ø250 mm.
216120 m 6.510,00 F*Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool                                

Kunststof ø315 en ø400 mm

2162  Visuele inspectie: Beton riolen
216210 m 880,00 F*Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool                                    

Beton ø250 mm.
216220 m 16.300,00 F*Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool                                    

Beton ø300 en ø400 mm
216230 m 6.400,00 F*Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool                                      

Beton ø500 en ø600 mm
216240 m 1.820,00 F*Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool                                    

Beton ø700 t/m ø900 mm

2163  Bijkomende werkzaamheden
216310 keer 4,00 F*Leveren opslagmedia

217   TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN
217010 keer 8,00 F*Toepassen afzetting(en) bij specifieke situaties.
217020 keer 2,00 F*Aanbrengen omleidingsroutes.

218   TER BESCHIKKING STELLEN

2181  Werknemers
218110 uur 16,00 F*Inzetten van Landelijk Volledig bevoegd Verkeersregelaar

2182  Inzet materieel op werkdagen
218210 uur 16,00 F*Ter beschikking stellen reinigingsunit
218220 uur 16,00 F*Ter beschikking stellen inspectiewagen

2183  Inzet materieel in het weekend
218310 uur 8,00 F*Ter beschikking stellen reinigingsunit (weekend)
218320 uur 8,00 F*Ter beschikking stellen inspectiewagen (weekend)

2184  Opleveringsrapportage
218410 keer 4,00 F*Indienen opleveringsrapportage

22    GEMEENTE MEDEMBLIK

221   VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

2210  Planning
221010 keer 4,00 FOpstellen reinigingsplan (per deelopdracht)
221020 keer 4,00 FVerstrekken voortgangsrapportages
221030 st 2.500,00 FBezorgen bewonersbriefkaarten

2211  Bereikbaarheid
221110 keer 4,00 FControleren putafdekkingen op toegankelijkheid
221120 st 4,00 FBereikbaar maken putten
221130 m 20,00 FToepassen rijplatenbaan.
221140 keer 8,00 FMobiliseren van lange afstand haspel
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2212  Afsluiten en leegpompen  afstroomgebied
221210 st 16,00 FLeegpompen HWA- riool.

222   HWA-RIOOL: REINIGEN ONDER HOGE DRUK

2221  Kunststof HWA riolen
222110 m 2.070,00 FKunststof HWA riool reinigen ø160 mm
222120 m 2.680,00 FKunststof HWA riool reinigen ø200 en ø250 mm
222130 m 550,00 FKunststof HWA-riool reinigen ø315 en ø400mm

2222  Beton HWA riolen
222220 m 320,00 FBeton HWA riool reinigen ø300 en ø400 mm (rond)

223   DWA-RIOOL: REINIGEN ONDER HOGE DRUK

2231  Kunststof DWA riolen
223110 m 2.400,00 FKunststof DWA riool reinigen ø160 mm
223120 m 30.320,00 FKunststof DWA riool reinigen ø200 en ø250 mm (rond)
223130 m 960,00 FKunststof DWA riool reinigen ø315 en 400 mm

2232  Beton DWA riolen
223210 m 1.250,00 FBeton DWA riool reinigen ø250 mm                                               

(rond profiel).
223220 m 970,00 FBeton DWA riool reinigen ø300 en ø400 mm                          

(rond profiel).

224   GEMENGD RIOOL: REINIGEN ONDER HOGE DRUK

2241  Kunststof gemengd riolen
224110 m 1.590,00 FKunststof gemengd riool ø160 mm                                          

(rond profiel).
224120 m 7.040,00 FKunststof gemengd riool reinigen ø200 en ø250 mm           

(rond profiel).
224130 m 1.640,00 FKunststof gemengd rioolreinigen ø315 en 400mm               

(rond profiel).
224140 m 10,00 FKunststof gemengd riool reinigen ø500 en 630mm              

(rond profiel).

2242  Beton gemengd riolen - Rond profiel
224210 m 480,00 FBeton gemengd riool reinigen ø250                                          

(rond profiel).
224220 m 9.480,00 FBeton gemengd riool reinigen ø300 mm en ø400                

(rond profiel).
224230 m 4.030,00 FBeton gemengd riool reinigen ø500 en ø600 mm                

(rond profiel).
224240 m 1.120,00 FBeton gemengd riool reinigen ø700 t/m ø900 mm               

(rond profiel).
224250 m 420,00 FBeton gemengd riool reinigen ø1000 mm en groter              

(rond profiel).

2243  Beton gemengd riolen - Eivormig profiel
224310 m 260,00 FBeton gemengd riool reinigen 250/375 t/m 350/525 mm 

(eivormig 16profiel).
224320 m 860,00 FBeton gemengd riool reinigen 400/600 t/m 600/900 mm                   

(eivormig profiel).

2244  Gres gemengd riolen
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224410 m 180,00 FGres gemengd riool reinigen ø150 - ø200 mm (rond 
profiel).

225   RIOOLSLIB

2251  Vervoeren rioolslib
225110 ton 250,00 FRioolslib vervoeren.

226   INSPECTEREN RIOLEN

2261  Visuele inspectie: Kunststof riolen
226110 m 40.050,00 FUitvoeren visuele inspectie vanuit riool                                 

Kunststof ø200 en ø250 mm.
226120 m 3.150,00 FUitvoeren visuele inspectie vanuit riool                                

Kunststof ø315 en ø400 mm
226130 m 10,00 FUitvoeren visuele inspectie vanuit riool                              

Kunststof ø500 t/m  ø700 mm

2262  Visuele inspectie: Beton riolen
226210 m 1.740,00 FVisuele inspectie beton riolen ø250 mm.
226220 m 10.770,00 FVisuele inspectie beton riolen ø300 en ø400 mm
226230 m 4.030,00 FVisuele inspectie beton riolen ø500 en ø600 mm
226240 m 1.220,00 FVisuele inspectie beton riolen ø700 t/m ø900 mm
226250 m 430,00 FVisuele inspectie beton riolen ø1000 t/m ø1500 mm
226260 m 260,00 FVisuele inspectie beton (ei-vorm)  tot 350/525 mm
226270 m 860,00 FVisuele inspectie beton (ei-vorm) tot 600/900 mm

2263  Visuele inspectie: Gres riolen
226310 m 180,00 FVisuele inspectie gres riolen ø150 - ø200 mm.

2264  Bijkomende werkzaamheden
226410 keer 4,00 FLeveren opslagmedia

227   TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN
227010 keer 4,00 FToepassen afzetting(en) bij specifieke situaties.
227020 keer 2,00 FAanbrengen omleidingsroutes.

228   TER BESCHIKKING STELLEN

2281  Werknemers
228110 uur 80,00 FInzetten van Landelijk Volledig bevoegd Verkeersregelaar

2282  Inzet materieel op werkdagen
228210 uur 32,00 FTer beschikking stellen reinigingsunit
228220 uur 32,00 FTer beschikking stellen inspectiewagen

2283  Inzet materieel in het weekend
228310 uur 8,00 FTer beschikking stellen reinigingsunit (weekend)
228320 uur 8,00 FTer beschikking stellen inspectiewagen (weekend)

2284  Opleveringsrapportage
228410 keer 4,00 FIndienen opleveringsrapportage

SUBTOTAAL
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TRANSPORT SUBTOTAAL

9     STAARTPOSTEN

91    KORTING
919990 %Korting

929990 %Uitvoeringskosten

939990 %Algemene kosten

949990 %Winst en risico

96    BIJDRAGEN
960010 %Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)

Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen

Gedaan te

De                                      20..

De inschrijver(s),
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