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1.01 OPDRACHTGEVER
Het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Hoorn, Nieuwe Steen 1, postbus 603, 1620 AR 
Hoorn.

1.02 DIRECTIE
De directie zal worden gevoerd door een nader aan te wijzen persoon. Deze persoon wordt in de gunningsbrief 
bekend gemaakt. Deze persoon kan per deelopdracht verschillen.   

1.03 LOCATIE
De uitvoering van de werkzaamheden op basis van deze overeenkomst met open posten kan op elke willekeurige 
plek binnen de gemeentegrenzen van de opdrachtgever plaatsvinden.  

1.04 ALGEMENE BESCHRIJVING
Het werk bestaat in hoofdzaak uit: 
a.       bezorgen bewonerskaarten;  
b.       reinigen van riolering ca. 157 km;
c. inspecteren van de gereinigde riolering;
d. rapporteren van de gereinigde en geinspecteerde riolen.

1.05 TIJDSBEPALING
De ingangsdatum van de overeenkomst is 1-1-2024. De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode tot en met 
31-12-2025 (2 jaar) en kan 2 keer met een jaar verlengd worden tot 31-12-2027. Het verlengen van de overeenkomst 
is mede afhankelijk van de geleverde prestaties.
De opdrachtgever verleent het werk middels deelopdrachten.

De werkzaamheden dienen aaneengesloten te worden uitgevoerd op werkdagen tussen 07:00 uur en 17:00 uur.  Het 
werken buiten deze werktijden is alleen mogelijk in overleg met, en na toestemming van de directie.
Opdrachtgever geeft in overleg met opdrachtnemer aan dat op bepaalde verkeerswegen alleen tussen 09:00 uur en 
15:00 uur mag worden gewerkt. 
Het bedrag der kortingen wegens te late oplevering van de deelopdracht is € 250 per dag (UAV 2012 paragraaf 42).

NB: Deelopdrachten worden aangeleverd aan de aannemer. De deelopdracht bestaat uit een hoeveelhedenstaat en 
een tekening

1.06 ONDERHOUDSTERMIJN
De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, is op dit werk niet van toepassing

1.07 KWALITEITSBORGING
Van de aannemer wordt verlangd dat de hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat betrekking heeft op de aard van 
het werk overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.01 van de Standaard. Deze zijn:
- ISO 14001 Milieumanagementsysteem voor het uitvoeren van grond-, weg- en waterbouwwerken;
- BRL K10014 Reinigen van riolen, putten en kolken;
- BRL K10015 Inspecteren van rioleringsobjecten.

1.08 SOCIAL RETURN ON INVESTMENT
Social Return on Investment (SROI) is het maken van afspraken door een opdrachtgever met een opdrachtnemer 
over het inzetten van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit geldt bij de uitvoering van de inkoop van 
werken, diensten of leveringen. De gemeenten in Noord-Holland Noord werken samen en hanteren dezelfde 
methode voor toepassing van SROI. 
Informatie over SROI vindt u op de website van het WerkgeversServicepunt Noord-Holland Noord (WSP-NHN): 
www.wsp-nhn.nl. Hier vindt u ook de contactgegevens van de SROI coördinator voor de regio. Neem contact op met 
de SROI-coördinator voor meer informatie. 
Zie verder ook paragraaf 01.26 van deel 3 van deze RAW-raamovereenkomst.

1.10 INSCHRIJVINGSSTAAT
In de staartposten mogen geen negatieve bedragen voorkomen, met uitzondering van bestekspostnummer 
919990'Korting', waarbij het negatieve bedrag maximaal € 1.000,00 mag zijn ter afronding van de inschrijvingssom.
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Is hieraan niet voldaan, dan is de inschrijving ongeldig. 

1.11 ONDERBOUWING EENHEIDSPRIJZEN
Na inschrijving en voor gunning kan de opdrachtgever vragen om een onderbouwing van de eenheidsprijzen. Deze  
dient de aannemer maximaal twee werkdagen na verzoek in te dienen bij de opdrachtgever. 

Bladnr. 4 van 70



RAW0337-141906 Project: Reinigen en inspecteren riool 2024-2027
RAW-raamovereenkomst: WF7-011
Perceel 3 Gemeente Hoorn

19-09-2023

2.  BESCHRIJVING

2.1  ALGEMENE GEGEVENS

Bladnr. 5 van 70



RAW0337-141906 Project: Reinigen en inspecteren riool 2024-2027
RAW-raamovereenkomst: WF7-011
Perceel 3 Gemeente Hoorn

19-09-2023

PAR

01 TEKENINGEN
Bij dit bestek behorende tekeningen:
( tekeningen na opdracht )

TEKENINGNUMMER OMSCHRIJVING     DATUM
_______________ _____________________________________ __-__-__

Tekeningen worden per deelopdracht in PDF formaat en in DXF formaat (AutoCAD / Kikker) beschikbaar gesteld

02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN
Hoogteligging (-en) voorzover relevant worden aangegeven in meters t.o.v. N.A.P.

03 KWALITEITSBORGING
Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard RAW 
Bepalingen 2020, rekening houden met de volgende registratiepunten:

Registratiepunten:
1. vaststellen transportdatum, locatie en exacte hoeveelheden van: vrijgekomen rioolslib,
 bodemvreemd materieel, puin, funderingsmateriaal en PVC materiaal. Tevens vermelding van betreffende
 erkende, be-, ver- of eindverwerkingslocaties (bedrijfsnaam, adres en telefoonnummer);

04 BIJLAGEN
De volgende bijlagen behoren tot deze RAW-raamovereenkomst:
- Overzichtkaart gemeenten

05 ADRESGEGEVENS

Gemeentewerken Hoorn
De Corantijn 2
1689 AP Zwaag
Tel.: 0229 562 174

Gemeentehuis gemeente Hoorn
Nieuwe Steen 1
1625 HV Hoorn
Tel: 0229 252 200
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01 VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING
In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom 'Hoeveelheid 
resultaatsverplichting' alleen gebruik gemaakt van 'F', waarmee is aangegeven dat de vermelde hoeveelheid 
resultaatsverplichting een 'fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting' is.

Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep opgedragen. Het bepaalde in 
paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.

Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een deelopdracht of wordt 
bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.

03 HOEVEELHEID TER INLICHTING
De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer 
deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die 
door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die 
door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet 
zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking 
wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die 
zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na 
bewerking kan worden hergebruik.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de 
desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 GRENZEN VAN DE SITUERING
De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de 
voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel 
binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor 
in aanmerking komende 
posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.
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3     PERCEEL 3: GEMEENTE HOORN

31    VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

3101  Planning

310110 102399 keer 4,00 FOpstellen reinigsplan
Situering: gemeente Hoorn
Betreft: het opstellen van een reniging en inspectieplan voor 
uitvoering van de werkzaamheden.
Frequentie: jaarlijks (per deelopdracht)
Eisen kwaliteit: conform BRL K10014,  § 4.1.4 en in deel 3,  
de  aanvulling op de Standaard RAW bepalingen 2020 
Wijze van communicatie: digitaal (pdf)

310120 102399 keer 4,00 FVerstrekken voortgangsrapportages
Betreft: aanleveren  voortgangsrapportagesgedurende de 
deelopdracht
Frequentie: wekelijks (gedurende deelopdracht)
Eenheid resultaatsverplichting: kosten per planjaar
Eisen kwaliteit: conform BRL K10014,  § 4.1.4 en in deel 3,  
de  aanvulling op de Standaard RAW bepalingen 2020 
Wijze van communicatie: digitaal in Excel

310130 102399 st 12.000,00 FBezorgen bewonersbriefkaarten
Situering: perceelaansluitingen te reinigen riool
Betreft: het huis-aan-huis bezorgen van aankondiging 
werkzaamheden.

st 12.000,00 LAfmeting: A6-formaat
Layout drukwerk: informatietekst door de directie geleverd
Tijdsbepaling: minimaal 3 dagen  voor aanvang van de 
werkzaamheden afhankelijk van de weersomstandigheden

3102  Bereikbaarheid

310210 100299 4 4,00 FControleren putafdekkingen op toegankelijkheid
Situering: het in bestekpost 310110 omschreven plangebied
Betreft: het vooraf waarnemen toegangkelijkheid putten en/of 
welke toe te passen verkeersmaatregelen noodzakelijk 
worden geacht conform het gestelde in deel 3 § 25.34.03 
van dit bestek.
Frequentie: jaarlijks (per deelopdracht)

310220 101302 st 1,00 FToepassen tijdelijke voorzieningen.
Situering: Putten welke niet bereikbaar worden geacht via de 
rijbaan.
Betreft: halen, brengen en lossen tijdelijke voorzieningen 
(rijplaten e.d.)
Totale lengte voorziening(en):{e.e.a. ter beoordeling van de 
aannemer. aangebrachte hoeveelheid wordt verrekend op 
bestekpost 310230
Verplaatsen:{afhankelijk van de uitvoeringswijze en ter keuze
van de aannemer.

1 Voorziening(en) ten behoeve van de bereikbaarheid van:{ 
voor reinigen en inspecteren putten dat zich buiten de rijbaan 
bevind.

1 Breedte voorzieningen ter keuze van de aannemer
1 Type voorziening(en) ter keuze van de aannemer
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310230 101402 m 30,00 FToepassen rijplatenbaan.
Betreft: aanbrengen rijplaten als tijdelijke verharding
Verplaatsen:{afhankelijk van de uitvoeringswijze en ter keuze
van de aannemer.

1 Rijplatenbaan voor materieel ten behoeve van de volgende 
werkzaamheden:{bereikbaarheid maken putten als 
omschreven in bestekpost 310220

2 Dubbele rij in lengterichting van de rijrichting

310240 100124 keer 8,00 FMobiliseren van materieel.
Situering: Putten welke in beeld zijn gekomen bij uitvoering 
van bestekpost 310210 "Controleren putafdekkingen op 
toegankelijkheid"
Betreft: inzet van een lange afstandhaspel voor uitvoering van 
de werkzaamheden na goedkeuring van de opdrachtgever.
Hierin begrepen het eenmalig aanvoeren, opstellen en 
afvoeren van het voor de werkzaamheden benodigd groot 
materieel{voor reiniging en inspecteren riool.
Tijdsbepaling: 1 werkdag

3104  Droogzetten afstroomgebied

310410 250102 st 12,00 FTijdelijk afsluiten riool.
Situering: rioolstelsels welke zijn opgenomen in het 
reiniging en inspectiesplan en volledig onderwater staan
Betreft: leegpompen van permanent gevulde HWA-leidingen 
voor het droog uit voeren van reiniging en inspecties.
Tijdsduur afsluiting:{nader te bepalen door de aannemer.
Lozen op nabijgelegen oppervlaktewater of dwa/gemengde 
riolering afhankelijk van de vervuilingsgraad van het te 
verpompen water. Bepaling lozingspunten i.o.m. de directie
Afsluiters: met materieel van de aannemer

1 Geen voorzieningen voor doorvoer rioolwater vereist (afvoer 
via bestaand stelsel)
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32    HWA-RIOOL: REINIGEN ONDER HOGE DRUK
(toepassen afsluiters wordt geacht in de eenheidsprijs te 
zijn opgenomen)

321   KUNSTSTOF HWA RIOLEN

321010 257501 m 370,00 FRiool reinigen onder hoge druk (rond profiel).
Situering: rioolstrengen,  welke zijn opgenomen in het 
reiniging en inspectieplan.
Betreft: reinigen van ronde hwa-riolen van kunststof inclusief 
stroomprofiel van de bijbehorende putten
Grootste putafstand:{100}m

3 Aard te reinigen oppervlak: kunststof
1 Profielafmeting(en):{

m 370,00 I- ronde buizen ø160 mm                                   
1 Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform 

NEN-EN 13508-2 tot 10%{
1 Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van 

de leiding
1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens 

bestekspostnummer{350110}

321020 257501 m 4.660,00 FRiool reinigen onder hoge druk (rond profiel).
Situering: rioolstrengen,  welke zijn opgenomen in het 
reiniging en inspectiesplan.
Betreft: reinigen van ronde hwa-riolen van kunststof inclusief 
stroomprofiel van de bijbehorende putten
Grootste putafstand:{100}m

3 Aard te reinigen oppervlak: kunststof
1 Profielafmeting(en):{

- ronde buizen ø200 mm 
- ronde buizen ø250 mm

1 Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform 
NEN-EN 13508-2 tot 10%{

1 Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van 
de leiding

1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens 
bestekspostnummer{350110}

321030 257501 m 15.300,00 FRiool reinigen onder hoge druk (rond profiel).
Situering: rioolstrengen,  welke zijn opgenomen in het 
reiniging en inspectiesplan.
Betreft: reinigen van ronde hwa-riolen van kunststof inclusief 
stroomprofiel van de bijbehorende putten
Grootste putafstand:{100}m

3 Aard te reinigen oppervlak: kunststof
2 Profielafmeting(en):{

- ronde buizen ø315 mm
- ronde buizen ø400 mm

1 Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform 
NEN-EN 13508-2 tot 10%{

1 Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van 
de leiding

1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens 
bestekspostnummer{350110}
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321040 257501 m 800,00 FRiool reinigen onder hoge druk (rond profiel).
Situering: rioolstrengen,  welke zijn opgenomen in het 
reiniging en inspectiesplan.
Betreft: reinigen van ronde hwa-riolen van kunststof inclusief 
stroomprofiel van de bijbehorende putten
Grootste putafstand:{100}m

3 Aard te reinigen oppervlak: kunststof
2 Profielafmeting(en):{

- ronde buizen ø500 mm
- ronde buizen ø630 mm

1 Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform 
NEN-EN 13508-2 tot 10%{

1 Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van 
de leiding

1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens 
bestekspostnummer{350110}

322   BETON HWA RIOLEN

322010 257501 m 60,00 FRiool reinigen onder hoge druk (rond profiel).
Situering: rioolstrengen,  welke zijn opgenomen in het 
reiniging en inspectiesplan.
Betreft: reinigen van ronde hwa-riolen van beton  inclusief 
stroomprofiel van de bijbehorende putten
Grootste putafstand:{100}m

1 Aard te reinigen oppervlak: beton
1 Profielafmeting(en):{

- ronde buizen ø200 mm 
- ronde buizen ø250 mm

1 Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform 
NEN-EN 13508-2 tot 10%{

1 Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van 
de leiding

1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens 
bestekspostnummer{350110}

322020 257501 m 23.100,00 FRiool reinigen onder hoge druk (rond profiel).
Situering: rioolstrengen,  welke zijn opgenomen in het 
reiniging en inspectiesplan.
Betreft: reinigen van ronde hwa-riolen van beton  inclusief 
stroomprofiel van de bijbehorende putten
Grootste putafstand:{100}m

1 Aard te reinigen oppervlak: beton
2 Profielafmeting(en):{

- ronde buizen ø300 mm
- ronde buizen ø400 mm

1 Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform 
NEN-EN 13508-2 tot 10%{

1 Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van 
de leiding

1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens 
bestekspostnummer{350110}
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322030 257501 m 3.540,00 FRiool reinigen onder hoge druk (rond profiel).
Situering: rioolstrengen,  welke zijn opgenomen in het 
reiniging en inspectiesplan.
Betreft: reinigen van ronde hwa-riolen van beton  inclusief 
stroomprofiel van de bijbehorende putten
Grootste putafstand:{100}m

1 Aard te reinigen oppervlak: beton
3 Profielafmeting(en):{

- ronde buizen ø500 mm
- ronde buizen ø600 mm

1 Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform 
NEN-EN 13508-2 tot 10%{

1 Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van 
de leiding

1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens 
bestekspostnummer{350110}

322040 257501 m 1.160,00 FRiool reinigen onder hoge druk (rond profiel).
Situering: rioolstrengen,  welke zijn opgenomen in het 
reiniging en inspectiesplan.
Betreft: reinigen van ronde hwa-riolen van beton  inclusief 
stroomprofiel van de bijbehorende putten
Grootste putafstand:{100}m

1 Aard te reinigen oppervlak: beton
4 Profielafmeting(en):{

- ronde buizen ø700 mm
- ronde buizen ø800 mm
- ronde buizen ø900 mm

1 Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform 
NEN-EN 13508-2 tot 10%{

1 Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van 
de leiding

1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens 
bestekspostnummer{350110}

322050 257501 m 130,00 FRiool reinigen onder hoge druk (rond profiel).
Situering: rioolstrengen,  welke zijn opgenomen in het 
reiniging en inspectiesplan.
Betreft: reinigen van ronde hwa-riolen van beton  inclusief 
stroomprofiel van de bijbehorende putten
Grootste putafstand:{100}m

1 Aard te reinigen oppervlak: beton
4 Profielafmeting(en):{

m 130,00 I- ronde buizen ø1000 mm en groter
1 Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform 

NEN-EN 13508-2 tot 10%{
1 Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van 

de leiding
1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens 

bestekspostnummer{350110}
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33    DWA-RIOOL: REINIGEN ONDER HOGE DRUK
(toepassen afsluiters wordt geacht in de eenheidsprijs te 
zijn opgenomen)

331   KUNSTSTOF DWA RIOLEN

331010 257501 m 890,00 FRiool reinigen onder hoge druk (rond profiel).
Situering: rioolstrengen,  welke zijn opgenomen in het 
reiniging en inspectiesplan.
Betreft: reinigen van ronde dwa-riolen van kunststof inclusief 
stroomprofiel van de bijbehorende putten
Grootste putafstand:{100}m

3 Aard te reinigen oppervlak: kunststof
1 Profielafmeting(en):{

- ronde buizen ø160 mm 
1 Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform 

NEN-EN 13508-2 tot 10%{
1 Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van 

de leiding
1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens 

bestekspostnummer{350110}

331020 257501 m 22.000,00 FRiool reinigen onder hoge druk (rond profiel).
Situering: rioolstrengen,  welke zijn opgenomen in het 
reiniging en inspectiesplan.
Betreft: reinigen van ronde dwa-riolen van kunststof inclusief 
stroomprofiel van de bijbehorende putten
Grootste putafstand:{100}m

3 Aard te reinigen oppervlak: kunststof
1 Profielafmeting(en):{

- ronde buizen ø200 mm 
- ronde buizen ø250 mm

1 Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform 
NEN-EN 13508-2 tot 10%{

1 Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van 
de leiding

1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens 
bestekspostnummer{350110}

331030 257501 m 4.540,00 FRiool reinigen onder hoge druk (rond profiel).
Situering: rioolstrengen,  welke zijn opgenomen in het 
reiniging en inspectiesplan.
Betreft: reinigen van ronde dwa-riolen van kunststof inclusief 
stroomprofiel van de bijbehorende putten
Grootste putafstand:{100}m

3 Aard te reinigen oppervlak: kunststof
2 Profielafmeting(en):{

- ronde buizen ø315 mm
- ronde buizen ø400 mm

1 Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform 
NEN-EN 13508-2 tot 10%{

1 Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van 
de leiding

1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens 
bestekspostnummer{350110}
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331040 257501 m 140,00 FRiool reinigen onder hoge druk (rond profiel).
Situering: rioolstrengen,  welke zijn opgenomen in het 
reiniging en inspectiesplan.
Betreft: reinigen van ronde dwa-riolen van kunststof inclusief 
stroomprofiel van de bijbehorende putten
Grootste putafstand:{100}m

3 Aard te reinigen oppervlak: kunststof
2 Profielafmeting(en):{

- ronde buizen ø500 mm
- ronde buizen ø700 mm

1 Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform 
NEN-EN 13508-2 tot 10%{

1 Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van 
de leiding

1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens 
bestekspostnummer{350110}

332   BETON DWA RIOLEN

332010 257501 m 1.800,00 FRiool reinigen onder hoge druk (rond profiel).
Situering: rioolstrengen,  welke zijn opgenomen in het 
reiniging en inspectiesplan.
Betreft: reinigen van ronde dwa-riolen van beton  inclusief 
stroomprofiel van de bijbehorende putten
Grootste putafstand:{100}m

1 Aard te reinigen oppervlak: beton
1 Profielafmeting(en):{

m 1.800,00 I- ronde buizen ø250 mm
1 Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform 

NEN-EN 13508-2 tot 10%{
1 Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van 

de leiding
1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens 

bestekspostnummer{350110}

332020 257501 m 16.800,00 FRiool reinigen onder hoge druk (rond profiel).
Situering: rioolstrengen,  welke zijn opgenomen in het 
reiniging en inspectiesplan.
Betreft: reinigen van ronde dwa-riolen van beton  inclusief 
stroomprofiel van de bijbehorende putten
Grootste putafstand:{100}m

1 Aard te reinigen oppervlak: beton
2 Profielafmeting(en):{

- ronde buizen ø300 mm
- ronde buizen ø400 mm

1 Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform 
NEN-EN 13508-2 tot 10%{

1 Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van 
de leiding

1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens 
bestekspostnummer{350110}
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332030 257501 m 340,00 FRiool reinigen onder hoge druk (rond profiel).
Situering: rioolstrengen,  welke zijn opgenomen in het 
reiniging en inspectiesplan.
Betreft: reinigen van ronde dwa-riolen van beton  inclusief 
stroomprofiel van de bijbehorende putten
Grootste putafstand:{100}m

1 Aard te reinigen oppervlak: beton
3 Profielafmeting(en):{

- ronde buizen ø500 mm
- ronde buizen ø600 mm

1 Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform 
NEN-EN 13508-2 tot 10%{

1 Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van 
de leiding

1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens 
bestekspostnummer{350110}

332040 257501 m 700,00 FRiool reinigen onder hoge druk (rond profiel).
Situering: rioolstrengen,  welke zijn opgenomen in het 
reiniging en inspectiesplan.
Betreft: reinigen van ronde dwa-riolen van beton  inclusief 
stroomprofiel van de bijbehorende putten
Grootste putafstand:{100}m

1 Aard te reinigen oppervlak: beton
3 Profielafmeting(en):{

m 700,00 I- ronde buizen ø700 mm
1 Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform 

NEN-EN 13508-2 tot 10%{
1 Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van 

de leiding
1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens 

bestekspostnummer{350110}

34    GEMENGD RIOOL: REINIGEN ONDER HOGE DRUK
(toepassen afsluiters wordt geacht in de eenheidsprijs te 
zijn opgenomen)
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341   KUNSTSTOF GEMENGD RIOOL

341010 257501 m 180,00 FRiool reinigen onder hoge druk (rond profiel).
Situering: rioolstrengen,  welke zijn opgenomen in het 
reiniging en inspectiesplan.
Betreft: reinigen van ronde gemengde-riolen van kunststof 
inclusief stroomprofiel van de bijbehorende putten
Grootste putafstand:{100}m

3 Aard te reinigen oppervlak: kunststof
1 Profielafmeting(en):{

m 180,00 I- ronde buizen ø160 mm 
1 Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform 

NEN-EN 13508-2 tot 10%{
1 Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van 

de leiding
1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens 

bestekspostnummer{350110}

341020 257501 m 2.380,00 FRiool reinigen onder hoge druk (rond profiel).
Situering: rioolstrengen,  welke zijn opgenomen in het 
reiniging en inspectiesplan.
Betreft: reinigen van ronde gemengde riolen van kunststof 
inclusief stroomprofiel van de bijbehorende putten
Grootste putafstand:{100}m

3 Aard te reinigen oppervlak: kunststof
1 Profielafmeting(en):{

- ronde buizen ø200 mm 
- ronde buizen ø250 mm

1 Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform 
NEN-EN 13508-2 tot 10%{

1 Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van 
de leiding

1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens 
bestekspostnummer{350110}

341030 257501 m 4.760,00 FRiool reinigen onder hoge druk (rond profiel).
Situering: rioolstrengen,  welke zijn opgenomen in het 
reiniging en inspectiesplan.
Betreft: reinigen van ronde gemengde riolen van kunststof 
inclusief stroomprofiel van de bijbehorende putten
Grootste putafstand:{100}m

3 Aard te reinigen oppervlak: kunststof
2 Profielafmeting(en):{

- ronde buizen ø315 mm
- ronde buizen ø400 mm

1 Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform 
NEN-EN 13508-2 tot 10%{

1 Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van 
de leiding

1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens 
bestekspostnummer{350110}
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341040 257501 m 1.170,00 FRiool reinigen onder hoge druk (rond profiel).
Situering: rioolstrengen,  welke zijn opgenomen in het 
reiniging en inspectiesplan.
Betreft: reinigen van ronde gemengde riolen van kunststof 
inclusief stroomprofiel van de bijbehorende putten
Grootste putafstand:{100}m

3 Aard te reinigen oppervlak: kunststof
2 Profielafmeting(en):{

 - ronde buizen ø500 mm
 - ronde buizen ø600 mm
 - ronde buizen ø630 mm

1 Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform 
NEN-EN 13508-2 tot 10%{

1 Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van 
de leiding

1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens 
bestekspostnummer{350110}

342   BETON GEMENGD RIOOL

3421  Rond profiel

342110 257501 m 150,00 FRiool reinigen onder hoge druk (rond profiel).
Situering: rioolstrengen,  welke zijn opgenomen in het 
reiniging en inspectiesplan.
Betreft: reinigen van ronde gemengde-riolen van beton  
inclusief stroomprofiel van de bijbehorende putten
Grootste putafstand:{100}m

1 Aard te reinigen oppervlak: beton
2 Profielafmeting(en):{

- ronde buizen ø200 mm
- ronde buizen ø250 mm

1 Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform 
NEN-EN 13508-2 tot 10%{

1 Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van 
de leiding

1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens 
bestekspostnummer{350110}

342120 257501 m 15.800,00 FRiool reinigen onder hoge druk (rond profiel).
Situering: rioolstrengen,  welke zijn opgenomen in het 
reiniging en inspectiesplan.
Betreft: reinigen van ronde gemengde-riolen van beton  
inclusief stroomprofiel van de bijbehorende putten
Grootste putafstand:{100}m

1 Aard te reinigen oppervlak: beton
2 Profielafmeting(en):{

- ronde buizen ø300 mm
- ronde buizen ø400 mm

1 Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform 
NEN-EN 13508-2 tot 10%{

1 Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van 
de leiding

1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens 
bestekspostnummer{350110}
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342130 257501 m 3.150,00 FRiool reinigen onder hoge druk (rond profiel).
Situering: rioolstrengen,  welke zijn opgenomen in het 
reiniging en inspectiesplan.
Betreft: reinigen van ronde gemengde-riolen van beton  
inclusief stroomprofiel van de bijbehorende putten
Grootste putafstand:{100}m

1 Aard te reinigen oppervlak: beton
3 Profielafmeting(en):{

- ronde buizen ø500 mm
- ronde buizen ø600 mm

1 Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform 
NEN-EN 13508-2 tot 10%{

1 Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van 
de leiding

1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens 
bestekspostnummer{350110}

342140 257501 m 160,00 FRiool reinigen onder hoge druk (rond profiel).
Situering: rioolstrengen,  welke zijn opgenomen in het 
reiniging en inspectiesplan.
Betreft: reinigen van ronde gemengde-riolen van beton  
inclusief stroomprofiel van de bijbehorende putten
Grootste putafstand:{100}m

1 Aard te reinigen oppervlak: beton
3 Profielafmeting(en):{

- ronde buizen ø700 mm 
- ronde buizen ø800 mm
- ronde buizen ø900 mm

1 Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform 
NEN-EN 13508-2 tot 10%{

1 Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van 
de leiding

1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens 
bestekspostnummer{350110}

342150 257501 m 70,00 FRiool reinigen onder hoge druk (rond profiel).
Situering: rioolstrengen,  welke zijn opgenomen in het 
reiniging en inspectiesplan.
Betreft: reinigen van ronde gemengde-riolen van beton  
inclusief stroomprofiel van de bijbehorende putten
Grootste putafstand:{100}m

1 Aard te reinigen oppervlak: beton
3 Profielafmeting(en):{

- ronde buizen ø1000 mm
1 Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform 

NEN-EN 13508-2 tot 10%{
1 Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van 

de leiding
1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens 

bestekspostnummer{350110}
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3422  Eivormig profiel

342210 257502 m 10.800,00 FRiool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel).
Situering: rioolstrengen,  welke zijn opgenomen in het 
reiniging en inspectiesplan.
Betreft: reinigen van eivormig gemengde-riolen van beton  
inclusief stroomprofiel van de bijbehorende putten
Grootste putafstand:{70}m

2 Aard te reinigen oppervlak:{beton
2 Profielafmeting(en):{

- eivormige buizen 250/375 mm
- eivormige buizen 300/450 mm
- eivormige buizen 350/525 mm

1 Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform 
NEN-EN 13508-2 tot 10%{

1 Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van 
de leiding

1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens 
bestekspostnummer{350110}

342220 257502 m 3.960,00 FRiool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel).
Situering: rioolstrengen,  welke zijn opgenomen in het 
reiniging en inspectiesplan.
Betreft: reinigen van eivormig gemengde-riolen van beton  
inclusief stroomprofiel van de bijbehorende putten
Grootste putafstand:{70}m

2 Aard te reinigen oppervlak:{beton
3 Profielafmeting(en):{

- eivormige buizen 400/600 mm
- eivormige buizen 500/750 mm
- eivormige buizen 600/900 mm

1 Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform 
NEN-EN 13508-2 tot 10%{

1 Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van 
de leiding

1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens 
bestekspostnummer{350110}

342230 257502 m 300,00 FRiool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel).
Situering: rioolstrengen,  welke zijn opgenomen in het 
reiniging en inspectiesplan.
Betreft: reinigen van eivormig gemengde-riolen van beton  
inclusief stroomprofiel van de bijbehorende putten
Grootste putafstand:{70}m

2 Aard te reinigen oppervlak:{beton
5 Profielafmeting(en):{

 - eivormige buizen 700/1050 mm
 - eivormige buizen 800/1200 mm

1 Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform 
NEN-EN 13508-2 tot 10%{

1 Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van 
de leiding

1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens 
bestekspostnummer{350110}
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3423  Tongewelf profiel

342310 257502 m 110,00 FRiool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel).
Situering: rioolstrengen,  welke zijn opgenomen in het 
reiniging en inspectiesplan.
Betreft: reinigen van tongewelf gemengde-riolen van 
metselsteen  inclusief stroomprofiel van de bijbehorende 
putten
Grootste putafstand:{70}m

2 Aard te reinigen oppervlak:{metselwerk
4 Profielafmeting(en):{

- tongewelf 800/1200 mm
1 Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform 

NEN-EN 13508-2 tot 10%{
1 Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van 

de leiding
1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens 

bestekspostnummer{350110}

342320 257502 m 55,00 FRiool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel).
Situering: rioolstrengen,  welke zijn opgenomen in het 
reiniging en inspectiesplan.
Betreft: reinigen van ton gewelf gemengde-riolen van 
metselsteen  inclusief stroomprofiel van de bijbehorende 
putten
Grootste putafstand:{70}m

2 Aard te reinigen oppervlak:{metselwerk
5 Profielafmeting(en):{

- tongewelf 1000/1500 mm
1 Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform 

NEN-EN 13508-2 tot 10%{
1 Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van 

de leiding
1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens 

bestekspostnummer{350110}
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35    RIOOLSLIB

3501  Vervoeren rioolslib

350110 257531 ton 200,00 FRioolslib vervoeren.
Betreft: vervoeren en storten van vrijgekomen slib uit de 
gereinigde riolen
Het rioolslib dient te zijn ontwaterd en uitgelek tot een 
percentage van maximaal 50 gewichtprocenten. 
Uitgangspunt: een soortelijk gewicht van 1200 kg/m3

1 Vervoeren naar:{een door het bevoegd gezag erkende
verwerker. 
Acceptatiekosten  zijn voor rekening aannemer en behoren 
tot deze bestekpost
Hoeveelheidsbepaling: op basis van weegbonnen

36    INSPECTEREN RIOLEN

361   VISUELE INSPECTIE:  KUNSTSTOF RIOLEN

3611  ø200 mm en ø250 mm

361110 257103 m 29.000,00 FUitvoeren visuele inspectie vanuit riool.
Situering: diverse wijken binnen de gemeente grenzen met 
uitzondering van de binnenstad 
Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand 
bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden 
gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.{conform BRL 
K10015 en de aanvullende bepalingen als opgenomen in 
deel 3 van deze overeenkomst
Grootste putafstand:{70}m{met putten voorzien van 
stroomprofiel

3 Reguliere inspectie, riolering gereinigd en in bedrijf
6 Materiaal riool: kunststof,{

1 Rond riool, profielafmetingen:{
- ø200 mm
- ø250 mm

3 Tijdens inspectie hellinghoekmeting en schademeting(en) 
uitvoeren{van toestandsaspecten conform NEN-EN 13508-2

2 Opnamen aanleveren{
Digitale beeldopnamen: MPEG2 met minimale bitrate 2,4
Mb/s  
 Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren
Resolutie foto's: minimaal 200 dpi

9 Rapportage digitaal in RibX (Standaard 
Uitwisselingsformaat) en pdf-formaat.
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3612  ø315 mm en ø400 mm

361210 257103 m 23.020,00 FUitvoeren visuele inspectie vanuit riool.
Situering: diverse wijken binnen de gemeente grenzen met 
uitzondering van de binnenstad 
Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand 
bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden 
gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.{conform BRL 
K10015 en de aanvullende bepalingen als opgenomen in 
deel 3 van deze overeenkomst
Grootste putafstand:{70}m{met putten voorzien van 
stroomprofiel

3 Reguliere inspectie, riolering gereinigd en in bedrijf
1 Materiaal riool: beton

1 Rond riool, profielafmetingen:{
- ø300 mm
- ø400 mm

3 Tijdens inspectie hellinghoekmeting en schademeting(en) 
uitvoeren{van toestandsaspecten conform NEN-EN 13508-2

2 Opnamen aanleveren{
Digitale beeldopnamen: MPEG2 met minimale bitrate 2,4
Mb/s
 Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren
Resolutie foto's: minimaal 200 dpi

9 Rapportage digitaal in RibX (Standaard 
Uitwisselingsformaat) en pdf-formaat.

3613  ø500 mm t/m ø700 mm

361310 257103 m 2.100,00 FUitvoeren visuele inspectie vanuit riool.
Situering: Diverse wijken binnen de gemeente grenzen met 
uitzondering van de binnenstad 
Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand 
bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden 
gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.{conform BRL 
K10015 en de aanvullende bepalingen als opgenomen in 
deel 3 van deze overeenkomst
Grootste putafstand:{70}m{met putten voorzien van 
stroomprofiel

3 Reguliere inspectie, riolering gereinigd en in bedrijf
6 Materiaal riool: kunststof,{

1 Rond riool, profielafmetingen:{
- ø500 mm
- ø600 mm
- ø700 mm

3 Tijdens inspectie hellinghoekmeting en schademeting(en) 
uitvoeren{van toestandsaspecten conform NEN-EN 13508-2

2 Opnamen aanleveren{
Digitale beeldopnamen: MPEG2 met minimale bitrate 2,4
Mb/s
 Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren
Resolutie foto's: minimaal 200 dpi

9 Rapportage digitaal in RibX (Standaard 
Uitwisselingsformaat) en pdf-formaat.
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362   VISUELE INSPECTIE:  BETON RIOLEN

3621  Rond ø200 mm en ø250 mm

362110 257103 m 2.000,00 FUitvoeren visuele inspectie vanuit riool.
Situering: diverse wijken binnen de gemeente grenzen met 
uitzondering van de binnenstad 
Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand 
bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden 
gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.{conform BRL 
K10015 en de aanvullende bepalingen als opgenomen in 
deel 3 van deze overeenkomst
Grootste putafstand:{75}m{met putten voorzien van 
stroomprofiel

3 Reguliere inspectie, riolering gereinigd en in bedrijf
7 Materiaal riool:{pvc en beton

1 Rond riool, profielafmetingen:{
ø 250 mm

3 Tijdens inspectie hellinghoekmeting en schademeting(en) 
uitvoeren{van toestandsaspecten conform NEN-EN 13508-2

2 Opnamen aanleveren{Digitale beeldopnamen: MPEG2 met 
minimale bitrate 2,4
Mb/s
 Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren
Resolutie foto's: minimaal 200 dpi

9 Rapportage digitaal in RibX (Standaard 
Uitwisselingsformaat) en pdf-formaat.

3622  Rond ø300 mm en ø400 mm

362210 257103 m 55.560,00 FUitvoeren visuele inspectie vanuit riool.
Situering: diverse wijken binnen de gemeente grenzen met 
uitzondering van de binnenstad 
Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand 
bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden 
gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.{conform BRL 
K10015 en de aanvullende bepalingen als opgenomen in 
deel 3 van deze overeenkomst
Grootste putafstand:{ca. 75}m{met putten voorzien van 
stroomprofiel

3 Reguliere inspectie, riolering gereinigd en in bedrijf
1 Materiaal riool: beton

1 Rond riool, profielafmetingen:{
- ø300 mm
- ø400 mm

3 Tijdens inspectie hellinghoekmeting en schademeting(en) 
uitvoeren{van toestandsaspecten conform NEN-EN 13508-2

2 Opnamen aanleveren{Digitale beeldopnamen: MPEG2 met 
minimale bitrate 2,4
Mb/s
 Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren
Resolutie foto's: minimaal 200 dpi

9 Rapportage digitaal in RibX (Standaard 
Uitwisselingsformaat) en pdf-formaat.
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3623  Rond ø500 mm en ø600 mm

362310 257103 m 7.030,00 FUitvoeren visuele inspectie vanuit riool.
Situering:  diverse wijken binnen de gemeente grenzen met 
uitzondering van de binnenstad 
Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand 
bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden 
gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.{conform BRL 
K10015 en de aanvullende bepalingen als opgenomen in 
deel 3 van deze overeenkomst
Grootste putafstand:{ca. 75}m{met putten voorzien van 
stroomprofiel

3 Reguliere inspectie, riolering gereinigd en in bedrijf
1 Materiaal riool: beton

1 Rond riool, profielafmetingen:{
- ø500 mm
- ø600 mm

3 Tijdens inspectie hellinghoekmeting en schademeting(en) 
uitvoeren{van toestandsaspecten conform NEN-EN 13508-2

2 Opnamen aanleveren{Digitale beeldopnamen: MPEG2 met 
minimale bitrate 2,4
Mb/s
 Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren
Resolutie foto's: minimaal 200 dpi

9 Rapportage digitaal in RibX (Standaard 
Uitwisselingsformaat) en pdf-formaat.

3624  Rond ø700 mm t/m ø900 mm

362410 257103 m 2.070,00 FUitvoeren visuele inspectie vanuit riool.
Situering: diverse wijken binnen de gemeente grenzen met 
uitzondering van de binnenstad 
Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand 
bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden 
gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.{conform BRL 
K10015 en de aanvullende bepalingen als opgenomen in 
deel 3 van deze overeenkomst
Grootste putafstand:{ca. 75}m{met putten voorzien van 
stroomprofiel

3 Reguliere inspectie, riolering gereinigd en in bedrijf
1 Materiaal riool: beton

1 Rond riool, profielafmetingen:{
- ø700 mm
- ø800 mm
- ø900 mm

3 Tijdens inspectie hellinghoekmeting en schademeting(en) 
uitvoeren{van toestandsaspecten conform NEN-EN 13508-2

2 Opnamen aanleveren{Digitale beeldopnamen: MPEG2 met 
minimale bitrate 2,4
Mb/s
 Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren
Resolutie foto's: minimaal 200 dpi

9 Rapportage digitaal in RibX (Standaard 
Uitwisselingsformaat) en pdf-formaat.
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3625  Rond ø1000 mm en groter

362510 257103 m 130,00 FUitvoeren visuele inspectie vanuit riool.
Situering: diverse wijken binnen de gemeente grenzen met 
uitzondering van de binnenstad 
Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand 
bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden 
gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.{conform BRL 
K10015 en de aanvullende bepalingen als opgenomen in 
deel 3 van deze overeenkomst
Grootste putafstand:{ca. 75}m{met putten voorzien van 
stroomprofiel

3 Reguliere inspectie, riolering gereinigd en in bedrijf
1 Materiaal riool: beton

1 Rond riool, profielafmetingen:{
- ø1000 mm

3 Tijdens inspectie hellinghoekmeting en schademeting(en) 
uitvoeren{van toestandsaspecten conform NEN-EN 13508-2

2 Opnamen aanleveren{Digitale beeldopnamen: MPEG2 met 
minimale bitrate 2,4
Mb/s
 Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren
Resolutie foto's: minimaal 200 dpi

9 Rapportage digitaal in RibX (Standaard 
Uitwisselingsformaat) en pdf-formaat.

363   BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN

363010 100199 keer 4,00 FLeveren opslagmedia
Betreft: leveren van een externe Solid State Drive (SSD) 
voorzien van  USB-C aansluiting inclusief kabel
Opslagcappasiteit: Gechikt voor al het  digitaal aan te leveren 
bestanden van de inspecties gedurende de deelopdracht.

37    WERKZAAMHEDEN  IN DE BINNENSTAD
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371   REINIGEN  KUNSTSTOF HWA RIOLEN BINNENSTAD
(toepassen afsluiters wordt geacht in de eenheidsprijs te 
zijn opgenomen)

371010 257501 m 270,00 FRiool reinigen onder hoge druk (rond profiel).
Situering: rioolstrengen,  welke zijn opgenomen in het 
reiniging en inspectieplan.
Betreft: reinigen van ronde hwa-riolen van kunststof inclusief 
stroomprofiel van de bijbehorende putten
Grootste putafstand:{100}m

3 Aard te reinigen oppervlak: kunststof
1 Profielafmeting(en):{

m  - ronde buizen ø160 mm                                   
1 Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform 

NEN-EN 13508-2 tot 10%{
1 Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van 

de leiding
1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens 

bestekspostnummer{350110}

371020 257501 m 770,00 FRiool reinigen onder hoge druk (rond profiel).
Situering: rioolstrengen,  welke zijn opgenomen in het 
reiniging en inspectiesplan.
Betreft: reinigen van ronde hwa-riolen van kunststof inclusief 
stroomprofiel van de bijbehorende putten
Grootste putafstand:{100}m

3 Aard te reinigen oppervlak: kunststof
1 Profielafmeting(en):{

- ronde buizen ø200 mm 
- ronde buizen ø250 mm

1 Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform 
NEN-EN 13508-2 tot 10%{

1 Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van 
de leiding

1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens 
bestekspostnummer{350110}

371030 257501 m 640,00 FRiool reinigen onder hoge druk (rond profiel).
Situering: rioolstrengen,  welke zijn opgenomen in het 
reiniging en inspectiesplan.
Betreft: reinigen van ronde hwa-riolen van kunststof inclusief 
stroomprofiel van de bijbehorende putten
Grootste putafstand:{100}m

3 Aard te reinigen oppervlak: kunststof
2 Profielafmeting(en):{

- ronde buizen ø315 mm
- ronde buizen ø400 mm

1 Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform 
NEN-EN 13508-2 tot 10%{

1 Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van 
de leiding

1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens 
bestekspostnummer{350110}
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372   REINIGEN BETON HWA RIOLEN REINIGEN BINNENSTAD
(toepassen afsluiters wordt geacht in de eenheidsprijs te 
zijn opgenomen)

372020 257501 m 15,00 FRiool reinigen onder hoge druk (rond profiel).
Situering: rioolstrengen,  welke zijn opgenomen in het 
reiniging en inspectiesplan.
Betreft: reinigen van ronde hwa-riolen van beton  inclusief 
stroomprofiel van de bijbehorende putten
Grootste putafstand:{100}m

1 Aard te reinigen oppervlak: beton
2 Profielafmeting(en):{

- ronde buizen ø400 mm
1 Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform 

NEN-EN 13508-2 tot 10%{
1 Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van 

de leiding
1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens 

bestekspostnummer{350110}

372030 257501 m 110,00 FRiool reinigen onder hoge druk (rond profiel).
Situering: rioolstrengen,  welke zijn opgenomen in het 
reiniging en inspectiesplan.
Betreft: reinigen van ronde hwa-riolen van beton  inclusief 
stroomprofiel van de bijbehorende putten
Grootste putafstand:{100}m

1 Aard te reinigen oppervlak: beton
3 Profielafmeting(en):{

m  - ronde buizen ø600 mm
1 Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform 

NEN-EN 13508-2 tot 10%{
1 Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van 

de leiding
1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens 

bestekspostnummer{350110}

372060 257502 m 680,00 FRiool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel).
Situering: rioolstrengen,  welke zijn opgenomen in het 
reiniging en inspectiesplan.
Betreft: reinigen van eivormig gemengde-riolen van beton  
inclusief stroomprofiel van de bijbehorende putten
Grootste putafstand:{70}m

2 Aard te reinigen oppervlak:{beton
2 Profielafmeting(en):{

- eivormige buizen 300/450 mm
1 Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform 

NEN-EN 13508-2 tot 10%{
1 Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van 

de leiding
1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens 

bestekspostnummer{350110}
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373   REINIGEN KUNSTSTOF DWA RIOLEN REINIGEN  
BINNENSTAD
(toepassen afsluiters wordt geacht in de eenheidsprijs te 
zijn opgenomen)

373010 257501 m 200,00 FRiool reinigen onder hoge druk (rond profiel).
Situering: rioolstrengen,  welke zijn opgenomen in het 
reiniging en inspectiesplan.
Betreft: reinigen van ronde dwa-riolen van kunststof inclusief 
stroomprofiel van de bijbehorende putten
Grootste putafstand:{100}m

3 Aard te reinigen oppervlak: kunststof
1 Profielafmeting(en):{

- ronde buizen ø160 mm 
1 Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform 

NEN-EN 13508-2 tot 10%{
1 Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van 

de leiding
1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens 

bestekspostnummer{350110}

373020 257501 m 1.680,00 FRiool reinigen onder hoge druk (rond profiel).
Situering: rioolstrengen,  welke zijn opgenomen in het 
reiniging en inspectiesplan.
Betreft: reinigen van ronde dwa-riolen van kunststof inclusief 
stroomprofiel van de bijbehorende putten
Grootste putafstand:{100}m

3 Aard te reinigen oppervlak: kunststof
1 Profielafmeting(en):{

- ronde buizen ø200 mm 
- ronde buizen ø250 mm

1 Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform 
NEN-EN 13508-2 tot 10%{

1 Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van 
de leiding

1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens 
bestekspostnummer{350110}

373030 257501 m 100,00 FRiool reinigen onder hoge druk (rond profiel).
Situering: rioolstrengen,  welke zijn opgenomen in het 
reiniging en inspectiesplan.
Betreft: reinigen van ronde dwa-riolen van kunststof inclusief 
stroomprofiel van de bijbehorende putten
Grootste putafstand:{100}m

3 Aard te reinigen oppervlak: kunststof
2 Profielafmeting(en):{

- ronde buizen ø315 mm
- ronde buizen ø400 mm

1 Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform 
NEN-EN 13508-2 tot 10%{

1 Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van 
de leiding

1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens 
bestekspostnummer{350110}
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374   REINIGEN BETON DWA RIOLEN REINIGEN BINNENSTAD
(toepassen afsluiters wordt geacht in de eenheidsprijs te 
zijn opgenomen)

374020 257501 m 300,00 FRiool reinigen onder hoge druk (rond profiel).
Situering: rioolstrengen,  welke zijn opgenomen in het 
reiniging en inspectiesplan.
Betreft: reinigen van ronde dwa-riolen van beton  inclusief 
stroomprofiel van de bijbehorende putten
Grootste putafstand:{100}m

1 Aard te reinigen oppervlak: beton
2 Profielafmeting(en):{

- ronde buizen ø300 mm
1 Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform 

NEN-EN 13508-2 tot 10%{
1 Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van 

de leiding
1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens 

bestekspostnummer{350110}

375   REINIGEN KUNSTSTOF GEMENGD RIOOL REINIGEN
(toepassen afsluiters wordt geacht in de eenheidsprijs te 
zijn opgenomen)

375010 257501 m 260,00 FRiool reinigen onder hoge druk (rond profiel).
Situering: rioolstrengen,  welke zijn opgenomen in het 
reiniging en inspectiesplan.
Betreft: reinigen van ronde gemengde-riolen van kunststof 
inclusief stroomprofiel van de bijbehorende putten
Grootste putafstand:{100}m

3 Aard te reinigen oppervlak: kunststof
1 Profielafmeting(en):{

m 260,00 I- ronde buizen ø160 mm 
1 Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform 

NEN-EN 13508-2 tot 10%{
1 Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van 

de leiding
1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens 

bestekspostnummer{350110}

375020 257501 m 1.760,00 FRiool reinigen onder hoge druk (rond profiel).
Situering: rioolstrengen,  welke zijn opgenomen in het 
reiniging en inspectiesplan.
Betreft: reinigen van ronde gemengde riolen van kunststof 
inclusief stroomprofiel van de bijbehorende putten
Grootste putafstand:{100}m

3 Aard te reinigen oppervlak: kunststof
1 Profielafmeting(en):{

- ronde buizen ø200 mm 
- ronde buizen ø250 mm

1 Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform 
NEN-EN 13508-2 tot 10%{

1 Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van 
de leiding

1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens 
bestekspostnummer{350110}
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375030 257501 m 1.100,00 FRiool reinigen onder hoge druk (rond profiel).
Situering: rioolstrengen,  welke zijn opgenomen in het 
reiniging en inspectiesplan.
Betreft: reinigen van ronde gemengde riolen van kunststof 
inclusief stroomprofiel van de bijbehorende putten
Grootste putafstand:{100}m

3 Aard te reinigen oppervlak: kunststof
2 Profielafmeting(en):{

- ronde buizen ø315 mm
- ronde buizen ø400 mm

1 Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform 
NEN-EN 13508-2 tot 10%{

1 Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van 
de leiding

1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens 
bestekspostnummer{350110}

375040 257501 m 50,00 FRiool reinigen onder hoge druk (rond profiel).
Situering: rioolstrengen,  welke zijn opgenomen in het 
reiniging en inspectiesplan.
Betreft: reinigen van ronde gemengde riolen van kunststof 
inclusief stroomprofiel van de bijbehorende putten
Grootste putafstand:{40}m

3 Aard te reinigen oppervlak: kunststof
2 Profielafmeting(en):{

- ronde buizen ø500 mm
- ronde buizen ø600 mm
 - ronde buizen ø630 mm

1 Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform 
NEN-EN 13508-2 tot 10%{

1 Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van 
de leiding

1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens 
bestekspostnummer{350110}
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376   REINIGEN BETON GEMENGD RIOOL REINIGEN 
BINNENSTAD
(toepassen afsluiters wordt geacht in de eenheidsprijs te 
zijn opgenomen)

3761  Rond profiel

376110 257501 m 260,00 FRiool reinigen onder hoge druk (rond profiel).
Situering: rioolstrengen,  welke zijn opgenomen in het 
reiniging en inspectiesplan.
Betreft: reinigen van ronde gemengde-riolen van beton  
inclusief stroomprofiel van de bijbehorende putten
Grootste putafstand:{100}m

1 Aard te reinigen oppervlak: beton
2 Profielafmeting(en):{

- ronde buizen ø200 mm
- ronde buizen ø250 mm

1 Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform 
NEN-EN 13508-2 tot 10%{

1 Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van 
de leiding

1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens 
bestekspostnummer{350110}

376120 257501 m 6.100,00 FRiool reinigen onder hoge druk (rond profiel).
Situering: rioolstrengen,  welke zijn opgenomen in het 
reiniging en inspectiesplan.
Betreft: reinigen van ronde gemengde-riolen van beton  
inclusief stroomprofiel van de bijbehorende putten
Grootste putafstand:{100}m

1 Aard te reinigen oppervlak: beton
2 Profielafmeting(en):{

- ronde buizen ø300 mm
- ronde buizen ø400 mm

1 Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform 
NEN-EN 13508-2 tot 10%{

1 Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van 
de leiding

1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens 
bestekspostnummer{350110}

376130 257501 m 1.910,00 FRiool reinigen onder hoge druk (rond profiel).
Situering: rioolstrengen,  welke zijn opgenomen in het 
reiniging en inspectiesplan.
Betreft: reinigen van ronde gemengde-riolen van beton  
inclusief stroomprofiel van de bijbehorende putten
Grootste putafstand:{100}m

1 Aard te reinigen oppervlak: beton
3 Profielafmeting(en):{

- ronde buizen ø500 mm
- ronde buizen ø600 mm

1 Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform 
NEN-EN 13508-2 tot 10%{

1 Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van 
de leiding

1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens 
bestekspostnummer{350110}
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376140 257501 m 1.090,00 FRiool reinigen onder hoge druk (rond profiel).
Situering: rioolstrengen,  welke zijn opgenomen in het 
reiniging en inspectiesplan.
Betreft: reinigen van ronde gemengde-riolen van beton  
inclusief stroomprofiel van de bijbehorende putten
Grootste putafstand:{100}m

1 Aard te reinigen oppervlak: beton
3 Profielafmeting(en):{

- ronde buizen ø700 mm 
- ronde buizen ø800 mm
- ronde buizen ø900 mm

1 Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform 
NEN-EN 13508-2 tot 10%{

1 Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van 
de leiding

1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens 
bestekspostnummer{350110}

376150 257501 m 1.150,00 FRiool reinigen onder hoge druk (rond profiel).
Situering: rioolstrengen,  welke zijn opgenomen in het 
reiniging en inspectiesplan.
Betreft: reinigen van ronde gemengde-riolen van beton  
inclusief stroomprofiel van de bijbehorende putten
Grootste putafstand:{100}m

1 Aard te reinigen oppervlak: beton
3 Profielafmeting(en):{

- ronde buizen ø1000 mm
1 Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform 

NEN-EN 13508-2 tot 10%{
1 Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van 

de leiding
1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens 

bestekspostnummer{350110}

3762  Eivormig profiel

376210 257502 m 3.100,00 FRiool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel).
Situering: rioolstrengen,  welke zijn opgenomen in het 
reiniging en inspectiesplan.
Betreft: reinigen van eivormig gemengde-riolen van beton  
inclusief stroomprofiel van de bijbehorende putten
Grootste putafstand:{70}m

2 Aard te reinigen oppervlak:{beton
2 Profielafmeting(en):{

- eivormige buizen 250/375 mm
- eivormige buizen 300/450 mm
- eivormige buizen 350/525 mm

1 Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform 
NEN-EN 13508-2 tot 10%{

1 Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van 
de leiding

1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens 
bestekspostnummer{350110}
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376220 257502 m 1.200,00 FRiool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel).
Situering: rioolstrengen,  welke zijn opgenomen in het 
reiniging en inspectiesplan.
Betreft: reinigen van eivormig gemengde-riolen van beton  
inclusief stroomprofiel van de bijbehorende putten
Grootste putafstand:{70}m

2 Aard te reinigen oppervlak:{beton
3 Profielafmeting(en):{

- eivormige buizen 400/600 mm
- eivormige buizen 500/750 mm
- eivormige buizen 600/900 mm

1 Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform 
NEN-EN 13508-2 tot 10%{

1 Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van 
de leiding

1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens 
bestekspostnummer{350110}

376230 257502 m 170,00 FRiool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel).
Situering: rioolstrengen,  welke zijn opgenomen in het 
reiniging en inspectiesplan.
Betreft: reinigen van eivormig gemengde-riolen van beton  
inclusief stroomprofiel van de bijbehorende putten
Grootste putafstand:{70}m

2 Aard te reinigen oppervlak:{beton
5 Profielafmeting(en):{

 - eivormige buizen 700/1050 mm
 - eivormige buizen 800/1200 mm

1 Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform 
NEN-EN 13508-2 tot 10%{

1 Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van 
de leiding

1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens 
bestekspostnummer{350110}
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3763  Tongewelf profiel

376310 257502 m 110,00 FRiool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel).
Situering: rioolstrengen,  welke zijn opgenomen in het 
reiniging en inspectiesplan.
Betreft: reinigen van tongewelf gemengde-riolen van 
metselsteen  inclusief stroomprofiel van de bijbehorende 
putten
Grootste putafstand:{70}m

2 Aard te reinigen oppervlak:{metselwerk
4 Profielafmeting(en):{

- tongewelf 800/1200 mm
1 Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform 

NEN-EN 13508-2 tot 10%{
1 Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van 

de leiding
1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens 

bestekspostnummer{350110}

376320 257502 m 60,00 FRiool reinigen onder hoge druk (eivormig profiel).
Situering: rioolstrengen,  welke zijn opgenomen in het 
reiniging en inspectiesplan.
Betreft: reinigen van ton gewelf gemengde-riolen van 
metselsteen  inclusief stroomprofiel van de bijbehorende 
putten
Grootste putafstand:{40}m

2 Aard te reinigen oppervlak:{metselwerk
5 Profielafmeting(en):{

- tongewelf 1000/1500 mm
1 Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform 

NEN-EN 13508-2 tot 10%{
1 Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van 

de leiding
1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens 

bestekspostnummer{350110}
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377   VISUELE INSPECTIE:  KUNSTSTOF RIOLEN BINNENSTAD

3771  ø200 mm en ø250 mm

377120 257103 m 4.200,00 FUitvoeren visuele inspectie vanuit riool.
Situering: Binnenstad 
Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand 
bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden 
gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.{conform BRL 
K10015 en de aanvullende bepalingen als opgenomen in 
deel 3 van deze overeenkomst
Grootste putafstand:{70}m{met putten voorzien van 
stroomprofiel

3 Reguliere inspectie, riolering gereinigd en in bedrijf
6 Materiaal riool: kunststof,{

1 Rond riool, profielafmetingen:{
- ø200 mm
- ø250 mm

3 Tijdens inspectie hellinghoekmeting en schademeting(en) 
uitvoeren{van toestandsaspecten conform NEN-EN 13508-2

2 Opnamen aanleveren{
Digitale beeldopnamen: MPEG2 met minimale bitrate 2,4
Mb/s  
 Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren
Resolutie foto's: minimaal 200 dpi

9 Rapportage digitaal in RibX (Standaard 
Uitwisselingsformaat) en pdf-formaat.

3772  ø315 mm en ø400 mm

377220 257103 m 1.820,00 FUitvoeren visuele inspectie vanuit riool.
Situering: Binnenstad 
Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand 
bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden 
gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.{conform BRL 
K10015 en de aanvullende bepalingen als opgenomen in 
deel 3 van deze overeenkomst
Grootste putafstand:{70}m{met putten voorzien van 
stroomprofiel

3 Reguliere inspectie, riolering gereinigd en in bedrijf
1 Materiaal riool: beton

1 Rond riool, profielafmetingen:{
- ø300 mm
- ø400 mm

3 Tijdens inspectie hellinghoekmeting en schademeting(en) 
uitvoeren{van toestandsaspecten conform NEN-EN 13508-2

2 Opnamen aanleveren{
Digitale beeldopnamen: MPEG2 met minimale bitrate 2,4
Mb/s
 Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren
Resolutie foto's: minimaal 200 dpi

9 Rapportage digitaal in RibX (Standaard 
Uitwisselingsformaat) en pdf-formaat.
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3773  ø500 mm t/m ø700 mm

377320 257103 m 50,00 FUitvoeren visuele inspectie vanuit riool.
Situering: Binnenstad 
Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand 
bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden 
gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.{conform BRL 
K10015 en de aanvullende bepalingen als opgenomen in 
deel 3 van deze overeenkomst
Grootste putafstand:{50}m{met putten voorzien van 
stroomprofiel

3 Reguliere inspectie, riolering gereinigd en in bedrijf
6 Materiaal riool: kunststof,{

1 Rond riool, profielafmetingen:{
3 Tijdens inspectie hellinghoekmeting en schademeting(en) 

uitvoeren{van toestandsaspecten conform NEN-EN 13508-2
2 Opnamen aanleveren{

Digitale beeldopnamen: MPEG2 met minimale bitrate 2,4
Mb/s
 Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren
Resolutie foto's: minimaal 200 dpi

9 Rapportage digitaal in RibX (Standaard 
Uitwisselingsformaat) en pdf-formaat.

378   VISUELE INSPECTIE:  BETON RIOLEN BINNENSTAD

3781  Rond ø200 mm en ø250 mm

378120 257103 m 260,00 FUitvoeren visuele inspectie vanuit riool.
Situering: binnenstad
Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand 
bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden 
gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.{conform BRL 
K10015 en de aanvullende bepalingen als opgenomen in 
deel 3 van deze overeenkomst
Grootste putafstand:{75}m{met putten voorzien van 
stroomprofiel

3 Reguliere inspectie, riolering gereinigd en in bedrijf
7 Materiaal riool:{pvc en beton

1 Rond riool, profielafmetingen:{
ø 250 mm, waarbij 40% van het totaal een onderlinge 
voegafstand van 1,00m "meterse buizen" heeft.

3 Tijdens inspectie hellinghoekmeting en schademeting(en) 
uitvoeren{van toestandsaspecten conform NEN-EN 13508-2

2 Opnamen aanleveren{Digitale beeldopnamen: MPEG2 met 
minimale bitrate 2,4
Mb/s
 Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren
Resolutie foto's: minimaal 200 dpi

9 Rapportage digitaal in RibX (Standaard 
Uitwisselingsformaat) en pdf-formaat.
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3782  Rond ø300 mm en ø400 mm

378220 257103 m 6.400,00 FUitvoeren visuele inspectie vanuit riool.
Situering: binnenstad 
Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand 
bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden 
gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.{conform BRL 
K10015 en de aanvullende bepalingen als opgenomen in 
deel 3 van deze overeenkomst
Grootste putafstand:{ca. 75}m{met putten voorzien van 
stroomprofiel

3 Reguliere inspectie, riolering gereinigd en in bedrijf
1 Materiaal riool: beton

1 Rond riool, profielafmetingen:{
- ø300 mm
- ø400 mm
 Waarbij 40% van het totaal een onderlinge voegafstand van 
1,00m "meterse buizen" heeft.

3 Tijdens inspectie hellinghoekmeting en schademeting(en) 
uitvoeren{van toestandsaspecten conform NEN-EN 13508-2

2 Opnamen aanleveren{Digitale beeldopnamen: MPEG2 met 
minimale bitrate 2,4
Mb/s
 Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren
Resolutie foto's: minimaal 200 dpi

9 Rapportage digitaal in RibX (Standaard 
Uitwisselingsformaat) en pdf-formaat.

3783  Rond ø500 mm en ø600 mm

378320 257103 m 1.910,00 FUitvoeren visuele inspectie vanuit riool.
Situering: binnenstad 
Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand 
bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden 
gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.{conform BRL 
K10015 en de aanvullende bepalingen als opgenomen in 
deel 3 van deze overeenkomst
Grootste putafstand:{ca. 75}m{met putten voorzien van 
stroomprofiel

3 Reguliere inspectie, riolering gereinigd en in bedrijf
1 Materiaal riool: beton

1 Rond riool, profielafmetingen:{
- ø500 mm
- ø600 mm
 Waarbij 40% van het totaal een onderlinge voegafstand van 
1,00m "meterse buizen" heeft.

3 Tijdens inspectie hellinghoekmeting en schademeting(en) 
uitvoeren{van toestandsaspecten conform NEN-EN 13508-2

2 Opnamen aanleveren{Digitale beeldopnamen: MPEG2 met 
minimale bitrate 2,4
Mb/s
 Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren
Resolutie foto's: minimaal 200 dpi

9 Rapportage digitaal in RibX (Standaard 
Uitwisselingsformaat) en pdf-formaat.
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3784  Rond ø700 mm t/m ø900 mm

378420 257103 m 1.090,00 FUitvoeren visuele inspectie vanuit riool.
Situering: Binnenstad
Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand 
bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden 
gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.{conform BRL 
K10015 en de aanvullende bepalingen als opgenomen in 
deel 3 van deze overeenkomst
Grootste putafstand:{ca. 75}m{met putten voorzien van 
stroomprofiel

3 Reguliere inspectie, riolering gereinigd en in bedrijf
1 Materiaal riool: beton

1 Rond riool, profielafmetingen:{
- ø700 mm
- ø800 mm
- ø900 mm
 Waarbij 40% van het totaal een onderlinge voegafstand van 
1,00m "meterse buizen" heeft.

3 Tijdens inspectie hellinghoekmeting en schademeting(en) 
uitvoeren{van toestandsaspecten conform NEN-EN 13508-2

2 Opnamen aanleveren{Digitale beeldopnamen: MPEG2 met 
minimale bitrate 2,4
Mb/s
 Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren
Resolutie foto's: minimaal 200 dpi

9 Rapportage digitaal in RibX (Standaard 
Uitwisselingsformaat) en pdf-formaat.

3785  Rond ø1000 mm en groter

378520 257103 m 1.150,00 FUitvoeren visuele inspectie vanuit riool.
Situering: Binnenstad 
Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand 
bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden 
gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.{conform BRL 
K10015 en de aanvullende bepalingen als opgenomen in 
deel 3 van deze overeenkomst
Grootste putafstand:{ca. 75}m{met putten voorzien van 
stroomprofiel

3 Reguliere inspectie, riolering gereinigd en in bedrijf
1 Materiaal riool: beton

1 Rond riool, profielafmetingen:{
- ø1000 mm
- ø1250 mm
- ø1500 mm
 Waarbij 40% van het totaal een onderlinge voegafstand van 
1,00m "meterse buizen" heeft.

3 Tijdens inspectie hellinghoekmeting en schademeting(en) 
uitvoeren{van toestandsaspecten conform NEN-EN 13508-2

2 Opnamen aanleveren{Digitale beeldopnamen: MPEG2 met 
minimale bitrate 2,4
Mb/s
 Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren
Resolutie foto's: minimaal 200 dpi

9 Rapportage digitaal in RibX (Standaard 
Uitwisselingsformaat) en pdf-formaat.
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3786  Eivormig 250/375 t/m 350/525 mm

378610 257103 m 3.100,00 FUitvoeren visuele inspectie vanuit riool.
Situering: Binnenstad
Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand 
bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden 
gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.{conform BRL 
K10015 en de aanvullende bepalingen als opgenomen in 
deel 3 van deze overeenkomst
Grootste putafstand:{ca. 75}m{met putten voorzien van 
stroomprofiel

3 Reguliere inspectie, riolering gereinigd en in bedrijf
1 Materiaal riool: beton

2 Eivormig riool, profielafmetingen:{
- 250/375 mm
- 300/450 mm
- 350/525 mm
 Waarbij 40% van het totaal een onderlinge voegafstand van 
1,00m "meterse buizen" heeft.

3 Tijdens inspectie hellinghoekmeting en schademeting(en) 
uitvoeren{van toestandsaspecten conform NEN-EN 13508-2

2 Opnamen aanleveren{Digitale beeldopnamen: MPEG2 met 
minimale bitrate 2,4
Mb/s
 Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren
Resolutie foto's: minimaal 200 dpi

9 Rapportage digitaal in RibX (Standaard 
Uitwisselingsformaat) en pdf-formaat.

3787  Eivormig 400/600 t/m 600/900 mm

378710 257103 m 1.200,00 FUitvoeren visuele inspectie vanuit riool.
Situering: Binnenstad
Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand 
bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden 
gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.{conform BRL 
K10015 en de aanvullende bepalingen als opgenomen in 
deel 3 van deze overeenkomst
Grootste putafstand:{ca. 75}m{met putten voorzien van 
stroomprofiel

3 Reguliere inspectie, riolering gereinigd en in bedrijf
1 Materiaal riool: beton

2 Eivormig riool, profielafmetingen:{
- 400/600 mm
- 500/750 mm
- 600/900 mm
Waarbij 40% van het totaal een onderlinge voegafstand van 
1,00m "meterse buizen" heeft.

3 Tijdens inspectie hellinghoekmeting en schademeting(en) 
uitvoeren{van toestandsaspecten conform NEN-EN 13508-2

2 Opnamen aanleveren{Digitale beeldopnamen: MPEG2 met 
minimale bitrate 2,4
Mb/s
 Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren
Resolutie foto's: minimaal 200 dpi

9 Rapportage digitaal in RibX (Standaard 
Uitwisselingsformaat) en pdf-formaat.

Bladnr. 40 van 70



RAW0337-141906 Project: Reinigen en inspecteren riool 2024-2027
RAW-raamovereenkomst: WF7-011
Perceel 3 Gemeente Hoorn

19-09-2023

BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS TER
NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

3788  Eivormig 700/1050 en 800/1200 mm

378810 257103 m 170,00 FUitvoeren visuele inspectie vanuit riool.
Situering: Binnenstad
Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand 
bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden 
gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.{conform BRL 
K10015 en de aanvullende bepalingen als opgenomen in 
deel 3 van deze overeenkomst
Grootste putafstand:{ca. 75}m{met putten voorzien van 
stroomprofiel

3 Reguliere inspectie, riolering gereinigd en in bedrijf
1 Materiaal riool: beton

2 Eivormig riool, profielafmetingen:{
- 700/1050 mm
- 800/1200 mm
 Waarbij 40% van het totaal een onderlinge voegafstand van 
1,00m "meterse buizen" heeft.

3 Tijdens inspectie hellinghoekmeting en schademeting(en) 
uitvoeren{van toestandsaspecten conform NEN-EN 13508-2

2 Opnamen aanleveren{Digitale beeldopnamen: MPEG2 met 
minimale bitrate 2,4
Mb/s
 Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren
Resolutie foto's: minimaal 200 dpi

9 Rapportage digitaal in RibX (Standaard 
Uitwisselingsformaat) en pdf-formaat.

3789  Ton-, metselgewelf  1000/1500  en 1200 /1400 mm

378910 257103 m 55,00 FUitvoeren visuele inspectie vanuit riool.
Situering: Binnenstad
Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand 
bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden 
gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.{conform BRL 
K10015 en de aanvullende bepalingen als opgenomen in 
deel 3 van deze overeenkomst
Grootste putafstand:{ca. 50}m{met putten voorzien van 
stroomprofiel

3 Reguliere inspectie, riolering gereinigd en in bedrijf
3 Materiaal riool: metselwerk

3 Riool, profiel:{Ton-, Metselgewelf
3 Tijdens inspectie hellinghoekmeting en schademeting(en) 

uitvoeren{van toestandsaspecten conform NEN-EN 13508-2
2 Opnamen aanleveren{Digitale beeldopnamen: MPEG2 met 

minimale bitrate 2,4
Mb/s
 Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren
Resolutie foto's: minimaal 200 dpi

9 Rapportage digitaal in RibX (Standaard 
Uitwisselingsformaat) en pdf-formaat.
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38    TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN

380010 620207 keer 10,00 FToep. afz.(en) bij specif. situaties en werkzaamh.
Ten behoeve van:{

9  volledige afzetting van een wegvak t.b.v reinigen en 
inspecteren voor waarborging verkeers veiligheid en 
personeel. 
Situering: welke zijn waargenomen bij controleren 
bereikbaarheid putten volgens post 310210 en in 
overeenstemming met de directie
De afzetting bestaat uit waarschuwingshekken en 
verkeersborden C01
(rood - witte waarschuwingshekken: retro - reflecterend 
klasse 3. Borden: retroreflecterend klasse 3)
Onder toepassen wordt verstaan het aanbrengen,
instandhouden en verwijderen van de afzettingen
Met materiaal van de aannemer
Toepassen op werkdag

2 Met materiaal van de aannemer

380020 621023 keer 10,00 FAanbrengen omleidingsroutes.
Ten behoeve van:{rijbaan afsluiting  voor waarborging 
verkeers veiligheid en personeel. 
Situering: welke zijn waargenomen bij controleren 
bereikbaarheid putten volgens post 310210 en in 
overeenstemming met de directie

3 Omleidingsroute op enkelbaansweg{rijbaan, binnen de 
bebouwde kom, gerekend met 1 t/m 8 borden

2 Met materiaal van de aannemer

39    TER BESCHIKKING STELLEN

3901  Werknemers

390120 100501 uur 8,00 FInzetten van werknemer.
Betreft: verkeersregelaar voor regelen en afwikkelen van het 
verkeer
Op werkdagen, overdag
Tijdsbepaling: van 07:00 uur tot 19:00 uur
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de 
directie op te dragen werkzaamheden

1 Werknemers:{Landelijk Volledig bevoegd Verkeersregelaar
Zie ook artikel 62.12.05 van deel 3 van deze overeenkomst
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3902  Inzetten materieel op werkdagen

390210 100599 uur 48,00 FTer beschikking stellen reinigingsunit
Betreft: het op afroep beschikbaar stellen van een 
reinigingsunit op werkdagen
Tijdsbepaling: van 07:00 uur tot 19:00 uur 
Type: spuit- en vacuümwagen
Laadvermogen: ten minste 15m³
Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de 
Standaard RAW Bepalingen)

390220 100599 uur 32,00 FTer beschikking stellen inspectiewagen
Betreft: het op afroep beschikbaar stellen van een 
inspectiewagen op werkdagen
Tijdsbepaling: van 07:00 uur tot 19:00 uur
Type: inspectiewagen met minimaal de voorzieningen 
waarmee de inspectieposten van deze overeenkomst 
worden verricht
Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de 
Standaard RAW Bepalingen)

3903  Inzetten materieel in het weekend

390310 100599 uur 8,00 FTer beschikking stellen reinigingsunit
Betreft: het op afroep beschikbaar stellen van een 
reinigingsunit in het weekend
Tijdsbepaling: van 07:00 uur tot 19:00 uur
Type: spuit- en vacuümwagen
Laadvermogen: ten minste 15m³
Inclusief bedienning (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de 
Standaard RAW Bepalingen)

390320 100599 uur 8,00 FTer beschikking stellen inspectiewagen
Betreft: het op afroep beschikbaar stellen van een 
inspectiewagen in het weekend
Tijdsbepaling: van 07:00 tot 19:00 uur
Type: inspectiewagen met minimaal de voorzieningen 
waarmee de inspectieposten van deze overeenkomst 
worden verricht
Inclusief bedienning (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de 
Standaard RAW Bepalingen)
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3904  Opleveringsrapportage

390410 257599 keer 4,00 FIndienen opleveringsrapportage
Situering: gemeente Hoorn
Betreft: reinigingsplan deelopdracht conform BRL K10014 
paragraaf 4.1.9 en de Standaard 2020 
Opleveringsrapportage: digitaal in Excel.
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01   ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF

01 01 ALGEMENE BEPALINGEN

01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN

07 Op deze RAW-raamovereenkomst en alle hieruit voortvloeiende overeenkomsten zijn van toepassing de 
Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk gewijzigd in september 2021, hierna te noemen 'de 
Standaard', uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven 
Errata op de Standaard, zoals deze op de dag van aanbesteding luidt.

08 Paragraaf 01.21 van de Standaard is van toepassing op de RAW-raamovereenkomst.

09 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de CROW-
website (www.crow.nl).
De Errata op de Standaard is gratis als pdf-bestand te downloaden vanaf de RAW-website: www.crow.nl/raw.

01 01 14 AANVULLINGEN EN WIJZIGINGEN OP DE UAV 2012

01 In aanvulling op paragraaf 1 lid 1 van de UAV 2012 geldt in het algemeen de volgende begripsbepalingen als 
die nog niet is beschreven in de Standaard of een hoofdstuk in deel 3 van deze RAW-raamovereenkomst:
Te verstaan is onder "Toepassen": het ter beschikking stellen, de aanvoer, het plaatsen, het in- en buiten 
gebruik stellen, het instandhouden, het verplaatsen, het aanpassen, het verwijderen en het afvoeren van alle 
benodigde hulpmiddelen.

02 Ter aanvulling van paragraaf 6 van de UAV 2012 behoort het tot de verplichting van de aannemer dat het in te 
zetten verantwoordelijk en leidinggevend personeel de Nederlandse taal in woord en geschrift beheerst.

04 De laatste zin van paragraaf 15 lid 1 van de UAV 2012 aanvullen met:
 "Hij vrijwaart als dan de opdrachtgever en de directie tegen alle vorderingen en aanspraken die ten gevolge 
van dat gebruik mochten worden ingesteld."

05 In aanvulling op paragraaf 15 lid 2 van de UAV 2012 is het volgende van tevens van toepassing:
De aannemer moet zijn opslag binnen het werkterrein regelen conform paragraaf 15 van de UAV. Hij kan dit 
ook in overleg met de directie buiten het werkterrein regelen. Buiten het werkterrein zullen de kosten die 
daarvoor komen voor rekening van de aannemer zijn. Dit houdt in dat de aannemer precario betaald. Het 
aanvragen en de kosten die bij het gebruik van de 
openbare ruimte komen zijn volledig voor rekening van de aannemer. 

06 Paragraaf 16 lid 1 van de UAV 2012 wordt aangevuld met:
Het is niet toegestaan het werkterrein zodanig af te sluiten dat de werklocaties voor de politie, brandweer, 
ambulance en GGD niet bereikbaar zijn. 
Het ingraven van afzettingen en obstakels welke alleen met zwaar materieel verplaatst kunnen worden is niet 
toegestaan.

07 In aanvulling op paragraaf 22 van de UAV 2012 verbindt de aannemer zich door hem aan de opdrachtgever te 
verstrekken garanties ook te doen gelden ten behoeve van de natuurlijke of rechtspersonen, die het werk of 
onderdelen daarvan, waarvoor garanties zijn verstrekt, in eigendom of beheer en onderhoud krijgen na de 
oplevering. De aannemer verbindt zich 
voorts al zijn overige rechten en verplichtingen jegens de opdrachtgever ook te doen gelden en na te komen 
ten behoeve van natuurlijke of rechtspersonen, die het werk of de onderdelen daarvan, in eigendom, beheer of 
onderhoud krijgen na oplevering. 

08 In aanvulling op paragraaf 27 lid 1 van de UAV 2012 maakt de directie de termijnstaten.
De aannemer verstrekt telkens uiterlijk op DINSDAG na het verstrijken van een werkweek een op die week 
betrekking hebbende gegevens aan de directie:
- de vordering en de stand van het werk;
- de onwerkbare dagen 
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- de aan- en afvoer van materieel en hulpmiddelen;
- het op het werk aanwezige personeel, materieel en hulpmiddelen;
- bestekswijzigingen, meer- en minder werk, verwerkte hoeveelheden en stelposten;
- de verwerkte hoeveelheden die voortkomen uit meer- en minder werk (indien er afwijkingen zijn). De 

afwijkingen dienen vooraf door de directie te zijn goedgekeurd;
- opneming, goedkeuring en oplevering van het werk;
- voorvallen betreffende de veiligheid en/of gezondheid van personen.

Alle hierboven genoemde gegevens dienen door de aannemer aangeleverd te worden (in pdf- en xlsx-
formaten. Het bestand in xlsx-formaat moet volledig te bewerken en niet beveiligd te zijn).
Indien de aannemer niet telkens uiterlijk op dinsdag na het verstrijken van een werkweek de hierboven 
omschreven gegevens aan de directie levert, bedraagt de korting 500 Euro (zegge: vijfhonderd) per dag per 
geval met een maximum van 5000 euro per deelopdracht. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een 
ingebrekestelling nodig is.   

09 In aanvulling op paragraaf 30 van de UAV 2012 treft de aannemer alle maatregelen welke nodig zijn voor de 
veiligheid van het werk en het verkeer, een en ander in overleg met en op aanwijzing van de politie, de 
wegbeheerder en/of de directie.
Verkeersmaatregelen moeten voldoen aan het gestelde in paragraaf 01.12 en hoofdstuk 62 van de Standaard.

13 In aanvulling op paragraaf 40 lid 11 van de UAV 2012, stelt de aannemer zijn gegevens ten behoeve van de 
eindafrekening ter beschikking aan de directie.
Dit binnen 2 weken na de oplevering van de deelopdracht.

14 De gehele tekst van paragraaf 48 lid 2 van de UAV 2012 vervalt en wordt vervangen door de volgende tekst:
"Indien de directie of de aannemer aan de in paragraaf 48 lid 1 van de UAV 2012 bedoelde vordering niet 
voldoet, kan de wederpartij de toestand in een proces-verbaal doen vastleggen, onverlet de bevoegdheid van 
de wederpartij zelf de verlangde opnemingen en constateringen in aanwezigheid van getuigen te verrichten en 
vast te leggen in een met de getuigen te ondertekenen proces-verbaal. De waardering van het aan dit proces-
verbaal toe te kennen bewijs is aan de gewone rechter overgelaten".   

15 De gehele tekst van paragraaf 49 lid 1 van de UAV 2012 vervalt en wordt vervangen door de volgende tekst: 
"Indien aannemer en opdrachtgever geschillen niet door minnelijk overleg weten op te lossen, behouden de 
partijen voor beslechting van deze geschillen hun recht de tussenkomst van de gewone rechter in te roepen. 
Voor beroepsprocedures bevoegde instantie is de rechtbank Haarlem."

16 Paragraaf 49 leden 2, 3, 4 en 5 van de UAV 2012 komen te vervallen.

17 De gehele tekst van paragraaf 50 lid 1 van de UAV 2012 vervalt en wordt vervangen door de volgende tekst:
"De aannemer is gehouden, in afwachting van de totstandkoming van een uitspraak in het geschil, op 
vordering van de directie het werk volgens haar aanwijzingen voort te zetten, tenzij de gewone rechter in 
spoedgeschil anders beslist en overminderd zijn rechten, die uit bedoelde uitspraak voor hem mochten 
voortvloeien."
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01 01 15 EVALUTIES GEDURENDE DE CONTRACTPERIODE

01 De directie evalueert jaarlijks in december de aannemer op de uitvoering van de deelopdrachten op 
verschillende punten. Ook wordt na het voltooien van de eerste twee deelopdrachten na opdracht een evaluatie 
met de aannemer gehouden. Het oordeel van de directie is bindend bij deze evaluaties. Een positieve 
beoordeling kan leiden tot verlenging. Een negatieve beoordeling kan leiden tot beëindiging van de opdracht. 
Het oordeel van de directie is bindend. Een positieve beoordeling kan leiden tot het verlengen van de RAW-
raamovereenkomst tot de eerstvolgende december maand. De totale duur van de 
opdracht kan hierdoor uiteindelijk oplopen tot ca. 48 maanden (uiterlijk tot en met december 2027). 

Het oordeel van de directie van de gemeente Hoorn is bindend bij het eventueel verlengen van de RAW-
raamovereenkomst. Er wordt door de directie beoordeeld op elf (11) punten:
1. Zijn de werkzaamheden op vakkundige wijze uitgevoerd. Dit houdt in: voldoen aan de eisen zoals gesteld 

in de RAW-raamovereenkomst en de Standaard;
2. Zijn de werkzaamheden op adequate wijze uitgevoerd. Adequate wijze houdt in: zorg voor de omgeving 

waarin gewerkt wordt. Dit houdt in: 
 - goed en correct overleg / communicatie met bewoners, bedrijven en instanties;
 - probleemoplossend denken wanneer nodig of  verwacht wordt;
 - etc.;
 Tevens wordt een adequate beroepshouding van de aannemer verwacht;
3. Heeft de aannemer de planningen en producties gehaald, zoals omschreven in de RAW-

raamovereenkomst?
 Zijn de werkzaamheden op de  locaties aaneengesloten uitgevoerd? 
4. Orde en netheid op het werk;
5. Interne kwaliteitszorg / bedrijfscontrole;
6. Besteksadministratie;
7. Verkeersmaatregelen en veiligheid;
8. Inspelen op wijzigingen wanneer dit wordt verlangd namens directie / gemeente;
9. Zijn door de directie kortingen opgelegd zoals omschreven in deze RAW-raamovereenkomst?
10. Heeft de aannemer voldaan aan de verplichtingen met betrekking tot Social Return on Investment (zie 

Deel 1 Algemeen, RAW-raamovereenkomst WF7-33, hoofdstuk 1.08).

01 02 BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM

01 02 01 BETALING

01 De betaling van de aannemingssom van de deelopdracht vindt plaats in termijnen van 4 weken.

07 Indien nodig zal door de directie opgelegde korting(en) bij een termijn worden verrekend. De directie bepaald 
bij welke termijn. 

08 Betalingen van door de directie goedgekeurde declaraties worden met de termijnen betaald, nadat de 
aannemer een declaratie heeft ingediend voor de afgeronde werkzaamheden met betrekking tot 
deelopdrachten.

09 De facturen op de termijnen dienen via email te worden gezonden aan de Gemeente Hoorn via 
facturen@hoorn.nl. Op de factuur dient de in de opdrachtbrief vermeldde zaaknummer, verplichtingennummer 
en onderwerp te staan.
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01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING

01 04 01 ALGEMEEN

01 De risicoregeling als bedoeld in paragraaf 01.04 van de Standaard is niet van toepassing.

01 05 BETALINGSREGELINGEN: INDEXERINGSREGELING

01 05 01 LOON EN BRANDSTOF

01  Ten aanzien van uit te voeren deelopdrachten tot en met 31 december 2024, vindt geen verrekening van
prijsstijgingen plaats. Na 1-1-2025 vindt jaarlijks een indexering plaats op basis van de CSB Indexering
Categorie: deelgebied 42/43 Grond-, weg en waterbouw (GWW)
<https://www.cbs.nl/nl-nl/cijfers/detail/84538NED> 

Hierbij heeft 1 januari 2024 de index 100%. 
Deze indexering wordt extra gedeclareerd in de termijnen/deelopdrachten. 
De indexering is van toepassing op de totaalsom van het betreffende deelopdracht. 
De originele tarieven blijven gedurende de overeenkomst gehandhaafd in de deelopdrachten. 

01 06 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES

01 06 01 INDIENEN DECLARATIES

04 Onder datum van ontvangst van de declaratie wordt verstaan de datum van het stempel en/of registratie in het 
digitale systeem dat door de afdeling Financiën en belastingen van de gemeente Hoorn wordt verzorgd. 

05 Betalingen van door de directie goedgekeurde declaraties worden met de termijnen betaald, nadat de 
aannemer een declaratie heeft ingediend voor de afgeronde werkzaamheden met betrekking tot 
deelopdrachten.
Bij de declaratie dient een exemplaar van de in artikel 01.02.04 lid 02, Standaard, bedoelde berekening van de 
betalingstermijn te worden gevoegd.
De declaratie dient via email te worden gezonden aan de Gemeente Hoorn via facturen@hoorn.nl. Op de 
declaratie dient de in de opdrachtbrief vermeldde zaaknummer, verplichtingennummer en onderwerp te staan.
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01 08 BIJDRAGEN

01 08 03 BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK

01 Een ´bijdrage RAW-systematiek met specificatie´, als bedoeld in artikel 01.08.03 van de Standaard, wordt 
verlangd.

01 10 PUBLIEKRECHTELIJKE EEN PRIVAATRECHTELIJKE TOESTEMMINGEN

01 10 01 AAN DE AANNEMER VERLEENDE PUBLIEKRECHTELIJKE EN PRIVAATRECHTELIJKE TOESTEMMINGEN

01 In aanvulling op artikel 01.10.01 lid 01 van de Standaard: zie paragraaf 6 lid 10 van de UAV 2012.

02 Indien de aannemer voor transporten gebruik maakt van niet-openbare wegen, dient hij hiervoor vooraf 
schriftelijk toestemming te hebben van de eigenaar of de beheerder.

03 De aannemer is verantwoordelijk voor het regelen en bekostigen van de benodigde vergunningen.

01 10 02 DOOR DE OPDRACHTGEVER TE VERZORGEN TOESTEMMINGEN

01 De opdrachtgever zorgt ervoor, dat de aannemer tijdig kan beschikken over de vergunningen, ontheffingen of 
dergelijke beschikkingen, die voor de opzet van het werk volgens de deelopdrachten vereist zijn, te weten:
- keurontheffing hoogheemraadschap;
- in gebruikneming openbare ruimte;
- parkeerontheffing (registratie op basis van kenteken)

02 Indien bij de uitvoering van de werkzaamheden moet worden afgeweken van een bij een vergunning 
behorende tekening, zal dit door de directie worden aangegeven.

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN

01 11 01 WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN

01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de 
navolgende werken in elkander grijpen:
Werkzaamheden derden:
- werkzaamheden van andere bouwbedrijven, in het aangrenzende terrein;
- werkzaamheden aan kabels & leidingen door nutsbedrijven (of in opdracht van nutsbedrijven);
- onderhoudswerkzaamheden opdrachtgever (afdeling Stadsbeheer, waaronder team Groen & Reiniging);

02 Bovenstaande werken worden geheel of gedeeltelijk gelijktijdig met een deelopdracht uitgevoerd. Wijzigingen 
in datums van door derden uit te voeren werken geven de aannemer geen aanspraak op vergoeding.
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01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER

01 12 01 ALGEMEEN

03 De bebakening, bebording en wegafzetting binnen de grenzen van het werk en in aan het werk aangrenzende 
straten zijn een bijbehorende verplichting van de aannemer. Deze moeten voldoen aan de wettelijke 
voorschriften met betrekking tot verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering en aan de eisen die de 
verkeerspolitie, wegbeheerder en/of directie hieraan stelt.
Het verlichten van deze bebakening dient in opdracht en voor rekening van de aannemer te geschieden. Bij 
deze verplichting behoort ook een voedingspunt.

05 De directie dient de publicatie van verkeersmaatregelen en overleg met belanghebbenden, diensten en 
bedrijven te regelen.
De aannemer dient de dagelijkse informatie aan de aanwonenden c.q. aanliggende bedrijven te verzorgen.
De aannemer verspreidt op aanwijs van de directie of conform deelopdracht de brieven. Zie ook de betreffende 
besteksposten hiervoor. 

06 Bij wegen e.d. waaraan werkzaamheden moeten worden verricht die voor het doorgaand verkeer mogen 
worden afgesloten, dient het werk zodanig te worden ingedeeld c.q. dienen zodanige voorzieningen te worden 
getroffen dat de hinder via betreffende wegen e.d. ontsloten woningen, bedrijven, percelen grond, enz. voor 
transporten met deze bestemmingen tot het 
minimum worden beperkt.
Bewoners dienen te allen tijde hun woningen te voet te kunnen bereiken. Alles vooraf in overleg met de 
directie.

07 Alvorens tot afsluiting van een weg e.d. wordt overgegaan, dient de aannemer de vereiste maatregelen te 
treffen.

08 De inritten naar particuliere terreinen dienen zo kort mogelijk te worden belemmerd, waarbij passage van 
verkeer zoveel mogelijk moet kunnen plaatsvinden, bijvoorbeeld met behulp van rijplaten, e.d.

09 Indien ten gevolge van werkzaamheden het huisvuil niet in de onmiddellijke nabijheid van de woningen kan 
worden opgehaald, verleent de aannemer hulp bij het verzamelen. Eén en ander op een in overleg met de 
directie vastgestelde plaats.

10 Indien de aannemer ter zake van het verkeer en met betrekking tot het opruimen werkterrein gegeven 
opdrachten van de directie niet nakomt of de hiervoor gegeven voorschriften niet naleeft, zal per geval en per 
dag een KORTING worden toegepast van 500 euro met een maximum van 5.000 euro per deelopdracht.
Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.

11 Gedurende de looptijd van het werk dienen nood- en hulpdiensten een vrije doorgang te worden verleend. 

12 De aannemer garandeert de bereikbaarheid van woningen, winkels, bedrijven, instanties, brandweerkazernes, 
ziekenhuis, ambulanceposten, politiebureau. De aannemer treft daarvoor de nodige voorzieningen, zoals 
bijvoorbeeld het aanbrengen van vlonders, (kunststof) rijplaten, uitwerking en plaatsing verkeersomleidingen 
of tijdelijke verhardingen.

01 12 04 SIGNAALKLEDING

02 Signaalkleding en gedrag van werknemers mogen niet aanstootgevend zijn. Hierbij wordt onder andere 
bedoeld extreme teksten en afbeeldingen op kleding en het onfatsoenlijk aanspreken van derden. 
Bij een discussie met een derde (bewoner, bedrijf, instantie, etc.) moet verwezen worden naar de naam en 
telefoonnummer van de contactpersoon van de directie.

03 Indien de aannemer ter zake van signaalkleding of vanwege de directie gegeven opdrachten over aanpassen 
van gedrag niet nakomt, kan per geval en per dag een korting van €350 (zegge driehonderdenvijftig euro) 
worden opgelegd met een maximum van 3500 euro per deelopdracht. Deze korting wordt verbeurd zonder dat 
een ingebrekestelling nodig is.
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01 12 06 MOBIELE WERKTUIGEN

01 Mobiele werktuigen voldoen minimaal aan de wettelijke vastgestelde emissie-eisen.

02 De aannemer gaat energiezuinig om met het werktuig, een en ander conform het gebruiksprotocol van de 
leverancier van het mobiele werktuig.

03 Indien de aannemer mobiele dieselwerktuigen gaat toepassen, dienden deze te voldoen aan de Europese 
emissie-eisen van Euro V (volgens Europese richtlijn 99/96/EC ) en hebben een voorziening voor beperking 
van emissie van fijn stof.

04 Mobiele dieselwerktuigen die de aannemer gaat inzetten binnen de bebouwde kom dienen minimaal te 
voldoen aan de Europese emissie-eisen van Euro V (volgens Europese richtlijn 99/96/EC ) en hebben een 
voorziening voor beperking van emissie van fijn stof.

05 Mobiele dieselwerktuigen die worden voor inzet buiten de bebouwde kom dienen minimaal te voldoen aan de 
Europese emissie-eisen van  Euro V (volgens Europese richtlijn 99/96/EC ).

06 Motorvoertuigen zwaarder dan 3500 kg dienen minimaal te voldoen aan Euro V (volgens Europese emissie 
standaard Euro V volgens 99/96/EC. Dit is een Europese norm voor motorvoertuigen op het gebied van de 
uitstoot van schadelijke stoffen).

07 Alle op het werk aanwezige (rijdend) materieel dient voorzien te zijn van een deugdelijk achteruitrijsignalering.

01 12 07 VOERTUIGEN

01 Voertuigen voldoen aan de wettelijk vastgestelde emissie eisen.

02 De dieselvoertuigen voldoen minimaal aan de Europese emissie standaard Euro V (Europese richtlijn 
99/96/EC).

01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN, FLEXIBELE UITVOERINGSTERMIJN

01 13 01 KWALITEITSBORGING

01 Paragraaf 01.13 van de Standaard  is van toepassing op deze RAW-raamovereenkomst.

02 De aannemer beschikt voor deze RAW-raamovereenkomst over de volgende kwaliteitssystemen/certificaten:
- ISO 14001 Milieumanagementsysteem voor het uitvoeren van grond-, weg- en waterbouwwerken;
- ISO 9001 kwaliteitsmanagementcertificaat voor het uitvoeren van grond-, weg- en waterbouwwerken;
- BRL 7000 Uitvoering van (water)bodemsaneringen en ingrepen in de waterbodem;
- BRL K10014 Reinigen van riolen, putten en kolken:
- BRL K10015 Inspecteren van rioleringsobjecten.
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01 15 GARANTIE

01 15 03 BEMIDDELING

01 Artikel 01.15.03 "Bemiddeling" van de Standaard komt te vervallen. De wijziging is verwerkt in artike 01.01.14 
van deel 3 van dit bestek.

01 15 04 ARBITRAGE

01 Artikel 01.15.04 "Arbitrage" van de Standaard komt te vervallen. De wijziging is verwerkt in artikel 01.01.14 van 
deel 3 van dit bestek.

01 16 VERZEKERINGEN

01 16 02 C.A.R.-VERZEKERING DOOR DE OPDRACHTGEVER

01 De opdrachtgever, in deze de gemeente Hoorn,  zal voor zijn rekening en mede ten behoeve van de architect, 
adviseurs, constructeurs, aannemer(s) en onderaannemer(s), een Constructie All Risks (CAR-) verzekering 
afsluiten.

02 In overeenstemming met het in de polis bepaalde wordt onder andere dekking gegeven voor de volgende 
rubrieken:
 I materiële schade aan het werk;
 II het risico van aansprakelijkheid verband houdend met de uitvoering van het werk; 
 III schade aan bestaande eigendommen van de opdrachtgever. 

03 Als verzekerde som voor het werk zal gelden het bedrag van de aanneemsom(men) verhoogd met leveranties 
van directie en/of opdrachtgever, evenals honorarium van deskundigen, zoals architecten, adviseurs, 
inspecteurs, kosten van toezicht, directiekosten en indien meeverzekerd, de B.T.W.

04 De in de polis gestelde en van toepassing zijnde eigen risico bedragen zijn voor rekening van de aannemer. 
Evenals alle niet door de Constructie All Risks (CAR-) verzekering gedekte schaden en/of vorderingen, 
waarvoor de aannemer volgens deze RAW-raamovereenkomst aansprakelijk is. 

05 De aansprakelijkheid van de aannemer volgens de Wet of overeenkomst wordt niet beperkt, verminderd of 
gewijzigd door enige bepaling betreffende verzekering in dit artikel, waaronder mede verstaan wordt zijn 
verplichtingen alle schade volledig te herstellen en het werk volgens de RAW-raamovereenkomst op te 
leveren.

06 Ingeval van een schade, respectievelijk ontvangen aansprakelijkheidstelling, dient de aannemer dit 
onmiddellijk te melden bij de bouwdirectie en zijn eigen verzekeraar.

07 De bouwdirectie zal deze melding onmiddelijk, op de daarvoor gebruikelijke manier aanmelden bij de 
betreffende assurantiemakelaar.

08 De dekking van de Constructie All Risks (CAR-) verzekering loopt vanaf de datum waarop het werk op het 
werkterrein begint tot het einde van de werkzaamheden of, indien meeverzekerd, de datum waarop de 
onderhoudstermijn eindigt.

09 Eventuele schade-uitkeringen volgens deze Constructie All Risks (CAR-) verzekering zullen uitsluitend aan de 
opdrachtgever plaatsvinden. De uitkeringen zullen door de opdrachtgever aan de betrokken aannemer, die de 
schade herstelt of die de schade in eerste instantie voor zijn rekening nam, worden betaald naar gelang de 
voortgang van het herstel.

10 De polisvoorwaarden liggen op aanvraag ter inzage bij de opdrachtgever. De aannemer wordt geacht met de 
inhoud van deze polis bekend te zijn. De (onder-) aannemers zijn gehouden de verplichtingen, uit hoofde van 
de polis opgelegd, na te leven en hun medewerking te verlenen bij het afwikkelen van schade. De aannemer 
is aansprakelijk voor de schade die de 
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opdrachtgever lijdt ten gevolge van het niet naleven van deze verplichtingen.

11 De (onder-)aannemer zal bij de uitvoering van het werk alleen gebruik maken van (gehuurd) materieel, 
waarvan de burgerrechtelijke aansprakelijkheid, waartoe dit materieel aanleiding kan geven, gedekt is door 
een verzekering volgens de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM). Indien gebruik wordt 
gemaakt van zodanig materieel dient tevens de aansprakelijkheid van de opdrachtgever, de directie en 
eventueel de huurder te zijn meeverzekerd en mag de schade aan ondergrondse kabels en leidingen en 
dergelijke niet zijn uitgesloten.

12 Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de (onder-)aannemer dient deze, mede ten 
behoeve van de opdrachtgever, gedurende de looptijd van het werk verzekerd te zijn tegen de 
aansprakelijkheid van de aannemer voor door derden geleden schade door, voortvloeiende uit en/of verband 
houdende met de uitvoering van het in deze RAW-raamovereenkomst omschreven werk en wel tot een bedrag 
van ten minste EUR 2.500.000,00 per gebeurtenis of zoveel meer als de aannemer nodig acht. Het eigen 
risico mag maximaal EUR 5.000,- per gebeurtenis bedragen.

13 De (onder-)aannemer dient bewijsstukken, waaruit het sluiten van de in sub 12. genoemde verzekering blijkt, 
vóór de aanvang van het werk ter goedkeuring aan de directie te overleggen.

01 16 03 VERZEKERINGEN DOOR DE AANNEMER

01 Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de aannemer dient deze, mede ten behoeve  
van de opdrachtgever, te verzekeren en verzekerd te houden gedurende de looptijd van het werk, de 
aansprakelijkheid van de aannemer en van de opdrachtgever voor door derden geleden schade door, 
voortvloeiende uit en/of verband houdende met de 
uitvoering van het in deze RAW-raamovereenkomst omschreven werk en wel tot een bedrag van tenminste 
Euro 1.250.000 (zegge: eenmiljoentweehonderdenvijftigduizend)  per gebeurtenis.
Het eigen risico mag ten hoogste Euro 4000 (zegge: vierduizend) per gebeurtenis bedragen.

02 De aannemer zal bij de uitvoering van een werk alleen gebruik maken van (gehuurd) materieel, waarvan de 
burgerrechtelijke aansprakelijkheid, waartoe dit materieel aanleiding kan geven, gedekt is door een 
verzekering (WAM). Indien gebruik wordt gemaakt van zodanig materieel dient tevens de aansprakelijkheid van 
de opdrachtgever, de directie en eventueel de huurder te zijn medeverzekerd en mag de schade aan 
ondergrondse kabels en leidingen en dergelijke niet zijn uitgesloten.

03 Schaden, welke niet door voornoemde verzekeringen worden gedekt, alsmede het van toepassing zijnde 
eigen risico, zullen ten laste komen van de partij voor wiens risico de schaden zijn.

04 De aannemer dient de bewijsstukken, waaruit het sluiten van de verzekering(en) blijkt, binnen veertien dagen 
na aanvang van het werk, aan de directie ter goedkeuring en ter bewaring over te leggen.
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01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 17 13 BEGELEIDINGSBRIEF AFVALSTOFFEN

01 De aannemer dient zorg te dragen voor de begeleidingsbrieven van de afvalstoffen en is verantwoordelijk voor:
- correct invullen van de begeleidingsbrieven;
- gebruik van juiste afvalstroomnummers;
- tijdig aanvragen afvalstroomnummers;
- tijdig printen van de benodigde begeleidingsbrieven;
- het tijdig in bezit hebben van begeleidingsbrieven.

02 Kosten voor het zorgdragen van de begeleidingsbrieven zijn een onderdeel van de uitvoeringskosten.

03 De volledige verantwoordelijkheid voor het tijdig in het bezit zijn van begeleidingsbrieven afvalstoffen, 
afvalstroomnummers aanvragen, aanwezigheid begeleidingsbrieven bij transport, correct ingevulde 
begeleidingsbrieven, tijdig printen van de benodigde begeleidingsbrieven liggen bij de aannemer.

01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN BEPLANTING

01 18 02 MAATREGELEN IN VERBAND MET BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE

03 Onder de boomkronen of binnen een afstand van ten minste 3 meter is het de aannemer niet toegestaan 
machines, bouwketen, noodtoiletten en dergelijke te plaatsen.

05 Voertuigen of bouwketen mogen nooit (tijdelijk) op het wortelpakket geplaatst worden. De opslag van 
bouwmaterialen is in deze zone eveneens verboden.

06 De aannemer dient voor zijn rekening bij beperkte werkruimte in ieder geval de boomspiegel te beschermen.

01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

01 19 01 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN (V&G-PLAN)

03 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde 'V&G-plan uitvoeringsfase' met V&G-dossier, als bedoeld 
in het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering van de deelopdrachten worden overgedragen 
aan de directie.

01 19 02 COÖRDINATOR VOOR DE UITVOERINGFASE (V&G-COÖRDINATOR)

02 In aanvulling op artikel 01.19.02 lid 02 van de Standaard worden aan de aangestelde V&G-coördinator ook de 
coördinatietaken voor de uitvoeringsfase van deze RAW-raamovereenkomst t.b.v. alle werkzaamheden 
opgedragen.

05 De directievoerder(s) van de gemeente Hoorn zijn gemandateerd om wanneer de veiligheid & gezondheid van 
werknemers en burgers niet meer geborgd is, het werk stil te leggen en aanvullende maatregelen te laten 
treffen door de opdrachtnemer (op kosten aannemer).
De aannemer heeft dan geen recht op stagnatiekosten, of een andere vorm van vergoeding. 
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01 19 07 GELUIDHINDER

01 Ter voorkoming van geluidshinder dienen de volgende maatregelen:
a. de aannemer treft technische voorzieningen en/of organisatorische maatregelen om de geluidsproductie 

van de stationaire en mobiele installaties te beperken. Deze geluidbeperking is zodanig dat het equivalente 
geluidniveau veroorzaakt door de op de bouwplaats aanwezige geluidbronnen en door de te verrichten 
werkzaamheden, niet meer bedraagt dan:

   - 50 dB(A) tussen 07:00 uur en 19.00 uur (dagperiode);
   - 45 dB(A) tussen 19:00 uur en 23.00 uur (avondperiode);
   - 40 dB(A) tussen 23:00 uur en 07.00 uur (nachtperiode);
b. onverminderd het hiervoor gestelde vermogen incidentele verhoging van geluidniveaus, voorzover deze een 

gevolg zijn van de op de bouwplaats aanwezige toestellen en installaties, alsmede de verrichte 
werkzaamheden, gemeten bij een maximale toestand, niet groter zijn dan 20 dB(A) boven de getalswaarde 
van het hierboven toegelaten equivalente 

geluidniveau (LAeq);
c. voor zon- en algemeen erkende feestdagen gelden dezelfde criteria als voor de nachtperiode,
d. de beoordelingsplaats ligt voor de gevel van enig buiten het werk aanwezige woningen, terwijl eventuele 

metingen moeten worden uitgevoerd en beoordeeld volgens Handleiding Meten en Rekenen 
Industrielawaai IL-HR-13-01, maart 1981, uitgegeven door het Ministerie van Volksgezondheid en 
Milieuhygiene in het kader van de ICG-reeks;

e. de aannemer plaatst als mogelijk, stationaire geluidsbronnen zo ver mogelijk van de gevels dan wel van 
werknemers of andere personen. Als er een geschiktere locatie beschikbaar komt, wordt zo nodig tot 
verplaatsing overgegaan.   

01 20 KWALITEITSBORGING

01 20 04 CONTROLES, VERIFICATIES EN AUDITS DOOR DE DIRECTIE

01 In aanvulling op artikel 01.20.04 lid 01 van de Standaard zal de directie steeksproefsgewijs of wanneer de 
directie daartoe aanleiding ziet verificatie uitvoeren op de bedrijfscontroleresultaten van de aannemer 
betreffende de kwaliteitsborging van het asfalt. Dit verificatieonderzoek wordt ingericht volgens het bepaalde in 
artikel 81.24.02 lid 03 van deze RAW-
raamovereenkomst.  
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01 21 RAW-RAAMOVEREENKOMST

01 21 05 VERSTREKKEN VAN EEN DEELOPDRACHT

01 Gelijk met de levering van de deelopdracht worden de bijbehorende bestekstekeningen voor aanvang van de 
werkzaamheden van het betreffende onderdeel door de directieaangeleverd.

01 23 COMMUNICATIE

01 23 05 BOUWVERGADERING

01 Ten behoeve van afstemming met de aannemer belegt de directie de bouwvergaderingen. Deze 
bouwvergaderingen zullen periodiek plaats vinden (1 keer per week en/of 1 keer per 2 weken).
Tot de verplichtingen van de aannemer behoort het bijwonen van deze bouwvergaderingen (in ieder geval door 
penvoerder en betrokken uitvoerder(s) welke de deelopdrachten uitvoeren).
De directie maakt de notulen op en verstuurt deze per email.  

01 23 07 BESTEKSADMINISTRATIE MET SOFTWARE-APPLICATIE

01 De directie voert de besteksadministratie middels een software-applicatie dat de RAW-systematiek Standaard 
2020 ondersteunt, waarbij de directie de termijnstatenkan opstellen.
De aannemer dient tevens van de deelopdrachten een besteksadministratie bij te houden in een software-
applicatie dat de RAW-systematiek Standaard 2020 ondersteunt.
Indien de directie er om vraagt, dient de aannemer zijn besteksadministratie aan de directie ter beschikking te 
stellen, zodat de termijnen tijdig door de directie kunnen worden opgesteld en verstrekt aan de aannemer.
De aannemer dient binnen 4 weken na gunning aan de directie aan te tonen dat hij beschikt over de vereiste 
software. Bij het niet tijdig kunnen aantonen wordt een korting van Euro 50 per dag berekend over de 
eerstvolgende deelopdracht met een maximum van Euro 5000.

01 26 INZET PERSONEN IN HET KADER VAN SOCIAL RETURN

01 26 01 BEGRIPPEN

01 Te verstaan is onder:
a. social-returnverplichting: een contractuele verplichting en dus niet vrijblijvend. De social-returnverplichting 
dient, net als alle andere contractuele verplichtingen, geheel nagekomen te zijn vóór het einde van de 
opdracht;
b. leerwerkplek of stageplaats: arbeidsplaats die door werkgevers ter beschikking worden gesteld aan 
studenten en scholieren of uitkeringsgerechtigden die die naast het uitvoeren van werkzaamheden ook leren. 
Aan een leerwerkplek is een opleiding gekoppeld.

01 26 02 DOELGROEP

01 De gemeente zal zich inspannen de aanlevering van kandidaten aan de aannemer te bevorderen. Deze 
inspanningen doen niets af aan de verantwoordelijkheid van de opdrachtnemer om aan de social-
returnverplichting te voldoen.

02 In de regio Noord-Holland Noord verlangen gemeenten bij aanbestedingen een sociale inspanning om 
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen.
Hoe: door mensen daadwerkelijk in dienst te nemen, of door stageplekken te verzorgen of leveringen en 
diensten af te nemen van een leerwerkbedrijf. Social return on investment (SROI) wordt in de hele regio Noord-
Holland op dezelfde manier aangepakt. Er wordt nauw samengewerkt en dezelfde methode wordt gehanteerd. 
Voor vragen, hulp of advies over SROI kan de aannemer terecht bij de coördinator SROI van het 
WerkgeversServicepunt Noord-Holland Noord (WSP-NHN).
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01 26 03 SOCIAL-RETURNVERPLICHTING

01 De social-returnverplichting is 2% van de gefactureerde omzet. Deze is naar aanleiding van de deelopdrachten 
te besteden aan inspanningen in het kader van social return. Dit percentage is bepaald met meewegen van 
alle aspecten van de deelopdrachten.

03 De aannemer is verplicht het initiatief te nemen voor de concrete invulling van de social-returnverplichting en is 
te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de invulling hiervan. Er is sprake van een contractuele verplichting om 
aan de eis te voldoen. De adviseurs van de gemeente kunnen de aannemer adviseren en ondersteunen bij de 
invulling van de social-
reutrnverplichting. De gemeente heeft echter uitdrukkelijk geen leveringsverplichting van kandidaten. Advies en 
ondersteuning betekent onder meer dat de gemeente (via het Werkgeversservicepunt Noord-Holland Noord) 
kandidaten kan selecteren en voorstellen, een speed date tussen werkgever/- aannnemer en kandidaten kan 
organiseren en kan adviseren bij 
een passende maatwerkinvulling.

Voor de invulling van de social-returnverplichting bestaan de volgende mogelijkheden:
a.   Het aanbieden van een betaalde arbeidsplaats aan kandidaten in een uitkeringssituatie. Aan een 
kandidaat wordt minimaal het minimumloon uitbetaald conform wet of CAO. De invulling moet zoveel mogelijk 
binnen de gegunde opdracht plaatsvinden. Als dit niet lukt dan kan dit, in overleg met de coördinator SROI, ook 
elders binnen de organisatie van de 
opdrachtnemer of bij onderaannemers worden ingevuld. Het is ook mogelijk om kandidaten te plaatsen op 
basis van een detacherings- of uitzendovereenkomst. Een derde partij is dan juridisch werkgever en 
detacheert de kandidaat bij de opdrachtnemer.
b.   Het aanbieden van een leerwerkplek of stageplaats aan studenten en scholieren of 
uitkeringsgerechtigden.1 Voor de Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL) dient de opdrachtnemer te zijn 
geregistreerd als ‘Erkend Leerbedrijf’.
c.    In overleg met en na voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de gemeente kunnen in sommige 
gevallen ook de daadwerkelijk door de opdrachtnemer gemaakte kosten voor opleiding en extra begeleiding 
van de kandidaat worden meegeteld bij de invulling van de social-returnverplichting.
      Criterium is dat de kosten zijn gemaakt om de kansen van de kandidaat op de arbeidsmarkt te vergroten 
c.q. de afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen. De aannemer dient dit aan te tonen.
       Voor kandidaten uit de categorieën Participatiewet en WIA/WAO en SW kan gedurende maximaal drie 
maanden voor extra begeleiding maximaal 2 uur per week per kandidaat worden meegerekend tegen een 
tarief van €75,- per uur. Voor de overige categorieën kandidaten worden geen extra begeleidingskosten 
meegerekend. 
d.   Blijkt dat de social-returnverplichting niet kan worden ingevuld binnen de voornoemde categorieën, dan kan 
de opdrachtnemer in overleg met en na toestemming van de gemeente zelf een voorstel indienen hoe hij op 
een andere creatieve wijze invulling wil geven aan zijn verplichting. Op basis van dit voorstel wordt in overleg 
tussen gemeente en aannemer vóóraf de financiële tegenwaarde bepaald van de te leveren prestatie.

04 De definitieve berekening van het percentage social-returnverplichting van de gefactureerde omzet geschiedt 
aan het einde van de looptijd van deze RAW-raamovereenkomst. 

05 Indien de opdrachtnemer werkt met onderaannemers blijft de opdrachtnemer hoofdelijk aansprakelijk voor de 
social-returnverplichting.

06 De door leveranciers en onderaannemers gerealiseerde social return mogen worden opgevoerd voor zover 
die zijn toe te rekenen aan de deelprojecten.

07 De aannemer mag andere kosten voor de invulling en uitvoering van de social-returnverplichting meenemen 
om tot de social-returnverplichting te komen.

08 Wanneer, ten behoeve van de invulling van de social-returnverplichting, met kandidaten uit de doelgroep een  
overeenkomst (bijvoorbeeld werkervaringsovereenkomst of arbeidsovereenkomst van een jaar) wordt 
afgesloten die langer loopt dan de RAW-raamovereenkomst (opdrachtgever - opdrachtnemer), kan de gehele 
looptijd van de overeenkomst met de betreffende kandidaat worden toegerekend aan de Social Return-
verplichting behorende bij de deelopdrachten.
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10 De gegevens met betrekking tot de invulling SROI worden opgenomen in een verantwoordingsdocument.
De coördinator SROI controleert de gegevens uit dit document en geeft zijn akkoord.
Het geaccordeerde document gaat retour naar opdrachtnemer zodat deze aan de contractbeheerder / 
projectleider van de gemeente aan kan tonen voldaan te hebben aan zijn SROI-verplichting.
De coördinator SROI houdt in een overzicht bij wat er aan verschillende SROI-verplichtingen in de regio is 
uitgevoerd.

11 De aannemer levert jaarlijks en of na voltooiing van de opdracht zijn gegevens aan bij de coördinator SROI.

12 Bij de invulling van de social-returnverplichting door middel van werkgelegenheid wordt gerekend met 
normbedragen volgens het zgn. ’Bouwblokkenmodel SROI Noord-Holland Noord.
Naarmate de afstand tot de arbeidsmarkt van een kandidaat groter is (met andere woorden 'hoe moeilijker de 
kandidaat doorgaans aan betaald werk komt of blijft'), wordt het normbedrag waarmee wordt gerekend hoger. 
Het bouwblokkenmodel staat beschreven in de Toolkit SROI 2017-2019.

13 Garantiebanen en 5%-regeling: Voor werkgevers/opdrachtnemers die 5% of meer van hun personeelsbestand 
hebben ingevuld met zogenaamde ‘garantiebanen’, wordt de eis van het bieden van nieuwe contracten niet 
toegepast.  Indien de aannemer kan aantonen dat binnen zijn bedrijf 5% of meer van het personeel (in FTE) 
bestaat uit mensen vanuit de doelgroepen, is daarmee ook aan de social-returnverplichting voldaan. Er zal 
een verklaring worden afgegeven die voor een jaar geldig is.

01 26 04 KORTING

01 Indien de aannemer niet heeft voldaan aan de social-returnverplichting, wordt een gesprek tussen aannemer 
en opdrachtgever aangegaan.

02 Indien aannemer toch niet voldoet of kan voldoen aan zijn social-returnverplichting, kan een korting worden 
opgelegd. 

03 De korting betreft vijftig procent van het nog resterende social-returnbedrag. Daarnaast vergoedt de aannemer 
ook het nog niet ingevulde social-returnbedrag.

04 Het opleggen van de korting is een verantwoordelijkheid van de opdrachtgever, maar de coördinator SROI 
dient hiervan altijd op de hoogte te worden gesteld.

01 26 05 PRESTATIELADDER SOCIALER ONDERNEMER (PSO)

01 Het gebruik van de Prestatieladder Socialer Ondernemer van PSO-Nederland is toegestaan op deze RAW-
raamovereenkomst.

03 De aannemers kan met een PSO-certificering aantonen dat zij aan (een deel van) hun social-returnverplichting 
voldoet.

01 26 06 AANNEMER MET PLAN SOCIAL-RETURNVERPLICHTING

01 Indien de aannemer zelf een plan heeft voor de invulling van (een deel van) de social-returnverplichting, 
bijvoorbeeld omdat zij al personen uit de doelgroep aan zich gebonden heeft, krijgt de mogelijkheid dit plan in 
te dienen.

01 26 07 AANNEMER MET GEEN (VOLLEDIG) PLAN SOCIAL -RETURNVERPLICHTING

01 Indien de aannemer nog geen (volledig) plan heeft, dan is er de mogelijkheid om in samenwerking met de 
opdrachtgever en (samenwerkingsverbanden van) opleidingsbedrijven de social-verplichting in te vullen.
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10   WERK VAN ALGEMENE AARD

10 02 EISEN EN UITVOERING

10 02 01 INZETTEN VAN WERKNEMERS EN PERSONEEL

01 (In aanvulling op etc..) en in bezit te zijn van de benodigde bewijzen van vakbekwaamheid

10 07 MEET- EN VERREKENMETHODEN, WERK ALGEMENE AARD

10 07 02 WERKEN BUITEN NORMALE WERKTIJD

01 Bij het inzetten van werknemers en materieel buiten normale werktijden zijn bestekposten opgenomen.
Deze werktijden zijn gestaffeld naar werkdagen en weekend

17   VERONTREINIGINGDE GROND EN VERONTREINIGD WATER

17 0 VERONTREINIGINGDE GROND EN VERONTREINIGD WATER: ALGEMEEN

17 02 EISEN EN UITVOERING

17 02 01 ALGEMEEN

02 Indien schadelijke afvalstoffen (zoals olien e.d.) in het riool aangetroffen worden, dient dit direct aan de directie 
gemeld te worden. De aannemer moet de aanwijzingen van de directie opvolgen.

25   RIOLERING

25 01 ALGEMEEN

25 01 01 RIOLERING:  ALGEMEEN

02 De vigerende versie van het handboek 'Veilig werken aan riolen' van de Vereniging Afvalbedrijven is van 
toepassing.
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25 02 EISEN EN UITVOERING

25 02 02 EISEN EN UITVOERING:  TIJDELIJK BUITEN WERKING STELLEN RIOOLSTELSEL

02 Indien voor rioleringswerkzaamheden persleidingen en rioolgemalen tijdelijk buiten werking dienen te worden 
gesteld, dan doet de aannemer hiervoor tijdig een verzoek in bij de directie.

25 3 RIOOLREINIGING

25 32 RIOOLREINIGING:  EISEN EN UITVOERING

25 32 01 RIOOLREINIGING: EISEN AAN HET RESULTAAT

05 De aannemer dient overlast als gevolg van hogedruk reiniging te voorkomen

25 33 RIOOLREINIGING: INFORMATIEOVERDRACHT

25 33 01 RIOOLREINIGING: REINIGINGSPLAN

01 (In aanvulling op etc.) dient  door de aannemer bij het reinigen van riolen de volgende punten te worden 
vermeld:
d. welke riolen worden gereinigd;
e. de wijze waarop de riolen worden gereinigd;
f. de startperiode van de reinigingswerkzaamheden;
g. een raming van het aantal werkbare werkdagen benodigd voor de reinigingswerkzaamheden;
h. bijzondere omstandigheden;
i. dagen van markten, kermis, evenementen e.d.; 
j. tijdstip van rapportage.

De communicatie met de waterkwaliteitsbeheerder komt te vervallen (punt c.), omdat het slib uit het riool wordt 
afgevoerd naar een erkend verwerker".

25 33 02 RIOOLREINIGING: MELDINGSPLICHT

05 Ernstige gebreken welke direct gevaar opleveren, dienen terstond aan de directie te worden gemeld. Kapotte 
of ontbrekende putdeksels of andere zaken waarbij de veililgheid in het geding is.

06 Indien blijkt dat tijdens het onder hoge drukreinigen van het riool het riool zich in een dusdanige toestand 
bevindt dat verder reinigen gevaar kan opleveren voor uitspoelen van zand (verzakkingen etc.) of het ontstaan 
van overdruk in de huisaansluitingen, moet de aannemer mede op aanzegging van de directie, de druk 
verminderen of geheel stoppen en elders op 
aanwijzing van de directie, het werk hervatten.

25 33 03 RIOOLREINIGING: VOORTGANGSRAPPORTAGE

01 (In aanvulling op etc) dient door de aannemer bij het reinigen van riolen de volgende punten te worden 
vermeld:
- straatnamen en plaats waar gewerkt is;
- het aantal niet gereinigde riolen per straat, met reden en opgave van de locatie ervan;
-      eventuele bijzondere omstandigheden.

25 33 05 RIOOLREINIGING: WATER VOOR RIOOLREINIGING

01 Water voor rioolreiniging kan door de aannemer betrokken worden vanuit het oppervlaktewater (breedte 
watergang van minimaal 4 m).
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25 34 RIOOLREINIGING: RISICOVERDELING EN GARANTIES

25 34 03 BEREIKBAARHEID TEN BEHOEVE VAN RIOOLREINIGING

03 De aannemer dient zich tijdig op de hoogte te stellen van de bereikbaarheid van de werklocaties. Bij slecht 
bereikbare maatregelen stelt hij binnen 4 weken voor aanvang werk, de directievoerder op de hoogte. Hierdoor 
kan de directievoeder eventuele maatregelen treffen die niet zijn opgenomen in dit raambestek.

04 Eventueel te nemen maatregelen als gevolg van stagnatie bij het niet kunnen bereiken van de werklocatie zijn 
voor rekening van de aannemer.

05 Daar waar putten niet bereikbaar zijn vanaf de rijbaan moet de aannemer, maatregelen treffen om schade aan 
eigendommen te voorkomen. Het toepassen van de rijplaten is opgenomen in deel 2.2 van dit raambestek.

06 Het materieel wordt zodanig gekozen en ingezet, dat schade aan verhardingen en groen wordt voorkomen.

07 Aangebrachte hulpconstructies dienen uiterlijk na de 6e dag bij gereedgekomen te zijn verwijderd 

25 34 04 RIOOLREINIGING: STAGNATIE

02 De aannemer dient zijn werkzaamheden dermate in te richten dat er bij eventuele stagnatie bij de reiniging, dit 
geen stagnatie zal opleveren voor het inspecteren van het riool.

03 Verrekening door stagnatie dat is veroorzaakt door externe factoren is alleen mogelijk, indien deze op moment 
van eerste optreden is gemeld aan de directie, voldoende is beargumenteerd en indien de directie in de 
gelegenheid is gesteld om de oorzaak van de stagnatie zo nodig zelf te constateren en op te heffen.

04 Indien de spoelkop tijdens reinigingswerkzaamheden niet verder gaat als gevolg van een niet met hogedruk te 
verwijderen obstakel in de leiding, dienen de werkzaamheden direct vanaf de andere kant te worden 
voortgezet.
Voor rioolstrengen die ondanks tweezijdige benadering niet over de gehele lengte kunnen worden 
geinspecteerd, wordt de gehele strenglengte verrekend. Stagnatiekosten worden niet verrekend.
In de dagrapportage dient deze situatie vermeld te worden, waarbij duidelijk de situering (straat, putnummers) 
en de mogelijke reden van het niet ter plaatse kunnen reinigen vermeld staan. 

05 Tijdens regenval kan de directie bepalen de reiniging te staken en dienen eventuele afsluiters uit de riolering 
te worden verwijderd, zodat de afvoer van het rioolwater weer gewaarborgd is. Hieruit voortvloeiende 
stagnatiekosten zijn niet verrekenbaar,
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25 35 RIOOLREINIGING: BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

25 35 02 RIOOLREINIGING: ONTWATEREN VRIJGEKOMEN MATERIAAL

02 De directie bepaalt de locatie van het aflaten van overtollig water en spoelwater.
Bij afwijken van de afgesproken putten voor aflaten is de korting €500 per constatering.

03 Het overtollig water en spoelwater mag geen vaste delen (zand) bevatten.

25 35 03 RIOOLREINIGING: VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 Alle verwijderbare matererialen (zoals vet, zand, slib, hout, stenen, e.d.) dienen uit het riool te worden 
verwijderd. 
Aangehechte afzettingen zoals omvangrijke aangehechte vetafzettingen, afzettingen van oer, spoelcement, 
concentraties van puin en/of beton dienen te worden gemeld aan de directie. De directie geeft uitsluitsel over 
het verwijderen hiervan.
De verwijderings- en stortkosten van deze materialen worden afzonderlijk verrekend. 

02 Indien materialen in de riolering worden aangetroffen met een afmeting zodanig dat ze niet met een 
vacuumwaggen kunnen worden opgenomen, dient de directie te worden geinformeerd.
De verwijderings- en stortkosten van deze materialen worden afzonderlijk verrekend

25 35 04 RIOOLREINIGING: TOEPASSEN AFSLUITERS

01 Aanvoer van water uit aanliggende rioolstrengen dient de aannemer af te stoppen. Het plaatsen van afsluiters 
is inbegrepen in de eenheidsprijzen voor het reinigen. Na afloop van iedere werkdag diene de afsluiters  
verwijderd te worden uit de riolering.
Lozing van rioolwater via huis-, kolk- en drainage aansluitingen op de rioolstreng zelf worden wel 
geaccepteerd. Water in verzakte gedeelten worden geaccepteerd zolang de begin- en eindpunten droog staan.

25 37 RIOOLREINIGING: MEET- EN VERREKENMETHODE

25 37 02 RIOOLREINIGING: CONTROLE OP KWALITEIT

01 Controle van de kwaliteit van de rioolreinigng wordt bepaald met behulp van:
- TV-camera inspecties, voor zover de rioolreiniging voorafgaande aan dergelijke inspecties wordt 

uitgevoerd;

02 Controle vindt plaats op basis van een (a)selecte steekproef van minimaal 20% van de dagproductie. Indien in 
minimaal 50% van de riolen uit de steekproef niet wordt voldaan aan een van de inspectiecriteria, dan is de 
reiniging van de gehele dagproductie niet goedgekeurd en dient dit in zijn geheel opnieuw te worden 
gereinigd.
De steekproef wordt gedaan in overleg met de directie. 

25 37 03 RIOOLREINIGING: VERVUILINGSGRAAD RIOOL

01 De vervuilingsgraad van de riolering geeft aan hoeveel procent van de inwendige hoogte waarmee de leiding 
gemiddeld is gevuld met vervuiling.

02 Bij verrekening van extra vervuiling wordt de volgende formule gehanteerd: V=((X/Y)*Z)-X, waarin:
V= verrekening meerwerk rioolreiniging in Euro;
X= som totaal bedrag reinigen rioolleiding in Euro (zie besteksposten ...)
Y= totaal berekende gestorte afval  (bestekspost ...)
Z= werkelijke gestorte afval in ton volgens stortbonnen
De stortkosten zijn volledig voor rekening van de opdrachtgever 
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25 4 RIOOLINSPECTIE

25 42 RIOOLINSPECTIE: EISEN EN UITVOERING

25 42 01 RIOOLINSPECTIE: OPLEIDINGEIS INSPECTEUR

01 (in afwijking op etc.)  Een inspectieteam moet ten minste bestaan uit 1 persoon die in het bezit is van het 
diploma 'Inspecteur visuele inspectie riolering' van de stichting Rioned, met aantoonbaar minimaal 2 jaar 
werkervaring
De inspectie gaat conform:
- NEN-EN 13508-2;
- Richtlijnen 'Veilig werken in riolen' en 'Veilig werken langs de weg'

02 De opdrachtgever hecht grote waarde aan een goede inspectie. Eke inspecteur dient de eerste twee dagen na 
eerste inspectie deze voor goedkeuring aan de directie te verstrekken. Na goedkeuring van de directie mag de 
inspecteur pas zijn inspectiewerkzaamheden voortzetten. Indien de inspecteur zonder goedkeuring 
inspecteert, dan neemt deze het risico dat de 
inspectiewerkzaamheden worden afgekeurd.

25 42 02 RIOOLINSPECTIE: VISUELE INSPECTIE ALGEMEEN

02 (In aanvulling op etc.) dienen aan de volgende punten voorafgaand aan de inspectie te zijn voldaan:

a. in de begin- en eindput is geen watervulling aanwezig;
b.          Het aanwezige water ten gevolge van zonken in een riool wordt alleen toegestaan, indien in de begin- 

en    eindput de waterdiepte niet meer dan 5% van de te inspecteren buishoogte is, b innen een 
termijn van 24 uur.

04 (In afwijking op etc.) De rioolinspectie sluit direct aan op de reiniging, binnen een termijn van 24 uur.

05 (In aanvulling etc.) In verband met de beschikbare afvoercapaciteit, is inspectie tijdens neerslagsituaties 
alleen in bepaalde delen van de riolering toegestaan (onder meer in de dwa-riolering). Hiervoor is 
voorafgaand aan de inspectie goedkeuring nodig van de directie.

08 (In aanvulling etc.)  wordt bij een inspectie van bestaand riool tevens een hellingshoekmeting uitgevoerd ten 
behoeve van het vaststellen van de hoogteligging en het verhang overeenkomstig artikel 25.17.03 van de 
Standaard 2020.
De ingemeten NAP gegevens van de binnenonderkant buis gebruiken. De meting moet worden uitgevoerd 
met apparatuur die ten tijde van de uitvoering niet langer dan 10 werkdagen daarvoor is geijkt. De wijze van 
ijken moet vooraf de goedkeuring hebben van de opdrachtgever.
De aannemer dient de apparatuur elke dag te callibreren. 

09 Indien het (tijdelijk) niet mogelijk is om de rioolinspectie uit te voeren, dient de aannemer zelf een praktische 
oplossing te vinden.

25 42 03 RIOOLINSPECTIE: REGULIERE INSPECTIE ALGEMEEN

02 (In aanvulling op etc.) bij constateren van schade dienen deze te worden ingemeten
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25 42 05 RIOOLINSPECTIE: EISEN BEELDMATERIAAL

02 (In aanvulling op etc.) De beeldopnamen moeten zodanig zijn geregistreerd, dat alle toestandsaspecten door 
de opdrachtgever scherp op een beeldmonitor kunnen worden waargenomen in de pauzestand.

03 (In aanvulling op etc.) De camera dient in het hart van de buis te zijn opgesteld.

04 (In aanvulling op etc.) Opnamen tijdens de inspectie met dampvorming in het riool, waardoor de zichtafstand 
minder dan 2 meter is,  is niet toegestaan. Tevens mag de lens niet beslagen zijn.

08 Indien de camera in axiale richting wordt verplaatst, mag de snelheid niet groter zijn dan 0,30 m/s. De snelheid 
van de camera moet permanent zichtbaar zijn tijdens de inspectie. Tevens is van toepassing paragraaf 5.2 uit 
NEN EN 13508-2. 

09 Tijdens de inspectiewerkzaamheden met behulp van een camera, moet de beeldkwaliteit op de monitor 
visueel beoordeeld worden. Bij onvoldoende beeldkwaliteit neemt aannemer maatregelen om de kwaliteit te 
verbeteren of moet de inspectie gestaakt worden.

10 Alle relevante gegevens van het object / streng dient voorafgaand aan de werkzaamheden te zijn gecontroleerd 
en ingevoerd in het geautomatiseerde systeem.

25 42 06 RIOOLINSPECTIE: CODERING BEELDMATERIAAL

03 (In aanvulling op etc.) Ter plaatse van een gebeitelde inlaat is het gebruik van de code BAF A (mechanische 
oppervlakteschade) niet toegestaan.

25 42 07 RIOOLINSPECTIE: EISEN AAN MEETAPPEARATUUR VOOR RIOOLINSPECTIES

02 (in aanvulling op etc.) De hellingshoekmeter dient te zijn voorzien van een kalibratie-certificaat, niet ouder dan 1 
jaar op het moment van meten.

25 43 RIOOLINSPECTIE: INFORMATIE OVERDRACHT

25 43 01 RIOOLINSPECTIE: REGISTRATIE VAN TOESTANDASPECTEN

02 Binnen 15 werkdagen na opdracht van het werk stelt de aannemer een inspectieplan op. Dit inspectieplan 
wordt aangemarkt als een gedetailleerd werkplan als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012.
Naast het vermelde in paragraaf 26 lid 1 van de UAV 2012 moet het plan tevens de volgende gegevens 
bevatten:
a. identificatiegegevens van put en rioolbuis
b. inventarisatiegegevens van put en rioolbuis
c. mogelijke volgorde waarin de objecten worden geinspecteerd
d. wijze waarop de objecten worden geinspecteerd
e. totaal aantal strekkende meters te inspecteren riool, aangegeven per diameter en strenglengte
f. startperiode van de inspectiewerkzaamheden
g overleg met de rioolbeheerder
h. raming van het aantal werkbare werkdagen benodigd voor de inspectiewerkzaamheden
i. tijdstippen, waarbinnen de inspectiewerkzaamheden worden uitgevoerd
j. bijzonder omstandigheden
k. tijdstip van rapportgage 

03 Voordat met de inspectiewerkzaamheden wordt begonnen, stellen aannemer en opdrachtgever het 
inspectieplan vast.
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25 43 03 RIOOLINSPECTIE: VERSTREKKEN VAN INSPECTIEGEGEVENS

01 (In afwijking van etc.)  dient de aannemer het beeldmateriaal van de inspectie binnen 2 weken na voltooiing 
deelopdracht op externe harddisk aan de directie te overhandigen. Betaling van de termijn geschiedt pas na 
goedkeuring van de directie.

05 (In aanvulling van etc.) een  inspectie met gebruik van camera's die een beperkt aantal digitale beelden per 
tijdseenheid registreert , is niet toegestaan (bijvoorbeeld een 3D kogelbeeldcamera).

07 Putnumers dienen overgenomen te worden uit het GWSW-RibX-bestand. Waar sprake is van ontbrekende 
putten zal in overleg met de directie een tijdelijk nummer worden aangemaakt.

08 Tekeningen dienen door opdrachtnemer zelf te worden vervaardigd op basis van de aangeleverde digitale 
bestanden.

25 43 04 RIOOLINSPECTIE: REFERENTIEPUNTEN VOOR AFSTANDEN BIJ PUTINSPECTIES

01 In afwijking van artikel 25.43.04 lid 1 van de Standaard 2020 dienen de putinspecties aan het volgende te 
voldoen:
- leidinginspectie starten in hart beginput en eindigen in hart eindput
- camerawagen voorafgaand aan leidinginspectie opstellen in hart inspectieput, tenzij sprake is van een 

zakput;
- het beeld wordt vastgelegd vanaf de putbodem, dit is inclusief het in beeld brengen van de putten;;
- de put-buisverbindingen volldig in beeld brengen. Zo nodig de camera achteruit rijden in de beginput;
- Hoofdcodes alleen vastleggen bij klasse 4 of 5;
-         de codes registreren in de commentaarregel. 

25 44 RIOOLINSPECTIE: RISICOVERDELING EN GARANTIES

25 44 03 RIOOLINSPECTIE: BEREIKBAARHEID TEN BEHOEVE VAN RIOOLINSPECTIES

01 (In afwijking op etc.) De aannemer stelt zich tevoren op de hoogte van de bereikbaarheid van de werklocatie. 
Daar waar putten niet bereikbaar zijn vanaf de rijbaan moet de aannemer, maatregelen treffen om schade aan 
eigendommen te voorkomen. Eventuele kosten worden verrekend in het bestek vermelde verreken posten in 
overleg met de directie

04 De aannemer meldt de directie minimaal 4 weken  voorafgaande aan de werkzaamheden over het niet kunnen 
lokaliseren van putten of het niet toegankelijk zijn van verdekte putten.
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25 44 04 RIOOLINSPECTIE: STAGNATIE

01 Indien bij meer dan 10% van het totaal aantal geinspecteerde rioolstrengen, de inspectie van 2 kanten moet 
worden uitgevoerd als gevolg van een doorstekende inlaat of een ander niet verwijderbaar obstakel in de 
leiding, dan wordt per geval daarboven de stagnatie voor het inspectiematerieel verrekend op basis van 
meerwerk gerekend met 0.5 uur per tegeninspectie

02 Indien de afmeting van het te inspecteren riool afwijkt van het bestek, waardoor de tv-camera dient te worden 
omgebouwd, dan wordt de stagnatie voor het inspectiematerieel verrekend op basis van 0,5 uur.

03 De aannemer dient zijn werkzaamheden dermate in te richten dat er bij eventuele stagnatie bij de reiniging, dit 
geen stagnatie zal opleveren voor het inspecteren van het riool.

04 Het kan voorkomen dat de te inspecteren riolering afwijkt van de theoretische ligging of nieuw riool (afwijkende 
b.o.b. maten, zonk tussen putten, onbekende put of rioolstreng e.d.). Indien bij meer dan 10% van het totaal 
aantal geinspecteerde riolen een afwijking t.o.v. het bestek is geconstateerd, dan wordt per geval daarboven 
de stagnatie voor de reinigingscombinatie verrekend op basis van 0,5 uur.

05 Verrekening door stagnatie dat is veroorzaakt door externe factoren is alleen mogelijk, indien deze op moment 
van eerste optreden is gemeld aan de directie, voldoende is beargumenteerd en indien de directie in de 
gelegenheid is gesteld om de oorzaak van de stagnatie zo nodig zelf te constateren en op te heffen.

25 47 RIOOLSINSPECTIE: MEET- EN VERREKENMETHODEN

25 47 01 RIOOLINSPECTIE: KWALITEITSMETING RIOOLINSPECTIE

07 De directie is na een tweede afkeuring van de inspectieresultaten bevoegd dezelfde strengen door een ander 
bedrijf te laten inspecteren.
Indien deze rioolinspectie dient als controle-inspecttie moet deze binnen uiterlijk een week na ontvangst van 
de rapportage, worden uitgevoerd.
Directie zal de aannemer van de controle-inspectie in kennis stellen en de aannemer de gelegenheid bieden 
hierbij aanwezig te zijn. De kosten hiervan komen voor rekening van de aannemer. 

62   TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN

62 12 TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN: EISEN EN UITVOERING

62 12 01 TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN: ALGEMEEN

02 De aannemer zorgt voor de afzettingen van het werk inclusief voorwaarschuwingen (bebording).
Bebording en afzethekken dienen van retroreflecterend materiaal te zijn, klasse 3.

03 Ter plaatse van de te verrichten werkzaamheden is de toegang tot percelen, woningen, bedrijven of openbare 
gebouwen te allen tijde bereikbaar te zijn.

05 De ten behoeve van de tijdelijke wegafzettingen gebruikte waarschuwingsborden, bewegwijzeringsborden, 
afzettingsmaterialen e.d., moeten van een duidelijk herkenbaar merkteken van de aannemer zijn voorzien.

06 Rijplaten zodanig neer leggen dat bij het gebruik met de brancard (ambulance) de wielen niet in de gaten of 
andere oneffenheden kunnen blijven steken.  

07 Werkzaamheden zodanig inrichten dat nood,- en hulpdiensten te alle tijde doorgang hebben naar woningen, 
instanties, bedrijven, etc. Als dit onmogelijk blijkt dan dient er een separaat overleg plaats te vinden met de 
nood,- en hulpdiensten. Aannemer dient in dit geval contact op te nemen met de directie, minimaal 2,5 week 
voor aanvang werkzaamheden van de 
deelopdracht. 
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62 12 02 TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN: STAKEN WERKZAAMHEDEN

05 In geval van ongevallen of calamiteiten op of langs het werk, kunnen de werkzaamheden door de directie of de 
politie tijdelijk worden stilgelegd. Deze maatregel geeft de aannemer geen aanspraak op schadevergoeding of 
bijbetaling.

62 12 04 TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN: TEKSTEN INFORMATIEBORDEN

01 Indien er voorinformatieborden moeten worden toegepast dan is de tekst voor de datumaanduiding "vanaf
##### - #####" c.q. "op #####dag ##### - #####".
Bij daadwerkelijke aanvang van de stremming moet de tekst "vanaf ##### - #####" c.q. "op ##### - #####"
volledig zijn afgeplakt met geel plakband,danwel het afzonderlijke datumbord zijn verwijderd.

02 Indien de directie geen concrete plaats heeft aangegeven plaatst de aannemer de borden conform de 
richtlijnen van CROW-publicatie 96b. Als dit door de wegenstructuur niet mogelijk, of als deze plaats 
conflicteert met de eis van goede zichtbaarheid moet de aannemer terstond contact opnemen met de directie.

03 Door de gemeente Hoorn is in verband met de eenduidigheid richting bewoners, bedrijven en openbare 
gebouwen vastgesteld dat de aannemer de volgende termen gebruikt bij afzettingen:
- AFGESLOTEN: indien het passeren van het werk niet mogelijk is;
- HINDER: indien een korte vertraging optreedt bij het passeren van het werk;
- ERNSTIGE VERKEERSHINDER: indien het verkeer slechts met aanzienlijke vertraging  het werk kan 

passeren.

62 12 05 TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN: LANDELIJK VOLLEDIG BEVOEGD VERKEERSREGELAAR

01 De verkeersregelaar is gecertificeerd als "Landelijk Volledig bevoegd Verkeersregelaar".

02 De verkeersregelaar heeft globale kennis van de regio Westfriesland om weggebruikers bij vragen kundig te 
kunnen verwijzen.

03 De verkeersregelaar draagt de wettelijk vereiste signaalkleding.

04 Voor start van de werkzaamheden overlegt de aannemer het vigerende diploma "Landelijk Volledig bevoegd 
Verkeersregelaar" aan de directie.
De verkeersregelaar heeft een aanstellingsbesluitnummer en het certificaat mag niet ouder zijn dan 5 jaar.

05 Indien de aannemer geen verkeersregelaar(s) inzet die voldoet aan alle punten van het gestelde in 
bovengenoemde leden kan de directie aan de aannemer EURO 500 (zegg: vijfhonderd) korting per 
gebeurtenis opleggen, zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.
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62 13 TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN: INFORMATIEOVERDRACHT

62 13 01 TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN: ALGEMEEN

02 Indien ter plaatse van de te verrichten werkzaamheden de toegang tot percelen, woningen, bedrijven of 
openbare gebouwen in het geding komt, dan informeert de aannemer de betrokkenen tijdig over de tijdstippen 
en de mate waarin hinder zal optreden.

62 15 TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN: BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

62 15 02 TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN: FUNCTIONEREN

01 De aannemer zorgt er voor dat buiten werktijden, na beëindigenen en starten van de werkzaamheden de niet 
voor de verkeersveiligheid noodzakelijke borden zijn afgedekt, op- of afgedraaid of verwijderd.

02 De aannemer is verantwoordelijk voor het functioneren van de tijdelijke maatregelen en dat deze geen gevaar 
zijn voor het openbaar verkeer.
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Behoort bij:{WF7-011}

Reinigen en Inspecteren Riool 2024-2027 gemeente Hoorn

I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A) {.....}
gevestigd te: {.....}
KVK-nummer: {.....}

B) {.....}
gevestigd te: {.....}
KVK-nummer: {.....}

C) {.....}
gevestigd te: {.....}
KVK-nummer: {.....}

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de 
woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor:{WF7-011}

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking 
op heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige bedragen, waarin geen bedragen voor 
omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingssom, bedraagt, de omzetbelasting 
daarin niet inbegrepen:
.....} euro

(bedrag in cijfers)

.....} euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:
.....} euro

(bedrag in cijfers)

.....} euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de inschrijvingssom die is, als 
bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen 2020.
In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. 
genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering 
van de opdracht te vertegenwoordigen.
De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het{Aanbestedingsreglement 
Werken 2016} (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals 
deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.
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Gedaan op{.....} (datum), te{.....}

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

{.....} (naam)
{.....} (functie)

B) (handtekening)

{.....} (naam)
{.....} (functie)

C) (handtekening)

{.....} (naam)
{.....} (functie)
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Behoort bij:{WF7-011}

Reinigen en Inspecteren Riool 2024-2027 gemeente Hoorn

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen 2020 behorende bij het inschrijvingsbiljet 
van de ondergetekende(n):

A) {.....}
gevestigd te: {.....}

B) {.....}
gevestigd te: {.....}

C) {.....}
gevestigd te: {.....}

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de 
woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
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BESTEKS EEN- HOEVEELHEID PRIJS TOTAAL BEDRAG
POST- OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS PER EENHEID IN EURO
NUMMER VERPLICHTING IN EURO

3     PERCEEL 3: GEMEENTE HOORN

31    VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

3101  Planning
310110 keer 4,00 FOpstellen reinigingsplan (per deelopdracht)
310120 keer 4,00 FVerstrekken voortgangsrapportages
310130 st 12.000,00 FBezorgen bewonersbriefkaarten

3102  Bereikbaarheid
310210 4 4,00 FControleren putafdekkingen op toegankelijkheid
310220 st 1,00 FBereikbaar maken putten
310230 m 30,00 FToepassen rijplatenbaan.
310240 keer 8,00 FMobiliseren van lange afstand haspel

3104  Droogzetten afstroomgebied
310410 st 12,00 FLeegpompen HWA- riool.

32    HWA-RIOOL: REINIGEN ONDER HOGE DRUK

321   KUNSTSTOF HWA RIOLEN
321010 m 370,00 FKunststof HWA riool reinigen ø160 mm
321020 m 4.660,00 FKunststof HWA riool reinigen ø200 en ø250 mm
321030 m 15.300,00 FKunststof HWA-riool reinigen ø315 en ø400mm
321040 m 800,00 FKunststof HWA riool reinigen ø500 en ø630mm

322   BETON HWA RIOLEN
322010 m 60,00 FBeton HWA riool reinigen beton ø200 en ø250 mm                

Rond profiel
322020 m 23.100,00 FBeton HWA riool reinigen ø300 en ø400 mm                          

Rond profiel.
322030 m 3.540,00 FBeton HWA riool reinigen ø500 en ø600 mm                          

Rond profiel
322040 m 1.160,00 FBeton HWA riool reinigen ø700 t/m ø1000 mm                        

Rond profiel
322050 m 130,00 FBeton HWA riool reinigen ø1000 mm en groter                                 

Rond profiel

33    DWA-RIOOL: REINIGEN ONDER HOGE DRUK

331   KUNSTSTOF DWA RIOLEN
331010 m 890,00 FKunststof DWA riool reinigen ø160 mm
331020 m 22.000,00 FKunststof DWA riool reinigen ø200 en ø250 mm
331030 m 4.540,00 FKunststof DWA riool reinigen ø315 en 400 mm
331040 m 140,00 FKunststof DWA riool reinigen ø500 en 700 mm

332   BETON DWA RIOLEN
332010 m 1.800,00 FBeton DWA riool reinigen ø250 mm                                               

(rond profiel).
332020 m 16.800,00 FBeton DWA riool reinigen ø300 en ø400 mm                          

(rond profiel).
332030 m 340,00 FBeton DWA riool reinigen ø500 en ø600 mm                             

(rond profiel).
332040 m 700,00 FBeton DWA riool reinigen ø700 mm                                         

(rond profiel).

34    GEMENGD RIOOL: REINIGEN ONDER HOGE DRUK
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341   KUNSTSTOF GEMENGD RIOOL
341010 m 180,00 FKunststof gemengd riool ø160 mm                                          

(rond profiel).
341020 m 2.380,00 FKunststof gemengd riool reinigen ø200 en ø250 mm           

(rond profiel).
341030 m 4.760,00 FKunststof gemengd rioolreinigen ø315 en 400mm               

(rond profiel).
341040 m 1.170,00 FKunststof gemengd riool reinigen ø500 en 630mm              

(rond profiel).

342   BETON GEMENGD RIOOL

3421  Rond profiel
342110 m 150,00 FBeton gemengd riool reinigen ø200 mm en ø250                 

(rond profiel).
342120 m 15.800,00 FBeton gemengd riool reinigen ø300 mm en ø400                

(rond profiel).
342130 m 3.150,00 FBeton gemengd riool reinigen ø500 en ø600 mm                

(rond profiel).
342140 m 160,00 FBeton gemengd riool reinigen ø700 t/m ø900 mm               

(rond profiel).
342150 m 70,00 FBeton gemengd riool reinigen ø1000 mm  (rond profiel).

3422  Eivormig profiel
342210 m 10.800,00 FBeton gemengd riool reinigen 250/375 t/m 350/525 mm 

(eivormig profiel).
342220 m 3.960,00 FBeton gemengd riool reinigen 400/600 t/m 600/900 mm                   

(eivormig profiel).
342230 m 300,00 FBeton gemengd riool reinigen  700/1050 mm en groter                     

(eivormig profiel).

3423  Tongewelf profiel
342310 m 110,00 FMetselwerk gemengd riool reinigen 800/1200 mm                          

(tongewelf profiel).
342320 m 55,00 FMetselwerk gemengd riool reinigen 1000/1500 mm                        

(tongewelf profiel).

35    RIOOLSLIB

3501  Vervoeren rioolslib
350110 ton 200,00 FRioolslib vervoeren.

36    INSPECTEREN RIOLEN

361   VISUELE INSPECTIE:  KUNSTSTOF RIOLEN

3611  ø200 mm en ø250 mm
361110 m 29.000,00 FRioolinspectie Kunststof ø200 en ø250 mm.

3612  ø315 mm en ø400 mm
361210 m 23.020,00 FRioolinspectie Kunststof ø315 en ø400 mm

3613  ø500 mm t/m ø700 mm
361310 m 2.100,00 FRioolinspectie Kunststof ø500 t/m  ø700 mm

362   VISUELE INSPECTIE:  BETON RIOLEN

3621  Rond ø200 mm en ø250 mm
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362110 m 2.000,00 FRioolinspectie beton ø250 mm.

3622  Rond ø300 mm en ø400 mm
362210 m 55.560,00 FRioolinspectie beton ø300 en ø400 mm

3623  Rond ø500 mm en ø600 mm
362310 m 7.030,00 FRioolinspectie beton ø500 en ø600 mm

3624  Rond ø700 mm t/m ø900 mm
362410 m 2.070,00 FRioolinspectie beton ø700 t/m ø900 mm

3625  Rond ø1000 mm en groter
362510 m 130,00 FRioolinspectie beton ø1000 mm

363   BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN
363010 keer 4,00 FLeveren opslagmedia

37    WERKZAAMHEDEN  IN DE BINNENSTAD

371   REINIGEN  KUNSTSTOF HWA RIOLEN BINNENSTAD
371010 m 270,00 F(b) Kunststof HWA riool reinigen ø160 mm
371020 m 770,00 F(b) Kunststof HWA riool reinigen ø200 en ø250 mm
371030 m 640,00 F(b) Kunststof HWA-riool reinigen ø315 en ø400mm

372   REINIGEN BETON HWA RIOLEN REINIGEN BINNENSTAD
372020 m 15,00 F(b) Beton HWA riool reinigen ø300 en ø400 mm                         

Rond profiel.
372030 m 110,00 F(b) Beton HWA riool reinigen ø500 en ø600 mm Rond 

profiel
372060 m 680,00 F(b) Beton HWA riool reinigen 300/450 mm  Eivormig profiel

373   REINIGEN KUNSTSTOF DWA RIOLEN REINIGEN  
BINNENSTAD

373010 m 200,00 F(b) Kunststof DWA riool reinigen ø160 mm
373020 m 1.680,00 F(b) Kunststof DWA riool reinigen ø200 en ø250 mm
373030 m 100,00 F(b) Kunststof DWA riool reinigen ø315 en 400 mm

374   REINIGEN BETON DWA RIOLEN REINIGEN BINNENSTAD
374020 m 300,00 F(b) Beton DWA riool reinigen ø300 mm  (rond profiel).

375   REINIGEN KUNSTSTOF GEMENGD RIOOL REINIGEN
375010 m 260,00 F(b) Kunststof gemengd riool ø160 mm                                          

(rond profiel).
375020 m 1.760,00 F(b) Kunststof gemengd riool reinigen ø200 en ø250 mm           

(rond profiel).
375030 m 1.100,00 F(b) Kunststof gemengd rioolreinigen ø315 en 400mm               

(rond profiel).
375040 m 50,00 F(b) Kunststof gemengd riool reinigen ø500 en 630mm              

(rond profiel).

376   REINIGEN BETON GEMENGD RIOOL REINIGEN 
BINNENSTAD

3761  Rond profiel
376110 m 260,00 F(b) Beton gemengd riool reinigen ø200 mm en ø250                 

(rond profiel).
376120 m 6.100,00 F(b) Beton gemengd riool reinigen ø300 mm en ø400                

(rond profiel).
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376130 m 1.910,00 F(b) Beton gemengd riool reinigen ø500 en ø600 mm                
(rond profiel).

376140 m 1.090,00 F(b) Beton gemengd riool reinigen ø700 t/m ø900 mm               
(rond profiel).

376150 m 1.150,00 F(b) Beton gemengd riool reinigen ø1000 mm en groter  
(rond profiel).

3762  Eivormig profiel
376210 m 3.100,00 F(b) Beton gemengd riool reinigen 250/375 t/m 350/525 mm 

(eivormig profiel).
376220 m 1.200,00 F(b) Beton gemengd riool reinigen 400/600 t/m 600/900 mm              

(eivormig profiel).
376230 m 170,00 F(b) Beton gemengd riool reinigen  700/1050 mm en groter                

(eivormig profiel).

3763  Tongewelf profiel
376310 m 110,00 F(b) Metselwerk gemengd riool reinigen 800/1200 mm                       

(tongewelf profiel).
376320 m 60,00 F(b) Metselwerk gemengd riool reinigen 1000/1500 mm                     

(tongewelf profiel).

377   VISUELE INSPECTIE:  KUNSTSTOF RIOLEN BINNENSTAD

3771  ø200 mm en ø250 mm
377120 m 4.200,00 FRioolinspectie Kunststof ø200 en ø250 mm Binnenstad

3772  ø315 mm en ø400 mm
377220 m 1.820,00 FRioolinspectie Kunststof ø315 en ø400 mm

3773  ø500 mm t/m ø700 mm
377320 m 50,00 FRioolinspectie Kunststof ø500 t/m  ø700 mm Binnenstad

378   VISUELE INSPECTIE:  BETON RIOLEN BINNENSTAD

3781  Rond ø200 mm en ø250 mm
378120 m 260,00 FRioolinspectie beton ø250 mm Binnenstad

3782  Rond ø300 mm en ø400 mm
378220 m 6.400,00 FRioolinspectie beton ø300 en ø400 mm Binnenstad

3783  Rond ø500 mm en ø600 mm
378320 m 1.910,00 FRioolinspectie beton ø500 en ø600 mm Binnenstad

3784  Rond ø700 mm t/m ø900 mm
378420 m 1.090,00 FRioolinspectie beton ø700 t/m ø900 mm Binnenstad

3785  Rond ø1000 mm en groter
378520 m 1.150,00 FRioolinspectie beton ø1000 t/m ø1500 mm

3786  Eivormig 250/375 t/m 350/525 mm
378610 m 3.100,00 FRioolinspectie beton ei-vormig tot 350/525 mm binnenstad

3787  Eivormig 400/600 t/m 600/900 mm
378710 m 1.200,00 FRioolinspectie beton ei-vormig tot 600/900 mm

3788  Eivormig 700/1050 en 800/1200 mm
378810 m 170,00 FRioolinspectie beton tot 800/1200 mm
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3789  Ton-, metselgewelf  1000/1500  en 1200 /1400 mm
378910 m 55,00 FRioolinspectie ton-, metselgewelf 1500 mm

38    TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN
380010 keer 10,00 FToepassen afzetting(en) bij specifieke situaties.
380020 keer 10,00 FAanbrengen omleidingsroutes.

39    TER BESCHIKKING STELLEN

3901  Werknemers
390120 uur 8,00 FInzetten van Landelijk Volledig bevoegd Verkeersregelaar

3902  Inzetten materieel op werkdagen
390210 uur 48,00 FTer beschikking stellen reinigingsunit
390220 uur 32,00 FTer beschikking stellen inspectiewagen

3903  Inzetten materieel in het weekend
390310 uur 8,00 FTer beschikking stellen reinigingsunit (weekend)
390320 uur 8,00 FTer beschikking stellen inspectiewagen (weekend)

3904  Opleveringsrapportage
390410 keer 4,00 FIndienen opleveringsrapportage

SUBTOTAAL
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TRANSPORT SUBTOTAAL

9     STAARTPOSTEN

91    KORTING
919990 %Korting

929990 %Uitvoeringskosten

939990 %Algemene kosten

949990 %Winst en risico

96    BIJDRAGEN
960010 %Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)

Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen

Gedaan te

De                                      20..

De inschrijver(s),
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