
Bijlage 1 Algemene vragenlijst
TN408877

Project: Landelijk - Leveren van diensten Facilitair Netbeheer en Rail Meetverantwoordelijke 

Datum: 21-9-2023

Versie: D001

Gegadigde: ProRail

Er zijn twee Nota's van Inlichtingen

NvI 1

Indienen vragen maandag 11 september 2023 < 13:00 uur

Versturen NvI donderdag 21 september 2023

NvI 2

Indienen vragen maandag 2 oktober 2023 < 13:00 uur

Versturen NvI woensdag 11 oktober 2023

Nr Document Paragraaf / Eis - 

Bepaling

Vraag Gegadigde Datum vraag-

stelling

Antwoord Gewijzigd document

1 Aanbestedingsleidraad 4.5 Eis 4. Technische en organisatorische bekwaamheid, ervaring:

U vraagt een referentieproject "met meer dan één (1) 

netkoppelpunt (met openbare netbeheerders)"

Is onze aanname correct dat deze meerdere 

netkoppelpunten op het GDS wel dezelfde EAN-code 

mogen hebben, zolang er galvanisch (fysiek) maar 

meerdere netkoppelpunten zijn?

11-9-2023 Ja, uw aanname is correct.

2 Aanbestedingsleidraad 4.5 Eis 4. Technische en organisatorische bekwaamheid, ervaring:

U vraagt een referentieproject "gedurende de afgelopen 

3 jaar"

Is onze aanname correct dat u hiermee doelt op een 

project dat niet ouder is dan 3 jaar?

11-9-2023 Referentie(s) zijn maximaal 3 jaar oud op het tijdstip van de datum 

‘Sluiting inschrijving’.

De referenties dienen te zien op voltooide opdrachten of lopende 

overeenkomsten met een minimale looptijd van 6 maanden op 

datum van inschrijving. 

Lopende opdrachten kunnen ouder dan drie jaar zijn.

3 Aanbiedingsbegroting 11-9-2023 Het totaalbedrag voor de werkpakketten A en B mag niet meer dan 10% 

van de totale inschrijfsom bedragen.

De leidraad en aanbiedingsbegroting zijn aangepast.

TN408877 Aanbestedingsleidraad 

Europees openbaar Diensten FNB 

RMV D002

TN408877 Annex 2 

Aanbestedingsbegroting FNB RMV 

D002

4 Annex 1 2.1 De beschreven documenten zijn vooral gericht op 

veiligheid. Klopt het dat deze documenten niet voor deze 

opdracht van toepassing zijn?

11-9-2023 Opdrachtnemer hoeft alleen aan de eisen in genoemde 

documenten te voldoen als ze relevant zijn voor de uitvoering van 

de Overeenkomst. 

5 Annex 1 3.1.5 Verificatie volgens model format verificatiematrix. Stelt 

ProRail deze beschikbaar? Zo ja, in welke fase van het 

project? Zo nee, welke eisen worden hieraan gesteld?

11-9-2023 Volgens nader overeen te komen format.

Annex 1 is aangepast.

TN408877 Vraagspecificatie 

FNB RMV - Annex 1 Beheersen 

van de Opdracht D002

6 Annex 1 3.2.3 Planning dient opgesteld te worden in MS Projects of in 

MS Projects. Klopt deze zin? Waarom dient de planning 

bewerkbaar te zijn en door wie? Is een planning in MS 

Excel ook toegestaan?

11-9-2023 MS Excel is toegestaan. MS project heeft de voorkeur. De reden is 

dat het dan gemakkelijker in een overall planning kan worden 

opgenomen.

Annex 1 is aangepast.

TN408877 Vraagspecificatie 

FNB RMV - Annex 1 Beheersen 

van de Opdracht D002
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Project: Landelijk - Leveren van diensten Facilitair Netbeheer en Rail Meetverantwoordelijke 

Datum: 21-9-2023

Versie: D001

Gegadigde: ProRail

Er zijn twee Nota's van Inlichtingen

NvI 1

Indienen vragen maandag 11 september 2023 < 13:00 uur

Versturen NvI donderdag 21 september 2023

NvI 2

Indienen vragen maandag 2 oktober 2023 < 13:00 uur

Versturen NvI woensdag 11 oktober 2023

Nr Document Paragraaf / Eis - 

Bepaling

Vraag Gegadigde Datum vraag-

stelling

Antwoord Gewijzigd document

1 Aanbestedingsleidraad 4.5 Eis 4. Technische en organisatorische bekwaamheid, ervaring:

U vraagt een referentieproject "met meer dan één (1) 

netkoppelpunt (met openbare netbeheerders)"

Is onze aanname correct dat deze meerdere 

netkoppelpunten op het GDS wel dezelfde EAN-code 

mogen hebben, zolang er galvanisch (fysiek) maar 

meerdere netkoppelpunten zijn?

11-9-2023 Ja, uw aanname is correct.

7 Annex 1 3.3.2/3.3.3 Het risicodossier tient uitgevoerd te worden zoals 

opgenomen in beschikbaar te stellen format. Welke 

eisen stelt ProRail aan het format?

11-9-2023 Zie het antwoord op vraag 5. Annex 1 is aangepast TN408877 Vraagspecificatie 

FNB RMV - Annex 1 Beheersen 

van de Opdracht D002

8 Annex 1/Bijlage 7 Overeenkomst 3.3.5 Risicomanagementplan / Kwaliteitsplan ter acceptatie 

(voor termijn zie Contract artikel “Te accepteren 

documenten”). Klopt het dat dit document niet benoemd 

staat in het contract?

11-9-2023 Dat klopt en daarom is Annex 1 aangepast. De termijn is 2 

maanden na totstandkoming van de Overeenkomst. Dit geldt ook 

voor de planning ter review in paragraaf 3.2.5. Dit is aangepast in 

Annex 1.

TN408877 Vraagspecificatie 

FNB RMV - Annex 1 Beheersen 

van de Opdracht D002

9 Annex 2 2.4 en 2.5 Welk service window vraagt Prorail voor de 

dienstverlening (WP D FNB en WP E RMV)? 

Er staat dat eerstelijns alleen tijdens kantooruren nodig 

is. Welke definitie van kantoortijden hanteert Prorail?

Cruciale verwerkingswindows zijn dagelijks (06:00-

09:00). Alleen werkdagen? Of ook weekenden en zon- 

en feestdagen.

11-9-2023 ProRail verwacht dat Opdrachtnemer de in Annex 3A en 3B 

beschreven processen volgens de beschreven tijdlijnen en 

deadlines uitvoert en de deadlines van de energiemarkt haalt. Zie 

ook de antwoorden op de vragen 19 en 26.

De ontvangst en verwerking van verbruiksgegevens uit Erex en de 

daarop volgende verwerking in de allocatie ("de cruciale window") 

worden uitgevoerd op werkdagen. Dit zou eventueel kunnen 

veranderen als de energiemarkt bijv. de huidige N-10 allocatie gaat 

koppelen aan kalenderdagen. 

Eerstelijns support is open op werkdagen 08:00 - 18:00.

10 Annex 2 Pagina 6 Kunnen de eisen die worden gesteld aan de BIV 

classificatie worden aangeleverd?

11-9-2023 De BIV classificatie vervalt. Check of die nodig is.

Annex 2 is aangepast.

TN408877 Vraagspecificatie 

FNB RMV - Annex 2 Realiseren 

van de opdracht D002

11 Annex 2 Pagina 6, 

Mijlpaal datum 

/Pagina 9 

Mijlpaal datum

Nog niet alle uitgangspunten zijn helder en de verdere 

uitvoering van het project wordt afgestemd na de 

gunning. Zijn de inlevertermijnen van 2 maanden nog 

bespreekbaar in de fase na de gunning?

11-9-2023 Nee, dit is niet bespreekbaar.

12 Annex 2 In Annex 2, pagina 5 wordt gesproken over geen 

gescheiden testsystemen. Fudura ziet de (R)MV en FNB 

diensten als 2 gescheiden marktrollen en heeft hier ook 

2 systemen voor ingericht. Kunt u als gevolg hievan 

akkoord gaan met 2 testsystemen?

11-9-2023 Zolang het functioneel gezien qua acceptatie door ProRail als 1 

omgeving kan worden beschouwd is dat geen probleem. 

2 / 19



Project: Landelijk - Leveren van diensten Facilitair Netbeheer en Rail Meetverantwoordelijke 

Datum: 21-9-2023

Versie: D001

Gegadigde: ProRail

Er zijn twee Nota's van Inlichtingen

NvI 1

Indienen vragen maandag 11 september 2023 < 13:00 uur

Versturen NvI donderdag 21 september 2023

NvI 2

Indienen vragen maandag 2 oktober 2023 < 13:00 uur

Versturen NvI woensdag 11 oktober 2023

Nr Document Paragraaf / Eis - 

Bepaling

Vraag Gegadigde Datum vraag-

stelling

Antwoord Gewijzigd document

1 Aanbestedingsleidraad 4.5 Eis 4. Technische en organisatorische bekwaamheid, ervaring:

U vraagt een referentieproject "met meer dan één (1) 

netkoppelpunt (met openbare netbeheerders)"

Is onze aanname correct dat deze meerdere 

netkoppelpunten op het GDS wel dezelfde EAN-code 

mogen hebben, zolang er galvanisch (fysiek) maar 

meerdere netkoppelpunten zijn?

11-9-2023 Ja, uw aanname is correct.

13 Annex 3A 4 Tijdens de periode van bouw en test kunnen zich 

wijzigingen voordoen a.g.v. nieuwe wet- en regelgeving. 

Welke changeprocedure wenst ProRail te hanteren? Op 

welke manier wordt opdrachtnemer vergoed voor de 

aanvullende werkzaamheden?

11-9-2023 Wijzigingen a.g.v. nieuwe wet- en regelgeving dienen te zijn 

opgenoment in de vaste bedragen. Indien ProRail specifieke 

aanpassingen doorgevoerd moeten worden dan worden de 

tarieven van de regie-uren gehanteerd.

14 Annex 3A 5 In figuur 1 worden het CPS, het E31-bericht en het 

MSCONS bericht genoemd. Is het ProRail het met ons 

eens dat deze berichten inmiddels niet meer gebruikt 

worden in het allocatieproces en dat een connnectie met 

het CPS daarom niet nodig is? 

11-9-2023 We zijn het met u eens. Figuur 1 is geupdate. Dit geldt ook voor 

figuur 1 in Annex 3B

TN408877 Vraagspecificatie 

FNB RMV - Annex 3A 

Specificatie FNB-diensten D002

TN408877 Vraagspecificatie 

FNB RMV - Annex 3B 

Specificatie RMV-diensten D002

15 Annex 3A 7 Wat is de reden dat ProRail vraagt om netkoppelpunten 

in het C-AR te registreren? Dit is namelijk niet 

vereist/gebruikelijk.

11-9-2023 ProRail verwacht dat registratie van netkoppelpunten in het C-AR  

toekomstvast is.

16 Annex 3A 7 Wat is het aantal netkoppelpunten i.r.t. het aantal meters 

per koppelpunt? M.a.w. heeft elk koppelpunt één fysiek 

meter of kunnen dit er meerdere zijn? Als er sprake is 

van meerdere meters, kunnen we er dan vanuit gaan dat 

de MV-er op het koppelpunt sommeert en één 

meetdatabericht voor het koppelpunt aanlevert?

11-9-2023 Op de meeste koppelpunten bevinden zich meerdere 

meetinrichtingen. Opdrachtnemer mag ervan uitgaan, dat de 

meetverantwoordelijke voor de koppelpunten de meetdata 

sommeert en één meetdatabericht voor elk koppelpunt aanlevert.

17 Annex 3A 8 Klopt het dat het aansturen van het vervangen van de 

tussenmeters door ProRail uitgevoerd wordt?

11-9-2023 Alle tussenmeters die tot nu geplaatst zijn en nog geplaatst gaan 

worden, voldoen aan de van toepassing zijnde eisen van de 

Meetcode, inclusief trafo's, zekeringen, etc.. Bij de overgang naar 

VLK zoals voorzien voor 01-01-2028 hoeven de tussenmeters dus 

niet fysiek vervangen te worden. De meters worden op 01-01-2028 

comptabele meters van "gewone aansluitingen" op het GDS. De 

gegevens van de aansluitingen moeten wel op de juiste manier in 

het C-AR opgenomen worden. Als u met de vraag iets anders 

bedoelde, dan graag herformuleren voor NvI-2. Opmerking: de 

plaatsing van meters voor eigen verbruik is naar verwachting eind 

dit jaar afgerond.
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Project: Landelijk - Leveren van diensten Facilitair Netbeheer en Rail Meetverantwoordelijke 

Datum: 21-9-2023

Versie: D001

Gegadigde: ProRail

Er zijn twee Nota's van Inlichtingen

NvI 1

Indienen vragen maandag 11 september 2023 < 13:00 uur

Versturen NvI donderdag 21 september 2023

NvI 2

Indienen vragen maandag 2 oktober 2023 < 13:00 uur

Versturen NvI woensdag 11 oktober 2023

Nr Document Paragraaf / Eis - 

Bepaling

Vraag Gegadigde Datum vraag-

stelling

Antwoord Gewijzigd document

1 Aanbestedingsleidraad 4.5 Eis 4. Technische en organisatorische bekwaamheid, ervaring:

U vraagt een referentieproject "met meer dan één (1) 

netkoppelpunt (met openbare netbeheerders)"

Is onze aanname correct dat deze meerdere 

netkoppelpunten op het GDS wel dezelfde EAN-code 

mogen hebben, zolang er galvanisch (fysiek) maar 

meerdere netkoppelpunten zijn?

11-9-2023 Ja, uw aanname is correct.

18 Annex 3A 12 Klopt het dat het herbekenen van de allocatie zoals 

beschreven in punt 6 alleen plaatsvindt binnen de 

allocatietermijn van 10 werkdagen?

11-9-2023 Nee, dit is niet correct. Indien na de N-10 allocatie correcties 

worden ontvangen, moeten de berekeningen ook uitgevoerd 

worden ten behoeve van (gecorrigeerde) maandmeetberichten. 

Paragraaf 4.7.2 en 4.8.2 zijn aangepast om dit te verduidelijken. 

Zie ook punt 97.

TN408877 Vraagspecificatie 

FNB RMV - Annex 3A 

Specificatie FNB-diensten D002

19 Annex 3A 14 Verwacht ProRail dat ook in de weekend- en feestdagen 

het allocatieproces uitgevoerd en verzonden wordt?

11-9-2023 De processen die samenhangen met de verbruiksgegevens die op 

de eerstvolgende kalenderdag na verbruik gedistribueerd moeten 

worden (D-1) , worden ook uitgevoerd op weekend- en feestdagen. 

Dit geldt zowel voor de RMV- als de FNB-processen, die hiermee 

samenhangen. Zie ook het antwoord op de vragen 9 en 26.

20 Annex 3A 17 Op welke manier vindt Verrekenen telemetriecorrecties 

plaats voor koppelpunten? Niet via IC257, maar een 

aangepast VTC proces?

11-9-2023 Dit is een onderwerp dat ons inziens in projectfase 1 in overleg 

tussen ProRail en Opdrachtnemer (en indien nodig andere 

marktpartijen) moet worden uitgewerkt. 

21 Annex 3A 19 Wat is de reden dat ProRail vraagt om de EAN-codes 

van het netverlies in het C-AR te registreren? Dit is 

namelijk niet vereist/gebruikelijk.

11-9-2023 Is volgens ons wel gangbaar. Er is een landingsplaats nodig waar 

de netverlies volumes (op kwartierbasis) landen, en waar het 

netverlies op gealloceerd moet worden

22 Annex 3A 23 Er ligt een Codewijzigingsvoorstel voor, waarin GDS-

eigenaren de verplichting krijgen om de capaciteit van 

de aansluitingen in het GDS-net beschikbaar te stellen 

voor congestiemanagement. Verwacht ProRail een 

uitzondering op deze verplichte deelname van GDS 

eigenaren te verkrijgen?

11-9-2023 ProRail beraadt zich momenteel over het standpunt dat zij zal gaan 

innemen bij de consultatie over het codewijzigingsvoorstel. Daarbij 

speelt de praktische uitvoerbaarheid van het voorstel een 

belangrijke rol: het ProRail GDS is een net met "rijdende 

installaties", die gebruikt worden door verschillende aangeslotenen 

en die zich langs 200 koppelpunten met meerdere netbeheerders 

bewegen. Ook de reikwijdte van artikel 9.43 vierde lid van de 

Netcode is nog niet geheel duidelijk. 

23 Annex 3A 24 In welk format (CSV, XLS, PDF, via FTP, etc.) verwacht 

ProRail de maandelijkse rapportages te ontvangen?

11-9-2023 In CSV of XLS format. Annex 3A is aangepast. TN408877 Vraagspecificatie 

FNB RMV - Annex 3A 

Specificatie FNB-diensten D002
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Project: Landelijk - Leveren van diensten Facilitair Netbeheer en Rail Meetverantwoordelijke 

Datum: 21-9-2023

Versie: D001

Gegadigde: ProRail

Er zijn twee Nota's van Inlichtingen

NvI 1

Indienen vragen maandag 11 september 2023 < 13:00 uur

Versturen NvI donderdag 21 september 2023

NvI 2

Indienen vragen maandag 2 oktober 2023 < 13:00 uur

Versturen NvI woensdag 11 oktober 2023

Nr Document Paragraaf / Eis - 

Bepaling

Vraag Gegadigde Datum vraag-

stelling

Antwoord Gewijzigd document

1 Aanbestedingsleidraad 4.5 Eis 4. Technische en organisatorische bekwaamheid, ervaring:

U vraagt een referentieproject "met meer dan één (1) 

netkoppelpunt (met openbare netbeheerders)"

Is onze aanname correct dat deze meerdere 

netkoppelpunten op het GDS wel dezelfde EAN-code 

mogen hebben, zolang er galvanisch (fysiek) maar 

meerdere netkoppelpunten zijn?

11-9-2023 Ja, uw aanname is correct.

24 Annex 3A 4.11.2 De 2e bullit uit paragraaf 4.11.2 luidt als volgt: De FNB 

verstrekt maandelijks (op de 11e werkdag), na afloop 

van de definitieve reconciliatie, aan ProRail de volgende 

gegevens over de reconciliatiemaand (M-5): de bij punt 

1a t/m 1e genoemde gegevens (zonder opsplitsing in 

peak en off-peak). Hierbij wordt voor het totale verbruik 

van de aansluitingen voor eigen verbruik en voor het 

verbruik per “aansluiting”/EAN-code voor gemeten 

verbruik van vervoerders uitgegaan van de 

meetdataberichten die de FNB op de 1e werkdag van de 

5e maand na de reconciliatiemaand ontvangt van de 

(R)MV

Kunt u bevestigen dat hier de laatst verzonden 

maandmeetgegevens bedoeld worden?

11-9-2023 De tekst van paragraaf 4.11.2 punt 2 is inderdaad niet duidelijk 

genoeg. Deze is herschreven. Het gaat erom, dat we 

geïnteresseerd zijn in bepaalde uitkomsten van de M-5 

reconciliatie dan wel de input die daarvoor is gebruikt. Dat is 

doorgaans de meest recente versie van de maandmeetgegevens, 

die op de 1e dag van de 5e maand beschikbaar was.

Let op: paragraaf 4.11.2 is op meerdere punten 

aangepast/herschreven; ook bij punt 1 zijn wat eisen aangepast.

TN408877 Vraagspecificatie 

FNB RMV - Annex 3A 

Specificatie FNB-diensten D002

25 Annex 3A 4.2.2, Blz. 8 Wat is de rol van MV van de tussenmeters in de 

vraagspecificatie FMB-diensten - paragraaf 4.2.2?

11-9-2023 Na de overgang naar VLK zoals voorzien voor 01-01-2028, zijn de 

tussenmeters geen tussenmeters meer. Elk punt waar eigen 

verbruik door ProRail plaatsvindt, zal een aansluiting op het GDS 

worden met een comptabele meter. Voor alle aansluitingen voor 

eigen verbruik zal ProRail een meetverantwoordelijke contracteren, 

die alle taken van een meetverantwoordelijke voor een "gewone 

aansluiting" uitvoert, zoals het uitlezen van de meters, berichten 

versturen, enz.

26 Annex 3A 4.3.1, Blz. 8 Welke dienstverlening wordt verwacht bij uitval buiten 

kantoortijden?

11-9-2023 ProRail verwacht dat Opdrachtnemer de tijden (deadlines) van de 

energiemarkt haalt. Voor de meeste FNB-processen zijn die 

gekoppeld aan werkdagen. Uitzondering hierop zijn de processen 

die te maken hebben met de gegevens die op de eerstvolgende 

kalenderdag na verbruik gedistribueerd moeten worden. Wij gaan 

ervan uit dat ook de deadline voor die processen worden gehaald. 

Zie ook het antwoord op de vragen 9 en 19. 
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Project: Landelijk - Leveren van diensten Facilitair Netbeheer en Rail Meetverantwoordelijke 

Datum: 21-9-2023

Versie: D001

Gegadigde: ProRail

Er zijn twee Nota's van Inlichtingen

NvI 1

Indienen vragen maandag 11 september 2023 < 13:00 uur

Versturen NvI donderdag 21 september 2023

NvI 2

Indienen vragen maandag 2 oktober 2023 < 13:00 uur

Versturen NvI woensdag 11 oktober 2023

Nr Document Paragraaf / Eis - 

Bepaling

Vraag Gegadigde Datum vraag-

stelling

Antwoord Gewijzigd document

1 Aanbestedingsleidraad 4.5 Eis 4. Technische en organisatorische bekwaamheid, ervaring:

U vraagt een referentieproject "met meer dan één (1) 

netkoppelpunt (met openbare netbeheerders)"

Is onze aanname correct dat deze meerdere 

netkoppelpunten op het GDS wel dezelfde EAN-code 

mogen hebben, zolang er galvanisch (fysiek) maar 

meerdere netkoppelpunten zijn?

11-9-2023 Ja, uw aanname is correct.

27 Annex 3A 4.3.1, Blz. 9 Is op de "virtuele aansluiting" het SWEL 

berichtenverkeer  van toepassing en wie geeft hierop de 

EAN uit?

11-9-2023 Volgens onze informatie is het gebruik van SVEL berichtenverkeer 

afhankelijk van de manier waarop de virtuele aansluitingen van de 

vervoerders in het C-AR worden geregistreerd. Dit wordt in 

projectfase 1 in overleg tussen ProRail en Opdrachtnemer nader 

uitgewerkt. Dat geldt ook voor de wijze van uitgeven van EAN-

codes. Overigens zij opgemerkt, dat we het hebben over ca. 100 

virtuele aansluitingen met weinig mutaties.

28 Annex 3A 4.3.2, Blz. 9 Punt 4; Mag uit worden gegaan dat Erex de waarheid is 

voor wat betreft actieve aansluitingen, dat dit als zo 

danig gecommuniceerd wordt naar de RMV, en dat de 

situatie zoals omschreven in 4.3.2 punt 4 practisch niet 

kan voorkomen?

11-9-2023 De RMV koppelt de EAN-code aan de meetgegevens uit Erex. 

Aangezien FNB- en RMV-activiteiten door dezelfde partij worden 

uitgevoerd, gaan we ervan uit dat de situatie van punt 4 eigenlijk 

niet zou moeten optreden.

29 Annex 3A 4.4.2, Blz. 11 Verwacht ProRail dat de netverliezen per leversrichting 

bepaald moeten worden, zoals nu gebruikelijk in de 

markt en dus niet zoals in 4.2.1 gesuggereerd, 

gesaldeerd zal worden?

11-9-2023 Volgens de laatste informatie die wij ontvangen hebben, is er een 

nieuwe afspraak tussen netbeheerders in de maak omtrent de 

berekening van netverliezen. Het is ons nog niet helemaal duidelijk 

wat de status van de afspraak is en of deze ook van toepassing 

kan zijn op GDS-en. ProRail wil waar mogelijk aansluiten bij 

gangbare praktijken en afspraken in de energiemarkt. Indien wij op 

korte termijn meer informatie over dit onderwerp ontvangen, zullen 

wij in NvI-2 op deze vraag terugkomen en mogelijk Annex 3A 

aanpassen.

30 Annex 3A 4.4.2, Blz. 11 Indien het antwoord op vraag 29 bevestigend is, 

realiseert ProRail zich dan dat het netverlies niet 

automatisch nul is zoals beschreven 4.4.2 punt 2.

11-9-2023 Zie het antwoord op vraag 29.

31 Annex 3A 4.5.1, Blz. 12 Verlangt ProRail allocatiegegevens van het FNB naar 

Erex, t.b.v. de verdeling, de volumes en de kosten?

11-9-2023 Nee, de op te leveren gegevens, die in paragraaf 4.11.2 worden 

genoemd zijn (samen met bepaalde gegevens uit Erex) voldoende 

voor de verdeling van volumes en kosten binnen het collectief 

32 Annex 3A 4.9.7 Kunt u bevestigen dat de gegevens van het primaire 

deel van de netkoppelpunten kunnen worden 

opgevraagd bij de RNB/LNB in plaats van de MV?

11-9-2023 Akkoord. Dit is aangepast in Annex 3A. TN408877 Vraagspecificatie 

FNB RMV - Annex 3A 

Specificatie FNB-diensten D002
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Project: Landelijk - Leveren van diensten Facilitair Netbeheer en Rail Meetverantwoordelijke 

Datum: 21-9-2023

Versie: D001

Gegadigde: ProRail

Er zijn twee Nota's van Inlichtingen

NvI 1

Indienen vragen maandag 11 september 2023 < 13:00 uur

Versturen NvI donderdag 21 september 2023

NvI 2

Indienen vragen maandag 2 oktober 2023 < 13:00 uur

Versturen NvI woensdag 11 oktober 2023

Nr Document Paragraaf / Eis - 

Bepaling

Vraag Gegadigde Datum vraag-

stelling

Antwoord Gewijzigd document

1 Aanbestedingsleidraad 4.5 Eis 4. Technische en organisatorische bekwaamheid, ervaring:

U vraagt een referentieproject "met meer dan één (1) 

netkoppelpunt (met openbare netbeheerders)"

Is onze aanname correct dat deze meerdere 

netkoppelpunten op het GDS wel dezelfde EAN-code 

mogen hebben, zolang er galvanisch (fysiek) maar 

meerdere netkoppelpunten zijn?

11-9-2023 Ja, uw aanname is correct.

33 Annex 3A Algemeen In de vraagspecificatie wordt niet gesproken over 

historische data migratie. Hoe voorziet ProRail dit voor 

de FNB rol?

11-9-2023 In welke gevallen zou historische data migratie aan de orde zijn? 

Welke data? Voor welk doel? Voor wie? 

34 Annex 3A H2, Blz. 4 3e aandachtspunt; Dient deze berekening over het totaal 

aantal GDS gebieden uitgevoerd te worden, als ook op 

individueel GDS gebied en moet dit terug 

gecommuniceerd worden naar Erex?

11-9-2023 De berekening van het totale ongemeten verbruik van vervoerders 

vindt plaats per ProRail-netgebied. Dat zijn de vier ProRail-

netgebieden die in hoofdstuk 3 worden genoemd. Zie verder het 

antwoord op vraag 31.

35 Annex 3A H2, Blz. 5 Punt 11. Overige processen: Wat wordt bedoelt met 

overige processen?

11-9-2023 Processen die niet goed passen binnen de 10 procesgroepen, die 

daarboven zijn beschreven. De overige processen worden 

beschreven in paragraaf 4.11

36 Annex 3A Testfase: Moet er al een werkende C-AR koppeling met 

ons testsysteem aanwezig zijn?

11-9-2023 Ja. het is aan de inschrijver hoe hij dit invult.

37 Annex 3B 3 bullit 4 staat dat de RMV moet repareren. Dat spreekt 

4.4 tegen. Waaraan moet de opdrachtnemer voldoen?

11-9-2023 De lijst in hoofdstuk 3 geeft aan hoe we de RMV-onderwerpen 

hebben gegroepeerd. De groepen corresponderen met de 

paragraafnummers in hoofdstuk 4. Van de RMV wordt in paragraaf 

4.4 alleen actie verwacht als gegevens ontbreken door een fout in 

de eigen processen.

38 Annex 3B 18 Klopt het dat het proces voor verwerking van de 

Meetcorrectierapporten voor ProRail afwijkend is van de 

sectorafspraken, omdat ook het Collectief om akkoord 

gevraagd moet worden? Vanwege de afwijkende 

berekening van het netverlies, heeft een meetcorrectie 

immers impact op het volume wat toegerekend wordt 

aan het Collectief.

11-9-2023 Een correctie op een koppelpunt, op een aansluiting voor eigen 

verbruik of op een virtuele aansluiting van een vervoerder zal 

doorgaans leiden tot een correctie op het volume van het collectief. 

Het collectief en zijn leverancier en BRP zullen hierover 

geïnformeerd moeten worden. Van overleg met cq akkoord door 

het collectief (en/of leverancier/BRP) is ons inziens alleen sprake 

als het gecorrigeerde verbruik op het koppelpunt of op de 

aansluiting voor eigen verbruik geschat moet worden. Zie ook punt 

97.
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Project: Landelijk - Leveren van diensten Facilitair Netbeheer en Rail Meetverantwoordelijke 

Datum: 21-9-2023

Versie: D001

Gegadigde: ProRail

Er zijn twee Nota's van Inlichtingen

NvI 1

Indienen vragen maandag 11 september 2023 < 13:00 uur

Versturen NvI donderdag 21 september 2023

NvI 2

Indienen vragen maandag 2 oktober 2023 < 13:00 uur

Versturen NvI woensdag 11 oktober 2023

Nr Document Paragraaf / Eis - 

Bepaling

Vraag Gegadigde Datum vraag-

stelling

Antwoord Gewijzigd document

1 Aanbestedingsleidraad 4.5 Eis 4. Technische en organisatorische bekwaamheid, ervaring:

U vraagt een referentieproject "met meer dan één (1) 

netkoppelpunt (met openbare netbeheerders)"

Is onze aanname correct dat deze meerdere 

netkoppelpunten op het GDS wel dezelfde EAN-code 

mogen hebben, zolang er galvanisch (fysiek) maar 

meerdere netkoppelpunten zijn?

11-9-2023 Ja, uw aanname is correct.

39 Annex 3B 4.1.1, Blz. 6 Welke methodiek moet toegepast worden om een 

schatting te kunnen maken in het geval bij ontbrekende 

meetdata bij RMV, bij n+1, n+3, n+5?

11-9-2023 Van de RMV wordt alleen op de eerste kalenderdag na de dag van 

verbruik een berekening van de kwartierwaarden verwacht (D-1). 

De methode staat beschreven in paragraaf 4.5. Zie ook het 

antwoord op vraag 53. Opmerking hierbij: in Annex 3B, paragraaf 

4.5 staat nog eerste werkdag na de dag van verbruik. Dit wordt in 

lijn gebracht met de Informatiecode: eerste kalenderdag. 

Indien kwartierwaarden ontbreken in de berichten uit Erex, dan 

moet Erex gewaarschuwd worden. We gaan er nu van uit, dat Erex 

dit probleem moet oplossen en een nieuw bericht moet sturen. In 

projectfase 1 kan besloten worden, dat de RMV in sommige 

gevallen toch een schatting maakt. In dat geval is de methode van 

paragraaf 4.5 de meest voor de hand liggende methode.

TN408877 Vraagspecificatie 

FNB RMV - Annex 3B 

Specificatie RMV-diensten D002

40 Annex 3B 4.1.2 In aanvulling op vraag 37, wat is de kwaliteit, 

betrouwbaarheid en volledigheid van Erex?

11-9-2023 Vraag 37 heeft in deze samengevoegde vragenlijst een andere 

plaats gekregen.

Erex voert een aantal validaties uit. De belangrijkste zijn genoemd 

in het antwoord op vraag 54. Als de meetgegevens uit treinen niet 

door de validatie komen, worden ze niet gebruikt in de 

verbruiksgegevens die naar de RMV gaan. Dan wordt het verbruik 

van de desbetreffende trein(rit) als niet gemeten beschouwd en 

valt het verbruik in het restvolume (collectief). We gaan er van uit, 

dat de verbruiksgegevens die op n+8 naar de RMV gaan een 

betrouwbaar beeld geven van het gemeten verbruik van de 

vervoerders. Uiteraard kan er bij de gegevensverwerking in Erex 

een probleem optreden, maar dat is tot nu toe zelden gebeurd. Er 

zijn diverse controlemechanismen om dit vast te stellen. In dat 

geval kan Erex herziene verbruiksgegevens vaststellen en naar de 

RMV sturen.

Wat betreft volledigheid: als Erex voor een bepaalde vervoerder in 

een bepaald kwartier voor geen enkele trein verbruik ontvangt, 

stelt Erex de kwartierwaarde op nul. De kwartierwaarden in het 

Erex-bericht zijn dus in principe altijd nul of positief.
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Project: Landelijk - Leveren van diensten Facilitair Netbeheer en Rail Meetverantwoordelijke 

Datum: 21-9-2023

Versie: D001

Gegadigde: ProRail

Er zijn twee Nota's van Inlichtingen

NvI 1

Indienen vragen maandag 11 september 2023 < 13:00 uur

Versturen NvI donderdag 21 september 2023

NvI 2

Indienen vragen maandag 2 oktober 2023 < 13:00 uur

Versturen NvI woensdag 11 oktober 2023

Nr Document Paragraaf / Eis - 

Bepaling

Vraag Gegadigde Datum vraag-

stelling

Antwoord Gewijzigd document

1 Aanbestedingsleidraad 4.5 Eis 4. Technische en organisatorische bekwaamheid, ervaring:

U vraagt een referentieproject "met meer dan één (1) 

netkoppelpunt (met openbare netbeheerders)"

Is onze aanname correct dat deze meerdere 

netkoppelpunten op het GDS wel dezelfde EAN-code 

mogen hebben, zolang er galvanisch (fysiek) maar 

meerdere netkoppelpunten zijn?

11-9-2023 Ja, uw aanname is correct.

41 Annex 3B 4.1.2 Kunt u bevestigen of u de in de sector gehanteerderde 

definitie voor kalenderdag hanteert?

11-9-2023 Wij hebben geen definitie van kalenderdag gevonden in de 

Begrippencode. Wij gaan uit van de periode van middernacht tot 

middernacht Nederlandse tijd, dus met 25 uur bij de overgang naar 

wintertijd en 23 uur bij overgang naar zomertijd. Mocht onze 

aanname onjuist zijn, dan vernemen wij dat graag bij de vragen 

voor NvI-2. 

42 Annex 3B 4.1.4 Kunt u bevestigen dat een Werkdag gelijk is aan de in 

de sector gehanteerde definitie van werkdag?

11-9-2023 Ja, volgens definitie in de Begrippencode.

43 Annex 3B 4.2.1 "Tijdvakken" hoe vaak zal een tijdvak wijzigen? Is een 

tijdvak per d/w/m/j?

11-9-2023 Indien een vervoerder door ProRail is toegelaten tot een ProRail-

netgebied, zal het tijdvak alleen worden afgesloten in bijzondere 

gevallen, bijv. beëindiging activiteiten op het spoor of bedrijfsfusie. 

Dan eindigt het tijdvak. Opdrachtnemer mag ervan uitgaan, dat de 

combinatie vervoerder/netgebied/EAN-code daarna niet meer 

opnieuw gebruikt gaat worden. 

44 Annex 3B 4.7 in de maandberichten geen meterstanden en telwerken. 

Deze moeten verplicht verstuurd worden. Kan Prorail 

akkoord gaan dat deze informatie wel verstuurd wordt?

11-9-2023 Volgens onze informatie zijn meterstanden en telwerken optioneel 

in berichten voor GV-aansluitingen. Telwerktype 

(levering/teruglevering, laag/normaal) is wel verplicht. Als onze 

informatie naar uw mening incorrect is, dan vernemen we dat 

graag bij de vragen voor NvI-2. In geval de informatie verplicht is, 

dan moet in fase 1 van het project een passende oplossing 

gevonden worden. 

45 Annex 3B 4.7 Verzenden maandbericht naar aanleiding van een LV-

switch. Kunt u bevestigen dat hier alle "events" volgens 

artikel 6.1.1.1 van de Informatiecode bedoeld worden?

11-9-2023 Ja, het gaat in principe om alle "events" waarnaar in 6.1.1.1 

Informatiecode gerefereerd wordt. Is aangepast in Annex 3B.

TN408877 Vraagspecificatie 

FNB RMV - Annex 3B 

Specificatie RMV-diensten D002

46 Annex 3B 4.7 Er wordt expliciet benoemd dat de maandmeetgegevens 

naar de FNB worden gestuurd. In de marktprocessen 

wordt een deel van deze gegevens ook naar de BRP 

verstuurd. Waarom wordt hier van afgeweken?

11-9-2023 U heeft gelijk. Een deel van de gegevens wordt ook naar de BRP 

gestuurd. Wij hebben dit aangepast in paragraaf 4.7. We hebben 

niet de intentie om hier af te wijken van marktprocessen.
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Project: Landelijk - Leveren van diensten Facilitair Netbeheer en Rail Meetverantwoordelijke 

Datum: 21-9-2023

Versie: D001

Gegadigde: ProRail

Er zijn twee Nota's van Inlichtingen

NvI 1

Indienen vragen maandag 11 september 2023 < 13:00 uur

Versturen NvI donderdag 21 september 2023

NvI 2

Indienen vragen maandag 2 oktober 2023 < 13:00 uur

Versturen NvI woensdag 11 oktober 2023

Nr Document Paragraaf / Eis - 

Bepaling

Vraag Gegadigde Datum vraag-

stelling

Antwoord Gewijzigd document

1 Aanbestedingsleidraad 4.5 Eis 4. Technische en organisatorische bekwaamheid, ervaring:

U vraagt een referentieproject "met meer dan één (1) 

netkoppelpunt (met openbare netbeheerders)"

Is onze aanname correct dat deze meerdere 

netkoppelpunten op het GDS wel dezelfde EAN-code 

mogen hebben, zolang er galvanisch (fysiek) maar 

meerdere netkoppelpunten zijn?

11-9-2023 Ja, uw aanname is correct.

47 Annex 3B 4.7 er wordt verwezen naar de business service Uitwisselen 

Volumes en meterstanden. Voor de 

reconcilliatieprocessen is ook de berichten uitwisseling 

op basis van kwartierwaarden (OVP-volumes) van 

belang. In hoeverre voorziet Prorail hierin een afwijking 

van de standaard processen?

11-9-2023 ProRail wil ook hier zoveel mogelijk aansluiten bij 

standaardprocessen. Hier had (net als 3 regels daarboven) 

"business service beschrijvingen" moeten staan. Is aanpast.

TN408877 Vraagspecificatie 

FNB RMV - Annex 3B 

Specificatie RMV-diensten D002

48 Annex 3B Algemeen In de vraagspecificatie wordt niet gesproken over 

historische data migratie. Hoe voorziet ProRail dit voor 

de RMV rol?

11-9-2023 Zie vraag 33

49 Annex 3B Algemeen Kan er meer technische informatie (protocol etc.) 

gegeven worden over de op XML gebaseerde interface 

tussen EREX en de RMV rol?

11-9-2023 De voorkeur is SOAP XML, daar is ook Eress voorstander van.

50 Annex 3B H2, Blz. 4 Hoe en van wie komen mutaties vanuit Erex naar RMV? 11-9-2023 Wij gaan ervan uit, dat met de vraag bedoeld wordt hoe 

mutaties/correcties op verbruiksgegevens van Erex naar de RMV 

gaan. Indien Erex na het verzenden van een bericht met 

verbruiksgegevens aanleiding ziet om de verbruiksgegevens te 

herzien/corrigeren, dan stuurt Erex een nieuw bericht met 

verbruiksgegevens.naar de RMV (met een kenmerk). Alleen Erex 

kan herziene/gecorrigeerde verbruiksgegevens naar de RMV 

sturen.

Als wij de vraag niet goed begrepen hebben, dan gaarne de vraag 

anders geformuleerd stellen voor de volgende NvI.

51 Annex 3B Pagina 4, figuur 

1

Wat betekent de afkorting RU? 11-9-2023 RU = Railway Undertaking conform IRS90930, ofwel een 

spoorvervoerder.

52 Annex 3B Is het mogelijk om vanuit Erex de EAN 18 mee te sturen 

met de betreffende meetdata?

11-9-2023 Het Erex-systeem houdt geen EAN-codes bij, dus dit is niet 

mogelijk. 
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Project: Landelijk - Leveren van diensten Facilitair Netbeheer en Rail Meetverantwoordelijke 

Datum: 21-9-2023

Versie: D001

Gegadigde: ProRail

Er zijn twee Nota's van Inlichtingen

NvI 1

Indienen vragen maandag 11 september 2023 < 13:00 uur

Versturen NvI donderdag 21 september 2023

NvI 2

Indienen vragen maandag 2 oktober 2023 < 13:00 uur

Versturen NvI woensdag 11 oktober 2023

Nr Document Paragraaf / Eis - 

Bepaling

Vraag Gegadigde Datum vraag-

stelling

Antwoord Gewijzigd document

1 Aanbestedingsleidraad 4.5 Eis 4. Technische en organisatorische bekwaamheid, ervaring:

U vraagt een referentieproject "met meer dan één (1) 

netkoppelpunt (met openbare netbeheerders)"

Is onze aanname correct dat deze meerdere 

netkoppelpunten op het GDS wel dezelfde EAN-code 

mogen hebben, zolang er galvanisch (fysiek) maar 

meerdere netkoppelpunten zijn?

11-9-2023 Ja, uw aanname is correct.

53 Annex 3B In hoeverre kan prorail zich conformeren aan de 

schattingsmethodiek volgens de meetcode bijlage 5?

11-9-2023 De methodiek van Meetcode bijlage 5 is acceptabel voor ProRail, 

mits deze op verbruik en teruglevering van vervoerders wordt 

toegepast. Annex 3B paragraaf 4.5 is aangepast. Opdrachtnemer 

mag de door ProRail beschreven methodiek of de methodiek van 

Meetcode bijlage 5 gebruiken, indien steeds dezelfde methodiek 

wordt gebruikt. Opdrachtnemer mag één van beide methodes ook 

gebruiken bij het maken van GLDPM-prognoses. Annex 3A, 

paragraaf 4.10.2 is ook aangepast.

TN408877 Vraagspecificatie 

FNB RMV - Annex 3A 

Specificatie FNB-diensten D002

TN408877 Vraagspecificatie 

FNB RMV - Annex 3B 

Specificatie RMV-diensten D002

54 Annex 3B Welke validaties zijn er uitgevoerd op de meetdata uit 

Erex?

11-9-2023 Erex voert een aantal validaties uit op de meetdata die uit de 

individuele treinen komen. Het betreft vnl. een controle op 

volledigheid van de data en een plausibiliteitscheck (zijn de 

meetdata in lijn met wat ongeveer verwacht mag worden op basis 

van de gereden rit(ten): afstand, materieeltype, gewicht, enz). 

Indien de meetdata niet door de validatie komen, worden ze niet 

gebruikt bij het vaststellen van het gemeten verbruik van de 

vervoerder, dat naar de RMV gaat. Na de validaties op niveau van 

individuele trein/rit, worden de kwartierwaarden van alle treinen per 

vervoerder en ProRail-netgebied opgeteld.

55 Annex 3B In welk format moeten de gewenste herinnering- en 

escalatieberichten worden aangeboden aan Erex en 

ProRail?

11-9-2023 Hierover moeten nog definitieve besluiten genomen worden. Wij 

verwachten dat het herinneringsbericht onderdeel wordt van de 

XML-berichtenset. Het escalatiebericht zou ook een e-mail kunnen 

worden. 

56 Annex 3B Hoe moet de RMV-er (automatisch) binnengekomen 

reclamatieberichten behandelen? 

11-9-2023 Voor reclamaties die de RMV van de FNB ontvangt: dit laten wij 

aan Opdrachtnemer over.

Voor reclamaties van BRP: zoals wij in paragraaf 4.8 hebben 

aangegeven, kan de RMV niet veel doen, tenzij het om reclamaties  

m.b.t. ontbrekende gegevens of te lange schattingen gaat na n+8 

09:00 uur. Zoals aangegeven is dit een onderwerp dat zo nodig in 

overleg met marktpartijen later ingevuld moet worden. We kunnen 

ons voorstellen, dat besloten wordt dat de RMV alleen een 

ontvangstbevestiging naar afzender stuurt, als het gaat om 

gevallen waarin de RMV weinig kan doen n.a.v. een reclamatie.
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Project: Landelijk - Leveren van diensten Facilitair Netbeheer en Rail Meetverantwoordelijke 

Datum: 21-9-2023

Versie: D001

Gegadigde: ProRail

Er zijn twee Nota's van Inlichtingen

NvI 1

Indienen vragen maandag 11 september 2023 < 13:00 uur

Versturen NvI donderdag 21 september 2023

NvI 2

Indienen vragen maandag 2 oktober 2023 < 13:00 uur

Versturen NvI woensdag 11 oktober 2023

Nr Document Paragraaf / Eis - 

Bepaling

Vraag Gegadigde Datum vraag-

stelling

Antwoord Gewijzigd document

1 Aanbestedingsleidraad 4.5 Eis 4. Technische en organisatorische bekwaamheid, ervaring:

U vraagt een referentieproject "met meer dan één (1) 

netkoppelpunt (met openbare netbeheerders)"

Is onze aanname correct dat deze meerdere 

netkoppelpunten op het GDS wel dezelfde EAN-code 

mogen hebben, zolang er galvanisch (fysiek) maar 

meerdere netkoppelpunten zijn?

11-9-2023 Ja, uw aanname is correct.

57 Inkoopvoorwaarden Prorail 25 Opdrachtnemer levert een dienst middels verschillende 

systemen. De data welke hier in verwerkt wordt is 

eigendom van Prorail, het intellectueel eigendom van 

het systeem dat Opdrachtnemer gebruikt niet. Denk 

hierbij bijvoorbeeld ook aan systemen die 

opdrachtnemer gebruikt waarbij het Intelletueel 

Eigendom bij een andere partij ligt (een SAAS 

oplossing). Prorail krijgt middels deze opdracht het 

gebruiksrecht (waarbij deze afloopt nadat de 

overeenkomst beëindigt wordt).  Kunt u zich vinden in 

deze stelling?

11-9-2023 ProRail kan zich vinden in de stelling dat het gebruiksrecht van 

specifieke systemen waarbij het intellectueel eigendom bij een 

andere partij rust afloopt nadat de overeenkomst beëindigd wordt.

58 Inkoopvoorwaarden Prorail 10.2 Kunt u, gezien de aard van de dienstverlening en het 

nog te ontwikkelen deel van deze dienstverlening, 

akkoord gaan met het vooraf schriftelijk in gebreke 

stellen alvorens in verzuim te zijn?

11-9-2023 ProRail is daartoe niet bereid. Artikel 10.2 Inkoopvoorwaarden ziet 

op fatale termijnen. Kenmerk van een fatale termijn is jusit dat bij 

overschrijden daarvan verzuim van rechtswege intreedt (art. 6:83 

aanhef en onder a BW). 

59 Inkoopvoorwaarden Prorail 12.1 Kunt u akkoord gaan met het inschakelen van derden 

zonder vooraf schritelijke toestemming? Opdrachtnemer 

is verantwoordelijk is conform artikel 12.3 

verantwoordelijk voor deze derden zodat dit ons inziens 

afdoende afgedekt is.

11-9-2023 ProRail gaat niet akkoord met het inschakelen van derden zonder 

schriftelijke toestemming.

60 Inkoopvoorwaarden Prorail 14.6 Kunt u akkoord gaan met een inspanningsverplichting 

met betrekking tot dit artikel?

11-9-2023 ProRail gaat hiermee niet akkoord. Artikel 14.6 is een 

reslutaatsverplichting. 

61 Inkoopvoorwaarden ProRail 15.2 De opdracht is het verrichten van diensten ten behoeve 

van de realisatie van het project. De 

garantieverplichtingen in artikel 14 en 15 zijn echter zeer 

breed en niet (althans, niet alle leden van deze artikelen) 

van toepassing op deze opdracht.  Bent u bereid het 

gestelde in deze artikelen nader uit te werken in de 

onderhavige Overeenkomst in overleg met inschrijver?

11-9-2023 ProRail is niet bereid het gestelde in genoemde artikelen nader uit 

te werken in onderhavige Overeenkomst. Artikel 15.2 van de 

Inkoopvoorwaarden is voor deze Opdracht niet van toepassing met 

uitzondering van het voldoen aan de afspraken in de Energiemarkt 

(zie ook het antwoord op vraag 9).
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Project: Landelijk - Leveren van diensten Facilitair Netbeheer en Rail Meetverantwoordelijke 

Datum: 21-9-2023

Versie: D001

Gegadigde: ProRail

Er zijn twee Nota's van Inlichtingen

NvI 1

Indienen vragen maandag 11 september 2023 < 13:00 uur

Versturen NvI donderdag 21 september 2023

NvI 2

Indienen vragen maandag 2 oktober 2023 < 13:00 uur

Versturen NvI woensdag 11 oktober 2023

Nr Document Paragraaf / Eis - 

Bepaling

Vraag Gegadigde Datum vraag-

stelling

Antwoord Gewijzigd document

1 Aanbestedingsleidraad 4.5 Eis 4. Technische en organisatorische bekwaamheid, ervaring:

U vraagt een referentieproject "met meer dan één (1) 

netkoppelpunt (met openbare netbeheerders)"

Is onze aanname correct dat deze meerdere 

netkoppelpunten op het GDS wel dezelfde EAN-code 

mogen hebben, zolang er galvanisch (fysiek) maar 

meerdere netkoppelpunten zijn?

11-9-2023 Ja, uw aanname is correct.

62 Inkoopvoorwaarden Prorail 21.2 Wat opdrachtnemer betreft is het niet redelijk te 

veronderstellen dat prijswijzigingen ten gevolge van 

wijzigende wet- en of regelgeving voor de komende 12 

jaar volledig voor Opdrachtnemer zijn. Kunt u zich 

vinden in het feit dat Opdrachtnemer in zijn aanbieding 

hier een voorstel in doet?

11-9-2023 ProRail kan zich niet vinden in het voorstel van Gegadigde.

63 Inkoopvoorwaarden ProRail 24.2 Inschrijver beschikt over een gevraagde 

aansprakelijkheidsverzekering, maar het vereiste dat 

deze als medeverzekerden het personeel van 

Opdrachtnemer en de door Opdrachtnemer 

ingeschakelde derden expliciet op te nemen, is 

ongebruikelijk. Stemt ProRail ermee in om dit artikel niet 

van toepassing te verklaren? 

11-9-2023 ProRail stemt hier niet mee in.

64 Inkoopvoorwaarden ProRail 27.1 We begrijpen dat er geen Mijlpaaldata zijn opgenomen 

in de Overeenkomst. Kunt u bevestigen dat art. 27.1 niet 

van toepassing is?

11-9-2023 De in Vraagspecificatie Annex 1 en Annex 2 genoemde 

mijlpaaldata zijn van toepassing.

65 Inkoopvoorwaarden Prorail 30.1 Opdrachtnemer ziet graag vergoeding indirecte schade 

niet van toepassing verklaard. Opdrachtnemer acht het 

niet redelijk dat bijvoorbeeld verbruiken, welke wel 

verbruikt zijn door afnemer echter later door bijvoorbeeld 

een correctie in rekening gebracht dienen te worden bij 

de afnemer dan gezien worden als indirecte schade en 

derhalve voor opdrachtnemer zijn. Kunt u dit artikel 

aanpassen? 

11-9-2023 ProRail is daartoe niet bereid. In artikel 30 Inkoopvoorwaarden 

wordt geen onderscheid gemaakt tussen directe en indirecte 

schade. 
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Datum: 21-9-2023

Versie: D001
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Er zijn twee Nota's van Inlichtingen

NvI 1

Indienen vragen maandag 11 september 2023 < 13:00 uur
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NvI 2

Indienen vragen maandag 2 oktober 2023 < 13:00 uur

Versturen NvI woensdag 11 oktober 2023

Nr Document Paragraaf / Eis - 

Bepaling

Vraag Gegadigde Datum vraag-

stelling

Antwoord Gewijzigd document

1 Aanbestedingsleidraad 4.5 Eis 4. Technische en organisatorische bekwaamheid, ervaring:

U vraagt een referentieproject "met meer dan één (1) 

netkoppelpunt (met openbare netbeheerders)"

Is onze aanname correct dat deze meerdere 

netkoppelpunten op het GDS wel dezelfde EAN-code 

mogen hebben, zolang er galvanisch (fysiek) maar 

meerdere netkoppelpunten zijn?

11-9-2023 Ja, uw aanname is correct.

66 Inkoopvoorwaarden ProRail 30.1 Indirecte schade, waaronder begrepen gevolgschade, is 

niet verzekerbaar en niet voorzienbaar. Zo zijn we niet 

op de hoogte van afspraken die u met derden maakt en 

welke organisatorische maatregelen u treft om dergelijke 

schade te beperken of voorkomen. Dat zijn ook 

omstandigheden buiten onze invloedsfeer. Gebruikelijk 

en proportioneel is daarom om indirecte schade uit te 

sluiten van aansprakelijkheid. Bent u bereid om 

‘’schade’’ in art. 30.1 te vervangen door ‘’directe 

schade’’? 

11-9-2023 ProRail is daartoe niet bereid. In artikel 30 Inkoopvoorwaarden 

wordt geen onderscheid gemaakt tussen directe en indirecte 

schade. 

67 Inkoopvoorwaarden Prorail 30.2 Vergelijkbaar met artikel 30.1, Opdrachtnemer kan 

Prorail niet vrijwaren voor alle aanspraken van derden. 

Kunt u dit aanpassen?

11-9-2023 ProRail is daartoe niet bereid. ProRail acht artikel 30.2 van de 

Inkoopvoorwaarden proportioneel en redelijk. 

68 Inkoopvoorwaarden ProRail 6.3, 10.2 Kunt u bevestigen dat er in de Overeenkomst geen 

Mijlpaaldata en dus fatale termijnen zijn opgenomen? 

11-9-2023 Zie het antwoord op vraag 64.

69 Inkoopvoorwaarden ProRail art. 14.2 In dit artikel wordt verwezen naar een garantietermijn ter 

hoogte van de technische levensduur. Gezien de aard 

van de overeenkomst, bent u bereid om dit aan te 

passen naar een specifieke termijn? Zou u deze termijn 

kunnen aangeven?

11-9-2023 ProRail hanteert een garantietermijn die gelijk is aan de maximale 

looptijd van de overeenkomst (zijnde max. 12 jaar).

70 Inkoopvoorwaarden ProRail art. 30 In dit artikel wordt geen onderscheid gemaakt tussen 

directe of indirecte schade waar de Opdrachtnemer 

aansprakelijk voor kan worden gesteld. Bent u bereid 

om de aansprakelijkheid voor indirecte schade (zoals 

gevolg- of bedrijfsschade, productieverlies,

omzet- of winstderving en gemiste besparingen) uit te 

sluiten, waarbij Opdrachtnemer alleen aansprakelijk kan 

worden gesteld voor directe, materiële schade?

11-9-2023 ProRail is daartoe niet bereid. Artikel 30 van de 

Inkoopvoorwaarden maakt geen onderscheid tussen directe en 

indirecte schade. 

71 Inkoopvoorwaarden ProRail art. 6.1 Bent u bereid om dit artikel wederkerig te maken? 11-9-2023 ProRail is niet bereid om dit artikel wederkerig te maken. 
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Project: Landelijk - Leveren van diensten Facilitair Netbeheer en Rail Meetverantwoordelijke 

Datum: 21-9-2023

Versie: D001

Gegadigde: ProRail

Er zijn twee Nota's van Inlichtingen

NvI 1

Indienen vragen maandag 11 september 2023 < 13:00 uur

Versturen NvI donderdag 21 september 2023

NvI 2

Indienen vragen maandag 2 oktober 2023 < 13:00 uur

Versturen NvI woensdag 11 oktober 2023

Nr Document Paragraaf / Eis - 

Bepaling

Vraag Gegadigde Datum vraag-

stelling

Antwoord Gewijzigd document

1 Aanbestedingsleidraad 4.5 Eis 4. Technische en organisatorische bekwaamheid, ervaring:

U vraagt een referentieproject "met meer dan één (1) 

netkoppelpunt (met openbare netbeheerders)"

Is onze aanname correct dat deze meerdere 

netkoppelpunten op het GDS wel dezelfde EAN-code 

mogen hebben, zolang er galvanisch (fysiek) maar 

meerdere netkoppelpunten zijn?

11-9-2023 Ja, uw aanname is correct.

72 Inkoopvoorwaarden Prorail/OvK 29/9.1 Opdrachtnemer vindt het niet redelijk dat Prorail, zonder 

reden of opgaaf en zonder tegemoetkoming in gemaakte 

kosten kan opzeggen.  Kunt u zich vinden in het 

verwijderen van dit artikel?

11-9-2023 ProRail is daartoe niet bereid. ProRail acht artikel 29 van de 

Inkoopvoorwaarden proportioneel en redelijk. Bij een opzegging 

heeft Opdrachtnemer recht op vergoeding naar redelijkheid en 

billijkheid van gemaakte kosten.

73 Opdrachtomschrijving 11 Hoe ziet de integratietestketen er uit? Doen bv. TenneT, 

EDSN en marktpartijen (RNB’s, BRP’s, LV’s) mee? 

11-9-2023 Dit wordt uitgewerkt in een separaat integratietestplan, waarvan 

delen (dus niet alles) door de FNB/RMV worden opgesteld, 

overeengekomen en in samenwerking met andere partijen in de 

keten wordt uitgevoerd. 

74 Opdrachtomschrijving 11 Klopt het dat ProRail de verantwoordelijkheid op zich 

neemt voor aansturing en coordinatie van de 

integratietesten, incl. de afstemming met derde partijen 

die deelnemen aan de integratietest?

11-9-2023 Ja, dat klopt.

75 Opdrachtomschrijving 11 Klopt het dat ProRail de verantwoordelijkheid op zich 

neemt voor aansturing, coordinatie en draaiboek van het 

go live moment?

11-9-2023 Ja, dat klopt.

76 Opdrachtomschrijving 2.3 Zijn er bij de betrokken partijen internationale partijen en 

hebben we derhalve te maken met crossborder 

activiteiten

11-9-2023 De belangrijkste internationale partij is Eress, de organisatie die 

het Erex-systeem beheert. Deze organisatie is in Oslo gevestigd. 

Verder zijn er internationale vervoerders, maar het is niet de 

verwachting, dat er directe interactie tussen de FNB/RMV en de 

vervoerders zal zijn. 

77 Opdrachtomschrijving 2.3, Blz. 8 Wie is de eigenaar per GDS en moet de kwalificatie 

doen om de GDS op te nemen in het CAR?

11-9-2023 De manier waarop het ProRail GDS cq de verschillende 

netgebieden in het C-AR worden opgenomen wordt in projectfase 1 

in overleg tussen ProRail en Opdrachtnemer verder ingevuld. 

ProRail is de eigenaar van het GDS cq de verschillende 

netgebieden. ProRail verwacht van Opdrachtnemer dat hij ProRail 

ondersteunt bij het proces om het GDS opgenomen te krijgen in 

het C-AR.

Als we de vraag niet goed begrepen hebben, dan gaarne 

herformuleren voor NvI-2
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NvI 1

Indienen vragen maandag 11 september 2023 < 13:00 uur

Versturen NvI donderdag 21 september 2023

NvI 2

Indienen vragen maandag 2 oktober 2023 < 13:00 uur
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Nr Document Paragraaf / Eis - 

Bepaling

Vraag Gegadigde Datum vraag-

stelling

Antwoord Gewijzigd document

1 Aanbestedingsleidraad 4.5 Eis 4. Technische en organisatorische bekwaamheid, ervaring:

U vraagt een referentieproject "met meer dan één (1) 

netkoppelpunt (met openbare netbeheerders)"

Is onze aanname correct dat deze meerdere 

netkoppelpunten op het GDS wel dezelfde EAN-code 

mogen hebben, zolang er galvanisch (fysiek) maar 

meerdere netkoppelpunten zijn?

11-9-2023 Ja, uw aanname is correct.

78 Opdrachtomschrijving 2.4.1 Beschouwt ProRail VLK ook van toepassing op andere 

rollen zoals CSP?

11-9-2023 Zie het antwoord op vraag 22.

79 Opdrachtomschrijving 2.4.1 Is het percentage netverlies een variabele die kan 

wijzigen? Zo ja, hoe vaak?

11-9-2023 Ja, het percentage netverlies wordt per ProRail-netgebied 

vastgesteld en kan per jaar wijzigen (zie ook Annex 3A, paragraaf 

4.4.2)

80 Opdrachtomschrijving 2.4.1 Is ProRail bekent met de beperkingen van een GDS in 

het Centraal  Aansluitingen Register (CAR) en gaat 

ProRail akkoord dat dit voorlopig niet realiseerbaar is 

omdat een FNB register gebruikt zal worden?

11-9-2023 De insteek is om het C-AR te volgen; van enige beperking om dit 

te realiseren zijn wij niet op de hoogte. Per 15 juni 2022 is het 

mogelijk om ook een GDS separaat in het C-AR te registreren. Zie 

voor meer informatie https://www.edsn.nl/verhalen/160-gas-en-530-

elektriciteitsaansluitingen-omgehangen-van-enexis-naar-schiphol/

Mocht aanbieder specifieke beperkingen zien, dan horen we deze 

uiteraard graag inclusief een voorstel hoe aanbieder hier mee om 

zou willen gaan.

81 Opdrachtomschrijving 2.4.1 Is ProRail van plan en/of vraagt ProRail van de FNB dat 

de kwalificatie per GDS eigenaar gefaciliteerd wordt voor 

toegang tot CAR?

11-9-2023 Zie het antwoord op vraag 77.

82 Opdrachtomschrijving 2.4.2 Ontvangt Opdrachtnemer de meetgegevens van de 

koppelpunten invoeding en om netverliezen te bepalen 

van EREX of van een Meetverantwoordelijke (MV)?

11-9-2023 De meetinrichtingen op de koppelpunten worden uitgelezen door 

een erkende meetverantwoordelijke partij. Deze MV stuurt de 

meetdata naar de FNB. Erex speelt alleen een rol bij het gemeten 

verbruik van spoorvervoerders.

83 Opdrachtomschrijving 2.4.3 ProRail stelt dat settllement de verantwoordelijkheid is 

van de sr. Wat is de verwachting van ProRail omtrent 

het Meetdata Correctie Rapport zoals die nu in de 

energiemarkt wordt opgesteld door de MV als basis voor 

verrekeningen? Is de aanname juist dat verrekeningen 

via de boekhouding van ProRail verlopen?

11-9-2023 Dit is volgens ons niet wat in paragraaf 2.4.3 staat. Daar staat waar 

de afkorting SR voor staat en daar staat ook dat dit niets te maken 

heeft met het settlement begrip zoals dat in de energiemarkt wordt 

gebruikt. 

Verrekeningen voor gemeten  verbruik van vervoerders lopen via 

de standaardprocessen van de energiemarkt en NIET via de 

boekhouding van ProRail. Verrekening voor ongemeten  verbruik 

van vervoerders loopt buiten de energiemarkt via het collectief (en 

hierbij speelt de SR wel een rol).
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Nr Document Paragraaf / Eis - 
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Vraag Gegadigde Datum vraag-

stelling

Antwoord Gewijzigd document

1 Aanbestedingsleidraad 4.5 Eis 4. Technische en organisatorische bekwaamheid, ervaring:

U vraagt een referentieproject "met meer dan één (1) 

netkoppelpunt (met openbare netbeheerders)"

Is onze aanname correct dat deze meerdere 

netkoppelpunten op het GDS wel dezelfde EAN-code 

mogen hebben, zolang er galvanisch (fysiek) maar 

meerdere netkoppelpunten zijn?

11-9-2023 Ja, uw aanname is correct.

84 Opdrachtomschrijving 2.4.3 ProRail lijkt meetdata en allocatie data door elkaar te 

halen. Als ProRail het heeft over allocatie data gereed 

gemaakt door EREX, bedoeld ProRail dan dat de FNB 

dit ongewijzigd oppakt en verstuurd of zijn het feitelijk 

meetdata die door FNB beoordeeld moeten worden 

alvorens er allocatie plaatsvindt?

11-9-2023 Het doel van de tijdlijn in dit document is om een indruk te geven 

van de stappen die doorlopen moeten worden om te komen tot de 

gegevens, die de FNB kan gebruiken in de allocatie. Dit is kortweg 

aangeduid met "allocatiegegevens". Dus daar waar in deze figuur 

"allocatiegegevens" staat moet eigenlijk gelezen worden 

"verbruiksgegevens ten behoeve van het allocatieproces door de 

FNB". Aanlevering van de gegevens voor de N-10 allocatie is het 

sluitstuk van deze tijdlijn. We verwachten, dat de FNB zoveel 

mogelijk de gebruikelijke beoordeling en validaties doet alvorens te 

alloceren. Dit is beschreven in Annex 3A, paragraaf 4.3.

85 Opdrachtomschrijving 2.4.3, Blz. 10 Wat bedoelt ProRail met de eerste rode tekst in figuur 4, 

betreft het hier meetgegevens of allocatiegegevens?

11-9-2023 Zie ook het antwoord op vraag 84. Bij de rode pijlen gaat het om 

verbruiksgegevens ten behoeve van het allocatieproces door de 

FNB. We zijn in Annex 3A en 3B voorzichtig met het gebruik van 

het woord "meetgegevens" als het gaat om kwartierwaarden uit 

Erex. Dat heeft te maken met het feit, dat het geen meetgegevens 

uit een comptabele meter zijn, maar aggregaties van meerdere 

meters op treinen van een vervoerder.

86 Opdrachtomschrijving 2.4.3, Blz. 10 Figuur 4; Kan ProRail de rol van SR nader duiden, met 

name op het gebied van communicatie naar de 

marktpartijen en daar waar deze afwijkt van de 

marktstandaard?

11-9-2023 Zoals in paragraaf 2.4.3 is aangegeven, is de Settlement 

Responsible een typische functie in de spoor wereld. De 

belangrijkste taak in het kader van het gemeten  verbruik van 

vervoerders is het toezien op het functioneren van het Erex-

systeem. Vandaar dat de SR op n+8 een finale controle doet op de 

gegevens, die Erex ten behoeve van het allocatieproces heeft 

geproduceerd. Verder denken we, dat de SR het meest geschikte 

aanspreekpunt is voor de BRP, als die het niet met de 

verbruiksgegevens uit Erex eens is. Dit hebben we in Annex 3B, 

paragraaf 4.8 toegelicht. Verder heeft de SR geen rol in de hier 

beschreven processen, die te maken hebben met de energiemarkt.

87 Opdrachtomschrijving 2.5 Staat ProRail het toe dat Opdrachtnemer per 

deelplanning werkt met onderaannemers, zolang 

Opdrachtnemer de eindverantwoordelijke blijft?

11-9-2023 Zie het antwoord op vraag 59

17 / 19



Project: Landelijk - Leveren van diensten Facilitair Netbeheer en Rail Meetverantwoordelijke 

Datum: 21-9-2023

Versie: D001

Gegadigde: ProRail

Er zijn twee Nota's van Inlichtingen

NvI 1

Indienen vragen maandag 11 september 2023 < 13:00 uur

Versturen NvI donderdag 21 september 2023

NvI 2

Indienen vragen maandag 2 oktober 2023 < 13:00 uur

Versturen NvI woensdag 11 oktober 2023

Nr Document Paragraaf / Eis - 
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stelling
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1 Aanbestedingsleidraad 4.5 Eis 4. Technische en organisatorische bekwaamheid, ervaring:

U vraagt een referentieproject "met meer dan één (1) 

netkoppelpunt (met openbare netbeheerders)"

Is onze aanname correct dat deze meerdere 

netkoppelpunten op het GDS wel dezelfde EAN-code 

mogen hebben, zolang er galvanisch (fysiek) maar 

meerdere netkoppelpunten zijn?

11-9-2023 Ja, uw aanname is correct.

88 Opdrachtomschrijving 2.5.2 fase 4: Wie levert het systeem wat "de energiemarkt" 

simuleert tijdens de overall integratietest?

11-9-2023 De FNB/RMV voor het relevante deel, de andere delen door de 

andere betrokken partijen.

89 Opdrachtomschrijving 3.3 Wat is het doel van ProRail voor het aanleveren van de 

CV's van de deelnemende medewerkers? 

Opdrachtnemers is verantwoordelijk voor gekwalificeerd 

personeel. Is dat ook voor medewerkers van 

onderaannemers van toepassing? Mag dit conform de 

AVG-wetgeving? 

11-9-2023 Opdrachtnemer dient continuteit en kwaliteit te borgen. Dan mag 

ook via onderaannemers, maar de vraag blijft onverminderd geldig. 

Opdrachtgever wil opdrachtnemer hier op kunnen aanspreken 

vooraf en tijdens en willen beoordelen vooraf.

90 Opdrachtomschrijving 3.3 Als Opdrachtnemer meerdere specialisten per 

werkpakket wil inzetten omdat dat de uitvoering ten 

goede komt, is ProRail bereid de eis van 1 

overkoepelend persoon te laten vallen?

11-9-2023 Ja, mits de kwaliteit en continuiteit niet in het geding komt, zulks 

ter beoordeling en goedkeuring vooraf door opdrachtgever. We 

wilen hoe dan ook 1 contactpersoon om het gecoordineerd te 

houden.  

91 Overeenkomst 10.1: 

Tussentijdse 

opzegging 

Opdrachtnemer 

wegens 

verplichtingen 

als erkend 

meetverantwoor

delijk bedrijf

... looptijd van de Overeenkomst kan blijven voldoen 

aan alle vereisten waaraan moet worden voldaan als 

erkend meetverantwoordelijk bedrijf . Is deze tekst juist, 

gezien de verwijzing naar een meetverantwoordelijk 

bedrijf?

11-9-2023 De tekst is juist.

92 Overeenkomst 9: Tussentijdse 

opzeggen 

ProRail

Het is ProRail toegestaan de Overeenkomst op elk 

moment, zonder daarbij een opzegtermijn in acht te 

nemen, tussentijds op te zeggen. Opdrachtnemer ziet dit 

als eenzijdig en ongewenst. Kan ProRail dat aanpassen 

met een redelijke opzegtermijn of is het mogelijk dit in 

de contractfase verder te bespreken?

11-9-2023 Nee, ProRail acht dit artikel redelijk en proportioneel. In artikel 9.2 

van de overeenkomst wordt abusievelijk verwezen naar artikel 

10.1. Dit moet artikel 9.1 zijn. Bij een opzegging heeft 

Opdrachtnemer recht op vergoeding naar redelijkheid en billijkheid 

van gemaakte kosten. 

TN408877 Bijlage 7 

Overeenkomst FNB RMV D002
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Nr Document Paragraaf / Eis - 
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Vraag Gegadigde Datum vraag-

stelling

Antwoord Gewijzigd document

1 Aanbestedingsleidraad 4.5 Eis 4. Technische en organisatorische bekwaamheid, ervaring:

U vraagt een referentieproject "met meer dan één (1) 

netkoppelpunt (met openbare netbeheerders)"

Is onze aanname correct dat deze meerdere 

netkoppelpunten op het GDS wel dezelfde EAN-code 

mogen hebben, zolang er galvanisch (fysiek) maar 

meerdere netkoppelpunten zijn?

11-9-2023 Ja, uw aanname is correct.

93 Overeenkomst art. 4.2 Begrijpt Inschrijver dit artikel juist wanneer wij ervanuit 

gaan dat met all-in prijzen scopewijzigingen hiervan zijn 

uitgesloten (en dat in dat geval de prijs wel wordt 

aangepast conform de scope-wijziging) en dat er alsnog 

verrekend wordt op basis van de uurtarieven naar de 

daadwerkelijk bestede uren?

11-9-2023 Nee, scopewijzingen door ProRail worden verrekend op basis van 

de ingediende all-in prijzen.

94 Overeenkomst art. 5.2 In de overeenkomst wordt verwezen naar de CBS index 

CAO sector particuliere bedrijven, bent u bereid om de 

index hiervan aan te passen naar de 

Dienstenprijzenindex (DPI)?

11-9-2023 Nee, ProRail is niet bereid om de CBS index aan te passen.

95 Overeenkomst art. 6.1 Is Opdrachtgever bereid om in plaats van volledige 

betaling achteraf een betalingsschema te hanteren, 

waarbij er tussentijds ook betalingen plaatsvinden? Dit 

zal dan worden ingevoerd voor de producten waar een 

vaste prijs voor is afgesproken.

11-9-2023 Nee, betaling vindt plaats conform artikel 6 van de Overeenkomst.

96 Aanbestedingsleidraad par. 5.3.2 Correctie tekst bullet 3. TN408877 

Aanbestedingsleidraad 

Europees openbaar Diensten 

FNB RMV D002

97 Annex 3A Aanpassingen in Annex 3A, mede naar aanleiding van sommige 

vragen:

Paragraaf 4.6.2 punt 5, paragraaf 4.7.2 punt 8 (nieuw), paragraaf 

4.8.2 punt 1, paragraaf 4.11.3 (nieuw)

TN408877 Vraagspecificatie 

FNB RMV - Annex 3A 

Specificatie FNB-diensten D002
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