Nota van inlichtingen Raamover eenkomst projectmatige werken op diverselocatiesin

Nederland
Aanbesteding: Raamovereenkomst projectmatige werken op diverse locaties in
Nederland
Aanbestedende Dienst: Rijksvastgoedbedrijf
Referentie: 18509
Toelichting:
Ref.nr. Onderwerp:
1 VCA en SO 9001

Vraag:

Wij zitten midden in het certificeringsproces. Echter krijgen wij geen
garantie dat dit voor het sluiten van deze tender gereed is. Moet er bij
eventuele gunning alle certificering aanwezig zijn, of is het in de afrondende
fase van de certificering zijn voldoende?

Antwoord:

Zoasin paragraaf 7.4 van de aanbestedingsleidraad is aangegeven, dienen
de voor de door u genoemde geschiktheidsei sen benodigde certificaten
binnen 7 kalenderdagen, te rekenen vanaf de dag van verzending van een
eerste verzoek daartoe door het Rijksvastgoedbedrijf, te worden ingediend.
Als de gevraagde bewijsstukken niet binnen 7 kalenderdagen zijn ingediend
via TenderNed, dan leidt dit — tenzij sprake is van een gebrek dat op grond
van het ARW 2016 en/of deze aanbestedingsleidraad voor herstel in
aanmerking komt —in beginsel tot het terzijde leggen van de inschrijving.

Percelen: P1 Percedl 1: Regio Noord perceel Friesland
P2 Perced 2: Regio Noord perceel Groningen
P3 Perced 3: Regio Noord perceel Drenthe
P4 Percedl 4. Regio Noord perceel Overijssel
P5 Perced 5: Regio Oost perceel Gelderland Noord
en Apeldoorn
P6 Percedl 6: Regio Oost perceel Gelderland West
en Flevoland
P7 Percedl 7: Regio Oost perceel Gelderland Oost
P8 Percedl 8: Regio Oost perceel Gelderland Zuid
P9 Percedl 9: Regio Noordwest perceel Den Helder
en Texe
P10 Perceel 10 Regio Noordwest perceel Noord
Holland Zuid
P11 Perceel 11 Regio Noordwest perceel
Amersfoort en Soest
P12 Perceel 12 Regio Noordwest perceel Utrecht
overig
P13 Perceel 13 Regio Zuidwest perceel Zeeland en
Zuid Holland Zuid

Datum genereren nota van inlichtingen: 3 aug. 2023
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Ref.nr.

P14 Perceel 14 Regio Zuidwest perceel Rotterdam

regio

P15 Perceel 15 Regio Zuidwest perceel Zuid

Holland Noord

P16 Perceel 16 Regio Zuidwest perceel Den Haag

regio

P17 Perceel 17 Regio Zuid perceel West Brabant

P18 Perceel 18 Regio Zuid perceel Midden Brabant

P19 Perceel 19 Regio Zuid perceel Noordoost

Brabant

P20 Perceel 20 Regio Zuid perceel Zuidoost Brabant

P21 Perceel 21 Regio Zuid perceel Limburg
Beantwoord op: 31jul. 2023

L abel: Inhoud

Onderwerp:
planning

Vraag:

Vandaag is de aankondiging op tenderned gepubliceerd. 1 dag voor ons
zomerreces van 3 weken. Dit betekend dat de tijd voor voorbereiding en het
formuleren van vragen (6 september) vrij kort is. Kan de planning misschien
hierop aangepast worden? Andere potentiéle inschrijvers zullen hier ook mee
te maken hebben.

Antwoord:

Het Rijksvastgoedbedrijf heeft met zorg de huidige planning opgesteld.
Wij hebben in de planning rekening gehouden met de Bouwvakperiode van
de diverse regio& apos;s en zijn van mening dat gegadigden uit de diverse
regio& apos;s voldoende tijd hebben om vragen te stellen.

Helaas |aat de doorlooptijd van deze aanbesteding niet meer ruimte toe dan
nu gepland.

De planning wordt derhalve niet aangepast.

Percelen: P1 Percedl 1: Regio Noord perceel Friesland
P2 Perceel 2: Regio Noord perceel Groningen
P3 Perceel 3: Regio Noord perceel Drenthe
P4 Percedl 4: Regio Noord perceel Overijssel
PS5 Percedl 5: Regio Oost perceel Gelderland Noord
en Apeldoorn
P6 Perceel 6: Regio Oost perceel Gelderland West
en Flevoland
P7 Perced 7: Regio Oost perceel Gelderland Oost
P8 Perced 8: Regio Oost perceel Gelderland Zuid
P9 Perced 9: Regio Noordwest perceel Den Helder

Datum genereren nota van inlichtingen: 3 aug. 2023




Nota van inlichtingen Raamover eenkomst projectmatige werken op diverselocatiesin

Nederland

Beantwoord op:
L abel:

en Texe

P10 Perceel 10 Regio Noordwest perceel Noord
Holland Zuid

P11 Perceel 11 Regio Noordwest perceel
Amersfoort en Soest

P12 Perceel 12 Regio Noordwest perceel Utrecht
overig

P13 Perceel 13 Regio Zuidwest perceel Zeeland en
Zuid Holland Zuid

P14 Perceel 14 Regio Zuidwest perceel Rotterdam
regio

P15 Perceel 15 Regio Zuidwest perceel Zuid
Holland Noord

P16 Perceel 16 Regio Zuidwest perceel Den Haag
regio

P17 Perceel 17 Regio Zuid perceel West Brabant
P18 Perceel 18 Regio Zuid perceel Midden Brabant
P19 Perceel 19 Regio Zuid perceel Noordoost
Brabant

P20 Perceel 20 Regio Zuid perceel Zuidoost Brabant
P21 Perceel 21 Regio Zuid perceel Limburg

28 jul. 2023

Proces

Datum genereren nota van inlichtingen: 3 aug. 2023




