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1. A l g e m e e n
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01 Opdrachtgever
Gemeente Zwartewaterland
Contactpersoon: A. de Boer
Postadres: Postbus 23

8060 AA Hasselt

Bezoekadres: Telvorenstraat 2
8061 CB Hasselt

02 Directie
De directie zal conform de UAV 2012 nader door of namens de opdrachtgever worden
aangewezen.

03 Locatie
Het uit te voeren werk is gelegen aan de oostzijde van het industrieterrein Zevenhont te
Genemuiden in de gemeente Zwartewaterland en is een agrarische gebied.

04 Algemene beschrijving
Het plan betreft het bouwrijp maken van de uitbreiding van het industrieterrein Zevenhont en
een landschappelijke inpassing van de uitbreiding, waarbij een groenblauwe zone met
opgaand groen, waterpartijen en een dijkje wordt aangebracht langs de noord-, oost-, en
zuidzijde van de uitbreiding.

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
a. Diverse opruimwerkzaamheden
b. Grond ontgraven, leveren, vervoeren, bewerken, verwerken en afvoeren
c. Aanbrengen van vrijverval rioleringen en persleiding
d. Aanbrengen duikers
e. Aanbrengen van verhardingen (inclusief fundering en kantopsluitingen)
f. Aanbrengen bomen, bosplantsoen, beplantingen en grasmengsels
g. Aanbrengen duikers
h. Aanbrengen houten damwanden met gordingen
i. Bijkomende werkzaamheden

05 Tijdsbepaling
1. Het werk opleveren uiterlijk op vrijdag 20 december 2024 waarbij de feitelijke

uitvoeringsduur – binnen deze ruim aangegeven uitvoeringstermijn – in overleg tussen
directie en aannemer wordt bepaald overeenkomstig artikel 01.13.07 van de Standaard
RAW Bepalingen.

2. Het bedrag van de korting als bedoeld in par. 42 lid 2 van de UAV 2012 wordt bepaald op:
- € 500,- per dag.

06 Onderhoudstermijn
De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, bedraagt 6
maanden. De onderhoudstermijn voor de groenvoorzieningen bedraagt 12 maanden.

07 Kwaliteitsborging
Van de aannemer wordt verlangd dat de hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat
betrekking heeft op de aard van het werk overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.01
van de Standaard.

Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd
overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.02 van de Standaard RAW Bepalingen.



RAW0009-143430 Bladnr. 4 van 99HASKONINGDHV NEDERLAND B.V. a company of Royal HaskoningDHV
Bouwrijp maken bedrijventerrein Zevenhont Oost WERKBESTEK
Gemeente Zwartewaterland Besteknr. BI2936-RHD-ZZ-ZZ-T-C-000002

PAR

08 Social return on investment
De gemeente Zwartewaterland heeft besloten om in deze aanbesteding Social Return On
Investment (SROI) als bijzondere uitvoeringsvoorwaarde op te nemen. De aanbieder
verplicht zich om bij gunning 5% van de gefactureerde loonsom aan te wenden voor
SROI-activiteiten overeenkomstig artikel 01.25.01 van deel 3 van dit bestek.



RAW0009-143430 Bladnr. 5 van 99HASKONINGDHV NEDERLAND B.V. a company of Royal HaskoningDHV
Bouwrijp maken bedrijventerrein Zevenhont Oost WERKBESTEK
Gemeente Zwartewaterland Besteknr. BI2936-RHD-ZZ-ZZ-T-C-000002

2. B e s c h r i j v i n g

2.1 Algemene gegevens
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01 Tekeningen
Tot dit bestek behoren de volgende tekeningen met projectnummer BI2936:

TEK. NR. OMSCHRIJVING DATUM
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RHD-OB-XX-DG-C-500001 Opruimwerkzaamheden, Situatie noord 27-10-2023
RHD-OB-XX-DG-C-500002 Opruimwerkzaamheden, Situatie zuid 27-10-2023
RHD-OB-XX-DG-C-220001 Aanleg verharding, riolering, grondwerk

en groen, Situatie noord 21-12-2023
RHD-OB-XX-DG-C-220002 Aanleg verharding, riolering, grondwerk

en groen, Situatie zuid 21-12-2023
RHD-OB-XX-DG-C-280001 Aanleg verharding, riolering, grondwerk

en groen, Profielen 21-12-2023

02 Peilen en hoofdafmetingen
1. De gemiddelde hoogteligging en de hoofdafmetingen van de te maken werken zijn op de

bestektekeningen aangegeven.
2. Hoofdafmetingen in meters, tenzij anders vermeld.
3. Materiaalafmetingen in millimeters, tenzij anders vermeld.
4. Hoogtepeilen in meters t.o.v. N.A.P., tenzij anders vermeld.
5. Waar het werk van dit bestek aansluit op bestaand werk, dient de maatvoering van het

werk van dit bestek aan te sluiten op de maatvoering van het bestaand werk.
6. De grondwaterstand kan in het gebied tot 20cm onder maaiveld voorkomen.
7 Het plangebied ligt in een peilvak met een zomerpeil van N.A.P. -1,0 m en een winterpeil

van N.A.P. -1,20 m.

03 Kwaliteitsborging
Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02
van de Standaard 2020, rekening houden met de volgende stop-, controle- en
registratiepunten:
Deze punten worden bepaald in het eerste werkoverleg.

controlepunten:
Deze punten worden bepaald in het eerste werkoverleg.

registratiepunten:
Deze punten worden bepaald in het eerste werkoverleg.

04 Bijlagen
De volgende bijlagen behoren tot het bestek:
- Veiligheids- en gezondheidsplan (ontwerpfase)
- Grondbalans
- Verkennend bodem- en waterbodemonderzoek Zevenhont-Oost, d.d. 25-01-2023
- Quick scan Flora en Fauna, d.d. 04-06-2019
- Aanvullend ecologisch onderzoek, d.d. 30-04-2021
- Beschikking WNB Ontheffing soorten ruimtelijke ontwikkeling d.d.12-01-2022
- Plantlijst D06, d.d. 31-okt-23
- Principe profiel ontvangstput persleiding

06 Werkterrein
Het werkterrein staat op de tekeningen aangegeven.
De plaats voor opslagruimte van materialen / gronddepot, binnen de grenzen van het werk
situeren en in overleg met de directie bepalen.
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07 Plaatselijke omstandigheden
De aannemer wordt geacht zich op de hoogte te hebben gesteld van de ligging van het
werkterrein, de los- en laadmogelijkheden, de bereikbaarheid, de bestaande situatie en alle
andere plaatselijke gegevens die van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van het
werk.

De te volgen route voor aan- en afvoer van materiaal en materieel dient te geschieden in
overleg met en ter goedkeuring van de directie.

Toegang tot het werkgebied is mogelijk over het bedrijfsperceel van bedrijf Van Dijk
Containers, tussen Sisalstraat 37 en 41. De exacte locatie moet in overleg met directie
worden bepaald. In de watergang achter het perceel dient hiervoor een tijdelijke dam met
duiker te worden aangebracht.

Het werk dient te worden uitgevoerd op werkdagen van maandag tot en met vrijdag tussen
7.00 uur en 18.00 uur. Tevens dienen er geen dagelijkse werkzaamheden uit te worden
gevoerd op de algemeen erkende feestdagen. Bovenstaande hierna te noemen 'binnen
normale werkuren'.

08 Aanvullend
Ter plaatse van de aan te brengen terreinophogingen voor het onderhoudspad, het
compartimenteringsdijkje en het uitgeefbare terrein mag het bestaande maaiveld niet
ontgraven of gefreesd worden.

De Primaire watergang langs het bestaande industrieterrein mag pas worden gedempt als
de nieuwe verbinding via de groenzone gereed is.

09 Gegevens betreffende NGE's (Niet Gesprongen Explosieven)
De opdrachtgever geeft aan dat op basis door RO beoordeelde kaarten de aanwezigheid
van CE in het onderzoeksgebied en de directe omgeving daarvan niet aannemelijk is.

10 Archeologie
De gemeente heeft een Archeologische Waarderingskaart Zwartewaterland (AWZ)
opgesteld. Uit de AWZ blijkt dat het plangebied is aangewezen als een 0% gebied:
archeologisch leeg, geheel verstoord of reeds opgegraven. Het is niet nodig om nader
onderzoek te doen of een dubbelbestemming voor archeologische waarden in dit plan op te
nemen. De aannemer hoeft bij graafwerkzaamheden geen rekening te houden met
archeologie. Wel geldt de algemene zorgplicht ingeval bij werkzaamheden tóch een
mogelijke vondst zou worden gedaan.

11 Grondmechanische gegevens
Voor de bodemkundige gegevens wordt verwezen naar de bijlage Verkennend bodem- en
waterbodemonderzoek Zevenhont-Oost. De bodemopbouw bestaat globaal uit:
- bovengrond ca. 0,5 m;
- een ondergrond ca. 2,5-3,0 m veen.
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12 Flora & fauna
Zie bijlage quick scan Flora en Fauna, aanvullend ecologisch onderzoek en de beschikking
WNB Ontheffing soorten ruimtelijke ontwikkeling.

De ecologische maatregelen worden vooraf aan de werkzaamheden door de opdrachtgever
uitgevoerd. Voor de modderkruiper wordt o.a. van de te dempen slootgedeeltes de sloten
afgedamd, het slib verwijderd en de modderkruipers overgezet naar elders.

De ecologische vrijgave voor werkzaamheden in het gebied wordt door opdrachtgever
gedaan.

De aannemer dient altijd aan de zorgplicht te voldoen (geldt voor alle in het wild levende
dieren, planten en hun directe leefomgeving) en aan de geldende voorschriften zoals in de
ontheffing en onderzoeken is aangegeven.

13 INZET DUURZAAM MATERIEEL EN BRANDSTOF
Ten minste alle grond- en transportwerkzaamheden binnen de projectgrenzen als
beschreven in onderhavig bestek dienen te worden uitgevoerd met behulp van duurzaam
materieel.

Alle in te zetten materieel op het werk dient minimaal te voldoen aan euro 5/ stage V volgens
de Europese Emissie Standaard en dienen afgetankt te zijn met HVO100 brandstof.

De aannemer dient hier in zijn prijsvorming rekening mee te hebben gehouden en te hebben
verwerkt in de prijs per eenheid van zijn aanbieding. De korting voor het niet nakomen van
bovenstaande verplichting bedraagt per gebeurtenis EUR 1.000,-. De kortingen worden
verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is, tenzij het niet nakomen van
verplichtingen de aannemer niet verwijtbaar is.
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2.2 Nadere beschrijving



RAW0009-143430 Bladnr. 10 van 99HASKONINGDHV NEDERLAND B.V. a company of Royal HaskoningDHV
Bouwrijp maken bedrijventerrein Zevenhont Oost WERKBESTEK
Gemeente Zwartewaterland Besteknr. BI2936-RHD-ZZ-ZZ-T-C-000002

PAR

01 Verklaring van de hierna volgende staat
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk
opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting
Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid
resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1
van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV
2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid
resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden
verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking
hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van
de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die
nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij
het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te
verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en
aannemer wordt vastgesteld.

03 Hoeveelheid ter inlichting
De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter
inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de
resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een
hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een
hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid
ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd
dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een ‘H’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een
hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van
schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een ‘R’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een
hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken
van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering
De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De
directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten
uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder
dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking
komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

1 . . . . . VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
. . . . .

11 . . . . . VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN ALGEMEEN
. . . . .

110 . . . . . COMMUNICATIE EN VOOROPNAME
. . . . .

1101 . . . . . Communicatie
. . . . .

110120 102399 . . . . . Informatievoorziening aanwonenden. EUR N
. . . . . Betreft informatievoorziening naar aanwonende
. . . . . particulieren, pachters, bedrijven en instellingen, door
. . . . . de aannemer
. . . . . Gerekend dient te worden met minimaal:
. . . . . - een contactpersoon van de aannemer naar de
. . . . . aanwonenden, die gedurende de contractperiode
. . . . . 24u/dag bereikbaar is
. . . . . - een inloopavond minimaal 1 maand voorafgaand aan
. . . . . de start van de uitvoering voor alle aanwonenden
. . . . . - verslaglegging van alle contactmomenten tussen
. . . . . aanwonenden en contactpersoon
. . . . . - verslaglegging van de inloopavond en eventuele
. . . . . andere informatiemomenten
. . . . . - alle afspraken dienen schriftelijk vastgelegd te worden
. . . . . en binnen 1 week ter acceptatie te worden aangeboden
. . . . . aan de directie
. . . . . Bij de inloopavond dienen in ieder geval de volgende
. . . . . punten besproken te worden:
. . . . . - beschrijving van de werkzaamheden, inclusief
. . . . . presentatiemateriaal
. . . . . - periode van uitvoering (planning)
. . . . . - fasering
. . . . . - eventuele hinder voor de aanwonenden
. . . . . - bereikbaarheidsvoorzieningen
. . . . . - contactpersoon, inclusief telefoonnummer
. . . . .

110130 102399 . . . . . Afstemmingsoverleg belanghebbenden. EUR N
. . . . . Betreft de informatievoorziening naar hulpdiensten,
. . . . . nutspartijen, gemeente en overige belanghebbenden,
. . . . . door de aannemer
. . . . . Gerekend dient te worden met minimaal
. . . . . - het organiseren en bijwonen van een
. . . . . afstemmingsoverleg met alle belanghebbenden,
. . . . . inclusief verslaglegging
. . . . . Tijdens dit overleg dienen in ieder geval de volgende
. . . . . punten besproken te worden:
. . . . . - beschrijving van de werkzaamheden
. . . . . - planning
. . . . . - fasering
. . . . . - consequenties voor de belanghebbenden
. . . . . Telefoonnummers en adressen van belanghebbenden
. . . . . en contactpersonen worden door directie aangeleverd
. . . . .

1102 . . . . . Bouwkundige vooropnames
. . . . .
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

110210 109999 . . . . . Uitvoeren bouwkundige vooropname, panden EUR N
. . . . . Betreft: opname van de situatie van alle gebouwen en
. . . . . terreinen aan de oostzijde van de Sisalstraat aanliggend
. . . . . aan het werk
. . . . . Te rekenen met 20 bedrijfspanden/ terreinen
. . . . . Het exacte aantal panden/ terreinen worden i.o.m. de
. . . . . directie vastgesteld.
. . . . . Opnames uitvoeren conform voorschriften van het
. . . . . NIVRE.
. . . . . Opname door middel van foto's en deze in een
. . . . . fotorapportage verwerken.
. . . . . Bij opname dient het interieur en exterieur van de
. . . . . panden opgenomen te worden, tevens dienen foto's te
. . . . . worden gemaakt van de staat van de verhardingen
. . . . . rondom de geboouwen
. . . . . Rapport voorafgaand aan de werkzaamheden
. . . . . bewaren in de kluis bij de notaris.
. . . . . Rapport digitaal aanleveren op een externe harde schijf
. . . . . aan directie 1 week voordat er werkzaamheden gaan
. . . . . plaatsvinden.
. . . . .

110220 109999 . . . . . Uitvoeren bouwkundige na-opname, panden EUR N
. . . . . Betreft: na-opname van de situatie van alle gebouwen
. . . . . en terreinen, na volledige afronding van de
. . . . . werkzaamheden, waar conform bestekspostnr. 110210
. . . . . ook een vooropname heeft plaatsgevonden
. . . . . Te rekenen met 20 bedrijfspanden/ terreinen
. . . . . Opnames uitvoeren conform voorschriften van het
. . . . . NIVRE.
. . . . . Opname door middel van foto's en deze in een
. . . . . fotorapportage verwerken.
. . . . . Bij opname dient het interieur en exterieur van de
. . . . . panden opgenomen te worden, tevens dienen foto's te
. . . . . worden gemaakt van de staat van de verhardingen
. . . . . rondom de geboouwen
. . . . . Rapport digitaal aanleveren op een externe harde schijf
. . . . . aan directie binnen 4 weken na werkzaamheden ter
. . . . . plaatse
. . . . .

1103 . . . . . Vooropnames wegen
. . . . .

110310 109999 . . . . . Verrichten vooropnames wegen EUR N
. . . . . Betreft de aangrenzende openbare wegen aan het
. . . . . plangebied die gebruikt gaan worden voor de aan- en
. . . . . afvoer van grond, e.e.a. in het bijzijn of afstemming van
. . . . . weg eigenaar en/of wegbeheerder.
. . . . . De inspectie uitvoeren conform CROW-publicatie 146A
. . . . . (Handboek visuele inspectie 2011).
. . . . . Tijdsbepaling: voorafgaand aan het grondtransport.
. . . . . Eindresultaat: foto rapportage in pdf, voorzien van
. . . . . kilometrering en vooraf geconstateerde gebreken.
. . . . . De vooropnames ter acceptatie indienen bij de
. . . . . betreffende eigenaar en/of ambtenaar van de gemeente
. . . . . cq. provincie en ter informatie indienen bij de directie.
. . . . .
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

110320 109999 . . . . . Verrichten na-opnames wegen EUR N
. . . . . Betreft de aangrenzende openbare wegen aan het
. . . . . plangebied die gebruikt gaan worden voor de aan- en
. . . . . afvoer van grond, e.e.a. in het bijzijn of afstemming van
. . . . . weg eigenaar en/of wegbeheerder, na volledige
. . . . . afronding van de werkzaamheden, waar conform
. . . . . bestekspostnr. 110320 ook een vooropname heeft
. . . . . plaatsgevonden
. . . . . De inspectie uitvoeren conform CROW-publicatie 146A
. . . . . (Handboek visuele inspectie 2011).
. . . . . Eindresultaat: foto rapportage in pdf, voorzien van
. . . . . kilometrering en vooraf geconstateerde gebreken.
. . . . . De na-opnames ter acceptatie indienen bij de
. . . . . betreffende eigenaar en/of ambtenaar van de gemeente
. . . . . cq. provincie en ter informatie indienen bij de directie.
. . . . .

111 . . . . . OPRUIMINGSWERKZAAMHEDEN ALGEMEEN
. . . . .

111110 510101 . . . . . Schonen terrein. EUR N
. . . . . Betreft binnen het werkterrein voorafgaand aan de
. . . . . werkzaamheden
. . . . . Te schonen oppervlakte: ca. 2100 are
. . . . . Aard van het te verzamelen vuil: zwerfvuil en grofvuil, e.d.
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting
. . . . . Acceptatiekosten worden betaald uit stelpost 950020
. . . . .

111120 610699 . . . . . Schoonhouden wegen en verhard terrein EUR N
. . . . . Betreft het dagelijks (machinaal) schoonvegen van de
. . . . . aan het werk grenzende wegen, gebruikte
. . . . . transportroutes (incl. toegang over bedrijfsperceel) naar
. . . . . en van het werk
. . . . . Wegen ontdoen van verontreinigingen waaronder
. . . . . bouwafval en grond
. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen
. . . . .

112 . . . . . TOEGANG TOT HET WERKGEBIED
. . . . .

112010 472299 . . . . . Toepassen tijdelijke dam met duiker EUR N
. . . . . Betreft t.b.v. toegang terrein
. . . . . In Primaire watergang langs het industrieterrein t.h.v.
. . . . . bedrijf Van Dijk Containers, tussen Sisalstraat 37 en 41,
. . . . . locatie in overleg met directie te bepalen
. . . . . Afmeting duiker minimaal ø800 mm met b.o.b. op N.A.P.
. . . . . -1,6 m, materiaal en lengte ter keuze aannemer
. . . . . Inclusief grondwerk ca. 5m3/m dam
. . . . .

113 . . . . . PROEFSLEUVEN
. . . . .

113010 102102 . . . . . Graven proefsleuf. m 10,00 V
. . . . . Betreft t.b.v. een zorgvuldig graafproces
. . . . . Aantal locaties: 4 st, 2,5 m per locatie
. . . . . Opbouw van de ondergrond: 0,5 m bovengrond op veen
. . . . . Gemiddelde sleufdiepte: 1,0 m

1. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.9. . . . Na het vaststellen van de ligging van kabels en
. . . . . leidingen grondsoorten in de oorspronkelijke volgorde
. . . . . terugbrengen en verdichten tot 98% van de
. . . . . oorspronkelijke verdichtingsgraad
. . . . .

114 . . . . . BEMALINGEN
. . . . . Lozing bronneringswater op oppervlaktewater
. . . . .

1141 . . . . . TOEPASSEN BEMALINGEN
. . . . .
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114120 210299 . . . . . Toepassen vacuüm bemaling voor sleuf - 1 zijdig m 1.300,00 V
. . . . . Betreft t.b.v. aan te brengen vrijverval riolering en
. . . . . persleidingen
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: de lengte van de sleuf waarvoor
. . . . . de bemaling noodzakelijk is
. . . . .

114121 210201 . . . . . Aanbrengen bronbemaling.
. . . . . Bemaling m.b.v. electrische pompen of geluidgedempte
. . . . . dieselpompen
. . . . . Energievoorziening incl. aansluitkosten voor rekening
. . . . . aannemer
. . . . . Verbinding in de zuig- en afvoerleidingen borgen

2. . . . . Verlaging van het freatisch vlak tot 0,3 m onder
. . . . . sleufbodem
.1. . . . Opbouw bemaling ter keuze van de aannemer
. .1. . . Verticale filters
. . . .1. Reserve-energievoorziening van voldoende capaciteit
. . . . . om de energiebehoefte ten behoeve van de bemaling te
. . . . . allen tijde te dekken is vereist
. . . . . Automatische overname van de energievoorziening door
. . . . . de reserve-installatie is niet vereist
. . . . .1 Op het werk moeten reservepompen aanwezig zijn
. . . . . Aantal: 10% van het voor de installatie benodigde aantal
. . . . . pompen met een minimum van 1 pomp
. . . . . De reservepompen behoeven niet in de installatie te zijn
. . . . . opgenomen
. . . . .

114122 210202 . . . . . Instandhouden bronbemaling.
. . . . . Betreft bronbemaling aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr. 114121
. . . . . Periode van instandhouding: gedurende
. . . . . werkzaamheden riolering incl. bijbehorend grondwerk

1. . . . . Verlaging van het freatisch vlak tot het in bestekspostnr.
. . . . . 114121 vermelde niveau
. . . . .9 Een wachtsman, die ter zake van bemaling kundig is,
. . . . . moet binnen 1 uur op het werk aanwezig kunnen zijn,
. . . . . ook buiten normale werktijden
. . . . .

114123 210204 . . . . . Verwijderen bronbemaling.
. . . . . Betreft bronbemaling aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr. 114121

3. . . . . Filters en stijgbuizen verwijderen en het gat vullen met
. . . . . zand
. . . . .

114130 210299 . . . . . Toepassen bronbemaling t.b.v. pompput. EUR N
. . . . . Betreft t.b.v. de volgens bestekspostnr. 375010 te
. . . . . plaatsen pompput
. . . . .

114131 210201 . . . . . Aanbrengen bronbemaling.
2. . . . . Verlaging van het freatisch vlak tot ca. 0,3 m onder de

. . . . . bodem van de pompput

.1. . . . Opbouw bemaling ter keuze van de aannemer

. .1. . . Verticale filters

. . . . .
114132 210202 . . . . . Instandhouden bronbemaling.

. . . . . Periode van instandhouding: gedurende grondwerk en

. . . . . het plaatsen van de pompput
1. . . . . Verlaging van het freatisch vlak tot het in bestekspostnr.

. . . . . 114131 vermelde niveau

. . . . .
114133 210204 . . . . . Verwijderen bronbemaling.

3. . . . . Filters en stijgbuizen verwijderen en het gat vullen zand
. . . . .

114140 210299 . . . . . Toepassen bronbemaling t.b.v. vaarduikers EUR N
. . . . . Betreft t.b.v. de volgens bestekspostnrs. 3921 te
. . . . . plaatsen vaarduikers en voorzieningen
. . . . .
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114141 210201 . . . . . Aanbrengen bronbemaling.
2. . . . . Verlaging van het freatisch vlak tot ca. 0,3 m onder de

. . . . . bodem van de duiker

.1. . . . Opbouw bemaling ter keuze van de aannemer

. .1. . . Verticale filters

. . . . .
114142 210202 . . . . . Instandhouden bronbemaling.

. . . . . Periode van instandhouding: gedurende grondwerk en

. . . . . het plaatsen van de pompput
1. . . . . Verlaging van het freatisch vlak tot het in bestekspostnr.

. . . . . 114141 vermelde niveau

. . . . .
114143 210204 . . . . . Verwijderen bronbemaling.

3. . . . . Filters en stijgbuizen verwijderen en het gat vullen zand
. . . . .

114150 210199 . . . . . Toepassen open bemaling t.b.v. duikers ø300+ø800mm EUR N
. . . . . Betreft t.b.v. aan te brengen duikers ø300 mm en ø800
. . . . . mm in watergangen
. . . . .

114151 210101 . . . . . Aanbrengen open bemaling.
.1. . . . Opbouw bemaling ter keuze van de aannemer
. . . . .2 Pompinstallatie ter keuze van de aannemer, voorzien
. . . . . van een automatische niveauschakelaar
. . . . .

114152 210102 . . . . . Instandhouden open bemaling.
. . . . . Betreft open bemaling aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr. 114151
. . . . . Periode van instandhouding: gedurende
. . . . . werkzaamheden duikers incl. grondwerk
. . . . .

114153 210104 . . . . . Verwijderen open bemaling.
. . . . . Inclusief reinigen en afvoeren
. . . . .

1142 . . . . . BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN BEMALINGEN
. . . . .

114210 522199 . . . . . Toepassen tijdelijke afdamming st 25,00 V
. . . . . Betreft t.p.v. aan te brengen duikers en op te schonen en
. . . . . te dempen watergangen
. . . . . Type voorziening ter keuze aannemer, e.e.a. in overleg
. . . . . met directie
. . . . .

114220 210801 . . . . . Aanbrengen debietmeetpunt. st 1,00 N
. . . . . Betreft t.b.v. de registratie van te lozen bemalingswater.
. . . . . Aanbrengen t.p.v. de lozingspunten bemalingen incl.
. . . . . verplaatsen van debietmeetpunten als gevolg van het
. . . . . verplaatsen van het lozingspunt
. . . . . Één watermeter met een droog opgesteld telraam
. . . . . Meting van het debiet met totaaltelling van de afgevoerde
. . . . . hoeveelheid water in m3
.9. . . . Toegestane meetfout ten hoogste 5%
. . . . . De juiste werking van de watermeter in het bijzijn van de
. . . . . directie te controleren
. . . . . Na afloop van de bemaling de debietmeetpunten
. . . . . verwijderen
. . . . .

114230 210899 . . . . . Opnemen standen debietmeetpunten. EUR N
. . . . . De aannemer neemt dagelijks de standen op van de
. . . . . debietmeetpunten en overlegd binnen 1 week na de
. . . . . opnamedatum de resultaten aan de opdrachtgever
. . . . .
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114240 210899 . . . . . Opstellen gedetailleerd bemalingsplan EUR N
. . . . . Betreft: een plan waarin duidelijk de benodigde
. . . . . bronnen, pompen, ontluchtingsbakken, debietmeters
. . . . . en lozingspunten zijn aangegeven
. . . . . Door middel van een berekening per bemaling de te
. . . . . verwachten te onttrekken waterhoeveelheden en
. . . . . onttrekkingsduur aangeven
. . . . . Verder de manier van monitoring ter beperking van de te
. . . . . onttrekken hoeveelheden opgeven
. . . . . Tevens de manier (procedure) van gegevensoverdracht
. . . . . tijdens en na het bemalen opnemen
. . . . . Hierbij wordt ook verstaan de melding voor het
. . . . . onttrekken van grondwater bij hoeveelheden <50.000 m3
. . . . .

114250 210899 . . . . . Toepassen peilbuizen EUR N
. . . . . Locatie i.o.m. directie
. . . . .

114251 210701 . . . . . Aanbrengen waarnemingsput. st 3,00 I
. . . . . Betreft t.b.v. te monitoren grondwaterstanden
.9. . . . Filters met stijgbuizen: filterlengte 1,0 m, spleetfilter van
. . . . . PVC-buis, inwendige diameter 50 mm, dichte stijgbuis
. . . . . lengte ± 2,6 m
. .9. . . Met filterkous
. . . . .1 Afwerking waarnemingsput op maaiveldhoogte:
. . . . . Gietijzerenputje met schroefdop of plug voorzien van
. . . . . ontluchtingsgat.
. . . . .

114252 219999 . . . . . Verrichten waarnemingen peilbuizen
. . . . . Betref te peilen grondwaterstanden op ca. 3 plaatsen
. . . . . Opname grondwaterstand dagelijks gelijk met het
. . . . . opnemen van de debietmeetpunten
. . . . . Gedurende de werkzaamheden waarbij de
. . . . . grondwaterstand anders zal zijn dan gebruikelijk
. . . . .

114253 210702 . . . . . Verwijderen waarnemingsput. st 3,00 I
2. . . . . Filters en stijgbuizen verwijderen en het gat vullen met m3 0,02 L

. . . . . zand c.q. zwelklei over de gehele hoogte

. . . . . Gerekend met een gat van ø50 mm

. . . . .
117 . . . . . TOEPASSEN RIJPLATEN

. . . . .
117110 101401 . . . . . Toepassen rijplatenbaan. EUR N

. . . . . Periode van instandhouden: gedurende

. . . . . werkzaamheden ter plaatse

. . . . . Verplaatsen: afhankelijk van de uitvoeringswijze en ter

. . . . . keuze van de aannemer
2. . . . . Rijplatenbaan ten behoeve van: alle benodigde

. . . . . werkzaamheden ter inschatting van de aannemer

. . . . .1 Ruimte tussen rijen rijplaten afstemmen op het

. . . . . beoogde gebruik

. . . . .
118 . . . . . Meting, volumebepaling

. . . . .
118010 220199 . . . . . Uitvoeren inmeting DTM depot. EUR N

. . . . . Betreft het uitvoeren van een tachymetrische inmeting

. . . . . t.b.v. volume berekening

. . . . . Betreft gronddepot van de rotonde ten zuiden van het

. . . . . project gebied en tijdelijk depot veen op 2 km

. . . . . Meetpunten h.o.h. ca. 5 m met alle van belang zijnde

. . . . . contouren van het depot

. . . . . Aanleveren: naast analoog in pdf óók digitaal in Autocad

. . . . . Civil3D als dwg

. . . . .
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118020 220199 . . . . . Uitvoeren eindmeting DTM depot. EUR N
. . . . . Betreft een tachymetrische eindmeting t.b.v. volume
. . . . . berekeningen
. . . . . Betreft gronddepot van de rotonde ten zuiden van het
. . . . . project gebied en tijdelijk depot veen op 2 km
. . . . . Meetpunten h.o.h. ca. 5 m met alle van belang zijnde
. . . . . contouren van het depot
. . . . . Aanleveren: naast analoog in pdf óók digitaal in Autocad
. . . . . Civil3D als dwg
. . . . .

118030 220199 . . . . . Volumeberekening m.b.v. DTM depot rotonde. EUR N
. . . . . Volumeberekening door vergelijken in- en uitmetingen in
. . . . . een Getrianguleerd digitaal terreinmodel DTM (in
. . . . . Autocad Civil3D, dwg formaat), ASCII data (xyz),
. . . . . De volumes op een kleurvlakkenkaart (met een
. . . . . verdeling in ontgravingsdieptes en aanvul hoogtes
. . . . . presenteren in pdf.
. . . . . Minimale schaal 1 : 1000
. . . . .

13 . . . . . VERWIJDEREN VERHARDINGEN
. . . . .

131 . . . . . .. VERWIJDEREN BETONSTRAATSTENEN
. . . . .

131310 831702 . . . . . Opbreken betonstraatstenen. m2 40,00 V
. . . . . Betreft t.b.v. aansluiting riolering en rijbaan op Sisalstraat

3. . . . . Totale breedte van 3,0 m en meer
.3. . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 100 mm
. . . . .7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen , gerekend met 5% breuk
. . . . .

131320 831702 . . . . . Opbreken betonstraatstenen. m2 20,00 V
. . . . . Betreft rijbaan, molgoot en strook langs rijbaan t.b.v.
. . . . . aansluiting riolering en rijbaan op Sisalstraat

3. . . . . Totale breedte van 3,0 m en meer
.3. . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 100 mm
. . . . . kleur grijs
. . . . .1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens
. . . . . bestekspostnrs. 531120, 531130 en 532110
. . . . .

137 . . . . . VERWIJDEREN VERHARDINGSLAAG VAN BETON
. . . . .

137110 827101 . . . . . Opbreken ongewapende betonverharding. m2 1.550,00 V
. . . . . Betreft voormalige boerenpad

2. . . . . Totale breedte groter dan of gelijk aan 2,00 m
.2. . . . Dikte gemiddeld van 0,12 tot 0,15 m
. .1. . . Op zandbed
. . . . .7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen Hoedanigheid is secundair
. . . . .

137120 820301 . . . . . Zagen van betonverharding. m 5,00 V
. . . . . Betreft voormalige boerenpad
. . . . . Aantal locaties 2 st

1. . . . . Betonverharding
.2.2. . . Zaagdiepte gemiddeld 50 mm
. . . . . tot ten hoogste 200 mm
. . . . .

139 . . . . . VERWIJDEREN BIJZONDERE VERHARDING
. . . . .

139510 827103 . . . . . Opnemen verharding van geprefabriceerde betonplaten. m2 20,00 V
. . . . . Platen met hoekijzer

2. . . . . Breedte van 1,50 tot 3,00 m
. .3. . . Afmetingen oppervlak 2,00 x 2,00 m
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar locatie op
. . . . . aanwijs directie, te rekenen op een enkele
. . . . . vervoersafstand van 250 m
. . . . .
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139520 827103 . . . . . Opnemen verharding van geprefabriceerde betonplaten. m2 6,00 V
. . . . . Platen met hoekijzer

2. . . . . Breedte van 1,50 tot 3,00 m
. .2. . . Afmetingen oppervlak 2,00 x 1,50 m
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar locatie op
. . . . . aanwijs directie, te rekenen op een enkele
. . . . . vervoersafstand van 250 m
. . . . .

139530 827103 . . . . . Opnemen verharding van geprefabriceerde betonplaten. m2 2,00 V
. . . . . Platen met hoekijzer

2. . . . . Breedte van 1,50 tot 3,00 m
. .1. . . Afmetingen oppervlak 2,00 x 1,00 m
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar locatie op
. . . . . aanwijs directie, te rekenen op een enkele
. . . . . vervoersafstand van 250 m
. . . . .

14 . . . . . VERWIJDEREN FUNDERING
. . . . .

141150 800401 . . . . . Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 20,00 V
. . . . . Betreft t.b.v. aansluiting riolering op Sisalstraat

2. . . . . Breedte van 1,50 tot 3,00 m
.3. . . . Gemiddelde dikte 0,25 mm
. .1. . . Ongebonden funderingsmateriaal
. . . . . menggranulaat
. . . . .1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 521110
. . . . .

15 . . . . . VERWIJDEREN RIOLERING
. . . . .

157 . . . . . VERWIJDEREN PUTTEN
. . . . .

157110 251121 . . . . . Verwijderen put. st 1,00 V
. . . . . Betreft in weiland naast persleiding

3. . . . . Put van geprefabriceerde betonelementen
.1. . . . Vrijgekomen putten uitwendig ontdoen van grond
. .2. . . Uitwendig oppervlak putbodem: van 0,5 tot 1,0 m2
. . .1. . Totale hoogte tot 1,5 m
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . .

157910 251123 . . . . . Verwijderen putrand met deksel. st 1,00 V
. . . . . Betreft in weiland naast persleiding

1. . . . . Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel
.1. . . . Putrand ontdoen van grond- en specieresten
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . .

158 . . . . . VERWIJDEREN STRAATAFWATERING
. . . . .

158210 251122 . . . . . Verwijderen kolk. st 1,00 V
. . . . . Betreft t.p.v. aansluiting Sisalstraat
. . . . . Inclusief grondwerk

2. . . . . Kolk van beton/gietijzer combinatie
.1. . . . Straatkolk
. . . .1. Constructie: eendelig
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar de
. . . . . gemeentewerf te Hasselt
. . . . .

16 . . . . . VERWIJDEREN KABELS EN LEIDINGEN
. . . . .

162 . . . . . VERWIJDEREN LEIDINGEN
. . . . . Rioolgemalen mogen bij een droogweer periode en
. . . . . een leeg rioolstelsel niet langer dan 8 uren buiten
. . . . . bedrijf gesteld worden. Dit betekend dat het omzetten
. . . . . van het nieuwe gedeelte persleiding op de bestaande
. . . . . persleiding binnen de gestelde tijd uitgevoerd dient te
. . . . . worden. Ook dient dit minimaal een week voor de
. . . . . omzetting overlegd te worden met de toezichthouder van
. . . . . de Gemeente Zwartewaterland en zuiveringsbeheerder
. . . . .
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162010 281299 . . . . . Verwijderen persleiding, incl. grondwerk. m 380,00 V
. . . . . Betreft in 2 fases te verwijderen, deel persleiding i.v.m.
. . . . . kruising sloot en leidingen en na definitieve aansluiting
. . . . . persleiding op ontvangstput
. . . . . Hoeveelheid resultaatsverplichting is gelijk aan
. . . . . de lengte van de te graven sleuf
. . . . .

162011 240101 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 380,00 I
. . . . . Grondsoort: bovengrond en veen

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.9. . . . Tot onderkant buizen
. .3. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,0 m
. . .1. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,5 m
. . . . .1 Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf
. . . . . deponeren
. . . . .

162012 281202 . . . . . Verwijderen kunststofbuis. m 380,00 I
2. . . . . Leiding van hard PVC

.1. . . . Nominale middellijn(en) 63 mm

. . . . .2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

. . . . . Hoedanigheid is secundair

. . . . . Acceptatiekosten worden betaald uit stelpost.

. . . . .
162013 240121 . . . . . Aanvullen sleuf. m 380,00 I

3. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 1,0 m
.1. . . . Aanvullen tot maaiveld met grond vrijgekomen bij het
. . . . . ontgraven
. . . .1. De aanvulling verdichten
. . . . .

17 . . . . . VERWIJDEREN TERREININRICHTING
. . . . .

175 . . . . . VERWIJDEREN HEKWERKEN
. . . . .

175020 103112 . . . . . Verwijderen hek. st 7,00 V
. . . . . Betreft hek in bestaande weideafrastering

4. . . . . Beweegbaar hek in afrastering
.1. . . . Lengte tot 7,5 m
. .1. . . Palen van hout
. . .2. . Hekwerk van metaal betreft zgn. weidehek van ijzeren
. . . . . buizen
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar de
. . . . . gemeentewerf te Hasselt
. . . . .

175030 103111 . . . . . Verwijderen afrastering. m 20,00 V
. . . . . Betreft vleugels van hekwerken
. . . . . Aantal locatie ca. 3 st

9. . . . . Houten palen, voorzien van ca. 4 houten planken
. . . . . Palen dikteklasse 12, verduurzaamd
. . .1. . Afstand palen h.o.h. tot 3 m
. . . .2. Hoogte van 1,25 tot 2,5 m
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . .

177 . . . . . VERWIJDEREN DUIKERS
. . . . .

177010 472102 . . . . . Verwijderen duiker - PVC-buis. m 75,00 V
. . . . . Betreft ca. ø315 mm en ø400 mm,voor hergebruik
. . . . . geschikt geachte materialen
. . . . . Aantal ca. 8 st

1. . . . . In dam, inclusief grondwerk
. . . . . Grond in dam plaatselijk met baksteen- en/of
. . . . . betonresten en plaatselijk klasse industrie of wonen
.3. . . . Verlagen waterstand door deze af te dammen en leeg te
. . . . . pompen, ter keuze aannemer
. . .2. . Nominale middellijn van 250 mm of meer
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar de
. . . . . gemeentewerf te Hasselt
. . . . .
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177020 472102 . . . . . Verwijderen duiker - PVC-buis. m 25,00 V
. . . . . Betreft ca. ø100 mm, ø315 mm en ø400 mm, niet voor
. . . . . hergebruik geschikt geachte materialen
. . . . . Aantal ca. 3 st

1. . . . . In dam, inclusief grondwerk
. . . . . Grond in dam plaatselijk met baksteen- en/of
. . . . . betonresten en plaatselijk klasse industrie of wonen
.3. . . . Verlagen waterstand door deze af te dammen en leeg te
. . . . . pompen, ter keuze aannemer
. . .2. . Nominale middellijn van 250 mm of meer
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . .

177030 472101 . . . . . Verwijderen betonnen duiker - elementen m 15,00 V
. . . . . Betreft ø300 aan oostzijde Sisalstraat

1. . . . . In dam, inclusief grondwerk
.3. . . . Verlagen waterstand door deze af te dammen en leeg te
. . . . . pompen, ter keuze aannemer
. . .1. . Ronde buis: nominale middellijn tot 600 mm
. . . .1. Fundering op staal
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . .

177040 472101 . . . . . Verwijderen betonnen duiker - elementen m 10,00 V
. . . . . Betreft ø400mm in Primaire watergang langs bestaand
. . . . . industrieterrein

1. . . . . In dam, inclusief grondwerk
.3. . . . Verlagen waterstand door deze af te dammen en leeg te
. . . . . pompen, ter keuze aannemer
. . .1. . Ronde buis: nominale middellijn tot 600 mm
. . . .1. Fundering op staal
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . .

177050 472101 . . . . . Verwijderen betonnen duiker - elementen m 10,00 V
. . . . . Betreft ø900mm in Primaire watergang langs bestaand
. . . . . industrieterrein

1. . . . . In dam, inclusief grondwerk
.3. . . . Verlagen waterstand door deze af te dammen en leeg te
. . . . . pompen, ter keuze aannemer
. . .2. . Ronde buis: nominale middellijn van 600 tot 1000 mm
. . . .1. Fundering op staal
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
. . . . .

18 . . . . . VERWIJDEREN GROEN
. . . . .

181 . . . . . VERWIJDEREN GRAS
. . . . .

181210 221101 . . . . . Opschonen watergang. m 2.450,00 V
. . . . . Betreft t.p.v. te dempen watergangen en aan te brengen
. . . . . duikers

2. . . . . Hoeveelheid van 1 tot 3 m3/m
.1. . . . Verlagen waterstand niet toegestaan
. .1. . . Ontgravingsbreedte op bodem tot 2 m
. . .2. . Taluds 1 : 1 tot en met 1 : 2
. . . .1. Taludlengte tot 4 m
. . . . .2 Vrijgekomen materiaal direct spreiden over
. . . . . naastliggend terrein maximale laagdikte 0,05 m
. . . . .

181310 510103 . . . . . Maaien gewas. are 1.800,00 V
. . . . . Betreft weiland
. . . . . Gewassoort: grasbegroeiing

3. . . . . Grootte per perceel: ca. 5000 tot ca. 20000 m2
. .1. . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal direct vervoeren een inrichting
. . . . .
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181320 511104 . . . . . Uitmaaien watergang. m 4.900,00 V
. . . . . Betreft klepelen t.p.v. te dempen watergangen en aan te
. . . . . brengen duikers
. . . . . Aantal maaibeurten: 1
.1. . . . Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de
. . . . . insteken: tot ca. 6 m
. .1. . . Lengte droog talud: tot ca. 2 m
. . .5. . Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer
. . . . . Oeververdediging: geen
. . . .1. Op naastliggend terrein is aan beide zijden een
. . . . . werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar
. . . . .2 Maaisel direct spreiden over naastliggend terrein
. . . . .

181350 222107 . . . . . Frezen. are 1.800,00 V
. . . . . Betreft t.p.v. ontgravingen en terreinophoging
. . . . . Ter plaatse van terreinophoging dijkje en
. . . . . onderhoudspad mag het bestaande maaiveld niet
. . . . . ontgraven of gefreesd worden
. . . . . Grondsoort: bovengrond

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . . .1. Bewerkingsdiepte: 0,10 m
. . . . .1 Frezen met de rijrichting mee
. . . . .

182 . . . . . VERWIJDEREN BOMEN
. . . . .

182110 515101 . . . . . Verwijderen bomen. st 59,00 V
. . . . . Betreft langs watergang aan westzijde terrein
. . . . . Boomsoort(en): divers

1. . . . . Diameter borsthoogte: tot 0,25 m
.2. . . . Verwijderen tot een diepte van ten minste 1,0 m onder
. . . . . maaiveld, inclusief gehele wortelgestel
. .1. . . Ontstane gaten vullen met zand voor zandbed
. . .3. . Stamhout vervoeren naar de gemeentewerf te Hasselt
. . . .1. Takhout vervoeren naar een inrichting
. . . . .4 Vrijgekomen stobben vervoeren naar een inrichting
. . . . .

182120 515101 . . . . . Verwijderen bomen. st 35,00 V
. . . . . Betreft langs watergang aan westzijde terrein
. . . . . Boomsoort(en): divers

2. . . . . Diameter borsthoogte: van 0,25 tot 0,50 m
.2. . . . Verwijderen tot een diepte van ten minste 1,0 m onder
. . . . . maaiveld, inclusief gehele wortelgestel
. .1. . . Ontstane gaten vullen met zand voor zandbed
. . .3. . Stamhout vervoeren naar de gemeentewerf te Hasselt
. . . .1. Takhout vervoeren naar een inrichting
. . . . .4 Vrijgekomen stobben vervoeren naar een inrichting
. . . . .

182130 515101 . . . . . Verwijderen bomen. st 20,00 V
. . . . . Betreft langs watergang aan westzijde terrein
. . . . . Boomsoort(en): divers

3. . . . . Diameter borsthoogte: van 0,50 tot 0,75 m
.2. . . . Verwijderen tot een diepte van ten minste 1,0 m onder
. . . . . maaiveld, inclusief gehele wortelgestel
. .1. . . Ontstane gaten vullen met zand voor zandbed
. . .3. . Stamhout vervoeren naar de gemeentewerf te Hasselt
. . . .1. Takhout vervoeren naar een inrichting
. . . . .4 Vrijgekomen stobben vervoeren naar een inrichting
. . . . .

183 . . . . . VERWIJDEREN BEPLANTING
. . . . .
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183110 514101 . . . . . Verwijderen begroeiing. are 18,00 V
. . . . . Betreft langs watergang aan westzijde terrein
. . . . . Karakter van de begroeiing: bosplantsoen met
. . . . . onderbegroeiing

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .1. . . Begroeiing tot ca. 50 stuks per 100 m2
. . .4. . Hoogte begroeiing: tot ca. 5 m
. . . .2. Rooien tot een diepte van ten minste 0,5 m en ontstane
. . . . . gaten vullen met grond uit directe omgeving
. . . . .3 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen hout
. . . . .

2 . . . . . GRONDWERKEN
. . . . .

21 . . . . . GROND ONTGRAVEN
. . . . .

211 . . . . . GROND ONTGRAVEN T.B.V. SLEUF
. . . . .

211010 240102 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 600,00 V
. . . . . Betreft t.b.v. aan te brengen vaarduikers
. . . . . Grondsoort:
. . . . . - bovengrond 180 m3, laagdikte gemiddeld 0,5 m
. . . . . - veen 420 m3, laagdikte gemiddeld 1,85 m
. . . . . Taluds 1 : 1

6. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven; bemaling volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 114140 en tijdelijke afdamming
. . . . . volgens bestekspostnr. 114210
.1. . . . Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .5. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 2,35 m
. . .4. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 4,0 m
. . . . .4 Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 221110
. . . . .

211020 240102 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 4.350,00 V
. . . . . Betreft t.b.v. aan te brengen riolering en uitstroombakken
. . . . . Grondsoort: zand voor aanvulling
. . . . . Taluds 2 : 1

6. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven; bemaling volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 114150
.1. . . . Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .5. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 2,05 m
. . .2. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,3 m
. . . . .3 Vrijgekomen zand en bovengrond waar mogelijk naast
. . . . . de sleuf deponeren; overige grond vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 221110
. . . . .

211030 240102 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 150,00 V
. . . . . Betreft t.b.v. aan te brengen riolering t.p.v. terrein van Dijk
. . . . . Grondsoort: zand, klasse industrie
. . . . . Taluds 2 : 1

6. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven; bemaling volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 114150
.1. . . . Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .3. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1,2 m
. . .2. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,3 m
. . . . .3 Vrijgekomen zand waar mogelijk naast de sleuf
. . . . . deponeren; overige grond vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 221110
. . . . .

213 . . . . . GROND ONTGRAVEN T.B.V. WATERGANG
. . . . .
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213140 221106 . . . . . Grond ontgraven ten behoeve van watergang. m3 8.895,00 V
. . . . . Betreft nieuwe sloten en verbreding bestaande sloten
. . . . . Grondsoort:
. . . . . - bovengrond 3995 m3, laagdikte gemiddeld 0,5 m
. . . . . - veen 4900 m3, laagdikte gemiddeld 1,0 m

2. . . . . Hoeveelheid van 1 tot 3 m3/m
. .1. . . Ontgravingsbreedte op bodem tot 2 m
. . .9. . Taluds 1 : 1 tot en met 1 : 3
. . . .1. Taludlengte tot 4 m
. . . . .9 Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr
. . . . . 221110
. . . . .

213160 221106 . . . . . Grond ontgraven ten behoeve van watergang. m3 11.870,00 V
. . . . . Betreft waterbassin
. . . . . Grondsoort:
. . . . . - bovengrond 3575 m3, laagdikte gemiddeld 0,5 m
. . . . . - veen 8295 m3, laagdikte gemiddeld 1,4 m

9. . . . . Hoeveelheid ca. 30 m3/m
. .9. . . Ontgravingsbreedte op bodem ca. 18 m
. . .4. . Ongelijke taluds: 1 : 1 en 2 : 3
. . . .1. Taludlengte tot 4 m
. . . . .9 Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr
. . . . . 221110
. . . . .

214 . . . . . GROND ONTGRAVEN UIT CUNET
. . . . .

214120 220101 . . . . . Grond ontgraven uit cunet m3 102.000,00 V
. . . . . Betreft t.b.v. wegen, inlaatplaats maaiboot,
. . . . . verzamelplaats maaisel, uitstroombakken en riolering
. . . . . buiten cunet rijbaan
. . . . . In de natte te ontgraven
. . . . . Grondsoort:
. . . . . - bovengrond 13300 m3, laagdikte gemiddeld 0,5 m
. . . . . - veen 88700 m3, laagdikte gemiddeld 3,5 m

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 4,0 m
. .9. . . Ontgravingsbreedte op bodem ca. 17,0 m
. . .1. . Taluds 3 : 1
. . . .4. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,10 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .

215 . . . . . GROND ONTGRAVEN UIT DEPOT
. . . . .

215110 220102 . . . . . Grond ontgraven uit ophoging. m3 6.300,00 V
. . . . . Betreft t.p.v. gronddepot van de rotonde ten zuiden van
. . . . . het project gebied
. . . . . Grondsoort: bovengrond

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 1-2 m
. .2. . . Breedte onderzijde ontgraving van 2 tot 10 m
. . . .2. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m
. . . . .9 Hoeveelheidsbepaling door in- en eindmeting volgens
. . . . . bestekspostnrs. 118010 t/m 118030
. . . . .

215120 220102 . . . . . Grond ontgraven uit ophoging. m3 61.390,00 V
. . . . . Betreft t.p.v. tijdelijke depotlocatie op 2 km van het werk
. . . . . Grondsoort: veen

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.1. . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 3,5 m
. .1. . . Breedte onderzijde ontgraving gemiddeld 17,0 m
. . . .2. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m
. . . . .9 Hoeveelheidsbepaling door in- en eindmeting volgens
. . . . . bestekspostnrs. 118010 t/m 118030
. . . . .

22 . . . . . GROND VERVOEREN
. . . . .

221 . . . . . GROND VERVOEREN NAAR PLAATS VERWERKING
. . . . .
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221110 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 25.550,00 V
. . . . . Binnen het werkterrein
. . . . . Tijdelijke opslag in depot incl. laden en lossen is voor
. . . . . rekening aannemer
. . . . . Grondsoort:
. . . . . - bovengrond 21050 m3
. . . . . - zand (industrie) 150 m3
. . . . . - zand 4350 m3

9. . . . . Vrijgekomen bij (gedeelte van de) bestekspostnrs.
. . . . . 211010 t/m 211030, 213140, 213160 en 214120
.1. . . . Vervoeren naar de plaats van verwerking
. .9. . . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving volgens
. . . . . bovengenoemde bestekspostnrs.
. . . . .

221120 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 6.300,00 V
. . . . . Betreft vanaf gronddepot van de rotonde ten zuiden van
. . . . . het projectgebied
. . . . . Incl. laden en lossen
. . . . . Te rekenen met een maximale enkele vervoersafstand
. . . . . van ca. 2 km
. . . . . Grondsoort: bovengrond
.1. . . . Vervoeren naar de plaats van verwerking
. . . . .

221130 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 110.140,00 V
. . . . . Betreft naar tijdelijke depotlocatie
. . . . . Incl. laden en lossen
. . . . . Te rekenen met een maximale enkele vervoersafstand
. . . . . van ca. 2 km
. . . . . Grondsoort: veen

9. . . . . Vrijgekomen bij (gedeelte van de) bestekspostnrs.
. . . . . 211010, 213140, 213160 en 214120
.1. . . . Vervoeren naar de plaats van verwerking
. .9. . . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving volgens
. . . . . bovengenoemde bestekspostnrs.
. . . . .

224 . . . . . GROND VERVALT AAN AANNEMER
. . . . .

224110 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 53.565,00 V
. . . . . Betreft vrijgekomen grond bij ontgraving dat niet wordt
. . . . . hergebruik binnen het terrein
. . . . . Grondsoort: veen

9. . . . . Vrijgekomen bij (gedeelte van de) bestekspostnrs.
. . . . . 211010, 213140, 213160 en 214120
.3. . . . De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen grond
. . . . . Hoedanigheid Altijd toepasbaar
. .9. . . Hoeveelheidsbepaling: de som van de hoeveelheden
. . . . . van de ontgravingen verminderd met de som van de
. . . . . hoeveelheden van de verwerkingen.
. . . . . Anders gezegd: de hoeveelheid overtollige grond in
. . . . . vaste m3 na inklinken
. . . . .

23 . . . . . GROND VERWERKEN
. . . . .

231 . . . . . AANVULLEN SLEUF
. . . . .

231110 240122 . . . . . Aanvullen sleuf. m3 600,00 V
. . . . . Betreft t.b.v. aan te brengen vaarduikers
. . . . . Grondsoort:
. . . . . - zand 420 m3 tot bestaand maaiveld, te leveren volgens
. . . . . bestekspostnr. 251310
. . . . . - bovengrond 180 m3, vrijgekomen uit het werk

5. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 1,1 m
. . . .1. De aanvulling verdichten volgens bestekspostnrs.
. . . . . 237110 en 237510
. . . . .
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231120 240122 . . . . . Aanvullen sleuf. m3 3.850,00 V
. . . . . Betreft t.b.v. aan te brengen riolering en uitroombakken
. . . . . Grondsoort: zand voor aanvulling

5. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 2,05 m
.9. . . . Aanvullen tot onderkant verharding / maaiveld met grond
. . . . . vrijgekomen bij het ontgraven
. . . .1. De aanvulling verdichten volgens bestekspostnr. 237120
. . . . .

231130 240122 . . . . . Aanvullen sleuf. m3 150,00 V
. . . . . Betreft t.b.v. aan te brengen riolering t.p.v. terrein van Dijk
. . . . . Grondsoort: zand voor aanvulling

3. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 1,2 m
.9. . . . Aanvullen tot onderkant verharding / maaiveld met grond
. . . . . vrijgekomen bij het ontgraven
. . . .1. De aanvulling verdichten volgens bestekspostnr. 237120
. . . . .

232 . . . . . GROND VERWERKEN IN TERREINOPHOGING
. . . . .

232110 220301 . . . . . Grond verwerken in terreinophoging m3 10.800,00 V
. . . . . Betreft t.b.v. compartimenteringsdijk
. . . . . Grondsoort: bovengrond, vrijgekomen uit het werk

4. . . . . Gemiddelde hoogte 1,5 m, met een overhoogte van 0,10
. . . . . m op het moment van verwerken
.3. . . . Breedte bovenzijde van 2,5 tot 3,0 m
. .9. . . Taluds 1 : 1 en 2 : 3
. . .2. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m
. . . .1. Verdichten volgens bestekspostnr. 237510
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

232120 220301 . . . . . Grond verwerken in terreinophoging m3 4.970,00 V
. . . . . Betreft onderhoudspad incl. deels aansluitende strook
. . . . . toekomstig bedrijventerrein
. . . . . Grondsoort: bovengrond, vrijgekomen uit het werk

6. . . . . Hoogte van 0,5 m tot 1,0 m, zonder overhoogte
.3. . . . Breedte bovenzijde van 5,0 tot 6,0 m
. .1. . . Taluds 1 : 1
. . .2. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m
. . . .1. Verdichten volgens bestekspostnr. 237510
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

232130 220301 . . . . . Grond verwerken in terreinophoging m3 134.000,00 V
. . . . . Betreft toekomstig bedrijventerrein
. . . . . Grondsoort: zand in zandbed, te leveren volgens
. . . . . bestekspostnr. 251210

1. . . . . Gemiddelde hoogte 1,0 m
.3. . . . Breedte bovenzijde van 5 tot 110 m
. . .2. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m
. . . .1. Verdichten volgens bestekspostnr. 237110
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

233 . . . . . GROND VERWERKEN IN WATERGANG
. . . . .
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233110 220301 . . . . . Grond verwerken in bestaande sloot m3 11.200,00 V
. . . . . Betreft te dempen sloot en/of aan te brengen dam met
. . . . . duiker
. . . . . Grondsoort:
. . . . . - zand voor aanvulling 8500 m3 tot ca. 0,2 m onder
. . . . . bestaand maaiveld, te leveren volgens bestekspostnr.
. . . . . 251310
. . . . . - bovengrond 2700 m3, vrijgekomen uit het werk

4. . . . . Gemiddelde hoogte 2,0 m, met een overhoogte van 0,05
. . . . . m op het moment van verwerken
.3. . . . Breedte bovenzijde van 1,5 m tot 5,5 m
. . .2. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m
. . . .1. Verdichten volgens bestekspostnr. 237110 en 237510
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

234 . . . . . GROND VERWERKEN IN CUNET
. . . . .

234210 220301 . . . . . Grond verwerken in cunet m3 102.000,00 V
. . . . . Betreft t.b.v. wegen, inlaatplaats maaiboot,
. . . . . verzamelplaats maaisel, uitstroombakken en riolering
. . . . . buiten cunet rijbaan
. . . . . In de natte aan te brengen tot bestaand maaiveld
. . . . . Grondsoort: zand voor aanvulling, te leveren volgens
. . . . . bestekspostnr. 251310

1. . . . . Gemiddelde hoogte ca. 4,0 m
. . .1. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . .1. Verdichten volgens bestekspostnr. 237110
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

234220 220301 . . . . . Grond verwerken in cunet m3 20.000,00 V
. . . . . Betreft t.b.v. wegen, inlaatplaats maaiboot,
. . . . . verzamelplaats maaisel, uitstroombakken en riolering
. . . . . buiten cunet rijbaan
. . . . . In de droge aan te brengen vanaf bestaand maaiveld
. . . . . Grondsoort:
. . . . . - zand in zandbed 9500 m3, laagdikte ca. 0,5-1,1 m, te
. . . . . leveren volgens bestekspostnr. 251210
. . . . . - teelgrond 10500 m3, laagdikte ca. 1,0 m, vrijgekomen
. . . . . uit het werk of te leveren volgens bestekspostnr. 251320

1. . . . . Gemiddelde hoogte ca. 0,8 m
. . .1. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
. . . .1. Verdichten volgens bestekspostnr. 237110
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

235 . . . . . GROND VERWERKEN IN GROENSTROKEN
. . . . .

235110 220301 . . . . . Grond verwerken in terreinophoging m3 7.825,00 V
. . . . . Betreft t.b.v. groenstrook
. . . . . Grondsoort: veen, vrijgekomen uit het werk

1. . . . . Gemiddelde hoogte 0,6 m
.3. . . . Breedte bovenzijde van 4 tot 14 m
. . .2. . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m
. . . .1. Verdichten volgens bestekspostnr. 237510
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

236 . . . . . GROND VERWERKEN IN DEPOT
. . . . .

236110 220301 . . . . . Grond verwerken in depot t.b.v. inklinken m3 102.315,00 V
. . . . . Betreft t.p.v. tijdelijke depotlocatie op 2 km van het werk
. . . . . Grondsoort: veen, vrijgekomen uit het werk

1. . . . . Gemiddelde hoogte 3,5 m
.1. . . . Breedte bovenzijde >10 m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .
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237 . . . . . GROND VERDICHTEN EN PROFILEREN
. . . . .

237110 220412 . . . . . Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m3 253.920,00 V
. . . . . Betreft aanvulling in sloten t.p.v. duikers, dempingen en
. . . . . cunetten
. . . . . Grondsoort: zand
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: gelijk aan bestekspostnrs.
. . . . . 231110, 232130, 233110, 234210 en 234220 (verwerken
. . . . . van zand)
. .9. . . Verdichtingsgraad: zie deel 3 art. 22.02.06 van dit bestek
. . . . .

237120 220412 . . . . . Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m3 4.000,00 V
. . . . . Betreft aanvulling sleuf riolering
. . . . . Grondsoort: zand
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: gelijk aan bestekspostnrs.
. . . . . 231120 en 231130
. .9. . . Verdichten d.m.v. slempen
. . . . . De aannemer dient het gehele zandbed onder water
. . . . . te zetten en daarna m.b.v. de werkdrain, aangebracht
. . . . . volgens bestekspostnr. 391010, 24 uur lang het water
. . . . . rond te pompen
. . . . . Pomptype ter keuze van de aannemer, echter wel
. . . . . een geluidsgedempte pomp (met kast)
. . . . . Pomp aanbrengen, instandhouden, verwijderen, aan-
. . . . . en afkoppelen drains en de nodige verplaatsingen
. . . . . van de pomp
. . . . . Het zandbed dient deze 24 uur steeds geheel onder
. . . . . water te blijven
. . . . . Na 24 uur moet het zandbed drooggepompt worden
. . . . . d.m.v. de werkdrain
. . . . .

237510 220413 . . . . . Verdichten grond. m2 30.400,00 V
. . . . . Betreft grond in ophogingen en bermen
. . . . . Grondsoort: bovengrond
.1. . . . Verdichten in 1 gang - druk 0,02 tot 0,03 MPa
. . . . .

25 . . . . . GROND LEVEREN
. . . . .

251210 220321 . . . . . Leveren grond. m3 143.000,00 V
.1. . . . Grondsoort: zand in zandbed volgens artikel m3 143.000,00 L
. . . . . 22.06.03 van de Standaard van natuurlijke oorsprong
. . . . . die voldoet aan de volgende milieuhygiënische kwaliteit
. . . . . volgens het Besluit bodemkwaliteit: AW 2000
. . . . . (Mag geen granuliet zand zijn)
. .1. . . Leveren op de plaats van verwerking
. . .1. . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

251310 220321 . . . . . Leveren grond. m3 110.420,00 V
.1. . . . Grondsoort: zand voor aanvulling volgens artikel m3 110.420,00 L
. . . . . 22.06.01 van de Standaard van natuurlijke oorsprong
. . . . . die voldoet aan de volgende milieuhygiënische kwaliteit
. . . . . volgens het Besluit bodemkwaliteit: AW 2000
. . . . . (Mag geen granuliet zand zijn)
. .1. . . Leveren op de plaats van verwerking
. . .1. . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

251320 220321 . . . . . Leveren grond. m3 4.472,00 V
.7. . . . Grondsoort: teelgrond m3 4.472,00 L
. . . . . Grond van natuurlijke oorsprong die voldoet aan de
. . . . . volgende milieuhygiënische kwaliteit volgens het Besluit
. . . . . bodemkwaliteit: AW 2000
. .1. . . Leveren op de plaats van verwerking
. . .1. . Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

29 . . . . . OVERIGE GRONDWERKZAAMHEDEN
. . . . .
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290 . . . . . TALUDBEKLEDING
. . . . .

290010 512203 . . . . . Aanbrengen stapelzoden. m2 60,00 V
. . . . . Betreft taludbekleding t.p.v. te dempen sloten in talud
. . . . . nieuwe sloten
.2. . . . Voor ca. 30 % onder water aanbrengen, gerekend met
. . . . . een waterstand van N.A.P. -1,0 m
. .2. . . Verlagen waterstand toegestaan kosten hiervoor dienen
. . . . . in deze post te zijn opgenomen
. . .2. . Stapelzoden, afmetingen 0,30 x 0,30 m m2 60,00 L
. . . .2. Talud: 1 : 1
. . . . . Taludlengte: ca. 2,0 m
. . . . .2 Afwerking: afsteken volgens voorgeschreven profiel
. . . . .

293 . . . . . BEMONSTERING DEPOT
. . . . .

293110 172199 . . . . . Bemonstering veendepot. st 7,00 V
. . . . . Betreft nadat alle overtollige grond is aangevoerd in
. . . . . depot en na inklinken
. . . . . Monsterneming: zie artikel 17.02.02 van de Standaard
. . . . . Keuring: AP04
. . . . . Inclusief aanleveren rapportage
. . . . .

3 . . . . . KABELS EN LEIDINGEN
. . . . .

31 . . . . . ALGEMENE WERKZAAMHEDEN
. . . . .

310 . . . . . VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN K&L
. . . . .

3101 . . . . . Voorzieningen kabels en leidingen
. . . . .

310110 263299 . . . . . Treffen voorzieningen kabel- en leidingkruisingen EUR N
. . . . . Alle kabels en leiding opzoeken (volgens bestekpostnr.
. . . . . 113010) en zodanig beschermen dat breuk of storing
. . . . . wordt voorkomen.
. . . . .

311 . . . . . INSPECTEREN RIOLERING
. . . . . Na afronding van de rioolwerkzaamheden en
. . . . . voorafgaand aan het aanvullen van het cunet, het riool
. . . . . reinigen en inspecteren.
. . . . . RWA/DWA: eerst reinigen, dan inspecteren.
. . . . .

311110 256101 . . . . . Beproeven vrijvervalriolering EUR N
. . . . . VERVALLEN
. . . . .

311210 257199 . . . . . Maken video-opname vanuit riool incl. afsluiten riool. m 2.415,00 V
. . . . . Betreft een opleveringsinspectie, volgens NEN 3399 zie
. . . . . ook deel 3 art. 25.13.05 van dit bestek
. . . . . RWA en DWA riolen eerst reinigen en dan inspecteren
. . . . .

311211 250101 . . . . . Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool.
1. . . . . Aanbrengen afsluitingen

.1. . . . Geen voorzieningen voor doorvoer rioolwater vereist

. . . . . (afvoer via bestaand stelsel)

. . . . .
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311212 257103 . . . . . Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 2.415,00 I
. . . . . Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
. . . . . bediende camera waarbij de beelden bovengronds
. . . . . worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.
. . . . . Grootste putafstand: 81 m

2. . . . . Opleveringsinspectie nieuwe riolering; riolering buiten
. . . . . bedrijf met uitzondering van aansluitingen op riool
.9. . . . Materiaal riool: beton en kunststof, PVC
. .1. . . Rond riool, profielafmetingen:
. . . . . - beton ø400, ø500, ø600, ø700, ø800 en ø1000 mm
. . . . . - kunststof, PVC ø315 mm
. . . .2. Opnamen aanleveren
. . . . .9 Rapportage in PDF- en SUF-bestand met foto's in
. . . . . digitaal format digitaal aanleveren
. . . . .

314 . . . . . AFSLUITEN RIOOLBUIS
. . . . .

316 . . . . . REVISIE RIOLERING
. . . . .

316120 286401 . . . . . Inmeten en verwerken revisiegegevens. EUR N
. . . . . Zie ook deel 3 art. 25.13.04 van dit bestek

3. . . . . Betreft: alle nieuwe leidingen incl. gebruikte hulpstukken
.4. . . . Digitaal inmeten aan Rijksdriehoeknet
. .2. . . Gegevens vastleggen op topografische ondergrond,
. . . . . digitaal in DGN en DWG formaat
. . . . .2 Gegevens (digitaal) uiterlijk 2 weken na het
. . . . . gereedkomen van de werkzaamheden verstrekken
. . . . .

32 . . . . . BETONBUIZEN
. . . . . De rubberringen voor betonbuizen moeten van
. . . . . styreen-butadiëen rubber zijn.
. . . . .

321 . . . . . AANBRENGEN RONDE BETONBUIZEN ONGEWAPEND
. . . . . Bemaling zie bestekspostnr. 114120
. . . . .

321010 252102 . . . . . Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND m 20,00 V
. . . . . Betreft HWA-riool, inclusief passtukken spie-spie eind

2. . . . . Rond profiel, ongewapend st 9,00 L
. .2.3. . Nominale middellijn 1000 mm
. . . .2. Standaardlengte buis 2,40 m
. . . . .2 Type buisverbinding: rolverbinding
. . . . . rubberring
. . . . .

321020 252102 . . . . . Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND m 400,00 V
. . . . . Betreft HWA-riool, inclusief passtukken spie-spie eind

2. . . . . Rond profiel, ongewapend st 83,00 L
.2. . . . Rond profiel met inlaat, ongewapend st 83,00 L
. . . . . Diameter inlaat 160 mm
. .2.1. . Nominale middellijn 800 mm
. . . .2. Standaardlengte buis 2,40 m
. . . . .2 Type buisverbinding: rolverbinding
. . . . . rubberring
. . . . .

321030 252102 . . . . . Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND m 75,00 V
. . . . . Betreft HWA-riool, inclusief passtukken spie-spie eind

2. . . . . Rond profiel, ongewapend st 16,00 L
.2. . . . Rond profiel met inlaat, ongewapend st 16,00 L
. . . . . Diameter inlaat 160 mm
. .1.8. . Nominale middellijn 700 mm
. . . .2. Standaardlengte buis 2,40 m
. . . . .2 Type buisverbinding: rolverbinding
. . . . . rubberring
. . . . .
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321040 252102 . . . . . Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND m 345,00 V
. . . . . Betreft HWA-riool, inclusief passtukken spie-spie eind

2. . . . . Rond profiel, ongewapend st 72,00 L
.2. . . . Rond profiel met inlaat, ongewapend st 72,00 L
. . . . . Diameter inlaat 160 mm
. .1.7. . Nominale middellijn 600 mm
. . . .2. Standaardlengte buis 2,40 m
. . . . .2 Type buisverbinding: rolverbinding
. . . . . rubberring
. . . . .

321050 252102 . . . . . Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND m 385,00 V
. . . . . Betreft HWA-riool, inclusief passtukken spie-spie eind

2. . . . . Rond profiel, ongewapend st 80,00 L
.2. . . . Rond profiel met inlaat, ongewapend st 80,00 L
. . . . . Diameter inlaat 160 mm
. .1.6. . Nominale middellijn 500 mm
. . . .2. Standaardlengte buis 2,40 m
. . . . .2 Type buisverbinding: rolverbinding
. . . . . rubberring
. . . . .

321060 252102 . . . . . Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND m 50,00 V
. . . . . Betreft HWA-riool, inclusief passtukken spie-spie eind

2. . . . . Rond profiel, ongewapend st 10,00 L
.2. . . . Rond profiel met inlaat, ongewapend st 10,00 L
. . . . . Diameter inlaat 160 mm
. .1.4. . Nominale middellijn 400 mm
. . . .2. Standaardlengte buis 2,40 m
. . . . .2 Type buisverbinding: rolverbinding
. . . . . rubberring
. . . . .

33 . . . . . PVC-LEIDINGEN
. . . . .

331 . . . . . AANBRENGEN PVC-BUIZEN HOOFDRIOOL
. . . . . HWA riool kleur grijs RAL 7037
. . . . . DWA riool kleur bruin RAL 8023
. . . . . Bemaling zie bestekspostnr. 114120
. . . . .

331310 252201 . . . . . Aanbrengen PVC-buis m 1.140,00 V
. . . . . Betreft DWA-riool en tussen ontvangstput persleiding en
. . . . . hoofdriool

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 1.140,00 L
. . . . . Kleur bruin
. .3.1. . Nominale middellijn 315 mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

332 . . . . . AANBRENGEN PVC-BUIZEN HUIS-/KOLKAANSLUITING
. . . . . HWA riool kleur grijs RAL 7037
. . . . . DWA riool kleur bruin RAL 8023
. . . . .

332110 252299 . . . . . Aanbrengen PVC-buis 125 mm, incl. grondwerk. m 500,00 V
. . . . . T.b.v kolkleidingen
. . . . . Uitleggers onder gesloten verharding aanbrengen
. . . . . tot tenminste 0,25 m buiten de funderingslaag
. . . . . Gronddekking minimaal 0,8 m
. . . . .

332111 240101 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 500,00 I
. . . . . Grondsoort: zand/grond

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .2. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,9 m
. . .1. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,5 m
. . . . .2 Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar
. . . . . mogelijk naast de sleuf deponeren
. . . . .
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332112 252201 . . . . . Aanbrengen PVC-buis m 500,00 I
2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 500,00 L

. . . . . Kleur grijs

. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm

. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met

. . . . . rubbermanchet

. . . . .
332113 240121 . . . . . Aanvullen sleuf. m 500,00 I

2. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 0,9 m
.1. . . . Aanvullen tot maaiveld met grond vrijgekomen bij het
. . . . . ontgraven
. . . .1. De aanvulling verdichten zie ook deel 3 par. 24.02
. . . . .

332220 252299 . . . . . Aanbrengen PVC-buis 160 mm, incl. grondwerk. m 260,00 V
. . . . . T.b.v. HWA uitleggers huisaansluiting vanuit leiding
. . . . . Uitleggers onder gesloten verharding aanbrengen
. . . . . tot tenminste 0,25 m buiten de funderingslaag
. . . . . Gronddekking minimaal 0,8 m
. . . . .

332221 240101 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 260,00 I
. . . . . Grondsoort: zand/grond

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .2. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,95 m
. . .1. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,6 m
. . . . .2 Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar
. . . . . mogelijk naast de sleuf deponeren
. . . . .

332222 252201 . . . . . Aanbrengen PVC-buis m 260,00 I
2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 260,00 L

. . . . . Kleur grijs

. .2.3. . Nominale middellijn 160 mm

. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met

. . . . . rubbermanchet

. . . . .
332223 240121 . . . . . Aanvullen sleuf. m 260,00 I

2. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 0,95 m
.1. . . . Aanvullen tot maaiveld met grond vrijgekomen bij het
. . . . . ontgraven
. . . .1. De aanvulling verdichten zie ook deel 3 par. 24.02
. . . . .

332230 252299 . . . . . Aanbrengen PVC-buis 160 mm, incl. grondwerk. m 260,00 V
. . . . . T.b.v. DWA uitleggers huisaansluiting vanuit leiding
. . . . . Uitleggers onder gesloten verharding aanbrengen
. . . . . tot tenminste 0,25 m buiten de funderingslaag
. . . . . Gronddekking minimaal 0,8 m
. . . . .

332231 240101 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 260,00 I
. . . . . Grondsoort: zand/grond

2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .2. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,95 m
. . .1. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,6 m
. . . . .2 Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar
. . . . . mogelijk naast de sleuf deponeren
. . . . .

332232 252201 . . . . . Aanbrengen PVC-buis m 260,00 I
2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 260,00 L

. . . . . Kleur bruin

. .2.3. . Nominale middellijn 160 mm

. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met

. . . . . rubbermanchet

. . . . .
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332233 240121 . . . . . Aanvullen sleuf. m 260,00 I
2. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 0,95 m

.1. . . . Aanvullen tot maaiveld met grond vrijgekomen bij het

. . . . . ontgraven

. . . .1. De aanvulling verdichten zie ook deel 3 par. 24.02

. . . . .
332240 252299 . . . . . Aanbrengen PVC-buis 200 mm, incl. grondwerk. m 250,00 V

. . . . . T.b.v. HWA uitleggers huisaansluiting vanuit put

. . . . . Uitleggers onder gesloten verharding aanbrengen

. . . . . tot tenminste 0,25 m buiten de funderingslaag

. . . . . Gronddekking minimaal 0,8 m

. . . . .
332241 240101 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 250,00 I

. . . . . Grondsoort: zand/grond
2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven

.1. . . . Tot onderkant buizen, funderingen en putten

. .2. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,95 m

. . .1. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,6 m

. . . . .2 Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar

. . . . . mogelijk naast de sleuf deponeren

. . . . .
332242 252201 . . . . . Aanbrengen PVC-buis m 250,00 I

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 250,00 L
. . . . . Kleur grijs
. .2.5. . Nominale middellijn 200 mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

332243 240121 . . . . . Aanvullen sleuf. m 250,00 I
2. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 0,95 m

.1. . . . Aanvullen tot maaiveld met grond vrijgekomen bij het

. . . . . ontgraven

. . . .1. De aanvulling verdichten zie ook deel 3 par. 24.02

. . . . .
332250 252299 . . . . . Aanbrengen PVC-buis 200 mm, incl. grondwerk. m 150,00 V

. . . . . T.b.v. DWA uitleggers huisaansluiting vanuit leiding

. . . . . Uitleggers onder gesloten verharding aanbrengen

. . . . . tot tenminste 0,25 m buiten de funderingslaag

. . . . . Gronddekking minimaal 0,8 m

. . . . .
332251 240101 . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 150,00 I

. . . . . Grondsoort: zand/grond
2. . . . . Grondsoorten gescheiden ontgraven

.1. . . . Tot onderkant buizen, funderingen en putten

. .2. . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,95 m

. . .1. . Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,6 m

. . . . .2 Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar

. . . . . mogelijk naast de sleuf deponeren

. . . . .
332252 252201 . . . . . Aanbrengen PVC-buis m 150,00 I

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 150,00 L
. . . . . Kleur bruin
. .2.5. . Nominale middellijn 200 mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

332253 240121 . . . . . Aanvullen sleuf. m 150,00 I
2. . . . . Aanvullingshoogte gemiddeld 0,95 m

.1. . . . Aanvullen tot maaiveld met grond vrijgekomen bij het

. . . . . ontgraven

. . . .1. De aanvulling verdichten zie ook deel 3 par. 24.02

. . . . .
333 . . . . . AANBRENGEN PVC-HULPSTUKKEN

. . . . . Zie ook bepalingen deel 3 art. 25.12.04 "kolken- en

. . . . . kolkaansluitingen"

. . . . .
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3331 . . . . . Standpijp en bochten
. . . . . - Op 1 standpijp mogen niet meer dan 2 kolken of 1
. . . . . woning worden aangesloten.
. . . . . - Op een standpijp waar 2 aansluitingen op
. . . . . aangesloten moet worden dient een flexibel stroom
. . . . . T-stuk te worden geplaatst.
. . . . .

333110 252201 . . . . . Aanbrengen PVC-buis m 60,00 V
. . . . . Standpijp t.b.v. kolkaansluiting

4. . . . . Rechte buis, drukklasse PN 8 gem. lengte 0,5 m m 60,00 L
. . . . . Kleur grijs
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .

333120 252201 . . . . . Aanbrengen PVC-buis m 30,00 V
. . . . . Standpijp t.b.v. huisaansluiting

4. . . . . Rechte buis, drukklasse PN 8 gem lengte 1,0 m m 30,00 L
. . . . . Kleur grijs
. .2.3. . Nominale middellijn 160 mm
. . . . .

333130 252201 . . . . . Aanbrengen PVC-buis m 60,00 V
. . . . . Standpijp t.b.v. huisaansluiting

4. . . . . Rechte buis, drukklasse PN 8 gem lengte 1,0 m m 60,00 L
. . . . . Kleur bruin
. .2.3. . Nominale middellijn 160 mm
. . . . .

333140 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 2,00 V
. . . . . Op standpijp t.b.v. kolkaansluiting

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 2,00 L
. . . . . Bocht 90° met zettingsmof van minimaal 40 mm
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

333150 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 60,00 V
. . . . . Op standpijp t.b.v. kolk- en/of huisaansluiting

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 60,00 L
. . . . . Bocht 90° met zettingsmof van minimaal 40 mm
. .2.3. . Nominale middellijn 160 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

3332 . . . . . T stukken en verlopen
. . . . .

333220 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 58,00 V
. . . . . Op standpijp t.b.v. kolkaansluiting

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 58,00 L
. . . . . Flexibele stroom T-stuk
. .2.1. . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

333230 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 60,00 V
. . . . . Op inlaat betonbuis t.b.v. kolkaansluiting

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 60,00 L
. . . . . Verloop 160 x 125 mm
. .2.3. . Nominale middellijn 160 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

3336 . . . . . Inlaten
. . . . .

333610 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 60,00 V
. . . . . T.b.v. huisaansluiting

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 60,00 L
. . . . . Knevelinlaat 315 x 160 mm met zettingsmof 50 mm
. .3.1. . Nominale middellijn 315 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .
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3337 . . . . . Ontstoppingsstuk
. . . . .

333720 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 120,00 V
. . . . . T.b.v. huisaansluiting DWA en HWA

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 120,00 L
. . . . . Ontstoppingsstuk
. .2.3. . Nominale middellijn 160 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet
. . . . .

34 . . . . . DRUKRIOLERING
. . . . . Bemaling zie bestekspostnr. 114120
. . . . .

341 . . . . . AANBRENGEN PVC DRUKLEIDING
. . . . .

341110 252299 . . . . . Aanbrengen persleiding PVC Ø63mm incl. grondwerk m 55,00 V
. . . . . Betreft t.p.v. kruising sloot + leidingen
. . . . .

341111 240201 . . . . . Graven en aanvullen sleuf. m 55,00 I
. . . . . Ten behoeve van aan te brengen leiding en hulpstukken
. . . . . volgens bestekspostnrs. 341112en 341120

3. . . . . In vaste grond
.9. . . . Sleufdiepte 1,25 m
. .1. . . Sleufbreedte 0,30 m
. . .1. . Betreft nieuw kabel- of leidingtracé
. . . . .1 Boven de leiding waarschuwingslint aanbrengen kleur m 55,00 L
. . . . . groen met opdruk "riool-water-persleiding"
. . . . . Ca. 0,3 m boven de leiding aanbrengen
. . . . .

341112 252201 . . . . . Aanbrengen PVC-buis m 55,00 I
4. . . . . Rechte buis, drukklasse PN 8 kleur zwart m 55,00 L

. .1.5. . Nominale middellijn 63 mm

. . . . .9 Verbinding buizen drukriool d.m.v. mof met

. . . . . rubbermanchet, druksteekmof (worden geacht

. . . . . inbegrepen te zijn in de prijs/eenheid)

. . . . .
341120 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 4,00 V

. . . . . Betreft t.p.v. kruising sloot + leidingen
4. . . . . Hulpstuk(ken), drukklasse: PN 8 st 4,00 L

. . . . . getrokken bocht 45°, R=3,5D

. .1.5. . Nominale middellijn 63 mm

. . . . .3 Verbinding buis-hulpstuk drukriool d.m.v. mof met

. . . . . rubbermanchet, trekvast (worden geacht inbegrepen te

. . . . . zijn in de prijs/eenheid)

. . . . . Na bocht minimaal 10,0 m trekvast aanbrengen

. . . . .
341130 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 1,00 V

. . . . . Betreft t.p.v. aansluiting op ontvangstput
4. . . . . Hulpstuk(ken), drukklasse: PN 8 st 1,00 L

. . . . . getrokken bocht 90°, R=3,5D

. .1.5. . Nominale middellijn 63 mm

. . . . .3 Verbinding buis-hulpstuk drukriool d.m.v. mof met

. . . . . rubbermanchet, trekvast (worden geacht inbegrepen te

. . . . . zijn in de prijs/eenheid)

. . . . .
341140 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 1,00 V

. . . . . Betreft t.p.v. westzijde verwijderde persleiding volgens

. . . . . bestekspostnr. 162010 op te handhaven deel
4. . . . . Hulpstuk(ken), drukklasse: PN 8 st 1,00 L

. . . . . afsluitkap

. .1.5. . Nominale middellijn 63 mm

. . . . .2 Verbinding buis-hulpstuk drukriool d.m.v. mof met

. . . . . rubbermanchet

. . . . .
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341150 252899 . . . . . Maken aansluiting nieuwe op oude persleiding st 1,00 V
. . . . . De werkzaamheden moeten binnen 6 uur uitgevoerd
. . . . . worden, uitsluitend bij droog weer
. . . . . Verbinding buizen drukriool PVC ø63 mm d.m.v. mof met st 1,00 L
. . . . . rubbermanchet, druksteekmof (worden geacht
. . . . . inbegrepen te zijn in de prijs/eenheid)
. . . . . Na realiseren van de aansluiting en inbedrijfstelling de
. . . . . aansluiting 48 uur zichtbaar houden om te controleren of
. . . . . de aansluiting waterdicht is
. . . . .

341160 252899 . . . . . Maken aansluiting persleiding ø63mm op ontvangstput st 1,00 V
. . . . . De werkzaamheden moeten binnen 6 uur uitgevoerd
. . . . . worden, uitsluitend bij droog weer
. . . . . Verbinding buizen drukriool PVC ø63 mm d.m.v. flens st 1,00 L
. . . . . met kraagbus e.d. (worden geacht inbegrepen te zijn in
. . . . . de prijs/eenheid)
. . . . . Na realiseren van de aansluiting en inbedrijfstelling de
. . . . . aansluiting 48 uur zichtbaar houden om te controleren of
. . . . . de aansluiting waterdicht is
. . . . .

341170 256102 . . . . . Beproeven rioolpersleiding EUR N
. . . . . Betreft leiding aangebracht volgens bestekspostnr.
. . . . . 341112

1. . . . . Afpersdruk 0,5 MPa
. . . . . gedurende minimaal 2 uur
. . . . . Het beproeven mag plaatsvinden voordat de aansluiting
. . . . . op de bestaande leiding gemaakt wordt
. . . . .

341180 256102 . . . . . Beproeven rioolpersleiding EUR N
. . . . . Betreft aansluiting leiding aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr. 341160

1. . . . . Afpersdruk 0,5 MPa
. . . . . gedurende minimaal 2 uur
. . . . . Het beproeven mag plaatsvinden voordat de aansluiting
. . . . . op de bestaande leiding gemaakt wordt
. . . . .

341190 252899 . . . . . Tijdelijke voorzieningen t.b.v. drukriolering. st 2,00 V
. . . . . Betreft t.b.v. aan te brengen leiding i.v.m. kruising sloot +
. . . . . leidingen en t.b.v. aansluiting op ontvangstput
. . . . . Het zonodig leegzuigen van de leidingen tijdens het
. . . . . buiten gebruik zijn van de drukriolering
. . . . . Vrijgekomen materialen kunnen worden geloosd in
. . . . . de ontvangstput van de drukriolering aan de Sisalstraat
. . . . .

342 . . . . . AANBRENGEN PE-DRUKLEIDINGEN
. . . . .

342110 252299 . . . . . Aanbrengen PE-buis Ø110 mm, EL-LAS incl. grondw. m 635,00 V
. . . . . Betreft afvoer DWA
. . . . .

342111 240201 . . . . . Graven en aanvullen sleuf. m 635,00 I
2. . . . . In losse grond

.9. . . . Sleufdiepte 1,0 m

. .1. . . Sleufbreedte 0,30 m

. . .1. . Betreft nieuw kabel- of leidingtracé

. . . . .1 Boven de leiding waarschuwingslint aanbrengen kleur m 635,00 L

. . . . . groen met opdruk "riool-water-persleiding"

. . . . . Ca. 0,3 m boven de leiding aanbrengen

. . . . .
342112 252211 . . . . . Aanbrengen PE-buis. m 635,00 I

2.2. . . . Rechte buis, drukklasse: PN 10 SDR 17 op haspel m 635,00 L
. . . . . Kleur zwart/bruin
. .1.7. . Nominale middellijn 110 mm
. . . . .3 Verbinding buizen d.m.v. elektrolasmof (worden geacht
. . . . . inbegrepen te zijn in de prijs/eenheid)
. . . . .
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342120 256102 . . . . . Beproeven rioolpersleiding EUR N
. . . . . Betreft leiding aangebracht volgens bestekspostnr.
. . . . . 342112

1. . . . . Afpersdruk 0,5 MPa
. . . . . gedurende minimaal 2 uur
. . . . . Het beproeven mag plaatsvinden voordat de aansluiting
. . . . . op de bestaande leiding gemaakt wordt
. . . . .

37 . . . . . PUTTEN
. . . . .

371 . . . . . BETON PUTTEN
. . . . . Het grondwerk voor het plaatsen van de putten wordt
. . . . . geacht te zijn inbegrepen bij het grondwerk van het
. . . . . leidingwerk.
. . . . .

371110 252602 . . . . . Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 26,00 V
. . . . . Betreft put voor DWA en/of RWA riool
. . . . . Inwendig minimaal Ø 900 mm of vierkant 800 mm.
. . . . . Gemiddelde hoogte ca. 1,45 m
. . . . . Voor aansluitende leidingen zie tekeningen

1. . . . . Put t.b.v. vrijverval systeem st 26,00 L
. .3. . . Geprefabriceerd stroomprofiel
. . . .2. Afdekplaat dik 200 mm met mangat 600 x 600 mm st 26,00 L
. . . . .9 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: m.b.v.
. . . . . bitumineuze twee-componenten kit of rubberring
. . . . .

371160 252602 . . . . . Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 8,00 V
. . . . . Betreft t.b.v. RWA riool
. . . . . Inwendig minimaal Ø1200 of vierkant 1000 mm
. . . . . Gemiddelde hoogte ca. 2,0 m
. . . . . Voor aansluitende leidingen zie tekeningen

1. . . . . Put t.b.v. vrijverval systeem st 8,00 L
. .3. . . Geprefabriceerd stroomprofiel
. . . .2. Afdekplaat dik 200 mm met mangat 600 x 600 mm st 8,00 L
. . . . .9 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: m.b.v.
. . . . . bitumineuze twee-componenten kit of rubberring
. . . . .

371190 252602 . . . . . Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 9,00 V
. . . . . Betreft t.b.v. RWA riool
. . . . . Inwendig minimaal vierkant 1250 mm
. . . . . Gemiddelde hoogte ca. 1,9 m
. . . . . Voor aansluitende leidingen zie tekeningen

1. . . . . Put t.b.v. vrijverval systeem st 9,00 L
. .3. . . Geprefabriceerd stroomprofiel
. . . .2. Afdekplaat dik 200 mm met mangat 600 x 600 mm st 9,00 L
. . . . .9 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: m.b.v.
. . . . . bitumineuze twee-componenten kit of rubberring
. . . . .

371210 252602 . . . . . Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 1,00 V
. . . . . Betreft putnr. H23 t.b.v. RWA riool
. . . . . Inwendig minimaal vierkant 1500 mm
. . . . . Gemiddelde hoogte ca. 1,95 m
. . . . . Voor aansluitende leidingen zie tekeningen

1. . . . . Put t.b.v. vrijverval systeem st 1,00 L
. .3. . . Geprefabriceerd stroomprofiel
. . . .2. Afdekplaat dik 200 mm met mangat 600 x 600 mm st 1,00 L
. . . . .9 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: m.b.v.
. . . . . bitumineuze twee-componenten kit of rubberring
. . . . .
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371290 252602 . . . . . Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 1,00 V
. . . . . Betreft putnr. V21 t.b.v. aansluiting op bestaand
. . . . . DWA-riool PVC ø250 mm in Sisalstraat
. . . . . Inwendig minimaal vierkant 800 mm
. . . . . Hoogte ca. 0,9 m
. . . . . Voor aansluitende leidingen zie tekeningen
. . . . . Bestaand riool tijdelijke afsluiten volgens bestekspostnr.
. . . . . 379010

1. . . . . Put t.b.v. vrijverval systeem hondehok st 1,00 L
. . . .2. Afdekplaat dik 200 mm met mangat 600 x 600 mm st 1,00 L
. . . . .9 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: m.b.v.
. . . . . bitumineuze twee-componenten kit of rubberring
. . . . . Bijkomende werkzaamheden:
. . . . . - Bodemplaat aanbrengen
. . . . . - Stellen put op bodemplaat
. . . . . - T.p.v. betonwanden PVC ø250 mm instortmoffen st 2,00 L
. . . . . toepassen, sparingen dichtzetten met beton C20/25,
. . . . . inclusief toepassen tijdelijke bekisting
. . . . . - Deel PVC-leiding ø250 mm verwijderen
. . . . . - Aanpassen stroomprofiel met beton C12/15 m3 0,25 L
. . . . .

372 . . . . . KUNSTSTOF PUTTEN
. . . . .

372010 252604 . . . . . Aanbrengen put van kunststof. st 1,00 V
. . . . . Betreft ontvangstput persleiding ø63 mm, putnr. V06
. . . . . Voor aansluitende leidingen zie tekeningen
. . . . . Voorzien van noodzakelijke voorzieningen (o.a. sparing
. . . . . voor eventueel toekomstig luchtfilter, wanddoorvoer en
. . . . . aansluiting persleiding ø63 mm) worden geacht
. . . . . inbegrepen te zijn

3. . . . . Put, nominale middellijn 1000 mm st 1,00 L
. . . . . Tegra put met telescoopstuk en betonring, excl. putrand
. . . . . Leverancier: Wavin
. . . . . Inclusief valpijpconstructie (T-stuk, buis en bocht ø63
. . . . . mm) zie Bijlage Principe profiel ontvangstput persleiding
. .9. . . Put met bolle bodem voorzien van 800 mm zandvang
. . .1. . Betonnen afdekplaat 900 x 900 mm; dik 120 mm st 1,00 L
. . . . . Voorzien van opening met middellijn 635 mm en
. . . . . bijpassende rubberring
. . . . .

372020 252604 . . . . . Aanbrengen put van kunststof. st 1,00 V
. . . . . Betreft ontvangstput persleiding ø110 mm, putnr. V22 in
. . . . . Sisalstraat
. . . . . Voor aansluitende leidingen zie tekeningen
. . . . . Voorzien van noodzakelijke voorzieningen (o.a. sparing
. . . . . voor eventueel toekomstig luchtfilter, wanddoorvoer en
. . . . . aansluiting persleiding ø110 mm) worden geacht
. . . . . inbegrepen te zijn.

3. . . . . Put, nominale middellijn 1000 mm st 1,00 L
. . . . . Tegra put met telescoopstuk en betonring, excl. putrand
. . . . . Leverancier: Wavin
. . . . . Inclusief valpijpconstructie (T-stuk, buis en bocht ø110
. . . . . mm) zie Bijlage Principe profiel ontvangstput persleiding
. .9. . . Put met bolle bodem voorzien van 800 mm zandvang
. . .1. . Betonnen afdekplaat 900 x 900 mm; dik 120 mm st 1,00 L
. . . . . Voorzien van opening met middellijn 635 mm en
. . . . . bijpassende rubberring
. . . . .

374 . . . . . AFDEKPLATEN
. . . . .

374110 252799 . . . . . Toepassen afdekplaat beton st 42,00 V
. . . . . Betreft t.b.v. tijdelijke afdekkingen van inspectieputten in
. . . . . asfaltverharding
. . . . . Gewapende betonplaat; afm. 900 x 900 mm, dik 150
. . . . . mm, voorzien van hijsogen
. . . . . Los aanbrengen op het kegelstuk c.q. de (af)dekplaat
. . . . .

375 . . . . . POMPPUT
. . . . .
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3750 . . . . . Aanbrengen pompput e.d.
. . . . .

375010 252602 . . . . . Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 1,00 V
. . . . . Betreft pompput t.b.v. DWA riolering
. . . . . Aanbrengen put is met inbegrip van al het daarvoor
. . . . . benodigde grondwerk

2. . . . . Put t.b.v. drukriolering wordt voorgemonteerd geleverd st 1,00 T
. . . . . Totaal hijslast: ca. 20 TON
. . . . . Inwendig afmeting: 1600 x 1600 mm, hoog 4,2 m,
. . . . . voorzien van opdrijfrand
. . . .2. Afdekplaat wordt voorgemonteerd geleverd st 1,00 T
. . . . .1 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met
. . . . . cementspecie
. . . . .

375020 252602 . . . . . Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 1,00 V
. . . . . Betreft be- en ontluchtingspu t.b.v. DWA riolering
. . . . . Aanbrengen put is met inbegrip van al het daarvoor
. . . . . benodigde grondwerk

2. . . . . Put t.b.v. drukriolering wordt voorgemonteerd geleverd st 1,00 T
. . . . . Totaal hijslast: ca. 6 TON
. . . . . Inwendig afmeting: 1000 x 1330 mm hoog 1,75 m
. . . .2. Afdekplaat wordt voorgemonteerd geleverd st 1,00 T
. . . . .1 Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met
. . . . . cementspecie
. . . . .

3751 . . . . . VERVALLEN
. . . . .

375110 265301 . . . . . Plaatsen kast bovengronds. st V
. . . . . VERVALLEN
. . . . . Gewicht kast: kg
. . . . . Afmetingen kast: x x m
. . . . .

3752 . . . . . Diversen pompput
. . . . .

375210 340699 . . . . . VERVALLEN EUR N
. . . . .

375250 831113 . . . . . Aanbrengen betontegels. m2 18,00 V
. . . . . Betreft t.b.v. groen blijvende opstelplaats servicebus,
. . . . . gerekend met 3,0 x 6,0 m

3. . . . . Totale breedte van 3,00 m en meer
.1. . . . In halfsteensverband
. .2. . . Op zandbed
. . .6. . Betontegels 400 x 600 x 120 mm, breuklastklasse st 75,00 L
. . . . . (NEN-EN 1339) 250
. . . . . Kleur: grijs, type grasbetontegels
. . . . .1 Afstrooien met teelaarde en m3 1,08 L
. . . . . inzaaien met zaadmengsel ten behoeve van grasveld kg 0,27 L
. . . . . met klaver, mengsel D2, leverancier Barenburg o.g.
. . . . . Hoeveelheid: 1,5 kg/100 m2
. . . . .

378 . . . . . PUTRANDEN EN DEKSELS
. . . . .

3781 . . . . . Aanbrengen putranden
. . . . .

378110 252701 . . . . . Aanbrengen putrand met deksel. st 3,00 V
. . . . . Betreft op HWA- en DWA-putten in berm of open
. . . . . verharding
.1. . . . Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel st 3,00 L
. . . . . klasse A15 volgens NEN-EN 124 TBS Soest type 313,
. . . . . hoog 240 mm.
. . . . . Merktekens: RW in het regenwaterriool, VW in het
. . . . . vuilwaterriool
. . .1. . Putrand op hoogte brengen met stellagen van steens
. . . . . metselwerk en stellen in metselspecie.
. . . . . Metselstenen, gerekend met 2 stellagen st 192,00 L
. . . . . Binnen- en buitenzijde platvol voegen
. . . . .
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378120 252701 . . . . . Aanbrengen putrand met deksel. st 2,00 V
. . . . . Betreft op DWA-putten ontvangstputten persleiding
.1. . . . Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel st 2,00 L
. . . . . klasse A15 volgens NEN-EN 124 TBS Soest type 313,
. . . . . hoog 240 mm, gekneveld deksel
. . . . . Merktekens: VW in het vuilwaterriool
. . .1. . Putrand op hoogte brengen met stellagen van steens
. . . . . metselwerk en stellen in metselspecie.
. . . . . Metselstenen, gerekend met 2 stellagen st 128,00 L
. . . . . Binnen- en buitenzijde platvol voegen
. . . . .

378180 252701 . . . . . Aanbrengen putrand met deksel. st 42,00 V
. . . . . Betreft op HWA- en DWA-putten in asfaltverharding, aan
. . . . . te brengen gelijktijdig met deklaag
. . . . . Betreft selflevel putrand met deksel

9. . . . . Afdekplaat verwijderen
. .4. . . Geheel gietijzeren rand met bijbehorend deksel klasse st 42,00 L
. . . . . D400 volgens NEN-EN 124
. . . . . Type: Multitop 520 Bituplan, ACO B.V. of Type: Aquagate
. . . . . DYNAMIC LEVEL/16 CROSS GRIP, SVA
. . . . . Dagmaat deksel ø520 mm
. . . . . Merktekens: RW of VW
. . .9. . Riooldeksel aanbrengen inclusief alle bijkomende
. . . . . materialen en werkzaamheden
. . . . . Volgens methode: Schagen Infra of gelijkwaardig
. . . . . Na aanbrengen putrand put schoonmaken
. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen
. . . . .

379 . . . . . BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN PUTTEN
. . . . .

379010 250101 . . . . . Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool. EUR N
. . . . . Betreft t.b.v. aan te brengen hondehok volgens
. . . . . bestekspostnr. 371290

1. . . . . Aanbrengen afsluitingen in toe leidende leidingen PVC
. . . . . ø250 naar hondehok
.3. . . . De droog-weer-afvoer waarborgen
. . . . . Voor doorvoer van hemelwater rioolafsluitingen
. . . . . verwijderen
. .1. . . In afgesloten rioolleiding geloosd vuilwater periodiek
. . . . . verwijderen
. . . . .

38 . . . . . STRAATAFWATERING
. . . . .

381 . . . . . AANBRENGEN KOLKEN
. . . . .

381410 252613 . . . . . Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 118,00 V
. . . . . Betreft voor 180/250 banden
. . . . . Inclusief grondwerk

1. . . . . T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken
. .4. . . Trottoirkolk, klasse D400 , fabrikaat TBS Soest, st 118,00 L
. . . . . type Q-Line Max TRK-4717/90 GB1 hoog 900 mm; met
. . . . . stankscherm, welke geschikt is voor directe inwendige
. . . . . flexibele aansluiting van pvc 125 mm
. . . .1. Totale hoogte kleiner dan 1,00 m
. . . . .1 Constructie: eendelig
. . . . .

39 . . . . . DRAINAGE, DUIKERS, UITSTROOMBAKKEN EN
. . . . . MANTELBUIZEN
. . . . .

391 . . . . . DRAINAGE
. . . . .



RAW0009-143430 Bladnr. 40 van 99HASKONINGDHV NEDERLAND B.V. a company of Royal HaskoningDHV
Bouwrijp maken bedrijventerrein Zevenhont Oost WERKBESTEK
Gemeente Zwartewaterland Besteknr. BI2936-RHD-ZZ-ZZ-T-C-000002

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

391010 230111 . . . . . Aanbrengen drains voor horizontale drainage. m 1.300,00 V
. . . . . Betreft werkdrain onder in sleuf riolering t.b.v. verdichten
. . . . . d.m.v. slempen volgens bestekspostnr. 237120
. . . . . Drain meeleggen tijdens de sleufaanvulling
. . . . . De drain om de ca. 50 m boven het maaiveld brengen
. . . . . t.b.v. het droogpompen van de sleuf (drains moeten
. . . . . overlappen)
. . . . . Blinde drain, lang ca. 5,0 m en voorzien van afsluitkap st 26,00 L

1. . . . . PVC-buizen geribbeld en geperforeerd m 1.274,00 L
. .4. . . Uitwendige diameter 80 mm
. . . .2.1 Omhuld met polypropeenvezels met O90 450 μm
. . . . .

391020 230199 . . . . . Aanbrengen drains voor horizontale drainage. m 2.550,00 V
. . . . . Betreft cunetdrainage.aan weerszijden in cunet rijbaan
. . . . .

391021 230101 . . . . . Grond ontgraven uit sleuven t.b.v. horizontale drainage. m 2.550,00 I
. . . . . Grondsoort: zand
. . . . . Diepte gerekend vanaf cunetzand aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr. 234210

2. . . . . Gemiddelde diepte t.o.v. maaiveld bij oplevering 1,2 m
. .3. . . Breedte sleuf 0,2 m
. . .4. . Gemiddelde lengte per drain 80 m
. . . .1. Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf
. . . . . deponeren
. . . . .

391022 230111 . . . . . Aanbrengen drains voor horizontale drainage. m 2.550,00 I
5. . . . . PP-buizen geribbeld en geperforeerd m 2.550,00 L

. .5. . . Uitwendige diameter 100 mm

. . . .2.1 Omhuld met polypropeenvezels met O90 450 μm

. . . . .
391023 230121 . . . . . Aanvullen sleuven t.b.v. horizontale drainage. m 2.550,00 I

1. . . . . Aanvullen met de ontgraven grond
. . . .3. Gemiddelde lengte per drain 100 m
. . . . .9 Overtollige grond verspreiden over het aanliggende
. . . . . terrein
. . . . .

391030 230112 . . . . . Aanbrengen hulpstukken t.b.v. drains voor horizontale st 9,00 V
. . . . . drainage.
. . . . . Betreft t.b.v. cunetdrainage

1. . . . . Materiaalsoort: PVC
.2. . . . Put: ø315 mm met deksel, hoogte ca. 1,2 m, incl. st 9,00 L
. . . . . zandvang en 45° doorspuitvoorzieningen ø100 mm, type
. . . . . Wavin GR315 (2 tot 4 doorspuitarmen per put)
. . . . . Bovenzijde voorzien van beton/gietijzeren opzetstuk met st 9,00 L
. . . . . dicht scharnierend deksel met opschrift "DRAIN", type:
. . . . . TBS-Soest STR-3713RN
. . . .1. Aansluitende drains: geribbelde PVC-buizen
. . . . .

391040 230131 . . . . . Doorspuiten drains van horizontale drainage. m 2.550,00 V
. . . . . Betreft alle aangebrachte cunetdrainage doorspuiten
. . . . . voor oplevering werk

1. . . . . Met pompdruk van 10 tot 15 bar
.5. . . . Uitwendige diameter drains 100 mm
. .1. . . Strengen met lengte tot 200 m: 19 st
. . .2. . Betreft samengestelde drainage
. . . .2. Diepte bovenkant doorspuitvoorziening t.o.v. maaiveld:
. . . . . van 0,20 tot 0,50 m
. . . . .1 Plaats doorspuitvoorziening: in rijbaan
. . . . .

391130 230112 . . . . . Aanbrengen hulpstukken t.b.v. drains voor horizontale st 2,00 V
. . . . . drainage.
. . . . . Betreft t.p.v. lozingspunt cunetdrainage

1. . . . . Materiaalsoort: PVC
.8. . . . Eindbuis met taludgoot: ø100 mm, kleur oranje st 2,00 L
. . . .3. Aansluitende drains: geribbelde PP-buizen
. . . . .
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391140 230112 . . . . . Aanbrengen hulpstukken t.b.v. drains voor horizontale st 60,00 V
. . . . . drainage.
. . . . . Betreft t.b.v. perceelaansluiting cunetdrainage

2. . . . . Materiaalsoort: PP
.3. . . . T-stuk: ø100 mm met ca. 0,3 m drain en afsluitkap st 60,00 L
. . . .3. Aansluitende drains: geribbelde PP-buizen
. . . . .

392 . . . . . DUIKERS
. . . . .

3920 . . . . . Duiker kunststof
. . . . .

392050 472207 . . . . . Aanbrengen PE duiker. m 30,00 V
. . . . . Betreft in dam en t.p.v. nog nader te bepalen locatie in
. . . . . watergang noordzijde terrein

9. . . . . In sloot, grondwerk volgens bestekspostnrs.181210 en
. . . . . 233110
.2. . . . Verlagen waterstand toegestaan
. . . . . Bemaling zie bestekspostnr. 114150 en tijdelijke
. . . . . afdamming zie bestekspostnr. 114210
. .3. . . Lengte: 12 m of meer, 2 st
. . .4. . PE duiker m 30,00 L
. . . . . Nominale middellijn 800 mm;
. . . . . PE dubbelwandig RObu-duikerbuis
. . . . . Leverancier: Viacon Bergschenhoek Civiele Techniek of
. . . . . gelijkwaardig
. . . .9. Verbinding buizen d.m.v. aangevormde mof met EPDM
. . . . . afdichtingsring
. . . . .1 Uiteinden duiker: afgebraamd buiseind
. . . . .

392070 472207 . . . . . Aanbrengen PE duiker. m 60,00 V
. . . . . Betreft in watergang

9. . . . . In sloot, grondwerk volgens bestekspostnrs.181210 en
. . . . . 233110
.2. . . . Verlagen waterstand toegestaan
. . . . . Bemaling zie bestekspostnr. 114150 en tijdelijke
. . . . . afdamming zie bestekspostnr. 114210
. .2. . . Lengte van 6 tot en met 12 m, 8 st
. . .4. . PE duiker m 60,00 L
. . . . . Nominale middellijn 300 mm;
. . . .2. Verbinding buizen door middel van spiegellassen
. . . . .1 Uiteinden duiker: afgebraamd buiseind
. . . . .

3921 . . . . . Duiker beton (vaarduiker)
. . . . . Bemaling zie bestekspostnr. 114140
. . . . . Grondwerk volgens bestekspostnrs. 211010 en 231110
. . . . .

392110 410124 . . . . . Aanbrengen paal van naaldhout. st 60,00 V
. . . . . Betreft t.p.v. aan te brengen vaarduikers volgens
. . . . . bestekspostnrs. 392140 en 392150
. . . . . Paal van naaldhout: st 60,00 L
. . . . . Europees grenen
. . . . . Paallengte: 5,0 m, ca. ø150 mm

2. . . . . Paal: lengteklasse van 5 tot 10 m
.4. . . . Puntomtrek: klasse tot 460 tot 490 mm
. .1. . . Helling paal: verticaal
. . .1. . Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer
. . . .3. Hoogte werkterrein ter keuze van de aannemer
. . . . .
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392120 411311 . . . . . Aanbrengen kesp. st 30,00 V
. . . . . Betreft t.p.v. aan te brengen vaarduikers volgens
. . . . . bestekspostnrs. 392140 en 392150

1. . . . . Houten kesp st 30,00 L
. . . . . Europees naaldhout
. . . . . Afmeting: (h x b x I) 150 x 150 x 3400 mm
. . . . . H.o.h. 1,0 m
.2. . . . Kesp zonder uitholling
. . . . .2 Kesp aanbrengen op volgens bestekspostnr. 392110
. . . . . aangebrachte houten paalfundering, verbinding d.m.v.
. . . . . mesband en hakkelbout
. . . . .

392130 530101 . . . . . Aanbrengen enkelvoudige ligger. m 58,00 V
. . . . . Betreft t.p.v. aan te brengen vaarduikers volgens
. . . . . bestekspostnrs. 392140 en 392150

1. . . . . Houten ligger m3 1,31 L
. . . . . Afmeting: (h x b x I) 150 x 150 mm
.9. . . . Verbinding d.m.v. mesband en hakkelbout
. .2. . . Onderlinge bevestiging van de liggers d.m.v. lassen
. . . . .1 Bevestigingsmiddelen, gestandaardiseerd
. . . . .

392140 472204 . . . . . Aanbrengen betonnen duiker -rechthoekig profiel m 16,60 V
. . . . . Betreft vaarduikers t.p.v. wandelpad
. . . . . Fundering: op fundering, aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr. 392110 t/m 392130
.2. . . . Verlagen waterstand toegestaan
. . . . . Bemaling volgens bestekspostnr. 114140
. .1. . . Lengte tot 11 m, 2 st
. . .2. . Betonnen duiker m 5,00 L
. . . . . Breedte: 2,5 m
. . . . . Duikers type R1 Romein Beton
. . . . . Naden van de duikerelementen vullen met
. . . . . cement/zandspecie in de verhouding 2 : 5
. . . .1. Verbinding elementen door middel van bijbehorend
. . . . . rubberprofiel
. . . . .3 Uiteinden duiker: taludbakken voorzien van kopbalken st 4,00 L
. . . . . aan weerszijden van de duiker, helling 1 : 1, lang 2,9 m
. . . . .

392150 472204 . . . . . Aanbrengen betonnen duiker -rechthoekig profiel m 10,80 V
. . . . . Betreft vaarduiker t.p.v. onderhoudspad
. . . . . Fundering: op fundering, aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr. 392110 t/m 392130
.2. . . . Verlagen waterstand toegestaan
. . . . . Bemaling volgens bestekspostnr. 114140
. .1. . . Lengte tot 11 m, 1 st
. . .2. . Betonnen duiker m 5,00 L
. . . . . Breedte: 2,5 m
. . . . . Duikers type R1 Romein Beton
. . . . . Naden van de duikerelementen vullen met
. . . . . cement/zandspecie in de verhouding 2 : 5
. . . .1. Verbinding elementen door middel van bijbehorend
. . . . . rubberprofiel
. . . . .3 Uiteinden duiker: taludbakken voorzien van kopbalken st 2,00 L
. . . . . aan weerszijden van de duiker, helling 1 : 1, lang 2,9 m
. . . . .

393 . . . . . UITSTROOMVOORZIENINGEN
. . . . .

393130 252199 . . . . . Aanbrengen uitstroombak incl. grondwerk st 2,00 V
. . . . . Betreft t.p.v. uitstroom HWA-riool in watergang
. . . . .

393131 252899 . . . . . Aanbrengen prefab betonnen uitstroombak st 2,00 I
. . . . . Uitstroombak met talud 1:1 van fabrikaat Waco, type II st 2,00 L
. . . . . hoog 1850 mm, geschikt voor aansluiting ø1000 mm
. . . . . beton
. . . . . Voor bemaling zie bestekspostnr. 114120
. . . . . Aan te brengen op staal
. . . . .
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393132 522101 . . . . . Aanbrengen palen. st 36,00 I
. . . . . Betreft t.b.v. beschoeiing aan weerszijden uitstroombak
. . . . . Grondslag: zand / bovengrond / veen

1. . . . . Perkoenpalen: onbehandeld tamme kastanjehout, st 36,00 L
. . . . . ø100 mm, lengte 1,6 m
.1. . . . Richting paal: verticaal
. .2. . . Spuiten is slechts over de eerste 1,0 m toegestaan
. . . .1. Perkoenrij, gemiddeld 90 palen per 10 m
. . . . .1 Afwerking palen: afzagen
. . . . .

393133 523312 . . . . . Aanbrengen weefsel of vlies van kunststof. m2 2,40 I
. . . . . Betreft achter aaneengesloten palenrij.

1. . . . . Weefsel van polypropeen GEOLON 40 m2 2,40 L
. . . . . massa per m2: 190 gr
. . . . . ketting: breuksterkte 40 kN/m1, rek 15%
. . . . . inslag: breuksterkte 36 kN/m1, rek 15%
. . . . . Mogelijke leverancier: ten Cate NICOLON Almelo
. . . . . 0546-544811
. .9. . . Verticaal aanbrengen. Aan beschoeiing bevestigen
. . . . . d.m.v. asfaltspijkers 20 mm onderlinge afstand 0,1 m
. . . .1. Horizontaal of flauwer dan 1 : 10
. . . . .

393134 471201 . . . . . Aanbrengen krooshek. st 2,00 I
. . . . . Betreft behorend bij uitstroombak volgens
. . . . . bestekspostnr. 393131

1. . . . . Stalen krooshek st 2,00 L
. . . . . Materiaal: staal, thermisch verzinkt
. . . . . Inclusief bevestigingsmiddelen
. . . . . Leverancier: gelijk aan leverancier uitstroombak
. . . . .

394 . . . . . MANTELBUIZEN
. . . . . Aanvulling verdichten zie ook deel 3 par. 24.02
. . . . .

394110 262199 . . . . . Aanbrengen mantelbuis t.b.v. derden. m 270,00 V
. . . . . Betreft t.b.v. 3 st perceeluitleggers per kavel in 1 sleuf
. . . . .

394111 240201 . . . . . Graven en aanvullen sleuf. m 270,00 I
2. . . . . In losse grond

.8. . . . Sleufdiepte 0,90 m

. .4. . . Sleufbreedte 0,60 m

. . .1. . Betreft nieuw kabel- of leidingtracé

. . . . .
394112 262101 . . . . . Aanbrengen kabelbuis. st 810,00 I

. . . . . Benodigde materialen worden door nutsbedrijven ter

. . . . . beschikking gesteld
1. . . . . Ten behoeve van te leggen kabel(s) en leidingen van

. . . . . diensten en bedrijven

. .9. . . Kunststof buis m 810,00 T

. . . . .1 Uiteinden kabelbuis afsluiten met bijpassend st 192,00 T

. . . . . deksel/kap

. . . . .
4 . . . . . KANTOPSLUITINGEN

. . . . . Incl. op maat maken van alle kantopsluitingen t.p.v.

. . . . . beëindigingen e.d. door middel van zagen

. . . . .
41 . . . . . BETONBAND PROFIEL 180/200 TB

. . . . .
411 . . . . . BETONBAND 180/200X250 MM

. . . . .
411130 831304 . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 1.710,00 V

. . . . . Betreft kantopsluiting rijbaan
9. . . . . In Spramex (beton met grind 4/16) aanbrengen op m3 102,60 L

. . . . . fundering

. .6. . . Profiel 180/200 x 250 mm st 1.710,00 L

. . . . . Kleur grijs

. . . . .
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411140 831304 . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 530,00 V
. . . . . Betreft kantopsluiting rijbaan en inritten

9. . . . . In Spramex (beton met grind 4/16) aanbrengen op m3 31,80 L
. . . . . fundering of zandbed.
. .6. . . Profiel 180/200 x 250 mm gebogen st 676,00 L
. . . . . Kleur grijs
. . . . . Uitwendige bocht: R=2,0 m, R=5,0 m, R= 12,0 m en R =
. . . . . 15,0 m
. . . . . Inwendige bocht: R = 15,0 m en R= 21,0 m
. . . . .

4112 . . . . . AANBRENGEN HULPSTUK 180/200x250 MM
. . . . .

411250 831399 . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton, verloopband st 40,00 V
. . . . . Betreft t.p.v. inritten en aansluiting Sisalstraat
. . . . . In Spramex (beton met grind 4/16) aanbrengen op st 40,00 L
. . . . . fundering
. . . . . Verloopband 180/200 x 250 naar maaiveld :
. . . . . Links st 20,00 L
. . . . . Rechts st 20,00 L
. . . . . Kleur grijs
. . . . .

4119 . . . . . DIVERSEN BETONBAND 180/200 MM
. . . . .

411910 831502 . . . . . Pasmaken van betonbanden. st 240,00 V
2. . . . . D.m.v. zagen

.9.9. . . Trottoirbanden en hulpstukken 180/200 mm

. . . . .1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting

. . . . .
45 . . . . . OPSLUITBANDEN

. . . . .
451 . . . . . OPSLUITBAND PROFIEL

. . . . .
451110 831305 . . . . . Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 250,00 V

. . . . . Betreft kantopsluiting inritten, bij bootinlaatplaats en

. . . . . gemaal
2. . . . . Op zandbed

. .6. . . Profiel 120 x 250 mm , kleur grijs, recht st 250,00 L

. . . . .
451120 831305 . . . . . Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 20,00 V

. . . . . Betreft kantopsluiting inritten en rijbaan bij

. . . . . bootinlaatplaats en gemaal
2. . . . . Op zandbed

. .9. . . Profiel 200 x 200 mm, kleur grijs, recht st 20,00 L

. . . . .
451130 831305 . . . . . Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 165,00 V

. . . . . Betreft kantopsluiting inritten en rijbaan bij

. . . . . bootinlaatplaats en gemaal
2. . . . . Op zandbed

. .9. . . Profiel 200 x 200 mm, kleur grijs, bocht st 211,00 L

. . . . . R= 2,0 m en R= 5,0 m

. . . . .
49 . . . . . BIJZONDERE KANTOPSLUITINGEN

. . . . .
492 . . . . . GOOTTEGELS

. . . . .
492110 314399 . . . . . Aanbrengen goottegels grijs, 300x150x40/45 mm m 2.050,00 V

. . . . . Betreft langs kantopsluiting rijbaan

. . . . . Bestaande uit 1 streklaag

. . . . . In stelspecie aanbrengen op onderlaag asfalt m3 30,75 L

. . . . . Betontegels 300 x 150 x 40 mm, breuklastklasse st 6.834,00 L

. . . . . (NEN-EN 1339) 45

. . . . . Kleur grijs, zonder vellingkant

. . . . .
5 . . . . . VERHARDING

. . . . .
51 . . . . . ALGEMENE WERKZAAMHEDEN VERHARDING

. . . . .
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511010 800101 . . . . . Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen m2 11.020,00 V
. . . . . verhardingslaag.
. . . . . Betreft t.p.v. aan te brengen fundering rijbaan, inritten,
. . . . . bootinlaatplaats en gemaal
. . . . . Het zandbed direct voor het aanbrengen van de
. . . . . verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging
. . . . . van water en afwerken

2. . . . . Afwerken tot 0,5 m buiten aan te brengen verharding
. . . . . Hoeveelheidsbepaling: het oppervlakte van de aan
. . . . . te brengen fundering
.2. . . . Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden
. . . . . gesteld is 0,5 m
. .9. . . Verdichtingsgraad: zie deel 3 art. 22.02.06 van dit
. . . . . bestek. De verdichtingsgraad (3) wordt bepaald t.o.v. de
. . . . . maximumproctordichtheid met de normale proctorproef
. . . . .

52 . . . . . FUNDERING
. . . . .

521110 800201 . . . . . Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 20,00 V
. . . . . steenmengsel.
. . . . . Betreft t.b.v. aansluiting riolering op Sisalstraat

3. . . . . Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,25 m
.7. . . . Menggranulaat vrijgekomen volgens bestekspostnr.
. . . . . 141150
. . . .2. Op een zandbed, dat is voorbewerkt volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 511010
. . . . .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
. . . . .

521310 800202 . . . . . Aanbrengen van een wegfundering van hydraulisch m2 11.000,00 V
. . . . . gebonden steenmengsel.
. . . . . Betreft t.p.v. rijbaan, inritten, bootinlaatplaats en gemaal

3. . . . . Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,35 m
.1. . . . Hydraulisch menggranulaat ton 7.315,00 L
. .2. . . Sortering 0/45
. . . .2. Op een zandbed dat is voorbewerkt volgens
. . . . . bestekspostnr. 511010
. . . . .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
. . . . .

521410 831101 . . . . . Aanbrengen straatlaag. m2 1.015,00 V
. . . . . Betreft t.p.v. inlaatplaats maaiboot en verharding
. . . . . Sisalstraat
. . . . . Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 40 mm en ten
. . . . . hoogste 60 mm
.6. . . . Op een funderingslaag van granulaat
. .1. . . Straatzand m3 50,75 L
. . . . .

53 . . . . . BETONSTRAATSTENEN
. . . . . De levering van alle afstrooimaterialen dienen in de
. . . . . aannemingssom te zijn inbegrepen.
. . . . .

5311 . . . . . Keiformaat keper
. . . . .

531110 831112 . . . . . Aanbrengen betonstraatstenen. m2 910,00 V
. . . . . Betreft t.p.v. inritten
. . . . . Aantal locaties 31 st

3. . . . . Totale breedte van 3,00 m en meer
.4. . . . In keperverband zonder bisschopsmutsen
. .1. . . Op straatlaag
. . .1. . Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
. . . .9. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 100 mm
. . . . . Kleur: grijs, met splintervrije kop st 40.950,00 L
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand
. . . . .
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531120 831112 . . . . . Aanbrengen betonstraatstenen. m2 15,00 V
. . . . . Betreft t.p.v. aansluiting riolering in rijbaan Sisalstraat

3. . . . . Totale breedte van 3,00 m en meer
.3. . . . In diagonaalverband met bisschopsmutsen
. .1. . . Op straatlaag
. . .1. . Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
. . . .9. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 100 mm
. . . . . Kleur: grijs, vrijgekomen volgens bestekspostnr. 131320
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand
. . . . .

531130 831112 . . . . . Aanbrengen betonstraatstenen. m2 4,00 V
. . . . . Betreft t.p.v. strook langs rijbaan Sisalstraat

1. . . . . Totale breedte tot 1,50 m
.6. . . . In elleboogverband
. .1. . . Op straatlaag
. . .1. . Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
. . . .9. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 100 mm
. . . . . Kleur: grijs, vrijgekomen volgens bestekspostnr. 131320
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand
. . . . .

532 . . . . . BETONSTRAATSTENEN; OVERIG
. . . . .

532110 831303 . . . . . Aanbrengen molgoot. m 3,00 V
. . . . . Betreft langs rijbaan Sisalstraat

9. . . . . Bestaand uit 3 streklagen
. .1. . . In straatlaag
. . . .6. Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 100 mm
. . . . . Kleur: grijs, vrijgekomen volgens bestekspostnr. 131320
. . . . .9 Afstrooien en invegen met brekerzand
. . . . .

56 . . . . . ASFALTVERHARDINGEN
. . . . .

561 . . . . . AANBRENGEN ASFALTBETON
. . . . . Alle mengels 2,5 ton/m3, SMA rekenen met 2,25
. . . . .

5611 . . . . . Onderlagen
. . . . .

561110 812131 . . . . . Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 1.278,00 V
. . . . . Betreft 1e onderlaag rijbaan
. . . . . Totaal 8520 m2

2. . . . . Asfalt: AC 22 base ton 1.278,00 L
.4. . . . Mengseleigenschappen: OL-C
. .3. . . Totale breedte 2,50 m en groter
. . .1. . Totale laagdikte 60 mm
. . . . .6 Op een funderingslaag van hydraulisch menggranulaat
. . . . .

561120 812131 . . . . . Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 1.278,00 V
. . . . . Betreft 2e onderlaag rijbaan
. . . . . Totaal 8520 m2

2. . . . . Asfalt: AC 22 base ton 1.278,00 L
.4. . . . Mengseleigenschappen: OL-C
. .3. . . Totale breedte 2,50 m en groter
. . .1. . Totale laagdikte 60 mm
. . . . .8 Op de voorgaande verhardingslaag
. . . . .

5612 . . . . . Tussenlagen
. . . . .

561250 812121 . . . . . Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 1.018,00 V
. . . . . Betreft tussenlaag / tijdelijke deklaag rijbaan
. . . . . Totaal 8140 m2

4. . . . . Asfalt: AC 16 bind ton 1.018,00 L
.9. . . . Mengseleigenschappen: TL-C met
. . . . . polymeer-gemodificeerde wegenbouwbitumen, type
. . . . . polymeer EVA
. .3. . . Totale breedte 2,50 m en groter
. . .4. . Totale laagdikte 50 mm
. . . . .5 Op de voorgaande verhardingslaag
. . . . .
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5614 . . . . . Deklagen
. . . . .

561480 812112 . . . . . Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt. ton 550,00 V
. . . . . Betreft rijbaan
. . . . . Totaal 8140 m2 , gerekend is met 2,25 ton /m3

6. . . . . Asfalt: SMA -NL 8B 70/100 ton 550,00 L
. . . . . - met polymeer-gemodificeerde wegenbouwbitumen,
. . . . . type polymeer EVA
. .3. . . Totale breedte 2,50 m en groter
. . .2. . Laagdikte 30 mm
. . . . .5 Op de voorgaande verhardingslaag
. . . . .

563 . . . . . BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN ASFALTVERHARDIN
. . . . .

5631 . . . . . Kleeflagen, langs- en dwarsnaden
. . . . .

563120 812101 . . . . . Aanbrengen kleeflaag. m2 8.520,00 V
1. . . . . Bitumenemulsie: kationisch, type O ton 2,56 L

.2. . . . Hoeveelheid 0,3 kg/m2

. . . . .
563150 812101 . . . . . Aanbrengen kleeflaag. m2 16.280,00 V

. . . . . Betreft bij toepassing van afaltlagen met gemodificeerde

. . . . . bitumen
1. . . . . Bitumenemulsie: kationisch, type O met polymeer ton 8,14 L

. . . . . gemodificeerde bitumen

.4. . . . Hoeveelheid 0,5 kg/m2

. . . . .
563190 310199 . . . . . Voorkomen van langs- en dwarsnaden van asfalt. EUR N

. . . . . Betreft maatregelen om naden te voorkomen bij

. . . . . asfaldeklaag en bovenste tussenlaag

. . . . . Benodigde leveranties worden geacht inbegrepen te zijn

. . . . . Contactvlak voorverwarmen d.m.v. naadverwarming

. . . . . Contactvlak dekkend bestrijken met bitumenemulsie,

. . . . . Eshalite EM 20 o.g.

. . . . . of

. . . . . Contactvlak voorverwarmen d.m.v. naadverwarming

. . . . . Bitumineuze afdichtingstrip: type Eshalas AB o.g.

. . . . . mogelijke leverancier: Esha

. . . . . of

. . . . . De deklaag en tussenlaag van de rijbaan dient in één

. . . . . verwerkingsgang en als één gesloten geheel, zonder

. . . . . langsnaad, over de volledige breedte te worden

. . . . . aangebracht (bv met gebruikmaking van 2 of meer

. . . . . asfaltspreidmachines)

. . . . . Maatregelen ter keuze van de aannemer mits wordt

. . . . . voldaan aan de gestelde eisen volgens deel 3 art.

. . . . . 81.22.06 van dit bestek.

. . . . .
58 . . . . . GRASVELDWAPENINGEN

. . . . .
582210 831113 . . . . . Aanbrengen betontegels. m2 85,00 V

. . . . . Betreft t.p.v. inlaatplaats maaiboot
3. . . . . Totale breedte van 3,00 m en meer

.1. . . . In halfsteensverband

. .1. . . Op straatlaag

. . .6. . Betontegels 400 x 400 x 120 mm, breuklastklasse st 532,00 L

. . . . . (NEN-EN 1339) 250

. . . . . Kleur: grijs

. . . . . Type grasbetontegels

. . . . .9 Afstrooien met teelaarde en m3 5,10 L

. . . . . inzaaien met zaadmengsel ten behoeve van grasveld kg 1,28 L

. . . . . met klaver, mengsel D2, leverancier Barenburg o.g.

. . . . . Hoeveelheid: 1,5 kg/100 m2

. . . . .
593 . . . . . AANBRENGEN BIJZONDERE BESTRATING

. . . . .
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593510 821001 . . . . . Aanbrengen verharding van geprefabriceerde st 12,00 V
. . . . . betonplaten.
. . . . . Betreft bodem- en taludbescherming t.p.v. uitstroombak
. . . . . riolering
. . . . . Gerekend met 6 stuks/locatie
. . . . . Inclusief benodigd grondwerk

3. . . . . Breedte van 3,00 m en meer
. . .3. . Betonplaten: afmetingen oppervlak 2,00 x 2,00 m st 12,00 L
. . . . . randafwerking zonder stalen hoeklijn met enkel
. . . . . wapeningsnet
. . . .2. Dikte platen 0,14 m
. . . . .

593520 821001 . . . . . Aanbrengen verharding van geprefabriceerde st 49,00 V
. . . . . betonplaten.
. . . . . Betreft t.p.v. maaisel verzamelplaats
. . . . . Inclusief benodigd grondwerk

3. . . . . Breedte van 3,00 m en meer
. . .3. . Betonplaten: afmetingen oppervlak 2,00 x 2,00 m st 49,00 L
. . . . . randafwerking zonder stalen hoeklijn met enkel
. . . . . wapeningsnet
. . . .2. Dikte platen 0,14 m
. . . . .

6 . . . . . TERREININRICHTING
. . . . .

66 . . . . . OEVERWERKEN
. . . . .

661 . . . . . OEVERBESCHERMING
. . . . .

661210 522199 . . . . . Aanbrengen beschoeiing van damplanken m 110,00 V
. . . . . Betreft t.p.v. inlaatplaats maaiboot en verzamelplaatsen
. . . . . maaisel
. . . . . Inclusief benodigd grondwerk
. . . . .

661211 522102 . . . . . Aanbrengen damplanken. m 110,00 I
. . . . . Grondslag: bovengrond, veen en zand

1. . . . . Damplanken van hout: (voorzien van trapeziumvormige st 550,00 L
. . . . . veer en groef)
. . . . . Dik 80 mm, lang 5,0 m, gerekend met een breedte van
. . . . . 200 mm
. . . . . Duurzaamheidsklasse 1
.1. . . . Richting damplanken: verticaal
. .1. . . Spuiten is niet toegestaan
. . . . .1 Afwerking damplanken: afzagen
. . . . .

661212 522104 . . . . . Aanbrengen gordingen. m 220,00 I
. . . . . Betreft dubbelzijdig

1. . . . . Rechthoekige houten gording onbehandeld grenen, m 220,00 L
. . . . . 150 x 80 mm te rekenen op ca 10 % meer
. . . . . houtlevering i.v.m. liplassen
. . . . . Duurzaamheidsklasse 1
.2. . . . Gording aanbrengen aan damwand
. .9. . . Bevestiging gording d.m.v. slotbouten: st 489,00 L
. . . . . elektrolytisch verzinkt 10 x 260 mm, met volgring
. . . . . H.o.h. afstand 0,45 m en op hoekpunten
. . .9. . Onderlinge verbinding gording d.m.v. rechte liplas lang
. . . . . 300 mm
. . . . .

661220 432199 . . . . . Aanbrengen stalen hoekstrip st 6,00 V
. . . . . Betreft gebogen strip t.b.v. versteviging op de gording
. . . . . t.p.v. knikpunt in de nieuw aan te brengen damwand
. . . . . Thermisch verzinkte stalen strip 5x60 mm, lengte 1,0 m st 6,00 L
. . . . . Per strip 6 bevestigingsgaten aanbrengen
. . . . . Inclusief thermisch verzinkte bevestigingsmaterialen
. . . . . t.b.v bevestiging aan gording
. . . . .

7 . . . . . GROENVOORZIENINGEN
. . . . .

72 . . . . . ZAAIEN
. . . . .
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720010 511299 . . . . . Inzaaien zand in zandbed berm + uitgeefbaar terrein are 1.336,00 V
. . . . . Betreft inclusief voorbereidende werkzaamheden
. . . . . Inzaaien binnen twee weken na afronden
. . . . . grondwerkzaamheden
. . . . .

720011 221131 . . . . . Egaliseren. are 1.336,00 I
. . . . . Grondsoort: zand in zandbed

3. . . . . Grootte per perceel: ca. 5000 m2 tot ca. 20000 m2
. .9. . . Na-egalisatie
. . . .2. Toegestane positieve afwijking 0,03 m
. . . . .2 Toegestane negatieve afwijking 0,03 m
. . . . .

720012 220311 . . . . . Aanbrengen dunne laag grond t.b.v. afdekking. m2 133.600,00 I
. . . . . Grondsoort: bovengrond m3 2.672,00 L

1. . . . . Grootte per perceel vanaf 14740 m2
.1. . . . Oppervlak (nagenoeg) horizontaal
. .2. . . Hoeveelheid 200 m3 per ha
. . . . .

720013 512101 . . . . . Zaaien. are 1.336,00 I
. . . . . Grondsoort: bovengrond

3. . . . . Grootte per perceel: ca. 5000 tot ca. 20000 m2
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .3. . . Voorafgaande aan het zaaien de grond bewerken
. . . . . volgens 720012
. . .3. . Zaadmengsel ten behoeve van schrale grasvelden B3 kg 1.336,00 L
. . . . . Hoeveelheid: 1,0 kg/100 m2
. . . .9. Het zaad 5 tot 10 mm onderwerken en de grond
. . . . . aandrukken
. . . . .

720020 511299 . . . . . Inzaaien zand in zandbed berm are 20,00 V
. . . . . Betreft inclusief voorbereidende werkzaamheden
. . . . . Inzaaien binnen twee weken na afronden
. . . . . grondwerkzaamheden
. . . . .

720021 221131 . . . . . Egaliseren. are 20,00 I
. . . . . Grondsoort: zand in zandbed

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
. .9. . . Na-egalisatie
. . . .2. Toegestane positieve afwijking 0,03 m
. . . . .2 Toegestane negatieve afwijking 0,03 m
. . . . .

720022 220311 . . . . . Aanbrengen dunne laag grond t.b.v. afdekking. m2 2.000,00 I
. . . . . Grondsoort: bovengrond m3 40,00 L

1. . . . . Grootte per perceel vanaf 13 m2
.1. . . . Oppervlak (nagenoeg) horizontaal
. .2. . . Hoeveelheid 200 m3 per ha
. . . . .

720023 512101 . . . . . Zaaien. are 20,00 I
. . . . . Grondsoort: bovengrond

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .3. . . Voorafgaande aan het zaaien de grond bewerken
. . . . . volgens 720022
. . .3. . Zaadmengsel ten behoeve van schrale grasvelden B3 kg 20,00 L
. . . . . Hoeveelheid: 1,0 kg/100 m2
. . . .9. Het zaad 5 tot 10 mm onderwerken en de grond
. . . . . aandrukken
. . . . .

720030 511299 . . . . . Inzaaien bermen industrieterrein are 70,00 V
. . . . . Betreft inclusief voorbereidende werkzaamheden
. . . . . Inzaaien binnen twee weken na afronden
. . . . . grondwerkzaamheden
. . . . .
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720031 221131 . . . . . Egaliseren. are 70,00 I
. . . . . Grondsoort: bovengrond

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
. .9. . . Na-egalisatie
. . . .2. Toegestane positieve afwijking 0,03 m
. . . . .2 Toegestane negatieve afwijking 0,03 m
. . . . .

720032 512101 . . . . . Zaaien. are 70,00 I
. . . . . Grondsoort: bovengrond

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .3. . . Voorafgaande aan het zaaien de grond bewerken
. . . . . volgens 720031
. . .3. . Zaadmengsel ten behoeve van schrale grasvelden B3 kg 70,00 L
. . . . . Hoeveelheid: 1,0 kg/100 m2
. . . .9. Het zaad 5 tot 10 mm onderwerken en de grond
. . . . . aandrukken
. . . . .

720040 511299 . . . . . Inzaaien taluds incl. voorber. werkzaamheden are 100,00 V
. . . . . Betreft op taluds grondwallen en watergangen
. . . . . Inzaaien binnen twee weken na afronden
. . . . . grondwerkzaamheden
. . . . .

720042 221131 . . . . . Egaliseren. are 100,00 I
. . . . . Grondsoort: bovengrond

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
. .9. . . Na-egalisatie
. . .2. . Egaliseren volgens natuurlijk verhang
. . . .3. Toegestane positieve afwijking 0,05 m
. . . . .3 Toegestane negatieve afwijking 0,05 m
. . . . .

720043 512101 . . . . . Zaaien. are 100,00 I
. . . . . Grondsoort: bovengrond

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.2. . . . Talud van 1 : 1 tot en met 1 : 3
. .1. . . Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar
. . . . . maken door het aandrukken en verkruimelen van de
. . . . . bovenste 20 tot 30 mm
. . .9. . Zaadmengsel ten behoeve van grasveld met klaver, kg 150,00 L
. . . . . mengsel D2, leverancier Barenburg o.g.
. . . . . Hoeveelheid: 1,5 kg/100 m2
. . . .2. Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond
. . . . . aandrukken
. . . . .9 Het zaad 5 tot 10 mm onderwerken en de grond
. . . . . aandrukken
. . . . .

720050 511299 . . . . . Inzaaien terrein bosplantsoen. are 158,00 V
. . . . . Betreft het leveren en inzaaien van klaverzaad, inclusief
. . . . . voorbereidende werkzaamheden
. . . . . Inzaaien binnen twee weken na afronden
. . . . . grondwerkzaamheden
. . . . .

720051 221131 . . . . . Egaliseren. are 158,00 I
. . . . . Grondsoort: bovengrond

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
. .9. . . Na-egalisatie
. . .2. . Egaliseren volgens natuurlijk verhang
. . . .2. Toegestane positieve afwijking 0,03 m
. . . . .2 Toegestane negatieve afwijking 0,03 m
. . . . .
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720052 512101 . . . . . Zaaien. are 158,00 I
. . . . . Grondsoort: bovengrond

1. . . . . Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1. . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .1. . . Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar
. . . . . maken door het aandrukken en verkruimelen van de
. . . . . bovenste 20 tot 30 mm
. . .9. . Zaadmengsel volledig Witte weideklaver Rivendel, kg 23,70 L
. . . . . leverancier Neutkens o.g.
. . . . . Hoeveelheid: 0,15 kg/100 m2
. . . .9. Het zaad 5 tot 10 mm onderwerken en de grond
. . . . . aandrukken
. . . . .

73 . . . . . BOMEN
. . . . .

731 . . . . . PLANTEN NIEUWE BOMEN
. . . . .

731020 511599 . . . . . Planten bomen. st 351,00 N
. . . . . Betreft in bosplantsoen
. . . . .

731021 510303 . . . . . Maken plantgat. st 351,00 I
. . . . . Grondsoort: bovengrond / veen
.1. . . . Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .6. . . Plantgat met een doorsnede van ten minste 1,00 m
. . .9. . Diepte: 1,0 m
. . . .1.4 Vrijgekomen grond spreiden over naastliggend terrein
. . . . .

731022 515402 . . . . . Aanbrengen bovengrondse boomverankering. st 351,00 I
2. . . . . Verankering door middel van 2 boompalen per boom

.1. . . . Boompaal: st 702,00 L

. . . . . Lengte: 1,6 m

. . . . . Diameter: 0,08-0,09 m

. . . . . niet verduurzaamd

. .2. . . Boomband: materiaal ter keuze van de aannemer st 351,00 L

. . .1. . Lengte van de paal boven maaiveld: 0,5 m

. . . .2. Aanbrengen ten opzichte van de boom in de meest

. . . . . voorkomende windrichting

. . . . .1 Boompalen verticaal aanbrengen

. . . . .
731023 514399 . . . . . Snoeien bomen st 351,00 I

. . . . . Betreft nieuw aangeplante bomen

. . . . . Stamdiameter: tot ca. 0,25 m

. . . . . Boomhoogte: tot ca. 5 m

. . . . . Snoeien van 1e jaars loten tot op knop of adventief oog

. . . . . op ca. 10 cm vanaf de stam/tak

. . . . . Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar

. . . . . een inrichting

. . . . .
731024 515204 . . . . . Planten bomen. st 351,00 I

. . . . . Periode van planten : conform de Standaard
2. . . . . Bomen met kluit maat 16-18, soort volgens Bijlage st 351,00 L

. . . . . Plantlijst

.2. . . . In plantgaten

. .1. . . Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond

. . .2. . Overblijvende grond spreiden over het naastliggend

. . . . . terrein

. . . .1. De boomspiegel vlak afwerken

. . . . .1 Inclusief nazorg voor oplevering van de

. . . . . aanplantwerkzaamheden

. . . . . Inclusief nazorg na oplevering van de

. . . . . aanplantwerkzaamheden

. . . . .
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731025 511199 . . . . . Aanbrengen Mycorrhizae. keer 351,00 I
. . . . . Betreft het leveren en aanbrengen Mycorrhizae rondom
. . . . . de kluit van de te planten boom.
. . . . . Type: Tree Saver Transplant st 702,00 L
. . . . . Dosering: 2 zakjes van 85 gram per boom
. . . . . Toepassing: één zakje van 85 gram mengen met 60
. . . . . liter vulgrond in het plantgat
. . . . . Aanbrengen volgens voorschriften van de leverancier
. . . . . Leverancier Plant Health Care BV o.g.
. . . . .

731026 511699 . . . . . Leveren en aanbrengen bio-gietrand en snippers. st 351,00 I
. . . . . Betreft het leveren en aanbrengen van een
. . . . . gietrand rond de boompalen, inclusief het leveren en
. . . . . aanbrengen van houtsnippers in de gietrand
. . . . . Gietrand: Bio-Gietrand, m 666,90 L
. . . . . Materiaal: Solanyl zetmeel
. . . . . Afm: (hxd) 330 x 1 mm
. . . . . Hoogte boven maaiveld na aanbrengen: 150mm
. . . . . Gietrand aanbrengen met dezelfde diameter als de kluit;
. . . . . Overlap: 250mm
. . . . . Gemiddelde lengte per boom (mt 16-18): 1,90m (excl
. . . . . overlap)
. . . . . Incl. bijbehorende bevestigingsmiddelen
. . . . . Bio-gietrand aan boompaal bevestigen middels nietjes
. . . . . Aanbrengen volgens voorschriften leverancier.
. . . . . Leverancier: GreenGuard o.g.
. . . . . Inclusief leveren en aanbrengen strooisellaag in
. . . . . gietrand
. . . . . Houtsnippers, frans boomschors, fractie ca. 60 mm m3 6,32 L
. . . . . Laagdikte: 100 mm
. . . . .

731040 515499 . . . . . Controleren en herstellen boomvoorziening. EUR N
. . . . . Betreft:
. . . . . -boombanden, zo nodig verruimen
. . . . . -boompalen controleren op vervanging en indien nodig
. . . . . vervangen
. . . . . -boom en boompalen zo nodig rechtzetten
. . . . . -stam van de boom vrijmaken van waterloten
. . . . . -kleine beschadigingen aan boom bijwerken
. . . . . Gerekend is met een frequentie van 2 controle(s) per
. . . . . jaar
. . . . .

731050 515599 . . . . . Controleren bomen door visuele inspectie. EUR N
. . . . . Betreft inspecteren bomen volgens de NEN 2767
. . . . . Alle bomen 1 keer gedurende de besteksperiode
. . . . . controleren c.q. opnemen
. . . . . Rapportage digitaal aanleveren
. . . . .

731060 515603 . . . . . Uitvoeren onderhoudswerkzaamheden in periode van EUR N
. . . . . nazorg na oplevering van de aanplantwerkzaamheden.
.2. . . . Water geven met water op te pompen uit open water ,
. . . . . hoeveelheid en frequentie te bepalen door
. . . . . opdrachtnemer
. .2. . . Bemesten niet toegestaan
. . . . .

74 . . . . . BOSPLANTSOEN
. . . . .

740010 514202 . . . . . Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal. st 9.450,00 V
. . . . . Betreft in depot nabij werkterrein aan te brengen
. . . . . plantmateriaal

3. . . . . Bosplantsoen st 9.450,00 I
. . . . .
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740020 514205 . . . . . Planten van bosplantsoen. st 9.450,00 V
. . . . . Betreft deels langs compartimenteringsdijk en deels
. . . . . tussen onderhoudspad en bestemmingsplangrens
. . . . . Grondsoort: bovengrond
. . . . . Plantmateriaal: maat 60/80, wortelgoed, soorten st 9.450,00 L
. . . . . volgens Bijlage Plantlijst
. . . . . Grootte per perceel: 2 tot 52 are

1. . . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
.1. . . . In voorbewerkte grond volgens bestekspostnr. 235110
. . .1. . Afstand tussen de rijen: 1,25 m
. . . . . Afstand in de rij: 1,25 m
. . . .2. Plantverband: driehoeksverband
. . . . .1 Inclusief nazorg en plantgarantie
. . . . .

740030 515599 . . . . . Water geven bosplantsoen na aanplant EUR N
. . . . . Betreft het watergeven binnen de onderhoudsperiode,
. . . . . de 1e keer binnen 24 uur na aanplant
. . . . . Water op te pompen uit open water
. . . . . Hoeveelheid: ca. 20 mm gelijkmatig verdeeld
. . . . . aanbrengen
. . . . . Grootte per perceel: 2 tot 52 are, totaal 132 are
. . . . .

75 . . . . . BEPLANTING
. . . . .

750010 511301 . . . . . Planten van kruidachtigen. st 1.500,00 V
. . . . . Betreft het groepsgewijs planten in de plas/draszone
. . . . . van het waterbassin van 0,5 m onder water tot 0,3 m
. . . . . boven water
. . . . . Grondsoort: veen

9. . . . . Kruidachtige gewassen - rietwortelstokken met st 1.500,00 L
. . . . . minimaal 3 knopen per stuk
. . . . . Riet: Phragmites australis
. . . .9. Plantverband: 8 st/m2, planvakken in wildverband,
. . . . . gerekend met 31 vakken, gem. 6 m2 (4 tot 8 m2)
. . . . .1 Inclusief nazorg en plantgarantie
. . . . .

750020 511301 . . . . . Planten van kruidachtigen. st 1.500,00 V
. . . . . Betreft het groepsgewijs planten in de plas/draszone
. . . . . van het waterbassin van 0,5 m onder water tot 0,3 m
. . . . . boven water
. . . . . Grondsoort: veen

9. . . . . Kruidachtige gewassen: st 1.500,00 L
. . . . . Gele lis (Iris pseudacorus)
. . . .9. Plantverband: 8 st/m2, planvakken in wildverband,
. . . . . gerekend met 30 vakken, gem. 6 m2 (4 tot 8 m2)
. . . . .1 Inclusief nazorg en plantgarantie
. . . . .

8 . . . . . WERK VAN ALGEMENE AARD
. . . . .

80 . . . . . VERKEERSMAATREGELEN
. . . . .

801120 623099 . . . . . Maken verkeersplan. EUR N
. . . . . Betreft de uitwerking van de te treffen
. . . . . verkeersmaatregelen ten behoeven van de
. . . . . verkeersafwikkeling gedurende de uitvoering van de
. . . . . werkzaamheden
. . . . . Toe te passen verkeersmaatregelen volgens
. . . . . CROW-publicatiereeks WiU 96b
. . . . . Toegestane snelheid bij werk in uitvoering:
. . . . . Vwiu = 30 km/h
. . . . . Bij het opstellen van het plan o.a. rekening houden met:
. . . . . -Het gestelde in paragraaf 01.13 en hoofdstuk 62 in deel
. . . . . 3 van dit bestek
. . . . .
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801140 621099 . . . . . Uitvoeren verkeersplan. EUR N
. . . . . Betreft de uitvoering van het verkeersplan uitgewerkt
. . . . . volgens bestekspostnr. 801120
. . . . . Alle benodigde materialen en inzet van benodigd
. . . . . materieel en personeel worden geacht in deze post te
. . . . . zijn inbegrepen
. . . . .

81 . . . . . WERKPLANNEN
. . . . .

810010 109999 . . . . . Vervaardigen gedetailleerd werkplan. EUR N
. . . . . Betreft het gedetailleerde werkplan als bedoeld in deel 3
. . . . . par. 01.13 en de Standaard resp. par. 26 lid 6 van de
. . . . . UAV 2012 en deel 3 art. 01.12.02 van dit bestek.
. . . . . Het gedetailleerde werkplan dient minimaal 10
. . . . . werkdagen voor start uitvoering van deze fase te zijn
. . . . . goedgekeurd
. . . . . Directie zal het gedetailleerde werkplan binnen 5
. . . . . werkdagen beoordelen
. . . . . Het te laat indienen en/of het herbeoordelen van een
. . . . . gedetailleerd werkplan is voor risico van de aannemer
. . . . . en geeft geen recht op uitstel van einddatum (incl
. . . . . boetebepaling)
. . . . .

810020 109999 . . . . . Veiligheids- en gezondheidsplan. EUR N
. . . . . De aannemer dient invulling te geven aan het
. . . . . bijgevoegde Veiligheids- en Gezondheidsplan
. . . . . betreffende de uitvoering en een kwaliteitscoördinator
. . . . . aan te stellen
. . . . .

810030 109999 . . . . . Opstellen algemeen tijdschema. EUR N
. . . . . Betreft het Algemeen Tijdschema als bedoeld in deel 3
. . . . . par. 01.13 en de Standaard resp. par. 26 lid 6 van de
. . . . . UAV 2012
. . . . . Het Algemeen Tijdschema ter ACCEPTATIE indienen.
. . . . .

810040 109999 . . . . . Opstellen projectkwaliteitsplan. EUR N
. . . . . Betreft het projectkwaliteitsplan als bedoeld in par. 01.20
. . . . . van de Standaard
. . . . . Het projectkwaliteitsplan ter ACCEPTATIE indienen
. . . . .

810050 109999 . . . . . Opstellen rapportages Wet Natuurbescherming EUR N
. . . . . Betreft het opstellen van een plan van aanpak
. . . . . voorafgaande aan de werkzaamheden in het kader van
. . . . . de natuurbeschermingswet
. . . . . Betreft tevens het opstellen van een eindrapportage na
. . . . . het uitvoeren van de werkzaamheden
. . . . . Het plan van aanpak minimaal 5 werkdagen voor de
. . . . . werkzaamheden in het kader van de Wet
. . . . . Natuurbescherming aanleveren
. . . . . De eindrapportage binnen 10 werkdagen na afronding
. . . . . van de werkzaamheden in het kader van de Wet
. . . . . Natuurbescherming aanleveren
. . . . . Opstellen volgens deel 3 hoofdstuk 64
. . . . .

82 . . . . . INZETTEN WERKNEMERS EN MATERIEEL
. . . . .

821 . . . . . WERKNEMERS
. . . . .

821010 100501 . . . . . Inzetten van werknemer. uur 40,00 V
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden

2. . . . . Bouwplaatswerknemer functiegroep B (overeenkomstig
. . . . . de cao bouwnijverheid): grondwerker
. . . . .
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821030 100501 . . . . . Inzetten van werknemer. uur 40,00 V
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden

4. . . . . Bouwplaatswerknemer functiegroep D (overeenkomstig
. . . . . de cao bouwnijverheid): stratenmakersploeg bestaande
. . . . . uit 1 stratenmaker functiegroep D en 1 handlanger
. . . . . (bouwvakhelper)
. . . . .

821050 100501 . . . . . Inzetten van werknemer. uur 40,00 V
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden

2. . . . . Bouwplaatswerknemer functiegroep B (overeenkomstig
. . . . . de cao bouwnijverheid): werknemer met bosmaaier of
. . . . . motorzaag voor diverse maai- en snoeiwerkzaamheden
. . . . .

822 . . . . . MATERIEEL
. . . . .

822010 100516 . . . . . Inzetten van een vrachtauto. uur 40,00 V
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden

4. . . . . Laadvermogen: ten minste 12 ton
.2. . . . Hydraulisch kipbaar
. .1. . . Met hydraulische laad- en losinrichting
. . .1. . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
. . . . . de Standaard RAW Bepalingen)
. . . . .

822020 100513 . . . . . Inzetten van een hydraulische graafmachine. uur 40,00 V
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden

4. . . . . Bakinhoud: ten minste 0,75 m3
.1. . . . Wielgraafmachine
. .1. . . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
. . . . . de Standaard RAW Bepalingen)
. . . . .

822040 100517 . . . . . Inzetten van een wiellader. uur 40,00 V
. . . . . Met spijlenbak en dichte bak
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden

3. . . . . Bakinhoud: ten minste 1,5 m3
.1. . . . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
. . . . . de Standaard RAW Bepalingen)
. . . . .

822060 100518 . . . . . Inzetten van een tractor. uur 40,00 V
. . . . . Met grondkar
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden

1. . . . . Vermogen: ten minste 75 kW
. .1. . . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
. . . . . de Standaard RAW Bepalingen)
. . . . .

822070 100599 . . . . . Inzetten dumper uur 40,00 V
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden
. . . . . Laadvermogen: ten minste 16m3
. . . . . Hydraulisch kipbaar
. . . . . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
. . . . . de Standaard RAW Bepalingen)
. . . . .

822080 100516 . . . . . Inzetten van een vrachtauto. uur 40,00 V
. . . . . T.b.v. het schoonhouden van wegen
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
. . . . . directie op te dragen werkzaamheden
.9. . . . Met veegborstels en afzuiginrichting.
. . .1. . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
. . . . . de Standaard RAW Bepalingen)
. . . . .

87 . . . . . REVISIE
. . . . .
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870010 102299 . . . . . Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens. EUR N
. . . . . Betreft revisie van:
. . . . . - duikers en persleiding
. . . . . Alle wijzigingen t.a.v.
. . . . . - materialen
. . . . . - ligging
. . . . . - hoogtepeilen (in N.A.P.)
. . . . . - bob's (in N.A.P.)
. . . . . - afmetingen
. . . . . Wijzigingen doorvoeren in bestektekeningen.
. . . . . Digitaal inmeten en vastleggen aan Rijksdriehoeknet
. . . . . Gegevens analoog in tweevoud verstrekken
. . . . . schaal 1:500
. . . . . Gegevens digitaal verstrekken in dgn en dwg formaat
. . . . . Uiterlijk twee weken na gereedkomen van de
. . . . . werkzaamheden ter goedkeuring aanleveren bij de
. . . . . directie
. . . . .

9 . . . . . Staartposten
. . . . .

91 . . . . . Eenmalige kosten
. . . . .

910010 101101 . . . . . Inrichten van werkterrein. EUR N
. . . . . In het inrichten van het werkterrein is begrepen het
. . . . . aanvoeren en opstellen van alle voor het werk
. . . . . benodigde bouwkantoren, keten, wagens, werkplaatsen
. . . . . en loodsen, het aanleggen van parkeerplaatsen en
. . . . . hulpwegen inclusief het aanleggen en aansluiten van
. . . . . de hierbij benodigde kabels en leidingen
. . . . . Gebruik van hulpmiddelen door de opdrachtgever: nader
. . . . . gespecificeerd volgens bestekspostnr(s).

1. . . . . Het binnen het werkgebied aanwezige werkterrein is
. . . . . gedurende de gehele duur van het werk ter beschikking
. . . . . en is aangegeven op tek.nr.
. . . . .

910020 101102 . . . . . Opruimen van werkterrein. EUR N
. . . . . In het opruimen van het werkterrein is begrepen het
. . . . . opbreken en afvoeren van alle voor het werk benodigde
. . . . . bouwkantoren, keten, wagens, werkplaatsen en
. . . . . loodsen, inclusief het opbreken en afvoeren van de
. . . . . verharding van parkeerplaatsen en hulpwegen en het in
. . . . . de voorgeschreven toestand brengen van het werkterrein

1. . . . . Voor de oplevering dienen alle hulpmiddelen te zijn
. . . . . verwijderd en afgevoerd
.9. . . . Het werkterrein na ontruimen in de oorspronkelijke
. . . . . toestand brengen na overleg met de directie
. .1. . . Alle kabels en leidingen verwijderen
. . . . .

910030 100599 . . . . . Aan- en afvoer materieel EUR N
. . . . . Betreft de aan- en afvoer van al het voor het werk
. . . . . benodigde materieel
. . . . .

910040 101299 . . . . . Meet- en rekenwerkzaamheden EUR N
. . . . . De aannemer verricht alle benodigde metingen en
. . . . . werkzaamheden voor het bepalen van de hoeveel-
. . . . . heden. Aan de hand van metingen de verwerkte
. . . . . hoeveelheden berekenen.
. . . . .

95 . . . . . Stelposten
. . . . .

950010 100301 . . . . . Stelpost kleine leveringen en werkzaamheden EUR 25.000,00 V
. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake
. . . . . van:

1. . . . . Door de directie op te dragen aanschaf van bouwstoffen
. . . . . en werkzaamheden
. . . . .
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950020 100301 . . . . . Stelpost acceptatiekosten EUR 5.000,00 V
. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake
. . . . . van:

6. . . . . Acceptatiekosten (Het betreft hierbij uitgaven, die
. . . . . betrekking hebben op het doen van betalingen aan
. . . . . derden overeenkomstig paragraaf 37 lid 10 van de UAV
. . . . . 2012)
. . . . .

950030 100301 . . . . . Stelpost verkeersmaatregelen EUR 10.000,00 V
. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake
. . . . . van:

4. . . . . Het treffen van tijdelijke verkeersmaatregelen
. . . . .

950040 100301 . . . . . Stelpost verrekening grondwateronttrekking EUR 15.000,00 V
. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake
. . . . . van:

9. . . . . Verrekening kosten grondwateronttrekking
. . . . .
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HFD PAR ART LID

01 Algemeen en administratief

01 01 Algemene bepalingen

01 01 01 Van toepassing zijnde bepalingen
01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals

laatstelijk vastgesteld in mei 2020, hierna te noemen ‘de Standaard’ uitgegeven
door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de
Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de
uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.

02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen
uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is gratis als pdf-bestand te downloaden van de
RAW-website: www.raw.nl.

01 01 10 OVERIGE ALGEMENE BEPALINGEN
01 Aan artikel 01.01.13 van de Standaard wordt een nieuw lid toegevoegd:

"06: Schade aan materieel en de hieruit voortvloeiende bedrijfsschade welke het
gevolg zijn van het aantreffen of het opruimen van de in de leden 01 t/m 4 bedoelde
voorwerpen, zijn voor rekening van de aannemer."

05 Vanaf de datum van ingebruikneming van het bouwterrein tot en met de dag van
afloop van de onderhoudstermijn is de aannemer aansprakelijk voor alle schade die
ten gevolge van de uitvoering van zijn werk ontstaan aan eigendommen van de
opdrachtgever cq derden.

06 Aan paragraaf 6 van de UAV 2012 wordt het volgende lid toegevoegd:
31. De voertaal op en met betrekking tot het werk is de Nederlandse taal. Het
verantwoordelijk en leidinggevend personeel dat wordt ingezet op het werk dient de
Nederlandse taal te beheersen in woord en geschrift.

07 In aanvulling op paragraaf 11 van de UAV 2012:
Van onderdelen die tijdens de onderhoudstermijn in gebreke zijn, dienen binnen 5
werkdagen na aanzegging de herstelwerkzaamheden aan te vangen. Eén dag na
gereedkoming van dit herstel gaat de onderhoudstermijn opnieuw in. Tevens zal
een evenredig deel van de aanneemsom worden ingehouden tot het einde van de
onderhoudstermijn.
Indien de aannemer in gebreke blijft de nodige herstellingen op eerste aanzegging
van de directie te verrichten, dan worden deze werkzaamheden door de
opdrachtgever uitgevoerd zonder de aannemer hierover in kennis te stellen. De
kosten van deze herstellingen worden op het bedrag van de onderhoudstermijn in
mindering gebracht en het restant zo nodig op de aannemer verhaald.
Indien de aannemer kan aantonen dat hij ten gevolge van levertijden van bijzonder
onderdelen of materialen niet in staat is binnen gestelde termijn van 5 werkdagen
aan te vangen met herstelwerk, dan wordt in overleg met opdrachtgever en
aannemer een andere afhandeltermijn overeengekomen.

08 In aanvulling op Paragraaf 12 lid 2 van de UAV 2012:
Een gebrek als bedoeld in het tweede lid onder b is slechts dan als een verborgen
gebrek aan te merken indien :

(a) dat toe te rekenen is aan de aannemer en
(b) dat bovendien tijdens de uitvoering dan wel bij de opneming van het werk
als bedoeld in § 9, tweede lid, door de directie redelijkerwijs niet onderkend
had kunnen worden en waarvan
(c) de aannemer binnen een redelijke termijn na de ontdekking mededeling is
gedaan.

01 02 BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM
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HFD PAR ART LID

01 02 01 BETALING
05 Betaling zal geschieden nadat de directie de declaratie voor akkoord heeft

ondertekend.
06 Ten behoeve van het verwerkte deel van de uitgaven op stelposten, dient de

aannemer specificaties en rekeningen van derden in tweevoud in bij de directie
gelijktijdig met het verstrekken van de specificatie van verrichte werkzaamheden.
Deze dient binnen 5 werkdagen na ontvangst aanvaard te zijn door de directie.

07 Paragraaf 39 lid 2 van de UAV 2012 :
Voor "opdrachtgever" moet gelezen worden "directie".

08 In afwijking op het gestelde in par. 40 lid 3 van de UAV 2012 bij de opneming
bedoeld in het tweede lid, wordt geen rekening gehouden met de waarde van de
goedgekeurde, doch niet verwerkte bouwstoffen, voor zover deze krachtens par.19
eigendom van de opdrachtgever zijn geworden.

01 02 02 OPNAME EN OPLEVERING
01 In afwijking van artikel 01.02.02 lid 01 van de Standaard wordt bepaald dat de

opneming, als bedoeld in paragraaf 40 lid 2 van de UAV 2012, geschiedt door de
aannemer.

02 De aannemer levert elke maandagmorgen voor 10.00 uur de gegevens van
verwerkte hoeveelheden aan de directie t.b.v. de besteksadministratie.
Indien de maandag op een erkende feestdag valt, dienen de gegevens worden
geleverd op de eerstvolgende werkdag.

03 Voorafgaand aan de (technische) oplevering vindt een (technische) opname plaats.
Er vindt geen oplevering plaats voordat alle restpunten uit de (technische) opname
zijn afgehandeld.

01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING

01 04 03 VERREKENING VAN WIJZIGING IN LOONKOSTEN
01 Op wijzigingen in loonkosten geschiedt geen verrekening; het bepaalde in 01.04

van de Standaard is niet van toepassing.

01 04 04 VERREKENING VAN WIJZIGING IN KOSTEN VAN BRANDSTOFGROEPEN
01 In tegenstelling tot het bepaalde in de Standaard worden wijzigingen in kosten

van brandstoffen (inclusief elektriciteit) niet verrekend.

01 04 05 VERREKENING VAN WIJZIGING IN KOSTEN VAN BOUWSTOFGROEPEN
01 Op wijzigingen van kosten in bouwstoffen en kosten van bitumineuze bouwstoffen

geschiedt geen verrekening; het bepaalde in 01.04 van de Standaard is niet
van toepassing.

01 05 BETALINGSREGELINGEN:DECLARATIES

01 05 01 INDIENEN DECLARATIES
01 In aanvulling op 01.06.01 lid 01 van de Standaard wordt bepaald dat:

De aannemer de declaratie in twee-voud binnen vijf werkdagen na de opneming ter
acceptatie aan de directie zal voorleggen.
Na acceptatie van de declaratie de directie een getekend exemplaar aan de
aannemer retourneert.
Acceptatie van een declaratie door de directie niet mag worden beschouwd als een
goedkeuring van het onderdeel het werk.

02 Declaraties dienen geadresseerd te zijn aan de opdrachtgever.
03 Voor werkzaamheden en leveringen die ten laste komen van een stelpost, moeten

pro-forma rekeningen (zonder B.T.W.) worden overhandigd aan de directie.
04 De aannemer dient op de declaraties aan te geven voor welk bedrag het lage en

hoge omzetbelasting tarief van toepassing is.
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01 05 02 MEERWERK
01 In aanvulling op paragraaf 35 lid 1 van de UAV 2012 wordt bepaald dat meerwerk op

het bestek, zoals bedoeld in de leden 1a, 1c en 1e van paragraaf 35, zal worden
verrekend op basis van voorcalculatie van de kostprijs van de uit te voeren werken,
verhoogd met een percentage ter dekking van algemene kosten en winst & risico
van 12 %; dit is inclusief voorbereidingskosten en uitvoeringskosten. (inclusief
uitvoerder)
De voorcalculatie dient vergezeld te gaan van een gedetailleerde begroting in uren,
materieel, materiaal, onderaanneming (ook uitgesplitst in uren, personeel, materieel
en materiaal). Alleen op deze wijze aangeboden meerwerk komt in aanmerking
voor beoordeling.

01 07 ZEKERHEIDSTELLING

01 07 01 WAARDE EN VORM VAN DE ZEKERHEIDSSTELLING
01 De zekerheid als bedoeld in artikel 01.07.01 lid 01 van de Standaard moet bij de

aanbesteder zijn binnengekomen binnen 7 dagen na de datum van het daartoe
door of vanwege de aanbesteder gedane verzoek.
De zekerheidstelling dient te worden gesteld in de vorm van een bankgarantie,
overeenkomstig het bij het bestek gevoegde model.

02 De grootte van de zekerheidstelling bedraagt 5% van de aannemingssom excl.
B.T.W. voor wat betreft het uitvoeren van de werkzaamheden, tot einde oplevering.

03 De hiervoor bedoelde bankgarantie zal, zodra het werk is opgenomen en de
directie heeft vastgesteld dat de aannemer aan alle verplichtingen voortkomende uit
het bestek heeft voldaan, binnen redelijke termijn danwel op een daartoe strekkend
verzoek van de aannemer aan hem worden geretourneerd.

04 De kosten voor het verkrijgen en zo nodig verlengen van de zekerheidstelling in de
vorm van een bankgarantie dient bij de aanneemsom te zijn inbegrepen.

01 08 Bijdragen

01 08 01 Bijdrage RAW-systematiek
01 Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard,

wordt verlangd.
02 De betaling van de eerste termijn zal niet eerder plaats vinden dan nadat het

originele betalingsbewijs van het CROW aan de directie is overlegd.

01 09 KABELS EN LEIDINGEN

01 09 01 ALGEMEEN
01 De aannemer dient voor het lokaliseren van kabels en leidingen gebruik te maken

van een kabeldetector, dan wel door middel van het graven van proefsleuven.
02 Alle beschadigingen dienen direct door de aannemer te worden gemeld bij de

desbetreffende kabel- en/of leidingbeheerder. Alle kosten tot herstel van de
beschadigde kabel en/of leiding komen ten laste van de aannemer.

01 09 03 MAATREGELEN TER BESCHERMING VAN KABELS EN LEIDINGEN
01 Op en nabij aanwezige kabels en leidingen mag geen opslag van materialen

plaatsvinden.
02 Bij vriezend weer of de kans daarop moet een blootgelegde waterleiding tot

genoegen van het waterleidingbedrijf beveiligd zijn tegen bevriezen.
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01 09 04 VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER
01 De aannemer dient te allen tijde tenminste drie werkdagen voor gestart wordt met

de werkzaamheden een graafmelding te doen bij het Kadaster te Zwolle via het
internet: www.kadaster.nl/klic.
Ontvangen tekeningen dienen te allen tijde op de locatie van de werkzaamheden
aanwezig te zijn.

02 De aannemer zal indien hij in de nabijheid van kabels, leidingen, brandkranen en
afsluiters werkzaamheden verricht de in dit verband door desbetreffende instanties
en door de directie gegeven aanwijzingen en orders opvolgen, waarbij bijzondere
voorschriften voor de uitvoering zoals bijvoorbeeld het ontgraven in handkracht,
worden beschouwd als tot zijn normale verplichtingen behorende.

03 Tijdens het uitvoeren van het werk neemt de aannemer zodanige maatregelen, dat
brandkranen, afsluiters en dergelijke te allen tijde te bereiken zijn.

01 10 PUBLIEKRECHTELIJKE EN PRIVAATRECHTELIJKE TOESTEMMINGEN

01 10 02 VERGUNNING ALGEMEEN
01 Het is de aannemer zonder toestemming van de directie niet toegestaan

werkzaamheden te verrichten tussen 18.00 uur 's avonds en 7.00 uur 's ochtends.
Ook mag er niet gewerkt worden op zaterdag, zon- en feestdagen.

02 Voor het verrichten van werkzaamheden buiten de normale arbeidstijden
(maandag t/m vrijdag van 07.00 - 18.00 uur), na toestemming van de directie en
arbeidsinspectie, zorgt de aannemer voor de benodigde vergunningen.

01 10 03 DOOR DE OPDRACHTGEVER TE VERKRIJGEN VERGUNNINGEN
01 De opdrachtgever draagt op diens kosten zorg voor het verkrijgen van de

navolgende vergunningen:
- Omgevingsvergunning
- Omgevingsvergunning, onderdeel kappen bomen
- Ontheffing Wet natuurbescherming

01 10 04 Vergunningen e.d. te verzorgen door aannemer
01 De aannemer draagt op diens kosten zorg voor het verkrijgen van de navolgende

vergunningen:
- Grondwateronttrekkingsvergunning (>70.000 m3 onttrekking)
- Lozingsvergunning voor het lozen van bemalingswater op het oppervlaktewater

(> 100m3/uur)
Overige vereiste vergunningen en/of meldingen dienen door en op kosten van de
aannemer te worden verkregen.

02 De kosten en leges van de in lid 01 bedoelde vergunningen, ontheffingen,
meldingen e.d. zijn voor rekening van de aannemer.
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01 10 23 GELUIDHINDER
01 Het langtijd gemiddelde geluidsniveau LAr,LT ten gevolge van continue werkende

machines op de gevel van geluidsgevoelige bestemmingen niet meer mag
bedragen dan:
50 dB(A) tussen 07.00 en 19.00 uur (dag);
45 dB(A) tussen 19.00 en 23.00 uur (avond) en
40 dB(A) tussen 23.00 en 07.00 uur (nacht).

02 Het maximale geluidsniveau Lmax ten gevolge van continue werkende machines
op de gevel van geluidsgevoelige bestemmingen niet meer mag bedragen dan:
70 dB(A) tussen 07.00 en 19.00 uur (dag);
65 dB(A) tussen 19.00 en 23.00 uur (avond) en
60 dB(A) tussen 23.00 en 07.00 uur (nacht).

04 Voor de zondagen alsmede de algemeen erkende feestdagen gelden dezelfde
criteria als voor de nachtperiode.

05 De beoordelingsplaats ligt op de gevel van de dichtsbijzijnde bebouwing. Eventuele
metingen moeten worden uitgevoerd en beoordeeld volgens de 'Handleiding Meten
en rekenen Industrielawaai', Ministerie van VROM, internetuitgave van 2004 met de
errata van 1999.

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN

01 11 01 WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN
01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de

aannemer erop gewezen dat de volgende werken in elkander grijpen:
- Onderhoudswerkzaamheden door de eigen dienst van de opdrachtgever;
- Werkzaamheden door beheerders van kabels en leidingen;
- Onderhoudswerkzaamheden door provincie, rijk of waterschappen;
- Werkzaamheden aan nieuwe werken door derden;
- Werkzaamheden voortvloeiend uit calamiteiten;
- Doorgaande exploitatie omliggende bedrijven;
- Verwijderen asfaltverharding terrein Van Dijk;
- Aanbrengen en aansluiten kast pompput.

01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER

01 12 01 ALGEMEEN
01 Onverminderd het bepaalde in paragraaf 30 van de U.A.V en paragraaf 01.12 van

de Standaard moet de aannemer in het belang van het verkeer de door de directie
op te geven aanwijzingen opvolgen.

02 De aannemer dient een verkeersmaatregelenplan ten behoeve van het werk te
maken. Dit plan wordt aangemerkt als een gedetailleerd werkplan in de zin van par.
26 lid 6 van de UAV 2012.

03 Indien de aannemer de gemaakte afspraken niet nakomt of de bereikbaarheid niet
tot tevredenheid van de directie nakomt, kan per geval en per dag een korting van
EUR 500,00 worden toegepast.
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01 12 02 VOORKOMEN VAN OVERBELADING
01 Van een beladen (motor)voertuig(combinatie) met een volgens het kentekenbewijs

en/of kentekenregister maximum massa van meer dan 12.000 kilogram, die voor
de werkzaamheden wordt ingezet (van-, naar- en op het werk), mag de wettelijk
toegestane maximum massa en maximum aslast, niet worden overschreden.

02 Opdrachtnemer dient een plan van aanpak ter kennis te brengen van de
Opdrachtgever met daarin beschreven hoe overbelading van de in lid 1 genoemde
voertuigen wordt voorkomen.

03 Opdrachtnemer dient de werking van het plan van aanpak voortdurend te monitoren
en te evalueren en zo nodig het plan bij te stellen.

04 Opdrachtnemer dient de monitoring:
- toe te voegen aan de voortgangsrapportage;
- te overleggen en te bespreken in de bouwvergadering.

05 Indien de wettelijke normen voor maximale massa en/of aslasten wordt
overschreden zal per voorkomend geval een korting worden opgelegd van € 500,-.
Deze korting wordt in de eerst volgende termijn verbeurd zonder dat een
ingebrekestelling nodig is.

01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN, FLEXIBELE
UITVOERINGSTERMIJN

01 13 06 Algemeen
01 Naast het algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 lid 1 van de UAV 2012,

wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid
6 van de UAV 2012, verlangd, omvattende:
- de inzet van materieel; hierbij dient rekening gehouden te worden met de grootte
van het materieel ten aanzien van de beperkte werkruimte en per onderdeel van het
algemeen tijdschema;
- de inzet van personeel per onderdeel van het algemeen tijdschema;
- de indeling van het werkterrein;
- wijze van vervoer naar en van het werk;
- wijze van opslag van materialen;
- wijze van laden en lossen van materialen;
- verkeersmaatregelenplan, te voldoen aan de voorwaarden volgens artikel 62 van
dit bestek;
- plan van aanpak natuurbeschermingswet, te voldoen aan de voorwaarden
volgens artikel 64 van dit bestek.
Dit gedetailleerd werkplan dient de aannemer binnen 3 dagen na opdracht in 2-voud
in te dienen bij de directie.

02 Van dit werkplan mag niet zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de
directie worden afgeweken.

03 Bij het opstellen van het algemeen tijdschema als bedoeld in paragraaf 26 van de
UAV 2012 rekening houden met de volgende randvoorwaarde:
- afstemming op de volgens artikel 01.11.01 lid 01 van dit bestek vermelde
werkzaamheden;
- afstemming op de volgens artikel 01.11.02 lid 01 van dit bestek vermelde
evenementen.

04 Wanneer voor de aanvang of tijdens de uitvoering wijzigingen in de volgorde van de
werkzaamheden noodzakelijk worden geacht, moet de aannemer zich daar naar
richten, zonder uit dien hoofde op extra vergoeding, in welke vorm ook, aanspraak
te kunnen maken.

05 Van het tijdschema mag niet zonder voorgaande schriftelijke goedkeuring van de
directie worden afgeweken.

06 De indeling van de tijdsduur op het verlangde tijdschema moet worden aangegeven
in: kalenderweken.

07 In het algemeen tijdschema dient ook te worden aangegeven op welke werkdagen
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of gedeelten daarvan het werk zal stilliggen als gevolg van vakantie, roostervrije
dagen e.d..

01 13 09 INPASSINGEN WERKZAAMHEDEN DERDEN
01 In het verlangde algemene tijdschema en/of gedetailleerde werkplan dienen de door

derden uit te voeren werkzaamheden zoals genoemd in 01.11.01, te worden
opgenomen en ingepast.

01 14 BOUWSTOFFEN

01 14 02 Keuring van bouwstoffen (gecertificeerde bouwstoffen)
01 Bouwstoffen die drie maanden voor de dag van aanbesteding leverbaar zijn met:

- KOMO-(attest-met-)productcertificaat;
- KIWA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van waterleidingen;
- KEMA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van kabelwerk;
- GASTEC QA-merk voor bouwstoffen ten behoeve van gasleidingen;
met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden, leveren met deze
kwaliteitsverklaringen.

02 Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 01 kan worden verkregen:
- voor het KOMO-keur bij de Stichting Bouwkwaliteit te Rijswijk;
- voor het KIWA-keur bij KIWA NV te Rijswijk;
- voor het KEMA-keur bij KEMA NV te Arnhem;
- voor het GASTEC QA-keur bij Kiwa Gas Technology te Apeldoorn.

03 Bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen als bedoeld in lid 01,
de voorschriften welke daaromtrent in het bestek zijn opgenomen volgen, alsmede,
voorzover daarmede niet in strijd, de richtlijnen vermeld in de kwaliteitsverklaringen.

04 Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met een kwaliteitsverklaring
als bedoeld in lid 01 mogelijk is, wenst te betrekken van een producent die deze
bouwstoffen niet met deze kwaliteitsverklaring levert, worden de desbetreffende
bouwstoffen door of vanwege de directie gekeurd overeenkomstig paragraaf 18 van
de UAV 2012, met dien verstande dat de hieraan verbonden kosten voor rekening
van de aannemer komen.
De directie kan verlangen dat de aannemer deze bouwstoffen voor zijn rekening
laat keuren door een door de directie aan te wijzen keuringsinstituut. In dat geval
dient de aannemer een afschrift van het keuringsrapport aan de directie te
overleggen.

05 Het bepaalde in lid 04 is niet van toepassing voor de navolgende bouwstoffen die
uitsluitend met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 moeten worden
geleverd:
- Levering van hout voorzien van FSC-keurmerk (Forest Stewardship Council)

06 Bouwstoffen die met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 worden geleverd,
worden geacht te zijn gekeurd in de zin van paragraaf 18 van de UAV 2012 indien
het desbetreffende document aan de directie is afgegeven en de bouwstoffen door
de directie op het werk zijn geïnspecteerd.

08 De bouwstoffen met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 04 worden geleverd,
worden geacht te zijn gekeurd in de zin van paragraaf 18 van de UAV 2012 indien
het betreffende document aan de directie is afgegeven en de bouwstoffen door de
directie op het werk zijn geïnspecteerd.

09 In aanvulling op paragraaf 17, lid 4 van de UAV 2012 bij iedere aanvoer van de
bouwstoffen verklaringen herkomst of oorsprong overleggen. De bouwstoffen welke
worden goedgekeurd, zijn niet eerder goedgekeurd, dan nadat door de aannemer
een schriftelijk bericht van goedkeuring van de directie is ontvangen.

10 De door de aannemer te leveren materialen, waarvoor nog geen certificaatregeling
bestaat, moet door de KIWA worden gekeurd op de bestekseisen. De
keuringskosten komen in afwijking van paragraaf 18 lid 5 van de UAV 2012 ten laste
van de aannemer.
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01 14 06 INFORMATIEOVERDRACHT VAN TE LEVEREN BOUWSTOFFEN
01 Daar waar in de Standaard geen "Bewijs van Oorsprong" of Informatie

-Overdracht - van een bouwstof wordt verlangd, dient een bewijs van oorsprong
van de te leveren bouwstof aan de directie te worden verstrekt.
Op dit bewijs van oorsprong moet zijn vermeld:
a. naam van de producent;
b. indien van toepassing de naam van de leverancier;
c. de aard en herkomst van de bouwstof;
d. specifieke verwerkingseisen.

02 Iedere aflevering van materiaal dient vergezeld te zijn van een schriftelijke
verwijzing naar het bewijs van oorsprong.

03 De aannemer verstrekt van de door hem te leveren bouwstof, die volgens het
bestek op of in de bodem moet worden aangebracht, de gegevens waaruit blijkt dat
deze bouwstof voldoet aan de eisen die het Besluit bodemkwaliteit stelt met
betrekking tot de samenstelling van de bouwstof en de emissie uit de bouwstof in
de bodem.

04 De aannemer verstrekt de in lid 03 bedoelde gegevens schriftelijk aan de directie
uiterlijk 5 werkdagen voor het aanbrengen van de bouwstof, waarbij met de in artikel
11 van het Bouwstoffenbesluit vermelde termijnen rekening wordt gehouden.

05 Indien een bouwstof wordt geleverd onder certificaat, wordt het certificaat geacht
het bewijs van oorsprong respectievelijke de gegevens voor het Besluit
bodemkwaliteit voor de desbetreffende bouwstof te vervangen.
Dit certificaat moet zijn afgegeven door een certificatie-instelling, die daartoe is
erkend door de nationale accreditatie-instelling (in Nederland: De Raad voor
Accreditatie).

06 Het is in beginsel niet toegestaan om voor elke bouwstof afzonderlijk verschillende
fabrikaten toe te passen.

07 De aannemer verstrekt de directie een bewijsmiddel waarin wordt aangetoond dat
alle door hem te leveren grond (incl. zand en grindzand) en bouwstoffen voldoen
aan de milieuhygiënische eisen die het bevoegd gezag stelt aan de in dit bestek
voorgeschreven categorie "multifunctioneel toepasbare grond" en "categorie I
bouwstoffen". Het certificaat dient vooraf ter goedkeuring aan de directie te worden
overhandigd. Indien de directie het certificaat niet heeft ontvangen en/of heeft
goedgekeurd mogen de bouwstoffen niet op het werk worden verwerkt. De hierdoor
ontstane kosten, ook van de opdrachtgever en directie, zijn voor rekening van de
aannemer.

08 Indien het bestek bepaalt dat de uit het werk komende oude bouwstoffen geheel of
gedeeltelijk opnieuw in het te maken werk moeten worden verwerkt, stelt de
aannemer de directie in de gelegenheid de hoedanigheid van deze bouwstoffen
vast te stellen. De aannemer dient te zorgen voor het instandhouden van de
eigenschappen van de bouwstoffen.

01 16 VERZEKERINGEN

01 16 02 SCHADE
01 In aanvulling op het gestelde in paragraaf 44 lid van de UAV 2012 wordt onder

schade mede verstaan letsel of dood van mens en dier.
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01 16 03 CAR-VERZEKERING
01 De opdrachtgever zal bij Centraal Beheer Achmea voor zijn rekening en mede ten

behoeve van de architect, adviseurs, constructeurs, aannemer(s) en
onderaannemer(s), een bouwverzekering (CAR-verzekering) afsluiten.

02 De dekking van de bouwverzekering loopt vanaf de datum waarop het werk op het
werkterrein een aanvang neemt tot het einde van de onderhoudsperiode.

03 Als verzekerde som voor het werk zal gelden het bedrag van de
aanneemsom(men) verhoogd met leveranties van directie en/of opdrachtgever,
alsmede honorarium van deskundigen, zoals architecten, adviseurs, inspecteurs,
kosten van toezicht, directiekosten en indien meeverzekerd, de B.T.W.

04 De polis ligt bij de opdrachtgever ter inzage. Op verzoek van de aannemer zal de
opdrachtgever een kopie van de polis verstrekken. De aannemer wordt geacht met
de inhoud van de polis bekend te zijn. De aannemer dient, als verzekerde, de in de
polis gestelde verplichtingen na te komen.

05 De aansprakelijkheid van de aannemer volgens de Wet of uit overeenkomst wordt
niet beperkt, verminderd of gewijzigd door enige bepaling betreffende verzekering in
dit artikel, waaronder mede verstaan wordt zijn verplichtingen alle schade volledig
te herstellen en het werk volgens het bestek op te leveren.

06 Het eigen risico dat op de bouwverzekering van toepassing is, is voor rekening van
de aannemer, evenals alle niet door de bouwverzekering gedekte schaden en/of
vorderingen, waarvoor de aannemer volgens dit bestek aansprakelijk is.

07 In geval van een schade, respectievelijk ontvangen aansprakelijkheidsstelling, dient
de aannemer dit onmiddellijk te melden bij de bouwdirectie.

08 De bouwdirectie beslist welke partij namens verzekerden de schade met de
verzekeraar regelt.

09 De uit hoofde van deze verzekering door de opdrachtgever ontvangen
schadeuitkeringen zullen aan de aannemer worden uitbetaald, al naar gelang de
aannemer met het herstel van de schade is gevorderd.

01 16 05 AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING
01 De aansprakelijkheid van de aannemer ingevolge paragraaf 6 lid 8 en 9 van de UAV

2012 wordt niet beperkt, verminderd of gewijzigd door enige bepaling betreffende
verzekering in dit bestek.
De aannemer dient (voor zijn rekening ) te zorgen voor alle benodigde en/ of
wettelijke verzekeringen, waaronder de aansprakelijkheidsverzekering voor
schaden voortvloeiend uit gebruik van aannemersmaterieel. Voorts is de Wet
Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen van toepassing op al de in te zetten
motorrijtuigen. Niet verzekerde motorrijtuigen mogen niet worden ingezet. de
aannemer dient zich er van te overtuigen dat, op de polis van verzekeringen, de
schade aan (ondergrondse) kabels en leidingen niet is uitgesloten.

02 De aannemer dient in geval van schade of ingestelde aansprakelijkheidsstelling de
directie hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

03 Het in de polisvoorwaarden opgenomen bedrag voor eigen risico per schade geval
blijft in alle gevallen voor rekening van de aannemer.

01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN
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01 17 01 ALGEMEEN
01 Indien het bestek vermeldt dat vrijgekomen materialen afgevoerd worden, dienen

deze afgevoerd te worden overeenkomstig de in Nederland geldende wet- en
regelgeving.

02 Bij het opnemen, terzijde zetten en/of afvoeren van de voor de opdrachtgever of
rechthebbende van waarde zijnde materialen dient de nodige voorzichtigheid in
acht te worden genomen. De aannemer vervangt voor zijn rekening alle materialen
indien deze door zijn nalatigheid en/of naar onoordeelkundig handelen verloren zijn
gegaan of beschadigd zijn geraakt.

03 Materialen die het eigendom zijn van personen en/of instellingen anders dan de
opdrachtgever mogen niet geruimd en/of verplaatst worden zonder toestemming
van de directie.

04 Vrijgekomen materialen ontdoen van aanhangend vuil, grond- en zandresten en
verontreinigingen.

01 17 07 PLAN VOOR HET OMGAAN MET VRIJGEKOMEN MATERIALEN
01 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel

01.17.07 lid 01 van de Standaard, wordt verlangd voor de volgende vrijgekomen
materialen:
- alle materialen waarvan de eindbestemming niet eenduidig is

voorgeschreven.
02 De kosten van verzamelen, opslaan, afvoeren, storten en accepteren etc. van

vrijkomende materialen worden geacht te zijn inbegrepen in de prijs per eenheid
van de desbetreffende bestekspost.

01 17 08 BEWIJSSTUKKEN
01 In aanvulling op artikel 01.17.08 lid 01 van de Standaard verstrekt de aannemer een

afschrift van het bewijs van ontvangst binnen vijf werkdagen aan de directie.

01 17 11 PVC EN PE
02 Afvoeren rioleringsmaterialen

Opgegraven en vrijgekomen restmaterialen van PVC, PE en PP leidingsystemen
dienen ontdaan van aanhangend vuil en grond en vrij van chemische
verontreiniging, te worden afgevoerd naar een erkend verwerker van kunststof
leidingmateriaal. Dit kan met gebruikmaking van het door BureauLeiding te Den
Haag gecoördineerd landelijk inzamelsysteem “Buizen Inzamel Systeem” (BIS) ten
behoeve van een gesloten ketenbeheer en recycling.

BureauLeiding is te bereiken via telefoon 070-4440650, fax 070 4440661 of per
e-mail bis@bureauleiding.nl

01 17 12 STEEN OF STEENACHTIGE MATERIALEN
01 Indien bij de uitvoering van het werk vrijgekomen steen of steenachtige materialen

worden gebroken, moet het breken plaats vinden conform de BRL 2506:
"Recyclinggranulaten voor toepassing in de beton, wegenbouw, grondbouw en
werken."

02 De aannemer overlegt de directie een bewijsmiddel waaruit blijkt dat het breken
zoals bedoeld in het vorige lid plaats vindt op basis van de BRL 2506.

03 De aannemer overlegt een plan voor het omgaan met vrijkomende materialen als
bedoeld in artikel 01.17 07 van de Standaard, voor de in lid 01 genoemde
vrijgekomen steen of steenachtige materialen.

01 17 13 TIJDELIJKE OPSLAG VAN MATERIALEN
01 Alle uit het werk vrijgekomen materialen moeten naar soort en hoedanigheid

gescheiden worden opgeslagen en vervoerd.
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01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

01 19 03 Veiligheids- en gezondheidscoördinatie
02 Van de in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het

Arbeidsomstandighedenbesluit, genoemde kennisgeving ontvangt de aannemer
een afschrift. De coördinator voor de uitvoeringsfase zoals bedoeld in artikel
01.19.02 lid 01 van de Standaard, brengt dit afschrift zichtbaar op de bouwplaats
aan en draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.27 lid 2 van
hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.

03 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan
en het dossier, als bedoeld in artikel 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan
de directie.

04 Het V&G-plan dient naast de in artikel 2.28 van het Besluit genoemde informatie
tevens de volgende gegevens te bevatten:
- de handelwijze bij alarmsituaties;
- de namen van E.H.B.O.'ers op het werk en indien mogelijk de plaats waar deze

werkzaam zijn en/of telefonisch bereikbaar zijn;
- de plaats van E.H.B.O.-trommels op het werk;
- de namen, adressen en telefoonnummers van de dichtstbijzijnde huisartsen,

tandartsen en eerste hulp afdelingen van ziekenhuizen;
- adres en telefoonnummer van het kantoor van de Nederlandse Arbeidsinspectie;
- de persoonlijke beschermingsmiddelen die aan de werknemers zullen worden

uitgereikt.
05 Alle kosten voor veiligheid en werkplekbeveiligingsmiddelen zijn begrepen in de

aannemingssom.

01 22 BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE

01 22 01 UITVOERING WERKZAAMHEDEN
01 In aanvulling op de Standaard artikel 01.18.01 lid 03 informeert de aannemer voor

de uitvoering van het werk zijn personeel en dat van de onderaannemer(s) ten
aanzien van de waarde van het bomenbestand en de gebods- en
verbodsbepalingen terzake van de te sparen bomen op het werkterrein.

01 22 03 PLAN VAN AANPAK VOOR HET OMGAAN MET TE BESCHERMEN PLANT-
EN DIERSOORTEN

01 Een plan van aanpak als bedoeld in artikel 01.22.03 lid 01 van de Standaard wordt
verlangd.

01 22 04 SCHADEVERGOEDING
01 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 01.18.04 lid 01 van de Standaard heeft

de nazorg betrekking op een onderhoudsperiode van 1 jaar na vervanging.

01 23 COMMUNICATIE
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01 23 03 E-MAIL VERKEER
01 Omdat in het verleden zich problemen hebben voorgedaan tijdens het uitwisselen

van e-mails dient de aannemer zich bewust te zijn van de richtlijnen genoemd in lid
2, 3 en 4 van deze bepaling.

02 Zorg ervoor dat uw e-mail verkeer voldoet aan de e-mailauthenticatiestandaarden
SPF, DKIM en DMARC. Dit kan u neerleggen bij uw e-mail provider of hosting
bedrijf. Daarbij kan u als argumentatie opvoeren dat dit de veiligheidstandaard is bij
gemeenten en dat u deze aanpassingen nodig hebt voor een goede bedrijfsvoering.

03 Zorg ervoor dat uw e-mails geen andere kenmerken bevatten die aanleiding geven
voor de gemeentelijke beveiligingssoftware om uw berichten tegen te houden. Denk
daarbij aan plaatjes met links naar social media sites (komen regelmatig op
blacklists) en de opmaak van bijlagen. Bijlagen moeten altijd scanbaar zijn. Dus
geen bestanden met een wachtwoord of ingepakte (.zip) bestanden.
Tekstbestanden bij voorkeur in PDF en geen van de bestanden mag groter zijn dan
10 Mb.

04 Als u een melding krijgt van een geweigerd bericht, wacht dan niet af en neem dan
telefonisch contact op met de ontvanger. Deze zal dan contact opnemen met onze
Helpdesk. Bij structurele problemen is het een goed idee om de technische
diensten van beide partijen met elkaar in contact te brengen.

01 25 VAKOPLEIDING

01 25 01 SOCIAL RETURN ON INVESTMENT
01 De gemeente Zwartewaterland hecht waarde aan een inclusieve arbeidsmarkt,

waarbij iedereen participeert naar vermogen. Daarom is besloten in deze
aanbesteding Social Return On Investment (SROI) als bijzondere
uitvoeringsvoorwaarde op te nemen.
De aanbieder verplicht zich om bij gunning 5% van de gefactureerde loonsom /
waarde> aan te wenden voor SROI-activiteiten.
In lid 2 van dit artikel maar ook op:
https://daarwerkenweaan.nl/thema/documenten-downloads-contact/
vindt u de toelichting van de werkwijze.

02 Voorwaarden bij de SROI-activiteiten:
" Deze zijn direct toe te rekenen aan de opdracht
" Het betreft nieuwe SROI-activiteiten, die uitgevoerd worden na gunning van

deze overeenkomst.
" De SROI-activiteiten mogen alleen bij opdrachtgever worden opgegeven in het

kader van deze overeenkomst.
" In geval van SROI-verlegging naar een onderaannemer gelden dezelfde

bepalingen als die voor u gelden.
" De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het nakomen van zijn

SROI-verplichtingen en moet deze kunnen onderbouwen (ook wanneer de
SROI verlegd wordt naar een onderaannemer).

Het Expertisepunt Social Return (ESR) van het Werkbedrijf regio Zwolle werkt in
opdracht van de gemeenten Dalfsen, Hardenberg, Hattem, Heerde, Kampen,
Meppel, Oldebroek, Ommen, Raalte, Staphorst, Steenwijkerland, Westerveld,
Zwartewaterland, Zwolle, het waterschap Drents Overijsselse Delta en de provincie
Overijssel. Het ESR adviseert en faciliteert u bij de invulling van SROI. De
opdrachtgever zal u verwijzen naar het ESR.

Voor de waardebepaling van SROI-activiteiten is gekozen voor de
bouwblokkenmethode. SROI-activiteiten zijn uitgedrukt in een inspanningswaarde,
deze is gebaseerd op de relatieve afstand van de uitkeringsgroep tot de
arbeidsmarkt. In samenspraak met het ESR kunt u kiezen uit verschillende
manieren om uw SROI verplichting in te vullen. Van iedere SROI-activiteit weet u
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vooraf wat de waarde hiervan is.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bouwblok

SROI-waarde Duur van
per jaar/1 fte meetellen

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Participatiewet < 2 jaar € 30.000

2 jaar
Participatiewet > 2 jaar € 40.000

2 jaar
Participatiewet (doelgroepregister), € 40.000

Altijd
Wajong (doelgroepregister) en WIA/WAO,
WSW (in dienst nemen: doelgroepregister)

WW < 1 jaar
€ 10.000 1 jaar

WW > 1 jaar
€ 15.000 1 jaar

Niet Uitkeringsgerechtigde (NUG) € 10.000
2 jaar

Werkervaringsplek (*0) € 750 per
maand
Overeenge
komen
periode

Leerling BBL (leerbaan), niveau 1 en 2 €20.000
Opleidings
periode

per leerwerkjaar
Leerling BBL (leerbaan), niveau 3 en 4 €15.000

Opleidings
periode

per leerwerkjaar
Leerling BOL (stage), niveau 1 en 2 € 7.500 per stage

Opleidings
periode

Leerling BOL (stage), niveau 3 en 4 € 5.000 per stage
Opleidings
periode

Leerling VSO/Praktijkonderwijs € 5.000 per stage
Opleidings
periode

Leerling VSO/Praktijkonderwijs tot 18 jaar € 25.000 Eenmalig
(werkplek na uitstroom)

MVO-activiteiten (*1) € 100/uur
en/of
factuurwaa
rde

WSW (detachering en/of diensten), € factuurwaarde
Sociale inkoop (*2)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Extra op bovenstaande bedragen
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Be
dra
gen

tell
en

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Leeftijd 50 jaar en ouder € 5.000

Eenmalig/naar rato
Vast dienstverband € 10.000

Eenmalig/naar rato
Statushouder €

5.0
00

Eenmalig/naar rato
PSO-ladder (*3): trede 1: Korting op de SROI-verplichting: 10% Eenmalig/naar

rato
PSO-ladder (*3): trede 2: Korting op de SROI-verplichting: 25% Eenmalig/naar

rato
PSO-ladder (*3): trede 3: Korting op de SROI-verplichting: 50% Eenmalig/naar

rato
PSO-ladder (*3), 30+ Vrijstelling

SROI-verplichting
Eenmalig/naar rato

I.g.v. overlap telt de hoogste waarde. WSW en Wajong: wetgeving van voor
01-01-2015
Tarieven zijn all-inclusive, incl. begeleidingskosten en werkgeverslasten.
Als SROI-activiteit telt alles mee wat u doet om mensen uit de doelgroepen verder
te helpen op - of richting - de arbeidsmarkt. Dat kan gaan om betaald werk, maar
bijvoorbeeld ook om (meeloop)stages, werkervaringsplekken, het bieden van
opleidingsmogelijkheden, of andere vormen van begeleiding of support.
(*0) Werkervaringsplek: Met toestemming van de uitkerende instantie (gemeente)

Proefplaatsing: Met toestemming van het UWV. Proefplaatsingen tellen alleen
mee voor SROI wanneer er een betaald dienstverband van
minimaal 6 maanden op volgt. In dat geval mag 50% van de periode van de
proefperiode worden meegeteld.

(*1) MVO-activiteiten: omvat een scala aan activiteiten. Voorwaarde is dat deze
activiteit een relatie heeft met de arbeidsmarkt en/of het onderwijs. Denk bijv.
aan het geven van gastcolleges bij opleidingsinstituten, de sponsoring van een
beroepsgerichte opleiding van iemand uit de doelgroep.

(*2) Sociale inkoop betreft dienstenafname van:
- Een sociale werkvoorziening (SW-bedrijven of ook wel de sociale

werkplaats genoemd).
- Een sociale onderneming (Sociale ondernemingen streven primair en

expliciet een maatschappelijk doel na. Dat wil zeggen dat zij een
maatschappelijk probleem willen oplossen. Daarnaast is een sociale
onderneming financieel zelfvoorzienend en sociaal in de wijze waarop de
onderneming wordt gevoerd); De sociale onderneming moet deelnemer
zijn van de "Code Sociale Ondernemingen"/
www.codesocialeondernemingen.nl of lid zijn van "Social Enterprise NL"/
www.social-enterprise.nl

- Een PSO-30+ gecertificeerde organisatie. (Indien niet gecertificeerd dient
minimaal 30% van de werknemers van een dergelijke onderneming
gehandicapt of kansarm te zijn, zie art. 20 lid 1 van de
aanbestedingsrichtlijn 2014/24.
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Facturen: SW bedrijf, Code Sociale Ondernemingen, PSO 30+ (factuurwaarde
100%), Social Enterprise NL (factuurwaarde 50%).

(*3) Korting geldt alleen voor de Opdrachtnemer, niet voor de onderaannemer(s).

-- Een voorbeeld: --
De gefactureerde opdrachtsom van een opdracht is bijvoorbeeld € 300.000. De
SROI-verplichting bedraagt 5% (€ 15.000). Om te voldoen aan deze verplichting
kan de opdrachtnemer voor dit bedrag bijvoorbeeld een arbeidscontract bieden
voor een periode van:
" een halfjaar, aan iemand die < 2 jaar onder de Participatiewet valt (en niet

arbeidsbeperkt is), of
" één jaar, aan iemand die > 1 jaar een WW-uitkering heeft.

Het proces na gunning
De opdrachtnemer neemt na gunning, binnen 1 week contact op met het ESR
(sroi@daarwerkenweaan.nl).
In samenspraak met het ESR wordt door de opdrachtnemer een plan van aanpak
opgesteld op welke wijze de verplichting wordt ingevuld. Het plan bestaat uit de
navolgende onderdelen:
1. Opdracht, looptijd, hoogte SROI-verplichting
2. Op welke wijze SROI-waarde wordt opgebouwd (bijv. inzet personeel,

leerwerkplekken, stages, werkervaringsplekken, MVO-activiteiten etc.)
3. In geval van MVO-activiteiten wordt vooraf een waarde door het ESR bepaald.
4. Wijze van monitoring
5. Inhoud en frequentie van tussenevaluaties, inclusief eventuele bewijsstukken
6. Eindevaluatie, inclusief eventuele bewijsstukken
7. Akkoord ESR

Het resultaat van deze fase is een plan wat concreet en realiseerbaar is. Dit plan is
gereed en goedgekeurd door het ESR binnen 6 weken na gunning opdracht. Het
ESR kan deze termijn verlengen tot maximaal 12 weken.

Tussen- en eindevaluatie
De opdrachtnemer levert op de afgesproken tijdstippen de tussen- en
eindevaluaties op incl. onderbouwing.
In samenspraak met het ESR zal gekeken worden naar de voortgang en indien
noodzakelijk volgt aanpassing van het plan van aanpak. Alle wijzigingen dienen
goedgekeurd te worden door het ESR.

Registratie SROI-verplichting
Na goedkeuring van het Plan van Aanpak SROI krijgt de opdrachtnemer toegang tot
het registratiesysteem WIZZR en houdt de SROI-invullingen hierin bij. In Wizzr
wordt gecontroleerd of aan de afgesproken SROI-verplichting voldaan wordt (op
correcte wijze en volgens afspraak).

Opdrachtnemer voert in het registratiesysteem de kandidaten en/of activiteiten op
ter invulling van de SROI-verplichting. De invulling moet door de opdrachtnemer te
onderbouwen zijn, ook wanneer de SROI-activiteit door een onderaannemer
geleverd is. Onderbouwing kan bijvoorbeeld via een doelgroepverklaring of een
bewijs voor toekenning uitkering in combinatie met een loonstrook, een
arbeidscontract, stageovereenkomst etc.. Namens opdrachtgever worden deze
gegevens gecontroleerd op bijv. doelgroep, uurtarief, startdatum en periode
tewerkstelling. Een kopie van de loonstrook en/of arbeidsovereenkomst kan ter
controle opgevraagd worden. Alle gegevens kunnen in WIZZR worden ingevoerd.
Wat betreft het gebruik van Wizzr:
" Wizzr voldoet aan eisen op gebied van privacy (AVG: Algemene verordening
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gegevensbescherming)
" Alleen geautoriseerde personen hebben toegang tot het betreffende contract in

Wizzr.
" Aan het gebruik van Wizzr zijn voor de opdrachtnemer geen kosten verbonden.

De documentatie die u verstrekt dient slechts die gegevens te bevatten die u ook
registreert in WIZZR. De gegevens en dus ook de bijlagen met deze gegevens
voldoen aan de AVG.
De communicatie van deze gegevens, via WIZZR is een veilige en AVG conforme
werkwijze. De WIZZR-omgeving communiceert via encryptie en is alleen
toegankelijk voor betrokkenen bij het inkoopcontract, die uit hoofde van hun functie
deze gegevens mogen inzien.

Opdrachtnemer heeft op grond van de AVG toestemming nodig van de kandidaten
om hun persoonsgegevens te overleggen voor de verantwoording van de
SROI-verplichting. Hiervoor is eventueel het formulier "toestemmingsverklaring" te
gebruiken. Dit formulier is verkrijgbaar via het ESR.
In het registratiesysteem is de realisatie ten opzichte van de SROI- verplichting
inzichtelijk, en kan opdrachtnemer deze zelf volgen. Als er afwijkingen worden
geconstateerd door het ESR, dan zal deze contact met opdrachtnemer opnemen
en - indien nodig - de opdrachtgever op de hoogte stellen.

Tips
" Werkt u met onderaannemers/leveranciers? Neem dan in uw contracten met

onderaannemers/leveranciers ook een SROI verplichting op.
" Het aanbod is breder dan (vaak) wordt gedacht. Het idee heerst dat de

gemeenten en het UWV alleen mensen bemiddelen met een grote afstand tot
de arbeidsmarkt. Natuurlijk zijn zij altijd op zoek naar die werkgever die voor
deze mensen de juiste plek hebben. Maar voor de invulling van SROI kunt u
ook denken aan mensen die pas werkloos zijn geworden, aan die leerling die
een BBL-plek nodig heeft om zijn/haar opleiding te kunnen afronden.

" Wees creatief. Denk voor de invulling van uw SROI verder dan alleen de
directe inzet van personeel. Het opleiden van mensen uit de doelgroepen telt
ook mee voor SROI. Informeer bij het ESR naar lopende of geplande
opleidingstrajecten.
Is sociale inkoop misschien mogelijk?
Zijn er kansen voor het onderwijs in deze opdracht?

" Check haalbaarheid. Aarzel niet om het Expertisepunt Social Return (ESR) te
raadplegen bij de planvorming over SROI. Zij denken met u mee en brengen u
zonodig in contact met de juiste instanties.

Juridische voorwaarden
1. De opdrachtnemer is verplicht een bepaald percentage van de gefactureerde

omzet naar aanleiding van de opdracht aan te wenden aan SROI
inspanningen. Het juiste percentage staat vermeld in het bestek.

2. Voor het bepalen van de waarde van de inspanningen in SROI, worden
minimaal de waarden uit, in dit document opgenomen, tabel bouwblokken
gehanteerd, eventueel aangevuld met door het ESR vastgestelde waarde voor
een maatschappelijke activiteit.

3. De opdrachtnemer neemt binnen 1 week na gunning contact met het ESR op
om een afspraak in te plannen om een start te maken met het opstellen van
het plan van aanpak. Het ESR adviseert en faciliteert de opdrachtnemer, indien
gewenst, bij het opstellen van het plan van aanpak.

4. Opdrachtnemer levert aan het ESR een goedgekeurd plan op binnen 6 weken
na gunning opdracht, hoe aan de SROI-verplichting te voldoen. Deze termijn
kan, door het ESR worden verlengd, tot maximaal 12 weken.
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5 Het ESR zal zich, indien gewenst, inspannen de aanlevering van kandidaten
aan de opdrachtnemer te bevorderen. Deze inspanningen doen niets af aan de
eigen eindverantwoordelijkheid van de opdrachtnemer om aan de
SROI-verplichting te voldoen.

6. Gedurende de looptijd van de overeenkomst levert opdrachtnemer, de in het
plan van aanpak opgenomen, rapportage(s) aan het ESR inclusief
bewijsstukken, conform de afspraken die hierover in het plan van aanpak,
inclusief de eventuele wijzigingen hierop, zijn gemaakt.

7. De definitieve hoogte van de SROI-verplichting wordt berekend over de
gefactureerde omzet en geschiedt aan het einde van de looptijd van de
overeenkomst.

7. Uiterlijk binnen 2 (twee) maanden, of zoveel eerder als in het plan van aanpak
is afgesproken, na het einde van de looptijd van de overeenkomst levert de
opdrachtnemer een eindrapportage (inclusief bewijsstukken) aan het ESR
conform de afspraken in het plan van aanpak.

9. Het ESR is bevoegd om de rapportages te verifiëren. Opdrachtnemer verleent
daartoe zijn volledige mede-werking. Eventuele kosten voorvloeiend uit deze
medewerking kunnen niet bij de opdrachtgever verhaald worden.

10. Het ESR is bevoegd om inspanningen die niet vooraf zijn goedgekeurd, niet
mee te rekenen in het kader van de SROI-verplichting. De bewijslast om deze
goedkeuring achteraf te verkrijgen berust bij de opdrachtnemer.

04 Contactgevens Expertisepunt Social Return (ESR)
" sroi@daarwerkenweaan.nl
" https://daarwerkenweaan.nl/social-return-on-investment-sroi/

01 26 DOOR OPDRACHTGEVER TE VERSTREKKEN GEGEVENS

01 26 01 VERSTREKKING DIGITALE GEGEVENS
01 De aannemer dient rekening te houden met een verwerkingstijd van twee weken.
02 De geleverde bestanden zijn alleen ter beschikking en met betrekking op het te

maken werk en mogen niet gebruikt en/of geleverd worden aan derden.

01 27 DOOR DE AANNEMER TE VERSTREKKEN GEGEVENS

01 27 01 WEEKOVERZICHTEN
01 Verstrekt moet worden een, tot en met de betreffende week, gecumuleerd overzicht

van de verwerkte hoeveelheden resultaatsverplichtingen per bestekspost, per
locatie en datum van verwerking, met vermelding van de wijze waarop de
hoeveelheden zijn bepaald.

02 Het in lid 01 genoemde overzicht steeds uiterlijk de eerste donderdag na de
betreffende kalenderweek aan de directie verstrekken.

03 Indien de aannemer stagnatie van de werkzaamheden verwacht, verstrekt hij de
directie een overzicht waarin de opgetreden stagnatie per bestekspost is
opgenomen. De stagnatie wordt uitgesplitst in aard, oorzaak en het aantal
materieel- en personeelsuren.

04 De verstrekte hoeveelheden resultaatsverplichting worden in het op die week
betrekking hebbende weekrapport opgenomen tenzij de directie zich niet met de
door de aannemer verstrekte opgave kan verenigen, in welk geval de hoeveelheden
worden opgenomen welke door de directie voorlopig als juist worden erkend.

01 29 WERKTERREIN
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01 29 01 GEBRUIK WERKTERREIN
01 De laatste zin van paragraaf 15 lid 1 van de UAV 2012 aanvullen met:

Hij vrijwaart alsdan de opdrachtgever en de directie tegen alle vorderingen en
aanspraken die ten gevolge van dat gebruik mochten worden ingesteld.

02 Het op- en afrijden van de voor de uitvoering bestemde terreinen moet plaatsvinden
via, door de directie vooraf goed te keuren, danwel door haar aan te wijzen in- en/of
uitritten.

03 De directie behoudt zich het recht voor de ter beschikking gestelde terreinen door
derden mede te doen gebruiken.

04 Paragraaf 16 van de UAV 2012 aanvullen met lid 4:
Voor het maken van foto's films of video-opnamen en publiciteit inzake het werk, is
toestemming van de directie noodzakelijk.

01 29 03 DEPOT / WERF
01 De gemeentewerf bevindt zich op het volgende adres:

Gemeentewerf Genemuiden
Sisalstraat 62
8281 JK Genemuiden
T 038 385 3074
Gemeentewerf Hasselt
Doktor H.A.W. van der Vechtlaan 13
8061 HJ Hasselt

01 30 BOUWVERGADERINGEN

01 30 01 VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER
01 Tijdens de uitvoering van het werk zullen op regelmatige tijden bouwvergaderingen

worden gehouden met de opdrachtgever, aannemer en andere door de directie te
bepalen personen of instanties.

02 De aannemer is verplicht de vergaderingen bij te wonen, mits deze tenminste 3
dagen van tevoren zijn aangekondigd.

03 Alle communicatie tussen aannemer, directie en derden wordt vastgelegd in het
bouwverslag. Indien afspraken dan wel toezeggingen niet in ondertekende
verslagen zijn vastgelegd, kan op gedane afspraken of toezeggingen geen
aanspraak worden gemaakt.

04 De bouwverslagen zoals in lid 3 zijn bedoeld, worden gemaakt door de aannemer
en ter goedkeuring voorgelegd aan de directie.

01 31 BESTEKSADMINISTRATIE

01 31 01 ALGEMEEN
01 De aantekeningen betreffende de vordering en de stand van werk, als bedoeld in

paragraaf 27 lid 1 van de UAV 2012 moeten worden weergegeven in
productie-opgave-staten. Deze staten moeten alle tekstregels zoals deze
voorkomen op de bij het bestek behorende inschrijvingsstaat bevatten.
De productie-opgave-staten moeten weergeven:
- de tot de betreffende week verwerkte hoeveelheid;
- de in de betreffende week verwerkte hoeveelheid;
- de totaal verwerkte hoeveelheid en
- de financiële consequenties van de verwerkingen.

01 31 02 WEEKRAPPORTEN
01 In afwijking van de UAV 2012 dient er in paragraaf 27 lid 01 in plaats van: "De

directie maakt weekrapporten op." te worden gelezen: "De aannemer maakt
weekrapporten op."
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01 40 AANLEVEREN GEGEVENS WET BRO

01 40 01 ALGEMEEN
01 De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden zodanig te verrichten dat wordt

voldaan aan de verplichtingen die voor Gemeente Zwartewaterland voortvloeien uit
de Wet basisregistratie ondergrond (BRO), waaronder het namens Gemeente
Zwartewaterland uitvoering geven aan de gebruiksplicht, de aanleverplicht, de
meldplicht en de onderzoek plicht met betrekking tot de Landelijke Voorziening
BRO (LV BRO).

02 De Opdrachtnemer heeft een aanleverplicht voor sonderingsonderzoeken en
nieuwe grondwatermonitoringsputten.
Vanaf 1 januari 2018 gaat de aanleverplicht voor de registratieobjecten van tranche
1 in werking. Vanaf 1 januari 2020 treedt tranche 2 in werking.
Vanaf 1 januari 2021 treedt tranche 3 in werking.
Vanaf 1 januari 2022 treedt tranche 4 in werking.
Zie basisregistratieondergrond.nl voor de wettelijke inwerkingtreding van de
registratieobjecten behorende bij de desbetreffende tranches.

03 Ondergrondgegevens dienen te voldoen aan de eisen en het format van de LV
BRO. De eisen, het format en een handleiding voor bronhouderportaal zijn te
vinden op www.broinfo.nl. Als kvk-nummer van de bronhouder dient 54552907 te
worden ingevuld in de metadata.

04 De Opdrachtnemer dient de ingewonnen ondergrondgegevens binnen 20
werkdagen na datum van inwinning te leveren aan www.bronhouderportaal-bro.nl.
Om te kunnen leveren dient de opdrachtnemer in te loggen met e-herkenning 2+.
De aanleverplicht aan DINO van gegevens ingewonnen na 1 januari 2018 komt
hiermee te vervallen.

05 Indien de door de Opdrachtnemer geleverde gegevens aan de LV BRO onjuist
blijken te zijn, dient de Opdrachtnemer kosteloos zijn medewerking te verlenen om
deze onjuistheid te corrigeren.

10 WERK ALGEMENE AARD

10 0 WERK ALGEMENE AARD, ALGEMEEN

10 03 INFORMATIE-OVERDRACHT -WERK ALGEMENE AARD-

10 03 12 BOUWBORDEN
31 Bouwborden, inclusief die op het werkterrein, worden opgesteld door de

(hoofd)aannemer na goedkeuring door of vanwege de opdrachtgever.
Op het bouwbord zal ook de naam en het logo van de (neven-/hoofd)aannemer(s)
of combinatie(s) en adviseur worden opgenomen, alsmede het logo en de
benamingen van de subsidieverstreker(s).

32 Vermelding van onderaannemers behoeft de toestemming van de opdrachtgever.

10 04 REVISIE

10 04 01 REVISIETEKENINGEN
01 Op de revisietekeningen aangeven:

- naam opdrachtgever;
- straat- en wijknaam.

Ten aanzien van verharding en terreininrichting:
- Door derden!

Ten aanzien van kabels en leidingen:
Zie hoofdstuk 25.13.
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10 1 Werk algemene aard

10 12 EISEN UITVOERING

10 12 01 ALGEMEEN
01 Als de opdrachtnemer de gegeven voorschriften in het bestek niet naleeft, of de

gegeven opdrachten van de directie niet nakomt, wordt een korting toegepast van
1.500 euro per geval en voor elke dag dat de tekortkoming voortduurt. Deze korting
wordt verbeurd zonder dat daarvoor een ingebrekestelling nodig is. Als naar het
oordeel van de directie door een tekortkoming onveilige situaties ontstaan, wordt
genoemd bedrag verdubbeld. Nadat de opdrachtnemer een gemelde tekortkoming
heeft verholpen stelt hij de directie daarvan onverwijld in kennis.

04 Als de opdrachtgever gedurende de looptijd van dit bestek aansprakelijk is jegens
derden voor schades ten gevolge van onvoldoende werk van de opdrachtnemer,
zullen de hieruit voortvloeiende kosten verhoogd met 20 % in de vorm van een
korting worden verhaald op de opdrachtnemer.

05 Als de opdrachtnemer voor de uitvoering van het werk gebruik maakt van
particuliere percelen of niet openbare wegen, moet hij hiervoor toestemming
hebben van de eigenaar.

10 12 02 DOOR DE AANNEMER TER BESCHIKKING TE STELLEN WERKNEMERS
21 In plaats van de ingevolge de betreffende besteksposten in deel 2.2 van dit bestek

door de aannemer ter beschikking te stellen werknemers "Bouwbedrijf" mogen
andere werknemers worden ingezet, mits deze een overeenkomstige
vakbekwaamheid bezitten.

10 12 04 DOOR DE OPDRACHTNEMER TER BESCHIKKING TE STELLEN
WERKNEMERS

01 T.b.s. werknemers en materieel:
Uitsluitend de uren per opdracht in het kader van de posten "t.b.s. werknemers en
materieel" of "in opdracht uit te voeren werkzaamheden" door de directie en
opdrachtnemer zijn overeengekomen, worden verrekend. De kosten voor reisuren,
reiskosten, sociale lasten, arbeidsvoorwaarden en renteverlies worden geacht te
zijn inbegrepen in de prijzen per eenheid.

21 Bemalingen

21 1 Bemalingen

21 12 Eisen en uitvoering Bemalingen

21 12 03 VERLAGING GRONDWATERSTAND
02 De voorgeschreven verlaging moet eerst zijn bereikt voordat met het graven van de

bouwputten, sleuven en/of werkputten wordt begonnen.
03 De bemalingscapaciteit zodanig instellen dat niet meer wordt onttrokken dan voor

de uitvoering strikt noodzakelijk is.
04 De hoeveelheid bemalingswater door middel van een watermeter met telwerk

continu meten, waarbij de meterstand dagelijks door de aannemer wordt
geregistreerd en in de weekrapporten wordt vermeld. De watermeter tenminste op
5 meter vanaf het lozingspunt installeren.

21 14 Risicoverdeling
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21 14 01 Vergunningen en meldingen i.v.m. onttrekken en lozen van grondwater
01 In afwijking van art 21.14.01 geldt dat (opdrachtnemer vraagt vergunningen en

ontheffingen aan):
De opdrachtnemer zorgt in aanvulling op het bepaalde in paragraaf 5 lid 1 sub a
van de UAV 2012 dat:
a. ingeval van vergunningsplicht, de aannemer er zorg voor draagt dat hij tijdig kan

beschikken over de vergunningen voor het onttrekken van grondwater en het
lozen van grondwater;

b. ingeval van meldingsplicht, de aannemer er zorg voor draagt dat hij tijdig het
onttrekken en lozen van grondwater bij het bevoegd gezag heeft gemeld;

c. alle kosten voor de aanvraag van de vergunning en de maatregel voortvloeiende
uit de vergunning zijn voor rekening van de aannemer.

21 15 Bijbehorende verplichtingen Bemalingen

21 15 01 Tijdelijke grondwaterbemalingen
01 De aannemer stelt een bemalingsadvies op overeenkomstig het bepaalde in

SIKB-protocol 12010 'Voorbereiden melding en vergunning'.
02 De aannemer stelt het technische bemalingsplan op overeenkomstig het bepaalde

in SIKB-protocol 12020 'Voorbereiden technische uitvoering' met inachtneming van
het bepaalde in artikel 21.13.01 van de Standaard.

03 De aannemer houdt bij de uitvoering van een tijdelijke bemaling tevens rekening
met het bepaalde in SIKB-protocol 12030 'Uitvoeren bemaling'.

04 De aannemer houdt bij de aansturen van een tijdelijke bemaling tevens rekening
met het bepaalde in SIKB-protocol 12040 'Aansturen bemaling'.

21 15 02 Meten en registreren van onttrokken en geloosde hoeveelheden
grondwater

01 De volgende eisen worden gesteld aan het meten en registreren van de onttrokken
en geloosde hoeveelheden grondwater, zie besteksposten onder hoofdstuk 141
deel 2.2.

02 De aannemer verstrekt wekelijks een overzicht van de onttrokken en geloosde
hoeveelheden grondwater.

03 Het overzicht bevat ten minste gegevens over de situering, de datum en de
hoeveelheden.

21 15 03 Vergunningen en meldingen i.v.m. onttrekken en lozen van grondwater
01 Bij melding van een grondwateronttrekking zijn in het algemeen de volgende

gegevens benodigd:
- situatietekening met kadastrale en plaatselijke aanduiding waar de inrichting zich
bevindt, schaal 1:1000;
- aantal, aard van de wateronttrekkingsmidelen en hun vermogen;
- lengte, diameter en diepte van de onttrekkingsfilters;
- doel grondwatergebruik (o.a. bemaling bouwput, aanleg riolering).
De benodigde gegevens moeten door de aannemer worden verzorgd.

22 TECHNISCHE BEPALINGEN GRONDWERK

22 0 GRONDWERKEN, ALGEMEEN

22 02 EISEN EN UITVOERING GRONDWERK
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22 02 01 ALGEMEEN
01 Alle grondwerk dient in den droge te worden uitgevoerd, tenzij in het bestek anders

is gemeld.
21 De op het werk voorkomende punten van meetkundige grondslag zoals

kadasterstenen, hoekpunten, kilometreringspalen, baken, piketten enz. mogen
uitsluitend in het bijzijn van een ambtenaar van de betrokken dienst of instantie
worden uitgegraven, verwijderd of verplaatst.

22 02 06 OPHOGING EN AANVULLING
02 In afwijking op artikel 22.02.06 lid 04 en 05 van de Standaard moet de

verdichtingsgraad van het zand voor zandbed per monster ten minste 98%
bedragen en zand voor ophoging of aanvulling tenminste 96%.
De eis voor de gemiddelde verdichtingsgraad is niet van toepassing.

03 Aanvullingen en ophogingen aanbrengen in lagen van maximaal 0,40 m dikte
(gemeten na verdichting). Indien verdichting is voorgeschreven de volgende laag
pas aanbrengen na het verdichten van de onderliggende laag.

04 Voor zand dat in ophogingen en aanvullingen in theoretisch verhardingscunet (
zand in zandbed) wordt verwerkt gelden, op een diepte van maximaal 1000 mm
onder bovenkant ophoging c.q. aanvulling tot onderkant van deze ophoging c.q.
aanvulling de volgende sondeerwaarde:
a. onder trottoirs: minimaal 2,0 N/mm²;
b. onder open bestrating van rijwegen: minimaal 4,0 N/mm²;
c. onder verhardingen op het zelfde niveau als de rijweg: minimaal 4,0 N/mm²;
d. onder asfaltverhardingen: minimaal 4,0 N/mm²;
e. onder plantsoenpaden: minimaal 2,0 N/mm²;
f. (onder trottoirs en parkeerstroken) in boomputten: minimaal 1,5 N/mm² en

maximaal 2,0 N/mm²
05 Voor zand verwerkt in overige ophogingen en/of aanvullingen niet bedoeld in lid 3

gelden, op een diepte van maximaal 1000 mm onder de bovenkant van de
aanvulling de volgende eisen:
a. sondeerwaarde minimaal 2,5 N/mm², behoudens aanvullingen van sleuven

conform Hoofdstuk 24 van de Standaard;
b. de dichtheid van de aanvulling moet zodanig overeenkomen met die van de

omringende grondslag dat geen zettingsverschillen ontstaan.

22 03 INFORMATIE-OVERDRACHT GRONDWERK

22 03 10 GRONDSTROMENREGISTRATIE
01 De aannemer draagt zorg voor een grondstromenregistratie van de grond

ontgraven, vervoerd en verwerkt volgens het bestek. Deze registratie moet binnen
7 dagen na het einde van het werk aan de directie worden overhandigd.

02 In de grondstromenregistratie moeten zijn opgenomen:
- plaats en type ontgraving;
- categorie lading en hoeveelheid in m3;
- plaats van bestemming van elke lading.
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22 03 11 BEWIJS VAN OORSPRONG, ZAND EN GROND
01 Van elke aan te voeren partij teelgrond, zand voor zandbed, straatzand,

bomenzand, valdempingszand en bomensubstraat dient de aannemer een bewijs
van oorsprong te overleggen.

02 Op het bewijs van oorsprong dient vermeld te zijn:
- plaats van herkomst;
- naam en adres leverancier;
- middel van vervoer met vermelding van naam/nummer van middel van vervoer;
- datum van levering en
- de kwaliteit van het te leveren materiaal dient te zijn voorzien van een erkend
bewijsmiddel zoals vermeld in het besluit bodemkwaliteit. Een erkend bewijsmiddel
bestaat uit een product-/procescertificaat op een partijkeuring conform het besluit
bodemkwaliteit. Een product-/procescertificaat is voorzien van een datum tot
wanneer deze geldig is.

03 De in lid 02 bedoelde partijkeuring mag niet ouder zijn dan 2 maanden.

22 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES - GRONDWERKEN, ALGEMEEN

22 04 04 BEDRIJFSCONTROLE
01 De aannemer is verplicht bedrijfscontrole te verrichten als bedoeld in lid 2 van dit

artikel. Hij draagt daarvoor de verantwoordelijkheid en stelt de directie in de
gelegenheid deze te volgen. De resultaten van de bedoelde controle moeten zo
spoedig mogelijk schriftelijk worden meegedeeld aan de directie.

02 Van zand voor zandbed en zand voor aanvulling of ophoging per laag
bedrijfscontrole verrichten naar de verdichtingsgraad.

03 De aannemer is verplicht de resultaten van de bedrijfscontrole tot de oplevering en
indien voor betreffende onderdelen een onderhoudstermijn is voorgeschreven tot
het einde van de onderhoudstermijn te bewaren.

04 Alvorens verhardingslagen worden aangebracht dient controle volgens lid 01 te zijn
uitgevoerd en voltooid. De directie behoudt zich het recht voor de controle naar
verdichtingsgraad te controleren voordat met aanbrengen van verhardingen wordt
begonnen.

05 Op uitvoering van bovengenoemde werkzaamheden geschied geen verrekening.
06 Indien de aannemer bovengenoemde werkzaamheden niet uitvoert of op andere

wijze in gebreke blijft, is de directie bevoegd dat gedeelte van het werk waarop de
bedrijfscontrole betrekking heeft stil te leggen totdat controle is uitgevoerd. Hiertoe
zal de directie schriftelijk melding maken aan de aannemer.

07 In geval van herhaaldelijk in gebreke blijven van de aannemer bij uitvoering van
controle zal de directie derden opdracht geven tot het uitvoeren van deze controle.
De kosten hiervan komen voor rekening van de aannemer en zullen op generlei
wijze voor verrekening in aanmerking komen.

08 Vertraging van de uitvoeringsduur van het totale werk ten gevolge van het
genoemde in lid 05 en 06 zullen niet ten laste komen voor verruiming van
genoemde opleverdata.

22 04 43 BOUWSTOFFEN
22 Grond mag slechts worden verwerkt, nadat de aannemer door eigen onderzoek of

uit door derden verstrekte onderzoeksresultaten heeft vastgesteld dat de grond aan
de gestelde eisen voldoet.

23 De directie is bevoegd om monsters van de in lid 21 bedoelde grond te nemen en
deze te onderzoeken. Het gestelde in de leden 2 tot en met 13 van paragraaf 18
van de UAV 2012 is hierop van toepassing.

24 De aannemer bewaart de in lid 22 bedoelde gegevens gedurende de in artikel
22.04.44 lid 22 van dit bestek genoemde termijn.
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22 04 44 VOORONDERZOEK EN BEDRIJFSCONTROLE
22 De aannemer bewaart de resultaten van de bedrijfscontrole tot het einde van de

garantietermijn indien er een verharding is aangebracht en in andere gevallen tot de
oplevering van het werk of, ingeval van een onderhoudstermijn, tot het einde van de
onderhoudstermijn.

22 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

22 05 07 VERVUILINGEN DOOR TRANSPORT
01 Grond- en zandtransporten via openbare en/of "eigen" wegen dienen zodanig

uitgevoerd te worden dat er geen zand en/of grond op het wegdek of in de berm
achterblijft.

02 De aannemer dient gemorst materiaal direct te verwijderen.
Als de aannemer in gebreke blijft zal de directie op kosten van de aannemer de
wegen laten reinigen.

22 05 08 SCHADE AAN WEGEN
01 De aannemer herstelt alle ontstane schade aan wegen en paden veroorzaakt door

de door hem in te zetten en/of ingezette transportmiddelen.

22 05 09 REINIGEN MATERIEEL
01 De aannemer dient materieel voor vertrek van eventuele aanhangende grond en/of

slib te ontdoen op een verharde ondergrond, bijvoorbeeld rijplaten.

22 05 10 VOORKOMEN VERSTUIVING
01 Het treffen van maatregelen ter voorkoming van verstuiving van zand behoort tot de

verantwoordelijkheid van de aannemer.

22 06 BOUWSTOFFEN GRONDWERKEN, ALGEMEEN

22 06 08 CONTROLE
01 De directie behoudt zich het recht voor de aangevoerde bouwstoffen door derden

te laten controleren op verontreinigde stoffen. Indien uit dit onderzoek blijkt dat er
verontreinigde stoffen aanwezig zijn in gehalten die de streefwaarden
overschrijden, komen alle daaruit voortvloeiende kosten zoals afvoeren, vervangen
door schoon materiaal, onderzoeks- en advieskosten voor rekening van de
aannemer.

02 Door de directie afgekeurde grond en/of zand moet door de aannemer
teruggebracht worden naar de plaats van herkomst.

22 06 09 ZAND VOOR ZANDBED
01 Het chloridegehalte van te leveren zand voor zandbed mag de waarde van 200 mg

per kilogram droge stof (droog zand) (niveau 3) niet overschrijden.
02 De aannemer dient in geval van ontzilt zeezand een onziltingscertificaat te

overleggen, conform het gestelde in artikel 22.03.11 van dit bestek.
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22 06 11 MILIEU-EISEN
01 Zand, straatzand en/of grond zonder verdere aanduiding, welke de aannemer

levert, moet zijn schoon zand en/of schone grond, tenzij anders vermeld in dit
bestek.

02 Ter verificatie kan de directie na aanvoer een monster (of monsters) per partij
nemen en dit laten onderzoeken op de kritische parameters (relevante stoffen) door
een Sterlaboratorium.

03 In geval van extra monsters ten gevolge van meer dan één plaats van herkomst of
bij afkeuring komen de extra analysekosten, inclusief alle extra kosten die hiervan
het gevolg zijn, voor rekening van de aannemer.

04 Puin, stenen, hout en dergelijke met grotere afmetingen dan 50 mm worden
verwijderd uit te verwerken grond en zand en worden eigendom van de aannemer.
Binnen 0,25 m van kabel en leidingsystemen mogen in de aan te brengen grond of
het aan te brengen zand geen harde voorwerpen voorkomen.

22 07 MEET- EN VERREKENMETHODEN GRONDWERKEN, ALGEMEEN

22 07 19 VERREKENING HOEVEELHEID ZAND
01 De totale hoeveelheid van het geleverde zand geschiedt op basis van

hoeveelheidsbepaling a.d.h.v. theoretisch profiel (vaste m3's) en weegbonnen. De
op de bon vermelde hoeveelheid van het gewicht in ton en/of kilogram zal gedeeld
worden door het soortelijk gewicht van 1,70 resp. 1700 t.b.v. het verkrijgen van
hoeveelheid in vaste m3's.

22 07 20 METHODE VERDICHTING
01 Ten behoeve van de controle van de verdichtingsgraad (3) dienen

dichtheidsmetingen te worden verricht op zoveel plaatsen als de oppervlakte van
de zandlaag een veelvoud van 500 m² is, met een minimum van drie metingen.

22 2 GRONDBEWERKINGEN

22 22 EISEN EN UITVOERING - GRONDBEWERKING ALGEMEEN

22 22 03 GRONDBEWERKINGEN
01 De bewerkingen van de grond moeten worden uitgevoerd op een tijdstip dat de

grond voldoende droog is.
02 Voor die gedeelten waar geen of onvoldoende teelaarde aanwezig is moet een

uitwisseling van de grond plaatsvinden.
03 De bewerkte terreinen moeten zodanig worden geëgaliseerd dat over het geheel

een egaal oppervlak wordt verkregen.
04 Na het afwerken van de terreinen mag hierover geen transport meer plaatsvinden.
05 Grondbewerkingen dienen uitgevoerd te worden in goede aansluiting op de

bestaande omgeving. De directie kan eisen grondbewerkingen t.b.v. aansluitingen
uit te voeren buiten de werkgrens. De aannemer heeft geen recht op verrekening
van deze werkzaamheden op welke wijze dan ook.

24 Sleuf- en sleufloze technieken

24 0 Sleuf- en sleufloze technieken, algemeen

24 02 Eisen en uitvoering

24 02 03 Grondwerk, aanvulling
05 In aanvulling op artikel 24.02.03 lid 05 van de Standaard moet het verdichten van de

sleuf onder de buizen geschieden volgens de aanwijzingen van de NPR 3218.
09 Het verdichten van de rioolsleuf moet in lagen van 0,25 m gemeten na verdichting.
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24 02 04 Verdichtingsgraad van zand in grondverbetering
01 In afwijking van artikel 24.02.04 lid 01 van de Standaard moet de verdichtingsgraad

van het zand dat op andere plaatsen is verwerkt dan bedoeld in (bovenstaand) lid
01 per monster tenminste 96% bedragen. (onverlet de eis van 98% voor de
gemiddelde verdichtingsgraad).

24 02 05 Verdichtingsgraad van zand in aanvulling
01 In afwijking van artikel 24.02.05 lid 01 van de Standaard moet de verdichtingsgraad

van het zand dat op andere plaatsen is verwerkt dan bedoeld in lid 01 per monster
tenminste 96% bedragen. (onverlet de eis van 98% voor de gemiddelde
verdichtingsgraad).

02 In afwijking van artikel 24.02.05 lid 02 van de Standaard moet de verdichtingsgraad
van het zand dat in het zandbed in de bovenste meter onder een verharding is
verwerkt per monster tenminste 98% bedragen (onverlet de eis van 100% voor de
gemiddelde verdichtingsgraad).

25 TECHNISCHE BEPALINGEN LEIDINGWERK

25 0 RIOLERING, ALGEMEEN

25 02 EISEN EN UITVOERING ALGEMEEN

25 02 04 AANVULLENDE VOORSCHRIFTEN
01 Het handboek "veilig werken aan riolen", uitgave van de Vereniging afvalbedrijven is

van toepassing.

25 03 RIOOLLEIDING

25 03 02 AFSLUITEN RIOOLLEIDING
01 In aanvulling op het gestelde in art. 25.03.02 lid 01 van de Standaard; er mogen

geen riolen afgezet worden zonder toestemming van de directie. Indien voor de
vervanging van rioolstrengen riool moet worden afgestopt, dient de aannemer de
benodigde materialen ter beschikking te stellen.
De aannemer moet, ook indien in het bestek geen specifieke bemalingsinstallatie is
aangegeven, de afvoer van het (riool)water te allen tijde waarborgen.
Dit geldt eveneens voor zich in het leidingtracé bevindende perceels- en
kolklozingen, welke moeten worden opgevangen.
De in dit lid genoemde voorzieningen zullen niet apart worden verrekend.

25 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN LEIDINGWERK

25 05 02 ALGEMEEN
01 De aannemer maakt de puttenstaten en dient deze, alvorens de putten te bestellen,

in tweevoud ter goedkeuring in bij de directie.*IN TWEEVOUD, VERWACHT JE
DAN 2 MAILTJES?
Tevens overlegt de aannemer de nodige berekeningen en/of tekeningen van buizen
en putten aan de directie.

02 Bestelling van bovengenoemde materialen mag pas plaatsvinden na goedkeuring
door de directie.

03 Ongeacht het gestelde in lid 01 en 02 blijft de aannemer verantwoordelijk voor de
juistheid van de gegevens van de leveranciers.

25 06 BOUWSTOFFEN
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25 06 06 PUTRANDEN EN DEKSELS
01 Het gietijzer voor de randen en deksels moet zijn: grijs gietijzer van tenminste

kwaliteit GG 25 volgens NEN 6002 A.
02 De rubberlaag tussen rand en deksel moet zijn van neopreen-, nytril- of

styreenbutadieenrubber. De hardheid moet tenminste 60 Shore-A
durometereenheden bedragen.

25 1 RIOLERING, ALGEMEEN

25 12 EISEN EN UITVOERING RIOLERINGEN

25 12 01 EISEN AAN HET RESULTAAT, ALGEMEEN
07 In afwijking van het gestelde in art. 25.12.01 lid 06 van de Standaard de bovenzijde

van straatkolken 10 tot 20 mm beneden de bovenzijde van de (geprojecteerde) goot
stellen. Trottoirkolken volgen het gestelde in art. 25.12.01 lid 06 van de Standaard.

25 12 04 KOLKEN EN KOLKAANSLUITINGEN
05 De kolken bij de oplevering schoonmaken, hetgeen aan het einde van de

onderhoudstermijn moet worden herhaald.
06 De aansluiting van de pvc-buizen op de kolken moet geschieden door middel van

minimaal twee bochtstukken.
07 De aansluiting van de pvc-buizen op het hoofdriool moet geschieden door middel

van een zettingsmof.
08 Trottoir- en straatkolken voorzien van stankscherm met een aansluiting van pvc

diameter 125 mm

25 12 07 EISEN AAN RIOOLREINIGING
01 De reinigingsploeg dient uit minimaal twee personen te bestaan.
02 Het is mogelijk rioolwater af te laten op het bestaande vuilwater dan wel gemengde

rioolstelsel, e.e.a. in overleg met de directie.
03 Het is niet toegestaan tijdens een situatie van regenwaterafvoer te reinigen
04 Al het spoelwater dient te worden opgezogen, ter voorkoming van verplaatsing van

vuil in verderop gelegen strengen.
05 Het reinigingsbedrijf dient in het bezit te zijn van een kwaliteitscertificaat volgens

BRL K10014 "Reinigen van riolen, putten en kolken".

25 13 INFORMATIEOVERDRACHT RIOLERINGEN

25 13 04 REVISIEGEGEVENS
01 WIJZE VAN METEN

Analoog :
Inmeting dient plaats te vinden door het vastmeten van punten aan bebouwing.
Indien dit niet mogelijk is dienen de in te meten objecten vastgemeten te worden
aan digitaal ingemeten hoofdpunten.

Digitaal:
Inmeting mag (indien mogelijk) plaats vinden aan het eind van alle werkzaamheden.
Voor riolering geldt: inmeting moet uiterlijk plaatsvinden voor de technische
opname. De in te meten objecten dienen in RD-coördinatensysteem ingemeten te
worden. Digitale ondergrond wordt, op verzoek van de aannemer, aangeleverd door
de directie. Tevens dient van de objecten de hoogteligging ten opzichte van N.A.P.
gemeten te worden.

02 WIJZE VAN AANLEVEREN
De revisie gegevens dienen zowel schriftelijk (A0-A1, min. schaal 1:200 voor
situatietekeningen) als digitaal (DGN- of DWG-formaat), twee weken voor de
technische opname ter goedkeuring aangeboden te worden aan de directie. De
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gegevens moeten naast de meetresultaten ook een schematische tekening van de
ingemeten situatie omvatten.
Van alle boringen en zinkers dienen dwarsdoorsnede tekeningen te worden
gemaakt.
Ook de veldwerken dienen te worden verstrekt.
De digitale gegevens dienen volgens de NLCS (de Nederlandse CAD-Standaard)
en in DGN- of DWG-formaat aangeleverd te worden op een BGT-ondergrond met
vermelding van straatnamen, huisnummeringen en in de onderhoek met
vermelding "revisietekening", project, schaal, locatie, jaar van aanleg en aannemer.

Algemeen:
- gebied (op te geven door gemeente)
- bemalingsgebied (op te geven door gemeente)
- straat/wijk
- tekening nummer + revisiedatum
- tekenaar + naam bedrijf
- noordpijl
- uitvoerende aannemer.

Streng (ook dichtgeschuimde):
- stelseltype
- strengtype
- lengte
- buistype
- buisdefinitie (materiaal en diameter)
- kleurcodering
- begin- en eind bob in N.A.P.
- jaar van aanleg
- eventuele fundering
- ligging in X- en Y-coördinaten (ingemeten met een nauwkeurigheid van 0,02 m)
- afmetingen en typen van alle hulpstukken
- aangesloten lozingstoestellen.

03 INDIENEN VAN DE REVISIE
De revisie dient uiterlijk 14 werkdagen na gereedkoming van de aanleg van de
rioleringen en minimaal 2 weken voor de technische opname, ter goedkeuring bij de
directie te worden aangeboden.
De aannemer is en blijft verantwoordelijk voor de juistheid van de door hem
verstrekte revisiegegevens en kan aansprakelijk worden gesteld voor de financiële
gevolgen van door hem verstrekte onjuiste gegevens.

04 IN TE METEN OBJECTEN
Analoog:
- inlaten in rioolbuizen, locatie inmeten t.o.v. de benedenstroomseput;
- tracé huis- en kolkaansluitingen;
- ontstoppingsstukken huisaansluitingen.
Digitaal:
- putten hoofdriolering;
- putten en tracé persleidingen;
- hoogte bovenkant putdeksel;
- b.o.b. hoogte;
- straat- en trottoirkolken.
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25 13 05 RAPPORTAGE
01 Artikel 25.33.03 van de Standaard wordt aangevuld met:

"De aannemer moet het aangelegde rioleringsstelsel controleren door middel van
inspectie met een videocamera. Bij deze video-opnames moet ook een rapportage
worden gevoegd.

02 Voorafgaand aan de inspectie moet contact op worden genomen met de
rioolbeheerder rioleringen van Gemeente Zwartewaterland, e.e.a. in verband met
ter beschikking stellen van putnummers en bemaling - ID.

03 T.b.v. de controle van het aangelegde rioleringsstelsel moet de aannemer het
rioleringsstelsel droog zetten en zonodig schoonmaken.

04 Mocht er vervuiling in het rioolstelsel aanwezig zijn wat niet te wijten is aan de
aannemer dan zal het verwijderen van deze vervuiling verrekend worden.

05 Mochten er gebreken en/of afwijkingen aan het aangelegde rioleringsstelsel
geconstateerd worden dan moet de aannemer deze gebreken c.q. afwijkingen
direct en zonder verrekening herstellen. De wijze van herstellen moet de
goedkeuring hebben van de directie.

06 Op die plaatsen waar tijdens de rioolinspectie dusdanige gebreken geconstateerd
worden dat herstel noodzakelijk is, moeten deze gedeelten na het herstellen van de
geconstateerde gebreken nogmaals geïnspecteerd worden met een videocamera.

25 13 09 TOEPASSEN VERZEPENDE KLINKERS (B5)
01 De toe te passen metselstenen waalformaat, klasse B5, moeten verzepende

klinkers zijn. Voordat de aannemer de verzepende klinkers toepast in het werk,
moet hij een certificaat aan de directie overleggen.

25 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES

25 14 04 BEREIKBAARHEID TEN BEHOEVE VAN RIOOLREINIGING OF -INSPECTIES
01 In aanvulling op artikel 25.14.04 lid 01 van de Standaard geldt voor riolen en

inspectieputten die zich bevinden aan of in fietspaden, bermen e.d. welke niet
rechtstreeks bereikbaar zijn met zwaar materieel vanaf de weg. Dat afdoende
maatregelen worden genomen ter bescherming van de bestrating en/of
ondergrond. Alle schade aan bestrating en/of ondergrond is voor rekening van de
aannemer.

02 De riolen en inspectieputten welke in verband met bovengrondse obstakels niet bij
de eerste ronde gereinigd kunnen worden, moeten in tweede instantie alsnog
worden gereinigd met behulp van daarvoor geschikt materieel. Indien het een
reiniging in tweede instantie betreft, dient de hele aansluitende hoofdstreng opnieuw
gereinigd te worden.

25 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN AANLEG RIOLERING
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25 15 05 BETONPUTTEN
01 De onderdelen van de putten welke gesteld moeten worden moeten zijn voorzien

van:
- hijsgaten tot de halve wanddikte, of
- hijsgaten door de wand die naar de binnenzijde van de put vernauwen, of
- een in de wand verzonken hijsconstructie.

02 De onderbakken van de putten zoals vermeld in deel 2.2. van dit bestek voorzien
van uitsparingen voor in te sorten spie-einden ten behoeve van aansluitende
rioleringen.

03 Cement voor metselspecie t.b.v. schildmuren en stellagen moet zijn:
hoogovencement CEM III/B 42,5 LH HS en rivierzand.

04 Bitumeuze verf voor bescherming van gietijzer moet zijn Inertol van de kwaliteit
"standaard dik".

05 De betonputten moeten voldoen aan de volgende eisen:
- gemiddelde druksterkte ca. 65 N/mm²;
- watercementfactor ca. 0,38;
- poriënvolume ca. 3,5 %;
- slakgehalte hoogovencement > 70 %.

06 Tussen de samenstellende delen moet een geïntegreerde rubberen afdichting
worden toegepast.

25 15 07 KOLKEN
01 De aannemer dient de kolken en riolering, die tengevolge van werkzaamheden vol

zijn geraakt met zand, te reinigen. Reinigingskosten zijn voor rekening van de
aannemer.

02 De kolken dienen dusdanig gesteld te worden dat de kolkdeksel in de helling van
het straatwerk ligt.

03 De klik tussen straatwerk en kolk deksel mag na het verdichten van het straatwerk
niet meer dan 20 mm bedragen.

04 De helling van de trottoirkolk dient overeenkomstig te zijn met de helling van de
band waarin de kolk geplaatst wordt.

25 17 MEET- EN VERREKENMETHODE LEIDINGWERKZAAMHEDEN

25 17 02 HOEVEELHEIDSBEPALING BUIS
01 De lengte van de te verrekenen buis dient te worden gemeten van hart put tot hart

put.
Voor de te verrekenen lengte betonbuis wordt de inwendige putlengte hiervan
afgetrokken.
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25 17 05 AANLEG RIOOLPERSLEIDING: MEETMETHODE KWALITEITSBEPALING
01 Het bepaalde in artikel 25.17.04 van de Standaard is niet van toepassing en wordt

vervangen door onderstaande leden:
02 Voor het beproeven de persleiding schoonmaken door middel van een goed

passende foam-pig, vullen met water en geheel ontluchten. Het water moet schoon
zijn, maar behoeft geen drinkwater te zijn. Het water wordt geleverd door de
aannemer. De leiding voorzien van blindflenzen met vul- en ontluchtingsopeningen
ter plaatse van de beide uiteinden;

03 De leidingen mogen in gedeelten worden beproefd. Een eindbeproeving van de
totale leiding wordt geëist;

04 Ten behoeve van het aflezen van de drukken een geijkte manometer toepassen, die
afleesbaar is in 10 KPa;

05 Beproeving pvc leidingen:
De sleuf moet zijn aangevuld. Te beginnen met de beproeving nadat de leiding
gedurende 1 etmaal geheel gevuld is gehouden onder een druk van 0,1 MPa, zodat
eventuele zettingen en lucht in de leiding ondervangen kunnen worden. In deze
periode regelmatig ontluchten. De beproevingsdruk bedraagt 0,2 MPa. Nadat de
beproevingsdruk is bereikt na 2 uur de aanwezige druk in de leiding controleren.
Is de afname na 2 uur groter dan 0,01 MPa, dan de beproevingsdruk weer
aanbrengen en na 2 uur weer controleren.
Is de afname na 2 uur kleiner of gelijk aan 0,01 MPa dan kan de beproeving worden
gestopt. Het leidinggedeelte voldoet dan aan de beproevingseis.
Wanneer de drukafname na 2 uur groter is dan 0,2 MPa of wanneer na ca. 14 uur
nog niet aan de beproevingseis is voldaan, dan de oorzaak opsporen en verhelpen.
Na het repareren de beproevingsprocedure opnieuw beginnen
Beproeving HDPE leidingen:
De sleuf moet zijn aangevuld. De leiding tot 60 % van de vereiste beproevingsdruk
vullen met een snelheid van ca. 50 KPa/h. De leiding daarna gedurende 12 uur
stabiliseren, zodat eventuele zettingen en lucht in de leiding ondervangen kunnen
worden. In deze periode regelmatig ontluchten. Na de stabilisatieperiode de druk
gelijkmatig, met een snelheid van ca. 100KPa/h opvoeren tot de verlangde
beproevingsdruk (6 Bar bij HPE SDR 17 en 7 Bar bij HPE SDR 11). Deze druk
gedurende 24 uur handhaven, waarbij in de eerste 12 uur iedere 2 uur bijgevuld
mag worden. De volgende 12 uur moet de druk constant blijven zonder dat
bijgevuld wordt. Het leidinggedeelte voldoet dan aan de beproevingseis.
Wanneer er drukafname is of wanneer niet aan de beproevingseis is voldaan, dan
de oorzaak opsporen en verhelpen. Na het repareren de beproevingsprocedure
opnieuw beginnen;

06 De beproeving moet in tegenwoordigheid van de directie/opdrachtgever
geschieden. De registratie van de druk dient voldoende duidelijk te zijn en voor
akkoord te worden overlegd aan de directie/opdrachtgever.

25 3 RIOOLREINIGING

25 33 RIOOLREINIGING - INFORMATIEOVERDRACHT

25 33 02 RIOOLREINIGING: MELDINGSPLICHT
01 In aanvulling op het gestelde in artikel 25.13.02 lid 01 van de Standaard geldt dat de

aannemer de directie direct op de hoogte stelt indien putdeksels van de te reinigen
putten zijn beschadigd of gebroken. De aannemer zorgt voor een tijdelijke afzetting.

25 33 04 WATER VOOR RIOOLREINIGING
01 De aannemer mag bij het reinigen gebruik maken van oppervlaktewater

innamepunten voorzover vooraf toestemming is verleend door het waterschap.
Hiertoe dient de correspondentie met de betrokken instantie binnen 2 werkdagen na
een daartoe ontvangen verzoek te worden overhandigd aan de directie.
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25 35 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN RIOOLREINIGING

25 35 04 REINIGING
01 Indien in het bestek wordt gesproken over het reinigen en inspecteren van het riool,

wordt bedoeld het reinigen en inspecteren van de gehele riolering: zowel rioolbuis
als rioolput.

02 Tijdens het reinigen is bijzuigen vereist.

25 35 08 SCHADE AAN WEGEN
01 De aannemer herstelt alle ontstane schade aan wegen en paden veroorzaakt door

de door hem in te zetten en/of ingezette transportmiddelen.

25 4 RIOOLINSPECTIE

25 42 RIOOLINSPECTIE - EISEN AAN DE UITVOERING

25 42 02 EISEN AAN RIOOLINSPECTIE
01 De rioolinspectie dient binnen 24 uur na het reinigen plaats te vinden.
02 De inspecties moeten worden uitgevoerd conform de geldende norm NEN-EN

13508-2:2003+A1:2011 aangevuld met de ‘Leidraad voor het visueel inspecteren
van de buitenriolering volgens NEN-EN 13508-2’ (RIONED rapport 2019-01).

03 De classificatie van de toestandaspecten van riolen dient in overeenstemming te
zijn met de in lid 02 genoemde norm.

04 De inspectieploeg dient uit minimaal twee personen te bestaan. De inspecteur
dient in het bezit te zijn van een diploma "Inspecteur - Visuele inspectie" en
minimaal 2 jaar ervaring te hebben als inspecteur met een rijdende camera.

05 Door de directie kan steeksproefsgewijs de rapportage via de videobeelden worden
gecontroleerd. Bij geconstateerde verschillen van meer dan 2 klasse zal de directie
de streng(en) waarin deze classificatieverschillen zijn geconstateerd op kosten van
de aannemer opnieuw laten inspecteren.

06 Indien leidingen niet of slechts gedeeltelijk te inspecteren zijn wegens blinde
valputten of blinde putten waar de leiding een hoekverdraaiing vertoont dient de
leiding te worden geinspecteerd vanaf de andere zijde. Indien dit niet mogelijk is
dan dient dit aan de directie te worden gemeld. De geinspecteerde gedeelten
samenvoegen tot één rapportage.

07 Het inspectiebedrijf dient in het bezit te zijn van een kwaliteitscertificaat volgens
BRL K10015 "Inspecteren van rioleringsobjecten"

08 De beelden dienen een minimale resolutie te hebben van 352x288, Bitrade
minimaal 2100Kbps.

25 43 RIOOLINSPECTIE
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25 43 01 RAPPORTAGE
01 Artikel 25.33.03 van de Standaard wordt vervangen door:

"De aannemer moet het aangelegde rioleringsstelsel controleren door middel van
inspectie met een videocamera. Bij deze video-opnames moet ook een rapportage
worden gevoegd.

02 Voorafgaand aan de inspectie moet contact op worden genomen met de
rioolbeheerder rioleringen van Gemeente Zwartewaterland, e.e.a. in verband met
ter beschikking stellen van putnummers en bemaling - ID.

03 T.b.v. de controle van het aangelegde rioleringsstelsel moet de aannemer het
rioleringsstelsel droog zetten en zonodig schoonmaken.

04 Mocht er vervuiling in het rioolstelsel aanwezig zijn wat niet te wijten is aan de
aannemer dan zal het verwijderen van deze vervuiling verrekend worden.

05 Mochten er gebreken en/of afwijkingen aan het aangelegde rioleringsstelsel
geconstateerd worden dan moet de aannemer deze gebreken c.q. afwijkingen
direct en zonder verrekening herstellen. De wijze van herstellen moet de
goedkeuring hebben van de directie.

06 Op die plaatsen waar tijdens de rioolinspectie dusdanige gebreken geconstateerd
worden dat herstel noodzakelijk is, moeten deze gedeelten na het herstellen van de
geconstateerde gebreken nogmaals geïnspecteerd worden met een videocamera.

07 De inspectie- en classificatiegegevens als bedoeld in artikel 25.12.06 van de
Standaard moeten samen met de digitale kleurenfoto's worden aangeleverd in één
(analoge) schriftelijke rapportage en (digitaal) als PDF en worden opgeslagen op
externe harde schijf. De digitale bestandnaam van de beelden van de strengen
dient te zijn (Putcodevan)-(Putcodenaar) en die van de putten als los bestand
onder vermelding van de putcode. De digitale rapportage dient te zijn opgesteld in
het Standaard Uitwisselingsformaat voor Riool inspectiebestanden (SUF-RIB 2.1
versie januari 2009****KLOPT DIT NOG WEL?)*****. De video-inspectiegegevens
op externe harde schijf bij de aan te leveren schriftelijke rapportage voegen al dan
niet met bijbehorende tekeningen.

08 De in lid 07 genoemde gegevens dienen in te lezen te zijn in de beheerssystemen
van de verschillende gemeentes. Fouten in de aangeleverde gegevens dienen
kosteloos door de aannemer hersteld te worden.

44 TECHNISCHE BEPALINGEN HOUTCONSTRUCTIES

44 0 EISEN EN UITVOERING

44 02 EISEN EN UITVOERING HOUTCONSTRUCTIES

44 02 01 ONTWERPEISEN HOUTCONSTRUCTIES BLOOTGESTELD AAN WEER EN
01 De constructie zodanig ontwerpen dat geen (hemel)water kan blijven staan en/of

geen capillair vocht kan intrekken.
02 Kopse vlakken van hout afschermen tegen vocht.
03 Bij toepassing van een houten vlak tegen een ander houten vlak een afstand van

ten minste 8 mm aanhouden.
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44 02 02 TE LEVEREN HOUT EN HOUTPRODUCTEN
01 Te leveren hout of hout verwerkt in te leveren (hout)producten, voor zover dit dient

ten behoeve van de uitvoering van het werk en voor zover dit in het werk achterblijft,
dient aantoonbaar duurzaam geproduceerd te zijn.

02 Onder aantoonbaar duurzaam geproduceerd hout wordt verstaan: hout dat voldoet
aan de Dutch Procurement Criteria for Timber ten aanzien van duurzaam
bosbeheer en de handelsketen, volgens de bijbehorende beoordelingsmethode,
zoals op 24 juli 2008 vastgesteld door de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieubeheer. De criteria zijn te vinden op www.tpac.smk.nl, onder
"Documents".

03 De aannemer overlegt de directie een bewijsmiddel waaruit blijkt dat het door hem
te leveren hout of houtproducten voldoet aan de in lid 01 gestelde eis. Indien het
hout geleverd wordt onder een certificatiesysteem dat is goedgekeurd door TPAC
wordt de aannemer geacht aan deze eis te voldoen. Een overzicht van
goedgekeurde systemen is beschikbaar op www.tpac.smk.nl en op
www.inkoopduurzaamhout.nl.
Als hulpmiddel bij het leveren van bewijs voor certificatiesystemen die nog niet
getoetst zijn door TPAC kan de aannemer gebruik maken van de volgende
onderling samenhangende documenten:
- Dutch Framework for Evaluating Evidence of Compliance with Timber
Procurement Requirements;
- Annex I: Category A Evidence;
- Application form for system managers;
- Assessment matrix for system managers.
Deze documenten zijn te vinden op www.inkoopduurzaamhout.nl en op
www.tpac.smk.nl

04 Een ander bewijsmiddel dan het in het vorige lid bedoelde certificatiesysteem,
voorzien van uitgebreide gedocumenteerde en op authenticiteit verifieerbare
informatie, waaruit blijkt dat het te gebruiken hout aantoonbaar duurzaam is
geproduceerd in hiervoor bedoelde zin, is toegestaan. Als hulpmiddel bij het leveren
van het bewijs kan de inschrijver gebruik maken van de volgende onderling
samenhangende documenten:
- Dutch Framework for Evaluating Evidence of Compliance with Timber
Procurement Requirements;
- Annex II: Category B Evidence;
- Appendix 1: Checklist Supply Chain;
- Appendix 2: Checklist Legality;
- Appendix 3: Checklist SFM with Guidance;
- Guidance appendix 1: Checklist Supply Chain;
- Guidance appendix 2: Checklist Legality.
Deze documenten zijn te vinden op www.inkoopduurzaamhout.nl en op
www.tpac.smk.nl

44 03 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN HOUTCONSTRUCTIES
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44 03 01 ONTWERPWERKZAAMHEDEN
01 De aannemer dient de resultaten van in het bestek vermelde

ontwerpwerkzaamheden van een onderdeel van de houtconstructie in tweevoud in
bij de directie, uiterlijk 20 werkdagen, of het in overleg met de directie vastgestelde
aantal werkdagen, voordat met de uitvoering van het desbetreffende onderdeel
wordt begonnen. De berekeningsmethode moet zijn toegelicht.

02 De directie beslist zo spoedig mogelijk omtrent de acceptatie van de in lid 01
bedoelde resultaten en deelt haar beslissing uiterlijk 10 werkdagen na ontvangst,
aan de aannemer mee. De acceptatie betreft slechts de verwerking van de in het
bestek vermelde gegevens in de in lid 01 bedoelde resultaten en ontheft de
aannemer niet van zijn verantwoordelijkheid voor deze resultaten wat de getekende
constructie, voorgeschreven werkwijze, maatvoering en dergelijke betreft.

03 Ingeval de resultaten als bedoeld in lid 01 niet worden geaccepteerd, wordt de
aannemer hiervan met vermelding van de redenen schriftelijk in kennis gesteld. De
aannemer verwerkt de hieruit voortvloeiende wijzigingen en dient de gewijzigde
resultaten zo spoedig mogelijk, doch in elk geval binnen 10 werkdagen na
ontvangst van de schriftelijke kennisgeving, wederom in tweevoud in bij de directie.
Ten aanzien van de beslissing van de directie is het bepaalde in lid 02 van
overeenkomstige toepassing.

04 Ingeval van acceptatie worden beide exemplaren van de resultaten als bedoeld in
lid 01, ook door de directie gedateerd en ondertekend, waarna één van de
exemplaren aan de aannemer wordt teruggezonden.

51 TECHNISCHE BEPALINGEN GROENVOORZIENINGEN

51 0 Groenvoorzieningen, algemeen

51 01 BEGRIPPEN GROENVOORZIENINGEN

51 01 01 ALGEMEEN
01 Onder boomkwekerijproducten wordt verstaan: bos- en haagplantsoen, laan- en

parkbomen, vruchtbomen en -onderstammen, rozenstruiken, sierconiferen,
sierheesters, klimplanten en vaste planten.

51 02 EISEN EN UITVOERING GROENVOORZIENINGEN

51 02 01 INSPORINGSDIEPTE VAN MATERIEEL
01 De insporingsdiepte van materieel ten behoeve van werkzaamheden beschreven in

dit bestek mag ten hoogste 30 mm bedragen.
Grotere insporingsdiepte dan 30 mm. moet de opdrachtnemer binnen 14 dagen
herstellen en inzaaien

51 02 02 MAAISEL DIRECT VERWERKEN
02 Het gewas mag na het klepelen maximaal 7 cm lang zijn.
03 Bij het maaikorven moet de begroeiing volledig uit de watergangen worden

verwijderd, zonder dat er zand of slib wordt verwijderd.

51 06 BOUWSTOFFEN GROENVOORZIENINGEN
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51 06 01 PLANTMATERIAAL
01 Bij ten minste 75% van de te leveren boomkwekerijproducten, vastgesteld op basis

van de aankoopsom, zijn bij de teelt alleen gewasbeschermingsmiddelen gebruikt
zoals vermeld in Bijlage 1A 'Gewasbeschermingmiddelen bij
boomkwekerijgewassen' en toegepast volgens de in die bijlage opgenomen
aanwijzingen en maximale doseringen. Daarnaast mogen alle biologische middelen
gebruikt zijn die door het College Toelating Gewasbeschermingsmiddelen en
Biociden zijn toegelaten, evenals de middelen die vermeld staan in de Regeling
Uitzondering Gewasbeschermingsmiddelen. Bijlage 1A is onderdeel van het
'Criteriadocument Groenvoorzieningen' van AgentschapNL en verkrijgbaar via de
website www.agentschapnl.nl/duurzaaminkopen/criteria.

02 Bij ten minste 75% van de te leveren boomkwekerijproducten, vastgesteld op basis
van de aankoopsom, zijn voor de bemesting, met uitzondering van containerteelt,
de volgende gebruiksnormen gehanteerd:
- dierlijke mest: maximaal 170 kg N/ha.
- fosfaat: maximaal 85 kg/ha voor het totaal van dierlijke mest, kunstmest en
overige meststoffen.
- stikstof volgens de navolgende tabel (voor zand- en kleigrond)

Gewas Maximum aantal kg/ha
Laanbomen: onderstammen 40
Laanbomen: spillen 90
Laanbomen opzetters 115
Sierheesters 75
Coniferen 80
Rozen (incl. zaailingen, onderstammen) 70
Bos- en haagplantsoen 95
Vaste planten 175
Vruchtbomen: onderstammen 30
Vruchtbomen: moerbomen 110
Vruchtbomen klei 135
Vruchtbomen zand, löss en veen 105
Trek- en besheesters 80
Snijgroen 95
Ericaceae 70
Buxus 95

62 VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING

62 1 TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN

62 12 EISEN EN UITVOERING - VERKEERSMAATREGELEN W.I.U.

62 12 01 ALGEMEEN
01 De aannemer dient op alle plaatsen, waar het verkeer hinder kan ondervinden van

de uitvoering van de werkzaamheden, in overleg met de directie, verkeerstekens en
markeringen aan te brengen overeenkomstig Publicatie 96b (uitgever: Stichting
C.R.O.W.) "Maatregelen bij werken in uitvoering op niet-autosnelwegen en wegen
binnen de bebouwde kom" en de thans geldende " Richtlijnen voor de bebakening
en markering van wegen". (uitgever: Stichting C.R.O.W.).

02 Buiten werktijden en na beëindiging van de werkzaamheden de niet voor de
verkeersveiligheid noodzakelijke borden afdekken, afdraaien of verwijderen.

03 In geval van ongevallen of calamiteiten op of langs het werk, kunnen de
werkzaamheden door de directie of de politie tijdelijk worden stilgelegd. Deze
maatregel geeft de aannemer geen aanspraak op schadevergoeding of bijbetaling.
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62 12 07 TIJDELIJKE BEBORDING
01 De borden moeten reflectieklasse III hebben en gemaakt zijn in metalen uitvoering.
02 De verkeersborden, bebakening en afzettingen dienen door de aannemer ter

beschikking te worden gesteld.
03 De aannemer zorgt voor het vervoer, plaatsen/aanbrengen, onderhouden en

verwijderen, alsmede voor het zo dikwijls als nodig is, opnieuw opnemen,
vervoeren en plaatsen van de tijdelijke bebording, bebakening en afzetting.

62 12 21 EISEN AAN DE VERKEERSMAATREGELEN
01 Onverminderd de eisen gesteld in artikel 62.12.01 resp. 62.13.01 van dit bestek

resp. de Standaard geldt het gestelde in navolgende leden:
02 Tenzij de aard van de werkzaamheden zich daartegen uitdrukkelijk verzet, dient de

aannemer ervoor zorg te dragen dat het verkeer in beide richtingen doorgang kan
vinden.

03 Indien het noodzakelijk is om rijbanen voor verkeer in een of meer richtingen
volledig af te sluiten, dan moet dit zijn aangegeven in het "plan voor
verkeersmaatregelen".
Indien de afsluiting een gevolg is van een opgetreden calamiteit of onvoorziene
omstandigheden terstond de directie en het betrokken bevoegd gezag inlichten.

04 Indien het noodzakelijk is om rijbanen voor verkeer af te sluiten voor
motorvoertuigen, dient dit gedeelte niet langer te zijn dan 60 meter. Dit in verband
met de bereikbaarheid van de percelen voor hulpdiensten.

05 Tenzij zulks redelijkerwijs niet kan worden verlangd, dient de aannemer zorg te
dragen dat bedrijven voor al het voor hen bestemde verkeer ten alle tijden vanuit
één richting bereikbaar blijven.
Indien een tijdelijke onbereikbaarheid niet voorkomen kan worden, treedt de
aannemer tijdig in overleg met de betrokkenen en legt de gemaakte afspraken vast.
Een afschrift hiervan verstrekt hij hiervan aan de directie.

06 Tenzij zulks redelijkerwijs niet kan worden verlangd, dient de aannemer zorg te
dragen dat omliggende woningen voor langzaam verkeer (voetgangers en
fietsverkeer) altijd bereikbaar blijven.
De aannemer stelt daartoe loopschotten, e.d. tijdelijk beschikbaar, brengt deze aan,
onderhoudt deze, en verwijdert deze na afloop.

62 13 INFORMATIE-OVERDRACHT - VERKEERSMAATREGELEN W.I.U.

62 13 01 ALGEMEEN
02 In aanvulling op het bepaalde in artikel 62.12.01 lid 01 van de Standaard wordt

bepaald dat de verkeersmaatregelen tevens dienen te zijn afgestemd met de eisen
van:
a. de lokale verkeerspolitie;
b. wegbeheerder Gemeente Zwartewaterland.

04 De directie is bevoegd, zonder dat de aannemer aanspraak kan maken op
schadevergoeding, bepaalde werkzaamheden niet te laten aanvangen, te doen
onderbreken of te doen beëindigen indien de veiligheid en/of afwikkeling van het
verkeer op de openbare weg dit naar haar mening vereist.

62 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN - VERK.MAATR. W.I.U.

62 15 01 ALGEMEEN
21 De in dit hoofdstuk genoemde voorzieningen, waarvan de aanwezigheid niet meer

door de omstandigheden wordt gevorderd, moeten op eerste aanzegging van de
directie worden verwijderd, worden afgedraaid of worden afgedekt.
Indien nodig, moeten zij weer worden geplaatst, respectievelijk zichtbaar worden
gemaakt..



RAW0009-143430 Bladnr. 96 van 99HASKONINGDHV NEDERLAND B.V. a company of Royal HaskoningDHV
Bouwrijp maken bedrijventerrein Zevenhont Oost WERKBESTEK
Gemeente Zwartewaterland Besteknr. BI2936-RHD-ZZ-ZZ-T-C-000002

HFD PAR ART LID

64 FLORA EN FAUNA

64 0 FLORA- EN FAUNAMAATREGELEN EN -VOORZIENINGEN, ALGEMEEN

64 01 GEDRAGSCODE

64 01 01 ALGEMEEN
01 Op dit werk is de Gedragscode Flora en Fauna van de gemeente Utrecht van

toepassing. Te vinden op de website:
https://www.zwartewaterland.nl/_flysystem/media/gedragscode-utrecht.pdf

02 Eventuele werkzaamheden die uit de gedragscode naar voren komen en die niet in
het bestek zijn opgenomen, worden op regie of op een stelpost verrekend. De
beoordeling van de noodzaak van en de wijze waarop deze werkzaamheden
worden uitgevoerd, gebeurt door een terzake kundige.

64 01 02 PLAN VAN AANPAK FLORA EN FAUNA
01 Het plan van aanpak Flora en Fauna dient te worden opgesteld door een ter zake

kundige op het gebied van de Wet natuurbescherming. Zie de gedragscode voor
meer informatie over de voorwaarden waaraan een ter zake kundige dient te
voldoen.

02 Het plan van aanpak dient rekening te houden met de gedragscode van de
gemeente Utrecht.

03 In het plan van aanpak dienen de volgende onderwerpen aan bod te komen:
- (beschermde) soorten en natuurgebieden in en bij het werkterrein;
- hoe om te gaan met de beschermde soorten en natuurgebieden in relatie tot de
werkzaamheden;
- hoe om te gaan met vrijkomende materialen in relatie tot soortbescherming
- inzet deskundig personeel;
- controle- en overlegmomenten;
- overdracht van eventuele waarnemingen en/of resultaten van monitoring.

80 FUNDERINGSLAGEN

80 1 Verhardingslagen van steenmengsel

80 12 EISEN EN UITVOERING LAGEN VAN STEENMENGSEL

80 12 20 VERWERKEN STEENMENGSELS
01 De vlakheid van de verhardingslaag van steenmengsels mag direct voor het

aanbrengen van de volgende funderings-/ verhardingslaag onder een rei van 3 m
lengte geen grotere afwijking vertonen dan 20 mm.

02 De afwerkhoogte dient parallel te lopen met de definitieve aanleghoogte van de
bestrating.

80 17 MEET- EN VERREKENMETHODE VERHARDINGSLAAG VAN
STEENMENGSEL

80 17 10 DRAAGKRACHT VERHARDINGSLAAG VAN STEENMENGSELS
01 Na het afwerken van de verhardingslaag van steenmengsels moeten, indien er

twijfel bestaat aan de draagkracht van de ondergrond, plaatbelastingsproeven
worden uitgevoerd. Een minimale waarde van 850 kg/cm2 moet bereikt worden.

81 BITUMINEUZE VERHARDINGEN

81 1 Voorbereidende werkzaamheden
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81 12 EISEN EN UITVOERING - VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

81 12 01 Afwerken aardebaan
01 De vlakheid van de aardebaan mag, direct voor het aanbrengen van de eerste

verhardingslaag, onder een rei van 3 m lengte geen grotere afwijking vertonen dan
20 mm.

81 12 02 FREZEN VAN ASFALTVERHARDINGEN
01 Indien het schadebeeld daartoe aanleiding geeft is de directie bevoegd om slechte

plekken dieper te laten frezen dan in een bestekspost is omschreven. De
verrekening hiervan vindt plaats overeenkomstig het gestelde in artikel 81.17.01 van
dit bestek.

81 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN VOORBEREIDENDE
WERKZAAMHEDEN

81 15 01 ALGEMEEN
01 Tot het frezen van verhardingen behoort tevens het schoonmaken van de

gefreesde verharding, eventueel met perslucht.

02 Gefreesde aansluitingen, die door het openbaar verkeer worden bereden, aanvullen
met (koud-)asfalt over een lengte van ten minste 1,00 meter.

81 17 MEET- EN VERREKENMETHODEN VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

81 17 01 MEET- EN VERREKENMETHODEN VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
01 Voor de bepaling van de hoeveelheid gefreesde oppervlak volgens artikel 81.12.02

lid 01 van dit bestek worden dieper gefreesde oppervlakken vermenigvuldigd met
een factor 'd'.
De factor 'd' wordt bepaald door deling van de te frezen dikte door de in de
bestekspost genoemde maximale dikte.

81 2 Asfaltverhardingen

81 22 EISEN EN UITVOERING ASFALTVERHARDINGEN

81 22 06 Verwerken van asfalt
01 In aanvulling op het gestelde in artikel 81.22.06 van de Standaard geldt het volgende:

- plaatselijke verbredingen gelijktijdig in het normale profiel met de afwerkmachine
aanbrengen.

- voor het aanbrengen van een asfaltlaag moet een onderliggende aangebrachte
asfaltlaag zijn afgekoeld tot een temperatuur lager dan 60 graden Celsius.

02 In afwijking op het gestelde in artikel 81.22.06 lid 03 van de Standaard geldt dat de
opeenvolgende lagen asfalt zodanig aanbrengen dat de langsnaden of dwarsnaden
verspringend, trapsgewijs, ten minste 0,25 m van elkaar verwijderd zijn.

03 Alle dwars- en langsnaden van deklaag en bovenste tussenlaag (binderlaag) dienen
behandeld te worden zodat de naden dichtvloeien nadat het warme asfalt is
aangebracht.

81 22 10 HOOGTELIGGING
01 De afwijking in hoogteligging van de bovenkant van de verharding ten opzichte van

het voorgeschreven profiel mag ten hoogste 10 mm bedragen. Bij aansluiting aan
naastliggende asfaltverhardingen mag er geen afwijking in hoogteligging zijn.

81 24 RISICOVERDELING EN GARANTIES ASFALTVERHARDINGEN
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81 24 08 GEGEVENS VOORONDERZ., BEDRIJFSCONTR. EN GEG. TBV GARANTIE
01 In aanvulling op artikel 81.24.08 lid 01 van de Standaard houdt de aannemer tot het

einde van de garantieperiode voldoende deelmonsters in voorraad ten behoeve van
de controle door de opdrachtgever.

83 ELEMENTENVERHARDINGEN

83 1 Straatwerk

83 12 EISEN EN UITVOERING STRAATWERK

83 12 02 EISEN AAN DE UITVOERING
03 Aannemer dient te werken volgens CROW-publicatie 324 'Verantwoord

aanbrengen elementenverharding'.
Aannemer vrijwaart de opdrachtgever van boetes van de Nederlandse
Arbeidsinspectie, Arbo-dienst of soortgelijke bevoegde instantie als hij wenst af te
wijken van bovengenoemde werkwijze.

07 In aanvulling op paragraaf 6 lid 11 en 12 van de UAV 2012, bij het niet nakomen van
de wettelijke verplichtingen voor het machinaal aanbrengen van straatwerk door de
aannemer (of zijn onderaannemer) volgens Arbeidsomstandighedenbesluit, is de
directie gemachtigd het werk stil te leggen op straffe van een dwangsom van €
1000,-- per gebeurtenis. Dit bedrag zal op de aanneemsom worden ingehouden.

83 12 03 UITVOERING KANTOPSLUITINGEN EN GOTEN
01 Gootlagen van goottegels afm. 300x150 mm maximaal 30 mm kantelen ter

verkrijging van afschot.
02 Goten en gootlagen voorzien van afschot naar kolken.
03 Het pasmaken van betontegels en betonbanden dient te gebeuren door middel van

nat zagen.
Het pasmaken van overige betonmaterialen dient uitgevoerd te worden door middel
van knippen met een hydraulische lamellenknipper.
Het pasmaken van gebakken materialen dient te gebeuren door middel van kappen.

04 De aansluiting van trottoirbanden op kolken dient zanddicht te zijn.

83 12 05 MECHANISCH AANBRENGEN VAN ELEMENTENVERHARDING
01 Het aanbrengen van elementenverharding dient in overeenstemming te zijn met

hetgeen verwoord is in CROW-publicatie 324 'Verantwoord aanbrengen
elementenverharding', zoals deze drie maanden voor de dag van aanbesteding
luidt.
CROW-publicatie 324 is verkrijgbaar bij CROW te Ede. Tot deze publicatie
behoren mede, als waren zij er letterlijk in opgenomen, de door CROW uitgegeven
aanvullingen en aanvullende richtlijnen zoals deze vanaf de verschijningsdata
luiden. Indien in de aanvullingen of vermeld, geldt deze datum als
verschijningsdatum.

83 16 BOUWSTOFFEN STRAATWERK

83 16 12 BETON VOOR STEUNRUGGEN
01 De sterkteklasse van het beton voor het stellen van trottoirbanden en

geleideblokken moet zijn B25, milieuklasse 3 met een nominale korrel van 16 mm
en consistentiegebied 1 (aardvochtig).

83 17 MEET- EN VERREKENMETHODEN STRAATWERK
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HFD PAR ART LID

83 17 03 MEETMETHODE T.B.V. HOEVEELHEIDSBEPALING
03 Kantlagen behoren tot de rijbaan en worden verrekend in de m2 van de rijbaan.
04 In de hoeveelheid resultaatsverplichting is het zaagwerk van bestratingsmateriaal,

kantopsluitingen etc. inbegrepen.
05 De hoeveelheid cementspecie en beton wordt bepaald door meting in de middelen

van vervoer op de plaats van verwerking bij aanvoer per vrachtauto. Bij aanvoer per
betonmixer geldt de inhoud volgens bestel-vrachtbon.
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Behoort bij: BI2936-RHD-ZZ-ZZ-T-C-000002

Bouwrijp maken bedrijventerrein Zevenhont Oost

I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:

B)
gevestigd te:
KVK-nummer:

C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire
naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor:
BI2936-RHD-ZZ-ZZ-T-C-000002
Bouwrijp maken bedrijventerrein Zevenhont Oost
(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen
waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van
de aannemingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW
Bepalingen (Standaard 2020).
In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de
inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle
zakenin het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te
vertegenwoordigen.
De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de
bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde
aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals
deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.



RAW0009-143430 Bladnr. 2 van 2HASKONINGDHV NEDERLAND B.V. a company of Royal HaskoningDHV
Bouwrijp maken bedrijventerrein Zevenhont Oost WERKBESTEK
Gemeente Zwartewaterland Besteknr. BI2936-RHD-ZZ-ZZ-T-C-000002

Gedaan op (datum), te (plaats).

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

(naam)
(functie)

B) (handtekening)

(naam)
(functie)

C) (handtekening)

(naam)
(functie)



RAW0009-143430 Bladnr. 1 van 11HASKONINGDHV NEDERLAND B.V. a company of Royal HaskoningDHV
Bouwrijp maken bedrijventerrein Zevenhont Oost WERKBESTEK
Gemeente Zwartewaterland Besteknr. BI2936-RHD-ZZ-ZZ-T-C-000002

Behoort bij: BI2936-RHD-ZZ-ZZ-T-C-000002

Bouwrijp maken bedrijventerrein Zevenhont Oost

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen
(Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire
naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)



RAW0009-143430 Bladnr. 2 van 11HASKONINGDHV NEDERLAND B.V. a company of Royal HaskoningDHV
Bouwrijp maken bedrijventerrein Zevenhont Oost WERKBESTEK
Gemeente Zwartewaterland Besteknr. BI2936-RHD-ZZ-ZZ-T-C-000002

BESTEKS-
POST-
NUMMER

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

TOTAAL BEDRAG
IN EURO

1 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

11 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN ALGEMEEN

110 COMMUNICATIE EN VOOROPNAME

1101 Communicatie

110120 Informatievoorziening aanwonenden. EUR N
110130 Afstemmingsoverleg belanghebbenden. EUR N

1102 Bouwkundige vooropnames

110210 Uitvoeren bouwkundige vooropname, panden EUR N
110220 Uitvoeren bouwkundige na-opname, panden EUR N

1103 Vooropnames wegen

110310 Verrichten vooropnames wegen EUR N
110320 Verrichten na-opnames wegen EUR N

111 OPRUIMINGSWERKZAAMHEDEN ALGEMEEN

111110 Schonen terrein. EUR N
111120 Schoonhouden wegen en verhard terrein EUR N

112 TOEGANG TOT HET WERKGEBIED

112010 Toepassen tijdelijke dam met duiker EUR N

113 PROEFSLEUVEN

113010 Graven proefsleuf. m 10,00V

114 BEMALINGEN

1141 TOEPASSEN BEMALINGEN

114120 Toepassen vacuüm bemaling 1 zijdig t.b.v. riolering m 1.300,00V
114130 Toepassen bronbemaling t.b.v. pompput. EUR N
114140 Toepassen bronbemaling t.b.v. vaarduikers EUR N
114150 Toepassen open bemaling t.b.v. duikers ø300+ø800mm EUR N

1142 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN BEMALINGEN

114210 Toepassen tijdelijke afdamming st 25,00V
114220 Aanbrengen debietmeetpunt. st 1,00N
114230 Opnemen standen debietmeetpunten. EUR N
114240 Opstellen gedetailleerd bemalingsplan EUR N
114250 Toepassen peilbuizen EUR N

117 TOEPASSEN RIJPLATEN

117110 Toepassen rijplatenbaan. EUR N

118 Meting, volumebepaling

118010 Uitvoeren inmeting DTM depot. EUR N
118020 Uitvoeren eindmeting DTM depot. EUR N
118030 Volumeberekening m.b.v. DTM depot rotonde. EUR N

13 VERWIJDEREN VERHARDINGEN

131 .. VERWIJDEREN BETONSTRAATSTENEN

131310 Opbreken betonstraatstenen KF (afvoer) m2 40,00V
131320 Opbreken betonstraatstenen KF (hergebruik) m2 20,00V



RAW0009-143430 Bladnr. 3 van 11HASKONINGDHV NEDERLAND B.V. a company of Royal HaskoningDHV
Bouwrijp maken bedrijventerrein Zevenhont Oost WERKBESTEK
Gemeente Zwartewaterland Besteknr. BI2936-RHD-ZZ-ZZ-T-C-000002

BESTEKS-
POST-
NUMMER

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

TOTAAL BEDRAG
IN EURO

137 VERWIJDEREN VERHARDINGSLAAG VAN BETON

137110 Opbreken ongewapende betonverharding 0,15 m m2 1.550,00V
137120 Zagen betonverharding 150 mm m 5,00V

139 VERWIJDEREN BIJZONDERE VERHARDING

139510 Opnemen prefab betonplaten, 2 x 2 m. m2 20,00V
139520 Opnemen prefab betonplaten, 2 x 1 m. m2 6,00V
139530 Opnemen prefab betonplaten, 2 x 1 m. m2 2,00V

14 VERWIJDEREN FUNDERING

141150 Verwijderen teervrije funderingslaag, hergebruik m2 20,00V

15 VERWIJDEREN RIOLERING

157 VERWIJDEREN PUTTEN

157110 Verwijderen put in weiland naast persleiding st 1,00V
157910 Verwijderen putrand met deksel. st 1,00V

158 VERWIJDEREN STRAATAFWATERING

158210 Verwijderen straatkolk; eendelig. st 1,00V

16 VERWIJDEREN KABELS EN LEIDINGEN

162 VERWIJDEREN LEIDINGEN

162010 Verwijderen persleiding PVC ø63mm, incl. grondwerk. m 380,00V

17 VERWIJDEREN TERREININRICHTING

175 VERWIJDEREN HEKWERKEN

175020 Verwijderen weidehek. st 7,00V
175030 Verwijderen vast hek (hout), geen waarde. m 20,00V

177 VERWIJDEREN DUIKERS

177010 Verwijderen duiker PVC-buis, naar gemeentewerf m 75,00V
177020 Verwijderen duiker PVC-buis, afvoer m 25,00V
177030 Verwijderen betonnen duiker ø300mm m 15,00V
177040 Verwijderen betonnen duiker ø400mm m 10,00V
177050 Verwijderen betonnen duiker ø900mm m 10,00V

18 VERWIJDEREN GROEN

181 VERWIJDEREN GRAS

181210 Opschonen sloten 1 tot 3 m3/m m 2.450,00V
181310 Maaien gewas. are 1.800,00V
181320 Klepelen van te dempen watergang. m 4.900,00V
181350 Frezen bovengrond voorafgaand aan grondwerk are 1.800,00V

182 VERWIJDEREN BOMEN

182110 Verwijderen bomen, stamdiameter tot 0,25 m st 59,00V
182120 Verwijderen bomen, stamdiameter van 0,25 tot 0,50 m st 35,00V
182130 Verwijderen bomen, stamdiameter van 0,50 tot 0,75 m st 20,00V

183 VERWIJDEREN BEPLANTING

183110 Verwijderen begroeiing. are 18,00V

2 GRONDWERKEN
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21 GROND ONTGRAVEN

211 GROND ONTGRAVEN T.B.V. SLEUF

211010 Grond ontgraven t.b.v. sleuf vaarduikers m3 600,00V
211020 Grond ontgraven t.b.v. sleuf riolering m3 4.350,00V
211030 Grond ontgraven t.b.v. sleuf riolering (industrie) m3 150,00V

213 GROND ONTGRAVEN T.B.V. WATERGANG

213140 Grond ontgraven t.b.v. watergang 1 tot 3 m3/m m3 8.895,00V
213160 Grond ontgraven t.b.v. waterbassin ca. 30 m3/m m3 11.870,00V

214 GROND ONTGRAVEN UIT CUNET

214120 Grond ontgraven uit cunet wegen e.d. m3 102.000,00V

215 GROND ONTGRAVEN UIT DEPOT

215110 Grond ontgraven uit depot t.p.v. rotonde m3 6.300,00V
215120 Grond ontgraven uit depot op 2 km m3 61.390,00V

22 GROND VERVOEREN

221 GROND VERVOEREN NAAR PLAATS VERWERKING

221110 Grond vervoeren binnen het werkterrein. m3 25.550,00V
221120 Grond aanvoeren uit depot t.p.v. rotonde op 2km. m3 6.300,00V
221130 Veen vervoeren naar depot op 2 km. m3 110.140,00V

224 GROND VERVALT AAN AANNEMER

224110 Veen afvoeren (vervalt aan aannemer) m3 53.565,00V

23 GROND VERWERKEN

231 AANVULLEN SLEUF

231110 Aanvullen sleuf vaarduikers m3 600,00V
231120 Aanvullen sleuf riolering m3 3.850,00V
231130 Aanvullen sleuf riolering (industrie) m3 150,00V

232 GROND VERWERKEN IN TERREINOPHOGING

232110 Grond verwerken in compartimenteringsdijk m3 10.800,00V
232120 Grond verwerken in onderhoudspad m3 4.970,00V
232130 Zand verwerken in toekomstig bedrijventerrein m3 134.000,00V

233 GROND VERWERKEN IN WATERGANG

233110 Grond verwerken in te dempen sloot en/of dam m3 11.200,00V

234 GROND VERWERKEN IN CUNET

234210 Zand verwerken in cunet, in de natte m3 102.000,00V
234220 Grond verwerken in cunet, in de droge m3 20.000,00V

235 GROND VERWERKEN IN GROENSTROKEN

235110 Grond verwerken in groenstrook m3 7.825,00V

236 GROND VERWERKEN IN DEPOT

236110 Veen verwerken in depot op 2 km t.b.v. inklinken m3 102.315,00V

237 GROND VERDICHTEN EN PROFILEREN

237110 Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m3 253.920,00V
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237120 Verdichten sleuf riolering d.m.v. slempen m3 4.000,00V
237510 Verdichten grond licht m2 30.400,00V

25 GROND LEVEREN

251210 Leveren zand in zandbed. m3 143.000,00V
251310 Leveren zand voor aanvulling. m3 110.420,00V
251320 Leveren teelgrond m3 4.472,00V

29 OVERIGE GRONDWERKZAAMHEDEN

290 TALUDBEKLEDING

290010 Aanbrengen stapelzoden. m2 60,00V

293 BEMONSTERING DEPOT

293110 Bemonstering veendepot. st 7,00V

3 KABELS EN LEIDINGEN

31 ALGEMENE WERKZAAMHEDEN

310 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN K&L

3101 Voorzieningen kabels en leidingen

310110 Treffen voorzieningen kabel- en leidingkruisingen EUR N

311 INSPECTEREN RIOLERING

311110 VERVALLEN EUR N
311210 Maken video-opname vanuit riool incl. afsluiten riool. m 2.415,00V

314 AFSLUITEN RIOOLBUIS

316 REVISIE RIOLERING

316120 Inmeten en verwerken revisiegegevens. EUR N

32 BETONBUIZEN

321 AANBRENGEN RONDE BETONBUIZEN ONGEWAPEN

321010 Aanbrengen betonbuis 1000 mm m 20,00V
321020 Aanbrengen betonbuis 800 mm m 400,00V
321030 Aanbrengen betonbuis 700 mm m 75,00V
321040 Aanbrengen betonbuis 600 mm m 345,00V
321050 Aanbrengen betonbuis 500 mm m 385,00V
321060 Aanbrengen betonbuis 400 mm m 50,00V

33 PVC-LEIDINGEN

331 AANBRENGEN PVC-BUIZEN HOOFDRIOOL

331310 Aanbrengen PVC-buis 315 mm hoofdriool. m 1.140,00V

332 AANBRENGEN PVC-BUIZEN HUIS-/KOLKAANSLUITI

332110 Aanbrengen PVC-buis 125 mm grijs, incl. grondwerk m 500,00V
332220 Aanbrengen PVC-buis 160 mm grijs, incl. grondwerk m 260,00V
332230 Aanbrengen PVC-buis 160 mm bruin, incl. grondwerk m 260,00V
332240 Aanbrengen PVC-buis 200 mm grijs, incl. grondwerk m 250,00V
332250 Aanbrengen PVC-buis 200 mm bruin, incl. grondwerk m 150,00V

333 AANBRENGEN PVC-HULPSTUKKEN

3331 Standpijp en bochten
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333110 Aanbrengen PVC-buis, standpijp Ø125 mm grijs. m 60,00V
333120 Aanbrengen PVC-buis, standpijp Ø160 mm grijs. m 30,00V
333130 Aanbrengen PVC-buis, standpijp Ø160 mm bruin. m 60,00V
333140 Aanbrengen PVC-bocht 90°+zettingsmof Ø125 mm st 2,00V
333150 Aanbrengen PVC-bocht 90°+zettingsmof Ø160 mm. st 60,00V

3332 T stukken en verlopen

333220 Aanbrengen PVC-flex. stroom T-stuk Ø125 mm st 58,00V
333230 Aanbrengen PVC-verloop 160x125mm st 60,00V

3336 Inlaten

333610 Aanbrengen PVC-knevelinlaat 315 x 160 mm. st 60,00V

3337 Ontstoppingsstuk

333720 Aanbrengen PVC-ontstoppingstuk 160 mm. st 120,00V

34 DRUKRIOLERING

341 AANBRENGEN PVC DRUKLEIDING

341110 Aanbrengen persleiding PVC Ø63mm, incl. grondwerk m 55,00V
341120 Aanbrengen PVC-hulpstuk, getrokken bocht 45°. st 4,00V
341130 Aanbrengen PVC-hulpstuk, getrokken bocht 90°. st 1,00V
341140 Aanbrengen PVC-hulpstuk, afsluitkap st 1,00V
341150 Maken aansluiting nieuwe op oude persleiding ø63mm st 1,00V
341160 Maken aansluiting persleiding ø63mm op ontvangstput st 1,00V
341170 Beproeven drukleiding na kruising sloot + leidingen EUR N
341180 Beproeven drukleiding na aansluiting ontvangstput EUR N
341190 Tijdelijke voorzieningen t.b.v. drukriolering. st 2,00V

342 AANBRENGEN PE-DRUKLEIDINGEN

342110 Aanbrengen PE-buis Ø110 mm, EL-LAS incl. grondw. m 635,00V
342120 Beproeven drukleiding. EUR N

37 PUTTEN

371 BETON PUTTEN

371110 Aanbrengen betonput ø900 of vierkant 800 mm st 26,00V
371160 Aanbrengen betonput Ø1200 of vierkant 1000 mm st 8,00V
371190 Aanbrengen betonput vierkant 1250 mm. st 9,00V
371210 Aanbrengen betonput vierkant 1500 mm. st 1,00V
371290 Maken betonput hondehok vierkant 800 mm. st 1,00V

372 KUNSTSTOF PUTTEN

372010 Aanbr. ontvangstput ø1000mm, Tegra put t.b.v. ø63mm st 1,00V
372020 Aanbr. ontvangstput ø1000mm, Tegra put t.b.v. ø110mm st 1,00V

374 AFDEKPLATEN

374110 Toepassen afdekplaat beton st 42,00V

375 POMPPUT

3750 Aanbrengen pompput e.d.

375010 Aanbrengen pompput 1600x1600x4200mm st 1,00V
375020 Aanbrengen be- en ontluchtingsput 1000x1330x1750mm st 1,00V

3751 VERVALLEN

375110 VERVALLEN st V
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3752 Diversen pompput

375210 VERVALLEN EUR N
375250 Aanbr. grasbetontegels tbv opstelplaats servicebus m2 18,00V

378 PUTRANDEN EN DEKSELS

3781 Aanbrengen putranden

378110 Aanbrengen putrand met deksel, hoog 240 mm TBS. st 3,00V
378120 Aanbrengen putrand met deksel, gekneveld st 2,00V
378180 Aanbrengen selflevel riooldeksel in nieuwe weg st 42,00V

379 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN PUTTEN

379010 Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool. EUR N

38 STRAATAFWATERING

381 AANBRENGEN KOLKEN

381410 Aanbrengen trottoirkolk van beton/gietijzer combinatie. st 118,00V

39 DRAINAGE, DUIKERS, UITSTROOMBAKKEN EN
MANTELBUIZEN

391 DRAINAGE

391010 Aanbrengen drains ø80 in sleuf riolering t.b.v. slempen m 1.300,00V
391020 Aanbrengen cunetdrainage PP ø100mm m 2.550,00V
391030 Aanbrengen put voor horizontale drainage. st 9,00V
391040 Doorspuiten drains van horizontale drainage. m 2.550,00V
391130 Aanbrengen eindbuis met taludgoot ø100mm st 2,00V
391140 Aanbrengen T-stuk met afsluitkap st 60,00V

392 DUIKERS

3920 Duiker kunststof

392050 Aanbrengen PE duiker ø800mm m 30,00V
392070 Aanbrengen PE duiker ø300mm m 60,00V

3921 Duiker beton (vaarduiker)

392110 Aanbrengen paal van naaldhout t.b.v. vaarduiker. st 60,00V
392120 Aanbrengen houten kesp t.b.v. vaarduiker. st 30,00V
392130 Aanbrengen enkelvoudige ligger. m 58,00V
392140 Aanbrengen betonnen duiker 2500x2500mm wandelpad m 16,60V
392150 Aanbr. betonnen duiker 2500x2500mm onderhoudspad m 10,80V

393 UITSTROOMVOORZIENINGEN

393130 Aanbrengen uitstroombak incl. grondwerk st 2,00V

394 MANTELBUIZEN

394110 Aanbrengen mantelbuis t.b.v. derden. m 270,00V

4 KANTOPSLUITINGEN

41 BETONBAND PROFIEL 180/200 TB

411 BETONBAND 180/200X250 MM

411130 Aanbrengen 180/200 x 250, in spramex, recht m 1.710,00V
411140 Aanbrengen 180/200 x 250, in spramex, gebogen m 530,00V

4112 AANBRENGEN HULPSTUK 180/200x250 MM
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411250 Aanbrengen 180/200 mm, verloopband st 40,00V

4119 DIVERSEN BETONBAND 180/200 MM

411910 Pasmaken 180/200 d.m.v. zagen. st 240,00V

45 OPSLUITBANDEN

451 OPSLUITBAND PROFIEL

451110 Aanbrengen opsluitbanden van beton 120x250, recht m 250,00V
451120 Aanbrengen opsluitbanden van beton 200x200, recht m 20,00V
451130 Aanbrengen opsluitbanden van beton 200x200, bocht m 165,00V

49 BIJZONDERE KANTOPSLUITINGEN

492 GOOTTEGELS

492110 Aanbrengen goottegels grijs, 300x150x40/45 mm m 2.050,00V

5 VERHARDING

51 ALGEMENE WERKZAAMHEDEN VERHARDING

511010 Afwerken zandbed t.p.v. aan te brengen fundering m2 11.020,00V

52 FUNDERING

521110 Aanbrengen Menggranulaat dik 0,25 m, hergebruik m2 20,00V
521310 Aanbrengen hydraulisch menggranulaat dik 0,35 m m2 11.000,00V
521410 Aanbrengen straatlaag op een funderingslaag. m2 1.015,00V

53 BETONSTRAATSTENEN

5311 Keiformaat keper

531110 Aanbrengen betonstraatstenen KF, keper inritten m2 910,00V
531120 Aanbrengen betonstraatstenen KF, keper Sisalstraat m2 15,00V
531130 Aanbrengen betonstraatstenen KF, elleboog Sisalstraat m2 4,00V

532 BETONSTRAATSTENEN; OVERIG

532110 Aanbrengen molgoot BSS KF 3 strek m 3,00V

56 ASFALTVERHARDINGEN

561 AANBRENGEN ASFALTBETON

5611 Onderlagen

561110 Aanbrengen 1e onderlaag AC 22 BASE OL-C, 60 mm ton 1.278,00V
561120 Aanbrengen 2e onderlaag AC 22 BASE OL-C, 60 mm ton 1.278,00V

5612 Tussenlagen

561250 Aanbr. tussenlaag AC 16 BIND TL-C, 50 mm (MOD) ton 1.018,00V

5614 Deklagen

561480 Aanbrengen deklaag van SMA-NL 8B, 30 mm ((MOD) ton 550,00V

563 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN ASFALTVERHARDI

5631 Kleeflagen, langs- en dwarsnaden

563120 Aanbrengen kleeflaag 0.3 kg/m2 (normaal) m2 8.520,00V
563150 Aanbrengen gemodificeerde kleeflaag (dunne deklagen) m2 16.280,00V
563190 Voorkomen van langs- en dwarsnaden van asfalt. EUR N
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58 GRASVELDWAPENINGEN

582210 Aanbrengen grasbetontegels. m2 85,00V

593 AANBRENGEN BIJZONDERE BESTRATING

593510 Aanbrengen prefab betonplaten, 2x2m tpv uitstroom st 12,00V
593520 Aanbrengen prefab betonplaten, 2x2m tpv verzamelpl. st 49,00V

6 TERREININRICHTING

66 OEVERWERKEN

661 OEVERBESCHERMING

661210 Aanbrengen beschoeiing van damplanken m 110,00V
661220 Aanbrengen stalen hoekstrip st 6,00V

7 GROENVOORZIENINGEN

72 ZAAIEN

720010 Inzaaien zand in zandbed berm + uitgeefbaar terrein are 1.336,00V
720020 Inzaaien zand in zandbed berm are 20,00V
720030 Inzaaien bermen industrieterrein are 70,00V
720040 Inzaaien taluds are 100,00V
720050 Inzaaien bosplantsoen are 158,00V

73 BOMEN

731 PLANTEN NIEUWE BOMEN

731020 Planten bomen, kluitgoed, maat 16-18. st 351,00N
731040 Controleren en herstellen boomvoorziening. EUR N
731050 Controleren bomen door visuele inspectie. EUR N
731060 Onderhoudswerkzaamheden in periode van nazorg na EUR N

oplevering van aanplantwerkzaamheden (RAW-bestek).

74 BOSPLANTSOEN

740010 Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal. st 9.450,00V
740020 Planten van bosplantsoen. st 9.450,00V
740030 Water geven bosplantsoen na aanplant EUR N

75 BEPLANTING

750010 Planten van kruidachtigen, riet st 1.500,00V
750020 Planten van kruidachtigen, Gele lis st 1.500,00V

8 WERK VAN ALGEMENE AARD

80 VERKEERSMAATREGELEN

801120 Maken verkeersplan. EUR N
801140 Uitvoeren verkeersplan. EUR N

81 WERKPLANNEN

810010 Vervaardigen gedetailleerd werkplan. EUR N
810020 Veiligheids- en gezondheidsplan. EUR N
810030 Opstellen algemeen tijdschema. EUR N
810040 Opstellen projectkwaliteitsplan. EUR N
810050 Opstellen rapportages Wet Natuurbescherming EUR N

82 INZETTEN WERKNEMERS EN MATERIEEL

821 WERKNEMERS
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821010 Inzetten werknemer. (grondwerker) uur 40,00V
821030 Inzetten werknemer. (stratenmakersploeg) uur 40,00V
821050 Inzetten werknemer met bosmaaier of motorzaag uur 40,00V

822 MATERIEEL

822010 Inzetten vrachtauto. uur 40,00V
822020 Inzetten hydraulische graafmachine. uur 40,00V
822040 Inzetten wiellader. >1,5m3 uur 40,00V
822060 Inzetten tractor met grondkar uur 40,00V
822070 Inzetten dumper uur 40,00V
822080 Inzetten veegzuigwagen uur 40,00V

87 REVISIE

870010 Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens. EUR N

SUBTOTAAL
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TRANSPORT SUBTOTAAL

9 Staartposten

91 Eenmalige kosten

910010 Inrichten werkterrein. EUR N
910020 Opruimen werkterrein. EUR N
910030 Aan- en afvoer materieel EUR N
910040 Meet- en rekenwerkzaamheden EUR N
919980 Overige eenmalige kosten EUR N
919990 Korting EUR N

92 Uitvoeringskosten

929990 Uitvoeringskosten EUR N

93 Algemene kosten

939990 Algemene kosten EUR N

94 Winst en risico

949990 Winst en risico EUR N

95 Stelposten

950010 Stelpost kleine leveringen en werkzaamheden EUR 25.000,00V
950020 Stelpost acceptatiekosten EUR 5.000,00V
950030 Stelpost verkeersmaatregelen EUR 10.000,00V
950040 Stelpost verrekening grondwateronttrekking EUR 15.000,00V

96 Bijdragen

960010 Bijdrage RAW-systematiek (0,15%) EUR N

Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen EUR

Gedaan te

De 20..

De inschrijver(s),


