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01  Opdrachtgever
Gemeente Zwartewaterland

Contactpersoon: A. de Boer

Postadres: Postbus 23
8060 AA Hasselt

Bezoekadres: Telvorenstraat 2

8061 CB Hasselt

02 Directie
De directie zal conform de UAV 2012 nader door of namens de opdrachtgever worden
aangewezen.

03 Locatie

Het uit te voeren werk is gelegen aan de oostzijde van het industrieterrein Zevenhont te
Genemuiden in de gemeente Zwartewaterland en is een agrarische gebied.

04 Algemene beschrijving
Het plan betreft het bouwrijp maken van de uitbreiding van het industrieterrein Zevenhont en
een landschappelijke inpassing van de uitbreiding, waarbij een groenblauwe zone met
opgaand groen, waterpartijen en een dijkje wordt aangebracht langs de noord-, oost-, en
zuidzijde van de uitbreiding.

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

Diverse opruimwerkzaamheden

Grond ontgraven, leveren, vervoeren, bewerken, verwerken en afvoeren
Aanbrengen van vrijverval rioleringen en persleiding

Aanbrengen duikers

Aanbrengen van verhardingen (inclusief fundering en kantopsluitingen)
Aanbrengen bomen, bosplantsoen, beplantingen en grasmengsels
Aanbrengen duikers

Aanbrengen houten damwanden met gordingen

Bijkomende werkzaamheden

TT@ e 00T

05 Tijdsbepaling
1. Het werk opleveren uiterlijk op vrijdag 20 december 2024 waarbij de feitelijke
uitvoeringsduur — binnen deze ruim aangegeven uitvoeringstermijn — in overleg tussen
directie en aannemer wordt bepaald overeenkomstig artikel 01.13.07 van de Standaard
RAW Bepalingen.

2. Het bedrag van de korting als bedoeld in par. 42 lid 2 van de UAV 2012 wordt bepaald op:
- € 500,- per dag.

06 Onderhoudstermijn
De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, bedraagt 6
maanden. De onderhoudstermijn voor de groenvoorzieningen bedraagt 12 maanden.

07 Kwaliteitsborging
Van de aannemer wordt verlangd dat de hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat
betrekking heeft op de aard van het werk overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.01
van de Standaard.

Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd
overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.02 van de Standaard RAW Bepalingen.
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08

Social return on investment

De gemeente Zwartewaterland heeft besloten om in deze aanbesteding Social Return On
Investment (SROI) als bijzondere uitvoeringsvoorwaarde op te nemen. De aanbieder
verplicht zich om bij gunning 5% van de gefactureerde loonsom aan te wenden voor
SROl-activiteiten overeenkomstig artikel 01.25.01 van deel 3 van dit bestek.
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2.1 Algemene gegevens



RAWO0009-143430 HASKONINGDHV NEDERLAND B.V. a company of Royal HaskoningDHV Bladnr. 6 van 99

Bouwrijp maken bedrijventerrein Zevenhont Oost 3e WERKBESTEK
Gemeente Zwartewaterland Besteknr. BI2936-RHD-Z2Z-ZZ-T-C-000002

01

02

03

04

06

Tekeningen
Tot dit bestek behoren de volgende tekeningen met projectnummer BI2936:

TEK. NR. OMSCHRIJVING DATUM

RHD-OB-XX-DG-C-500001 Opruimwerkzaamheden, Situatie noord 27-10-2023
RHD-OB-XX-DG-C-500002 Opruimwerkzaamheden, Situatie zuid 27-10-2023
RHD-OB-XX-DG-C-220001 Aanleg verharding, riolering, grondwerk

en groen, Situatie noord 21-12-2023
RHD-OB-XX-DG-C-220002 Aanleg verharding, riolering, grondwerk

en groen, Situatie zuid 21-12-2023
RHD-OB-XX-DG-C-280001 Aanleg verharding, riolering, grondwerk

en groen, Profielen 21-12-2023

Peilen en hoofdafmetingen
1. De gemiddelde hoogteligging en de hoofdafmetingen van de te maken werken zijn op de
bestektekeningen aangegeven.

2. Hoofdafmetingen in meters, tenzij anders vermeld.

3. Materiaalafmetingen in millimeters, tenzij anders vermeld.

4. Hoogtepeilen in meters t.o.v. N.A.P., tenzij anders vermeld.

5. Waar het werk van dit bestek aansluit op bestaand werk, dient de maatvoering van het
werk van dit bestek aan te sluiten op de maatvoering van het bestaand werk.

6. De grondwaterstand kan in het gebied tot 20cm onder maaiveld voorkomen.

7 Het plangebied ligt in een peilvak met een zomerpeil van N.A.P. -1,0 m en een winterpeil

van N.A.P. -1,20 m.

Kwaliteitsborging

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02
van de Standaard 2020, rekening houden met de volgende stop-, controle- en
registratiepunten:

Deze punten worden bepaald in het eerste werkoverleg.

controlepunten:
Deze punten worden bepaald in het eerste werkoverleg.

registratiepunten:
Deze punten worden bepaald in het eerste werkoverleg.

Bijlagen

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

- Veiligheids- en gezondheidsplan (ontwerpfase)

- Grondbalans

- Verkennend bodem- en waterbodemonderzoek Zevenhont-Oost, d.d. 25-01-2023
- Quick scan Flora en Fauna, d.d. 04-06-2019

- Aanvullend ecologisch onderzoek, d.d. 30-04-2021

- Beschikking WNB Ontheffing soorten ruimtelijke ontwikkeling d.d.12-01-2022

- Plantlijst D06, d.d. 31-0kt-23

- Principe profiel ontvangstput persleiding

Werkterrein

Het werkterrein staat op de tekeningen aangegeven.

De plaats voor opslagruimte van materialen, binnen de grenzen van het werk situeren en in
overleg met de directie bepalen.
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Plaatselijke omstandigheden

De aannemer wordt geacht zich op de hoogte te hebben gesteld van de ligging van het
werkterrein, de los- en laadmogelijkheden, de bereikbaarheid, de bestaande situatie en alle
andere plaatselijke gegevens die van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van het
werk.

De te volgen route voor aan- en afvoer van materiaal en materieel dient te geschieden in
overleg met en ter goedkeuring van de directie.

Toegang tot het werkgebied is mogelijk over het bedrijfsperceel van bedrijf Van Dijk
Containers, tussen Sisalstraat 37 en 41. De exacte locatie moet in overleg met directie
worden bepaald. In de watergang achter het perceel dient hiervoor een tijdelijke dam met
duiker te worden aangebracht.

Het werk dient te worden uitgevoerd op werkdagen van maandag tot en met vrijdag tussen
7.00 uur en 18.00 uur. Tevens dienen er geen dagelijkse werkzaamheden uit te worden
gevoerd op de algemeen erkende feestdagen. Bovenstaande hierna te noemen 'binnen
normale werkuren'.

Aanvullend

Ter plaatse van de aan te brengen terreinophogingen voor het onderhoudspad, het
compartimenteringsdijkje en het uitgeefbare terrein mag het bestaande maaiveld niet
ontgraven of gefreesd worden.

De Primaire watergang langs het bestaande industrieterrein mag pas worden gedempt als
de nieuwe verbinding via de groenzone gereed is.

Gegevens betreffende NGE's (Niet Gesprongen Explosieven)
De opdrachtgever geeft aan dat op basis door RO beoordeelde kaarten de aanwezigheid
van CE in het onderzoeksgebied en de directe omgeving daarvan niet aannemelijk is.

Archeologie

De gemeente heeft een Archeologische Waarderingskaart Zwartewaterland (AWZ)
opgesteld. Uit de AWZ blijkt dat het plangebied is aangewezen als een 0% gebied:
archeologisch leeg, geheel verstoord of reeds opgegraven. Het is niet nodig om nader
onderzoek te doen of een dubbelbestemming voor archeologische waarden in dit plan op te
nemen. De aannemer hoeft bij graafwerkzaamheden geen rekening te houden met
archeologie. Wel geldt de algemene zorgplicht ingeval bij werkzaamheden téch een
mogelijke vondst zou worden gedaan.

Grondmechanische gegevens

Voor de bodemkundige gegevens wordt verwezen naar de bijlage Verkennend bodem- en
waterbodemonderzoek Zevenhont-Oost. De bodemopbouw bestaat globaal uit:

- bovengrond ca. 0,5 m;

- een ondergrond ca. 2,5-3,0 m veen.
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12 Flora & fauna
Zie bijlage quick scan Flora en Fauna, aanvullend ecologisch onderzoek en de beschikking
WNB Ontheffing soorten ruimtelijke ontwikkeling.

De ecologische maatregelen worden vooraf aan de werkzaamheden door de opdrachtgever
uitgevoerd. Voor de modderkruiper wordt o0.a. van de te dempen slootgedeeltes de sloten
afgedamd, het slib verwijderd en de modderkruipers overgezet naar elders.

De ecologische vrijgave voor werkzaamheden in het gebied wordt door opdrachtgever
gedaan.

De aannemer dient altijd aan de zorgplicht te voldoen (geldt voor alle in het wild levende
dieren, planten en hun directe leefomgeving) en aan de geldende voorschriften zoals in de
ontheffing en onderzoeken is aangegeven.

13 INZET DUURZAAM MATERIEEL EN BRANDSTOF
Ten minste alle grond- en transportwerkzaamheden binnen de projectgrenzen als
beschreven in onderhavig bestek dienen te worden uitgevoerd met behulp van duurzaam
materieel.

Alle in te zetten materieel op het werk dient minimaal te voldoen aan euro 5/ stage V volgens
de Europese Emissie Standaard en dienen afgetankt te zijn met HYO100 brandstof.

De aannemer dient hier in zijn prijsvorming rekening mee te hebben gehouden en te hebben
verwerkt in de prijs per eenheid van zijn aanbieding. De korting voor het niet nakomen van
bovenstaande verplichting bedraagt per gebeurtenis EUR 1.000,-. De kortingen worden
verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is, tenzij het niet nakomen van
verplichtingen de aannemer niet verwijtbaar is.
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01 Verklaring van de hierna volgende staat
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk
opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting
Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid
resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1
van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV
2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid
resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden
verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking
hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van
de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die
nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij
het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te
verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en
aannemer wordt vastgesteld.

03 Hoeveelheid ter inlichting
De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter
inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de
resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een
hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een
hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'l' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid
ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd
dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een ‘H’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een
hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van
schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een ‘R’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een
hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken
van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering
De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De
directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten
uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder
dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking
komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.
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VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN ALGEMEEN
COMMUNICATIE EN VOOROPNAME

Communicatie

Informatievoorziening aanwonenden.

Betreft informatievoorziening naar aanwonende
particulieren, pachters, bedrijven en instellingen, door
de aannemer

Gerekend dient te worden met minimaal:

- een contactpersoon van de aannemer naar de
aanwonenden, die gedurende de contractperiode
24u/dag bereikbaar is

- een inloopavond minimaal 1 maand voorafgaand aan
de start van de uitvoering voor alle aanwonenden

- verslaglegging van alle contactmomenten tussen
aanwonenden en contactpersoon

- verslaglegging van de inloopavond en eventuele
andere informatiemomenten

- alle afspraken dienen schriftelijk vastgelegd te worden
en binnen 1 week ter acceptatie te worden aangeboden
aan de directie

Bij de inloopavond dienen in ieder geval de volgende
punten besproken te worden:

- beschrijving van de werkzaamheden, inclusief
presentatiemateriaal

- periode van uitvoering (planning)

- fasering

- eventuele hinder voor de aanwonenden

- bereikbaarheidsvoorzieningen

- contactpersoon, inclusief telefoonnummer

Afstemmingsoverleg belanghebbenden.

Betreft de informatievoorziening naar hulpdiensten,
nutspartijen, gemeente en overige belanghebbenden,
door de aannemer

Gerekend dient te worden met minimaal

- het organiseren en bijwonen van een
afstemmingsoverleg met alle belanghebbenden,
inclusief verslaglegging

Tijdens dit overleg dienen in ieder geval de volgende
punten besproken te worden:

- beschrijving van de werkzaamheden

- planning

- fasering

- consequenties voor de belanghebbenden
Telefoonnummers en adressen van belanghebbenden
en contactpersonen worden door directie aangeleverd

Bouwkundige vooropnames

EUR

EUR
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Uitvoeren bouwkundige vooropname, panden

Betreft: opname van de situatie van alle gebouwen en
terreinen aan de oostzijde van de Sisalstraat aanliggend
aan het werk

Te rekenen met 20 bedrijfspanden/ terreinen

Het exacte aantal panden/ terreinen worden i.o.m. de

directie vastgesteld.
Opnames uitvoeren conform voorschriften van het

NIVRE.

Opname door middel van foto's en deze in een
fotorapportage verwerken.

Bij opname dient het interieur en exterieur van de
panden opgenomen te worden, tevens dienen foto's te
worden gemaakt van de staat van de verhardingen
rondom de geboouwen

Rapport voorafgaand aan de werkzaamheden
bewaren in de kluis bij de notaris.

..... plaatsvinden.
..... Uitvoeren bouwkundige na-opname, panden

en terreinen, na volledige afronding van de

ook een vooropname heeft plaatsgevonden
Te rekenen met 20 bedrijfspanden/ terreinen

.. ... |NIVRE.
..... fotorapportage verwerken.

rondom de geboouwen

Rapport digitaal aanleveren op een externe harde schijf
aan directie 1 week voordat er werkzaamheden gaan

Betreft: na-opname van de situatie van alle gebouwen

werkzaamheden, waar conform bestekspostnr. 110210

Opnames uitvoeren conform voorschriften van het
Opname door middel van foto's en deze in een
Bij opname dient het interieur en exterieur van de

panden opgenomen te worden, tevens dienen foto's te
worden gemaakt van de staat van de verhardingen

109999

. |plaatse

Rapport digitaal aanleveren op een externe harde schijf
aan directie binnen 4 weken na werkzaamheden ter

Vooropnames wegen

Verrichten vooropnames wegen
Betreft de aangrenzende openbare wegen aan het
plangebied die gebruikt gaan worden voor de aan- en
afvoer van grond, e.e.a. in het bijzijn of afstemming van
weg eigenaar en/of wegbeheerder.

De inspectie uitvoeren conform CROW-publicatie 146A
(Handboek visuele inspectie 2011).

Tijdsbepaling: voorafgaand aan het grondtransport.
Eindresultaat: foto rapportage in pdf, voorzien van
kilometrering en vooraf geconstateerde gebreken.

De vooropnames ter acceptatie indienen bij de
betreffende eigenaar en/of ambtenaar van de gemeente
cq. provincie en ter informatie indienen bij de directie.

EUR

EUR

EUR
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Verrichten na-opnames wegen
Betreft de aangrenzende openbare wegen aan het
plangebied die gebruikt gaan worden voor de aan- en
afvoer van grond, e.e.a. in het bijzijn of afstemming van
weg eigenaar en/of wegbeheerder, na volledige
afronding van de werkzaamheden, waar conform
bestekspostnr. 110320 ook een vooropname heeft
plaatsgevonden

De inspectie uitvoeren conform CROW-publicatie 146A

Handboek visuele inspectie 2011).

Eindresultaat: foto rapportage in pdf, voorzien van
kilometrering en vooraf geconstateerde gebreken.

De na-opnames ter acceptatie indienen bij de
betreffende eigenaar en/of ambtenaar van de gemeente
cg. provincie en ter informatie indienen bij de directie.

OPRUIMINGSWERKZAAMHEDEN ALGEMEEN

Schonen terrein.

Betreft binnen het werkterrein voorafgaand aan de
werkzaamheden

Te schonen oppervlakte: ca. 2100 are

Aard van het te verzamelen vuil: zwerfvuil en grofvuil, e.d.
1|Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting
Acceptatiekosten worden betaald uit stelpost 950020

Schoonhouden wegen en verhard terrein

Betreft het dagelijks (machinaal) schoonvegen van de
aan het werk grenzende wegen, gebruikte
transportroutes (incl. toegang over bedrijfsperceel) naar

en van het werk

Wegen ontdoen van verontreinigingen waaronder

bouwafval en grond
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen

materialen
TOEGANG TOT HET WERKGEBIED

Toepassen tijdelijke dam met duiker

Betreft t.b.v. toegang terrein

In Primaire watergang langs het industrieterrein t.h.v.
bedrijf Van Dijk Containers, tussen Sisalstraat 37 en 41,
locatie in overleg met directie te bepalen

Afmeting duiker minimaal 2800 mm met b.o.b. op N.A.P.
-1,6 m, materiaal en lengte ter keuze aannemer
Inclusief grondwerk ca. 5m3/m dam

PROEFSLEUVEN

Graven proefsleuf.

Betreft t.b.v. een zorgvuldig graafproces

Aantal locaties: 4 st, 2,5 m per locatie

Opbouw van de ondergrond: 0,5 m bovengrond op veen
Gemiddelde sleufdiepte: 1,0 m

Grondsoorten gescheiden ontgraven

Na het vaststellen van de ligging van kabels en
leidingen grondsoorten in de oorspronkelijke volgorde
terugbrengen en verdichten tot 98% van de
oorspronkelijke verdichtingsgraad

BEMALINGEN
Lozing bronneringswater op oppervlaktewater

TOEPASSEN BEMALINGEN

EUR

EUR

EUR

EUR

10,00
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IBESTEKS-
POST-
INUMMER

HOOFD-
ICODE

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE OMSCHRIJVING

1:2:3:4:5:6

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID
[TER
INLICHTING

114120

114121

114122

114123

114130

114131

114132

114133

210299

210201

210202

210204

210299

210201

210202

210204

: persleidingen
: de bemaling noodzakelijk is
: Aanbrengen bronbemaling.
: dieselpompen
: aannemer
... |sleuflengte
sleufbodem

Opbouw bemaling ter keuze van de aannemer

Horizontale filters

allen tijde te dekken is vereist

de reserve-installatie is niet vereist

..... 1|Op het werk moeten reservepompen aanwezig zijn
Aantal: 10% van het voor de installatie benodigde aantal

..... pompen met een minimum van 1 pomp
..... opgenomen
Instandhouden bronbemaling.

Betreft bronbemaling aangebracht volgens
bestekspostnr. 114121

Periode van instandhouding: gedurende

114121 vermelde niveau

..... 9/Een wachtsman, die ter zake van bemaling kundig is,
moet binnen 1 uur op het werk aanwezig kunnen zijn,

..... ook buiten normale werktijden
Verwijderen bronbemaling.
Betreft drainbemaling aangebracht volgens

bestekspostnr. 114121

: leveren zand c.q. zwelklei
..... Toepassen bronbemaling t.b.v. pompput.
..... plaatsen pompput

Aanbrengen bronbemaling.

bodem van de pompput

Opbouw bemaling ter keuze van de aannemer
Verticale filters

: Instandhouden bronbemaling.

het plaatsen van de pompput

114131 vermelde niveau

Verwijderen bronbemaling.

Toepassen bemaling dmv horizontale drain t.b.v. riolering
Betreft t.b.v. aan te brengen vrijverval riolering en

Hoeveelheidsbepaling: de lengte van de sleuf waarvoor

Bemaling m.b.v. electrische pompen of geluidgedempte

Energievoorziening incl. aansluitkosten voor rekening

Verbinding in de zuig- en afvoerleidingen borgen
Te rekenen met gemiddeld 2 drainstrengen per

Verlaging van het freatisch vlak tot 0.3 m onder

Reserve-energievoorziening van voldoende capaciteit
om de energiebehoefte ten behoeve van de bemaling te

Automatische overname van de energievoorziening door

De reservepompen behoeven niet in de installatie te zijn

werkzaamheden riolering incl. bijbehorend grondwerk
Verlaging van het freatisch vlak tot het in bestekspostnr.

Filters (drainagebuis) in de bodem achterlaten en
afsluiten, stijgbuizen verwijderen en het gat vullen met te

Betreft t.b.v. de volgens bestekspostnr. 375010 te

Verlaging van het freatisch vlak tot ca. 0,3 m onder de

Periode van instandhouding: gedurende grondwerk en

Verlaging van het freatisch vlak tot het in bestekspostnr.

Filters en stijgbuizen verwijderen en het gat vullen zand

m

EUR

1.950,00

\

3.900,00 L
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IBESTEKS-
POST-
INUMMER

HOOFD-
ICODE

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID
[TER
INLICHTING

114140

114141

114142

114143

114150

114151

114152

114153

1142

114210

114220

114230

210299

210201

210202

210204

210199

210101

210102

210104

522199

210801

210899

Toepassen bronbemaling t.b.v. vaarduikers
Betreft t.b.v. de volgens bestekspostnrs. 3921 te
plaatsen vaarduikers en voorzieningen

Aanbrengen bronbemaling.

Verlaging van het freatisch vlak tot ca. 0,3 m onder de
bodem van de duiker

Opbouw bemaling ter keuze van de aannemer
Verticale filters

Instandhouden bronbemaling.

Periode van instandhouding: gedurende grondwerk en
het plaatsen van de pompput

Verlaging van het freatisch vlak tot het in bestekspostnr.
114141 vermelde niveau

Verwijderen bronbemaling.
Filters en stijgbuizen verwijderen en het gat vullen zand

Toepassen open bemaling t.b.v. duikers 300+@800mm
Betreft t.b.v. aan te brengen duikers 2300 mm en @800
mm in watergangen

Aanbrengen open bemaling.

Opbouw bemaling ter keuze van de aannemer
Pompinstallatie ter keuze van de aannemer, voorzien
van een automatische niveauschakelaar

Instandhouden open bemaling.

Betreft open bemaling aangebracht volgens
bestekspostnr. 114151

Periode van instandhouding: gedurende
werkzaamheden duikers incl. grondwerk

Verwijderen open bemaling.
Inclusief reinigen en afvoeren

BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN BEMALINGEN

Toepassen tijdelijke afdamming

Betreft t.p.v. aan te brengen duikers en op te schonen en
te dempen watergangen

Type voorziening ter keuze aannemer, e.e.a. in overleg
met directie

Aanbrengen debietmeetpunt.

Betreft t.b.v. de registratie van te lozen bemalingswater.
Aanbrengen t.p.v. de lozingspunten bemalingen incl.
verplaatsen van debietmeetpunten als gevolg van het
verplaatsen van het lozingspunt

Eén watermeter met een droog opgesteld telraam
Meting van het debiet met totaaltelling van de afgevoerde
hoeveelheid water in m3

Toegestane meetfout ten hoogste 5%

De juiste werking van de watermeter in het bijzijn van de
directie te controleren

Na afloop van de bemaling de debietmeetpunten
verwijderen

Opnemen standen debietmeetpunten.

De aannemer neemt dagelijks de standen op van de
debietmeetpunten en overlegd binnen 1 week na de
opnamedatum de resultaten aan de opdrachtgever

EUR

EUR

st

st

EUR

25,00

1,00

\
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Bouwrijp maken bedrijventerrein Zevenhont Oost 3e WERKBESTEK
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IBESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
114240 210899 | . . . . . Opstellen gedetailleerd bemalingsplan EUR N
..... Betreft: een plan waarin duidelijk de benodigde
..... bronnen, pompen, ontluchtingsbakken, debietmeters
..... en lozingspunten zijn aangegeven
..... Door middel van een berekening per bemaling de te
..... verwachten te onttrekken waterhoeveelheden en
..... onttrekkingsduur aangeven
..... Verder de manier van monitoring ter beperking van de te
..... onttrekken hoeveelheden opgeven
..... Tevens de manier (procedure) van gegevensoverdracht
..... tijdens en na het bemalen opnemen
114250 210899 | . . . . . Toepassen peilbuizen EUR N
..... Locatie i.o.m. directie
114251 210701 | . . . . . Aanbrengen waarnemingsput. st 3,00 |
..... Betreft t.b.v. te monitoren grondwaterstanden
.9. . . . [Filters met stijgbuizen: filterlengte 1,0 m, spleetffilter van
..... PVC-buis, inwendige diameter 50 mm, dichte stijgbuis
..... lengte £ 2,6 m
. .9. . . |Met filterkous
..... 1|Afwerking waarnemingsput op maaiveldhoogte:
..... Gietijzerenputje met schroefdop of plug voorzien van
..... ontluchtingsgat.
114252 219999 | . . . . . Verrichten waarnemingen peilbuizen
..... Betref te peilen grondwaterstanden op ca. 3 plaatsen
..... Opname grondwaterstand dagelijks gelijk met het
..... opnemen van de debietmeetpunten
..... Gedurende de werkzaamheden waarbij de
..... grondwaterstand anders zal zijn dan gebruikelijk
114253 210702 | . . . . . Verwijderen waarnemingsput. st 3,00 |
2. .. .. Filters en stijgbuizen verwijderen en het gat vullen met m3 0,02 L
..... zand c.q. zwelklei over de gehele hoogte
..... Gerekend met een gat van 250 mm
114260 210899 | . . . . . Opstellen bemalingsadvies EUR N
..... Betreft een vergunningonderbouwend advies t.b.v. het
..... drooghouden van de diverse bouwputten en t.b.v. het
..... opstellen van het bemalingsplan volgens
..... bestekspostnr. 114240
..... Het bemalingsadvies 2 weken voor het opstellen van het
..... bemalingsplan ter beoordeling indienen bij de directie
"7 TOEPASSEN RIJPLATEN
117110 [101401 | . . . . . Toepassen rijplatenbaan. EUR N
..... Periode van instandhouden: gedurende
..... werkzaamheden ter plaatse
..... Verplaatsen: afthankelijk van de uitvoeringswijze en ter
..... keuze van de aannemer
2. .. .. Rijplatenbaan ten behoeve van: alle benodigde
..... werkzaamheden ter inschatting van de aannemer
..... 1|Ruimte tussen rijen rijplaten afstemmen op het
..... beoogde gebruik




RAWO0009-143430 HASKONINGDHV NEDERLAND B.V. a company of Royal HaskoningDHV Bladnr. 17 van 99
Bouwrijp maken bedrijventerrein Zevenhont Oost 3e WERKBESTEK
Gemeente Zwartewaterland Besteknr. BI2936-RHD-ZZ-ZZ-T-C-000002

IBESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER

NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
117120 (101402 | . . . . . Toepassen rijplatenbaan. m 100,00V

..... Betreft t.p.v. depot op 2 km

..... Periode van instandhouden: gedurende werk ter plaatse
..... Hoeveelheidsbepaling is de lengte van de platenbaan
..... Verplaatsen: afthankelijk van de uitvoeringswijze en ter
..... keuze van de aannemer

2. .. .. Rijplatenbaan ten behoeve van: tijdelijke toegangsweg
.1. . . . |Rijplatenbaan voor materieel ten behoeve van de
..... volgende werkzaamheden: grond brengen en halen uit
..... depot

. .3. . . |Enkele rij haaks op de rijrichting

..... 1/Ruimte tussen rijen rijplaten afstemmen op het
..... beoogde gebruik

M8 | ... Meting, volumebepaling
118010 220199 | . . . . . Uitvoeren inmeting DTM depot. EUR N
..... Betreft het uitvoeren van een tachymetrische inmeting
..... t.b.v. volume berekening

..... Betreft gronddepot van de rotonde ten zuiden van het
..... project gebied en tijdelijk depot veen op 2 km

..... Meetpunten h.o.h. ca. 5 m met alle van belang zijnde
..... contouren van het depot

..... Aanleveren: naast analoog in pdf 66k digitaal in Autocad
..... Civil3D als dwg

118020 220199 | . . . . . Uitvoeren eindmeting DTM depot. EUR N
..... Betreft een tachymetrische eindmeting t.b.v. volume
..... berekeningen

..... Betreft gronddepot van de rotonde ten zuiden van het
..... project gebied en tijdelijk depot veen op 2 km

..... Meetpunten h.o.h. ca. 5 m met alle van belang zijnde
..... contouren van het depot

..... Aanleveren: naast analoog in pdf 66k digitaal in Autocad
..... Civil3D als dwg

118030 220199 | . . . . . Volumeberekening m.b.v. DTM depots EUR N
..... Betreft door vergelijken in- en uitmetingen in een
..... Getrianguleerd digitaal terreinmodel DTM (in Autocad
..... Civil3D, dwg formaat), ASCII data (xyz), metingen
..... uitgevoerd volgens bestekspostnrs. 118010 en 118020
..... De volumes op een kleurvlakkenkaart (met een
..... verdeling in ontgravingsdieptes en aanvul hoogtes
..... presenteren in pdf.

..... Minimale schaal 1 : 1000

13 | L. VERWIJDEREN VERHARDINGEN
131 . .. |..VERWIJDEREN BETONSTRAATSTENEN
131310 831702 | . . . . . |Opbreken betonstraatstenen. m2 40,00V
..... Betreft t.b.v. aansluiting riolering en rijpaan op Sisalstraat
3. . ... Totale breedte van 3,0 m en meer
.3. . . . |Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 100 mm

..... 7/De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
..... materialen , gerekend met 5% breuk
131320 1831702 | . . . . . Opbreken betonstraatstenen. m2 20,00V
..... Betreft rijpaan, molgoot en strook langs rijbaan t.b.v.
..... aansluiting riolering en rijpbaan op Sisalstraat
3. .. .. Totale breedte van 3,0 m en meer
.3. . . . |Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 100 mm
..... kleur grijs
..... 1|Vrijgekomen materialen verwerken volgens
..... bestekspostnrs. 531120, 531130 en 532110

37 oo VERWIJDEREN VERHARDINGSLAAG VAN BETON
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IBESTEKS-
POST-
INUMMER

HOOFD-
ICODE

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID
[TER
INLICHTING

137110

137120

139

139510

139520

139530

14

141150

15

157

157110

827101

820301

827103

827103

827103

800401

251121

2. . ...
2. ...
T
..... 7
...
22 ..
2. . ...
N
..... 3
2. . ...
2.
..... 3
2. . ...
T
..... 3
2. . ...
3.
T
L
3. ...
R
2.

Opbreken ongewapende betonverharding.
Betreft voormalige boerenpad

Totale breedte groter dan of gelijk aan 2,00 m
Dikte gemiddeld van 0,12 tot 0,15 m

Op zandbed

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
materialen Hoedanigheid is secundair

Zagen van betonverharding.
Betreft voormalige boerenpad
Aantal locaties 2 st
Betonverharding

Zaagdiepte gemiddeld 50 mm
tot ten hoogste 200 mm

VERWIJDEREN BIJZONDERE VERHARDING

Opnemen verharding van geprefabriceerde betonplaten.

Platen met hoekijzer

Breedte van 1,50 tot 3,00 m

Afmetingen opperviak 2,00 x 2,00 m

Vrijgekomen materialen vervoeren naar locatie op
aanwijs directie, te rekenen op een enkele
vervoersafstand van 250 m

Opnemen verharding van geprefabriceerde betonplaten.

Platen met hoekijzer

Breedte van 1,50 tot 3,00 m

Afmetingen opperviak 2,00 x 1,50 m

Vrijgekomen materialen vervoeren naar locatie op
aanwijs directie, te rekenen op een enkele
vervoersafstand van 250 m

Opnemen verharding van geprefabriceerde betonplaten.

Platen met hoekijzer

Breedte van 1,50 tot 3,00 m

Afmetingen opperviak 2,00 x 1,00 m

Vrijgekomen materialen vervoeren naar locatie op
aanwijs directie, te rekenen op een enkele
vervoersafstand van 250 m

VERWIJDEREN FUNDERING

Verwijderen teervrije funderingslaag.

Betreft t.b.v. aansluiting riolering op Sisalstraat
Breedte van 1,50 tot 3,00 m

Gemiddelde dikte 0,25 mm

Ongebonden funderingsmateriaal
menggranulaat

Vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr(s). 521110

VERWIJDEREN RIOLERING
VERWIJDEREN PUTTEN

Verwijderen put.

Betreft in weiland naast persleiding

Put van geprefabriceerde betonelementen
Vrijgekomen putten uitwendig ontdoen van grond
Uitwendig oppervlak putbodem: van 0,5 tot 1,0 m2
Totale hoogte tot 1,5 m

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

m2

m2

m2

m2

m2

st

1.550,00

5,00

20,00

6,00

2,00

20,00

1,00

\

\

\
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Bouwrijp maken bedrijventerrein Zevenhont Oost 3e WERKBESTEK
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IBESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
157910 251123 | . . . . . Verwijderen putrand met deksel. st 1,00V
..... Betreft in weiland naast persleiding
1. .. .. Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel
.1. . . . |Putrand ontdoen van grond- en specieresten

..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
158 | | ... VERWIJDEREN STRAATAFWATERING
158210 251122 | . . . . . Verwijderen kolk. st 1,00V
..... Betreft t.p.v. aansluiting Sisalstraat
..... Inclusief grondwerk
2. .. .. Kolk van beton/gietijzer combinatie
1. . . . |Straatkolk
. . . .1. |Constructie: eendelig
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar de
..... gemeentewerf te Hasselt
1L VERWIJDEREN KABELS EN LEIDINGEN
162 | ... VERWIJDEREN LEIDINGEN
..... Rioolgemalen mogen bij een droogweer periode en
..... een leeg rioolstelsel niet langer dan 8 uren buiten
..... bedrijf gesteld worden. Dit betekend dat het omzetten
..... van het nieuwe gedeelte persleiding op de bestaande
..... persleiding binnen de gestelde tijd uitgevoerd dient te
..... worden. Ook dient dit minimaal een week voor de
..... omzetting overlegd te worden met de toezichthouder van
..... de Gemeente Zwartewaterland en zuiveringsbeheerder
162010 281299 | . . . . . Verwijderen persleiding, incl. grondwerk. m 380,00V
..... Betreft in 2 fases te verwijderen, deel persleiding i.v.m.
..... kruising sloot en leidingen en na definitieve aansluiting
..... persleiding op ontvangstput
..... Hoeveelheid resultaatsverplichting is gelijk aan
..... de lengte van de te graven sleuf

162011 240101 | . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 380,00 |
..... Grondsoort: bovengrond en veen
1. .. .. Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.9. . . . |Tot onderkant buizen
. .3. . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 1,0 m
. . .1. . |Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,5 m
..... 1|Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf
..... deponeren
162012 281202 | . . . . . Verwijderen kunststofbuis. m 380,00 |
2. .. .. Leiding van hard PVC
.1. . . . |[Nominale middellijn(en) 63 mm

..... 2|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting
..... Hoedanigheid is secundair
..... Acceptatiekosten worden betaald uit stelpost.
162013 240121 | . . . . . Aanvullen sleuf. m 380,00
3. .. .. Aanvullingshoogte gemiddeld 1,0 m
.1. . . . |Aanvullen tot maaiveld met grond vrijgekomen bij het
..... ontgraven
. . . .1. |De aanvulling verdichten

17 .. . . . VERWIJDEREN TERREININRICHTING

75 0 L. VERWIJDEREN HEKWERKEN
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Bouwrijp maken bedrijventerrein Zevenhont Oost 3e WERKBESTEK
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RAWO0009-143430

IBESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
175020 (103112 | . . . . . Verwijderen hek. st 7,00V
..... Betreft hek in bestaande weideafrastering
4. . . .. Beweegbaar hek in afrastering
1. . . . |Lengtetot7,5m

. .1. . . |Palen van hout

. . .2. . |Hekwerk van metaal betreft zgn. weidehek van ijzeren
..... buizen

..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar de
gemeentewerf te Hasselt

175030 (103111 | . . . . . Verwijderen afrastering. m 20,00V

Betreft vleugels van hekwerken
..... Aantal locatie ca. 3 st

9. . . .. Houten palen, voorzien van ca. 4 houten planken
..... Palen dikteklasse 12, verduurzaamd

. . .1. . |Afstand palen h.o.h. tot 3 m

. . . .2. |Hoogte van 1,25 tot 2,5 m

..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

4 N I VERWIJDEREN DUIKERS

177010 472102 | . . . . . Verwijderen duiker - PVC-buis. m 75,00V
Betreft ca. 2315 mm en @400 mm,voor hergebruik
geschikt geachte materialen

..... Aantal ca. 8 st

1. .. .. In dam, inclusief grondwerk

Grond in dam plaatselijk met baksteen- en/of

..... betonresten en plaatselijk klasse industrie of wonen

.3. . . . |Verlagen waterstand door deze af te dammen en leeg te
..... pompen, ter keuze aannemer

. . .2. . |Nominale middellijn van 250 mm of meer

..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar de

..... gemeentewerf te Hasselt

177020 472102 | . . . . . Verwijderen duiker - PVC-buis. m 25,00V
Betreft ca. 2100 mm, 2315 mm en @400 mm, niet voor
hergebruik geschikt geachte materialen

..... Aantal ca. 3 st

1. .. .. In dam, inclusief grondwerk

Grond in dam plaatselijk met baksteen- en/of

..... betonresten en plaatselijk klasse industrie of wonen

.3. . . . |Verlagen waterstand door deze af te dammen en leeg te
..... pompen, ter keuze aannemer

. . .2. . |[Nominale middellijn van 250 mm of meer

..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

m 15,00V

177030 472101 | . . . . . Verwijderen betonnen duiker - elementen

..... Betreft 300 aan oostzijde Sisalstraat

1. .. .. In dam, inclusief grondwerk

.3. . . . |Verlagen waterstand door deze af te dammen en leeg te
..... pompen, ter keuze aannemer

. . .1. . |Ronde buis: nominale middellijn tot 600 mm

. . . .1. |Fundering op staal
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

177040 472101 | . . . . . Verwijderen betonnen duiker - elementen

Betreft 2400mm in Primaire watergang langs bestaand
..... industrieterrein

1. .. .. In dam, inclusief grondwerk

.3. . . . |Verlagen waterstand door deze af te dammen en leeg te
..... pompen, ter keuze aannemer

. . .1. . |Ronde buis: nominale middellijn tot 600 mm

. . . .1. |Fundering op staal
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

m 10,00V
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3e WERKBESTEK
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[EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

IBESTEKS-
POST-

HOOFD-

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE

OMSCHRIJVING

INUMMER

177050

18
181

181210 2

181310

181320

181350

182

182110

ICODE

472101

510103

21101

511104

222107

515101

1:2:3:4:5:6

..... 2|Maaisel direct spreiden over naastliggend terrein

Verwijderen betonnen duiker - elementen

Betreft 2900mm in Primaire watergang langs bestaand

industrieterrein

In dam, inclusief grondwerk

Verlagen waterstand door deze af te dammen en leeg te
pompen, ter keuze aannemer

Ronde buis: nominale middellijn van 600 tot 1000 mm

Fundering op staal
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting

VERWIJDEREN GROEN
VERWIJDEREN GRAS

Opschonen watergang.

Betreft t.p.v. te dempen watergangen en aan te brengen
duikers

Hoeveelheid van 1 tot 3 m3/m

Verlagen waterstand niet toegestaan
Ontgravingsbreedte op bodem tot 2 m

Taluds 1:1totenmet1:2

Taludlengte tot 4 m

2|Vrijgekomen materiaal direct spreiden over

naastliggend terrein maximale laagdikte 0,05 m

Maaien gewas.
Betreft weiland

Gewassoort: grasbegroeiing

Grootte per perceel: ca. 5000 tot ca. 20000 m2
Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
1|Vrijgekomen materiaal direct vervoeren een inrichting

Uitmaaien watergang.
Betreft klepelen t.p.v. te dempen watergangen en aan te
brengen duikers

Aantal maaibeurten: 1

Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de
insteken: tot ca. 6 m

Lengte droog talud: tot ca. 2 m

Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer
Oeververdediging: geen

Op naastliggend terrein is aan beide zijden een
werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar

. . |Frezen.

Betreft t.p.v. ontgravingen en terreinophoging

Ter plaatse van terreinophoging dijkje en
onderhoudspad mag het bestaande maaiveld niet
ontgraven of gefreesd worden

Grondsoort: bovengrond

Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
Bewerkingsdiepte: 0,10 m

1|Frezen met de rijrichting mee

VERWIJDEREN BOMEN

Verwijderen bomen.

Betreft langs watergang aan westzijde terrein
Boomsoort(en): divers

Diameter borsthoogte: tot 0,25 m

Verwijderen tot een diepte van ten minste 1,0 m onder
maaiveld, inclusief gehele wortelgestel

Ontstane gaten vullen met zand voor zandbed
Stamhout vervoeren naar de gemeentewerf te Hasselt
Takhout vervoeren naar een inrichting

4|Vrijgekomen stobben vervoeren naar een inrichting

HEID RESULTAATS- [TER
ERPLICHTING INLICHTING
m 10,00V
m 2.450,00V
are 1.800,00V
m 4.900,00 V
are 1.800,00V
st 59,00V
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HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS- [TER
ERPLICHTING INLICHTING

35,00V

[EEN-

CATALOGUSNUMMER
HEID

HOOFD- DEFICODE
ICODE 1:2:3:4:5:6

515101

IBESTEKS-
POST-
INUMMER

182120

OMSCHRIJVING

Verwijderen bomen. st
Betreft langs watergang aan westzijde terrein
Boomsoort(en): divers

Diameter borsthoogte: van 0,25 tot 0,50 m
Verwijderen tot een diepte van ten minste 1,0 m onder
maaiveld, inclusief gehele wortelgestel

Ontstane gaten vullen met zand voor zandbed
Stamhout vervoeren naar de gemeentewerf te Hasselt
Takhout vervoeren naar een inrichting

..... 4|Vrijgekomen stobben vervoeren naar een inrichting

Verwijderen bomen. st 20,00V

Betreft langs watergang aan westzijde terrein
Boomsoort(en): divers

Diameter borsthoogte: van 0,50 tot 0,75 m
Verwijderen tot een diepte van ten minste 1,0 m onder
maaiveld, inclusief gehele wortelgestel

Ontstane gaten vullen met zand voor zandbed
Stamhout vervoeren naar de gemeentewerf te Hasselt
Takhout vervoeren naar een inrichting

..... 4|Vrijgekomen stobben vervoeren naar een inrichting

182130 515101

183 VERWIJDEREN BEPLANTING

are 18,00V

Verwijderen begroeiing.

Betreft langs watergang aan westzijde terrein

Karakter van de begroeiing: bosplantsoen met
onderbegroeiing

Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
Begroeiing tot ca. 50 stuks per 100 m2

Hoogte begroeiing: tot ca. 5 m

Rooien tot een diepte van ten minste 0,5 m en ontstane
..... gaten vullen met grond uit directe omgeving

..... 3|De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen hout

183110 514101

2 e

GRONDWERKEN

21 GROND ONTGRAVEN

211 GROND ONTGRAVEN T.B.V. SLEUF

m3 600,00V

211010 240102

Grond ontgraven t.b.v. sleuf.

Betreft t.b.v. aan te brengen vaarduikers

Grondsoort:

- bovengrond 180 m3, laagdikte gemiddeld 0,5 m

- veen 420 m3, laagdikte gemiddeld 1,85 m

Taluds 1 : 1

Grondsoorten gescheiden ontgraven; bemaling volgens

bestekspostnr(s). 114140 en tijdelijke afdamming
volgens bestekspostnr. 114210

Tot onderkant buizen, funderingen en putten
Ontgravingshoogte gemiddeld 2,35 m
Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 4,0 m

221110

Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s).
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POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
211020 240102 | . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 4.350,00V
..... Betreft t.b.v. aan te brengen riolering en uitstroombakken
..... Grondsoort: zand voor aanvulling
..... Taluds 2 : 1
6. . ... Grondsoorten gescheiden ontgraven; bemaling volgens
..... bestekspostnr(s). 114150
.1. . . . |Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .5. . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 2,05 m
. . .2. . |Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,3 m
..... 3|Vrijgekomen zand en bovengrond waar mogelijk naast
..... de sleuf deponeren; overige grond vervoeren volgens
..... bestekspostnr(s). 221110
211030 240102 | . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3 150,00V
..... Betreft t.b.v. aan te brengen riolering t.p.v. terrein van Dijk
..... Grondsoort: zand, klasse industrie
..... Taluds 2 : 1
6. .. .. Grondsoorten gescheiden ontgraven; bemaling volgens
..... bestekspostnr(s). 114150
.1. . . . |Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .3. . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 1,2 m
. . .2. . |Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,3 m
..... Vrijgekomen zand waar mogelijk naast de sleuf
..... deponeren; overige grond vervoeren volgens
..... bestekspostnr(s). 221110
213 | ... GROND ONTGRAVEN T.B.V. WATERGANG
213140 221106 | . . . . . Grond ontgraven ten behoeve van watergang. m3 8.895,00V
..... Betreft nieuwe sloten en verbreding bestaande sloten
..... Grondsoort:
..... - bovengrond 3995 m3, laagdikte gemiddeld 0,5 m
..... - veen 4900 m3, laagdikte gemiddeld 1,0 m
2. .. .. Hoeveelheid van 1 tot 3 m3/m
. .1. . . |Ontgravingsbreedte op bodem tot 2 m
.. .9. . |Taluds1:1totenmet1:3
. . . .1. |Taludlengte tot 4 m
..... Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr
..... 221110
213160 221106 | . . . . . Grond ontgraven ten behoeve van watergang. m3 11.870,00 V
..... Betreft waterbassin
..... Grondsoort:
..... - bovengrond 3575 m3, laagdikte gemiddeld 0,5 m
..... - veen 8295 m3, laagdikte gemiddeld 1,4 m
9. . . .. Hoeveelheid ca. 30 m3/m
. .9. . . |Ontgravingsbreedte op bodem ca. 18 m
. . .4. . |Ongelijke taluds: 1:1en2:3
. . . .1. |Taludlengte tot 4 m
..... Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr
..... 221110
214 | ... GROND ONTGRAVEN UIT CUNET
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[EEN-

HOEVEELHEID

HOEVEELHEID

IBESTEKS-
POST-

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-

DEFICODE

OMSCHRIJVING

HEID

RESULTAATS-
ERPLICHTING

[TER
INLICHTING

INUMMER

214120

215

215110

215120

22
221

221110

221120

ICODE 1

220101

220102

220102

220201

220201

:2:3:4:5:6
Be

bu
In

th

""" G

G
B

Grond ontgraven uit cunet

treft t.b.v. wegen, inlaatplaats maaiboot,

verzamelplaats maaisel, uitstroombakken en riolering

iten cunet rijbaan
de natte te ontgraven

Grondsoort:
- bovengrond 13300 m3, laagdikte gemiddeld 0,5 m

- veen 88700 m3, laagdikte gemiddeld 3,5 m
Grondsoorten gescheiden ontgraven
Ontgravingshoogte gemiddeld 4,0 m
Ontgravingsbreedte op bodem ca. 17,0 m

Taluds 3 : 1
Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,170 m

Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het

eoretisch profiel van ontgraving
ROND ONTGRAVEN UIT DEPOT

rond ontgraven uit ophoging.
etreft t.p.v. gronddepot van de rotonde ten zuiden van

het project gebied

Grondsoort: bovengrond

Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
Ontgravingshoogte gemiddeld 1-2 m

Breedte onderzijde ontgraving van 2 tot 10 m
Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m
Hoeveelheidsbepaling door in- en eindmeting volgens
bestekspostnrs. 118010 t/m 118030

Grond ontgraven uit ophoging.

Betreft t.p.v. tijdelijke depotlocatie op 2 km van het werk
Grondsoort: veen

Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
Ontgravingshoogte gemiddeld 3,5 m

Breedte onderzijde ontgraving gemiddeld 17,0 m
Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m

9/Hoeveelheidsbepaling door in- en eindmeting volgens

bestekspostnrs. 118010 t/m 118030

GROND VERVOEREN
GROND VERVOEREN NAAR PLAATS VERWERKING

Grond vervoeren.
Binnen het werkterrein

Tijdelijke opslag in depot incl. laden en lossen is voor
rekening aannemer

Grondsoort:

- bovengrond 21050 m3

- zand (industrie) 150 m3

- zand 4350 m3
Vrijgekomen bij (gedeelte van de) bestekspostnrs.

211010t/m 211030, 213140, 213160 en 214120
Vervoeren naar de plaats van verwerking
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving volgens
bovengenoemde bestekspostnrs.

Grond vervoeren.
Betreft vanaf gronddepot van de rotonde ten zuiden van
het projectgebied

Incl. laden en lossen

Te rekenen met een maximale enkele vervoersafstand
van ca. 2 km

Grondsoort: bovengrond

Vervoeren naar de plaats van verwerking

m3

m3

m3

m3

m3

102.000,00V

6.300,00

61.390,00

\

25.550,00

6.300,00

\

\

\
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[EEN-

HOEVEELHEID

HOEVEELHEID

IBESTEKS-
POST-

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-

DEFICODE

OMSCHRIJVING

HEID

RESULTAATS-
ERPLICHTING

[TER
INLICHTING

INUMMER

221130

224

224110

23
231

231110

231120

231130

232

ICODE 1

220201

220201

240122

240122

240122

:2:3:4:5:6
..... In

G
\Y
2

Grond vervoeren.
Betreft naar tijdelijke depotlocatie

cl. laden en lossen

Te rekenen met een maximale enkele vervoersafstand
van ca. 2 km

rondsoort: veen
rijgekomen bij (gedeelte van de) bestekspostnrs.

11010, 213140, 213160 en 214120

...

Vervoeren naar de plaats van verwerking
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving volgens

ovengenoemde bestekspostnrs.

GROND VERVALT AAN AANNEMER

Grond vervoeren.
Betreft vrijgekomen grond bij ontgraving dat niet wordt

hergebruik binnen het terrein

Grondsoort: veen
Vrijgekomen bij (gedeelte van de) bestekspostnrs.

211010, 213140, 213160 en 214120

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen grond
Hoedanigheid Altijd toepasbaar

Hoeveelheidsbepaling: de som van de hoeveelheden
van de ontgravingen verminderd met de som van de
hoeveelheden van de verwerkingen.

Anders gezegd: de hoeveelheid overtollige grond in
vaste m3 na inklinken

GROND VERWERKEN
AANVULLEN SLEUF

Aanvullen sleuf.
Betreft t.b.v. aan te brengen vaarduikers

Grondsoort:
- zand 420 m3 tot bestaand maaiveld, te leveren volgens

bestekspostnr. 251310

- bovengrond 180 m3, vrijgekomen uit het werk
Aanvullingshoogte gemiddeld 1,1 m

De aanvulling verdichten volgens bestekspostnrs.

237110 en 237510

Aanvullen sleuf.
Betreft t.b.v. aan te brengen riolering en uitroombakken

Grondsoort: zand voor aanvulling
Aanvullingshoogte gemiddeld 2,05 m
Aanvullen tot onderkant verharding / maaiveld met grond

vrijgekomen bij het ontgraven
De aanvulling verdichten volgens bestekspostnr. 237120

Aanvullen sleuf.
Betreft t.b.v. aan te brengen riolering t.p.v. terrein van Dijk

Grondsoort: zand voor aanvulling

Aanvullingshoogte gemiddeld 1,2 m
Aanvullen tot onderkant verharding / maaiveld met grond

vrijgekomen bij het ontgraven
De aanvulling verdichten volgens bestekspostnr. 237120

GROND VERWERKEN IN TERREINOPHOGING

m3

m3

m3

m3

m3

110.140,00V

53.565,00

600,00

Vv

3.850,00

150,00

\

\

\
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232110

232120

232130

233

233110

234

234210

220301

220301

220301

220301

220301

Grond verwerken in terreinophoging

Betreft t.b.v. compartimenteringsdijk

Grondsoort: bovengrond, vrijgekomen uit het werk
Gemiddelde hoogte 1,5 m, met een overhoogte van 0,10
m op het moment van verwerken

Breedte bovenzijde van 2,5 tot 3,0 m
Taluds1:1en2:3

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m
Verdichten volgens bestekspostnr. 237510

Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het

theoretisch profiel van verwerking

Grond verwerken in terreinophoging
Betreft onderhoudspad incl. deels aansluitende strook

toekomstig bedrijventerrein

Grondsoort: bovengrond, vrijgekomen uit het werk
Hoogte van 0,5 m tot 1,0 m, zonder overhoogte
Breedte bovenzijde van 5,0 tot 6,0 m

Taluds 1 : 1

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m
Verdichten volgens bestekspostnr. 237510
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van verwerking

Grond verwerken in terreinophoging

Betreft toekomstig bedrijventerrein

Grondsoort: zand in zandbed, te leveren volgens
bestekspostnr. 251210

Gemiddelde hoogte 1,0 m

Breedte bovenzijde van 5 tot 110 m

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m
Verdichten volgens bestekspostnr. 237110
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van verwerking

GROND VERWERKEN IN WATERGANG

Grond verwerken in bestaande sloot

Betreft te dempen sloot en/of aan te brengen dam met
duiker

Grondsoort:

- zand voor aanvulling 8500 m3 tot ca. 0,2 m onder
bestaand maaiveld, te leveren volgens bestekspostnr.
251310

- bovengrond 2700 m3, vrijgekomen uit het werk
Gemiddelde hoogte 2,0 m, met een overhoogte van 0,05
m op het moment van verwerken

Breedte bovenzijde van 1,5 m tot 5,5 m

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m
Verdichten volgens bestekspostnr. 237110 en 237510
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van verwerking

GROND VERWERKEN IN CUNET

Grond verwerken in cunet

Betreft t.b.v. wegen, inlaatplaats maaiboot,
verzamelplaats maaisel, uitstroombakken en riolering
buiten cunet rijbaan

In de natte aan te brengen tot bestaand maaiveld
Grondsoort: zand voor aanvulling, te leveren volgens
bestekspostnr. 251310

Gemiddelde hoogte ca. 4,0 m

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
Verdichten volgens bestekspostnr. 237110
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van verwerking

m3

m3

m3

m3

m3

10.800,00 V

4.970,00 V

134.000,00 V

11.200,00 V

102.000,00 V
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234220

235

235110

236

236110

237

237110

237120

220301

220301

220301

220412

220412

Grond verwerken in cunet

Betreft t.b.v. wegen, inlaatplaats maaiboot,
verzamelplaats maaisel, uitstroombakken en riolering
buiten cunet rijbaan

In de droge aan te brengen vanaf bestaand maaiveld
Grondsoort:

- zand in zandbed 9500 m3, laagdikte ca. 0,5-1,1 m, te
leveren volgens bestekspostnr. 251210

- teelgrond 10500 m3, laagdikte ca. 1,0 m, vrijgekomen
uit het werk of te leveren volgens bestekspostnr. 251320
Gemiddelde hoogte ca. 0,8 m

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
Verdichten volgens bestekspostnr. 237110
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van verwerking

GROND VERWERKEN IN GROENSTROKEN

Grond verwerken in terreinophoging

Betreft t.b.v. groenstrook

Grondsoort: veen, vriigekomen uit het werk
Gemiddelde hoogte 0,6 m

Breedte bovenzijde van 4 tot 14 m

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m
Verdichten volgens bestekspostnr. 237510
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van verwerking

GROND VERWERKEN IN DEPOT

Grond verwerken in depot t.b.v. inklinken

Betreft t.p.v. tijdelijke depotlocatie op 2 km van het werk
Grondsoort: veen, vrijgekomen uit het werk
Gemiddelde hoogte 3,5 m

Breedte bovenzijde >10 m

Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van verwerking

GROND VERDICHTEN EN PROFILEREN

Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.

Betreft aanvulling in sloten t.p.v. duikers, dempingen en
cunetten

Grondsoort: zand

Hoeveelheidsbepaling: gelijk aan bestekspostnrs.
231110, 232130, 233110, 234210 en 234220 (verwerken
van zand)

Verdichtingsgraad: zie deel 3 art. 22.02.06 van dit bestek

Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.
Betreft aanvulling sleuf riolering

Grondsoort: zand

Hoeveelheidsbepaling: gelijk aan bestekspostnrs.
231120 en 231130

Verdichten d.m.v. slempen

De aannemer dient het gehele zandbed onder water
te zetten en daarna m.b.v. de werkdrain, aangebracht
volgens bestekspostnr. 391010, 24 uur lang het water
rond te pompen

Pomptype ter keuze van de aannemer, echter wel
een geluidsgedempte pomp (met kast)

Pomp aanbrengen, instandhouden, verwijderen, aan-
en afkoppelen drains en de nodige verplaatsingen
van de pomp

Het zandbed dient deze 24 uur steeds geheel onder
water te blijven

Na 24 uur moet het zandbed drooggepompt worden
d.m.v. de werkdrain

m3

m3

m3

m3

m3

7.825,00

102.315,00

253.920,00

4.000,00

20.000,00V

\

\

Vv

\
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NUMMER __ [CODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
237510 220413 | . . . . . Verdichten grond. m2 30.400,00V

..... Betreft grond in ophogingen en bermen
..... Grondsoort: bovengrond

.1. . . . |Verdichten in 1 gang - druk 0,02 tot 0,03 MPa
25 .. . . . |GROND LEVEREN
251210 220321 | . . . . . |Leveren grond. m3 143.000,00 V.
.1. . . . |Grondsoort: zand in zandbed volgens artikel m3 143.000,00 L

..... 22.06.03 van de Standaard van natuurlijke oorsprong
..... die voldoet aan de volgende milieuhygiénische kwaliteit
..... volgens het Besluit bodemkwaliteit: AW 2000

..... (Mag geen granuliet zand zijn)

. .1. . . |Leveren op de plaats van verwerking

. . .1. . |Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van verwerking

251310 220321 | . . . . . Leveren grond. m3 110.420,00 V
.1. . . . |Grondsoort: zand voor aanvulling volgens artikel m3 110.420,00 L
..... 22.06.01 van de Standaard van natuurlijke oorsprong
..... die voldoet aan de volgende milieuhygiénische kwaliteit
..... volgens het Besluit bodemkwaliteit: AW 2000

..... (Mag geen granuliet zand zijn)

. .1. . . |Leveren op de plaats van verwerking

. . .1. . |Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van verwerking

251320 220321 | . . . . . Leveren grond. m3 4.472,00V
.7. . . . |Grondsoort: teelgrond m3 4.472,00 L
..... Grond van natuurlijke oorsprong die voldoet aan de
..... volgende milieuhygiénische kwaliteit volgens het Besluit
..... bodemkwaliteit: AW 2000

. .1. . . |Leveren op de plaats van verwerking

. . .1. . |Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van verwerking

20 || OVERIGE GRONDWERKZAAMHEDEN
290 . . . TALUDBEKLEDING
290010 512203 | . . . . . |Aanbrengen stapelzoden. m?2 60,00V

..... Betreft taludbekleding t.p.v. te dempen sloten in talud
..... nieuwe sloten

.2. . . . |Voor ca. 30 % onder water aanbrengen, gerekend met
..... een waterstand van N.A.P. -1,0 m

. .2. . . |Verlagen waterstand toegestaan kosten hiervoor dienen
..... in deze post te zijn opgenomen

. . .2. . |Stapelzoden, afmetingen 0,30 x 0,30 m m2 60,00/ L
. . . .2, |Talud: 1:1

..... Taludlengte: ca. 2,0 m

..... 2|Afwerking: afsteken volgens voorgeschreven profiel
293 | ... BEMONSTERING DEPOT
293110 172199 | . . . . . Bemonstering veendepot. st 7,00V
..... Betreft nadat alle overtollige grond is aangevoerd in
..... depot en na inklinken

..... Monsterneming: zie artikel 17.02.02 van de Standaard
..... Keuring: AP04

..... Inclusief aanleveren rapportage

I KABELS EN LEIDINGEN
31 . . . . |ALGEMENE WERKZAAMHEDEN
310 . . . VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN K&L

3101 | | ... L. Voorzieningen kabels en leidingen
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POST-
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HOOFD-
ICODE
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1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING
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HEID
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RESULTAATS-
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HOEVEELHEID
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INLICHTING

310110

311

311210

311211

311212

314

316

316120

32

321

321010

263299

257199

250101

257103

286401

252102

...
RN
2. . ...
9. . ..
T
.2
..... 9
3. ...
4
2.
2
2. .. ..
23 .
L2
..... 2

Treffen voorzieningen kabel- en leidingkruisingen

Alle kabels en leiding opzoeken (volgens bestekpostnr.
113010) en zodanig beschermen dat breuk of storing
wordt voorkomen.

INSPECTEREN RIOLERING

Na afronding van de rioolwerkzaamheden en
voorafgaand aan het aanvullen van het cunet, het riool
reinigen en inspecteren.

RWA/DWA: eerst reinigen, dan inspecteren.

Maken video-opname vanuit riool incl. afsluiten riool.
Betreft een opleveringsinspectie, volgens NEN 3399 zie
ook deel 3 art. 25.13.05 van dit bestek

RWA en DWA riolen eerst reinigen en dan inspecteren

Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool.
Aanbrengen afsluitingen

Geen voorzieningen voor doorvoer rioolwater vereist
(afvoer via bestaand stelsel)

Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.

Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand
bediende camera waarbij de beelden bovengronds
worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.
Grootste putafstand: 81 m

Opleveringsinspectie nieuwe riolering; riolering buiten
bedrijf met uitzondering van aansluitingen op riool
Materiaal riool: beton en kunststof, PVC

Rond riool, profielafmetingen:

- beton @400, 2500, @600, 3700, 800 en 1000 mm

- kunststof, PVC @315 mm

Opnamen aanleveren

Rapportage in PDF- en SUF-bestand met foto's in
digitaal format digitaal aanleveren

AFSLUITEN RIOOLBUIS
REVISIE RIOLERING

Inmeten en verwerken revisiegegevens.

Zie ook deel 3 art. 25.13.04 van dit bestek

Betreft: alle nieuwe leidingen incl. gebruikte hulpstukken
Digitaal inmeten aan Rijksdriehoeknet

Gegevens vastleggen op topografische ondergrond,
digitaal in DGN en DWG formaat

Gegevens (digitaal) uiterlijk 2 weken na het
gereedkomen van de werkzaamheden verstrekken

BETONBUIZEN
De rubberringen voor betonbuizen moeten van
styreen-butadiéen rubber zijn.

AANBRENGEN RONDE BETONBUIZEN ONGEWAPEND

Bemaling zie bestekspostnr. 114120

Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND
Betreft HWA-riool, inclusief passtukken spie-spie eind
Rond profiel, ongewapend

Nominale middellijn 1000 mm

Standaardlengte buis 2,40 m

Type buisverbinding: rolverbinding

rubberring

EUR

EUR

st

2.415,00

20,00

\

2.415,00

9,00 L
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HOOFD-
ICODE
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1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID
[TER
INLICHTING

321020

321030

321040

321050

321060

33

331

331310

332

252102

252102

252102

252102

252102

252201

Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND
Betreft HWA-riool, inclusief passtukken spie-spie eind
Rond profiel, ongewapend

Rond profiel met inlaat, ongewapend

Diameter inlaat 160 mm

Nominale middellijn 800 mm

Standaardlengte buis 2,40 m

Type buisverbinding: rolverbinding

rubberring

Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND
Betreft HWA-riool, inclusief passtukken spie-spie eind
Rond profiel, ongewapend

Rond profiel met inlaat, ongewapend

Diameter inlaat 160 mm

Nominale middellijn 700 mm

Standaardlengte buis 2,40 m

Type buisverbinding: rolverbinding

rubberring

Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND
Betreft HWA-riool, inclusief passtukken spie-spie eind
Rond profiel, ongewapend

Rond profiel met inlaat, ongewapend

Diameter inlaat 160 mm

Nominale middellijn 600 mm

Standaardlengte buis 2,40 m

Type buisverbinding: rolverbinding

rubberring

Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND
Betreft HWA-riool, inclusief passtukken spie-spie eind
Rond profiel, ongewapend

Rond profiel met inlaat, ongewapend

Diameter inlaat 160 mm

Nominale middellijn 500 mm

Standaardlengte buis 2,40 m

Type buisverbinding: rolverbinding

rubberring

Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND
Betreft HWA-riool, inclusief passtukken spie-spie eind
Rond profiel, ongewapend

Rond profiel met inlaat, ongewapend

Diameter inlaat 160 mm

Nominale middellijn 400 mm

Standaardlengte buis 2,40 m

Type buisverbinding: rolverbinding

rubberring

PVC-LEIDINGEN

AANBRENGEN PVC-BUIZEN HOOFDRIOOL
HWA riool kleur grijs RAL 7037

DWA riool kleur bruin RAL 8023

Bemaling zie bestekspostnr. 114120

Aanbrengen PVC-buis

Betreft DWA-riool en tussen ontvangstput persleiding en
hoofdriool

Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8

Kleur bruin

Nominale middellijn 315 mm

Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

AANBRENGEN PVC-BUIZEN HUIS-/KOLKAANSLUITING
HWA riool kleur grijs RAL 7037
DWA riool kleur bruin RAL 8023

m

st
st

st

st
st

st

st
st

400,00

75,00

345,00

385,00

50,00

1.140,00

\

\

\

\

\

83,00 L
83,00 L

16,00 L
16,00 L

72,00 L
72,00 L

80,00/ L
80,00 L

10,00 L
10,00 L

1.140,00 L
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POST-
INUMMER
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1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING
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[TER
INLICHTING

332110

332111

332112

332113

332220

332221

332222

332223

332230

252299

240101

252201

240121

252299

240101

252201

240121

252299

2. ..
R
2
T
..... 2
2. ..
21, .
..... 1
2
R
1
2.
q.
2
T
..... 2
2. .
2.3 .
..... 1
2. .
E
T

Aanbrengen PVC-buis 125 mm, incl. grondwerk.
T.b.v kolkleidingen

Uitleggers onder gesloten verharding aanbrengen
tot tenminste 0,25 m buiten de funderingslaag
Gronddekking minimaal 0,8 m

Grond ontgraven t.b.v. sleuf.

Grondsoort: zand/grond

Grondsoorten gescheiden ontgraven

Tot onderkant buizen, funderingen en putten
Ontgravingshoogte gemiddeld 0,9 m
Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,5 m
Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar
mogelijk naast de sleuf deponeren

Aanbrengen PVC-buis

Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8

Kleur grijs

Nominale middellijn 125 mm

Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

Aanvullen sleuf.

Aanvullingshoogte gemiddeld 0,9 m

Aanvullen tot maaiveld met grond vrijgekomen bij het
ontgraven

De aanvulling verdichten zie ook deel 3 par. 24.02

Aanbrengen PVC-buis 160 mm, incl. grondwerk.
T.b.v. HWA uitleggers huisaansluiting vanuit leiding
Uitleggers onder gesloten verharding aanbrengen
tot tenminste 0,25 m buiten de funderingslaag
Gronddekking minimaal 0,8 m

Grond ontgraven t.b.v. sleuf.

Grondsoort: zand/grond

Grondsoorten gescheiden ontgraven

Tot onderkant buizen, funderingen en putten
Ontgravingshoogte gemiddeld 0,95 m
Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,6 m
Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar
mogelijk naast de sleuf deponeren

Aanbrengen PVC-buis

Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8

Kleur grijs

Nominale middellijn 160 mm

Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

Aanvullen sleuf.

Aanvullingshoogte gemiddeld 0,95 m

Aanvullen tot maaiveld met grond vrijgekomen bij het
ontgraven

De aanvulling verdichten zie ook deel 3 par. 24.02

Aanbrengen PVC-buis 160 mm, incl. grondwerk.
T.b.v. DWA uitleggers huisaansluiting vanuit leiding
Uitleggers onder gesloten verharding aanbrengen
tot tenminste 0,25 m buiten de funderingslaag
Gronddekking minimaal 0,8 m

33

33

500,00

260,00

260,00

\

\

\Y

500,00

500,00
500,00

500,00

260,00

260,00
260,00

260,00
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332231 240101 | . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 260,00
..... Grondsoort: zand/grond

2. .. .. Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . |Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .2. . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 0,95 m
. . .1. . |Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,6 m
..... 2|Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar
..... mogelijk naast de sleuf deponeren

332232 252201 | . . . . . Aanbrengen PVC-buis
2. .. .. Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8
..... Kleur bruin
. .2.3. . |[Nominale middellijn 160 mm
..... 1|Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet

260,00
260,00 L

33

332233 240121 | . . . . . Aanvullen sleuf. m 260,00
2. .. .. Aanvullingshoogte gemiddeld 0,95 m
.1. . . . |Aanvullen tot maaiveld met grond vrijgekomen bij het
..... ontgraven
. . . .1. |De aanvulling verdichten zie ook deel 3 par. 24.02

332240 252299 | . . . . . Aanbrengen PVC-buis 200 mm, incl. grondwerk. m 250,00V
..... T.b.v. HWA uitleggers huisaansluiting vanuit put
..... Uitleggers onder gesloten verharding aanbrengen
..... tot tenminste 0,25 m buiten de funderingslaag
..... Gronddekking minimaal 0,8 m
332241 240101 | . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 250,00
..... Grondsoort: zand/grond
2. .. .. Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . |Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .2. . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 0,95 m
. . .1. . |Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,6 m
..... 2|Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar
..... mogelijk naast de sleuf deponeren

332242 252201 | . . . . . Aanbrengen PVC-buis
2. .. .. Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8
..... Kleur grijs
. .2.5. . |Nominale middellijn 200 mm
..... 1|Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet

250,00
250,00

33
[

332243 240121 | . . . . . Aanvullen sleuf. m 250,00
2. .. .. Aanvullingshoogte gemiddeld 0,95 m
.1. . . . |Aanvullen tot maaiveld met grond vrijgekomen bij het
..... ontgraven
. . . .1. |De aanvulling verdichten zie ook deel 3 par. 24.02

332250 252299 | . . . . . Aanbrengen PVC-buis 200 mm, incl. grondwerk. m 150,00 V
..... T.b.v. DWA uitleggers huisaansluiting vanuit leiding
..... Uitleggers onder gesloten verharding aanbrengen
..... tot tenminste 0,25 m buiten de funderingslaag
..... Gronddekking minimaal 0,8 m
332251 240101 | . . . . . Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m 150,00
..... Grondsoort: zand/grond
2. .. .. Grondsoorten gescheiden ontgraven
.1. . . . |Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .2. . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 0,95 m
. . .1. . |Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,6 m
..... 2|Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar
..... mogelijk naast de sleuf deponeren
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332252 252201 | . . . . . Aanbrengen PVC-buis m 150,00 |
2. .. .. Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 150,00 L
..... Kleur bruin
. .2.5. . |Nominale middellijn 200 mm
..... 1|Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet
332253 240121 | . . . . . Aanvullen sleuf. m 150,00 |
2. .. .. Aanvullingshoogte gemiddeld 0,95 m
.1. . . . |Aanvullen tot maaiveld met grond vrijgekomen bij het
..... ontgraven

. . . .1. |De aanvulling verdichten zie ook deel 3 par. 24.02
333 | ... AANBRENGEN PVC-HULPSTUKKEN

..... Zie ook bepalingen deel 3 art. 25.12.04 "kolken- en
..... kolkaansluitingen"

3331 | ... Standpiip en bochten

..... - Op 1 standpijp mogen niet meer dan 2 kolken of 1
..... woning worden aangesloten.

..... - Op een standpijp waar 2 aansluitingen op
..... aangesloten moet worden dient een flexibel stroom
..... T-stuk te worden geplaatst.

333110 252201 | . . . . . Aanbrengen PVC-buis m 60,00V
..... Standpijp t.b.v. kolkaansluiting
4. . . .. Rechte buis, drukklasse PN 8 gem. lengte 0,5 m m 60,00 L
..... Kleur grijs
. .2.1. . |Nominale middellijn 125 mm
333120 252201 | . . . . . Aanbrengen PVC-buis m 30,00V
..... Standpijp t.b.v. huisaansluiting
4. . . .. Rechte buis, drukklasse PN 8 gem lengte 1,0 m m 30,00 L
..... Kleur grijs
. .2.3. . |Nominale middellijn 160 mm
333130 252201 | . . . . . Aanbrengen PVC-buis m 60,00V
..... Standpijp t.b.v. huisaansluiting
4. . . .. Rechte buis, drukklasse PN 8 gem lengte 1,0 m m 60,00/ L
..... Kleur bruin
. .2.3. . |[Nominale middellijn 160 mm
333140 252202 | . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 2,00V
..... Op standpijp t.b.v. kolkaansluiting
2. .. .. Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 2,00 L
..... Bocht 90° met zettingsmof van minimaal 40 mm
. .2.1. . |Nominale middellijn 125 mm
..... 1|Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet
333150 252202 | . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 60,00V
..... Op standpijp t.b.v. kolk- en/of huisaansluiting
2. .. .. Hulpstuk(ken), stijtheidsklasse: SN 8 st 60,00 L
..... Bocht 90° met zettingsmof van minimaal 40 mm
. .2.3. . |Nominale middellijn 160 mm
..... 1|Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet

3332 | ... T stukken en verlopen

333220 252202 | . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 58,00V
..... Op standpijp t.b.v. kolkaansluiting
2. .. .. Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 58,00/ L
..... Flexibele stroom T-stuk
. .2.1. . |Nominale middellijn 125 mm
..... 1|Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet
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333230 252202 | . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 60,00V
..... Op inlaat betonbuis t.b.v. kolkaansluiting
2. .. .. Hulpstuk(ken), stijtheidsklasse: SN 8 st 60,00 L

..... Verloop 160 x 125 mm
. .2.3. . |Nominale middellijn 160 mm
..... 1|Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet
3336 | ... .. Inlaten
333610 252202 | . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 60,00V
..... T.b.v. huisaansluiting
2. .. .. Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 60,00 L
..... Knevelinlaat 315 x 160 mm met zettingsmof 50 mm
. .3.1. . |Nominale middellijn 315 mm
..... 1|Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet

3337 | ... .. Ontstoppingsstuk

333720 252202 | . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 120,00V
..... T.b.v. huisaansluiting DWA en HWA
2. .. .. Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 120,00/ L
..... Ontstoppingsstuk
. .2.3. . |Nominale middellijn 160 mm
..... 1|Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet
34 | L. DRUKRIOLERING
..... Bemaling zie bestekspostnr. 114120
341 | ... AANBRENGEN PVC DRUKLEIDING
341110 252299 | . . . . . Aanbrengen persleiding PVC @63mm incl. grondwerk m 55,00V
..... Betreft t.p.v. kruising sloot + leidingen
341111 240201 | . . . . . Graven en aanvullen sleuf. m 55,00
..... Ten behoeve van aan te brengen leiding en hulpstukken
..... volgens bestekspostnrs. 341112en 341120
3. . ... In vaste grond
.9. . . . |Sleufdiepte 1,25 m
. .1. . . |Sleufbreedte 0,30 m
. . .1. . |Betreft nieuw kabel- of leidingtracé
..... 1/Boven de leiding waarschuwingslint aanbrengen kleur m 55,00 L
..... groen met opdruk "riool-water-persleiding"
..... Ca. 0,3 m boven de leiding aanbrengen

341112 252201 | . . . . . Aanbrengen PVC-buis

4. . . .. Rechte buis, drukklasse PN 8 kleur zwart
. .1.5. . |Nominale middellijn 63 mm
..... 9|Verbinding buizen drukriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet, druksteekmof (worden geacht
..... inbegrepen te zijn in de prijs/eenheid)

55,00
55,00/ L

33

341120 252202 | . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 4,00V
..... Betreft t.p.v. kruising sloot + leidingen
4. . . .. Hulpstuk(ken), drukklasse: PN 8 st 4,00 L
..... getrokken bocht 45°, R=3,5D
. .1.5. . |[Nominale middellijn 63 mm
..... 3|Verbinding buis-hulpstuk drukriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet, trekvast (worden geacht inbegrepen te
..... zijn in de prijs/eenheid)
..... Na bocht minimaal 10,0 m trekvast aanbrengen
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341130 252202 | . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 1,00V
..... Betreft t.p.v. aansluiting op ontvangstput
4. . . .. Hulpstuk(ken), drukklasse: PN 8 st 1,00 L
..... getrokken bocht 90°, R=3,5D
. .1.5. . |Nominale middellijn 63 mm

..... 3|Verbinding buis-hulpstuk drukriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet, trekvast (worden geacht inbegrepen te
..... zijn in de prijs/eenheid)

341140 252202 | . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 1,00V
..... Betreft t.p.v. westzijde verwijderde persleiding volgens
..... bestekspostnr. 162010 op te handhaven deel

4. . . .. Hulpstuk(ken), drukklasse: PN 8 st 1,00/ L
..... afsluitkap
. .1.5. . |Nominale middellijn 63 mm
..... 2|Verbinding buis-hulpstuk drukriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet

341150 252899 | . . . . . Maken aansluiting nieuwe op oude persleiding st 1,00V
..... De werkzaamheden moeten binnen 6 uur uitgevoerd
..... worden, uitsluitend bij droog weer
..... Verbinding buizen drukriool PVC @63 mm d.m.v. mof met st 1,00 L
..... rubbermanchet, druksteekmof (worden geacht
..... inbegrepen te zijn in de prijs/eenheid)
..... Na realiseren van de aansluiting en inbedrijfstelling de
..... aansluiting 48 uur zichtbaar houden om te controleren of
..... de aansluiting waterdicht is
341160 252899 | . . . . . Maken aansluiting persleiding 63mm op ontvangstput st 1,00V
..... De werkzaamheden moeten binnen 6 uur uitgevoerd
..... worden, uitsluitend bij droog weer
..... Verbinding buizen drukriool PVC 63 mm d.m.v. flens st 1,00 L
..... met kraagbus e.d. (worden geacht inbegrepen te zijn in
..... de prijs/eenheid)
..... Na realiseren van de aansluiting en inbedrijfstelling de
..... aansluiting 48 uur zichtbaar houden om te controleren of
..... de aansluiting waterdicht is
341170 256102 | . . . . . Beproeven rioolpersleiding EUR N
..... Betreft leiding aangebracht volgens bestekspostnr.
..... 341112
1. .. .. Afpersdruk 0,5 MPa
..... gedurende minimaal 2 uur
..... Het beproeven mag plaatsvinden voordat de aansluiting
..... op de bestaande leiding gemaakt wordt

341180 256102 | . . . . . Beproeven rioolpersleiding EUR N
..... Betreft aansluiting leiding aangebracht volgens
..... bestekspostnr. 341160

1. .. .. Afpersdruk 0,5 MPa
..... gedurende minimaal 2 uur
..... Het beproeven mag plaatsvinden voordat de aansluiting
..... op de bestaande leiding gemaakt wordt

341190 262899 | . . . . . Tijdelijke voorzieningen t.b.v. drukriolering. st 2,00V

..... Betreft t.b.v. aan te brengen leiding i.v.m. kruising sloot +

..... leidingen en t.b.v. aansluiting op ontvangstput

..... Het zonodig leegzuigen van de leidingen tijdens het

..... buiten gebruik zijn van de drukriolering

..... Vrijgekomen materialen kunnen worden geloosd in

..... de ontvangstput van de drukriolering aan de Sisalstraat

342 | | ... AANBRENGEN PE-DRUKLEIDINGEN

342110 252299 | . . . . . Aanbrengen PE-buis @110 mm, EL-LAS incl. grondw. m 635,00 V

..... Betreft afvoer DWA
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342111 240201 | . . . . . Graven en aanvullen sleuf. m 635,00
2. .. .. In losse grond
.9. . . . |Sleufdiepte 1,0 m
. .1. . . |Sleufbreedte 0,30 m
. . .1. . |Betreft nieuw kabel- of leidingtracé
..... 1|Boven de leiding waarschuwingslint aanbrengen kleur m 635,00 L
..... groen met opdruk "riool-water-persleiding"
..... Ca. 0,3 m boven de leiding aanbrengen

342112 252211 | . . . . . Aanbrengen PE-buis.

2.2. . . . |Rechte buis, drukklasse: PN 10 SDR 17 op haspel
..... Kleur zwart/bruin
. .1.7. . |Nominale middellijn 110 mm
..... 3|Verbinding buizen d.m.v. elektrolasmof (worden geacht
..... inbegrepen te zijn in de prijs/eenheid)

635,00
635,00 L

33

342120 256102 | . . . . . Beproeven rioolpersleiding EUR N
..... Betreft leiding aangebracht volgens bestekspostnr.
..... 342112

1. .. .. Afpersdruk 0,5 MPa
..... gedurende minimaal 2 uur
..... Het beproeven mag plaatsvinden voordat de aansluiting
..... op de bestaande leiding gemaakt wordt

37 | PUTTEN
371 | BETON PUTTEN
..... Het grondwerk voor het plaatsen van de putten wordt
..... geacht te zijn inbegrepen bij het grondwerk van het
..... leidingwerk.
371110 252602 | . . . . . Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 26,00V
..... Betreft put voor DWA en/of RWA riool
..... Inwendig minimaal & 900 mm of vierkant 800 mm.
..... Gemiddelde hoogte ca. 1,45 m
..... Voor aansluitende leidingen zie tekeningen
1. .. .. Put t.b.v. vrijverval systeem st 26,00 L
. .3. . . |Geprefabriceerd stroomprofiel
. . . .2. |Afdekplaat dik 200 mm met mangat 600 x 600 mm st 26,00 L
..... 9|Voegverbinding geprefabriceerde elementen: m.b.v.
..... bitumineuze twee-componenten kit of rubberring
371160 252602 | . . . . . Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 8,00V
..... Betreft t.b.v. RWA riool
..... Inwendig minimaal @1200 of vierkant 1000 mm
..... Gemiddelde hoogte ca. 2,0 m
..... Voor aansluitende leidingen zie tekeningen
1. .. .. Put t.b.v. vrijverval systeem st 8,00 L
. .3. . . |Geprefabriceerd stroomprofiel
. . . .2. |Afdekplaat dik 200 mm met mangat 600 x 600 mm st 8,00/ L
..... 9/Voegverbinding geprefabriceerde elementen: m.b.v.
..... bitumineuze twee-componenten kit of rubberring
371190 252602 | . . . . . Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 9,00V
..... Betreft t.b.v. RWA riool
..... Inwendig minimaal vierkant 1250 mm
..... Gemiddelde hoogte ca. 1,9 m
..... Voor aansluitende leidingen zie tekeningen
1. .. .. Put t.b.v. vrijverval systeem st 9,00 L
. .3. . . |Geprefabriceerd stroomprofiel
. . . .2. |Afdekplaat dik 200 mm met mangat 600 x 600 mm st 9,00 L
..... 9|Voegverbinding geprefabriceerde elementen: m.b.v.
..... bitumineuze twee-componenten kit of rubberring
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371210 252602 | . . . . . Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 1,00V

..... Betreft putnr. H23 t.b.v. RWA riool
..... Inwendig minimaal vierkant 1500 mm
..... Gemiddelde hoogte ca. 1,95 m

..... Voor aansluitende leidingen zie tekeningen

1. .. .. Put t.b.v. vrijverval systeem st 1,00 L
. .3. . . |Geprefabriceerd stroomprofiel
. . . .2. |Afdekplaat dik 200 mm met mangat 600 x 600 mm st 1,00 L

..... 9/Voegverbinding geprefabriceerde elementen: m.b.v.
..... bitumineuze twee-componenten kit of rubberring
371290 252602 | . . . . . Maken put van geprefabriceerde betonelementen. st 1,00V
..... Betreft putnr. V21 t.b.v. aansluiting op bestaand
..... DWA-riool PVC 2250 mm in Sisalstraat

..... Inwendig minimaal vierkant 800 mm

..... Hoogte ca. 0,9 m

..... Voor aansluitende leidingen zie tekeningen

..... Bestaand riool tijdelijke afsluiten volgens bestekspostnr.

..... 379010
1. .. .. Put t.b.v. vrijverval systeem hondehok st 1,00/ L
. . . .2. |Afdekplaat dik 200 mm met mangat 600 x 600 mm st 1,00/ L

..... 9|Voegverbinding geprefabriceerde elementen: m.b.v.
..... bitumineuze twee-componenten kit of rubberring
..... Bijkomende werkzaamheden:

..... - Bodemplaat aanbrengen

..... - Stellen put op bodemplaat

..... - T.p.v. betonwanden PVC @250 mm instortmoffen st 2,00 L
..... toepassen, sparingen dichtzetten met beton C20/25,
..... inclusief toepassen tijdelijke bekisting

..... - Deel PVC-leiding 8250 mm verwijderen

..... - Aanpassen stroomprofiel met beton C12/15 m3 0,25 L
372 KUNSTSTOF PUTTEN
372010 252604 Aanbrengen put van kunststof. st 1,00V

..... Betreft ontvangstput persleiding @63 mm, putnr. V06
..... Voor aansluitende leidingen zie tekeningen

..... Voorzien van noodzakelijke voorzieningen (0.a. sparing
..... voor eventueel toekomstig luchtfilter, wanddoorvoer en
..... aansluiting persleiding 263 mm) worden geacht
..... inbegrepen te zijn

3., ... Put, nominale middellijn 1000 mm st 1,00 L
..... Tegra put met telescoopstuk en betonring, excl. putrand
..... Leverancier: Wavin
..... Inclusief valpijpconstructie (T-stuk, buis en bocht @63
..... mm) zie Bijlage Principe profiel ontvangstput persleiding
. .9. . . |Put met bolle bodem voorzien van 800 mm zandvang
. . .1. . |Betonnen afdekplaat 900 x 900 mm; dik 120 mm st 1,00 L
..... Voorzien van opening met middellijn 635 mm en
..... bijpassende rubberring

372020 252604 | . . . . . Aanbrengen put van kunststof. st 1,00V
..... Betreft ontvangstput persleiding 110 mm, putnr. V22 in
..... Sisalstraat
..... Voor aansluitende leidingen zie tekeningen
..... Voorzien van noodzakelijke voorzieningen (o.a. sparing
..... voor eventueel toekomstig luchtfilter, wanddoorvoer en
..... aansluiting persleiding 110 mm) worden geacht
..... inbegrepen te zijn.

3. . ... Put, nominale middellijn 1000 mm st 1,00 L
..... Tegra put met telescoopstuk en betonring, excl. putrand
..... Leverancier: Wavin
..... Inclusief valpijpconstructie (T-stuk, buis en bocht 110
..... mm) zie Bijlage Principe profiel ontvangstput persleiding
. .9. . . |Put met bolle bodem voorzien van 800 mm zandvang
. . .1. . |Betonnen afdekplaat 900 x 900 mm; dik 120 mm st 1,00 L
..... Voorzien van opening met middellijn 635 mm en
..... bijpassende rubberring




RAWO0009-143430

Bouwrijp maken bedrijventerrein Zevenhont Oost

HASKONINGDHV NEDERLAND B.V. a company of Royal HaskoningDHV

3e WERKBESTEK
Gemeente Zwartewaterland Besteknr. BI2936-RHD-Z2Z-Z2Z-T-C-000002

Bladnr. 38 van 99

IBESTEKS-
POST-
INUMMER

HOOFD-
ICODE

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE OMSCHRIJVING
1:2:3:4:5:6

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID
[TER
INLICHTING

374

374110

375

3750

375010

375020

3752

375250

378

3781

378110

252799

252602

252602

831113

252701

..... AFDEKPLATEN
..... Toepassen afdekplaat beton

..... Betreft t.b.v. tijdelijke afdekkingen van inspectieputten in
..... asfaltverharding

..... Gewapende betonplaat; afm. 900 x 900 mm, dik 150
..... mm, voorzien van hijsogen

..... Los aanbrengen op het kegelstuk c.q. de (af)dekplaat

..... POMPPUT

..... Aanbrengen pompput e.d.

..... Maken put van geprefabriceerde betonelementen.
..... Betreft pompput t.b.v. DWA riolering
..... Aanbrengen put is met inbegrip van al het daarvoor
..... benodigde grondwerk

2. .. .. Put t.b.v. drukriolering wordt voorgemonteerd geleverd
..... Totaal hijslast: ca. 20 TON
..... Inwendig afmeting: 1600 x 1600 mm, hoog 4,2 m,
..... voorzien van opdrijfrand
. . . .2. |Afdekplaat wordt voorgemonteerd geleverd
..... 1|Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met
..... cementspecie
..... Maken put van geprefabriceerde betonelementen.
..... Betreft be- en ontluchtingspu t.b.v. DWA riolering
..... Aanbrengen put is met inbegrip van al het daarvoor
..... benodigde grondwerk

2. .. .. Put t.b.v. drukriolering wordt voorgemonteerd geleverd
..... Totaal hijslast: ca. 6 TON
..... Inwendig afmeting: 1000 x 1330 mm hoog 1,75 m
. . . .2. |Afdekplaat wordt voorgemonteerd geleverd
..... 1|Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met
..... cementspecie

..... Diversen pompput

..... Aanbrengen betontegels.
..... Betreft t.b.v. groen blijvende opstelplaats servicebus,
..... gerekend met 3,0 x 6,0 m

3. .. .. Totale breedte van 3,00 m en meer
.1. . . . |In halfsteensverband
. .2. . . |Op zandbed
. . .6. . |Betontegels 400 x 600 x 120 mm, breuklastklasse
..... (NEN-EN 1339) 250
..... Kleur: grijs, type grasbetontegels
..... 1|Afstrooien met teelaarde en
..... inzaaien met zaadmengsel ten behoeve van grasveld
..... met klaver, mengsel D2, leverancier Barenburg o.g.
..... Hoeveelheid: 1,5 kg/100 m2

..... PUTRANDEN EN DEKSELS

..... Aanbrengen putranden

..... Aanbrengen putrand met deksel.

..... Betreft op HWA- en DWA-putten in berm of open
..... verharding

.1. . . . |Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel
..... klasse A15 volgens NEN-EN 124 TBS Soest type 313,
..... hoog 240 mm.

..... Merktekens: RW in het regenwaterriool, VW in het
..... vuilwaterriool

. . .1. . |Putrand op hoogte brengen met stellagen van steens
..... metselwerk en stellen in metselspecie.

..... Metselstenen, gerekend met 2 stellagen

..... Binnen- en buitenzijde platvol voegen

st

st

st

st

st

st

st

m2

st

m3
kg

st

st

st

42,00

1,00

1,00

18,00

3,00

\

1,00T

1,00 T

1,00 T

1,00T

75,00 L

1,08/ L
0,27/L

3,00 L

192,00 L
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378120 252701 | . . . . . Aanbrengen putrand met deksel. st 2,00V
..... Betreft op DWA-putten ontvangstputten persleiding
.1. . . . |Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel st 2,00 L

..... klasse A15 volgens NEN-EN 124 TBS Soest type 313,
..... hoog 240 mm, gekneveld deksel

..... Merktekens: VW in het vuilwaterriool

. . .1. . |Putrand op hoogte brengen met stellagen van steens
..... metselwerk en stellen in metselspecie.

..... Metselstenen, gerekend met 2 stellagen st 128,00 L
..... Binnen- en buitenzijde platvol voegen
378180 252701 | . . . . . Aanbrengen putrand met deksel. st 42,00V
..... Betreft op HWA- en DWA-putten in asfaltverharding, aan
..... te brengen gelijktijdig met deklaag

..... Betreft selflevel putrand met deksel

9. . . .. Afdekplaat verwijderen

. .4. . . |Geheel gietijzeren rand met bijbehorend deksel klasse st 42,00 L
..... D400 volgens NEN-EN 124

Type: Multitop 520 Bituplan, ACO B.V. of Type: Aquagate
..... DYNAMIC LEVEL/16 CROSS GRIP, SVA

..... Dagmaat deksel 2520 mm

..... Merktekens: RW of VW

. . .9. . |Riooldeksel aanbrengen inclusief alle bijkomende
materialen en werkzaamheden

Volgens methode: Schagen Infra of gelijkwaardig

Na aanbrengen putrand put schoonmaken

De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen

..... materialen
379 . . . |BIUKOMENDE WERKZAAMHEDEN PUTTEN
379010 250101 | . . . . . |Tiidelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool. EUR N

..... Betreft t.b.v. aan te brengen hondehok volgens
..... bestekspostnr. 371290
1. .. .. Aanbrengen afsluitingen in toe leidende leidingen PVC
..... 8250 naar hondehok
.3. . . . |De droog-weer-afvoer waarborgen
..... Voor doorvoer van hemelwater rioolafsluitingen
..... verwijderen
. .1. . . |In afgesloten rioolleiding geloosd vuilwater periodiek
..... verwijderen
38 | L. STRAATAFWATERING
381 | L. AANBRENGEN KOLKEN
381410 252613 | . . . . . Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. st 118,00V
..... Betreft voor 180/250 banden
..... Inclusief grondwerk
1. .. .. T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afviakken
. .4. . . |Trottoirkolk, klasse D400 , fabrikaat TBS Soest, st 118,00 L
type Q-Line Max TRK-4717/90 GB1 hoog 900 mm; met
..... stankscherm, welke geschikt is voor directe inwendige
..... flexibele aansluiting van pvc 125 mm
. . . .1. |Totale hoogte kleiner dan 1,00 m
..... 1|Constructie: eendelig

39 | DRAINAGE, DUIKERS, UITSTROOMBAKKEN EN
..... MANTELBUIZEN

391 | L DRAINAGE
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391010 230111 | . . . . . Aanbrengen drains voor horizontale drainage. m 1.300,00 V

..... Betreft werkdrain onder in sleuf riolering t.b.v. verdichten
..... d.m.v. slempen volgens bestekspostnr. 237120
..... Drain meeleggen tijdens de sleufaanvulling

..... De drain om de ca. 50 m boven het maaiveld brengen
..... t.b.v. het droogpompen van de sleuf (drains moeten

..... overlappen)

..... Blinde drain, lang ca. 5,0 m en voorzien van afsluitkap st 26,00 L
1. .. .. PVC-buizen geribbeld en geperforeerd m 1.274,00 L

. .4. . . |Uitwendige diameter 80 mm

. . . .2.1/0mhuld met polypropeenvezels met 090 450 um
391020 230199 | . . . . . Aanbrengen drains voor horizontale drainage. m 2.550,00 V
..... Betreft cunetdrainage.aan weerszijden in cunet rijpaan
391021 230101 | . . . . . Grond ontgraven uit sleuven t.b.v. horizontale drainage. m 2.550,00
..... Grondsoort: zand
..... Diepte gerekend vanaf cunetzand aangebracht volgens
..... bestekspostnr. 234210
2. .. .. Gemiddelde diepte t.0.v. maaiveld bij oplevering 1,2 m
. .3. . . |Breedte sleuf 0,2 m
. . .4. . |Gemiddelde lengte per drain 80 m
. . . .1. |Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf
..... deponeren

391022 230111 | . . . . . Aanbrengen drains voor horizontale drainage.
5 .. .. PP-buizen geribbeld en geperforeerd
. .5. . . |Uitwendige diameter 100 mm
. . . .2.10mhuld met polypropeenvezels met 090 450 ym

2.550,00
2.550,00 L

33

391023 230121 | . . . . . Aanvullen sleuven t.b.v. horizontale drainage. m 2.550,00
1. .. .. Aanvullen met de ontgraven grond
. . . .3. |Gemiddelde lengte per drain 100 m
..... 9|Overtollige grond verspreiden over het aanliggende
..... terrein

391030 230112 | . . . . . Aanbrengen hulpstukken t.b.v. drains voor horizontale st 9,00V
..... drainage.
..... Betreft t.b.v. cunetdrainage
1. .. .. Materiaalsoort: PVC
.2. . . . |Put: 2315 mm met deksel, hoogte ca. 1,2 m, incl. st 9,00 L
..... zandvang en 45° doorspuitvoorzieningen 100 mm, type
..... Wavin GR315 (2 tot 4 doorspuitarmen per put)
..... Bovenzijde voorzien van beton/gietijzeren opzetstuk met st 9,00 L
..... dicht scharnierend deksel met opschrift "DRAIN", type:
..... TBS-Soest STR-3713RN
. . . .1. |Aansluitende drains: geribbelde PVC-buizen
391040 230131 | . . . . . Doorspuiten drains van horizontale drainage. m 2.550,00 V
..... Betreft alle aangebrachte cunetdrainage doorspuiten
..... voor oplevering werk
1. .. .. Met pompdruk van 10 tot 15 bar
.5. . . . |Uitwendige diameter drains 100 mm
. .1. . . |Strengen met lengte tot 200 m: 19 st
. . .2. . |Betreft samengestelde drainage
. . . .2. |Diepte bovenkant doorspuitvoorziening t.0.v. maaiveld:
..... van 0,20 tot 0,50 m
..... 1|Plaats doorspuitvoorziening: in rijbaan

391130 230112 | . . . . . Aanbrengen hulpstukken t.b.v. drains voor horizontale st 2,00V
..... drainage.
..... Betreft t.p.v. lozingspunt cunetdrainage
1. .. .. Materiaalsoort: PVC
.8. . . . |Eindbuis met taludgoot: 2100 mm, kleur oranje st 2,00 L

. . . .3. |Aansluitende drains: geribbelde PP-buizen
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391140 230112 | . . . . . Aanbrengen hulpstukken t.b.v. drains voor horizontale st 60,00V
..... drainage.
..... Betreft t.b.v. perceelaansluiting cunetdrainage
2. .. .. Materiaalsoort: PP
3. . . . |T-stuk: 100 mm met ca. 0,3 m drain en afsluitkap st 60,00 L
. . . .3. |Aansluitende drains: geribbelde PP-buizen
392 .. ... |DUIKERs
3920 Duiker kunststof
392050 472207 | . . . . . |Aanbrengen PE duiker. m 30,00V

..... Betreft in dam en t.p.v. nog nader te bepalen locatie in
..... watergang noordzijde terrein

9. . . .. In sloot, grondwerk volgens bestekspostnrs.181210 en
..... 233110
.2. . . . |Verlagen waterstand toegestaan
..... Bemaling zie bestekspostnr. 114150 en tijdelijke
..... afdamming zie bestekspostnr. 114210
. .3. . . |Lengte: 12 m of meer, 2 st
. . .4. . |PE duiker m 30,00/ L
..... Nominale middellijn 800 mm;
..... PE dubbelwandig RObu-duikerbuis
..... Leverancier: Viacon Bergschenhoek Civiele Techniek of
..... gelijkwaardig
. . . .9. |Verbinding buizen d.m.v. aangevormde mof met EPDM
..... afdichtingsring
..... 1|Uiteinden duiker: afgebraamd buiseind

392070 472207 | . . . . . Aanbrengen PE duiker. m 60,00V
..... Betreft in watergang

9. . . .. In sloot, grondwerk volgens bestekspostnrs.181210 en
..... 233110
.2. . . . |Verlagen waterstand toegestaan
..... Bemaling zie bestekspostnr. 114150 en tijdelijke
..... afdamming zie bestekspostnr. 114210
. .2. . . |Lengte van 6 toten met 12 m, 8 st
. . .4. . |PE duiker m 60,00/ L
..... Nominale middellijn 300 mm;
. . . .2. Verbinding buizen door middel van spiegellassen
..... 1|Uiteinden duiker: afgebraamd buiseind

3921 | ... Duiker beton (vaarduiker)

..... Bemaling zie bestekspostnr. 114140

..... Grondwerk volgens bestekspostnrs. 211010 en 231110

392110 410124 | . . . . . Aanbrengen paal van naaldhout. st 60,00V
..... Betreft t.p.v. aan te brengen vaarduikers volgens
..... bestekspostnrs. 392140 en 392150
..... Paal van naaldhout: st 60,00 L
..... Europees grenen
..... Paallengte: 5,0 m, ca. 150 mm

2. .. .. Paal: lengteklasse van 5 tot 10 m
4. . . . |Puntomtrek: klasse tot 460 tot 490 mm
. .1. . . |Helling paal: verticaal
. . .1. . |Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer
. . . .3. |Hoogte werkterrein ter keuze van de aannemer
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392120 411311 | . . . . . Aanbrengen kesp. st 30,00V

..... Betreft t.p.v. aan te brengen vaarduikers volgens
..... bestekspostnrs. 392140 en 392150

1. .. .. Houten kesp st 30,00 L
..... Europees naaldhout
..... Afmeting: (h x b x 1) 150 x 150 x 3400 mm
..... H.o.h. 1,0 m
.2. . . . |Kesp zonder uitholling
..... 2|Kesp aanbrengen op volgens bestekspostnr. 392110
..... aangebrachte houten paalfundering, verbinding d.m.v.
..... mesband en hakkelbout

392130 530101 | . . . . . Aanbrengen enkelvoudige ligger. m 58,00V
..... Betreft t.p.v. aan te brengen vaarduikers volgens
..... bestekspostnrs. 392140 en 392150

1. .. .. Houten ligger m3 1,31|L
..... Afmeting: (h x b x 1) 150 x 150 mm
.9. . . . |Verbinding d.m.v. mesband en hakkelbout
. .2. . . |Onderlinge bevestiging van de liggers d.m.v. lassen
..... 1|Bevestigingsmiddelen, gestandaardiseerd

392140 472204 | . . . . . Aanbrengen betonnen duiker -rechthoekig profiel m 16,60 V
..... Betreft vaarduikers t.p.v. wandelpad

..... Fundering: op fundering, aangebracht volgens
..... bestekspostnr. 392110 t/m 392130

.2. . . . |Verlagen waterstand toegestaan

..... Bemaling volgens bestekspostnr. 114140

. .1. . . |Lengte tot 11 m, 2 st

. . .2. . |Betonnen duiker m 5,00 L
..... Breedte: 2,5 m

..... Duikers type R1 Romein Beton

..... Naden van de duikerelementen vullen met
..... cement/zandspecie in de verhouding 2 : 5

. . . .1. Verbinding elementen door middel van bijbehorend
..... rubberprofiel

..... 3|Uiteinden duiker: taludbakken voorzien van kopbalken st 4,00L
..... aan weerszijden van de duiker, helling 1 : 1, lang 2,9 m

392150 472204 | . . . . . Aanbrengen betonnen duiker -rechthoekig profiel m 10,80V
..... Betreft vaarduiker t.p.v. onderhoudspad
..... Fundering: op fundering, aangebracht volgens
..... bestekspostnr. 392110 t/m 392130

.2. . . . |Verlagen waterstand toegestaan

..... Bemaling volgens bestekspostnr. 114140

. .1. . . |[Lengte tot 11 m, 1 st

. . .2. . |Betonnen duiker m 5,00 L
..... Breedte: 2,5 m

..... Duikers type R1 Romein Beton

..... Naden van de duikerelementen vullen met
..... cement/zandspecie in de verhouding 2 : 5

. . . .1. |Verbinding elementen door middel van bijbehorend
..... rubberprofiel

..... 3|Uiteinden duiker: taludbakken voorzien van kopbalken st 2,00 L
..... aan weerszijden van de duiker, helling 1 : 1, lang 2,9 m

393 .. . .. |UITSTROOMVOORZIENINGEN
393130 252199 Aanbrengen uitstroombak incl. grondwerk st 2,00V
..... Betreft t.p.v. uitstroom HWA-riool in watergang
393131 252899 Aanbrengen prefab betonnen uitstroombak st 2,00
..... Uitstroombak met talud 1:1 van fabrikaat Waco, type Il st 2,00 L
..... hoog 1850 mm, geschikt voor aansluiting 21000 mm
..... beton

..... Voor bemaling zie bestekspostnr. 114120

..... Aan te brengen op staal
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393132 522101 | . . . . . Aanbrengen palen. st 36,00 |

..... Betreft t.b.v. beschoeiing aan weerszijden uitstroombak
..... Grondslag: zand / bovengrond / veen

1. .. .. Perkoenpalen: onbehandeld tamme kastanjehout, st 36,00 L
..... 2100 mm, lengte 1,6 m
.1. . . . |Richting paal: verticaal
. .2. . . |Spuiten is slechts over de eerste 1,0 m toegestaan
. . . .1. |Perkoenrij, gemiddeld 90 palen per 10 m
..... 1|Afwerking palen: afzagen

393133 523312 | . . . . . Aanbrengen weefsel of vlies van kunststof. m2 2,40 |
..... Betreft achter aaneengesloten palenrij.
1. . . .. Weefsel van polypropeen GEOLON 40 m2 2,40 L

..... massa per m2: 190 gr
..... ketting: breuksterkte 40 kN/m1, rek 15%
..... inslag: breuksterkte 36 kN/m1, rek 15%
..... Mogelijke leverancier: ten Cate NICOLON Almelo
..... 0546-544811
. .9. . . |Verticaal aanbrengen. Aan beschoeiing bevestigen
..... d.m.v. asfaltspijkers 20 mm onderlinge afstand 0,1 m
. . . .1. |Horizontaal of flauwer dan 1 : 10
393134 471201 | . . . . . Aanbrengen krooshek. st 2,00 |
..... Betreft behorend bij uitstroombak volgens
..... bestekspostnr. 393131
1. .. .. Stalen krooshek st 2,00 L
..... Materiaal: staal, thermisch verzinkt
..... Inclusief bevestigingsmiddelen
..... Leverancier: gelijk aan leverancier uitstroombak
394 | L. MANTELBUIZEN
..... Aanvulling verdichten zie ook deel 3 par. 24.02
394110 262199 | . . . . . Aanbrengen mantelbuis t.b.v. derden. m 270,00V
..... Betreft t.b.v. 3 st perceeluitleggers per kavel in 1 sleuf
394111 240201 | . . . . . Graven en aanvullen sleuf. m 270,00
2. .. .. In losse grond
.8. . . . |Sleufdiepte 0,90 m
. .4. . . |Sleufbreedte 0,60 m
. . .1. . |Betreft nieuw kabel- of leidingtracé

394112 262101 | . . . . . Aanbrengen kabelbuis. st 810,00
..... Benodigde materialen worden door nutsbedrijven ter
..... beschikking gesteld

1. . . .. Ten behoeve van te leggen kabel(s) en leidingen van
..... diensten en bedrijven
. .9. . . |Kunststof buis m 810,00 T
..... 1|Uiteinden kabelbuis afsluiten met bijpassend st 192,00 T
..... deksel/kap

4 KANTOPSLUITINGEN

..... Incl. op maat maken van alle kantopsluitingen t.p.v.

..... beéindigingen e.d. door middel van zagen

41 . .. .. |BETONBAND PROFIEL 180/200 TB

411 . .. .. BETONBAND 180/200X250 MM

411130 831304 | . . . . . |Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 1.710,00V
..... Betreft kantopsluiting rijpaan

9. . . .. In Spramex (beton met grind 4/16) aanbrengen op m3 102,60 L
..... fundering
. .6. . . |Profiel 180/200 x 250 mm st 1.710,00 L
..... Kleur grijs
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411140 831304 | . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 530,00V
..... Betreft kantopsluiting rijbaan en inritten
9. . ... In Spramex (beton met grind 4/16) aanbrengen op m3 31,80 L
..... fundering of zandbed.
. .6. . . |Profiel 180/200 x 250 mm gebogen st 676,00 L
..... Kleur grijs
..... Uitwendige bocht: R=2,0 m, R=5,0m, R=12,0men R =
..... 15,0 m
..... Inwendige bocht: R=15,0men R=21,0m

4112 | L. AANBRENGEN HULPSTUK 180/200x250 MM
411250 1831399 | . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton, verloopband st 40,00V
..... Betreft t.p.v. inritten en aansluiting Sisalstraat
..... In Spramex (beton met grind 4/16) aanbrengen op st 40,00 L
..... fundering

..... Verloopband 180/200 x 250 naar maaiveld :
..... Links st 20,00/ L
..... Rechts st 20,00 L
..... Kleur grijs

4119 . ... . |DIVERSEN BETONBAND 180/200 MM
411910 831502 | . . . . . |Pasmaken van betonbanden. st 240,00V
2. .. .. D.m.v. zagen
.9.9. . . [Trottoirbanden en hulpstukken 180/200 mm
..... 1|Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting

45 . .. .. |OPSLUITBANDEN
451 . .. .. |OPSLUITBAND PROFIEL
451110 1831305 | . . . . . Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 250,00V
..... Betreft kantopsluiting inritten, bij bootinlaatplaats en
..... gemaal
2. .. .. Op zandbed
. .6. . . |Profiel 120 x 250 mm , kleur grijs, recht st 250,00/ L
451120 1831305 | . . . . . Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 20,00V
..... Betreft kantopsluiting inritten en rijbaan bij
..... bootinlaatplaats en gemaal

2. .. .. Op zandbed
. .9. . . |Profiel 200 x 200 mm, kleur grijs, recht st 20,00 L
451130 1831305 | . . . . . |Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 165,00V

..... Betreft kantopsluiting inritten en rijbaan bij
..... bootinlaatplaats en gemaal

2. .. .. Op zandbed
. .9. . . |Profiel 200 x 200 mm, kleur grijs, bocht st 211,00 L
..... R=20menR=50m

49 . . . . . |BIJZONDERE KANTOPSLUITINGEN

492 .. . . . |GOOTTEGELS

492110 (314399 Aanbrengen goottegels grijs, 300x150x40/45 mm m 2.050,00 V

..... Betreft langs kantopsluiting rijbaan
..... Bestaande uit 1 streklaag
..... In stelspecie aanbrengen op onderlaag asfalt m3 30,75 L
..... Betontegels 300 x 150 x 40 mm, breuklastklasse st 6.834,00 L
..... (NEN-EN 1339) 45

..... Kleur grijs, zonder vellingkant
5 | .. VERHARDING

51 | . ALGEMENE WERKZAAMHEDEN VERHARDING
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511010 800101 | . . . . . Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen m2 11.020,00V
..... verhardingslaag.
..... Betreft t.p.v. aan te brengen fundering rijbaan, inritten,
..... bootinlaatplaats en gemaal
..... Het zandbed direct voor het aanbrengen van de
..... verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging
..... van water en afwerken
2. .. .. Afwerken tot 0,5 m buiten aan te brengen verharding
..... Hoeveelheidsbepaling: het oppervlakte van de aan
..... te brengen fundering
.2. . . . |Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden
..... gesteld is 0,5 m
. .9. . . |Verdichtingsgraad: zie deel 3 art. 22.02.06 van dit
..... bestek. De verdichtingsgraad (3) wordt bepaald t.o.v. de
..... maximumproctordichtheid met de normale proctorproef
52 | .. FUNDERING
521110 800201 | . . . . . Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 20,00V
..... steenmengsel.
..... Betreft t.b.v. aansluiting riolering op Sisalstraat
3. . ... Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,25 m
.7. . . . |Menggranulaat vrijgekomen volgens bestekspostnr.
..... 141150
. . . .2. |Op een zandbed, dat is voorbewerkt volgens
..... bestekspostnr(s). 511010
..... Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
521310 800202 | . . . . . Aanbrengen van een wegfundering van hydraulisch m2 11.000,00 V
..... gebonden steenmengsel.
..... Betreft t.p.v. rijbaan, inritten, bootinlaatplaats en gemaal
3. . ... Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,35 m
.1. . . . |Hydraulisch menggranulaat ton 7.315,00
. .2. . . |Sortering 0/45
. . . .2. |Op een zandbed dat is voorbewerkt volgens
..... bestekspostnr. 511010
..... Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
521410 831101 | . . . . . Aanbrengen straatlaag. m2 1.015,00 V
..... Betreft t.p.v. inlaatplaats maaiboot en verharding
..... Sisalstraat
..... Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 40 mm en ten
..... hoogste 60 mm
.6. . . . |Op een funderingslaag van granulaat
. .1. . . |Straatzand m3 50,75
53 | .. BETONSTRAATSTENEN
..... De levering van alle afstrooimaterialen dienen in de
..... aannemingssom te zijn inbegrepen.
5311 | | ... Keiformaat keper
531110 831112 | . . . . . Aanbrengen betonstraatstenen. m2 910,00V
..... Betreft t.p.v. inritten
..... Aantal locaties 31 st
3. . ... Totale breedte van 3,00 m en meer
4. . . . |In keperverband zonder bisschopsmutsen
. .1. . . |Op straatlaag
. . .1. . |Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
. . . .9. |Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 100 mm
..... Kleur: grijs, met splintervrije kop st 40.950,00
..... Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand
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531120 831112 | . . . . . Aanbrengen betonstraatstenen. m2 15,00V

..... Betreft t.p.v. aansluiting riolering in rijpaan Sisalstraat

3. . ... Totale breedte van 3,00 m en meer

.3. . . . |Indiagonaalverband met bisschopsmutsen

. .1. . . |Op straatlaag

. . .1. . |Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

. . . .9. |Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 100 mm
..... Kleur: grijs, vrijgekomen volgens bestekspostnr. 131320
..... 5/Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand
531130 831112 | . . . . . Aanbrengen betonstraatstenen. m2 4,00V
..... Betreft t.p.v. strook langs rijpbaan Sisalstraat
1. .. .. Totale breedte tot 1,50 m
.6. . . . |Inelleboogverband
. .1. . . |Op straatlaag
. . .1. . |Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
. . . .9. |Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 100 mm
..... Kleur: grijs, vrijgekomen volgens bestekspostnr. 131320
..... 5/Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

532 | .. BETONSTRAATSTENEN; OVERIG
532110 831303 | . . . . . Aanbrengen molgoot. m 3,00V
..... Betreft langs rijbaan Sisalstraat
9. . . .. Bestaand uit 3 streklagen
. .1. . . |In straatlaag

. . . .6. |Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 100 mm
..... Kleur: grijs, vrijgekomen volgens bestekspostnr. 131320
..... 9|Afstrooien en invegen met brekerzand

56 | ... ASFALTVERHARDINGEN
561 AANBRENGEN ASFALTBETON
..... Alle mengels 2,5 ton/m3, SMA rekenen met 2,25
5611 Onderlagen
561110 812131 Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 1.278,00 V

..... Betreft 1e onderlaag rijbaan
..... Totaal 8520 m2
2. .. .. Asfalt: AC 22 base ton 1.278,00 L
4. . . . |Mengseleigenschappen: OL-C
. .3. . . |Totale breedte 2,50 m en groter
. . .1. . |Totale laagdikte 60 mm
..... 6|Op een funderingslaag van hydraulisch menggranulaat
561120 812131 | . . . . . Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton 1.278,00V
..... Betreft 2e onderlaag rijbaan
..... Totaal 8520 m2
2. .. .. Asfalt: AC 22 base ton 1.278,00 L
4. . . . |Mengseleigenschappen: OL-C
. .3. . . |Totale breedte 2,50 m en groter
. . .1. . |Totale laagdikte 60 mm
..... 8/Op de voorgaande verhardingslaag

5612 | | ... .. Tussenlagen
561250 812121 Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. ton 1.018,00 V

..... Betreft tussenlaag / tijdelijke deklaag rijpaan
..... Totaal 8140 m2

4. . . .. Asfalt: AC 16 bind ton 1.018,00 L
.9. . . . |Mengseleigenschappen: TL-C met
..... polymeer-gemodificeerde wegenbouwbitumen, type
..... polymeer EVA
. .3. . . |Totale breedte 2,50 m en groter
. . .4. . |Totale laagdikte 50 mm
..... 5/0Op de voorgaande verhardingslaag
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5614 | | ... L. Deklagen

561480 812112 | . . . . . Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt. ton 550,00V

..... Betreft rijpbaan

..... Totaal 8140 m2 , gerekend is met 2,25 ton /m3
6. .. .. Asfalt: SMA -NL 8B 70/100 ton 550,00 L
..... - met polymeer-gemodificeerde wegenbouwbitumen,
..... type polymeer EVA

. .3. . . |Totale breedte 2,50 m en groter

. . .2. . |Laagdikte 30 mm

..... 5/0Op de voorgaande verhardingslaag

563 | ... .. BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN ASFALTVERHARDIN

5631 | | ... .. Kleeflagen, langs- en dwarsnaden

563120 812101 | . . . . . Aanbrengen kleeflaag. m2 8.520,00V

1. .. .. Bitumenemulsie: kationisch, type O ton 2,56/ L
.2. . . . |Hoeveelheid 0,3 kg/m2

563150 812101 | . . . . . Aanbrengen kleeflaag. m2 16.280,00 V
..... Betreft bij toepassing van afaltlagen met gemodificeerde
..... bitumen

1. .. .. Bitumenemulsie: kationisch, type O met polymeer ton 8,14/ L
..... gemodificeerde bitumen
4. . . . |Hoeveelheid 0,5 kg/m2

563190 310199 | . . . . . Voorkomen van langs- en dwarsnaden van asfalt. EUR N

..... Betreft maatregelen om naden te voorkomen bij

..... asfaldeklaag en bovenste tussenlaag

..... Benodigde leveranties worden geacht inbegrepen te zijn

..... Contactvlak voorverwarmen d.m.v. naadverwarming

..... Contactvlak dekkend bestrijken met bitumenemulsie,

..... Eshalite EM 20 o.g.

..... of

..... Contactvlak voorverwarmen d.m.v. naadverwarming

..... Bitumineuze afdichtingstrip: type Eshalas AB o0.g.

..... mogelijke leverancier: Esha

..... of

..... De deklaag en tussenlaag van de rijbaan dient in één

..... verwerkingsgang en als één gesloten geheel, zonder

..... langsnaad, over de volledige breedte te worden

..... aangebracht (bv met gebruikmaking van 2 of meer

..... asfaltspreidmachines)

..... Maatregelen ter keuze van de aannemer mits wordt

..... voldaan aan de gestelde eisen volgens deel 3 art.

..... 81.22.06 van dit bestek.

58 | L. GRASVELDWAPENINGEN
582210 831113 | . . . . . Aanbrengen betontegels. m2 85,00V
..... Betreft t.p.v. inlaatplaats maaiboot
3. . ... Totale breedte van 3,00 m en meer

.1. . . . |In halfsteensverband

. .1. . . |Op straatlaag

. . .6. . |Betontegels 400 x 400 x 120 mm, breuklastklasse st 532,00 L
..... (NEN-EN 1339) 250
..... Kleur: grijs

..... Type grasbetontegels
..... 9|Afstrooien met teelaarde en m3 5,10
..... inzaaien met zaadmengsel ten behoeve van grasveld kg 1
..... met klaver, mengsel D2, leverancier Barenburg o.g.
..... Hoeveelheid: 1,5 kg/100 m2

-

503 . . . |IAANBRENGEN BIJZONDERE BESTRATING
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593510 821001 | . . . . . Aanbrengen verharding van geprefabriceerde st 12,00V

..... betonplaten.
..... Betreft bodem- en taludbescherming t.p.v. uitstroombak
..... riolering
..... Gerekend met 6 stuks/locatie
..... Inclusief benodigd grondwerk

3. . ... Breedte van 3,00 m en meer
. . .3. . |Betonplaten: afmetingen opperviak 2,00 x 2,00 m st 12,00 L
..... randafwerking zonder stalen hoeklijn met enkel
..... wapeningsnet
. . . .2. |Dikte platen 0,14 m

593520 821001 | . . . . . Aanbrengen verharding van geprefabriceerde st 49,00V
..... betonplaten.
..... Betreft t.p.v. maaisel verzamelplaats
..... Inclusief benodigd grondwerk

3. . ... Breedte van 3,00 m en meer
. . .3. . |Betonplaten: afmetingen oppervlak 2,00 x 2,00 m st 49,00 L
..... randafwerking zonder stalen hoeklijn met enkel
..... wapeningsnet
. . . .2. |Dikte platen 0,14 m

6 || TERREININRICHTING
66 .. ... |OEVERWERKEN
661 .. . . . |OEVERBESCHERMING
661210 522199 | . . . . . |Aanbrengen beschoeiing van damplanken m 110,00V
..... Betreft t.p.v. inlaatplaats maaiboot en verzamelplaatsen
..... maaisel

..... Inclusief benodigd grondwerk

661211 522102 | . . . . . Aanbrengen damplanken. m 110,00 1
..... Grondslag: bovengrond, veen en zand
1. .. .. Damplanken van hout: (voorzien van trapeziumvormige st 550,00 L

..... veer en groef)

..... Dik 80 mm, lang 5,0 m, gerekend met een breedte van
..... 200 mm

..... Duurzaamheidsklasse 1

.1. . . . |Richting damplanken: verticaal

. .1. . . |Spuiten is niet toegestaan

..... 1|Afwerking damplanken: afzagen

661212 522104 | . . . . . Aanbrengen gordingen. m 220,00 1
..... Betreft dubbelzijdig
1. .. .. Rechthoekige houten gording onbehandeld grenen, m 220,00 L

..... 150 x 80 mm te rekenen op ca 10 % meer
..... houtlevering i.v.m. liplassen

..... Duurzaamheidsklasse 1

.2. . . . |Gording aanbrengen aan damwand

. .9. . . |Bevestiging gording d.m.v. slotbouten: st 489,00 L
..... elektrolytisch verzinkt 10 x 260 mm, met volgring
..... H.o.h. afstand 0,45 m en op hoekpunten

. . .9. . |Onderlinge verbinding gording d.m.v. rechte liplas lang
..... 300 mm

661220 432199 | . . . . . Aanbrengen stalen hoekstrip st 6,00V
..... Betreft gebogen strip t.b.v. versteviging op de gording
..... t.p.v. knikpunt in de nieuw aan te brengen damwand
..... Thermisch verzinkte stalen strip 5x60 mm, lengte 1,0 m st 6,00 L
..... Per strip 6 bevestigingsgaten aanbrengen

..... Inclusief thermisch verzinkte bevestigingsmaterialen
..... t.b.v bevestiging aan gording

7/ N GROENVOORZIENINGEN

2 ZAAIEN
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720010 511299 | . . . . . Inzaaien zand in zandbed berm + uitgeefbaar terrein are 1.336,00V

..... Betreft inclusief voorbereidende werkzaamheden
..... Inzaaien binnen twee weken na afronden
..... grondwerkzaamheden
720011 221131 | . . . . . Egaliseren. are 1.336,00
..... Grondsoort: zand in zandbed
3. . ... Grootte per perceel: ca. 5000 m2 tot ca. 20000 m2
. .9. . . |Na-egalisatie
. . . .2. |Toegestane positieve afwijking 0,03 m
..... 2| Toegestane negatieve afwijking 0,03 m

720012 220311 | . . . . . Aanbrengen dunne laag grond t.b.v. afdekking. m2 133.600,00
..... Grondsoort: bovengrond m3 2.672,00 L
1. .. .. Grootte per perceel vanaf 14740 m2
.1. . . . |Oppervlak (nagenoeg) horizontaal
. .2. . . |Hoeveelheid 200 m3 per ha

720013 512101 | . . . . . Zaaien. are 1.336,00
..... Grondsoort: bovengrond

3. .. .. Grootte per perceel: ca. 5000 tot ca. 20000 m2
.1. . . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .3. . . |Voorafgaande aan het zaaien de grond bewerken
..... volgens 720012
. . .3. . |Zaadmengsel ten behoeve van schrale grasvelden B3 kg 1.336,00 L
..... Hoeveelheid: 1,0 kg/100 m2
. . . .9. |Het zaad 5 tot 10 mm onderwerken en de grond
..... aandrukken

720020 511299 | . . . . . Inzaaien zand in zandbed berm are 20,00V
..... Betreft inclusief voorbereidende werkzaamheden
..... Inzaaien binnen twee weken na afronden
..... grondwerkzaamheden
720021 221131 | . . . . . Egaliseren. are 20,00
..... Grondsoort: zand in zandbed
1. .. .. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
. .9. . . |Na-egalisatie
. . . .2. |Toegestane positieve afwijking 0,03 m
..... 2|Toegestane negatieve afwijking 0,03 m

720022 220311 | . . . . . Aanbrengen dunne laag grond t.b.v. afdekking. m2 2.000,00
..... Grondsoort: bovengrond m3 40,00/ L
1. .. .. Grootte per perceel vanaf 13 m2
.1. . . . |Oppervlak (nagenoeg) horizontaal
. .2. . . |Hoeveelheid 200 m3 per ha
720023 512101 | . . . . . Zaaien. are 20,00
..... Grondsoort: bovengrond
1. .. .. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1. . . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1: 3
. .3. . . |Voorafgaande aan het zaaien de grond bewerken
..... volgens 720022
. . .3. . |Zaadmengsel ten behoeve van schrale grasvelden B3 kg 20,00 L
..... Hoeveelheid: 1,0 kg/100 m2
. . . .9. |Het zaad 5 tot 10 mm onderwerken en de grond
..... aandrukken

720030 511299 | . . . . . Inzaaien bermen industrieterrein are 70,00V
..... Betreft inclusief voorbereidende werkzaamheden
..... Inzaaien binnen twee weken na afronden
..... grondwerkzaamheden
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720031 221131 | . . . . . Egaliseren. are 70,00 |
..... Grondsoort: bovengrond
1. .. .. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
. .9. . . |Na-egalisatie

. . . .2. |Toegestane positieve afwijking 0,03 m
..... 2| Toegestane negatieve afwijking 0,03 m
720032 512101 | . . . . . Zaaien. are 70,00
..... Grondsoort: bovengrond

1. .. .. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

.1. . . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

. .3. . . |Voorafgaande aan het zaaien de grond bewerken
..... volgens 720031

. . .3. . |Zaadmengsel ten behoeve van schrale grasvelden B3 kg 70,00 L
..... Hoeveelheid: 1,0 kg/100 m2

. . . .9. |Het zaad 5 tot 10 mm onderwerken en de grond
..... aandrukken

720040 511299 | . . . . . Inzaaien taluds incl. voorber. werkzaamheden are 100,00 V
..... Betreft op taluds grondwallen en watergangen
..... Inzaaien binnen twee weken na afronden
..... grondwerkzaamheden
720042 221131 | . . . . . Egaliseren. are 100,00
..... Grondsoort: bovengrond
1. .. .. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
. .9. . . |Na-egalisatie
. . .2. . |Egaliseren volgens natuurlijk verhang
. . . .3. |Toegestane positieve afwijking 0,05 m
..... 3|Toegestane negatieve afwijking 0,05 m

720043 512101 | . . . . . Zaaien. are 100,00
..... Grondsoort: bovengrond

1. .. .. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
2. . . . |Taludvan1:1totenmet1:3
. .1. . . |Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar
..... maken door het aandrukken en verkruimelen van de
..... bovenste 20 tot 30 mm
. . .9. . |Zaadmengsel ten behoeve van grasveld met klaver, kg 150,00| L
..... mengsel D2, leverancier Barenburg o.g.
..... Hoeveelheid: 1,5 kg/100 m2
. . . .2. |Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond
..... aandrukken
..... 9/Het zaad 5 tot 10 mm onderwerken en de grond
..... aandrukken

720050 511299 | . . . . . Inzaaien terrein bosplantsoen. are 158,00V
..... Betreft het leveren en inzaaien van klaverzaad, inclusief
..... voorbereidende werkzaamheden
..... Inzaaien binnen twee weken na afronden
..... grondwerkzaamheden
720051 221131 | . . . . . Egaliseren. are 158,00
..... Grondsoort: bovengrond
1. .. .. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
. .9. . . |Na-egalisatie
. . .2. . |Egaliseren volgens natuurlijk verhang
. . . .2. |Toegestane positieve afwijking 0,03 m
..... 2| Toegestane negatieve afwijking 0,03 m
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720052 512101 | . . . . . Zaaien. are 158,00 |
..... Grondsoort: bovengrond
1. .. .. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1. . . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .1. . . |Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar

..... maken door het aandrukken en verkruimelen van de
..... bovenste 20 tot 30 mm

. . .9. . |Zaadmengsel volledig Witte weideklaver Rivendel, kg 23,70/ L
..... leverancier Neutkens o.g.

..... Hoeveelheid: 0,15 kg/100 m2

. . . .9. |Het zaad 5 tot 10 mm onderwerken en de grond
..... aandrukken

73 .. . . . |BOMEN
731 ... .. |PLANTEN NIEUWE BOMEN
731020 511599 | . . . . . |Planten bomen. st 351,00N
..... Betreft in bosplantsoen
731021 510303 | . . . . . |Maken plantgat. st 351,00
..... Grondsoort: bovengrond / veen

.1. . . . |Perceel: horizontaal of met een talud flauwerdan 1 : 3
. .6. . . |Plantgat met een doorsnede van ten minste 1,00 m

. . .9. . |Diepte: 1,0m

. . . .1.4|Vrijgekomen grond spreiden over naastliggend terrein

731022 515402 | . . . . . Aanbrengen bovengrondse boomverankering. st 351,00 |
2. .. .. Verankering door middel van 2 boompalen per boom
1. . . . |Boompaal: st 702,00 L
..... Lengte: 1,6 m

..... Diameter: 0,08-0,09 m
..... niet verduurzaamd

. .2. . . |Boomband: materiaal ter keuze van de aannemer st 351,00/ L
. . .1. . |Lengte van de paal boven maaiveld: 0,5 m

. . . .2. |Aanbrengen ten opzichte van de boom in de meest
..... voorkomende windrichting

..... 1|Boompalen verticaal aanbrengen

731023 514399 | . . . . . Snoeien bomen st 351,00
..... Betreft nieuw aangeplante bomen

..... Stamdiameter: tot ca. 0,25 m

..... Boomhoogte: tot ca. 5 m

..... Snoeien van 1e jaars loten tot op knop of adventief oog
..... op ca. 10 cm vanaf de stam/tak

..... Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar
..... een inrichting

731024 515204 | . . . . . Planten bomen. st 351,00 |
..... Periode van planten : conform de Standaard
2. .. .. Bomen met kluit maat 16-18, soort volgens Bijlage st 351,00 L
..... Plantlijst
.2. . . . |In plantgaten
. .1. . . |Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond
. . .2. . |Overblijvende grond spreiden over het naastliggend
..... terrein

. . . .1. |De boomspiegel vlak afwerken
..... 1|Inclusief nazorg voor oplevering van de
..... aanplantwerkzaamheden

..... Inclusief nazorg na oplevering van de
..... aanplantwerkzaamheden
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731025

731026

731040

731050

731060

74

740010

511199

511699

515499

515599

515603

514202

Aanbrengen Mycorrhizae.

Betreft het leveren en aanbrengen Mycorrhizae rondom
de kluit van de te planten boom.

Type: Tree Saver Transplant

Dosering: 2 zakjes van 85 gram per boom

Toepassing: één zakje van 85 gram mengen met 60
liter vulgrond in het plantgat

Aanbrengen volgens voorschriften van de leverancier
Leverancier Plant Health Care BV o.g.

Leveren en aanbrengen bio-gietrand en snippers.
Betreft het leveren en aanbrengen van een

gietrand rond de boompalen, inclusief het leveren en
aanbrengen van houtsnippers in de gietrand

Gietrand: Bio-Gietrand,

Materiaal: Solanyl zetmeel

Afm: (hxd) 330 x 1 mm

Hoogte boven maaiveld na aanbrengen: 150mm
Gietrand aanbrengen met dezelfde diameter als de kluit;
Overlap: 250mm

Gemiddelde lengte per boom (mt 16-18): 1,90m (excl
overlap)

Incl. bijpehorende bevestigingsmiddelen

Bio-gietrand aan boompaal bevestigen middels nietjes
Aanbrengen volgens voorschriften leverancier.
Leverancier: GreenGuard o0.g.

Inclusief leveren en aanbrengen strooisellaag in
gietrand

Houtsnippers, frans boomschors, fractie ca. 60 mm
Laagdikte: 100 mm

Controleren en herstellen boomvoorziening.

Betreft:

-boombanden, zo nodig verruimen

-boompalen controleren op vervanging en indien nodig
vervangen

-boom en boompalen zo nodig rechtzetten

-stam van de boom vrijmaken van waterloten

-kleine beschadigingen aan boom bijwerken
Gerekend is met een frequentie van 2 controle(s) per
jaar

Controleren bomen door visuele inspectie.
Betreft inspecteren bomen volgens de NEN 2767
Alle bomen 1 keer gedurende de besteksperiode
controleren c.q. opnemen

Rapportage digitaal aanleveren

Uitvoeren onderhoudswerkzaamheden in periode van
nazorg na oplevering van de aanplantwerkzaamheden.
Water geven met water op te pompen uit open water ,
hoeveelheid en frequentie te bepalen door
opdrachtnemer

Bemesten niet toegestaan

BOSPLANTSOEN

Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal.
Betreft in depot nabij werkterrein aan te brengen
plantmateriaal

Bosplantsoen

keer

st

st

m3

EUR

EUR

EUR

st

st

9.450,00

\

351,00

702,00

351,00

666,90

6,32

9.450,00
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514205

OMSCHRIJVING

Planten van bosplantsoen. st

740030

75

750010

750020

80

801120

81

515599

511301

511301

623099

Betreft deels langs compartimenteringsdijk en deels
tussen onderhoudspad en bestemmingsplangrens
Grondsoort: bovengrond

Plantmateriaal: maat 60/80, wortelgoed, soorten
volgens Bijlage Plantlijst

Grootte per perceel: 2 tot 52 are

Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

In voorbewerkte grond volgens bestekspostnr. 235110
Afstand tussen de rijen: 1,25 m

Afstand in de rij: 1,25 m

Plantverband: driehoeksverband

Inclusief nazorg en plantgarantie

Water geven bosplantsoen na aanplant

Betreft het watergeven binnen de onderhoudsperiode,
de 1e keer binnen 24 uur na aanplant

Water op te pompen uit open water

Hoeveelheid: ca. 20 mm gelijkmatig verdeeld
aanbrengen

Grootte per perceel: 2 tot 52 are, totaal 132 are

BEPLANTING

Planten van kruidachtigen.

Betreft het groepsgewijs planten in de plas/draszone
van het waterbassin van 0,5 m onder water tot 0,3 m
boven water

Grondsoort: veen

Kruidachtige gewassen - rietwortelstokken met
minimaal 3 knopen per stuk

Riet: Phragmites australis

Plantverband: 8 st/m2, planvakken in wildverband,
gerekend met 31 vakken, gem. 6 m2 (4 tot 8 m2)
Inclusief nazorg en plantgarantie

Planten van kruidachtigen.

Betreft het groepsgewijs planten in de plas/draszone
van het waterbassin van 0,5 m onder water tot 0,3 m
boven water

Grondsoort: veen

Kruidachtige gewassen:

Gele lis (Iris pseudacorus)

Plantverband: 8 st/m2, planvakken in wildverband,
gerekend met 30 vakken, gem. 6 m2 (4 tot 8 m2)
Inclusief nazorg en plantgarantie

WERK VAN ALGEMENE AARD
VERKEERSMAATREGELEN

Maken verkeersplan.

Betreft de uitwerking van de te treffen
verkeersmaatregelen ten behoeven van de
verkeersafwikkeling gedurende de uitvoering van de
werkzaamheden

Toe te passen verkeersmaatregelen volgens
CROW-publicatiereeks WiU 96b

Toegestane snelheid bij werk in uitvoering:

Vwiu = 30 km/h

Bij het opstellen van het plan o.a. rekening houden met:
-Het gestelde in paragraaf 01.13 en hoofdstuk 62 in deel
3 van dit bestek

WERKPLANNEN

st

EUR

st

st

st

st

EUR

1.500,00

1.500,00

\

\

9.450,00

1.500,00

1.500,00
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IBESTEKS-
POST-
INUMMER

HOOFD-
ICODE

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID
[TER
INLICHTING

810010

810020

810030

810040

810050

82

821

821010

821030

109999

109999

109999

109999

109999

100501

100501

Vervaardigen gedetailleerd werkplan.

Betreft het gedetailleerde werkplan als bedoeld in deel 3
par. 01.13 en de Standaard resp. par. 26 lid 6 van de
UAV 2012 en deel 3 art. 01.12.02 van dit bestek.

Het gedetailleerde werkplan dient minimaal 10
werkdagen voor start uitvoering van deze fase te zijn
goedgekeurd

Directie zal het gedetailleerde werkplan binnen 5
werkdagen beoordelen

Het te laat indienen en/of het herbeoordelen van een
gedetailleerd werkplan is voor risico van de aannemer
en geeft geen recht op uitstel van einddatum (incl
boetebepaling)

Veiligheids- en gezondheidsplan.

De aannemer dient invulling te geven aan het
bijgevoegde Veiligheids- en Gezondheidsplan
betreffende de uitvoering en een kwaliteitscodrdinator
aan te stellen

Opstellen algemeen tijdschema.

Betreft het Algemeen Tijdschema als bedoeld in deel 3
par. 01.13 en de Standaard resp. par. 26 lid 6 van de
UAV 2012

Het Algemeen Tijdschema ter ACCEPTATIE indienen.

Opstellen projectkwaliteitsplan.

Betreft het projectkwaliteitsplan als bedoeld in par. 01.20
van de Standaard

Het projectkwaliteitsplan ter ACCEPTATIE indienen

Opstellen rapportages Wet Natuurbescherming

Betreft het opstellen van een plan van aanpak
voorafgaande aan de werkzaamheden in het kader van
de natuurbeschermingswet

Betreft tevens het opstellen van een eindrapportage na
het uitvoeren van de werkzaamheden

Het plan van aanpak minimaal 5 werkdagen voor de
werkzaamheden in het kader van de Wet
Natuurbescherming aanleveren

De eindrapportage binnen 10 werkdagen na afronding
van de werkzaamheden in het kader van de Wet
Natuurbescherming aanleveren

Opstellen volgens deel 3 hoofdstuk 64

INZETTEN WERKNEMERS EN MATERIEEL
WERKNEMERS

Inzetten van werknemer.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden
Bouwplaatswerknemer functiegroep B (overeenkomstig
de cao bouwnijverheid): grondwerker

Inzetten van werknemer.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden
Bouwplaatswerknemer functiegroep D (overeenkomstig
de cao bouwnijverheid): stratenmakersploeg bestaande
uit 1 stratenmaker functiegroep D en 1 handlanger
(bouwvakhelper)

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

uur

uur

40,00

40,00

\
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IBESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
INUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
821050 [100501 | . . . . . Inzetten van werknemer. uur 40,00V

..... Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
..... directie op te dragen werkzaamheden

2. .. .. Bouwplaatswerknemer functiegroep B (overeenkomstig
..... de cao bouwnijverheid): werknemer met bosmaaier of
..... motorzaag voor diverse maai- en snoeiwerkzaamheden

822 | | ... .. MATERIEEL

822010 |100516 | . . . . . Inzetten van een vrachtauto. uur 40,00V
..... Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
..... directie op te dragen werkzaamheden

4. . . .. Laadvermogen: ten minste 12 ton
.2. . . . |Hydraulisch kipbaar
. .1. . . |Met hydraulische laad- en losinrichting
. . .1. . |Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
..... de Standaard RAW Bepalingen)

822020 100513 | . . . . . Inzetten van een hydraulische graafmachine. uur 40,00V
..... Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
..... directie op te dragen werkzaamheden

4. . . .. Bakinhoud: ten minste 0,75 m3
1. . . . |Wielgraafmachine
. .1. . . |Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
..... de Standaard RAW Bepalingen)

822040 100517 | . . . . . Inzetten van een wiellader. uur 40,00V
..... Met spijlenbak en dichte bak
..... Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
..... directie op te dragen werkzaamheden

3. . ... Bakinhoud: ten minste 1,5 m3
.1. . . . |Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
..... de Standaard RAW Bepalingen)

822060 (100518 | . . . . . Inzetten van een tractor. uur 40,00V
..... Met grondkar
..... Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
..... directie op te dragen werkzaamheden

1. .. .. Vermogen: ten minste 75 kW
. .1. . . |Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van
..... de Standaard RAW Bepalingen)

822070 [100599 | . . . . . Inzetten dumper uur 40,00V

..... Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de

..... directie op te dragen werkzaamheden

..... Laadvermogen: ten minste 16m3

..... Hydraulisch kipbaar

..... Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van

..... de Standaard RAW Bepalingen)

822080 [100516 | . . . . . Inzetten van een vrachtauto. uur 40,00V

..... T.b.v. het schoonhouden van wegen

..... Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de

..... directie op te dragen werkzaamheden

.9. . . . |Metveegborstels en afzuiginrichting.

. . .1. . |Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van

..... de Standaard RAW Bepalingen)

87 | .. REVISIE
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IBESTEKS-
POST-
INUMMER

HOOFD-
ICODE

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID
[TER
INLICHTING

870010

91

910010

910020

910030

910040

95

950010

102299

101101

101102

100599

101299

100301

Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens.
Betreft revisie van:

- duikers en persleiding

Alle wijzigingen t.a.v.

- materialen

- ligging

- hoogtepeilen (in N.A.P.)

- bob's (in N.A.P.)

- afmetingen

Wijzigingen doorvoeren in bestektekeningen.
Digitaal inmeten en vastleggen aan Rijksdriehoeknet
Gegevens analoog in tweevoud verstrekken

schaal 1:500

Gegevens digitaal verstrekken in dgn en dwg formaat
Uiterlijk twee weken na gereedkomen van de
werkzaamheden ter goedkeuring aanleveren bij de
directie

Staartposten
Eenmalige kosten

Inrichten van werkterrein.

In het inrichten van het werkterrein is begrepen het
aanvoeren en opstellen van alle voor het werk
benodigde bouwkantoren, keten, wagens, werkplaatsen
en loodsen, het aanleggen van parkeerplaatsen en
hulpwegen inclusief het aanleggen en aansluiten van
de hierbij benodigde kabels en leidingen

Gebruik van hulpmiddelen door de opdrachtgever: nader
gespecificeerd volgens bestekspostnr(s).

Het binnen het werkgebied aanwezige werkterrein is
gedurende de gehele duur van het werk ter beschikking
en is aangegeven op tek.nr.

Opruimen van werkterrein.

In het opruimen van het werkterrein is begrepen het
opbreken en afvoeren van alle voor het werk benodigde
bouwkantoren, keten, wagens, werkplaatsen en
loodsen, inclusief het opbreken en afvoeren van de
verharding van parkeerplaatsen en hulpwegen en het in
de voorgeschreven toestand brengen van het werkterrein
Voor de oplevering dienen alle hulpmiddelen te zijn
verwijderd en afgevoerd

Het werkterrein na ontruimen in de oorspronkelijke
toestand brengen na overleg met de directie

Alle kabels en leidingen verwijderen

Aan- en afvoer materieel
Betreft de aan- en afvoer van al het voor het werk
benodigde materieel

Meet- en rekenwerkzaamheden

De aannemer verricht alle benodigde metingen en
werkzaamheden voor het bepalen van de hoeveel-
heden. Aan de hand van metingen de verwerkte
hoeveelheden berekenen.

Stelposten

Stelpost kleine leveringen en werkzaamheden

Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake
van:

Door de directie op te dragen aanschaf van bouwstoffen
en werkzaamheden

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

25.000,00

\
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[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
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HOEVEELHEID
[TER
INLICHTING

950020

950030

950040

100301

100301

100301

Stelpost acceptatiekosten

Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake
van:

Acceptatiekosten (Het betreft hierbij uitgaven, die
betrekking hebben op het doen van betalingen aan
derden overeenkomstig paragraaf 37 lid 10 van de UAV
2012)

Stelpost verkeersmaatregelen

Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake
van:

Het treffen van tijdelijke verkeersmaatregelen

Stelpost verrekening grondwateronttrekking

Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake
van:

Verrekening kosten grondwateronttrekking

EUR

EUR

EUR

5.000,00

10.000,00

15.000,00

\

\

\
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HFD PAR ART LID

01 Algemeen en administratief
01 01 Algemene bepalingen

01 01 01 Van toepassing zijnde bepalingen

01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals
laatstelijk vastgesteld in mei 2020, hierna te noemen ‘de Standaard’ uitgegeven
door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de
Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de
uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.

02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen
uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is gratis als pdf-bestand te downloaden van de
RAW-website: www.raw.nl.

01 01 10 OVERIGE ALGEMENE BEPALINGEN

01 Aan artikel 01.01.13 van de Standaard wordt een nieuw lid toegevoegd:

"06: Schade aan materieel en de hieruit voortvloeiende bedrijffsschade welke het
gevolg zijn van het aantreffen of het opruimen van de in de leden 01 t/m 4 bedoelde
voorwerpen, zijn voor rekening van de aannemer."

05 Vanaf de datum van ingebruikneming van het bouwterrein tot en met de dag van
afloop van de onderhoudstermijn is de aannemer aansprakelijk voor alle schade die
ten gevolge van de uitvoering van zijn werk ontstaan aan eigendommen van de
opdrachtgever cq derden.

06 Aan paragraaf 6 van de UAV 2012 wordt het volgende lid toegevoegd:

31. De voertaal op en met betrekking tot het werk is de Nederlandse taal. Het
verantwoordelijk en leidinggevend personeel dat wordt ingezet op het werk dient de
Nederlandse taal te beheersen in woord en geschrift.

07 In aanvulling op paragraaf 11 van de UAV 2012:

Van onderdelen die tijdens de onderhoudstermijn in gebreke zijn, dienen binnen 5
werkdagen na aanzegging de herstelwerkzaamheden aan te vangen. Eén dag na
gereedkoming van dit herstel gaat de onderhoudstermijn opnieuw in. Tevens zal
een evenredig deel van de aanneemsom worden ingehouden tot het einde van de
onderhoudstermijn.

Indien de aannemer in gebreke blijft de nodige herstellingen op eerste aanzegging
van de directie te verrichten, dan worden deze werkzaamheden door de
opdrachtgever uitgevoerd zonder de aannemer hierover in kennis te stellen. De
kosten van deze herstellingen worden op het bedrag van de onderhoudstermijn in
mindering gebracht en het restant zo nodig op de aannemer verhaald.

Indien de aannemer kan aantonen dat hij ten gevolge van levertijden van bijzonder
onderdelen of materialen niet in staat is binnen gestelde termijn van 5 werkdagen
aan te vangen met herstelwerk, dan wordt in overleg met opdrachtgever en
aannemer een andere afhandeltermijn overeengekomen.

08 In aanvulling op Paragraaf 12 lid 2 van de UAV 2012:

Een gebrek als bedoeld in het tweede lid onder b is slechts dan als een verborgen
gebrek aan te merken indien :
(a) dat toe te rekenen is aan de aannemer en
(b) dat bovendien tijdens de uitvoering dan wel bij de opneming van het werk
als bedoeld in § 9, tweede lid, door de directie redelijkerwijs niet onderkend
had kunnen worden en waarvan
(c) de aannemer binnen een redelijke termijn na de ontdekking mededeling is
gedaan.

01 02 BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM
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HFD PAR ART LID

01 02 01 BETALING

05 Betaling zal geschieden nadat de directie de declaratie voor akkoord heeft
ondertekend.

06 Ten behoeve van het verwerkte deel van de uitgaven op stelposten, dient de
aannemer specificaties en rekeningen van derden in tweevoud in bij de directie
gelijktijdig met het verstrekken van de specificatie van verrichte werkzaamheden.
Deze dient binnen 5 werkdagen na ontvangst aanvaard te zijn door de directie.

07 Paragraaf 39 lid 2 van de UAV 2012 :

Voor "opdrachtgever" moet gelezen worden "directie".

08 In afwijking op het gestelde in par. 40 lid 3 van de UAV 2012 bij de opneming
bedoeld in het tweede lid, wordt geen rekening gehouden met de waarde van de
goedgekeurde, doch niet verwerkte bouwstoffen, voor zover deze krachtens par.19
eigendom van de opdrachtgever zijn geworden.

01 02 02 OPNAME EN OPLEVERING

01 In afwijking van artikel 01.02.02 lid 01 van de Standaard wordt bepaald dat de
opneming, als bedoeld in paragraaf 40 lid 2 van de UAV 2012, geschiedt door de
aannemer.

02 De aannemer levert elke maandagmorgen voor 10.00 uur de gegevens van
verwerkte hoeveelheden aan de directie t.b.v. de besteksadministratie.
Indien de maandag op een erkende feestdag valt, dienen de gegevens worden
geleverd op de eerstvolgende werkdag.

03 Voorafgaand aan de (technische) oplevering vindt een (technische) opname plaats.
Er vindt geen oplevering plaats voordat alle restpunten uit de (technische) opname
zijn afgehandeld.

01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING

01 04 03 VERREKENING VAN WIJZIGING IN LOONKOSTEN
01 Op wijzigingen in loonkosten geschiedt geen verrekening; het bepaalde in 01.04
van de Standaard is niet van toepassing.

01 04 04 VERREKENING VAN WIJZIGING IN KOSTEN VAN BRANDSTOFGROEPEN
01 In tegenstelling tot het bepaalde in de Standaard worden wijzigingen in kosten
van brandstoffen (inclusief elektriciteit) niet verrekend.

01 04 05 VERREKENING VAN WIJZIGING IN KOSTEN VAN BOUWSTOFGROEPEN
01 Op wijzigingen van kosten in bouwstoffen en kosten van bitumineuze bouwstoffen
geschiedt geen verrekening; het bepaalde in 01.04 van de Standaard is niet
van toepassing.

01 05 BETALINGSREGELINGEN:DECLARATIES

01 05 01 INDIENEN DECLARATIES

01 In aanvulling op 01.06.01 lid 01 van de Standaard wordt bepaald dat:
De aannemer de declaratie in twee-voud binnen vijf werkdagen na de opneming ter
acceptatie aan de directie zal voorleggen.
Na acceptatie van de declaratie de directie een getekend exemplaar aan de
aannemer retourneert.
Acceptatie van een declaratie door de directie niet mag worden beschouwd als een
goedkeuring van het onderdeel het werk.

02 Declaraties dienen geadresseerd te zijn aan de opdrachtgever.

03 Voor werkzaamheden en leveringen die ten laste komen van een stelpost, moeten
pro-forma rekeningen (zonder B.T.W.) worden overhandigd aan de directie.

04 De aannemer dient op de declaraties aan te geven voor welk bedrag het lage en
hoge omzetbelasting tarief van toepassing is.
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01

01

01

01

01

01

01

01

05 02

07

07 01

08

08 01

09

09 01

09 03

01

01

02

03

04

01

02

01

02

01

02

MEERWERK

In aanvulling op paragraaf 35 lid 1 van de UAV 2012 wordt bepaald dat meerwerk op
het bestek, zoals bedoeld in de leden 1a, 1c en 1e van paragraaf 35, zal worden
verrekend op basis van voorcalculatie van de kostprijs van de uit te voeren werken,
verhoogd met een percentage ter dekking van algemene kosten en winst & risico
van 12 %; dit is inclusief voorbereidingskosten en uitvoeringskosten. (inclusief
uitvoerder)

De voorcalculatie dient vergezeld te gaan van een gedetailleerde begroting in uren,
materieel, materiaal, onderaanneming (ook uitgesplitst in uren, personeel, materieel
en materiaal). Alleen op deze wijze aangeboden meerwerk komt in aanmerking
voor beoordeling.

ZEKERHEIDSTELLING

WAARDE EN VORM VAN DE ZEKERHEIDSSTELLING

De zekerheid als bedoeld in artikel 01.07.01 lid 01 van de Standaard moet bij de
aanbesteder zijn binnengekomen binnen 7 dagen na de datum van het daartoe
door of vanwege de aanbesteder gedane verzoek.

De zekerheidstelling dient te worden gesteld in de vorm van een bankgarantie,
overeenkomstig het bij het bestek gevoegde model.

De grootte van de zekerheidstelling bedraagt 5% van de aannemingssom excl.
B.T.W. voor wat betreft het uitvoeren van de werkzaamheden, tot einde oplevering.
De hiervoor bedoelde bankgarantie zal, zodra het werk is opgenomen en de
directie heeft vastgesteld dat de aannemer aan alle verplichtingen voortkomende uit
het bestek heeft voldaan, binnen redelijke termijn danwel op een daartoe strekkend
verzoek van de aannemer aan hem worden geretourneerd.

De kosten voor het verkrijgen en zo nodig verlengen van de zekerheidstelling in de
vorm van een bankgarantie dient bij de aanneemsom te zijn inbegrepen.

Bijdragen

Bijdrage RAW-systematiek

Een 'bijdrage RAW-systematiek’, als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard,
wordt verlangd.

De betaling van de eerste termijn zal niet eerder plaats vinden dan nadat het
originele betalingsbewijs van het CROW aan de directie is overlegd.

KABELS EN LEIDINGEN

ALGEMEEN

De aannemer dient voor het lokaliseren van kabels en leidingen gebruik te maken
van een kabeldetector, dan wel door middel van het graven van proefsleuven.
Alle beschadigingen dienen direct door de aannemer te worden gemeld bij de
desbetreffende kabel- en/of leidingbeheerder. Alle kosten tot herstel van de
beschadigde kabel en/of leiding komen ten laste van de aannemer.

MAATREGELEN TER BESCHERMING VAN KABELS EN LEIDINGEN

Op en nabij aanwezige kabels en leidingen mag geen opslag van materialen
plaatsvinden.

Bij vriezend weer of de kans daarop moet een blootgelegde waterleiding tot
genoegen van het waterleidingbedrijf beveiligd zijn tegen bevriezen.
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01 09 04 VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER

01 De aannemer dient te allen tijde tenminste drie werkdagen voor gestart wordt met
de werkzaamheden een graafmelding te doen bij het Kadaster te Zwolle via het
internet: www.kadaster.nl/klic.

Ontvangen tekeningen dienen te allen tijde op de locatie van de werkzaamheden
aanwezig te zijn.

02 De aannemer zal indien hij in de nabijheid van kabels, leidingen, brandkranen en
afsluiters werkzaamheden verricht de in dit verband door desbetreffende instanties
en door de directie gegeven aanwijzingen en orders opvolgen, waarbij bijzondere
voorschriften voor de uitvoering zoals bijvoorbeeld het ontgraven in handkracht,
worden beschouwd als tot zijn normale verplichtingen behorende.

03 Tijdens het uitvoeren van het werk neemt de aannemer zodanige maatregelen, dat
brandkranen, afsluiters en dergelijke te allen tijde te bereiken zijn.

01 10 PUBLIEKRECHTELIJKE EN PRIVAATRECHTELIJKE TOESTEMMINGEN

01 10 02 VERGUNNING ALGEMEEN
01 Hetis de aannemer zonder toestemming van de directie niet toegestaan
werkzaamheden te verrichten tussen 18.00 uur 's avonds en 7.00 uur 's ochtends.
Ook mag er niet gewerkt worden op zaterdag, zon- en feestdagen.
02 Voor het verrichten van werkzaamheden buiten de normale arbeidstijden
(maandag t/m vrijdag van 07.00 - 18.00 uur), na toestemming van de directie en
arbeidsinspectie, zorgt de aannemer voor de benodigde vergunningen.

01 10 03 DOOR DE OPDRACHTGEVER TE VERKRIJGEN VERGUNNINGEN
01 De opdrachtgever draagt op diens kosten zorg voor het verkrijgen van de
navolgende vergunningen:
- Omgevingsvergunning
- Omgevingsvergunning, onderdeel kappen bomen
- Ontheffing Wet natuurbescherming

01 10 04 Vergunningen e.d. te verzorgen door aannemer

01 De aannemer draagt op diens kosten zorg voor het verkrijgen van de navolgende
vergunningen:
- Grondwateronttrekkingsvergunning (>70.000 m3 onttrekking)
- Lozingsvergunning voor het lozen van bemalingswater op het oppervlaktewater

(> 100m3/uur)

Overige vereiste vergunningen en/of meldingen dienen door en op kosten van de
aannemer te worden verkregen.

02 De kosten en leges van de in lid 01 bedoelde vergunningen, ontheffingen,
meldingen e.d. zijn voor rekening van de aannemer.
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01 10 23 GELUIDHINDER

01 Het langtijd gemiddelde geluidsniveau LAr,LT ten gevolge van continue werkende
machines op de gevel van geluidsgevoelige bestemmingen niet meer mag
bedragen dan:

50 dB(A) tussen 07.00 en 19.00 uur (dag);
45 dB(A) tussen 19.00 en 23.00 uur (avond) en
40 dB(A) tussen 23.00 en 07.00 uur (nacht).

02 Het maximale geluidsniveau Lmax ten gevolge van continue werkende machines
op de gevel van geluidsgevoelige bestemmingen niet meer mag bedragen dan:
70 dB(A) tussen 07.00 en 19.00 uur (dag);

65 dB(A) tussen 19.00 en 23.00 uur (avond) en
60 dB(A) tussen 23.00 en 07.00 uur (nacht).

04 Voor de zondagen alsmede de algemeen erkende feestdagen gelden dezelfde
criteria als voor de nachtperiode.

05 De beoordelingsplaats ligt op de gevel van de dichtsbijzijnde bebouwing. Eventuele
metingen moeten worden uitgevoerd en beoordeeld volgens de 'Handleiding Meten
en rekenen Industrielawaai', Ministerie van VROM, internetuitgave van 2004 met de
errata van 1999.

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN

01 11 01 WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN

01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de
aannemer erop gewezen dat de volgende werken in elkander grijpen:
- Onderhoudswerkzaamheden door de eigen dienst van de opdrachtgever;
- Werkzaamheden door beheerders van kabels en leidingen;
- Onderhoudswerkzaamheden door provincie, rijk of waterschappen,;
- Werkzaamheden aan nieuwe werken door derden;
- Werkzaamheden voortvioeiend uit calamiteiten;
- Doorgaande exploitatie omliggende bedrijven;
- Verwijderen asfaltverharding terrein Van Dijk;
- Aanbrengen en aansluiten kast pompput.

01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER

01 12 01 ALGEMEEN

01 Onverminderd het bepaalde in paragraaf 30 van de U.A.V en paragraaf 01.12 van
de Standaard moet de aannemer in het belang van het verkeer de door de directie
op te geven aanwijzingen opvolgen.

02 De aannemer dient een verkeersmaatregelenplan ten behoeve van het werk te
maken. Dit plan wordt aangemerkt als een gedetailleerd werkplan in de zin van par.
26 lid 6 van de UAV 2012.

03 Indien de aannemer de gemaakte afspraken niet nakomt of de bereikbaarheid niet
tot tevredenheid van de directie nakomt, kan per geval en per dag een korting van
EUR 500,00 worden toegepast.
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01 12 02 VOORKOMEN VAN OVERBELADING

01 Van een beladen (motor)voertuig(combinatie) met een volgens het kentekenbewijs
en/of kentekenregister maximum massa van meer dan 12.000 kilogram, die voor
de werkzaamheden wordt ingezet (van-, naar- en op het werk), mag de wettelijk
toegestane maximum massa en maximum aslast, niet worden overschreden.

02 Opdrachtnemer dient een plan van aanpak ter kennis te brengen van de
Opdrachtgever met daarin beschreven hoe overbelading van de in lid 1 genoemde
voertuigen wordt voorkomen.

03 Opdrachtnemer dient de werking van het plan van aanpak voortdurend te monitoren
en te evalueren en zo nodig het plan bij te stellen.

04 Opdrachtnemer dient de monitoring:

- toe te voegen aan de voortgangsrapportage;
- te overleggen en te bespreken in de bouwvergadering.

05 Indien de wettelijke normen voor maximale massa en/of aslasten wordt
overschreden zal per voorkomend geval een korting worden opgelegd van € 500,-.
Deze korting wordt in de eerst volgende termijn verbeurd zonder dat een
ingebrekestelling nodig is.

01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIUDSCHEMA, WERKPLAN, FLEXIBELE
UITVOERINGSTERMIJN

01 13 06 Algemeen

01 Naast het algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 lid 1 van de UAV 2012,
wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid
6 van de UAV 2012, verlangd, omvattende:

- de inzet van materieel; hierbij dient rekening gehouden te worden met de grootte
van het materieel ten aanzien van de beperkte werkruimte en per onderdeel van het
algemeen tijdschema;

- de inzet van personeel per onderdeel van het algemeen tijdschema;

- de indeling van het werkterrein;

- wijze van vervoer naar en van het werk;

- wijze van opslag van materialen;

- wijze van laden en lossen van materialen;

- verkeersmaatregelenplan, te voldoen aan de voorwaarden volgens artikel 62 van
dit bestek;

- plan van aanpak natuurbeschermingswet, te voldoen aan de voorwaarden

volgens artikel 64 van dit bestek.

Dit gedetailleerd werkplan dient de aannemer binnen 3 dagen na opdracht in 2-voud
in te dienen bij de directie.

02 Van dit werkplan mag niet zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de
directie worden afgeweken.

03 Bij het opstellen van het algemeen tijdschema als bedoeld in paragraaf 26 van de
UAV 2012 rekening houden met de volgende randvoorwaarde:

- afstemming op de volgens artikel 01.11.01 lid 01 van dit bestek vermelde
werkzaamheden;

- afstemming op de volgens artikel 01.11.02 lid 01 van dit bestek vermelde
evenementen.

04 Wanneer voor de aanvang of tijdens de uitvoering wijzigingen in de volgorde van de
werkzaamheden noodzakelijk worden geacht, moet de aannemer zich daar naar
richten, zonder uit dien hoofde op extra vergoeding, in welke vorm ook, aanspraak
te kunnen maken.

05 Van het tijldschema mag niet zonder voorgaande schriftelijke goedkeuring van de
directie worden afgeweken.

06 De indeling van de tijdsduur op het verlangde tijdschema moet worden aangegeven
in: kalenderweken.

07 In het algemeen tijdschema dient ook te worden aangegeven op welke werkdagen
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of gedeelten daarvan het werk zal stilliggen als gevolg van vakantie, roostervrije
dagen e.d..

01 13 09 INPASSINGEN WERKZAAMHEDEN DERDEN
01 In het verlangde algemene tijJdschema en/of gedetailleerde werkplan dienen de door
derden uit te voeren werkzaamheden zoals genoemd in 01.11.01, te worden
opgenomen en ingepast.

01 14 BOUWSTOFFEN

01 14 02 Keuring van bouwstoffen (gecertificeerde bouwstoffen)

01 Bouwstoffen die drie maanden voor de dag van aanbesteding leverbaar zijn met:

- KOMO-(attest-met-)productcertificaat;

- KIWA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van waterleidingen;

- KEMA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van kabelwerk;

- GASTEC QA-merk voor bouwstoffen ten behoeve van gasleidingen;

met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden, leveren met deze
kwaliteitsverklaringen.

02 Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 01 kan worden verkregen:

- voor het KOMO-keur bij de Stichting Bouwkwaliteit te Rijswijk;

- voor het KIWA-keur bij KIWA NV te Rijswijk;

- voor het KEMA-keur bij KEMA NV te Arnhem;

- voor het GASTEC QA-keur bij Kiwa Gas Technology te Apeldoorn.

03 Bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen als bedoeld in lid 01,
de voorschriften welke daaromtrent in het bestek zijn opgenomen volgen, alsmede,
voorzover daarmede niet in strijd, de richtlijinen vermeld in de kwaliteitsverklaringen.

04 Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met een kwaliteitsverklaring
als bedoeld in lid 01 mogelijk is, wenst te betrekken van een producent die deze
bouwstoffen niet met deze kwaliteitsverklaring levert, worden de desbetreffende
bouwstoffen door of vanwege de directie gekeurd overeenkomstig paragraaf 18 van
de UAV 2012, met dien verstande dat de hieraan verbonden kosten voor rekening
van de aannemer komen.

De directie kan verlangen dat de aannemer deze bouwstoffen voor zijn rekening
laat keuren door een door de directie aan te wijzen keuringsinstituut. In dat geval
dient de aannemer een afschrift van het keuringsrapport aan de directie te
overleggen.

05 Het bepaalde in lid 04 is niet van toepassing voor de navolgende bouwstoffen die
uitsluitend met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 moeten worden
geleverd:

- Levering van hout voorzien van FSC-keurmerk (Forest Stewardship Council)

06 Bouwstoffen die met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 worden geleverd,
worden geacht te zijn gekeurd in de zin van paragraaf 18 van de UAV 2012 indien
het desbetreffende document aan de directie is afgegeven en de bouwstoffen door
de directie op het werk zijn geinspecteerd.

08 De bouwstoffen met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 04 worden geleverd,
worden geacht te zijn gekeurd in de zin van paragraaf 18 van de UAV 2012 indien
het betreffende document aan de directie is afgegeven en de bouwstoffen door de
directie op het werk zijn geinspecteerd.

09 In aanvulling op paragraaf 17, lid 4 van de UAV 2012 bij iedere aanvoer van de
bouwstoffen verklaringen herkomst of oorsprong overleggen. De bouwstoffen welke
worden goedgekeurd, zijn niet eerder goedgekeurd, dan nadat door de aannemer
een schriftelijk bericht van goedkeuring van de directie is ontvangen.

10 De door de aannemer te leveren materialen, waarvoor nog geen certificaatregeling
bestaat, moet door de KIWA worden gekeurd op de bestekseisen. De
keuringskosten komen in afwijking van paragraaf 18 lid 5 van de UAV 2012 ten laste
van de aannemer.
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01 14 06 INFORMATIEOVERDRACHT VAN TE LEVEREN BOUWSTOFFEN

01 Daar waar in de Standaard geen "Bewijs van Oorsprong" of Informatie
-Overdracht - van een bouwstof wordt verlangd, dient een bewijs van oorsprong
van de te leveren bouwstof aan de directie te worden verstrekt.

Op dit bewijs van oorsprong moet zijn vermeld:

a. naam van de producent;

b. indien van toepassing de naam van de leverancier;
c. de aard en herkomst van de bouwstof;

d. specifieke verwerkingseisen.

02 ledere aflevering van materiaal dient vergezeld te zijn van een schriftelijke
verwijzing naar het bewijs van oorsprong.

03 De aannemer verstrekt van de door hem te leveren bouwstof, die volgens het
bestek op of in de bodem moet worden aangebracht, de gegevens waaruit blijkt dat
deze bouwstof voldoet aan de eisen die het Besluit bodemkwaliteit stelt met
betrekking tot de samenstelling van de bouwstof en de emissie uit de bouwstof in
de bodem.

04 De aannemer verstrekt de in lid 03 bedoelde gegevens schriftelijk aan de directie
uiterlijk 5 werkdagen voor het aanbrengen van de bouwstof, waarbij met de in artikel
11 van het Bouwstoffenbesluit vermelde termijnen rekening wordt gehouden.

05 Indien een bouwstof wordt geleverd onder certificaat, wordt het certificaat geacht
het bewijs van oorsprong respectievelijke de gegevens voor het Besluit
bodemkwaliteit voor de desbetreffende bouwstof te vervangen.

Dit certificaat moet zijn afgegeven door een certificatie-instelling, die daartoe is
erkend door de nationale accreditatie-instelling (in Nederland: De Raad voor
Accreditatie).

06 Het is in beginsel niet toegestaan om voor elke bouwstof afzonderlijk verschillende
fabrikaten toe te passen.

07 De aannemer verstrekt de directie een bewijsmiddel waarin wordt aangetoond dat
alle door hem te leveren grond (incl. zand en grindzand) en bouwstoffen voldoen
aan de milieuhygiénische eisen die het bevoegd gezag stelt aan de in dit bestek
voorgeschreven categorie "multifunctioneel toepasbare grond" en "categorie |
bouwstoffen". Het certificaat dient vooraf ter goedkeuring aan de directie te worden
overhandigd. Indien de directie het certificaat niet heeft ontvangen en/of heeft
goedgekeurd mogen de bouwstoffen niet op het werk worden verwerkt. De hierdoor
ontstane kosten, ook van de opdrachtgever en directie, zijn voor rekening van de
aannemer.

08 Indien het bestek bepaalt dat de uit het werk komende oude bouwstoffen geheel of
gedeeltelijk opnieuw in het te maken werk moeten worden verwerkt, stelt de
aannemer de directie in de gelegenheid de hoedanigheid van deze bouwstoffen
vast te stellen. De aannemer dient te zorgen voor het instandhouden van de
eigenschappen van de bouwstoffen.

01 16 VERZEKERINGEN
01 16 02 SCHADE

01 In aanvulling op het gestelde in paragraaf 44 lid van de UAV 2012 wordt onder
schade mede verstaan letsel of dood van mens en dier.
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01 16 03 CAR-VERZEKERING

01 De opdrachtgever zal bij Centraal Beheer Achmea voor zijn rekening en mede ten
behoeve van de architect, adviseurs, constructeurs, aannemer(s) en
onderaannemer(s), een bouwverzekering (CAR-verzekering) afsluiten.

02 De dekking van de bouwverzekering loopt vanaf de datum waarop het werk op het
werkterrein een aanvang neemt tot het einde van de onderhoudsperiode.

03 Als verzekerde som voor het werk zal gelden het bedrag van de
aanneemsom(men) verhoogd met leveranties van directie en/of opdrachtgever,
alsmede honorarium van deskundigen, zoals architecten, adviseurs, inspecteurs,
kosten van toezicht, directiekosten en indien meeverzekerd, de B.T.W.

04 De polis ligt bij de opdrachtgever ter inzage. Op verzoek van de aannemer zal de
opdrachtgever een kopie van de polis verstrekken. De aannemer wordt geacht met
de inhoud van de polis bekend te zijn. De aannemer dient, als verzekerde, de in de
polis gestelde verplichtingen na te komen.

05 De aansprakelijkheid van de aannemer volgens de Wet of uit overeenkomst wordt
niet beperkt, verminderd of gewijzigd door enige bepaling betreffende verzekering in
dit artikel, waaronder mede verstaan wordt zijn verplichtingen alle schade volledig
te herstellen en het werk volgens het bestek op te leveren.

06 Het eigen risico dat op de bouwverzekering van toepassing is, is voor rekening van
de aannemer, evenals alle niet door de bouwverzekering gedekte schaden en/of
vorderingen, waarvoor de aannemer volgens dit bestek aansprakelijk is.

07 In geval van een schade, respectievelijk ontvangen aansprakelijkheidsstelling, dient
de aannemer dit onmiddellijk te melden bij de bouwdirectie.

08 De bouwdirectie beslist welke partij namens verzekerden de schade met de
verzekeraar regelt.

09 De uit hoofde van deze verzekering door de opdrachtgever ontvangen
schadeuitkeringen zullen aan de aannemer worden uitbetaald, al naar gelang de
aannemer met het herstel van de schade is gevorderd.

01 16 05 AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING

01 De aansprakelijkheid van de aannemer ingevolge paragraaf 6 lid 8 en 9 van de UAV
2012 wordt niet beperkt, verminderd of gewijzigd door enige bepaling betreffende
verzekering in dit bestek.
De aannemer dient (voor zijn rekening ) te zorgen voor alle benodigde en/ of
wettelijke verzekeringen, waaronder de aansprakelijkheidsverzekering voor
schaden voortvloeiend uit gebruik van aannemersmaterieel. Voorts is de Wet
Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen van toepassing op al de in te zetten
motorrijtuigen. Niet verzekerde motorrijtuigen mogen niet worden ingezet. de
aannemer dient zich er van te overtuigen dat, op de polis van verzekeringen, de
schade aan (ondergrondse) kabels en leidingen niet is uitgesloten.

02 De aannemer dient in geval van schade of ingestelde aansprakelijkheidsstelling de
directie hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

03 Het in de polisvoorwaarden opgenomen bedrag voor eigen risico per schade geval
blijft in alle gevallen voor rekening van de aannemer.

01 17 VRIUGEKOMEN MATERIALEN
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01 17 01

01 17 07

01 17 08

01 17 11

01 17 12

01 17 13

LID

01

02

03

04

01

02

01

02

01

02

03

01

ALGEMEEN

Indien het bestek vermeldt dat vrijgekomen materialen afgevoerd worden, dienen
deze afgevoerd te worden overeenkomstig de in Nederland geldende wet- en
regelgeving.

Bij het opnemen, terzijde zetten en/of afvoeren van de voor de opdrachtgever of
rechthebbende van waarde zijnde materialen dient de nodige voorzichtigheid in
acht te worden genomen. De aannemer vervangt voor zijn rekening alle materialen
indien deze door zijn nalatigheid en/of naar onoordeelkundig handelen verloren zijn
gegaan of beschadigd zijn geraakt.

Materialen die het eigendom zijn van personen en/of instellingen anders dan de
opdrachtgever mogen niet geruimd en/of verplaatst worden zonder toestemming
van de directie.

Vrijgekomen materialen ontdoen van aanhangend vuil, grond- en zandresten en
verontreinigingen.

PLAN VOOR HET OMGAAN MET VRIUGEKOMEN MATERIALEN

Een plan voor het omgaan met vriigekomen materialen, als bedoeld in artikel

01.17.07 lid 01 van de Standaard, wordt verlangd voor de volgende vrijgekomen

materialen:

- alle materialen waarvan de eindbestemming niet eenduidig is
voorgeschreven.

De kosten van verzamelen, opslaan, afvoeren, storten en accepteren etc. van

vrijkomende materialen worden geacht te zijn inbegrepen in de prijs per eenheid

van de desbetreffende bestekspost.

BEWIJSSTUKKEN
In aanvulling op artikel 01.17.08 lid 01 van de Standaard verstrekt de aannemer een
afschrift van het bewijs van ontvangst binnen vijf werkdagen aan de directie.

PVC EN PE

Afvoeren rioleringsmaterialen

Opgegraven en vrijgekomen restmaterialen van PVC, PE en PP leidingsystemen
dienen ontdaan van aanhangend vuil en grond en vrij van chemische
verontreiniging, te worden afgevoerd naar een erkend verwerker van kunststof
leidingmateriaal. Dit kan met gebruikmaking van het door Bureaul eiding te Den
Haag gecoordineerd landelijk inzamelsysteem “Buizen Inzamel Systeem” (BIS) ten
behoeve van een gesloten ketenbeheer en recycling.

Bureauleiding is te bereiken via telefoon 070-4440650, fax 070 4440661 of per
e-mail bis@bureauleiding.nl

STEEN OF STEENACHTIGE MATERIALEN

Indien bij de uitvoering van het werk vrijgekomen steen of steenachtige materialen
worden gebroken, moet het breken plaats vinden conform de BRL 2506:
"Recyclinggranulaten voor toepassing in de beton, wegenbouw, grondbouw en
werken."

De aannemer overlegt de directie een bewijsmiddel waaruit blijkt dat het breken
zoals bedoeld in het vorige lid plaats vindt op basis van de BRL 2506.

De aannemer overlegt een plan voor het omgaan met vriikomende materialen als
bedoeld in artikel 01.17 07 van de Standaard, voor de in lid 01 genoemde
vrijgekomen steen of steenachtige materialen.

TIJDELIJKE OPSLAG VAN MATERIALEN
Alle uit het werk vrijgekomen materialen moeten naar soort en hoedanigheid
gescheiden worden opgeslagen en vervoerd.
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ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

Veiligheids- en gezondheidscoordinatie

Van de in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het

Arbeidsomstandighedenbesluit, genoemde kennisgeving ontvangt de aannemer

een afschrift. De coodrdinator voor de uitvoeringsfase zoals bedoeld in artikel

01.19.02 lid 01 van de Standaard, brengt dit afschrift zichtbaar op de bouwplaats

aan en draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.27 lid 2 van

hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.

Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan

en het dossier, als bedoeld in artikel 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het

Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan

de directie.

Het V&G-plan dient naast de in artikel 2.28 van het Besluit genoemde informatie

tevens de volgende gegevens te bevatten:

- de handelwijze bij alarmsituaties;

- de namen van E.H.B.O."ers op het werk en indien mogelijk de plaats waar deze
werkzaam zijn en/of telefonisch bereikbaar zijn;

- de plaats van E.H.B.O.-trommels op het werk;

- de namen, adressen en telefoonnummers van de dichtstbijzijnde huisartsen,
tandartsen en eerste hulp afdelingen van ziekenhuizen;

- adres en telefoonnummer van het kantoor van de Nederlandse Arbeidsinspectie;

- de persoonlijke beschermingsmiddelen die aan de werknemers zullen worden
uitgereikt.

Alle kosten voor veiligheid en werkplekbeveiligingsmiddelen zijn begrepen in de

aannemingssom.

BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE

UITVOERING WERKZAAMHEDEN

In aanvulling op de Standaard artikel 01.18.01 lid 03 informeert de aannemer voor
de uitvoering van het werk zijn personeel en dat van de onderaannemer(s) ten
aanzien van de waarde van het bomenbestand en de gebods- en
verbodsbepalingen terzake van de te sparen bomen op het werkterrein.

PLAN VAN AANPAK VOOR HET OMGAAN MET TE BESCHERMEN PLANT-
EN DIERSOORTEN

Een plan van aanpak als bedoeld in artikel 01.22.03 lid 01 van de Standaard wordt
verlangd.

SCHADEVERGOEDING
In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 01.18.04 lid 01 van de Standaard heeft
de nazorg betrekking op een onderhoudsperiode van 1 jaar na vervanging.

COMMUNICATIE
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E-MAIL VERKEER

Omdat in het verleden zich problemen hebben voorgedaan tijdens het uitwisselen
van e-mails dient de aannemer zich bewust te zijn van de richtlijinen genoemd in lid
2, 3 en 4 van deze bepaling.

Zorg ervoor dat uw e-mail verkeer voldoet aan de e-mailauthenticatiestandaarden
SPF, DKIM en DMARC. Dit kan u neerleggen bij uw e-mail provider of hosting
bedrijf. Daarbij kan u als argumentatie opvoeren dat dit de veiligheidstandaard is bij
gemeenten en dat u deze aanpassingen nodig hebt voor een goede bedrijfsvoering.
Zorg ervoor dat uw e-mails geen andere kenmerken bevatten die aanleiding geven
voor de gemeentelijke beveiligingssoftware om uw berichten tegen te houden. Denk
daarbij aan plaatjes met links naar social media sites (komen regelmatig op
blacklists) en de opmaak van bijlagen. Bijlagen moeten altijd scanbaar zijn. Dus
geen bestanden met een wachtwoord of ingepakte (.zip) bestanden.
Tekstbestanden bij voorkeur in PDF en geen van de bestanden mag groter zijn dan
10 Mb.

Als u een melding krijgt van een geweigerd bericht, wacht dan niet af en neem dan
telefonisch contact op met de ontvanger. Deze zal dan contact opnemen met onze
Helpdesk. Bij structurele problemen is het een goed idee om de technische
diensten van beide partijen met elkaar in contact te brengen.

VAKOPLEIDING

SOCIAL RETURN ON INVESTMENT

De gemeente Zwartewaterland hecht waarde aan een inclusieve arbeidsmarkt,
waarbij iedereen participeert naar vermogen. Daarom is besloten in deze
aanbesteding Social Return On Investment (SROI) als bijzondere
uitvoeringsvoorwaarde op te nemen.

De aanbieder verplicht zich om bij gunning 5% van de gefactureerde loonsom /
waarde> aan te wenden voor SROI-activiteiten.

In lid 2 van dit artikel maar ook op:
https://daarwerkenweaan.nl/thema/documenten-downloads-contact/

vindt u de toelichting van de werkwijze.

Voorwaarden bij de SROI-activiteiten:

Deze zijn direct toe te rekenen aan de opdracht

Het betreft nieuwe SROI-activiteiten, die uitgevoerd worden na gunning van
deze overeenkomst.

De SROIl-activiteiten mogen alleen bij opdrachtgever worden opgegeven in het
kader van deze overeenkomst.

In geval van SROI-verlegging naar een onderaannemer gelden dezelfde
bepalingen als die voor u gelden.

De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het nakomen van zijn
SROI-verplichtingen en moet deze kunnen onderbouwen (ook wanneer de
SROI verlegd wordt naar een onderaannemer).

Het Expertisepunt Social Return (ESR) van het Werkbedrijf regio Zwolle werkt in
opdracht van de gemeenten Dalfsen, Hardenberg, Hattem, Heerde, Kampen,
Meppel, Oldebroek, Ommen, Raalte, Staphorst, Steenwijkerland, Westerveld,
Zwartewaterland, Zwolle, het waterschap Drents Overijsselse Delta en de provincie
Overijssel. Het ESR adviseert en faciliteert u bij de invulling van SROI. De
opdrachtgever zal u verwijzen naar het ESR.

Voor de waardebepaling van SROI-activiteiten is gekozen voor de
bouwblokkenmethode. SROI-activiteiten zijn uitgedrukt in een inspanningswaarde,
deze is gebaseerd op de relatieve afstand van de uitkeringsgroep tot de
arbeidsmarkt. In samenspraak met het ESR kunt u kiezen uit verschillende
manieren om uw SROI verplichting in te vullen. Van iedere SROI-activiteit weet u
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vooraf wat de waarde hiervan is.

Bouwblok
SROIl-waarde Duur van
per jaar/1 fte meetellen
Participatiewet < 2 jaar € 30.000
2 jaar
Participatiewet > 2 jaar € 40.000
2 jaar
Participatiewet (doelgroepregister), € 40.000
Altijd
Wajong (doelgroepregister) en WIA/WAO,
WSW (in dienst nemen: doelgroepregister)
WW < 1 jaar
€ 10.000 1 jaar
WW > 1 jaar
€ 15.000 1 jaar
Niet Uitkeringsgerechtigde (NUG) € 10.000
2 jaar

Werkervaringsplek (*0) € 750 per
maand
Overeenge
komen
periode

Leerling BBL (leerbaan), niveau 1 en 2 €20.000
Opleidings
periode

per leerwerkjaar

Leerling BBL (leerbaan), niveau 3 en 4 €15.000
Opleidings
periode

per leerwerkjaar

Leerling BOL (stage), niveau 1 en 2 € 7.500 per stage
Opleidings
periode

Leerling BOL (stage), niveau 3 en 4 € 5.000 per stage
Opleidings
periode

Leerling VSO/Praktijkonderwijs € 5.000 per stage
Opleidings
periode

Leerling VSO/Praktijkonderwijs tot 18 jaar € 25.000 Eenmalig

(werkplek na uitstroom)

MVO-activiteiten (*1) € 100/uur
en/of
factuurwaa
rde

WSW (detachering en/of diensten), € factuurwaarde

Sociale inkoop (*2)

Extra op bovenstaande bedragen
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Be
dra
gen
tell
en

Leeftijd 50 jaar en ouder € 5.000

Eenmalig/naar rato
Vast dienstverband €10.000
Eenmalig/naar rato

Statushouder €
5.0
00

Eenmalig/naar rato
PSO-ladder (*3): trede 1: Korting op de SROI-verplichting: 10% Eenmalig/naar

rato
PSO-ladder (*3): trede 2: Korting op de SROI-verplichting: 25% Eenmalig/naar

rato
PSO-ladder (*3): trede 3: Korting op de SROI-verplichting: 50% Eenmalig/naar

rato
PSO-ladder (*3), 30+ Vrijstelling

SROI-verplichting
Eenmalig/naar rato

l.g.v. overlap telt de hoogste waarde. WSW en Wajong: wetgeving van voor

01-01-2015

Tarieven zijn all-inclusive, incl. begeleidingskosten en werkgeverslasten.

Als SROI-activiteit telt alles mee wat u doet om mensen uit de doelgroepen verder

te helpen op - of richting - de arbeidsmarkt. Dat kan gaan om betaald werk, maar

bijvoorbeeld ook om (meeloop)stages, werkervaringsplekken, het bieden van
opleidingsmogelijkheden, of andere vormen van begeleiding of support.

(*0) Werkervaringsplek: Met toestemming van de uitkerende instantie (gemeente)
Proefplaatsing: Met toestemming van het UWV. Proefplaatsingen tellen alleen
mee voor SROI wanneer er een betaald dienstverband van
minimaal 6 maanden op volgt. In dat geval mag 50% van de periode van de
proefperiode worden meegeteld.

(*1) MVO-activiteiten: omvat een scala aan activiteiten. Voorwaarde is dat deze
activiteit een relatie heeft met de arbeidsmarkt en/of het onderwijs. Denk bijv.
aan het geven van gastcolleges bij opleidingsinstituten, de sponsoring van een
beroepsgerichte opleiding van iemand uit de doelgroep.

(*2) Sociale inkoop betreft dienstenafname van:

- Een sociale werkvoorziening (SW-bedrijven of ook wel de sociale
werkplaats genoemd).

-  Een sociale onderneming (Sociale ondernemingen streven primair en
expliciet een maatschappelijk doel na. Dat wil zeggen dat zij een
maatschappelijk probleem willen oplossen. Daarnaast is een sociale
onderneming financieel zelfvoorzienend en sociaal in de wijze waarop de
onderneming wordt gevoerd); De sociale onderneming moet deelnemer
zijn van de "Code Sociale Ondernemingen"/
www.codesocialeondernemingen.nl of lid zijn van "Social Enterprise NL"/
www.social-enterprise.nl

- Een PSO-30+ gecertificeerde organisatie. (Indien niet gecertificeerd dient
minimaal 30% van de werknemers van een dergelijke onderneming
gehandicapt of kansarm te zijn, zie art. 20 lid 1 van de
aanbestedingsrichtlijn 2014/24.
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Facturen: SW bedrijf, Code Sociale Ondernemingen, PSO 30+ (factuurwaarde
100%), Social Enterprise NL (factuurwaarde 50%).
(*3) Korting geldt alleen voor de Opdrachtnemer, niet voor de onderaannemer(s).

-- Een voorbeeld: --

De gefactureerde opdrachtsom van een opdracht is bijvoorbeeld € 300.000. De

SROI-verplichting bedraagt 5% (€ 15.000). Om te voldoen aan deze verplichting

kan de opdrachtnemer voor dit bedrag bijvoorbeeld een arbeidscontract bieden

voor een periode van:

" een halfjaar, aan iemand die < 2 jaar onder de Participatiewet valt (en niet
arbeidsbeperkt is), of

" één jaar, aan iemand die > 1 jaar een WW-uitkering heeft.

Het proces na gunning

De opdrachtnemer neemt na gunning, binnen 1 week contact op met het ESR

(sroi@daarwerkenweaan.nl).

In samenspraak met het ESR wordt door de opdrachtnemer een plan van aanpak

opgesteld op welke wijze de verplichting wordt ingevuld. Het plan bestaat uit de

navolgende onderdelen:

1. Opdracht, looptijd, hoogte SROI-verplichting

2. Op welke wijze SROI-waarde wordt opgebouwd (bijv. inzet personeel,

leerwerkplekken, stages, werkervaringsplekken, MVO-activiteiten etc.)

In geval van MVO-activiteiten wordt vooraf een waarde door het ESR bepaald.

Wijze van monitoring

Inhoud en frequentie van tussenevaluaties, inclusief eventuele bewijsstukken

Eindevaluatie, inclusief eventuele bewijsstukken

Akkoord ESR

Nookow

Het resultaat van deze fase is een plan wat concreet en realiseerbaar is. Dit plan is
gereed en goedgekeurd door het ESR binnen 6 weken na gunning opdracht. Het
ESR kan deze termijn verlengen tot maximaal 12 weken.

Tussen- en eindevaluatie

De opdrachtnemer levert op de afgesproken tijdstippen de tussen- en
eindevaluaties op incl. onderbouwing.

In samenspraak met het ESR zal gekeken worden naar de voortgang en indien
noodzakelijk volgt aanpassing van het plan van aanpak. Alle wijzigingen dienen
goedgekeurd te worden door het ESR.

Registratie SROI-verplichting

Na goedkeuring van het Plan van Aanpak SROI krijgt de opdrachtnemer toegang tot
het registratiesysteem WIZZR en houdt de SROI-invullingen hierin bij. In Wizzr
wordt gecontroleerd of aan de afgesproken SROI-verplichting voldaan wordt (op
correcte wijze en volgens afspraak).

Opdrachtnemer voert in het registratiesysteem de kandidaten en/of activiteiten op
ter invulling van de SROI-verplichting. De invulling moet door de opdrachtnemer te
onderbouwen zijn, ook wanneer de SROI-activiteit door een onderaannemer
geleverd is. Onderbouwing kan bijvoorbeeld via een doelgroepverklaring of een
bewijs voor toekenning uitkering in combinatie met een loonstrook, een
arbeidscontract, stageovereenkomst etc.. Namens opdrachtgever worden deze
gegevens gecontroleerd op bijv. doelgroep, uurtarief, startdatum en periode
tewerkstelling. Een kopie van de loonstrook en/of arbeidsovereenkomst kan ter
controle opgevraagd worden. Alle gegevens kunnen in WIZZR worden ingevoerd.
Wat betreft het gebruik van Wizzr:

" Wizzr voldoet aan eisen op gebied van privacy (AVG: Algemene verordening



RAWO0009-143430 HASKONINGDHV NEDERLAND B.V. a company of Royal HaskoningDHV Bladnr. 74 van 99
Bouwrijp maken bedrijventerrein Zevenhont Oost 3e WERKBESTEK
Gemeente Zwartewaterland Besteknr. BI2936-RHD-ZZ-ZZ-T-C-000002

HFD PAR ART LID

gegevensbescherming)

" Alleen geautoriseerde personen hebben toegang tot het betreffende contract in
Wizzr.

" Aan het gebruik van Wizzr zijn voor de opdrachtnemer geen kosten verbonden.

De documentatie die u verstrekt dient slechts die gegevens te bevatten die u ook
registreert in WIZZR. De gegevens en dus ook de bijlagen met deze gegevens
voldoen aan de AVG.

De communicatie van deze gegevens, via WIZZR is een veilige en AVG conforme
werkwijze. De WIZZR-omgeving communiceert via encryptie en is alleen
toegankelijk voor betrokkenen bij het inkoopcontract, die uit hoofde van hun functie
deze gegevens mogen inzien.

Opdrachtnemer heeft op grond van de AVG toestemming nodig van de kandidaten
om hun persoonsgegevens te overleggen voor de verantwoording van de
SROI-verplichting. Hiervoor is eventueel het formulier "toestemmingsverklaring" te
gebruiken. Dit formulier is verkrijgbaar via het ESR.

In het registratiesysteem is de realisatie ten opzichte van de SROI- verplichting
inzichtelijk, en kan opdrachtnemer deze zelf volgen. Als er afwijkingen worden
geconstateerd door het ESR, dan zal deze contact met opdrachtnemer opnemen
en - indien nodig - de opdrachtgever op de hoogte stellen.

Tips
" Werkt u met onderaannemers/leveranciers? Neem dan in uw contracten met
onderaannemers/leveranciers ook een SROI verplichting op.

Het aanbod is breder dan (vaak) wordt gedacht. Het idee heerst dat de

gemeenten en het UWV alleen mensen bemiddelen met een grote afstand tot

de arbeidsmarkt. Natuurlijk zijn zij altijd op zoek naar die werkgever die voor

deze mensen de juiste plek hebben. Maar voor de invulling van SROI kunt u

ook denken aan mensen die pas werkloos zijn geworden, aan die leerling die

een BBL-plek nodig heeft om zijn/haar opleiding te kunnen afronden.

" Wees creatief. Denk voor de invulling van uw SROI verder dan alleen de
directe inzet van personeel. Het opleiden van mensen uit de doelgroepen telt
ook mee voor SROI. Informeer bij het ESR naar lopende of geplande
opleidingstrajecten.

Is sociale inkoop misschien mogelijk?
Zijn er kansen voor het onderwijs in deze opdracht?

" Check haalbaarheid. Aarzel niet om het Expertisepunt Social Return (ESR) te
raadplegen bij de planvorming over SROI. Zij denken met u mee en brengen u
zonodig in contact met de juiste instanties.

Juridische voorwaarden

1. De opdrachtnemer is verplicht een bepaald percentage van de gefactureerde
omzet naar aanleiding van de opdracht aan te wenden aan SROI
inspanningen. Het juiste percentage staat vermeld in het bestek.

2. Voor het bepalen van de waarde van de inspanningen in SROI, worden
minimaal de waarden uit, in dit document opgenomen, tabel bouwblokken
gehanteerd, eventueel aangevuld met door het ESR vastgestelde waarde voor
een maatschappelijke activiteit.

3. De opdrachtnemer neemt binnen 1 week na gunning contact met het ESR op
om een afspraak in te plannen om een start te maken met het opstellen van
het plan van aanpak. Het ESR adviseert en faciliteert de opdrachtnemer, indien
gewenst, bij het opstellen van het plan van aanpak.

4. Opdrachtnemer levert aan het ESR een goedgekeurd plan op binnen 6 weken
na gunning opdracht, hoe aan de SROI-verplichting te voldoen. Deze termijn
kan, door het ESR worden verlengd, tot maximaal 12 weken.
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5 Het ESR zal zich, indien gewenst, inspannen de aanlevering van kandidaten
aan de opdrachtnemer te bevorderen. Deze inspanningen doen niets af aan de
eigen eindverantwoordelijkheid van de opdrachtnemer om aan de
SROI-verplichting te voldoen.

6. Gedurende de looptijd van de overeenkomst levert opdrachtnemer, de in het
plan van aanpak opgenomen, rapportage(s) aan het ESR inclusief
bewijsstukken, conform de afspraken die hierover in het plan van aanpak,
inclusief de eventuele wijzigingen hierop, zijn gemaakt.

7. De definitieve hoogte van de SROI-verplichting wordt berekend over de
gefactureerde omzet en geschiedt aan het einde van de looptijd van de
overeenkomst.

7. Uiterlijk binnen 2 (twee) maanden, of zoveel eerder als in het plan van aanpak
is afgesproken, na het einde van de looptijd van de overeenkomst levert de
opdrachtnemer een eindrapportage (inclusief bewijsstukken) aan het ESR
conform de afspraken in het plan van aanpak.

9. Het ESR is bevoegd om de rapportages te verifiéren. Opdrachtnemer verleent
daartoe zijn volledige mede-werking. Eventuele kosten voorvloeiend uit deze
medewerking kunnen niet bij de opdrachtgever verhaald worden.

10. Het ESR is bevoegd om inspanningen die niet vooraf zijn goedgekeurd, niet
mee te rekenen in het kader van de SROI-verplichting. De bewijslast om deze
goedkeuring achteraf te verkrijgen berust bij de opdrachtnemer.

04 Contactgevens Expertisepunt Social Return (ESR)
" sroi@daarwerkenweaan.nl
https://daarwerkenweaan.nl/social-return-on-investment-sroi/

01 26 DOOR OPDRACHTGEVER TE VERSTREKKEN GEGEVENS

01 26 01 VERSTREKKING DIGITALE GEGEVENS
01 De aannemer dient rekening te houden met een verwerkingstijd van twee weken.
02 De geleverde bestanden zijn alleen ter beschikking en met betrekking op het te
maken werk en mogen niet gebruikt en/of geleverd worden aan derden.

01 27 DOOR DE AANNEMER TE VERSTREKKEN GEGEVENS

01 27 01 WEEKOVERZICHTEN

01 Verstrekt moet worden een, tot en met de betreffende week, gecumuleerd overzicht
van de verwerkte hoeveelheden resultaatsverplichtingen per bestekspost, per
locatie en datum van verwerking, met vermelding van de wijze waarop de
hoeveelheden zijn bepaald.

02 Hetin lid 01 genoemde overzicht steeds uiterlijk de eerste donderdag na de
betreffende kalenderweek aan de directie verstrekken.

03 Indien de aannemer stagnatie van de werkzaamheden verwacht, verstrekt hij de
directie een overzicht waarin de opgetreden stagnatie per bestekspost is
opgenomen. De stagnatie wordt uitgesplitst in aard, oorzaak en het aantal
materieel- en personeelsuren.

04 De verstrekte hoeveelheden resultaatsverplichting worden in het op die week
betrekking hebbende weekrapport opgenomen tenzij de directie zich niet met de
door de aannemer verstrekte opgave kan verenigen, in welk geval de hoeveelheden
worden opgenomen welke door de directie voorlopig als juist worden erkend.

01 29 WERKTERREIN
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01 29 01 GEBRUIK WERKTERREIN

01 De laatste zin van paragraaf 15 lid 1 van de UAV 2012 aanvullen met:

Hij vrijwaart alsdan de opdrachtgever en de directie tegen alle vorderingen en
aanspraken die ten gevolge van dat gebruik mochten worden ingesteld.

02 Het op- en afrijden van de voor de uitvoering bestemde terreinen moet plaatsvinden
via, door de directie vooraf goed te keuren, danwel door haar aan te wijzen in- en/of
uitritten.

03 De directie behoudt zich het recht voor de ter beschikking gestelde terreinen door
derden mede te doen gebruiken.

04 Paragraaf 16 van de UAV 2012 aanvullen met lid 4:

Voor het maken van foto's films of video-opnamen en publiciteit inzake het werk, is
toestemming van de directie noodzakelijk.

01 29 03 DEPOT / WERF
01 De gemeentewerf bevindt zich op het volgende adres:
Gemeentewerf Genemuiden
Sisalstraat 62
8281 JK Genemuiden
T 038 385 3074
Gemeentewerf Hasselt
Doktor H.A.W. van der Vechtlaan 13
8061 HJ Hasselt

01 30 BOUWVERGADERINGEN

01 30 01 VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER

01 Tijdens de uitvoering van het werk zullen op regelmatige tijJden bouwvergaderingen
worden gehouden met de opdrachtgever, aannemer en andere door de directie te
bepalen personen of instanties.

02 De aannemer is verplicht de vergaderingen bij te wonen, mits deze tenminste 3
dagen van tevoren zijn aangekondigd.

03 Alle communicatie tussen aannemer, directie en derden wordt vastgelegd in het
bouwverslag. Indien afspraken dan wel toezeggingen niet in ondertekende
verslagen zijn vastgelegd, kan op gedane afspraken of toezeggingen geen
aanspraak worden gemaakt.

04 De bouwverslagen zoals in lid 3 zijn bedoeld, worden gemaakt door de aannemer
en ter goedkeuring voorgelegd aan de directie.

01 31 BESTEKSADMINISTRATIE

01 31 01 ALGEMEEN
01 De aantekeningen betreffende de vordering en de stand van werk, als bedoeld in
paragraaf 27 lid 1 van de UAV 2012 moeten worden weergegeven in
productie-opgave-staten. Deze staten moeten alle tekstregels zoals deze
voorkomen op de bij het bestek behorende inschrijvingsstaat bevatten.
De productie-opgave-staten moeten weergeven:
- de tot de betreffende week verwerkte hoeveelheid;
- de in de betreffende week verwerkte hoeveelheid;
- de totaal verwerkte hoeveelheid en
- de financiéle consequenties van de verwerkingen.

01 31 02 WEEKRAPPORTEN
01 In afwijking van de UAV 2012 dient er in paragraaf 27 lid 01 in plaats van: "De
directie maakt weekrapporten op." te worden gelezen: "De aannemer maakt
weekrapporten op."
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01 40 AANLEVEREN GEGEVENS WET BRO

01 40 01 ALGEMEEN

01 De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden zodanig te verrichten dat wordt
voldaan aan de verplichtingen die voor Gemeente Zwartewaterland voortvloeien uit
de Wet basisregistratie ondergrond (BRO), waaronder het namens Gemeente
Zwartewaterland uitvoering geven aan de gebruiksplicht, de aanleverplicht, de
meldplicht en de onderzoek plicht met betrekking tot de Landelijke Voorziening
BRO (LV BRO).

02 De Opdrachtnemer heeft een aanleverplicht voor sonderingsonderzoeken en
nieuwe grondwatermonitoringsputten.

Vanaf 1 januari 2018 gaat de aanleverplicht voor de registratieobjecten van tranche
1 in werking. Vanaf 1 januari 2020 treedt tranche 2 in werking.

Vanaf 1 januari 2021 treedt tranche 3 in werking.

Vanaf 1 januari 2022 treedt tranche 4 in werking.

Zie basisregistratieondergrond.nl voor de wettelijke inwerkingtreding van de
registratieobjecten behorende bij de desbetreffende tranches.

03 Ondergrondgegevens dienen te voldoen aan de eisen en het format van de LV
BRO. De eisen, het format en een handleiding voor bronhouderportaal zijn te
vinden op www.broinfo.nl. Als kvk-nummer van de bronhouder dient 54552907 te
worden ingevuld in de metadata.

04 De Opdrachtnemer dient de ingewonnen ondergrondgegevens binnen 20
werkdagen na datum van inwinning te leveren aan www.bronhouderportaal-bro.nl.
Om te kunnen leveren dient de opdrachtnemer in te loggen met e-herkenning 2+.
De aanleverplicht aan DINO van gegevens ingewonnen na 1 januari 2018 komt
hiermee te vervallen.

05 Indien de door de Opdrachtnemer geleverde gegevens aan de LV BRO onjuist
blijken te zijn, dient de Opdrachtnemer kosteloos zijn medewerking te verlenen om
deze onijuistheid te corrigeren.

10 WERK ALGEMENE AARD
10 0 WERK ALGEMENE AARD, ALGEMEEN
10 03 INFORMATIE-OVERDRACHT -WERK ALGEMENE AARD-

10 03 12 BOUWBORDEN
31 Bouwborden, inclusief die op het werkterrein, worden opgesteld door de
(hoofd)aannemer na goedkeuring door of vanwege de opdrachtgever.
Op het bouwbord zal ook de naam en het logo van de (neven-/hoofd)aannemer(s)
of combinatie(s) en adviseur worden opgenomen, alsmede het logo en de
benamingen van de subsidieverstreker(s).
32 Vermelding van onderaannemers behoeft de toestemming van de opdrachtgever.

10 04 REVISIE

10 04 01 REVISIETEKENINGEN
01 Op de revisietekeningen aangeven:
- naam opdrachtgever;
- straat- en wijknaam.

Ten aanzien van verharding en terreininrichting:
- Door derden!

Ten aanzien van kabels en leidingen:
Zie hoofdstuk 25.13.
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10 1 Werk algemene aard
10 12 EISEN UITVOERING

10 12 01 ALGEMEEN

01 Als de opdrachtnemer de gegeven voorschriften in het bestek niet naleeft, of de
gegeven opdrachten van de directie niet nakomt, wordt een korting toegepast van
1.500 euro per geval en voor elke dag dat de tekortkoming voortduurt. Deze korting
wordt verbeurd zonder dat daarvoor een ingebrekestelling nodig is. Als naar het
oordeel van de directie door een tekortkoming onveilige situaties ontstaan, wordt
genoemd bedrag verdubbeld. Nadat de opdrachtnemer een gemelde tekortkoming
heeft verholpen stelt hij de directie daarvan onverwijld in kennis.

04 Als de opdrachtgever gedurende de looptijd van dit bestek aansprakelijk is jegens
derden voor schades ten gevolge van onvoldoende werk van de opdrachtnemer,
zullen de hieruit voortvloeiende kosten verhoogd met 20 % in de vorm van een
korting worden verhaald op de opdrachtnemer.

05 Als de opdrachtnemer voor de uitvoering van het werk gebruik maakt van
particuliere percelen of niet openbare wegen, moet hij hiervoor toestemming
hebben van de eigenaar.

10 12 02 DOOR DE AANNEMER TER BESCHIKKING TE STELLEN WERKNEMERS
21 In plaats van de ingevolge de betreffende besteksposten in deel 2.2 van dit bestek
door de aannemer ter beschikking te stellen werknemers "Bouwbedrijf" mogen
andere werknemers worden ingezet, mits deze een overeenkomstige
vakbekwaambheid bezitten.

10 12 04 DOOR DE OPDRACHTNEMER TER BESCHIKKING TE STELLEN

WERKNEMERS
01 T.b.s. werknemers en materieel:

Uitsluitend de uren per opdracht in het kader van de posten "t.b.s. werknemers en
materieel" of "in opdracht uit te voeren werkzaamheden" door de directie en
opdrachtnemer zijn overeengekomen, worden verrekend. De kosten voor reisuren,
reiskosten, sociale lasten, arbeidsvoorwaarden en renteverlies worden geacht te
zijn inbegrepen in de prijzen per eenheid.

21 Bemalingen
21 1 Bemalingen
21 12 Eisen en uitvoering Bemalingen

21 12 03 VERLAGING GRONDWATERSTAND

02 De voorgeschreven verlaging moet eerst zijn bereikt voordat met het graven van de
bouwputten, sleuven en/of werkputten wordt begonnen.

03 De bemalingscapaciteit zodanig instellen dat niet meer wordt onttrokken dan voor
de uitvoering strikt noodzakelijk is.

04 De hoeveelheid bemalingswater door middel van een watermeter met telwerk
continu meten, waarbij de meterstand dagelijks door de aannemer wordt
geregistreerd en in de weekrapporten wordt vermeld. De watermeter tenminste op
5 meter vanaf het lozingspunt installeren.

21 14 Risicoverdeling
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21 14 01

21 15

21 15 01

21 15 02

21 15 03

22

22 0

22 02

LID

01

01

02

03

04

01

02

03

01

Vergunningen en meldingen i.v.m. onttrekken en lozen van grondwater

In afwijking van art 21.14.01 geldt dat (opdrachtnemer vraagt vergunningen en

ontheffingen aan):

De opdrachtnemer zorgt in aanvulling op het bepaalde in paragraaf 5 lid 1 sub a

van de UAV 2012 dat:

a. ingeval van vergunningsplicht, de aannemer er zorg voor draagt dat hij tijdig kan
beschikken over de vergunningen voor het onttrekken van grondwater en het
lozen van grondwater;

b. ingeval van meldingsplicht, de aannemer er zorg voor draagt dat hij tijdig het
onttrekken en lozen van grondwater bij het bevoegd gezag heeft gemeld;

c. alle kosten voor de aanvraag van de vergunning en de maatregel voortvloeiende
uit de vergunning zijn voor rekening van de aannemer.

Bijbehorende verplichtingen Bemalingen

Tijdelijke grondwaterbemalingen

De aannemer stelt een bemalingsadvies op overeenkomstig het bepaalde in
SIKB-protocol 12010 'Voorbereiden melding en vergunning'.

De aannemer stelt het technische bemalingsplan op overeenkomstig het bepaalde
in SIKB-protocol 12020 'Voorbereiden technische uitvoering' met inachtneming van
het bepaalde in artikel 21.13.01 van de Standaard.

De aannemer houdt bij de uitvoering van een tijdelijke bemaling tevens rekening
met het bepaalde in SIKB-protocol 12030 'Uitvoeren bemaling'.

De aannemer houdt bij de aansturen van een tijdelijke bemaling tevens rekening
met het bepaalde in SIKB-protocol 12040 'Aansturen bemaling'.

Meten en registreren van onttrokken en geloosde hoeveelheden

grondwater

De volgende eisen worden gesteld aan het meten en registreren van de onttrokken
en geloosde hoeveelheden grondwater, zie besteksposten onder hoofdstuk 141
deel 2.2.

De aannemer verstrekt wekelijks een overzicht van de onttrokken en geloosde
hoeveelheden grondwater.

Het overzicht bevat ten minste gegevens over de situering, de datum en de
hoeveelheden.

Vergunningen en meldingen i.v.m. onttrekken en lozen van grondwater

Bij melding van een grondwateronttrekking zijn in het algemeen de volgende
gegevens benodigd:

- situatietekening met kadastrale en plaatselijke aanduiding waar de inrichting zich
bevindt, schaal 1:1000;

- aantal, aard van de wateronttrekkingsmidelen en hun vermogen,;

- lengte, diameter en diepte van de onttrekkingsfilters;

- doel grondwatergebruik (0.a. bemaling bouwput, aanleg riolering).

De benodigde gegevens moeten door de aannemer worden verzorgd.

TECHNISCHE BEPALINGEN GRONDWERK
GRONDWERKEN, ALGEMEEN

EISEN EN UITVOERING GRONDWERK
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22 02 01 ALGEMEEN

01 Alle grondwerk dient in den droge te worden uitgevoerd, tenzij in het bestek anders
is gemeld.

21 De op het werk voorkomende punten van meetkundige grondslag zoals
kadasterstenen, hoekpunten, kilometreringspalen, baken, piketten enz. mogen
uitsluitend in het bijzijn van een ambtenaar van de betrokken dienst of instantie
worden uitgegraven, verwijderd of verplaatst.

22 02 06 OPHOGING EN AANVULLING

02 In afwijking op artikel 22.02.06 lid 04 en 05 van de Standaard moet de
verdichtingsgraad van het zand voor zandbed per monster ten minste 98%
bedragen en zand voor ophoging of aanvulling tenminste 96%.

De eis voor de gemiddelde verdichtingsgraad is niet van toepassing.

03 Aanvullingen en ophogingen aanbrengen in lagen van maximaal 0,40 m dikte
(gemeten na verdichting). Indien verdichting is voorgeschreven de volgende laag
pas aanbrengen na het verdichten van de onderliggende laag.

04 Voor zand dat in ophogingen en aanvullingen in theoretisch verhardingscunet (
zand in zandbed) wordt verwerkt gelden, op een diepte van maximaal 1000 mm
onder bovenkant ophoging c.q. aanvulling tot onderkant van deze ophoging c.q.
aanvulling de volgende sondeerwaarde:

onder trottoirs: minimaal 2,0 N/mm?;

onder open bestrating van rijwegen: minimaal 4,0 N/mm?;

onder verhardingen op het zelfde niveau als de rijweg: minimaal 4,0 N/mm?;

onder asfaltverhardingen: minimaal 4,0 N/mm?;

onder plantsoenpaden: minimaal 2,0 N/mm?;

(onder trottoirs en parkeerstroken) in boomputten: minimaal 1,5 N/mm? en

maximaal 2,0 N/mm?

05 Voor zand verwerkt in overige ophogingen en/of aanvullingen niet bedoeld in lid 3
gelden, op een diepte van maximaal 1000 mm onder de bovenkant van de
aanvulling de volgende eisen:

a. sondeerwaarde minimaal 2,5 N/mm?, behoudens aanvullingen van sleuven
conform Hoofdstuk 24 van de Standaard;

b. de dichtheid van de aanvulling moet zodanig overeenkomen met die van de
omringende grondslag dat geen zettingsverschillen ontstaan.

~0ooTw

22 03 INFORMATIE-OVERDRACHT GRONDWERK

22 03 10 GRONDSTROMENREGISTRATIE

01 De aannemer draagt zorg voor een grondstromenregistratie van de grond
ontgraven, vervoerd en verwerkt volgens het bestek. Deze registratie moet binnen
7 dagen na het einde van het werk aan de directie worden overhandigd.

02 In de grondstromenregistratie moeten zijn opgenomen:
- plaats en type ontgraving;
- categorie lading en hoeveelheid in m3;
- plaats van bestemming van elke lading.
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22 03 11 BEWIJS VAN OORSPRONG, ZAND EN GROND

01 Van elke aan te voeren partij teelgrond, zand voor zandbed, straatzand,
bomenzand, valdempingszand en bomensubstraat dient de aannemer een bewijs
van oorsprong te overleggen.

02 Op het bewijs van oorsprong dient vermeld te zijn:
- plaats van herkomst;
- naam en adres leverancier;
- middel van vervoer met vermelding van naam/nummer van middel van vervoer;
- datum van levering en
- de kwalliteit van het te leveren materiaal dient te zijn voorzien van een erkend
bewijsmiddel zoals vermeld in het besluit bodemkwaliteit. Een erkend bewijsmiddel
bestaat uit een product-/procescertificaat op een partijkeuring conform het besluit
bodemkwaliteit. Een product-/procescertificaat is voorzien van een datum tot
wanneer deze geldig is.

03 De in lid 02 bedoelde partijkeuring mag niet ouder zijn dan 2 maanden.

22 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES - GRONDWERKEN, ALGEMEEN

22 04 04 BEDRIJFSCONTROLE

01 De aannemer is verplicht bedrijfscontrole te verrichten als bedoeld in lid 2 van dit
artikel. Hij draagt daarvoor de verantwoordelijkheid en stelt de directie in de
gelegenheid deze te volgen. De resultaten van de bedoelde controle moeten zo
spoedig mogelijk schriftelijk worden meegedeeld aan de directie.

02 Van zand voor zandbed en zand voor aanvulling of ophoging per laag
bedrijfscontrole verrichten naar de verdichtingsgraad.

03 De aannemer is verplicht de resultaten van de bedrijfscontrole tot de oplevering en
indien voor betreffende onderdelen een onderhoudstermijn is voorgeschreven tot
het einde van de onderhoudstermijn te bewaren.

04 Alvorens verhardingslagen worden aangebracht dient controle volgens lid 01 te zijn
uitgevoerd en voltooid. De directie behoudt zich het recht voor de controle naar
verdichtingsgraad te controleren voordat met aanbrengen van verhardingen wordt
begonnen.

05 Op uitvoering van bovengenoemde werkzaamheden geschied geen verrekening.

06 Indien de aannemer bovengenoemde werkzaamheden niet uitvoert of op andere
wijze in gebreke blijft, is de directie bevoegd dat gedeelte van het werk waarop de
bedrijfscontrole betrekking heeft stil te leggen totdat controle is uitgevoerd. Hiertoe
zal de directie schriftelijk melding maken aan de aannemer.

07 In geval van herhaaldelijk in gebreke blijven van de aannemer bij uitvoering van
controle zal de directie derden opdracht geven tot het uitvoeren van deze controle.
De kosten hiervan komen voor rekening van de aannemer en zullen op generlei
wijze voor verrekening in aanmerking komen.

08 Vertraging van de uitvoeringsduur van het totale werk ten gevolge van het
genoemde in lid 05 en 06 zullen niet ten laste komen voor verruiming van
genoemde opleverdata.

22 04 43 BOUWSTOFFEN

22 Grond mag slechts worden verwerkt, nadat de aannemer door eigen onderzoek of
uit door derden verstrekte onderzoeksresultaten heeft vastgesteld dat de grond aan
de gestelde eisen voldoet.

23 De directie is bevoegd om monsters van de in lid 21 bedoelde grond te nemen en
deze te onderzoeken. Het gestelde in de leden 2 tot en met 13 van paragraaf 18
van de UAV 2012 is hierop van toepassing.

24 De aannemer bewaart de in lid 22 bedoelde gegevens gedurende de in artikel
22.04.44 lid 22 van dit bestek genoemde termijn.
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VOORONDERZOEK EN BEDRIJFSCONTROLE

De aannemer bewaart de resultaten van de bedrijfscontrole tot het einde van de
garantietermijn indien er een verharding is aangebracht en in andere gevallen tot de
oplevering van het werk of, ingeval van een onderhoudstermijn, tot het einde van de
onderhoudstermijn.

BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

VERVUILINGEN DOOR TRANSPORT

Grond- en zandtransporten via openbare en/of "eigen" wegen dienen zodanig
uitgevoerd te worden dat er geen zand en/of grond op het wegdek of in de berm
achterblijft.

De aannemer dient gemorst materiaal direct te verwijderen.

Als de aannemer in gebreke blijft zal de directie op kosten van de aannemer de
wegen laten reinigen.

SCHADE AAN WEGEN
De aannemer herstelt alle ontstane schade aan wegen en paden veroorzaakt door
de door hem in te zetten en/of ingezette transportmiddelen.

REINIGEN MATERIEEL
De aannemer dient materieel voor vertrek van eventuele aanhangende grond en/of
slib te ontdoen op een verharde ondergrond, bijvoorbeeld rijplaten.

VOORKOMEN VERSTUIVING
Het treffen van maatregelen ter voorkoming van verstuiving van zand behoort tot de
verantwoordelijkheid van de aannemer.

BOUWSTOFFEN GRONDWERKEN, ALGEMEEN

CONTROLE

De directie behoudt zich het recht voor de aangevoerde bouwstoffen door derden
te laten controleren op verontreinigde stoffen. Indien uit dit onderzoek blijkt dat er
verontreinigde stoffen aanwezig zijn in gehalten die de streefwaarden
overschrijden, komen alle daaruit voortvloeiende kosten zoals afvoeren, vervangen
door schoon materiaal, onderzoeks- en advieskosten voor rekening van de
aannemer.

Door de directie afgekeurde grond en/of zand moet door de aannemer
teruggebracht worden naar de plaats van herkomst.

ZAND VOOR ZANDBED

Het chloridegehalte van te leveren zand voor zandbed mag de waarde van 200 mg
per kilogram droge stof (droog zand) (niveau 3) niet overschrijden.

De aannemer dient in geval van ontzilt zeezand een onziltingscertificaat te
overleggen, conform het gestelde in artikel 22.03.11 van dit bestek.
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22 06 11 MILIEU-EISEN

01 Zand, straatzand en/of grond zonder verdere aanduiding, welke de aannemer
levert, moet zijn schoon zand en/of schone grond, tenzij anders vermeld in dit
bestek.

02 Ter verificatie kan de directie na aanvoer een monster (of monsters) per partij
nemen en dit laten onderzoeken op de kritische parameters (relevante stoffen) door
een Sterlaboratorium.

03 In geval van extra monsters ten gevolge van meer dan één plaats van herkomst of
bij afkeuring komen de extra analysekosten, inclusief alle extra kosten die hiervan
het gevolg zijn, voor rekening van de aannemer.

04 Puin, stenen, hout en dergelijke met grotere afmetingen dan 50 mm worden
verwijderd uit te verwerken grond en zand en worden eigendom van de aannemer.
Binnen 0,25 m van kabel en leidingsystemen mogen in de aan te brengen grond of
het aan te brengen zand geen harde voorwerpen voorkomen.

22 07 MEET- EN VERREKENMETHODEN GRONDWERKEN, ALGEMEEN

22 07 19 VERREKENING HOEVEELHEID ZAND
01 De totale hoeveelheid van het geleverde zand geschiedt op basis van
hoeveelheidsbepaling a.d.h.v. theoretisch profiel (vaste m3's) en weegbonnen. De
op de bon vermelde hoeveelheid van het gewicht in ton en/of kilogram zal gedeeld
worden door het soortelijk gewicht van 1,70 resp. 1700 t.b.v. het verkrijgen van
hoeveelheid in vaste m3's.

22 07 20 METHODE VERDICHTING
01 Ten behoeve van de controle van de verdichtingsgraad (3) dienen
dichtheidsmetingen te worden verricht op zoveel plaatsen als de oppervlakte van
de zandlaag een veelvoud van 500 m? is, met een minimum van drie metingen.

22 2 GRONDBEWERKINGEN
22 22 EISEN EN UITVOERING - GRONDBEWERKING ALGEMEEN

22 22 03 GRONDBEWERKINGEN

01 De bewerkingen van de grond moeten worden uitgevoerd op een tijdstip dat de
grond voldoende droog is.

02 Voor die gedeelten waar geen of onvoldoende teelaarde aanwezig is moet een
uitwisseling van de grond plaatsvinden.

03 De bewerkte terreinen moeten zodanig worden geégaliseerd dat over het geheel
een egaal oppervlak wordt verkregen.

04 Na het afwerken van de terreinen mag hierover geen transport meer plaatsvinden.

05 Grondbewerkingen dienen uitgevoerd te worden in goede aansluiting op de
bestaande omgeving. De directie kan eisen grondbewerkingen t.b.v. aansluitingen
uit te voeren buiten de werkgrens. De aannemer heeft geen recht op verrekening
van deze werkzaamheden op welke wijze dan ook.

24 Sleuf- en sleufloze technieken
24 0 Sleuf- en sleufloze technieken, algemeen
24 02 Eisen en uitvoering

24 02 03 Grondwerk, aanvulling
05 In aanvulling op artikel 24.02.03 lid 05 van de Standaard moet het verdichten van de
sleuf onder de buizen geschieden volgens de aanwijzingen van de NPR 3218.
09 Het verdichten van de rioolsleuf moet in lagen van 0,25 m gemeten na verdichting.
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Verdichtingsgraad van zand in grondverbetering

In afwijking van artikel 24.02.04 lid 01 van de Standaard moet de verdichtingsgraad
van het zand dat op andere plaatsen is verwerkt dan bedoeld in (bovenstaand) lid
01 per monster tenminste 96% bedragen. (onverlet de eis van 98% voor de
gemiddelde verdichtingsgraad).

Verdichtingsgraad van zand in aanvulling

In afwijking van artikel 24.02.05 lid 01 van de Standaard moet de verdichtingsgraad
van het zand dat op andere plaatsen is verwerkt dan bedoeld in lid 01 per monster
tenminste 96% bedragen. (onverlet de eis van 98% voor de gemiddelde
verdichtingsgraad).

In afwijking van artikel 24.02.05 lid 02 van de Standaard moet de verdichtingsgraad
van het zand dat in het zandbed in de bovenste meter onder een verharding is
verwerkt per monster tenminste 98% bedragen (onverlet de eis van 100% voor de
gemiddelde verdichtingsgraad).

TECHNISCHE BEPALINGEN LEIDINGWERK
RIOLERING, ALGEMEEN
EISEN EN UITVOERING ALGEMEEN

AANVULLENDE VOORSCHRIFTEN
Het handboek "veilig werken aan riolen", uitgave van de Vereniging afvalbedrijven is
van toepassing.

RIOOLLEIDING

AFSLUITEN RIOOLLEIDING

In aanvulling op het gestelde in art. 25.03.02 lid 01 van de Standaard; er mogen
geen riolen afgezet worden zonder toestemming van de directie. Indien voor de
vervanging van rioolstrengen riool moet worden afgestopt, dient de aannemer de
benodigde materialen ter beschikking te stellen.

De aannemer moet, ook indien in het bestek geen specifieke bemalingsinstallatie is
aangegeven, de afvoer van het (riool)water te allen tijde waarborgen.

Dit geldt eveneens voor zich in het leidingtracé bevindende perceels- en
kolklozingen, welke moeten worden opgevangen.

De in dit lid genoemde voorzieningen zullen niet apart worden verrekend.

BIUBEHORENDE VERPLICHTINGEN LEIDINGWERK

ALGEMEEN

De aannemer maakt de puttenstaten en dient deze, alvorens de putten te bestellen,
in tweevoud ter goedkeuring in bij de directie.*IN TWEEVOUD, VERWACHT JE
DAN 2 MAILTJES?

Tevens overlegt de aannemer de nodige berekeningen en/of tekeningen van buizen
en putten aan de directie.

Bestelling van bovengenoemde materialen mag pas plaatsvinden na goedkeuring
door de directie.

Ongeacht het gestelde in lid 01 en 02 blijft de aannemer verantwoordelijk voor de
juistheid van de gegevens van de leveranciers.

BOUWSTOFFEN
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PUTRANDEN EN DEKSELS

Het gietijzer voor de randen en deksels moet zijn: grijs gietijzer van tenminste
kwaliteit GG 25 volgens NEN 6002 A.

De rubberlaag tussen rand en deksel moet zijn van neopreen-, nytril- of
styreenbutadieenrubber. De hardheid moet tenminste 60 Shore-A
durometereenheden bedragen.

RIOLERING, ALGEMEEN
EISEN EN UITVOERING RIOLERINGEN

EISEN AAN HET RESULTAAT, ALGEMEEN

In afwijking van het gestelde in art. 25.12.01 lid 06 van de Standaard de bovenzijde
van straatkolken 10 tot 20 mm beneden de bovenzijde van de (geprojecteerde) goot
stellen. Trottoirkolken volgen het gestelde in art. 25.12.01 lid 06 van de Standaard.

KOLKEN EN KOLKAANSLUITINGEN

De kolken bij de oplevering schoonmaken, hetgeen aan het einde van de
onderhoudstermijn moet worden herhaald.

De aansluiting van de pvc-buizen op de kolken moet geschieden door middel van
minimaal twee bochtstukken.

De aansluiting van de pvc-buizen op het hoofdriool moet geschieden door middel
van een zettingsmof.

Trottoir- en straatkolken voorzien van stankscherm met een aansluiting van pvc
diameter 125 mm

EISEN AAN RIOOLREINIGING

De reinigingsploeg dient uit minimaal twee personen te bestaan.

Het is mogelijk rioolwater af te laten op het bestaande vuilwater dan wel gemengde
rioolstelsel, e.e.a. in overleg met de directie.

Het is niet toegestaan tijdens een situatie van regenwaterafvoer te reinigen

Al het spoelwater dient te worden opgezogen, ter voorkoming van verplaatsing van
vuil in verderop gelegen strengen.

Het reinigingsbedrijf dient in het bezit te zijn van een kwaliteitscertificaat volgens
BRL K10014 "Reinigen van riolen, putten en kolken".

INFORMATIEOVERDRACHT RIOLERINGEN

REVISIEGEGEVENS

WIJZE VAN METEN

Analoog :

Inmeting dient plaats te vinden door het vastmeten van punten aan bebouwing.
Indien dit niet mogelijk is dienen de in te meten objecten vastgemeten te worden
aan digitaal ingemeten hoofdpunten.

Digitaal:

Inmeting mag (indien mogelijk) plaats vinden aan het eind van alle werkzaamheden.
Voor riolering geldt: inmeting moet uiterlijk plaatsvinden voor de technische
opname. De in te meten objecten dienen in RD-codrdinatensysteem ingemeten te
worden. Digitale ondergrond wordt, op verzoek van de aannemer, aangeleverd door
de directie. Tevens dient van de objecten de hoogteligging ten opzichte van N.A.P.
gemeten te worden.

WIJZE VAN AANLEVEREN

De revisie gegevens dienen zowel schriftelijk (A0-A1, min. schaal 1:200 voor
situatietekeningen) als digitaal (DGN- of DWG-formaat), twee weken voor de
technische opname ter goedkeuring aangeboden te worden aan de directie. De
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gegevens moeten naast de meetresultaten ook een schematische tekening van de
ingemeten situatie omvatten.

Van alle boringen en zinkers dienen dwarsdoorsnede tekeningen te worden
gemaakt.

Ook de veldwerken dienen te worden verstrekt.

De digitale gegevens dienen volgens de NLCS (de Nederlandse CAD-Standaard)
en in DGN- of DWG-formaat aangeleverd te worden op een BGT-ondergrond met
vermelding van straathnamen, huisnummeringen en in de onderhoek met
vermelding "revisietekening", project, schaal, locatie, jaar van aanleg en aannemer.

Algemeen:

- gebied (op te geven door gemeente)

- bemalingsgebied (op te geven door gemeente)
- straat/wijk

- tekening nummer + revisiedatum

- tekenaar + naam bedrijf

- noordpijl

- uitvoerende aannemer.

Streng (ook dichtgeschuimde):
- stelseltype
- strengtype
- lengte
- buistype
- buisdefinitie (materiaal en diameter)
- kleurcodering
- begin- en eind bob in N.A.P.
- jaar van aanleg
- eventuele fundering
- ligging in X- en Y-coordinaten (ingemeten met een nauwkeurigheid van 0,02 m)
- afmetingen en typen van alle hulpstukken
- aangesloten lozingstoestellen.
03 INDIENEN VAN DE REVISIE
De revisie dient uiterlijk 14 werkdagen na gereedkoming van de aanleg van de
rioleringen en minimaal 2 weken voor de technische opname, ter goedkeuring bij de
directie te worden aangeboden.
De aannemer is en blijft verantwoordelijk voor de juistheid van de door hem
verstrekte revisiegegevens en kan aansprakelijk worden gesteld voor de financiéle
gevolgen van door hem verstrekte onjuiste gegevens.
04 IN TE METEN OBJECTEN
Analoog:
- inlaten in rioolbuizen, locatie inmeten t.o.v. de benedenstroomseput;
- tracé huis- en kolkaansluitingen;
- ontstoppingsstukken huisaansluitingen.
Digitaal:
- putten hoofdriolering;
- putten en tracé persleidingen;
- hoogte bovenkant putdeksel;
- b.o.b. hoogte;
- straat- en trottoirkolken.
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RAPPORTAGE

Artikel 25.33.03 van de Standaard wordt aangevuld met:

"De aannemer moet het aangelegde rioleringsstelsel controleren door middel van
inspectie met een videocamera. Bij deze video-opnames moet ook een rapportage
worden gevoegd.

Voorafgaand aan de inspectie moet contact op worden genomen met de
rioolbeheerder rioleringen van Gemeente Zwartewaterland, e.e.a. in verband met
ter beschikking stellen van puthummers en bemaling - ID.

T.b.v. de controle van het aangelegde rioleringsstelsel moet de aannemer het
rioleringsstelsel droog zetten en zonodig schoonmaken.

Mocht er vervuiling in het rioolstelsel aanwezig zijn wat niet te wijten is aan de
aannemer dan zal het verwijderen van deze vervuiling verrekend worden.

Mochten er gebreken en/of afwijkingen aan het aangelegde rioleringsstelsel
geconstateerd worden dan moet de aannemer deze gebreken c.q. afwijkingen
direct en zonder verrekening herstellen. De wijze van herstellen moet de
goedkeuring hebben van de directie.

Op die plaatsen waar tijdens de rioolinspectie dusdanige gebreken geconstateerd
worden dat herstel noodzakelijk is, moeten deze gedeelten na het herstellen van de
geconstateerde gebreken nogmaals geinspecteerd worden met een videocamera.

TOEPASSEN VERZEPENDE KLINKERS (B5)

De toe te passen metselstenen waalformaat, klasse B5, moeten verzepende
klinkers zijn. Voordat de aannemer de verzepende klinkers toepast in het werk,
moet hij een certificaat aan de directie overleggen.

RISICOVERDELING EN GARANTIES

BEREIKBAARHEID TEN BEHOEVE VAN RIOOLREINIGING OF -INSPECTIES
In aanvulling op artikel 25.14.04 lid 01 van de Standaard geldt voor riolen en
inspectieputten die zich bevinden aan of in fietspaden, bermen e.d. welke niet
rechtstreeks bereikbaar zijn met zwaar materieel vanaf de weg. Dat afdoende
maatregelen worden genomen ter bescherming van de bestrating en/of
ondergrond. Alle schade aan bestrating en/of ondergrond is voor rekening van de
aannemer.

De riolen en inspectieputten welke in verband met bovengrondse obstakels niet bij
de eerste ronde gereinigd kunnen worden, moeten in tweede instantie alsnog
worden gereinigd met behulp van daarvoor geschikt materieel. Indien het een
reiniging in tweede instantie betreft, dient de hele aansluitende hoofdstreng opnieuw
gereinigd te worden.

BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN AANLEG RIOLERING
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25 15 05 BETONPUTTEN

01 De onderdelen van de putten welke gesteld moeten worden moeten zijn voorzien

van:

- hijsgaten tot de halve wanddikte, of

- hijsgaten door de wand die naar de binnenzijde van de put vernauwen, of
- eenin de wand verzonken hijsconstructie.

02 De onderbakken van de putten zoals vermeld in deel 2.2. van dit bestek voorzien
van uitsparingen voor in te sorten spie-einden ten behoeve van aansluitende
rioleringen.

03 Cement voor metselspecie t.b.v. schildmuren en stellagen moet zijn:
hoogovencement CEM I11I/B 42,5 LH HS en rivierzand.

04 Bitumeuze verf voor bescherming van gietijzer moet zijn Inertol van de kwaliteit
"standaard dik".

05 De betonputten moeten voldoen aan de volgende eisen:

- gemiddelde druksterkte ca. 65 N/mm?;
- watercementfactor ca. 0,38;

- poriénvolume ca. 3,5 %;

- slakgehalte hoogovencement > 70 %.

06 Tussen de samenstellende delen moet een geintegreerde rubberen afdichting
worden toegepast.

25 15 07 KOLKEN

01 De aannemer dient de kolken en riolering, die tengevolge van werkzaamheden vol
zijn geraakt met zand, te reinigen. Reinigingskosten zijn voor rekening van de
aannemer.

02 De kolken dienen dusdanig gesteld te worden dat de kolkdeksel in de helling van
het straatwerk ligt.

03 De klik tussen straatwerk en kolk deksel mag na het verdichten van het straatwerk
niet meer dan 20 mm bedragen.

04 De helling van de trottoirkolk dient overeenkomstig te zijn met de helling van de
band waarin de kolk geplaatst wordt.

25 17 MEET- EN VERREKENMETHODE LEIDINGWERKZAAMHEDEN

25 17 02 HOEVEELHEIDSBEPALING BUIS
01 De lengte van de te verrekenen buis dient te worden gemeten van hart put tot hart
put.
Voor de te verrekenen lengte betonbuis wordt de inwendige putlengte hiervan
afgetrokken.
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AANLEG RIOOLPERSLEIDING: MEETMETHODE KWALITEITSBEPALING

Het bepaalde in artikel 25.17.04 van de Standaard is niet van toepassing en wordt
vervangen door onderstaande leden:

Voor het beproeven de persleiding schoonmaken door middel van een goed
passende foam-pig, vullen met water en geheel ontluchten. Het water moet schoon
zijn, maar behoeft geen drinkwater te zijn. Het water wordt geleverd door de
aannemer. De leiding voorzien van blindflenzen met vul- en ontluchtingsopeningen
ter plaatse van de beide uiteinden;

De leidingen mogen in gedeelten worden beproefd. Een eindbeproeving van de
totale leiding wordt geéist;

Ten behoeve van het aflezen van de drukken een geijkte manometer toepassen, die
afleesbaar is in 10 KPa;

Beproeving pvc leidingen:

De sleuf moet zijn aangevuld. Te beginnen met de beproeving nadat de leiding
gedurende 1 etmaal geheel gevuld is gehouden onder een druk van 0,1 MPa, zodat
eventuele zettingen en lucht in de leiding ondervangen kunnen worden. In deze
periode regelmatig ontluchten. De beproevingsdruk bedraagt 0,2 MPa. Nadat de
beproevingsdruk is bereikt na 2 uur de aanwezige druk in de leiding controleren.

Is de afname na 2 uur groter dan 0,01 MPa, dan de beproevingsdruk weer
aanbrengen en na 2 uur weer controleren.

Is de afname na 2 uur kleiner of gelijk aan 0,01 MPa dan kan de beproeving worden
gestopt. Het leidinggedeelte voldoet dan aan de beproevingseis.

Wanneer de drukafname na 2 uur groter is dan 0,2 MPa of wanneer na ca. 14 uur
nog niet aan de beproevingseis is voldaan, dan de oorzaak opsporen en verhelpen.
Na het repareren de beproevingsprocedure opnieuw beginnen

Beproeving HDPE leidingen:

De sleuf moet zijn aangevuld. De leiding tot 60 % van de vereiste beproevingsdruk
vullen met een snelheid van ca. 50 KPa/h. De leiding daarna gedurende 12 uur
stabiliseren, zodat eventuele zettingen en lucht in de leiding ondervangen kunnen
worden. In deze periode regelmatig ontluchten. Na de stabilisatieperiode de druk
gelijkmatig, met een snelheid van ca. 100KPa/h opvoeren tot de verlangde
beproevingsdruk (6 Bar bij HPE SDR 17 en 7 Bar bij HPE SDR 11). Deze druk
gedurende 24 uur handhaven, waarbij in de eerste 12 uur iedere 2 uur bijgevuld
mag worden. De volgende 12 uur moet de druk constant blijven zonder dat
bijgevuld wordt. Het leidinggedeelte voldoet dan aan de beproevingseis.

Wanneer er drukafname is of wanneer niet aan de beproevingseis is voldaan, dan
de oorzaak opsporen en verhelpen. Na het repareren de beproevingsprocedure
opnieuw beginnen;

De beproeving moet in tegenwoordigheid van de directie/opdrachtgever
geschieden. De registratie van de druk dient voldoende duidelijk te zijn en voor
akkoord te worden overlegd aan de directie/opdrachtgever.

RIOOLREINIGING
RIOOLREINIGING - INFORMATIEOVERDRACHT

RIOOLREINIGING: MELDINGSPLICHT

In aanvulling op het gestelde in artikel 25.13.02 lid 01 van de Standaard geldt dat de
aannemer de directie direct op de hoogte stelt indien putdeksels van de te reinigen
putten zijn beschadigd of gebroken. De aannemer zorgt voor een tijdelijke afzetting.

WATER VOOR RIOOLREINIGING

De aannemer mag bij het reinigen gebruik maken van oppervlaktewater
innamepunten voorzover vooraf toestemming is verleend door het waterschap.
Hiertoe dient de correspondentie met de betrokken instantie binnen 2 werkdagen na
een daartoe ontvangen verzoek te worden overhandigd aan de directie.
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25 35 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN RIOOLREINIGING

25 35 04 REINIGING
01 Indien in het bestek wordt gesproken over het reinigen en inspecteren van het riool,
wordt bedoeld het reinigen en inspecteren van de gehele riolering: zowel rioolbuis
als rioolput.
02 Tijdens het reinigen is bijzuigen vereist.

25 35 08 SCHADE AAN WEGEN
01 De aannemer herstelt alle ontstane schade aan wegen en paden veroorzaakt door
de door hem in te zetten en/of ingezette transportmiddelen.

25 4 RIOOLINSPECTIE
25 42 RIOOLINSPECTIE - EISEN AAN DE UITVOERING

25 42 02 EISEN AAN RIOOLINSPECTIE

01 De rioolinspectie dient binnen 24 uur na het reinigen plaats te vinden.

02 De inspecties moeten worden uitgevoerd conform de geldende norm NEN-EN
13508-2:2003+A1:2011 aangevuld met de ‘Leidraad voor het visueel inspecteren
van de buitenriolering volgens NEN-EN 13508-2’ (RIONED rapport 2019-01).

03 De classificatie van de toestandaspecten van riolen dient in overeenstemming te
zijn met de in lid 02 genoemde norm.

04 De inspectieploeg dient uit minimaal twee personen te bestaan. De inspecteur
dient in het bezit te zijn van een diploma "Inspecteur - Visuele inspectie" en
minimaal 2 jaar ervaring te hebben als inspecteur met een rijdende camera.

05 Door de directie kan steeksproefsgewijs de rapportage via de videobeelden worden
gecontroleerd. Bij geconstateerde verschillen van meer dan 2 klasse zal de directie
de streng(en) waarin deze classificatieverschillen zijn geconstateerd op kosten van
de aannemer opnieuw laten inspecteren.

06 Indien leidingen niet of slechts gedeeltelijk te inspecteren zijn wegens blinde
valputten of blinde putten waar de leiding een hoekverdraaiing vertoont dient de
leiding te worden geinspecteerd vanaf de andere zijde. Indien dit niet mogelijk is
dan dient dit aan de directie te worden gemeld. De geinspecteerde gedeelten
samenvoegen tot één rapportage.

07 Het inspectiebedrijf dient in het bezit te zijn van een kwaliteitscertificaat volgens
BRL K10015 "Inspecteren van rioleringsobjecten”

08 De beelden dienen een minimale resolutie te hebben van 352x288, Bitrade
minimaal 2100Kbps.

25 43 RIOOLINSPECTIE
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RAPPORTAGE

Artikel 25.33.03 van de Standaard wordt vervangen door:

"De aannemer moet het aangelegde rioleringsstelsel controleren door middel van
inspectie met een videocamera. Bij deze video-opnames moet ook een rapportage
worden gevoegd.

Voorafgaand aan de inspectie moet contact op worden genomen met de
rioolbeheerder rioleringen van Gemeente Zwartewaterland, e.e.a. in verband met
ter beschikking stellen van puthummers en bemaling - ID.

T.b.v. de controle van het aangelegde rioleringsstelsel moet de aannemer het
rioleringsstelsel droog zetten en zonodig schoonmaken.

Mocht er vervuiling in het rioolstelsel aanwezig zijn wat niet te wijten is aan de
aannemer dan zal het verwijderen van deze vervuiling verrekend worden.
Mochten er gebreken en/of afwijkingen aan het aangelegde rioleringsstelsel
geconstateerd worden dan moet de aannemer deze gebreken c.q. afwijkingen
direct en zonder verrekening herstellen. De wijze van herstellen moet de
goedkeuring hebben van de directie.

Op die plaatsen waar tijdens de rioolinspectie dusdanige gebreken geconstateerd
worden dat herstel noodzakelijk is, moeten deze gedeelten na het herstellen van de
geconstateerde gebreken nogmaals geinspecteerd worden met een videocamera.
De inspectie- en classificatiegegevens als bedoeld in artikel 25.12.06 van de
Standaard moeten samen met de digitale kleurenfoto's worden aangeleverd in één
(analoge) schriftelijke rapportage en (digitaal) als PDF en worden opgeslagen op
externe harde schijf. De digitale bestandnaam van de beelden van de strengen
dient te zijn (Putcodevan)-(Putcodenaar) en die van de putten als los bestand
onder vermelding van de putcode. De digitale rapportage dient te zijn opgesteld in
het Standaard Uitwisselingsformaat voor Riool inspectiebestanden (SUF-RIB 2.1
versie januari 2009****KLOPT DIT NOG WEL?)*****. De video-inspectiegegevens
op externe harde schijf bij de aan te leveren schriftelijke rapportage voegen al dan
niet met bijbehorende tekeningen.

De in lid 07 genoemde gegevens dienen in te lezen te zijn in de beheerssystemen
van de verschillende gemeentes. Fouten in de aangeleverde gegevens dienen
kosteloos door de aannemer hersteld te worden.

TECHNISCHE BEPALINGEN HOUTCONSTRUCTIES
EISEN EN UITVOERING
EISEN EN UITVOERING HOUTCONSTRUCTIES

ONTWERPEISEN HOUTCONSTRUCTIES BLOOTGESTELD AAN WEER EN
De constructie zodanig ontwerpen dat geen (hemel)water kan blijven staan en/of
geen capillair vocht kan intrekken.

Kopse vlakken van hout afschermen tegen vocht.

Bij toepassing van een houten vilak tegen een ander houten vlak een afstand van
ten minste 8 mm aanhouden.
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44 02 02 TE LEVEREN HOUT EN HOUTPRODUCTEN

01 Te leveren hout of hout verwerkt in te leveren (hout)producten, voor zover dit dient
ten behoeve van de uitvoering van het werk en voor zover dit in het werk achterblijft,
dient aantoonbaar duurzaam geproduceerd te zijn.

02 Onder aantoonbaar duurzaam geproduceerd hout wordt verstaan: hout dat voldoet
aan de Dutch Procurement Criteria for Timber ten aanzien van duurzaam
bosbeheer en de handelsketen, volgens de bijbehorende beoordelingsmethode,
zoals op 24 juli 2008 vastgesteld door de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieubeheer. De criteria zijn te vinden op www.tpac.smk.nl, onder
"Documents”.

03 De aannemer overlegt de directie een bewijsmiddel waaruit blijkt dat het door hem
te leveren hout of houtproducten voldoet aan de in lid 01 gestelde eis. Indien het
hout geleverd wordt onder een certificatiesysteem dat is goedgekeurd door TPAC
wordt de aannemer geacht aan deze eis te voldoen. Een overzicht van
goedgekeurde systemen is beschikbaar op www.tpac.smk.nl en op
www.inkoopduurzaamhout.nl.

Als hulpmiddel bij het leveren van bewijs voor certificatiesystemen die nog niet
getoetst zijn door TPAC kan de aannemer gebruik maken van de volgende
onderling samenhangende documenten:

- Dutch Framework for Evaluating Evidence of Compliance with Timber
Procurement Requirements;

- Annex |: Category A Evidence;

- Application form for system managers;

- Assessment matrix for system managers.

Deze documenten zijn te vinden op www.inkoopduurzaamhout.nl en op
www.tpac.smk.nl

04 Een ander bewijsmiddel dan het in het vorige lid bedoelde certificatiesysteem,
voorzien van uitgebreide gedocumenteerde en op authenticiteit verifieerbare
informatie, waaruit blijkt dat het te gebruiken hout aantoonbaar duurzaam is
geproduceerd in hiervoor bedoelde zin, is toegestaan. Als hulpmiddel bij het leveren
van het bewijs kan de inschrijver gebruik maken van de volgende onderling
samenhangende documenten:

- Dutch Framework for Evaluating Evidence of Compliance with Timber
Procurement Requirements;

- Annex |l: Category B Evidence;

- Appendix 1: Checklist Supply Chain;

- Appendix 2: Checklist Legality;

- Appendix 3: Checklist SFM with Guidance;

- Guidance appendix 1: Checklist Supply Chain;

- Guidance appendix 2: Checklist Legality.

Deze documenten zijn te vinden op www.inkoopduurzaamhout.nl en op
www.tpac.smk.nl

44 03 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN HOUTCONSTRUCTIES
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44 03 01 ONTWERPWERKZAAMHEDEN

01 De aannemer dient de resultaten van in het bestek vermelde
ontwerpwerkzaamheden van een onderdeel van de houtconstructie in tweevoud in
bij de directie, uiterlijk 20 werkdagen, of het in overleg met de directie vastgestelde
aantal werkdagen, voordat met de uitvoering van het desbetreffende onderdeel
wordt begonnen. De berekeningsmethode moet zijn toegelicht.

02 De directie beslist zo spoedig mogelijk omtrent de acceptatie van de in lid 01
bedoelde resultaten en deelt haar beslissing uiterlijk 10 werkdagen na ontvangst,
aan de aannemer mee. De acceptatie betreft slechts de verwerking van de in het
bestek vermelde gegevens in de in lid 01 bedoelde resultaten en ontheft de
aannemer niet van zijn verantwoordelijkheid voor deze resultaten wat de getekende
constructie, voorgeschreven werkwijze, maatvoering en dergelijke betreft.

03 Ingeval de resultaten als bedoeld in lid 01 niet worden geaccepteerd, wordt de
aannemer hiervan met vermelding van de redenen schriftelijk in kennis gesteld. De
aannemer verwerkt de hieruit voortvloeiende wijzigingen en dient de gewijzigde
resultaten zo spoedig mogelijk, doch in elk geval binnen 10 werkdagen na
ontvangst van de schriftelijke kennisgeving, wederom in tweevoud in bij de directie.
Ten aanzien van de beslissing van de directie is het bepaalde in lid 02 van
overeenkomstige toepassing.

04 Ingeval van acceptatie worden beide exemplaren van de resultaten als bedoeld in
lid 01, ook door de directie gedateerd en ondertekend, waarna één van de
exemplaren aan de aannemer wordt teruggezonden.

51 TECHNISCHE BEPALINGEN GROENVOORZIENINGEN
51 0 Groenvoorzieningen, algemeen
51 01 BEGRIPPEN GROENVOORZIENINGEN

51 01 01 ALGEMEEN
01 Onder boomkwekerijproducten wordt verstaan: bos- en haagplantsoen, laan- en
parkbomen, vruchtbomen en -onderstammen, rozenstruiken, sierconiferen,
sierheesters, klimplanten en vaste planten.

51 02 EISEN EN UITVOERING GROENVOORZIENINGEN

51 02 01 INSPORINGSDIEPTE VAN MATERIEEL
01 De insporingsdiepte van materieel ten behoeve van werkzaamheden beschreven in
dit bestek mag ten hoogste 30 mm bedragen.
Grotere insporingsdiepte dan 30 mm. moet de opdrachtnemer binnen 14 dagen
herstellen en inzaaien

51 02 02 MAAISEL DIRECT VERWERKEN
02 Het gewas mag na het klepelen maximaal 7 cm lang zijn.
03 Bij het maaikorven moet de begroeiing volledig uit de watergangen worden
verwijderd, zonder dat er zand of slib wordt verwijderd.

51 06 BOUWSTOFFEN GROENVOORZIENINGEN
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51 06 01 PLANTMATERIAAL

01 Bij ten minste 75% van de te leveren boomkwekerijproducten, vastgesteld op basis
van de aankoopsom, zijn bij de teelt alleen gewasbeschermingsmiddelen gebruikt
zoals vermeld in Bijlage 1A 'Gewasbeschermingmiddelen bij
boomkwekerijgewassen' en toegepast volgens de in die bijlage opgenomen
aanwijzingen en maximale doseringen. Daarnaast mogen alle biologische middelen
gebruikt zijn die door het College Toelating Gewasbeschermingsmiddelen en
Biociden zijn toegelaten, evenals de middelen die vermeld staan in de Regeling
Uitzondering Gewasbeschermingsmiddelen. Bijlage 1A is onderdeel van het
'Criteriadocument Groenvoorzieningen' van AgentschapNL en verkrijgbaar via de
website www.agentschapnl.nl/duurzaaminkopen/criteria.

02 Bij ten minste 75% van de te leveren boomkwekerijproducten, vastgesteld op basis
van de aankoopsom, zijn voor de bemesting, met uitzondering van containerteelt,
de volgende gebruiksnormen gehanteerd:

- dierlijke mest: maximaal 170 kg N/ha.

- fosfaat: maximaal 85 kg/ha voor het totaal van dierlijke mest, kunstmest en
overige meststoffen.

- stikstof volgens de navolgende tabel (voor zand- en kleigrond)

Gewas Maximum aantal kg/ha
Laanbomen: onderstammen 40
Laanbomen: spillen 90
Laanbomen opzetters 115
Sierheesters 75
Coniferen 80
Rozen (incl. zaailingen, onderstammen) 70
Bos- en haagplantsoen 95
Vaste planten 175
Vruchtbomen: onderstammen 30
Vruchtbomen: moerbomen 110
Vruchtbomen klei 135
Vruchtbomen zand, 16ss en veen 105
Trek- en besheesters 80
Snijgroen 95
Ericaceae 70
Buxus 95
62 VERKEERSMAATREGELEN BlJ WERK IN UITVOERING
62 1 TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN
62 12 EISEN EN UITVOERING - VERKEERSMAATREGELEN W.I.U.

62 12 01 ALGEMEEN

01 De aannemer dient op alle plaatsen, waar het verkeer hinder kan ondervinden van
de uitvoering van de werkzaamheden, in overleg met de directie, verkeerstekens en
markeringen aan te brengen overeenkomstig Publicatie 96b (uitgever: Stichting
C.R.0.W.) "Maatregelen bij werken in uitvoering op niet-autosnelwegen en wegen
binnen de bebouwde kom" en de thans geldende " Richtlijnen voor de bebakening
en markering van wegen". (uitgever: Stichting C.R.O.W.).

02 Buiten werktijden en na beéindiging van de werkzaamheden de niet voor de
verkeersveiligheid noodzakelijke borden afdekken, afdraaien of verwijderen.

03 In geval van ongevallen of calamiteiten op of langs het werk, kunnen de
werkzaamheden door de directie of de politie tijdelijk worden stilgelegd. Deze
maatregel geeft de aannemer geen aanspraak op schadevergoeding of bijbetaling.
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62 12 07 TIJDELIJKE BEBORDING
01 De borden moeten reflectieklasse Il hebben en gemaakt zijn in metalen uitvoering.
02 De verkeersborden, bebakening en afzettingen dienen door de aannemer ter
beschikking te worden gesteld.
03 De aannemer zorgt voor het vervoer, plaatsen/aanbrengen, onderhouden en
verwijderen, alsmede voor het zo dikwijls als nodig is, opnieuw opnemen,
vervoeren en plaatsen van de tijdelijke bebording, bebakening en afzetting.

62 12 21 EISEN AAN DE VERKEERSMAATREGELEN

01 Onverminderd de eisen gesteld in artikel 62.12.01 resp. 62.13.01 van dit bestek
resp. de Standaard geldt het gestelde in navolgende leden:

02 Tenzij de aard van de werkzaamheden zich daartegen uitdrukkelijk verzet, dient de
aannemer ervoor zorg te dragen dat het verkeer in beide richtingen doorgang kan
vinden.

03 Indien het noodzakelijk is om rijpanen voor verkeer in een of meer richtingen
volledig af te sluiten, dan moet dit zijn aangegeven in het "plan voor
verkeersmaatregelen".

Indien de afsluiting een gevolg is van een opgetreden calamiteit of onvoorziene
omstandigheden terstond de directie en het betrokken bevoegd gezag inlichten.

04 Indien het noodzakelijk is om rijbanen voor verkeer af te sluiten voor
motorvoertuigen, dient dit gedeelte niet langer te zijn dan 60 meter. Dit in verband
met de bereikbaarheid van de percelen voor hulpdiensten.

05 Tenzij zulks redelijkerwijs niet kan worden verlangd, dient de aannemer zorg te
dragen dat bedrijven voor al het voor hen bestemde verkeer ten alle tijden vanuit
€én richting bereikbaar blijven.

Indien een tijdelijke onbereikbaarheid niet voorkomen kan worden, treedt de
aannemer tijdig in overleg met de betrokkenen en legt de gemaakte afspraken vast.
Een afschrift hiervan verstrekt hij hiervan aan de directie.

06 Tenzij zulks redelijkerwijs niet kan worden verlangd, dient de aannemer zorg te
dragen dat omliggende woningen voor langzaam verkeer (voetgangers en
fietsverkeer) altijd bereikbaar blijven.

De aannemer stelt daartoe loopschotten, e.d. tijdelijk beschikbaar, brengt deze aan,
onderhoudt deze, en verwijdert deze na afloop.

62 13 INFORMATIE-OVERDRACHT - VERKEERSMAATREGELEN W.I.U.

62 13 01 ALGEMEEN
02 In aanvulling op het bepaalde in artikel 62.12.01 lid 01 van de Standaard wordt
bepaald dat de verkeersmaatregelen tevens dienen te zijn afgestemd met de eisen
van:
a. de lokale verkeerspolitie;
b. wegbeheerder Gemeente Zwartewaterland.

04 De directie is bevoegd, zonder dat de aannemer aanspraak kan maken op
schadevergoeding, bepaalde werkzaamheden niet te laten aanvangen, te doen
onderbreken of te doen beéindigen indien de veiligheid en/of afwikkeling van het
verkeer op de openbare weg dit naar haar mening vereist.

62 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN - VERK.MAATR. W.I.U.

62 15 01 ALGEMEEN
21 De in dit hoofdstuk genoemde voorzieningen, waarvan de aanwezigheid niet meer
door de omstandigheden wordt gevorderd, moeten op eerste aanzegging van de
directie worden verwijderd, worden afgedraaid of worden afgedekt.
Indien nodig, moeten zij weer worden geplaatst, respectievelijk zichtbaar worden
gemaakt..
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64 FLORA EN FAUNA
64 0 FLORA- EN FAUNAMAATREGELEN EN -VOORZIENINGEN, ALGEMEEN
64 01 GEDRAGSCODE

64 01 01 ALGEMEEN

01 Op dit werk is de Gedragscode Flora en Fauna van de gemeente Utrecht van
toepassing. Te vinden op de website:
https://www.zwartewaterland.nl/_flysystem/media/gedragscode-utrecht.pdf

02 Eventuele werkzaamheden die uit de gedragscode naar voren komen en die niet in
het bestek zijn opgenomen, worden op regie of op een stelpost verrekend. De
beoordeling van de noodzaak van en de wijze waarop deze werkzaamheden
worden uitgevoerd, gebeurt door een terzake kundige.

64 01 02 PLAN VAN AANPAK FLORA EN FAUNA

01 Het plan van aanpak Flora en Fauna dient te worden opgesteld door een ter zake
kundige op het gebied van de Wet natuurbescherming. Zie de gedragscode voor
meer informatie over de voorwaarden waaraan een ter zake kundige dient te
voldoen.

02 Het plan van aanpak dient rekening te houden met de gedragscode van de
gemeente Utrecht.

03 In het plan van aanpak dienen de volgende onderwerpen aan bod te komen:
- (beschermde) soorten en natuurgebieden in en bij het werkterrein;
- hoe om te gaan met de beschermde soorten en natuurgebieden in relatie tot de
werkzaamheden,;
- hoe om te gaan met vrilkomende materialen in relatie tot soortbescherming
- inzet deskundig personeel;
- controle- en overlegmomenten;
- overdracht van eventuele waarnemingen en/of resultaten van monitoring.

80 FUNDERINGSLAGEN
80 1 Verhardingslagen van steenmengsel
80 12 EISEN EN UITVOERING LAGEN VAN STEENMENGSEL

80 12 20 VERWERKEN STEENMENGSELS
01 De vlakheid van de verhardingslaag van steenmengsels mag direct voor het
aanbrengen van de volgende funderings-/ verhardingslaag onder een rei van 3 m
lengte geen grotere afwijking vertonen dan 20 mm.
02 De afwerkhoogte dient parallel te lopen met de definitieve aanleghoogte van de
bestrating.

80 17 MEET- EN VERREKENMETHODE VERHARDINGSLAAG VAN
STEENMENGSEL

80 17 10 DRAAGKRACHT VERHARDINGSLAAG VAN STEENMENGSELS
01 Na het afwerken van de verhardingslaag van steenmengsels moeten, indien er
twijfel bestaat aan de draagkracht van de ondergrond, plaatbelastingsproeven
worden uitgevoerd. Een minimale waarde van 850 kg/cm2 moet bereikt worden.
81 BITUMINEUZE VERHARDINGEN

81 1 Voorbereidende werkzaamheden
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01

01
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EISEN EN UITVOERING - VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

Afwerken aardebaan

De vlakheid van de aardebaan mag, direct voor het aanbrengen van de eerste
verhardingslaag, onder een rei van 3 m lengte geen grotere afwijking vertonen dan
20 mm.

FREZEN VAN ASFALTVERHARDINGEN

Indien het schadebeeld daartoe aanleiding geeft is de directie bevoegd om slechte
plekken dieper te laten frezen dan in een bestekspost is omschreven. De
verrekening hiervan vindt plaats overeenkomstig het gestelde in artikel 81.17.01 van
dit bestek.

BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN VOORBEREIDENDE
WERKZAAMHEDEN

ALGEMEEN
Tot het frezen van verhardingen behoort tevens het schoonmaken van de
gefreesde verharding, eventueel met perslucht.

Gefreesde aansluitingen, die door het openbaar verkeer worden bereden, aanvullen
met (koud-)asfalt over een lengte van ten minste 1,00 meter.

MEET- EN VERREKENMETHODEN VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

MEET- EN VERREKENMETHODEN VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
Voor de bepaling van de hoeveelheid gefreesde opperviak volgens artikel 81.12.02
lid 01 van dit bestek worden dieper gefreesde oppervlakken vermenigvuldigd met
een factor 'd'".

De factor 'd' wordt bepaald door deling van de te frezen dikte door de in de
bestekspost genoemde maximale dikte.

Asfaltverhardingen
EISEN EN UITVOERING ASFALTVERHARDINGEN

Verwerken van asfalt

In aanvulling op het gestelde in artikel 81.22.06 van de Standaard geldt het volgende:

- plaatselijke verbredingen gelijktijdig in het normale profiel met de afwerkmachine
aanbrengen.

- voor het aanbrengen van een asfaltlaag moet een onderliggende aangebrachte
asfaltlaag zijn afgekoeld tot een temperatuur lager dan 60 graden Celsius.

In afwijking op het gestelde in artikel 81.22.06 lid 03 van de Standaard geldt dat de

opeenvolgende lagen asfalt zodanig aanbrengen dat de langsnaden of dwarsnaden

verspringend, trapsgewijs, ten minste 0,25 m van elkaar verwijderd zijn.

Alle dwars- en langsnaden van deklaag en bovenste tussenlaag (binderlaag) dienen

behandeld te worden zodat de naden dichtvloeien nadat het warme asfalt is

aangebracht.

HOOGTELIGGING

De afwijking in hoogteligging van de bovenkant van de verharding ten opzichte van
het voorgeschreven profiel mag ten hoogste 10 mm bedragen. Bij aansluiting aan
naastliggende asfaltverhardingen mag er geen afwijking in hoogteligging zijn.

RISICOVERDELING EN GARANTIES ASFALTVERHARDINGEN
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81 24 08 GEGEVENS VOORONDERZ., BEDRIJFSCONTR. EN GEG. TBV GARANTIE
01 In aanvulling op artikel 81.24.08 lid 01 van de Standaard houdt de aannemer tot het
einde van de garantieperiode voldoende deelmonsters in voorraad ten behoeve van
de controle door de opdrachtgever.

83 ELEMENTENVERHARDINGEN
83 1 Straatwerk
83 12 EISEN EN UITVOERING STRAATWERK

83 12 02 EISEN AAN DE UITVOERING

03 Aannemer dient te werken volgens CROW-publicatie 324 'Verantwoord
aanbrengen elementenverharding'.

Aannemer vrijwaart de opdrachtgever van boetes van de Nederlandse
Arbeidsinspectie, Arbo-dienst of soortgelijke bevoegde instantie als hij wenst af te
wijken van bovengenoemde werkwijze.

07 In aanvulling op paragraaf 6 lid 11 en 12 van de UAV 2012, bij het niet nakomen van
de wettelijke verplichtingen voor het machinaal aanbrengen van straatwerk door de
aannemer (of zijn onderaannemer) volgens Arbeidsomstandighedenbesluit, is de
directie gemachtigd het werk stil te leggen op straffe van een dwangsom van €
1000,-- per gebeurtenis. Dit bedrag zal op de aanneemsom worden ingehouden.

83 12 03 UITVOERING KANTOPSLUITINGEN EN GOTEN

01 Gootlagen van goottegels afm. 300x150 mm maximaal 30 mm kantelen ter
verkrijging van afschot.

02 Goten en gootlagen voorzien van afschot naar kolken.

03 Het pasmaken van betontegels en betonbanden dient te gebeuren door middel van
nat zagen.
Het pasmaken van overige betonmaterialen dient uitgevoerd te worden door middel
van knippen met een hydraulische lamellenknipper.
Het pasmaken van gebakken materialen dient te gebeuren door middel van kappen.

04 De aansluiting van trottoirbanden op kolken dient zanddicht te zijn.

83 12 05 MECHANISCH AANBRENGEN VAN ELEMENTENVERHARDING

01 Het aanbrengen van elementenverharding dient in overeenstemming te zijn met
hetgeen verwoord is in CROW-publicatie 324 'Verantwoord aanbrengen
elementenverharding', zoals deze drie maanden voor de dag van aanbesteding
luidt.
CROW-publicatie 324 is verkrijgbaar bij CROW te Ede. Tot deze publicatie
behoren mede, als waren zij er letterlijk in opgenomen, de door CROW uitgegeven
aanvullingen en aanvullende richtlijnen zoals deze vanaf de verschijningsdata
luiden. Indien in de aanvullingen of vermeld, geldt deze datum als
verschijningsdatum.

83 16 BOUWSTOFFEN STRAATWERK

83 16 12 BETON VOOR STEUNRUGGEN
01 De sterkteklasse van het beton voor het stellen van trottoirbanden en
geleideblokken moet zijn B25, milieuklasse 3 met een nominale korrel van 16 mm
en consistentiegebied 1 (aardvochtig).

83 17 MEET- EN VERREKENMETHODEN STRAATWERK
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83 17 03 MEETMETHODE T.B.V. HOEVEELHEIDSBEPALING
03 Kantlagen behoren tot de rijpbaan en worden verrekend in de m2 van de rijbaan.
04 In de hoeveelheid resultaatsverplichting is het zaagwerk van bestratingsmateriaal,
kantopsluitingen etc. inbegrepen.
05 De hoeveelheid cementspecie en beton wordt bepaald door meting in de middelen
van vervoer op de plaats van verwerking bij aanvoer per vrachtauto. Bij aanvoer per
betonmixer geldt de inhoud volgens bestel-vrachtbon.
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Behoort bij: BI2936-RHD-2Z-ZZ-T-C-000002
Bouwrijp maken bedrijventerrein Zevenhont Oost

INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:

gevestigd te:
KVK-nummer:

C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire
naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor:
BI12936-RHD-Z2Z-Z2Z-T-C-000002

Bouwrijp maken bedrijventerrein Zevenhont Oost

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen
waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van
de aannemingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW
Bepalingen (Standaard 2020).

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de
inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle
zakenin het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te
vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de
bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde
aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals
deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.
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Gedaan op (datum), te (plaats).
De inschrijver(s)
A) (handtekening)

(naam)
(functie)

B) (handtekening)

(naam)
(functie)

C) (handtekening)

(naam)
(functie)
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Bouwrijp maken bedrijventerrein Zevenhont Oost

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen
(Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)

gevestigd te:
B)

gevestigd te:
C)

gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire
naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)



RAWO0009-143430

HASKONINGDHV NEDERLAND B.V. a company of Royal HaskoningDHV
Bouwrijp maken bedrijventerrein Zevenhont Oost
Gemeente Zwartewaterland Besteknr. BI2936-RHD-Z2Z-ZZ-T-C-000002

3e WERKBESTEK

Bladnr.

2 van 11

IBESTEKS-
POST-
INUMMER

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

[TOTAAL BEDRAG
IN EURO

1

11

110

1101

110120
110130

1102

110210
110220

1103

110310
110320

111

111110
111120

112
112010
113
113010
114
1141
114120
114130
114140
114150
1142
114210
114220
114230
114240
114250
114260
117

117110
117120

118
118010
118020
118030
13

131

131310

VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN ALGEMEEN
COMMUNICATIE EN VOOROPNAME

Communicatie

Informatievoorziening aanwonenden.
Afstemmingsoverleg belanghebbenden.

Bouwkundige vooropnames

Uitvoeren bouwkundige vooropname, panden
Uitvoeren bouwkundige na-opname, panden

Vooropnames wegen

Verrichten vooropnames wegen
Verrichten na-opnames wegen

OPRUIMINGSWERKZAAMHEDEN ALGEMEEN

Schonen terrein.
Schoonhouden wegen en verhard terrein

TOEGANG TOT HET WERKGEBIED
Toepassen tijdelijke dam met duiker
PROEFSLEUVEN

Graven proefsleuf.

BEMALINGEN

TOEPASSEN BEMALINGEN

Toepassen bemaling dmv horizontale drain t.b.v. riolering
Toepassen bronbemaling t.b.v. pompput.

Toepassen bronbemaling t.b.v. vaarduikers

Toepassen open bemaling t.b.v. duikers 300+2800mm

BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN BEMALINGEN

Toepassen tijdelijke afdamming
Aanbrengen debietmeetpunt.
Opnemen standen debietmeetpunten.
Opstellen gedetailleerd bemalingsplan
Toepassen peilbuizen

Opstellen bemalingsadvies

TOEPASSEN RIJPLATEN

Toepassen rijplatenbaan.
Toepassen rijplatenbaan.

Meting, volumebepaling

Uitvoeren inmeting DTM depot.

Uitvoeren eindmeting DTM depot.
Volumeberekening m.b.v. DTM depots
VERWIJDEREN VERHARDINGEN

.. VERWIJDEREN BETONSTRAATSTENEN

Opbreken betonstraatstenen KF (afvoer)

EUR
EUR

EUR
EUR

EUR
EUR

EUR
EUR

EUR

m

EUR
EUR
EUR

st
st
EUR
EUR
EUR
EUR

EUR

EUR
EUR
EUR

m2

10,00

1.950,00

25,00
1,00

100,00

40,00

ZZZZ2Z2Z<

<Z

Z2Z22Z




RAWO0009-143430

HASKONINGDHV NEDERLAND B.V. a company of Royal HaskoningDHV
Bouwrijp maken bedrijventerrein Zevenhont Oost
Gemeente Zwartewaterland Besteknr. BI2936-RHD-Z2Z-ZZ-T-C-000002

3e WERKBESTEK

3van 11

IBESTEKS-
POST-
INUMMER

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

131320

137

137110
137120

139
139510
139520
139530
14
141150
15

157

157110
157910

158

158210

16

162

162010

17

175

175020
175030

177
177010
177020
177030
177040
177050
18

181
181210
181310
181320
181350
182
182110
182120
182130
183

183110

Opbreken betonstraatstenen KF (hergebruik)
VERWIJDEREN VERHARDINGSLAAG VAN BETON

Opbreken ongewapende betonverharding 0,15 m
Zagen betonverharding 150 mm

VERWIJDEREN BIJZONDERE VERHARDING
Opnemen prefab betonplaten, 2 x 2 m.
Opnemen prefab betonplaten, 2 x 1 m.
Opnemen prefab betonplaten, 2 x 1 m.
VERWIJDEREN FUNDERING

Verwijderen teervrije funderingslaag, hergebruik
VERWIJDEREN RIOLERING

VERWIJDEREN PUTTEN

Verwijderen put in weiland naast persleiding
Verwijderen putrand met deksel.

VERWIJDEREN STRAATAFWATERING
Verwijderen straatkolk; eendelig.

VERWIJDEREN KABELS EN LEIDINGEN
VERWIJDEREN LEIDINGEN

Verwijderen persleiding PVC @63mm, incl. grondwerk.
VERWIJDEREN TERREININRICHTING
VERWIJDEREN HEKWERKEN

Verwijderen weidehek.
Verwijderen vast hek (hout), geen waarde.

VERWIJDEREN DUIKERS

Verwijderen duiker PVC-buis, naar gemeentewerf
Verwijderen duiker PVC-buis, afvoer

Verwijderen betonnen duiker 2300mm
Verwijderen betonnen duiker g400mm
Verwijderen betonnen duiker 2900mm

VERWIJDEREN GROEN

VERWIJDEREN GRAS

Opschonen sloten 1 tot 3 m3/m

Maaien gewas.

Klepelen van te dempen watergang.

Frezen bovengrond voorafgaand aan grondwerk
VERWIJDEREN BOMEN

Verwijderen bomen, stamdiameter tot 0,25 m
Verwijderen bomen, stamdiameter van 0,25 tot 0,50 m
Verwijderen bomen, stamdiameter van 0,50 tot 0,75 m

VERWIJDEREN BEPLANTING

Verwijderen begroeiing.

m2
m2

m2

st
st

st

st

33333

are

are

st
st

are

20,00

1.550,00
5,00

20,00
6,00
2,00

20,00

1,00

380,00

7,00
20,00

75,00
25,00
15,00
10,00
10,00

2.450,00
1.800,00
4.900,00
1.800,00

59,00
35,00
20,00

18,00

<<
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2
21

211
211010
211020
211030
213

213140
213160

214

214120

215

215110
215120

22

221
221110
221120
221130
224
224110
23

231
231110
231120
231130
232
232110
232120
232130
233
233110
234

234210
234220

235

235110

236

236110

237

GRONDWERKEN

GROND ONTGRAVEN

GROND ONTGRAVEN T.B.V. SLEUF

Grond ontgraven t.b.v. sleuf vaarduikers

Grond ontgraven t.b.v. sleuf riolering

Grond ontgraven t.b.v. sleuf riolering (industrie)

GROND ONTGRAVEN T.B.V. WATERGANG

Grond ontgraven t.b.v. watergang 1 tot 3 m3/m
Grond ontgraven t.b.v. waterbassin ca. 30 m3/m

GROND ONTGRAVEN UIT CUNET
Grond ontgraven uit cunet wegen e.d.
GROND ONTGRAVEN UIT DEPOT

Grond ontgraven uit depot t.p.v. rotonde
Grond ontgraven uit depot op 2 km

GROND VERVOEREN

GROND VERVOEREN NAAR PLAATS VERWERKING
Grond vervoeren binnen het werkterrein.

Grond aanvoeren uit depot t.p.v. rotonde op 2km.
Veen vervoeren naar depot op 2 km.

GROND VERVALT AAN AANNEMER

Veen afvoeren (vervalt aan aannemer)

GROND VERWERKEN

AANVULLEN SLEUF

Aanvullen sleuf vaarduikers

Aanvullen sleuf riolering

Aanvullen sleuf riolering (industrie)

GROND VERWERKEN IN TERREINOPHOGING
Grond verwerken in compartimenteringsdijk
Grond verwerken in onderhoudspad

Zand verwerken in toekomstig bedrijventerrein
GROND VERWERKEN IN WATERGANG

Grond verwerken in te dempen sloot en/of dam

GROND VERWERKEN IN CUNET

Zand verwerken in cunet, in de natte
Grond verwerken in cunet, in de droge

GROND VERWERKEN IN GROENSTROKEN
Grond verwerken in groenstrook

GROND VERWERKEN IN DEPOT

Veen verwerken in depot op 2 km t.b.v. inklinken

GROND VERDICHTEN EN PROFILEREN

m3
m3
m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3
m3
m3

m3

m3

m3

m3

600,00
4.350,00
150,00

8.895,00
11.870,00

102.000,00

6.300,00
61.390,00

25.550,00
6.300,00
110.140,00

53.565,00

600,00
3.850,00
150,00

10.800,00
4.970,00
134.000,00

11.200,00

102.000,00
20.000,00

7.825,00

102.315,00

<<<

<<<

<<<
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237110
237120
237510
25
251210
251310
251320
29

290
290010
293
293110
3
31

310
3101
310110
311
311210
314
316
316120
32

321
321010
321020
321030
321040
321050
321060
33

331
331310
332
332110
332220
332230
332240
332250
333

3331

Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.
Verdichten sleuf riolering d.m.v. slempen
Verdichten grond licht

GROND LEVEREN

Leveren zand in zandbed.

Leveren zand voor aanvulling.

Leveren teelgrond

OVERIGE GRONDWERKZAAMHEDEN
TALUDBEKLEDING

Aanbrengen stapelzoden.

BEMONSTERING DEPOT

Bemonstering veendepot.

KABELS EN LEIDINGEN

ALGEMENE WERKZAAMHEDEN
VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN K&L

Voorzieningen kabels en leidingen

Treffen voorzieningen kabel- en leidingkruisingen
INSPECTEREN RIOLERING

Maken video-opname vanuit riool incl. afsluiten riool.
AFSLUITEN RIOOLBUIS

REVISIE RIOLERING

Inmeten en verwerken revisiegegevens.
BETONBUIZEN

AANBRENGEN RONDE BETONBUIZEN ONGEWAPEN
Aanbrengen betonbuis 1000 mm

Aanbrengen betonbuis 800 mm

Aanbrengen betonbuis 700 mm

Aanbrengen betonbuis 600 mm

Aanbrengen betonbuis 500 mm

Aanbrengen betonbuis 400 mm

PVC-LEIDINGEN

AANBRENGEN PVC-BUIZEN HOOFDRIOOL
Aanbrengen PVC-buis 315 mm hoofdriool.
AANBRENGEN PVC-BUIZEN HUIS-/KOLKAANSLUITI
Aanbrengen PVC-buis 125 mm grijs, incl. grondwerk
Aanbrengen PVC-buis 160 mm grijs, incl. grondwerk
Aanbrengen PVC-buis 160 mm bruin, incl. grondwerk
Aanbrengen PVC-buis 200 mm grijs, incl. grondwerk
Aanbrengen PVC-buis 200 mm bruin, incl. grondwerk

AANBRENGEN PVC-HULPSTUKKEN

Standpijp en bochten

m3

m2

m3
m3
m3

m2

st

EUR

EUR

333333

33333

253.920,00V
4.000,00V
30.400,00V

143.000,00
110.420,00
4.472,00

<<<

60,00V

7,00V

2.415,00V

20,00
400,00
75,00
345,00
385,00
50,00

<<<<<<

1.140,00V

500,00V
260,00V
260,00V
250,00V
150,00V
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333110 |Aanbrengen PVC-buis, standpijp @125 mm grijs. m 60,00V

333120 |Aanbrengen PVC-buis, standpijp @160 mm grijs. m 30,00V

333130 |Aanbrengen PVC-buis, standpijp @160 mm bruin. m 60,00V

333140 |Aanbrengen PVC-bocht 90°+zettingsmof @125 mm st 2,00V

333150 |Aanbrengen PVC-bocht 90°+zettingsmof @160 mm. st 60,00V

3332 T stukken en verlopen

333220 |Aanbrengen PVC-flex. stroom T-stuk @125 mm st 58,00V
333230 |Aanbrengen PVC-verloop 160x125mm st 60,00V

3336 Inlaten
333610 |Aanbrengen PVC-knevelinlaat 315 x 160 mm. st 60,00V
3337 Ontstoppingsstuk
333720 |Aanbrengen PVC-ontstoppingstuk 160 mm. st 120,00V
34 DRUKRIOLERING

341 AANBRENGEN PVC DRUKLEIDING

341110 |Aanbrengen persleiding PVC @63mm, incl. grondwerk m 55,00V
341120 |Aanbrengen PVC-hulpstuk, getrokken bocht 45°. st 4,00V
341130 |Aanbrengen PVC-hulpstuk, getrokken bocht 90°. st 1,00V
341140 |Aanbrengen PVC-hulpstuk, afsluitkap st 1,00V
341150 |Maken aansluiting nieuwe op oude persleiding 63mm st 1,00V
341160 |Maken aansluiting persleiding 263mm op ontvangstput st 1,00V
341170 |Beproeven drukleiding na kruising sloot + leidingen EUR N
341180 |Beproeven drukleiding na aansluiting ontvangstput EUR N
341190 |Tijdelijke voorzieningen t.b.v. drukriolering. st 2,00V

342 AANBRENGEN PE-DRUKLEIDINGEN

342110 |Aanbrengen PE-buis @110 mm, EL-LAS incl. grondw. m 635,00V
342120 |Beproeven drukleiding. EUR N
37 PUTTEN

371 BETON PUTTEN

371110 |Aanbrengen betonput 900 of vierkant 800 mm st 26,00V
371160 |Aanbrengen betonput @1200 of vierkant 1000 mm st 8,00V
371190 |Aanbrengen betonput vierkant 1250 mm. st 9,00V
371210 |Aanbrengen betonput vierkant 1500 mm. st 1,00V
371290 |Maken betonput hondehok vierkant 800 mm. st 1,00V

372 KUNSTSTOF PUTTEN

372010 |Aanbr. ontvangstput 21000mm, Tegra put t.b.v. 863mm st 1,00
372020 |Aanbr. ontvangstput 21000mm, Tegra put t.b.v. 3110mm st 1,00

<<

374 AFDEKPLATEN
374110 |Toepassen afdekplaat beton st 42,00V
375 POMPPUT

3750 Aanbrengen pompput e.d.

375010 |Aanbrengen pompput 1600x1600x4200mm st 1,00V
375020 |Aanbrengen be- en ontluchtingsput 1000x1330x1750mm st 1,00V

3752 Diversen pompput

375250 |Aanbr. grasbetontegels tbv opstelplaats servicebus m2 18,00V
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378
3781
378110
378120
378180
379
379010
38

381
381410

39

391
391010
391020
391030
391040
391130
391140
392
3920

392050
392070

3921
392110
392120
392130
392140
392150
393
393130
394
394110
4
41
411

411130
411140

4112

411250

4119

PUTRANDEN EN DEKSELS

Aanbrengen putranden

Aanbrengen putrand met deksel, hoog 240 mm TBS.
Aanbrengen putrand met deksel, gekneveld
Aanbrengen selflevel riooldeksel in nieuwe weg
BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN PUTTEN
Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool.
STRAATAFWATERING

AANBRENGEN KOLKEN

Aanbrengen trottoirkolk van beton/gietijzer combinatie.

DRAINAGE, DUIKERS, UITSTROOMBAKKEN EN
MANTELBUIZEN

DRAINAGE

Aanbrengen drains @80 in sleuf riolering t.b.v. slempen
Aanbrengen cunetdrainage PP 3100mm

Aanbrengen put voor horizontale drainage.
Doorspuiten drains van horizontale drainage.
Aanbrengen eindbuis met taludgoot g100mm
Aanbrengen T-stuk met afsluitkap

DUIKERS

Duiker kunststof

Aanbrengen PE duiker 2800mm
Aanbrengen PE duiker 2300mm

Duiker beton (vaarduiker)

Aanbrengen paal van naaldhout t.b.v. vaarduiker.
Aanbrengen houten kesp t.b.v. vaarduiker.
Aanbrengen enkelvoudige ligger.

Aanbrengen betonnen duiker 2500x2500mm wandelpad
Aanbr. betonnen duiker 2500x2500mm onderhoudspad
UITSTROOMVOORZIENINGEN

Aanbrengen uitstroombak incl. grondwerk
MANTELBUIZEN

Aanbrengen mantelbuis t.b.v. derden.
KANTOPSLUITINGEN

BETONBAND PROFIEL 180/200 TB

BETONBAND 180/200X250 MM

Aanbrengen 180/200 x 250, in spramex, recht
Aanbrengen 180/200 x 250, in spramex, gebogen

AANBRENGEN HULPSTUK 180/200x250 MM

Aanbrengen 180/200 mm, verloopband

DIVERSEN BETONBAND 180/200 MM

st
st

EUR

st

33

st
st

st

33

st

3,00
2,00
42,00

118,00

1.300,00
2.550,00
9,00
2.550,00
2,00
60,00

30,00
60,00

60,00
30,00
58,00
16,60
10,80

2,00

270,00

1.710,00
530,00

40,00

<<<

<<<<<<

<<<<<
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NUMMER ERPLICHTING IN EURO
411910 |Pasmaken 180/200 d.m.v. zagen. st 240,00V
45 OPSLUITBANDEN

451 OPSLUITBAND PROFIEL

451110 |Aanbrengen opsluitbanden van beton 120x250, recht m 250,00V
451120 |Aanbrengen opsluitbanden van beton 200x200, recht m 20,00V
451130 |Aanbrengen opsluitbanden van beton 200x200, bocht m 165,00V
49 BIJZONDERE KANTOPSLUITINGEN

492 GOOTTEGELS

492110 |Aanbrengen goottegels grijs, 300x150x40/45 mm m 2.050,00V
5 VERHARDING

51 ALGEMENE WERKZAAMHEDEN VERHARDING

511010 |Afwerken zandbed t.p.v. aan te brengen fundering m2 11.020,00V
52 FUNDERING

521110 |Aanbrengen Menggranulaat dik 0,25 m, hergebruik m2 20,00V
521310 |Aanbrengen hydraulisch menggranulaat dik 0,35 m m2 11.000,00V
521410 |Aanbrengen straatlaag op een funderingslaag. m2 1.015,00V
53 BETONSTRAATSTENEN

5311 Keiformaat keper

531110 |Aanbrengen betonstraatstenen KF, keper inritten m2 910,00V
531120 |Aanbrengen betonstraatstenen KF, keper Sisalstraat m2 15,00V
531130 |Aanbrengen betonstraatstenen KF, elleboog Sisalstraat |m2 4,00V
532 BETONSTRAATSTENEN; OVERIG

532110 |Aanbrengen molgoot BSS KF 3 strek m 3,00V
56 ASFALTVERHARDINGEN

561 AANBRENGEN ASFALTBETON

5611 Onderlagen

561110 |Aanbrengen 1e onderlaag AC 22 BASE OL-C, 60 mm ton 1.278,00V
561120 |Aanbrengen 2e onderlaag AC 22 BASE OL-C, 60 mm ton 1.278,00V
5612 Tussenlagen

561250 |Aanbr. tussenlaag AC 16 BIND TL-C, 50 mm (MOD) ton 1.018,00V
5614 Deklagen

561480 |Aanbrengen deklaag van SMA-NL 8B, 30 mm ((MOD) ton 550,00V
563 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN ASFALTVERHARDI

5631 Kleeflagen, langs- en dwarsnaden

563120 |Aanbrengen kleeflaag 0.3 kg/m2 (normaal) m2 8.520,00V
563150 |Aanbrengen gemodificeerde kleeflaag (dunne deklagen) |m2 16.280,00V
563190 |Voorkomen van langs- en dwarsnaden van asfalt. EUR N
58 GRASVELDWAPENINGEN

582210 |Aanbrengen grasbetontegels. m2 85,00V
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593

593510
593520

6

66

661

661210
661220

7
72
720010
720020
720030
720040
720050
73

731
731020
731040
731050
731060
74
740010
740020
740030
75

750010
750020

8
80
801120
81
810010
810020
810030
810040
810050
82

821
821010
821030
821050

822

AANBRENGEN BIJZONDERE BESTRATING

Aanbrengen prefab betonplaten, 2x2m tpv uitstroom
Aanbrengen prefab betonplaten, 2x2m tpv verzamelpl.

TERREININRICHTING
OEVERWERKEN
OEVERBESCHERMING

Aanbrengen beschoeiing van damplanken
Aanbrengen stalen hoekstrip

GROENVOORZIENINGEN
ZAAIEN

Inzaaien zand in zandbed berm + uitgeefbaar terrein
Inzaaien zand in zandbed berm

Inzaaien bermen industrieterrein

Inzaaien taluds

Inzaaien bosplantsoen

BOMEN
PLANTEN NIEUWE BOMEN
Planten bomen, kluitgoed, maat 16-18.

Controleren en herstellen boomvoorziening.
Controleren bomen door visuele inspectie.

Onderhoudswerkzaamheden in periode van nazorg na
oplevering van aanplantwerkzaamheden (RAW-bestek).

BOSPLANTSOEN

Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal.
Planten van bosplantsoen.
Water geven bosplantsoen na aanplant

BEPLANTING

Planten van kruidachtigen, riet
Planten van kruidachtigen, Gele lis

WERK VAN ALGEMENE AARD
VERKEERSMAATREGELEN

Maken verkeersplan.

WERKPLANNEN

Vervaardigen gedetailleerd werkplan.
Veiligheids- en gezondheidsplan.

Opstellen algemeen tijdschema.

Opstellen projectkwaliteitsplan.

Opstellen rapportages Wet Natuurbescherming
INZETTEN WERKNEMERS EN MATERIEEL
WERKNEMERS

Inzetten werknemer. (grondwerker)

Inzetten werknemer. (stratenmakersploeg)

Inzetten werknemer met bosmaaier of motorzaag

MATERIEEL

st
st

st

are
are
are
are
are

EUR
EUR
EUR

st
st

EUR

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

uur
uur
uur

12,00V
49,00V

110,00V

1.336,00
20,00

100,00
158,00

351,00

9.450,00
9.450,00

1.500,00
1.500,00

40,00
40,00
40,00

\
\
70,00V
\
\

Z2Z2ZZ2Z22
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822010
822020
822040
822060
822070
822080

87

870010

Inzetten vrachtauto.

Inzetten hydraulische graafmachine.
Inzetten wiellader. >1,5m3

Inzetten tractor met grondkar
Inzetten dumper

Inzetten veegzuigwagen

REVISIE

Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens.

SUBTOTAAL

uur
uur
uur
uur
uur
uur

EUR

40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00

<<<<<K<




RAWO0009-143430 HASKONINGDHV NEDERLAND B.V. a company of Royal HaskoningDHV Bladnr. 11 van 11
Bouwrijp maken bedrijventerrein Zevenhont Oost 3e WERKBESTEK
Gemeente Zwartewaterland Besteknr. BI2936-RHD-Z2Z-ZZ-T-C-000002

IBESTEKS- [EEN- HOEVEELHEID PRIJS [TOTAAL BEDRAG
POST- OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- PER EENHEID IN EURO
NUMMER ERPLICHTING IN EURO
TRANSPORT SUBTOTAAL
9 Staartposten
91 Eenmalige kosten
910010 |Inrichten werkterrein. EUR N
910020 |Opruimen werkterrein. EUR N
910030 |Aan- en afvoer materieel EUR N
910040 |Meet- en rekenwerkzaamheden EUR N
919980 |Overige eenmalige kosten EUR N
919990 |Korting EUR N
92 Uitvoeringskosten
929990 |Uitvoeringskosten EUR N
93 Algemene kosten
939990 |Algemene kosten EUR N
94 Winst en risico
949990 |Winst en risico EUR N
95 Stelposten
950010 |Stelpost kleine leveringen en werkzaamheden EUR 25.000,00V
950020 |Stelpost acceptatiekosten EUR 5.000,00V
950030 |Stelpost verkeersmaatregelen EUR 10.000,00V
950040 |Stelpost verrekening grondwateronttrekking EUR 15.000,00V
96 Bijdragen
960010 |Bijdrage RAW-systematiek (0,15%) EUR N
AAannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen [EUR
Gedaan te
De 20..
De inschrijver(s),




