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Behoort bij: DSZ-01-2023

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende  

bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A) 

gevestigd te: 

B) 

gevestigd te: 

C) 

gevestigd te: 

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een 

natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
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BESTEKS-

POST-

NUMMER

OMSCHRIJVING

EEN-

HEID

HOEVEELHEID

RESULTAATS-

VERPLICHTING

PRIJS

PER EENHEID

IN EURO

TOTAAL BEDRAG

IN EURO

1 OPRUIMINGSWERKEN

11 VERWIJDEREN VERHARDINGEN

111 BETONMATERIALEN

1111 Betonstraatstenen

111170 Opbreken betonstraatstenen keiformaat (b>3m). m2 20,00 V

1115 Overige betonelementen

111520 Opnemen verharding van prefab. betonplaten. m2 32,00 V

115 ASFALTBETONVERHARDING

1152 Zagen

115220 Zagen asfaltverharding ca. 150 mm (t.b.v. opbreken). m 30,00 V

1155 Opbreken

115510 Opbreken asfaltverharding, 0,15 m (b >3 m). m2 3.400,00 V

115520 Opbr. asfaltverharding teerhoudend, 0,15 m (b >3 m). m2 100,00 V

119 FUNDERING/HALFVERHARDING

1191 Hoogovenslakken

119110 Verw. fund. van 250 mm hoogovenslakken (b>3 m). m2 3.400,00 V

1195 Diverse funderingen

119530 Verwijderen halfverharding m2 2.600,00 V

119540 Verwijderen inlage van kunststof m2 2.600,00 V

119550 Funderingsmateriaal opslaan in depot, incl. vervoeren ton 1.365,00 V

119560 Aanbrengen inlage van kunststof. m2 550,00 V

119570 Vervoeren menggranulaat ton 1.365,00 V

119580 Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 7.100,00 V

119590 Verwijderen inlage van kunststof m2 550,00 V

12 VERWIJDEREN KOLKEN/PUTRANDEN

120050 Verwijderen putrand met deksel. st 2,00 V

13 VERWIJDEREN RIOLERING

1390 Inspectieputten

139030 Verwijderen inspectieput (comb. metselwerk/beton). st 2,00 V

1395 Duikers

139530 Verwijderen duiker - PVC-buis m 40,00 V

139540 Verwijderen duiker - PVC-buis m 6,00 V

139550 Verwijderen betonnen duiker - elementen m 60,00 V

18 VERWIJDEREN BEGROEIING
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1801 Bomen

180110 Verwijderen bomen. diam 0,25 - 0,50 m st 7,00 V

1802 Struiken

180210 Verwijderen begroeiing. are 400,00 V

180220 Verwijderen begroeiing. are 65,00 V

1804 Gewas

180410 Maaien gewas. are 750,00 V

180420 Frezen zode. are 750,00 V

19 VERWIJDEREN WATERBOUWKUNDIGE WERKEN

191 VERWIJDEREN DAMWAND

1913 Houten damwand

191310 Verwijderen en afvoeren houten damwand. m 700,00 V

1918 Verankering

191890 Verwijderen en afvoeren houten gording. m 700,00 V

193 VERWIJDEREN FAUNAVOORZIENING

193030 Verwijderen faunavoorziening m 350,00 V

194 VERWIJDEREN STAAL

1945 Staalconstructie

194530 Verwijderen en afvoeren stalen buis st 1,00 V

194540 Verwijderen en afvoeren stalen buis st 12,00 V

194550 Verwijderen en afvoeren stalen steiger st 1,00 V

195 VERWIJDEREN BETONWERK

195010 Slopen en afvoeren gewapend beton. m3 30,00 V

198 VERWIJDEREN VAN HOUT

198010 Verwijderen en afvoeren houten loopbrug st 1,00 V

2 GRONDWERK

21 GROND ONTGRAVEN

2101 Klasse industrie

210110 Grond ontgraven uit leeflaag, klasse industrie m3 17.275,00 V

210120 Grond ontgraven uit het tijdelijk depot m3 17.275,00 V

210130 Grond ontgraven uit leeflaag, klasse industrie m3 7.947,00 V

2102 Klasse altijd toepasbaar
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210210 Grond ontgraven uit bestaand maaiveld, klasse altijd m3 95.277,00 V

toepasbaar

210220 Grond ontgraven uit cunet BRM/WKO, klasse altijd m3 29.929,00 V

toepasbaar

2103 Graven proefsleuven

210310 Graven proefsleuf. m 100,00 V

2140 Grond ontgraven watergangen

214020 Slibvrij ontgraven uit watergang (vak 3) m3 291,00 V

214030 Slibvrij ontgraven uit watergang (vak 4) m3 685,00 V

214040 Slibvrij ontgraven uit vijver 1 en 2 m3 368,00 V

214050 Grond ontgraven uit verdiepen watergang m3 270,00 V

22 GROND VERVOEREN

2201 Klasse industrie

220110 Grond vervoeren naar depot, klasse industrie m3 17.275,00 V

220120 Grond vervoeren binnen werk, klasse industrie m3 25.222,00 V

2202 Klasse Altijd Toepasbaar

220220 Grond vervoeren naar plaats van verwerking, klasse altijd m3 125.476,00 V

toepasbaar

220230 Vrijgekomen slib vervoeren naar plaats van verwerking, m3 1.344,00 V

klasse altijd toepasbaar

23 GROND VERWERKEN

2301 Klasse industrie

230110 Grond verwerken in vijvers, klasse industrie m3 25.222,00 V

230120 Grond verwerken in tijdelijke depot, klasse industrie m3 17.275,00 V

2302 Klasse Altijd Toepasbaar

230210 Grond verwerken in bouwvelden & bermen, altijd m3 65.735,00 V

toepasbaar

230220 Grond verwerken in vijvers, altijd toepasbaar m3 2.618,00 V

230230 Grond verwerken in dam m3 2.065,00 V

230240 Grond verwerken in depot, klasse atlijd toepasbaar m3 55.058,00 V

230250 Slib verwerken in depot, klasse atlijd toepasbaar m3 1.344,00 V

2303 Zand

230310 Zand verwerken in cunet BRM/WKO/Riool/Nuts-tracés m3 42.392,00 V

230320 Zand verwerken in voorbelasting, +0.50 m NAP m3 840,00 V

230330 Zand verwerken in voorbelasting, +0.70 m NAP m3 2.914,00 V

230340 Zand verwerken in voorbelasting, +0.80 m NAP m3 56.379,00 V

230350 Zand verwerken in voorbelasting, +1.30 m NAP m3 12.364,00 V

230360 Zand verwerken in voorbelasting, +1.50 m NAP m3 32.341,00 V

230370 Zand verwerken in voorbelasting, +2.00 m NAP m3 16.135,00 V

2312 Zakbaken
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231220 Plaatsen zakbaken st 158,00 V

2349 Verdichten/profileren

234920 Verdichten zand in cunet BRM/Nuts/WKO/Riool m3 42.392,00 V

234980 Verdichten zand, voorbelasting m3 120.973,00 V

234990 Profileren van oppervlakken. m2 175.000,00 V

27 SANERINGSWERKEN

271 ALGEMEEN

271010 Voorkomen verspreiden verontreiniging. EUR N

272 INRICHTEN TERREIN

272010 Toepassen rijplatenbaan. EUR N

272020 Toepassen afzetting saneringslocatie EUR N

272050 Verontr.aspecten en veiligheidsklassen EUR N

272060 Toepassen wasplaats keer 1,00 V

272070 Opstellen saneringsdraaiboek en V&G-plan. EUR N

273 OPRUIMEN TERREIN

273010 Schonen terrein. EUR N

274 GROND ONTGRAVEN

274010 Grond ontgraven uit vijver 2, chroom, niet toepasbaar m3 338,00 V

274050 Maatregelen tegen het verwaaien van stortmateriaal EUR N

275 GROND AFVOEREN

275010 Grond vervoeren. m3 338,00 V

3 LEIDINGWERK

31 DRAINAGE

3101 Cunet, terrein- en zettingsdrainage

310110 Lev + aanbrengen blinde drain Ø 80 mm. m 365,00 V

310120 Lev + aanbrengen cunetdrainage Ø 80 mm. m 7.212,00 V

310130 Aanbrengen hulpstukken voor horizontale drainage. st 73,00 V

310140 Aanbrengen kunststofdrains t.b.v. verticale drainage. m 158.430,00 V

310150 Aanbrengen kunststofdrains t.b.v. verticale drainage. m 157.547,00 V

35 BEMALING

3500 Toepassen bemaling

350010 Aanbrengen spanningsbemaling. EUR N

350020 Instandhouden spanningsbemaling. dag 180,00 V

350030 Verwijderen spanningsbemaling. EUR N

350040 Aanbrengen open bemaling. EUR N

350050 Instandhouden open bemaling. EUR N

350060 Verwijderen open bemaling. EUR N
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3510 Opstellen bemalingsplan

351010 Opstellen bemalingsplan EUR N

3511 Aanbrengen lozingspunten en debietmeters

351110 Aanbrengen debietmeetpunt. st 1,00 V

351120 Aanbrengen voorzieningen lozingspunt. EUR N

8 DIVERSEN

81 ALGEMENE WERKZAAMHEDEN

810020 Schoonhouden wegen. EUR N

810050 Ter beschikking stellen rijplaten EUR N

810080 Opstellen BLVC-plan. EUR N

810090 Toepassen BLVC-plan. EUR N

810120 Toepassen bouwhekken EUR N

810560 Bereikbaar houden Terra College EUR N

810570 Ter beschikking stellen rijplaten EUR N

82 BESCHIKBAAR STELLEN AAN DE DIRECTIE

820010 Inzetten GWW-sektor groep C uur 40,00 V

820030 Inzetten hydraulische rupsgraafmachine. uur 40,00 V

820060 Inzetten vrachtauto. uur 40,00 V

820070 Inzetten wiellader. uur 40,00 V

84 KEURINGEN

840010 Keuringskosten zand (korrelverdeling). EUR N

840020 Keuringskosten (dichtheid zandbaan) st 10,00 V

840130 Partijkeuring niet-vormgegeven bouwstoffen st 1,00 V

86 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN / ONDERZOEKEN

860 DIVERS

860030 Opstellen werkplan fasering uitvoering. EUR N

860040 Uitvoeren werkplan fasering uitvoering. EUR N

862 BESCHERMING BEPLANTING

862010 Opstellen boombeschermingsplan EUR N

862020 Uitvoeren boombeschermingsplan. EUR N

862040 Toepassen ecologisch werkprotocol EUR N

862050 Bomenwacht ETT-er. uur 8,00 V

863 MONITORING/ METINGEN

8635 Uitvoeren metingen

863530 Nul-meting van het terrein EUR N

863540 Inmeting ontgravingscunet EUR N

863550 Inmeten eindsituatie EUR N

863570 Uivoeren monitoring / opstellen grondstromenplan EUR N

863580 Inmeten zakbakens EUR N

SUBTOTAAL
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9 Staartposten

91 Eenmalige kosten

910010 Inrichten werkterrein EUR N

910020 Opruimen werkterrein EUR N

910030 Invullen weekrapporten EUR N

910060 Opstellen revisie. EUR N

910100 Invullen begeleidingsbrieven. EUR N

910110 V&G coördinatie. EUR N

910130 Extra uitzetwerk. EUR N

910150 Kosten t.b.v. communicatie VISI EUR N

910230 Inspecteren verkeersmaatregelen. EUR N

919980 Overige eenmalige kosten EUR N

919990 Korting EUR N

92 Uitvoeringskosten

929990 Uitvoeringskosten EUR N

93 Algemene kosten

939990 Algemene kosten EUR N

94 Winst en risico

949990 Winst en risico EUR N

95 Stelposten

950020 Stelpost kleine leveringen EUR 2.500,00 V

950030 Stelpost stortkosten EUR 5.000,00 V

96 Bijdragen

960010 Bijdrage RAW-systematiek (0,15%) EUR N

960020 Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving (0,15%) EUR N

Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen EUR

Gedaan te

De                                             20..

De inschrijver(s),


