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RAW0036-141891 Nota van Ininlichtingen d.d. 22-08-2023 Bladnr. 1
Reinigen, inspecteren en renoveren 2024 - 2027
RAW-Raamovereenkomst, documentnr. B2023-04 d.d. 05-07-2023

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:
RAW-Raamovereenkomst met kenmerk: B2023-04 d.d. 05-07-2023
omschrijving: Reinigen, inspecteren en renoveren 2024 - 2027

In deze nota van inlichtingen zijn de navolgende
onderdelen gewijzigd, toegevoegd en vervallen:

In "Deel 2.1 ALGEMENE GEGEVENS" is de navolgende paragraaf gewijzigd: 04

In "Deel 2.2 NADERE BESCHRIJVING" zijn de navolgende bestekspostnummers gewijzigd:
100010, 16, 17, 52, 611010, 611011, 611012, 612010, 612020, 691010, 822030, 822040,
822050

In "Deel 2.2 NADERE BESCHRIJVING" zijn de navolgende bestekspostnummers vervallen:
201480, 201490, 201500, 201660, 201670, 201680, 211480, 211490, 211500, 211660,
211670, 211680, 214480, 214490, 214500, 214660, 214670, 214680, 880080

Bijlagen:
- Gewijzigde inschrijvingsstaat
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Bladnr. 2

04 Bijlagen
De volgende bijlage behoren tot het bestek:
- Bijlage 1 V&G-plan
- Bijlage 2 Communicatie / Processen Raamovereenkomst RIR incl. Flowchart
- Bijlage 4 Matrix met maatregelen
- Bijlage 5a Snoeien bomen
- Bijlage 5b Werken rond bomen
- Bijlage 6 Model garantieverklaring
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Bladnr. 3

IBESTEKS-
POST-
INUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
ICODE

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID
[TER
INLICHTING

100010

16

17

201480

201490

201500

201660

201670

201680

211480

211490

211500

211660

211670

211680

214480

214490

214500

257199

258199

258199

258199

258199

258199

258199

258199

258199

258199

258199

258199

258199

258199

258199

258199

Voorverkenning t.b.v. leiding- met eventuele putinspectie.

Betreft: opnemen verontreinigingsgraad en

voorverkenning voor alle werkzaamheden op de locaties

waar een leidinginspectie vereist is eventueel in

combinatie met een putinspectie, inclusief het

vervaardigen van werktekeningen.

De voorverkenning wordt verrekend per meter te

reinigen en inspecteren leiding.

Tijdens de voorverkenning dienen de volgende

onderdelen te worden geregistreerd:

a. Verontreinigingsgraad van de leidingen indien
groter dan 20%

b. Waar leidingen dichtgezet dienen te worden

c. Bereikbaarheid van de putten

d. Toegankelijkheid van de putten en leidingen

e. Welke niet bereikbare of niet toegankelijke putten
essentieel zijn voor de uitvoering van de reiniging
en inspectie

f.  Opstelpunten materiaal en materieel

g. De benodigde verkeersmaatregelen

Informatie van a t/m g vastleggen en aanleveren als

apart hoofdstuk in het gedetailleerd werkplan en

ondersteund middels tekeningen en beeldmateriaal

(video of foto's).

Inspecteren riolering

Naast vermelding van toestandsaspecten
overeenkomstig NEN-EN13508-02+A1 dient de
registratie tevens overeenkomstig RIONED rapport
2019-02 plaats te vinden.

Inspecteren riolering tbv voorinspecties reparaties
Naast vermelding van toestandsaspecten
overeenkomstig NEN-EN13508-02+A1 dient de
registratie tevens overeenkomstig RIONED rapport
2019-02 plaats te vinden.

Vervallen.

Vervallen.

Vervallen.

Vervallen.

Vervallen.

Vervallen.

Vervallen.

Vervallen.

Vervallen.

Vervallen.

Vervallen.

Vervallen.

Vervallen.

Vervallen.

Vervallen.

m

281.000,00
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IBESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER

NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
214660 258199 | . . . . . Vervallen.

214670 258199 | . . . . . Vervallen.

214680 258199 | . . . . . Vervallen.

52 | .. Na-inspectie leidingen

..... Rapportage van de reiniging digitaal in Standaard
..... Uitwisselingsformaat en pdf-formaat aanleveren.
..... Naast vermelding van toestandsaspecten
..... overeenkomstig NEN-EN13508-02+A1 dient de
..... registratie tevens overeenkomstig RIONED rapport
..... 2019-02 plaats te vinden.
611010 252799 | . . . . . Op hoogte brengen bestaande putafdekking. st 50,00 F
..... Betreft: vrijgemaakte put uit besteksposten 60
611011 252701 | . . . . . Aanbrengen putrand met deksel. st 50,00
..... Situering blinde/verdekte put vrijgegraven conform
..... bestekpost 60
1. .. .. Afdekplaat verwijderen en vervoeren
..... Vrijgekomen materialen worden geacht voor de
..... opdrachtgever geen waarde te hebben
..... Materialen vervoeren naar een verwerkings- inrichting,
..... na verwerking materialen herbruikbaar
4. . . . |Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel st 50,00 L
..... klasse D400 volgens NEN-EN 124
..... SVA deksel putafdekking, type BASIC-SR, gietijzer
..... kwaliteit GJL250, belastingklasse D400kN, KOMO
..... SVA omranding putafdekking gietijzer/beton, type BASIC
..... hoogte 17 of 24 cm, KOMO
. . .9. . |Putrand op hoogte brengen conform bestekspost

..... 611012
611012 252603 Maken put van metselwerk/beton combinatie. st 50,00 |
3. . ... Put inwendige afmetingen ca. 0,80 x 0,80 m tot 1,00 x st 50,00 |

..... 1,00 m waarvan de afdekplaat is verwijderd.
..... Put onder maaiveld (hoogte ca. 1,50 m)

.3. . . . |Metselwerk; metselstenen steens tot onderkant st 50,00
..... fundering (ca. 0,54 m3) eventueel verjongen tot
..... inwendig 0,80 x 0,80 m vlak onder de afdekplaat
..... Metselstenen: categorie 1, HD 210x100x50 mm st 20.000,00 L
..... (NEN-EN 771-1)

..... metselspecie: M15-1 (NEN 3835), keldermuren
..... Binnenzijde platvol voegen en buitenzijde berapen.

. . . .1. |Afdekplaat van beton prefab gewapend afm. 1,20 x1,20 st 50,00 L
..... m, dik 0,20 m voorzien van een mangat afm. 0,60 x 0,60
..... m

612010 252603 Maken put van metselwerk/beton combinatie. st 15,00 F

..... Put inwendig 0,80 x 0,80 m

..... putnr's: zie tekeningen

..... Grondwerk en verhardingen volgens bestekspostnr. 60
3. .. .. Put geprefabriceerde gewapende betonnen st 15,00

..... bodemplaat, afmetingen 1,64 x 1,64 m, dik 200 mm

..... Hoogte ca. 1,50 tot 2,50 m

.3. . . . |Metselwerk; metselstenen steens tot onderkant st 15,00 |
..... fundering (ca. 1,62 m3)
..... Metselstenen: categorie 1, HD 210x100x50 mm st 17.025,00 L

..... (NEN-EN 771-1)

..... metselspecie: M15-1 (NEN 3835), keldermuren
..... Binnenzijde platvol voegen en buitenzijde berapen.
. .2. . . |In het werk te maken stroomprofiel van beton m3 3,00 L
..... Beton van sterkteklasse C 20/25

..... Milieuklasse: Langdurig nat

..... Carbonatatie: niet van toepassing

..... Dooizouten of chloriden: niet van toepassing
..... Zeewater: niet van toepassing

..... Vorst: niet van toepassing
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IBESTEKS-
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INUMMER
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ICODE

CATALOGUSNUMMER
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1:2:3:4:5:6
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HOEVEELHEID
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INLICHTING

612020

252603

Agressieve omgeving: XA3

Consistentie: aardvochtig

CEM 11I/B LH HS minimaal 300 kg cement per m3 beton
In te metselen element bestaande rioolleiding tot 400
mm breedte

Afdekplaat van beton prefab gewapend afm. 1,20 x1,20
m, dik 0,20 m voorzien van een mangat afm. 0,60 x 0,60
m

Inclusief leveren en aanbrengen gietijzeren rand met
betonvoet en bijbehorend deksel klasse D400 volgens
NEN-EN 124

SVA deksel putafdekking, type BASIC-SR, gietijzer
kwaliteit GJL250, belastingklasse D400kN, KOMO

SVA omranding putafdekking gietijzer/beton, type BASIC
hoogte 17 of 24 cm, KOMO

Maken put van metselwerk/beton combinatie.

Put inwendig 1,00 x 1,00 m

putnr's: zie tekeningen

Grondwerk en verhardingen volgens bestekspostnr. 60
Put geprefabriceerde gewapende betonnen
bodemplaat, afmetingen 1,84 x 1,84 m, dik 200 mm
Hoogte ca. 1,50 tot 2,50 m

Metselwerk; metselstenen steens tot onderkant
fundering (ca. 2,03 m3)

Metselstenen: categorie 1, HD 210x100x50 mm
(NEN-EN 771-1)

metselspecie: M15-1 (NEN 3835), keldermuren
Binnenzijde platvol voegen en buitenzijde berapen.

In het werk te maken stroomprofiel van beton

Beton van sterkteklasse C 20/25

Milieuklasse: Langdurig nat

Carbonatatie: niet van toepassing

Dooizouten of chloriden: niet van toepassing

Zeewater: niet van toepassing

Vorst: niet van toepassing

Agressieve omgeving: XA3

Consistentie: aardvochtig

CEM 11I/B LH HS minimaal 300 kg cement per m3 beton
In te metselen element bestaande rioolleiding van 400
tot 700 mm breedte

Afdekplaat van beton prefab gewapend afm. 1,40 x1,40
m, dik 0,20 m voorzien van een mangat afm. 0,60 x 0,60
m

Inclusief leveren en aanbrengen gietijzeren rand met
betonvoet en bijbehorend deksel klasse D400 volgens
NEN-EN 124

SVA deksel putafdekking, type BASIC-SR, gietijzer
kwaliteit GJL250, belastingklasse D400kN, KOMO
SVA omranding putafdekking gietijzer/beton, type BASIC
hoogte 17 of 24 cm, KOMO

st

st

st

st

st

st

st

m3

st

st

st

10,00

15,00

15,00

15,00

10,00

10,00

14.200,00

2,00

10,00

10,00

10,00
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IBESTEKS-
POST-
INUMMER

CATALOGUSNUMMER

HOOFD-
ICODE
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1:2:3:4:5:6
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[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID
[TER
INLICHTING

691010

822030

822040

822050

880080

100141

620204

620206

620202

100199

1. .. ..
T
(R
2
1.
2
(R

Aanleveren van revisiegegevens.

Het betreft het inmeten van aangelegde of onderhouden
infrastructuur, het verwerken van de revisiegegevens in
ter beschikking gestelde tekeningen en het aanleveren
van de revisietekeningen aan de opdrachtgever

Het betreft het aanleveren van revisiegegevens van de
volgende infrastructuur: alle putten waaraan
werkzaamheden conform de besteksposten onder
hoofdstuk 6 hebben plaatsgevonden

Revisiegegevens uitwerken overeenkomstig de
volgende eisen: Van elke put de volgende zaken
inmeten:

- de plaats van de putdeksels t.0.v. het RD-net

- de maaiveldhoogte t.0.v. NAP

- plaats, materiaal en diameter van alle aansluitingen
- diepte alle aansluitende leidingen t.o.v. NAP

- het stroomprofiel van de put

- inwendige putafmetingen met materiaalsoort

- bijzondere aspecten.

Revisie inmeten analoog of digitaal (ter keuze
aannemer)

Toegestane afwijking zie artikel 25.13.01 lid 04 in deel 3
van dit bestek.

Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden.

Ten behoeve van: fiets- en/of voetpaden

Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks
'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1103a voor voetpaden
en 1103b voor fietspaden

Afzetting plaatsen, instandhouden (voor de duur van
max. 1 werkdag) en verwijderen

Met materiaal van de aannemer

Toepassen afz.(en) op kruispunten en rotondes.
Ten behoeve van: versmallen tot 1 rijstrook
Afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in
Uitvoering' figuurnummer 1236

Afzetting plaatsen, instandhouden (voor de duur van
max. 1 werkdag) en verwijderen

Met materiaal van de aannemer

Toep. afz.(en) op dubbelbaans(niet-autosnel)weg.
Ten behoeve van: versmallen tot 1 rijstrook
Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks
'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1306b

Afzetting plaatsen, instandhouden (voor de duur van
max. 1 werkdag) en verwijderen

Met materiaal van de aannemer

Vervallen.

keer

keer

keer

keer

100,00

30,00

30,00

30,00
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Behoort bij: B2023-04
Reinigen, inspecteren en renoveren 2024 - 2027

INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:

B)
gevestigd te:
KVK-nummer:

C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire
naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: B2023-04
voor Reinigen, inspecteren en renoveren 2024 - 2027
(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen
waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige
bedragen, waarin geen bedragen voor omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de
inschrijvingssom, bedraagt, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen:

euro

(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van
de inschrijvingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard RAW
Bepalingen (Standaard 2020).

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de
inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle
zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te
vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de
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bepalingen van hetAanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde
aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze
zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te (plaats).

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

(naam)
(functie)

B) (handtekening)

(naam)
(functie)

C) (handtekening)

(naam)
(functie)
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Behoort bij: B2023-04
Reinigen, inspecteren en renoveren 2024 - 2027

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen
behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)

gevestigd te:
B)

gevestigd te:
C)

gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire
naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
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POST-
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HEID

HOEVEELHEID
IRESULTAATS-
ERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

[TOTAAL BEDRAG
IN EURO

1

100

100010

100110

104

104010

104050

105

105020
105110

105120

11

111010

111020

111030

111040

111050

111080

111090

111110

111120

111130

111140

111180

111190

114010
114020

12

121010

121020

121030

121040

121050

121080

Reiniging en inspectie

Opname verontreinigingsgraad en voorverkenning
inspecties

Voorverkenning t.b.v. leiding- met event. putinspect.
Voorverkenning t.b.v. enkel putinspectie.

Reiniging rioolput

Rioolput reinigen, puthoogte tot 2,50 m, inw. afm. tot 1,0
m2, vuil tot 0,5 m3

Rioolput reinigen, puthoogte 2,5 m en groter, inw. afm.
1,0 tot 2,0 m2, vuil tot 0,5 m3

Inspecteren rioolput

Uitvoeren visuele inspectie rioolput, vanaf putbodem.
Maken 3D-kogelbeeldopnamen van rioolput, puthoogte
tot 2,5 m.

Maken 3D-kogelbeeldopnamen van rioolput, puthoogte
2,5m.

Reiniging riolering

Riool reinigen onder hoge druk, rond 160-300 mm
beton, PVC en gres.

Riool reinigen onder hoge druk, rond 300-500 mm
beton, PVC en gres.

Riool reinigen onder hoge druk, rond 500-700 mm
beton.

Riool reinigen onder hoge druk, rond 700-1000 mm
beton, 0-10%.

Riool reinigen onder hoge druk, rond 1000-1500 mm
beton, 0-10%.

Riool reinigen onder hoge druk, rond 700-1000 mm
beton, 10-20%.

Riool reinigen onder hoge druk, rond 1000-1500 mm
beton, 10-20%.

Riool reinigen onder hoge druk, ei 250/375-400/600 mm
beton.

Riool reinigen onder hoge druk, ei 400/600-600/900 mm
beton.

Riool reinigen onder hoge druk, ei 600/900-800/1200
mm beton, 0-10%.

Riool reinigen onder hoge druk, ei 800/1200-1000/1500
mm beton, 0-10%.

Riool reinigen onder hoge druk, ei 600/900-800/1200
mm beton, 10-20%.

Riool reinigen onder hoge druk, ei 800/1200-1000/1500
mm beton, 10-20%.

Riool reinigen onder hoge druk, rond 160-300 mm AC.
Riool reinigen onder hoge druk, rond 300-500 mm AC.

Reiniging riolering tbv voorinspectie reparaties

Riool reinigen onder hoge druk, rond 160-300 mm
beton, PVC en gres.

Riool reinigen onder hoge druk, rond 300-500 mm
beton, PVC en gres.

Riool reinigen onder hoge druk, rond 500-700 mm
beton.

Riool reinigen onder hoge druk, rond 700-1000 mm
beton, 0-10%.

Riool reinigen onder hoge druk, rond 1000-1500 mm
beton, 0-10%.

Riool reinigen onder hoge druk, rond 700-1000 mm
beton, 10-20%.
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st
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3.125,00
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121090

121110

121120

121130

121140

121180

121190

124010
124020

13

131010

131020

131030

131040

131050

131110

131120

131130

131140

134010
134020

16

161010

161020

161030

161040

161050

161110

161120

161130

161140

1612

161220

17

Riool reinigen onder hoge druk, rond 1000-1500 mm
beton, 10-20%.

Riool reinigen onder hoge druk, ei 250/375-400/600 mm
beton.

Riool reinigen onder hoge druk, ei 400/600-600/900 mm
beton.

Riool reinigen onder hoge druk, ei 600/900-800/1200
mm beton, 0-10%.

Riool reinigen onder hoge druk, ei 800/1200-1000/1500
mm beton, 0-10%.

Riool reinigen onder hoge druk, ei 600/900-800/1200
mm beton, 10-20%.

Riool reinigen onder hoge druk, ei 800/1200-1000/1500
mm beton, 10-20%.

Riool reinigen onder hoge druk, rond 160-300 mm AC.
Riool reinigen onder hoge druk, rond 300-500 mm AC.

Reiniging riolering reinigen tussentijds bij freeswerk

Riool reinigen onder hoge druk, rond 160-300 mm
beton, PVC en gres.

Riool reinigen onder hoge druk, rond 300-500 mm
beton, PVC en gres.

Riool reinigen onder hoge druk, rond 500-700 mm
beton.

Riool reinigen onder hoge druk, rond 700-1000 mm
beton.

Riool reinigen onder hoge druk, rond 1000-1500 mm
beton.

Riool reinigen onder hoge druk, ei 250/375-400/600 mm
beton.

Riool reinigen onder hoge druk, ei 400/600-600/900 mm
beton.

Riool reinigen onder hoge druk, ei 600/900-800/1200
mm beton.

Riool reinigen onder hoge druk, ei 800/1200-1000/1500
mm beton.

Riool reinigen onder hoge druk, rond 160-300 mm AC.
Riool reinigen onder hoge druk, rond 300-500 mm AC.

Inspecteren riolering

Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, rond 160-300
mm.

Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, rond 300-500
mm.

Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, rond 500-700
mm.

Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, rond 700-1000
mm.

Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, rond 1000-1500
mm.

Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, ei
250/375-400/600 mm.

Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, ei
400/600-600/900 mm.

Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, ei
600/900-800/1200 mm.

Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, ei
800/1200-1000/1500 mm.

Inspectie aansluitleiding kolk/huisaansluiting

Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, 110, 125 of 160
mm, gres of kunststof.

Inspecteren riolering tbv voorinspecties reparaties

33

33

950,00
6.550,00
2.250,00

950,00

300,00

300,00

100,00

150,00
125,00

2.780,00
8.152,00
1.875,00
1.100,00
760,00
1.310,00
450,00
250,00
100,00

100,00
100,00

46.805,00
136.305,00
32.200,00
18.200,00
12.715,00
21.825,00
7.450,00
4.165,00

1.340,00

10.000,00

ey

M

MM

M

=

il l hl il M

=

S




RAWO0036-141891

Nota van Ininlichtingen d.d. 22-08-2023

Reinigen, inspecteren en renoveren 2024 - 2027
RAW-Raamovereenkomst, documentnr. B2023-04 d.d. 05-07-2023

Bladnr.

4

IBESTEKS-
POST-
INUMMER

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
IRESULTAATS-
ERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

[TOTAAL BEDRAG
IN EURO

171010

171020

171030

171040

171050

171110

171120

171130

171140

2

2000

200030
200040

2001
200130
201
201020
201030
201040
201210
201230
201240
201410
201420
201430
201440
201450
201460
201470
201480
201490
201500
201620
201630
201640

201650

Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, rond 160-300
mm.

Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, rond 300-500
mm.

Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, rond 500-700
mm.

Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, rond 700-1000
mm.

Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, rond 1000-1500
mm.

Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, ei
250/375-400/600 mm.

Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, ei
400/600-600/900 mm.

Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, ei
600/900-800/1200 mm.

Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, ei
800/1200-1000/1500 mm.

Reparaties leidingen

Opbouw materieel

Opbouwen t.b.v. deelliner.
Opbouwen t.b.v. freeswerkzaamheden op projectlocatie.

Voorverkenning reparaties

Uitvoeren voorverkenning reparaties.
Herstel waterdichtheid

Aanbrengen deelliner 0,60 m in 250 AC, BBF max
klasse 5.

Aanbrengen deelliner 0,60 m in 300 AC, BBF max
klasse 5.

Aanbrengen deelliner 0,60 m in 400 AC, BBF max
klasse 5.

Aanbrengen deelliner 0,60 m in 200 gres, BBF max
klasse 5.

Aanbrengen deelliner 0,60 m in 300 gres, BBF max
klasse 5.

Aanbrengen deelliner 0,60 m in 400 gres, BBF max
klasse 5.

Aanbrengen deelliner 0,60 m in 200 beton, BBF max
klasse 5.

Aanbrengen deelliner 0,60 m in 250 beton, BBF max
klasse 5.

Aanbrengen deelliner 0,60 m in 300 beton, BBF max
klasse 5.

Aanbrengen deelliner 0,60 m in 400 beton, BBF max
klasse 5.

Aanbrengen deelliner 0,60 m in 500 beton, BBF max
klasse 5.

Aanbrengen deelliner 0,60 m in 600 beton, BBF max
klasse 5.

Aanbrengen deelliner 0,60 m in 700 beton, BBF max
klasse 5.

Vervallen.

Vervallen.

Vervallen.

Aanbrengen deelliner 0,60 m in 250/375 beton, BBF
max klasse 5.

Aanbrengen deelliner 0,60 m in 300/450 beton, BBF
max klasse 5.

Aanbrengen deelliner 0,60 m in 350/525 beton, BBF
max klasse 5.

Aanbrengen deelliner 0,60 m in 400/600 beton, BBF

m

keer
keer

14.050,00
40.875,00
9.350,00
5.460,00
3.800,00
6.550,00
2.250,00
1.250,00

400,00

750,00
150,00

84.000,00

12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
24,00
42,00
42,00
42,00
24,00

18,00

12,00
24,00
12,00

24,00
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201660
201670
201680
201810
201820
201830

201840

211

211020
211030
211040
211210
211230
211240
211410
211420
211430
211440
211450
211460
211470
211480
211490
211500
211620
211630
211640
211650
211660
211670
211680
211810
211820
211830
211840
214020
214030
214040
214210
214230
214240
214410
214420

214430

max klasse 5.

Vervallen.

Vervallen.

Vervallen.

Aanbrengen deelliner 0,60 m in 200 kunststof, BBF max
klasse 5.

Aanbrengen deelliner 0,60 m in 250 kunststof, BBF max
klasse 5.

Aanbrengen deelliner 0,60 m in 315 kunststof, BBF max
klasse 5.

Aanbrengen deelliner 0,60 m in 400 kunststof, BBF max
klasse 5.

Herstel constructief

Aanbrengen deelliner 0,60 m tot 250 AC, BBF klasse 3.
Aanbrengen deelliner 0,60 m in 300 AC, BBF klasse 3.
Aanbrengen deelliner 0,60 m in 400 AC, BBF klasse 3.
Aanbrengen deelliner 0,60 m in 200 gres, BBF klasse 3.
Aanbrengen deelliner 0,60 m in 300 gres, BBF klasse 3.
Aanbrengen deelliner 0,60 m in 400 gres, BBF klasse 3.
Aanbrengen deelliner 0,60 m in 200 beton, BBF klasse
3.
Aanbrengen deelliner 0,60 m in 250 beton, BBF klasse
3.
Aanbrengen deelliner 0,60 m in 300 beton, BBF klasse
3.
Aanbrengen deelliner 0,60 m in 400 beton, BBF klasse
3.
Aanbrengen deelliner 0,60 m in 500 beton, BBF klasse
3.
Aanbrengen deelliner 0,60 m in 600 beton, BBF klasse
3.
Aanbrengen deelliner 0,60 m in 700 beton, BBF klasse
3.
Vervallen.

Vervallen.

Vervallen.

Aanbrengen deelliner 0,60 m in 250/375 beton, BBF
max klasse 3.

Aanbrengen deelliner 0,60 m in 300/450 beton, BBF
max klasse 3.

Aanbrengen deelliner 0,60 m in 350/525 beton, BBF
max klasse 3.

Aanbrengen deelliner 0,60 m in 400/600 beton, BBF
max klasse 3.

Vervallen.

Vervallen.

Vervallen.

Aanbrengen deelliner 0,60 m in 200 kunststof, BBF
klasse 3.

Aanbrengen deelliner 0,60 m in 250 kunststof, BBF
klasse 3.

Aanbrengen deelliner 0,60 m in 315 kunststof, BBF
klasse 3.

Aanbrengen deelliner 0,60 m in 400 kunststof, BBF
klasse 3.

Aanbrengen deelliner variabel in 250 AC, BBF klasse 3.
Aanbrengen deelliner variabel in 300 AC, BBF klasse 3.
Aanbrengen deelliner variabel in 400 AC, BBF klasse 3.

Aanbrengen deelliner variabel in 200 gres, BBF klasse 3.
Aanbrengen deelliner variabel in 300 gres, BBF klasse 3.
Aanbrengen deelliner variabel in 400 gres, BBF klasse 3.

Aanbrengen deelliner variabel in 200 beton, BBF klasse
3.
Aanbrengen deelliner variabel in 250 beton, BBF klasse
3.
Aanbrengen deelliner variabel in 300 beton, BBF klasse

3333333

3

3333333 3

3

3

12,00
12,00
12,00

12,00

12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
24,00
42,00
42,00
42,00
24,00

18,00

12,00
24,00
12,00

24,00

12,00
12,00
12,00
12,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
15,00
15,00

30,00
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214440

214450

214460

214470

214480
214490
214500
214620

214630

214640

214650

214660
214670
214680
214810

214820

214830

214840

221

221420
221450
221480
221510
221620
221650

221680

222420
222450
222480
222510
222620
222650

222680

223420
223450
223480
223510
223620
223650
223680
225420
225450
225480
225510
225620
225650

225680

3.
Aanbrengen deelliner variabel in 400 beton, BBF klasse
3.
Aanbrengen deelliner variabel in 500 beton, BBF klasse
3.
Aanbrengen deelliner variabel in 600 beton, BBF klasse
3.
Aanbrengen deelliner variabel in 700 beton, BBF klasse
3.
Vervallen.

Vervallen.

Vervallen.

Aanbrengen deelliner variabel m in 250/375 beton, BBF
max klasse 3.

Aanbrengen deelliner variabel m in 300/450 beton, BBF
max klasse 3.

Aanbrengen deelliner variabel m in 350/525 beton, BBF
max klasse 3.

Aanbrengen deelliner variabel m in 400/600 beton, BBF
max klasse 3.

Vervallen.

Vervallen.

Vervallen.

Aanbrengen deelliner variabel in 200 kunststof, BBF
klasse 3.

Aanbrengen deelliner variabel in 250 kunststof, BBF
klasse 3.

Aanbrengen deelliner variabel in 315 kunststof, BBF
klasse 3.

Aanbrengen deelliner variabel in 400 kunststof, BBF
klasse 3.

Herstel afstroming (1)

Verwijderen voegenkit uit riool tot en met 250.
Verwijderen voegenkit uit riool 300-500.

Verwijderen voegenkit uit riool 600 tot en met 800.
Verwijderen voegenkit uit riool 900 tot en met 1000.
Verwijderen voegenkit uit riool tot en met 250/375 beton.
Verwijderen voegenkit uit riool 300/450 t/m 400/600
beton.

Verwijderen voegenkit uit riool 500/750 tot en met
700/1050 beton.

Verwijderen rubberring uit riool tot en met 250.
Verwijderen rubberring uit riool 300 t/m 500.
Verwijderen rubberring uit riool 600 t/m 800.
Verwijderen rubberring uit riool 900 t/m 1000.
Verwijderen rubberring uit riool t/m 250/375 beton.
Verwijderen rubberring uit riool 300/450 t/m 400/600
beton.

Verwijderen rubberring uit riool 500/750 t/m 700/1050
beton.

Verwijderen wortels uit riool t/m 250.

Verwijderen wortels uit riool 300 /m 500.

Verwijderen wortels uit riool 600 t/m 800.

Verwijderen wortels uit riool 900 t/m 1000.
Verwijderen wortels uit riool t/m 250/375 beton.
Verwijderen wortels uit riool 300/450 t/m 400/600 beton.

Verwijderen wortels uit riool 500/750 t/m 700/1050 beton.

Verwijderen cement/beton uit riool t/m 250.

Verwijderen cement/beton uit riool 300 t/m 500.
Verwijderen cement/beton uit riool 600 t/m 800.
Verwijderen cement/beton uit riool 900 t/m 1000.
Verwijderen cement/beton uit riool t/m 250/375 beton.
Verwijderen cement/beton uit riool 300/450 t/m 400/600
beton.

Verwijderen cement/beton uit riool 500/750 t/m 700/1050
beton.

st
st

st
st
st
st
st
st
st
st
st

st

30,00
25,00
15,00

15,00

20,00
25,00
15,00

25,00

15,00
15,00
15,00

15,00

50,00
100,00
100,00

50,00

50,00
100,00

100,00

10,00
80,00
20,00
20,00
10,00
50,00

25,00

250,00
500,00
400,00
150,00
150,00
500,00
300,00

50,00
100,00
100,00

50,00

25,00
100,00

100,00
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226420
226450
226480
226510
226620
226650

226680

231

231420
231450
231480
231510
231620
231650
231680
232420
232450
232480
232510
232620
232650
232680
233420
233450
233480
233510
233620
233650
233680
234420
234450
234480
234510
234620
234650
234680

235420
235450

235480

235510

Verwijderen vastzittend obstakel uit riool t/m 250.
Verwijderen vastzittend obstakel uit riool 300 t/m 500.
Verwijderen vastzittend obstakel uit riool 600 t/m 800.
Verwijderen vastzittend obstakel uit riool 900 t/m 1000.
Verwijderen vastzittend obstakel uit riool t/m 250/375
beton.

Verwijderen vastzittend obstakel uit riool 300/450 t/m
400/600 beton.

Verwijderen vastzittend obstakel uit riool 500/750 t/m
700/1050 beton.

Herstel afstroming (2)

Van binnenuit verwijderen instekende deel van inlaat uit
riool, kunststof, t/m 250.

Van binnenuit verwijderen instekende deel van inlaat uit
riool, kunststof, 300 t/m 500.

Van binnenuit verwijderen instekende deel van inlaat uit
riool, kunststof, 600 t/m 800.

Van binnenuit verwijderen instekende deel van inlaat uit
riool, kunststof, 900 t/m 1000.

Van binnenuit verwijderen instekende deel van inlaat uit
riool, kunststof, t/m 250/375 beton.

Van binnenuit verwijderen instekende deel van inlaat uit
riool, kunststof, 300/450 t/m 400/600 beton

Van binnenuit verwijderen instekende deel van inlaat uit
riool, kunststof, 500/750 t/m700/1050 beton

Van binnenuit verw. instekende deel van inlaat uit riool,
beton en gres, t/m 250.

Van binnenuit verw. instekende deel van inlaat uit riool,
beton en gres, 300 t/m 500.

Van binnenuit verw. instekende deel van inlaat uit riool,
beton en gres, 600 t/m 800.

Van binnenuit verw. instekende deel van inlaat uit riool,
beton en gres, 900 t/m 1000.

Van binnenuit verw. instekende deel van inlaat uit riool,
beton en gres, t/m 250/375 beton.

Van binnenuit verw. instekende deel van inlaat uit riool,
beton en gres, 300/450 t/m 400/600.

Van binnenuit verw. instekende deel van inlaat uit riool,
beton en gres, 500/750 t/m 700/1050 beton.
Verwijderen oer uit riool t/m 250.

Verwijderen oer uit riool 300 t/m 500.

Verwijderen oer uit riool 600 t/m 800.

Verwijderen oer uit riool 900 t/m 1000.

Verwijderen oer uit riool t/m 250/375 beton.

Verwijderen oer uit riool 300/450 t/m 400/600 beton.
Verwijderen oer uit riool 500/750 t/m 700/1050 beton.

Verwijderen aangehechte kalkafzetting uit riool t/m 250 .

Verwijderen aangehechte kalkafzetting uit riool 300 t/m
500.

Verwijderen aangehechte kalkafzetting uit riool 600 t/m
800.

Verwijderen aangehechte kalkafzetting uit riool 900 t/m
1000.

Verwijderen aangehechte kalkafzetting uit riool t/m
250/375.

Verwijderen aangehechte kalkafzetting uit riool 300/450
t/m 400/600.

Verwijderen aangehechte kalkafzetting uit riool 500/750
t/m 700/1050.

Verwijderen aangehechte vetafzetting uit riool t/m 250.
Verwijderen aangehechte vetafzetting uit riool 300 t/m
500.

Verwijderen aangehechte vetafzetting uit riool 600 t/m
800.

Verwijderen aangehechte vetafzetting uit riool 900 t/m
1000.
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50,00
50,00
25,00
25,00
25,00
25,00

25,00

50,00
250,00
100,00

25,00

20,00

50,00

20,00

50,00
250,00
100,00

25,00

20,00

50,00

20,00

25,00
150,00

50,00

10,00

10,00
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150,00

25,00
150,00
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10,00
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235620

235650

235680

3
371

371010
371020
371030
371040
371050
371060
371070
371080
371090
371100
371110
371220
371230
371240
371250
371260
371270
371280
372

372020
372030
372040
372050
372060
372070
372080
372090
372100
372110
372230
372240
372250
372260
372270

372280

373

373020

Verwijderen aangehechte vetafzetting uit riool t/m
250/375 beton.

Verwijderen aangehechte vetafzetting uit riool 300/450
t/m 400/600 beton.

Verwijderen aangehechte vetafzetting uit riool 500/750
t/m 700/1050 beton.

Inlaten en werken op afstand
Heropenen inlaten

Heropenen inlaat van binnenuit 200.
Heropenen inlaat van binnenuit 250.
Heropenen inlaat van binnenuit 300.
Heropenen inlaat van binnenuit 315.
Heropenen inlaat van binnenuit 400.
Heropenen inlaat van binnenuit 500.
Heropenen inlaat van binnenuit 600.
Heropenen inlaat van binnenuit 700.
Heropenen inlaat van binnenuit 800.
Heropenen inlaat van binnenuit 900.
Heropenen inlaat van binnenuit 1000.
Heropenen inlaat van binnenuit 250/375.
Heropenen inlaat van binnenuit 300/450.
Heropenen inlaat van binnenuit 350/525.
Heropenen inlaat van binnenuit 400/600.
Heropenen inlaat van binnenuit 500/750.
Heropenen inlaat van binnenuit 600/900.
Heropenen inlaat van binnenuit 700/1050.

Afwerken inlaten

Herstellen waterdichtheid van inlaat van binnenuit na
aanbr. renovatie, rond riool 250

Herstellen waterdichtheid van inlaat van binnenuit na
aanbr. renovatie, rond riool 300

Herstellen waterdichtheid van inlaat van binnenuit na
aanbr. renovatie, rond riool 315

Herstellen waterdichtheid van inlaat van binnenuit na
aanbr. renovatie, rond riool 400

Herstellen waterdichtheid van inlaat van binnenuit na
aanbr. renovatie, rond riool 500

Herstellen waterdichtheid van inlaat van binnenuit na
aanbr. renovatie, rond riool 600

Herstellen waterdichtheid van inlaat van binnenuit na
aanbr. renovatie, rond riool 700

Herstellen waterdichtheid van inlaat van binnenuit na
aanbr. renovatie, rond riool 800

Herstellen waterdichtheid van inlaat van binnenuit na
aanbr. renovatie, rond riool 900

Herstellen waterdichtheid van inlaat van binnenuit na
aanbr. renovatie, rond riool 1000

Herst. waterdichtheid van inlaat van binnenuit na aanbr.

renovatie, eivormig riool 300/450

Herst. waterdichtheid van inlaat van binnenuit na aanbr.

renovatie, eivormig riool 350/525

Herst. waterdichtheid van inlaat van binnenuit na aanbr.

renovatie, eivormig riool 400/600

Herst. waterdichtheid van inlaat van binnenuit na aanbr.

renovatie, eivormig riool 500/750

Herst. waterdichtheid van inlaat van binnenuit na aanbr.

renovatie, eivormig riool 600/900

Herst. waterdichtheid van inlaat van binnenuit na aanbr.

renovatie, eivormig riool 700/1050
Afwerken inlaten

Herstellen waterdichtheid van inlaat van binnenuit na
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PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

[TOTAAL BEDRAG
IN EURO

373030

373040

373050

373060

373070

373080

373090

373100

373110

373230

373240

373250

373260

373270

373280

374

3741

374110
374120

3742

374210
374220

4

404

404010

404030
405010

405030

406010

406030

407010

407030

461

4611

aanbr. renovatie, rond riool 250

Herstellen waterdichtheid van inlaat van binnenuit na
aanbr. renovatie, rond riool 300

Herstellen waterdichtheid van inlaat van binnenuit na
aanbr. renovatie, rond riool 315

Herstellen waterdichtheid van inlaat van binnenuit na
aanbr. renovatie, rond riool 400

Herstellen waterdichtheid van inlaat van binnenuit na
aanbr. renovatie, rond riool 500

Herstellen waterdichtheid van inlaat van binnenuit na
aanbr. renovatie, rond riool 600

Herstellen waterdichtheid van inlaat van binnenuit na
aanbr. renovatie, rond riool 700

Herstellen waterdichtheid van inlaat van binnenuit na
aanbr. renovatie, rond riool 800

Herstellen waterdichtheid van inlaat van binnenuit na
aanbr. renovatie, rond riool 900

Herstellen waterdichtheid van inlaat van binnenuit na
aanbr. renovatie, rond riool 1000

Herst. waterdichtheid van inlaat van binnenuit na aanbr.
renovatie, eivormig riool 300/450

Herst. waterdichtheid van inlaat van binnenuit na aanbr.
renovatie, eivormig riool 350/525

Herst. waterdichtheid van inlaat van binnenuit na aanbr.
renovatie, eivormig riool 400/600

Herst. waterdichtheid van inlaat van binnenuit na aanbr.
renovatie, eivormig riool 500/750

Herst. waterdichtheid van inlaat van binnenuit na aanbr.
renovatie, eivormig riool 600/900

Herst. waterdichtheid van inlaat van binnenuit na aanbr.
renovatie, eivormig riool 700/1050

Werken op afstand

Reinigen en inspecteren op afstand

Reinigen en inspecteren op afstand, 5-20 m.
Reinigen en inspecteren op afstand, 20-50 m.

Frezen op afstand

Frezen op afstand, 5-20 m.
Reinigen en inspecteren op afstand, 20-50 m.

Reparaties putten
Herstel afstroming

Verwijderen wortelingroei uit rioolput, puthoogte tot 2,5
m.

Verwijderen wortelingroei uit rioolput, puthoogte > 2,5 m.
Verwijderen bezonken afzetting uit rioolput, puthoogte tot
2,5m.

Verwijderen bezonken afzetting uit rioolput, puthoogte >
2,5m.

Verwijderen losliggend obstakel uit rioolput, puthoogte
tot 2,5 m.

Verwijderen losliggend obstakel uit rioolput, puthoogte >
2,5m.

Verwijderen doorgestoken inlaat uit rioolput, puthoogte
tot 2,5 m.

Verwijderen doorgestoken inlaat uit rioolput, puthoogte >
2,5m.

Injecteren

Handmatig
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461110
4622
462210
47

471
471010
471020
471030
471040
471050
472
472010
472020
472030
472040
472050
5
52
521010
521020
521030
521040
521050
521110
521120
521130
521140
524010
524020
526010
526020
526030
526040
526050
526110
526120
526130

526140

Injecteren handmatig.
Machinaal

Injecteren machinaal.
Stroomprofiel
Stroomprofiel aanbrengen

Aanbrengen stroomprofiel, @ 160 - g 315 mm.
Aanbrengen stroomprofiel, @ 400 - g 600 mm.
Aanbrengen stroomprofiel, @ 700 mm.
Aanbrengen stroomprofiel, @ 800 - g 900 mm.
Aanbrengen stroomprofiel, > g 1000 mm.

Stroomprofiel herstellen

Herstellen stroomprofiel, @ 160 - @ 315 mm.
Herstellen stroomprofiel, @ 400 - g 600 mm.
Herstellen stroomprofiel, @ 700 mm.
Herstellen stroomprofiel, @ 800 t/m 900 mm.
Herstellen stroomprofiel, @ >1000 mm.

Oplevering
Na-inspectie leidingen

Riool reinigen onder hoge druk, rond 160-300 mm
beton, PVC en gres.

Riool reinigen onder hoge druk, rond 300-500 mm
beton, PVC en gres.

Riool reinigen onder hoge druk, rond 500-700 mm
beton.

Riool reinigen onder hoge druk, rond 700-1000 mm
beton.

Riool reinigen onder hoge druk, rond 1000-1500 mm
beton.

Riool reinigen onder hoge druk, ei 250/375-400/600 mm
beton.

Riool reinigen onder hoge druk, ei 400/600-600/900 mm
beton.

Riool reinigen onder hoge druk, ei 600/900-800/1200
mm beton.

Riool reinigen onder hoge druk, ei 800/1200-1000/1500
mm beton.

Riool reinigen onder hoge druk, rond 160-300 mm AC.
Riool reinigen onder hoge druk, rond 300-500 mm AC.
Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, rond 160-300
mm.

Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, rond 300-500
mm.

Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, rond 500-700
mm.

Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, rond 700-1000
mm.

Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, rond 1000-1500
mm.

Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, ei
250/375-400/600 mm.

Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, ei
400/600-600/900 mm.

Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, ei
600/900-800/1200 mm.

Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, ei
800/1200-1000/1500 mm.

Civiele werkzaamheden

st

st

st
st

st
st

st
st

st
st

20,00

20,00

25,00
25,00
10,00
10,00

5,00

25,00
25,00
10,00
10,00

5,00

14.050,00
40.875,00
9.350,00
5.460,00
3.800,00
6.550,00
2.250,00
1.250,00
400,00
100,00
100,00
14.050,00
40.875,00
9.350,00
5.460,00
3.800,00
6.550,00
2.250,00
1.250,00

400,00

M m M

M m M

l il M il

S

il il il m T il

=




RAWO0036-141891

Nota van Ininlichtingen d.d. 22-08-2023

Reinigen, inspecteren en renoveren 2024 - 2027
RAW-Raamovereenkomst, documentnr. B2023-04 d.d. 05-07-2023

Bladnr. 11

IBESTEKS-
POST-
INUMMER

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
IRESULTAATS-
ERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

[TOTAAL BEDRAG
IN EURO

60

601010

601020

601110

601120

601210

601220

61

611010
612010

612020
613010
613020
613030
63
631010
632010
633010
634110
635010
636010
64

641
641010
642
642010
69
691010
8
80

801010
801030

81

811010

811020

811030

811040

811050

Vrijmaken verdekte/blinde put

Vrijmaken van een verdekte/blinde put in onverhard h
0,10 tot 1,50 m.

Vrijmaken van een verdekte/blinde put in onverhard h
1,50 tot 2,50 m.

Vrijmaken van een verdekte/blinde put in elementen h tot
1,50 m.

Vrijmaken van een verdekte/blinde put in elementen h
1,50 tot 2,50 m.

Vrijmaken van verdekte/blinde put in asfaltverharding h
tot 1,50 m.

Vrijmaken van verdekte/blinde put in asfaltverharding h
1,50 tot 2,50 m.

Toegankelijk maken van putten

Op hoogte brengen bestaande putafdekking.

Maken put van metselwerk/beton combinatie, inw. 0,80 x
0,80 m.

Maken put van metselwerk/beton combinatie, inw. 1.00 x
1.00 m.

Tijdelijk verwijderen putafdekking, onverhard.

Tijdelijk verwijderen putafdekking, elementenverharding.
Tijdelijk verwijderen putafdekking, asfaltverharding

Herstellen aansluitingen

Herstellen aansluitingen in onverhard.

Herstellen aansluitingen in elementenverharding.
Herstellen aansluitingen in asfaltverhardingen.
Herstellen aansluitingen in onverhard.

Herstellen aansluitingen in elementenverharding.
Herstellen aansluitingen in asfaltverhardingen.

Leveren materiaal.

Zand

Leveren zand in zandbed.
Menggranulaat

Leveren menggranulaat 0/31,5.
Aanleveren revisies
Aanleveren van revisiegegevens.
Diversen

Communicatie

Communicatie met derden.
Informatie voorziening riool werkzaamheden

Tijdelijk afsluiten van riolen

Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool rond 160-300
mm.

Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool rond 300-500
mm.

Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool rond 500-700
mm.

Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool rond
700-1000 mm.

Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool rond
1000-1500 mm.
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811120

811130

811140

811150

82

821010
821020
822010
822030
822040
822050
823010
823020
823030

83

831010
831110

831120
831130
831210
831220
831230
831240
831250
831260
831270
831280
831330
831340
831350
831360
831370
831380

84
841010
85
850010
850020
850030
850040
850050
87

871010
871020

872

8721

872110
872120

8722

Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool ei
250/375-400/600 mm.

Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool ei
400/600-600/900 mm.

Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool ei
600/900-800/1200 mm.

Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool ei
800/1200-1000/1500 mm.

Tijdelijke verkeersmaatregelen

Opstellen plan voor verkeersmaatregelen.

Opstellen verkeerstekening(en).

Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg figuur 1205.
Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden.
Toepassen afzetting(en) op kruispunten en rotondes
Toep. afz.(en) op dubbelbaans(niet-autosnel)weg.
Aanbrengen tijdelijke verkeersregelinstallatie.
Instandhouden tijdelijke verkeersregelinstallatie.
Verwijderen tijdelijke verkeersregelinstallatie.

Beschikbaarstelling reguliere werkzaamheden

Aanleveren externe harde schijf.

Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met
landelijke aanstelling.

Inzetten actiewagen.

Inzetten van safety-unit.

Inzetten van hoge druk zuig-combinatiewagen.
Inzetten kleine hoge druk zuig-cominbatiewagen.
Inzetten van hogedrukwagen.

Inzetten van vacuiimwagen.

Inzetten van tv-inspectiewagen.

Inzetten van schuifcamera.

Inzetten van frees-unit.

Inzetten van frees-unit.

Inzetten van werknemer.

Inzetten motorveegbezem.

Inzetten werknemer (arbeider/grondwerker).
Inzetten werknemer, straatmaker.

Inzetten. hydraulische graafmachine bakinhoud 1,5 ton.
Inzetten vrachtauto 6 x 6 met kraan.

Calamiteiten / oproepdienst
Inzetten meldpunt oproepdienst.
Rijplaten

Aanvoer rijplaten.

Aanbrengen rijplatenbaan.

In stand houden rijplatenbaan.
Verwijderen rijplatenbaan.
Afvoer rijplaten.

Acceptatiekosten vrijgekomen materialen

Rioolslib vervoeren.
Rioolslib vervoeren, asbesthoudend.

Stol/leemgrind

Stol direct afvoeren

Vervoeren vrijgekomen stol / leemgrind.
Acceptatiekosten vrijgekomen stol / leemgrind.

Stol afvoeren via (tussen) depot.
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872230
872240
872250
872260
872270

8723

872370

873

8731

873110
873120

8732

873230
873240
873250
873260
873270

8733

873370

879

879010

88

880010
880060
880070
880080
880110
880120
880130
880140

Grond vervoeren.

Grond verwerken in depot.

Grond ontgraven uit depot.

Grond vervoeren.

Storten vrijgekomen stol / leemgrind.

Stol vervalt aan de aannemer

Inname van stol / leemgrind door aannemer.
Leemgrond

Leemgrond direct afvoeren

Vervoeren vrijgekomen leemgrond.
Acceptatiekosten vrijgekomen leemgrond.

Leemgrond afvoeren via (tussen) depot.

Grond vervoeren.

Grond verwerken in depot.
Grond ontgraven uit depot.
Grond vervoeren.

Storten vrijgekomen leemgrond.

Leemgrond vervalt aan de aannemer

Inname van leemgrond door aannemer.
Grondkeuring

AP-04 grondkeuring.

Diverse werken van algemene aard.
Klic-melding.

Voorzieningen t.b.v. kabels en leidingen.

Afsluiten CAR-verzekering.
Vervallen.

Raamovereenkomst RIR financiéle rapportage.

Opstellen van een deelopdracht.
Opstellen van een deelopdracht, klein werk.
Aanvragen werkvergunning.

SUBTOTAAL
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9

91

919990

92

929990

93

939990

94

949990

96

960010

TRANSPORT SUBTOTAAL
Staartposten

Korting

Korting

Uitvoeringskosten
Uitvoeringskosten

Algemene kosten

Algemene kosten

Winst en risico

Winst en risico

Bijdragen

Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)
Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen
Gedaan te

De 20..

De inschrijver(s),

%

%

%

%

%

EUR

0,15




