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Dit document is bijgewerkt tot en met Nota van Inlichtingen 4. Wijzigingen naar aanleiding van de NvI’s zijn in dit 

document verwerkt en rood gemarkeerd, inclusief verwijzing naar de betreffende vraag uit de NvI. Daar waar in een 

NvI een nadere toelichting wordt gegeven op teksten uit dit document wordt alleen verwezen naar de betreffende 

vraag uit de NvI. 

 



 

A Aanbestedingsleidraad 

# Document of bijlage Opmerking Status 

A Aanbestedingsleidraad   Bijgewerkt bij NvI 4 

A 1 (Standaardformulier) Indieningsformulier    

A 2 (Standaardformulier) Anti-collusieverklaring   

A 3 (Standaardformulier) Uniform Europees Aanbestedingsdocument   

A 4 (Standaardformulier) Verklaring Russische betrokkenheid   

A 5 VERVALLEN [NvI 2a, vraag 406]   

A 6 VERVALLEN [NvI 2a, vraag 406]   

A 7 (Standaardformulier) Bereidstellingsverklaring inzake een bankgarantie   Bijgewerkt bij NvI 4 

A 8 (Standaardformulier) Referentie    

A 9 (Standaardformulier) Geboden dienstregelingsuren + eventueel gevraagde 
aanvullende exploitatiesubsidie 

 Bijgewerkt bij NvI 4 

A 10 (Standaardformulier) Aangeboden Materieel   Bijgewerkt bij NvI 4 

A 11 (Standaardformulier) Financieel economische onderbouwing + Bijlage bij 
Standaardformulier A 11 Financieel Economische Onderbouwing 

 Bijgewerkt bij NvI 4 

A 12 (Standaardformulier) Bijlage eisentabel    

A 13 (Standaardformulier) Vragen Nota van Inlichtingen    

A 14 Overzicht documenten en bijlagen   Bijgewerkt bij NvI 4 

A 15 Lijnfiches Concessie Utrecht Binnen   Bijgewerkt bij NvI 4 

A 16 Lijnfiches Concessie Utrecht Buiten   Bijgewerkt bij NvI 3 

A 17 Referentiedienstregeling tramlijnen 20-21-22 Concessie    

A 18 Referentiedienstregeling Lijn 295 Concessie    

A 19 Klachtenregeling aanbesteden provincies Flevoland, Noord-Holland, 
Utrecht en Zuid-Holland 

  

 

B Ontwerp Concessiebeschikkingen 

# Document of bijlage Opmerking Status 

B Ontwerp Concessiebeschikking Utrecht Binnen  Bijgewerkt bij NvI 4 

B Ontwerp Concessiebeschikking Utrecht Buiten  Bijgewerkt bij NvI 3 

B 1 Begrippenlijst  Bijgewerkt bij NvI 3 

B 2 
 

Kaart Concessiegebied   

B 5 Financiële bepalingen   Bijgewerkt bij NvI 4 

B 6 Overnameregeling  Bijgewerkt bij NvI 4 



 

# Document of bijlage Opmerking Status 

B 7 Model meerpartijenovereenkomst ZE-bussen (financial lease)  Bijgewerkt bij NvI 4 

B 8 Model meerpartijenovereenkomst ZE-bussen (projectfinanciering)  Bijgewerkt bij NvI 4 

    

 Specifieke bijlage Utrecht Binnen   

B 4.1 A Te gedogen Verbindingen Utrecht Binnen    

B 4.1 B Concessiegrensoverschrijdende verbindingen Utrecht Binnen    

B 9 Afstandentabel Uithoflijn   

B 10.1 Concept Cameratoezichtovereenkomst Concessie Utrecht Binnen  Opvraagbaar via berichtenmodule Bijgewerkt bij NvI 3 

B 11 Model toegangsovereenkomst 
 

Opvraagbaar via berichtenmodule Bijgewerkt bij NvI 3 

B 12 Model aanwijzing(sbesluit) verkeersleiding Opvraagbaar via berichtenmodule  

B 13 Concept huurovereenkomst trams  Opvraagbaar via berichtenmodule Bijgewerkt bij NvI 3 

B 14 Concept huurovereenkomst kantoorruimtes remiseterrein Remiseweg, 
inclusief OCC 

Opvraagbaar via berichtenmodule Bijgewerkt bij NvI 4 

B 15 Concept huurovereenkomst voor stalling elektrische bussen op 
remiseterrein Remiseweg  
 

Opvraagbaar via berichtenmodule Bijgewerkt bij NvI 4 

B 16 Concept huurovereenkomst Busstalling Westraven  Opvraagbaar via berichtenmodule Bijgewerkt bij NvI 4 

B 17 Concept huurovereenkomst personeelsvoorziening Utrecht Centraal 
Centrumzijde 

Opvraagbaar via berichtenmodule Bijgewerkt bij NvI 4 

B 18 Concept onderhuurovereenkomst servicewinkel Utrecht Centraal – 
jaarbeurszijde 
 

Huidige overeenkomst met NS vastgoed en 
onderhuurovereenkomst met Qbuzz lopen tot 14 
december 2025.  
Eind maart 2023 bericht ontvangen dat NS Stations 10 
jaar wil verlengen, wat nu wordt geformaliseerd. 

Verstrekt d.d. 10-10-2023 [NvI 3, 
vraag 259] 

B 19 Concept huurovereenkomst personeelsvoorziening IJsselstein-Zuid 
 

Opvraagbaar via berichtenmodule Bijgewerkt bij NvI 4 

B 20 Concept huurovereenkomst personeelsvoorziening Nieuwegein-Zuid Opvraagbaar via berichtenmodule Bijgewerkt bij NvI 4 

    

 Specifieke bijlagen Utrecht Buiten   

B 4.2 A Te gedogen Verbindingen Utrecht Buiten    

B 4.2 B Concessiegrensoverschrijdende verbindingen Utrecht Buiten    

B 10.2 Concept Cameratoezichtovereenkomst Concessie Utrecht Buiten  Opvraagbaar via berichtenmodule Bijgewerkt bij NvI 3 

B 21 Concept huurovereenkomst chauffeursverblijf Busstation Breukelen  Opvraagbaar via berichtenmodule  Bijgewerkt bij NvI 4 

B 22 Huurovereenkomst chauffeursverblijf busstation Driebergen-Zeist Opvraagbaar via berichtenmodule   

 

C Programma van Eisen 

# Document of bijlage Opmerking Status 

C Definitief Programma van Eisen 
 

 Bijgewerkt bij NvI 4 



 

# Document of bijlage Opmerking Status 

C 1 Nota van Uitgangspunten nieuwe OV concessies   

C 2 OV netwerkperspectief 2025-2035   

C 3 Nota van Beantwoording NvU, OV netwerkperspectief   

C 4 Nota van Beantwoording PvE 
 

  

C 5 Buurtbusprotocol    

C 6 Scope samenwerkingsovereenkomst 
 

  

C 7 Contouren Strategisch Marketingkader 
 

  

C 7a Tone of Voice U-OV - Uitgangspunten voor campagne’s    

C 8 Jaarlijks Vervoerplanproces    

C 9 Bijzonderheden infrastructuur 
 

 Bijgewerkt bij NvI 3 

C 10 Distributiepunten 
 

  

C 11 Ontwikkelingen netwerk t.b.v. materieelplan incl. verdeling ritten drukke 
routes 

 Bijgewerkt bij NvI 3 

C 12 Monitoringsprotocol    

C 13 
 

Vigerende Tarievenkader / Utrechts Tarievenhuis  Verstrekt bij NvI 2 inclusief factsheet 
betalen en tarieven 

C 14 Stijlwijzer U-OV 
 

90% versie bijgevoegd conform toelichting in 
aanbestedingsleidraad en mededeling M5 [NvI 2] 

 

C 15 Systeembeschrijving Tram   

C 16 Prioriteitsverlening voor openbaar vervoer via intelligente 
verkeersregelinstallaties (iVRI’s) 

  

C 17 Knooppunten  
 

  

C 18 Gebruikersprotocol busstation en Ov Terminal 
 

Opvraagbaar via berichtenmodule  

C 19 Protocol Social Return 
 

  

C 20 Proces IHW-WI-003 afhandeling storingen en Calamiteiten Opvraagbaar via berichtenmodule  

C 21 Kader werkzaamheden Tramweg Opvraagbaar via berichtenmodule  

C 22 Storingscodelijst Opvraagbaar via berichtenmodule  

 

D Personeelsopgave (Opvraagbaar via berichtenmodule) 

# Document of bijlage Opmerking Status 

D 1 Personeelsopgave Qbuzz   

 Deskundigen verklaring Utrecht Binnen   



 

# Document of bijlage Opmerking Status 

 Deskundigen verklaring Utrecht Buiten   

 Onderhandelaarsakkoord GVU d.d. 4-9-2023 is aanvullende informatie aangeleverd  

 Referentiesheets d.d. 4-9-2023, d.d. 18-09-2023, d.d. 10-10-2023 en 03-
11-2023 is aanvullende informatie aangeleverd 

 

D 2 Personeelsopgave Keolis   

 Deskundigen verklaring Utrecht Binnen   

 Deskundigen verklaring Utrecht Buiten   

 Bedrijfsregelingen en voorstellen PU tbv artikel 40 overleg   

 Randvoorwaarden bijlage 1 t m 7 en 11   

 Randvoorwaarden en Meetprotocol   

 

E Overname van assets (Opvraagbaar via berichtenmodule) 

# Document of bijlage Opmerking Status 

E 1 Overname van Assets Concessie Utrecht Binnen d.d. 09-08-2023 zijn de bestaande afspraken met de 
zittende concessiehouders gedeeld  
Als bijlage bij deze bestaande afspraken is d.d. 28-08-
2023, d.d. 04-09-2023, d.d. 12-09-2023, d.d. 18-09-2023, 
d.d. 10-10-2023 en 03-11-2023,  aanvullende informatie 
over de Assets verstrekt n.a.v. NvI’s 2(a), 3 en 4 

Bestaande afspraken bijgewerkt bij 
NvI 3b 

E 2 Overname van Assets Concessie Utrecht Buiten d.d. 09-08-2023 zijn de bestaande afspraken met de 
zittende concessiehouders gedeeld  
Als bijlage bij deze bestaande afspraken is d.d. 04-09-
2023 aanvullende informatie over de Assets verstrekt 
n.a.v. NvI 2 

Bestaande afspraken bijgewerkt bij 
NvI 2a 

E 3 VERVALLEN [NvI 1, vraag 36] 
 

  

E 4 Overname werkplaatsinventaris en opkomstruimte Concessie Utrecht 
Binnen 

Aanpassing n.a.v. NvI 2, vraag 243 / NvI 3, vraag 616 
Als bijlage bij deze bestaande afspraken is d.d. 18-09-
2023 en d.d. 10-10-2023 aanvullende informatie over de 
Assets verstrekt n.a.v. NvI 2(a) 

 

 

F Informatieve bijlagen (Opvraagbaar via berichtenmodule) 

# Document of bijlage Opmerking Status 

F 1 Infrastructuur en Ruimtelijke Ordening   

 Rapport Verkenning potentiële laadlocaties openbare ruimte d.d. 21-10-
2022  

 Onderzoek EVconsult is gedeeld 
met Marktconsultatie 2 PvE 

 Factsheet beschikbare en toekomstige openbare tankvoorzieningen 
waterstof d.d. 01-12-2022 

 Bijgewerkt tot 1-12-2022 en gedeeld 
met Marktconsultatie 2 PvE 



 

# Document of bijlage Opmerking Status 

 Omgevingsvisie provincie Utrecht (PS 10 maart 2021)   

 Verkenning oplossingen bereikbaarheid De Klomp   

 Factsheet uitvoeringsagenda’s + Presentatie U link en U liner concept    

 Factsheet Nieuwegein-City   

 Factsheet stallingslocatie Amersfoort  Bijgewerkt bij NvI 4 

 Factsheet stallingslocatie Westraven  Bijgewerkt bij NvI 4 

 Factsheet busstallingslocatie Remiseweg  Bijgewerkt bij NvI 4 

 Factsheet personeelsvoorziening P+R USP  D.d. 13-10-2023 aangeleverd [NvI 
3a] 

 Factsheet personeelsvoorziening Utrecht Centraal Jaarbeurszijde – perron 
 

 D.d. 13-10-2023 aangeleverd [NvI 
3a] 

 Overzicht locaties Keolis, inclusief bijlagen d.d. 28-8-2023 aangeleverd  

 Overzicht stallingen en laadlocaties Qbuzz UOV d.d. 28-8-2023 en d.d. 4-9-2023 aangeleverd  

 Eindpuntvoorzieningen concessie Bus en Tram Regio Utrecht d.d. 4-9-2023 aangeleverd  

 Terreininrichting Remiseweg en Westraven Aangeleverd n.a.v. NvI 2, vragen 220 en 240  

 Schema's netaansluiting Remiseweg Aangeleverd n.a.v. NvI 2, vraag 314  

 Hittedetectie Westraven en Remiseweg Aangeleverd n.a.v. NvI 2, Vraag 365  

    

F 2.1 Vervoerkundige gegevens concessie Bus en Tram Regio Utrecht   

 HB-matrix per maand Cijfers 2019, 2022, Q1 2023 zijn uitgevraagd bij huidige 
vervoerder 

 

 HB-matrix per lijn Cijfers 2019, 2022, Q1 2023 zijn uitgevraagd bij huidige 
vervoerder 
d.d. 25-10-2023 is aanvullende informatie aangeleverd 
[NvI 3b, vraag 639] 

 

 Reizigersopbrengsten per maand per lijn(deel); 
 

Cijfers 2019, 2022, Q1 2023 zijn uitgevraagd bij huidige 
vervoerder 

Data Q1 2023 is 22-8-2023 
aangeleverd [NvI 2] 

 Reizigersopbrengsten afgekochte reisrechten 
 

Cijfers 2019, 2022, Q1 2023 zijn uitgevraagd bij huidige 
vervoerder 

Data Q1 2023 is 22-8-2023 
aangeleverd [NvI 2] 

 Reizigersopbrengsten (nu bekend) vanuit het SOV contract   

 In en uitstappers per maand per lijn per dagsoort Cijfers 2019, 2022, Q1 2023 zijn uitgevraagd bij huidige 
vervoerder 
d.d. 12-9-2023 is aanvullende informatie aangeleverd 

 

 Gemiddelde en piek bezettingen per halte per rit per lijn  Cijfers over maanden februari 2019, augustus 2019, 
november 2019, februari 2022, augustus 2022 en 
november 2022 zijn uitgevraagd bij huidige vervoerder 
d.d. 12-9-2023 en d.d. 10-10-2023 is aanvullende 
informatie aangeleverd [NvI 3, vraag 643] 
d.d. 25-10-2023 is aanvullende informatie aangeleverd 
[NvI 3b, vraag 639] 

 

 Reizigerskilometers per lijn per maand per dagsoort; Cijfers 2019, 2022, Q1 2023 zijn uitgevraagd bij huidige 
vervoerder 

 



 

# Document of bijlage Opmerking Status 

 reizigerskilometers per kaartsoort  Aangeleverd d.d. 10-10-2023 [NvI 3, vraag 645]  

 Productgebruik per lijn Cijfers 2019, 2022, Q1 2023 zijn uitgevraagd bij huidige 
vervoerder 
d.d. 22-8-2023 is Q2 2023 aangeleverd 

 

 Dienstregelinguren per maand per lijn per dagsoort; Cijfers 2019, 2022, Q1 2023 zijn uitgevraagd bij huidige 
vervoerder 

 

 Dienstregelingkilometer per maand per lijn per dagsoort; Cijfers 2019, 2022, Q1 2023 zijn uitgevraagd bij huidige 
vervoerder 

 

 Ingezet materieel per lijn per dagsoort; Cijfers 2019, 2022, Q1 2023 zijn uitgevraagd bij huidige 
vervoerder en zijn maanden februari 2019, augustus 
2019, november 2019, februari 2022, augustus 2022 en 
november 2022 aangeleverd  

Data is 04-09-2023 is aangeleverd 
[NvI 2] 

 Rituitval Cijfers 2019, 2022, Q1 2023 zijn uitgevraagd bij huidige 
vervoerder 
d.d. 28-8-2023 is aanvullende informatie aangeleverd 

 

 Punctualiteit Cijfers 2019, 2022, Q1 2023 zijn uitgevraagd bij huidige 
vervoerder 
d.d. 22-8-2023, d.d. 28-8-2023, d.d. 04-09-2023 en d.d. 
12-09-2023 is aanvullende informatie aangeleverd 

 

 Vervoerplannen 2019, 2022, 2023 en 2024 2024 toegevoegd in NvI 2a  

 Dienstregeling 2023 d.d. 12-9-2023 zijn de lijnfolders aangeleverd 
 

 

 Overstapdata d.d. 12-9-2023 aangeleverd  

 U-flex d.d. 4-9-2023 aangeleverd en d.d. 10-10-2023 is 
aangepaste informatie aangeleverd [NvI 3, vraag 647] 

 

 Lijnfolder 2019  lijn 281 Houten – Laagraven – Rijnsweerd – Science Park Toegevoegd in NvI 3  

 Lijnfolder lijn 6 & 30 Galgenwaard - Vaartsche Rijn - Utrecht Centraal - 
Overvecht - Science Park 

Toegevoegd in NvI 3  

 Lijnfolder lijn 63 & 65 Utrecht Centraal - Kanaleneiland (- Vianen Centrum), 
(- Nieuwegein Zuid) - Vianen De Hagen 

Toegevoegd in NvI 3  

 Lijnfolder lijnen 63, 65 en 66 2019 Toegevoegd in NvI 3  

 Lijnfolder Nachtlijnen lijn 412, 428, 441, 447, 452, 474 & 495 Toegevoegd in NvI 3  

 Lijn 18 d.d. 25-10-2023 is vervangende informatie aangeleverd 
[NvI 3b, vraag 784] 

 

    

F 2.2 Vervoerkundige gegevens concessie Provincie Utrecht   

 HB-matrix per lijn Cijfers 2019, 2022, Q1 2023 zijn uitgevraagd bij huidige 
vervoerder 

 

 HB-matrix per maand Cijfers 2019, 2022, Q1 2023 zijn uitgevraagd bij huidige 
vervoerder 
d.d. 14-8-2023 is aanvullende informatie aangeleverd 

 



 

# Document of bijlage Opmerking Status 

 Reizigersopbrengsten per maand per lijn(deel); Cijfers 2019, 2022, Q1 2023 zijn uitgevraagd bij huidige 
vervoerder 
d.d. 14-8-2023 is aanvullende informatie aangeleverd 

 

 Reizigersopbrengsten afgekochte reisrechten Cijfers 2019, 2022, Q1 2023 zijn uitgevraagd bij huidige 
vervoerder 
d.d. 03-11-2023 is aanvullende informatie aangeleverd 

 

 Reizigersopbrengsten (nu bekend) vanuit het SOV contract   

 In en uitstappers per maand per lijn per dagsoort Cijfers 2019, 2022, Q1 2023 zijn uitgevraagd bij huidige 
vervoerder 

 

 Gemiddelde en piek bezettingen per halte per rit per lijn  Cijfers over maanden februari 2019, augustus 2019, 
november 2019, februari 2022, augustus 2022 en 
november 2022 zijn uitgevraagd bij huidige vervoerder 
d.d. 10-10-2023 is aangepast informatie aangeleverd [NvI 
3, vraag 648} 

 

 Reizigerskilometers per lijn per maand per dagsoort; Cijfers 2019, 2022, Q1 2023 zijn uitgevraagd bij huidige 
vervoerder 

 

 Productgebruik per lijn Cijfers 2019, 2022, Q1 2023 zijn uitgevraagd bij huidige 
vervoerder 

 

 Dienstregelinguren per maand per lijn per dagsoort; Cijfers 2019, 2022, Q1 2023 zijn uitgevraagd bij huidige 
vervoerder 

 

 Dienstregelingkilometer per maand per lijn per dagsoort; Cijfers 2019, 2022, Q1 2023 zijn uitgevraagd bij huidige 
vervoerder 

 

 Ingezet materieel per lijn per dagsoort; Cijfers 2019, 2022, Q1 2023 zijn uitgevraagd bij huidige 
vervoerder 

 

 Versterkingsritten per maand per lijn per dagsoort; Cijfers 2019, 2022, Q1 2023 zijn uitgevraagd bij huidige 
vervoerder 

 

 Rituitval Cijfers 2019, 2022, Q1 2023 zijn uitgevraagd bij huidige 
vervoerder 
d.d. 14-8-2023 is aanvullende informatie aangeleverd 

 

 Punctualiteit Cijfers 2019, 2022, Q1 2023 zijn uitgevraagd bij huidige 
vervoerder 
d.d. 14-8-2023 is aanvullende informatie aangeleverd 

 

 Vervoerplannen 2019, 2022, 2023 en 2024 2024 toegevoegd in NvI 2a  

 Dienstregeling 2023 d.d. 14-8-2023 is deze in Excel aangeleverd 
d.d. 12-9-2023 zijn de lijnfolders aangeleverd 
 

 

    

F 3.1 Sociale veiligheid concessie Bus en Tram Regio Utrecht   

 Jaarplan Sociale veiligheid Tram en bus regio Utrecht 2022 en 2023  

 Controle en zwartrijders Tram en bus regio Utrecht d.d. 03-11-2023 is aanvullende informatie aangeleverd  

 Overzicht incidenten Tram en bus regio Utrecht   

    



 

# Document of bijlage Opmerking Status 

F 3.2 Sociale veiligheid concessie Provincie Utrecht   

 Actieplan Sociale veiligheid Provincie Utrecht 2022  

 Controle en zwartrijders Provincie Utrecht   

 Overzicht incidenten Provincie Utrecht   

    

F 5.1 Klachten concessie Bus en Tram Regio Utrecht   

 Klachten per rubriek Tram en bus regio Utrecht Cijfers 2019, 2022, Q1 2023 zijn uitgevraagd bij huidige 
vervoerder 

Q1 2023 is 22-8-2023 aangeleverd 
[NvI 2] 

    

F 5.2 Klachten concessie Provincie Utrecht   

 Klachten per rubriek Provincie Utrecht Cijfers 2019, 2022, Q1 2023 zijn uitgevraagd bij huidige 
vervoerder 

 

    

F 6 Tarieven    

 Tarievenplan 2023   

 Uitgangspunten reizigerstarieven 2024 Verstrekt bij NvI 2  

    

F 7 Gebruiksdossier Tram   

 Werkprocessen OCC   

 Werkprocessen Operatie 
 

  

 Bedieninstructie Infra   

 Bedieninstructie CAF   

 Werkafspraken exploitatie Trams   

    

F 8 Onderliggende documenten behorende bij het gebruiksdossiers   

 Wijziging of beperking gebruik van assets   

 Tramseinreglement   

    

F 9 Diversen   

 Ontwerp PvE   

 Lijnen Concessie Utrecht Binnen   

 Lijnen Concessie Utrecht Buiten   

 Overzicht huidige structurele overleggen met deelname Concessiehouder   

 Factsheet bejegeningscursus   

 Factsheet activiteiten, kostensoorten Tram   

 Factsheet prestaties Tram   

 Beheervisie Tramsysteem Utrecht 2020-2024   



 

# Document of bijlage Opmerking Status 

 Kaderdocument Veiligheidsbeheersysteem Trambedrijf Beheer en 
Onderhoud PU Mobiliteit 

  

 Toegankelijk busmaterieel provincie Utrecht - Onderzoek naar een beter 
toegankelijk openbaar vervoer 

Toegevoegd bij NvI 1  

 Resultaten gebruikersonderzoek naar verbetering toegankelijkheid OV en 
AOV, juni 2021 

Toegevoegd bij NvI 3 [NvI 3, vraag 457]  

 Brochure OV voor iedereen Toegevoegd n.a.v. NvI 2, vraag 21  

 Huidige Bijsturingsplan en Tramvervangend Vervoerplan Toegevoegd n.a.v. NvI 2, vraag 264  

 7x 24 Dienstregeling NS Toegevoegd n.a.v. NvI 2a, vraag 123  

 Noodremmingen Toegevoegd n.a.v. NvI 3, vraag 653   

 Overzicht storingen Infrastructuur Toegevoegd n.a.v. NvI 3, vraag 662  

 Gemeente Amersfoort - Onderzoeksopgave en afspraken ov in de Hoef Toegevoegd n.a.v. NvI 3a, mededeling M11  

 Pilot eBussed Battery-storage en SMART-Charging Toegevoegd n.a.v. NvI 3a, mededeling M11  

 Haltelijst DRIS displays.xlsx Toegevoegd n.a.v. NvI 3a, mededeling M11  

 MBO nieuwsbrief Utrecht - 20 september 2022 Toegevoegd n.a.v. NvI 4, vraag 446  

 Overnameverplichtingen U-OV en Syntus Utrecht Toegevoegd n.a.v. NvI 4, vraag 753  

    

 


