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Legenda kleuren

I Ontoreekt volledig

Ontbreekt deels

Definitief gereed

Dit document is bijgewerkt tot en met Nota van Inlichtingen 4. Wijzigingen naar aanleiding van de NvI’s zijn in dit

document verwerkt en rood gemarkeerd, inclusief verwijzing naar de betreffende vraag uit de Nvl. Daar waar in een

Nvl een nadere toelichting wordt gegeven op teksten uit dit document wordt alleen verwezen naar de betreffende
vraag uit de Nvl.

2van2



A Aanbestedingsleidraad

# Document of bijlage Opmerking Status

A Aanbestedingsleidraad Bijgewerkt bij NvI 4

Al (Standaardformulier) Indieningsformulier

A2 (Standaardformulier) Anti-collusieverklaring

A3 (Standaardformulier) Uniform Europees Aanbestedingsdocument

A4 (Standaardformulier) Verklaring Russische betrokkenheid

A5 VERVALLEN [Nvl 2a, vraag 406]

A6 VERVALLEN [NvI 2a, vraag 406]

A7 (Standaardformulier) Bereidstellingsverklaring inzake een bankgarantie Bijgewerkt bij NvI 4

A8 (Standaardformulier) Referentie

A9 (Standaardformulier) Geboden dienstregelingsuren + eventueel gevraagde Bijgewerkt bij NvI 4
aanvullende exploitatiesubsidie

A 10 (Standaardformulier) Aangeboden Materieel Bijgewerkt bij NvI 4

A1l (Standaardformulier) Financieel economische onderbouwing + Bijlage bij Bijgewerkt bij NvI 4
Standaardformulier A 11 Financieel Economische Onderbouwing

A 12 (Standaardformulier) Bijlage eisentabel

A 13 (Standaardformulier) Vragen Nota van Inlichtingen

Al4 Overzicht documenten en bijlagen Bijgewerkt bij NvI 4

A 15 Lijnfiches Concessie Utrecht Binnen Bijgewerkt bij NvI 4

A 16 Lijnfiches Concessie Utrecht Buiten Bijgewerkt bij NvI 3

A 17 Referentiedienstregeling tramlijnen 20-21-22 Concessie

A 18 Referentiedienstregeling Lijn 295 Concessie

A 19 Klachtenregeling aanbesteden provincies Flevoland, Noord-Holland,
Utrecht en Zuid-Holland

B Ontwerp Concessiebeschikkingen

B Ontwerp Concessiebeschikking Utrecht Binnen Bijgewerkt bij NvI 4
B Ontwerp Concessiebeschikking Utrecht Buiten Bijgewerkt bij NvI 3
B1 Begrippenlijst Bijgewerkt bij NvI 3
B 2 Kaart Concessiegebied

B5 Financiéle bepalingen Bijgewerkt bij NvI 4
B 6 Overnameregeling Bijgewerkt bij NvI 4




# Document of bijlage Opmerking Status
B7 Model meerpartijenovereenkomst ZE-bussen (financial lease) Bijgewerkt bij NvI 4
B8 Model meerpartijenovereenkomst ZE-bussen (projectfinanciering) Bijgewerkt bij Nvl 4

Specifieke bijlage Utrecht Binnen

B 4.1 A Te gedogen Verbindingen Utrecht Binnen
B 4.1 B Concessiegrensoverschrijdende verbindingen Utrecht Binnen

B9 Afstandentabel Uithoflijn

B 10.1 Concept Cameratoezichtovereenkomst Concessie Utrecht Binnen Opvraagbaar via berichtenmodule Bijgewerkt bij Nvl 3
B 11 Model toegangsovereenkomst Opvraagbaar via berichtenmodule Bijgewerkt bij NvI 3
B 12 Model aanwijzing(sbesluit) verkeersleiding Opvraagbaar via berichtenmodule

B 13 Concept huurovereenkomst trams Opvraagbaar via berichtenmodule Bijgewerkt bij Nvl 3
B 14 Concept huurovereenkomst kantoorruimtes remiseterrein Remiseweg, Opvraagbaar via berichtenmodule Bijgewerkt bij NvI 4

inclusief OCC
B 15 Concept huurovereenkomst voor stalling elektrische bussen op Opvraagbaar via berichtenmodule Bijgewerkt bij NvI 4

remiseterrein Remiseweg

B 16 Concept huurovereenkomst Busstalling Westraven Opvraagbaar via berichtenmodule Bijgewerkt bij Nvl 4

B 17 Concept huurovereenkomst personeelsvoorziening Utrecht Centraal Opvraagbaar via berichtenmodule Bijgewerkt bij NvI 4
Centrumzijde

B 18 Concept onderhuurovereenkomst servicewinkel Utrecht Centraal — Huidige overeenkomst met NS vastgoed en Verstrekt d.d. 10-10-2023 [Nvl 3,
jaarbeurszijde onderhuurovereenkomst met Qbuzz lopen tot 14 vraag 259]

december 2025.
Eind maart 2023 bericht ontvangen dat NS Stations 10
jaar wil verlengen, wat nu wordt geformaliseerd.
B 19 Concept huurovereenkomst personeelsvoorziening IJsselstein-Zuid Opvraagbaar via berichtenmodule Bijgewerkt bij NvI 4

B 20 Concept huurovereenkomst personeelsvoorziening Nieuwegein-Zuid Opvraagbaar via berichtenmodule Bijgewerkt bij NvI 4

Specifieke bijlagen Utrecht Buiten

B 42 A Te gedogen Verbindingen Utrecht Buiten
B 4.2B Concessiegrensoverschrijdende verbindingen Utrecht Buiten

B 10.2  Concept Cameratoezichtovereenkomst Concessie Utrecht Buiten Opvraagbaar via berichtenmodule Bijgewerkt bij NvI 3
B 21 Concept huurovereenkomst chauffeursverblijf Busstation Breukelen Opvraagbaar via berichtenmodule Bijgewerkt bij NvI 4
B 22 Huurovereenkomst chauffeursverblijf busstation Driebergen-Zeist Opvraagbaar via berichtenmodule

C Programma van Eisen

Document of bijlage Opmerking Status
Cc Definitief Programma van Eisen Bijgewerkt bij NvI 4




# Document of bijlage Opmerking Status

Cl1 Nota van Uitgangspunten nieuwe OV concessies

c2 QV netwerkperspectief 2025-2035

C3 Nota van Beantwoording NvU, OV netwerkperspectief

C4 Nota van Beantwoording PVE

C5 Buurtbusprotocol

C6 Scope samenwerkingsovereenkomst

c7 Contouren Strategisch Marketingkader

C7a Tone of Voice U-OV - Uitgangspunten voor campagne’s

C8 Jaarlijks Vervoerplanproces

C9 Bijzonderheden infrastructuur Bijgewerkt bij NvI 3

c1o0 Distributiepunten

c11 Ontwikkelingen netwerk t.b.v. materieelplan incl. verdeling ritten drukke Bijgewerkt bij NvI 3
routes
Cc12 Monitoringsprotocol
Cc13 Vigerende Tarievenkader / Utrechts Tarievenhuis Verstrekt bij NvI 2 inclusief factsheet

betalen en tarieven

ci14 Stijlwijzer U-OV 90% versie bijgevoegd conform toelichting in
aanbestedingsleidraad en mededeling M5 [Nvl 2]

c15 Systeembeschrijving Tram

C 16 Prioriteitsverlening voor openbaar vervoer via intelligente
verkeersregelinstallaties (iVRI's)

Cc17 Knooppunten

Cc18 Gebruikersprotocol busstation en Ov Terminal Opvraagbaar via berichtenmodule
C19 Protocol Social Return

Cc20 Proces IHW-WI-003 afhandeling storingen en Calamiteiten Opvraagbaar via berichtenmodule
c21 Kader werkzaamheden Tramweg Opvraagbaar via berichtenmodule
c22 Storingscodelijst Opvraagbaar via berichtenmodule

D Personeelsopgave (Opvraagbaar via berichtenmodule)

Document of bijlage Opmerking Status

Personeelsopgave Qbuzz
Deskundigen verklaring Utrecht Binnen




# Document of bijlage Opmerking Status
Deskundigen verklaring Utrecht Buiten
Onderhandelaarsakkoord GVU d.d. 4-9-2023 is aanvullende informatie aangeleverd
Referentiesheets d.d. 4-9-2023, d.d. 18-09-2023, d.d. 10-10-2023 en 03-
11-2023 is aanvullende informatie aangeleverd

D2 Personeelsopgave Keolis
Deskundigen verklaring Utrecht Binnen
Deskundigen verklaring Utrecht Buiten
Bedrijfsregelingen en voorstellen PU thv artikel 40 overleg
Randvoorwaarden bijlage 1tm 7 en 11
Randvoorwaarden en Meetprotocol

E Overname van assets (Opvraagbaar via berichtenmodule)

# Document of bijlage Opmerking Status
E1l Overname van Assets Concessie Utrecht Binnen d.d. 09-08-2023 zijn de bestaande afspraken met de Bestaande afspraken bijgewerkt bij
zittende concessiehouders gedeeld NvI 3b

Als bijlage bij deze bestaande afspraken is d.d. 28-08-
2023, d.d. 04-09-2023, d.d. 12-09-2023, d.d. 18-09-2023,
d.d. 10-10-2023 en 03-11-2023, aanvullende informatie
over de Assets verstrekt n.a.v. NvI's 2(a), 3en 4
E2 Overname van Assets Concessie Utrecht Buiten d.d. 09-08-2023 zijn de bestaande afspraken met de Bestaande afspraken bijgewerkt bij
zittende concessiehouders gedeeld Nvl 2a
Als bijlage bij deze bestaande afspraken is d.d. 04-09-
2023 aanvullende informatie over de Assets verstrekt

n.a.v. Nvl 2
E3 VERVALLEN [Nvl 1, vraag 36]
E4 Overname werkplaatsinventaris en opkomstruimte Concessie Utrecht Aanpassing n.a.v. Nvl 2, vraag 243 / NvI 3, vraag 616
Binnen Als bijlage bij deze bestaande afspraken is d.d. 18-09-

2023 en d.d. 10-10-2023 aanvullende informatie over de
Assets verstrekt n.a.v. Nvl 2(a)

F Informatieve bijlagen (Opvraagbaar via berichtenmodule)

Document of bijlage Opmerking

Infrastructuur en Ruimtelijke Ordening

Rapport Verkenning potentiéle laadlocaties openbare ruimte d.d. 21-10- Onderzoek EVconsult is gedeeld
2022 met Marktconsultatie 2 PVE
Factsheet beschikbare en toekomstige openbare tankvoorzieningen Bijgewerkt tot 1-12-2022 en gedeeld
waterstof d.d. 01-12-2022 met Marktconsultatie 2 PvE




Document of bijlage
Omgevingsvisie provincie Utrecht (PS 10 maart 2021)

Opmerking

Status

Verkenning oplossingen bereikbaarheid De Klomp

Factsheet uitvoeringsagenda’s + Presentatie U link en U liner concept

Factsheet Nieuwegein-City

Factsheet stallingslocatie Amersfoort

Bijgewerkt bij NvI 4

Factsheet stallingslocatie Westraven

Bijgewerkt bij NvI 4

Factsheet busstallingslocatie Remiseweg

Bijgewerkt bij Nvl 4

Factsheet personeelsvoorziening P+R USP

D.d. 13-10-2023 aangeleverd [Nvl
3a]

Factsheet personeelsvoorziening Utrecht Centraal Jaarbeurszijde — perron

D.d. 13-10-2023 aangeleverd [Nvl
3a]

Overzicht locaties Keaolis, inclusief bijlagen

d.d. 28-8-2023 aangeleverd

Overzicht stallingen en laadlocaties Qbuzz UOV

d.d. 28-8-2023 en d.d. 4-9-2023 aangeleverd

Eindpuntvoorzieningen concessie Bus en Tram Regio Utrecht

d.d. 4-9-2023 aangeleverd

Terreininrichting Remiseweg en Westraven

Aangeleverd n.a.v. Nvl 2, vragen 220 en 240

Schema's netaansluiting Remiseweg

Aangeleverd n.a.v. Nvl 2, vraag 314

Hittedetectie Westraven en Remiseweg

Aangeleverd n.a.v. Nvl 2, Vraag 365

F21

Vervoerkundige gegevens concessie Bus en Tram Regio Utrecht
HB-matrix per maand

Cijfers 2019, 2022, Q1 2023 zijn uitgevraagd bij huidige
vervoerder

HB-matrix per lijn

Cijfers 2019, 2022, Q1 2023 zijn uitgevraagd bij huidige
vervoerder

d.d. 25-10-2023 is aanvullende informatie aangeleverd
[NvI 3b, vraag 639]

Reizigersopbrengsten per maand per lijn(deel);

Cijfers 2019, 2022, Q1 2023 zijn uitgevraagd bij huidige
vervoerder

Data Q1 2023 is 22-8-2023
aangeleverd [Nvl 2]

Reizigersopbrengsten afgekochte reisrechten

Cijfers 2019, 2022, Q1 2023 zijn uitgevraagd bij huidige
vervoerder

Data Q1 2023 is 22-8-2023
aangeleverd [Nvl 2]

Reizigersopbrengsten (nu bekend) vanuit het SOV contract

In en uitstappers per maand per lijn per dagsoort

Cijfers 2019, 2022, Q1 2023 zijn uitgevraagd bij huidige
vervoerder
d.d. 12-9-2023 is aanvullende informatie aangeleverd

Gemiddelde en piek bezettingen per halte per rit per lijn

Cijfers over maanden februari 2019, augustus 2019,
november 2019, februari 2022, augustus 2022 en
november 2022 zijn uitgevraagd bij huidige vervoerder
d.d. 12-9-2023 en d.d. 10-10-2023 is aanvullende
informatie aangeleverd [Nvl 3, vraag 643]

d.d. 25-10-2023 is aanvullende informatie aangeleverd
[Nvl 3b, vraag 639]

Reizigerskilometers per lijn per maand per dagsoort;

Cijfers 2019, 2022, Q1 2023 zijn uitgevraagd bij huidige
vervoerder




HB-matrix per lijn

Cijfers 2019, 2022, Q1 2023 zijn uitgevraagd bij huidige
vervoerder

# Document of bijlage Opmerking Status
reizigerskilometers per kaartsoort Aangeleverd d.d. 10-10-2023 [Nvl 3, vraag 645]
Productgebruik per lijn Cijfers 2019, 2022, Q1 2023 zijn uitgevraagd bij huidige
vervoerder
d.d. 22-8-2023 is Q2 2023 aangeleverd

Dienstregelinguren per maand per lijn per dagsoort; Cijfers 2019, 2022, Q1 2023 zijn uitgevraagd bij huidige
vervoerder

Dienstregelingkilometer per maand per lijn per dagsoort; Cijfers 2019, 2022, Q1 2023 zijn uitgevraagd bij huidige
vervoerder

Ingezet materieel per lijn per dagsoort; Cijfers 2019, 2022, Q1 2023 zijn uitgevraagd bij huidige Data is 04-09-2023 is aangeleverd
vervoerder en zijn maanden februari 2019, augustus [NvI 2]
2019, november 2019, februari 2022, augustus 2022 en
november 2022 aangeleverd

Rituitval Cijfers 2019, 2022, Q1 2023 zijn uitgevraagd bij huidige
vervoerder
d.d. 28-8-2023 is aanvullende informatie aangeleverd

Punctualiteit Cijfers 2019, 2022, Q1 2023 zijn uitgevraagd bij huidige
vervoerder
d.d. 22-8-2023, d.d. 28-8-2023, d.d. 04-09-2023 en d.d.
12-09-2023 is aanvullende informatie aangeleverd

Vervoerplannen 2019, 2022, 2023 en 2024 2024 toegevoegd in Nvl 2a

Dienstregeling 2023 d.d. 12-9-2023 zijn de lijnfolders aangeleverd

Overstapdata d.d. 12-9-2023 aangeleverd

U-flex d.d. 4-9-2023 aangeleverd en d.d. 10-10-2023 is
aangepaste informatie aangeleverd [Nvl 3, vraag 647]

Lijnfolder 2019 lijn 281 Houten — Laagraven — Rijnsweerd — Science Park Toegevoegd in Nvl 3

Lijnfolder lijn 6 & 30 Galgenwaard - Vaartsche Rijn - Utrecht Centraal - Toegevoegd in NvI 3

Overvecht - Science Park

Lijnfolder lijn 63 & 65 Utrecht Centraal - Kanaleneiland (- Vianen Centrum),  Toegevoegd in NvI 3

(- Nieuwegein Zuid) - Vianen De Hagen

Lijnfolder lijnen 63, 65 en 66 2019 Toegevoegd in Nvl 3

Lijnfolder Nachtlijnen lijn 412, 428, 441, 447, 452, 474 & 495 Toegevoegd in Nvl 3

Lijn 18 d.d. 25-10-2023 is vervangende informatie aangeleverd
[NvI 3b, vraag 784]

F22 Vervoerkundige gegevens concessie Provincie Utrecht

HB-matrix per maand

Cijfers 2019, 2022, Q1 2023 zijn uitgevraagd bij huidige
vervoerder
d.d. 14-8-2023 is aanvullende informatie aangeleverd




Document of bijlage
Reizigersopbrengsten per maand per lijn(deel);

Opmerking

Cijfers 2019, 2022, Q1 2023 zijn uitgevraagd bij huidige
vervoerder

d.d. 14-8-2023 is aanvullende informatie aangeleverd

Status

Reizigersopbrengsten afgekochte reisrechten

Cijfers 2019, 2022, Q1 2023 zijn uitgevraagd bij huidige
vervoerder
d.d. 03-11-2023 is aanvullende informatie aangeleverd

Reizigersopbrengsten (nu bekend) vanuit het SOV contract

In en uitstappers per maand per lijn per dagsoort

Cijfers 2019, 2022, Q1 2023 zijn uitgevraagd bij huidige
vervoerder

Gemiddelde en piek bezettingen per halte per rit per lijn

Cijfers over maanden februari 2019, augustus 2019,
november 2019, februari 2022, augustus 2022 en
november 2022 zijn uitgevraagd bij huidige vervoerder
d.d. 10-10-2023 is aangepast informatie aangeleverd [Nvl
3, vraag 648}

Reizigerskilometers per lijn per maand per dagsoort;

Cijfers 2019, 2022, Q1 2023 zijn uitgevraagd bij huidige
vervoerder

Productgebruik per lijn

Cijfers 2019, 2022, Q1 2023 zijn uitgevraagd bij huidige
vervoerder

Dienstregelinguren per maand per lijn per dagsoort;

Cijfers 2019, 2022, Q1 2023 zijn uitgevraagd bij huidige
vervoerder

Dienstregelingkilometer per maand per lijn per dagsoort;

Cijfers 2019, 2022, Q1 2023 zijn uitgevraagd bij huidige
vervoerder

Ingezet materieel per lijn per dagsoort;

Cijfers 2019, 2022, Q1 2023 zijn uitgevraagd bij huidige
vervoerder

Versterkingsritten per maand per lijn per dagsoort;

Cijfers 2019, 2022, Q1 2023 zijn uitgevraagd bij huidige
vervoerder

Rituitval

Cijfers 2019, 2022, Q1 2023 zijn uitgevraagd bij huidige
vervoerder
d.d. 14-8-2023 is aanvullende informatie aangeleverd

Punctualiteit

Cijfers 2019, 2022, Q1 2023 zijn uitgevraagd bij huidige
vervoerder
d.d. 14-8-2023 is aanvullende informatie aangeleverd

Vervoerplannen 2019, 2022, 2023 en 2024

2024 toegevoegd in Nvl 2a

Dienstregeling 2023

d.d. 14-8-2023 is deze in Excel aangeleverd
d.d. 12-9-2023 zijn de lijnfolders aangeleverd

F3.1

Sociale veiligheid concessie Bus en Tram Regio Utrecht
Jaarplan Sociale veiligheid Tram en bus regio Utrecht

2022 en 2023

Controle en zwartrijders Tram en bus regio Utrecht

d.d. 03-11-2023 is aanvullende informatie aangeleverd

Overzicht incidenten Tram en bus regio Utrecht




Document of bijlage
Sociale veiligheid concessie Provincie Utrecht
Actieplan Sociale veiligheid Provincie Utrecht

Opmerking

2022

Status

Controle en zwatrtrijders Provincie Utrecht

Overzicht incidenten Provincie Utrecht

Klachten concessie Bus en Tram Regio Utrecht
Klachten per rubriek Tram en bus regio Utrecht

Cijfers 2019, 2022, Q1 2023 zijn uitgevraagd bij huidige
vervoerder

Q1 2023 is 22-8-2023 aangeleverd
[NvI 2]

W Klachten concessie Provincie Utrecht
Klachten per rubriek Provincie Utrecht

Cijfers 2019, 2022, Q1 2023 zijn uitgevraagd bij huidige
vervoerder

Tarieven
Tarievenplan 2023

Uitgangspunten reizigerstarieven 2024

Verstrekt bij Nvl 2

Gebruiksdossier Tram
Werkprocessen OCC

Werkprocessen Operatie

Bedieninstructie Infra

Bedieninstructie CAF

Werkafspraken exploitatie Trams

Onderliggende documenten behorende bij het gebruiksdossiers

Wijziging of beperking gebruik van assets

Tramseinreglement

Diversen
Ontwerp PVE

Lijnen Concessie Utrecht Binnen

Lijnen Concessie Utrecht Buiten

Overzicht huidige structurele overleggen met deelname Concessiehouder

Factsheet bejegeningscursus

Factsheet activiteiten, kostensoorten Tram

Factsheet prestaties Tram

Beheervisie Tramsysteem Utrecht 2020-2024




Document of bijlage Opmerking
Kaderdocument Veiligheidsbeheersysteem Trambedrijf Beheer en
Onderhoud PU Mobiliteit

Status

Toegankelijk busmaterieel provincie Utrecht - Onderzoek naar een beter Toegevoegd bij NvI 1
toegankelijk openbaar vervoer

Resultaten gebruikersonderzoek naar verbetering toegankelijkheid OV en Toegevoegd bij NvI 3 [Nvl 3, vraag 457]
AQV, juni 2021

Brochure OV voor iedereen Toegevoegd n.a.v. Nvl 2, vraag 21

Huidige Bijsturingsplan en Tramvervangend Vervoerplan Toegevoegd n.a.v. Nvl 2, vraag 264

7x 24 Dienstregeling NS Toegevoegd n.a.v. Nvl 2a, vraag 123
Noodremmingen Toegevoegd n.a.v. Nvl 3, vraag 653
Overzicht storingen Infrastructuur Toegevoegd n.a.v. Nvl 3, vraag 662
Gemeente Amersfoort - Onderzoeksopgave en afspraken ov in de Hoef Toegevoegd n.a.v. Nvl 3a, mededeling M11
Pilot eBussed Battery-storage en SMART-Charging Toegevoegd n.a.v. Nvl 3a, mededeling M11
Haltelijst DRIS displays.xIsx Toegevoegd n.a.v. Nvl 3a, mededeling M11
MBO nieuwsbrief Utrecht - 20 september 2022 Toegevoegd n.a.v. Nvl 4, vraag 446

Overnameverplichtingen U-OV en Syntus Utrecht Toegevoegd n.a.v. Nvl 4, vraag 753




