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Artikel 1 Gegarandeerde overnameverplichting in aanbesteding opvolgende concessie

De Concessieverlener! garandeert, onder de voorwaarden zoals opgenomen in deze
overnameregeling, dat hij in de aanbesteding van de opvolgende concessie? een regeling zal
opnemen die de Opvolgende concessiehouder na (al dan niet voortijdige) beéindiging van de
Concessie verplicht tot overname van het Materieel zoals beschreven in artikel 2.

De Concessieverlener kan — zonder daartoe ooit verplicht te zijn — ook als aan één of meer van de
in deze overnameregeling genoemde voorwaarden niet is voldaan een overnameverplichting van
toepassing verklaren op het Materieel/bepaalde Assets. Het niet voldoen aan een (of meer)
voorwaarde(n) kan in dat geval leiden tot een door de Concessieverlener te bepalen aanpassing
van deze overnameregeling, waaronder mede begrepen de bepalingen inzake het bepalen van de
overnamewaarde van het Materieel, zoals beschreven in artikel 9. [Nvl 3, vraag 486]

De Concessiehouder verleent volledige medewerking aan de overdracht van het Materieel aan de
Opvolgende concessiehouder. Indien (een deel van) het Materieel in eigendom is van een andere
partij zorgt de Concessiehouder ervoor dat deze partij volledige medewerking verleent aan de
overdracht van (dit deel van) het Materieel naar de Opvolgende concessiehouder.

Artikel 2 Scope overnameregeling
Het Materieel als bedoeld in artikel 1 omvat alle Assets die voldoen aan de volgende voorwaarden:
0] De Assets voldoen aan de in het tweede lid en derde lid opgenomen beschrijving; en

(ii) De Concessiehouder heeft voor 31 december 2024 schriftelijk aan de Concessieverlener
gemeld dat hij de Assets wenst te laten vallen onder deze overnameregeling;

(iii) De Concessiehouder heeft ten aanzien van de Assets voldaan aan alle verplichtingen die
voortvloeien uit deze overnameregeling.

Deze overnameregeling is van toepassing op ZE-bussen die voldoen aan de volgende eisen_[Nv|
2, vraag 209] [Nvl 3, vraag 487]:

0] De ZE-bussen worden vanaf de start van of gedurende de looptijd van de Concessie (doch
niet later dan 31 december 2030) voor het eerst ingezet in de Concessie;
(i) De ZE-bussen zijn nieuw op het moment van eerste inzet in de Concessie;?

1 Begrippen die met een hoofdletter zijn geschreven zijn gedefinieerd in Bijlage 1 bij deze Overnameregeling.

2 In deze Overnameregeling wordt aan concessieverlening op grond van een aanbesteding gelijkgesteld de situatie dat de
Concessieverlener zonder voorafgaande aanbesteding een opvolgende Concessie verleent.

3 Onder nieuw wordt verstaan dat (i) de voertuigen niet eerder zijn ingezet voor de uitvoering van openbaar vervoer en (ii) het bouwjaar
van de voertuigen gelijk is aan het jaar van eerste inzet voor de uitvoering van openbaar vervoer dan wel het daaraan voorafgaande jaar.



(iii) De ZE-bussen worden overgedragen tezamen met de in het derde lid beschreven voor het
beoogde gebruik (inzet in de opvolgende concessie) benodigde Assets, zodat het
Materieel te allen tijde een goed werkend systeem vormt.

2.3 Deze overnameregeling is voorts van toepassing op alle Assets die — naar het oordeel van de
Concessieverlener — noodzakelijk zijn voor een goed gebruik van de in lid 2 bedoelde ZE-bussen,
waaronder in ieder geval begrepen:

a. De Laad-/tankinfrastructuur, mits deze voldoet aan het bepaalde in lid 4;

b. Speciale gereedschappen en strategische reserve-onderdelen voor de ZE-bussen en
de Laad-/tankinfrastructuur;

C. Documentatie behorend bij de ZE-bussen en de Laad-/tankinfrastructuur, waaronder

gebruikershandleidingen, onderhoudshandleidingen, onderdelenlijsten, stamkaarten,
kentekenbewijzen en onderhouds- en schadehistorie (waaronder eventuele
modificaties);

d. (Gebruiksrechten ten aanzien van) de software die nodig is voor de aansturing en
analyse van de ZE-bussen en Laad-/tankinfrastructuur;
e. Garanties en andere rechten ten opzichte van leveranciers.
2.4 Laad-/tankinfrastructuur valt alleen onder deze overnameregeling indien deze zich bevindt op een

voor de Opvolgende concessiehouder toegankelijke locatie.* Indien Laad-/tankinfrastructuur zich
niet bevindt op een voor de Opvolgende concessiehouder toegankelijke locatie, kan de
Concessiehouder deze Laad-/tankinfrastructuur evenwel alsnog onder deze overnameregeling
brengen door deze Laad-/tankinfrastructuur véér het einde van de Concessie op eigen kosten te
verplaatsen naar en te installeren op de stalling waarvan de Provincie Utrecht eigenaar is dan wel
op een andere in overleg met de Concessieverlener te bepalen locatie.> Een dergelijke
verplaatsing vindt uitsluitend plaats na voorafgaande toestemming van de Concessieverlener. De
Concessieverlener zal deze toestemming niet op onredelijke gronden weigeren.® [Nvl 2, vraag 211]
[Nvl 3, vraag 488]

2.5 In afwijking van het bepaalde in lid 1 onder (ii) kan de Concessieverlener, op verzoek van de
Concessiehouder, deze overnameregeling tevens van toepassing verklaren op nieuwe of
aanvullende Assets die niet véér 31 december 2024 zijn aangemeld door de Concessiehouder].”
[NvI 1, vraag 44]

Artikel 3 Voorwaarden overname Materieel

3.1 De Opvolgende concessiehouder zal alleen verplicht zijn het Materieel over te nemen indien wordt
voldaan aan de volgende voorwaarden_[Nvl 3, vraag 489]:

a) De Concessiehouder heeft voldaan aan de voorwaarden in deze Overnameregeling;

b) De Concessiehouder heeft ten genoegen van de Concessieverlener aangetoond dat de ZE-
bussen voor ten minste 95% van het aantal gereden kilometers zijn ingezet voor de uitvoering
van de Concessie en voldoen aan alle toepasselijke wet- en regelgeving;

4 Als een voor de Opvolgende concessiehouder toegankelijke locatie worden aangemerkt de door Concessieverlener ter beschikking
gestelde stallingen en de openbare weg binnen het Concessiegebied.

5 De Concessiehouder is hierbij niet verantwoordelijk voor de stroomvoorziening op de nieuwe locatie, wel voor het aansluiten van de
Laad-/tankinfrastructuur op de daar aanwezige stroomvoorziening. Met stroomvoorziening wordt in dit verband bedoeld: de aansluiting
van de netbeheerder en het inkoopstation (inclusief transformator en de meter in de klantruimte c.q. losse transformatorruimte). [Nvl 4,
vraag 723

5 Als redelijke gronden voor weigering worden in ieder geval aangemerkt: (i) onvoldoende ruimte op de betreffende locatie om de bij de
betreffende Laad-/tankinfrastructuur behorende ZE-bussen te stallen; (ii) onvoldoende capaciteit van de stroomaansluiting op de
betreffende locatie; (iii) exploitatieve nadelen of meerkosten voor de Opvolgende concessiehouder.




3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

4.1

c) De Concessiehouder heeft door het overleggen van garanties van de leverancier(s) ten
genoegen van de Concessieverlener aangetoond dat:

0] Het Materieel gedurende de Gegarandeerde inzetperiode inzetbaar zal zijn, zodanig
dat de ZE-bussen gedurende elk jaar van de Gegarandeerde inzetperiode in staat
zijn het Gegarandeerde kilometrage te rijden; en

(ii) er tijdens de Gegarandeerde inzetperiode voldoende strategische reserve-
onderdelen voor het Materieel beschikbaar zullen zijn voor de Opvolgende
concessiehouder(s).

Deze garanties dienen uitdrukkelijk te bepalen dat ook opvolgende eigenaren van het

Materieel hierop een beroep kunnen doen.

d) De Concessiehouder heeft ten genoegen van Concessieverlener aangetoond dat hij heeft
voldaan aan zijn onderhouds-, administratie- en registratieplicht zoals beschreven in artikel 6
en dat het Materieel geschikt is om gedurende (het restant van) de Gegarandeerde
inzetperiode te worden ingezet voor het uitvoeren van veilig en comfortabel openbaar vervoer.

Indien een Asset op enig moment (geheel of gedeeltelijk) verloren gaat, althans zodanig
beschadigd raakt dat het niet langer kan worden ingezet in de Concessie, alsmede indien een
Asset om een andere reden structureel niet meer wordt ingezet in de Concessie en/of de
Concessiehouder om welke reden ook niet in staat zal zijn (een deel van) een Asset over te dragen,
maakt Concessiehouder hiervan zo spoedig mogelijk melding bij Concessieverlener. Het
betreffende (deel van het) Asset valt alsdan niet langer onder deze overnameregeling.

Indien de in het tweede lid bedoelde niet-overdraagbare Asset een ZE-bus is, vallen ook de aan
die ZE-bus verbonden Assets niet langer onder de overnameregeling, tenzij de Concessieverlener
anders bepaalt.

Indien het in het tweede lid bedoelde niet-overdraagbare Asset een ander Asset is dan een ZE-
bus, blijven de ZE-bussen in beginsel onder deze overnameregeling vallen. Concessieverlener kan
evenwel anders bepalen indien een of meer van de ZE-bussen zonder de betreffende Asset(s) niet
langer goed kunnen functioneren. Ook kan het ontbreken van een Asset leiden tot een correctie
op de overnamewaarde (bijvoorbeeld in geval van een lagere inzetbaarheid van de ZE-bussen of
een hoger risico voor de Opvolgende concessiehouder). Indien partijen geen overeenstemming
bereiken over de hoogte van een dergelijke correctie zal deze worden vastgesteld door de in artikel
8 van deze overnameregeling bedoelde onafhankelijke deskundige(n).

Bij de toepassing van het derde en vierde lid geldt dat het aantal over te dragen ZE-bussen altijd
in verhouding moet staan tot de hoeveelheid over te dragen Laad-/tankinfrastructuur, en vice versa.

Indien een Asset verloren gaat of om een andere reden niet langer onder deze overnameregeling
valt, kan de Concessiehouder de Concessieverlener gemotiveerd verzoeken een vervangend
Asset onder de werking van deze overnameregeling te mogen brengen. De Concessieverlener zal
een dergelijk verzoek niet op onredelijke gronden afwijzen.

Artikel 4 Intrekking overnameverplichting
De Concessieverlener kan de overnameverplichting geheel of gedeeltelijk intrekken:

a) voor Assets die in de praktijk niet goed blijken te functioneren — zoals gedefinieerd in artikel
5.1 sub ¢ — en voor zover de Concessiehouder dit niet voor het eind van de Concessie tot
tevredenheid van de Concessieverlener heeft verholpen; en/of

b) voor Assets ten aanzien waarvan niet is voldaan aan de onderhouds-, administratie- en
registratieverplichtingen zoals die voortvloeien uit artikel 6; en/of



c) indien sprake is van een zodanige Onderhoudsachterstand dat van de Opvolgende
concessiehouder in redelijkheid niet kan worden verlangd dat hij het Materieel/bepaalde
Assets overneemt; en/of
d) indien de overnameverplichting in strijd is met wet- of regelgeving; en/of
e) indien een rechterlijke uitspraak tot intrekken van de overnameverplichting noopt.
4.2 Een situatie zoals beschreven in lid 1 sub a en/of b en/of ¢ kan enkel leiden tot intrekking van de

overnameverplichting indien de tekortkomingen dermate groot zijn dat het onmogelijk en/of
onredelijk is om zulks te verwerken in een lagere overnamewaarde.

4.3 Voordat de Concessieverlener de overnameverplichting intrekt op grond van lid 1 geeft hij de
Concessiehouder — indien mogelijk — een redelijke termijn om de geconstateerde gebreken te
herstellen.

Artikel 5 Basisgegevens over te nemen Materieel

51 Voor [datum] verstrekt de Concessiehouder met betrekking tot het Materieel:

a)

b)

d)

e)

f)

Een gespecificeerde opgave van de Assets, met in ieder geval de volgende informatie:

® De aankoopprijs per Asset;

(ii) Per ZE-bus een opgave van kenteken, bouwjaar, datum eerste toelating en
typeomschrijving;

(i)  Een berekening van de verwachte overnamewaarde op het moment van overdracht
overeenkomstig het bepaalde in artikel 9.

Een onderbouwing van de daadwerkelijke aankoopprijs aan de hand van ten minste de

koopovereenkomsten, facturen, betaalbewijzen en een controleverklaring;

Een garantieverklaring van de leverancier(s) (of fabrikant(en)) van de ZE-bussen waarin deze

verklaart (verklaren) dat de ZE-bussen in ieder geval gedurende de in de garantie vermelde

minimale inzetperiode goed zullen functioneren (de Gegarandeerde inzetperiode) en dat

strategische reserve-onderdelen (inclusief Vervangende batterijpakketten) gedurende die

periode beschikbaar blijven. Met goed functioneren wordt verstaan dat in ieder jaar van de

Gegarandeerde inzetperiode een in de garantie vermelde minimuminzet van de ZE-bussen

(uitgedrukt in kilometers per jaar®) mogelijk blijft (het Gegarandeerde Kilometrage), dit

eventueel onder de voorwaarde dat de Batterijpakketten vervangen zijn/worden uiterlijk op

het moment dat hun in de garantie vermelde minimale inzetperiode eindigt;

Een gespecificeerde opgave van de onderhoudsschema’s, onderhoudsinstructies en

technische tekeningen van de verschillende Assets;

Een uitputtend overzicht van de Niet-vervoerderspecifieke telematica;

Een uitputtend overzicht van alle door de Concessiehouder met betrekking tot het Materieel

verkregen en/of (mogelijk) te verkrijgen kortingen, voordelen en compensatiebetalingen van

de leverancier(s) aan de Concessiehouder, alsmede subsidies, fiscale regelingen en andere

financiéle voordelen;

a) Een onherroepelijke en onvoorwaardelijke verklaring van de Concessiehouder dat hij zal

bewerkstelligen of doen bewerkstelligen dat, met inachtneming van het bepaalde in artikel 11,
de onbezwaarde eigendom van en lopende garantierechten behorend bij het Materieel zonder
aanvullende kosten voor de Concessieverlener en/of de Opvolgende concessiehouder, op de
overdrachtsdatum onbezwaard worden overgedragen. Hierbij is inbegrepen dat de
Concessiehouder zo nodig alle medewerking van derden heeft verkregen en al hetgeen doet
dat naar het oordeel van de Concessieverlener redelijkerwijze nodig is om te bewerkstelligen
dat op de overdrachtsdatum het Materieel aan de Opvolgende concessiehouder wordt
overgedragen.

8 Voor de goede orde: het aantal kilometers moet in ieder jaar van de Gegarandeerde garantieperiode gelijk zijn.



gyh) Een garantieverklaring van de leverancier(s) (of fabrikant(en)) van de Batterijpakketten waarin
deze verklaart (verklaren) dat de Batterijpakketten in ieder geval gedurende de in de garantie
vermelde minimale inzetperiode goed zullen functioneren (de Gegarandeerde inzetperiode).
Met goed functioneren wordt verstaan dat de capaciteit (weergegeven in kWh) gedurende de
gehele Gegarandeerde inzetperiode minimaal gelijk zal zijn aan de in de garantie vermelde
capaciteit (de Gegarandeerde capaciteit). Daarbij geldt dat Gegarandeerde capaciteit
minimaal 80% dient te zijn van de capaciteit in nieuwstaat; de capaciteit in nieuwstaat dient
expliciet te worden vermeld in de garantie. Bij de oorspronkelijke Batterijpakketten kan de
verklaring onderdeel zijn van de onder ¢) genoemde garantieverklaring van de ZE-bussen. Bij
Vervangende Batterijpakketten dient de Concessiehouder de garantieverklaring binnen twee
weken na de batterijvervanging, doch uiterliik twee maanden voor het einde van de
Concessie, aan de Concessieverlener te hebben verstrekt. [Nvl 3, vraag 493]

5.2 De Concessieverlener kan de Concessiehouder verplichten in het kader van de aanbesteding van
de opvolgende concessie binnen een door de Concessieverlener te bepalen termijn (nadere)
informatie over het Materieel te verstrekken aan de Concessieverlener, indien de
Concessieverlener van oordeel is dat het nodig dan wel wenselijk is dat Geinteresseerden over
deze informatie beschikken. Onder deze te verstrekken informatie vallen in ieder geval de
informatie-elementen genoemd in Bijlage C 12 Monitoringsprotocol.

5.3 De Concessieverlener is gerechtigd de informatie als bedoeld in lid 1 en 2 openbaar te maken
en/of aan derden te verstrekken. De Concessiehouder kan bij de Concessieverlener een
onderbouwd verzoek indienen om informatie als bedoeld in lid 1 en 2 niet, of alleen in
gecensureerde vorm, te delen met Geinteresseerden en/of andere derden. De Concessieverlener
zal een dergelijk verzoek beoordelen aan de hand van het bepaalde in artikel 5.1 van de Wet open
overheid.® Het is in alle gevallen de verantwoordelijkheid van de Concessiehouder om met zijn
leverancier(s) afspraken te maken over het beschikbaar stellen van de informatie genoemd in lid
1 en 2 indien de Concessieverlener hierom verzoekt en met inachtneming van het bepaalde in de
vorige zin.

Artikel 6 Onderhoud Materieel

6.1 De Concessiehouder (of een door de Concessiehouder aan te wijzen derde) onderhoudt het
Materieel gedurende de looptijd van de Concessie zodanig dat het Materieel goed functioneert en
garanties van de leverancier(s)/fabrikant(en) als bedoeld in artikel 5.1 sub ¢ van kracht blijven.
Voor de ZE-bussen geldt dat deze aan het einde van de Concessie in een staat verkeren zoals
verwacht mag worden op basis van leeftijd en aantal gereden kilometers, en wel zo dat in ieder
geval voldaan wordt aan de voorwaarden die de leverancier(s)/fabrikant(en) heeft (hebben)
verbonden aan zijn/hun garanties ten aanzien van de Gegarandeerde inzetperiode en het
Gegarandeerde kilometrage. De Concessiehouder (of een door de Concessiehouder aan te wijzen
derde) voert het onderhoud gedurende de looptijd van de Concessie overeenkomstig de (door de
leverancier(s) voorgeschreven) onderhoudsschema’s van de verschillende Assets uit.

6.2 De Concessiehouder actualiseert de onderhoudsschema’s genoemd in lid 1 in ieder geval op basis
van:

a) Ervaringen tijJdens het gebruik en onderhoud van het Materieel;
b) Eventuele aanwijzingen van de leverancier(s)/fabrikant(en) van het Materieel;
¢) Aanwijzingen van de Concessieverlener en/of toezichthoudende instanties. [Nvl 3, vraag 491]

° Daarbij geldt dat Concessieverlener de door de Concessiehouder verstrekte informatie niet zal aanmerken als "bedrijffs- en
fabricagegegevens (...) die door natuurlijke personen of rechtspersonen vertrouwelijk aan de overheid zijn meegedeeld" als bedoeld in
artikel 5.1 lid 1 sub c van de Wet open overheid. Wel kan sprake zijn van "andere dan in het eerste lid, onderdeel ¢, genoemde
concurrentiegevoelige bedrijfs- en fabricagegegevens" als bedoeld in artikel 5.1 lid 2 sub f van de Wet open overheid.



6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

7.1

7.2

De Concessiehouder informeert de Concessieverlener onverwijld over alle aanpassingen van de
onderhoudsschema’s.

De Concessiehouder voert een ordentelijke en voor de Concessieverlener (of een door de
Concessieverlener aan te wijzen deskundige) toegankelijke administratie en registratie met
betrekking tot:

a) het onderhoud van en reparaties en/of modificaties aan het Materieel/Assets;

b) de inzetbaarheid van het Materieel, waarbij in ieder geval duidelijk wordt bijgehouden
gedurende welke periode(s) Materieel niet inzetbaar is, wat daarvan de oorzaak is
(bijvoorbeeld schade als gevolg van een ongeluk) en wanneer het gebrek is verholpen;

c) de prestaties van de ZE-bussen in ieder geval waar het gaat om het aantal gereden kilometers
en energieverbruik;

d) de prestaties van de Batterijpakketten van de ZE-bussen, waaronder de ontwikkeling van de
SoH-waarde (State of Health: de actuele conditie van de Batterijpakketten vergeleken met de
maximale conditie) en het risico op voortijdig falen (i.e. het falen van een Batterijpakket
voor het moment dat de Gegarandeerde inzetperiode eindigt).

De Concessieverlener en de Concessiehouder komen voor de eerste inzet van de ZE-bussen in
de Concessie overeen welke informatie betreffende de Batterijpakketten de Concessieverlener zal
monitoren. Voorafgaand aan de plaatsing van een Vervangend batterijpakket kunnen
Concessieverlener en Concessiehouder nieuwe afspraken ten aanzien van de bedoelde
monitoring overeenkomen. Bij eventuele gesprekken over dergelijke afspraken geldt de informatie
die is opgenomen in Bijlage C 12 Monitoringsprotocol betreffende Batterijpakketten als vertrekpunt.

De Concessieverlener heeft het recht om gedurende de looptijd van de Concessie tussentijds
rapportages te vragen over de onderhoudstoestand van het Materieel (welke rapportages
Concessiehouder in dat geval dient te verstrekken) dan wel inspecties hierop te laten uitvoeren.

De Concessieverlener is gerechtigd gedurende de Concessie een deskundige aan te wijzen die
rapport aan de Concessieverlener uitbrengt over de staat van het Materieel en het onderhoud, de
mate van een eventuele Onderhoudsachterstand en/of over de juistheid en volledigheid van de
informatie en documentatie over het Materieel. De Concessiehouder verleent aan de deskundige
volledige medewerking en geeft de deskundige toegang tot alle door hen gewenste plaatsen en
gegevens. De kosten voor de deskundige komen voor rekening van de Concessieverlener.

Indien uit het deskundigenrapport als bedoeld in het vorige lid blijkt dat sprake is van een
Onderhoudsachterstand zal de Concessiehouder op verzoek van de Concessieverlener een
verbeterplan opstellen waarin de Concessiehouder beschrijft op welke wijze de geconstateerde
tekortkomingen gedurende de looptijd van de Concessie worden weggewerkt en waaruit blijkt dat
de Concessiehouder zal voldoen aan de voorwaarden die de betreffende leverancier heeft
verbonden aan zijn garanties ten aanzien van de minimale inzetperiode (zie artikel 5.1 sub c).

Artikel 7 Schouw Materieel

Tijdens de aanbestedingsprocedure van de opvolgende concessie stelt de Concessiehouder
gedurende ten minste 3 dagdelen (op door de Concessieverlener, na overleg met de
Concessiehouder, te bepalen momenten) Materieel dat in aanmerking komt voor overdracht
beschikbaar om te kunnen worden geschouwd door Geinteresseerden. De Concessieverlener
bepaalt welke Assets kunnen worden geschouwd.

Bij de schouw stelt de Concessiehouder de ZE-bussen op een dusdanige wijze op, dat ook de
bovenzijde (dak) en de onderzijde toegankelijk zijn voor inspectie. De Concessiehouder opent



7.3

7.4

7.5

8.1

8.2

8.3

8.4

luiken, klepjes et cetera en schakelt boordsystemen (bijvoorbeeld deurbediening en
klimaatregeling) in als een Geinteresseerde daar tijdens de schouw om verzoekt.

De Concessiehouder biedt Geinteresseerden de mogelijkheid om de voor overname in
aanmerking komende Laad-/tankinfrastructuur te schouwen en vragen te stellen over het
functioneren van de Laad-/tankinfrastructuur. Indien Geinteresseerden hierom verzoeken
demonstreert de Concessiehouder de werking van de Laad-/tankinfrastructuur.

Het laten plaatsvinden van de schouw is voor eigen rekening en risico van de Concessiehouder.

De Concessieverlener kan besluiten tot het organiseren van extra bijeenkomsten met hetzelfde
doel als in lid 1 tot en met 3 is beschreven, indien de Concessieverlener dit redelijkerwijs nodig
acht. De Concessiehouder is verplicht om hieraan mee te werken. Lid 4 is in dat geval eveneens
van toepassing.

Artikel 8 Eindinspecties Materieel

De Concessiehouder verleent medewerking aan inspectie van de technische staat van het
Materieel door (een) deskundige(n):

a) Op verzoek van de Concessieverlener (zie ook artikel 6.6), na overleg met de
Concessiehouder, ten behoeve van de aanbesteding en/of implementatie van de opvolgende
concessie.

b) Op verzoek van de Opvolgende concessiehouder (zie ook artikel 6.6) tijdens de
implementatie. De inspectie vindt plaats na overleg met de Concessiehouder en indien van
toepassing in afstemming met de inspectie door of hamens de Concessieverlener zoals
bedoeld onder a).

¢) In het weekend van de overdracht, waarin een inspectie/schadeschouw plaatsvindt door of
namens de Opvolgende concessiehouder en indien deze dit wenst de Concessieverlener (en
in voorkomend geval door de aanvullende onafhankelijke deskundigen als bedoeld in het
vierde en vijfde lid).

Op verzoek van de Concessieverlener of op verzoek van de Opvolgende concessiehouder verleent
de Concessiehouder medewerking aan controles van de informatie en documentatie over (de staat
van onderhoud van) het Materieel op juistheid en volledigheid, te weten:

a) Inhetkader van de aanbesteding van de opvolgende concessie, indien de Concessieverlener
hierom verzoekt;

b) Tijdens de implementatie van de opvolgende concessie, indien de Opvolgende
concessiehouder hierom verzoekt.

De Concessieverlener zal op een zodanig moment verzoeken tot inspectie ten behoeve van de
aanbesteding van de Opvolgende concessie dat de Concessiehouder voldoende tijd wordt
geboden om een eventuele Onderhoudsachterstand weg te werken. Deze inspectie sluit een
tweede inspectie ten behoeve van het in artikel 8.5 bepaalde niet uit.

Indien de bevindingen tijdens de ingevolge lid 1 en/of lid 2 uitgevoerde inspecties van invlioed zijn
op de overnamewaarde als bedoeld in artikel 9, wijzen de Concessiehouder, de Opvolgende
concessiehouder en de Concessieverlener ieder voor eigen rekening één onafhankelijke
deskundige aan. De onafhankelijke deskundigen voeren gezamenlijk inspectie(s) uit om te bepalen
of de technische staat van dan wel het ontbreken of onjuistheid van informatie en documentatie
over (de staat van onderhoud van) het Materieel aanleiding geven voor een vermindering van de
overnamewaarde van de betreffende Assets op het moment van overdracht.
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Indien blijkt dat sprake is van een Onderhoudsachterstand, wordt de Concessiehouder, voor zover
de resterende tijd dit toelaat, in de gelegenheid gesteld dit te herstellen voor het einde van de
Concessie. Indien de Concessiehouder deze Onderhoudsachterstand niet voor het einde van de
Concessie heeft weggewerkt en/of in het weekend van overdracht blijkt dat sprake is van een
Onderhoudsachterstand, dan wordt het bedrag dat aan onderhouds-, revisie- en
(schade)herstelwerkzaamheden nodig is om de Onderhoudsachterstand aan de betreffende
Assets weg te werken teneinde deze Assets in een bij hun leeftijd en mate van gebruik passende
staat te brengen en/of de extra kosten die de opvolgende concessiehouder moet maken als gevolg
van de Onderhoudsachterstand, vermeerderd met 5%, in mindering gebracht op de
overnamewaarde van de betreffende Assets'?. De Concessieverlener bepaalt de hoogte van dit
bedrag op basis van het oordeel van de onafhankelijke deskundigen genoemd in lid 4.

Indien de onafhankelijke deskundigen geen overeenstemming bereiken, is het oordeel van de door
de Concessieverlener aangewezen onafhankelijke deskundige bepalend.

Artikel 9 Overnamewaarde Materieel

De overnamewaarde van het Materieel wordt door de Concessieverlener vastgesteld op grond van
de Aanschafwaarde (vastgesteld conform lid 2 en 3) — Afschrijving (vastgesteld conform lid 4) —
eventuele Onderhoudsachterstand (vastgesteld conform artikel 8.5) — Correctie kilometerstand
(vastgesteld conform lid 8) — Correctie bovengemiddelde degradatie Batterijpakketten (vastgesteld
conform lid 9).

De Aanschafwaarde is gelijk aan het bedrag dat is betaald voor het Materieel/de verschillende
Assets, zoals vastgelegd in de definitieve overeenkomst(en) - inclusief de definitieve
prijsopgave(n) - die de Concessiehouder heeft gesloten met de leverancier(s) van het Materieel.
Eventuele kortingen en/of compensatiebetalingen van de leverancier(s) aan de Concessiehouder
en/of eventuele subsidies dan wel fiscale regelingen of andere voordelen waarvoor de
Concessiehouder vanwege de aanschaf van het Materieel/Assets in aanmerking komt, worden in
mindering gebracht op de aanschafwaarde van de betreffende Asset waarvoor de
korting/compensatiebetaling, de subsidie en/of het (fiscale) voordeel is verkregen.

De Concessiehouder onderbouwt de Aanschafwaarde van het Materieel als bedoeld in lid 2 aan
de hand van facturen en betaalbewijzen die vergezeld gaan van een controleverklaring van een
accountant. Hiertoe krijgt (krijgen) de Concessieverlener en de accountant, voor zover zij dit nodig
achten voor het verkrijgen van voldoende onderbouwing van de aanschafwaarde van het
Materieel, inzage in de administratie van de Concessiehouder dan wel andere relevante partijen.

De afschrijving van het Materieel wordt bepaald door middel van lineaire afschrijving van de
Aanschafwaarde over de door de leverancier Gegarandeerde inzetperiode van de ZE-bus met een
maximum van vijftien (15) jaar, gemeten vanaf de datum van eerste inzet in de Concessie, met
een restwaarde van nul (0) euro. [Nvl 2, vraag 212]

Indien Concessiehouder gedurende de looptijd van de Concessie Batterijpakketten van ZE-bussen
vervangt, wordt de overnamewaarde vermeerderd met een bedrag dat als volgt wordt berekend:
Aanschafwaarde Vervangend batterijpakket!* (vastgesteld conform lid 6) — Afschrijving

10 Indien de Concessiehouder en diens financier gebruik maken van de mogelijkheid een Meerpartijenovereenkomst te sluiten met de
Concessieverlener, worden het bedrag van de Onderhoudsachterstand en de vermeerdering met 5% niet afgetrokken van de door de
Opvolgende concessiehouder aan de financier te betalen koopsom, maar zal de Concessiehouder dit bedrag betalen aan de Opvolgende
concessiehouder. De Concessieverlener kan ervoor kiezen dit bedrag in te houden op (een voorschot op) de aan de Concessiehouder te
betalen exploitatiebijdrage en zelf uit te betalen aan de Opvolgende concessiehouder.

11 De Aanschafwaarde van het oorspronkelijke Batterijpakket wordt geacht te zijn inbegrepen in de Aanschafwaarde van de ZE-bus.
Indien vervanging van het Batterijpakket is inbegrepen in de oorspronkelijke Aanschafwaarde, vindt geen vermeerdering van de
overnamewaarde als bedoeld in het vijfde lid plaats.
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(vastgesteld conform lid 7) — eventuele Onderhoudsachterstand (vastgesteld conform artikel 8.5)
— Correctie bovengemiddelde degradatie Batterijpakketten (vastgesteld conform lid 9).

De Aanschafwaarde van een Vervangend batterijpakket is gelijk aan het bedrag dat hiervoor is
betaald, zoals vastgelegd in de definitieve overeenkomst(en) - inclusief de definitieve
prijsopgave(n) - die de Concessiehouder heeft gesloten met de leverancier(s) van het
Batterijpakket. Lid 2 en lid 3 zijn van overeenkomstige toepassing.

De afschrijving van een Vervangend batterijpakket Batterijpakket-wordt bepaald door middel van
lineaire afschrijving van de Aanschafwaarde over de door de leverancier gegarandeerde
inzetperiode van het Vervangend batterijpakket Batterijpakket—(waarbij artikel 5.1 sub ¢ van
overeenkomstige toepassing is), met een maximum van zeven en een half (7,5) jaar, met een
restwaarde van nul (0) euro, waarbij aanvullend geldt dat de afschrijvingstermijn niet later eindigt
dan de afschrijvingstermijn van de ZE-bus waarin het Vervangend batterijpakket Batterijpakketis
geplaatst. [Nvl 2, vraag 213] [NvI 3, vraag 492]

Indien de ZE-bussen gezien hun leeftijd en kilometerstand bovengemiddeld zijn ingezet vindt er
een correctie op de overnamewaarde plaats, en wel als volgt:

a) Een ZE-bus is bovengemiddeld ingezet indien het daadwerkelijke gemiddelde kilometrage
van de ZE-bus het Gegarandeerde kilometrage overschrijdt, te meten vanaf datum eerste
inzet.

b) Bij bovengemiddelde inzet vindt een aftrek plaats van € 0,15 per kilometer voor het aantal
kilometers waarmee de daadwerkelijke kilometrage het Gegarandeerde kilometrage
overschrijdt.

Indien sprake is van een bovengemiddelde degradatie van de-een Batterijpakketten vindt er een
correctie op de overnamewaarde plaats, en wel als volgt:

a) de SeH-waarde-capaciteit van de-het Batterijpakketten op het moment van overdracht wordt

afgetrokken van de deoor-de-doorde-leverancier(s)-gGegarandeerde SeH-waarde capaciteit
op het moment van overdrachtever-de-betreffende-inzetperiodel2, Dit verschil wordt gedeeld

door de door de leverancier(s) gegarandeerde maximale afname van de SeH-capaciteit over
de door-de-leveranciergGegarandeerde inzetperiodels. De factor die hieruit resulteert wordt
vermenigvuldigd met de Aanschafwaarde van de Batterijpakketten. [Nvl 3, vraag 493]

Rekenvoorbeeld bij overdracht van een 2,5 jaar oud Batterijpakket: de capaciteit in nieuwstaat
is 100 kWh, de Gegarandeerde capaciteit is 85 kWh en de Gegarandeerde inzetperiode is 7,5
jaar. De gegarandeerde capaciteit na 2,5 jaar bedraagt dan -epgaafis-95 kWh_(op basis van
lineaire degradatie van 100 kWh naar 85 kWh over 7,5 jaar). ra—2.54aaren-85-kWh-ra—+>5
jaarenAls de werkelijke capaciteit van het Batterijpakket na 2,5 jaar is-90 kWh_is de degradatie
bovengemiddeld en -ra-2;5jaar-dan-is de correctiefactor (95 — 90) / (100 — 85) = 33_1/3% en
de correctie dus 33_1/3% van de Aanschafwaarde van de Batterijpakketten. Dus in plaats van
66 2/37% (2,5 van 7,5 jaar) is de overnamewaarde 33_1/3% van de Aanschafwaarde van de
Batterijpakketten.

[NvI 2, vragen 213, 214] [Nvl 3, vraag 493]

Artikel 10 Verplichte medewerking aan vloeiende concessieovergang

2 De gegarandeerde capaciteit op het moment van overdracht wordt bepaald door uit te gaan van een lineaire degradatie van de capaciteit

in nieuwstaat naar de Gegarandeerde capaciteit over de Gegarandeerde inzetperiode van het Batterijpakket. [Nvl 3, vraag 493]

3 De door de leverancier(s) gegarandeerde maximale afname van de SeH-capaciteit over de deordeleveranciergGegarandeerde

inzetperiode wordt bepaald aan de hand van de door de leverancier verstrekte garantie ten aanzien van de capaciteit, SoH-waarde-op-de

laatste-dag-van-de-Gegarandeerde-inzetperiode{zoals bedoeld in artikel 5.1 sub h). [Nvl 3, vraag 493]
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De Concessiehouder verleent volledige medewerking aan maatregelen die nodig zijn met het oog
op een vloeiende concessieovergang, in de zin dat Reizigers op geen enkele wijze nadeel
ondervinden van de overdracht van het Materieel doordat de Concessiehouder tot het einde van
de Concessie en de Opvolgende concessiehouder vanaf de start van de opvolgende concessie
kan beschikken over goed werkend Materieel.

De Concessiehouder gaat tijdig in overleg met de Opvolgende concessiehouder om te zorgen voor
een vloeiende concessieovergang. Indien de Concessiehouder en de Opvolgende
concessiehouder niet tot overeenstemming komen over de te nemen maatregelen of de uitvoering
daarvan, dan is de Concessieverlener bevoegd hierover een bindend advies te geven (of te laten
afgeven door een onafhankelijke deskundige). De Concessiehouder is verplicht dat advies op te
volgen. [Nvl 3, vragen 494 en 495]

De Concessiehouder verschaft op verzoek van de Concessieverlener of de Opvolgende
concessiehouder alle informatie (zie onder andere artikelen 5, 6 en7) die nodig is voor, of bij kan
dragen aan een goede overdracht van het Materieel van de Concessiehouder naar de Opvolgende
concessiehouder. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen:

a) de informatie die ten behoeve van de aanbesteding wordt verstrekt door de Concessiehouder
om een gelijk speelveld te creéren, en

b) de informatie die in de implementatieperiode wordt verstrekt aan de Opvolgende
concessiehouder ten behoeve van de overdracht van het Materieel vanuit het oogpunt van
een vloeiende concessieovergang;

beide binnen de grenzen van het redelijke, zulks te beoordelen door de Concessieverlener.

De Concessiehouder is verplicht alle redelijike medewerking te verlenen aan en informatie te
verstrekken betreffende de werkzaamheden die in het kader van dit artikel worden verricht.
Daarnaast verschaft de Concessiehouder aan door de Concessieverlener of de Opvolgende
concessiehouder aangewezen personen toegang tot de locaties die betreden moeten worden om
benodigde werkzaamheden aan Laad-/tankinfrastructuur goed uit te kunnen voeren.

Artikel 11  Overdracht eigendom Materieel

De overnameverplichting van Materieel is van toepassing indien aan de genoemde voorwaarden
in artikel 3 en in het algemeen aan alle bepalingen in deze overnameregeling wordt voldaan
ongeacht wie de eigenaar is van het Materieel.

In het kader van deze overnameregeling zal de eigenaar van het Materieel de onbezwaarde
eigendom van het Materieel, alsmede de op het Materieel betrekking hebbende garantierechten
en overeenkomsten, overdragen aan de Opvolgende concessiehouder.

Indien en voor zover de eigenaar van het Materieel een ander is dan de Concessiehouder, is het
de verantwoordelijkheid van de Concessiehouder dat de eigenaar volledige medewerking verleent
aan de in dit artikel bedoelde overdracht.

ZE-bussen worden overgedragen inclusief de ingebouwde Niet vervoerder-specifieke telematica.

Vervoerder-specifieke hardware en telematica, stickers en andere aangebrachte zaken aan de ZE-
bussen worden door en op kosten van de Concessiehouder vé6r het moment van overdracht
verwijderd. De Concessiehouder laat de bekabeling en bevestigingspunten ten behoeve van de
Vervoerder-specifieke telematica zitten. Ingeval de Opvolgende concessiehouder de ZE-bussen
wenst over te nemen inclusief Vervoerder-specifieke telematica, doet de Concessiehouder
hiervoor een redelijk aanbod aan de Opvolgende concessiehouder.
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Artikel 12 Feitelijke eigendomsoverdracht naar de opvolgende concessiehouder

De overdracht van het Materieel vindt plaats op het moment van concessieovergang, dan wel —
indien dat later is — op het moment dat de Opvolgende concessiehouder de volledige conform
artikel 9 bepaalde overnameprijs heeft voldaan. De betaling vindt plaats uiterlijk op de vrijdag
voorafgaand aan de zondag waarop de opvolgende concessie start.

De Concessiehouder draagt het Materieel aan de Opvolgende concessiehouder over in goede
staat van onderhoud en in een staat zoals verwacht mag worden op basis van leeftijd en mate van
gebruik (onder andere in termen van kilometrage), dit ter beoordeling van de Concessieverlener.
De Concessiehouder zorgt ervoor dat de Batterijen van de ZE-bussen op het moment van
overdracht zoveel mogelijk zijn opgeladen.

De Concessiehouder verschaft de Opvolgende concessiehouder op het tijdstip van overdracht de
feitelijke en volledige eigendom over het over te dragen Materieel. In aanvulling hierop kan de
Concessiehouder de Opvolgende concessiehouder een aanbod doen om de voorraad reserve-
onderdelen, niet zijnde strategische reserve-onderdelen over te nemen tegen betaling van de
waarde zoals die uit de administratie van de Concessiehouder volgt. Het is in dat geval aan de
Opvolgende concessiehouder te bepalen of hij dit aanbod accepteert.

De Concessiehouder zorgt voor een eindschoonmaak van de over te dragen ZE-bussen en draagt
de ZE-bussen schoon over aan de Opvolgende concessiehouder. De eindschoonmaak houdt in
dat alle zichtbare vervuiling verwijderd is en dat beschadigingen aan exterieur en interieur zijn
hersteld, met dien verstande dat interieur en exterieur een bij regulier gebruik en gelet op het aantal
kilometers dat de ZE-bussen hebben gereden te verwachten mate van slijtage mogen kennen.

Gelijktijdig met de overdracht van het Materieel draagt de Concessiehouder de bijbehorende
bedrijffsinformatie en documentatie over aan de Opvolgende concessiehouder. Hieronder wordt in
ieder geval verstaan de onderhoudshistorie, bijbehorende handboeken, schadehistorie en
informatie over energieverbruik. Op verzoek van de Concessieverlener of de Opvolgende
concessiehouder kan de juistheid en volledigheid van de informatie en documentatie door (een)
deskundige(n) worden gecontroleerd. De kosten voor de deskundige(n) komen voor rekening van
de partij die de deskundige(n) heeft ingeschakeld.

De Concessiehouder is enkel verplicht om de onbezwaarde eigendom van het Materieel over te
dragen in het geval de Concessieverlener, de Opvolgende concessiehouder of een derde op de
overdrachtsdatum volledig de ingevolge artikel 9 verschuldigde overnameprijs aan de
Concessiehouder heeft betaald. De Concessieverlener zal in de aanbesteding van de opvolgende
concessie door middel van deze Overnameregeling een onbezwaarde eigendomsoverdracht van
het Materieel waarborgen en zekerheid bieden aan de Concessiehouder dat de bedragen waarop
zij uit hoofde van deze regeling recht heeft, worden voldaan.

Indien de Opvolgende concessiehouder op het moment van concessieovergang de ingevolge
artikel 9 verschuldigde overnameprijs niet volledig heeft voldaan en de Concessiehouder als
gevolg daarvan gehouden is na de concessieovergang nog (lease)betalingen te verrichten aan zijn
financier(s), staat de Concessieverlener ervoor garant dat deze betalingen aan de
Concessiehouder en/of de financier(s) worden voldaan op grond van een nader overeen te komen
regeling. De Concessieverlener zal daartoe in de in lid 6 bedoelde regeling een
verhaalmogelijkheid richting de Opvolgende concessiehouder opnemen.

De Concessiehouder handelt zodanig dat eventuele geschillen die verband houden met de
overdracht van het Materieel nimmer ten koste zullen gaan van de continuiteit van het openbaar
vervoer.
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Artikel 13 Tussentijdse beéindiging van de Concessie

Indien de Concessie (tussentijds) wordt beéindigd blijven de bepalingen uit deze overnameregeling
van toepassing.

Indien de Concessie tussentijds wordt beéindigd, wordt voor de bepaling van de overnamewaarde
van het Materieel uitgegaan van de bepalingen zoals opgenomen in artikel 9, met dien verstande
dat de mate van afschrijving van de verschillende Assets wordt bepaald op basis van de door de
Concessieverlener bepaalde (gewijzigde) einddatum van de Concessie.



BIJLAGE 1 BEGRIPPENLIJST

Aanschafwaarde

Asset

Batterijpakket

Concessie

Concessiehouder

Concessieverlener

Gegarandeerde
capaciteit

Gegarandeerde
inzetperiode

Gegarandeerde
kilometrage

Geinteresseerde

Laad-/tankinfrastructuur
Materieel
Niet-vervoerder-
specifieke telematica

Onderhoudsachterstand

Opvolgende
concessiehouder

De betaalde aanschafprijs (het bedrag dat is betaald) verminderd met
eventuele  kortingen, compensatiebetalingen,  (investerings)subsidies,
voordelen uit fiscale regelingen en andere financiéle voordelen.

Een onderdeel van het Materieel, i.e. een ZE-bus zoals beschreven in artikel
2.2 of een overig Asset als bedoeld in artikel 2.3 van deze overnameregeling.

Onderdeel van een ZE-bus dat dient voor de opslag van energie ten behoeve
van de aandrijving.

De Concessie [eo]

De onderneming/inschrijver aan wie op grond van de gehouden Europese
aanbestedingsprocedure de Concessie is verleend.

Het college van Gedeputeerde Staten van de Provincie Utrecht

De door de leverancier van een Batterijpakket gegarandeerde minimale
capaciteit van _het Batterijpakket, zoals bedoeld in artikel 5.1 sub h. [Nvl 3,

vraag 493

De door de leverancier van het Materieel gegarandeerde minimale
inzetperiode van het Materieel, zoals bedoeld in artikel 5.1 sub c_resp sub h.
[Nvl 3, vraag 490] [Nvl 3, vraag 493]

Het door de leverancier van het Materieel gegarandeerde minimale
jaarlijkse kilometrage van het Materieel, zoals bedoeld in artikel 5.1 sub c.

Potentiéle inschrijver, die (een deel van) de documenten van de aanbesteding
van een opvolgende concessie heeft ingezien/gedownload (en daarmee
interesse heeft getoond in de aanbesteding).

De installatie ten behoeve van het laden of tanken van ZE-bussen.

De ZE-bussen en overige Assets die zijn beschreven in artikel 2 van deze
Overnameregeling.

Telematica die de Concessiehouder en andere vervoerders conform de
standaarden van de ov-sector gebruikt en onder de overnameverplichting valt.

Er is sprake van een Onderhoudsachterstand als de staat van een Asset
achterblijft bij de staat die — gelet op de leeftijd en mate van gebruik —
redelijkerwijs verwacht mag worden van de betreffende Asset. Uitgangspunt is
daarbij dat het Materieel van goede (constructieve) kwaliteit en vrij van schade
is. Eventuele constructieve gebreken/productiefouten en/of beschadigingen
vallen onder het begrip Onderhoudsachterstand, ook indien deze
gebreken/fouten niet het gevolg zijn van onvoldoende/onjuist onderhoud.

De onderneming aan wie de Concessieverlener de op de Concessie volgende
concessie heeft verleend of een door deze onderneming aan te wijzen derde.



Vervangend
batterijpakket

Vervoerder-specifieke
telematica

ZE-bus

Batterijpakket dat in een bestaande ZE-bus wordt aangebracht ter vervanging
van het oorspronkelijke (bij levering van de ZE-bus aanwezige) Batterijpakket.

Telematica die de Concessiehouder gebruikt, terwijl andere vervoerders
andere telematica gebruiken. Vaak ontbreekt het aan een standaard in de ov-
sector.  Vervoerder-specifieke  telematica valt niet onder de
overnameverplichting.

Een bus die vrij is van uitstoot van schadelijke stoffen gemeten aan de bus zelf
(geen uitstoot van uitlaatgassen van een interne verbrandingsmotor of, tenzij
anders aangegeven, andere vorm van gebruik van fossiele brandstoffen voor
bijvoorbeeld verwarming).



