
PROVINCIE UTRECHT

BIJLAGE A 14 OVERZICHT DOCUMENTEN EN BIJLAGEN

Publicatiedatum	04-07-2023
Status	Definitief
Documentnummer	UTSP-2051524397-707



Inhoudsopgave

Inhoudsopgave 2
A Aanbestedingsleidraad 3
B Ontwerp Concessiebeschikkingen 3
C Programma van Eisen 4
D Personeelsopgave 5
E Overname van assets 6
F Informatieve bijlagen 6

Legenda kleuren

	Ontbreekt volledig
	Ontbreekt deels
	Definitief gereed

A Aanbestedingsleidraad

#	Document of bijlage	Opmerking	Status
A	Aanbestedingsleidraad		
A 1	(Standaardformulier) Indieningsformulier		
A 2	(Standaardformulier) Anti-collusieverklaring		
A 3	(Standaardformulier) Uniform Europees Aanbestedingsdocument		
A 4	(Standaardformulier) Verklaring Russische betrokkenheid		
A 5	(Standaardformulier) Aanmelding buitenlandse financiële bijdragen		
A 6	(Standaardformulier) Verklaring buitenlandse financiële bijdragen		
A 7	(Standaardformulier) Bereidstellingsverklaring inzake een bankgarantie		
A 8	(Standaardformulier) Referentie		
A 9	(Standaardformulier) Geboden dienstregelingsuren + eventueel gevraagde aanvullende exploitatiesubsidie		
A 10	(Standaardformulier) Aangeboden Materieel		
A 11	(Standaardformulier) Financieel economische onderbouwing		
A 12	(Standaardformulier) Bijlage eisentabel		
A 13	(Standaardformulier) Vragen Nota van Inlichtingen		
A 14	Overzicht documenten en bijlagen		
A 15	Lijnfiches Concessie Utrecht Binnen		
A 16	Lijnfiches Concessie Utrecht Buiten		
A 17	Referentiedienstregeling tramlijnen 20-21-22 Concessie		
A 18	Referentiedienstregeling Lijn 295 Concessie		
A 19	Klachtenregeling aanbesteden provincies Flevoland, Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland		

B Ontwerp Concessiebeschikkingen

#	Document of bijlage	Opmerking	Status
B	Ontwerp Concessiebeschikking Utrecht Binnen		
B	Ontwerp Concessiebeschikking Utrecht Buiten		
B 1	Begrippenlijst		
B 2	Kaart Concessiegebied		
B 5	Financiële bepalingen		
B 6	Overnameregeling		

#	Document of bijlage	Opmerking	Status
B 7	Model meerpartijenovereenkomst ZE-bussen (financial lease)		
B 8	Model meerpartijenovereenkomst ZE-bussen (projectfinanciering)		
	Specifieke bijlage Utrecht Binnen		
B 4.1 A	Te gedogen Verbindingen Utrecht Binnen		
B 4.1 B	Concessiegrensoverschrijdende verbindingen Utrecht Binnen		
B 9	Afstandentabel Uithoflijn		
B 10.1	Concept Cameratoezichtovereenkomst Concessie Utrecht Binnen	Opvraagbaar via berichtenmodule	
B 11	Model toegangsovereenkomst	Opvraagbaar via berichtenmodule	
B 12	Model aanwijzing(sbesluit) verkeersleiding	Opvraagbaar via berichtenmodule	
B 13	Concept huurovereenkomst trams	Opvraagbaar via berichtenmodule	
B 14	Concept huurovereenkomst kantoorruimtes remiseterrein Remiseweg, inclusief OCC	Opvraagbaar via berichtenmodule	
B 15	Concept huurovereenkomst voor stalling elektrische bussen op remiseterrein Remiseweg	Opvraagbaar via berichtenmodule	
B 16	Concept huurovereenkomst Busstalling Westraven	Opvraagbaar via berichtenmodule	
B 17	Concept huurovereenkomst personeelsvoorziening Utrecht Centraal Centrumzijde	Opvraagbaar via berichtenmodule	
B 18	Concept onderhuurovereenkomst servicewinkel Utrecht Centraal – jaarbeurszijde	Huidige overeenkomst met NS vastgoed en onderhuurovereenkomst met Qbuzz lopen tot 14 december 2025. Eind maart 2023 bericht ontvangen dat NS Stations 10 jaar wil verlengen, wat nu wordt geformaliseerd.	Volgt gedurende de aanbesteding
B 19	Concept huurovereenkomst personeelsvoorziening IJsselstein-Zuid	Opvraagbaar via berichtenmodule	
B 20	Concept huurovereenkomst personeelsvoorziening Nieuwegein-Zuid	Opvraagbaar via berichtenmodule	
	Specifieke bijlagen Utrecht Buiten		
B 4.2 A	Te gedogen Verbindingen Utrecht Buiten		
B 4.2 B	Concessiegrensoverschrijdende verbindingen Utrecht Buiten		
B 10.2	Concept Cameratoezichtovereenkomst Concessie Utrecht Buiten	Opvraagbaar via berichtenmodule	
B 21	Concept huurovereenkomst chauffeursverblijf Busstation Breukelen	Opvraagbaar via berichtenmodule	
B 22	Huurovereenkomst chauffeursverblijf busstation Driebergen-Zeist	Opvraagbaar via berichtenmodule	

C Programma van Eisen

#	Document of bijlage	Opmerking	Status
C	Definitief Programma van Eisen		

#	Document of bijlage	Opmerking	Status
C 1	Nota van Uitgangspunten nieuwe OV concessies		
C 2	OV netwerkperspectief 2025-2035		
C 3	Nota van Beantwoording NvU, OV netwerkperspectief		
C 4	Nota van Beantwoording PvE		
C 5	Buurtbusprotocol		
C 6	Scope samenwerkingsovereenkomst		
C 7	Contouren Strategisch Marketingkader		
C 7a	Tone of Voice U-OV - Uitgangspunten voor campagne's		
C 8	Jaarlijks Vervoerplanproces		
C 9	Bijzonderheden infrastructuur		
C 10	Distributiepunten		
C 11	Ontwikkelingen netwerk t.b.v. materieelplan incl. verdeling ritten drukke routes		
C 12	Monitoringsprotocol		
C 13a C 13 b	Vigerende Tarievenkader / Utrechts Tarievenhuis	De actualisatie van het Tarievenhuis wordt waarschijnlijk pas na zomer vastgesteld door PS.	Volgt gedurende de aanbesteding
C 14	Stijlwijzer U-OV	90% versie bijvoegen conform toelichting in aanbestedingsleidraad.	
C 15	Systeembeschrijving Tram		
C 16	Prioriteitsverlening voor openbaar vervoer via intelligente verkeersregelinstallaties (iVRI's)		
C 17	Knooppunten		
C 18	Gebruikersprotocol busstation en Ov Terminal		
C 19	Protocol Social Return		
C 20	Proces IHW-WI-003 afhandeling storingen en Calamiteiten	Opvraagbaar via berichtenmodule	
C 21	Kader werkzaamheden Tramweg	Opvraagbaar via berichtenmodule	
C 22	Storingscodelijst	Opvraagbaar via berichtenmodule	

D Personeelsopgave (Opvraagbaar via berichtenmodule)

#	Document of bijlage	Opmerking	Status
D 1	**Personeelsopgave Qbuzz**		
	Deskundigen verklaring Utrecht Binnen		

#	Document of bijlage	Opmerking	Status
	Deskundigen verklaring Utrecht Buiten		
	Onderhandelaarsakkoord GVU		
	Referentiesheets		
D 2	**Personeelsopgave Keolis**		
	Deskundigen verklaring Utrecht Binnen		
	Deskundigen verklaring Utrecht Buiten		
	Bedrijfsregelingen en voorstellen PU tbv artikel 40 overleg		
	Randvoorwaarden bijlage 1 t m 7 en 11		
	Randvoorwaarden en Meetprotocol		

E Overname van assets (Opvraagbaar via berichtenmodule)

#	Document of bijlage	Opmerking	Status
E 1	Overnameregeling Assets concessie tram en bus Regio Utrecht t.b.v. de Concessie Utrecht Binnen		Volgt gedurende de aanbesteding
E 2	Overnameregeling Assets concessie tram en bus Regio Utrecht t.b.v. de Concessie Utrecht Buiten		Volgt gedurende de aanbesteding
E 3	Overnameregeling Assets concessie Provincie Utrecht		Volgt gedurende de aanbesteding

F Informatieve bijlagen (Opvraagbaar via berichtenmodule)

#	Document of bijlage	Opmerking	Status
F 1	**Infrastructuur en Ruimtelijke Ordening**		
	Rapport Verkenning potentiële laadlocaties openbare ruimte d.d. 21-10-2022		Onderzoek EVconsult is gedeeld met Marktconsultatie 2 PvE
	Factsheet beschikbare en toekomstige openbare tankvoorzieningen waterstof d.d. 01-12-2022		Bijgewerkt tot 1-12-2022 en gedeeld met Marktconsultatie 2 PvE
	Omgevingsvisie provincie Utrecht (PS 10 maart 2021)		
	Verkenning oplossingen bereikbaarheid De Klomp		
	Factsheet uitvoeringsagenda's + Presentatie U link en U liner concept		
	Factsheet Nieuwegein-City		
	Factsheet stallingslocatie Amersfoort		
	Factsheet stallingslocatie Westraven		
	Factsheet busstallingslocatie Remiseweg		
	Factsheet personeelsvoorziening P+R USP	Er is nu geen voorziening, provincie (TPM) is bezig met werven PL voor realisatie.	Volgt gedurende de aanbesteding
	Factsheet personeelsvoorziening Utrecht Centraal Jaarbeurszijde – perron	Er is nu een tijdelijke voorziening, die op termijn wordt vervangen. De gemeente Utrecht is verantwoordelijk voor de realisatie, de Provincie verhuurt deze dan door aan	Volgt gedurende de aanbesteding

#	Document of bijlage	Opmerking	Status
		concessiehouder Binnen die weer chauffeurs van Utrecht Buiten met gedogen	
F 2.1	**Vervoerkundige gegevens concessie Bus en Tram Regio Utrecht**		
	HB-matrix per maand	Cijfers 2019, 2022, Q1 2023 zijn uitgevraagd bij huidige vervoerder	
	HB-matrix per lijn	Cijfers 2019, 2022, Q1 2023 zijn uitgevraagd bij huidige vervoerder	
	Reizigersopbrengsten per maand per lijn(deel);	Cijfers 2019, 2022, Q1 2023 zijn uitgevraagd bij huidige vervoerder	Q1 2023 mist | Volgt gedurende de aanbesteding
	Reizigersopbrengsten afgekochte reisrechten	Cijfers 2019, 2022, Q1 2023 zijn uitgevraagd bij huidige vervoerder	Q1 2023 mist | Volgt gedurende de aanbesteding
	Reizigersopbrengsten (nu bekend) vanuit het SOV contract		
	In en uitstappers per maand per lijn per dagsoort	Cijfers 2019, 2022, Q1 2023 zijn uitgevraagd bij huidige vervoerder	
	Gemiddelde en piek bezettingen per halte per rit per lijn	Cijfers over maanden februari 2019, augustus 2019, november 2019, februari 2022, augustus 2022 en november 2022 zijn uitgevraagd bij huidige vervoerder	
	Reizigerskilometers per lijn per maand per dagsoort;	Cijfers 2019, 2022, Q1 2023 zijn uitgevraagd bij huidige vervoerder	
	Productgebruik per lijn	Cijfers 2019, 2022, Q1 2023 zijn uitgevraagd bij huidige vervoerder	
	Dienstregelinguren per maand per lijn per dagsoort;	Cijfers 2019, 2022, Q1 2023 zijn uitgevraagd bij huidige vervoerder	
	Dienstregelingkilometer per maand per lijn per dagsoort;	Cijfers 2019, 2022, Q1 2023 zijn uitgevraagd bij huidige vervoerder	
	Ingezet materieel per lijn per dagsoort;	Cijfers 2019, 2022, Q1 2023 zijn uitgevraagd bij huidige vervoerder	Volgt gedurende de aanbesteding
	Rituitval	Cijfers 2019, 2022, Q1 2023 zijn uitgevraagd bij huidige vervoerder	
	Punctualiteit	Cijfers 2019, 2022, Q1 2023 zijn uitgevraagd bij huidige vervoerder	
	Vervoerplannen 2019, 2022 en 2023		
	Dienstregeling 2023	Zie www.u-ov.info/reizen/lijnfolders	
F 2.2	**Vervoerkundige gegevens concessie Provincie Utrecht**		
	HB-matrix per lijn	Cijfers 2019, 2022, Q1 2023 zijn uitgevraagd bij huidige vervoerder	
	HB-matrix per maand	Cijfers 2019, 2022, Q1 2023 zijn uitgevraagd bij huidige vervoerder	
	Reizigersopbrengsten per maand per lijn(deel);	Cijfers 2019, 2022, Q1 2023 zijn uitgevraagd bij huidige vervoerder	

#	Document of bijlage	Opmerking	Status
	Reizigersopbrengsten afgekochte reisrechten	Cijfers 2019, 2022, Q1 2023 zijn uitgevraagd bij huidige vervoerder	
	Reizigersopbrengsten (nu bekend) vanuit het SOV contract		
	In en uitstappers per maand per lijn per dagsoort	Cijfers 2019, 2022, Q1 2023 zijn uitgevraagd bij huidige vervoerder	
	Gemiddelde en piek bezettingen per halte per rit per lijn	Cijfers over maanden februari 2019, augustus 2019, november 2019, februari 2022, augustus 2022 en november 2022 zijn uitgevraagd bij huidige vervoerder	
	Reizigerskilometers per lijn per maand per dagsoort;	Cijfers 2019, 2022, Q1 2023 zijn uitgevraagd bij huidige vervoerder	
	Productgebruik per lijn	Cijfers 2019, 2022, Q1 2023 zijn uitgevraagd bij huidige vervoerder	Volgt gedurende de aanbesteding
	Dienstregelinguren per maand per lijn per dagsoort;	Cijfers 2019, 2022, Q1 2023 zijn uitgevraagd bij huidige vervoerder	
	Dienstregelingkilometer per maand per lijn per dagsoort;	Cijfers 2019, 2022, Q1 2023 zijn uitgevraagd bij huidige vervoerder	
	Ingezet materieel per lijn per dagsoort;	Cijfers 2019, 2022, Q1 2023 zijn uitgevraagd bij huidige vervoerder	
	Versterkingsritten per maand per lijn per dagsoort;	Cijfers 2019, 2022, Q1 2023 zijn uitgevraagd bij huidige vervoerder	
	Rituitval	Cijfers 2019, 2022, Q1 2023 zijn uitgevraagd bij huidige vervoerder	
	Punctualiteit	Cijfers 2019, 2022, Q1 2023 zijn uitgevraagd bij huidige vervoerder	
	Vervoerplannen 2019, 2022 en 2023		
	Dienstregeling 2023	Zie www.syntusutrecht.nl/nl-nl/dienstregeling	
F 3.1	**Sociale veiligheid concessie Bus en Tram Regio Utrecht**		
	Jaarplan Sociale veiligheid Tram en bus regio Utrecht	2022 en 2023	
	Controle en zwartrijders Tram en bus regio Utrecht		
	Overzicht incidenten Tram en bus regio Utrecht		
F 3.2	**Sociale veiligheid concessie Provincie Utrecht**		
	Actieplan Sociale veiligheid Provincie Utrecht	2022	
	Controle en zwartrijders Provincie Utrecht		
	Overzicht incidenten Provincie Utrecht		
F 5.1	**Klachten concessie Bus en Tram Regio Utrecht**		
	Klachten per rubriek Tram en bus regio Utrecht	Cijfers 2019, 2022, Q1 2023 zijn uitgevraagd bij huidige vervoerder	Q1 2023 mist | Volgt gedurende de aanbesteding

#	Document of bijlage	Opmerking	Status
F 5.2	**Klachten concessie Provincie Utrecht**		
	Klachten per rubriek Provincie Utrecht	Cijfers 2019, 2022, Q1 2023 zijn uitgevraagd bij huidige vervoerder	
F 6	**Tarieven**		
	Tarievenplan 2023		
F 7	**Gebruiksdossier Tram**		
	Werkprocessen OCC		
	Werkprocessen Operatie		
	Bedieninstructie Infra		
	Bedieninstructie CAF		
	Werkafspraken exploitatie Trams		
F 8	**Onderliggende documenten behorende bij het gebruiksdossiers**		
	Wijziging of beperking gebruik van assets		
	Tramseinreglement		
F 9	**Diversen**		
	Ontwerp PvE		
	Lijnen Concessie Utrecht Binnen		
	Lijnen Concessie Utrecht Buiten		
	Overzicht huidige structurele overleggen met deelname Concessiehouder		
	Factsheet bejegeningscursus		
	Factsheet activiteiten, kostensoorten Tram		
	Factsheet prestaties Tram		
	Beheervisie Tramsysteem Utrecht 2020-2024		
	Kaderdocument Veiligheidsbeheersysteem Trambedrijf Beheer en Onderhoud PU Mobiliteit		