
PROVINCIE UTRECHT

BIJLAGE A 14 OVERZICHT DOCUMENTEN EN BIJLAGEN

Publicatiedatum	04-07-2023
Status	Definitief
Documentnummer	UTSP-2051524397-707



Inhoudsopgave

Inhoudsopgave 2
A Aanbestedingsleidraad 3
B Ontwerp Concessiebeschikkingen 3
C Programma van Eisen 4
D Personeelsopgave 5
E Overname van assets 6
F Informatieve bijlagen 6

Legenda kleuren

	Ontbreekt volledig
	Ontbreekt deels
	Definitief gereed

Dit document is bijgewerkt tot en met ~~de 1e~~ Nota van Inlichtingen 2. Wijzigingen naar aanleiding van de NvI's zijn in dit document verwerkt en rood gemarkeerd, inclusief verwijzing naar de betreffende vraag uit de NvI. Daar waar in een NvI een nadere toelichting wordt gegeven op teksten uit dit document wordt alleen verwezen naar de betreffende vraag uit de NvI.

A Aanbestedingsleidraad

#	Document of bijlage	Opmerking	Status
A	Aanbestedingsleidraad		Bijgewerkt bij NvI 2
A 1	(Standaardformulier) Indieningsformulier		
A 2	(Standaardformulier) Anti-collusieverklaring		
A 3	(Standaardformulier) Uniform Europees Aanbestedingsdocument		
A 4	(Standaardformulier) Verklaring Russische betrokkenheid		
A 5	(Standaardformulier) Aanmelding buitenlandse financiële bijdragen		
A 6	(Standaardformulier) Verklaring buitenlandse financiële bijdragen		
A 7	(Standaardformulier) Bereidstellingsverklaring inzake een bankgarantie		Bijgewerkt bij NvI 2
A 8	(Standaardformulier) Referentie		
A 9	(Standaardformulier) Geboden dienstregelingsuren + eventueel gevraagde aanvullende exploitatiesubsidie		Bijgewerkt bij NvI 2
A 10	(Standaardformulier) Aangeboden Materieel		Bijgewerkt bij NvI 2
A 11	(Standaardformulier) Financieel economische onderbouwing		Bijgewerkt bij NvI 2
A 12	(Standaardformulier) Bijlage eisentabel		
A 13	(Standaardformulier) Vragen Nota van Inlichtingen		
A 14	Overzicht documenten en bijlagen		Bijgewerkt bij NvI 2
A 15	Lijnfiches Concessie Utrecht Binnen		Bijgewerkt bij NvI 2
A 16	Lijnfiches Concessie Utrecht Buiten		Bijgewerkt bij NvI 2
A 17	Referentiedienstregeling tramlijnen 20-21-22 Concessie		
A 18	Referentiedienstregeling Lijn 295 Concessie		
A 19	Klachtenregeling aanbesteden provincies Flevoland, Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland		

B Ontwerp Concessiebeschikkingen

#	Document of bijlage	Opmerking	Status
B	Ontwerp Concessiebeschikking Utrecht Binnen		Bijgewerkt bij NvI 2
B	Ontwerp Concessiebeschikking Utrecht Buiten		Bijgewerkt bij NvI 2
B 1	Begrippenlijst		Bijgewerkt bij NvI 2
B 2	Kaart Concessiegebied		
B 5	Financiële bepalingen		Bijgewerkt bij NvI 2
B 6	Overnameregeling		Bijgewerkt bij NvI 2

#	Document of bijlage	Opmerking	Status
B 7	Model meerpartijenovereenkomst ZE-bussen (financial lease)		
B 8	Model meerpartijenovereenkomst ZE-bussen (projectfinanciering)		
	Specifieke bijlage Utrecht Binnen		
B 4.1 A	Te gedogen Verbindingen Utrecht Binnen		
B 4.1 B	Concessiegrensoverschrijdende verbindingen Utrecht Binnen		
B 9	Afstandentabel Uithoflijn		
B 10.1	Concept Cameratoezichtovereenkomst Concessie Utrecht Binnen	Opvraagbaar via berichtenmodule	
B 11	Model toegangsovereenkomst	Opvraagbaar via berichtenmodule	
B 12	Model aanwijzing(sbesluit) verkeersleiding	Opvraagbaar via berichtenmodule	
B 13	Concept huurovereenkomst trams	Opvraagbaar via berichtenmodule	
B 14	Concept huurovereenkomst kantoorruimtes remiseterrein Remiseweg, inclusief OCC	Opvraagbaar via berichtenmodule	Bijgewerkt bij NvI 2
B 15	Concept huurovereenkomst voor stalling elektrische bussen op remiseterrein Remiseweg	Opvraagbaar via berichtenmodule	Bijgewerkt bij NvI 2
B 16	Concept huurovereenkomst Busstalling Westraven	Opvraagbaar via berichtenmodule	Bijgewerkt bij NvI 2
B 17	Concept huurovereenkomst personeelsvoorziening Utrecht Centraal Centrumzijde	Opvraagbaar via berichtenmodule	
B 18	Concept onderhuurovereenkomst servicewinkel Utrecht Centraal – jaarbeurszijde	Huidige overeenkomst met NS vastgoed en onderhuurovereenkomst met Qbuzz lopen tot 14 december 2025. Eind maart 2023 bericht ontvangen dat NS Stations 10 jaar wil verlengen, wat nu wordt geformaliseerd.	Volgt gedurende de aanbesteding
B 19	Concept huurovereenkomst personeelsvoorziening IJsselstein-Zuid	Opvraagbaar via berichtenmodule	Bijgewerkt bij NvI 2
B 20	Concept huurovereenkomst personeelsvoorziening Nieuwegein-Zuid	Opvraagbaar via berichtenmodule	Bijgewerkt bij NvI 2
	Specifieke bijlagen Utrecht Buiten		
B 4.2 A	Te gedogen Verbindingen Utrecht Buiten		
B 4.2 B	Concessiegrensoverschrijdende verbindingen Utrecht Buiten		
B 10.2	Concept Cameratoezichtovereenkomst Concessie Utrecht Buiten	Opvraagbaar via berichtenmodule	
B 21	Concept huurovereenkomst chauffeursverblijf Busstation Breukelen	Opvraagbaar via berichtenmodule	
B 22	Huurovereenkomst chauffeursverblijf busstation Driebergen-Zeist	Opvraagbaar via berichtenmodule	

C Programma van Eisen

#	Document of bijlage	Opmerking	Status
C	Definitief Programma van Eisen		Bijgewerkt bij NvI 2

#	Document of bijlage	Opmerking	Status
C 1	Nota van Uitgangspunten nieuwe OV concessies		
C 2	OV netwerkperspectief 2025-2035		
C 3	Nota van Beantwoording NvU, OV netwerkperspectief		
C 4	Nota van Beantwoording PvE		
C 5	Buurtbusprotocol		
C 6	Scope samenwerkingsovereenkomst		
C 7	Contouren Strategisch Marketingkader		
C 7a	Tone of Voice U-OV - Uitgangspunten voor campagne's		
C 8	Jaarlijks Vervoerplanproces		
C 9	Bijzonderheden infrastructuur		
C 10	Distributiepunten		
C 11	Ontwikkelingen netwerk t.b.v. materieelplan incl. verdeling ritten drukke routes		Bijgewerkt bij NvI 2
C 12	Monitoringsprotocol		
C 13	Vigerende Tarievenkader / Utrechts Tarievenhuis	~~De actualisatie van het Tarievenhuis wordt waarschijnlijk pas na zomer vastgesteld door PS.~~	Verstrekt bij NvI 2 inclusief factsheet betalen en tarieven~~Volgt gedurende de aanbesteding~~
C 14	Stijlwijzer U-OV	90% versie ~~bijvoegen~~ bijgevoegd conform toelichting in aanbestedingsleidraad en mededeling M5 [NvI 2]~~.~~	
C 15	Systeembeschrijving Tram		
C 16	Prioriteitsverlening voor openbaar vervoer via intelligente verkeersregelinstallaties (iVRI's)		
C 17	Knooppunten		
C 18	Gebruikersprotocol busstation en Ov Terminal	Opvraagbaar via berichtenmodule	
C 19	Protocol Social Return		
C 20	Proces IHW-WI-003 afhandeling storingen en Calamiteiten	Opvraagbaar via berichtenmodule	
C 21	Kader werkzaamheden Tramweg	Opvraagbaar via berichtenmodule	
C 22	Storingscodelijst	Opvraagbaar via berichtenmodule	

D Personeelsopgave (Opvraagbaar via berichtenmodule)

#	Document of bijlage	Opmerking	Status
D 1	**Personeelsopgave Qbuzz**		

#	Document of bijlage	Opmerking	Status
	Deskundigen verklaring Utrecht Binnen		
	Deskundigen verklaring Utrecht Buiten		
	Onderhandelaarsakkoord GVU	d.d. 4-9-2023 is aanvullende informatie aangeleverd	
	Referentiesheets	d.d. 4-9-2023 is aanvullende informatie aangeleverd	
D 2	**Personeelsopgave Keolis**		
	Deskundigen verklaring Utrecht Binnen		
	Deskundigen verklaring Utrecht Buiten		
	Bedrijfsregelingen en voorstellen PU tbv artikel 40 overleg		
	Randvoorwaarden bijlage 1 t m 7 en 11		
	Randvoorwaarden en Meetprotocol		

E Overname van assets (Opvraagbaar via berichtenmodule)

#	Document of bijlage	Opmerking	Status
E 1	Overname~~regeling~~ van Assets ~~concessie tram en bus Regio Utrecht t.b.v. de~~ Concessie Utrecht Binnen	d.d. 09-08-2023 zijn de bestaande afspraken met de zittende concessiehouders gedeeld Als bijlage bij deze bestaande afspraken is d.d. 28-08-2023, d.d. 04-09-2023 en d.d. 12-09-2023 aanvullende informatie over de Assets verstrekt n.a.v. Nvl 2	~~Volgt gedurende de aanbesteding~~
E 2	Overname~~regeling~~ van Assets ~~concessie Provincie Utrecht~~tram en bus ~~Regio Utrecht t.b.v. de~~ Concessie Utrecht Buiten	d.d. 09-08-2023 zijn de bestaande afspraken met de zittende concessiehouders gedeeld Als bijlage bij deze bestaande afspraken is d.d. 04-09-2023 aanvullende informatie over de Assets verstrekt n.a.v. Nvl 2	~~Volgt gedurende de aanbesteding~~
E 3	Overname~~regeling Assets concessie Provincie Utrecht~~ werkplaatsinventaris Concessie Utrecht Binnen	Aanpassing n.a.v. Nvl 2, vraag 243	Volgt gedurende de aanbesteding

F Informatieve bijlagen (Opvraagbaar via berichtenmodule)

#	Document of bijlage	Opmerking	Status
F 1	**Infrastructuur en Ruimtelijke Ordening**		
	Rapport Verkenning potentiële laadlocaties openbare ruimte d.d. 21-10-2022		Onderzoek EVconsult is gedeeld met Marktconsultatie 2 PvE
	Factsheet beschikbare en toekomstige openbare tankvoorzieningen waterstof d.d. 01-12-2022		Bijgewerkt tot 1-12-2022 en gedeeld met Marktconsultatie 2 PvE
	Omgevingsvisie provincie Utrecht (PS 10 maart 2021)		
	Verkenning oplossingen bereikbaarheid De Klomp		
	Factsheet uitvoeringsagenda's + Presentatie U link en U liner concept		
	Factsheet Nieuwegein-City		
	Factsheet stallingslocatie Amersfoort		

#	Document of bijlage	Opmerking	Status
	Factsheet stallingslocatie Westraven		Bijgewerkt bij NvI 2
	Factsheet busstallingslocatie Remiseweg		Bijgewerkt bij NvI 2
	Factsheet personeelsvoorziening P+R USP	Er is nu geen voorziening, provincie (TPM) is bezig met werven PL voor realisatie.	Volgt gedurende de aanbesteding
	Factsheet personeelsvoorziening Utrecht Centraal Jaarbeurszijde – perron	Er is nu een tijdelijke voorziening, die op termijn wordt vervangen. De gemeente Utrecht is verantwoordelijk voor de realisatie, de Provincie verhuurt deze dan door aan concessiehouder Binnen die weer chauffeurs van Utrecht Buiten moet gedogen	Volgt gedurende de aanbesteding
	Overzicht locaties Keolis, inclusief bijlagen	d.d. 28-8-2023 aangeleverd	
	Overzicht stallingen en laadlocaties Qbuzz UOV	d.d. 28-8-2023 en d.d. 4-9-2023 aangeleverd	
	Eindpuntvoorzieningen concessie Bus en Tram Regio Utrecht	d.d. 4-9-2023 aangeleverd	
	Terreininrichting Remiseweg en Westraven	Aangeleverd n.a.v. NvI 2, vragen 220 en 240	
	Schema's netaansluiting Remiseweg	Aangeleverd n.a.v. NvI 2, vraag 314	
	Hittedetectie Westraven en Remiseweg	Aangeleverd n.a.v. NvI 2, Vraag 365	
F 2.1	**Vervoerkundige gegevens concessie Bus en Tram Regio Utrecht**		
	HB-matrix per maand	Cijfers 2019, 2022, Q1 2023 zijn uitgevraagd bij huidige vervoerder	
	HB-matrix per lijn	Cijfers 2019, 2022, Q1 2023 zijn uitgevraagd bij huidige vervoerder	
	Reizigersopbrengsten per maand per lijn(deel);	Cijfers 2019, 2022, Q1 2023 zijn uitgevraagd bij huidige vervoerder	Data Q1 2023 is 22-8-2023 aangeleverd [NvI 2]~~mist~~ | ~~Volgt gedurende de aanbesteding~~
	Reizigersopbrengsten afgekochte reisrechten	Cijfers 2019, 2022, Q1 2023 zijn uitgevraagd bij huidige vervoerder	Data Q1 2023 is 22-8-2023 aangeleverd [NvI 2]~~mist~~ | ~~Volgt gedurende de aanbesteding~~
	Reizigersopbrengsten (nu bekend) vanuit het SOV contract		
	In en uitstappers per maand per lijn per dagsoort	Cijfers 2019, 2022, Q1 2023 zijn uitgevraagd bij huidige vervoerder d.d. 12-9-2023 is aanvullende informatie aangeleverd	
	Gemiddelde en piek bezettingen per halte per rit per lijn	Cijfers over maanden februari 2019, augustus 2019, november 2019, februari 2022, augustus 2022 en november 2022 zijn uitgevraagd bij huidige vervoerder d.d. 12-9-2023 is aanvullende informatie aangeleverd	
	Reizigerskilometers per lijn per maand per dagsoort;	Cijfers 2019, 2022, Q1 2023 zijn uitgevraagd bij huidige vervoerder	
	Productgebruik per lijn	Cijfers 2019, 2022, Q1 2023 zijn uitgevraagd bij huidige vervoerder d.d. 22-8-2023 is Q2 2023 aangeleverd	
	Dienstregelinguren per maand per lijn per dagsoort;	Cijfers 2019, 2022, Q1 2023 zijn uitgevraagd bij huidige vervoerder	

#	Document of bijlage	Opmerking	Status
	Dienstregelingkilometer per maand per lijn per dagsoort;	Cijfers 2019, 2022, Q1 2023 zijn uitgevraagd bij huidige vervoerder	
	Ingezet materieel per lijn per dagsoort;	Cijfers 2019, 2022, Q1 2023 zijn uitgevraagd bij huidige vervoerder en zijn maanden februari 2019, augustus 2019, november 2019, februari 2022, augustus 2022 en november 2022 aangeleverd ~~bij huidige vervoerder Qbuzz heeft de geplande materieelinzet behorende bij de dienstregeling periode juni 2023 opgeleverd met de opmerking dat er geen standaardrapporten zijn die de daadwerkelijk ingezette materieel inzet vastleggen. Gerealiseerde inzet is overigens wel uit de opendata af te leiden.~~	Data is 04-09-2023 is aangeleverd [NvI 2]~~Volgt gedurende de aanbesteding~~
	Rituitval	Cijfers 2019, 2022, Q1 2023 zijn uitgevraagd bij huidige vervoerder d.d. 28-8-2023 is aanvullende informatie aangeleverd	
	Punctualiteit	Cijfers 2019, 2022, Q1 2023 zijn uitgevraagd bij huidige vervoerder d.d. 22-8-2023, d.d. 28-8-2023, d.d. 04-09-2023 en d.d. 12-09-2023 is aanvullende informatie aangeleverd	
	Vervoerplannen 2019, 2022 en 2023		
	Dienstregeling 2023	~~Zie www.u-ov.info/reizen/lijnfolders~~ d.d. 12-9-2023 zijn de lijnfolders aangeleverd	
	Overstapdata	d.d. 12-9-2023 aangeleverd	
	U-flex	d.d. 4-9-2023 aangeleverd	
F 2.2	**Vervoerkundige gegevens concessie Provincie Utrecht**		
	HB-matrix per lijn	Cijfers 2019, 2022, Q1 2023 zijn uitgevraagd bij huidige vervoerder	
	HB-matrix per maand	Cijfers 2019, 2022, Q1 2023 zijn uitgevraagd bij huidige vervoerder d.d. 14-8-2023 is aanvullende informatie aangeleverd	
	Reizigersopbrengsten per maand per lijn(deel);	Cijfers 2019, 2022, Q1 2023 zijn uitgevraagd bij huidige vervoerder d.d. 14-8-2023 is aanvullende informatie aangeleverd	
	Reizigersopbrengsten afgekochte reisrechten	Cijfers 2019, 2022, Q1 2023 zijn uitgevraagd bij huidige vervoerder	
	Reizigersopbrengsten (nu bekend) vanuit het SOV contract		
	In en uitstappers per maand per lijn per dagsoort	Cijfers 2019, 2022, Q1 2023 zijn uitgevraagd bij huidige vervoerder	

#	Document of bijlage	Opmerking	Status
	Gemiddelde en piek bezettingen per halte per rit per lijn	Cijfers over maanden februari 2019, augustus 2019, november 2019, februari 2022, augustus 2022 en november 2022 zijn uitgevraagd bij huidige vervoerder	
	Reizigerskilometers per lijn per maand per dagsoort;	Cijfers 2019, 2022, Q1 2023 zijn uitgevraagd bij huidige vervoerder	
	Productgebruik per lijn	Cijfers 2019, 2022, Q1 2023 zijn uitgevraagd bij huidige vervoerder	~~Data is 22-8-2023 aangeleverd [NvI 2]~~Volgt gedurende de aanbesteding
	Dienstregelinguren per maand per lijn per dagsoort;	Cijfers 2019, 2022, Q1 2023 zijn uitgevraagd bij huidige vervoerder	
	Dienstregelingkilometer per maand per lijn per dagsoort;	Cijfers 2019, 2022, Q1 2023 zijn uitgevraagd bij huidige vervoerder	
	Ingezet materieel per lijn per dagsoort;	Cijfers 2019, 2022, Q1 2023 zijn uitgevraagd bij huidige vervoerder	
	Versterkingsritten per maand per lijn per dagsoort;	Cijfers 2019, 2022, Q1 2023 zijn uitgevraagd bij huidige vervoerder	
	Rituitval	Cijfers 2019, 2022, Q1 2023 zijn uitgevraagd bij huidige vervoerder d.d. 14-8-2023 is aanvullende informatie aangeleverd	
	Punctualiteit	Cijfers 2019, 2022, Q1 2023 zijn uitgevraagd bij huidige vervoerder d.d. 14-8-2023 is aanvullende informatie aangeleverd	
	Vervoerplannen 2019, 2022 en 2023		
	Dienstregeling 2023	~~Zie www.syntusutrecht.nl/nl-nl/dienstregeling~~ d.d. 14-8-2023 is deze in Excel aangeleverd d.d. 12-9-2023 zijn de lijnfolders aangeleverd	
F 3.1	**Sociale veiligheid concessie Bus en Tram Regio Utrecht**		
	Jaarplan Sociale veiligheid Tram en bus regio Utrecht	2022 en 2023	
	Controle en zwartrijders Tram en bus regio Utrecht		
	Overzicht incidenten Tram en bus regio Utrecht		
F 3.2	**Sociale veiligheid concessie Provincie Utrecht**		
	Actieplan Sociale veiligheid Provincie Utrecht	2022	
	Controle en zwartrijders Provincie Utrecht		
	Overzicht incidenten Provincie Utrecht		
F 5.1	**Klachten concessie Bus en Tram Regio Utrecht**		
	Klachten per rubriek Tram en bus regio Utrecht	Cijfers 2019, 2022, Q1 2023 zijn uitgevraagd bij huidige vervoerder	Q1 2023 is 22-8-2023 aangeleverd [NvI 2]~~mist |~~ Volgt gedurende de aanbesteding

#	Document of bijlage	Opmerking	Status
F 5.2	**Klachten concessie Provincie Utrecht**		
	Klachten per rubriek Provincie Utrecht	Cijfers 2019, 2022, Q1 2023 zijn uitgevraagd bij huidige vervoerder	
F 6	**Tarieven**		
	Tarievenplan 2023		
	Uitgangspunten reizigerstarieven 2024	Verstrekt bij NvI 2	
F 7	**Gebruiksdossier Tram**		
	Werkprocessen OCC		
	Werkprocessen Operatie		
	Bedieninstructie Infra		
	Bedieninstructie CAF		
	Werkafspraken exploitatie Trams		
F 8	**Onderliggende documenten behorende bij het gebruiksdossiers**		
	Wijziging of beperking gebruik van assets		
	Tramseinreglement		
F 9	**Diversen**		
	Ontwerp PvE		
	Lijnen Concessie Utrecht Binnen		
	Lijnen Concessie Utrecht Buiten		
	Overzicht huidige structurele overleggen met deelname Concessiehouder		
	Factsheet bejegeningscursus		
	Factsheet activiteiten, kostensoorten Tram		
	Factsheet prestaties Tram		
	Beheervisie Tramsysteem Utrecht 2020-2024		
	Kaderdocument Veiligheidsbeheersysteem Trambedrijf Beheer en Onderhoud PU Mobiliteit		
	Resultaten gebruikersonderzoek naar verbetering toegankelijkheid OV en AOV, juni 2021	Toegevoegd n.a.v. NvI 1, vraag 22	
	Brochure OV voor iedereen	Toegevoegd n.a.v. NvI 2, vraag 21	
	Huidige Bijsturingsplan en Tramvervangend Vervoerplan	Toegevoegd n.a.v. NvI 2, vraag 264	