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Legenda kleuren

I Ontoreekt volledig

Ontbreekt deels

Definitief gereed

Dit document is bijgewerkt tot en met de-1e-Nota van Inlichtingen 2a. Wijzigingen naar aanleiding van de Nvl’s ziin

in dit document verwerkt en rood gemarkeerd, inclusief verwijzing naar de betreffende vraag uit de Nvl. Daar waar

in een Nvl een nadere toelichting wordt gegeven op teksten uit dit document wordt alleen verwezen naar de

betreffende vraag uit de Nvl.

2van 2



A Aanbestedingsleidraad

# Document of bijlage Opmerking Status
A Aanbestedingsleidraad Bijgewerkt bij NvI 2
Al (Standaardformulier) Indieningsformulier
A2 (Standaardformulier) Anti-collusieverklaring
A3 (Standaardformulier) Uniform Europees Aanbestedingsdocument
A4 (Standaardformulier) Verklaring Russische betrokkenheid
A5 (Standaardformulier) Aanmelding buitenlandse financiéle bijdragen
A6 (Standaardformulier) Verklaring buitenlandse financiéle bijdragen
A7 (Standaardformulier) Bereidstellingsverklaring inzake een bankgarantie Bijgewerkt bij NvI 2
A8 (Standaardformulier) Referentie
A9 (Standaardformulier) Geboden dienstregelingsuren + eventueel gevraagde Bijgewerkt bij NvI 2
aanvullende exploitatiesubsidie
A 10 (Standaardformulier) Aangeboden Materieel Bijgewerkt bij NvI 2
All (Standaardformulier) Financieel economische onderbouwing Bijgewerkt bij NvI 2
A 12 (Standaardformulier) Bijlage eisentabel
A 13 (Standaardformulier) Vragen Nota van Inlichtingen
A 14 Overzicht documenten en bijlagen Bijgewerkt bij NvI 2
A 15 Lijnfiches Concessie Utrecht Binnen Bijgewerkt bij NvI 2
A 16 Lijnfiches Concessie Utrecht Buiten Bijgewerkt bij NvI 2
A 17 Referentiedienstregeling tramlijnen 20-21-22 Concessie
A 18 Referentiedienstregeling Lijn 295 Concessie
A 19 Klachtenregeling aanbesteden provincies Flevoland, Noord-Holland,
Utrecht en Zuid-Holland

B Ontwerp Concessiebeschikkingen

B Ontwerp Concessiebeschikking Utrecht Binnen Bijgewerkt bij NvI 2
B Ontwerp Concessiebeschikking Utrecht Buiten Bijgewerkt bij NvI 2
B1 Begrippenlijst Bijgewerkt bij NvI 2
B 2 Kaart Concessiegebied

B5 Financiéle bepalingen Bijgewerkt bij NvI 2
B 6 Overnameregeling Bijgewerkt bij NvI 2




# Document of bijlage Opmerking Status
B7 Model meerpartijenovereenkomst ZE-bussen (financial lease)
B8 Model meerpartijenovereenkomst ZE-bussen (projectfinanciering)

Specifieke bijlage Utrecht Binnen
B 4.1 A Te gedogen Verbindingen Utrecht Binnen
B 4.1 B Concessiegrensoverschrijdende verbindingen Utrecht Binnen

B9 Afstandentabel Uithoflijn

B 10.1  Concept Cameratoezichtovereenkomst Concessie Utrecht Binnen Opvraagbaar via berichtenmodule

B 11 Model toegangsovereenkomst Opvraagbaar via berichtenmodule

B 12 Model aanwijzing(sbesluit) verkeersleiding Opvraagbaar via berichtenmodule

B 13 Concept huurovereenkomst trams Opvraagbaar via berichtenmodule

B 14 Concept huurovereenkomst kantoorruimtes remiseterrein Remiseweg, Opvraagbaar via berichtenmodule Bijgewerkt bij NvI 2

inclusief OCC
B 15 Concept huurovereenkomst voor stalling elektrische bussen op Opvraagbaar via berichtenmodule Bijgewerkt bij NvI 2

remiseterrein Remiseweg

B 16 Concept huurovereenkomst Busstalling Westraven Opvraagbaar via berichtenmodule Bijgewerkt bij NvI 2

B 17 Concept huurovereenkomst personeelsvoorziening Utrecht Centraal Opvraagbaar via berichtenmodule
Centrumzijde
Concept onderhuurovereenkomst servicewinkel Utrecht Centraal — Huidige overeenkomst met NS vastgoed en Volgt gedurende de aanbesteding
jaarbeurszijde onderhuurovereenkomst met Qbuzz lopen tot 14

december 2025.
Eind maart 2023 bericht ontvangen dat NS Stations 10
jaar wil verlengen, wat nu wordt geformaliseerd.
Concept huurovereenkomst personeelsvoorziening 1Jsselstein-Zuid Opvraagbaar via berichtenmodule Bijgewerkt bij NvI 2

B 19

B 20 Concept huurovereenkomst personeelsvoorziening Nieuwegein-Zuid Opvraagbaar via berichtenmodule Bijgewerkt bij NvI 2

Specifieke bijlagen Utrecht Buiten
B 42 A Te gedogen Verbindingen Utrecht Buiten
B 4.2B Concessiegrensoverschrijdende verbindingen Utrecht Buiten

B 10.2  Concept Cameratoezichtovereenkomst Concessie Utrecht Buiten Opvraagbaar via berichtenmodule
B 21 Concept huurovereenkomst chauffeursverblijf Busstation Breukelen Opvraagbaar via berichtenmodule
B 22 Huurovereenkomst chauffeursverblijf busstation Driebergen-Zeist Opvraagbaar via berichtenmodule

C Programma van Eisen

Document of bijlage Opmerking Status
C Definitief Programma van Eisen Bijgewerkt bij NvI 2




# Document of bijlage Opmerking Status
Cl1 Nota van Uitgangspunten nieuwe OV concessies

c2 QV netwerkperspectief 2025-2035

C3 Nota van Beantwoording NvU, OV netwerkperspectief
C4 Nota van Beantwoording PVE

C5 Buurtbusprotocol

C6 Scope samenwerkingsovereenkomst

c7 Contouren Strategisch Marketingkader

C7a Tone of Voice U-OV - Uitgangspunten voor campagne’s
C8 Jaarlijks Vervoerplanproces

C9 Bijzonderheden infrastructuur

c1o0 Distributiepunten

ci1 Ontwikkelingen netwerk t.b.v. materieelplan incl. verdeling ritten drukke Bijgewerkt bij NvI 2a
routes
Cc12 Monitoringsprotocol
Cc13 Vigerende Tarievenkader / Utrechts Tarievenhuis De-actualisatie-van-het Tarievenhuis-wordt-waarschijnlifk  Verstrekt bij NvI 2 inclusief factsheet
pas-ha-zomervastgesteld-doorPS: betalen en tarievenVelgt-gedurende
de-aanbesteding
ci14 Stijlwijzer U-OV 90% versie bijveegen-bijgevoegd conform toelichting in
aanbestedingsleidraad en mededeling M5 [Nvl 2]-
C15 Systeembeschrijving Tram
C 16 Prioriteitsverlening voor openbaar vervoer via intelligente
verkeersregelinstallaties (iVRI’s)
Cc17 Knooppunten
Cc18 Gebruikersprotocol busstation en Ov Terminal Opvraagbaar via berichtenmodule
C19 Protocol Social Return
Cc20 Proces IHW-WI-003 afhandeling storingen en Calamiteiten Opvraagbaar via berichtenmodule
c21 Kader werkzaamheden Tramweg Opvraagbaar via berichtenmodule
c22 Storingscodelijst Opvraagbaar via berichtenmodule
D Personeelsopgave (Opvraagbaar via berichtenmodule)
# Document of bijlage Opmerking Status

D1 Personeelsopgave Qbuzz




# Document of bijlage Opmerking Status
Deskundigen verklaring Utrecht Binnen
Deskundigen verklaring Utrecht Buiten
Onderhandelaarsakkoord GVU d.d. 4-9-2023 is aanvullende informatie aangeleverd
Referentiesheets d.d. 4-9-2023 en d.d. 18-09-2023 is aanvullende
informatie aangeleverd
D2 Personeelsopgave Keolis
Deskundigen verklaring Utrecht Binnen
Deskundigen verklaring Utrecht Buiten
Bedrijfsregelingen en voorstellen PU tbv artikel 40 overleg
Randvoorwaarden bijlage 1tm 7 en 11
Randvoorwaarden en Meetprotocol
E Overname van assets (Opvraagbaar via berichtenmodule)
# Document of bijlage Opmerkin Status
E1l Overnameregeling van Assets concessie-tram-en-bus-Regio-Utrecht-tbv- d.d. 09-08-2023 zijn de bestaande afspraken met de Bestaande afspraken bijgewerkt bij
de-Concessie Utrecht Binnen zittende concessiehouders gedeeld Nvl 2aVolgtgedurende-de
Als bijlage bij deze bestaande afspraken is d.d. 28-08- aanbesteding
2023, d.d. 04-09-2023-en-, d.d. 12-09-2023 en d.d. 18-
09-2023 aanvullende informatie over de Assets verstrekt
n.a.v. Nvl 2(a)
E2 Overnameregehing van Assets concessie-Provincie- Utrechttram-en-bus d.d. 09-08-2023 zijn de bestaande afspraken met de Bestaande afspraken bijgewerkt bij

Regie-Utrechttbv—de-Concessie Utrecht Buiten

zittende concessiehouders gedeeld

Als bijlage bij deze bestaande afspraken is d.d. 04-09-
2023 aanvullende informatie over de Assets verstrekt
n.a.v. Nvl 2

NvI 2aVelgtgedurende-de
aanbesteding

Overname
werkplaatsinventaris en opkomstruimte epstal-Concessie Utrecht Binnen

Aanpassing n.a.v. Nvl 2, vraag 243
Als bijlage bij deze bestaande afspraken is d.d. 18-09-

2023 aanvullende informatie over de Assets verstrekt
n.a.v. Nvl 2(a)

Volgt gedurende de aanbesteding

F Informatieve bijlagen (Opvraagbaar via berichtenmodule)

Document of bijlage

Infrastructuur en Ruimtelijke Ordening
Rapport Verkenning potentiéle laadlocaties openbare ruimte d.d. 21-10-
2022

Opmerking

Status

Onderzoek EVconsult is gedeeld
met Marktconsultatie 2 PVE

Factsheet beschikbare en toekomstige openbare tankvoorzieningen
waterstof d.d. 01-12-2022

Bijgewerkt tot 1-12-2022 en gedeeld
met Marktconsultatie 2 PvE

Omgevingsvisie provincie Utrecht (PS 10 maart 2021)




Document of bijlage
Verkenning oplossingen bereikbaarheid De Klomp

Opmerking

Status

Factsheet uitvoeringsagenda’s + Presentatie U link en U liner concept

Factsheet Nieuwegein-City

Factsheet stallingslocatie Amersfoort

Factsheet stallingslocatie Westraven

Bijgewerkt bij NvI 2

Factsheet busstallingslocatie Remiseweg

Bijgewerkt bij NvI 2

Factsheet personeelsvoorziening P+R USP

Er is nu geen voorziening, provincie (TPM) is bezig met
werven PL voor realisatie.

Volgt gedurende de aanbesteding

Factsheet personeelsvoorziening Utrecht Centraal Jaarbeurszijde — perron

Er is nu een tijdelijke voorziening, die op termijn wordt
vervangen. De gemeente Utrecht is verantwoordelijk voor
de realisatie, de Provincie verhuurt deze dan door aan
concessiehouder Binnen die weer chauffeurs van Utrecht
Buiten moet gedogen

Volgt gedurende de aanbesteding

Overzicht locaties Keaolis, inclusief bijlagen

d.d. 28-8-2023 aangeleverd

Overzicht stallingen en laadlocaties Qbuzz UOV

d.d. 28-8-2023 en d.d. 4-9-2023 aangeleverd

Eindpuntvoorzieningen concessie Bus en Tram Regio Utrecht

d.d. 4-9-2023 aangeleverd

Terreininrichting Remiseweq en Westraven

Aangeleverd n.a.v. Nvl 2, vragen 220 en 240

Schema's netaansluiting Remiseweq

Aangeleverd n.a.v. Nvl 2, vraag 314

Hittedetectie Westraven en Remiseweqg

Aangeleverd n.a.v. Nvl 2, Vraag 365

F21

Vervoerkundige gegevens concessie Bus en Tram Regio Utrecht
HB-matrix per maand

Cijfers 2019, 2022, Q1 2023 zijn uitgevraagd bij huidige
vervoerder

HB-matrix per lijn

Cijfers 2019, 2022, Q1 2023 zijn uitgevraagd bij huidige
vervoerder

Reizigersopbrengsten per maand per lijn(deel);

Cijfers 2019, 2022, Q1 2023 zijn uitgevraagd bij huidige
vervoerder

Data Q1 2023 js 22-8-2023
aangeleverd [Nvl 2]mist}elgt
gedurende-de-aanbesteding

Reizigersopbrengsten afgekochte reisrechten

Cijfers 2019, 2022, Q1 2023 zijn uitgevraagd bij huidige
vervoerder

Data Q1 2023 s 22-8-2023

aangeleverd [Nvl 2]mist{-Velgt
gedurende-de-aanbesteding

Reizigersopbrengsten (nu bekend) vanuit het SOV contract

In en uitstappers per maand per lijn per dagsoort

Cijfers 2019, 2022, Q1 2023 zijn uitgevraagd bij huidige
vervoerder
d.d. 12-9-2023 is aanvullende informatie aangeleverd

Gemiddelde en piek bezettingen per halte per rit per lijn

Cijfers over maanden februari 2019, augustus 2019,
november 2019, februari 2022, augustus 2022 en
november 2022 zijn uitgevraagd bij huidige vervoerder
d.d. 12-9-2023 is aanvullende informatie aangeleverd

Reizigerskilometers per lijn per maand per dagsoort;

Cijfers 2019, 2022, Q1 2023 zijn uitgevraagd bij huidige
vervoerder




# Document of bijlage Opmerking Status
Productgebruik per lijn Cijfers 2019, 2022, Q1 2023 zijn uitgevraagd bij huidige
vervoerder
d.d. 22-8-2023 is Q2 2023 aangeleverd

Dienstregelinguren per maand per lijn per dagsoort; Cijfers 2019, 2022, Q1 2023 zijn uitgevraagd bij huidige
vervoerder

Dienstregelingkilometer per maand per lijn per dagsoort; Cijfers 2019, 2022, Q1 2023 zijn uitgevraagd bij huidige
vervoerder

Ingezet materieel per lijn per dagsoort; Cijfers 2019, 2022, Q1 2023 zijn uitgevraagd bij huidige Data is 04-09-2023 is aangeleverd
vervoerder_en zijn maanden februari 2019, augustus Nvl 2 Melgtgedurende-de
2019, november 2019, februari 2022, augustus 2022 en aanbesteding
november 2022 aangeleverd bij-huidige-vervoerder

leiden-

Rituitval Cijfers 2019, 2022, Q1 2023 zijn uitgevraagd bij huidige
vervoerder
d.d. 28-8-2023 is aanvullende informatie aangeleverd

Punctualiteit Cijfers 2019, 2022, Q1 2023 zijn uitgevraagd bij huidige
vervoerder
d.d. 22-8-2023, d.d. 28-8-2023, d.d. 04-09-2023 en d.d.
12-09-2023 is aanvullende informatie aangeleverd

Vervoerplannen 2019, 2022-en-, 2023 en 2024 2024 toegevoeqgd in Nvl 2a
Dienstregeling 2023 Ziomesnmenteeninioloizonineldor
d.d. 12-9-2023 zijn de lijnfolders aangeleverd
Overstapdata d.d. 12-9-2023 aangeleverd
U-flex d.d. 4-9-2023 aangeleverd
F22 Vervoerkundige gegevens concessie Provincie Utrecht
HB-matrix per lijn Cijfers 2019, 2022, Q1 2023 zijn uitgevraagd bij huidige
vervoerder
HB-matrix per maand Cijfers 2019, 2022, Q1 2023 zijn uitgevraagd bij huidige
vervoerder
d.d. 14-8-2023 is aanvullende informatie aangeleverd
Reizigersopbrengsten per maand per lijn(deel); Cijfers 2019, 2022, Q1 2023 zijn uitgevraagd bij huidige
vervoerder
d.d. 14-8-2023 is aanvullende informatie aangeleverd
Reizigersopbrengsten afgekochte reisrechten Cijfers 2019, 2022, Q1 2023 zijn uitgevraagd bij huidige

vervoerder




Document of bijlage
Reizigersopbrengsten (nu bekend) vanuit het SOV contract

Opmerking Status

In en uitstappers per maand per lijn per dagsoort

Cijfers 2019, 2022, Q1 2023 zijn uitgevraagd bij huidige
vervoerder

Gemiddelde en piek bezettingen per halte per rit per lijn

Cijfers over maanden februari 2019, augustus 2019,
november 2019, februari 2022, augustus 2022 en
november 2022 zijn uitgevraagd bij huidige vervoerder

Reizigerskilometers per lijn per maand per dagsoort;

Cijfers 2019, 2022, Q1 2023 zijn uitgevraagd bij huidige

vervoerder
Productgebruik per lijn Cijfers 2019, 2022, Q1 2023 zijn uitgevraagd bij huidige Data-is22-8-2023-aangeleverd-[Nvl
vervoerder 2Volgt-gedurende-de-aanbesteding
Dienstregelinguren per maand per lijn per dagsoort; Cijfers 2019, 2022, Q1 2023 zijn uitgevraagd bij huidige
vervoerder
Dienstregelingkilometer per maand per lijn per dagsoort; Cijfers 2019, 2022, Q1 2023 zijn uitgevraagd bij huidige
vervoerder
Ingezet materieel per lijn per dagsoort; Cijfers 2019, 2022, Q1 2023 zijn uitgevraagd bij huidige
vervoerder
Versterkingsritten per maand per lijn per dagsoort; Cijfers 2019, 2022, Q1 2023 zijn uitgevraagd bij huidige
vervoerder
Rituitval Cijfers 2019, 2022, Q1 2023 zijn uitgevraagd bij huidige
vervoerder

d.d. 14-8-2023 is aanvullende informatie aangeleverd

Punctualiteit

Cijfers 2019, 2022, Q1 2023 zijn uitgevraagd bij huidige
vervoerder
d.d. 14-8-2023 is aanvullende informatie aangeleverd

Vervoerplannen 2019, 2022-en-, 2023 en 2024

2024 toegevoegd in Nvl 2a

Dienstregeling 2023

d.d. 14-8-2023 is deze in Excel aangeleverd
d.d. 12-9-2023 zijn de lijnfolders aangeleverd

F3.1

Sociale veiligheid concessie Bus en Tram Regio Utrecht
Jaarplan Sociale veiligheid Tram en bus regio Utrecht

2022 en 2023

Controle en zwartrijders Tram en bus regio Utrecht

Overzicht incidenten Tram en bus regio Utrecht

F3.2

Sociale veiligheid concessie Provincie Utrecht
Actieplan Sociale veiligheid Provincie Utrecht

2022

Controle en zwartrijders Provincie Utrecht

Overzicht incidenten Provincie Utrecht

F5.1 Klachten concessie Bus en Tram Regio Utrecht



# Document of bijlage Opmerking Status

Klachten per rubriek Tram en bus regio Utrecht Cijfers 2019, 2022, Q1 2023 zijn uitgevraagd bij huidige Q1 2023 js 22-8-2023 aangeleverd
vervoerder NvI 2]mist P\ olgt-gedurende-de
aanbesteding
F5.2 Klachten concessie Provincie Utrecht
Klachten per rubriek Provincie Utrecht Cijfers 2019, 2022, Q1 2023 zijn uitgevraagd bij huidige
vervoerder

Tarievenplan 2023
Uitgangspunten reizigerstarieven 2024 Verstrekt bij Nvl 2

7 GebruiksdossierTram

Werkprocessen OCC
Werkprocessen Operatie

Bedieninstructie Infra
Bedieninstructie CAF

Werkafspraken exploitatie Trams

Onderliggende documenten behorende bij het gebruiksdossiers

Wijziging of beperking gebruik van assets
Tramseinreglement

Ontwerp PVE

Lijnen Concessie Utrecht Binnen

Lijnen Concessie Utrecht Buiten

Overzicht huidige structurele overleggen met deelname Concessiehouder

Factsheet bejegeningscursus

Factsheet activiteiten, kostensoorten Tram

Factsheet prestaties Tram

Beheervisie Tramsysteem Utrecht 2020-2024

Kaderdocument Veiligheidsbeheersysteem Trambedrijf Beheer en

Onderhoud PU Mobiliteit

Resultaten gebruikersonderzoek naar verbetering toegankelijkheid OV en Toegevoeqd n.a.v. Nvl 1, vraag 22
AQV, juni 2021

Brochure OV voor iedereen Toegevoegd n.a.v. Nvl 2, vraag 21
Huidige Bijsturingsplan en Tramvervangend Vervoerplan Toegevoeqgd n.a.v. Nvl 2, vraag 264




Document of bijlage
7x 24 Dienstregeling NS

Opmerking
Toegevoeqd n.a.v. Nvl 2a, vraag 123

Status




