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1

11

1110

111010

111020

111030

111040

111050

111060

111070

111080

1111

111110

111120

111130

111140

111150

111160

111180

1112

111210

111220

111240

111250

111260

111270

1113

111310

111320

111330

112

1122

112210

112220

Elementenonderhoud

Straatwerk

Straatbakstenen

Herstraten straatbakstenen WF < 50m2.
Herstraten straatbakstenen WF 50-100m2
Herstraten straatbakstenen WF >100m2
Herstraten straatbakstenen DF < 50m2.
Herstraten straatbakstenen DF 50-100m2
Herstraten straatbakstenen DF >100m2
Herstraten straatbakstenen KF < 50m2.
Herstraten straatbakstenen KF 50-100m2

Betonstraatstenen

Herstraten betonstraatstenen DF < 50m2.
Herstraten betonstraatstenen DF 50-100m2
Herstraten betonstraatstenen DF >100m2
Herstraten betonstraatstenen KF < 50m2.
Herstraten betonstraatstenen KF 50-100m2
Herstraten betonstraatstenen KF > 100m2
Herstraten zeskantstenen > 100m2

Tegels

Herstraten betontegels 300x300x45 mm < 50m2.
Herstraten betontegels 300x300x45 mm 50-100m2,
Herstraten betontegels 300x300x45 mm >100m2,
Herstraten betontegels 300x300x80 mm < 50m2.
Herstraten betontegels 300x300x80 mm 50-100m2,
Herstraten betontegels 300x300x80 mm > 100m2,
Natuursteen

Herstraten natuursteenkeien < 50m2

Herstraten natuursteenkeien 50 - 100 m2
Herstraten natuursteenkeien >100 m2
Kantopsluitingen

Opsluitbanden

Opnieuw stellen opsluitband 60 x 200 mm

Opnieuw stellen opsluitband 100 x 200 mm (cement).
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m2

m2
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20,00
35,00
55,00
25,00
105,00
80,00
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115,00
35,00
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520,00

510,00
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25,00
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1124

112410

112420

21

211

2111

211110

211120

2112

211210

211220

2113

211310

211320

213

2130

213010

213020

2131

213110

213120

2132

213210

214

2142

214210

2143

214310

2144

214410

215

2151

215110

215120

Trottoirbanden in beton

Opnieuw stellen 130/150x250 trottoirband (cement).
Opnieuw stellen 130/150x250 trottoirband .
Grondwerk

Ontgraven

Ontgraven grond verhardingen < 50 m2

Grond/zand ontgraven uit cunet h: 0,05 < 0,15 m .
Grond/zand ontgraven uit cunet h: 0,05 < 0,15 m Ind.

Ontgraven grond verhardingen 50 > 100 m2

Grond/zand ontgraven uit cunet h: 0,05 < 0,15 m .
Grond/zand ontgraven uit cunet h: 0,05 < 0,15 m Ind.

Ontgraven grond verhardingen > 100 m2

Grond/zand ontgraven uit cunet h: 0,05 < 0,15 m .
Grond/zand ontgraven uit cunet h: 0,05 < 0,15 m Ind.
Vervoeren grond

Vervoeren grond naar depot

Grond vervoeren naar depot klasse AW.
Grond vervoeren naar depot klasse Industrie

Vervoeren grond naar eindverwerkingsinrichting

Grond vervoeren naar eindverwerkingsinrichting AW.
Grond vervoeren naar eindverwerkingsinrichting Ind.

Grondonderzoek, partijkeuring

Grond bemonsteren (AP04).
Verwerken grond / zand verhardingen

Leveren en aanbrengen zand in cunet < 50 m2

L. + a. zand voor zand in cunet h: 0.10- 0.25 m

Leveren en aanbrengen zand in cunet 50 - 100 m2

L. + a. zand voor zand in cunet h: 0.10 - 0.25 m

Leveren en aanbrengen zand in cunet > 100 m2

L. + a. zand voor zand in cunet h: 0.10 - 0,25 m
Verwerken grond groenvakken

Aanbrengen teelaarde

Teelaarde verwerken groenvakken h: 0,30 m <10 m3.

Teelaarde verwerken groenvakken h: 0,30 m 10-50 m3.
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2152

215210

23

230010

230020

24

241

241010

241020

25

251

2512

251210

251220

251230

251240

2513

251310

251320

251330

252

2521

252110

252120

252140

252150

252160

252180

2522

252210

252220

252230

252260

252270

Leverantie teelaarde

Leveren teelaarde.

Bewerken grond / zand

Profileren van zand voor zandbed.

Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.
Leveren en aanbrengen puin/menggranulaat
Aanbrengen funderingslagen

Leveren en aanbrengen menggranulaat 0.25 < 50m2
Leveren en aanbrengen menggranulaat 0.25 > 50m2.
Opnemen bestaande verhardingen

Opnemen kantopsluitingen

Opnemen molgoten

Opbreken molgoot 3 streklagen (her).
Opbreken molgoot 4 streklagen (her)
Opbreken molgoot 5 streklagen (her).
Opbreken molgoot 6 streklagen (her)

Afvoeren en storten funderingen opsluiting

Opbr. en afv. betonfundering banden/molgoot < 50 m1.
Opbr. en afv. betonfundering banden/molgoot 50-100 m1
Opbr. en afv. betonfundering banden/molgoot >100 m1
Opnemen verhardingen

Opnemen straatbakstenen

Opbreken straatbaksteen KF. formaat < 50m2 (her).
Opbreken straatbaksteen KF formaat 50-100m2 (her).
Opbreken straatbaksteen DF. formaat < 50m2 (her).
Opbreken straatbaksteen DF formaat 50-100m2 (her).
Opbreken straatbaksteen DF formaat > 100m2 (her).
Opbreken straatbaksteen WF formaat 50-100m2 (her).

Opnemen betonstraatstenen

Opbreken betonstraatstenen KF formaat < 50m2 (her).

Opbreken betonstraatstenen KF formaat 50-100 m2
(her).

Opbreken betonstraatstenen KF. formaat > 100 m2 (her).
Opbreken betonstraatstenen DF formaat > 100 m2 (her).

Opbreken BSS dubbel klinker < 50 m2 (her)
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16.300,00

450,00

20,00

20,00

280,00
20,00
25,00

20,00

20,00
70,00
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252280

2523

252310

252320

252330

252350

252360

252370

253

2530

253010

26

2601

260120

260130

260140

260150

260160

260170

260180

2602

260210

260230

260240

260250

260270

260280

260310

2604

260410

2605

260510

260520

2606

Opbreken BSS dubbel klinker >100 m2 (her)

Opnemen betontegels

Opbreken betontegels 300x300x45 mm < 50m2 (her).

Opbreken betontegels 300x300x45 mm 50-100m2 (her).

Opbreken betontegels 300x300x45 mm > 100m2 (her).

Opbreken betontegels 300x300x80 mm < 50m2 (her).

Opbreken betontegels 300x300x80 mm 50-100m2 (her).

Opbreken betontegels 300x300x80 mm > 100m2 (her).
Verwijderen inritblokken

Verwijderen en afvoeren inritblokken

Verw. + afv. inritblok afmetingen variabel in sp.< 25m1
Aanleg nieuwe verhardingen

Aanbrengen opsluitbanden en trottoirbanden

Aanbr. opsluitbanden 60 x 200 recht.

Aanbr. opsluitbanden 60 x 200 bocht.

Aanbr. opsluitbanden 100 x 200 recht

Aanbr. opsluitbanden 100 x 200 bocht

Aanbr. trottoirb. 130/150 x 250 recht

Aanbr. trottoirb. 130/150 x 250 bocht

Leveren en aanbrengen stelspecie en betonrug

Aanbrengen molgoten

Aanbr. molgoot kf 3-str. in sp (her). <10 m1
Aanbr. molgoot kf 3-str. in sp (her). > 50 m1
Aanbr. molgoot bss kf 4str. in sp (her). < 10m1
Aanbr. molgoot bss kf 4-str. in sp (her). 10 - 50 m1
Aanbr. molgoot bss kf 5-str. in sp (her). < 10m1
Aanbr. molgoot bss kf 5-str. in sp (her). 10 - 50 m1
Aanbr. molgoot bss kf 6-str. in sp (her). 10 - 50 m1

Leveren en aanbrengen inritblokken

Lev. + aanbr. inritblok 600x300mm eind in sp.< 25 m1

Leveren en aanbrengen straatlaag

Lev. + aanbr. straatlaag 50 mm brekerzand < 50m2.
Lev. + aanbr. straatlaag 50 mm brekerzand > 50m2.

Aanbrengen straatbakstenen

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

970,00

395,00
370,00
690,00
45,00
40,00

80,00

5,00

50,00
20,00
50,00
20,00
60,00
30,00

100,00

20,00
260,00
20,00
20,00
15,00
60,00

35,00

15,00

1.500,00

1.500,00
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=
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260600

260610

260630

260640

260650

260670

2608

260800

260810

260820

260830

260840

260850

260870

260880

2609

260910

260920

260930

260950

260960

260970

27

270

270010

270030

270040

271

271010

2721

272110

272120

272130

272150

Aanbr. straatbakstenen KF formaat (her) <50 m2.
Aanbr. straatbakstenen KF formaat (her) 50 > 100 m2.
Aanbr. straatbakstenen DF formaat (her) <50 m2.
Aanbr. straatbakstenen DF formaat (her) 50 > 100 m2.
Aanbr. straatbakstenen DF formaat (her) >100 m2.
Aanbr. straatbakstenen WF formaat (her) 50 > 100 m2.

Aanbrengen betonstraatstenen

Aanbr. betonstraatstenen DF formaat (her) < 50m2
Aanbr. betonstraatstenen DF formaat (her) 50 > 100 m2
Aanbr. betonstraatstenen DF formaat (her) >100 m2
Aanbr. betonstraatstenen KF formaat (her) < 50m2
Aanbr. betonstraatstenen KF formaat (her) 50 > 100 m2
Aanbr. betonstraatstenen KF formaat (her) >100 m2
Aanbr. betonstraatstenen dubbelklinker (her) < 50m2
Aanbr. betonstraatstenen dubbelklinker (her) < 100m2

Aanbrengen betontegels

Aanbr. betontegels 300x300x45 mm (her) <50 m2
Aanbr. betontegels 300x300x45 mm (her) 50 - 100 m2
Aanbr. betontegels 300x300x45 mm (her) >100 m2
Aanbr. betontegels 300x300x80 mm (her) < 50 m2
Aanbr. betontegels 300x300x80mm (her) 50-100m2
Aanbr. betontegels 300x300x80mm (her) > 100m2
Aanleg nieuwe riolering

Grondwerk

Grond ontgraven t.b.v. sleuf < 10 m1

Aanvullen sleuf < 10 m1

Leveren zand voor zandbed t.b.v. sleuf
Verwijderen PVC-buizen

Verwijderen PVC-uis tpv kolken <10m1

Lev. en aanbr. PVC buizen kolkaansluiting

Lev. + aanbr. PVC @125 mm grijs kolkaansluitingen < 10
m1.

Lev + aanbr. PVC-hulpstuk bocht 90° @125
Lev + aanbr. PVC-hulpstuk bocht t/m 45°

Lev. + aanbr. PVC @160 mm grijs kolkaansluitingen < 10

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m3

st

st

150,00
260,00
110,00

45,00
210,00

70,00

230,00
75,00
125,00
1.030,00
1.040,00
4.670,00
20,00

970,00

450,00
445,00
750,00
50,00
50,00

85,00

100,00
100,00

50,00

100,00

100,00

30,00
40,00

50,00
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m1.

272160 |Lev + aanbr. PVC-hulpstuk bocht 90° @160 st 10,00F

272170 |Lev + aanbr. PVC-hulpstuk bocht t/m 45° @160 st 20,00F

2722 Verwijderen kolken (hergebruik)

272210 |Verwijderen straatkolk (her). st 4,00F

272220 |Verwijderen trottoirkolk (her). st 4,00F

2723 Aanbrengen straatkolken (hergebruik)

272310 |Aanbrengen straatkolk (her). st 4,00F

2725 Aanbrengen trottoirkolken (hergebruik)

272510 |Aanbrengen trottoirkolk model 130/150 (her). st 4,00F

2727 Revisie riolering

272720 |Inmeten en verwerken rioolrevisie digitaal st 10,00F

30 Leveren bestratingsmaterialen

3001 Leveren opsluitbanden

300110 |Leveren rechte opsluitband 60x200 mm. st 50,00F

300120 |Leveren gebogen opsluitband 60x200 mm. st 26,00F

300130 |Leveren rechte opsluitband 100x200 mm. st 50,00F

300140 |Leveren gebogen opsluitband 100x200 mm. st 26,00F

3002 Leveren trottoirbanden

300210 |Leveren rechte trottoirband 130/150 x 250 mm. st 60,00F

300220 |Leveren gebogen trottoirband 130/150 x 250 mm. st 39,00F

3006 Leveren straatbakstenen

300610 |Leveren straatbakstenen KF formaat st 567,00F

300620 |Leveren straatbakstenen DF formaat st 4.000,00F

300630 |Leveren straatbakstenen WF formaat st 210,00F

3008 Leveren betonstraatstenen WF/DE

300810 |Leveren betonstraatstenen DF formaat. st 3.600,00F

300820 |Leveren betonstraatstenen WF formaat st 100,00F

3009 Leveren betonstraatstenen KF

300910 |Leveren betonstraatstenen KF formaat. st 35.000,00F

300930 |Leveren betonstraatstenen KF zwart . st 40,00F

300940 |Leveren betonstraatstenen KF wit st 60,00F

300950 |Leveren betonstraatstenen dubbel klinker st 2.500,00F

300960 |Leveren zeskantsteen st 200,00F
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3011

301110

301120

301130

301140

4

4002

400210

4003

400310

4004

400410

8

81

8110

811020

811030

811040

811050

811070

811080

811090

811100

8120

812010

812020

812030

812040

812070

8150

815010

86

8602

860220

Leveren betontegels

Leveren betontegels 300x300x45 mm
Leveren betontegels 300x300x45 mm
Leveren betontegels 300x300x80 mm
Leveren betontegels 300x300x80 mm
Groenvoorzieningen

Verwijderen gras

Kapot frezen graszoden < 5 are.
Zaaien

Zaaien gras (terrein) (< 5 are).

Leveren zaadmengsels

Leveren bermmengsel.
Overige werkzaamheden
Ter beschikking stellen

Ter beschikking stellen materieel Uurtarief

T.b.s. mobiele graafmachine > 15 ton.

T.b.s. mobiele graafmachine > 5 < 15 ton.
T.b.s. Knikmops

T.b.s. wiellader / loader > 5 < 15 ton.

T.b.s. minigraver < 2.5 ton.

T.b.s. midigraver > 2.5 <5 ton.

T.b.s. vrachtauto 5 ton hydraulisch kipbaar.
T.b.s. vrachtauto 10 ton hydraulisch kipbaar.

Ter beschikking stellen werknemers

T.b.s. grondwerker / opperman.

T.b.s. vakman wegenbouw / rioollegger.
T.b.s. stratenmaker

T.b.s. stratenmakerskoppel.

T.b.s. Verkeersregelaar.

Verkeersmaatregelen

Aanbrengen afzetting(en) op enkelbaansweg.
Diverse werkzaamheden

Werkzaamheden t.b.v. WION

Graven proefsleuf t.b.v. vaststellen ligging K&L.

st
st
st

st

are

are

kg

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

uur

uur
uur
uur
uur

uur

keer

2.170,00
100,00
450,00

120,00

5,00

5,00

5,00

8,00
32,00
32,00
16,00
32,00
24,00
24,00

24,00

60,00
60,00
60,00
200,00

64,00
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860230

88

8801

880110

881

881010

881020

Graafmelding (klicmelding) kabels en leidingen.
Overige werkzaamheden aannemer

Werkzaamheden t.b.v. omwonenden

In kennis stellen aanwonenden per brief.
Bereikbaarheid percelen

Bereikbaar houden inrit (m.b.v. rijplaten).

Toepassen kunststof schotten t. b. v. voetgangers.

SUBTOTAAL

st

st

st

st

60,00F

1.000,00

50,00

200,00
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9

91

919990

92

929990

93

939990

94

949990

96

960010

960020

TRANSPORT SUBTOTAAL
Staartposten

Korting

Korting

Uitvoeringskosten
Uitvoeringskosten
Algemene kosten
Algemene kosten

Winst en risico

Winst en risico

Bijdragen

Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)

Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving (0,15%)

/Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen
Gedaan te
De 20..

De inschrijver(s),

%

%

%

%

%

%

EUR

0,15

0,15




