
Ref. nr. Onderwerp Vraag Antwoord

1 Hfst 301 Diverse besteksposten uit dit hoofdstuk hebben oftewel een groot 

aantal subposten oftewel een hele lange omschrijving (zoals b.v. 

post 311010) met werkzaamheden welke worden geacht in de 

eenheidsprijs te zijn opgenomen.

Hoe gaat OG in de praktijk mee om, wanneer b.v. de helft van de 

genoemde werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd? (b.v. de 

fundering  hoeft niet te worden opgebroken)

Substantiele afwijkingen t.o.v. de bestekspost uit de 

raamovereenkomst worden (vooraf) besproken en overeen 

gekomen tussen aannemer en opdrachtgever. Bij iedere 

deelopdracht kunnen, in overleg met de directie, eventueel nieuwe 

besteksposten aan de raamovereenkomst worden toegevoegd. 

2 Bestekposten 

613

Kunnen we ervanuit gaan dat per deelopdracht gerekend kan 

worden met dagproducties?

Dit kan niet bij alle deelopdrachten gegarandeerd worden. Het is ook 

aan de opdrachtnemer zelf om dit goed tussen de verschillende 

deelopdrachten te coordineren.

3 Bestekposten 

611 en 612

Kunnen we ervanuit gaan dat per deelopdracht gerekend kan 

worden met dagproducties?

Dit kan niet bij alle deelopdrachten gegarandeerd worden. Het is ook 

aan de opdrachtnemer zelf om dit goed tussen de verschillende 

deelopdrachten te coordineren.

4 Bestekpost 

550360, 

550370

Kunt u de hoeveelheid levering ter inlichting toevoegen? Zie notabestand.

5 Bestekpost 

550120 t/m 

550220

Kunnen we ervanuit gaan dat de kleur “rood” van toepassing is? Rood/bruin zal wel de meest voorkomende kleur zijn, maar dit is 

afhankelijk van de kleur van de bestaande straatbakstenen.

6 Bestekpost 

550110 en 

550120

Kunnen we ervanuit gaan dat de kleur “rood” van toepassing is? Rood/bruin zal wel de meest voorkomende kleur zijn, maar dit is 

afhankelijk van de kleur van de bestaande straatbakstenen.

7 Bestekpost 

548010 en 

549010

Kunnen we ervanuit gaan dat de bermbeton in maximaal 2 fases 

uitgevoerd (l > 625m) kunnen worden?

Uitgaan van minimaal 300 m per deelopdracht

8 Bestekpost 

542030, 

543010 t/m 

543110

Er staat een hoeveelheid levering ter inlichting aangegeven terwijl 

de levering plaatsvind conform bestekpost 551. Kunt u dit 

aanpassen?

Zie notabestand.

9 Bestekpost 

532210 en 

532220

Er staat een hoeveelheid levering ter inlichting aangegeven terwijl 

de levering plaatsvind conform bestekpost 550210. Kunt u dit 

aanpassen?

Zie notabestand.

10 Bestekpost 

532110 en 

532120

Er staat een hoeveelheid levering ter inlichting aangegeven terwijl 

de levering plaatsvind conform bestekpost 550110. Kunt u dit 

aanpassen?

Zie notabestand.

11 Bestekpost 

531421 en 

531431

Er staat een hoeveelheid levering ter inlichting aangegeven terwijl 

de levering plaatsvind conform bestekpost 553070. Kunt u dit 

aanpassen?

U bedoelt 550370. Zie notabestand.

12 Bestekpost 

134018

Dient de hoeveelheid niet te zijn: 790 + 600 = 1.390 m² zijnde 139 

ton?

Zie notabestand. 

13 Bestekpost 

124110 t/m 

124510

Kunnen we ervanuit gaan dat de breedte minimaal 2,5m is zodat 

gebruik kan worden gemaakt van een grote asfaltspreidmachine?

Ja, hier kan vanuit worden gegaan. Zie notabestand.

14 Bestekpost 

611000 t/m 

611030, 

611050 t/m 

611090, 

612010 en 

612020

Bij bestekposten 611000 t/m 611030 en 612010 staat markering in 

"m" aangegeven. Bij bestekposten 611050 t/m 611090 en 612020 

staat markering in "km" aangegeven.

Kunt u aangeven wat het verschil hiertussen is?

Bij de besteksposten in meters dient rekening te worden gehouden 

met kleine hoeveelheden van 1-50 meter lengte.

Bij grotere hoeveelheden worden de kosten verrekend op de posten 

in kilometers. 

Zie notabestand.

15 Bestekpost 

125510 t/m 

125530

Conform de bestekposten 125210 t/m 125330 is de totale 

hoeveelheid afdekmateriaal ca. 249 ton. Kunt u de hoeveelheid 

resultaatsverplichting aanpassen?

Deze posten betreffen fictieve hoeveelheden welke inderdaad niet 

altijd overeenkomen met de fictieve hoeveelheden van de posten 

voor het aanbrengen. 

Zie notabestand.

16 Bestekpost 

125410

Conform de bestekposten 125210 t/m 125330 is de totale 

hoeveelheid bindmiddel ca. 43 ton. Kunt u de hoeveelheid 

resultaatsverplichting aanpassen?

Deze posten betreffen fictieve hoeveelheden welke inderdaad niet 

altijd overeenkomen met de fictieve hoeveelheden van de posten 

voor het aanbrengen. 

Zie notabestand.

17 Bestekpost  

125130

Is de hoeveelheid te gebruiken afdekmateriaal (0,50 kg/m) 

correct. Dit komt niet overeen met de hoeveelheid 

resultaatsverplichting. Kunt u dit aanpassen?

Zie notabestand.

18 Bestekpost  

125120

Is de hoeveelheid te gebruiken voegvulmassa (0,50 kg/m) correct. 

Dit komt niet overeen met de hoeveelheid resultaatsverplichting. 

Kunt u dit aanpassen?

Zie notabestand.

19 Bestekpost 

117010 en 

117030

Conform de bestekposten 115010 t/m 115810 is de totale 

hoeveelheid teerhoudend asfaltgranulaat ca. 4.600 ton. Kunt u de 

hoeveelheid resultaatsverplichting aanpassen?

Deze posten betreffen fictieve hoeveelheden welke inderdaad niet 

altijd overeenkomen met de fictieve hoeveelheden van de posten 

voor het opbreken en frezen.

Zie notabestand.

20 Bestekpost 

114020

Conform de bestekposten 113010 t/m 113320 is de totale 

hoeveelheid teervrije asfaltschollen ca. 175 ton. Kunt u de 

hoeveelheid resultaatsverplichting aanpassen?

Deze posten betreffen fictieve hoeveelheden welke inderdaad niet 

altijd overeenkomen met de fictieve hoeveelheden van de posten 

voor het opbreken en frezen.

Zie notabestand.

21 Bestekspost 

613110 t/m 

613230

Deze omschrijving met afmetingen van < 2 m², 2 t/m 10 m² en > 

10 m² passen niet bij een onderhoudsbestek m.b.t. groot 

onderhoud.

Kunt u deze bestekposten wijzigen in “grotere vlakken”?

Deze besteksposten blijven gehandhaafd. Het gat hierbij om het 

herstellen van rode coating bij bijvoorbeeld reparatievakken en 

overhakkers. Wel kunnen eventueel meerdere vakken tegelijkertijd 

worden hersteld om zo aan dagproducties te komen. Het is ook aan 

de opdrachtnemer zelf om dit goed tussen de verschillende 

deelopdrachten te coordineren.

22 Bestekpost 

134010

Herstellen 

overhakkers

Wijziging vanuit de opdrachtgever:

Ipv opbreken en afvoeren stenen (bkk) dienen deze gepalletteerd 

en geseald te worden. Vervoer en opslag op depot in Euverem (tbv 

hergebruik door nutsbedrijven).

Zie notabestand.


