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631.12.23.RE Aanleg wegen en inrichting definitieve situatie N631 t.b.v. spooronderdoorgang
Rijen-Oosterhout van Hm 1.450 — km 2.280

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen
(Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)

gevestigd te:
B)

gevestigd te:
C)

gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire
naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
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1
10
1010
101030
101040
101050
101060
1012

101210
101220

1013

101310
101320

1014

101410
101420

1016

101610

11

110

1100

110010
110020

1101
110110
111
1111
111110
111120
111130
111140
111150
1112

111210
111220

113

1131

113110
113120
113130
113140
113160

VOORBEREIDING EN OPRUIMWERK
Diverse voorbereidende werkzaamheden
Plannen

Opstellen detailontwerp "hoogtemaatvoering”
Opstellen straatwerkplan

Vooropname wegen
Opstellen frees- en schollenplan.

Planning

Opstellen en indienen planning.
Twee-wekelijks bijwerken planning.

Veiligheid

Opstellen V&G-plan Uitvoering
Toepassen veiligheidsvoorzieningen

Borging ecologische voorwaarden

Opstellen ecologisch werkprotocol.
Verzorgen maatregelen Flora & Fauna protocol.

Invulling kwaliteitsborging

Opstellen (project)kwaliteitsplan.
Opruimwerkzaamheden
Verwijderen markeringen en belijning

Verwijderen markeringen

Verwijderen lengtemarkering
Verwijderen overige markeringen

Schonen terrein
Schonen terrein.
Verwijderen asfaltverhardingen

Verwijderen asfaltverhardingen

Zagen van bitumineuze verharding (100 mm) teervrij
Zagen van bitumineuze verharding (200 mm) teervrij
Opbreken teervrij asfalt rijpaan d gem.170 mm
Opbreken teervrij asfalt rijpaan d gem.180 mm
Opbreken teervrij asfalt rijpaan d gem. 90 mm

Frezen asfaltverhardingen

Frezen van teervrij asfalt deklaag rijpaan 40 mm.
Frezen van teervrij asfalt deklaag fietspad 30 mm.

Verwijderen bestratingen en opsluitingen

Verwijderen opsluitingen

Opbreken trottoirbanden (180/200 x 250 mm)
Opbreken trottoirbanden (PWS/RWS)
Opbreken opsluitbanden 100 x 200 mm
Opbreken opsluitbanden 200 x 200 mm
Opbreken streklaag van goottegels.

EUR
EUR
EUR
EUR

EUR
EUR

EUR
EUR

EUR
EUR

EUR

m2

EUR

m

m2
m2

m2

33333

165,00
105,00

105,00
95,00
3.200,00
555,00
865,00

790,00
390,00

30,00
420,00
685,00

25,00
270,00
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1132
113210
113220
113230
113240
113250
113260
113270
113280
113290
1133
113320
114
1141

114110
114120

1142
114220
1143
114310
115
1150
115010
115020
115040
115050
1151
115110
116
1160
116020
116030
116040
116070
1165

116520
116570

117

117040
117050
117060
117070
117080

2

Verwijderen elementenverhardingen

Opbreken betonstraatstenen, grijs KF (hergebruik)
Opbreken betonstraatstenen, grijs DF (hergebruik)
Opbreken inrit van betonstraatstenen.

Opbreken rabatstrook van betonstraatstenen.
Opbreken fietspad van betonstraatstenen.
Opbreken middengeleider van betonstraatstenen.
Opbreken inrit van betontegels

Opbreken voetpad van betontegels

Opbreken fietspad van betontegels, rood

Bewerken vrijgekomen elementenverhardingen

Bestratingsmateriaal BSS ontdoen van grond.
Verwijderen funderingen

Verwijderen funderingsmateriaal - rijpaan

Opbreken fundering rijpaan, menggranulaat.
Opbreken fundering rijbaan, puinmengsel

Verwijderen funderingsmateriaal - Fietspaden

Opbreken fundering fietspad, menggranulaat
Nabewerking

Funderingsmateriaal scheiden in deelstromen.
Verwijderen rioleringswerken

Verwijderen kolken, buizen en putten

Verwijderen kolken (straat- en trottoirkolken) afvoeren
Reinigen kolken.
Rioolslib vervoeren.

Verwijderen putten en leidingen

Grondwerk t.b.v. verwijderen PVC-kolkleidingen.
Verwijderen diverse inrichtingselementen

Verwijderen wegmeubilair / borden

Verwijderen reflectorpalen of bermplanken

Verw. verkeersborden (van palen of masten) RVV
Verw. verkeersborden (van palen of masten) Bewegw.
Verwijderen verkeersbordpalen.

Verwijderen inrichtingselementen

Verwijderen afrastering (staalmathek).
Verwijderen tijdelijke geleidebarrier

Verwijderen groenwerken

Verwijderen haag.

Maaien / klepelen bermen.
Maaien / klepelen greppels.
Frezen grasmat bermen / gazon.
Frezen grasmat greppels.

GRONDWERKEN

Verwijderen kolken (straat- en trottoirkolken) hergebruik

m2

m2

m2

m3

st
st
st
ton

st

st
st

33

are
are
are
are

2.260,00
16,00
30,00
25,00

460,00
50,00
40,00
95,00
20,00

1.821,00

3.190,00
165,00

1.200,00

1.080,00

11,00
7,00
18,00
0,09

70,00

8,00
91,00
10,00
80,00

95,00
185,00

90,00
35,00
5,00
35,00
5,00
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21

210
2105
210510
210520
210530
210540
210550
212
2121
212110
212120
212130
212140
2122
212210
2123
212310
2124

212410
212420

2125

212510
212530

2126
212610
213
2131
213110
213120
213140
2132
213210
213220
213240
2137

213720
213730

214

2140

214010
214020

Grondwerkzaamheden
Voorbereidende werkzaamheden

Zorgvuldig graafproces CROW-publicatie 500

Graven proefsleuf.

Codrdinatie en vooroverleg kabels en leidingen.
Treffen voorzieningen kabel- en leiding kruisingen.
Graven en aanvullen sleuf (diepte tot 1 m).
Verwijderen grondkabel.

Ontgraven

Ontgraven cunet rijpbaan

Grond ontgraven uit cunet rijpaan d=0,50 m.
Zand ontgraven uit cunet rijpaan d=0,5-1,0 m.
Zand ontgraven uit cunet rijpaan d=0,5-1,5 m.
Zand ontgraven uit cunet rijpaan d=0,50 m.

Ontgraven cunet fietspad

Grond ontgraven uit cunet fietspad d=0,00-0,50 m.

Ontgraven cunet elementenverharding

Grond ontgraven cunet elementenverhard. d=0-0,25 m.

Ontgraven / verlagen bermen tot toekomstig niveau

Grond ontgraven uit terrein d=0-0,5 m.
Verlagen bermen t.b.v. afwatering.

Graven nieuwe greppel/sloot/wadi

Grond ontgraven t.b.v. greppel.
Zand ontgraven t.b.v. wadi

Grond ontgraven t.b.v. bosplantsoen

Zand ontgraven uit terrein t.b.v. natuurbouw.
Vervoeren funderingsmateriaal / grond

Vervoeren grond/zand naar tijdelijk depot

Grond vervoeren naar + verwerken in tijdelijk depot
Zand vervoeren naar + verwerken in tijdelijk depot
Grond en zand scheiden in deelstromen.

Grond / zand vervoeren naar plaats van verwerking

Zand ontgraven uit depot
Grond ontgraven uit depot
Grond vervoeren.

Afvoeren grond / zand

Afvoeren zand
Afvoeren grond.

Aanvullen / Verwerken grond

Aanvullen grond

Grond verw. in aanv. (incl. verdichten): d gem. 1,00 m
Grond verw. in aanv. (incl. verdichten): d gem. 0,50 m

EUR
EUR

m3

m3
m3

m3

m3

m3
m2

m3

m2

m3
m3

m3
m3
m3

m3

m3
m3

250,00

665,00
665,00

920,00
1.170,00
370,00
430,00

1.465,00

700,00

125,00
100,00

150,00
730,00

4.520,00

3.520,00
3.605,00
7.125,00

3.605,00
1.240,00
2.130,00

3.605,00
1.240,00

300,00
1.680,00
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214030 |Grond verw. in aanv. (incl. verdichten): d gem. 0,25 m m3 150,00V

214040 |Grond verwerken in bosplantsoen. m3 680,00V

214050 |Grond verwerken in terrein rond wadi m3 250,00V

2142 Zand verwerken in cunet

214210 |Zand verwerken in cunet rijbanen. m3 1.570,00V
214220 |Zand verwerken in cunet fietspaden. m3 620,00V
214230 |Zand verwerken in cunet elementenverhardingen. m3 600,00V

215 Verdichten

215010 |Verdichten grond. m2 5.350,00V
215020 |Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. m3 2.790,00V
215030 |Verdichten zand fietspad onderdoorgang. m3 1.300,00V

216 Bewerken grond

2160 Bewerken grond t.b.v. bermen

216010 |Profileren van bermen. m2 7.750,00V
216030 |Frezen bermen voorafgaand aan het zaaien. are 77,50V
216040 |Eggen van de bermen voorafgaand aan het zaaien. are 77,50V
2161 Bewerken grond t.b.v. bosplantsoen

216110 |Profileren van bosplantsoen. m2 4.520,00V
216120 |Diepspitten bosplantsoen. are 45,20V
216130 |Eggen bosplantsoen. are 45,20V
219 Grondonderzoek

219610 |Uitvoeren partijkeuring funderingsmateriaal (AP-04) EUR N
219620 |Uitvoeren partijkeuring grond (AP-04) EUR N
3 RIOLERINGEN

30 Voorbereidende werkzaamheden

301010 |Toepassen open bemaling t.b.v. intredend water. EUR N
301020 |Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool. EUR N
301030 |Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool. EUR N
301040 |[Waarborgen DWA-transport. EUR N
301060 |(Waarborgen HWA -transport spooronderdoorgang. EUR N
31 Rioleringswerkzaamheden

311 Grondwerk riolering

311030 |Grondwerk t.b.v. kolkaansluitleidingen m 330,00V
311040 |Graven en aanvullen werkput kolk. st 33,00V
312 Aanbrengen kolken en putten

3121 Kolken

312110 |Aanbrengen trottoirkolken (type TBS RWS-kolk) st 15,00V
312120 |Aanbrengen trottoirkolken (type band 180/200) st 8,00V
312130 |Aanbrengen straatkolken (type TBS STR 9737) st 10,00V
312150 |Op hoogte brengen bestaande trottoirkolk st 2,00V
312160 |Op hoogte brengen bestaande straatkolk st 5,00V

3122 Putten
312260 |Op hoogte brengen bestaande putafdekking. st 5,00V

313 Aanbrengen kolkaansluitleidingen
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313010
313020
313030
313040
315
3150
315010
316

316010
316020

317
3171
317110
317120
317130
318
3181
318110
318120
318140
318160
318180
3182
318220
3183
318310
4
40
400010
42

421
421110
421120
421130
422
422110
422120
422130
423

423110
423120

44

Aanbrengen PE-buis 160mm .

Aanbrengen PE-hulpstuk bocht 90° m/s.
Aanbrengen PE-hulpstuk bocht 45° m/s.
Aanbrengen PE-hulpstuk T-stuk 90° m/s.

Aanbrengen mantelbuizen

Aanbrengen mantelbuizen

Aanbrengen mantelbuizen 110 mm
Aanleggen duikers

Reinigen duiker, diameter tot 300 mm.
Aanbr. ongewapend betonnen duiker, mof-spie buis

Aanbrengen drainage

Aanbrengen drainage

Aanbrengen drains t.b.v. fietspaden

Aanbrengen hulpstukken voor horizontale drainage.
Aansluiten drainage op uitlegger derden

Reiniging, controle en beproeving riolering

Reiniging riolering

Riool reinigen onder hoge druk diam. 250 mm.
Riool reinigen onder hoge druk diam. 160-200 mm.
Reinigen kolken.

Controleren en schoonspuiten horizontale drainage
Rioolslib vervoeren.

Controleren

Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool (PE).
Beproeven

Beproeven vrijvervalriolering.

VERHARDINGEN

Schoonmaken verhardingsoppervlak
Schoonmaken verhardingsoppervlak, freesvakken
Aanbrengen funderingslagen

Aanbrengen funderingslaag - rijbaan

Afwerken zandbed.

Aanbrengen ongebonden wegfundering.

Uitvullen ongebonden verhardingslaag.
Aanbrengen funderingslaag - fietspad
Afwerken zandbed.

Aanbrengen ongebonden wegfundering.

Uitvullen ongebonden verhardingslaag.

Aanbrengen funderingslaag - inritten

Afwerken zandbed.
Aanbrengen ongebonden wegfundering.

Asfaltverhardingen

st
st

33

EUR

st

ton

EUR

m2

m2
ton

m2
m2
ton

m2
m2

330,00
33,00
99,00
33,00

175,00

20,00
37,00

85,00
4,00

150,00
320,00
66,00
85,00
5,00

150,00

100,00

2.580,00
2.385,00
50,00

4.120,00
3.740,00
10,00

250,00
240,00
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443

4431

443110
443120
443140
443150
443160
443170
443190

4432

443210

4433

443310
443320
443330
443340
443350
443360
443370
443380
443390

444

4440

444020

4441

444110
444130

45

451

4511

451110
451120
451130
451140
451150
451160
451170
451180
451190

4513

451310
451320
451330
451340
451350
451360

4514

451410
451420

Aanbrengen asfaltverharding rijbaan

Aanbrengen asfaltverhardingen - rijpaan

Frezen teervrij asfalt getrapte aansluiting.

Aanbr. onderlaag AC 22 base.

Aanbr. tussenlaag AC 22 bin (60mm) + kleeflaag
Aanbr. tussenlaag AC 22 bin (70mm) +kleeflaag
Aanbr. deklaag AC 16 surf + kleeflaag

Aanbr. deklaag AC 16 surf + kleeflaag

Aanbr. deklaag AC 11 surf + kleeflaag

Aanbrengen asfaltverhardingen - rijpaan (vervolq)

Aanbrengen deklaag SMA-8G+ + kleeflaag.

Bewerkingen in spooronderdoorgang

Aanbrengen hydrofobeermiddel.

Bewerken oppervlakken van verhard beton.
Aanbrengen slijtlaag op betondek

Zagen van bitumineuze verharding.

Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.
Aanbrengen gietasfalt.

Aanbrengen enkelvoudige oppervlakbehandeling.
Aanbrengen zilverzand.

Aanbrengen voegovergang tunnelvioer

Aanbrengen asfaltverharding - fietspad
Voorbewerkingen
Frezen teervrij asfalt getrapte aansluiting.

Aanbrengen asfaltverharding - fietspad

Aanbrengen onderlaag AC 22 base.
Aanbrengen deklaag AC 11 surf (rood) + kleeflaag

Aanbrengen kantopsluitingen
Aanbrengen kantopsluitingen

Aanbrengen trottoirbanden - RWS

Aanbrengen RWS-banden, middengeleiders, recht.
Aanbrengen RWS-banden, middengeleiders, bocht.
Aanbrengen RWS-banden, recht + afw.
Aanbrengen RWS-banden, bocht + afw.
Aanbrengen RWS-banden, bandverlaging.
Aanbrengen RWS-banden, verloopbanden
Aanbrengen RWS-banden, hoekstukken.
Pasmaken van RWS-betonbanden d.m.v. zagen
Pasmaken van goottegels d.m.v. zagen

Aanbrengen trottoirbanden - 180/200

Aanbr. trottoirbanden 180/200 x 250 mm, recht

Aanbr. trottoirbanden 180/200 x 250 mm, bocht

Aanbr. trottoirbanden 180/200 x 250 mm, verloopbanden
Aanbr. trottoirbanden 180/200 x 250 mm, hoekstukken.
Pasmaken van trottoirbanden beton d.m.v. zagen
Pasmaken van goottegels d.m.v. zagen

Aanbrengen opsluitbanden

Aanbrengen opsluitbanden 100 x 200 mm, recht
Aanbrengen opsluitbanden 100 x 200 mm, bocht

m2

m3

ton
m2

3333333

n 0
— -

3333

n n
— -

33

3,50
780,00
4.270,00
140,00
850,00
1.700,00
1.410,00

1.065,00

2.800,00
1.850,00
1.850,00
320,00
35,00
320,00
1.500,00
320,00
70,00

0,30

585,00
4.035,00

170,00
7,85
220,00
152,50
3,00
6,00
28,00
45,00
45,00

95,00
55,00
7,00
2,00
15,00
15,00

575,00
40,00
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451430
451440
451450
451460

4515

451510
451530

4518

451810
451830
451850
451860

46

462

4620

462010
462020
462030
462090

4621

462110
462120
462130
462140
462150
462190

4623

462310
462320
462330
462340
462350
4624

462410
462420

47
470
4702
470210
470220
470250
470260
4703
470310
470320
470350

5

Pasmaken van opsluitbanden d.m.v. zagen
Aanbrengen opsluitbanden 200 x 200 mm, recht
Aanbrengen opsluitbanden 200 x 200 mm, bocht.
Pasmaken van betonbanden 200x200 mm d.m.v. zagen

Aanbrengen rijwielpadbanden

Aanbrengen rijwielpadbanden 30/80 x 200 mm, recht
Pasmaken van betonbanden d.m.v. zagen

Aanbrengen overrijdbare middenstrook rijpaan

Aanbrengen gestorte rijpaanscheiding van beton.
Aanbrengen betonstaal t.b.v. betonverharding.
Toepassen bekisting vioer.

Berekeningen + tek. t.b.v. gewapende rijpbaanscheiding.
Aanbrengen elementenverhardingen

Aanbrengen elementenverhardingen

Voorbereidende werkzaamheden

Afwerken zandbed.

Aanbrengen straatlaag betontegels.
Aanbrengen straatlaag betonstraatsteen
Aanbrengen straatlaag grasbetontegels.

Aanbrengen elementenverharding - rijpaan

Aanbrengen betonstraatstenen, rabatstrook.
Aanbrengen betonstraatstenen, parkeerterrein.
Aanbrengen betonstraatstenen, inrit
Aanbrengen molgoot fietspad

Aanbrengen molgoot parkeerterrein.
Herstraten betonstraatstenen.

Aanbrengen elementenverhardingen - voetpaden

Aanbrengen betontegels 300 x 300 x 45 mm b=1,5m.
Aanbr. betontegels 300 x 300 x 45 mm b=1,5-3,0 m.
Aanbr. betontegels 300 x 300 x 80 mm b>3,0 m.
Aanbr. betontegels 300 x 300 x 80 mm, rood.
Herstraten betontegels.

Aanbrengen grasbetontegels

Aanbrengen grasbetontegels t.p.v. bandverlaging.
Aanbrengen grasbetontegels parkeerterrein manege.

Aanbrengen betonverharding
Aanbrengen betonverharding

Aanbrengen betonverharding geleiders

Aanbr. gekleurde en gefigureerde betonverh. 0,16 m

Aanbr. gekleurde en gefigureerde betonverh. z/w geblokt.

Aanbrengen krimpvoegen in printbeton
Aanbrengen dilatatievoegen in printbeton

Aanbrengen betonverharding rammelstrook bypass

Aanbrengen verhardingslaag van vezelmixbeton.
Aanbrengen voegprofiel aansluiting beton-asfalt
Aanbrengen krimpvoegen in printbeton

BEBAKENING, BEBORDING EN MEUBILAIR

st

33

st

m2
EUR

50,00
30,00
31,00

8,00

16,00
2,00

190,00
1.824,00
95,00

3.365,00
150,00
2.735,00
480,00

25,00
1.750,00
230,00
370,00
110,00
100,00

30,00
180,00
55,00
18,00
50,00

1,00
480,00

70,00
65,00
50,00
220,00

55,00
45,00
35,00
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51

513
5130
513010
513020
513030
513040
513050
513060
513070
5132
513210
517
5170
517010
5171
517110
517120
517130
517140
5172
517210
5173
517300
517310
517320
517330
517340
517350
517360
518
5183
518320
518330
518340
52
5211
521110
56

561
5610

561000
561020

Bebakening en bebording
Aanbrengen bewegwijzering

Aanbrengen NBd Masten

Aanbrengen NBd-bewegwijzering 07557/001
Aanbrengen NBd-mast 07557/002
Aanbrengen NBd-mast 07557/003
Aanbrengen NBd-mast 07557/005
Aanbrengen NBd-bewegwijzering 07557/006
Aanbrengen NBd-bewegwijzering 07557/007
Aanbrengen NBd-mast 07557/009

Codrdinatie NBd
Vergoeding codrdinatie NBd.
Aanbrengen bebakening en bebording

Aanbrengen reflectorpalen.

Aanbrengen reflectorpalen.

Aanbrengen bebordingen - verkeersbordpalen

Aanbrengen verkeersbordpalen: flespalen 3,90
Aanbrengen verkeersbordpalen: flespalen 3,60
Aanbrengen verkeersbordpalen: flespalen 3,30
Aanbrengen verkeersbordpalen: flespalen 3,00

Aanbrengen bebouwde kom portaal

Aanbrengen bebouwde kom portaal (nieuw)

Aanbrengen bebordingen - verkeersborden

Aanbrengen verkeersborden, rond.
Aanbrengen verkeersborden, vierkant.
Aanbrengen verkeersborden, driehoek.
Aanbrengen verkeerszuil D02ro-BB22 MV
Aanbrengen verkeersborden, onderborden.
Aanbrengen bewegwijzering

Aanbrengen straathaambord

Aanbrengen afschermingsvoorzieningen

Geleiderailconstructies (hout) in aardebaan

Aanbrengen geleiderail in aardebaan.
Aanbrengen beéindiging geleiderail.
Aanbrengen geleidereflectoren.
Aanbrengen palen

Aanbrengen palen

Aanbrengen houten afzetpalen manegeterrein.
Aanbrengen markering en belijning
Voorbereidende werkzaamheden

Uitzetten wegmarkeringen

Uitzetten wegmarkeringen (lengtemarkeringen).

Uitzetten wegmarkeringen (overige markeringen).

st
st
st

st
st

EUR

st

st
st

st

st

st
st
st
st

st
st

st
st

st

EUR
EUR

2,00V

10,00

4,00
11,00
31,00

3,00

20,00
4,00
20,00
1,00
13,00
3,00
2,00

60,00
1,00
4,00
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564

5640

564010
564030
564040
564050
564060
564070
564080
564090
564110
564120
564130
564140

5644

564410
564420

57

571
571010
571020
571030
571040
6
61
6112
611210
611220
611230
611240
63

630
630020
630030
630060
630070
630080
630090
631
6310
631010
6311
631110
632
632010

632020
632050

Aanbrengen markering - 2 componenten

Aanbr 2 componenten markering rijpaan BIBEKO

Aanbr. lengtemark koudplast (ononderbr 0,10 m)
Aanbrengen lengtemark koudplast. (1-1 0,10 m)
Aanbrengen lengtemark koudplast. 1-3 (0,10 m)
Aanbrengen lengtemark koudplast. 1-3 (0,50 m)
Aanbrengen fietsmarkering.

Aanbrengen overige mark. -pijlen

Aanbrengen overige mark. helling - koudplastisch mat.
Aanbrengen hectometrering markering CIJFER
Aanbrengen haaientanden 0,50 x 0,50 m

Aanbrengen haaientanden 0,50 x 0,70 m koudpl. mat.
Aanbrengen blokstreep 0,50 x 0,50 m koudpl mat.
Aanbrengen puntstuk/vlak/symbool koudplastisch mat.

Aanbr 2 componenten markering fietspad

Aanbrengen lengtemark koudplast. 0,30-2,70 (0,10 m)
Aanbrengen haaientanden 0,30 x 0,30 m koudpl mat.

Aanbrengen geluidscherm
Aanbrengen keerwand

Aanbrengen straatlaag t.b.v. keerwand
Aanbrengen keerwand

Aanbrengen schanskorf hoogte 1,10 m
Aanbrengen vulmateriaal schanskorf.
INSTALLATIE WERKEN OVL & VRI

Verkeersregelinstallatie

Verwijderen zwenkmast spoorwegovergang

Verwijderen zwenkmast met verlichting.
Graven en aanvullen sleuf (diepte tot 1 m).
Verwijderen grondkabel.

Verwijderen mantelbuis.

Openbare verlichting

Verwijderen OVL installatie

Verwijderen verlichtingsobject <10 m met 1 armatuur.
Verwijderen verlichtingsobject 5 m met paaltop armatuur.
Verwijderen grondkabel.

Verwijderen mantelbuis.

Verwijderen schakel- en verdeelinrichting.

Verw. eindmof in energiegrondkabel, laagspanning.
Grondwerk t.b.v. bekabeling OVL

Grondwerk t.b.v. te verwijderen bekabeling OVL

Graven en aanvullen sleuf t.b.v. grondkabels (d <=1 m)

Grondwerk t.b.v. aanbrengen bekabeling OVL

Graven en aanvullen sleuf t.b.v. grondkabels (d <=1 m)
Aanbrengen bekabeling OVL
Aanbr. verbindingsmof energiegrondkabel, laagspanning

Aanbrengen energiegrondkabel 4 mm2 (groep 2).
Aanbrengen energiegrondkabel 10 mm2 (groep 3).

333
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2a33%
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st

EUR
st

st

1,23
0,17
0,02
0,09
1,00
10,00
12,96
4,00
6,00
4,20
14,00
61,00

50,00
36,00
36,00
21,00

2,00
20,00
20,00

2,00
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632060
632070
632080
633

633010
633020

634
6340
634000
634010
634020
634040
634050
634070
634080
634090
6341
634110
634120
634130
634140
636
636010
637
637110
7
71
711

711110
711120

72

721

7210

721020
721030

7211
721120
721130
721140
721150
723
723010

73

Aanbrengen energiegrondkabel 4 mmz2 (groep 4).
Aanbrengen energiegrondkabel 10 mm2 (groep 4).
Aanbrengen energiegrondkabel 10 mm2 (groep 5).
Aanbrengen mantelbuizen OVL

Aanbrengen mantelbuizen t.b.v. OVL-kabels.
Aanbrengen mantelbuizen t.b.v. OVL-kabels, printbeton.

Installatiewerkzaamheden OVL

Lichtmasten en armaturen

Aanbrengen lichtmast pt Iph 5 m lamp LED.
Aanbrengen lichtmast eu Iph 8 m lamp LED (hergebruik)
Aanbrengen lichtmast du Iph 8 m lamp LED.
Aanbrengen lichtmast pt Iph 5 m lamp LED.
Aanbrengen lichtmast pt Iph 5 m lamp LED (hergebruik)
Aanbrengen verlichtingsarmatuur rijpbanen.

Aanbrengen verlichtingsarmatuur fietspaden.
Aanbrengen verlichtingsarmatuur in onderdoorgang.

Aansluitvoorzieningen

Aanbrengen aansluitsnoer t.b.v. Iph 8 m.
Aanbrengen aansluitsnoer t.b.v. Iph 5 m.
Aanbrengen aansluitvoorziening.
Afvullen lichtmast.

Aanbrengen nummering OVL
Aanbrengen objectnummer.

Verzorgen aansluitingen OV-portal
Verzorgen aanvraag OV-portal.
GROENVOORZIENINGEN
Bescherming te handhaven bomen

Bescherming te handhaven bomen

Toep. tijdelijke afrastering t.b.v. bescherming beplanting.
Toepassen bouwhekken als boombescherming.

Grondwerk beplantingen
Grondwerk t.b.v. nieuwe bomen

Grondwerk nieuwe solitair bomen

Maaien gewas (vlak).
Diepspitten, aandrukken, egaliseren boompl.

Aanbrengen wortelgeleidingsysteem

Aanbrengen wortelgeleiding scherm - TRG 105.
Verwijderen boomwortels.

Beschermen blootliggende boomwortels.

Inzet boomdeskundige.

Grondwerk Haagplantsoen en onderbeplanting
Diepspitten, aandrukken en egaliseren plantsleuf.

Plantwerkzaamheden / inzaaien

st
st

st
st
st
st

st
st

st

st
st

st

EUR

st
EUR

are
are

m2
st
keer
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130,00
480,00
160,00

12,00
1,00

4,00
14,00
2,00
18,00
8,00
4,00
18,00
6,00

18,00
26,00
44,00
44,00

40,00

45,00
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730

730010

731

7310

731010
731020
731030
731040
731050
731060

732

732110
732120
732130

733

7330

733010
733020
733030
733040

734

734110

735

7350

735010
735020
735030
735050
735060
735070
735080

736

736110
736120

75

751

751020
751030
751040
751050
751060

753

753010
753020
753030
753040

Voorbereiding
Opstellen detailtekeningen bosplantsoen e.d.
Bomen

Bomen; solitair

Lossen en zonodig inkuilen plantmateriaal.
Maken plantgat solitaire bomen.

Aanbrengen bovengrondse boomverankering.
Planten solitaire bomen.

Inwateren bomen direct na aanplant.
Afdekken van boomspiegels.

Bosplantsoen en randbeplanting
Lossen en zonodig inkuilen plantmateriaal.
Planten van bosplantsoen.

Planten van bosplantsoen, randbeplanting.
Haagplantsoen

Planten hagen

Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal.
Planten van haagplantsoen (1-rijig) in plantsleuf.
Planten van haagplantsoen (2-rijig) in plantsleuf.
Aanbrengen van afrastering .

Aanbrengen onderbeplanting

Planten van heesterbeplanting Rosa Rugosa.
Inzaaien

Inzaaien

Zaaien graszaadmengsel t.p.v. bermen
Zaaien graszaadmengsel t.p.v. Wadi.
Zaaien graszaadmengsel t.p.v. greppels
Aanbrengen mengmeststof

Zaaien bloemenmengsel t.p.v. geleiders.
Zaaien bloemenmengsel .

Doorzaaien grasveld.

Leveren bomen

Leveren bomen 20-25 (solitair).
Leveren bomen 20-25 (solitair), parkeerterrein.

Nazorg volgend op aanleg
Bomen
Onkruidvrij maken boomspiegel.

Watergeven bomen.
Controleren van boomvoorzieningen.

Vervangen kapotte of verloren gegane boompalen.

Inboeten bomen (nazorg)
Haagplantsoen

Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal.
Inboeten hagen (nazorg).

Watergeven hagen.

Knippen van (blok)hagen.

EUR

st

st
st

st

st
st

st
st

st

are
are
are
kg

are
are
are

EUR
EUR

st
st

st
st

st
st

m2

23,00
23,00
23,00
23,00
23,00
23,00

2.650,00
1.755,00
900,00

1.220,00
1.000,00
220,00
220,00

930,00V

75,00
9,00
12,00
67,00
0,85
2,10
10,00

88,00
230,00
46,00
2,00
2,00

100,00
100,00
220,00
450,00
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77

774

774010

8

80

801

801010

802

8020

802010
802020

8021
802110
8022
802210
8023
802310
803
803010
81
8110
811010
811020
811030
811070
811080
8111

811110
811120

8112
811210
8113
811310
82
8210
821010

821020
821030

Faunavoorzieningen

Aanleg faunarasters

Aanbrengen faunaraster.

WERKEN VAN ALGEMENE AARD
Informatievoorziengen en revisie
Informatievoorzieningen

Toepassen informatiebord + insektenhotel.

Verwerken van revisiegegevens OVL, Civiel en Groen

Revisiegegevens OVL en NBd

Het verzorgen van complete documentatie OVL.
Het verzorgen van complete documentatie NBd.

Revisiegegevens CIVIEL (rioleringen)

Het verzorgen van complete documentatie riolering

Revisiegegevens CIVIEL (verhardingen)

Het verzorgen van complete documentatie verharding.

Revisiegegevens groenvoorzieningen

Het verzorgen van complete documentatie groen
Registreren grondstromen.

Registreren grondstromen.
Omgevingsmanagement

Coodrdinatie met omgeving

Inzet van omgevingsmanager
Communiceren met derden.

Houden informatieavond.

Maken afspraken met aanwonenden.
In kennis stellen aanwonenden.

Coodrdinatie met hulpdiensten

Vooroverleg hulpdiensten.
Verzorgen afstemming met hulpdiensten.

Coodrdinatie met werkzaamheden ProRail

Verzorgen afstemming met werkzaamheden ProRail.

Coodrdinatie met nutsbedrijven

Verzorgen afstemming met nutsbedrijven.
Verkeersmaatregelen WIU

Verkeersmaatregelen WIU plannen

Opstellen faseringsplan.
Opstellen verkeersplan.
Opstellen verkeerstekening(en).

st

EUR
EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

EUR
EUR

EUR

EUR

EUR
EUR
EUR
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8211

821110
821120
821130
821140
821150

8212

821220
821230
821240

8213

821340
821360
821370
821380

8214

821410
821420
821430

8216

821610

83

8310

831010
831020
831030
831040

8311

831110
831120
831130
831140
831150
831160
831170
831180
831190

8312

831200
831210
831220
8313

831310
831320
831330
831340
8315

831510

Tijdelijke voorzieningen

Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg.
Inzetten van landelijk aangestelde verkeersregelaar.
Toepassen vooraankondigingen.

Toepassen aanduiding uitrit werkverkeer.
Toepassen verkeersbord tijdelijke situatie

Rijplaten

Aanbrengen rijplatenbaan.
In stand houden rijplatenbaan.
Verwijderen rijplatenbaan.

Omleidingsroutes

Maken tekeningen(en) t.b.v. omleidingsroute.
Aanbrengen omleidingsroutes.
Instandhouden omleidingsroutes.
Verwijderen omleidingsroutes.

Verkeersmaatregelen WIU

Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg.
Toepassen afzetting(en) op kruispunten en rotondes
Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden.

Inspecteren verkeersmaatregelen

Inspecteren verkeersmaatregelen.
Inzetten werknemers en materieel

Inzetten werknemers (dagwerk)

Inzetten vakman GWW.

Inzetten straatmaker.

Inzetten opperman/grondwerker.
Inzetten verkeersregelaar

Inzetten materieel (dagwerk)

Inzetten hydraulische graafmachine >0,50 m3.
Inzetten hydraulische graafmachine >0,75 m3.
Inzetten hydraulische graafmachine >1,50 m3.
Inzetten minigraver.

Inzetten wiellader.

Inzetten vrachtauto ten minste 16 ton.

Inzetten vrachtauto ten minste 10 ton met hydr. kraan.
Inzetten tractor + motorspuit/tank .

Inzetten grond frees.

Inzetten materieel (dagwerk) vervolg

Inzetten stobbefrees.
Inzetten combi vacuiimwagen.
Inzetten zelfladende dubbelzijdige kleine veegwagen.

Inzetten werknemers (nacht- en weekendwerk)

Inzetten vakman GWW..
Inzetten straatmaker.

Inzetten opperman/grondwerker.
Inzetten verkeersregelaar

Inzetten materieel (nacht- en weekendwerk)

Inzetten hydraulische graafmachine >0,50 m3.

keer
uur
EUR
EUR
st

*d

333

EUR
EUR
EUR
EUR

EUR
EUR
EUR

EUR

uur
uur
uur
uur

uur
uur
uur
uur
uur
uur
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uur

uur
uur
uur

uur
uur
uur
uur
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10,00
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10,00

100,00V
100,00V
100,00V

40,00
24,00
40,00
100,00

16,00
24,00
8,00
8,00
8,00
24,00
24,00
24,00
8,00

8,00
16,00
8,00

20,00

8,00
24,00
50,00

8,00
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831520
831530
831540
831550
831560
831570
831580
831590

8316
831600
831610
831620
84

840010
841130

85
851010
851020
851030
86
860010
87
870010
89
891010

891020
891030

Inzetten hydraulische graafmachine >0,75 m3.
Inzetten hydraulische graafmachine >1,50 m3.
Inzetten minigraver.

Inzetten wiellader.

Inzetten vrachtauto ten minste 16 ton.

Inzetten vrachtauto ten minste 10 ton met hydr. kraan.
Inzetten tractor+ motorspuit/tank .

Inzetten grond frees.

Inzetten materieel (nacht- en weekendwerk) vervolg

Inzetten stobbefrees.

Inzetten combi vacuimwagen.

Inzetten zelfladende dubbelzijdige kleine veegwagen.
Directiebehoeften

Gebruik directieverblijf.
Gebruik hulpmiddelen

Uitwerken plan van aanpak m.b.t. EMVI

Uitwerking EMVI subcriterium "Verkeersmanagement"
Uitwerking EMVI subcriterium "Omgevingsmanagement"
Uitwerking EMVI subcriterium "Duurzaamheid”
Huisvuilinzameling

Treffen maatregelen huisvuil inzameling

Opnemen bestaande toestand woningen

Opnemen bestaande toestand terreinen en objecten.
Inrichten depot

Inrichten en opruimen van depot voor tijd. opslag.
Toepassen bouwhekwerk t.b.v. bouwplaats.

Inrichten depot elementenverharding.

SUBTOTAAL

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

uur
uur
uur

EUR
EUR

EUR
EUR
EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

8,00
8,00
8,00
8,00
12,00
12,00
12,00
8,00

8,00
8,00
8,00

300,00
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IBESTEKS- [EEN- HOEVEELHEID PRIJS [TOTAAL BEDRAG
POST- OMSCHRIJVING HEID IRESULTAATS- PER EENHEID IN EURO
NUMMER ERPLICHTING IN EURO

TRANSPORT SUBTOTAAL
9 Staartposten
91 Eenmalige kosten
910010 |Inrichten werkterrein EUR N
910020 |Opruimen werkterrein. EUR N
910030 |Opstellen werkplannen. EUR N
910040 |Vergoeding V&G- Codrdinatie. EUR N
910050 |Codrdinatie werken derden. EUR N
910070 |Maatregelen t.b.v. Social return. EUR N
910080 |Gebruik VISI. EUR N
910120 |Kosten CAR verzekering. EUR N
919980 |Overige eenmalige kosten EUR N
919990 |Korting EUR N
92 Uitvoeringskosten
929990 |Uitvoeringskosten EUR N
93 Algemene kosten
939990 |Algemene kosten EUR N
94 Winst en risico
949990 |Winst en risico EUR N
95 Stelposten
950010 |Stelpost onvoorziene werkzaamheden. EUR 15.000,00V
950020 |Stelpost uitgaven netwerkbedrijf Enexis EUR 2.500,00V
950030 |Stelpost boren van kernen. EUR 5.000,00Vv
950040 |Stelpost aanvullende verkeersmaatregelen.. EUR 10.000,00V
950050 |Stelpost t.b.v. uitkeuren grond d.m.v. AP04 EUR 10.000,00V
950060 |Stelpost t.b.v. kosten PFAS. EUR 10.000,00V
950070 |Stelpost.verzetten hekwerk Defensieterrein EUR 2.500,00V
950080 |Stelpost inrichting bosplantsoen EUR 10.000,00V
950090 |Stelpost t.b.v. aanpassen brandputten EUR 10.000,00V
950110 |Stelpost acceptatiekosten EUR 10.000,00V
950120 |Stelpost.werkzaamheden monumentale boom EUR 5.000,00Vv
96 Bijdragen
960010 |Bijdrage RAW-systematiek (0,15%) EUR N
960020 |Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT (0,15%) EUR N
960030 |Bijdrage VISI-systematiek (0,15%) EUR N

Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen [EUR

Gedaan te

De 20..

De inschrijver(s),




