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Conclusie en aanbevelingen
De vermoeiingsschade in de puntdeuren van de sluis te Helmond kan hersteld worden op
onderstaande wijze (voor visualisatie van de herstelmaatregelen zie hoofdstuk 9):

- De horizontale verstijvingen in de deur dienen versterkt te worden door het verwijderen van
het uiteinde van het profiel en hier een nieuwe plaat in te lassen, welke een verlopende
breedte richting het uiteinde heeft. De nieuwe flens heeft een verlopende hoogte en sluit
aan op de voor- en achterhar ter plaatse van de bestaande verticale platen;

- Bij de voorhar dient tussen de verstijver en de flens van de hoofdligger een plaat met een
dikte t=15mm aangebracht te worden;

- Bij de achterhar dienen op en onder de schotten ter plaatse van het UNP profiel verticale
ribben gelast te worden, met een afgeschuinde plaat richting het lijf van de achterhar.

Voor de levensduur van de herstelmaatregelen zijn de platen ter plaatse van de voorhar
maatgevend; hier zijn 36.540 spanningswisselingen opneembaar, wat (bij detailcategorie 80)
overeenkomt met een levensduur van 6,09 jaar.

Project: Sluisdeur Helmond — Bovendeuren — Herstel vermoeiingsschade Bestand: RA20480-002_2.0.docx
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1. Inleiding

1.1. Projectbeschrijving

Bij de puntdeuren van de sluis Helmond is vermoeiingsschade aanwezig ter plaatse van de voor-
en achterhar. In dit rapport worden hersteloplossingen gegeven voor de schade en wordt er voor
deze hersteloplossingen een verwachting van de levensduur gegeven.

Het betreft de deuren afkomstig uit het benedenhoofd, welke bij de deurenwissel voorzien zijn voor
het bovenhoofd.

1.2. Wijzigingen ten opzichte van vorige versies

versie 0.1 Betreft eerste uitgave t.b.v. interne controle
versie 1.0 Opmerkingen n.a.v. interne controle verwerkt
versie 2.0 Opmerkingen opdrachtgever verwerkt

Project: Sluisdeur Helmond — Bovendeuren — Herstel vermoeiingsschade Bestand: RA20480-002_2.0.docx
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2. Gebruikte documenten

2.1. Documenten m.b.t. Sluis Helmond
e Hydraulische belastingen sluis Helmond en sluis Schijndel - D10011412.pdf
e GTI Rapportage Deur 1 Helmond schade v2.1.pdf
e GTI Rapportage Deur 2 Helmond schade v1.0.pdf
e Beelden van de Duikinspectie van de bovendeuren op 19-02-2021

Tekeningen bestaande deuren:
NBWZ-1993-05263 Puntdeur boven- en benedenhoofd

Wijz. 0 d.d. 26-01-1990 van Rijkswaterstaat directie bruggen
NBWZ-1993-05271  Overzicht van deur in sluis

Wijz. 0 d.d. 14-11-1989 van Rijkswaterstaat directie bruggen
NBWZ-1993-05273 Betonmaten voor de puntdeuren van sluis Helmond

van Rijkswaterstaat directie bruggen
NBWZ-1993-05277 Onderdelen puntdeuren

Wijz. E d.d. 25-05-1991 van Begemann staalbouw B.V. te Helmond
NBWZ-1993-05278 Onderdelen puntdeuren

Wijz. E d.d. 01-05-1991 van Begemann staalbouw B.V. te Helmond
NBWZ-1993-05279 Onderdelen puntdeuren

Wijz. D d.d. 21-06-1991 van Begemann staalbouw B.V. te Helmond

2.2. Van toepassing zijnde voorschriften

algemeen/ belastingen

NEN-EN 1990 Eurocode — Grondslagen voor het ontwerp

NEN-EN 1991-1-1 Eurocode 1: Belastingen op constructies — Deel 1-1: Algemene belastingen
— Volumieke gewichten, eigen gewicht en opgelegde belastingen voor
gebouwen

staalconstructies

NEN-EN 1993-1-1 Eurocode 3: Ontwerp en berekening van staalconstructies — Deel 1-1:
Algemene regels en regels voor gebouwen

NEN-EN 1993-1-8 Eurocode 3: Ontwerp en berekening van staalconstructies — Deel 1-8:
Algemene regels — Ontwerp en berekening van verbindingen

NEN-EN 1993-1-9 Eurocode 3: Ontwerp en berekening van staalconstructies — Deel 1-9:
Algemene regels — Vermoeiingssterkte van staalconstructies

2.3. Van toepassing zijnde voorschriften / richtlijnen Rijkswaterstaat
ROK 1.4 Richtlijnen Ontwerp Kunstwerken

Project: Sluisdeur Helmond — Bovendeuren — Herstel vermoeiingsschade Bestand: RA20480-002_2.0.docx
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3. Gebruikte rekensoftware

Voor alle gebruikte rekensoftware geldt dat de naam en de versie van het programma is vermeld
op de afdruk van de uitvoer.
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4. Toegepaste constructiematerialen en kwaliteiten

4.1. Staal- en ankerkwaliteiten

Constructiestaal:

Staalkwaliteit: S355J2 (conform tekening)
UNP-profielen: S235 (conform tekening)

Project: Sluisdeur Helmond — Bovendeuren — Herstel vermoeiingsschade Bestand: RA20480-002_2.0.docx
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5. Uitgangspunten voor de constructieve controle

Voor het bepalen van de benodigde versterkingen is enkel de maatgevende belastingscombinatie
ingevoerd die het eerst tot bezwijken zou leiden. Dit betreft belastingscombinatie A (ROK Tabel
5.8). Overige belastingsgevallen (zoals windbelasting op de deur en belasting op het bordes)
worden vanwege hun kleine invlioed op deze sterktetoets verwaarloost.

Hierbij is alleen de functie schutten en keren van de sluisdeuren gecontroleerd. De deuren zijn niet
getoetst op bijzondere combinatie (waaronder eventuele aanvaring).

5.1. Gevolgklasse en referentieperiode
De constructie wordt (conform de ROK) ingedeeld in: gevolgklasse 3
De referentieperiode bedraagt: 50 jaar

5.2. Belastingsgevallen

5.2.1. Permanente belasting
Het eigen gewicht van de sluisdeur wordt meegenomen door het programma in BG1.

5.2.2. Belasting uit verval

Aan de hoog waterzijde is maatgevend hoogwater (MHW) ingevoerd als vlaklast loodrecht op de
deur (zie BG2). Aan de laag waterzijde is maatgevend laagwater (MLW) ingevoerd als vlaklast

loodrecht op de deur (zie BG3).
q.k.water = 0 kN/m2

d.k.water = 0 kN/mZ —

Gps.0n = 43,0 kN /m? dE;50 = 103,7 kN /m?

N hOI(;Deur = 10,60m + NAP

Maatgevend verval over de benedendeur (bij MHW bovenzijde i.c.m. MLW onderzijde):
4BE;Bo = (hMHW - hOK;Deur) “Ywater = (20,97m — 10,60m) - 10 kN/m3 = 1037 kN/mZ
dge;on = (hLHW - hOK;Deur) “Ywater = (14,90m — 10,60m) - 10 kN/m3 = 43,0 kN/mZ

Project: Sluisdeur Helmond — Bovendeuren — Herstel vermoeiingsschade Bestand: RA20480-002_2.0.docx
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5.2.3. Translatiegolven met windopzet
Voor de translatiegolven i.c.m. windopzet wordt de waterstand verhoogd met 0,3m (zie BGB6).

Aangezien het een belasting uit golven betreft neemt de belasting over de hoogte van de deur af
naar een waarde van 0 aan de onderzijde van de deur.

q = 0kN/m?
I q = 3,0kN/m?
q = 0kN/m?
5.2.4. Windgolven
De windgolf wordt hieronder bepaald m.b.v. een excelsheet
Algemeen T
g = 9,81 m/s? gravitatieconstante Py
P = 1000 kg/m? wolumieke massa zoet water r |
Constructie -Tv° lﬁ = T
b.k. deur = 21,95 m+NAP bovenkant deur t.o.v. NAP
o.k. deur = 10,60 m+NAP onderkant deur t.o.v. NAP i —
h constructie = 11,35 m hoogte constructie B,
Bwm = 0,00 m breedte van de berm voor de wand ' M
b.k. drempel = 10,60 m+NAP bovenkant drempel t.0.v. NAP 3 _\
Py
Water -
MHW = 20,97 m+NAP stilwaterlijn Figure 18-3 Goda (modified by Tanmolo). wave p
h = 10,37 m waterdiepte voor de drempel
h’ = 10,37 m waterdiepte boven het funderingsvak van de wand
d = 10,37 m waterdiepte boven de drempel
he = 0,98 m hoogteverschil tussen stilwaterlijn en bovenkant constructie
Golf
Hs = 0,16 m golfhoogte
Tm1,0 = 1,35 s golfperiode
B = 0° hoek van de golfrichting met de normaal op het Mak van de wand
Hg = 0,35 m =22*H,

Project: Sluisdeur Helmond — Bovendeuren — Herstel vermoeiingsschade Bestand: RA20480-002_2.0.docx
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Bepaling
L = 3,443 m =g*(1,1* Tmyo) 2/ 2PI() * tanh(h * 2PI() / L)
a; = 0,600 [-] =0,6+05*((4PI)*h/Lg)/(sinh(4PI)*h/L )) 2
az = 0,000 [-] =min((1-d/h)*(Hg/d)2)/3;@*d)/Hyg)
611 = -0,328 [] =093*(Bp/L-0,12)+0,36*((h-d)/h-0,6)
64 = -6,552 [-] =als(611>0;15%011,20%011)
622 = -0,515 [] =-0,36*(Bn/L-0,12)+0,93*((h-d)/h-0,6)
5, = 2,523 [ =als(62>0,30"02,49"06x)
Qinpo = 0,033944 [-] =min(Hq/d; 2)
Qinp1 = -0,002325 [-] =als(6,>0,1/(cos(d1) *wortel(cosh( 5, ))) ; cos( 0, ) /cosh(d1))
inpuls = -0,000079 [-] = Qinpo * Ainpt
QA rax2i = 0,000000 [-] =max( a2 ; dinpuls )
as = 0,000000 [-] =1-minth’; h)/h* @ -1/ (cosh(2PI()*h/Lg))
Al = 1[4 modificatiefactor; rechte wand = 1;
Az = 1 modificatiefactor; rechte wand = 1;
Az = 1[-] modificatiefactor; rechte wand = 1;
n* = 0,53 m =0,75*(1+cos(B)) *Ay*Hd
ay = 0,000000 [-] =1-min(hc; n*)/n*
Weergave golfdruk op deur
12,00
\

Resultaten 1000

= 2072 N/m2 =05*(1+cos(B)*((Ar* a1 +A*
P G * ((cos(B)) 2)) * p* g * Hd ) a0

= 2,07 kN/m2 =D12*10° .
ps = 0,00 kN/m? =as*py s
Pa = 0,00 kN/m? =a,*p1 g 6,00
Krachten bepalen Eﬂ
(p1+p3)2 = 1,0 kN/m2 gemiddelde druk onderste druklijn 4,00
(p1tpa)2 = 1,0 kN/m2 gemiddelde druk bovenste druklijn
q = 11,8 kN/m gemiddelde druk over constructie breedte
F tot = 133 kN resulterende kracht breedte™ 2,00
Lg = 6,500 m breedte deur 0,00 X . , , y
Ftot = 867 kN resulterende kracht golfdrukin kN/m?
M = 2819 kNm moment om de draaias

De windgolfbelasting komt op ongeveer 2kN/mz2,

De translatiegolf is maatgevend t.o.v. de windgolfbelasting, daarom is de windgolfbelasting niet
ingevoerd.

5.2.5. Kracht in heugelstang

Voor de kracht in de heugelstang is een belasting aangehouden van 100 kN loodrecht op de deur.
Achteraf is uit de ontwerpnota van RWS gebleken dat er voor de nominale heugelkracht bij het
benedenhoofd gerekend is met 87 kN, dus een belasting loodrecht op de deur << 100 kN; de
aangehouden belasting is conservatief.

Project: Sluisdeur Helmond — Bovendeuren — Herstel vermoeiingsschade Bestand: RA20480-002_2.0.docx
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5.3. Combinaties
Voor de sterktetoets in de UGT is belastingscombinatie A conform ROK Tabel 5.8 is aangehouden:

Tabel 5-8; Belastingscombinaties Keermiddelen gesloten
belastingcombinatie

Belasting

Eigen gewicht (FO,F1,F2)
Max pos vervalbelasting
(MHW} (F10)
Windgolfbelasting

bij MHW (F13)

Max neg verval (F11)
Windgolfbelasting bij max
neg verval (F13)
Vervalbelasting bij max
schutpeil (F12)
Windgolfbelasting bij max
schutpeil (F13)
translatiegolf bij max
schutpeil (F15)
Verkeersbelasting
/bordesbelasting (F16)
Windbelasting
Voorspankracht uit bew,
Werk (F33)
Schroefstraal schip
IIsdruk (F53)
Krachtsopbouw langs de
draaias; zie (1.9)
Aanvaren deur (F54)
Lekraken drijfkist (F55)

125 81,25 1,25 | 1,25 [ 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25
1,5

1,5

1,5 | 1,2 |12 |12 |12 |10 |10

1,2 1,2 1,2 1,5 1,2 1,2 1,2 1,0 1,0

165 0165|05 |o5 (o5 |o5 |o5 |05 |05
1,2 1,2 (1,2 |12 (12 |12 | 1,2 |1,0 | 1,0

1,5
0,8 1,5

1,5

1,0

1,0

Voor vermoeiingsbelasting op keermiddelen dient conform 5.10 artikel 2 van ROK 1.4 de
volgende belasting in rekening worden gebracht:

- Belastingswisseling ten gevolge van verval;

- Belastingswisseling ten gevolge van openen en sluiten;

- Indien significant, belastingswisseling ten gevolge van windgolven;
- Eventueel andere frequent wisselende belastingen.

Onderstaande combinatie wordt aangehouden voor de toets op vermoeiing:
- 1,0 x belasting uit verval (hydrostatische waterdruk bij streefpeil) +
- 1,0 x kracht in trek- duwstang tijdens waterkeren.

Project: Sluisdeur Helmond — Bovendeuren — Herstel vermoeiingsschade Bestand: RA20480-002_2.0.docx
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6. Modellering

6.1. Beschrijving rekenmodel

De deur is gemodelleerd in het eindige elementen programma SCIA Engineer. Hierbij is gebruik
gemaakt van 2D-plaatelementen. Het net is hierbij ingesteld op een grootte van 0,10m, voor de
toetsing van de versterkingen is een lokale netverfijning van 15mm toegepast.

6.2. Steunpunten

Het hoofddraaipunt aan de onderzijde is rotatievrij en translatievast in alle richtingen ingevoerd, het
bovenste draaipunt is translatievast in het horizontale vlak ingevoerd. Omdat de deur
voorgespannen wordt door middel van de heugel is bij het aangrijppunt van de heugelstang een
horizontaal steunpunt loodrecht op de deur ingevoerd.

Ter plaatse van de voor- en achterhar is een lijnvormige ondersteuning aangebracht, loodrecht op
de aanslag.

De horizontale aanslag aan onderzijde van de deur en de verticale aanslag ter plaatse van de
achterhar zijn ingevoerd als vlakondersteuning over de oppervlakte van de houten aanslag.

6.3. Afwezigheden
Er is een lineair-elastische berekening uitgevoerd. Voor de belastinggevallen waarbij trek op zou
treden in de aanslagen, is het betreffende deel van de aanslag als afwezig ingevoerd.

Project: Sluisdeur Helmond — Bovendeuren — Herstel vermoeiingsschade Bestand: RA20480-002_2.0.docx
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Dit rapport beperkt zich tot het herstel van de aanwezige vermoeiingsschade. Onderstaande
afbeeldingen geven de optredende Von Mises spanningen in de deur bij de uiterste grenstoestand

weer. Hieruit blijkt dat o < 355 N/mm?, de deur voldoet op sterkte.

3D stress

Waardes: OE

Lineaire berekening

Combinatie: UGT1

Selectie: Benoemde selectie - Deur
Locatie: In knooppunten gem. bij

macro. Systeem: LCS net element
Hoofd grootheden

s

Figuur 7-1 Von Mises spanning hoogwaterzijde

3D stress

Waardes: o

Lineaire berekening

Combinatie: UGT1

Selectie: Benoemde selectie - Deur
Locatie: In knooppunten gem. bij

macro. Systeem: LCS net element
Hoofd grootheden

Q

1

Figuur 7-2 Von Mises spanning laagwaterzijde

1998000019634737.00

oe[N/mm?]

1998000019634737.00

oe [Nfmm 2]
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8. Herstel vermoeiingsschade

8.1. Voorhar

Ter plaatse van de voorhar is schade aanwezig bij de aansluiting van de bovenste 3 hoeklijnen op
de voorhar, zoals weergegeven in onderstaande figuur.

L=

Figuur 8-1 Schade aansluiting hoeklijn op voorhar

In het lijf van de voorhar zijn verticale scheuren aanwezig ter plaatse van de hoeklijnen. Deze
schades komen voor op diverse locaties verspreidt over de voorhar.

Project: Sluisdeur Helmond — Bovendeuren — Herstel vermoeiingsschade Bestand: RA20480-002_2.0.docx
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Figuur 8-2 Schade lijf voorhar t.p.v. hoeklijnen

8.1.1. Hersteloplossing

Over een afstand van 660mm worden de hoeklijnen verwijderd er vervangen door een plaat
t=15mm welke aansluit op de verticale verstijver achter de voorhar. De plaat wordt voorzien van
een flens met afrondingen naar de verstijver.

Tevens worden er schotten t=15mm aangebracht tussen de verstijver en de flens van de
hoofdligger.
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Q
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Figuur 8-3 Visualisatie bestaande situatie

S
Figuur 8-4 Visualisatie versterkte situatie

8.1.2. Sterktetoets
De sterktetoets wordt uitgevoerd op basis van de optredende Von Mises spanning in de UGT.
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eaire berekening
Combinatie: UGT1

maefo. Systeem: LCS net element
oofd grootheden

[ S S

X/ /S /S

Figuur 8-5 Von Mises spanning versterkingen voorhar

sige- [N/mm 2]

Figuur 8-6 Detail Von Mises spanning onderzijde plaat

Er treedt zeer lokaal een overschrijding op van de opneembare spanning aan de onderzijde van de
plaat.

- Unity Check: UC=——=

De overschrijding valt ruim binnen de plaatdikte van het lijf van de voorhar, de versterkingen
voldoen op sterkte.
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8.1.3. Vermoeiingstoets

De toelaatbare spanning in de lassen is bepaald op basis van detailcategorie 36, in verband met
het toepassen van een dubbele hoeklas. Hierbij is conform opgaaf RWS uitgegaan van 6000
wisselingen per jaar.

Normaalspanning:

Detailcategorie 36
Reductiefactor kg 1,00 Aoc:rd = 26,67 N/mmz2 met N= 2,00E+06
Y 1,35 AOpRrd = 19,65 N/mm2 met N= 5,00E+06
NG/ ACerkel 1,0 AopLrd= 10,79 N/mm?2 met N= 1,00E+08
Aantal A A Mzglr?;al Schade
L : . Oenkel Oj ) .
Combinatie| wisselingen mme | Nimme m wisselingen Nei / Ngi
Nei bij Adi = N = Dy
1jaar " 60E+03 184,90 184,90 3 6.000 100,00%
5 jaar 3,0E+04| 108,13 108,13 3 30.000 100,00%
10 jaar 6,0E+04 85,82 85,82 3 60.000 100,00%
15 jaar 9,0E+04 74,97 74,97 3 90.000 100,00%
25 jaar 1,5E+05 63,23 63,23 3 150.000 100,00%
50 jaar 3,0E+05 50,19 50,19 3 300.000 100,00%
100 jaar 6,0E+05 39,83 39,83 3 600.000 100,00%

Figuur 8-7 Toelaatbare spanningswisseling detailcategorie 36

De versterkingsplaten hebben een dikte t=15mm en er wordt een dubbele hoeklas a=5mm
toegepast. Daarom wordt de toelaatbare spanningswisseling gecorrigeerd met:

- 22=0,67
Aantal
Combinatie| wisselingen AGenkel  |AOenker;corr
ne: N/mm2 N/mm?2
- EI -
ljaar [ 6,0E+03] 184,90f 1233
5jaar 3,0E+04 108,13 72,1
10 jaar 6,0E+04 85,82 57,2
15 jaar 9,0E+04 74,97 50,0
25 jaar 1,5E+05 63,23 42,2
50 jaar 3,0E+05 50,19 33,5
100 jaar 6,0E+05 39,83 26,6

Figuur 8-8 Gecorrigeerde toelaatbare spanningswisseling

De waarden voor de gecorrigeerde toelaatbare spanningswisselingen zijn als isobanden ingevoerd
in SCIA Engineer, waardoor de levensduur afleesbaar is uit de afbeeldingen met spanningen.
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De las van de versterkingsplaat op het lijf van de voorhar is maatgevend. Onderstaande figuur geeft
de buigspanning in onderzijde van de plaat, loodrecht op de las.

Detail 1
T

sigy-[N/mm 2]

Detail 2

—

b N /

Figuur 8-9 Spanning sigy- in versterkingsplaat voorhar

In onderstaande figuren wordt de spanning in detail 1 en 2 weergegeven. Hierin is ook een isolijn
weergegeven met de maximaal optredende spanning op de plaatrand van het lijf van de voorhar.
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Figuur 8-10 Detail 1 - sigy-

123.30
72.10
57.20

sigy-[N/mm 2]

50.00
42.20
33.50
26.60
-26.60
-33.50
-42.20

-50.00
-57.20
-72.10
-255.85

Figuur 8-11 Detail 2 - sigy-
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Detail 2 is maatgevend, met een spanning op de plaatrand van 65,0 N/mm?. Bij een plaatdikte van
15mm en een dubbele hoeklas a=5mm bedraagt de spanningswisseling in de las:

- Ao =5=-65,0 = 97,5 N/mm?

In onderstaande tabel is het maximaal aantal opneembare wisselingen bepaald, uitgaande van
detailcategorie 36.

Aantal Ao Ao MZ;:I:aI Schade
. . . li enkel i . . . .
Combinatie WISSE lhgen N/mm? NImm? m wisselingen nEl/DNRI
B bij Ac; = Ng; =
6 jaar 36000 101,75 101,75 3 36.000 100,00%
6,82 jaar 40920 97,50 97,50 3 40.920 100,00%
7 jaar 42000 96,66 96,66 3 42.000 100,00%

Figuur 8-12 Aantal opneembare spanningswisselingen

In totaal zijn 40.920 spanningswisselingen opneembaar, wat overeenkomt met een levensduur van
6,82 jaar.

Project: Sluisdeur Helmond — Bovendeuren — Herstel vermoeiingsschade Bestand: RA20480-002_2.0.docx



‘ ingenieursbureau
=¢ Boorsma

Ter plaatse van detail 3 treden grote drukspanningen in de versterkingsplaat op, voortkomend uit
de flens van de voorhar. Lokaal wordt hier een doorlassing toegepast waardoor detailcategorie 80
van toepassing is.

sigy-[N/'mm 2]

]

Detail 3

-
Figuur 8-13 Spanning sigy- in versterkingsplaat voorhar - detailcategorie 80

/

-

sigy-[N/mm 2]

Figuur 8-14 Detail 3 - sigy-
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Door toepassing van een lokale doorlassing is voor detail 3 detailcategorie 80 van toepassing. Op
de plaatrand van het lijf van de voorhar treedt een spanning op van 225 N/mm?. In onderstaande
tabel is het maximaal aantal opneembare wisselingen bepaald.

Aantal | Ao MZ’;T;al Schade
inatie| wisselingen enkel i o , »
Combinatie o g N/mm? N m wisselingen nEl/DNRI
E bij AG; = Ng; = Dd
6 jaar 36000 226,12 226,12 3 36.000 100,00%
6,09 jaar 36540 225,00 225,00 3 36.540 100,00%
7 jaar 42000 214,79 214,79 3 42.000 100,00%

Figuur 8-15 Aantal opneembare spanningswisselingen

In totaal zijn 36.540 spanningswisselingen opneembaar, wat overeenkomt met een levensduur van
6,09 jaar.

Indien er géén belastingsfactor voor vermoeiing in rekening wordt gebracht (yms = 1,00) wordt er
een realistisch aantal spanningswisselingen voor vermoeiing bepaald. Onderstaand tabel geeft

het aantal opneembare spanningswisselingen.

Aantal Ao Ao Mz:gjal Schade
. . - . enkel 1 ) .
Combinatie WISS?WQE” P m wisselingen ”E_l-'rDNF{l
= bij Ag; = N - Ys
14 jaar r 84000 230,15 23015 3 84.000 100,00%
14,98 jaar 29900 225,00 22500 3 89.900 100,00%
15 jaar 90000 224,92 224 92 3 90.000 100,00%

Figuur 8-16 Realistisch aantal opneembare spanningswisselingen

Hierbij zijn in totaal 89.900 spanningswisselingen opneembaar, wat overeenkomt met een

levensduur van bijna 15 jaar.
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8.1.4. Versterkingsmaatregelen

De aan te brengen versterkingen inclusief de toe te passen lassen zijn weergegeven in
onderstaande figuur.

Uitgutsen en doorlassen

dubbele hoeklas a=5

2

reparatie
‘ 660
\
2L w0
___________________ SOow T‘lQQﬁ <
\__/ 2
165 336 e
Uitgutsen en doorlassen Ri50 3
o0 §
Namy:
Figuur 8-17 Versterkingsmaatregelen voorhar
/?/50 A ‘
e 9]
I = - ;___ g | ==
o / (]
O f O
. o <

E
336 e

Figuur 8-18 Aanzicht P
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8.2. Achterhar

Ter plaatse van de achterhar is schade aanwezig bij de aansluiting van de onderste 5 hoeklijnen
op de voorhar, zoals weergegeven in onderstaande figuur

Figuur 8-19 Schade aansluiting hoeklijn op voorhar

In het lijf van de achterhar zijn verticale scheuren aanwezig ter plaatse van de hoeklijnen. Deze
schades komen voor in de onderste 2 vakken.
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Figuur 8-20 Schade lijf achterhar t.p.v. hoeklijnen
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Op diverse plaatsen zijn scheuren aanwezig bij de aansluiting van de platen op het UNP profiel,
zoals weergegeven in onderstaande figuur.

Figuur 8-21 Schade aansluiting schot op UNP
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8.2.1. Hersteloplossing

Over een afstand van 380mm worden de hoekliinen verwijderd er vervangen door een plaat
t=15mm welke aansluit op de verticale lijfplaat van de achterhar. De flens heeft een hoogte van
100mm en verloopt naar 200mm hoog t.p.v. de lijfplaat.

Op en onder de schotten ter plaatse van het UNP profiel worden verticale ribben t=10mm gelast,
met een afgeschuinde plaat t=10mm richting het lijf van de achterhar.

e

Figuur 8-22 Visualisatie bestaande situatie ribben

Figuur 8-23 Visualisatie versterkte situatie ribben
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Figuur 8-24 Visualisatie bestaande situatie t.p.v. UNP

Figuur 8-25 Visualisatie versterkte situatie t.p.v. UNP
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8.2.2. Sterktetoets

De sterktetoets wordt uitgevoerd op basis van de optredende Von Mises spanning in de UGT.

Onderstaande afbeelding geeft de maximaal optredende spanning in de versterkingsschotten ter
plaatse van de achterhar.

3D stress

Waardes: oE

Lineaire berekening

Combinatie: UGT1

Selectie: Benoemde selectie -
Versterkingen

Locatie: In knooppunten gem. bij
macro. Systeem: LCS net element
Hoofd grootheden

\

177.29

oe [N/mm 3]

140.00
120.00
100.00
80.00
60.00
40.00

407

Figuur 8-26 Von Mises spanning versterkingen achterhar

De maximaal optredende spanning bedraagt 177,29 N/mm?.

- Unity Check: u.c.=222 =036 < 1,00 Voldoet

De versterkingen voldoen ruimschoots op sterkte.
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In onderstaande afbeelding wordt de Von Mises spanning in de gemodificeerde langsverstijvers
gegeven.

stress

ardes: oE

ineaire berekening

mbinatie: UGT1

Safactie: Mod. Achterhar Liff 5,
Tusseritigger flens 16, Tussenligger lijf

275.16

os[N/mm 2]

258.04
240.91
22379
206.67

A}

fd grootheden

LAY

LY

Figuur 8-27 Von Mises spanning gemodificeerde langsverstijvers

De maximaal optredende spanning bedraagt 275,16 N/mm?.

_ 27516 _

- Unity Check: U.C. Py

0,78 < 1,00 Voldoet

De versterkingen voldoen op sterkte.
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8.2.3. Vermoeiingstoets
Bij de versterkingsschotten ter plaatse van de achterhar worden doorlassingen toegepast. Hierdoor
is detailcategorie 80 van toepassing.

Normaalspanning:

Detailcategorie 80

Reductiefactor ks 1,00 Aocird = 59,26 N/mm2 met N= 2,00E+06

Yt 1,35 AOprd = 43,66 N/mm?2 met N= 5,00E+06

NG/ ACerkel 1,0 AopLrd= 23,98 N/mm?2 met N= 1,00E+08

Aanal | A M:’;::’t";a' Schade

L : . Oenkel Oj ) )

Combinatie WIssellhgen Nmme | Nimm? m wisselingen Nei / Ngi

Nel bij Ac; = Ng; =Dy

1jaar 6,0E+03 410,88 410,88 3 6.000 100,00%
5jaar 3,0E+04 240,28 240,28 3 30.000 100,00%
10 jaar 6,0E+04 190,71 190,71 3 60.000 100,00%
15 jaar 9,0E+04 166,60 166,60 3 90.000 100,00%
25 jaar 1,5E+05 140,52 140,52 3 150.000 100,00%
50 jaar 3,0E+05 111,53 111,53 3 300.000 100,00%
100 jaar 6,0E+05 88,52 88,52 3 600.000 100,00%

Figuur 8-28 Toelaatbare spanningswisseling detailcategorie 80

Onderstaande tabel geeft de maximaal optredende spanningen in de versterkingsplaten.

sigy+
[N/mm2]

Mod. Voorhar Driehoek 2 VERM2 170766 -110,76 -18,70
21,69 -17,11

Mod. Voorhar Driehoek 28 VERM2 171062 31,12 28,93
-27,02 -18,03

Mod. Voorhar Driehoek 28 VERM2 171048 -71,68 -41,49
-24,18 19,62

Mod. Voorhar Driehoek 27 VERM2 170917 3,60 53,12
-38,61 32,70

Mod. Voorhar Driehoek 26 VERM2 170834 3,55 46,77
-42,67 -35,80

Mod. Voorhar Driehoek 27 VERM?2 170940 -49,00 -20,44
28,78 -2,21

Mod. Voorhar Driehoek 27 VERM2 170937 -5,75 40,14
-29,35 -64,02

Mod. Voorhar Driehoek 27 VERM?2 170965 -2,94 6,43
-1,23 39,56

Figuur 8-29 Spanningen in versterkingsplaten
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De maximaal optredende spanning in de versterkingsplaten bedraagt o,+= —110,76 N/mm?. Dit
betreft een lokale piek, in de punt van de schuine plaat.

.
)\ 3112

22.25
13.38
451

sigx+[Nfmm 7]

435
-13.22
\ -22.09

] | | -30.95

-39.82

-48.69
-57.56

-86.42
-75.29
-84.16
-93.02

-101.89

-110.76

y

7

Figuur 8-30 Spanning sigx+

/oo~

Figuur 8-31 Detail spanning sigx+

De spanning op het snijpunt van de plaatranden bedraagt -35,8 N/mm?2. Bij 600.000 wisselingen
(100 jaar) is een spanningswisseling van 88,52 N/mm? toelaatbaar: de levensduur voor de
versterkingen bedraagt daarom >> 100 jaar.
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Bij de modificatie van de langsverstijvers treedt de maximale spanning op ter plaatse van de
aansluiting met de nieuwe flens.

153.96
138.32

sigy + [Nfmm 7]

122,67
107.03

Figuur 8-32 Spanning sigy+

De maximale spanning bedraagt 153,96 N/mm?2. Omdat hier een doorlassing toegepast wordt is
detailcategorie 80 van toepassing.

Aantal Mzzg?;a' Schade
Combinatie| wisselingen ﬁf;"r:ez' N/Ar:rinz m wisselingen Nei / Ng;
fIEi bij AG; = Ng; =Dy
19jaar | 114000] 153,98] 153,98 3 114.000]  100,00%
19 jaar 114050] 153,96] 153,96] 3 114.050]  100,00%
20 jaar 120000] 151,37] 151,37] 3 120.000] _ 100,00%

Figuur 8-33 Aantal opneembare spanningswisselingen

Voor de gemodificeerde verstijving zijn 114.050 spanningswisselingen opneembaar, wat
overeenkomt met een levensduur van 19 jaar.
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8.2.4. Versterkingsmaatregelen

De aan te brengen versterkingen inclusief de toe te passen lassen zijn weergegeven in
onderstaande figuur.

Uitgutsen en doorlassen
Alles doorlassen met vooropening

580

dubbele hoeklas a=5
reparatie

-]
lg)
I
i_:-i?:‘trf _ s
= g S
e LA
. r 2 14
Figuur 8-35 Doorsnede B-B Figuur 8-36 Doorsnede A-A
. N / Alles doorlassen met vooropening
T\\ 10
N -
$ |
?
A0 &"
N /
N\ 4 ™
Ve

Figuur 8-37 Doorsnede C-C
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9. Conclusie

De deuren dienen ter plaatse van de voorhar versterkt te worden door een gemodificeerde
langsverstijver t=15mm met flens en het aanbrengen van een plaat t=15mm tussen de verstijver en
het lijf van de voorhar.

Lokale
doorlassing

Modificatie langs-
verstijver en flens

Aanbrengen plaat

De platen worden gelast met een dubbele hoeklas a=5mm. Hierbij zijn in totaal 40.920
spanningswisselingen opneembaar, wat overeenkomt met een levensduur van 6,82 jaar.

In verband met hoge optredende drukspanningen in de plaat wordt er lokaal een doorlassing
toegepast. Hierbij zijn in totaal 36.540 spanningswisselingen opneembaar, wat overeenkomt met
een levensduur van 6,09 jaar.

Indien de belastingsfactor voor vermoeiing gelijk wordt gesteld aan 1,00 wordt een realistisch aantal
opneembare spanningswisselingen voor vermoeiing verkregen. Hierbij zijn 89.900
spanningswisselingen opneembaar, wat overeenkomt met een levensduur van circa 15 jaar.
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Bij de achterhar dient de langsverstijver, conform de hersteloplossing bij de voorhar, gemodificeerd
te worden door het aanbrengen van een deels nieuwe langsverstijver t=15mm met flens.

Modificatie langs-
verstijver en flens

Op en onder de schotten ter plaatse van het UNP profiel worden verticale ribben t=10mm gelast,
met een afgeschuinde plaat t=10mm richting het lijf van de achterhar.

Aanbrengen ribben

—

Aanbrengen af-

/ geschuinde plaat
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De gemodificeerde langsverstijver wordt uitgevoerd met dubbele hoeklassen a=5mm. De
aansluiting van de nieuwe op de bestaande flens wordt uitgevoerd met een doorlassing en is voor
vermoeiing maatgevend. Hierbij zijn in totaal 114.050 spanningswisselingen opneembaar, wat
overeenkomt met een levensduur van 19 jaar.

De versterkingsplaten worden allemaal uitgevoerd met een volledige doorlassing. De maximaal
optredende spanningswisseling bedraagt 35,8 N/mm?. Bij 600.000 wisselingen (100 jaar) is een
spanningswisseling van 88,52 N/mm? toelaatbaar: de levensduur voor de versterkingen bedraagt
daarom >> 100 jaar.

Voor de herstelmaatregelen is een eis gesteld aan de levensduur van 5 jaar. Bij het maatgevende
detail zijn 36.500 spanningswisselingen opneembaar, wat overeenkomt met een levensduur van
6,09 jaar; aan de eis met betrekking tot levensduur wordt hiermee voldaan.
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2. Project

Licentienaam Ingenieursbureau Boorsma B.V.
Project 20480 - Sluisdeuren Helmond
Onderdeel Herstel vermoeiingsschade
Omschrijving Herstel vermoeiingsschade

Auteur Ing. P. Knoppert

Datum 25-06-2021

Constructie Algemeen XYZ

Aantal knopen : 5322
Aantal staven : 2
Aantal platen : 875
Aantal vaste lichamen : 0
Aantal gebruikte doorsneden : 3
Aantal belastingsgevallen : 7
Aantal gebruikte materialen : 3
Gravitatieversnelling [m/s?] 9,810
Nationale norm EC - EN
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3.4. Lagen

Naam
Waterkerende plaat
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enkel Constructiemodel

Kleur

Hoofdliggers

Tussenliggers

Schuiven

Schotjes e.d.

Bordes

Houten aanslagen

Aansluiting Duw-trekstang

Staal tbv aanslag

Obstakels

X | X|%X[%X| X XX X X% %

Modificeringen

3.5. Doorsneden

Type Cirkel

Uitgebreid 200

Vorm type Dikke wanden

Onderdeelmateriaal S 355

Bouwwijze Algemeen

Kleur |

Knik y-y, Knik z-z d d

A [m?2] 3,1416e-02

Ay [m2], A; [m2] 2,8231e-02| 2,8231e-02
AL [m2/m], Ap [m2/m] 6,2829e-01| 6,2829¢-01
cv.ucs [mm], czucs [mm] 100 100
a [deg] 0,00

Iy [m4], I; [m4] 7,8540e-05 | 7,8540e-05
iy [mm], iz [mm] 50 50
Wely [Mm3], Welz [m3] 7,8540e-04 | 7,8540e-04
Woiy [M3], Wpiz [m3] 1,3333e-03 | 1,3333e-03
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Mply.+ [KNm], Mpiy.- 4,732e+02 | 4,732e+02
[kNm]
Mpl.z+ [KNm], Mpi.z- 4,732e+02 | 4,732e+02
[kNm]
dy [mm], d; [mm] 0 0
It [m#], Iw [M®] 1,5739e-04| 3,9042e-17
By [mm], Bz [mm] 0 0
Afbeelding

D 200
Type Cirkel
Uitgebreid 80
Vorm type Dikke wanden
Onderdeelmateriaal S 355
Bouwwijze Algemeen
Kleur |
Knik y-y, Knik z-z d
A [m?] 5,0265e-03
Ay [m2], Az [m2] 4,5174e-03| 4,5174e-03
AL [m2?/m], Ap [m2/m] 2,5131e-01| 2,5131e-01
cy.ucs [mm], czucs [mm] 40 40
a [deg] 0,00
Iy [m#], I; [m4] 2,0106e-06 | 2,0106e-06
iy [mm], iz [mm] 20 20
Wely [M3], Werz [m3] 5,0265e-05| 5,0265e-05
Woly [m3], Wpiz [m3] 8,5333e-05| 8,5333e-05
Mply.+ [kKNm], Mpiy.- 3,028e+01 | 3,028e+01
[kNm]
Mplz+ [kKNm], Mpi.z- 3,028e+01 | 3,028e+01
[kNm]
dy [mm], d; [mm] 0 0
It [m#], Iw [M®] 4,0292e-06 | 1,5992e-19
By [mm], Bz [mm] 0 0
Afbeelding
Type Cirkel
Uitgebreid 150
Vorm type Dikke wanden
Onderdeelmateriaal S 355
Bouwwijze Algemeen
Kleur
Knik y-y, Knik z-z d
A [m?2] 1,7671e-02
Ay [m2], A; [m2] 1,5901e-02 | 1,5901e-02
AL [m2/m], Ap [m2/m] 4,7121e-01 | 4,7121e-01
cv.ucs [mm], czucs [mm] 75 75
a [deg] 0,00
Iy [m#], I; [m4] 2,4850e-05| 2,4850e-05
iy [mm], iz [mm] 37 37
Wely [M3], Weiz [m3] 3,3134e-04 | 3,3134e-04
Wply [m3], Wpiz [m3] 5,6250e-04 | 5,6250e-04
MpLy.+ [KNm], Mpiy.- 1,996e+02| 1,996e+02

Drachten: T +31 (0) 880 188 300
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3.6. Materialen

[kNm]
Mpi.z.+ [KNm], Mpiz- 1,996e+02 | 1,996e+02
[kNm]
dy [mm], dz [mm] 0 0
It [m#], Iw [m®] 4,9803e-05| 7,4309e-18
By [mm], Bz [mm] 0 0
Afbeelding ,
y
D 150
A Gebied Wely Elastische doorsnede modulus rond de
Ay Afschuifopperviak in hoofd y-richting - hoofd y-as
Berekend door 2D EEM analyse Welz Elastische doorsnede modulus rond de
Az Afschuifopperviak in hoofd z-richting - hoofd z-as
Berekend door 2D EEM analyse Woly Plastische doorsnede modulus rond de
AL Omtrek per eenheidslengte hoofd y-as
Ap Uithardingsoppervlakte per Whi.z Plastische doorsnede modulus rond de
eenheidslengte hoofd z-as
Cy.ucs | Zwaartepunt coordinaten in Y-richting Mply.+ | Plastisch moment rond de hoofd y-as
van het invoer assen systeem voor een positief My moment
Czucs | Zwaartepunt coordinaten in Z-richting Mply.- | Plastisch moment rond de hoofd y-as
van het invoer assen systeem voor een negatief My moment
Iyics | Tweede moment van het gebied rond Mpiz+ |Plastisch moment rond de hoofd z-as
de YLCS as voor een positief Mz moment
Izics | Tweede moment van het gebied rond Mpiz- | Plastisch moment rond de hoofd z-as
de ZLCS as voor een negatief Mz moment
Iyzics | Product moment van het gebied in dy Afschuif middencoordinaat in hoofd
het LCS systeem y-richting gemeten vanaf het
a Rotatiehoek van het hoofd assen zwaartepunt - Berekend door 2D EEM
systeem analyse
Iy Tweede moment van het gebied rond d; Afschuif middencoordinaat in hoofd
de hoofd y-as z-richting gemeten vanaf het
I Tweede moment van het gebied rond zwaartepunt - Berekend door 2D EEM
de hoofd z-as analyse
iy Traagheidsstraal rond de hoofd y-as It Torsie constante - Berekend door 2D
iz Traagheidsstraal rond de hoofd z-as EEM analyse
Iw Welvings constante - Berekend door
2D EEM analyse
By Mono-symmetrische constante rond
de hoofd y-as
Bz Mono-symmetrische constante rond

de hoofd z-as

Projectnr. 20480 - Sluisdeuren Helmond

7/92
25-06-2021

Staal EC3
Emod Onderlimiet  Bovenlimiet Fy
[N/mm?2] [N/mm2] [N/mm2]
S 235 7850,00 | 2,10e+05 0.3 0 40 235,00 360,00 |
8,08e+04 0,00 40 80 215,00 360,00
S 355 7850,00 | 2,10e+05 0.3 0 40 355,00 490,00
8,08e+04 0,00 40 80 335,00 470,00
Hout EC5

D70 (EN 338)

Houtsoort

p
[kg/m3]

2,00e+04

Emod
[N/mm?2]

[N/mm2]

fr.00.k
[N/mm?2]

fro.x
[N/mm?2]

fm.k

70,00

42,00 0,60

[N/mm?2]

fv.k
[N/mm?2]

fc.90.k
[N/mm?2]

fcox

36,00 12,00 5,00

Drachten: T +31 (0) 880 188 300
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Houtsoort Emod fmk frok fr.00.k fcox fco0.k fv.k
[N/mm2] [N/mm2] [N/mm2] [N/mm2] [N/mm2] [N/mm2] [N/mm?2]

1]
[kg/m3] [m/m°C] [N/mm2]
960,00 0,00| 1,25e+03

3.7. Knopen

Naam Coordinaat X Codrdinaat Y Codrdinaat Z Naam Coordinaat X Codrdinaat Y Coodrdinaat Z
[m] [m] [m] [m] [m]

K22 0,000 4,265 21,250 K3586 0,705 4,365 17,600
K3526 0,705 4,265 21,250 K3587 0,705 4,409 17,706
K3531 0,000 7,415 21,950 K3588 0,705 4,515 21,150
K3532 0,000 7,415 10,600 K3589 0,705 6,915 21,150
K3533 0,000 0,365 10,600 K3590 0,705 7,065 21,000
K3534 0,000 0,365 21,950 K3591 0,705 7,021 21,106
K1 0,705 7,465 21,350 K3592 0,705 7,065 18,200
K3535 0,705 7,465 10,600 K3593 0,705 6,915 18,050
K3536 0,705 0,815 10,765 K3594 0,705 7,021 18,094
K3537 0,705 0,365 21,350 K3595 0,705 4,515 18,050
K3538 0,705 0,815 10,600 K3596 0,705 4,365 18,200
K3539 0,705 0,365 10,765 K3597 0,705 4,409 18,094
K3540 0,705 5,115 12,300 K3598 0,705 4,365 21,000
K3541 0,705 6,415 12,300 K3599 0,705 4,409 21,106
K3542 0,705 6,515 12,200 K3600 0,705 1,331 21,150
K3543 0,705 6,486 12,271 K3601 0,705 4,015 21,150
K3544 0,705 6,515 11,258 K3602 0,705 4,165 21,000
K3545 0,705 6,415 11,158 K3603 0,705 4,121 21,106
K3546 0,705 6,486 11,187 K3604 0,705 4,165 18,478
K3547 0,705 5,115 11,158 K3605 0,705 3,912 18,369
K3548 0,705 5,015 11,258 K3606 0,705 4,075 18,340
K3549 0,705 5,044 11,187 K3607 0,705 1,228 20,891
K3550 0,705 5,015 12,200 K3608 0,705 1,192 21,055
K3551 0,705 5,044 12,271 K3609 0,705 1,288 20,561
K3552 0,705 1,725 12,300 K3610 0,705 3,683 18,309
K3553 0,705 3,025 12,300 K3611 0,705 3,581 18,050
K3554 0,705 3,125 12,200 K3612 0,705 3,720 18,145
K3555 0,705 3,096 12,271 K3613 0,705 1,185 18,050
K3556 0,705 3,125 11,258 K3614 0,705 1,035 18,200
K3557 0,705 3,025 11,158 K3615 0,705 1,079 18,094
K3558 0,705 3,096 11,187 K3616 0,705 1,035 20,451
K3559 0,705 1,725 11,158 K3617 0,705 1,125 20,589
K3560 0,705 1,625 11,258 K3618 0,705 1,185 17,750
K3561 0,705 1,654 11,187 K3619 0,705 3,467 17,750
K3562 0,705 1,625 12,200 K3620 0,705 3,558 17,481
K3563 0,705 1,654 12,271 K3621 0,705 3,609 17,648
K3564 0,705 4,515 14,950 K3622 0,705 1,277 15,721
K3565 0,705 6,915 14,950 K3623 0,705 1,035 15,840
K3566 0,705 7,065 14,800 K3624 0,705 1,119 15,705
K3567 0,705 7,021 14,906 K3625 0,705 1,035 17,600
K3568 0,705 7,065 13,500 K3626 0,705 1,079 17,706
K3569 0,705 6,915 13,350 K3627 0,705 1,471 15,619
K3570 0,705 7,021 13,394 K3628 0,705 3,923 17,510
K3571 0,705 4,515 13,350 K3629 0,705 4,165 17,391
K3572 0,705 4,365 13,500 K3630 0,705 4,081 17,526
K3573 0,705 4,409 13,394 K3631 0,705 4,165 15,500
K3574 0,705 4,365 14,800 K3632 0,705 4,015 15,350
K3575 0,705 4,409 14,906 K3633 0,705 4,121 15,394
K3576 0,705 4,515 17,750 K3634 0,705 1,563 15,350
K3577 0,705 6,915 17,750 K3635 0,705 1,421 15,452
K3578 0,705 7,065 17,600 K3636 0,705 1,835 14,950
K3579 0,705 7,021 17,706 K3637 0,705 4,015 14,950
K3580 0,705 7,065 15,500 K3638 0,705 4,165 14,800
K3581 0,705 6,915 15,350 K3639 0,705 4,121 14,906
K3582 0,705 7,021 15,394 K3640 0,705 4,165 13,577
K3583 0,705 4,515 15,350 K3641 0,705 3,942 13,446
K3584 0,705 4,365 15,500 K3642 0,705 4,091 13,447
K3585 0,705 4,409 15,394 K3643 0,705 1,761 14,669
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Naam Codrdinaat X Coobrdinaat Y Coordinaat 2 Naam Codrdinaat X Coobrdinaat Y Coordinaat 2
[m] [m] [m] [m]

K3644 0,705 1,690 14,838 K3743 0,000 4,755 11,158
K3645 0,705 1,258 14,722 K3744 0,000 4,684 11,187
K3646 0,705 3,204 13,631 K3745 0,000 6,775 11,158
K3647 0,705 3,130 13,350 K3746 0,000 6,875 11,258
K3648 0,705 3,275 13,462 K3747 0,000 6,846 11,187
K3649 0,705 1,185 13,350 K3748 0,000 6,875 12,600
K3650 0,705 1,035 13,500 K3749 0,000 6,846 12,671
K3651 0,705 1,079 13,394 K3750 0,000 3,385 12,700
K3652 0,705 1,035 14,591 K3751 0,000 1,365 12,700
K3653 0,705 1,109 14,721 K3752 0,000 1,265 12,600
K3654 0,705 7,265 17,900 K3753 0,000 1,294 12,671
K3655 0,000 7,265 17,900 K3754 0,000 1,265 11,258
K3658 0,705 0,700 17,900 K3755 0,000 1,365 11,158
K3659 0,000 0,515 17,900 K3756 0,000 1,294 11,187
K3660 0,705 7,265 15,150 K3757 0,000 3,385 11,158
K3661 0,705 0,700 15,150 K3758 0,000 3,485 11,258
K3662 0,000 0,515 15,150 K3759 0,000 3,456 11,187
K3663 0,000 7,265 15,150 K3760 0,000 3,485 12,600
K3668 0,000 0,700 21,250 K3761 0,000 3,456 12,671
K3669 0,000 4,265 17,900 K3767 0,705 7,265 10,600
K3672 0,705 4,265 17,900 K3768 0,000 7,265 10,600
K3676 0,150 6,600 20,313 K3771 0,150 0,554 20,413
K3677 0,150 6,600 20,413 K3773 0,150 0,554 19,576
K3680 0,000 0,515 20,413 K3775 0,150 0,554 18,738
K3687 0,000 7,265 20,413 K3777 0,150 0,554 17,213
K3689 0,150 6,600 19,476 K3779 0,150 0,554 16,526
K3690 0,150 6,600 19,576 K3781 0,150 0,554 15,838
K3692 0,000 7,265 19,576 K3783 0,150 0,554 14,483
K3693 0,000 0,515 19,576 K3785 0,150 0,554 13,817
K3695 0,150 6,600 18,638 K3786 0,000 0,700 15,150
K3696 0,150 6,600 18,738 K3787 0,000 4,265 13,136
K3698 0,000 7,265 18,738 K3788 0,705 4,265 13,136
K3699 0,000 0,515 18,738 K3789 0,360 7,545 21,350
K3701 0,150 6,600 17,113 K3794 0,360 7,265 21,350
K3702 0,150 6,600 17,213 K3851 0,110 7,265 21,250
K3704 0,000 7,265 17,213 K3852 0,110 7,455 21,350
K3705 0,000 0,515 17,213 K3855 0,110 7,265 21,350
K3707 0,150 6,600 16,426 K3867 0,360 7,265 21,250
K3708 0,150 6,600 16,526 K3868 0,235 0,577 21,250
K3710 0,000 7,265 16,526 K3871 0,235 0,115 21,250
K3711 0,000 0,515 16,526 K3872 0,110 7,455 21,250
K3713 0,150 6,600 15,738 K3873 0,000 7,415 21,250
K3714 0,150 6,600 15,838 K3875 0,705 7,465 21,250
K3716 0,000 7,265 15,838 K3876 0,360 7,545 21,250
K3717 0,000 0,515 15,838 K3877 0,355 0,115 21,250
K3719 0,150 6,600 14,384 K3880 0,115 0,115 21,250
K3720 0,150 6,600 14,484 K3882 0,115 0,021 21,250
K3722 0,000 7,265 14,483 K3884 0,355 0,021 21,250
K3723 0,000 0,515 14,483 K3887 0,000 0,412 20,413
K3725 0,150 6,600 13,717 K3888 0,705 0,597 20,413
K3726 0,150 6,600 13,817 K3889 0,705 7,265 11,157
K3728 0,000 7,265 13,817 K3892 0,000 7,265 11,157
K3729 0,000 0,515 13,817 K3906 0,000 4,565 11,733
K3730 0,705 7,265 13,136 K3907 0,705 4,565 11,733
K3731 0,705 0,700 13,136 K3908 0,705 5,015 11,733
K3732 0,000 0,515 13,136 K3909 0,580 5,015 11,733
K3733 0,000 7,265 13,136 K3910 0,000 4,677 11,733
K3734 0,705 7,265 21,250 K3916 0,580 6,515 12,333
K3735 0,705 0,700 21,250 K3917 0,705 6,515 12,332
K3736 0,000 7,265 21,250 K3919 0,580 6,515 11,158
K3737 0,000 0,515 21,250 K3920 0,705 6,515 11,158
K3738 0,000 6,775 12,700 K3921 0,000 7,265 11,733
K3739 0,000 4,755 12,700 K3922 0,705 7,265 11,733
K3740 0,000 4,655 12,600 K3923 0,705 6,515 11,733
K3741 0,000 4,684 12,671 K3924 0,580 6,515 11,733
K3742 0,000 4,655 11,258 K3925 0,000 6,853 11,733

Drachten: T +31 (0) 880 188 300 Amersfoort: T +31 (0) 880 188 360 Urk: T +31 (0) 880 188 380
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K3926 0,000 4,565 12,300 K4002 0,000 2,450 11,158
K3927 0,705 4,565 12,300 K4003 0,705 2,450 11,158
K3928 0,705 5,015 12,300 K4004 0,705 2,450 10,600
K3929 0,580 5,015 12,300 K4005 0,000 2,450 10,600
K3930 0,000 4,677 12,300 K4006 0,000 1,848 11,158
K3931 0,000 7,265 12,300 K4007 0,705 1,848 11,158
K3932 0,705 7,265 12,300 K4008 0,705 1,848 10,600
K3933 0,705 6,515 12,300 K4009 0,000 1,848 10,600
K3934 0,580 6,515 12,300 K4010 0,000 6,664 11,158
K3935 0,000 6,853 12,300 K4011 0,705 6,664 11,158
K3936 0,580 5,015 12,333 K4012 0,705 6,664 10,600
K3937 0,705 5,015 12,332 K4013 0,000 6,664 10,600
K3938 0,705 5,015 11,158 K4016 0,705 1,245 10,600
K3939 0,580 5,015 11,158 K4017 0,000 3,775 13,136
K3940 0,580 3,125 12,333 K4018 0,705 3,775 13,136
K3941 0,705 3,125 12,332 K4019 0,705 3,775 11,157
K3942 0,705 3,125 11,158 K4020 0,000 3,775 11,157
K3943 0,580 3,125 11,158 K4021 0,000 4,565 13,136
K3944 0,580 1,625 12,333 K4022 0,705 4,565 13,136
K3945 0,705 1,625 12,332 K4023 0,705 4,565 11,157
K3946 0,705 1,625 11,158 K4024 0,000 4,565 11,157
K3947 0,580 1,625 11,158 K4025 0,000 1,245 11,158
K3953 0,000 3,775 11,733 K4026 0,705 1,245 11,158
K3954 0,705 3,775 11,733 K4027 0,000 1,245 10,600
K3955 0,705 3,125 11,733 K4030 0,235 7,265 10,660
K3956 0,580 3,125 11,733 K4031 0,235 7,265 10,600
K3957 0,000 3,463 11,733 K4032 0,360 7,265 20,413
K3958 0,000 3,775 12,300 K4033 0,705 7,265 20,413
K3959 0,705 3,775 12,300 K4034 0,705 7,465 20,413
K3962 0,000 3,463 12,300 K4035 0,360 7,545 20,413
K3963 0,000 1,245 12,300 K4037 0,110 7,265 20,413
K3964 0,705 1,245 12,300 K4038 0,110 7,455 20,413
K3965 0,705 1,625 12,300 K4039 0,000 7,415 20,413
K3966 0,580 1,625 12,300 K4040 0,360 7,265 19,575
K3967 0,000 1,287 12,300 K4041 0,705 7,265 19,575
K3968 0,000 1,245 11,733 K4042 0,705 7,465 19,575
K3969 0,705 1,245 11,733 K4043 0,360 7,545 19,575
K3970 0,705 1,625 11,733 K4044 0,000 7,265 19,575
K3971 0,580 1,625 11,733 K4045 0,110 7,265 19,575
K3972 0,000 1,287 11,733 K4046 0,110 7,455 19,575
K3973 0,000 1,245 13,136 K4047 0,000 7,415 19,575
K3974 0,705 1,245 13,136 K4050 0,705 7,465 18,738
K3978 0,000 4,256 11,158 K4051 0,360 7,545 18,738
K3979 0,705 4,256 11,158 K4054 0,110 7,455 18,738
K3980 0,705 4,256 10,600 K4055 0,000 7,415 18,738
K3981 0,000 4,256 10,600 K4056 0,360 7,265 17,900
K3982 0,000 6,062 11,158 K4057 0,705 7,465 17,900
K3983 0,705 6,062 11,158 K4058 0,360 7,545 17,900
K3984 0,705 6,062 10,600 K4059 0,110 7,265 17,900
K3985 0,000 6,062 10,600 K4060 0,110 7,455 17,900
K3986 0,000 5,460 11,158 K4061 0,000 7,415 17,900
K3987 0,705 5,460 11,158 K4062 0,360 7,265 17,213
K3988 0,705 5,460 10,600 K4063 0,705 7,265 17,213
K3989 0,000 5,460 10,600 K4064 0,705 7,465 17,213
K3990 0,000 4,858 11,158 K4065 0,360 7,545 17,213
K3991 0,705 4,858 11,158 K4066 0,110 7,265 17,213
K3992 0,705 4,858 10,600 K4067 0,110 7,455 17,213
K3993 0,000 4,858 10,600 K4068 0,000 7,415 17,213
K3994 0,000 3,654 11,158 K4071 0,705 7,465 16,526
K3995 0,705 3,654 11,158 K4072 0,360 7,545 16,526
K3996 0,705 3,654 10,600 K4075 0,110 7,455 16,526
K3997 0,000 3,654 10,600 K4076 0,000 7,415 16,526
K3998 0,000 3,052 11,158 K4077 0,360 7,265 15,838
K3999 0,705 3,052 11,158 K4078 0,705 7,265 15,838
K4000 0,705 3,052 10,600 K4079 0,705 7,465 15,838
K4001 0,000 3,052 10,600 K4080 0,360 7,545 15,838

Drachten: T +31 (0) 880 188 300 Amersfoort: T +31 (0) 880 188 360 Urk: T +31 (0) 880 188 380
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K4081 0,110 7,265 15,838 K4173 0,705 0,700 10,765
K4082 0,110 7,455 15,838 K4174 0,000 0,515 10,765
K4083 0,000 7,415 15,838 K4175 0,235 0,115 10,765
K4084 0,360 7,265 15,150 K4176 0,355 0,115 10,765
K4085 0,705 7,465 15,150 K4177 0,115 0,115 10,765
K4086 0,360 7,545 15,150 K4178 0,115 0,021 10,765
K4087 0,110 7,265 15,150 K4179 0,355 0,021 10,765
K4088 0,110 7,455 15,150 K4186 1,135 7,848 21,950
K4089 0,000 7,415 15,150 K4187 1,135 0,558 21,950
K4090 0,360 7,265 14,483 K4188 -0,165 0,558 21,950
K4091 0,705 7,265 14,483 K4190 0,705 0,915 21,250
K4092 0,705 7,465 14,483 K4192 0,000 0,340 21,250
K4093 0,360 7,545 14,483 K4194 0,475 0,115 21,250
K4094 0,000 7,265 14,483 K4195 0,663 0,248 21,250
K4095 0,110 7,265 14,483 K4196 0,590 0,152 21,250
K4096 0,110 7,455 14,483 K4197 0,705 0,365 21,250
K4097 0,000 7,415 14,483 K4198 0,475 0,415 21,250
K4098 0,360 7,265 13,817 K4199 0,375 0,315 21,250
K4099 0,705 7,265 13,817 K4200 0,475 0,215 21,250
K4100 0,705 7,465 13,817 K4201 0,705 0,700 20,630
K4101 0,360 7,545 13,817 K4203 0,115 0,115 20,630
K4102 0,110 7,265 13,817 K4204 0,000 0,515 20,630
K4103 0,110 7,455 13,817 K4205 0,405 0,115 20,630
K4104 0,000 7,415 13,817 K4206 0,705 0,325 20,630
K4105 0,360 7,265 13,136 K4207 0,475 0,355 20,630
K4107 0,705 7,465 13,136 K4208 0,475 0,315 20,630
K4108 0,360 7,545 13,136 K4209 0,000 0,915 21,250
K4109 0,000 7,265 13,150 K4210 0,705 3,125 12,300
K4110 0,110 7,265 13,150 K4211 0,580 3,125 12,300
K4111 0,110 7,455 13,150 K4212 0,000 5,765 13,136
K4112 0,000 7,415 13,150 K4213 0,705 5,765 13,136
K4113 0,360 7,265 12,484 K4214 0,705 5,765 12,300
K4114 0,705 7,265 12,484 K4216 0,580 5,765 12,300
K4115 0,705 7,465 12,484 K4217 0,000 5,765 12,880
K4116 0,360 7,545 12,484 K4218 0,083 5,765 12,755
K4117 0,000 7,265 12,484 K4219 0,000 5,765 12,700
K4118 0,110 7,265 12,484 K4220 0,000 5,765 12,697
K4119 0,110 7,455 12,484 K4221 0,000 2,375 13,136
K4120 0,000 7,415 12,484 K4222 0,705 2,375 13,136
K4121 0,360 7,265 11,817 K4223 0,705 2,375 12,300
K4122 0,705 7,265 11,817 K4224 0,580 2,375 12,300
K4123 0,705 7,465 11,817 K4225 0,000 2,375 12,697
K4124 0,360 7,545 11,817 K4226 0,000 2,375 12,700
K4125 0,000 7,265 11,817 K4227 0,083 2,375 12,755
K4126 0,110 7,265 11,817 K4228 0,000 2,375 12,880
K4127 0,110 7,455 11,817 K4229 0,083 3,775 12,755
K4128 0,000 7,415 11,817 K4230 0,083 1,245 12,755
K4129 0,360 7,265 11,158 K4231 0,000 1,245 12,700
K4131 0,705 7,465 11,158 K4232 0,000 3,775 12,700
K4132 0,360 7,545 11,158 K4233 0,000 3,775 12,880
K4134 0,110 7,265 11,157 K4234 0,000 1,245 12,880
K4135 0,110 7,455 11,157 K4235 0,083 7,265 12,755
K4136 0,000 7,415 11,157 K4236 0,083 4,565 12,755
K4140 0,000 0,515 20,250 K4237 0,000 4,565 12,700
K4159 0,000 1,300 10,765 K4238 0,000 7,265 12,700
K4160 0,000 0,345 10,765 K4239 0,000 7,265 12,880
K4161 0,105 0,000 10,765 K4240 0,000 4,565 12,880
K4162 0,475 0,000 10,765 K4241 0,705 0,365 11,158
K4163 0,790 0,315 10,765 K4242 0,355 0,115 11,158
K4164 0,717 0,113 10,765 K4243 0,115 0,115 11,158
K4165 0,745 0,815 10,765 K4244 0,000 0,365 11,158
K4166 0,705 1,300 10,765 K4245 0,705 0,365 13,136
K4167 0,475 0,415 10,765 K4246 0,355 0,115 13,136
K4168 0,375 0,315 10,765 K4247 0,115 0,115 13,136
K4169 0,475 0,215 10,765 K4248 0,000 0,365 13,136
K4172 0,235 0,577 10,765 K4249 0,705 0,365 15,150

Drachten: T +31 (0) 880 188 300
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K4250 0,355 0,115 15,150 K4383 0,705 1,620 12,643
K4251 0,115 0,115 15,150 K4384 0,755 1,620 12,643
K4252 0,000 0,365 15,150 K4385 0,755 1,485 12,643
K4253 0,705 0,365 17,900 K4386 0,705 1,485 12,643
K4254 0,355 0,115 17,900 K4387 0,705 1,620 12,320
K4255 0,115 0,115 17,900 K4388 0,755 1,620 12,320
K4256 0,000 0,365 17,900 K4389 0,755 1,485 12,320
K4259 0,705 0,700 11,157 K4390 0,705 1,485 12,320
K4260 0,000 0,515 11,158 K4391 0,705 1,620 12,940
K4261 0,360 7,265 10,659 K4392 0,755 1,620 12,940
K4262 0,705 7,265 10,659 K4393 0,755 1,485 12,940
K4263 0,705 7,465 10,659 K4394 0,705 1,485 12,940
K4264 0,360 7,545 10,659 K4395 0,705 1,620 13,196
K4266 0,110 7,265 10,659 K4396 0,755 1,620 13,196
K4268 0,000 7,415 10,659 K4397 0,755 1,485 13,196
K4274 0,980 1,485 10,925 K4398 0,705 1,485 13,196
K4275 0,705 1,485 10,925 K4407 0,705 1,620 14,846
K4276 0,705 1,485 15,350 K4408 0,755 1,620 14,846
K4282 0,980 1,485 11,157 K4409 0,755 1,485 14,846
K4283 0,705 1,485 11,157 K4410 0,705 1,485 14,846
K4284 0,795 1,485 15,350 K4411 0,755 3,130 11,110
K4285 0,980 1,485 15,050 K4412 0,755 3,130 10,990
K4286 0,980 1,620 15,050 K4413 0,755 1,620 10,990
K4287 0,980 1,620 10,925 K4414 0,755 1,620 11,110
K4291 0,755 1,620 15,350 K4415 0,755 3,130 12,466
K4292 0,755 1,620 10,925 K4416 0,755 3,130 12,346
K4293 0,755 1,485 10,925 K4417 0,755 1,620 12,346
K4294 0,755 1,485 15,350 K4418 0,755 1,620 12,466
K4327 0,475 0,315 21,630 K4419 0,705 3,130 11,050
K4332 -0,165 7,415 21,950 K4420 0,755 3,130 11,050
K4337 0,705 4,265 21,950 K4421 0,705 2,909 10,990
K4340 0,000 4,265 21,950 K4422 0,755 2,909 10,990
K4341 0,000 2,525 21,250 K4423 0,755 2,909 11,110
K4342 0,705 2,525 21,250 K4424 0,705 2,909 11,110
K4343 0,705 3,325 21,250 K4425 0,705 3,130 12,406
K4344 0,000 3,325 21,250 K4426 0,755 3,130 12,406
K4345 0,705 2,550 21,350 K4427 0,755 1,526 12,406
K4346 0,705 3,375 21,350 K4428 0,705 1,526 12,406
K4351 1,135 0,313 21,950 K4429 0,705 2,570 10,990
K4352 -0,165 0,152 21,950 K4430 0,755 2,570 10,990
K4353 0,556 -0,342 21,950 K4431 0,755 2,570 11,110
K4354 0,705 1,295 11,158 K4432 0,705 2,570 11,110
K4357 0,980 1,465 10,925 K4433 0,705 2,180 10,990
K4358 0,980 1,465 15,050 K4434 0,755 2,180 10,990
K4359 0,730 1,295 11,158 K4435 0,755 2,180 11,110
K4360 0,980 1,460 11,157 K4436 0,705 2,180 11,110
K4361 0,980 1,485 11,733 K4437 0,705 1,841 10,990
K4362 0,705 1,485 11,733 K4438 0,755 1,841 10,990
K4363 0,705 1,295 11,733 K4439 0,755 1,841 11,110
K4364 0,730 1,295 11,733 K4440 0,705 1,841 11,110
K4365 0,980 1,460 11,733 K4441 0,705 1,841 12,346
K4366 0,980 1,485 12,300 K4442 0,755 1,841 12,346
K4367 0,705 1,485 12,300 K4443 0,755 1,841 12,466
K4368 0,705 1,295 12,300 K4444 0,705 1,841 12,466
K4369 0,730 1,295 12,300 K4445 0,705 2,180 12,346
K4370 0,980 1,460 12,300 K4446 0,755 2,180 12,346
K4371 0,705 1,526 11,050 K4447 0,755 2,180 12,466
K4372 0,755 1,526 11,050 K4448 0,705 2,180 12,466
K4375 0,705 1,620 11,435 K4449 0,705 2,570 12,346
K4376 0,755 1,620 11,435 K4450 0,755 2,570 12,346
K4377 0,755 1,485 11,435 K4451 0,755 2,570 12,466
K4378 0,705 1,485 11,435 K4452 0,705 2,570 12,466
K4379 0,705 1,620 12,050 K4453 0,705 2,909 12,346
K4380 0,755 1,620 12,050 K4454 0,755 2,909 12,346
K4381 0,755 1,485 12,050 K4455 0,755 2,909 12,466
K4382 0,705 1,485 12,050 K4456 0,705 2,909 12,466
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K4457 0,705 3,265 15,350 K4533 0,980 4,850 11,733
K4458 0,795 3,265 15,350 K4534 0,980 4,875 12,300
K4459 0,980 3,265 15,050 K4535 0,730 4,685 12,300
K4460 0,980 3,130 15,050 K4536 0,980 4,850 12,300
K4461 0,755 3,130 15,350 K4537 0,755 4,915 11,050
K4462 0,755 3,265 15,350 K4538 0,755 5,010 11,435
K4463 0,980 3,285 15,050 K4539 0,755 4,875 11,435
K4464 0,705 3,130 12,643 K4540 0,755 5,010 12,050
K4465 0,755 3,130 12,643 K4541 0,755 4,875 12,050
K4466 0,755 3,265 12,643 K4542 0,755 5,010 12,643
K4467 0,705 3,265 12,643 K4543 0,755 4,875 12,643
K4468 0,705 3,130 12,940 K4544 0,755 5,010 12,320
K4469 0,755 3,130 12,940 K4545 0,755 4,875 12,320
K4470 0,755 3,265 12,940 K4546 0,755 5,010 12,940
K4471 0,705 3,265 12,940 K4547 0,755 4,875 12,940
K4472 0,705 3,130 13,196 K4548 0,755 5,010 13,196
K4473 0,755 3,130 13,196 K4549 0,755 4,875 13,196
K4474 0,755 3,265 13,196 K4556 0,755 6,520 11,110
K4475 0,705 3,265 13,196 K4557 0,755 6,520 10,990
K4476 0,705 3,130 13,746 K4558 0,755 5,010 10,990
K4477 0,755 3,130 13,746 K4559 0,755 5,010 11,110
K4478 0,755 3,265 13,746 K4560 0,755 6,520 12,466
K4479 0,705 3,265 13,746 K4561 0,755 6,520 12,346
K4488 0,705 3,265 11,157 K4562 0,755 5,010 12,346
K4489 0,705 3,455 11,158 K4563 0,755 5,010 12,466
K4490 0,730 3,455 11,158 K4564 0,755 6,520 11,050
K4491 0,980 3,265 11,733 K4565 0,755 6,299 10,990
K4492 0,705 3,265 11,733 K4566 0,755 6,299 11,110
K4493 0,705 3,455 11,733 K4567 0,755 6,520 12,406
K4494 0,730 3,455 11,733 K4568 0,755 4,915 12,406
K4495 0,980 3,290 11,733 K4569 0,755 5,960 10,990
K4496 0,705 3,130 11,435 K4570 0,755 5,960 11,110
K4497 0,755 3,130 11,435 K4571 0,755 5,570 10,990
K4498 0,755 3,265 11,435 K4572 0,755 5,570 11,110
K4499 0,705 3,265 11,435 K4573 0,755 5,231 10,990
K4500 0,705 3,130 12,050 K4574 0,755 5,231 11,110
K4501 0,755 3,130 12,050 K4575 0,755 5,231 12,346
K4502 0,755 3,265 12,050 K4576 0,755 5,231 12,466
K4503 0,705 3,265 12,050 K4577 0,755 5,570 12,346
K4504 0,980 3,265 10,925 K4578 0,755 5,570 12,466
K4505 0,705 3,265 10,925 K4579 0,755 5,960 12,346
K4506 0,980 3,265 11,157 K4580 0,755 5,960 12,466
K4507 0,980 3,130 10,925 K4581 0,755 6,299 12,346
K4508 0,755 3,130 10,925 K4582 0,755 6,299 12,466
K4509 0,755 3,265 10,925 K4583 0,795 6,655 15,350
K4510 0,980 3,285 10,925 K4584 0,980 6,655 15,050
K4511 0,980 3,290 11,157 K4585 0,980 6,520 15,050
K4513 0,705 3,265 12,300 K4586 0,755 6,520 15,350
K4515 0,730 3,455 12,335 K4587 0,755 6,655 15,350
K4516 0,980 3,290 12,335 K4588 0,980 6,675 15,050
K4517 0,980 4,875 10,925 K4589 0,755 6,520 12,643
K4518 0,980 4,875 11,157 K4590 0,755 6,655 12,643
K4519 0,795 4,875 15,350 K4591 0,755 6,520 12,940
K4520 0,980 4,875 15,050 K4592 0,755 6,655 12,940
K4521 0,980 5,010 15,050 K4593 0,755 6,520 13,196
K4522 0,980 5,010 10,925 K4594 0,755 6,655 13,196
K4523 0,755 5,010 15,350 K4601 0,730 6,845 11,158
K4524 0,755 5,010 10,925 K4602 0,980 6,655 11,733
K4525 0,755 4,875 10,925 K4603 0,730 6,845 11,733
K4526 0,755 4,875 15,350 K4604 0,980 6,680 11,733
K4527 0,980 4,855 10,925 K4605 0,755 6,520 11,435
K4528 0,980 4,855 15,050 K4606 0,755 6,655 11,435
K4529 0,730 4,685 11,158 K4607 0,755 6,520 12,050
K4530 0,980 4,850 11,157 K4608 0,755 6,655 12,050
K4531 0,980 4,875 11,733 K4609 0,980 6,655 10,925
K4532 0,730 4,685 11,733 K4610 0,980 6,655 11,157
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[m] [m] [m] [m]

K4611 0,980 6,520 10,925 K4704 0,840 3,180 12,382
K4612 0,755 6,520 10,925 K4705 0,840 1,570 12,382
K4613 0,755 6,655 10,925 K4706 0,755 1,570 12,382
K4614 0,980 6,675 10,925 K4707 0,755 3,180 12,382
K4615 0,980 6,680 11,157 K4708 0,840 3,085 12,382
K4616 0,980 6,655 12,300 K4709 0,840 1,665 12,382
K4617 0,730 6,845 12,300 K4710 0,890 2,825 12,382
K4618 0,980 6,680 12,300 K4711 0,890 1,925 12,382
K4619 0,705 4,875 10,925 K4712 0,890 2,825 12,482
K4620 0,705 4,875 15,350 K4713 0,890 2,825 12,282
K4621 0,705 4,875 11,157 K4714 0,890 1,925 12,282
K4622 0,705 4,685 11,158 K4715 0,890 1,925 12,482
K4623 0,705 4,875 11,733 K4716 0,840 1,665 12,282
K4624 0,705 4,685 11,733 K4717 0,840 1,665 12,482
K4625 0,705 4,875 12,300 K4718 0,840 3,085 12,482
K4626 0,705 4,685 12,300 K4719 0,840 3,085 12,282
K4627 0,705 5,010 11,435 K4726 0,840 3,180 11,025
K4628 0,705 4,875 11,435 K4727 0,840 1,570 11,025
K4629 0,705 5,010 12,050 K4728 0,755 1,570 11,025
K4630 0,705 4,875 12,050 K4729 0,755 3,180 11,025
K4631 0,705 5,010 12,643 K4730 0,840 3,085 11,025
K4632 0,705 4,875 12,643 K4731 0,840 1,665 11,025
K4633 0,705 5,010 12,320 K4732 0,890 2,825 11,025
K4634 0,705 4,875 12,320 K4733 0,890 1,925 11,025
K4635 0,705 5,010 12,940 K4734 0,890 2,825 11,125
K4636 0,705 4,875 12,940 K4735 0,890 2,825 10,925
K4637 0,705 5,010 13,196 K4736 0,890 1,925 10,925
K4638 0,705 4,875 13,196 K4737 0,890 1,925 11,125
K4645 0,705 6,520 11,050 K4738 0,840 1,665 10,925
K4646 0,705 4,915 11,050 K4739 0,840 1,665 11,125
K4647 0,705 6,299 10,990 K4740 0,840 3,085 11,125
K4648 0,705 6,299 11,110 K4741 0,840 3,085 10,925
K4649 0,705 6,520 12,406 K4742 0,840 1,515 10,925
K4650 0,705 4,915 12,406 K4743 0,840 1,515 12,482
K4651 0,705 5,960 10,990 K4746 0,756 3,235 12,482
K4652 0,705 5,960 11,110 K4747 0,756 3,235 10,925
K4653 0,705 5,570 10,990 K4748 0,756 1,515 10,925
K4654 0,705 5,570 11,110 K4749 0,756 1,515 12,482
K4655 0,705 5,231 10,990 K4750 0,890 2,025 12,282
K4656 0,705 5,231 11,110 K4751 0,890 2,025 11,125
K4657 0,705 5,231 12,346 K4752 0,756 1,925 11,025
K4658 0,705 5,231 12,466 K4753 0,756 1,925 12,382
K4659 0,705 5,570 12,346 K4755 0,840 1,570 12,482
K4660 0,705 5,570 12,466 K4756 0,755 1,570 12,482
K4661 0,705 5,960 12,346 K4762 0,755 1,570 10,925
K4662 0,705 5,960 12,466 K4763 0,840 1,570 10,925
K4663 0,705 6,299 12,346 K4764 0,755 3,180 12,482
K4664 0,705 6,299 12,466 K4765 0,755 3,180 10,925
K4665 0,705 6,655 10,925 K4766 0,840 3,180 10,925
K4666 0,705 6,655 15,350 K4767 0,840 3,180 12,482
K4667 0,705 6,520 12,643 K4768 0,840 3,235 12,482
K4668 0,705 6,655 12,643 K4769 0,840 3,235 10,925
K4669 0,705 6,520 12,940 K4770 0,890 2,425 12,282
K4670 0,705 6,655 12,940 K4771 0,890 2,425 11,125
K4671 0,705 6,520 13,196 K4772 0,890 2,325 11,125
K4672 0,705 6,655 13,196 K4773 0,890 2,325 12,282
K4679 0,705 6,655 11,157 K4774 0,756 2,325 12,382
K4680 0,705 6,845 11,158 K4775 0,756 2,325 11,025
K4681 0,705 6,655 11,733 K4776 0,890 2,325 11,025
K4682 0,705 6,845 11,733 K4777 0,890 2,325 12,382
K4683 0,705 6,520 11,435 K4778 0,890 2,725 11,125
K4684 0,705 6,655 11,435 K4779 0,890 2,725 12,282
K4685 0,705 6,520 12,050 K4780 0,756 2,825 12,382
K4686 0,705 6,655 12,050 K4781 0,756 2,825 11,025
K4687 0,705 6,655 12,300 K4782 0,475 0,315 10,765
K4688 0,705 6,845 12,300 K4783 -0,165 4,265 21,750

Drachten: T +31 (0) 880 188 300 Amersfoort: T +31 (0) 880 188 360 Urk: T +31 (0) 880 188 380



‘ ingenieursbureau Bijlage 1 :  Herstel vermoeiingsschade Projectnr. 20480 - Sluisdeuren Helmond

Auteur : Ing. P. Knoppert Bladnr. 15/92
Datum : 25-06-2021
" B O 0 rS m a www.boorsma-consultants.nl
Naam Codrdinaat X Coobrdinaat Y Coordinaat 2 Naam Codrdinaat X Coobrdinaat Y Coordinaat 2
[m] [m] [m] [m] [m]

K4784 -0,165 4,265 21,950 K4858 0,756 5,315 11,025
K4785 0,705 2,375 21,950 K4859 0,756 5,315 12,382
K4786 0,705 2,375 21,250 K4860 0,840 4,960 12,482
K4787 0,000 2,375 21,250 K4861 0,755 4,960 12,482
K4788 0,000 2,375 21,950 K4862 0,755 4,960 10,925
K4789 0,705 2,275 21,950 K4863 0,840 4,960 10,925
K4790 0,705 2,275 21,350 K4864 0,755 6,570 12,482
K4791 0,705 2,475 21,350 K4865 0,755 6,570 10,925
K4792 0,705 2,475 21,950 K4866 0,840 6,570 10,925
K4797 0,705 5,665 21,950 K4867 0,840 6,570 12,482
K4798 0,705 5,665 21,350 K4868 0,840 6,625 12,482
K4799 0,705 5,865 21,350 K4869 0,840 6,625 10,925
K4800 0,705 5,865 21,950 K4870 0,890 5,815 12,282
K4805 0,705 5,765 21,950 K4871 0,890 5,815 11,125
K4806 0,705 5,765 21,250 K4872 0,890 5,715 11,125
K4807 0,000 5,765 21,250 K4873 0,890 5,715 12,282
K4808 0,000 5,765 21,950 K4874 0,756 5,715 12,382
K4809 0,705 7,265 21,950 K4875 0,756 5,715 11,025
K4810 0,000 7,265 21,950 K4876 0,890 5,715 11,025
K4811 0,705 7,165 21,950 K4877 0,890 5,715 12,382
K4812 0,705 7,165 21,350 K4878 0,890 6,115 11,125
K4813 0,705 7,365 21,350 K4879 0,890 6,115 12,282
K4814 0,705 7,365 21,950 K4880 0,756 6,215 12,382
K4815 1,135 7,265 21,950 K4881 0,756 6,215 11,025
K4816 1,135 7,265 21,845 K5064 0,475 0,315 21,250
K4817 0,705 7,265 21,750 K5080 0,705 0,600 21,950
K4818 0,840 6,570 12,382 K5081 0,705 0,600 21,350
K4819 0,840 4,960 12,382 K5082 0,705 0,800 21,350
K4820 0,755 4,960 12,382 K5083 0,705 0,800 21,950
K4821 0,755 6,570 12,382 K5084 0,705 0,700 21,950
K4822 0,840 6,475 12,382 K5085 0,000 0,700 21,950
K4823 0,840 5,055 12,382 K5089 0,705 1,275 21,950
K4824 0,890 6,215 12,382 K5090 0,705 1,275 21,350
K4825 0,890 5,315 12,382 K5091 0,705 1,475 21,350
K4826 0,890 6,215 12,482 K5092 0,705 1,475 21,950
K4827 0,890 6,215 12,282 K5093 0,705 1,375 21,950
K4828 0,890 5,315 12,282 K5094 0,705 1,375 21,250
K4829 0,890 5,315 12,482 K5095 0,000 1,375 21,250
K4830 0,840 5,055 12,282 K5096 0,000 1,375 21,950
K4831 0,840 5,055 12,482 K5101 1,135 0,558 21,850
K4832 0,840 6,475 12,482 K5102 1,135 7,848 21,850
K4833 0,840 6,475 12,282 K5104 -0,165 0,152 21,850
K4834 0,840 6,570 11,025 K5105 -0,165 7,415 21,850
K4835 0,840 4,960 11,025 K5107 0,000 4,265 21,750
K4836 0,755 4,960 11,025 K5108 0,000 5,765 21,750
K4837 0,755 6,570 11,025 K5109 -0,165 5,765 21,750
K4838 0,840 6,475 11,025 K5110 -0,165 5,765 21,950
K4839 0,840 5,055 11,025 K5111 0,000 7,265 21,750
K4840 0,890 6,215 11,025 K5112 -0,165 7,265 21,750
K4841 0,890 5,315 11,025 K5113 -0,165 7,265 21,950
K4842 0,890 6,215 11,125 K5114 0,000 2,375 21,750
K4843 0,890 6,215 10,925 K5115 -0,165 2,375 21,750
K4844 0,890 5,315 10,925 K5116 -0,165 2,375 21,950
K4845 0,890 5,315 11,125 K5117 0,000 1,375 21,750
K4846 0,840 5,055 10,925 K5118 -0,165 1,375 21,750
K4847 0,840 5,055 11,125 K5119 -0,165 1,375 21,950
K4848 0,840 6,475 11,125 K5120 0,000 0,700 21,750
K4849 0,840 6,475 10,925 K5121 -0,165 0,700 21,750
K4850 0,840 4,905 10,925 K5122 -0,165 0,700 21,950
K4851 0,840 4,905 12,482 K5130 1,135 5,765 21,950
K4852 0,756 6,625 12,482 K5131 1,135 5,765 21,845
K4853 0,756 6,625 10,925 K5132 0,705 5,765 21,750
K4854 0,756 4,905 10,925 K5133 1,135 2,375 21,950
K4855 0,756 4,905 12,482 K5134 1,135 2,375 21,845
K4856 0,890 5,415 12,282 K5135 0,705 2,375 21,750
K4857 0,890 5,415 11,125 K5136 1,135 1,375 21,950

Drachten: T +31 (0) 880 188 300 Amersfoort: T +31 (0) 880 188 360 Urk: T +31 (0) 880 188 380



‘ ingenieursbureau Bijlage 1 :  Herstel vermoeiingsschade Projectnr. 20480 - Sluisdeuren Helmond

Auteur : Ing. P. Knoppert Bladnr. 16/92
Datum : 25-06-2021
" B O 0 rS m a www.boorsma-consultants.nl
Naam Codrdinaat X Coobrdinaat Y Coordinaat 2 Naam Codrdinaat X Coobrdinaat Y Coordinaat 2
[m] [m] [m] [m] [m]

K5137 1,135 1,375 21,845 K5215 0,705 1,848 11,050
K5138 0,705 1,375 21,750 K5216 0,705 1,245 10,765
K5139 1,135 0,700 21,950 K5217 0,705 0,365 20,630
K5140 1,135 0,700 21,845 K5218 0,705 5,765 12,406
K5141 0,705 0,700 21,750 K5219 0,705 2,375 12,406
K5142 1,135 4,265 21,950 K5220 0,705 1,485 14,595
K5143 1,135 4,265 21,845 K5221 0,705 1,485 13,350
K5144 0,705 4,265 21,750 K5222 0,705 4,265 21,350
K5145 0,705 4,165 21,950 K5223 0,705 2,909 11,050
K5146 0,705 4,165 21,350 K5224 0,705 2,570 11,050
K5147 0,705 4,365 21,350 K5225 0,705 2,180 11,050
K5148 0,705 4,365 21,950 K5226 0,705 1,841 11,050
K5149 0,000 4,265 13,817 K5227 0,705 2,909 12,406
K5150 0,000 4,265 14,483 K5228 0,705 2,570 12,406
K5151 0,000 4,265 15,150 K5229 0,705 2,180 12,406
K5152 0,000 4,265 15,838 K5230 0,705 1,841 12,406
K5153 0,000 4,265 16,526 K5231 0,705 3,265 14,950
K5154 0,000 4,265 17,213 K5232 0,705 3,265 13,826
K5155 0,000 4,265 18,738 K5233 0,705 3,265 13,566
K5156 0,000 4,265 19,576 K5234 0,705 3,265 13,434
K5157 0,000 4,265 20,413 K5235 0,705 4,875 14,950
K5158 0,705 4,265 15,150 K5236 0,705 4,875 13,350
K5159 0,150 4,265 20,413 K5237 0,705 6,299 11,050
K5161 0,150 4,265 19,576 K5238 0,705 5,960 11,050
K5163 0,150 4,265 18,738 K5239 0,705 5,570 11,050
K5165 0,150 4,265 17,213 K5240 0,705 5,231 11,050
K5167 0,150 4,265 16,526 K5241 0,705 6,299 12,406
K5169 0,150 4,265 15,838 K5242 0,705 5,960 12,406
K5171 0,150 4,265 14,483 K5243 0,705 5,570 12,406
K5173 0,150 4,265 13,817 K5244 0,705 5,231 12,406
K5175 0,000 3,373 18,738 K5245 0,705 6,655 14,950
K5176 0,000 0,605 19,576 K5246 0,705 6,655 13,350
K5177 0,000 0,605 20,413 K5247 0,705 2,375 21,350
K5178 0,000 1,592 15,838 K5248 0,705 5,765 21,350
K5179 0,000 0,605 16,526 K5249 0,705 7,265 21,350
K5180 0,000 0,605 17,213 K5250 0,705 0,700 21,350
K5181 0,000 0,605 14,483 K5251 0,705 1,375 21,350
K5182 0,000 0,605 13,817 K5252 0,235 0,577 17,900
K5183 0,000 7,265 10,659 K5254 0,235 0,577 15,150
K5184 0,000 4,655 11,733 K5257 0,150 1,591 20,413
K5185 0,000 6,875 11,733 K5259 0,150 2,482 19,576
K5186 0,000 4,655 12,300 K5261 0,150 3,373 18,738
K5187 0,000 6,875 12,300 K5263 0,150 3,374 17,213
K5188 0,000 3,485 11,733 K5265 0,150 2,483 16,526
K5189 0,000 3,485 12,300 K5267 0,150 1,592 15,838
K5190 0,000 1,265 12,300 K5268 0,110 7,265 18,738
K5191 0,000 1,265 11,733 K5269 0,110 7,265 16,526
K5193 0,000 0,365 10,765 K5270 0,150 1,880 14,483
K5194 0,000 0,558 21,950 K5272 0,150 3,060 13,817
K5198 0,705 6,655 15,150 K5274 0,235 0,577 13,136
K5199 0,705 4,875 15,150 K5275 0,110 7,265 13,136
K5200 0,705 3,265 15,150 K5277 0,235 0,577 11,158
K5201 0,705 1,485 15,150 K5281 0,110 7,265 11,733
K5202 0,705 6,655 13,136 K5282 0,110 7,265 12,300
K5203 0,705 4,875 13,136 K5286 0,235 7,265 21,250
K5204 0,705 3,265 13,136 K5287 0,110 7,455 10,659
K5205 0,705 1,485 13,136 K5289 0,235 0,115 17,900
K5206 0,705 3,232 21,250 K5290 0,235 0,115 15,150
K5207 0,705 2,621 21,250 K5291 0,235 0,115 13,136
K5208 0,705 3,265 13,701 K5292 0,235 0,115 11,158
K5209 0,705 3,185 13,746 K5294 0,235 0,000 10,765
K5210 0,705 1,485 14,707 K5295 0,755 1,485 11,158
K5211 0,705 6,062 11,050 K5296 0,755 1,485 11,733
K5212 0,705 5,460 11,050 K5297 0,755 1,485 12,300
K5213 0,705 3,052 11,050 K5298 0,980 1,465 11,158
K5214 0,705 2,450 11,050 K5299 0,980 1,465 11,733

Drachten: T +31 (0) 880 188 300 Amersfoort: T +31 (0) 880 188 360 Urk: T +31 (0) 880 188 380



ingenieu rsbureau Bijlage 1 Herstel vermoeiingsschade Projectnr. 20480 - Sluisdeuren Helmond
‘ ‘ Auteur Ing. P. Knoppert Bladnr. 17/92
Datum 25-06-2021

www.boorsma-consultants.nl

=¢ Boorsma

Naam Codrdinaat X Coobrdinaat Y Coordinaat 2 Naam Codrdinaat X Coobrdinaat Y Coordinaat 2
[m] [m] [m] [m]

K5300 0,980 1,465 12,300 K5409 0,755 1,570 12,320
K5301 0,755 1,620 11,050 K5410 0,755 1,570 11,050
K5302 0,755 1,620 12,406 K5411 0,755 1,570 12,406
K5303 0,755 2,909 11,050 K5412 0,755 2,570 11,050
K5304 0,755 2,570 11,025 K5413 0,755 2,180 11,050
K5305 0,755 2,180 11,025 K5414 0,755 1,841 11,050
K5306 0,755 1,841 11,025 K5415 0,755 2,909 11,025
K5307 0,755 2,909 12,406 K5416 0,755 2,570 12,406
K5308 0,755 2,570 12,382 K5417 0,755 2,180 12,406
K5309 0,755 2,180 12,382 K5418 0,755 1,841 12,406
K5310 0,755 1,841 12,382 K5419 0,755 2,909 12,382
K5312 0,755 3,265 11,733 K5420 0,755 3,180 11,435
K5313 0,755 3,265 11,158 K5421 0,755 3,180 12,050
K5314 0,980 3,285 11,158 K5422 0,755 4,960 11,435
K5315 0,980 3,285 11,733 K5423 0,755 4,960 12,050
K5316 0,980 3,285 12,335 K5424 0,755 4,960 12,320
K5317 0,755 4,875 11,158 K5425 0,755 4,960 11,050
K5318 0,755 4,875 11,733 K5426 0,755 4,960 12,406
K5319 0,755 4,875 12,300 K5427 0,755 5,960 11,050
K5320 0,980 4,855 11,158 K5428 0,755 5,570 11,050
K5321 0,980 4,855 11,733 K5429 0,755 5,231 11,050
K5322 0,980 4,855 12,300 K5430 0,755 6,299 11,025
K5323 0,755 5,010 11,050 K5431 0,755 5,960 12,406
K5324 0,755 5,010 12,406 K5432 0,755 5,570 12,406
K5325 0,755 6,299 11,050 K5433 0,755 5,231 12,406
K5326 0,755 5,960 11,025 K5434 0,755 6,299 12,382
K5327 0,755 5,570 11,025 K5435 0,755 6,570 11,435
K5328 0,755 5,231 11,025 K5436 0,755 6,570 12,050
K5329 0,755 6,299 12,406 K5437 0,235 6,950 17,900
K5330 0,755 5,960 12,382 K5438 0,220 6,950 17,900
K5331 0,755 5,570 12,382 K5439 0,420 6,950 17,900
K5332 0,755 5,231 12,382 K5440 0,235 6,950 15,150
K5333 0,755 6,655 12,300 K5441 0,220 6,950 15,150
K5334 0,755 6,655 11,733 K5442 0,420 6,950 15,150
K5335 0,755 6,655 11,158 K5443 0,235 6,950 13,136
K5336 0,980 6,675 11,158 K5444 0,220 6,950 13,136
K5337 0,980 6,675 11,733 K5445 0,420 6,950 13,136
K5338 0,980 6,675 12,300 K5446 0,235 6,950 11,158
K5339 -0,165 4,265 21,850 K5447 0,220 6,950 11,158
K5340 1,135 7,265 21,850 K5448 0,420 6,950 11,158
K5341 1,135 5,765 21,850 K5449 0,235 6,950 11,733
K5342 1,135 2,375 21,850 K5450 0,220 6,950 11,733
K5343 1,135 1,375 21,850 K5451 0,420 6,950 11,733
K5344 1,135 0,700 21,850 K5452 0,235 6,950 12,300
K5345 1,135 4,265 21,850 K5453 0,220 6,950 12,300
K5346 -0,165 5,765 21,850 K5454 0,420 6,950 12,300
K5347 -0,165 7,265 21,850 K5455 0,755 1,620 12,382
K5348 -0,165 2,375 21,850 K5456 0,755 1,620 11,025
K5349 -0,165 1,375 21,850 K5457 0,755 3,130 11,025
K5350 -0,165 0,700 21,850 K5458 0,755 3,130 12,382
K5384 0,235 6,950 21,250 K5459 0,755 5,010 12,382
K5385 0,235 6,950 10,600 K5460 0,755 5,010 11,025
K5388 0,420 6,950 21,250 K5461 0,755 6,520 11,025
K5389 0,420 6,950 10,600 K5462 0,755 6,520 12,382
K5390 0,220 6,950 10,600 K5477 0,055 2,652 21,250
K5391 0,220 6,950 21,250 K5478 0,055 3,202 21,250
K5397 0,235 7,265 17,900 K5479 0,655 3,202 21,250
K5398 0,235 7,265 15,150 K5480 0,980 3,119 21,250
K5399 0,235 7,265 13,136 K5481 1,130 2,925 21,250
K5400 0,235 7,265 11,158 K5482 1,088 3,048 21,250
K5401 0,360 7,265 11,733 K5483 0,978 2,731 21,250
K5403 0,235 7,265 11,733 K5484 1,087 2,802 21,250
K5404 0,360 7,265 12,300 K5485 0,655 2,652 21,250
K5406 0,235 7,265 12,300 K5486 1,008 2,925 21,250
K5407 0,755 1,570 11,435 K5487 0,917 2,925 21,250
K5408 0,755 1,570 12,050 K5488 0,475 0,315 10,665

Drachten: T +31 (0) 880 188 300

Amersfoort: T +31 (0) 880 188 360

Urk: T +31 (0) 880 188 380




‘ ingenieursbureau Bijlage 1 :  Herstel vermoeiingsschade Projectnr. 20480 - Sluisdeuren Helmond

Auteur : Ing. P. Knoppert Bladnr. 18/92
Datum : 25-06-2021
" B O 0 rS m a www.boorsma-consultants.nl
Naam Codrdinaat X Coobrdinaat Y Coordinaat 2 Naam Codrdinaat X Coobrdinaat Y Coordinaat 2
[m] [m] [m] [m] [m]

K5489 0,705 3,189 21,250 K5576 0,000 0,426 10,765
K5490 0,705 2,664 21,250 K5577 0,000 0,426 11,158
K5491 0,150 4,265 20,263 K5578 0,000 0,426 13,136
K5492 0,000 4,265 20,263 K5579 0,000 0,426 15,150
K5493 0,150 4,265 19,425 K5580 0,000 0,426 17,900
K5494 0,000 4,265 19,425 K5581 0,150 7,265 10,659
K5495 0,150 4,265 18,588 K5582 0,150 7,265 13,136
K5496 0,000 4,265 18,588 K5583 0,190 7,265 10,659
K5497 0,150 4,265 17,063 K5584 0,190 7,265 13,136
K5498 0,000 4,265 17,063 K5585 0,320 7,265 10,659
K5499 0,150 4,265 16,375 K5586 0,320 7,265 13,136
K5500 0,000 4,265 16,375 K5587 0,280 7,265 10,659
K5501 0,150 4,265 15,688 K5588 0,280 7,265 13,136
K5502 0,000 4,265 15,688 K5589 0,150 7,265 15,150
K5503 0,150 4,265 14,334 K5590 0,190 7,265 15,150
K5504 0,000 4,265 14,334 K5591 0,280 7,265 15,150
K5505 0,150 4,265 13,667 K5592 0,320 7,265 15,150
K5506 0,000 4,265 13,667 K5593 0,150 7,265 17,900
K5507 0,468 1,245 10,765 K5594 0,190 7,265 17,900
K5508 0,468 1,245 11,158 K5595 0,280 7,265 17,900
K5509 0,468 1,745 11,158 K5596 0,320 7,265 17,900
K5510 0,468 1,745 11,107 K5597 0,150 7,265 21,250
K5511 0,468 1,305 10,765 K5598 0,190 7,265 21,250
K5512 0,237 1,245 10,765 K5599 0,280 7,265 21,250
K5513 0,237 1,245 11,158 K5600 0,320 7,265 21,250
K5514 0,237 1,745 11,158 K5611 0,232 7,593 10,659
K5515 0,237 1,745 11,107 K5612 0,232 7,593 13,136
K5516 0,237 1,305 10,765 K5613 0,235 7,583 10,659
K5517 0,468 1,300 10,765 K5626 0,232 7,593 15,150
K5518 0,237 1,300 10,765 K5639 0,232 7,593 17,900
K5522 0,000 0,426 21,250 K5652 0,232 7,593 21,250
K5523 -0,090 0,426 21,250 K5675 0,320 7,265 11,158
K5527 0,000 0,605 10,855 K5676 0,280 7,265 11,158
K5528 0,000 0,605 21,250 K5677 0,190 7,265 11,158
K5529 -0,080 0,605 21,250 K5678 0,150 7,265 11,158
K5530 -0,080 0,605 10,855 K5679 0,320 7,265 11,733
K5531 -0,080 7,415 10,855 K5680 0,280 7,265 11,733
K5532 0,000 7,415 10,855 K5681 0,190 7,265 11,733
K5533 -0,090 7,415 10,676 K5682 0,150 7,265 11,733
K5534 0,000 7,415 10,676 K5683 0,320 7,265 12,300
K5537 -0,090 0,426 10,676 K5684 0,280 7,265 12,300
K5538 0,000 0,426 10,676 K5685 0,190 7,265 12,300
K5541 0,000 0,605 17,900 K5686 0,150 7,265 12,300
K5542 0,000 0,605 15,150 K5731 0,235 7,583 13,136
K5543 0,000 2,482 19,576 K5740 0,235 7,583 15,150
K5544 0,000 1,591 20,413 K5747 0,235 7,583 17,900
K5545 0,000 2,483 16,526 K5754 0,235 7,583 21,250
K5546 0,000 3,374 17,213 K5766 0,235 7,265 10,659
K5547 0,000 0,605 18,738 K5783 -0,105 4,256 11,158
K5548 0,000 0,605 15,838 K5784 -0,105 4,256 10,600
K5549 0,000 1,880 14,483 K5785 -0,105 5,460 11,158
K5550 0,000 3,060 13,817 K5786 -0,105 5,460 10,600
K5551 0,000 0,605 13,136 K5787 -0,105 6,664 11,158
K5553 0,000 7,265 10,676 K5788 -0,105 6,664 10,600
K5555 0,000 0,605 11,158 K5789 0,705 5,010 11,157
K5557 0,000 4,256 10,676 K5790 0,755 5,010 11,157
K5559 0,000 6,062 10,676 K5791 0,705 3,130 11,157
K5561 0,000 5,460 10,676 K5792 0,755 3,130 11,157
K5563 0,000 4,858 10,676 K5793 0,705 1,620 11,157
K5565 0,000 3,654 10,676 K5794 0,755 1,620 11,157
K5567 0,000 3,052 10,676 K5795 0,705 6,520 11,157
K5569 0,000 2,450 10,676 K5796 0,755 6,520 11,157
K5571 0,000 1,848 10,676 K5797 0,755 6,520 11,733
K5573 0,000 6,664 10,676 K5798 0,705 6,520 11,733
K5574 0,000 1,245 10,765 K5800 0,755 5,010 11,733
K5575 0,000 1,245 10,676 K5801 0,705 5,010 11,733
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K5803 0,705 3,130 11,733 K5891 0,110 7,265 20,950
K5804 0,755 3,130 11,733 K5892 0,360 7,265 20,950
K5806 0,705 1,620 11,733 K5895 0,110 7,265 20,900
K5807 0,755 1,620 11,733 K5896 0,360 7,265 20,900
K5813 0,705 3,130 12,320 K5899 0,110 7,265 20,850
K5814 0,755 3,130 12,320 K5900 0,360 7,265 20,850
K5815 0,755 3,265 12,320 K5903 0,110 7,265 20,800
K5816 0,705 3,265 12,320 K5904 0,360 7,265 20,800
K5823 0,705 6,520 12,320 K5907 0,110 7,265 20,750
K5824 0,755 6,520 12,320 K5908 0,360 7,265 20,750
K5825 0,755 6,655 12,320 K5911 0,110 7,265 20,700
K5826 0,705 6,655 12,320 K5912 0,360 7,265 20,700
K5827 0,980 3,265 12,335 K5915 0,110 7,265 20,650
K5828 0,705 3,265 12,335 K5916 0,360 7,265 20,650
K5829 0,705 3,455 12,335 K5919 0,110 7,265 20,600
K5830 0,705 1,620 13,746 K5920 0,360 7,265 20,600
K5831 0,755 1,620 13,746 K5923 0,110 7,265 20,550
K5832 0,755 1,485 13,746 K5924 0,360 7,265 20,550
K5833 0,705 1,485 13,746 K5927 0,110 7,265 20,500
K5834 0,755 5,010 13,746 K5928 0,360 7,265 20,500
K5835 0,755 4,875 13,746 K5931 0,110 7,265 20,450
K5836 0,705 5,010 13,746 K5932 0,360 7,265 20,450
K5837 0,705 4,875 13,746 K5939 0,110 7,265 20,313
K5838 0,755 6,520 13,746 K5940 0,360 7,265 20,313
K5839 0,755 6,655 13,746 K5943 0,110 7,265 20,363
K5840 0,705 6,520 13,746 K5944 0,360 7,265 20,363
K5841 0,705 6,655 13,746 K5947 0,110 7,265 20,263
K5842 0,705 1,620 14,296 K5948 0,360 7,265 20,263
K5843 0,755 1,620 14,296 K5951 0,110 7,265 20,213
K5844 0,755 1,485 14,296 K5952 0,360 7,265 20,213
K5845 0,705 1,485 14,296 K5955 0,110 7,265 20,163
K5846 0,705 3,130 14,296 K5956 0,360 7,265 20,163
K5847 0,755 3,130 14,296 K5959 0,110 7,265 20,113
K5848 0,755 3,265 14,296 K5960 0,360 7,265 20,113
K5849 0,705 3,265 14,296 K5963 0,110 7,265 20,063
K5850 0,705 5,010 14,296 K5964 0,360 7,265 20,063
K5851 0,755 5,010 14,296 K5967 0,110 7,265 20,013
K5852 0,755 4,875 14,296 K5968 0,360 7,265 20,013
K5853 0,705 4,875 14,296 K5971 0,110 7,265 19,963
K5854 0,705 6,520 14,296 K5972 0,360 7,265 19,963
K5855 0,755 6,520 14,296 K5975 0,110 7,265 19,913
K5856 0,755 6,655 14,296 K5976 0,360 7,265 19,913
K5857 0,705 6,655 14,296 K5979 0,110 7,265 19,863
K5858 0,705 3,130 14,846 K5980 0,360 7,265 19,863
K5859 0,755 3,130 14,846 K5983 0,110 7,265 19,813
K5860 0,755 3,265 14,846 K5984 0,360 7,265 19,813
K5861 0,705 3,265 14,846 K5987 0,110 7,265 19,763
K5862 0,705 5,010 14,846 K5988 0,360 7,265 19,763
K5863 0,755 5,010 14,846 K5991 0,110 7,265 19,713
K5864 0,755 4,875 14,846 K5992 0,360 7,265 19,713
K5865 0,705 4,875 14,846 K5995 0,110 7,265 19,663
K5866 0,705 6,520 14,846 K5996 0,360 7,265 19,663
K5867 0,755 6,520 14,846 K5999 0,110 7,265 19,613
K5868 0,755 6,655 14,846 K6000 0,360 7,265 19,613
K5869 0,705 6,655 14,846 K6007 0,110 7,265 19,525
K5870 0,755 3,265 12,335 K6008 0,360 7,265 19,525
K5871 0,110 7,265 21,200 K6011 0,110 7,265 19,475
K5872 0,360 7,265 21,200 K6012 0,360 7,265 19,475
K5875 0,110 7,265 21,150 K6015 0,110 7,265 19,425
K5876 0,360 7,265 21,150 K6016 0,360 7,265 19,425
K5879 0,110 7,265 21,100 K6019 0,110 7,265 19,375
K5880 0,360 7,265 21,100 K6020 0,360 7,265 19,375
K5883 0,110 7,265 21,050 K6023 0,110 7,265 19,325
K5884 0,360 7,265 21,050 K6024 0,360 7,265 19,325
K5887 0,110 7,265 21,000 K6027 0,110 7,265 19,275
K5888 0,360 7,265 21,000 K6028 0,360 7,265 19,275
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K6031 0,110 7,265 19,225 K6164 0,360 7,265 17,550
K6032 0,360 7,265 19,225 K6167 0,110 7,265 17,500
K6035 0,110 7,265 19,175 K6168 0,360 7,265 17,500
K6036 0,360 7,265 19,175 K6171 0,110 7,265 17,450
K6039 0,110 7,265 19,125 K6172 0,360 7,265 17,450
K6040 0,360 7,265 19,125 K6175 0,110 7,265 17,400
K6043 0,110 7,265 19,075 K6176 0,360 7,265 17,400
K6044 0,360 7,265 19,075 K6179 0,110 7,265 17,350
K6047 0,110 7,265 19,025 K6180 0,360 7,265 17,350
K6048 0,360 7,265 19,025 K6183 0,110 7,265 17,300
K6051 0,110 7,265 18,975 K6184 0,360 7,265 17,300
K6052 0,360 7,265 18,975 K6187 0,110 7,265 17,250
K6055 0,110 7,265 18,925 K6188 0,360 7,265 17,250
K6056 0,360 7,265 18,925 K6195 0,110 7,265 17,163
K6059 0,110 7,265 18,875 K6196 0,360 7,265 17,163
K6060 0,360 7,265 18,875 K6199 0,110 7,265 17,113
K6063 0,110 7,265 18,825 K6200 0,360 7,265 17,113
K6064 0,360 7,265 18,825 K6203 0,110 7,265 17,063
K6067 0,110 7,265 18,775 K6204 0,360 7,265 17,063
K6068 0,360 7,265 18,775 K6207 0,110 7,265 17,013
K6072 0,360 7,265 18,738 K6208 0,360 7,265 17,013
K6075 0,110 7,265 18,688 K6211 0,110 7,265 16,963
K6076 0,360 7,265 18,688 K6212 0,360 7,265 16,963
K6079 0,110 7,265 18,638 K6215 0,110 7,265 16,913
K6080 0,360 7,265 18,638 K6216 0,360 7,265 16,913
K6083 0,110 7,265 18,588 K6219 0,110 7,265 16,863
K6084 0,360 7,265 18,588 K6220 0,360 7,265 16,863
K6087 0,110 7,265 18,538 K6223 0,110 7,265 16,813
K6088 0,360 7,265 18,538 K6224 0,360 7,265 16,813
K6091 0,110 7,265 18,488 K6227 0,110 7,265 16,763
K6092 0,360 7,265 18,488 K6228 0,360 7,265 16,763
K6095 0,110 7,265 18,438 K6231 0,110 7,265 16,713
K6096 0,360 7,265 18,438 K6232 0,360 7,265 16,713
K6099 0,110 7,265 18,388 K6235 0,110 7,265 16,663
K6100 0,360 7,265 18,388 K6236 0,360 7,265 16,663
K6103 0,110 7,265 18,338 K6239 0,110 7,265 16,613
K6104 0,360 7,265 18,338 K6240 0,360 7,265 16,613
K6107 0,110 7,265 18,288 K6243 0,110 7,265 16,563
K6108 0,360 7,265 18,288 K6244 0,360 7,265 16,563
K6111 0,110 7,265 18,238 K6248 0,360 7,265 16,526
K6112 0,360 7,265 18,238 K6251 0,110 7,265 16,476
K6115 0,110 7,265 18,188 K6252 0,360 7,265 16,476
K6116 0,360 7,265 18,188 K6255 0,110 7,265 16,425
K6119 0,110 7,265 18,138 K6256 0,360 7,265 16,425
K6120 0,360 7,265 18,138 K6259 0,110 7,265 16,375
K6123 0,110 7,265 18,088 K6260 0,360 7,265 16,375
K6124 0,360 7,265 18,088 K6263 0,110 7,265 16,326
K6127 0,110 7,265 18,038 K6264 0,360 7,265 16,326
K6128 0,360 7,265 18,038 K6267 0,110 7,265 16,276
K6131 0,110 7,265 17,988 K6268 0,360 7,265 16,276
K6132 0,360 7,265 17,988 K6271 0,110 7,265 16,226
K6135 0,110 7,265 17,938 K6272 0,360 7,265 16,226
K6136 0,360 7,265 17,938 K6275 0,110 7,265 16,175
K6139 0,110 7,265 17,850 K6276 0,360 7,265 16,175
K6140 0,360 7,265 17,850 K6279 0,110 7,265 16,125
K6143 0,110 7,265 17,800 K6280 0,360 7,265 16,125
K6144 0,360 7,265 17,800 K6283 0,110 7,265 16,076
K6147 0,110 7,265 17,750 K6284 0,360 7,265 16,076
K6148 0,360 7,265 17,750 K6287 0,110 7,265 16,026
K6151 0,110 7,265 17,700 K6288 0,360 7,265 16,026
K6152 0,360 7,265 17,700 K6291 0,110 7,265 15,976
K6155 0,110 7,265 17,650 K6292 0,360 7,265 15,976
K6156 0,360 7,265 17,650 K6295 0,110 7,265 15,925
K6159 0,110 7,265 17,600 K6296 0,360 7,265 15,925
K6160 0,360 7,265 17,600 K6299 0,110 7,265 15,876
K6163 0,110 7,265 17,550 K6300 0,360 7,265 15,876
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K6307 0,110 7,265 15,788 K6447 0,110 7,265 14,067
K6308 0,360 7,265 15,788 K6448 0,360 7,265 14,067
K6311 0,110 7,265 15,738 K6451 0,110 7,265 14,017
K6312 0,360 7,265 15,738 K6452 0,360 7,265 14,017
K6315 0,110 7,265 15,688 K6455 0,110 7,265 13,967
K6316 0,360 7,265 15,688 K6456 0,360 7,265 13,967
K6319 0,110 7,265 15,638 K6459 0,110 7,265 13,917
K6320 0,360 7,265 15,638 K6460 0,360 7,265 13,917
K6323 0,110 7,265 15,588 K6463 0,110 7,265 13,867
K6324 0,360 7,265 15,588 K6464 0,360 7,265 13,867
K6327 0,110 7,265 15,538 K6471 0,110 7,265 13,767
K6328 0,360 7,265 15,538 K6472 0,360 7,265 13,767
K6331 0,110 7,265 15,488 K6475 0,110 7,265 13,717
K6332 0,360 7,265 15,488 K6476 0,360 7,265 13,717
K6335 0,110 7,265 15,438 K6479 0,110 7,265 13,667
K6336 0,360 7,265 15,438 K6480 0,360 7,265 13,667
K6339 0,110 7,265 15,388 K6483 0,110 7,265 13,617
K6340 0,360 7,265 15,388 K6484 0,360 7,265 13,617
K6343 0,110 7,265 15,338 K6487 0,110 7,265 13,567
K6344 0,360 7,265 15,338 K6488 0,360 7,265 13,567
K6347 0,110 7,265 15,288 K6491 0,110 7,265 13,517
K6348 0,360 7,265 15,288 K6492 0,360 7,265 13,517
K6351 0,110 7,265 15,238 K6495 0,110 7,265 13,467
K6352 0,360 7,265 15,238 K6496 0,360 7,265 13,467
K6355 0,110 7,265 15,188 K6499 0,110 7,265 13,417
K6356 0,360 7,265 15,188 K6500 0,360 7,265 13,417
K6363 0,110 7,265 15,100 K6503 0,110 7,265 13,386
K6364 0,360 7,265 15,100 K6504 0,360 7,265 13,386
K6367 0,110 7,265 15,050 K6507 0,110 7,265 13,336
K6368 0,360 7,265 15,050 K6508 0,360 7,265 13,336
K6371 0,110 7,265 15,000 K6511 0,110 7,265 13,286
K6372 0,360 7,265 15,000 K6512 0,360 7,265 13,286
K6375 0,110 7,265 14,950 K6515 0,110 7,265 13,236
K6376 0,360 7,265 14,950 K6516 0,360 7,265 13,236
K6379 0,110 7,265 14,900 K6519 0,110 7,265 13,186
K6380 0,360 7,265 14,900 K6520 0,360 7,265 13,186
K6383 0,110 7,265 14,850 K6527 0,110 7,265 13,086
K6384 0,360 7,265 14,850 K6528 0,360 7,265 13,086
K6387 0,110 7,265 14,800 K6531 0,110 7,265 13,036
K6388 0,360 7,265 14,800 K6532 0,360 7,265 13,036
K6391 0,110 7,265 14,750 K6535 0,110 7,265 12,986
K6392 0,360 7,265 14,750 K6536 0,360 7,265 12,986
K6395 0,110 7,265 14,684 K6539 0,110 7,265 12,936
K6396 0,360 7,265 14,684 K6540 0,360 7,265 12,936
K6399 0,110 7,265 14,634 K6543 0,110 7,265 12,886
K6400 0,360 7,265 14,634 K6544 0,360 7,265 12,886
K6403 0,110 7,265 14,584 K6547 0,110 7,265 12,836
K6404 0,360 7,265 14,584 K6548 0,360 7,265 12,836
K6407 0,110 7,265 14,534 K6551 0,110 7,265 12,786
K6408 0,360 7,265 14,534 K6552 0,360 7,265 12,786
K6415 0,110 7,265 14,484 K6555 0,110 7,265 12,736
K6416 0,360 7,265 14,484 K6556 0,360 7,265 12,736
K6419 0,110 7,265 14,434 K6559 0,110 7,265 12,686
K6420 0,360 7,265 14,434 K6560 0,360 7,265 12,686
K6423 0,110 7,265 14,384 K6563 0,110 7,265 12,636
K6424 0,360 7,265 14,384 K6564 0,360 7,265 12,636
K6427 0,110 7,265 14,334 K6567 0,110 7,265 12,586
K6428 0,360 7,265 14,334 K6568 0,360 7,265 12,586
K6431 0,110 7,265 14,284 K6571 0,110 7,265 12,536
K6432 0,360 7,265 14,284 K6572 0,360 7,265 12,536
K6435 0,110 7,265 14,234 K6579 0,110 7,265 12,436
K6436 0,360 7,265 14,234 K6580 0,360 7,265 12,436
K6439 0,110 7,265 14,184 K6583 0,110 7,265 12,386
K6440 0,360 7,265 14,184 K6584 0,360 7,265 12,386
K6443 0,110 7,265 14,134 K6587 0,110 7,265 12,336
K6444 0,360 7,265 14,134 K6588 0,360 7,265 12,336
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K6591 0,110 7,265 12,286 K6721 0,755 3,180 12,320
K6592 0,360 7,265 12,286 K6722 0,755 3,180 11,733
K6595 0,110 7,265 12,236 K6723 0,755 3,180 11,158
K6596 0,360 7,265 12,236 K6724 0,755 4,960 11,158
K6599 0,110 7,265 12,186 K6725 0,755 4,960 11,733
K6600 0,360 7,265 12,186 K6726 0,755 6,570 12,320
K6603 0,110 7,265 12,136 K6727 0,755 6,570 11,733
K6604 0,360 7,265 12,136 K6728 0,755 6,570 11,158
K6607 0,110 7,265 12,086 K6797 0,150 7,265 14,483
K6608 0,360 7,265 12,086 K6810 0,235 7,265 13,817
K6611 0,110 7,265 12,036 K6837 0,235 7,265 17,213
K6612 0,360 7,265 12,036 K6851 0,235 7,265 16,526
K6615 0,110 7,265 11,986 K6865 0,235 7,265 15,838
K6616 0,360 7,265 11,986 K6895 0,235 7,265 20,413
K6619 0,110 7,265 11,936 K6912 0,150 7,265 19,575
K6620 0,360 7,265 11,936 K6929 0,235 7,265 18,738
K6623 0,110 7,265 11,886 K6946 0,000 7,265 10,855
K6624 0,360 7,265 11,886 K6948 0,000 4,256 10,855
K6627 0,110 7,265 11,836 K6950 0,000 6,062 10,855
K6628 0,360 7,265 11,836 K6952 0,000 5,460 10,855
K6631 0,110 7,265 11,786 K6954 0,000 4,858 10,855
K6632 0,360 7,265 11,786 K6956 0,000 3,654 10,855
K6635 0,110 7,265 11,736 K6958 0,000 3,052 10,855
K6636 0,360 7,265 11,736 K6960 0,000 2,450 10,855
K6639 0,110 7,265 11,686 K6962 0,000 1,848 10,855
K6640 0,360 7,265 11,686 K6964 0,000 6,664 10,855
K6643 0,110 7,265 11,636 K6966 0,000 1,245 10,855
K6644 0,360 7,265 11,636 K6968 0,000 0,365 21,250
K6647 0,110 7,265 11,586 K7180 0,150 7,265 13,817
K6648 0,360 7,265 11,586 K7330 0,150 7,265 15,838
K6651 0,110 7,265 11,536 K7344 0,150 7,265 16,526
K6652 0,360 7,265 11,536 K7358 0,150 7,265 17,213
K6655 0,110 7,265 11,486 K7544 0,150 7,265 18,738
K6656 0,360 7,265 11,486 K7578 0,150 7,265 20,413
K6659 0,110 7,265 11,436 K7787 0,355 0,115 20,630
K6660 0,360 7,265 11,436 K7794 -0,080 4,256 10,855
K6663 0,110 7,265 11,386 K7796 -0,080 5,460 10,855
K6664 0,360 7,265 11,386 K7798 -0,080 6,664 10,855
K6667 0,110 7,265 11,336 K7800 -0,090 4,256 10,676
K6668 0,360 7,265 11,336 K7801 -0,090 5,460 10,676
K6671 0,110 7,265 11,286 K7802 -0,090 6,664 10,676
K6672 0,360 7,265 11,286 K7899 0,235 7,583 13,086
K6675 0,110 7,265 11,236 K7900 0,235 7,583 13,036
K6676 0,360 7,265 11,236 K7901 0,235 7,583 12,986
K6679 0,110 7,265 11,186 K7902 0,235 7,583 12,936
K6680 0,360 7,265 11,186 K7903 0,235 7,583 12,886
K6683 0,110 7,265 11,136 K7904 0,235 7,583 12,836
K6684 0,360 7,265 11,136 K7905 0,235 7,583 12,786
K6687 0,110 7,265 11,086 K7906 0,235 7,583 12,736
K6688 0,360 7,265 11,086 K7907 0,235 7,583 12,686
K6691 0,110 7,265 11,009 K7908 0,235 7,583 12,636
K6692 0,360 7,265 11,009 K7909 0,235 7,583 12,586
K6695 0,110 7,265 10,959 K7910 0,235 7,583 12,536
K6696 0,360 7,265 10,959 K7911 0,235 7,583 12,486
K6699 0,110 7,265 10,909 K7912 0,235 7,583 12,436
K6700 0,360 7,265 10,909 K7913 0,235 7,583 12,386
K6703 0,110 7,265 10,859 K7914 0,235 7,583 12,336
K6704 0,360 7,265 10,859 K7915 0,235 7,583 12,286
K6707 0,110 7,265 10,809 K7916 0,235 7,583 12,236
K6708 0,360 7,265 10,809 K7917 0,235 7,583 12,186
K6711 0,110 7,265 10,759 K7918 0,235 7,583 12,136
K6712 0,360 7,265 10,759 K7919 0,235 7,583 12,086
K6715 0,110 7,265 10,709 K7920 0,235 7,583 12,036
K6716 0,360 7,265 10,709 K7921 0,235 7,583 11,986
K6719 0,755 1,570 11,158 K7922 0,235 7,583 11,936
K6720 0,755 1,570 11,733 K7923 0,235 7,583 11,886
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K7924 0,235 7,583 11,836 K8352 0,235 7,583 17,650
K7925 0,235 7,583 11,786 K8353 0,235 7,583 17,600
K7926 0,235 7,583 11,736 K8354 0,235 7,583 17,550
K7927 0,235 7,583 11,686 K8355 0,235 7,583 17,500
K7928 0,235 7,583 11,636 K8356 0,235 7,583 17,450
K7929 0,235 7,583 11,586 K8357 0,235 7,583 17,400
K7930 0,235 7,583 11,536 K8358 0,235 7,583 17,350
K7931 0,235 7,583 11,486 K8359 0,235 7,583 17,300
K7932 0,235 7,583 11,436 K8360 0,235 7,583 17,250
K7933 0,235 7,583 11,386 K8361 0,235 7,583 17,213
K7934 0,235 7,583 11,336 K8362 0,235 7,583 17,163
K7935 0,235 7,583 11,286 K8363 0,235 7,583 17,113
K7936 0,235 7,583 11,236 K8364 0,235 7,583 17,063
K7937 0,235 7,583 11,186 K8365 0,235 7,583 17,013
K7938 0,235 7,583 11,136 K8366 0,235 7,583 16,963
K7939 0,235 7,583 11,086 K8367 0,235 7,583 16,913
K7940 0,235 7,583 11,009 K8368 0,235 7,583 16,863
K7941 0,235 7,583 10,959 K8369 0,235 7,583 16,813
K7942 0,235 7,583 10,909 K8370 0,235 7,583 16,763
K7943 0,235 7,583 10,859 K8371 0,235 7,583 16,713
K7944 0,235 7,583 10,809 K8372 0,235 7,583 16,663
K7945 0,235 7,583 10,759 K8373 0,235 7,583 16,613
K7946 0,235 7,583 10,709 K8374 0,235 7,583 16,563
K8121 0,235 7,583 15,100 K8375 0,235 7,583 16,526
K8122 0,235 7,583 15,050 K8376 0,235 7,583 16,476
K8123 0,235 7,583 15,000 K8377 0,235 7,583 16,425
K8124 0,235 7,583 14,950 K8378 0,235 7,583 16,375
K8125 0,235 7,583 14,900 K8379 0,235 7,583 16,326
K8126 0,235 7,583 14,850 K8380 0,235 7,583 16,276
K8127 0,235 7,583 14,800 K8381 0,235 7,583 16,226
K8128 0,235 7,583 14,750 K8382 0,235 7,583 16,175
K8129 0,235 7,583 14,684 K8383 0,235 7,583 16,125
K8130 0,235 7,583 14,633 K8384 0,235 7,583 16,076
K8131 0,235 7,583 14,584 K8385 0,235 7,583 16,026
K8132 0,235 7,583 14,534 K8386 0,235 7,583 15,976
K8133 0,235 7,583 14,484 K8387 0,235 7,583 15,925
K8134 0,235 7,583 14,434 K8388 0,235 7,583 15,876
K8135 0,235 7,583 14,383 K8389 0,235 7,583 15,838
K8136 0,235 7,583 14,334 K8390 0,235 7,583 15,788
K8137 0,235 7,583 14,284 K8391 0,235 7,583 15,738
K8138 0,235 7,583 14,233 K8392 0,235 7,583 15,688
K8139 0,235 7,583 14,184 K8393 0,235 7,583 15,638
K8140 0,235 7,583 14,133 K8394 0,235 7,583 15,588
K8141 0,235 7,583 14,067 K8395 0,235 7,583 15,538
K8142 0,235 7,583 14,017 K8396 0,235 7,583 15,488
K8143 0,235 7,583 13,967 K8397 0,235 7,583 15,438
K8144 0,235 7,583 13,917 K8398 0,235 7,583 15,388
K8145 0,235 7,583 13,867 K8399 0,235 7,583 15,338
K8146 0,235 7,583 13,817 K8400 0,235 7,583 15,288
K8147 0,235 7,583 13,767 K8401 0,235 7,583 15,238
K8148 0,235 7,583 13,717 K8402 0,235 7,583 15,188
K8149 0,235 7,583 13,667 K8647 0,235 7,583 21,200
K8150 0,235 7,583 13,617 K8648 0,235 7,583 21,150
K8151 0,235 7,583 13,567 K8649 0,235 7,583 21,100
K8152 0,235 7,583 13,517 K8650 0,235 7,583 21,050
K8153 0,235 7,583 13,467 K8651 0,235 7,583 21,000
K8154 0,235 7,583 13,417 K8652 0,235 7,583 20,950
K8155 0,235 7,583 13,386 K8653 0,235 7,583 20,900
K8156 0,235 7,583 13,336 K8654 0,235 7,583 20,850
K8157 0,235 7,583 13,286 K8655 0,235 7,583 20,800
K8158 0,235 7,583 13,236 K8656 0,235 7,583 20,750
K8159 0,235 7,583 13,186 K8657 0,235 7,583 20,700
K8348 0,235 7,583 17,850 K8658 0,235 7,583 20,650
K8349 0,235 7,583 17,800 K8659 0,235 7,583 20,600
K8350 0,235 7,583 17,750 K8660 0,235 7,583 20,550
K8351 0,235 7,583 17,700 K8661 0,235 7,583 20,500
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K8662 0,235 7,583 20,450 K8923 0,115 0,115 21,150
K8663 0,235 7,583 20,413 K8924 0,355 0,115 21,150
K8664 0,235 7,583 20,313 K8925 0,235 -0,025 21,150
K8665 0,235 7,583 20,363 K8927 0,115 0,115 21,100
K8666 0,235 7,583 20,263 K8928 0,355 0,115 21,100
K8667 0,235 7,583 20,213 K8929 0,235 -0,025 21,100
K8668 0,235 7,583 20,163 K8931 0,115 0,115 21,050
K8669 0,235 7,583 20,113 K8932 0,355 0,115 21,050
K8670 0,235 7,583 20,063 K8933 0,235 -0,025 21,050
K8671 0,235 7,583 20,013 K8935 0,115 0,115 21,000
K8672 0,235 7,583 19,963 K8936 0,355 0,115 21,000
K8673 0,235 7,583 19,913 K8937 0,235 -0,025 21,000
K8674 0,235 7,583 19,863 K8939 0,115 0,115 20,950
K8675 0,235 7,583 19,813 K8940 0,355 0,115 20,950
K8676 0,235 7,583 19,763 K8941 0,235 -0,025 20,950
K8677 0,235 7,583 19,713 K8943 0,115 0,115 20,900
K8678 0,235 7,583 19,663 K8944 0,355 0,115 20,900
K8679 0,235 7,583 19,613 K8945 0,235 -0,025 20,900
K8680 0,235 7,583 19,575 K8947 0,115 0,115 20,850
K8681 0,235 7,583 19,525 K8948 0,355 0,115 20,850
K8682 0,235 7,583 19,475 K8949 0,235 -0,025 20,850
K8683 0,235 7,583 19,425 K8951 0,115 0,115 20,800
K8684 0,235 7,583 19,375 K8952 0,355 0,115 20,800
K8685 0,235 7,583 19,325 K8953 0,235 -0,025 20,800
K8686 0,235 7,583 19,275 K8955 0,115 0,115 20,750
K8687 0,235 7,583 19,225 K8956 0,355 0,115 20,750
K8688 0,235 7,583 19,175 K8957 0,235 -0,025 20,750
K8689 0,235 7,583 19,125 K8959 0,115 0,115 20,700
K8690 0,235 7,583 19,075 K8960 0,355 0,115 20,700
K8691 0,235 7,583 19,025 K8961 0,235 -0,025 20,700
K8692 0,235 7,583 18,975 K8963 0,115 0,115 20,650
K8693 0,235 7,583 18,925 K8964 0,355 0,115 20,650
K8694 0,235 7,583 18,875 K8965 0,235 -0,025 20,650
K8695 0,235 7,583 18,825 K8967 0,115 0,115 20,600
K8696 0,235 7,583 18,775 K8968 0,355 0,115 20,600
K8697 0,235 7,583 18,738 K8969 0,235 -0,025 20,600
K8698 0,235 7,583 18,688 K8971 0,115 0,115 20,550
K8699 0,235 7,583 18,638 K8972 0,355 0,115 20,550
K8700 0,235 7,583 18,588 K8973 0,235 -0,025 20,550
K8701 0,235 7,583 18,538 K8975 0,115 0,115 20,500
K8702 0,235 7,583 18,488 K8976 0,355 0,115 20,500
K8703 0,235 7,583 18,438 K8977 0,235 -0,025 20,500
K8704 0,235 7,583 18,388 K8979 0,115 0,115 20,450
K8705 0,235 7,583 18,338 K8980 0,355 0,115 20,450
K8706 0,235 7,583 18,288 K8981 0,235 -0,025 20,450
K8707 0,235 7,583 18,238 K8983 0,235 -0,025 20,413
K8708 0,235 7,583 18,188 K8985 0,115 0,115 20,313
K8709 0,235 7,583 18,138 K8986 0,355 0,115 20,313
K8710 0,235 7,583 18,088 K8987 0,235 -0,025 20,313
K8711 0,235 7,583 18,038 K8989 0,115 0,115 20,363
K8712 0,235 7,583 17,988 K8990 0,355 0,115 20,363
K8713 0,235 7,583 17,938 K8991 0,235 -0,025 20,363
K8856 0,235 -0,025 10,765 K8993 0,115 0,115 20,263
K8884 0,235 -0,025 13,136 K8994 0,355 0,115 20,263
K8885 0,235 -0,025 15,150 K8995 0,235 -0,025 20,263
K8886 0,235 -0,025 10,765 K8997 0,115 0,115 20,213
K8891 0,235 -0,025 13,136 K8998 0,355 0,115 20,213
K8900 0,235 -0,025 15,150 K8999 0,235 -0,025 20,213
K8904 0,235 -0,025 17,900 K9001 0,115 0,115 20,163
K8907 0,235 -0,025 17,900 K9002 0,355 0,115 20,163
K8911 0,235 -0,025 21,250 K9003 0,235 -0,025 20,163
K8914 0,235 -0,025 21,250 K9005 0,115 0,115 20,113
K8918 0,235 0,115 10,765 K9006 0,355 0,115 20,113
K8919 0,115 0,115 21,200 K9007 0,235 -0,025 20,113
K8920 0,355 0,115 21,200 K9009 0,115 0,115 20,063
K8921 0,235 -0,025 21,200 K9010 0,355 0,115 20,063
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K9011 0,235 -0,025 20,063 K9100 0,355 0,115 18,925
K9013 0,115 0,115 20,013 K9101 0,235 -0,025 18,925
K9014 0,355 0,115 20,013 K9103 0,115 0,115 18,875
K9015 0,235 -0,025 20,013 K9104 0,355 0,115 18,875
K9017 0,115 0,115 19,963 K9105 0,235 -0,025 18,875
K9018 0,355 0,115 19,963 K9107 0,115 0,115 18,825
K9019 0,235 -0,025 19,963 K9108 0,355 0,115 18,825
K9021 0,115 0,115 19,913 K9109 0,235 -0,025 18,825
K9022 0,355 0,115 19,913 K9111 0,115 0,115 18,775
K9023 0,235 -0,025 19,913 K9112 0,355 0,115 18,775
K9025 0,115 0,115 19,863 K9113 0,235 -0,025 18,775
K9026 0,355 0,115 19,863 K9115 0,355 0,115 18,738
K9027 0,235 -0,025 19,863 K9116 0,235 -0,025 18,738
K9029 0,115 0,115 19,813 K9118 0,115 0,115 18,688
K9030 0,355 0,115 19,813 K9119 0,355 0,115 18,688
K9031 0,235 -0,025 19,813 K9120 0,235 -0,025 18,688
K9033 0,115 0,115 19,763 K9122 0,115 0,115 18,638
K9034 0,355 0,115 19,763 K9123 0,355 0,115 18,638
K9035 0,235 -0,025 19,763 K9124 0,235 -0,025 18,638
K9037 0,115 0,115 19,713 K9126 0,115 0,115 18,588
K9038 0,355 0,115 19,713 K9127 0,355 0,115 18,588
K9039 0,235 -0,025 19,713 K9128 0,235 -0,025 18,588
K9041 0,115 0,115 19,663 K9130 0,115 0,115 18,538
K9042 0,355 0,115 19,663 K9131 0,355 0,115 18,538
K9043 0,235 -0,025 19,663 K9132 0,235 -0,025 18,538
K9045 0,115 0,115 19,613 K9134 0,115 0,115 18,488
K9046 0,355 0,115 19,613 K9135 0,355 0,115 18,488
K9047 0,235 -0,025 19,613 K9136 0,235 -0,025 18,488
K9049 0,235 -0,025 19,575 K9138 0,115 0,115 18,438
K9051 0,115 0,115 19,525 K9139 0,355 0,115 18,438
K9052 0,355 0,115 19,525 K9140 0,235 -0,025 18,438
K9053 0,235 -0,025 19,525 K9142 0,115 0,115 18,388
K9055 0,115 0,115 19,475 K9143 0,355 0,115 18,388
K9056 0,355 0,115 19,475 K9144 0,235 -0,025 18,388
K9057 0,235 -0,025 19,475 K9146 0,115 0,115 18,338
K9059 0,115 0,115 19,425 K9147 0,355 0,115 18,338
K9060 0,355 0,115 19,425 K9148 0,235 -0,025 18,338
K9061 0,235 -0,025 19,425 K9150 0,115 0,115 18,288
K9063 0,115 0,115 19,375 K9151 0,355 0,115 18,288
K9064 0,355 0,115 19,375 K9152 0,235 -0,025 18,288
K9065 0,235 -0,025 19,375 K9154 0,115 0,115 18,238
K9067 0,115 0,115 19,325 K9155 0,355 0,115 18,238
K9068 0,355 0,115 19,325 K9156 0,235 -0,025 18,238
K9069 0,235 -0,025 19,325 K9158 0,115 0,115 18,188
K9071 0,115 0,115 19,275 K9159 0,355 0,115 18,188
K9072 0,355 0,115 19,275 K9160 0,235 -0,025 18,188
K9073 0,235 -0,025 19,275 K9162 0,115 0,115 18,138
K9075 0,115 0,115 19,225 K9163 0,355 0,115 18,138
K9076 0,355 0,115 19,225 K9164 0,235 -0,025 18,138
K9077 0,235 -0,025 19,225 K9166 0,115 0,115 18,088
K9079 0,115 0,115 19,175 K9167 0,355 0,115 18,088
K9080 0,355 0,115 19,175 K9168 0,235 -0,025 18,088
K9081 0,235 -0,025 19,175 K9170 0,115 0,115 18,038
K9083 0,115 0,115 19,125 K9171 0,355 0,115 18,038
K9084 0,355 0,115 19,125 K9172 0,235 -0,025 18,038
K9085 0,235 -0,025 19,125 K9174 0,115 0,115 17,988
K9087 0,115 0,115 19,075 K9175 0,355 0,115 17,988
K9088 0,355 0,115 19,075 K9176 0,235 -0,025 17,988
K9089 0,235 -0,025 19,075 K9178 0,115 0,115 17,938
K9091 0,115 0,115 19,025 K9179 0,355 0,115 17,938
K9092 0,355 0,115 19,025 K9180 0,235 -0,025 17,938
K9093 0,235 -0,025 19,025 K9182 0,115 0,115 17,850
K9095 0,115 0,115 18,975 K9183 0,355 0,115 17,850
K9096 0,355 0,115 18,975 K9184 0,235 -0,025 17,850
K9097 0,235 -0,025 18,975 K9186 0,115 0,115 17,800
K9099 0,115 0,115 18,925 K9187 0,355 0,115 17,800
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K9188 0,235 -0,025 17,800 K9277 0,355 0,115 16,663
K9190 0,115 0,115 17,750 K9278 0,235 -0,025 16,663
K9191 0,355 0,115 17,750 K9280 0,115 0,115 16,613
K9192 0,235 -0,025 17,750 K9281 0,355 0,115 16,613
K9194 0,115 0,115 17,700 K9282 0,235 -0,025 16,613
K9195 0,355 0,115 17,700 K9284 0,115 0,115 16,563
K9196 0,235 -0,025 17,700 K9285 0,355 0,115 16,563
K9198 0,115 0,115 17,650 K9286 0,235 -0,025 16,563
K9199 0,355 0,115 17,650 K9288 0,355 0,115 16,526
K9200 0,235 -0,025 17,650 K9289 0,235 -0,025 16,526
K9202 0,115 0,115 17,600 K9291 0,115 0,115 16,476
K9203 0,355 0,115 17,600 K9292 0,355 0,115 16,476
K9204 0,235 -0,025 17,600 K9293 0,235 -0,025 16,476
K9206 0,115 0,115 17,550 K9295 0,115 0,115 16,425
K9207 0,355 0,115 17,550 K9296 0,355 0,115 16,425
K9208 0,235 -0,025 17,550 K9297 0,235 -0,025 16,425
K9210 0,115 0,115 17,500 K9299 0,115 0,115 16,375
K9211 0,355 0,115 17,500 K9300 0,355 0,115 16,375
K9212 0,235 -0,025 17,500 K9301 0,235 -0,025 16,375
K9214 0,115 0,115 17,450 K9303 0,115 0,115 16,326
K9215 0,355 0,115 17,450 K9304 0,355 0,115 16,326
K9216 0,235 -0,025 17,450 K9305 0,235 -0,025 16,326
K9218 0,115 0,115 17,400 K9307 0,115 0,115 16,276
K9219 0,355 0,115 17,400 K9308 0,355 0,115 16,276
K9220 0,235 -0,025 17,400 K9309 0,235 -0,025 16,276
K9222 0,115 0,115 17,350 K9311 0,115 0,115 16,226
K9223 0,355 0,115 17,350 K9312 0,355 0,115 16,226
K9224 0,235 -0,025 17,350 K9313 0,235 -0,025 16,226
K9226 0,115 0,115 17,300 K9315 0,115 0,115 16,175
K9227 0,355 0,115 17,300 K9316 0,355 0,115 16,175
K9228 0,235 -0,025 17,300 K9317 0,235 -0,025 16,175
K9230 0,115 0,115 17,250 K9319 0,115 0,115 16,125
K9231 0,355 0,115 17,250 K9320 0,355 0,115 16,125
K9232 0,235 -0,025 17,250 K9321 0,235 -0,025 16,125
K9234 0,235 -0,025 17,213 K9323 0,115 0,115 16,076
K9236 0,115 0,115 17,163 K9324 0,355 0,115 16,076
K9237 0,355 0,115 17,163 K9325 0,235 -0,025 16,076
K9238 0,235 -0,025 17,163 K9327 0,115 0,115 16,026
K9240 0,115 0,115 17,113 K9328 0,355 0,115 16,026
K9241 0,355 0,115 17,113 K9329 0,235 -0,025 16,026
K9242 0,235 -0,025 17,113 K9331 0,115 0,115 15,976
K9244 0,115 0,115 17,063 K9332 0,355 0,115 15,976
K9245 0,355 0,115 17,063 K9333 0,235 -0,025 15,976
K9246 0,235 -0,025 17,063 K9335 0,115 0,115 15,925
K9248 0,115 0,115 17,013 K9336 0,355 0,115 15,925
K9249 0,355 0,115 17,013 K9337 0,235 -0,025 15,925
K9250 0,235 -0,025 17,013 K9339 0,115 0,115 15,876
K9252 0,115 0,115 16,963 K9340 0,355 0,115 15,876
K9253 0,355 0,115 16,963 K9341 0,235 -0,025 15,876
K9254 0,235 -0,025 16,963 K9343 0,235 -0,025 15,838
K9256 0,115 0,115 16,913 K9345 0,115 0,115 15,788
K9257 0,355 0,115 16,913 K9346 0,355 0,115 15,788
K9258 0,235 -0,025 16,913 K9347 0,235 -0,025 15,788
K9260 0,115 0,115 16,863 K9349 0,115 0,115 15,738
K9261 0,355 0,115 16,863 K9350 0,355 0,115 15,738
K9262 0,235 -0,025 16,863 K9351 0,235 -0,025 15,738
K9264 0,115 0,115 16,813 K9353 0,115 0,115 15,688
K9265 0,355 0,115 16,813 K9354 0,355 0,115 15,688
K9266 0,235 -0,025 16,813 K9355 0,235 -0,025 15,688
K9268 0,115 0,115 16,763 K9357 0,115 0,115 15,638
K9269 0,355 0,115 16,763 K9358 0,355 0,115 15,638
K9270 0,235 -0,025 16,763 K9359 0,235 -0,025 15,638
K9272 0,115 0,115 16,713 K9361 0,115 0,115 15,588
K9273 0,355 0,115 16,713 K9362 0,355 0,115 15,588
K9274 0,235 -0,025 16,713 K9363 0,235 -0,025 15,588
K9276 0,115 0,115 16,663 K9365 0,115 0,115 15,538

Drachten: T +31 (0) 880 188 300 Amersfoort: T +31 (0) 880 188 360 Urk: T +31 (0) 880 188 380
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K9366 0,355 0,115 15,538 K9454 0,355 0,115 14,384
K9367 0,235 -0,025 15,538 K9455 0,235 -0,025 14,384
K9369 0,115 0,115 15,488 K9457 0,115 0,115 14,334
K9370 0,355 0,115 15,488 K9458 0,355 0,115 14,334
K9371 0,235 -0,025 15,488 K9459 0,235 -0,025 14,334
K9373 0,115 0,115 15,438 K9461 0,115 0,115 14,284
K9374 0,355 0,115 15,438 K9462 0,355 0,115 14,284
K9375 0,235 -0,025 15,438 K9463 0,235 -0,025 14,284
K9377 0,115 0,115 15,388 K9465 0,115 0,115 14,234
K9378 0,355 0,115 15,388 K9466 0,355 0,115 14,234
K9379 0,235 -0,025 15,388 K9467 0,235 -0,025 14,234
K9381 0,115 0,115 15,338 K9469 0,115 0,115 14,184
K9382 0,355 0,115 15,338 K9470 0,355 0,115 14,184
K9383 0,235 -0,025 15,338 K9471 0,235 -0,025 14,184
K9385 0,115 0,115 15,288 K9473 0,115 0,115 14,134
K9386 0,355 0,115 15,288 K9474 0,355 0,115 14,134
K9387 0,235 -0,025 15,288 K9475 0,235 -0,025 14,134
K9389 0,115 0,115 15,238 K9477 0,115 0,115 14,067
K9390 0,355 0,115 15,238 K9478 0,355 0,115 14,067
K9391 0,235 -0,025 15,238 K9479 0,235 -0,025 14,067
K9393 0,115 0,115 15,188 K9481 0,115 0,115 14,017
K9394 0,355 0,115 15,188 K9482 0,355 0,115 14,017
K9395 0,235 -0,025 15,188 K9483 0,235 -0,025 14,017
K9397 0,115 0,115 15,100 K9485 0,115 0,115 13,967
K9398 0,355 0,115 15,100 K9486 0,355 0,115 13,967
K9399 0,235 -0,025 15,100 K9487 0,235 -0,025 13,967
K9401 0,115 0,115 15,050 K9489 0,115 0,115 13,917
K9402 0,355 0,115 15,050 K9490 0,355 0,115 13,917
K9403 0,235 -0,025 15,050 K9491 0,235 -0,025 13,917
K9405 0,115 0,115 15,000 K9493 0,115 0,115 13,867
K9406 0,355 0,115 15,000 K9494 0,355 0,115 13,867
K9407 0,235 -0,025 15,000 K9495 0,235 -0,025 13,867
K9409 0,115 0,115 14,950 K9497 0,235 -0,025 13,817
K9410 0,355 0,115 14,950 K9499 0,115 0,115 13,767
K9411 0,235 -0,025 14,950 K9500 0,355 0,115 13,767
K9413 0,115 0,115 14,900 K9501 0,235 -0,025 13,767
K9414 0,355 0,115 14,900 K9503 0,115 0,115 13,717
K9415 0,235 -0,025 14,900 K9504 0,355 0,115 13,717
K9417 0,115 0,115 14,850 K9505 0,235 -0,025 13,717
K9418 0,355 0,115 14,850 K9507 0,115 0,115 13,667
K9419 0,235 -0,025 14,850 K9508 0,355 0,115 13,667
K9421 0,115 0,115 14,800 K9509 0,235 -0,025 13,667
K9422 0,355 0,115 14,800 K9511 0,115 0,115 13,617
K9423 0,235 -0,025 14,800 K9512 0,355 0,115 13,617
K9425 0,115 0,115 14,750 K9513 0,235 -0,025 13,617
K9426 0,355 0,115 14,750 K9515 0,115 0,115 13,567
K9427 0,235 -0,025 14,750 K9516 0,355 0,115 13,567
K9429 0,115 0,115 14,684 K9517 0,235 -0,025 13,567
K9430 0,355 0,115 14,684 K9519 0,115 0,115 13,517
K9431 0,235 -0,025 14,684 K9520 0,355 0,115 13,517
K9433 0,115 0,115 14,634 K9521 0,235 -0,025 13,517
K9434 0,355 0,115 14,634 K9523 0,115 0,115 13,467
K9435 0,235 -0,025 14,634 K9524 0,355 0,115 13,467
K9437 0,115 0,115 14,584 K9525 0,235 -0,025 13,467
K9438 0,355 0,115 14,584 K9527 0,115 0,115 13,417
K9439 0,235 -0,025 14,584 K9528 0,355 0,115 13,417
K9441 0,115 0,115 14,534 K9529 0,235 -0,025 13,417
K9442 0,355 0,115 14,534 K9531 0,115 0,115 13,386
K9443 0,235 -0,025 14,534 K9532 0,355 0,115 13,386
K9445 0,115 0,115 14,484 K9533 0,235 -0,025 13,386
K9446 0,355 0,115 14,484 K9535 0,115 0,115 13,336
K9447 0,235 -0,025 14,484 K9536 0,355 0,115 13,336
K9449 0,115 0,115 14,434 K9537 0,235 -0,025 13,336
K9450 0,355 0,115 14,434 K9539 0,115 0,115 13,286
K9451 0,235 -0,025 14,434 K9540 0,355 0,115 13,286
K9453 0,115 0,115 14,384 K9541 0,235 -0,025 13,286

Drachten: T +31 (0) 880 188 300 Amersfoort: T +31 (0) 880 188 360 Urk: T +31 (0) 880 188 380
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K9543 0,115 0,115 13,236 K9633 0,235 -0,025 12,086
K9544 0,355 0,115 13,236 K9635 0,115 0,115 12,036
K9545 0,235 -0,025 13,236 K9636 0,355 0,115 12,036
K9547 0,115 0,115 13,186 K9637 0,235 -0,025 12,036
K9548 0,355 0,115 13,186 K9639 0,115 0,115 11,986
K9549 0,235 -0,025 13,186 K9640 0,355 0,115 11,986
K9551 0,115 0,115 13,086 K9641 0,235 -0,025 11,986
K9552 0,355 0,115 13,086 K9643 0,115 0,115 11,936
K9553 0,235 -0,025 13,086 K9644 0,355 0,115 11,936
K9555 0,115 0,115 13,036 K9645 0,235 -0,025 11,936
K9556 0,355 0,115 13,036 K9647 0,115 0,115 11,886
K9557 0,235 -0,025 13,036 K9648 0,355 0,115 11,886
K9559 0,115 0,115 12,986 K9649 0,235 -0,025 11,886
K9560 0,355 0,115 12,986 K9651 0,115 0,115 11,836
K9561 0,235 -0,025 12,986 K9652 0,355 0,115 11,836
K9563 0,115 0,115 12,936 K9653 0,235 -0,025 11,836
K9564 0,355 0,115 12,936 K9655 0,115 0,115 11,786
K9565 0,235 -0,025 12,936 K9656 0,355 0,115 11,786
K9567 0,115 0,115 12,886 K9657 0,235 -0,025 11,786
K9568 0,355 0,115 12,886 K9659 0,115 0,115 11,736
K9569 0,235 -0,025 12,886 K9660 0,355 0,115 11,736
K9571 0,115 0,115 12,836 K9661 0,235 -0,025 11,736
K9572 0,355 0,115 12,836 K9663 0,115 0,115 11,686
K9573 0,235 -0,025 12,836 K9664 0,355 0,115 11,686
K9575 0,115 0,115 12,786 K9665 0,235 -0,025 11,686
K9576 0,355 0,115 12,786 K9667 0,115 0,115 11,636
K9577 0,235 -0,025 12,786 K9668 0,355 0,115 11,636
K9579 0,115 0,115 12,736 K9669 0,235 -0,025 11,636
K9580 0,355 0,115 12,736 K9671 0,115 0,115 11,586
K9581 0,235 -0,025 12,736 K9672 0,355 0,115 11,586
K9583 0,115 0,115 12,686 K9673 0,235 -0,025 11,586
K9584 0,355 0,115 12,686 K9675 0,115 0,115 11,536
K9585 0,235 -0,025 12,686 K9676 0,355 0,115 11,536
K9587 0,115 0,115 12,636 K9677 0,235 -0,025 11,536
K9588 0,355 0,115 12,636 K9679 0,115 0,115 11,486
K9589 0,235 -0,025 12,636 K9680 0,355 0,115 11,486
K9591 0,115 0,115 12,586 K9681 0,235 -0,025 11,486
K9592 0,355 0,115 12,586 K9683 0,115 0,115 11,436
K9593 0,235 -0,025 12,586 K9684 0,355 0,115 11,436
K9595 0,115 0,115 12,536 K9685 0,235 -0,025 11,436
K9596 0,355 0,115 12,536 K9687 0,115 0,115 11,386
K9597 0,235 -0,025 12,536 K9688 0,355 0,115 11,386
K9601 0,235 -0,025 12,486 K9689 0,235 -0,025 11,386
K9603 0,115 0,115 12,436 K9691 0,115 0,115 11,336
K9604 0,355 0,115 12,436 K9692 0,355 0,115 11,336
K9605 0,235 -0,025 12,436 K9693 0,235 -0,025 11,336
K9607 0,115 0,115 12,386 K9695 0,115 0,115 11,286
K9608 0,355 0,115 12,386 K9696 0,355 0,115 11,286
K9609 0,235 -0,025 12,386 K9697 0,235 -0,025 11,286
K9611 0,115 0,115 12,336 K9699 0,115 0,115 11,236
K9612 0,355 0,115 12,336 K9700 0,355 0,115 11,236
K9613 0,235 -0,025 12,336 K9701 0,235 -0,025 11,236
K9615 0,115 0,115 12,286 K9703 0,115 0,115 11,186
K9616 0,355 0,115 12,286 K9704 0,355 0,115 11,186
K9617 0,235 -0,025 12,286 K9705 0,235 -0,025 11,186
K9619 0,115 0,115 12,236 K9707 0,115 0,115 11,136
K9620 0,355 0,115 12,236 K9708 0,355 0,115 11,136
K9621 0,235 -0,025 12,236 K9709 0,235 -0,025 11,136
K9623 0,115 0,115 12,186 K9711 0,115 0,115 11,086
K9624 0,355 0,115 12,186 K9712 0,355 0,115 11,086
K9625 0,235 -0,025 12,186 K9713 0,235 -0,025 11,086
K9627 0,115 0,115 12,136 K9715 0,115 0,115 11,009
K9628 0,355 0,115 12,136 K9716 0,355 0,115 11,009
K9629 0,235 -0,025 12,136 K9717 0,235 -0,025 11,009
K9631 0,115 0,115 12,086 K9719 0,115 0,115 10,959
K9632 0,355 0,115 12,086 K9720 0,355 0,115 10,959

Drachten: T +31 (0) 880 188 300
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K9721 0,235 -0,025 10,959 K13753 0,705 0,365 13,817
K9723 0,115 0,115 10,909 K13754 0,000 0,365 13,817
K9724 0,355 0,115 10,909 K13755 0,235 0,577 13,817
K9725 0,235 -0,025 10,909 K13756 0,000 0,426 13,817
K9727 0,115 0,115 10,859 K13757 0,705 0,700 14,483
K9728 0,355 0,115 10,859 K13759 0,705 0,365 14,483
K9729 0,235 -0,025 10,859 K13762 0,000 0,365 14,483
K9731 0,115 0,115 10,809 K13766 0,705 0,700 15,838
K9732 0,355 0,115 10,809 K13767 0,705 0,365 15,838
K9733 0,235 -0,025 10,809 K13768 0,000 0,365 15,838
K11606 0,320 0,115 17,900 K13769 0,235 0,577 15,838
K11607 0,320 0,115 21,250 K13770 0,000 0,426 15,838
K11610 0,320 0,115 10,765 K13771 0,705 0,700 16,526
K11611 0,320 0,115 13,136 K13773 0,705 0,365 16,526
K11612 0,355 0,115 10,765 K13776 0,000 0,365 16,526
K11614 0,280 0,115 10,765 K13780 0,705 0,700 17,213
K11615 0,280 0,115 13,136 K13781 0,705 0,365 17,213
K11616 0,190 0,115 10,765 K13782 0,000 0,365 17,213
K11617 0,190 0,115 13,136 K13783 0,235 0,577 17,213
K11618 0,150 0,115 10,765 K13784 0,000 0,426 17,213
K11619 0,150 0,115 13,136 K13785 0,705 0,700 18,738
K11620 0,115 0,115 10,765 K13787 0,705 0,365 18,738
K11622 0,320 0,115 15,150 K13790 0,000 0,365 18,738
K11624 0,280 0,115 15,150 K13794 0,705 0,700 19,575
K11625 0,190 0,115 15,150 K13796 0,705 0,365 19,576
K11626 0,150 0,115 15,150 K13797 0,000 0,365 19,576
K11629 0,280 0,115 17,900 K13800 0,355 0,115 19,576
K11630 0,190 0,115 17,900 K13801 0,115 0,115 19,576
K11631 0,150 0,115 17,900 K13802 0,705 7,265 16,525
K11633 0,280 0,115 21,250 K13803 0,705 7,265 18,738
K11634 0,190 0,115 21,250 K13805 0,705 0,700 20,413
K11635 0,150 0,115 21,250 K13806 0,235 0,577 20,413
K11636 0,115 0,115 20,413 K13807 0,235 0,577 14,483
K11637 0,355 0,115 20,413 K13808 0,235 0,577 16,526
K11638 0,115 0,115 19,575 K13809 0,235 0,577 18,738
K11639 0,355 0,115 19,575 K13810 0,235 0,577 19,576
K11640 0,115 0,115 18,738 K13819 0,000 0,426 14,483
K11641 0,115 0,115 17,213 K13820 0,000 0,426 16,526
K11642 0,355 0,115 17,213 K13821 0,000 0,426 18,738
K11643 0,115 0,115 16,526 K13822 0,000 0,426 19,576
K11644 0,115 0,115 15,838 K13823 0,000 0,365 20,630
K11645 0,355 0,115 15,838 K13824 0,235 0,577 20,630
K11646 0,115 0,115 13,817 K13828 0,000 0,426 20,413
K11647 0,355 0,115 13,817 K13829 0,000 0,426 20,630
K11648 0,235 0,115 21,200 K13830 0,235 0,473 20,413
K11707 0,235 0,115 15,100 K13831 0,355 0,115 18,000
K11747 0,235 0,115 17,850 K13832 0,705 0,365 18,000
K11821 0,235 0,115 19,575 K13834 0,705 0,365 17,800
K13734 0,705 0,700 11,817 K13835 0,000 0,365 17,800
K13735 0,000 0,515 11,817 K13836 0,000 0,365 18,000
K13736 0,705 0,365 11,817 K13837 0,115 0,115 18,000
K13737 0,355 0,115 11,817 K13838 0,705 0,365 13,236
K13738 0,115 0,115 11,817 K13839 0,705 0,365 13,036
K13739 0,000 0,365 11,817 K13840 0,000 0,365 13,036
K13740 0,235 0,577 11,817 K13841 0,000 0,365 13,236
K13741 0,235 0,115 13,086 K13844 0,400 6,950 13,817
K13742 0,000 0,426 11,817 K13852 0,235 7,265 14,483
K13743 0,705 0,700 12,484 K13888 0,235 7,265 19,576
K13744 0,000 0,515 12,484 K13901 0,150 0,820 13,817
K13745 0,705 0,365 12,484 K13902 0,150 0,820 13,717
K13746 0,355 0,115 12,484 K13904 0,150 0,820 14,483
K13747 0,115 0,115 12,484 K13905 0,150 0,820 14,383
K13748 0,000 0,365 12,484 K13906 0,235 0,577 14,383
K13749 0,235 0,577 12,484 K13907 0,150 0,820 15,838
K13751 0,000 0,426 12,484 K13908 0,150 0,820 15,738
K13752 0,705 0,700 13,817 K13909 0,235 0,577 15,738

Drachten: T +31 (0) 880 188 300 Amersfoort: T +31 (0) 880 188 360 Urk: T +31 (0) 880 188 380
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K13910 0,150 0,820 16,526 K14030 0,235 6,950 14,383
K13911 0,150 0,820 16,426 K14031 0,150 6,500 14,484
K13912 0,235 0,577 16,426 K14032 0,000 6,500 14,483
K13913 0,150 0,820 17,213 K14033 0,400 6,950 14,483
K13914 0,150 0,820 17,113 K14034 0,705 7,265 14,483
K13915 0,235 0,577 17,113 K14035 0,705 7,080 14,483
K13916 0,150 0,820 18,738 K14036 0,235 6,950 15,738
K13917 0,150 0,820 18,638 K14037 0,150 6,500 15,838
K13918 0,235 0,577 18,638 K14038 0,000 6,500 15,838
K13919 0,150 0,820 19,576 K14039 0,400 6,950 15,838
K13920 0,150 0,820 19,476 K14040 0,705 7,080 15,838
K13921 0,235 0,577 19,476 K14041 0,235 6,950 16,425
K13922 0,150 0,820 20,413 K14042 0,150 6,500 16,526
K13923 0,150 0,820 20,313 K14043 0,000 6,500 16,526
K13924 0,235 0,577 20,313 K14044 0,400 6,950 16,526
K13934 0,235 6,950 14,483 K14045 0,705 7,080 16,525
K13935 0,235 6,950 13,817 K14046 0,235 6,950 17,113
K13936 0,235 6,950 15,838 K14047 0,150 6,500 17,213
K13937 0,235 6,950 16,526 K14048 0,000 6,500 17,213
K13938 0,235 6,950 17,213 K14049 0,400 6,950 17,213
K13939 0,235 6,950 18,738 K14050 0,705 7,080 17,213
K13940 0,235 6,950 19,576 K14051 0,235 6,950 18,638
K13941 0,235 6,950 20,413 K14052 0,150 6,500 18,738
K13942 0,150 4,265 20,313 K14053 0,000 6,500 18,738
K13943 0,150 4,265 19,476 K14054 0,400 6,950 18,738
K13944 0,150 4,265 18,638 K14055 0,705 7,080 18,738
K13945 0,150 4,265 17,113 K14056 0,235 6,950 19,476
K13946 0,150 4,265 16,425 K14057 0,150 6,500 19,576
K13947 0,150 4,265 15,738 K14058 0,000 6,500 19,576
K13948 0,150 4,265 14,383 K14059 0,400 6,950 19,576
K13949 0,150 4,265 13,717 K14060 0,705 7,265 19,575
K13950 0,150 1,697 20,313 K14061 0,705 7,080 19,575
K13951 0,150 2,588 19,476 K14062 0,235 6,950 20,313
K13952 0,150 3,480 18,638 K14063 0,150 6,500 20,413
K13953 0,150 3,245 17,113 K14064 0,000 6,500 20,413
K13954 0,150 2,354 16,425 K14065 0,400 6,950 20,413
K13955 0,150 1,462 15,738 K14066 0,705 7,080 20,413
K13956 0,150 2,057 14,383 K14067 0,220 6,950 13,817
K13957 0,150 3,237 13,717 K14068 0,220 6,950 14,484
K13978 0,320 7,265 13,817 K14069 0,220 6,950 15,838
K13980 0,320 7,265 14,483 K14070 0,220 6,950 16,526
K13982 0,280 7,265 13,817 K14071 0,220 6,950 17,213
K13984 0,280 7,265 14,483 K14072 0,220 6,950 18,738
K13986 0,190 7,265 13,817 K14073 0,220 6,950 19,576
K13988 0,190 7,265 14,483 K14074 0,220 6,950 20,413
K13990 0,320 7,265 15,838 K14077 0,235 6,950 13,967
K13992 0,320 7,265 16,526 K14078 0,235 6,950 13,567
K13994 0,320 7,265 17,213 K14081 0,200 6,804 14,484
K13996 0,280 7,265 15,838 K14082 0,235 6,950 14,634
K13998 0,280 7,265 16,526 K14084 0,235 6,950 14,234
K14000 0,280 7,265 17,213 K14087 0,200 6,804 15,838
K14002 0,190 7,265 15,838 K14088 0,235 6,950 15,988
K14004 0,190 7,265 16,526 K14090 0,235 6,950 15,588
K14006 0,190 7,265 17,213 K14093 0,200 6,804 16,526
K14008 0,320 7,265 18,738 K14094 0,235 6,950 16,676
K14010 0,320 7,265 19,575 K14096 0,235 6,950 16,276
K14012 0,320 7,265 20,413 K14099 0,200 6,804 17,213
K14014 0,280 7,265 18,738 K14100 0,235 6,950 17,363
K14016 0,280 7,265 19,575 K14102 0,235 6,950 16,963
K14018 0,280 7,265 20,413 K14105 0,200 6,804 18,738
K14020 0,190 7,265 18,738 K14106 0,235 6,950 18,888
K14022 0,190 7,265 19,575 K14108 0,235 6,950 18,488
K14024 0,190 7,265 20,413 K14111 0,200 6,804 19,576
K14026 0,150 6,500 13,817 K14112 0,235 6,950 19,726
K14027 0,000 6,500 13,817 K14114 0,235 6,950 19,326
K14029 0,705 7,080 13,817 K14117 0,200 6,804 20,413

Drachten: T +31 (0) 880 188 300 Amersfoort: T +31 (0) 880 188 360 Urk: T +31 (0) 880 188 380



‘ ingenieursbureau Bijlage 1 :  Herstel vermoeiingsschade Projectnr. 20480 - Sluisdeuren Helmond
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K14118 0,235 6,950 20,563 K14220 0,235 7,265 12,536
K14120 0,235 6,950 20,163 K14221 0,235 7,265 12,484
K14123 0,211 6,853 13,817 K14222 0,235 7,265 12,436
K14124 0,335 6,950 13,817 K14223 0,235 7,265 12,386
K14125 0,263 6,917 13,817 K14224 0,235 7,265 12,336
K14130 0,211 6,853 14,484 K14225 0,235 7,265 12,286
K14131 0,335 6,950 14,483 K14226 0,235 7,265 12,236
K14132 0,263 6,917 14,484 K14227 0,235 7,265 12,186
K14135 0,211 6,853 15,838 K14228 0,235 7,265 12,136
K14136 0,335 6,950 15,838 K14229 0,235 7,265 12,086
K14137 0,263 6,917 15,838 K14230 0,235 7,265 12,036
K14140 0,211 6,853 16,526 K14231 0,235 7,265 11,986
K14141 0,335 6,950 16,526 K14232 0,235 7,265 11,936
K14142 0,263 6,917 16,526 K14233 0,235 7,265 11,886
K14145 0,211 6,853 17,213 K14234 0,235 7,265 11,836
K14146 0,335 6,950 17,213 K14235 0,235 7,265 11,786
K14147 0,263 6,917 17,213 K14236 0,235 7,265 11,736
K14150 0,211 6,853 18,738 K14237 0,235 7,265 11,686
K14151 0,335 6,950 18,738 K14238 0,235 7,265 11,636
K14152 0,263 6,917 18,738 K14239 0,235 7,265 11,586
K14157 0,211 6,853 19,576 K14240 0,235 7,265 11,536
K14158 0,335 6,950 19,576 K14241 0,235 7,265 11,486
K14159 0,263 6,917 19,576 K14242 0,235 7,265 11,436
K14162 0,211 6,853 20,413 K14243 0,235 7,265 11,386
K14163 0,335 6,950 20,413 K14244 0,235 7,265 11,336
K14164 0,263 6,917 20,413 K14245 0,235 7,265 11,286
K14165 0,110 7,166 14,483 K14246 0,235 7,265 11,236
K14166 0,110 7,216 14,483 K14247 0,235 7,265 11,186
K14167 0,110 7,166 19,575 K14248 0,235 7,265 11,136
K14168 0,110 7,216 19,575 K14249 0,235 7,265 11,086
K14184 0,200 6,804 13,817 K14250 0,235 7,265 11,009
K14185 0,200 6,804 13,717 K14251 0,235 7,265 10,959
K14186 0,223 6,901 13,867 K14252 0,235 7,265 10,909
K14187 0,223 6,901 13,667 K14253 0,235 7,265 10,859
K14188 0,223 6,901 14,534 K14254 0,235 7,265 10,809
K14189 0,200 6,804 14,383 K14255 0,235 7,265 10,759
K14190 0,223 6,901 14,334 K14256 0,235 7,265 10,709
K14191 0,223 6,901 15,888 K14257 0,235 7,265 15,100
K14192 0,200 6,804 15,738 K14258 0,235 7,265 15,050
K14193 0,223 6,901 15,688 K14259 0,235 7,265 15,000
K14194 0,223 6,901 16,576 K14260 0,235 7,265 14,950
K14195 0,200 6,804 16,425 K14261 0,235 7,265 14,900
K14196 0,223 6,901 16,375 K14262 0,235 7,265 14,850
K14197 0,223 6,901 17,263 K14263 0,235 7,265 14,800
K14198 0,200 6,804 17,113 K14264 0,235 7,265 14,750
K14199 0,223 6,901 17,063 K14265 0,235 7,265 14,684
K14200 0,223 6,901 18,788 K14266 0,235 7,265 14,633
K14201 0,200 6,804 18,638 K14267 0,235 7,265 14,584
K14202 0,223 6,901 18,588 K14268 0,235 7,265 14,534
K14203 0,223 6,901 19,625 K14269 0,235 7,265 14,483
K14204 0,200 6,804 19,476 K14270 0,235 7,265 14,434
K14205 0,223 6,901 19,425 K14271 0,235 7,265 14,383
K14206 0,223 6,901 20,463 K14272 0,235 7,265 14,334
K14207 0,200 6,804 20,313 K14273 0,235 7,265 14,284
K14208 0,223 6,901 20,263 K14274 0,235 7,265 14,233
K14209 0,235 7,265 13,086 K14275 0,235 7,265 14,184
K14210 0,235 7,265 13,036 K14276 0,235 7,265 14,133
K14211 0,235 7,265 12,986 K14277 0,235 7,265 14,067
K14212 0,235 7,265 12,936 K14278 0,235 7,265 14,017
K14213 0,235 7,265 12,886 K14279 0,235 7,265 13,967
K14214 0,235 7,265 12,836 K14280 0,235 7,265 13,917
K14215 0,235 7,265 12,786 K14281 0,235 7,265 13,867
K14216 0,235 7,265 12,736 K14282 0,235 7,265 13,767
K14217 0,235 7,265 12,686 K14283 0,235 7,265 13,717
K14218 0,235 7,265 12,636 K14284 0,235 7,265 13,667
K14219 0,235 7,265 12,586 K14285 0,235 7,265 13,617

Drachten: T +31 (0) 880 188 300 Amersfoort: T +31 (0) 880 188 360 Urk: T +31 (0) 880 188 380
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K14286 0,235 7,265 13,567 K14352 0,235 7,265 20,950
K14287 0,235 7,265 13,517 K14353 0,235 7,265 20,900
K14288 0,235 7,265 13,467 K14354 0,235 7,265 20,850
K14289 0,235 7,265 13,417 K14355 0,235 7,265 20,800
K14290 0,235 7,265 13,386 K14356 0,235 7,265 20,750
K14291 0,235 7,265 13,336 K14357 0,235 7,265 20,700
K14292 0,235 7,265 13,286 K14358 0,235 7,265 20,650
K14293 0,235 7,265 13,236 K14359 0,235 7,265 20,600
K14294 0,235 7,265 13,186 K14360 0,235 7,265 20,550
K14295 0,235 7,265 17,850 K14361 0,235 7,265 20,500
K14296 0,235 7,265 17,800 K14362 0,235 7,265 20,450
K14297 0,235 7,265 17,750 K14363 0,235 7,265 20,363
K14298 0,235 7,265 17,700 K14364 0,235 7,265 20,313
K14299 0,235 7,265 17,650 K14365 0,235 7,265 20,263
K14300 0,235 7,265 17,600 K14366 0,235 7,265 20,213
K14301 0,235 7,265 17,550 K14367 0,235 7,265 20,163
K14302 0,235 7,265 17,500 K14368 0,235 7,265 20,113
K14303 0,235 7,265 17,450 K14369 0,235 7,265 20,063
K14304 0,235 7,265 17,400 K14370 0,235 7,265 20,013
K14305 0,235 7,265 17,350 K14371 0,235 7,265 19,963
K14306 0,235 7,265 17,300 K14372 0,235 7,265 19,913
K14307 0,235 7,265 17,250 K14373 0,235 7,265 19,863
K14308 0,235 7,265 17,163 K14374 0,235 7,265 19,813
K14309 0,235 7,265 17,113 K14375 0,235 7,265 19,763
K14310 0,235 7,265 17,063 K14376 0,235 7,265 19,713
K14311 0,235 7,265 17,013 K14377 0,235 7,265 19,663
K14312 0,235 7,265 16,963 K14378 0,235 7,265 19,613
K14313 0,235 7,265 16,913 K14379 0,235 7,265 19,575
K14314 0,235 7,265 16,863 K14380 0,235 7,265 19,525
K14315 0,235 7,265 16,813 K14381 0,235 7,265 19,475
K14316 0,235 7,265 16,763 K14382 0,235 7,265 19,425
K14317 0,235 7,265 16,713 K14383 0,235 7,265 19,375
K14318 0,235 7,265 16,663 K14384 0,235 7,265 19,325
K14319 0,235 7,265 16,613 K14385 0,235 7,265 19,275
K14320 0,235 7,265 16,563 K14386 0,235 7,265 19,225
K14321 0,235 7,265 16,476 K14387 0,235 7,265 19,175
K14322 0,235 7,265 16,425 K14388 0,235 7,265 19,125
K14323 0,235 7,265 16,375 K14389 0,235 7,265 19,075
K14324 0,235 7,265 16,326 K14390 0,235 7,265 19,025
K14325 0,235 7,265 16,276 K14391 0,235 7,265 18,975
K14326 0,235 7,265 16,226 K14392 0,235 7,265 18,925
K14327 0,235 7,265 16,175 K14393 0,235 7,265 18,875
K14328 0,235 7,265 16,125 K14394 0,235 7,265 18,825
K14329 0,235 7,265 16,076 K14395 0,235 7,265 18,775
K14330 0,235 7,265 16,026 K14396 0,235 7,265 18,688
K14331 0,235 7,265 15,976 K14397 0,235 7,265 18,638
K14332 0,235 7,265 15,925 K14398 0,235 7,265 18,588
K14333 0,235 7,265 15,876 K14399 0,235 7,265 18,538
K14334 0,235 7,265 15,788 K14400 0,235 7,265 18,488
K14335 0,235 7,265 15,738 K14401 0,235 7,265 18,438
K14336 0,235 7,265 15,688 K14402 0,235 7,265 18,388
K14337 0,235 7,265 15,638 K14403 0,235 7,265 18,338
K14338 0,235 7,265 15,588 K14404 0,235 7,265 18,288
K14339 0,235 7,265 15,538 K14405 0,235 7,265 18,238
K14340 0,235 7,265 15,488 K14406 0,235 7,265 18,188
K14341 0,235 7,265 15,438 K14407 0,235 7,265 18,138
K14342 0,235 7,265 15,388 K14408 0,235 7,265 18,088
K14343 0,235 7,265 15,338 K14409 0,235 7,265 18,038
K14344 0,235 7,265 15,288 K14410 0,235 7,265 17,988
K14345 0,235 7,265 15,238 K14411 0,235 7,265 17,938
K14346 0,235 7,265 15,188 K14412 0,235 0,115 13,036
K14347 0,235 7,265 21,200 K14413 0,235 0,115 12,986
K14348 0,235 7,265 21,150 K14414 0,235 0,115 12,936
K14349 0,235 7,265 21,100 K14415 0,235 0,115 12,886
K14350 0,235 7,265 21,050 K14416 0,235 0,115 12,836
K14351 0,235 7,265 21,000 K14417 0,235 0,115 12,786

Drachten: T +31 (0) 880 188 300 Amersfoort: T +31 (0) 880 188 360 Urk: T +31 (0) 880 188 380
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K14418 0,235 0,115 12,736 K14484 0,235 0,115 13,717
K14419 0,235 0,115 12,686 K14485 0,235 0,115 13,667
K14420 0,235 0,115 12,636 K14486 0,235 0,115 13,617
K14421 0,235 0,115 12,586 K14487 0,235 0,115 13,567
K14422 0,235 0,115 12,536 K14488 0,235 0,115 13,517
K14423 0,235 0,115 12,484 K14489 0,235 0,115 13,467
K14424 0,235 0,115 12,436 K14490 0,235 0,115 13,417
K14425 0,235 0,115 12,386 K14491 0,235 0,115 13,386
K14426 0,235 0,115 12,336 K14492 0,235 0,115 13,336
K14427 0,235 0,115 12,286 K14493 0,235 0,115 13,286
K14428 0,235 0,115 12,236 K14494 0,235 0,115 13,236
K14429 0,235 0,115 12,186 K14495 0,235 0,115 13,186
K14430 0,235 0,115 12,136 K14496 0,235 0,115 17,800
K14431 0,235 0,115 12,086 K14497 0,235 0,115 17,750
K14432 0,235 0,115 12,036 K14498 0,235 0,115 17,700
K14433 0,235 0,115 11,986 K14499 0,235 0,115 17,650
K14434 0,235 0,115 11,936 K14500 0,235 0,115 17,600
K14435 0,235 0,115 11,886 K14501 0,235 0,115 17,550
K14436 0,235 0,115 11,836 K14502 0,235 0,115 17,500
K14437 0,235 0,115 11,817 K14503 0,235 0,115 17,450
K14438 0,235 0,115 11,786 K14504 0,235 0,115 17,400
K14439 0,235 0,115 11,736 K14505 0,235 0,115 17,350
K14440 0,235 0,115 11,686 K14506 0,235 0,115 17,300
K14441 0,235 0,115 11,636 K14507 0,235 0,115 17,250
K14442 0,235 0,115 11,586 K14508 0,235 0,115 17,213
K14443 0,235 0,115 11,536 K14509 0,235 0,115 17,163
K14444 0,235 0,115 11,486 K14510 0,235 0,115 17,113
K14445 0,235 0,115 11,436 K14511 0,235 0,115 17,063
K14446 0,235 0,115 11,386 K14512 0,235 0,115 17,013
K14447 0,235 0,115 11,336 K14513 0,235 0,115 16,963
K14448 0,235 0,115 11,286 K14514 0,235 0,115 16,913
K14449 0,235 0,115 11,236 K14515 0,235 0,115 16,863
K14450 0,235 0,115 11,186 K14516 0,235 0,115 16,813
K14451 0,235 0,115 11,136 K14517 0,235 0,115 16,763
K14452 0,235 0,115 11,086 K14518 0,235 0,115 16,713
K14453 0,235 0,115 11,009 K14519 0,235 0,115 16,663
K14454 0,235 0,115 10,959 K14520 0,235 0,115 16,613
K14455 0,235 0,115 10,909 K14521 0,235 0,115 16,563
K14456 0,235 0,115 10,859 K14522 0,235 0,115 16,526
K14457 0,235 0,115 10,809 K14523 0,235 0,115 16,476
K14458 0,235 0,115 15,050 K14524 0,235 0,115 16,425
K14459 0,235 0,115 15,000 K14525 0,235 0,115 16,375
K14460 0,235 0,115 14,950 K14526 0,235 0,115 16,326
K14461 0,235 0,115 14,900 K14527 0,235 0,115 16,276
K14462 0,235 0,115 14,850 K14528 0,235 0,115 16,226
K14463 0,235 0,115 14,800 K14529 0,235 0,115 16,175
K14464 0,235 0,115 14,750 K14530 0,235 0,115 16,125
K14465 0,235 0,115 14,684 K14531 0,235 0,115 16,076
K14466 0,235 0,115 14,633 K14532 0,235 0,115 16,026
K14467 0,235 0,115 14,584 K14533 0,235 0,115 15,976
K14468 0,235 0,115 14,534 K14534 0,235 0,115 15,925
K14469 0,235 0,115 14,484 K14535 0,235 0,115 15,876
K14470 0,235 0,115 14,434 K14536 0,235 0,115 15,838
K14471 0,235 0,115 14,383 K14537 0,235 0,115 15,788
K14472 0,235 0,115 14,334 K14538 0,235 0,115 15,738
K14473 0,235 0,115 14,284 K14539 0,235 0,115 15,688
K14474 0,235 0,115 14,233 K14540 0,235 0,115 15,638
K14475 0,235 0,115 14,184 K14541 0,235 0,115 15,588
K14476 0,235 0,115 14,133 K14542 0,235 0,115 15,538
K14477 0,235 0,115 14,067 K14543 0,235 0,115 15,488
K14478 0,235 0,115 14,017 K14544 0,235 0,115 15,438
K14479 0,235 0,115 13,967 K14545 0,235 0,115 15,388
K14480 0,235 0,115 13,917 K14546 0,235 0,115 15,338
K14481 0,235 0,115 13,867 K14547 0,235 0,115 15,288
K14482 0,235 0,115 13,817 K14548 0,235 0,115 15,238
K14483 0,235 0,115 13,767 K14549 0,235 0,115 15,188
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K14550 0,235 0,115 21,150 K14616 0,235 0,115 17,938
K14551 0,235 0,115 21,100 K14617 0,320 0,115 20,630
K14552 0,235 0,115 21,050 K14618 0,280 0,115 20,630
K14553 0,235 0,115 21,000 K14619 0,190 0,115 20,630
K14554 0,235 0,115 20,950 K14620 0,150 0,115 20,630
K14555 0,235 0,115 20,900 K14621 0,320 0,115 11,158
K14556 0,235 0,115 20,850 K14622 0,280 0,115 11,158
K14557 0,235 0,115 20,800 K14623 0,190 0,115 11,158
K14558 0,235 0,115 20,750 K14624 0,150 0,115 11,158
K14559 0,235 0,115 20,700 K14625 0,320 7,265 10,709
K14560 0,235 0,115 20,650 K14626 0,320 7,265 10,759
K14561 0,235 0,115 20,630 K14627 0,320 7,265 10,809
K14562 0,235 0,115 20,600 K14628 0,320 7,265 10,859
K14563 0,235 0,115 20,550 K14629 0,320 7,265 10,909
K14564 0,235 0,115 20,500 K14630 0,320 7,265 10,959
K14565 0,235 0,115 20,450 K14631 0,320 7,265 11,009
K14566 0,235 0,115 20,413 K14632 0,320 7,265 11,086
K14567 0,235 0,115 20,363 K14633 0,320 7,265 11,136
K14568 0,235 0,115 20,313 K14634 0,320 7,265 11,186
K14569 0,235 0,115 20,263 K14635 0,320 7,265 11,236
K14570 0,235 0,115 20,250 K14636 0,320 7,265 11,286
K14571 0,235 0,115 20,213 K14637 0,320 7,265 11,336
K14572 0,235 0,115 20,163 K14638 0,320 7,265 11,386
K14573 0,235 0,115 20,113 K14639 0,320 7,265 11,436
K14574 0,235 0,115 20,063 K14640 0,320 7,265 11,486
K14575 0,235 0,115 20,013 K14641 0,320 7,265 11,536
K14576 0,235 0,115 19,963 K14642 0,320 7,265 11,586
K14577 0,235 0,115 19,913 K14643 0,320 7,265 11,636
K14578 0,235 0,115 19,863 K14644 0,320 7,265 11,686
K14579 0,235 0,115 19,813 K14645 0,320 7,265 11,736
K14580 0,235 0,115 19,763 K14646 0,320 7,265 11,786
K14581 0,235 0,115 19,713 K14647 0,320 7,265 11,836
K14582 0,235 0,115 19,663 K14648 0,320 7,265 11,886
K14583 0,235 0,115 19,613 K14649 0,320 7,265 11,936
K14584 0,235 0,115 19,525 K14650 0,320 7,265 11,986
K14585 0,235 0,115 19,475 K14651 0,320 7,265 12,036
K14586 0,235 0,115 19,425 K14652 0,320 7,265 12,086
K14587 0,235 0,115 19,375 K14653 0,320 7,265 12,136
K14588 0,235 0,115 19,325 K14654 0,320 7,265 12,186
K14589 0,235 0,115 19,275 K14655 0,320 7,265 12,236
K14590 0,235 0,115 19,225 K14656 0,320 7,265 12,286
K14591 0,235 0,115 19,175 K14657 0,320 7,265 12,336
K14592 0,235 0,115 19,125 K14658 0,320 7,265 12,386
K14593 0,235 0,115 19,075 K14659 0,320 7,265 12,436
K14594 0,235 0,115 19,025 K14660 0,320 7,265 12,484
K14595 0,235 0,115 18,975 K14661 0,320 7,265 12,536
K14596 0,235 0,115 18,925 K14662 0,320 7,265 12,586
K14597 0,235 0,115 18,875 K14663 0,320 7,265 12,636
K14598 0,235 0,115 18,825 K14664 0,320 7,265 12,686
K14599 0,235 0,115 18,775 K14665 0,320 7,265 12,736
K14600 0,235 0,115 18,738 K14666 0,320 7,265 12,786
K14601 0,235 0,115 18,688 K14667 0,320 7,265 12,836
K14602 0,235 0,115 18,638 K14668 0,320 7,265 12,886
K14603 0,235 0,115 18,588 K14669 0,320 7,265 12,936
K14604 0,235 0,115 18,538 K14670 0,320 7,265 12,986
K14605 0,235 0,115 18,488 K14671 0,320 7,265 13,036
K14606 0,235 0,115 18,438 K14672 0,320 7,265 13,086
K14607 0,235 0,115 18,388 K14673 0,280 7,265 10,709
K14608 0,235 0,115 18,338 K14674 0,280 7,265 10,759
K14609 0,235 0,115 18,288 K14675 0,280 7,265 10,809
K14610 0,235 0,115 18,238 K14676 0,280 7,265 10,859
K14611 0,235 0,115 18,188 K14677 0,280 7,265 10,909
K14612 0,235 0,115 18,138 K14678 0,280 7,265 10,959
K14613 0,235 0,115 18,088 K14679 0,280 7,265 11,009
K14614 0,235 0,115 18,038 K14680 0,280 7,265 11,086
K14615 0,235 0,115 17,988 K14681 0,280 7,265 11,136
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K14682 0,280 7,265 11,186 K14748 0,190 7,265 12,086
K14683 0,280 7,265 11,236 K14749 0,190 7,265 12,136
K14684 0,280 7,265 11,286 K14750 0,190 7,265 12,186
K14685 0,280 7,265 11,336 K14751 0,190 7,265 12,236
K14686 0,280 7,265 11,386 K14752 0,190 7,265 12,286
K14687 0,280 7,265 11,436 K14753 0,190 7,265 12,336
K14688 0,280 7,265 11,486 K14754 0,190 7,265 12,386
K14689 0,280 7,265 11,536 K14755 0,190 7,265 12,436
K14690 0,280 7,265 11,586 K14756 0,190 7,265 12,484
K14691 0,280 7,265 11,636 K14757 0,190 7,265 12,536
K14692 0,280 7,265 11,686 K14758 0,190 7,265 12,586
K14693 0,280 7,265 11,736 K14759 0,190 7,265 12,636
K14694 0,280 7,265 11,786 K14760 0,190 7,265 12,686
K14695 0,280 7,265 11,836 K14761 0,190 7,265 12,736
K14696 0,280 7,265 11,886 K14762 0,190 7,265 12,786
K14697 0,280 7,265 11,936 K14763 0,190 7,265 12,836
K14698 0,280 7,265 11,986 K14764 0,190 7,265 12,886
K14699 0,280 7,265 12,036 K14765 0,190 7,265 12,936
K14700 0,280 7,265 12,086 K14766 0,190 7,265 12,986
K14701 0,280 7,265 12,136 K14767 0,190 7,265 13,036
K14702 0,280 7,265 12,186 K14768 0,190 7,265 13,086
K14703 0,280 7,265 12,236 K14769 0,150 7,265 10,709
K14704 0,280 7,265 12,286 K14770 0,150 7,265 10,759
K14705 0,280 7,265 12,336 K14771 0,150 7,265 10,809
K14706 0,280 7,265 12,386 K14772 0,150 7,265 10,859
K14707 0,280 7,265 12,436 K14773 0,150 7,265 10,909
K14708 0,280 7,265 12,484 K14774 0,150 7,265 10,959
K14709 0,280 7,265 12,536 K14775 0,150 7,265 11,009
K14710 0,280 7,265 12,586 K14776 0,150 7,265 11,086
K14711 0,280 7,265 12,636 K14777 0,150 7,265 11,136
K14712 0,280 7,265 12,686 K14778 0,150 7,265 11,186
K14713 0,280 7,265 12,736 K14779 0,150 7,265 11,236
K14714 0,280 7,265 12,786 K14780 0,150 7,265 11,286
K14715 0,280 7,265 12,836 K14781 0,150 7,265 11,336
K14716 0,280 7,265 12,886 K14782 0,150 7,265 11,386
K14717 0,280 7,265 12,936 K14783 0,150 7,265 11,436
K14718 0,280 7,265 12,986 K14784 0,150 7,265 11,486
K14719 0,280 7,265 13,036 K14785 0,150 7,265 11,536
K14720 0,280 7,265 13,086 K14786 0,150 7,265 11,586
K14721 0,190 7,265 10,709 K14787 0,150 7,265 11,636
K14722 0,190 7,265 10,759 K14788 0,150 7,265 11,686
K14723 0,190 7,265 10,809 K14789 0,150 7,265 11,736
K14724 0,190 7,265 10,859 K14790 0,150 7,265 11,786
K14725 0,190 7,265 10,909 K14791 0,150 7,265 11,836
K14726 0,190 7,265 10,959 K14792 0,150 7,265 11,886
K14727 0,190 7,265 11,009 K14793 0,150 7,265 11,936
K14728 0,190 7,265 11,086 K14794 0,150 7,265 11,986
K14729 0,190 7,265 11,136 K14795 0,150 7,265 12,036
K14730 0,190 7,265 11,186 K14796 0,150 7,265 12,086
K14731 0,190 7,265 11,236 K14797 0,150 7,265 12,136
K14732 0,190 7,265 11,286 K14798 0,150 7,265 12,186
K14733 0,190 7,265 11,336 K14799 0,150 7,265 12,236
K14734 0,190 7,265 11,386 K14800 0,150 7,265 12,286
K14735 0,190 7,265 11,436 K14801 0,150 7,265 12,336
K14736 0,190 7,265 11,486 K14802 0,150 7,265 12,386
K14737 0,190 7,265 11,536 K14803 0,150 7,265 12,436
K14738 0,190 7,265 11,586 K14804 0,150 7,265 12,484
K14739 0,190 7,265 11,636 K14805 0,150 7,265 12,536
K14740 0,190 7,265 11,686 K14806 0,150 7,265 12,586
K14741 0,190 7,265 11,736 K14807 0,150 7,265 12,636
K14742 0,190 7,265 11,786 K14808 0,150 7,265 12,686
K14743 0,190 7,265 11,836 K14809 0,150 7,265 12,736
K14744 0,190 7,265 11,886 K14810 0,150 7,265 12,786
K14745 0,190 7,265 11,936 K14811 0,150 7,265 12,836
K14746 0,190 7,265 11,986 K14812 0,150 7,265 12,886
K14747 0,190 7,265 12,036 K14813 0,150 7,265 12,936

Drachten: T +31 (0) 880 188 300 Amersfoort: T +31 (0) 880 188 360 Urk: T +31 (0) 880 188 380
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K14814 0,150 7,265 12,986 K14880 0,280 7,265 14,584
K14815 0,150 7,265 13,036 K14881 0,280 7,265 14,633
K14816 0,150 7,265 13,086 K14882 0,280 7,265 14,684
K14817 0,320 7,265 13,186 K14883 0,280 7,265 14,750
K14818 0,320 7,265 13,236 K14884 0,280 7,265 14,800
K14819 0,320 7,265 13,286 K14885 0,280 7,265 14,850
K14820 0,320 7,265 13,336 K14886 0,280 7,265 14,900
K14821 0,320 7,265 13,386 K14887 0,280 7,265 14,950
K14822 0,320 7,265 13,417 K14888 0,280 7,265 15,000
K14823 0,320 7,265 13,467 K14889 0,280 7,265 15,050
K14824 0,320 7,265 13,517 K14890 0,280 7,265 15,100
K14825 0,320 7,265 13,567 K14891 0,190 7,265 13,186
K14826 0,320 7,265 13,617 K14892 0,190 7,265 13,236
K14827 0,320 7,265 13,667 K14893 0,190 7,265 13,286
K14828 0,320 7,265 13,717 K14894 0,190 7,265 13,336
K14829 0,320 7,265 13,767 K14895 0,190 7,265 13,386
K14830 0,320 7,265 13,867 K14896 0,190 7,265 13,417
K14831 0,320 7,265 13,917 K14897 0,190 7,265 13,467
K14832 0,320 7,265 13,967 K14898 0,190 7,265 13,517
K14833 0,320 7,265 14,017 K14899 0,190 7,265 13,567
K14834 0,320 7,265 14,067 K14900 0,190 7,265 13,617
K14835 0,320 7,265 14,133 K14901 0,190 7,265 13,667
K14836 0,320 7,265 14,184 K14902 0,190 7,265 13,717
K14837 0,320 7,265 14,233 K14903 0,190 7,265 13,767
K14838 0,320 7,265 14,284 K14904 0,190 7,265 13,867
K14839 0,320 7,265 14,334 K14905 0,190 7,265 13,917
K14840 0,320 7,265 14,383 K14906 0,190 7,265 13,967
K14841 0,320 7,265 14,434 K14907 0,190 7,265 14,017
K14842 0,320 7,265 14,534 K14908 0,190 7,265 14,067
K14843 0,320 7,265 14,584 K14909 0,190 7,265 14,133
K14844 0,320 7,265 14,633 K14910 0,190 7,265 14,184
K14845 0,320 7,265 14,684 K14911 0,190 7,265 14,233
K14846 0,320 7,265 14,750 K14912 0,190 7,265 14,284
K14847 0,320 7,265 14,800 K14913 0,190 7,265 14,334
K14848 0,320 7,265 14,850 K14914 0,190 7,265 14,383
K14849 0,320 7,265 14,900 K14915 0,190 7,265 14,434
K14850 0,320 7,265 14,950 K14916 0,190 7,265 14,534
K14851 0,320 7,265 15,000 K14917 0,190 7,265 14,584
K14852 0,320 7,265 15,050 K14918 0,190 7,265 14,633
K14853 0,320 7,265 15,100 K14919 0,190 7,265 14,684
K14854 0,280 7,265 13,186 K14920 0,190 7,265 14,750
K14855 0,280 7,265 13,236 K14921 0,190 7,265 14,800
K14856 0,280 7,265 13,286 K14922 0,190 7,265 14,850
K14857 0,280 7,265 13,336 K14923 0,190 7,265 14,900
K14858 0,280 7,265 13,386 K14924 0,190 7,265 14,950
K14859 0,280 7,265 13,417 K14925 0,190 7,265 15,000
K14860 0,280 7,265 13,467 K14926 0,190 7,265 15,050
K14861 0,280 7,265 13,517 K14927 0,190 7,265 15,100
K14862 0,280 7,265 13,567 K14928 0,150 7,265 13,186
K14863 0,280 7,265 13,617 K14929 0,150 7,265 13,236
K14864 0,280 7,265 13,667 K14930 0,150 7,265 13,286
K14865 0,280 7,265 13,717 K14931 0,150 7,265 13,336
K14866 0,280 7,265 13,767 K14932 0,150 7,265 13,386
K14867 0,280 7,265 13,867 K14933 0,150 7,265 13,417
K14868 0,280 7,265 13,917 K14934 0,150 7,265 13,467
K14869 0,280 7,265 13,967 K14935 0,150 7,265 13,517
K14870 0,280 7,265 14,017 K14936 0,150 7,265 13,567
K14871 0,280 7,265 14,067 K14937 0,150 7,265 13,617
K14872 0,280 7,265 14,133 K14938 0,150 7,265 13,667
K14873 0,280 7,265 14,184 K14939 0,150 7,265 13,717
K14874 0,280 7,265 14,233 K14940 0,150 7,265 13,767
K14875 0,280 7,265 14,284 K14941 0,150 7,265 13,867
K14876 0,280 7,265 14,334 K14942 0,150 7,265 13,917
K14877 0,280 7,265 14,383 K14943 0,150 7,265 13,967
K14878 0,280 7,265 14,434 K14944 0,150 7,265 14,017
K14879 0,280 7,265 14,534 K14945 0,150 7,265 14,067

Drachten: T +31 (0) 880 188 300 Amersfoort: T +31 (0) 880 188 360 Urk: T +31 (0) 880 188 380
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K14946 0,150 7,265 14,133 K15012 0,320 7,265 17,650
K14947 0,150 7,265 14,184 K15013 0,320 7,265 17,700
K14948 0,150 7,265 14,233 K15014 0,320 7,265 17,750
K14949 0,150 7,265 14,284 K15015 0,320 7,265 17,800
K14950 0,150 7,265 14,334 K15016 0,320 7,265 17,850
K14951 0,150 7,265 14,383 K15017 0,280 7,265 15,188
K14952 0,150 7,265 14,434 K15018 0,280 7,265 15,238
K14953 0,150 7,265 14,534 K15019 0,280 7,265 15,288
K14954 0,150 7,265 14,584 K15020 0,280 7,265 15,338
K14955 0,150 7,265 14,633 K15021 0,280 7,265 15,388
K14956 0,150 7,265 14,684 K15022 0,280 7,265 15,438
K14957 0,150 7,265 14,750 K15023 0,280 7,265 15,488
K14958 0,150 7,265 14,800 K15024 0,280 7,265 15,538
K14959 0,150 7,265 14,850 K15025 0,280 7,265 15,588
K14960 0,150 7,265 14,900 K15026 0,280 7,265 15,638
K14961 0,150 7,265 14,950 K15027 0,280 7,265 15,688
K14962 0,150 7,265 15,000 K15028 0,280 7,265 15,738
K14963 0,150 7,265 15,050 K15029 0,280 7,265 15,788
K14964 0,150 7,265 15,100 K15030 0,280 7,265 15,876
K14965 0,320 7,265 15,188 K15031 0,280 7,265 15,925
K14966 0,320 7,265 15,238 K15032 0,280 7,265 15,976
K14967 0,320 7,265 15,288 K15033 0,280 7,265 16,026
K14968 0,320 7,265 15,338 K15034 0,280 7,265 16,076
K14969 0,320 7,265 15,388 K15035 0,280 7,265 16,125
K14970 0,320 7,265 15,438 K15036 0,280 7,265 16,175
K14971 0,320 7,265 15,488 K15037 0,280 7,265 16,226
K14972 0,320 7,265 15,538 K15038 0,280 7,265 16,276
K14973 0,320 7,265 15,588 K15039 0,280 7,265 16,326
K14974 0,320 7,265 15,638 K15040 0,280 7,265 16,375
K14975 0,320 7,265 15,688 K15041 0,280 7,265 16,425
K14976 0,320 7,265 15,738 K15042 0,280 7,265 16,476
K14977 0,320 7,265 15,788 K15043 0,280 7,265 16,563
K14978 0,320 7,265 15,876 K15044 0,280 7,265 16,613
K14979 0,320 7,265 15,925 K15045 0,280 7,265 16,663
K14980 0,320 7,265 15,976 K15046 0,280 7,265 16,713
K14981 0,320 7,265 16,026 K15047 0,280 7,265 16,763
K14982 0,320 7,265 16,076 K15048 0,280 7,265 16,813
K14983 0,320 7,265 16,125 K15049 0,280 7,265 16,863
K14984 0,320 7,265 16,175 K15050 0,280 7,265 16,913
K14985 0,320 7,265 16,226 K15051 0,280 7,265 16,963
K14986 0,320 7,265 16,276 K15052 0,280 7,265 17,013
K14987 0,320 7,265 16,326 K15053 0,280 7,265 17,063
K14988 0,320 7,265 16,375 K15054 0,280 7,265 17,113
K14989 0,320 7,265 16,425 K15055 0,280 7,265 17,163
K14990 0,320 7,265 16,476 K15056 0,280 7,265 17,250
K14991 0,320 7,265 16,563 K15057 0,280 7,265 17,300
K14992 0,320 7,265 16,613 K15058 0,280 7,265 17,350
K14993 0,320 7,265 16,663 K15059 0,280 7,265 17,400
K14994 0,320 7,265 16,713 K15060 0,280 7,265 17,450
K14995 0,320 7,265 16,763 K15061 0,280 7,265 17,500
K14996 0,320 7,265 16,813 K15062 0,280 7,265 17,550
K14997 0,320 7,265 16,863 K15063 0,280 7,265 17,600
K14998 0,320 7,265 16,913 K15064 0,280 7,265 17,650
K14999 0,320 7,265 16,963 K15065 0,280 7,265 17,700
K15000 0,320 7,265 17,013 K15066 0,280 7,265 17,750
K15001 0,320 7,265 17,063 K15067 0,280 7,265 17,800
K15002 0,320 7,265 17,113 K15068 0,280 7,265 17,850
K15003 0,320 7,265 17,163 K15069 0,190 7,265 15,188
K15004 0,320 7,265 17,250 K15070 0,190 7,265 15,238
K15005 0,320 7,265 17,300 K15071 0,190 7,265 15,288
K15006 0,320 7,265 17,350 K15072 0,190 7,265 15,338
K15007 0,320 7,265 17,400 K15073 0,190 7,265 15,388
K15008 0,320 7,265 17,450 K15074 0,190 7,265 15,438
K15009 0,320 7,265 17,500 K15075 0,190 7,265 15,488
K15010 0,320 7,265 17,550 K15076 0,190 7,265 15,538
K15011 0,320 7,265 17,600 K15077 0,190 7,265 15,588
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K15078 0,190 7,265 15,638 K15144 0,150 7,265 16,375
K15079 0,190 7,265 15,688 K15145 0,150 7,265 16,425
K15080 0,190 7,265 15,738 K15146 0,150 7,265 16,476
K15081 0,190 7,265 15,788 K15147 0,150 7,265 16,563
K15082 0,190 7,265 15,876 K15148 0,150 7,265 16,613
K15083 0,190 7,265 15,925 K15149 0,150 7,265 16,663
K15084 0,190 7,265 15,976 K15150 0,150 7,265 16,713
K15085 0,190 7,265 16,026 K15151 0,150 7,265 16,763
K15086 0,190 7,265 16,076 K15152 0,150 7,265 16,813
K15087 0,190 7,265 16,125 K15153 0,150 7,265 16,863
K15088 0,190 7,265 16,175 K15154 0,150 7,265 16,913
K15089 0,190 7,265 16,226 K15155 0,150 7,265 16,963
K15090 0,190 7,265 16,276 K15156 0,150 7,265 17,013
K15091 0,190 7,265 16,326 K15157 0,150 7,265 17,063
K15092 0,190 7,265 16,375 K15158 0,150 7,265 17,113
K15093 0,190 7,265 16,425 K15159 0,150 7,265 17,163
K15094 0,190 7,265 16,476 K15160 0,150 7,265 17,250
K15095 0,190 7,265 16,563 K15161 0,150 7,265 17,300
K15096 0,190 7,265 16,613 K15162 0,150 7,265 17,350
K15097 0,190 7,265 16,663 K15163 0,150 7,265 17,400
K15098 0,190 7,265 16,713 K15164 0,150 7,265 17,450
K15099 0,190 7,265 16,763 K15165 0,150 7,265 17,500
K15100 0,190 7,265 16,813 K15166 0,150 7,265 17,550
K15101 0,190 7,265 16,863 K15167 0,150 7,265 17,600
K15102 0,190 7,265 16,913 K15168 0,150 7,265 17,650
K15103 0,190 7,265 16,963 K15169 0,150 7,265 17,700
K15104 0,190 7,265 17,013 K15170 0,150 7,265 17,750
K15105 0,190 7,265 17,063 K15171 0,150 7,265 17,800
K15106 0,190 7,265 17,113 K15172 0,150 7,265 17,850
K15107 0,190 7,265 17,163 K15173 0,320 7,265 17,938
K15108 0,190 7,265 17,250 K15174 0,320 7,265 17,988
K15109 0,190 7,265 17,300 K15175 0,320 7,265 18,038
K15110 0,190 7,265 17,350 K15176 0,320 7,265 18,088
K15111 0,190 7,265 17,400 K15177 0,320 7,265 18,138
K15112 0,190 7,265 17,450 K15178 0,320 7,265 18,188
K15113 0,190 7,265 17,500 K15179 0,320 7,265 18,238
K15114 0,190 7,265 17,550 K15180 0,320 7,265 18,288
K15115 0,190 7,265 17,600 K15181 0,320 7,265 18,338
K15116 0,190 7,265 17,650 K15182 0,320 7,265 18,388
K15117 0,190 7,265 17,700 K15183 0,320 7,265 18,438
K15118 0,190 7,265 17,750 K15184 0,320 7,265 18,488
K15119 0,190 7,265 17,800 K15185 0,320 7,265 18,538
K15120 0,190 7,265 17,850 K15186 0,320 7,265 18,588
K15121 0,150 7,265 15,188 K15187 0,320 7,265 18,638
K15122 0,150 7,265 15,238 K15188 0,320 7,265 18,688
K15123 0,150 7,265 15,288 K15189 0,320 7,265 18,775
K15124 0,150 7,265 15,338 K15190 0,320 7,265 18,825
K15125 0,150 7,265 15,388 K15191 0,320 7,265 18,875
K15126 0,150 7,265 15,438 K15192 0,320 7,265 18,925
K15127 0,150 7,265 15,488 K15193 0,320 7,265 18,975
K15128 0,150 7,265 15,538 K15194 0,320 7,265 19,025
K15129 0,150 7,265 15,588 K15195 0,320 7,265 19,075
K15130 0,150 7,265 15,638 K15196 0,320 7,265 19,125
K15131 0,150 7,265 15,688 K15197 0,320 7,265 19,175
K15132 0,150 7,265 15,738 K15198 0,320 7,265 19,225
K15133 0,150 7,265 15,788 K15199 0,320 7,265 19,275
K15134 0,150 7,265 15,876 K15200 0,320 7,265 19,325
K15135 0,150 7,265 15,925 K15201 0,320 7,265 19,375
K15136 0,150 7,265 15,976 K15202 0,320 7,265 19,425
K15137 0,150 7,265 16,026 K15203 0,320 7,265 19,475
K15138 0,150 7,265 16,076 K15204 0,320 7,265 19,525
K15139 0,150 7,265 16,125 K15205 0,320 7,265 19,613
K15140 0,150 7,265 16,175 K15206 0,320 7,265 19,663
K15141 0,150 7,265 16,226 K15207 0,320 7,265 19,713
K15142 0,150 7,265 16,276 K15208 0,320 7,265 19,763
K15143 0,150 7,265 16,326 K15209 0,320 7,265 19,813
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K15210 0,320 7,265 19,863 K15276 0,280 7,265 19,963
K15211 0,320 7,265 19,913 K15277 0,280 7,265 20,013
K15212 0,320 7,265 19,963 K15278 0,280 7,265 20,063
K15213 0,320 7,265 20,013 K15279 0,280 7,265 20,113
K15214 0,320 7,265 20,063 K15280 0,280 7,265 20,163
K15215 0,320 7,265 20,113 K15281 0,280 7,265 20,213
K15216 0,320 7,265 20,163 K15282 0,280 7,265 20,263
K15217 0,320 7,265 20,213 K15283 0,280 7,265 20,313
K15218 0,320 7,265 20,263 K15284 0,280 7,265 20,363
K15219 0,320 7,265 20,313 K15285 0,280 7,265 20,450
K15220 0,320 7,265 20,363 K15286 0,280 7,265 20,500
K15221 0,320 7,265 20,450 K15287 0,280 7,265 20,550
K15222 0,320 7,265 20,500 K15288 0,280 7,265 20,600
K15223 0,320 7,265 20,550 K15289 0,280 7,265 20,650
K15224 0,320 7,265 20,600 K15290 0,280 7,265 20,700
K15225 0,320 7,265 20,650 K15291 0,280 7,265 20,750
K15226 0,320 7,265 20,700 K15292 0,280 7,265 20,800
K15227 0,320 7,265 20,750 K15293 0,280 7,265 20,850
K15228 0,320 7,265 20,800 K15294 0,280 7,265 20,900
K15229 0,320 7,265 20,850 K15295 0,280 7,265 20,950
K15230 0,320 7,265 20,900 K15296 0,280 7,265 21,000
K15231 0,320 7,265 20,950 K15297 0,280 7,265 21,050
K15232 0,320 7,265 21,000 K15298 0,280 7,265 21,100
K15233 0,320 7,265 21,050 K15299 0,280 7,265 21,150
K15234 0,320 7,265 21,100 K15300 0,280 7,265 21,200
K15235 0,320 7,265 21,150 K15301 0,190 7,265 17,938
K15236 0,320 7,265 21,200 K15302 0,190 7,265 17,988
K15237 0,280 7,265 17,938 K15303 0,190 7,265 18,038
K15238 0,280 7,265 17,988 K15304 0,190 7,265 18,088
K15239 0,280 7,265 18,038 K15305 0,190 7,265 18,138
K15240 0,280 7,265 18,088 K15306 0,190 7,265 18,188
K15241 0,280 7,265 18,138 K15307 0,190 7,265 18,238
K15242 0,280 7,265 18,188 K15308 0,190 7,265 18,288
K15243 0,280 7,265 18,238 K15309 0,190 7,265 18,338
K15244 0,280 7,265 18,288 K15310 0,190 7,265 18,388
K15245 0,280 7,265 18,338 K15311 0,190 7,265 18,438
K15246 0,280 7,265 18,388 K15312 0,190 7,265 18,488
K15247 0,280 7,265 18,438 K15313 0,190 7,265 18,538
K15248 0,280 7,265 18,488 K15314 0,190 7,265 18,588
K15249 0,280 7,265 18,538 K15315 0,190 7,265 18,638
K15250 0,280 7,265 18,588 K15316 0,190 7,265 18,688
K15251 0,280 7,265 18,638 K15317 0,190 7,265 18,775
K15252 0,280 7,265 18,688 K15318 0,190 7,265 18,825
K15253 0,280 7,265 18,775 K15319 0,190 7,265 18,875
K15254 0,280 7,265 18,825 K15320 0,190 7,265 18,925
K15255 0,280 7,265 18,875 K15321 0,190 7,265 18,975
K15256 0,280 7,265 18,925 K15322 0,190 7,265 19,025
K15257 0,280 7,265 18,975 K15323 0,190 7,265 19,075
K15258 0,280 7,265 19,025 K15324 0,190 7,265 19,125
K15259 0,280 7,265 19,075 K15325 0,190 7,265 19,175
K15260 0,280 7,265 19,125 K15326 0,190 7,265 19,225
K15261 0,280 7,265 19,175 K15327 0,190 7,265 19,275
K15262 0,280 7,265 19,225 K15328 0,190 7,265 19,325
K15263 0,280 7,265 19,275 K15329 0,190 7,265 19,375
K15264 0,280 7,265 19,325 K15330 0,190 7,265 19,425
K15265 0,280 7,265 19,375 K15331 0,190 7,265 19,475
K15266 0,280 7,265 19,425 K15332 0,190 7,265 19,525
K15267 0,280 7,265 19,475 K15333 0,190 7,265 19,613
K15268 0,280 7,265 19,525 K15334 0,190 7,265 19,663
K15269 0,280 7,265 19,613 K15335 0,190 7,265 19,713
K15270 0,280 7,265 19,663 K15336 0,190 7,265 19,763
K15271 0,280 7,265 19,713 K15337 0,190 7,265 19,813
K15272 0,280 7,265 19,763 K15338 0,190 7,265 19,863
K15273 0,280 7,265 19,813 K15339 0,190 7,265 19,913
K15274 0,280 7,265 19,863 K15340 0,190 7,265 19,963
K15275 0,280 7,265 19,913 K15341 0,190 7,265 20,013
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K15342 0,190 7,265 20,063 K15408 0,150 7,265 20,163
K15343 0,190 7,265 20,113 K15409 0,150 7,265 20,213
K15344 0,190 7,265 20,163 K15410 0,150 7,265 20,263
K15345 0,190 7,265 20,213 K15411 0,150 7,265 20,313
K15346 0,190 7,265 20,263 K15412 0,150 7,265 20,363
K15347 0,190 7,265 20,313 K15413 0,150 7,265 20,450
K15348 0,190 7,265 20,363 K15414 0,150 7,265 20,500
K15349 0,190 7,265 20,450 K15415 0,150 7,265 20,550
K15350 0,190 7,265 20,500 K15416 0,150 7,265 20,600
K15351 0,190 7,265 20,550 K15417 0,150 7,265 20,650
K15352 0,190 7,265 20,600 K15418 0,150 7,265 20,700
K15353 0,190 7,265 20,650 K15419 0,150 7,265 20,750
K15354 0,190 7,265 20,700 K15420 0,150 7,265 20,800
K15355 0,190 7,265 20,750 K15421 0,150 7,265 20,850
K15356 0,190 7,265 20,800 K15422 0,150 7,265 20,900
K15357 0,190 7,265 20,850 K15423 0,150 7,265 20,950
K15358 0,190 7,265 20,900 K15424 0,150 7,265 21,000
K15359 0,190 7,265 20,950 K15425 0,150 7,265 21,050
K15360 0,190 7,265 21,000 K15426 0,150 7,265 21,100
K15361 0,190 7,265 21,050 K15427 0,150 7,265 21,150
K15362 0,190 7,265 21,100 K15428 0,150 7,265 21,200
K15363 0,190 7,265 21,150 K15429 0,320 0,115 21,200
K15364 0,190 7,265 21,200 K15430 0,320 0,115 21,150
K15365 0,150 7,265 17,938 K15431 0,320 0,115 21,100
K15366 0,150 7,265 17,988 K15432 0,320 0,115 21,050
K15367 0,150 7,265 18,038 K15433 0,320 0,115 21,000
K15368 0,150 7,265 18,088 K15434 0,320 0,115 20,950
K15369 0,150 7,265 18,138 K15435 0,320 0,115 20,900
K15370 0,150 7,265 18,188 K15436 0,320 0,115 20,850
K15371 0,150 7,265 18,238 K15437 0,320 0,115 20,800
K15372 0,150 7,265 18,288 K15438 0,320 0,115 20,750
K15373 0,150 7,265 18,338 K15439 0,320 0,115 20,700
K15374 0,150 7,265 18,388 K15440 0,320 0,115 20,650
K15375 0,150 7,265 18,438 K15441 0,320 0,115 20,600
K15376 0,150 7,265 18,488 K15442 0,320 0,115 20,550
K15377 0,150 7,265 18,538 K15443 0,320 0,115 20,500
K15378 0,150 7,265 18,588 K15444 0,320 0,115 20,450
K15379 0,150 7,265 18,638 K15445 0,320 0,115 20,413
K15380 0,150 7,265 18,688 K15446 0,320 0,115 20,363
K15381 0,150 7,265 18,775 K15447 0,320 0,115 20,313
K15382 0,150 7,265 18,825 K15448 0,320 0,115 20,263
K15383 0,150 7,265 18,875 K15449 0,320 0,115 20,213
K15384 0,150 7,265 18,925 K15450 0,320 0,115 20,163
K15385 0,150 7,265 18,975 K15451 0,320 0,115 20,113
K15386 0,150 7,265 19,025 K15452 0,320 0,115 20,063
K15387 0,150 7,265 19,075 K15453 0,320 0,115 20,013
K15388 0,150 7,265 19,125 K15454 0,320 0,115 19,963
K15389 0,150 7,265 19,175 K15455 0,320 0,115 19,913
K15390 0,150 7,265 19,225 K15456 0,320 0,115 19,863
K15391 0,150 7,265 19,275 K15457 0,320 0,115 19,813
K15392 0,150 7,265 19,325 K15458 0,320 0,115 19,763
K15393 0,150 7,265 19,375 K15459 0,320 0,115 19,713
K15394 0,150 7,265 19,425 K15460 0,320 0,115 19,663
K15395 0,150 7,265 19,475 K15461 0,320 0,115 19,613
K15396 0,150 7,265 19,525 K15462 0,320 0,115 19,575
K15397 0,150 7,265 19,613 K15463 0,320 0,115 19,525
K15398 0,150 7,265 19,663 K15464 0,320 0,115 19,475
K15399 0,150 7,265 19,713 K15465 0,320 0,115 19,425
K15400 0,150 7,265 19,763 K15466 0,320 0,115 19,375
K15401 0,150 7,265 19,813 K15467 0,320 0,115 19,325
K15402 0,150 7,265 19,863 K15468 0,320 0,115 19,275
K15403 0,150 7,265 19,913 K15469 0,320 0,115 19,225
K15404 0,150 7,265 19,963 K15470 0,320 0,115 19,175
K15405 0,150 7,265 20,013 K15471 0,320 0,115 19,125
K15406 0,150 7,265 20,063 K15472 0,320 0,115 19,075
K15407 0,150 7,265 20,113 K15473 0,320 0,115 19,025
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K15474 0,320 0,115 18,975 K15540 0,320 0,115 10,909
K15475 0,320 0,115 18,925 K15541 0,320 0,115 10,859
K15476 0,320 0,115 18,875 K15542 0,320 0,115 10,809
K15477 0,320 0,115 18,825 K15543 0,280 0,115 13,086
K15478 0,320 0,115 18,775 K15544 0,280 0,115 13,036
K15479 0,320 0,115 18,738 K15545 0,280 0,115 12,986
K15480 0,320 0,115 18,688 K15546 0,280 0,115 12,936
K15481 0,320 0,115 18,638 K15547 0,280 0,115 12,886
K15482 0,320 0,115 18,588 K15548 0,280 0,115 12,836
K15483 0,320 0,115 18,538 K15549 0,280 0,115 12,786
K15484 0,320 0,115 18,488 K15550 0,280 0,115 12,736
K15485 0,320 0,115 18,438 K15551 0,280 0,115 12,686
K15486 0,320 0,115 18,388 K15552 0,280 0,115 12,636
K15487 0,320 0,115 18,338 K15553 0,280 0,115 12,586
K15488 0,320 0,115 18,288 K15554 0,280 0,115 12,536
K15489 0,320 0,115 18,238 K15555 0,280 0,115 12,484
K15490 0,320 0,115 18,188 K15556 0,280 0,115 12,436
K15491 0,320 0,115 18,138 K15557 0,280 0,115 12,386
K15492 0,320 0,115 18,088 K15558 0,280 0,115 12,336
K15493 0,320 0,115 18,038 K15559 0,280 0,115 12,286
K15494 0,320 0,115 17,988 K15560 0,280 0,115 12,236
K15495 0,320 0,115 17,938 K15561 0,280 0,115 12,186
K15496 0,320 0,115 13,086 K15562 0,280 0,115 12,136
K15497 0,320 0,115 13,036 K15563 0,280 0,115 12,086
K15498 0,320 0,115 12,986 K15564 0,280 0,115 12,036
K15499 0,320 0,115 12,936 K15565 0,280 0,115 11,986
K15500 0,320 0,115 12,886 K15566 0,280 0,115 11,936
K15501 0,320 0,115 12,836 K15567 0,280 0,115 11,886
K15502 0,320 0,115 12,786 K15568 0,280 0,115 11,836
K15503 0,320 0,115 12,736 K15569 0,280 0,115 11,817
K15504 0,320 0,115 12,686 K15570 0,280 0,115 11,786
K15505 0,320 0,115 12,636 K15571 0,280 0,115 11,736
K15506 0,320 0,115 12,586 K15572 0,280 0,115 11,686
K15507 0,320 0,115 12,536 K15573 0,280 0,115 11,636
K15508 0,320 0,115 12,484 K15574 0,280 0,115 11,586
K15509 0,320 0,115 12,436 K15575 0,280 0,115 11,536
K15510 0,320 0,115 12,386 K15576 0,280 0,115 11,486
K15511 0,320 0,115 12,336 K15577 0,280 0,115 11,436
K15512 0,320 0,115 12,286 K15578 0,280 0,115 11,386
K15513 0,320 0,115 12,236 K15579 0,280 0,115 11,336
K15514 0,320 0,115 12,186 K15580 0,280 0,115 11,286
K15515 0,320 0,115 12,136 K15581 0,280 0,115 11,236
K15516 0,320 0,115 12,086 K15582 0,280 0,115 11,186
K15517 0,320 0,115 12,036 K15583 0,280 0,115 11,136
K15518 0,320 0,115 11,986 K15584 0,280 0,115 11,086
K15519 0,320 0,115 11,936 K15585 0,280 0,115 11,009
K15520 0,320 0,115 11,886 K15586 0,280 0,115 10,959
K15521 0,320 0,115 11,836 K15587 0,280 0,115 10,909
K15522 0,320 0,115 11,817 K15588 0,280 0,115 10,859
K15523 0,320 0,115 11,786 K15589 0,280 0,115 10,809
K15524 0,320 0,115 11,736 K15590 0,190 0,115 13,086
K15525 0,320 0,115 11,686 K15591 0,190 0,115 13,036
K15526 0,320 0,115 11,636 K15592 0,190 0,115 12,986
K15527 0,320 0,115 11,586 K15593 0,190 0,115 12,936
K15528 0,320 0,115 11,536 K15594 0,190 0,115 12,886
K15529 0,320 0,115 11,486 K15595 0,190 0,115 12,836
K15530 0,320 0,115 11,436 K15596 0,190 0,115 12,786
K15531 0,320 0,115 11,386 K15597 0,190 0,115 12,736
K15532 0,320 0,115 11,336 K15598 0,190 0,115 12,686
K15533 0,320 0,115 11,286 K15599 0,190 0,115 12,636
K15534 0,320 0,115 11,236 K15600 0,190 0,115 12,586
K15535 0,320 0,115 11,186 K15601 0,190 0,115 12,536
K15536 0,320 0,115 11,136 K15602 0,190 0,115 12,484
K15537 0,320 0,115 11,086 K15603 0,190 0,115 12,436
K15538 0,320 0,115 11,009 K15604 0,190 0,115 12,386
K15539 0,320 0,115 10,959 K15605 0,190 0,115 12,336
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K15606 0,190 0,115 12,286 K15672 0,150 0,115 11,386
K15607 0,190 0,115 12,236 K15673 0,150 0,115 11,336
K15608 0,190 0,115 12,186 K15674 0,150 0,115 11,286
K15609 0,190 0,115 12,136 K15675 0,150 0,115 11,236
K15610 0,190 0,115 12,086 K15676 0,150 0,115 11,186
K15611 0,190 0,115 12,036 K15677 0,150 0,115 11,136
K15612 0,190 0,115 11,986 K15678 0,150 0,115 11,086
K15613 0,190 0,115 11,936 K15679 0,150 0,115 11,009
K15614 0,190 0,115 11,886 K15680 0,150 0,115 10,959
K15615 0,190 0,115 11,836 K15681 0,150 0,115 10,909
K15616 0,190 0,115 11,817 K15682 0,150 0,115 10,859
K15617 0,190 0,115 11,786 K15683 0,150 0,115 10,809
K15618 0,190 0,115 11,736 K15684 0,320 0,115 15,100
K15619 0,190 0,115 11,686 K15685 0,320 0,115 15,050
K15620 0,190 0,115 11,636 K15686 0,320 0,115 15,000
K15621 0,190 0,115 11,586 K15687 0,320 0,115 14,950
K15622 0,190 0,115 11,536 K15688 0,320 0,115 14,900
K15623 0,190 0,115 11,486 K15689 0,320 0,115 14,850
K15624 0,190 0,115 11,436 K15690 0,320 0,115 14,800
K15625 0,190 0,115 11,386 K15691 0,320 0,115 14,750
K15626 0,190 0,115 11,336 K15692 0,320 0,115 14,684
K15627 0,190 0,115 11,286 K15693 0,320 0,115 14,633
K15628 0,190 0,115 11,236 K15694 0,320 0,115 14,584
K15629 0,190 0,115 11,186 K15695 0,320 0,115 14,534
K15630 0,190 0,115 11,136 K15696 0,320 0,115 14,483
K15631 0,190 0,115 11,086 K15697 0,320 0,115 14,434
K15632 0,190 0,115 11,009 K15698 0,320 0,115 14,383
K15633 0,190 0,115 10,959 K15699 0,320 0,115 14,334
K15634 0,190 0,115 10,909 K15700 0,320 0,115 14,284
K15635 0,190 0,115 10,859 K15701 0,320 0,115 14,233
K15636 0,190 0,115 10,809 K15702 0,320 0,115 14,184
K15637 0,150 0,115 13,086 K15703 0,320 0,115 14,133
K15638 0,150 0,115 13,036 K15704 0,320 0,115 14,067
K15639 0,150 0,115 12,986 K15705 0,320 0,115 14,017
K15640 0,150 0,115 12,936 K15706 0,320 0,115 13,967
K15641 0,150 0,115 12,886 K15707 0,320 0,115 13,917
K15642 0,150 0,115 12,836 K15708 0,320 0,115 13,867
K15643 0,150 0,115 12,786 K15709 0,320 0,115 13,817
K15644 0,150 0,115 12,736 K15710 0,320 0,115 13,767
K15645 0,150 0,115 12,686 K15711 0,320 0,115 13,717
K15646 0,150 0,115 12,636 K15712 0,320 0,115 13,667
K15647 0,150 0,115 12,586 K15713 0,320 0,115 13,617
K15648 0,150 0,115 12,536 K15714 0,320 0,115 13,567
K15649 0,150 0,115 12,484 K15715 0,320 0,115 13,517
K15650 0,150 0,115 12,436 K15716 0,320 0,115 13,467
K15651 0,150 0,115 12,386 K15717 0,320 0,115 13,417
K15652 0,150 0,115 12,336 K15718 0,320 0,115 13,386
K15653 0,150 0,115 12,286 K15719 0,320 0,115 13,336
K15654 0,150 0,115 12,236 K15720 0,320 0,115 13,286
K15655 0,150 0,115 12,186 K15721 0,320 0,115 13,236
K15656 0,150 0,115 12,136 K15722 0,320 0,115 13,186
K15657 0,150 0,115 12,086 K15723 0,280 0,115 15,100
K15658 0,150 0,115 12,036 K15724 0,280 0,115 15,050
K15659 0,150 0,115 11,986 K15725 0,280 0,115 15,000
K15660 0,150 0,115 11,936 K15726 0,280 0,115 14,950
K15661 0,150 0,115 11,886 K15727 0,280 0,115 14,900
K15662 0,150 0,115 11,836 K15728 0,280 0,115 14,850
K15663 0,150 0,115 11,817 K15729 0,280 0,115 14,800
K15664 0,150 0,115 11,786 K15730 0,280 0,115 14,750
K15665 0,150 0,115 11,736 K15731 0,280 0,115 14,684
K15666 0,150 0,115 11,686 K15732 0,280 0,115 14,633
K15667 0,150 0,115 11,636 K15733 0,280 0,115 14,584
K15668 0,150 0,115 11,586 K15734 0,280 0,115 14,534
K15669 0,150 0,115 11,536 K15735 0,280 0,115 14,483
K15670 0,150 0,115 11,486 K15736 0,280 0,115 14,434
K15671 0,150 0,115 11,436 K15737 0,280 0,115 14,383
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K15738 0,280 0,115 14,334 K15882 0,320 0,115 15,788
K15739 0,280 0,115 14,284 K15883 0,320 0,115 15,738
K15740 0,280 0,115 14,233 K15884 0,320 0,115 15,688
K15741 0,280 0,115 14,184 K15885 0,320 0,115 15,638
K15742 0,280 0,115 14,133 K15886 0,320 0,115 15,588
K15743 0,280 0,115 14,067 K15887 0,320 0,115 15,538
K15744 0,280 0,115 14,017 K15888 0,320 0,115 15,488
K15745 0,280 0,115 13,967 K15889 0,320 0,115 15,438
K15746 0,280 0,115 13,917 K15890 0,320 0,115 15,388
K15747 0,280 0,115 13,867 K15891 0,320 0,115 15,338
K15748 0,280 0,115 13,817 K15892 0,320 0,115 15,288
K15749 0,280 0,115 13,767 K15893 0,320 0,115 15,238
K15750 0,280 0,115 13,717 K15894 0,320 0,115 15,188
K15751 0,280 0,115 13,667 K15895 0,280 0,115 17,850
K15752 0,280 0,115 13,617 K15896 0,280 0,115 17,800
K15753 0,280 0,115 13,567 K15897 0,280 0,115 17,750
K15754 0,280 0,115 13,517 K15898 0,280 0,115 17,700
K15755 0,280 0,115 13,467 K15899 0,280 0,115 17,650
K15756 0,280 0,115 13,417 K15900 0,280 0,115 17,600
K15757 0,280 0,115 13,386 K15901 0,280 0,115 17,550
K15758 0,280 0,115 13,336 K15902 0,280 0,115 17,500
K15759 0,280 0,115 13,286 K15903 0,280 0,115 17,450
K15760 0,280 0,115 13,236 K15904 0,280 0,115 17,400
K15761 0,280 0,115 13,186 K15905 0,280 0,115 17,350
K15840 0,320 0,115 17,850 K15906 0,280 0,115 17,300
K15841 0,320 0,115 17,800 K15907 0,280 0,115 17,250
K15842 0,320 0,115 17,750 K15908 0,280 0,115 17,213
K15843 0,320 0,115 17,700 K15909 0,280 0,115 17,163
K15844 0,320 0,115 17,650 K15910 0,280 0,115 17,113
K15845 0,320 0,115 17,600 K15911 0,280 0,115 17,063
K15846 0,320 0,115 17,550 K15912 0,280 0,115 17,013
K15847 0,320 0,115 17,500 K15913 0,280 0,115 16,963
K15848 0,320 0,115 17,450 K15914 0,280 0,115 16,913
K15849 0,320 0,115 17,400 K15915 0,280 0,115 16,863
K15850 0,320 0,115 17,350 K15916 0,280 0,115 16,813
K15851 0,320 0,115 17,300 K15917 0,280 0,115 16,763
K15852 0,320 0,115 17,250 K15918 0,280 0,115 16,713
K15853 0,320 0,115 17,213 K15919 0,280 0,115 16,663
K15854 0,320 0,115 17,163 K15920 0,280 0,115 16,613
K15855 0,320 0,115 17,113 K15921 0,280 0,115 16,563
K15856 0,320 0,115 17,063 K15922 0,280 0,115 16,526
K15857 0,320 0,115 17,013 K15923 0,280 0,115 16,476
K15858 0,320 0,115 16,963 K15924 0,280 0,115 16,425
K15859 0,320 0,115 16,913 K15925 0,280 0,115 16,375
K15860 0,320 0,115 16,863 K15926 0,280 0,115 16,326
K15861 0,320 0,115 16,813 K15927 0,280 0,115 16,276
K15862 0,320 0,115 16,763 K15928 0,280 0,115 16,226
K15863 0,320 0,115 16,713 K15929 0,280 0,115 16,175
K15864 0,320 0,115 16,663 K15930 0,280 0,115 16,125
K15865 0,320 0,115 16,613 K15931 0,280 0,115 16,076
K15866 0,320 0,115 16,563 K15932 0,280 0,115 16,026
K15867 0,320 0,115 16,526 K15933 0,280 0,115 15,976
K15868 0,320 0,115 16,476 K15934 0,280 0,115 15,925
K15869 0,320 0,115 16,425 K15935 0,280 0,115 15,876
K15870 0,320 0,115 16,375 K15936 0,280 0,115 15,838
K15871 0,320 0,115 16,326 K15937 0,280 0,115 15,788
K15872 0,320 0,115 16,276 K15938 0,280 0,115 15,738
K15873 0,320 0,115 16,226 K15939 0,280 0,115 15,688
K15874 0,320 0,115 16,175 K15940 0,280 0,115 15,638
K15875 0,320 0,115 16,125 K15941 0,280 0,115 15,588
K15876 0,320 0,115 16,076 K15942 0,280 0,115 15,538
K15877 0,320 0,115 16,026 K15943 0,280 0,115 15,488
K15878 0,320 0,115 15,976 K15944 0,280 0,115 15,438
K15879 0,320 0,115 15,925 K15945 0,280 0,115 15,388
K15880 0,320 0,115 15,876 K15946 0,280 0,115 15,338
K15881 0,320 0,115 15,838 K15947 0,280 0,115 15,288

Drachten: T +31 (0) 880 188 300 Amersfoort: T +31 (0) 880 188 360 Urk: T +31 (0) 880 188 380
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K15948 0,280 0,115 15,238 K16014 0,150 0,115 17,400
K15949 0,280 0,115 15,188 K16015 0,150 0,115 17,350
K15950 0,190 0,115 17,850 K16016 0,150 0,115 17,300
K15951 0,190 0,115 17,800 K16017 0,150 0,115 17,250
K15952 0,190 0,115 17,750 K16018 0,150 0,115 17,213
K15953 0,190 0,115 17,700 K16019 0,150 0,115 17,163
K15954 0,190 0,115 17,650 K16020 0,150 0,115 17,113
K15955 0,190 0,115 17,600 K16021 0,150 0,115 17,063
K15956 0,190 0,115 17,550 K16022 0,150 0,115 17,013
K15957 0,190 0,115 17,500 K16023 0,150 0,115 16,963
K15958 0,190 0,115 17,450 K16024 0,150 0,115 16,913
K15959 0,190 0,115 17,400 K16025 0,150 0,115 16,863
K15960 0,190 0,115 17,350 K16026 0,150 0,115 16,813
K15961 0,190 0,115 17,300 K16027 0,150 0,115 16,763
K15962 0,190 0,115 17,250 K16028 0,150 0,115 16,713
K15963 0,190 0,115 17,213 K16029 0,150 0,115 16,663
K15964 0,190 0,115 17,163 K16030 0,150 0,115 16,613
K15965 0,190 0,115 17,113 K16031 0,150 0,115 16,563
K15966 0,190 0,115 17,063 K16032 0,150 0,115 16,526
K15967 0,190 0,115 17,013 K16033 0,150 0,115 16,476
K15968 0,190 0,115 16,963 K16034 0,150 0,115 16,425
K15969 0,190 0,115 16,913 K16035 0,150 0,115 16,375
K15970 0,190 0,115 16,863 K16036 0,150 0,115 16,326
K15971 0,190 0,115 16,813 K16037 0,150 0,115 16,276
K15972 0,190 0,115 16,763 K16038 0,150 0,115 16,226
K15973 0,190 0,115 16,713 K16039 0,150 0,115 16,175
K15974 0,190 0,115 16,663 K16040 0,150 0,115 16,125
K15975 0,190 0,115 16,613 K16041 0,150 0,115 16,076
K15976 0,190 0,115 16,563 K16042 0,150 0,115 16,026
K15977 0,190 0,115 16,526 K16043 0,150 0,115 15,976
K15978 0,190 0,115 16,476 K16044 0,150 0,115 15,925
K15979 0,190 0,115 16,425 K16045 0,150 0,115 15,876
K15980 0,190 0,115 16,375 K16046 0,150 0,115 15,838
K15981 0,190 0,115 16,326 K16047 0,150 0,115 15,788
K15982 0,190 0,115 16,276 K16048 0,150 0,115 15,738
K15983 0,190 0,115 16,226 K16049 0,150 0,115 15,688
K15984 0,190 0,115 16,175 K16050 0,150 0,115 15,638
K15985 0,190 0,115 16,125 K16051 0,150 0,115 15,588
K15986 0,190 0,115 16,076 K16052 0,150 0,115 15,538
K15987 0,190 0,115 16,026 K16053 0,150 0,115 15,488
K15988 0,190 0,115 15,976 K16054 0,150 0,115 15,438
K15989 0,190 0,115 15,925 K16055 0,150 0,115 15,388
K15990 0,190 0,115 15,876 K16056 0,150 0,115 15,338
K15991 0,190 0,115 15,838 K16057 0,150 0,115 15,288
K15992 0,190 0,115 15,788 K16058 0,150 0,115 15,238
K15993 0,190 0,115 15,738 K16059 0,150 0,115 15,188
K15994 0,190 0,115 15,688 K16060 0,280 0,115 21,200
K15995 0,190 0,115 15,638 K16061 0,280 0,115 21,150
K15996 0,190 0,115 15,588 K16062 0,280 0,115 21,100
K15997 0,190 0,115 15,538 K16063 0,280 0,115 21,050
K15998 0,190 0,115 15,488 K16064 0,280 0,115 21,000
K15999 0,190 0,115 15,438 K16065 0,280 0,115 20,950
K16000 0,190 0,115 15,388 K16066 0,280 0,115 20,900
K16001 0,190 0,115 15,338 K16067 0,280 0,115 20,850
K16002 0,190 0,115 15,288 K16068 0,280 0,115 20,800
K16003 0,190 0,115 15,238 K16069 0,280 0,115 20,750
K16004 0,190 0,115 15,188 K16070 0,280 0,115 20,700
K16005 0,150 0,115 17,850 K16071 0,280 0,115 20,650
K16006 0,150 0,115 17,800 K16072 0,280 0,115 20,600
K16007 0,150 0,115 17,750 K16073 0,280 0,115 20,550
K16008 0,150 0,115 17,700 K16074 0,280 0,115 20,500
K16009 0,150 0,115 17,650 K16075 0,280 0,115 20,450
K16010 0,150 0,115 17,600 K16076 0,280 0,115 20,413
K16011 0,150 0,115 17,550 K16077 0,280 0,115 20,363
K16012 0,150 0,115 17,500 K16078 0,280 0,115 20,313
K16013 0,150 0,115 17,450 K16079 0,280 0,115 20,263
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K16080 0,280 0,115 20,213 K16146 0,190 0,115 20,263
K16081 0,280 0,115 20,163 K16147 0,190 0,115 20,213
K16082 0,280 0,115 20,113 K16148 0,190 0,115 20,163
K16083 0,280 0,115 20,063 K16149 0,190 0,115 20,113
K16084 0,280 0,115 20,013 K16150 0,190 0,115 20,063
K16085 0,280 0,115 19,963 K16151 0,190 0,115 20,013
K16086 0,280 0,115 19,913 K16152 0,190 0,115 19,963
K16087 0,280 0,115 19,863 K16153 0,190 0,115 19,913
K16088 0,280 0,115 19,813 K16154 0,190 0,115 19,863
K16089 0,280 0,115 19,763 K16155 0,190 0,115 19,813
K16090 0,280 0,115 19,713 K16156 0,190 0,115 19,763
K16091 0,280 0,115 19,663 K16157 0,190 0,115 19,713
K16092 0,280 0,115 19,613 K16158 0,190 0,115 19,663
K16093 0,280 0,115 19,575 K16159 0,190 0,115 19,613
K16094 0,280 0,115 19,525 K16160 0,190 0,115 19,575
K16095 0,280 0,115 19,475 K16161 0,190 0,115 19,525
K16096 0,280 0,115 19,425 K16162 0,190 0,115 19,475
K16097 0,280 0,115 19,375 K16163 0,190 0,115 19,425
K16098 0,280 0,115 19,325 K16164 0,190 0,115 19,375
K16099 0,280 0,115 19,275 K16165 0,190 0,115 19,325
K16100 0,280 0,115 19,225 K16166 0,190 0,115 19,275
K16101 0,280 0,115 19,175 K16167 0,190 0,115 19,225
K16102 0,280 0,115 19,125 K16168 0,190 0,115 19,175
K16103 0,280 0,115 19,075 K16169 0,190 0,115 19,125
K16104 0,280 0,115 19,025 K16170 0,190 0,115 19,075
K16105 0,280 0,115 18,975 K16171 0,190 0,115 19,025
K16106 0,280 0,115 18,925 K16172 0,190 0,115 18,975
K16107 0,280 0,115 18,875 K16173 0,190 0,115 18,925
K16108 0,280 0,115 18,825 K16174 0,190 0,115 18,875
K16109 0,280 0,115 18,775 K16175 0,190 0,115 18,825
K16110 0,280 0,115 18,738 K16176 0,190 0,115 18,775
K16111 0,280 0,115 18,688 K16177 0,190 0,115 18,738
K16112 0,280 0,115 18,638 K16178 0,190 0,115 18,688
K16113 0,280 0,115 18,588 K16179 0,190 0,115 18,638
K16114 0,280 0,115 18,538 K16180 0,190 0,115 18,588
K16115 0,280 0,115 18,488 K16181 0,190 0,115 18,538
K16116 0,280 0,115 18,438 K16182 0,190 0,115 18,488
K16117 0,280 0,115 18,388 K16183 0,190 0,115 18,438
K16118 0,280 0,115 18,338 K16184 0,190 0,115 18,388
K16119 0,280 0,115 18,288 K16185 0,190 0,115 18,338
K16120 0,280 0,115 18,238 K16186 0,190 0,115 18,288
K16121 0,280 0,115 18,188 K16187 0,190 0,115 18,238
K16122 0,280 0,115 18,138 K16188 0,190 0,115 18,188
K16123 0,280 0,115 18,088 K16189 0,190 0,115 18,138
K16124 0,280 0,115 18,038 K16190 0,190 0,115 18,088
K16125 0,280 0,115 17,988 K16191 0,190 0,115 18,038
K16126 0,280 0,115 17,938 K16192 0,190 0,115 17,988
K16127 0,190 0,115 21,200 K16193 0,190 0,115 17,938
K16128 0,190 0,115 21,150 K16194 0,150 0,115 21,200
K16129 0,190 0,115 21,100 K16195 0,150 0,115 21,150
K16130 0,190 0,115 21,050 K16196 0,150 0,115 21,100
K16131 0,190 0,115 21,000 K16197 0,150 0,115 21,050
K16132 0,190 0,115 20,950 K16198 0,150 0,115 21,000
K16133 0,190 0,115 20,900 K16199 0,150 0,115 20,950
K16134 0,190 0,115 20,850 K16200 0,150 0,115 20,900
K16135 0,190 0,115 20,800 K16201 0,150 0,115 20,850
K16136 0,190 0,115 20,750 K16202 0,150 0,115 20,800
K16137 0,190 0,115 20,700 K16203 0,150 0,115 20,750
K16138 0,190 0,115 20,650 K16204 0,150 0,115 20,700
K16139 0,190 0,115 20,600 K16205 0,150 0,115 20,650
K16140 0,190 0,115 20,550 K16206 0,150 0,115 20,600
K16141 0,190 0,115 20,500 K16207 0,150 0,115 20,550
K16142 0,190 0,115 20,450 K16208 0,150 0,115 20,500
K16143 0,190 0,115 20,413 K16209 0,150 0,115 20,450
K16144 0,190 0,115 20,363 K16210 0,150 0,115 20,413
K16145 0,190 0,115 20,313 K16211 0,150 0,115 20,363

Drachten: T +31 (0) 880 188 300 Amersfoort: T +31 (0) 880 188 360 Urk: T +31 (0) 880 188 380



‘ ingenieursbureau Bijlage 1 :  Herstel vermoeiingsschade Projectnr. 20480 - Sluisdeuren Helmond

Auteur : Ing. P. Knoppert Bladnr. 46/92
Datum : 25-06-2021
" B O 0 rS m a www.boorsma-consultants.nl
Naam Codrdinaat X Coobrdinaat Y Coordinaat 2 Coordinaat X Coordinaat Y Codrdinaat Z
[m] [m] [m] [m] [m]

K16212 0,150 0,115 20,313 K16291 0,235 0,577 15,638
K16213 0,150 0,115 20,263 K16293 0,235 0,577 16,626
K16214 0,150 0,115 20,213 K16297 0,235 0,577 16,326
K16215 0,150 0,115 20,163 K16299 0,235 0,577 17,313
K16216 0,150 0,115 20,113 K16303 0,235 0,577 17,013
K16217 0,150 0,115 20,063 K16305 0,235 0,577 18,838
K16218 0,150 0,115 20,013 K16309 0,235 0,577 18,538
K16219 0,150 0,115 19,963 K16311 0,235 0,577 19,675
K16220 0,150 0,115 19,913 K16315 0,235 0,577 19,375
K16221 0,150 0,115 19,863 K16317 0,235 0,577 20,513
K16222 0,150 0,115 19,813 K16321 0,235 0,577 20,213
K16223 0,150 0,115 19,763 K16323 0,235 0,577 14,534
K16224 0,150 0,115 19,713 K16324 0,235 0,577 14,334
K16225 0,150 0,115 19,663 K16325 0,235 0,577 15,888
K16226 0,150 0,115 19,613 K16326 0,235 0,577 15,688
K16227 0,150 0,115 19,575 K16327 0,235 0,577 16,576
K16228 0,150 0,115 19,525 K16328 0,235 0,577 16,376
K16229 0,150 0,115 19,475 K16329 0,235 0,577 17,263
K16230 0,150 0,115 19,425 K16330 0,235 0,577 17,063
K16231 0,150 0,115 19,375 K16331 0,235 0,577 18,788
K16232 0,150 0,115 19,325 K16332 0,235 0,577 18,588
K16233 0,150 0,115 19,275 K16333 0,235 0,577 19,625
K16234 0,150 0,115 19,225 K16334 0,235 0,577 19,425
K16235 0,150 0,115 19,175 K16335 0,235 0,577 20,463
K16236 0,150 0,115 19,125 K16336 0,235 0,577 20,263
K16237 0,150 0,115 19,075 K16337 0,235 0,323 15,150
K16238 0,150 0,115 19,025 K16340 0,190 0,115 15,100
K16239 0,150 0,115 18,975 K16341 0,190 0,115 15,050
K16240 0,150 0,115 18,925 K16342 0,190 0,115 15,000
K16241 0,150 0,115 18,875 K16343 0,190 0,115 14,950
K16242 0,150 0,115 18,825 K16344 0,190 0,115 14,900
K16243 0,150 0,115 18,775 K16345 0,190 0,115 14,850
K16244 0,150 0,115 18,738 K16346 0,190 0,115 14,800
K16245 0,150 0,115 18,688 K16347 0,190 0,115 14,750
K16246 0,150 0,115 18,638 K16348 0,190 0,115 14,684
K16247 0,150 0,115 18,588 K16349 0,190 0,115 14,633
K16248 0,150 0,115 18,538 K16350 0,190 0,115 14,584
K16249 0,150 0,115 18,488 K16351 0,190 0,115 14,534
K16250 0,150 0,115 18,438 K16352 0,190 0,115 14,483
K16251 0,150 0,115 18,388 K16353 0,190 0,115 14,434
K16252 0,150 0,115 18,338 K16354 0,190 0,115 14,383
K16253 0,150 0,115 18,288 K16355 0,190 0,115 14,334
K16254 0,150 0,115 18,238 K16356 0,190 0,115 14,284
K16255 0,150 0,115 18,188 K16357 0,190 0,115 14,233
K16256 0,150 0,115 18,138 K16358 0,190 0,115 14,184
K16257 0,150 0,115 18,088 K16359 0,190 0,115 14,133
K16258 0,150 0,115 18,038 K16360 0,190 0,115 14,067
K16259 0,150 0,115 17,988 K16361 0,190 0,115 14,017
K16260 0,150 0,115 17,938 K16362 0,190 0,115 13,967
K16261 0,250 0,000 10,765 K16363 0,190 0,115 13,917
K16262 0,256 0,000 10,765 K16364 0,190 0,115 13,867
K16263 0,243 0,000 10,765 K16365 0,190 0,115 13,817
K16264 0,227 0,000 10,765 K16366 0,190 0,115 13,767
K16265 0,220 0,000 10,765 K16367 0,190 0,115 13,717
K16266 0,214 0,000 10,765 K16368 0,190 0,115 13,667
K16267 0,255 7,507 10,659 K16369 0,190 0,115 13,617
K16268 0,264 7,510 10,659 K16370 0,190 0,115 13,567
K16269 0,246 7,504 10,659 K16371 0,190 0,115 13,517
K16270 0,223 7,495 10,659 K16372 0,190 0,115 13,467
K16271 0,210 7,491 10,659 K16373 0,190 0,115 13,417
K16272 0,197 7,486 10,659 K16374 0,190 0,115 13,386
K16275 0,235 0,577 13,867 K16375 0,190 0,115 13,336
K16276 0,235 0,577 13,667 K16376 0,190 0,115 13,286
K16281 0,235 0,577 14,584 K16377 0,190 0,115 13,236
K16285 0,235 0,577 14,284 K16378 0,190 0,115 13,186
K16287 0,235 0,577 15,938 K16379 0,150 0,115 15,100
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K16380 0,150 0,115 15,050 K16532 0,100 0,115 12,484
K16381 0,150 0,115 15,000 K16533 0,100 0,115 13,817
K16382 0,150 0,115 14,950 K16534 0,100 0,115 14,484
K16383 0,150 0,115 14,900 K16535 0,235 0,323 14,584
K16384 0,150 0,115 14,850 K16536 0,235 0,115 14,644
K16385 0,150 0,115 14,800 K16537 0,235 0,323 14,384
K16386 0,150 0,115 14,750 K16538 0,235 0,115 14,324
K16387 0,150 0,115 14,684 K16539 0,235 0,323 13,917
K16388 0,150 0,115 14,633 K16540 0,235 0,115 13,977
K16389 0,150 0,115 14,584 K16541 0,235 0,323 13,717
K16390 0,150 0,115 14,534 K16542 0,235 0,115 13,657
K16391 0,150 0,115 14,483 K16543 0,115 0,115 12,584
K16392 0,150 0,115 14,434 K16544 0,235 0,323 12,584
K16393 0,150 0,115 14,383 K16545 0,235 0,115 12,644
K16394 0,150 0,115 14,334 K16546 0,115 0,115 12,384
K16395 0,150 0,115 14,284 K16547 0,235 0,323 12,384
K16396 0,150 0,115 14,233 K16548 0,235 0,115 12,324
K16397 0,150 0,115 14,184 K16549 0,115 0,115 11,917
K16398 0,150 0,115 14,133 K16550 0,235 0,323 11,917
K16399 0,150 0,115 14,067 K16551 0,235 0,115 11,977
K16400 0,150 0,115 14,017 K16552 0,115 0,115 11,717
K16401 0,150 0,115 13,967 K16553 0,235 0,323 11,717
K16402 0,150 0,115 13,917 K16554 0,235 0,115 11,657
K16403 0,150 0,115 13,867 K16555 0,115 0,115 11,258
K16404 0,150 0,115 13,817 K16556 0,235 0,323 11,258
K16405 0,150 0,115 13,767 K16557 0,235 0,115 11,318
K16406 0,150 0,115 13,717 K16558 0,115 0,115 11,057
K16407 0,150 0,115 13,667 K16559 0,235 0,323 11,057
K16408 0,150 0,115 13,617 K16560 0,235 0,115 10,998
K16409 0,150 0,115 13,567 K16561 0,115 0,115 15,938
K16410 0,150 0,115 13,517 K16562 0,235 0,323 15,938
K16411 0,150 0,115 13,467 K16563 0,235 0,115 15,998
K16412 0,150 0,115 13,417 K16564 0,235 0,323 15,738
K16413 0,150 0,115 13,386 K16565 0,235 0,115 15,678
K16414 0,150 0,115 13,336 K16566 0,115 0,115 16,625
K16415 0,150 0,115 13,286 K16567 0,235 0,323 16,625
K16416 0,150 0,115 13,236 K16568 0,235 0,115 16,686
K16417 0,150 0,115 13,186 K16569 0,235 0,323 16,425
K16421 0,235 0,323 14,484 K16570 0,235 0,115 16,366
K16424 0,235 0,323 13,817 K16571 0,115 0,115 17,313
K16427 0,235 0,323 12,484 K16572 0,235 0,323 17,313
K16430 0,235 0,323 11,817 K16573 0,235 0,115 17,373
K16433 0,235 0,323 11,158 K16574 0,235 0,323 17,113
K16436 0,235 0,323 15,838 K16575 0,235 0,115 17,053
K16439 0,235 0,323 16,526 K16576 0,115 0,115 18,838
K16442 0,235 0,323 17,213 K16577 0,235 0,323 18,838
K16445 0,235 0,323 18,738 K16578 0,235 0,115 18,898
K16448 0,235 0,323 19,576 K16579 0,235 0,323 18,638
K16451 0,235 0,323 20,630 K16580 0,235 0,115 18,578
K16513 0,100 0,115 15,150 K16581 0,115 0,115 19,675
K16516 0,235 0,115 15,310 K16582 0,235 0,323 19,675
K16517 0,115 0,115 15,250 K16583 0,235 0,115 19,735
K16518 0,235 0,323 15,250 K16584 0,115 0,115 19,476
K16519 0,150 0,115 15,268 K16585 0,235 0,323 19,476
K16520 0,191 0,115 15,288 K16586 0,235 0,115 19,416
K16521 0,235 0,323 15,050 K16587 0,115 0,115 20,730
K16522 0,235 0,115 14,990 K16588 0,235 0,323 20,730
K16523 0,100 0,115 15,838 K16589 0,235 0,115 20,790
K16524 0,100 0,115 16,526 K16590 0,115 0,115 20,530
K16525 0,100 0,115 17,213 K16591 0,235 0,323 20,530
K16526 0,100 0,115 18,738 K16592 0,235 0,115 20,470
K16527 0,100 0,115 19,576 K16593 0,190 0,115 12,621
K16528 0,100 0,115 20,630 K16594 0,190 0,115 12,347
K16529 0,100 0,115 21,250 K16595 0,190 0,115 11,954
K16530 0,100 0,115 11,158 K16596 0,190 0,115 11,679
K16531 0,100 0,115 11,817 K16597 0,190 0,115 11,295
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K16598 0,190 0,115 11,020 K16627 0,190 0,115 20,767
K16599 0,150 0,115 12,601 K16628 0,150 0,115 20,747
K16600 0,150 0,115 12,367 K16629 0,150 0,115 20,512
K16601 0,150 0,115 11,934 K16630 0,150 0,115 19,693
K16602 0,150 0,115 11,700 K16631 0,150 0,115 19,458
K16603 0,150 0,115 11,275 K16632 0,150 0,115 18,855
K16604 0,150 0,115 11,040 K16633 0,150 0,115 18,620
K16605 0,190 0,115 15,012 K16634 0,155 0,115 20,750
K16606 0,190 0,115 14,621 K16635 0,175 0,115 20,500
K16607 0,190 0,115 14,346 K16636 0,216 0,115 19,425
K16608 0,190 0,115 13,954 K16637 0,189 0,115 18,875
K16609 0,190 0,115 13,679 K16638 0,215 0,115 18,588
K16610 0,150 0,115 15,033 K16639 0,189 0,115 17,350
K16611 0,150 0,115 14,601 K16640 0,215 0,115 17,063
K16612 0,150 0,115 14,366 K16641 0,215 0,115 16,375
K16613 0,150 0,115 13,934 K16642 0,215 0,115 15,688
K16614 0,150 0,115 13,700 K16643 0,215 0,115 15,000
K16615 0,190 0,115 15,700 K16644 0,215 0,115 14,633
K16616 0,190 0,115 16,388 K16645 0,215 0,115 14,334
K16617 0,190 0,115 17,076 K16646 0,215 0,115 13,967
K16618 0,150 0,115 17,331 K16647 0,215 0,115 13,667
K16619 0,150 0,115 17,096 K16648 0,219 0,115 12,636
K16620 0,150 0,115 16,643 K16649 0,119 0,115 12,586
K16621 0,150 0,115 16,408 K16650 0,211 0,115 12,336
K16622 0,150 0,115 15,956 K16651 0,153 0,115 11,936
K16623 0,150 0,115 15,720 K16652 0,177 0,115 11,686
K16624 0,190 0,115 18,601 K16653 0,172 0,115 11,286
K16625 0,190 0,115 19,438 K16654 0,212 0,115 11,009
K16626 0,190 0,115 20,492 K16655 0,115 0,115 19,575
3.8. Staven
Naam Doorsnede Materiaal Lengte Beginknoop Eindknoop Type
[m]
Bovendraaipunt CS8 - Cirkel (150) |S 355 1,000 | K4208 K4327 Balk (80)
Dummiestaaf onderdraaipunt CS8 - Cirkel (150) S 355 0,100 | K4782 K5488 Balk (80)
3.9. 2D-elementen
Naam Laag Type Element type Materiaal Dikte type D.
[mm]
Aansluitplaat duw-trekstang Aansluiting Duw-trekstang vloer (90) | Standaard S 355 constant 70
Achterhar - Flens 1 Schotjes e.d. vloer (90) | Standaard S 355 constant 20
Achterhar - Flens 2 Schotjes e.d. vloer (90) | Standaard S 355 constant 20
Achterhar - Flens 3 Schotjes e.d. vloer (90) | Standaard S 355 constant 20
Achterhar - Flens 4 Schotjes e.d. vloer (90) | Standaard S 355 constant 20
Achterhar Schot 1 Schotjes e.d. vloer (90) | Standaard S 355 constant 12
Achterhar Schot 2 Schotjes e.d. vloer (90) | Standaard S 355 constant 12
Achterhar Schot 4 Schotjes e.d. vloer (90) | Standaard S 355 constant 12
Achterhar Schot 5 Schotjes e.d. vloer (90) | Standaard S 355 constant 12
Achterhar Schot 6 Schotjes e.d. vloer (90) | Standaard S 355 constant 12
Achterhar Schot 7 Schotjes e.d. vloer (90) | Standaard S 355 constant 12
Achterhar Schot 8 Schotjes e.d. vloer (90) |Standaard S 355 constant 12
Achterhar Schot 9 Schotjes e.d. vloer (90) | Standaard S 355 constant 12
Achterhar Schot 10 Schotjes e.d. vloer (90) | Standaard S 355 constant 12
Achterhar Schot 11 Schotjes e.d. vloer (90) |Standaard S 355 constant 12
Achterhar Schot 12 Schotjes e.d. vloer (90) | Standaard S 355 constant 12
Achterhar Schot 13 Schotjes e.d. vloer (90) | Standaard S 355 constant 12
Achterhar Schot 14 Schotjes e.d. vloer (90) | Standaard S 355 constant 12
Achterhar Schot 15 Schotjes e.d. vloer (90) | Standaard S 355 constant 12
Achterhar Schot 16 Modificeringen vloer (90) | Standaard S 355 constant 12
Achterhar hor. plaat 1 Hoofdliggers vloer (90) | Standaard S 355 constant 30
Achterhar hor. plaat 2 Hoofdliggers vloer (90) | Standaard S 355 constant 50
Achterhar verticale plaat 1 Hoofdliggers vloer (90) |Standaard S 355 constant 10
Bordes Hor. plaat 1 Bordes vloer (90) | Standaard S 355 constant 10
Bordes Hor. plaat 2 Bordes vloer (90) | Standaard S 355 constant 10
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Naam Laag Type Element type Materiaal Dikte type D.
[mm]
Bordes Schot 1 Bordes vloer (90) | Standaard S 355 constant 10
Bordes Schot 2 Bordes vloer (90) | Standaard S 355 constant 10
Bordes Schot 3 Bordes vloer (90) | Standaard S 355 constant 10
Bordes Schot 4 Bordes vloer (90) | Standaard S 355 constant 10
Bordes Schot 5 Bordes vloer (90) | Standaard S 355 constant 10
Bordes Schot 6 Bordes vloer (90) | Standaard S 355 constant 10
Bordes Schot 7 Bordes vloer (90) | Standaard S 355 constant 10
Bordes Schot 8 Bordes vloer (90) | Standaard S 355 constant 10
Bordes Schot 9 Bordes vloer (90) | Standaard S 355 constant 10
Bordes Schot 10 Bordes vloer (90) | Standaard S 355 constant 10
Bordes Schot 11 Bordes vloer (90) | Standaard S 355 constant 10
Bordes Schot 12 Bordes vloer (90) | Standaard S 355 constant 10
Bordes Vert. flens 1 Bordes vloer (90) | Standaard S 355 constant 10
Bordes Vert. flens 2 Bordes vloer (90) | Standaard S 355 constant 10
Bordes Vert. flens 3 Bordes vloer (90) | Standaard S 355 constant 10
Bordes Vert. flens 4 Bordes vloer (90) | Standaard S 355 constant 10
Bordes Vert. flens 5 Bordes vloer (90) | Standaard S 355 constant 10
Bordes Vert. flens 6 Bordes vloer (90) | Standaard S 355 constant 10
Bordes Vert. lijf 1 Bordes vloer (90) | Standaard S 355 constant 10
Bordes Vert. lijf 2 Bordes vloer (90) | Standaard S 355 constant 10
Bordes Vert. lijf 3 Bordes vloer (90) | Standaard S 355 constant 10
Bordes Vert. lijf 4 Bordes vloer (90) | Standaard S 355 constant 10
Bordes Vert. lijf 5 Bordes vloer (90) | Standaard S 355 constant 10
Bordes Vert. lijf 6 Bordes vloer (90) | Standaard S 355 constant 10
Bordes achterrand Bordes vloer (90) | Standaard S 355 constant 10
Bordes voorrand Bordes vloer (90) | Standaard S 355 constant 10
Bordes zijrand Bordes vloer (90) | Standaard S 355 constant 10
Bovendraaipunt plaat Schotjes e.d. vloer (90) | Standaard S 355 constant 30
Diagonaal lijf 1 Hoofdliggers vloer (90) |Standaard S 355 constant 10
Diagonaal lijf 2 Hoofdliggers vloer (90) | Standaard S 355 constant 10
Diagonaal lijf 3 Hoofdliggers vloer (90) |Standaard S 355 constant 10
E288 Schotjes e.d. vloer (90) | Standaard S 355 constant 12
E289 Schotjes e.d. vloer (90) | Standaard S 355 constant 12
Flenzen hoofdliggers Hoofdliggers vloer (90) |Standaard S 355 constant 20
Gedr. hoeklijn 1 Tussenliggers vloer (90) | Standaard S 355 constant 14
Gedr. hoeklijn 2 Tussenliggers vloer (90) |Standaard S 355 constant 14
Gedr. hoeklijn 3 Tussenliggers vloer (90) | Standaard S 355 constant 14
Gedr. hoeklijn 4 Tussenliggers vloer (90) |Standaard S 355 constant 14
Hoeklijn aanslag 1 Staal tbv aanslag vloer (90) | Standaard S 355 constant 8
Hoeklijn aanslag 2 Staal tbv aanslag vloer (90) |Standaard S 355 constant 8
Hor. Ligger lijf 1 Hoofdliggers vloer (90) | Standaard S 355 constant 15
Hor. Ligger lijf 2 Hoofdliggers vloer (90) |Standaard S 355 constant 12
Hor. Ligger lijf 3 Hoofdliggers vloer (90) | Standaard S 355 constant 12
Hor. Ligger lijf 4 Hoofdliggers vloer (90) |Standaard S 355 constant 10
Hor. Ligger lijf 5 Hoofdliggers vloer (90) |Standaard S 355 constant 10
Hor. verst. tpv schuif 1 Schotjes e.d. vloer (90) | Standaard S 355 constant 12
Hor. verst. tpv schuif 2 Schotjes e.d. vloer (90) | Standaard S 355 constant 12
Hor. verst. tpv schuif 3 Schotjes e.d. vloer (90) | Standaard S 355 constant 12
Hor. verst. tpv schuif 4 Schotjes e.d. vloer (90) | Standaard S 355 constant 12
Hor. verst. tpv schuif 5 Schotjes e.d. vloer (90) | Standaard S 355 constant 12
Hor. verst. tpv schuif 6 Schotjes e.d. vloer (90) | Standaard S 355 constant 12
Hor. verst. tpv schuif 7 Schotjes e.d. vloer (90) | Standaard S 355 constant 12
Hor. verst. tpv schuif 8 Schotjes e.d. vloer (90) | Standaard S 355 constant 12
Houten Aanslag 9 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 40
Houten Aanslag 16 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 40
Houten Aanslag 23 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 40
Houten Aanslag 30 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 40
Houten Aanslag 34 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 20
Houten Aanslag 35 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 40
Houten Aanslag 36 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 20
Houten Aanslag 37 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 40
Houten Aanslag 38 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 40
Houten Aanslag 39 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 40
Houten Aanslag 40 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 40
Houten Aanslag 41 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 20
Houten Aanslag 42 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 40
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Naam Laag Type Element type Materiaal Dikte type D.
[mm]
Houten Aanslag 43 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 20
Houten Aanslag 44 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 40
Houten Aanslag 45 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 40
Houten Aanslag 46 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 40
Houten Aanslag 47 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 40
Houten Aanslag 48 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 20
Houten Aanslag 49 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 40
Houten Aanslag 50 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 20
Houten Aanslag 51 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 40
Houten Aanslag 52 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 40
Houten Aanslag 53 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 40
Houten Aanslag 54 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 40
Houten Aanslag 55 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 20
Houten Aanslag 56 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 40
Houten Aanslag 57 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 20
Houten Aanslag 58 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 40
Houten Aanslag 59 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 40
Houten Aanslag 60 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 40
Houten Aanslag 61 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 40
Houten Aanslag 62 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 40
Houten Aanslag 91 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 20
Houten Aanslag 92 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 40
Houten Aanslag 93 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 20
Houten Aanslag 94 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 40
Houten Aanslag 95 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 40
Houten Aanslag 96 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 40
Houten Aanslag 97 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 40
Houten Aanslag 98 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 20
Houten Aanslag 99 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 40
Houten Aanslag 100 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 20
Houten Aanslag 101 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 40
Houten Aanslag 102 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 40
Houten Aanslag 103 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 40
Houten Aanslag 104 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 40
Houten Aanslag 105 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 20
Houten Aanslag 106 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 40
Houten Aanslag 107 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 20
Houten Aanslag 108 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 40
Houten Aanslag 109 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 40
Houten Aanslag 110 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 40
Houten Aanslag 111 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 40
Houten Aanslag 112 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 20
Houten Aanslag 113 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 20
Houten Aanslag 114 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 40
Houten Aanslag 115 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 40
Houten Aanslag 116 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 40
Houten Aanslag 117 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 40
Mod. Achterhar Flens 1 Modificeringen vloer (90) | Standaard S 355 constant 15
Mod. Achterhar Flens 2 Madificeringen vloer (90) | Standaard S 355 constant 15
Mod. Achterhar Flens 3 Modificeringen vloer (90) | Standaard S 355 constant 15
Mod. Achterhar Flens 4 Madificeringen vloer (90) | Standaard S 355 constant 15
Mod. Achterhar Flens 5 Modificeringen vloer (90) | Standaard S 355 constant 15
Mod. Achterhar Flens 6 Madificeringen vloer (90) | Standaard S 355 constant 15
Mod. Achterhar Flens 7 Modificeringen vloer (90) | Standaard S 355 constant 15
Mod. Achterhar Flens 8 Madificeringen vloer (90) | Standaard S 355 constant 15
Mod. Achterhar Lijf 1 Madificeringen vloer (90) |Standaard S 355 constant 15
Mod. Achterhar Lijf 2 Modificeringen vloer (90) | Standaard S 355 constant 14
Mod. Achterhar Lijf 3 Madificeringen vloer (90) |Standaard S 355 constant 14
Mod. Achterhar Lijf 4 Modificeringen vloer (90) | Standaard S 355 constant 14
Mod. Achterhar Lijf 5 Madificeringen vloer (90) |Standaard S 355 constant 14
Mod. Achterhar Lijf 6 Modificeringen vloer (90) | Standaard S 355 constant 14
Mod. Achterhar Lijf 7 Madificeringen vloer (90) |Standaard S 355 constant 14
Mod. Achterhar Lijf 8 Modificeringen vloer (90) | Standaard S 355 constant 14
Mod. Voorhar Driehoek 1-1 Madificeringen vloer (90) | Standaard S 355 constant 15
Mod. Voorhar Driehoek 1-2 Modificeringen vloer (90) | Standaard S 355 constant 15
Mod. Voorhar Driehoek 1-3 Madificeringen vloer (90) | Standaard S 355 constant 15
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Naam Laag Type Element type Materiaal Dikte type D.
[mm]
Mod. Voorhar Driehoek 1-4 Madificeringen vloer (90) | Standaard S 355 constant 15
Mod. Voorhar Driehoek 1-5 Modificeringen vloer (90) | Standaard S 355 constant 15
Mod. Voorhar Driehoek 1-6 Madificeringen vloer (90) | Standaard S 355 constant 15
Mod. Voorhar Driehoek 1-7 Modificeringen vloer (90) | Standaard S 355 constant 15
Mod. Voorhar Driehoek 1-8 Madificeringen vloer (90) | Standaard S 355 constant 15
Mod. Voorhar Driehoek 2 Modificeringen vloer (90) | Standaard S 355 constant 10
Mod. Voorhar Driehoek 26 Madificeringen vloer (90) | Standaard S 355 constant 10
Mod. Voorhar Driehoek 27 Modificeringen vloer (90) | Standaard S 355 constant 10
Mod. Voorhar Driehoek 28 Modificeringen vloer (90) | Standaard S 355 constant 10
Mod. Voorhar Driehoek 29 Madificeringen vloer (90) | Standaard S 355 constant 10
Mod. Voorhar Driehoek 30 Modificeringen vloer (90) | Standaard S 355 constant 10
Mod. Voorhar Driehoek 31 Madificeringen vloer (90) | Standaard S 355 constant 10
Mod. Voorhar Driehoek 32 Modificeringen vloer (90) | Standaard S 355 constant 10
Mod. Voorhar Driehoek 33 Madificeringen vloer (90) | Standaard S 355 constant 10
Mod. Voorhar Driehoek 34 Modificeringen vloer (90) | Standaard S 355 constant 10
Mod. Voorhar Driehoek 35 Madificeringen vloer (90) | Standaard S 355 constant 10
Mod. Voorhar Driehoek 36 Modificeringen vloer (90) | Standaard S 355 constant 10
Mod. Voorhar Driehoek 37 Madificeringen vloer (90) | Standaard S 355 constant 10
Mod. Voorhar Driehoek 38 Modificeringen vloer (90) | Standaard S 355 constant 10
Mod. Voorhar Driehoek 39 Madificeringen vloer (90) | Standaard S 355 constant 10
Mod. Voorhar Driehoek 40 Madificeringen vloer (90) | Standaard S 355 constant 10
Mod. Voorhar Driehoek 41 Modificeringen vloer (90) | Standaard S 355 constant 10
Mod. Voorhar Driehoek 42 Madificeringen vloer (90) | Standaard S 355 constant 10
Mod. Voorhar Driehoek 43 Modificeringen vloer (90) | Standaard S 355 constant 10
Mod. Voorhar Driehoek 44 Madificeringen vloer (90) | Standaard S 355 constant 10
Mod. Voorhar Driehoek 45 Modificeringen vloer (90) | Standaard S 355 constant 10
Mod. Voorhar Driehoek 46 Madificeringen vloer (90) | Standaard S 355 constant 10
Mod. Voorhar Driehoek 47 Modificeringen vloer (90) | Standaard S 355 constant 10
Mod. Voorhar Driehoek 48 Madificeringen vloer (90) | Standaard S 355 constant 10
Mod. Voorhar Driehoek 49 Modificeringen vloer (90) | Standaard S 355 constant 10
Mod. Voorhar Driehoek 50 Madificeringen vloer (90) | Standaard S 355 constant 10
Mod. Voorhar Driehoek 51 Modificeringen vloer (90) | Standaard S 355 constant 10
Mod. Voorhar Driehoek 52 Modificeringen vloer (90) | Standaard S 355 constant 10
Mod. Voorhar Driehoek 53 Madificeringen vloer (90) | Standaard S 355 constant 10
Mod. Voorhar Driehoek 54 Modificeringen vloer (90) | Standaard S 355 constant 10
Mod. Voorhar Driehoek 55 Madificeringen vloer (90) | Standaard S 355 constant 10
Mod. Voorhar Driehoek 56 Modificeringen vloer (90) | Standaard S 355 constant 10
Mod. Voorhar Driehoek 57 Madificeringen vloer (90) | Standaard S 355 constant 10
Mod. Voorhar Driehoek 58 Modificeringen vloer (90) | Standaard S 355 constant 10
Mod. Voorhar Driehoek 59 Madificeringen vloer (90) | Standaard S 355 constant 10
Mod. Voorhar Driehoek 60 Modificeringen vloer (90) | Standaard S 355 constant 10
Mod. Voorhar Driehoek 61 Madificeringen vloer (90) | Standaard S 355 constant 10
Mod. Voorhar Driehoek 62 Modificeringen vloer (90) | Standaard S 355 constant 10
Mod. Voorhar Driehoek 63 Madificeringen vloer (90) | Standaard S 355 constant 10
Mod. Voorhar Driehoek 64 Madificeringen vloer (90) | Standaard S 355 constant 10
Mod. Voorhar Driehoek 65 Modificeringen vloer (90) | Standaard S 355 constant 10
Mod. Voorhar Driehoek 66 Madificeringen vloer (90) | Standaard S 355 constant 10
Mod. Voorhar Driehoek 67 Modificeringen vloer (90) | Standaard S 355 constant 10
Mod. Voorhar Driehoek 68 Madificeringen vloer (90) | Standaard S 355 constant 10
Mod. Voorhar Driehoek 69 Modificeringen vloer (90) | Standaard S 355 constant 10
Mod. Voorhar Driehoek 70 Madificeringen vloer (90) | Standaard S 355 constant 10
Mod. Voorhar Driehoek 71 Modificeringen vloer (90) | Standaard S 355 constant 10
Mod. Voorhar Driehoek 72 Madificeringen vloer (90) | Standaard S 355 constant 10
Mod. Voorhar Flens 1 Modificeringen vloer (90) | Standaard S 355 constant 15
Mod. Voorhar Flens 2 Madificeringen vloer (90) | Standaard S 355 constant 15
Mod. Voorhar Flens 3 Modificeringen vloer (90) | Standaard S 355 constant 15
Mod. Voorhar Flens 4 Modificeringen vloer (90) | Standaard S 355 constant 15
Mod. Voorhar Flens 5 Madificeringen vloer (90) | Standaard S 355 constant 15
Mod. Voorhar Flens 6 Modificeringen vloer (90) | Standaard S 355 constant 15
Mod. Voorhar Flens 7 Madificeringen vloer (90) | Standaard S 355 constant 15
Mod. Voorhar Flens 8 Modificeringen vloer (90) | Standaard S 355 constant 15
Mod. Voorhar Lijf 1 Madificeringen vloer (90) |Standaard S 355 constant 15
Mod. Voorhar Lijf 2 Modificeringen vloer (90) | Standaard S 355 constant 15
Mod. Voorhar Lijf 3 Madificeringen vloer (90) |Standaard S 355 constant 15
Mod. Voorhar Lijf 4 Modificeringen vloer (90) | Standaard S 355 constant 15
Mod. Voorhar Lijf 5 Madificeringen vloer (90) |Standaard S 355 constant 15
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Naam Laag Type Element type Materiaal Dikte type D.
[mm]
Mod. Voorhar Lijf 6 Madificeringen vloer (90) |Standaard S 355 constant 15
Mod. Voorhar Lijf 7 Modificeringen vloer (90) | Standaard S 355 constant 15
Mod. Voorhar Lijf 8 Madificeringen vloer (90) |Standaard S 355 constant 15
Mod. Voorhar Plaat 1 Modificeringen vloer (90) | Standaard S 355 constant 15
Mod. Voorhar Plaat 2 Madificeringen vloer (90) | Standaard S 355 constant 15
Mod. Voorhar Plaat 3 Modificeringen vloer (90) | Standaard S 355 constant 15
Mod. Voorhar Plaat 4 Madificeringen vloer (90) | Standaard S 355 constant 15
Mod. Voorhar Plaat 5 Modificeringen vloer (90) | Standaard S 355 constant 15
Mod. Voorhar Plaat 6 Modificeringen vloer (90) | Standaard S 355 constant 15
Mod. Voorhar Plaat 7 Madificeringen vloer (90) | Standaard S 355 constant 15
Mod. Voorhar Plaat 8 Modificeringen vloer (90) | Standaard S 355 constant 15
Onderzijde Vert. plaat 1 Schotjes e.d. vloer (90) | Standaard S 355 constant 12
Onderzijde Vert. plaat 2 Schotjes e.d. vloer (90) | Standaard S 355 constant 12
Onderzijde Vert. plaat 3 Schotjes e.d. vloer (90) | Standaard S 355 constant 12
Onderzijde Vert. plaat 4 Schotjes e.d. vloer (90) | Standaard S 355 constant 12
Onderzijde Vert. plaat 5 Schotjes e.d. vloer (90) | Standaard S 355 constant 12
Onderzijde Vert. plaat 6 Schotjes e.d. vloer (90) | Standaard S 355 constant 12
Onderzijde Vert. plaat 7 Schotjes e.d. vloer (90) | Standaard S 355 constant 12
Onderzijde Vert. plaat 8 Schotjes e.d. vloer (90) | Standaard S 355 constant 12
Onderzijde Vert. plaat 9 Schotjes e.d. vloer (90) | Standaard S 355 constant 12
Onderzijde Vert. plaat 10 Schotjes e.d. vloer (90) | Standaard S 355 constant 12
Onderzijde Vert. plaat 11 Obstakels vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 100
Onderzijde Vert. plaat 12 Obstakels vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 100
Onderzijde Vert. plaat 13 Obstakels vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 100
Plaat aanslag 1 Staal tbv aanslag vloer (90) |Standaard S 355 constant 10
Plaat aanslag 2 Staal tbv aanslag vloer (90) | Standaard S 355 constant 10
Plaat aanslag 3 Staal tbv aanslag vloer (90) |Standaard S 355 constant 10
Plaat aanslag 4 Staal tbv aanslag vloer (90) | Standaard S 355 constant 10
Schotjes tpv schuif 1 Schotjes e.d. vloer (90) | Standaard S 355 constant 12
Schotjes tpv schuif 2 Schotjes e.d. vloer (90) | Standaard S 355 constant 12
Schotjes tpv schuif 3 Schotjes e.d. vloer (90) | Standaard S 355 constant 12
Schotjes tpv schuif 4 Schotjes e.d. vloer (90) | Standaard S 355 constant 10
Schotjes tpv schuif 5 Schotjes e.d. vloer (90) | Standaard S 355 constant 10
Schotjes tpv schuif 6 Schotjes e.d. vloer (90) | Standaard S 355 constant 10
Schotjes tpv schuif 8 Schotjes e.d. vloer (90) | Standaard S 355 constant 10
Schotjes tpv schuif 9 Schotjes e.d. vloer (90) | Standaard S 355 constant 10
Schotjes tpv schuif 10 Schotjes e.d. vloer (90) | Standaard S 355 constant 10
Schotjes tpv schuif 11 Schotjes e.d. vloer (90) | Standaard S 355 constant 12
Schotjes tpv schuif 12 Schotjes e.d. vloer (90) | Standaard S 355 constant 10
Schotjes tpv schuif 13 Schotjes e.d. vloer (90) | Standaard S 355 constant 10
Schotjes tpv schuif 14 Schotjes e.d. vloer (90) | Standaard S 355 constant 10
Schotjes tpv schuif 15 Schotjes e.d. vloer (90) | Standaard S 355 constant 10
Schotjes tpv schuif 16 Schotjes e.d. vloer (90) | Standaard S 355 constant 10
Schotjes tpv schuif 17 Schotjes e.d. vloer (90) | Standaard S 355 constant 10
Schotjes tpv schuif 18 Schotjes e.d. vloer (90) | Standaard S 355 constant 10
Schotjes tpv schuif 19 Schotjes e.d. vloer (90) | Standaard S 355 constant 10
Schotjes tpv schuif 20 Schotjes e.d. vloer (90) | Standaard S 355 constant 12
Schotjes tpv schuif 21 Schotjes e.d. vloer (90) | Standaard S 355 constant 10
Schotjes tpv schuif 22 Schotjes e.d. vloer (90) | Standaard S 355 constant 10
Schotjes tpv schuif 23 Schotjes e.d. vloer (90) | Standaard S 355 constant 10
Schotjes tpv schuif 24 Schotjes e.d. vloer (90) | Standaard S 355 constant 10
Schotjes tpv schuif 25 Schotjes e.d. vloer (90) | Standaard S 355 constant 10
Schotjes tpv schuif 26 Schotjes e.d. vloer (90) | Standaard S 355 constant 10
Schotjes tpv schuif 27 Schotjes e.d. vloer (90) | Standaard S 355 constant 12
Schotjes tpv schuif 28 Schotjes e.d. vloer (90) | Standaard S 355 constant 12
Schotjes tpv schuif 29 Schotjes e.d. vloer (90) | Standaard S 355 constant 12
Schotjes tpv schuif 30 Schotjes e.d. vloer (90) | Standaard S 355 constant 12
Schotjes tpv schuif 31 Schotjes e.d. vloer (90) | Standaard S 355 constant 12
Schotjes tpv schuif 32 Schotjes e.d. vloer (90) | Standaard S 355 constant 12
Schotjes tpv schuif 33 Schotjes e.d. vloer (90) | Standaard S 355 constant 10
Schotjes tpv schuif 34 Schotjes e.d. vloer (90) | Standaard S 355 constant 10
Schotjes tpv schuif 35 Schotjes e.d. vloer (90) | Standaard S 355 constant 10
Schotjes tpv schuif 37 Schotjes e.d. vloer (90) | Standaard S 355 constant 10
Schotjes tpv schuif 38 Schotjes e.d. vloer (90) | Standaard S 355 constant 10
Schotjes tpv schuif 39 Schotjes e.d. vloer (90) | Standaard S 355 constant 12
Schotjes tpv schuif 40 Schotjes e.d. vloer (90) | Standaard S 355 constant 10
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Schotjes tpv schuif 41 Schotjes e.d. vloer (90) | Standaard S 355 constant 10
Schotjes tpv schuif 42 Schotjes e.d. vloer (90) | Standaard S 355 constant 10
Schotjes tpv schuif 43 Schotjes e.d. vloer (90) | Standaard S 355 constant 10
Schotjes tpv schuif 44 Schotjes e.d. vloer (90) | Standaard S 355 constant 10
Schotjes tpv schuif 45 Schotjes e.d. vloer (90) | Standaard S 355 constant 10
Schotjes tpv schuif 46 Schotjes e.d. vloer (90) | Standaard S 355 constant 10
Schotjes tpv schuif 47 Schotjes e.d. vloer (90) | Standaard S 355 constant 10
Schotjes tpv schuif 48 Schotjes e.d. vloer (90) | Standaard S 355 constant 12
Schotjes tpv schuif 49 Schotjes e.d. vloer (90) | Standaard S 355 constant 10
Schotjes tpv schuif 50 Schotjes e.d. vloer (90) | Standaard S 355 constant 10
Schotjes tpv schuif 51 Schotjes e.d. vloer (90) | Standaard S 355 constant 10
Schotjes tpv schuif 52 Schotjes e.d. vloer (90) | Standaard S 355 constant 10
Schotjes tpv schuif 53 Schotjes e.d. vloer (90) | Standaard S 355 constant 10
Schotjes tpv schuif 54 Schotjes e.d. vloer (90) | Standaard S 355 constant 12
Schotjes tpv schuif 55 Schotjes e.d. vloer (90) | Standaard S 355 constant 12
Schotjes tpv schuif 56 Schotjes e.d. vloer (90) | Standaard S 355 constant 12
Schotjes tpv schuif 57 Schotjes e.d. vloer (90) | Standaard S 355 constant 10
Schotjes tpv schuif 58 Schotjes e.d. vloer (90) | Standaard S 355 constant 10
Schotjes tpv schuif 59 Schotjes e.d. vloer (90) | Standaard S 355 constant 10
Schotjes tpv schuif 60 Schotjes e.d. vloer (90) | Standaard S 355 constant 10
Schotjes tpv schuif 61 Schotjes e.d. vloer (90) | Standaard S 355 constant 10
Schotjes tpv schuif 62 Schotjes e.d. vloer (90) | Standaard S 355 constant 10
Schotjes tpv schuif 63 Schotjes e.d. vloer (90) | Standaard S 355 constant 10
Schotjes tpv schuif 64 Schotjes e.d. vloer (90) | Standaard S 355 constant 10
Schotjes tpv schuif 65 Schotjes e.d. vloer (90) | Standaard S 355 constant 10
Schotjes tpv schuif 66 Schotjes e.d. vloer (90) | Standaard S 355 constant 10
Schotjes tpv schuif 67 Schotjes e.d. vloer (90) | Standaard S 355 constant 10
Schotjes tpv schuif 68 Schotjes e.d. vloer (90) | Standaard S 355 constant 10
Schotjes tpv schuif 69 Schotjes e.d. vloer (90) | Standaard S 355 constant 10
Schotjes tpv schuif 70 Schotjes e.d. vloer (90) | Standaard S 355 constant 10
Schotjes tpv schuif 71 Schotjes e.d. vloer (90) | Standaard S 355 constant 10
Schotjes tpv schuif 72 Schotjes e.d. vloer (90) | Standaard S 355 constant 10
Schotjes tpv schuif 73 Schotjes e.d. vloer (90) | Standaard S 355 constant 10
Schotjes tpv schuif 74 Schotjes e.d. vloer (90) | Standaard S 355 constant 10
Schotjes tpv schuif 75 Schotjes e.d. vloer (90) | Standaard S 355 constant 10
Schotjes tpv schuif 76 Schotjes e.d. vloer (90) | Standaard S 355 constant 10
Schotjes tpv schuif 77 Schotjes e.d. vloer (90) | Standaard S 355 constant 10
Schotjes tpv schuif 78 Schotjes e.d. vloer (90) | Standaard S 355 constant 10
Schuif hoofdplaat 1 Schuiven vloer (90) | Standaard S 355 constant 10
Schuif hoofdplaat 2 Schuiven vloer (90) | Standaard S 355 constant 10
Schuiven Flens 1 Schuiven vloer (90) | Standaard S 355 constant 15
Schuiven Flens 2 Schuiven vloer (90) | Standaard S 355 constant 15
Schuiven Flens 3 Schuiven vloer (90) | Standaard S 355 constant 15
Schuiven Flens 4 Schuiven vloer (90) | Standaard S 355 constant 15
Schuiven Flens 5 Schuiven vloer (90) | Standaard S 355 constant 15
Schuiven Flens 6 Schuiven vloer (90) | Standaard S 355 constant 15
Schuiven Flens 7 Schuiven vloer (90) | Standaard S 355 constant 15
Schuiven Flens 8 Schuiven vloer (90) | Standaard S 355 constant 14
Schuiven Flens 9 Schuiven vloer (90) | Standaard S 355 constant 15
Schuiven Flens 10 Schuiven vloer (90) | Standaard S 355 constant 14
Schuiven Flens 11 Schuiven vloer (90) | Standaard S 355 constant 14
Schuiven Flens 12 Schuiven vloer (90) | Standaard S 355 constant 15
Schuiven Flens 13 Schuiven vloer (90) | Standaard S 355 constant 15
Schuiven Flens 14 Schuiven vloer (90) | Standaard S 355 constant 15
Schuiven Flens 15 Schuiven vloer (90) | Standaard S 355 constant 15
Schuiven Flens 16 Schuiven vloer (90) | Standaard S 355 constant 15
Schuiven Flens 17 Schuiven vloer (90) | Standaard S 355 constant 15
Schuiven Flens 18 Schuiven vloer (90) | Standaard S 355 constant 15
Schuiven Flens 19 Schuiven vloer (90) | Standaard S 355 constant 14
Schuiven Flens 20 Schuiven vloer (90) | Standaard S 355 constant 15
Schuiven Flens 21 Schuiven vloer (90) | Standaard S 355 constant 14
Schuiven Flens 22 Schuiven vloer (90) | Standaard S 355 constant 14
Schuiven Lijf 1 Schuiven vloer (90) | Standaard S 355 constant 10
Schuiven Lijf 2 Schuiven vloer (90) | Standaard S 355 constant 10
Schuiven Lijf 3 Schuiven vloer (90) | Standaard S 355 constant 14
Schuiven Lijf 4 Schuiven vloer (90) | Standaard S 355 constant 14
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Schuiven Lijf 5 Schuiven vloer (90) | Standaard S 355 constant 14
Schuiven Lijf 6 Schuiven vloer (90) | Standaard S 355 constant 14
Schuiven Lijf 7 Schuiven vloer (90) | Standaard S 355 constant 14
Schuiven Lijf 8 Schuiven vloer (90) | Standaard S 355 constant 10
Schuiven Lijf 9 Schuiven vloer (90) | Standaard S 355 constant 10
Schuiven Lijf 10 Schuiven vloer (90) | Standaard S 355 constant 14
Schuiven Lijf 11 Schuiven vloer (90) | Standaard S 355 constant 14
Schuiven Lijf 12 Schuiven vloer (90) | Standaard S 355 constant 14
Schuiven Lijf 13 Schuiven vloer (90) | Standaard S 355 constant 14
Schuiven Lijf 14 Schuiven vloer (90) | Standaard S 355 constant 14
Tussenligger flens 10 Tussenliggers vloer (90) | Standaard S 355 constant 14
Tussenligger flens 12 Tussenliggers vloer (90) |Standaard S 355 constant 14
Tussenligger flens 14 Tussenliggers vloer (90) | Standaard S 355 constant 14
Tussenligger flens 16 Tussenliggers vloer (90) |Standaard S 355 constant 14
Tussenligger flens 18 Tussenliggers vloer (90) | Standaard S 355 constant 14
Tussenligger flens 20 Tussenliggers vloer (90) |Standaard S 355 constant 14
Tussenligger flens 22 Tussenliggers vloer (90) | Standaard S 355 constant 14
Tussenligger flens 24 Tussenliggers vloer (90) |Standaard S 355 constant 14
Tussenligger lijf 9 Tussenliggers vloer (90) | Standaard S 355 constant 14
Tussenligger lijf 10 Tussenliggers vloer (90) |Standaard S 355 constant 14
Tussenligger lijf 12 Tussenliggers vloer (90) |Standaard S 355 constant 14
Tussenligger lijf 13 Tussenliggers vloer (90) | Standaard S 355 constant 14
Tussenligger lijf 15 Tussenliggers vloer (90) |Standaard S 355 constant 14
Tussenligger lijf 17 Tussenliggers vloer (90) | Standaard S 355 constant 14
Tussenligger lijf 19 Tussenliggers vloer (90) |Standaard S 355 constant 14
Tussenligger lijf 21 Tussenliggers vloer (90) | Standaard S 355 constant 14
UNP240-Plaat 1 Staal tbv aanslag vloer (90) | Standaard S 235 constant 10
UNP240-Plaat 2 Staal tbv aanslag vloer (90) | Standaard S 235 constant 13
UNP240-Plaat 3 Staal tbv aanslag vloer (90) | Standaard S 235 constant 13
Verst. ligger schuif lijf 1 Hoofdliggers vloer (90) | Standaard S 355 constant 12
Verst. ligger schuif lijf 2 Hoofdliggers vloer (90) |Standaard S 355 constant 10
Verst. ligger schuif lijf 3 Hoofdliggers vloer (90) | Standaard S 355 constant 10
Verst. tpv schuif plaat 1 Tussenliggers vloer (90) | Standaard S 355 constant 12
Verst. tpv schuif plaat 2 Tussenliggers vloer (90) | Standaard S 355 constant 12
Verst. tpv schuif plaat 3 Tussenliggers vloer (90) | Standaard S 355 constant 15
Verst. tpv schuif plaat 4 Tussenliggers vloer (90) | Standaard S 355 constant 15
Verst. tpv schuif plaat 5 Tussenliggers vloer (90) | Standaard S 355 constant 10
Verst. tpv schuif plaat 6 Tussenliggers vloer (90) | Standaard S 355 constant 10
Verst. tpv schuif plaat 7 Tussenliggers vloer (90) | Standaard S 355 constant 15
Verst. tpv schuif plaat 8 Tussenliggers vloer (90) | Standaard S 355 constant 15
Verst. tpv schuif plaat 9 Tussenliggers vloer (90) | Standaard S 355 constant 10
Verst. tpv schuif plaat 10 Tussenliggers vloer (90) | Standaard S 355 constant 10
Verst. voorhar flens Schotjes e.d. vloer (90) | Standaard S 355 constant 20
Verst. voorhar lijf Schotjes e.d. vloer (90) |Standaard S 355 constant 15
Vert. Ligger lijf 1 Hoofdliggers vloer (90) |Standaard S 355 constant 10
Vert. Ligger lijf 2 Hoofdliggers vloer (90) |Standaard S 355 constant 10
Vert. Ligger lijf 3 Hoofdliggers vloer (90) |Standaard S 355 constant 10
Vert. gelijder 1 Schotjes e.d. vloer (90) | Standaard S 355 constant 15
Vert. gelijder 2 Schotjes e.d. vloer (90) |Standaard S 355 constant 23
Vert. gelijder 3 Schotjes e.d. vloer (90) | Standaard S 355 constant 18
Vert. gelijder 4 Schotjes e.d. vloer (90) |Standaard S 355 constant 15
Vert. gelijder 5 Schotjes e.d. vloer (90) | Standaard S 355 constant 23
Vert. gelijder 6 Schotjes e.d. vloer (90) |Standaard S 355 constant 18
Vert. gelijder 7 Schotjes e.d. vloer (90) | Standaard S 355 constant 15
Vert. gelijder 8 Schotjes e.d. vloer (90) |Standaard S 355 constant 23
Vert. gelijder 9 Schotjes e.d. vloer (90) | Standaard S 355 constant 18
Vert. gelijder 10 Schotjes e.d. vloer (90) | Standaard S 355 constant 15
Vert. gelijder 11 Schotjes e.d. vloer (90) |Standaard S 355 constant 23
Vert. gelijder 12 Schotjes e.d. vloer (90) | Standaard S 355 constant 18
Vert. verst. tpv schuif 1 Schotjes e.d. vloer (90) | Standaard S 355 constant 12
Vert. verst. tpv schuif 2 Schotjes e.d. vloer (90) | Standaard S 355 constant 12
Vert. verst. tpv schuif 3 Schotjes e.d. vloer (90) | Standaard S 355 constant 15
Vert. verst. tpv schuif 4 Schotjes e.d. vloer (90) | Standaard S 355 constant 15
Vooraanslag Dwars 1 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 2 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 3 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
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Vooraanslag Dwars 4 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 5 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 6 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 7 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 8 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 9 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 10 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 11 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 12 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 13 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 14 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 15 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 16 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 17 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 18 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 19 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 20 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 21 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 22 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 23 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 24 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 25 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 26 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 27 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 28 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 29 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 30 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 31 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 32 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 33 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 34 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 35 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 36 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 37 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 38 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 39 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 40 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 41 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 42 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 43 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 44 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 45 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 46 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 47 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 48 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 49 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 50 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 51 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 52 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 53 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 54 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 55 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 56 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 57 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 58 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 59 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 60 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 61 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 62 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 63 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 64 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 65 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 66 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 67 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 68 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 69 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
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Vooraanslag Dwars 70 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 71 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 72 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 73 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 74 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 75 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 76 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 77 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 78 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 79 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 80 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 81 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 82 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 83 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 84 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 85 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 86 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 87 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 88 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 89 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 90 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 91 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 92 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 93 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 94 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 95 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 96 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 97 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 98 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 99 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 100 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 101 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 102 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 103 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 104 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 105 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 106 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 107 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 108 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 109 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 110 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 111 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 112 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 113 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 114 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 115 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 116 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 117 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 118 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 119 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 120 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 121 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 122 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 123 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 124 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 125 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 126 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 127 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 128 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 129 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 130 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 131 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 132 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 133 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 134 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 135 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
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Vooraanslag Dwars 136 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 137 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 139 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 140 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 141 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 142 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 143 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 144 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 145 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 146 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 147 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 148 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 149 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 150 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 151 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 152 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 153 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 154 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 155 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 156 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 157 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 158 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 159 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 160 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 161 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 162 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 163 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 164 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 165 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 166 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 167 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 168 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 169 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 170 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 171 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 172 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 173 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 174 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 175 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 176 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 177 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 178 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 179 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 180 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 181 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 182 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 183 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 184 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 185 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 186 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 187 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 188 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 189 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 190 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 191 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 192 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 193 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 194 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 195 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 196 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 197 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 198 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 199 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 200 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 201 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 202 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
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Vooraanslag Dwars 203 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 204 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 205 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 206 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 207 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 208 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 209 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 210 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 211 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 212 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 213 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 214 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 215 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 216 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 217 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 218 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 219 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 220 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 221 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 222 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 223 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 224 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 225 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 226 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 227 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 228 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 229 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 230 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 231 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 232 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 233 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 234 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 235 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 236 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 237 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 238 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 239 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 240 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 241 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 242 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 243 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 244 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 245 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 246 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 247 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 248 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 249 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 250 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 251 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 252 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 253 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 254 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 255 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 256 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 257 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 258 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 259 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 260 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 261 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 262 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 263 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 264 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 265 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 266 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 267 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 268 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
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Naam Laag Type Element type Materiaal Dikte type D.

[mm]
Vooraanslag Dwars 269 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 270 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 271 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 272 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 273 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 274 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 275 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 276 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 277 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 278 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 279 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 280 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 281 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 282 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 283 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 284 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 285 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 286 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 287 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 288 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 289 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 290 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 291 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 292 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 293 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 294 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 295 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 296 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 297 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 298 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 299 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 300 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 301 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 302 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 303 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 304 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 305 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 306 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 307 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 308 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 309 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 310 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 311 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 312 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 313 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 314 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 315 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 316 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 317 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 318 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 319 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 320 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 321 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 322 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 323 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 324 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 325 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 326 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 327 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 328 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 329 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 330 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 331 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 332 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 333 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 334 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
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Vooraanslag Dwars 335 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 336 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 337 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 338 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 339 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 340 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 341 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 342 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 343 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 344 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 345 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 346 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 347 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 348 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 349 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 350 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 351 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 352 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 353 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 354 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 355 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 356 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 357 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 358 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 359 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 360 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 361 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 362 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 363 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 364 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 365 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 366 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 367 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 368 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 369 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 370 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 371 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 372 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 373 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 374 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 375 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 376 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 377 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 378 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 379 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 380 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 381 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 382 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 383 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 384 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 385 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 386 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 387 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 388 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 389 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 390 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 391 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 392 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 393 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 394 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 395 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 396 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 397 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 398 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 399 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 400 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50

Drachten: T +31 (0) 880 188 300

Amersfoort: T +31 (0) 880 188 360

Urk: T +31 (0) 880 188 380




‘k ingenieursbureau

=¢ Boorsma

Bijlage 1
Auteur

Herstel vermoeiingsschade

Ing. P. Knoppert

www.boorsma-consultants.nl

Bladnr.
Datum

Projectnr. 20480 - Sluisdeuren Helmond

61/92
25-06-2021

Naam Laag Type Element type Materiaal Dikte type D.
[mm]
Vooraanslag Dwars 401 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 402 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 403 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 404 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 405 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 406 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 407 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 408 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 409 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 410 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 411 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 412 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 413 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 414 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 415 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 416 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 417 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 418 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 419 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 420 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 421 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 422 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 423 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 424 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 425 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 426 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Vooraanslag Dwars 429 Houten aanslagen vloer (90) | Standaard D70 (EN 338) | constant 50
Voorhar Schot 1 Schotjes e.d. vloer (90) | Standaard S 355 constant 12
Voorhar Schot 2 Schotjes e.d. vloer (90) | Standaard S 355 constant 12
Voorhar Schot 3 Schotjes e.d. vloer (90) | Standaard S 355 constant 12
Voorhar Schot 4 Schotjes e.d. vloer (90) | Standaard S 355 constant 12
Voorhar Schot 5 Schotjes e.d. vloer (90) | Standaard S 355 constant 12
Voorhar Schot 6 Schotjes e.d. vloer (90) | Standaard S 355 constant 12
Voorhar Schot 7 Schotjes e.d. vloer (90) | Standaard S 355 constant 12
Voorhar Schot 8 Schotjes e.d. vloer (90) | Standaard S 355 constant 12
Voorhar Schot 9 Schotjes e.d. vloer (90) | Standaard S 355 constant 12
Voorhar Schot 10 Schotjes e.d. vloer (90) | Standaard S 355 constant 12
Voorhar Schot 11 Schotjes e.d. vloer (90) | Standaard S 355 constant 12
Voorhar Schot 12 Schotjes e.d. vloer (90) | Standaard S 355 constant 12
Voorhar Schot 13 Schotjes e.d. vloer (90) | Standaard S 355 constant 12
Voorhar Schot 14 Schotjes e.d. vloer (90) | Standaard S 355 constant 12
Voorhar Schot 15 Schotjes e.d. vloer (90) | Standaard S 355 constant 12
Voorhar Schot 16 Schotjes e.d. vloer (90) | Standaard S 355 constant 12
Voorhar Schot 17 Schotjes e.d. vloer (90) | Standaard S 355 constant 12
Voorhar Schot 18 Schotjes e.d. vloer (90) | Standaard S 355 constant 12
Voorhar Schot 19 Schotjes e.d. vloer (90) | Standaard S 355 constant 12
Voorhar Schot 20 Schotjes e.d. vloer (90) | Standaard S 355 constant 12
Voorhar Schot 21 Schotjes e.d. vloer (90) | Standaard S 355 constant 12
Voorhar Schot 22 Schotjes e.d. vloer (90) | Standaard S 355 constant 12
Voorhar Schot 23 Schotjes e.d. vloer (90) | Standaard S 355 constant 12
Voorhar Schot 24 Schotjes e.d. vloer (90) | Standaard S 355 constant 12
Voorhar Schot 25 Schotjes e.d. vloer (90) | Standaard S 355 constant 12
Voorhar Schot 26 Schotjes e.d. vloer (90) | Standaard S 355 constant 12
Voorhar Schot 27 Schotjes e.d. vloer (90) | Standaard S 355 constant 12
Voorhar Schot 28 Schotjes e.d. vloer (90) | Standaard S 355 constant 12
Voorhar Schot 29 Schotjes e.d. vloer (90) | Standaard S 355 constant 12
Voorhar Schot 30 Schotjes e.d. vloer (90) | Standaard S 355 constant 12
Waterkerende plaat Waterkerende plaat vloer (90) | Standaard S 355 constant 10

3.10. 2D-element openingen

Naam 2D-element

Sparingl Flenzen hoofdliggers
Sparing2 Flenzen hoofdliggers
Sparing3 Flenzen hoofdliggers
Sparing4 Flenzen hoofdliggers
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Sparing5 Flenzen hoofdliggers
Sparingb Flenzen hoofdliggers
Sparing7 Flenzen hoofdliggers
Sparing8 Flenzen hoofdliggers
Sparing9 Flenzen hoofdliggers
Sparing10 Flenzen hoofdliggers
Sparingl1 Flenzen hoofdliggers
Sparing12 Waterkerende plaat
Sparing13 Waterkerende plaat
Sparing15 Achterhar hor. plaat 1
Sparing14 Achterhar hor. plaat 2
Sparing16 Bovendraaipunt plaat
Aansluiting duw-trekstang Aansluitplaat duw-trekstang
Opening hoeklijn 1 Vert. Ligger lijf 2
Opening hoeklijn 2 Vert. Ligger lijf 2
Opening hoeklijn 3 Vert. Ligger lijf 2
Opening hoeklijn 4 Vert. Ligger lijf 2
Opening hoeklijn 5 Vert. Ligger lijf 2
Opening hoeklijn 6 Vert. Ligger lijf 2
Opening hoeklijn 7 Vert. Ligger lijf 2
Opening hoeklijn 8 Vert. Ligger lijf 2

3.11. 2D-element regio's

2D-element, Materiaal, Dikte type Hor. Ligger lijf 5 S 355 | constant
2D-element systeemvlak op, Exc. z [mm)] Midden 0
D. [mm] 30
Knoop, Rand, Gewicht K4341 Lijn
K4342 Lijn
K4343 Lijn
K4344 Lijn
2D-element, Materiaal, Dikte type Vert. Ligger lijf 3 S 355 |constant
2D-element systeemvlak op, Exc. z [mm)] Midden 0
D. [mm] 10
Knoop, Rand, Gewicht K3851 Lijn
K3867 Lijn
K4261 Lijn
K4266 Lijn
2D-element, Materiaal, Dikte type Vert. Ligger lijf 3 S 355 |constant
2D-element systeemvlak op, Exc. z [mm)] Midden 0
D. [mm] 10
Knoop, Rand, Gewicht K4261 Lijn
K4266 Lijn
K5275 Lijn
K4105 Lijn
2D-element, Materiaal, Dikte type Vert. Ligger lijf 3 S 355 | constant
2D-element systeemvlak op, Exc. z [mm)] Midden 0
D. [mm] 10
Knoop, Rand, Gewicht K4105 Lijn
K5275 Lijn
K4087 Lijn
K4084 Lijn
2D-element, Materiaal, Dikte type Vert. Ligger lijf 3 S 355 |constant
2D-element systeemvlak op, Exc. z [mm)] Midden 0
D. [mm] 10
Knoop, Rand, Gewicht K4084 Lijn
K4087 Lijn
K4059 Lijn
K4056 Lijn
2D-element, Materiaal, Dikte type Vert. Ligger lijf 3 S 355 |constant
2D-element systeemvlak op, Exc. z [mm] Midden 0
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D. [mm] 10
Knoop, Rand, Gewicht K4056 Lijn
K4059 Lijn
K3851 Lijn
K3867 Lijn
2D-element, Materiaal, Dikte type UNP240-Plaat 1 S 235 |constant
2D-element systeemvlak op, Exc. z [mm)] Midden 0
D. [mm] 10
Knoop, Rand, Gewicht K4176 Lijn
K4177 Lijn
K4247 Lijn
K4246 Lijn
2D-element, Materiaal, Dikte type UNP240-Plaat 1 S 235 |constant
2D-element systeemvlak op, Exc. z [mm)] Midden 0
D. [mm] 10
Knoop, Rand, Gewicht K4246 Lijn
K4247 Lijn
K4251 Lijn
K4250 Lijn
2D-element, Materiaal, Dikte type UNP240-Plaat 1 S§235 |constant
2D-element systeemvlak op, Exc. z [mm)] Midden 0
D. [mm] 10
Knoop, Rand, Gewicht K4250 Lijn
K4251 Lijn
K4255 Lijn
K4254 Lijn
2D-element, Materiaal, Dikte type UNP240-Plaat 1 S§235 |constant
2D-element systeemvlak op, Exc. z [mm)] Midden 0
D. [mm] 10
Knoop, Rand, Gewicht K4254 Lijn
K4255 Lijn
K3880 Lijn
K3877 Lijn
2D-element, Materiaal, Dikte type Waterkerende plaat | S 355 |constant
2D-element systeemvlak op, Exc. z [mm)] Midden 0
D. [mm] 10
Knoop, Rand, Gewicht K5534 Lijn
K5538 Lijn
K5527 Lijn
K5532 Lijn
Achterharv- . .
2D-element, Materiaal, Dikte type Waterkerende plaat S 355 | constant
2D-element systeemvlak op, Exc. z [mm)] Midden 0
D. [mm] 10
Knoop, Rand, Gewicht K5527 Lijn
K5538 Lijn
K5578 Lijn
K5551 Lijn
Achterharv-2 . . .
2D-element, Materiaal, Dikte type Waterkerende plaat S 355 | constant
2D-element systeemvlak op, Exc. z [mm)] Midden 0
D. [mm] 10
Knoop, Rand, Gewicht K5551 Lijn
K5578 Lijn
K5579 Lijn
K5542 Lijn
Achterharv-3 . ..
2D-element, Materiaal, Dikte type Waterkerende plaat | S 355 | constant
2D-element systeemvlak op, Exc. z [mm)] Midden 0
D. [mm] 10
Knoop, Rand, Gewicht K5542 Lijn
K5579 Lijn
K5580 Lijn
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K5541 Lijn
2D-element, Materiaal, Dikte type Waterkerende plaat | S 355 | constant
2D-element systeemvlak op, Exc. z [mm)] Midden 0
D. [mm] 10
Knoop, Rand, Gewicht K5541 Lijn
K5580 Lijn
K5522 Lijn
K5528 Lijn

3.12. Ondersteuningen op 2D elementranden

2D-element Pos x1
Rand Pos x2

Vooraanslag - 8 Houten Aanslag 9 Vanaf einde 0.000 | Vrij Vast | Vrij |Vrij |Vrij |Vrij
1 Rela 1.000

Vooraanslag - 15 | Houten Aanslag 16 Vanaf einde 0.000 | Vrij Vast | Vrij |Vrij |Vrij |Vrij
1 Rela 1.000

Vooraanslag - 22 | Houten Aanslag 23 Vanaf einde 0.000 | Vrij Vast | Vrij |Vrij |Vrij |Vrij
1 Rela 1.000

Vooraanslag - 29 | Houten Aanslag 30 Vanaf einde 0.000 | Vrij Vast | Vrij |Vrij |Vrij |Vrij
1 Rela 1.000

Obstakel 1 Onderzijde Vert. plaat 11 Vanaf begin 0.000 | Vast | Vrij Vrij | Vrij | Vrij | Vrij
4 Rela 1.000

Obstakel 2 Onderzijde Vert. plaat 12 Vanaf begin 0.000 | Vast | Vrij Vrij | Vrij | Vrij | Vrij
4 Rela 1.000

Obstakel 3 Onderzijde Vert. plaat 13 Vanaf begin 0.000 | Vast | Vrij Vrij | Vrij | Vrij | Vrij
4 Rela 1.000

Achterhar - 16 Houten Aanslag 95 Vanaf begin 0.000 | Vrij Vast |Vrij |Vrij |Vrij |Vrij
1 Rela 1.000

Achterhar - 37 Houten Aanslag 102 Vanaf begin 0.000 | Vrij Vast |Vrij |Vrij |Vrij |Vrij
1 Rela 1.000

Achterhar - 58 Houten Aanslag 109 Vanaf begin 0.000 | Vrij Vast |Vrij |Vrij |Vrij |Vrij
1 Rela 1.000

Achterhar - 76 Houten Aanslag 115 Vanaf begin 0.000 | Vrij Vast | Vrij |Vrij |Vrij |Vrij
1 Rela 1.000

3.13. Knoopondersteuningen

Naam Knoop Systeem Type X Y 4 Rx Ry Rz Hoek [deg]
Snl K4327 GCS Standaard |Vast |Vast |Vrij Vrij | Vrij | Vrij
Sn2 K4782 GCS Standaard |Vast |Vast |Vrij Vrij |Vrij | Vrij
Sn3 K4775 | GCS Standaard | Vrij |Vast |Vrij |Vrij |Vrij |Vrij
Sn4 K4875 GCS Standaard | Vrij Vast | Vrij Vrij |Vrij | Vrij
Duw-trekstang | K5487 GCS Standaard | Vast | Vrij Vrij Vrij | Vrij |Vrij |Rz180.00
Sn5 K5488 | GCS Standaard | Vrij | Vrij |Vast |Vrij |Vrij |Vrij

3.14. Scharnieren op 2D-elementranden
Naam 2D-element Rand ux Codr

uy Oors
uz

Schuiven Lijf 3 Vrij Rela

Vrij Vrij Vanaf begin 1.000
Vrij Vrij

L2 Schuiven Lijf 4 1 Vast | Vrij Rela 0.000
Vrij Vrij Vanaf begin 1.000
Vast | Vrij

L3 Schuiven Lijf 10 |1 Vast | Vrij Rela 0.000
Vrij Vrij Vanaf begin 1.000
Vrij | Vrij

L4 Schuiven Lijf 11 |1 Vast | Vrij Rela 0.000
Vrij Vrij Vanaf begin 1.000
Vast | Vrij

L5 Schuiven Lijf 1 7 Vast | Vrij Rela 0.000
Vrij Vrij Vanaf begin 1.000
Vrij | Vrij

L6 Schuiven Lijf 2 7 Vast | Vrij Rela 0.000
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2D-element Rand

Vrij Vrij Vanaf begin 1.000
Vast | Vrij

L7 Schuiven Lijf 9 7 Vast | Vrij Rela 0.000
Vrij Vrij Vanaf begin 1.000
Vast | Vrij

L8 Schuiven Lijf 8 7 Vast | Vrij Rela 0.000
Vrij Vrij Vanaf begin 1.000
Vrij Vrij

3.15. Lijn-Starre Bindingen

Naam Master 'Slave' Scharnier op 'master' Scharnier op 'slave’

RS1 K4782 Sparing15 x x

RS2 K4208 Sparing16 x x

RS3 K5064 Sparing14 x x

RS4 K5487 Aansluiting duw-trekstang x x
3.16. Instellingen solver

Naam SolverSetupl
Negeer dwarskrachtvervormingen ( Ay, Az >> A) x

Initi€le spanning x

Aantal diktes van plaatrib 20
Maximumaantal bodeminteractie-iteraties 10
Aantal sneden op gemiddelde staaf 10
Stap voor grond/waterdruk [m] 0,500
Cix [kN/m3] 1,0000e+02
Cly [kN/m3] 1,0000e+02
C1z [kN/m3] 1,0000e+04
C2x [kN/m] 5,0000e+03
C2y [kN/m] 5,0000e+03
Wapeningscoéfficiént 1
Waarschuwing als de maximale translatie groter is dan [mm] 1000,00
Waarschuwing als de maximale rotatie groter is dan [mrad] 100,0
Parallelisme tolerantie voor automatische calculatie [deg] 10,00
Overspanningslengte ratio L/beff,max (1 kant) voor automatische calculatie [-] 8,000
Enkelvoudig opgelegde ligger [-] 1,00
Inwendige overspanning [-] 0,70
Eind overspanning [-] 0,85
Uitkraging [-] 2,00
Grond combinatie Geen
Buigtheorie van plaat/schaal berekening Mindlin

Type solver Direct

3.17. Groep afwezigheden
. _Naam |

Bewegen

Waterkerend

3.18. Afwezig steunpunt

Naam Knoopondersteuning Groep afwezigheden

Afwezigheid waterkerend 1 Sn2 Waterkerend

Afwezigheid waterkerend 2 Snl Waterkerend

Afwezigheid waterkerend 3 Duw-trekstang Waterkerend

3.19. Afwezigheid op 2D-element

LEET 2D-element Groep afwezigheden

Afwezigheid bewegen 8 Houten Aanslag 9 Bewegen

Afwezigheid bewegen 15 Houten Aanslag 16 Bewegen

Afwezigheid bewegen 22 Houten Aanslag 23 Bewegen

Afwezigheid bewegen 29 Houten Aanslag 30 Bewegen

Afwezigheid bewegen 41 Onderzijde Vert. plaat 11 Bewegen

Drachten: T +31 (0) 880 188 300 Amersfoort: T +31 (0) 880 188 360 Urk: T +31 (0) 880 188 380



ingenieu rsbureau Bijlage 1 Herstel vermoeiingsschade Projectnr. 20480 - Sluisdeuren Helmond
‘ k Auteur Ing. P. Knoppert Bladnr. 66/92
Datum 25-06-2021

www.boorsma-consultants.nl

=¢ Boorsma

2D-element

Groep afwezigheden

Afwezigheid bewegen 42 Onderzijde Vert. plaat 12 Bewegen
Afwezigheid bewegen 43 Onderzijde Vert. plaat 13 Bewegen
Afwezigheid Waterkerend 1 Onderzijde Vert. plaat 11 Waterkerend
Afwezigheid Waterkerend 2 Onderzijde Vert. plaat 12 Waterkerend
Afwezigheid Waterkerend 3 Onderzijde Vert. plaat 13 Waterkerend
Afwezigheid bewegen 44 Bewegen
Afwezigheid bewegen 45 Bewegen
Afwezigheid bewegen 46 Bewegen
Afwezigheid bewegen 47 Bewegen
Afwezigheid bewegen 48 Bewegen
Afwezigheid bewegen 53 Houten Aanslag 62 Bewegen
Afwezigheid bewegen 54 Houten Aanslag 91 Bewegen
Afwezigheid bewegen 55 Houten Aanslag 92 Bewegen
Afwezigheid bewegen 56 Houten Aanslag 93 Bewegen
Afwezigheid bewegen 57 Houten Aanslag 94 Bewegen
Afwezigheid bewegen 58 Houten Aanslag 95 Bewegen
Afwezigheid bewegen 59 Houten Aanslag 96 Bewegen
Afwezigheid bewegen 60 Houten Aanslag 97 Bewegen
Afwezigheid bewegen 61 Houten Aanslag 98 Bewegen
Afwezigheid bewegen 62 Houten Aanslag 99 Bewegen
Afwezigheid bewegen 63 Houten Aanslag 100 Bewegen
Afwezigheid bewegen 64 Houten Aanslag 101 Bewegen
Afwezigheid bewegen 65 Houten Aanslag 102 Bewegen
Afwezigheid bewegen 66 Houten Aanslag 103 Bewegen
Afwezigheid bewegen 67 Houten Aanslag 104 Bewegen
Afwezigheid bewegen 68 Houten Aanslag 105 Bewegen
Afwezigheid bewegen 69 Houten Aanslag 106 Bewegen
Afwezigheid bewegen 70 Houten Aanslag 107 Bewegen
Afwezigheid bewegen 71 Houten Aanslag 108 Bewegen
Afwezigheid bewegen 72 Houten Aanslag 109 Bewegen
Afwezigheid bewegen 73 Houten Aanslag 110 Bewegen
Afwezigheid bewegen 74 Houten Aanslag 111 Bewegen
Afwezigheid bewegen 75 Houten Aanslag 112 Bewegen
Afwezigheid bewegen 76 Houten Aanslag 113 Bewegen
Afwezigheid bewegen 77 Houten Aanslag 114 Bewegen
Afwezigheid bewegen 78 Houten Aanslag 115 Bewegen
Afwezigheid bewegen 79 Houten Aanslag 116 Bewegen
Afwezigheid bewegen 80 Houten Aanslag 117 Bewegen
Afwezigheid bewegen 81 Vooraanslag Dwars 216 Bewegen
Afwezigheid bewegen 82 Vooraanslag Dwars 217 Bewegen
Afwezigheid bewegen 83 Vooraanslag Dwars 218 Bewegen
Afwezigheid bewegen 84 Vooraanslag Dwars 219 Bewegen
Afwezigheid bewegen 85 Vooraanslag Dwars 220 Bewegen
Afwezigheid bewegen 86 Vooraanslag Dwars 221 Bewegen
Afwezigheid bewegen 87 Vooraanslag Dwars 222 Bewegen
Afwezigheid bewegen 88 Vooraanslag Dwars 223 Bewegen
Afwezigheid bewegen 89 Vooraanslag Dwars 224 Bewegen
Afwezigheid bewegen 90 Vooraanslag Dwars 225 Bewegen
Afwezigheid bewegen 91 Vooraanslag Dwars 226 Bewegen
Afwezigheid bewegen 92 Vooraanslag Dwars 227 Bewegen
Afwezigheid bewegen 93 Vooraanslag Dwars 228 Bewegen
Afwezigheid bewegen 94 Vooraanslag Dwars 229 Bewegen
Afwezigheid bewegen 95 Vooraanslag Dwars 230 Bewegen
Afwezigheid bewegen 96 Vooraanslag Dwars 231 Bewegen
Afwezigheid bewegen 97 Vooraanslag Dwars 232 Bewegen
Afwezigheid bewegen 98 Vooraanslag Dwars 233 Bewegen
Afwezigheid bewegen 99 Vooraanslag Dwars 234 Bewegen
Afwezigheid bewegen 100 Vooraanslag Dwars 235 Bewegen
Afwezigheid bewegen 101 Vooraanslag Dwars 236 Bewegen
Afwezigheid bewegen 102 Vooraanslag Dwars 237 Bewegen
Afwezigheid bewegen 103 Vooraanslag Dwars 238 Bewegen
Afwezigheid bewegen 104 Vooraanslag Dwars 239 Bewegen
Afwezigheid bewegen 105 Vooraanslag Dwars 240 Bewegen
Afwezigheid bewegen 106 Vooraanslag Dwars 241 Bewegen
Afwezigheid bewegen 107 Vooraanslag Dwars 242 Bewegen
Afwezigheid bewegen 108 Vooraanslag Dwars 243 Bewegen
Afwezigheid bewegen 109 Vooraanslag Dwars 244 Bewegen
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2D-element
Vooraanslag Dwars 245

Groep afwezigheden
Bewegen

Afwezigheid bewegen 111

Vooraanslag Dwars 246

Bewegen

Afwezigheid bewegen 112

Vooraanslag Dwars 247

Bewegen

Afwezigheid bewegen 113

Vooraanslag Dwars 248

Bewegen

Afwezigheid bewegen 114

Vooraanslag Dwars 249

Bewegen

Afwezigheid bewegen 115

Vooraanslag Dwars 250

Bewegen

Afwezigheid bewegen 116

Vooraanslag Dwars 251

Bewegen

Afwezigheid bewegen 117

Vooraanslag Dwars 252

Bewegen

Afwezigheid bewegen 118

Vooraanslag Dwars 253

Bewegen

Afwezigheid bewegen 119

Vooraanslag Dwars 254

Bewegen

Afwezigheid bewegen 120

Vooraanslag Dwars 255

Bewegen

Afwezigheid bewegen 121

Vooraanslag Dwars 256

Bewegen

Afwezigheid bewegen 122

Vooraanslag Dwars 257

Bewegen

Afwezigheid bewegen 123

Vooraanslag Dwars 258

Bewegen

Afwezigheid bewegen 124

Vooraanslag Dwars 259

Bewegen

Afwezigheid bewegen 125

Vooraanslag Dwars 260

Bewegen

Afwezigheid bewegen 126

Vooraanslag Dwars 261

Bewegen

Afwezigheid bewegen 127

Vooraanslag Dwars 262

Bewegen

Afwezigheid bewegen 128

Vooraanslag Dwars 263

Bewegen

Afwezigheid bewegen 129

Vooraanslag Dwars 264

Bewegen

Afwezigheid bewegen 130

Vooraanslag Dwars 265

Bewegen

Afwezigheid bewegen 131

Vooraanslag Dwars 266

Bewegen

Afwezigheid bewegen 132

Vooraanslag Dwars 267

Bewegen

Afwezigheid bewegen 133

Vooraanslag Dwars 268

Bewegen

Afwezigheid bewegen 134

Vooraanslag Dwars 269

Bewegen

Afwezigheid bewegen 135

Vooraanslag Dwars 270

Bewegen

Afwezigheid bewegen 136

Vooraanslag Dwars 271

Bewegen

Afwezigheid bewegen 137

Vooraanslag Dwars 272

Bewegen

Afwezigheid bewegen 138

Vooraanslag Dwars 273

Bewegen

Afwezigheid bewegen 139

Vooraanslag Dwars 274

Bewegen

Afwezigheid bewegen 140

Vooraanslag Dwars 275

Bewegen

Afwezigheid bewegen 141

Vooraanslag Dwars 276

Bewegen

Afwezigheid bewegen 142

Vooraanslag Dwars 277

Bewegen

Afwezigheid bewegen 143

Vooraanslag Dwars 278

Bewegen

Afwezigheid bewegen 144

Vooraanslag Dwars 279

Bewegen

Afwezigheid bewegen 145

Vooraanslag Dwars 280

Bewegen

Afwezigheid bewegen 146

Vooraanslag Dwars 281

Bewegen

Afwezigheid bewegen 147

Vooraanslag Dwars 282

Bewegen

Afwezigheid bewegen 148

Vooraanslag Dwars 283

Bewegen

Afwezigheid bewegen 149

Vooraanslag Dwars 284

Bewegen

Afwezigheid bewegen 150

Vooraanslag Dwars 285

Bewegen

Afwezigheid bewegen 151

Vooraanslag Dwars 286

Bewegen

Afwezigheid bewegen 152

Vooraanslag Dwars 287

Bewegen

Afwezigheid bewegen 153

Vooraanslag Dwars 288

Bewegen

Afwezigheid bewegen 154

Vooraanslag Dwars 289

Bewegen

Afwezigheid bewegen 155

Vooraanslag Dwars 290

Bewegen

Afwezigheid bewegen 156

Vooraanslag Dwars 291

Bewegen

Afwezigheid bewegen 157

Vooraanslag Dwars 292

Bewegen

Afwezigheid bewegen 158

Vooraanslag Dwars 293

Bewegen

Afwezigheid bewegen 159

Vooraanslag Dwars 294

Bewegen

Afwezigheid bewegen 160

Vooraanslag Dwars 295

Bewegen

Afwezigheid bewegen 161

Vooraanslag Dwars 296

Bewegen

Afwezigheid bewegen 162

Vooraanslag Dwars 297

Bewegen

Afwezigheid bewegen 163

Vooraanslag Dwars 298

Bewegen

Afwezigheid bewegen 164

Vooraanslag Dwars 299

Bewegen

Afwezigheid bewegen 165

Vooraanslag Dwars 300

Bewegen

Afwezigheid bewegen 166

Vooraanslag Dwars 301

Bewegen

Afwezigheid bewegen 167

Vooraanslag Dwars 302

Bewegen

Afwezigheid bewegen 168

Vooraanslag Dwars 303

Bewegen

Afwezigheid bewegen 169

Vooraanslag Dwars 304

Bewegen

Afwezigheid bewegen 170

Vooraanslag Dwars 305

Bewegen

Afwezigheid bewegen 171

Vooraanslag Dwars 306

Bewegen

Afwezigheid bewegen 172

Vooraanslag Dwars 307

Bewegen

Afwezigheid bewegen 173

Vooraanslag Dwars 308

Bewegen

Afwezigheid bewegen 174

Vooraanslag Dwars 309

Bewegen

Afwezigheid bewegen 175

Vooraanslag Dwars 310

Bewegen

Afwezigheid bewegen 176

Vooraanslag Dwars 311

Bewegen
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2D-element
Vooraanslag Dwars 312

Groep afwezigheden
Bewegen

Afwezigheid bewegen 178

Vooraanslag Dwars 313

Bewegen

Afwezigheid bewegen 179

Vooraanslag Dwars 314

Bewegen

Afwezigheid bewegen 180

Vooraanslag Dwars 315

Bewegen

Afwezigheid bewegen 181

Vooraanslag Dwars 316

Bewegen

Afwezigheid bewegen 182

Vooraanslag Dwars 317

Bewegen

Afwezigheid bewegen 183

Vooraanslag Dwars 318

Bewegen

Afwezigheid bewegen 184

Vooraanslag Dwars 319

Bewegen

Afwezigheid bewegen 185

Vooraanslag Dwars 320

Bewegen

Afwezigheid bewegen 186

Vooraanslag Dwars 321

Bewegen

Afwezigheid bewegen 187

Vooraanslag Dwars 322

Bewegen

Afwezigheid bewegen 188

Vooraanslag Dwars 323

Bewegen

Afwezigheid bewegen 189

Vooraanslag Dwars 324

Bewegen

Afwezigheid bewegen 190

Vooraanslag Dwars 325

Bewegen

Afwezigheid bewegen 191

Vooraanslag Dwars 326

Bewegen

Afwezigheid bewegen 192

Vooraanslag Dwars 327

Bewegen

Afwezigheid bewegen 193

Vooraanslag Dwars 328

Bewegen

Afwezigheid bewegen 194

Vooraanslag Dwars 329

Bewegen

Afwezigheid bewegen 195

Vooraanslag Dwars 330

Bewegen

Afwezigheid bewegen 196

Vooraanslag Dwars 331

Bewegen

Afwezigheid bewegen 197

Vooraanslag Dwars 332

Bewegen

Afwezigheid bewegen 198

Vooraanslag Dwars 333

Bewegen

Afwezigheid bewegen 199

Vooraanslag Dwars 334

Bewegen

Afwezigheid bewegen 200

Vooraanslag Dwars 335

Bewegen

Afwezigheid bewegen 201

Vooraanslag Dwars 336

Bewegen

Afwezigheid bewegen 202

Vooraanslag Dwars 337

Bewegen

Afwezigheid bewegen 203

Vooraanslag Dwars 338

Bewegen

Afwezigheid bewegen 204

Vooraanslag Dwars 339

Bewegen

Afwezigheid bewegen 205

Vooraanslag Dwars 340

Bewegen

Afwezigheid bewegen 206

Vooraanslag Dwars 341

Bewegen

Afwezigheid bewegen 207

Vooraanslag Dwars 342

Bewegen

Afwezigheid bewegen 208

Vooraanslag Dwars 343

Bewegen

Afwezigheid bewegen 209

Vooraanslag Dwars 344

Bewegen

Afwezigheid bewegen 210

Vooraanslag Dwars 345

Bewegen

Afwezigheid bewegen 211

Vooraanslag Dwars 346

Bewegen

Afwezigheid bewegen 212

Vooraanslag Dwars 347

Bewegen

Afwezigheid bewegen 213

Vooraanslag Dwars 348

Bewegen

Afwezigheid bewegen 214

Vooraanslag Dwars 349

Bewegen

Afwezigheid bewegen 215

Vooraanslag Dwars 350

Bewegen

Afwezigheid bewegen 216

Vooraanslag Dwars 351

Bewegen

Afwezigheid bewegen 217

Vooraanslag Dwars 352

Bewegen

Afwezigheid bewegen 218

Vooraanslag Dwars 353

Bewegen

Afwezigheid bewegen 219

Vooraanslag Dwars 354

Bewegen

Afwezigheid bewegen 220

Vooraanslag Dwars 355

Bewegen

Afwezigheid bewegen 221

Vooraanslag Dwars 356

Bewegen

Afwezigheid bewegen 222

Vooraanslag Dwars 357

Bewegen

Afwezigheid bewegen 223

Vooraanslag Dwars 358

Bewegen

Afwezigheid bewegen 224

Vooraanslag Dwars 359

Bewegen

Afwezigheid bewegen 225

Vooraanslag Dwars 360

Bewegen

Afwezigheid bewegen 226

Vooraanslag Dwars 361

Bewegen

Afwezigheid bewegen 227

Vooraanslag Dwars 362

Bewegen

Afwezigheid bewegen 228

Vooraanslag Dwars 363

Bewegen

Afwezigheid bewegen 229

Vooraanslag Dwars 364

Bewegen

Afwezigheid bewegen 230

Vooraanslag Dwars 365

Bewegen

Afwezigheid bewegen 231

Vooraanslag Dwars 366

Bewegen

Afwezigheid bewegen 232

Vooraanslag Dwars 367

Bewegen

Afwezigheid bewegen 233

Vooraanslag Dwars 368

Bewegen

Afwezigheid bewegen 234

Vooraanslag Dwars 369

Bewegen

Afwezigheid bewegen 235

Vooraanslag Dwars 370

Bewegen

Afwezigheid bewegen 236

Vooraanslag Dwars 371

Bewegen

Afwezigheid bewegen 237

Vooraanslag Dwars 372

Bewegen

Afwezigheid bewegen 238

Vooraanslag Dwars 373

Bewegen

Afwezigheid bewegen 239

Vooraanslag Dwars 374

Bewegen

Afwezigheid bewegen 240

Vooraanslag Dwars 375

Bewegen

Afwezigheid bewegen 241

Vooraanslag Dwars 376

Bewegen

Afwezigheid bewegen 242

Vooraanslag Dwars 377

Bewegen

Afwezigheid bewegen 243

Vooraanslag Dwars 378

Bewegen

Drachten: T +31 (0) 880 188 300

Amersfoort: T +31 (0) 880 188 360

Projectnr. 20480 - Sluisdeuren Helmond

Bladnr.

Datum

: 68/92
: 25-06-2021

Urk: T +31 (0) 880 188 380
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‘ k Auteur Ing. P. Knoppert Bladnr. 69/92
Datum 25-06-2021

www.boorsma-consultants.nl

=¢ Boorsma

Naam
Afwezigheid bewegen 244

2D-element
Vooraanslag Dwars 379

Groep afwezigheden
Bewegen

Afwezigheid bewegen 245

Vooraanslag Dwars 380

Bewegen

Afwezigheid bewegen 246

Vooraanslag Dwars 381

Bewegen

Afwezigheid bewegen 247

Vooraanslag Dwars 382

Bewegen

Afwezigheid bewegen 248

Vooraanslag Dwars 383

Bewegen

Afwezigheid bewegen 249

Vooraanslag Dwars 384

Bewegen

Afwezigheid bewegen 250

Vooraanslag Dwars 385

Bewegen

Afwezigheid bewegen 251

Vooraanslag Dwars 386

Bewegen

Afwezigheid bewegen 252

Vooraanslag Dwars 387

Bewegen

Afwezigheid bewegen 253

Vooraanslag Dwars 388

Bewegen

Afwezigheid bewegen 254

Vooraanslag Dwars 389

Bewegen

Afwezigheid bewegen 255

Vooraanslag Dwars 390

Bewegen

Afwezigheid bewegen 256

Vooraanslag Dwars 391

Bewegen

Afwezigheid bewegen 257

Vooraanslag Dwars 392

Bewegen

Afwezigheid bewegen 258

Vooraanslag Dwars 393

Bewegen

Afwezigheid bewegen 259

Vooraanslag Dwars 394

Bewegen

Afwezigheid bewegen 260

Vooraanslag Dwars 395

Bewegen

Afwezigheid bewegen 261

Vooraanslag Dwars 396

Bewegen

Afwezigheid bewegen 262

Vooraanslag Dwars 397

Bewegen

Afwezigheid bewegen 263

Vooraanslag Dwars 398

Bewegen

Afwezigheid bewegen 264

Vooraanslag Dwars 399

Bewegen

Afwezigheid bewegen 265

Vooraanslag Dwars 400

Bewegen

Afwezigheid bewegen 266

Vooraanslag Dwars 401

Bewegen

Afwezigheid bewegen 267

Vooraanslag Dwars 402

Bewegen

Afwezigheid bewegen 268

Vooraanslag Dwars 403

Bewegen

Afwezigheid bewegen 269

Vooraanslag Dwars 404

Bewegen

Afwezigheid bewegen 270

Vooraanslag Dwars 405

Bewegen

Afwezigheid bewegen 271

Vooraanslag Dwars 406

Bewegen

Afwezigheid bewegen 272

Vooraanslag Dwars 407

Bewegen

Afwezigheid bewegen 273

Vooraanslag Dwars 408

Bewegen

Afwezigheid bewegen 274

Vooraanslag Dwars 409

Bewegen

Afwezigheid bewegen 275

Vooraanslag Dwars 410

Bewegen

Afwezigheid bewegen 276

Vooraanslag Dwars 411

Bewegen

Afwezigheid bewegen 277

Vooraanslag Dwars 412

Bewegen

Afwezigheid bewegen 278

Vooraanslag Dwars 413

Bewegen

Afwezigheid bewegen 279

Vooraanslag Dwars 414

Bewegen

Afwezigheid bewegen 280

Vooraanslag Dwars 415

Bewegen

Afwezigheid bewegen 281

Vooraanslag Dwars 416

Bewegen

Afwezigheid bewegen 282

Vooraanslag Dwars 417

Bewegen

Afwezigheid bewegen 283

Vooraanslag Dwars 418

Bewegen

Afwezigheid bewegen 284

Vooraanslag Dwars 419

Bewegen

Afwezigheid bewegen 285

Vooraanslag Dwars 420

Bewegen

Afwezigheid bewegen 286

Vooraanslag Dwars 421

Bewegen

Afwezigheid bewegen 287

Vooraanslag Dwars 422

Bewegen

Afwezigheid bewegen 288

Vooraanslag Dwars 423

Bewegen

Afwezigheid bewegen 289

Vooraanslag Dwars 424

Bewegen

Afwezigheid bewegen 290

Vooraanslag Dwars 425

Bewegen

Afwezigheid bewegen 291

Vooraanslag Dwars 426

Bewegen

Afwezigheid bewegen 292

Vooraanslag Dwars 429

Bewegen

Drachten: T +31 (0) 880 188 300

Amersfoort: T +31 (0) 880 188 360

Urk: T +31 (0) 880 188 380



‘ ingenieursbureau Bijlage 1 :  Herstel vermoeiingsschade Projectnr. 20480 - Sluisdeuren Helmond

Auteur : Ing. P. Knoppert Bladnr.

Datum
‘ ' www.boorsma-consultants.nl

4. Belastingen, belastinggevallen & belastingcombinaties
4.1. Belastingsgevallen

4.1.1. Belastingsgevallen - BG1
Actie type Lastgroep Richting Afwezigheden

BG1 Eigen gewicht Permanent LG1 -Z Bewegen
Eigen gewicht

Drachten: T +31 (0) 880 188 300 Amersfoort: T +31 (0) 880 188 360

70/92
25-06-2021

Urk: T +31 (0) 880 188 380



ingenieursbureau Bijlage 1 :  Herstel vermoeiingsschade Projectnr. 20480 - Sluisdeuren Helmond
L Auteur : Ing. P. Knoppert Bladnr. 71/92

Datum : 25-06-2021
‘ ' www.boorsma-consultants.nl

4.1.2. Belastingsgevallen - BG2
Naam Omschrijving Actie type Lastgroep Duur 'Master’ Afwezigheden

belastingsgeval

BG2 Hydrostatische Variabel LG2 Kort Geen Waterkerend

waterdruk boven
(MHW)
Standaard Statisch

4.1.2.1. Vrije opperviakte last
Belastingsgeval Rich Type Verdeling ql q2 Geldigheid

[kN/m2] [kN/m?2]
MHW-Boven | BG2 - Hydrostatische waterdruk boven (MHW) X Kracht | Richting X 0,000 -103,700 | Alle

Se

Drachten: T +31 (0) 880 188 300 Amersfoort: T +31 (0) 880 188 360 Urk: T +31 (0) 880 188 380
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Datum : 25-06-2021
‘ ' www.boorsma-consultants.nl

4.1.3. Belastingsgevallen - BG3
Actie type Lastgroep Duur 'Master’ Afwezigheden

belastingsgeval

BG3 Hydrostatische Variabel LG2 Kort Geen Waterkerend

waterdruk beneden
(MLW)
Standaard Statisch

4.1.3.1. Vrije opperviakte last
Belastingsgeval Rich Type Verdeling ql q2 Geldigheid

[kN/m2] [kN/m?]
MLW-Onder | BG3 - Hydrostatische waterdruk beneden (MLW) X Kracht | Richting X 0,000 43,000 | Alle

Drachten: T +31 (0) 880 188 300 Amersfoort: T +31 (0) 880 188 360 Urk: T +31 (0) 880 188 380



ingenieursbureau Bijlage 1 :  Herstel vermoeiingsschade Projectnr. 20480 - Sluisdeuren Helmond
L Auteur : Ing. P. Knoppert Bladnr. 73/92

Datum : 25-06-2021
‘ ' www.boorsma-consultants.nl

4.1.4. Belastingsgevallen - BG4
Naam Omschrijving Actie type Lastgroep Duur 'Master’ Afwezigheden

belastingsgeval

BG4 Hydrostatische Variabel LG2 Kort Geen Waterkerend

waterdruk boven
(streefpeil)
Standaard Statisch

4.1.4.1. Vrije opperviakte last
Belastingsgeval Rich Type Verdeling ql q2 Geldig

[kN/m2] [kN/m?]
Streefpeil-Boven BG4 - Hydrostatische waterdruk boven (streefpeil) X Kracht | Richting X 0,000 -101,000 | Alle

Drachten: T +31 (0) 880 188 300 Amersfoort: T +31 (0) 880 188 360 Urk: T +31 (0) 880 188 380
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Datum : 25-06-2021
‘ ' www.boorsma-consultants.nl

4.1.5. Belastingsgevallen - BG5
Actie type Lastgroep Duur 'Master’ Afwezigheden

belastingsgeval

BG5 Hydrostatische Variabel LG2 Kort Geen Waterkerend

waterdruk beneden
(streefpeil)
Standaard Statisch

4.1.5.1. Vrije opperviakte last

Belastingsgeval Rich Type Verdeling ql q2 Geldi

[kN/m2] [kN/m2]
Streefpeil-Onder | BG5 - Hydrostatische waterdruk beneden (streefpeil) X Kracht | Richting X 0,000 44,000 | Alle

Drachten: T +31 (0) 880 188 300 Amersfoort: T +31 (0) 880 188 360 Urk: T +31 (0) 880 188 380



Auteur : Ing. P. Knoppert Bladnr. 75/92

Datum : 25-06-2021
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‘ ingenieursbureau Bijlage 1 Herstel vermoeiingsschade Projectnr. 20480 - Sluisdeuren Helmond

4.1.6. Belastingsgevallen - BG6
Naam Omschrijving Actie type Lastgroep Duur 'Master' Afwezigheden

belastingsgeval

BG6 Translatiegolf Variabel LG2 Kort Geen Waterkerend
Standaard Statisch

4.1.6.1. Vrije opperviakte last

Belastingsgeval Rich Type Verdeling ql q2 Geldigheid Selecteer

[kN/m2] [kN/m?2]

Translatiegolf 1 | BG6 - Translatiegolf Kracht | Richting X Selecteer

Systeem

Translatiegolf 2 | BG6 - Translatiegolf | X Kracht | Richting X 0,000 -3,000 | Alle Selecteer

GCS

Drachten: T +31 (0) 880 188 300 Amersfoort: T +31 (0) 880 188 360 Urk: T +31 (0) 880 188 380
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Datum : 25-06-2021
‘ ' www.boorsma-consultants.nl

4.1.7. Belastingsgevallen - T&D
Naam Omschrijving Actie type Lastgroep Duur 'Master’ Afwezigheden

belastingsgeval

Variabel LG2 Kort Geen Waterkerend

T&D Kracht in de trek-
duwstang tijdens
waterkeren
Standaard Statisch

4.1.7.1. Puntlast op knoop
Naam Knoop Belastingsgeval Systeem Rich Type Waarde -F

[kN]
Obstakel 4 T&D - Kracht in de Kracht -100,000
trek- duwstang
tijdens waterkeren

Drachten: T +31 (0) 880 188 300 Amersfoort: T +31 (0) 880 188 360 Urk: T +31 (0) 880 188 380



ingenieursbureau Bijlage 1 :  Herstelvermoeiingsschade Projectnr. 20480 - Sluisdeuren Helmond
‘ Auteur  :  Ing.P.Knoppert Bladnr.

Datum
‘ ' www.boorsma-consultants.nl

4.2. Combinaties

Omschrijving Belastingsgevallen
UGT1 Verval Lineair - UGT |BG1 - Eigen gewicht 1,25
BG2 - Hydrostatische 1,50
waterdruk boven (MHW)
BG3 - Hydrostatische 1,50
waterdruk beneden (MLW)
BG6 - Translatiegolf 1,50
VERM2 | Vermoeiing Verval + |Lineair - BGT |BG4 - Hydrostatische 1,00
duw-trekstang waterdruk boven (streefpeil)
BG5 - Hydrostatische 1,00
waterdruk beneden
(streefpeil)
T&D - Kracht in de trek- 1,00
duwstang tijdens waterkeren

4.3. Resultaatklasses

[ Lege tabel

Drachten: T +31 (0) 880 188 300 Amersfoort: T +31 (0) 880 188 360

77/92
25-06-2021

Urk: T +31 (0) 880 188 380



Bijlage 1
Auteur

‘ ingenieursbureau

=¢ Boorsma

5. Resultaten

5.1. Voorhar
5.1.1. 3D stress; o_E

sterking voorhar
Locatie: In knooppunten gem. bij
macro. Systeem: LCS net element
Hoofd grootheden

5.1.2. 2D element - Spanningen

Lineaire berekening, Extreem : Globaal

Selectie : Benoemde selectie - Versterking voorhar
Combinaties : VERM2

Basis grootheden. In knopen, gem. op elem..

www.boorsma-consultants.nl

sigy+
[N/mm?2]

/

i

Herstel vermoeiingsschade
Ing. P. Knoppert

sigxy+
[N/mm?2]

Mod. Voorhar Plaat 3 158154 -75,60 -124,87 4,61
-100,63 -255,78 -6,30

Mod. Voorhar Plaat 3 VERM2 158115 116,78 39,98 34,31
49,11 -44,03 101,91

Mod. Voorhar Flens 3 VERM2 168030 16,37 61,95 4,16
-12,79 -39,41 -13,34

Mod. Voorhar Lijf 3 VERM2 157538 -13,19 -8,52 -47,94
-3,21 -6,32 -15,30

Mod. Voorhar Plaat 3 VERM2 158219 109,60 21,81 48,46
98,40 21,43 46,24

Mod. Voorhar Plaat 3 VERM2 158116 111,83 40,91 41,30
102,55 21,90 61,32

Mod. Voorhar Plaat 3 VERM2 158177 5,95 -13,09 0,60
36,45 79,83 33,14

Mod. Voorhar Plaat 3 VERM2 158141 -13,73 -7,04 -11,94
0,79 -5,56 -37,54

Drachten: T +31 (0) 880 188 300

Amersfoort: T +31 (0) 880 188 360

Projectnr. 20480 - Sluisdeuren Helmond
Bladnr. 78/92
Datum 25-06-2021

369.74
346.88
324.02
301.15
278.29
255.43
232.56
209.70
186.84
163.97
141.11
118.25
95.38
72.52
49.66
26.79
3.93

Urk: T +31 (0) 880 188 380

oe [N/mm 2]
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‘ Auteur : Ing. P. Knoppert Bladnr. 79/92

Datum : 25-06-2021
www.boorsma-consultants.nl

5.1.3. 2D element - Spanningen; sigx+

116.78
A 104.75
92.73
80.71
68.68
56.66
44.64
32.61
20.59

8.56
-3.46
-15.48
-27.51
-39.53
-51.55
-63.58
-75.60

b

E-

5.1.4. 2D element - Spanningen; sigx+ (detailcategorie 36)

o N R

184.90
‘i 108.13
85.82
74.97
63.23
50.19
39.83
-39.83
-50.19
-63.23
-74.97
-85.82
-108.13
-184.90

Drachten: T +31 (0) 880 188 300 Amersfoort: T +31 (0) 880 188 360 Urk: T +31 (0) 880 188 380

+ [N/mm 2]

sigx

+ [N/mm 2]

sigx



Projectnr. 20480 - Sluisdeuren Helmond

Herstel vermoeiingsschade

Ing. P. Knoppert

Bijlage 1
Auteur

bureau

" ingenieurs
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25-06-2021

Bladnr.

Datum

www.boorsma-consultants.nl

=¢ Boorsma

ingen; sigx-

5.1.5. 2D element - Spann

[ wwi/N] -xBis
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ingen; sigx-

5.1.6. 2D element - Spann

¥
N

Urk: T +31 (0) 880 188 380

Amersfoort: T +31 (0) 880 188 360

Drachten: T +31 (0) 880 188 300
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Projectnr. 20480 - Sluisdeuren Helmond

Bladnr.
Datum

Herstel vermoeiingsschade
Ing. P. Knoppert
www.boorsma-consultants.nl

Bijlage 1
Auteur

bureau

“ Ingenieurs
=¢ Boorsma

[ ww/N] +ABis [ ww/N] +ABis
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Urk: T +31 (0) 880 188 380
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Amersfoort: T +31 (0) 880 188 360

Drachten: T +31 (0) 880 188 300
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Projectnr. 20480 - Sluisdeuren Helmond
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]
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Urk: T +31 (0) 880 188 380

Herstel vermoeiingsschade

Ing. P. Knoppert

Bijlage 1
Auteur

bureau

" ingenieurs

www.boorsma-consultants.nl

=¢ Boorsma

ingen; sigy-

5.1.9. 2D element - Spann
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Amersfoort: T +31 (0) 880 188 360

Drachten: T +31 (0) 880 188 300
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‘ Auteur : Ing. P. Knoppert Bladnr. 83/92

Datum : 25-06-2021
‘ ' www.boorsma-consultants.nl

5.2. Achterhar - modificatie langsverstijvers
5.2.1. 3D stress; o_E

Waardes: o T

Lineaire berekening

Combinatie: UGT1 275.16
Selectie: Benoemde selectie - 258.04

Langsverstijver t.p.v. achte
Locatie: In knooppunten g
macro. Systeem: LCS net ¢

d grootheden

5.2.2. 2D element - Spanningen

Lineaire berekening, Extreem : Globaal

Selectie : Benoemde selectie - Langsverstijver t.p.v. achterhar
Combinaties : VERM2

Basis grootheden. In knopen, gem. op elem..

sigy+ sigxy+
[N/mm2] [N/mm?2]

Tussenligger lijf 15 166184 -119,06 -59,13 -6,01
-112,86 -58,00 -9,67

Tussenligger flens 16 VERM2 153406 41,87 -0,78 1,40
-37,32 -30,55 7,02

Tussenligger flens 16 VERM2 153397 -20,73 -96,35 -24,37
20,85 57,89 19,48

Tussenligger flens 16 VERM2 153302 36,71 153,96 -15,54
-8,86 -102,22 -0,11

Tussenligger lijf 15 VERM2 166205 18,47 48,61 -41,84
2,39 29,54 -7,02

Tussenligger lijf 15 VERM2 166186 -23,62 -13,48 44,54
-25,01 -20,61 44,76

Tussenligger lijf 15 VERM2 166208 32,48 82,94 -21,00
71,59 72,80 -8,62

Mod. Achterhar Flens 5 VERM2 169974 -47,13 -35,64 -1,05
57,76 166,04 38,93

Mod. Achterhar Lijf 5 VERM2 151726 1,44 60,27 15,23
3,34 72,99 -42,14

Drachten: T +31 (0) 880 188 300 Amersfoort: T +31 (0) 880 188 360 Urk: T +31 (0) 880 188 380

oe [N/mm 2]



‘ ingenieursbureau Bijlage 1 :  Herstel vermoeiingsschade Projectnr. 20480 - Sluisdeuren Helmond

Auteur : Ing. P. Knoppert Bladnr.

Datum : 25-06-2021
www.boorsma-consultants.nl

5.2.3. 2D element - Spanningen; sigx+

ey

5.2.4. 2D element - Spanningen; sigx+ (detailcategorie 80)

ey

84/92

410.88
240.28
190.71
166.60
140.52
111.53

88.52
-88.52

-111.53
-140.52
-166.60
-190.71
-240.28
-410.88

Drachten: T +31 (0) 880 188 300 Amersfoort: T +31 (0) 880 188 360 Urk: T +31 (0) 880 188 380

sigx+ [N/mm 2]

sigx+ [N/mm 2]
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‘ Auteur : Ing. P. Knoppert Bladnr. 85/92

Datum : 25-06-2021
www.boorsma-consultants.nl

5.2.5. 2D element - Spanningen; sigx-

ey

5.2.6. 2D element - Spanningen; sigx- (detailcategorie 80)

R

410.88
240.28
190.71
166.60
140.52
111.53
88.52
-88.52
-111.53
-140.52
-166.60
-190.71
-240.28
-410.88

Drachten: T +31 (0) 880 188 300 Amersfoort: T +31 (0) 880 188 360 Urk: T +31 (0) 880 188 380

sigx- [N/mm 2]

sigx- [N/mm 2]



‘ ingenieursbureau Bijlage 1 :  Herstel vermoeiingsschade Projectnr. 20480 - Sluisdeuren Helmond

Auteur : Ing. P. Knoppert Bladnr.

Datum
‘ ' www.boorsma-consultants.nl

5.2.7. 2D element - Spanningen; sigy+

2RI

5.2.8. 2D element - Spanningen; sigy+ (detailcategorie 80)

ey

Drachten: T +31 (0) 880 188 300 Amersfoort: T +31 (0) 880 188 360

86/92
25-06-2021

153.96
138.32
122.67
107.03
91.38
75.74
60.09
44.45
28.80
13.16
-2.49
-18.13
-33.77
-49.42
-65.06
-80.71
-96.35

410.88
240.28
190.71
166.60
140.52
111.53
88.52
-88.52
-111.53
-140.52
-166.60
-190.71
-240.28
-410.88

Urk: T +31 (0) 880 188 380

+ [N/mm 2]

sigy

+ [N/mm 2]

sigy
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5.2.9. 2D element - Spanningen; sigy-

ey

5.2.10. 2D element - Spanningen; sigy- (detailcategorie 80)

wEy

87/92

166.04
149.27
132.51
115.74
98.97
82.21
65.44
48.68
31.91
15.14
-1.62
-18.39
-35.16
-51.92
-68.69
-85.45
-102.22

410.88
240.28
190.71
166.60
140.52
111.53
88.52
-88.52
-111.53
-140.52
-166.60
-190.71
-240.28
-410.88

Drachten: T +31 (0) 880 188 300 Amersfoort: T +31 (0) 880 188 360 Urk: T +31 (0) 880 188 380

sigy- [N/mm 2]

- [N/mm 2]

sigy
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Datum
‘ ' www.boorsma-consultants.nl

5.3. Achterhar - versterking
5.3.1. 3D stress; o_E

Waardes: o

Lineaire berekening

Combinatie: UGT1

Selectie: Benocemde selectie -
Versterkingen

Locatie: In knooppunten gem. bij
macro. Systeem: LCS net element

W

of
\

5.3.2. 2D element - Spanningen

Lineaire berekening, Extreem : Globaal
Selectie : Benoemde selectie - Versterkingen
Combinaties : VERM2

Basis grootheden. In knopen, gem. op elem..

sigxy+
[N/mm?2]

Mod. Voorhar Driehoek 2 170720 -110,76 -18,70 -10,47
21,69 -17,11 -25,56

Mod. Voorhar Driehoek 28 VERM2 171016 31,12 28,93 -19,71
-27,02 -18,03 18,65

Mod. Voorhar Driehoek 28 VERM2 171002 -71,68 -41,48 -17,54
-24,19 19,62 -20,24

Mod. Voorhar Driehoek 27 VERM2 170871 3,60 53,12 -16,69
-38,61 -32,70 -14,73

Mod. Voorhar Driehoek 26 VERM2 170788 3,55 46,77 20,95
-42,67 -35,80 14,46

Mod. Voorhar Driehoek 27 VERM2 170894 -49,00 -20,44 -13,37
28,78 -2,21 -6,81

Mod. Voorhar Driehoek 27 VERM2 170891 -5,75 40,14 9,12
-29,35 -64,01 -27,07

Mod. Voorhar Driehoek 27 VERM2 170919 -2,94 6,43 -8,56
-1,23 39,56 -21,24

Mod. Voorhar Driehoek 27 VERM2 170890 0,58 41,20 10,49
-25,99 -54,31 -29,72

Mod. Voorhar Driehoek 26 VERM2 170769 0,06 39,20 -10,68
-25,18 -51,76 27,50

Drachten: T +31 (0) 880 188 300 Amersfoort: T +31 (0) 880 188 360

88/92
25-06-2021

177.29
166.46
155.64
144.81
133.98
123.16
112.33
101.51
90.68
79.85
69.03
58.20
47.37
36.55
25.72
14.89
4.07

Urk: T +31 (0) 880 188 380

oe [N/mm 2]
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5.3.3. 2D element - Spanningen; sigx+
7

P

5.3.4. 2D element - Spanningen; sigx+ (detailcategorie 80)
7

P

Drachten: T +31 (0) 880 188 300 Amersfoort: T +31 (0) 880 188 360

: 89/92
: 25-06-2021

31.12
22.25
13.38
4.51
-4.35
-13.22
-22.09
-30.95
-39.82
-48.69
-57.56
-66.42
-75.29
-84.16
-93.02
-101.89
-110.76

410.88
240.28
190.71
166.60
140.52
111.53
88.52
-88.52
-111.53
-140.52
-166.60
-190.71
-240.28
-410.88

Urk: T +31 (0) 880 188 380

sigx+ [N/mm 2]

sigx+ [N/mm 2]
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Datum : 25-06-2021
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5.3.5. 2D element - Spanningen; sigx-
g

28.78
24.32
19.85
15.38
10.92
6.45
1.99
-2.48
-6.95
-11.41
-15.88
-20.34
-24.81
-29.28
-33.74
-38.21
-42.67

5.3.6. 2D element - Spanningen; sigx- (detailcategorie 80)
7

410.88
240.28
190.71
166.60
140.52
111.53
88.52
-88.52
-111.53
-140.52
-166.60
-190.71
-240.28
-410.88

P

Drachten: T +31 (0) 880 188 300 Amersfoort: T +31 (0) 880 188 360 Urk: T +31 (0) 880 188 380

sigx- [N/mm 2]

sigx- [N/mm 2]
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5.3.7. 2D element - Spanningen; sigy+
g

5.3.8. 2D element - Spanningen; sigy+ (detailcategorie 80)
7

Drachten: T +31 (0) 880 188 300 Amersfoort: T +31 (0) 880 188 360

: 91/92
: 25-06-2021

53.12
47.20
41.29
35.38
29.47
23.55
17.64
11.73
5.82
-0.10
-6.01
-11.92
-17.83
-23.75
-29.66
-35.57
-41.48

410.88
240.28
190.71
166.60
140.52
111.53
88.52
-88.52
-111.53
-140.52
-166.60
-190.71
-240.28
-410.88

Urk: T +31 (0) 880 188 380

sigy+ [N/mm 2]

+ [N/mm 2]

sigy



ingenieursbureau Bijlage 1 :  Herstel vermoeiingsschade
‘ Auteur : Ing. P. Knoppert
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5.3.9. 2D element - Spanningen; sigy-
g

T

5.3.10. 2D element - Spanningen; sigy- (detailcategorie 80)
7

P

Drachten: T +31 (0) 880 188 300 Amersfoort: T +31 (0) 880 188 360

Projectnr. 20480 - Sluisdeuren Helmond
Bladnr. 92/92
Datum : 25-06-2021

39.56
33.09
26.62
20.14
13.67
7.20
0.72
-5.75
-12.23
-18.70
-25.17
-31.65
-38.12
-44.59
-51.07
-57.54
-64.01

410.88
240.28
190.71
166.60
140.52
111.53
88.52
-88.52
-111.53
-140.52
-166.60
-190.71
-240.28
-410.88

Urk: T +31 (0) 880 188 380

sigy- [N/mm 2]

sigy- [N/mm 2]
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Bijlage 2. Opneembare spanningswisselingen

Project: Sluisdeur Helmond — Bovendeuren — Herstel vermoeiingsschade Bestand: RA20480-002_2.0.docx



Hoeklas

Normaalspanning:

Detailcategorie 36
Reductiefactor kg 1,00 Ao0cpg= 26,67 N/mm2 met N= 2,00E+06
Y 1,35 AOpgg= 19,65 N/mm2 met N= 5,00E+06
AC/ACnkel 1,0 A0 rg= 10,79 N/mm2 met N= 1,00E+08
Aantal Maximaal Schade
Combinatie| wisselingen AGenie Ao m _aantal Nei / Ng;
N/mm2 N/mm?2 wisselingen ~
Nei bij AG; = N, = Dy
1 jaar 6,0E+03 184,90 184,90 3 6.000 100,00%
5 jaar 3,0E+04 108,13 108,13 3 30.000 100,00%
10 jaar 6,0E+04 85,82 85,82 3 60.000 100,00%
15 jaar 9,0E+04 74,97 74,97 3 90.000 100,00%
25 jaar 1,5E+05 63,23 63,23 3 150.000 100,00%
50 jaar 3,0E+05 50,19 50,19 3 300.000 100,00%
100 jaar 6,0E+05 39,83 39,83 3 600.000 100,00%
Schuifspanning:
Detailcategorie 80
Y 1,35 Atcrg = 59,26 N/mm2 met N= 2,00E+06
Ati/Atenkel 1,0 ATL;Rd = 27,10 N/mm2 met N= 1,00E+08
Aantal Maximaal Schade
Combinatie| wisselingen Aeni Av m aantal Ng; / N
Ne. N/mm?2 N/mm2 wisselingen -D
Ei bij AT, = Ng; d
1 jaar 6,0E+03 189,38 189,38 5 6.000 100,00%
5 jaar 3,0E+04 137,26 137,26 5 30.000 100,00%
10 jaar 6,0E+04 119,49 119,49 5 60.000 100,00%
15 jaar 9,0E+04 110,18 110,18 5 90.000 100,00%
25 jaar 1,5E+05 99,48 99,48 5 150.000 100,00%
50 jaar 3,0E+05 86,60 86,60 5 300.000 100,00%
100 jaar 6,0E+05 75,39 75,39 5 600.000 100,00%




Doorlassing

Normaalspanning:

Detailcategorie 80
Reductiefactor kg 1,00 Ao0cpg= 59,26 N/mm2 met N= 2,00E+06
Y 1,35 AOpgg= 43,66 N/mm2 met N= 5,00E+06
AC/ACnkel 1,0 A0 rg= 23,98 N/mm2 met N= 1,00E+08
Aantal Maximaal Schade
Combinatie| wisselingen AGenie Ao m _aantal Nei / Ng;
N/mm2 N/mm?2 wisselingen ~
Nei bij AG; = N, = Dy
1 jaar 6,0E+03 410,88 410,88 3 6.000 100,00%
5 jaar 3,0E+04 240,28 240,28 3 30.000 100,00%
10 jaar 6,0E+04 190,71 190,71 3 60.000 100,00%
15 jaar 9,0E+04 166,60 166,60 3 90.000 100,00%
25 jaar 1,5E+05 140,52 140,52 3 150.000 100,00%
50 jaar 3,0E+05 111,53 111,53 3 300.000 100,00%
100 jaar 6,0E+05 88,52 88,52 3 600.000 100,00%
Schuifspanning:
Detailcategorie 80
Y 1,35 Atcrg = 59,26 N/mm2 met N= 2,00E+06
Ati/Atenkel 1,0 ATL;Rd = 27,10 N/mm2 met N= 1,00E+08
Aantal Maximaal Schade
Combinatie| wisselingen Aeni Av m aantal Ng; / N
Ne. N/mm?2 N/mm2 wisselingen -D
Ei bij AT, = Ng; d
1 jaar 6,0E+03 189,38 189,38 5 6.000 100,00%
5 jaar 3,0E+04 137,26 137,26 5 30.000 100,00%
10 jaar 6,0E+04 119,49 119,49 5 60.000 100,00%
15 jaar 9,0E+04 110,18 110,18 5 90.000 100,00%
25 jaar 1,5E+05 99,48 99,48 5 150.000 100,00%
50 jaar 3,0E+05 86,60 86,60 5 300.000 100,00%
100 jaar 6,0E+05 75,39 75,39 5 600.000 100,00%




