

Bijlage 3 EU aanbesteding TLA

Perceel 1, backbone, apparatuur welke vervangen MOET worden en middellange termijn

Perceel 1 indeling		Aantal	Procesfase	Opmerking	Laboratorium
Apparatuur welke vervangen MOET worden, de zogenaamde backbone					
	C8100	1	Pre-analyse	Integratie in de track	Kernlaboratorium
	P612 én P471	1	Pre-analyse	Integratie in de track	Kernlaboratorium
	Bulkloader	1	Pre-analyse	Connectie met buispostsysteem én pre-analyse robot Integratie in de track	Kernlaboratorium
	Cobas 8000: - Core unit - ISE - C702 - C502 - E801	2	Analyse	Integratie in de track	Kernlaboratorium
	Cobas 6000 (*) 1xC501 1xE601	1	Analyse	Integratie in de track	Kernlaboratorium
	P701 archivering	1	Postanalyse	Integratie in de track	Kernlaboratorium
	Tracksysteem	1	Transport	Connectie perceel 1 én 2 én Bulkloader én Pre-analyse robot Bidirectioneel	Kernlaboratorium
	Watersysteem Millipore			Aanschaf door Erasmus MC	
Toe te voegen apparatuur of systeem, de zogenaamde roadmap, middellange termijn (2 tot 5 jaar)					
	Geautomatiseerd gekoppeld aan track Micronics aliquoteer functionaliteit	1 (mogelijk 2)		Mogelijk korte termijn (2 tot 5 jaar) Integratie in de track	Tbv Biobank en Triallab
	Geautomatiseerde gekoppeld aan track archivering -20C	1		Mogelijk korte termijn (2 tot 5 jaar) Integratie in de track	Kernlaboratorium
	Geautomatiseerd gekoppeld aan track lab-to-lab transport (Tempus, Swisslog)	1,2,3,4		In ontwikkeling voor 2024 Integratie in de track	Kernlaboratorium
	Chemiluminiscentie immunoassay, Liaison XL	1	Analyse	Verplaatsing van "een van de twee huidige apparaten.	Viroscience MMIZ

				Het tweede apparaat blijft op de Klinische Virologie, met name voor studies, validaties, laag-frequente of bijzondere bepalingen.	
	Atellica	1		<u>Binnen 2 jaar na implementatie TLA</u>	Endocrinologie

Tabel 1 Scope en roadmap perceel 1 klinische chemie & immunochemie, pre-analyse, post-analyse (waaronder opslag/archivering) en tracksysteem.