
No. Betreft Vraag Antwoord

1 Artikel 3 Prijs en betaling In 3.5 wordt als eerste optiehalfjaar 2023 genoemd. Is dat correct? Nee, dat is niet correct. Dit moet 2026 zijn. Het document is aangepast en opnieuw beschikbaar 
gesteld via TenderNed.

2 6.4.1 Plan van aanpak In het plan van aanpak moet opdrachtgever aangeven op welke wijze het team wordt samengesteld 
per opdracht. Welke opdrachten bedoelt opdrachtgever met 'per opdracht'?

Met 'opdracht' wordt gedoeld iedere afzonderlijke wijziging van het omgevingsplan Venlo voor een 
deelgebied of thema. Let op: in paragraaf 6.4.2 staat echter wel opgenomen dat in geval van 
opdrachtverstrekking de gemeente verwacht dat de opdrachtnemer zich uiterst inspant om de 
adviseurs waarvan de CV's zijn ingediend bij inschrijving ook daadwerkelijk de opdracht te laten 
uitvoeren.

3 Algemeen Wat is het beoogd eindresultaat na afloop van de raamovereenkomst? Het beoogde eindresultaat is niet op voorhand te kwantificeren. Het eindresultaat bestaat uit een x 
aantal door opdrachtnemers uitgevoerde wijzigingen van het omgevingsplan Venlo. En het op deze 
wijze verder opbouwen van het gebiedsdekkende omgevingsplan voor Venlo.

4 Planning Uit de planning (bijlage 9) blijkt dat een termijn t/m 2031 is voorzien om tot een volledig 
gemeentedekkend definitief omgevingsplan te komen. Beoogd u dat uw organisatie na afloop van 
de raamovereenkomst (in 2028) zodanig is opgeleid dat de verdere vormgeving van het definitieve 
deel door uw organisatie wordt uitgevoerd?

We hebben nog onvoldoende in beeld welke werkzaamheden na afloop van de raamovereenkomst 
in eigen huis zullen worden uitgevoerd en welke zullen worden uitbesteed.  

5 Planning A) Waarom kiest opdrachtgever om de bouwregels specifiek voor wonen als thematisch onderwerp 
uit te werken? 
B) Hoe verhoudt zich dit tot de gebieden en daarin opgenomen bouwregels voor gebouwen en 
andere bouwwerken?

A) Omdat dit een veelvoorkomende en gestandaardiseerde functie is. 
B) Beide dienen op elkaar aan te sluiten. De thematishe regels worden bij een wijziging van een 
deelgebied daarin geintegreerd. 

6 Planning De bruidsschat bevat uiteenlopende regels, die raken aan verschillende deelproducten (gebieden en 
andere thematische onderwerpen). Waarom kiest opdrachtgever ervoor de bruidsschat als één 
deelproduct om te zetten van het tijdelijk naar het definitief deel?

Ten tijde van de opstelling van de nota van uitgangspunten is uit praktische overwegingen voor deze 
aanpak gekozen. De nota is richtinggevend. Nadere inzichten kunnen nog tot een bijgestelde 
aanpak leiden. 

7 Algemeen A) Hoe organiseert opdrachtgever de inhoudelijke overlap tussen de deelproducten? 
B) Met name in de gevallen dat deelproducten gelijktijdig door verschillende partijen worden 
opgesteld?

A en B) we zijn voornemens op korte termijn een regieteam binnen de gemeentelijke organisatie te 
formeren. Dit regieteam bewaakt en stuurt op de afstemming tussen  verschillende deelproducten. 
Dit betreft zowel proces als inhoud.

8 Nota van Uitgangspunten Maakt participatie met de omgeving onderdeel uit van de opdracht? Per opdracht wordt in overleg met opdrachtnemer bekeken of het wenselijk is dat opdrachtnemer 
ook een rol vervult in het participatietraject. 

9 Nota van Uitgangspunten Maakt afstemming met ketenpartners over het omgevingsplan deel uit van de opdracht? Nee. 
10 2.1 Voorwerp van de 

opdracht
Ontwikkelingen/initiatieven faciliteren vanuit een wijziging omgevingsplan maakt onderdeel uit van 
de opdracht volgens p.5 inschrijfleidraad. Vanaf welk moment beoogd opdrachtgever dat 
opdrachtnemer bij de ontwikkeling/initiatef wordt betrokken?

Opdrachtnemer wordt in een zo vroeg mogelijk stadium bij de ontwikkeling/het initiatief betrokken 
nadat een principebesluit tot medewerking is genomen. Het betreft dan uitsluitend ontwikkelingen 
c.q. initiatieven waarbij de gemeente zelf de initiatiefnemer is.  

11 2.1 Voorwerp van de 
opdracht

Ontwikkelingen/initiatieven faciliteren vanuit een wijziging omgevingsplan maakt onderdeel uit van 
de opdracht volgens p.5 inschrijfleidraad. Het wijzigen van het tijdelijk deel omgevingsplan t.b.v. een 
initiatief, kan het proces om tot een defintief omgevingsplan te komen verstoren. Dit onderdeel van 
de opdracht staat op gespannen voet met uw wens voor een eenduidig omgevingsplan dat de 
volledige reikwijdte van de Omgevingswet benut. 
A) Kunt u dit onderdeel uit de opdracht schrappen? 
B) Zo nee, hoe ziet u een wijziging van het tijdelijk deel voor een initiatief voor u in het proces om tot 
een eenduidig definitief omgevingsplan te komen?

A) We zijn niet voornemens dit onderdeel uit de opdracht te schrappen. 
B) Bij een wijziging van het tijdelijk deel van het omgevingsplan voor een initiatief dient de wijziging 
voor het initiatief (zoveel als mogelijk) aan te sluiten bij de structuur van de wijziging van het 
gemeentebrede omgevingsplan Venlo. Voor de korte termijn is binnen de gmeente afgesproken 
nieuwe initiatieven te faciliteren via TAM-IMRO of Bopa's.  

12 2.1 Voorwerp van de 
opdracht

Opdrachtgever geeft aan ook thematisch regels te willen omzetten. 
A) Is al door opdrachtgever een werkwijze vormgegeven hoe deze thematische regels zich moeten 
verhouden tot het tijdelijk deel? 
B) Gaat u werken met voorrangsbepalingen?

A) Een dergelijke werkwijze moet in de komende periode nog vorm krijgen, eventueel in afstemming 
met opdrachtnemer. 
B) We zijn voornemens met voorrangsbepalingen te werken. 
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13 Eisen deelopdracht(en) Maakt het opstellen van beleidsregels onderdeel uit van de opdracht? Of behoort alleen de 
verwijzing vanuit het definitief omgevingsplan naar door de gemeente opgestelde beleidsregels tot 
de opdracht?

Het opstellen van beleidsregels maakt geen deel uit van de opdracht. Alleen het verwijzen naar door 
de gemeente opgestelde beleidsregels. 

14 Eisen deelopdracht(en) A) Hoe organiseert opdrachtgever de afstemming tussen toepasbare regels en de wijze van 
annoteren? 
B) Beschikt opdrachtgever over een annotatiestrategie of leidraad?

A) De afstemming tussen toepasbare regels en de wijze van annoteren hebben we nog in beraad. 
B) We hebben nog geen annotatiestrategie. Deze wordt wel verwacht, maar wanneer dit exact zal 
zijn is nog onbekend.

15 Eisen deelopdracht(en) Kunt u bevestigen dat het opstellen van toepasbare regels geen onderdeel uitmaakt van de 
opdracht?

Het opstellen van toepasbare regels kan wel een onderdeel zijn van de opdracht. 

16 Eisen deelopdracht(en) De gewijzigde regeling van het omgevingsplan moet worden geannoteerd door opdrachtnemer. Zijn 
er afspraken gemaakt over de wijze van annoteren?

Er zijn nog geen afspraken gemaakt over de wijze van annoteren. Er is nog geen annotatiestrategie.  

17 Eisen deelopdracht(en) A) Hoe gaat opdrachtgever om met de technische samenloop van werksets? 
B) Volgens de planning wordt gelijktijdig aan verschillende deelproducten gewerkt. Klopt de 
aanname dat dit in aparte werksets zal zijn? 
C) Hoe worden corrupte werksets tegen gegaan?

A) Zie het antwoord op vraag 7. 
B) Deze aanname klopt. 
C) Zie het antwoord op vraag 7.

18 Eisen deelopdracht(en) Dient opdrachtnemer zelf over een GisKit licentie te beschikken of wordt toegang tot GisKit door 
opdrachtgever verzorgd?

Het heeft de voorkeur als opdrachtnemer zelf over een GisKit licentie beschikt, maar dit is niet 
noodzakelijk. Opdrachtgever verzorgt geen toegang tot GisKit voor opdrachtnemer. GisKit is 
uitwisselbaar met andere software pakktten c.q. kan die inlezen.  

19 Nota van Uitgangspunten Vigerende planologische rechten moeten worden geborgd. Bedoeld opdrachtgever hiermee ook nog 
onbenutte planologische ruimte?

Ja.

20 Nota van Uitgangspunten Hoe bepaalt opdrachtgever of een regeling financieel (capaciteit) haalbaar is? In de nota van uitgangspunten is opgenomen dat regels uitvoerbaar en handhaafbaar moeten zijn. 
Of regels en de daaraan gekoppelde vergunningsplichten uitvoerbaar en handhaarbaar zijn is mede 
afhankelijk van de beschikbare capaciteit. Het is nu op voorhand moeilijk te bepalen of dit het geval 
zal zijn. In de afweging zal dit aspect wel steeds meegewogen dienen te worden. Het regieteam is 
daarin sturend.

21 Nota van Uitgangspunten Volgens de Nota van Uitgangspunten wordt gewerkt aan een concreet voorstel over de aanpak en 
uitwerking van de bruidsschat. 
A) Is dit voorstel gereed? 
B) Kunt u dit voorstel beschikbaar stellen?

A) Nee. 
B) We hebben geen voorstel dat we beschikbaar zouden kunnen stellen. Zodra beschikbaar zullen 
we dit overleggen. 

22 Nota van Uitgangspunten De Nota van Uitgangspunten stelt dat de volledige reikwijdte van de Omgevingswet wordt benut. 
Zijn door opdrachtgever al bestuurlijke keuzes gemaakt over de inhoud van de regeling die verplicht 
in het omgevingsplan moet worden uitgewerkt (hoofdstuk 5 Bkl), maar waarvoor nog geen/of 
strijdige regels zijn gesteld in het tijdelijk deel?

Nee. 

23 Algemeen Kan opdrachtgever de beoogde rol van haar eigen organisatie beschrijven voor de totstandkoming 
van een deelproduct?

We zijn opdrachtgever per deelproduct en formuleren de opdracht. Per opdracht formuleren we 
uitgangspunten en randvoorwaarden. We toetsen (deel)producten. Een nog te formeren regieteam 
bewaakt proces en inhoud. 

24 Nota van Uitgangspunten In 2022 is volgens de Nota van Uitgangspunten gestart met een basisregelset voor veel 
voorkomende functies. 
A) Is deze basisregelset inmiddels gereed? 
B) Zo niet, wat is de stand van zaken en hoe verhoudt deze set zich tot de gevraagde 
deelproducten?

A) Nee
B) We hebben een start gemaakt met gebruiks- en bouwregels voor de functie wonen. Waar deze 
van toepassing zijn zullen deze regels in de deelproducten moeten worden verwerkt. Dit geldt ook 
voor eventuele basissets die in de toekomst worden ontwikkeld voor andere functies.

25 Nota van Uitgangspunten Is er al een regelopzet en structuur bepaald voor de Venlose situatie (werd eind 2023 verwacht)? Nee, daarmee zijn we wel mee bezig. Deze wordt dit jaar (2024) verwacht.

26 Nota van Uitgangspunten Voor het omgevingsplan zijn diverse uitgangspunten bepaald. Zijn aanvullend op deze 
uitgangspunten nog andere, meer gedetailleerde afspraken vastgelegd over de vormgeving van de 
regels in het definitief deel?

Nee. 

27 2.1 Voorwerp van de 
opdracht

Samenwerking tussen de verschillende opdrachtnemers lijkt randvoorwaardelijk voor deze opdracht. 
Hoe ziet opdrachtgever het proces om te komen tot één omgevingsplan met verschillende 
opdrachtgevers voor zich?

Zie het antwoord op vraag 7. 

28 2.1 Voorwerp van de 
opdracht

Hoe borgt opdrachtgever een eenduidig omgevingsplan als deze tot stand komt vanuit 
deelproducten die door verschillende partijen worden opgesteld?

Zie het antwoord op vraag 7. 

29 Beoogde inventarisatie Wat verstaat opdrachtnemer onder benodigde inventarisatie om tot nieuwe geannoteerde 
regelgeving te komen?

Hieronder wordt verstaan dat opdrachtnemer waar dat nodig is, inventarisaties uitvoert van functies, 
activiteiten, bebouwing, recent beleid (anders dan het gemeentelijk beleid) e.d., die van belang of 
noodzakelijk zijn voor de op te nemen regels in de wijzigingen van het Omgevingsplan. Het woordje 
'geannoteerde' is wellicht in deze overbodig.

30 Toepassen open normen Heeft de gemeente ervaring met het toepassen van open normen gekoppeld aan beleidsregels? In het bestemmingsplan met verbrede reikwijdte voor de kern Tegelen (Chw) hebben we toepassing 
gegeven aan open normen met daaraan gekoppelde beleidsregels.

31 Bruidsschat Voert de gemeente de analyse van de bruidsschat regels zelf uit? Ja, het uitgangspunt is dat de gemeente dit zelf doet. 
32 Toepasbare regels Valt het maken van toepasbare regels buiten de scope van de opdracht? Zie het antwoord op vraag 15. 



33 Gebruik software Heeft de gemeente een beeld bij werkwijze ten aanzien van doorvoeren wijzigen in het 
omgevingsplan in relatie tot gebruik software?

We oefenen we als gemeente met het invoeren van regels en werkingsgebieden in het software 
pakket van GisKit. Dit met als doel een beter inzicht te krijgen in de werkwijze ten aanzien van het 
doorvoeren van wijzigingen in het omgevingsplan. 

34 Software pakket Met welk softwarepakket werkt de gemeente? GisKit. Zie antwoord op vraag 18 voor nadere toelichting.
35 Opdrachtomschrijving 

(5.3)
Bijlage 1, Nota van Uitgangspunten 
Paragraaf 3.6, 
A) Bruidsschat Is de inhoudelijke analyse van de bruidsschat en het voorstel voor de verdere 
aanpak van de uitwerking van de bruidsschat inmiddels gereed? 
B) En heeft die verdere aanpak al invulling gekregen? 
C) Zo ja, kunt u dit delen?

Zie het antwoord op vraag 21.

36 Opdrachtomschrijving 
(5.3)

Bijlage 1, Nota van Uitgangspunten 
Paragraaf 4, Regels in Omgevingsplan (nr 13) 
Is er vóór aanvang van de opdracht geheel of gedeeltelijk een basisregelset beschikbaar als 
vertrekpunt?

We zijn bezig met het uitwerken van een basisregelset voor de functie wonen. Het streven is om 
deze beschikbaar te hebben voor aanvang van de opdracht. Een volledig uitgewerkte basisregelset 
is dan waarschijnlijk nog niet beschikbaar. 

37 Opdrachtomschrijving 
(5.3)

Bijlage 1, Nota van Uitgangspunten 
Paragraaf 4, opzet en structuur omgevingsplan (nr 7) 
U heeft als uitgangspunt benoemd dat het VNG-casco wordt gebruikt voor de opzet en structuur. De 
NvU is van 2022. Inmiddels is in en door diverse gemeenten ervaring opgedaan met deze structuur, 
wat in veel gevallen heeft geleid tot het op onderdelen afwijken van het Casco. Ook heeft het casco 
in de geïntegreerde staalkaarten een wat andere invulling gekregen. Staat u daarom open voor 
verbetervoorstellen op dit punt?

Ja. We hebben als gemeente inmiddels ook kennisgenomen van verschillende varianten die 
afwijken van het Casco. In de komende maanden onderzoeken we welke variant het beste past bij 
de gemeente Venlo. 

Datum en tijdstip voor het indienen van vragen voor de tweede Nota van Inlichtingen:
28 februari 2024, 10.00 uur


