Grondbalans

Bijlage 8

Bestek : Vervanging riolering en herinrichting Neptunuslaan e.o. te Krommenie, gemeente Zaanstad
Besteknummer : 29-2021
Datum : 16-10-2023

ZAND

Ontgraven				Vervoeren								Verwerken (werk)		Verwerken (depot)		Ontgraven		Afvoeren	
werk				werk --> depot		werk --> werk		depot --> werk (ophoging)		depot --> werk (riool)		werk		depot		depot		depot --> afvoeren	
Best.post	Hoev.	werk-->werk	werk-->depot	Best.post	Hoev.	Best.post	Hoev.	Best.post	Hoev.	Best.post	Hoev.	Best.post	Hoev.	Best.post	Hoev.	Best.post	Hoev.	Best.post	Hoev.
110010	2600 m3	600 m3	2000 m3	113010	2180 m3	113050	780 m3	113020	320 m3	113020	400 m3	114010	1100 m3	114090	2180 m3	110090	2180 m3	113070	1460 m3
110020	40 m3	20 m3	20 m3									2213	400 m3						
110030	320 m3	160 m3	160 m3																
Totaal	**2960 m3**	**780 m3**	**2180 m3**	**Totaal**	**2180 m3**	**Totaal**	**780 m3**	**Totaal**	**320 m3**	**Totaal**	**400 m3**	**Totaal**	**1500 m3**	**Totaal**	**2180 m3**	**Totaal**	**2180 m3**	**Totaal**	**1460 m3**

Totaal van 113020 :	**720 m3**

GROND

Ontgraven				Vervoeren						Verwerken (werk)		Verwerken (depot)		Ontgraven		Afvoeren	
werk				werk --> depot		werk --> werk		depot --> werk		werk		depot		depot		depot --> afvoeren	
Best.post	Hoev.	werk-->werk	werk-->depot	Best.post	Hoev.	Best.post	Hoev.	Best.post	Hoev.	Best.post	Hoev.	Best.post	Hoev.	Best.post	Hoev.	Best.post	Hoev.
110110	50 m3	20 m3	30 m3	113130	885 m3	113160	715 m3	113140	110 m3	114100	50 m3	114190	885 m3	110160	885 m3	113120	775 m3
110120	70 m3	20 m3	50 m3							114110	775 m3						
110130	270 m3	70 m3	200 m3														
114160	160 m3	80 m3	80 m3														
114170	150 m3	75 m3	75 m3														
114180	900 m3	450 m3	450 m3														
Totaal	**1600 m3**	**715 m3**	**885 m3**	**Totaal**	**885 m3**	**Totaal**	**715 m3**	**Totaal**	**110 m3**	**Totaal**	**825 m3**	**Totaal**	**885 m3**	**Totaal**	**885 m3**	**Totaal**	**775 m3**