
OVEREENKOMST VOOR OPDRACHTVERSTREKKING

Deelopdrachtnr. : ……….
Opdrachtgever: GEM Veilingterrein BV  / Gemeente Tiel                                          *) keuze maken 
Datum: ……….
Opleverdatum / termijn: ……….

Raamovereenkomst 
BI5715-01

HERINRICHTING VEILINGKWARTIER TE TIEL

Namens de aannemer zal het werk worden begeleid door:
Uitvoerder: dhr. ______________________ tel: 06-_________

Onderaannemer straatwerk: ___________________________

Uitvoering gepland in week nr.:
Geplande uitvoeringsduur: Datum :
uitvoeren in uren:  dag  / avond / nacht / weekend / feestdag

Noodzaak informatiebrief aan omwonende? JA NEE

de brief wordt bezorgd op Datum :

 --------------------------------  --------------------------------

Handtekening Opdrachtgever Handtekening Opdrachtnemer
Naam Opdrachtgever Naam Opdrachtnemer

Datum : Datum :

Akkoord voor opdrachtverstrekking

Bijkomende werkzaamheden die niet zijn opgenomen in de Raamovereenkomst inclusief resultaatsbeschrijving, hoeveelheid en prijsvoorstel zijn als bijlage opgenomen bij deze 
deelopdracht.

Tijdsbepaling + voorwaarden deelopdracht
De korting bij te late oplevering op basis van de vastgestelde opleveringsdatum of opleveringstermijn bedraagt 500 euro per werkdag.
De staat van hoeveelheden en werkzaamheden zoals vastgesteld tijden de doorlopen procedure van de deelopdrachten in opgenomen als bijlage bij dit voorblad.
Het algemeen tijdschema zoals overeengekomen tussen de opdrachtgever en de aannemer is bijgevoegd bij deze deelopdracht
Het uitvoeringsplan zoals opgesteld door de aannemer is bijgevoegd bij deze deelopdracht

De aannemer is op basis van de procedure deelopdrachten zoals opgenomen in de Raamovereenkomst verantwoordelijk voor de in de deelopdracht opgenomen 
resultaatsbeschrijvingen en hoeveelheden (uitvoeringsmethode).

Akkoordverklaring
1. Door het ondertekenen van de voorliggende deelopdracht gaat aannemer onherroepelijk akkoord met de daarin opgenomen werkzaamheden en hoeveelheden. Zie tevens artikel 
01.01.08 van de Standaard.
2. Na ondertekening is aannemer niet gerechtigd ontbrekende bestekposten toe te voegen zonder schriftelijk akkoord van opdrachtgever. Indien en voor zover aannemer 
desondanks besteksposten toevoegt en de daarmee samenhangende werkzaamheden uitvoert, is opdrachtgever niet verplicht aannemer hiervoor te betalen c.q. de factuur voor 
deze werkzaamheden te voldoen. 
3.Ontbrekende bestekposten en afwijkingen van hoeveelheden achteraf en zonder toestemming van directie worden NIET verrekend.

Aanvullende opmerkingen en afspraken betreffende deelopdracht:



STAAT HOEVEELHEDEN
BESTEK- POST- 
NUMMER OMSCHRIJVING EENHEID

HOEVEELHEID RESULTAATS- 
VERPLICHTING V/NV/A PRIJS PER EENHEID IN EURO TOTAALBEDRAG IN EURO

1 OPRUIMWERKZAAMHEDEN

11 VERWIJDEREN GROEN

111 Bomen

111010 Verwijderen stobben <0,25 m st 55,00 0,00 0,00

111020 Verwijderen stobben 0,25 - 0,50 m st 140,00 0,00 0,00

111030 Verwijderen stobben 0,50 - 0,75 m st 15,00 0,00 0,00

112 Beplantingen

112010 Verwijderen begroeiing - <1000 m2, <1 m are 35,00 0,00 0,00

112020 Verwijderen begroeiing - <1000 m2, <2 m are 7,00 0,00 0,00

112030 Verwijderen begroeiing - 1000-5000 m2, <1 m are 60,00 0,00 0,00

112040 Verwijderen begroeiing - 1000-5000 m2, <2 m are 10,00 0,00 0,00

112050 Verwijderen haag- <2,5 m m 250,00 0,00 0,00

113 Gras- en kruidachtigen.

113010 Maaien gewas - <1000 m2 are 20,00 0,00 0,00

113020 Maaien gewas - 1000-5000 m2 are 55,00 0,00 0,00

113030 Klepelen gewas - <1000 m2 are 20,00 0,00 0,00

113040 Klepelen gewas - 1000-5000 m2 are 55,00 0,00 0,00

114 Schonen terrein

114010 Schonen terrein - <1000 m2 m2 10.000,00 0,00 0,00

114020 Schonen terrein - 1000-5000 m2 m2 19.000,00 0,00 0,00

114030 Schonen terrein - 5000-20000 m2 m2 66.000,00 0,00 0,00

12 VERWIJDEREN INRICHTING

121 Verwijderen bebording

1211 Verwijderen en afvoeren bebordingen.

121110 Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord uit maaiveld st 25,00 0,00 0,00

121120 Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord uit bestrating st 10,00 0,00 0,00

121130 Verwijderen en afvoeren verkeersborden. st 35,00 0,00 0,00

1212 Verwijderen en hergebruik bebordingen

121210 Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord uit maaiveld st 5,00 0,00 0,00

121220 Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord uit bestrating. st 5,00 0,00 0,00

121230 Verwijderen en hergebruik verkeersborden. st 15,00 0,00 0,00

122 Verwijderen straatmeubilair

1221 Meubilair t.b.v. afzetten

122110 Verwijderen betonnen vierkante paal st 15,00 0,00 0,00

122120 Verwijderen betonnen ronde paal st 20,00 0,00 0,00

122130 Verwijderen betonnen halve bol. st 25,00 0,00 0,00

122140 Verwijderen kunststof paal st 5,00 0,00 0,00

122150 Verwijderen parkeerbeugel st 5,00 0,00 0,00

122160 Opbreken stootbanden. m 10,00 0,00 0,00

122170 Afvoeren vrijgek. beton elementen naar breker. ton 20,00 0,00 0,00

1222 Diverse straatmeubilair

122210 Verwijderen afvalbak st 5,00 0,00 0,00

122220 Verwijderen informatie-/reclamezuil st 5,00 0,00 0,00

123 Verwijderen hekwerk/erfafscheidingen

1231 Metalen hekwerk

123110 Verwijderen metalen hekwerk - <1,0 m hoog, afvoeren m 60,00 0,00 0,00

123120 Verwijderen metalen hekwerk - <2,0 m hoog, afvoeren m 1.100,00 0,00 0,00

123130 Verwijderen beweegbaar hek - afvoeren st 5,00 0,00 0,00

123140 Verwijderen metalen hekwerk - <2,0 m hoog, hergebruik m 250,00 0,00 0,00

123150 Verwijderen beweegbaar hek - hergebruik st 5,00 0,00 0,00

1232 Overige erfafscheidingen

123210 Slopen metselwerk <1,0 m hoog m 5,00 0,00 0,00

123220 Slopen metselwerk <2,0 m hoog m 25,00 0,00 0,00

123230 Verwijderen betonnen schutting. m 25,00 0,00 0,00

123240 Verwijderen houten schutting. m 50,00 0,00 0,00



ALGEMEEN TIJDSCHEMA



UITVOERINGSPLAN



BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN
buiten de Raamovereenkomst met kenmerk BI5715


